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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-GM-MPM

AS N° 011-2024-GM-MPM
[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA: “CREACION DEL
SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS VILLA 1 DE MAYO, SANTA
LUCIA, AGUA BLANCA, DISTRITO DE SAN JUAN
BAUTISTA — PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO
DE LORETO”, CON CUI 2483771

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
Vistos en el Expediente Fisico
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

Vistos en el Expediente Fisico
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

Vistos en el Expediente Fisico
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Vistos en el Expediente Fisico
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

Vistos en el Expediente Fisico
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

Vistos en el Expediente Fisico
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

Vistos en el Expediente Fisico




@

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-CS-MPM — BASES INTEGRADAS

CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

Vistos en el Expediente Fisico
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

Vistos en el Expediente Fisico
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

Vistos en el Expediente Fisico
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

Vistos en el Expediente Fisico




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-CS-MPM — BASES INTEGRADAS

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS
RUC N° 20103845590

Domicilio legal . Calle Echenique N° 350 Iquitos — Maynas — Loreto
Teléfono: : (065) 251081 / 254791

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA: “CREACION DEL
SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS VILLA 1 DE
MAYO, SANTA LUCIA, AGUA BLANCA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA — PROVINCIA
DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO”, CON CUI 2483771.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 213,040.44 (Doscientos Trece Mil Cuarenta con 44/100
Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Mayo de 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/ 234,344.48
S/ 213,040.44 S/ 191,736.40 (Doscientos Treinta y
(Doscientos Trece Mil Cuarenta con (Ciento Noventa y Un Mil Cuatro Mil Trescientos
44/100 Soles) Setecientos Treintay Seis | cuyarenta y Cuatro con

con 40/100 Soles 48/100 Soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Vistos en el Expediente Fisico
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. N° DE OPIEJ?\]I%%% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPQO®
Supervision de obra 180 DIAS 1,057.6913 190,384.44
Liquidacion de obra (60 dias) 22656.00
213,040.44

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final, en las
bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, tal como se
indica a continuacion:

imi i Limite Superior
Valor Referencial Limite Inferior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/234,344.48 | S/198,597.02
S/ 213,040.44 S/ 191,736.40 S/ 162,488.48 (Doscientos (Ciento Noventa
(Doscientos (Ciento Noventa |(Ciento Sesenta'y ) y Ocho Mil
T Mil un Mil Dos Mil Treinta y Cuatro ™
rece Y . Mil Trescientos Quinientos
Cuarenta con Setecientos Cuatrocientos Noventa y Siete
. . Cuarentay
44/100 Soles) Treintay Seis | Ochenta 'y Ocho con 02/100
con 40/100 Soles |con 48/100 soles) Cuatro con |
48/100 Soles) Soles)

& Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.
" Dia, mes, entre otros.
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1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDO N° 313-2024-GM-MPM el
27/05/2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5. RECURSOS DETERMINADOS
07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE TARIFAS Y SUMA
ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

- Tarifas: Aplicado al periodo relacionado con el plazo de ejecucion de obra.
- Suma Alzada: Aplicado al Periodo de Liquidacién de Obra

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de doscientos cuarenta (240) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion, divididos de la siguiente manera: ciento cincuenta dias (180) para la
etapa de Supervision de Obra, y treinta (60) dias para la etapa de Liquidacion de obra.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco y 00/100 Soles) al contado y en efectivo en la caja de la
Entidad.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
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1.10.

BASE LEGAL

Ley N° 31953 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024,

Ley N° 31954— Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto
Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-
2021-EF, Decreto Supremo N° 234-2022-EF y Decreto Supremo N° 308-2020-EF.

Ley 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica - Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Ley N° 27927 que modifica la Ley N° 27806.

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Norma sobre consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental.

Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

Reglamento para la Autorizacién de Obras en Vias Publicas.

Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Vistos en el Expediente Fisico
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2.2.1.2.

a.4) Declaracioén jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

c)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificaciéon por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11).

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar
la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

10 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
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medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®®.

Estructura de costos de la oferta econémica.

14

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo, Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

' Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

12 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

15 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

16 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perud, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'”.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Secretaria de la Sub Gerencia de Logistica de la
Municipalidad de Maynas, sito en la Calle Echenique N° 350 Iquitos — Maynas — Loreto de 7:00
a.m. a 03:00 p.m.

17

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6.

2.7.

2.8.

ADELANTO?8
La Entidad otorgard un adelanto directo por el treinta (30) % del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (08) dias calendario contados a partir del
dia siguiente de la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos?®
mediante carta fianza o péliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente.
Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias calendario siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
periddicos de forma mensual y proporcionales al valor adjudicado del servicio de supervision e
inversamente proporcional al plazo de ejecucion del servicio de supervision.

Se utilizara la siguiente férmula de pago:

PSV = ND x VSS
NT

Donde:

PSV = Pago Proporcional Mensual de Supervision

ND = Numero de dias laborados al mes.

NT = Numero Total de dias del servicio de supervision
VSS = Monto adjudicado del servicio de supervision.

El pago mensual del supervisor se efectuara previo Informe del funcionario responsable de la
Sub Gerencia de Supervision, Ejecucion y Liquidacién de Obra adscrito a la Gerencia de Obras
e Infraestructura de la Entidad, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada, al informe
mensual de sus actividades.

El Supervisor estara sujeto a fiscalizacién por la Gerencia de Obras e Infraestructura o quien
designe ésta, quienes verificardn la permanencia en la obra del personal del supervisor asignado
a la ejecucion de la obra; asi como de la totalidad de los equipos de laboratorio, topografia y
otros incluidos en su contrato, y a la efectiva utilizacion de los vehiculos sujetos a pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de
Maynas, sito en calle Echenique N° 350 Iquitos — Maynas — Loreto.

REAJUSTE DE PAGOS
Las valorizaciones mensuales estaran sujetas a reajustes mediante la aplicacion de la féormula
polinémica, con Indice General de Precios al Consumidor donde se ejecuta la obra de la
siguiente forma:
Vr = Vo [Kr — A/C (Kr/Ka) — 1)]

Donde:

Vr = Monto de la valorizacion mensual reajustada
Vo = Monto de la valorizacidon mensual a precios actuales

18
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Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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Kr = Coeficiente de reajuste [Ir/l0]
Ka = Coeficiente de reajuste del adelanto [Ir/la]
Ir =Indice general de precios al consumidor a Nivel Nacional que corresponde al mes en que

se efectla el pago.
lo = Indice general de precios al consumidor a Nivel Nacional que corresponde al mes del valor

referencial.
la = Indice general de precios al consumidor a Nivel Nacional que corresponde al mes en que

se cancel6 el adelanto directo.
A = Monto del adelanto otorgado.
C = Monto del contrato.
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
s
ffagainos flispria Y LIQUIDACION DE OBRAS - GOI

REQUERIMIENTO TECNICO MIiNIMO PARA LA CONTRATACION DE
SUPERVISOR DE OBRA

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE EJECUCION DE
OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS VILLA 1 DE MAYO, SANTA LUCIA, AGUA BLANCA, DISTRITO DE SAN JUAN
BAUTISTA — PROVINCIA DE MAYNAS — DEPARTAMENTO DE LORETO”, CON CUI 2483771.

TERMINOS DE REFERENCIA

Nombre de la Supervision:

Contratacién De Servicio De Consultoria Para Supervision De Ejecucion De Obra: “CREACION
DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS VILLA 1 DE
MAYO, SANTA LUCIA, AGUA BLANCA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA — PROVINCIA DE
MAYNAS — DEPARTAMENTO DE LORETQO", CON CUI 2483771.

Base Legal:

— Ley N° 26162 Ley del Sistema Nacional de control.

— Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica y sus modificaciones vigentes.
— Ley de Contrataciones del Estado aprobado por O.L. N° 1017.

- D.S. N° 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
— Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

‘o\ Antecedentes

| La poblacion del area de influencia del Proyecto, carecen de una adecuada infraestructura vial.

. ~/ Todo esto conlleva significativos costos desde el punto de vista social y econémico que generan

N, | ..~ situaciones de mala calidad de vida y una restriccion adicional para alcanzar niveles superiores de
. bienestar y expansién econémica.

En época de creciente durante todos los afios, se construyen puentes peatonales de madera que
sirven como vias de acceso hacia las viviendas de los moradores de la Av. Guardia Civil, Calle
San Juan. Calle los Olivos y el Pasaje Aguas Blancas, pertenecientes a los AA.HH. Santa Lucia,
1" de Mayo y Aguas Blancas del sector Sur-Oeste de la ciudad de Iquitos, los que sirven para
solucionar temporalmente este problema originado por las inundaciones.

La provision de adecuados sistemas de infraestructura vial constituye bienes que permitan elevar
significativamente la calidad de vida de las familias, Entre los multiples beneficios evidentes se
pueden destacar: el ahorro econémico y del tiempo, la mayor transitabilidad de vehiculos menores
y mayores de entrada y salida a la mencionada urbanizacién, mejor transitabilidad peatonal,
influencia indirecta en la productividad de los trabajadores. eliminacion de molestias de los
desechos y residuos sélidos generados por las familias etc.

Por todas estas razones, un enfoque integral sobre los problemas de accesibilidad de los
pobladores y recoleccion de los desechos y desperdicios sélidos, constituyen una tarea de enorme
prioridad para la institucién edil.

Dicha problematica ha hecho que la Municipalidad Provincial de Maynas, dentro de su proyeccion
de inversiones para el mejoramiento de vias de acceso, ornato y atraccion Turistica del Distrito,
tiene programado ejecutar en su plan de inversiones del afio 2023, el Proyecto de "CREACION
DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS VILLA 1 DE
MAYO, SANTA LUCIA, AGUA BLANCA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA. PROVINCIA DE
MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO". - 1 ETAPA con esta Obra se estara ampliando la
infraestructura vial urbana del Distrito de lquitos. cual a su vez contribuye a potenciar los lugares
proximos a este proyecto.

Objetivo

El objetivo del presente término de referencia es la contratacion del servicio de consultoria de obra
para desempefiarse como supervisor de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE
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PLUVIAL EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS VILLA 1 DE MAYO, SANTA LUCIA, AGUA
BLANCA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA — PROVINCIA DE MAYNAS — DEPARTAMENTO
DE LORETO”, CON CUI 2483771.

Finalidad Publica
La presente contratacion tiene la finalidad de ampliar la infraestructura vial urbana del distrito de
lquitos, el cual contribuira a potenciar los lugares préoximos a este proyecto.

Sistema de Contratacion

El sistema de contratacion es bajo del Sistema de ESQUEMA MIXTO (TARIFA — SUMA
ALZADA), siendo a Tarifa para la Supervision Efectiva de la Obra; y a Suma Alzada todo lo
referente a la Liquidacion de la Obra. El pago serd mensual de acuerdo a los servicios realmente
prestados y segun su propuesta econémica ofertada.

Area que requiere
Gerencia de Obras e Infraestructura.

Localizacion de la Obra
—_— Ubicacion
240 PRoy. - Elarea en estudio esta ubicada e n la parte Nor-oriental del Peru, en la region natural denominada
© 7 %0 Selva Baja u Omagua; desde el punto de vista politico, esta situado en la Provincia de Maynas,
(8 ) Region Loreto. que a su vez es la region mas extensa del Peru cubriendo una extension de 368,852
[ " £km2, lo que representa el 28.7% del territorio nacional.

Iquitos, ciudad y puerto fluvial, esta situada a 3°43 '46 .. latitud sury 73°14 '18 .. longitud oeste, es
la ciudad mas poblada de todo el oriente peruano, ya que cuenta con una poblacién aproximada
de 320,000 habitantes.

El proyecto se encuentra ubicado en:

Departamento : Loreto
Provincia : Maynas
Distrito . lquitos

Zona : Urbana - rural

Micro Localizacion : Prolongacién Navarro Cauper

Per(i / Dep. Loreto Provincia de Maynas

Distrito de San

Juan bautista/'/

/
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UBICACION DE PROYECTO DE ALCANTARILLA PLUVIAL

El area donde se desarrolla el Proyecto se ubica en la zona Sur-Oeste de la ciudad de IQUITOS,
Cuya conexion principal se realiza por la Prolongacién Navarro y la AV. Guardia Civil.

Especialidad y Categoria del Consultor de Obra
El Consultor de Obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de
Consultoria de Obras Urbanas, Edificaciones y afines - categoria B o superior.

- Recursos Humanos y Equipos de la Supervision
/30 PROY,
0“,%

Funciones y/o Actividades del Personal Clave
De acuerdo a las caracteristicas del proyecto, el personal clave desarrollara las siguientes
actividades:

- IE

0 ‘1:.
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

Las funciones y/o actividades especificas del Jefe de Supervision de Obra sera: velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucién técnica, econdmica y administrativa de la obra y del
cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna administracién de riesgos durante todo
el obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista segun lo previsto en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asegurando el control de calidad, medio
ambiente, seguridad y salud ocupacional e intervencion social.

Adicionalmente sera responsable de supervisar las actividades especificas del especialista en
calidad, comprenderan el control de la calidad aplicable a los insumos, los procesos intermedios y
finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra,
normas, manuales técnicos; asi como, el control de las obligaciones contractuales de las personas
naturales o juridicas que tendran participacion en el desarrollo de la obra (proveedores de
materiales y equipos, etc.); Debera asegurar y controlar la evidencia objetiva y documentada de
todos los protocolos de calidad al término de la construccion que seran desarrollados se acuerdo
al Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad - PAC aprobado. Esta documentacion debera
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versar sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptaciéon aplicados en cada etapa del
proceso constructivo.

Su participacion es de manera permanente, directa y exclusiva, teniendo en consideracion la
complejidad y magnitud de la obra a ejecutar, salvo excepciones.

Fase I: Funciones y/o actividades previas al inicio del plazo de ejecucion de la obra

1. Movilizacion e instalacion del supervisor / inspector en obra;

.2. Revisar el expediente técnico de obra, con la participacion de sus especialistas, dicha
actividad debera contener, entre otros, la compatibilizacién del expediente técnico con la
absolucion de consultas formuladas durante el procedimiento de seleccién correspondiente,
compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de posicionamiento espacial, tales como
la georreferenciacion de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado -
RLCE, planteamiento de las posibles consultas y/u observaciones que pudiera encontrar
respecto al expediente técnico, de ser el caso deberé advertir a la Entidad sobre las
deficiencias encontradas;

1.3. Es el responsable de revisar el Plan de Trabajo - PT presentado por el contratista (cuando
forme parte de la propuesta técnica) o la actualizacion correspondiente, y emitir el informe
respectivo; asimismo, con el sustento del personal clave, emitira informe de compatibilidad
del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional- PSSO y Plan de Manejo Ambiental — PMA, que incluya, entre otros, las
posibles modificaciones al proyecto, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia
de consulta;

1.4. Revisary dar conformidad y emitir informe a la Entidad para la aprobacién correspondiente,
del Programa de Ejecucién de Obra (CPM), el Calendario de Avance de Obra Valorizado, el
Calendario Adquisicion de Materiales e Insumos y, de ser el caso, el Calendario de
Utilizacion de Equipos, entregados por el contratista para la suscripcion del contrato, dentro
de los plazos y formalidades establecidas en el RLCE;

1.5.  Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo

supervisar y dar su conformidad o no conformidad a la verificacién de la delimitacién del

area de trabajo y la ubicacion de puntos de control topografico desarrollados por el
contratista, a fin de verificar la libre disponibilidad fisica del terreno;

Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo

‘ }‘ consta tar in situ la disponibilidad fisica del terreno, para ello recorrera el area de influencia
de la obra. De ser el caso, de contar con las coordenadas UTM del expediente técnico, y
con facilidades tecnoldgicas (GPS navegador u otro) se verificara la ubicaciéon de los
principales componentes del proyecto;

7. Verificar la existencia de permisos y documentacién necesaria para el inicio de los trabajos;

.8. De corresponder, verificar que el equipo requerido para el inicio de obra responda a las

caracteristicas de lo ofertado por el contratista y se encuentren en buen estado de

funcionamiento;

1.9. Verificar la aprobacion oportuna, por autoridad competente, del plan de desvios del transito
peatonal y vehicular al inicio de la obra;

1.10. Tramitar de acceso al cuaderno de obra digital — CODI cuando corresponda. De no
corresponder, es el responsable; conjuntamente con el contratista; de la apertura del
cuaderno de obra fisico, con las formalidades establecidas en el RLCE; siendo la primera
anotacion el acta de entrega de terreno;

1.11. Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad
identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos
que pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente;

1.12. Revisar y aprobar previamente el PAC elaborado / actualizado (de formar parte del
expediente técnico) por el residente y su especialista de calidad, debe ser concordante a lo
establecido en las especificaciones técnicas del expediente técnico, en su defecto seran
aplicables en el siguiente orden de prelacion: Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE,
las normas técnicas peruanas del INACAL, normas técnicas nacionales del sector
competente, normas técnicas internacionales vigentes debidamente acreditadas, que
resulten aplicable a cada insumo y/o proceso constructivo;

1.13. Otras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado — LCE y su reglamento

1
1
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— RLCE.
Fase II: Funciones y/o actividades durante la ejecucion de la obra

2.1. Verificar el registro de la fecha de inicio del plazo ejecucion de la obra, en el Cuaderno de
Obra digital / CODI, con indicacion expresa del plazo de ejecucién, asi como la fecha de
culminacion del mismo;

2.2. A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra, verifica y aprueba el trazo y
replanteo georreferenciado, inicial (parcial o total) de obras del proyecto efectuado por el
contratista, oportunidad en que se verificaran los hitos de control para el trazo y niveles; los
resultados se plasmaran en un informe del Supervisor, que debera ser presentado a la
Entidad;

2.3. Elevar a la Entidad, con copia al contratista el informe técnico de revision del expediente
técnico de obra entregado por el contratista; en los plazos y formalidades establecidos en el
RLCE, adjuntando su evaluacién, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como
Supervisor. Dicho informe debe incluir la compatibilidad con el terreno donde se ejecutara
la obra, la revision de las absoluciones de consultas formuladas durante el procedimiento
de seleccion de ser el caso, ademas en dicho informe debe plantear las posibles consultas

\ u observaciones que pudieran encontrar sus especialistas respecto al Expediente Técnico.

\ Asimismo, debe analizar si las diferencias encontradas derivan de deficiencias del
| Expediente Técnico o son de otra naturaleza y si son potenciales solicitudes de prestaciones

% . adicionales de obra, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta;

R, S consignando finalmente las observaciones y/o recomendaciones del caso;

2.4. Es responsable de revisar, controlar, verificar y aprobar las acciones implementadas por el
contratista correspondiente al procesamiento digital de la informacion de avance de obra y
los planos georreferenciados correspondientes para el posterior registro en la plataforma
informatica del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento de acuerdo a las
especificaciones técnicas de la informacion geografica - cartografica aplicada a proyectos
viales en el ambito urbano publicadas en la siguiente direccién electrénica:

20.vIvienda.qob.pe/,;

2.5. Revisary aprobar el programa de ejecucion de obra (CPM), calendario de avance de obra
valorizado, calendario de adquisicion de materiales o insumos y, de ser el caso, calendario
de utilizacién de equipos, actualizados a la fecha de inicio de obra, presentado por el
residente; asi como sus actualizaciones durante la ejecucion de la obra (ampliacion de
plazos, suspension de obra y acelerado);

2.6. Revisary elaborar el informe de conformidad de la actualizacion del plan de trabajo - PT vy,
con el sustento del personal clave, de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la
Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO;

2.7. Con el sustento del personal clave, revision e informe a la Entidad de la actualizacion del
Plan de Manejo Ambiental-PMA, para su aprobacion respectiva, de corresponder;

2.8. Seguimiento y control de la ejecucion de las partidas del expediente técnico de acuerdo al
plan de trabajo aprobado y al Programa de Ejecucion de Obra vigente, incluyendo los
posibles cambios y/o modificaciones debidamente autorizadas;

2.9. Exigir al contratista la colocacion de los carteles de la obra en los lugares adecuados,
debiendo indicar informacién basica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico
contratado y modelo proporcionado por la Entidad;

2.10. Control econdémico financiero, el control de adelantos (directo y para materiales e insumos),
control del avance fisico y financiero, el control de cartas fianza, el control de pago de
valorizaciones y otras obligaciones contractuales;

2.11. Controlar que el residente realice el requerimiento oportuno de materiales e insumos,
recursos humanos y equipos para el cumplimiento del Calendario de Avance de Obra
contractual - CAO; asimismo, de requerirse la importacion de equipos y materiales debera
solicitar al Contratista la atencién prioritaria a fin de asegurar que lleguen a obra en la
oportunidad prevista en el CAO;

2.12. Absolver las consultas que se formulen via cuaderno de obra / CODI, teniendo en cuenta
los requisitos, formalidades y plazos que establece el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, En caso se requiera la opinién del proyectista, la valoracion
previa del supervisor/inspector debera ser objetiva, razonable y congruente;

2.13. Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones laborales y sociales

5
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2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

\&

2.19.

2.20.

2:21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

Vistos en el Expediente Fisico

como la inscripciéon y pagos a ESSALUD, pdliza de seguros y otros, que garanticen y
respalden la seguridad del personal que interviene en la ejecucion de la obra;

El Ultimo dia de cada mes previsto en las bases, el contratista, a través del residente,
formula; en forma conjunta con el supervisor / inspector; los metrados realmente ejecutados
y calculan la valorizacion del mes correspondiente, la cual aprobara y remitira a la Entidad
conforme a los plazos y condiciones establecidos en el RLCE, adjuntando el informe con los
sustentos y documentos correspondientes;

Con el apoyo del especialista de calidad, supervisara la ejecucién del PAC aprobado, en
concordancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, manuales
técnicos y las pruebas de control de calidad de los insumos, procesos intermedios y
procesos finales;

Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PAC, remitido por el residente
en representacion del contratista, que formara parte del expediente de valorizacion,
sustentado en el informe emitido por su especialista, validando los indicadores y acciones
reportadas por el residente, debera observar como indicador principal: el porcentaje (%) de
eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra;
Con el sustento del especialista en medio ambiente, verificara el adecuado control y
cumplimiento del PMA aprobado, supervisando la demarcacién y aislamiento del area de
trabajo, las rutas alternas, el control de la alteracion de los componentes ambientales tales
como el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se
derivan de las actividades del proceso constructivo deberan ser tratados en forma oportuna
de acuerdo al PMA aprobado;

. Revisar y aprobar el r egistro digital del informe mensual del PMA, remitido por el residente

en representacion del contratista, que formara parte del expediente de valorizacién,
sustentado en el informe emitido por su especialista, validando los indicadores y acciones
reportadas por el residente en representacion del contratista, debiendo observar como
indicador principal (irrelevante, moderado, severo o critico) y las acciones tomadas para
cada una de ellas: preventivo, mitigacion, correctiva o compensacion, por periodo y
acumulado de obra, de corresponder, incluye el reporte de cumplimiento de obligaciones
ambientales previstos en el PMA para su posterior remisién a la Direcciéon General de
Asuntos Ambientales - DGAA;

Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, supervisara la
ejecucion del PSSO aprobado, el control de la seguridad y la salud ocupacional de todo el
personal de la obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros); el
mantenimiento del transito en la construccion, los procedimientos de emergencia, la
verificacion de facilidades en caso de emergencias médicas, informes de accidentes, tales
como: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades
ocupacionales e incidentes;

Revisar y aprobar el digital del informe mensual del PSSO remitido por el residente en
representacion del contratista, que formara parte del expediente de valorizacién, sustentado
en el informe emitido por su especialista, debiendo observar como indicador principal
(accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades
ocupacionales e incidentes);

De corresponder, previo informe del especialista correspondiente, tramitara los cambios
propuestos por el contratista (residente) y/o modificaciones que se presenten durante la
ejecucion de obra, del PMA;

De corresponder, previo informe del especialista, aprobara los cambios propuestos por el
contratista (residente) derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecucion
de obra, de los planes: PT, PAC y PSSO;

Cuando los cambios al PT y/o PAC y/o PSSO, en opinién del inspector o supervisor, no
requieran pronunciamiento del proyectista y/o no generan modificaciones del plazo de
ejecucion o monto contractual, seran aprobados por el supervisor / inspector;

Una vez aprobados los cambios al PT y/o PMA y/o PAC y/o PSSO, el contratista debera
implementar dichos cambios con el control de la supervision;

De ser el caso, debera verificar el cumplimiento por parte del contratista de las actividades
referidas al Plan de Monitoreo Arqueoldgico, realizando las coordinaciones que sean
necesarias con el sector competente;

Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite a los requerimientos de
mayores metrados de acuerdo a lo establecido en el RLCE;
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2.27. Comunicar a la Entidad, su pronunciamiento técnico legal sobre las solicitudes de

ampliacién de plazo, cumpliendo con los requisitos, plazos y condiciones que sefala el
RLCE y documentos que conforman el contrato;

2.28. Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite respecto a la necesidad de

ejecutar una prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE;
asi mismo, de ser el caso, remitira a la Entidad el informe de conformidad sobre el
expediente técnico de la prestaciéon adicional de obra formulado por el contratista y su
respectiva viabilidad de ejecucion de este adicional;

2.29. Verificar que el contr atista amplie el monto de la garantia de fiel cumplimiento en funcién

del (de los) adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en el RLCE;

. Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato de obra, Pdlizas de
Responsabilidad Civil, del adelanto directo, de los adelantos de materiales e insumos, y de
los seguros de obra, en cuanto a sus montos, plazos de vigencia y demas requisitos, los
cuales deben estar incluidos en sus informes mensuales;

.31. Con el sustento de los especialistas correspondientes, ordenara la paralizacién de los

trabajos que se ejecuten incumpliendo el: PT, PSSO, el PMA, el PAC; asimismo, esta
facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o
incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y
ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las
especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia;

2.32. Supervisar el cumplimiento, por parte del contratista, de la ejecucion del plan de desvios de

circulacion peatonal y vehicular aprobado por Entidad competente;

2.33. Mantenimiento y registro digital del archivo general de la obra (Control de documentos).
2.34. Mantendra en sus oficinas de campo, oficina central y registro digital, los archivos completos

de la documentacién técnica — econdmica de la obra, conforme esta se vaya desarrollando.
Los archivos contendran la historia de la obra, el ordenamiento y listado de todos aquellos
cambios en especificaciones, metrados o caracteristicas que hayan sido necesarios durante
la ejecucién por sugerencias del proyectista o el supervisor de obra. Igualmente llevara un
archivo adecuado de la correspondencia cursadas entre el supervisor de obra, ejecutor de
obra o contratista, y la Entidad, asi como el control de valorizaciones, control topografico
georreferenciado y de todas aquellas actividades relacionadas a la ejecucién de la obra,
incluyendo los documentos generados por el PAC; el PSSO y el PMA. El supervisor de obra
preparara ademas un registro fotografico georreferenciado de la ejecucion de la obra
debidamente catalogada en una linea de tiempo con indicaciones de los problemas o
incidencias ocurridas en la ejecucion de la obra;

2.35. Revisar, aprobar y registrar en la plataforma informatica del Ministerio de Vivienda

Construccion y Saneamiento del procesamiento digital de la informacion y los planos de
replanteo georreferenciados entregados por el residente de obra, de acuerdo a las
especificaciones técnicas de la informacion geografica — cartografica aplicada a proyectos
de vialidad wurbana publicadas en la siguiente direccion  electrdnica:
1ttp://geo.vivienda

gobp.pe/;

2.36. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado, caso

contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar a la Entidad, la aplicacion de la
penalidad de corresponder;

2.37. Verificar que el equipo de obra sea el requerido y responda a las caracteristicas de lo

ofertado por el contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento;

2.38. Es responsable de requerir a su personal clave o de apoyo en cada valorizacion la

suscripcion de sus informes o documentos que aprueban y/o emitan segun su especialidad,
sobre sustento de ejecucion de partidas, de ser el caso;

2.39. Exigir al contratista la subsanacién de errores u omisiones de los trabajos mal ejecutados,

los cuales seran asumidos por el contratista;

2.40. De no estar culminada la obra en la fecha programada de culminacién, el supervisor anotara

el hecho en el cuaderno de obra y comunicara a la Entidad;

2.41. Supervisar la implementacion y ejecucion del PAC aprobado y actualizado en la obra;
2.42. Emitir opinién y aprobacién previa respecto al informe técnico de revision del expediente

técnico entregado por el contratista en lo referente a calidad, Dicho informe debe incluir su
evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas;

2.43. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al

Vistos en el Expediente Fisico

PAC, caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor;
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2.44.

2.45.

2.46.

2.47.

2.48.

2.49.

2.50.

2.54.

2.55.

2.56.

2.57.

2.58.

2.59.
2.60.

Plantear la toma de decisiones, de forma planificada y sistematica para el logro del
cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos en el PAC;

Revisar y aprobar el informe peridédico del PAC, remitido por el residente en representacion
del contratista, debera observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del
sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra, que formara
parte del expediente de valorizacién.

Supervisar y dar conformidad o no conformidad a los equipos de inspeccion, medicion y
ensayo que son usados para las fabricaciones efectuadas fuera de obra y en los procesos
constructivos de la obra, debiendo, ademas, contar con sus certificados de calibracion
vigentes;

Antes de iniciar algun proceso de calidad (material, equipos y partidas), debera supervisar
y autorizar; que los puntos de inspeccion requeridos en el PAC, tengan el procedimiento;
Supervisar y exigir al contratista; que las inspecciones y pruebas de control de calidad de:
materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos suministrados por terceros,
se realicen en el lugar de produccién/fabricacion, debiendo asistir a las mismas e informar
de este hecho a la Entidad, indicando su "conformidad" o "no conformidad" para cada caso
en concordancia a lo previsto en el PAC. Debera adjuntar los protocolos de las pruebas
correspondientes cuyos resultados seran parte del informe periddico del PAC;

Supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en el expediente técnico, indicando
su "conformidad" o "no conformidad" para cada caso en concordancia al PAC aprobado,
cuyos resultados deberan ser parte del informe periédico del PAC;

Supervisar y exigir al Contratista, que los resultados de las pruebas de laboratorio incluyan
la interpretacion y recomendaciones suscritas por el mismo laboratorio, las cuales deberan
ser adjuntadas en el informe periddico del PAC;

. Es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, respecto a su

competencia, debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes. Si estas requieren
opinion del proyectista debera presentar un informe sustentatorio;

. Responsable de emitir opinién de "conformidad" o "no conformidad" respecto a las acciones

implementadas por el contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solucién
técnica que se presenten de acuerdo a su especialidad, para la aprobacion correspondiente
por la superv ision;

. Responsable de emitir opinién de "conformidad" o "no conformidad" sobre los cambios

propuestos por el residente al PAC, derivados de modificaciones que se presenten durante
la ejecucion la obra, para la aprobacion correspondiente por la supervision; y, una vez
aprobados, efectuara los controles a la implementacién correspondiente; Planificacion y
ejecucion de auditorias internas y gestionar su ejecucion;

Supervisar el control, registro y procesamiento de las "No Conformidades" y causas de No
Conformidades;

Supervisar la difusion de las No Conformidades a las demas areas de construccion, para
evitar la recurrencia de las mismas;

Supervisar la gestion del seguimiento de las No Conformidades, asi como de las acciones
correctivas aplicadas;

Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros de calidad (dossier de
calidad) emitidos por el contratista, a partir de la aplicacién de los procedimientos e
instructivos del PAC aprobados;

Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus obligaciones
contractuales en calidad;

Actualizacion del PAC;

Otras actividades previstas por la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su Reglamento
- RLCE.

Fase lll: Funciones y/o actividades para la recepcion y liquidacién final de la obra y el
contrato

31,

Vistos en el Expediente Fisico

Fecha de la culminacién de la ejecucion de obra: Anotado el hecho en el cuaderno de obra
digital y solicitada la recepcion de obra por el residente, el supervisor actuara conforme lo
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dispuesto en el RLCE;

3.2. Asimismo, el supervisor acompafiara al certificado de conformidad técnica emitido, la
informacion digital de la obra, los planos post construccion georreferenciados entregados
por el contratista los cuales revisara y validara, y, un informe especial de la situacion de la
obra para la recepcion;

3.3. De no constatar la culminaciéon de la obra, anotara en el cuaderno de obra dicha
circunstancia y comunicara a la Entidad;

3.4. Revisary aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos
entregados por el contratista, que debera ser entregado a la entidad;

3.5. Otfras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor.

Recepcion de la Obra

3.6. Se desarrollara conforme a lo dispuesto en el RLCE;

3.7. Participar en el acto de Recepcion de Obra, efectuando las mediciones y/o pruebas
convenientes, tomando debida nota de las observaciones de la Comision de Recepcion, a
fin de verificar la subsanacion por parte del contratista, en el plazo de Ley. El Acta de
Recepcion de Obra sera suscrita por el Comité de Recepcion, el Supervisor / Inspector, y el
contratista;

3.8. Se realizaran las pruebas correspondientes convenientes tomado debida nota de las
observaciones de la comision;

3.9. Culminado el levantamiento de observaciones, se emitira un informe previo de conformidad
y realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante.

Liquidacion de Obra

.. 3.10. Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidacion de obra formulada
por el contratista segin Formato N°09, revisando y validando los informes del personal
clave; asimismo, dentro de los plazos establecidos en el RLCE, el supervisor / inspector
presentara sus propios calculos, excluyendo las obligaciones sometidas a un medio de
solucién de controversias;

' 3.11. Forma parte del expediente de liquidacién de obra, la recepcion del procesamiento digital

de la informacién y los planos post construccion georreferenciados definitivos, que luego el
supervisor validara y registrara en la plataforma informatica del Ministerio de Vivienda
Construccion y Saneamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de la informacién
geografica — cartogréfica apllcada a proyectos de vralldad urbana, publicadas en la
siguiente direccion electrénica: | geo.vivienda.gob.pe/; y

3.12. Ofras actividades previstas en Ia LCE y su Reglamento y el Contrato.

ESPECIALISTA EN SSOMA (SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE)

El especialista en SSOMA (seguridad, salud ocupacional y medio ambiente) es responsable de
revisar, controlar y verificar las acciones implementadas por el contratista referente al control de
cumplimiento de la seguridad en obra y la salud ocupacional de los trabajadores, a las charlas de
seguridad al personal de obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros), a la
verificacidn de facilidades en emergencias médicas, a los informes periddicos de accidentes, a los
procedimientos de emergencia y otras obligaciones derivadas del Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional - PSSO aprobados en concordancia con los procesos intermedios/finales de la
ejecucion de la obra.

Todas las funciones y/o actividades desarrolladas por el especialista deberan ser informadas al
supervisor / inspector, de acuerdo a los protocolos aprobados en el PSSO.

Fase I: Funciones y actividades previas a la ejecucion de la obra

1.1. Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a su especialidad
identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos
que pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente, dirigido
al Supervisor / Inspector;

Vistos en el Expediente Fisico
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1.2. Revisary aprobar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO elaborado / actualizado
(de formar parte del expediente técnico) por el residente y su especialista de seguridad y
salud ocupacional, y deben ser concordantes a lo establecido en las especificaciones
técnicas del expediente técnico;

1.3. EI PSSO debera contener actualizada la Matriz de Identificacién de Peligros y Evaluacion
de Riesgos y Controles — IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente:
Garantizar la gestion y preparacion de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la
capacitacion al personal en general; en la metodologia de la identificacion de peligros,
evaluacion de riesgos y controles, como también facilitar la logistica necesaria, formatos
impresos y digitales para dicha identificacion; - Identificacion de los peligros asociados a
cada actividad, puesto y ambiente de trabajo y su posible efecto. El desarrollo de esta
actividad se soporta con entrevistas y observacion de tareas; - Identificacion de los riesgos
asociados a los peligros identificados y los controles existentes; - En la evaluaciéon de
riesgos, debera verificar que la matriz de criterios determine la probabilidad de un incidente
o accidente; - Calculo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre
la base de los resultados obtenidos, implementara las medidas de control mas adecuadas
para los trabajos y actividades a desarrollar; - Reevaluacion de los controles propuestos, de
obtener la conformidad de la supervision, supervisara su implementacion.

1.4. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad que deberan canalizarse
a través de la actualizacién del PSSO.

_\ Fase II: Funciones y ac tividades durante la ejecucion de la obra

Al

' £12.1.  Supervisar la ejecucién del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobado, en

o9 v & concordancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas sanitarias y

&, 2 técnicas, requisitos legales y otras obligaciones derivadas del PSSO.

. 2.2. Emitir opinién y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision del expediente
técnico entregado por el contratista en lo referente a su especialidad. Dicho informe debe
incluir su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como especialista;

2.3. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al
PSSO, caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor;

2.4. Responsable de emitir opinion de "conformidad” o "no conformidad" sobre los cambios al
PSSO aprobado, propuestos por el residente, derivados de modificaciones que se presenten
durante la ejecucion de obra, para la aprobacién de la supervision y efectuara los controles
correspondientes;

2.5. Verificar el cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO, de cada
una de las actividades de la ejecucién de la obra;

2.6. Supervisar, el uso correcto de los Elementos de Proteccion Personal — EPPs;

2.7. Revisar y aprobar el Informe Periédico del PSSO, remitido por el residente en
representacion del contratista; el cual, debera observar como indicador principal (accidentes
mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e
incidentes) y las acciones tomadas para cada una de ellas, por periodo y acumulado de
obra, que formara parte del expediente de valorizacion.

2.8. Supervisar y exigir al contratista la atencién de las notificaciones o quejas de la Entidad y
terceros referidos al tema de seguridad y salud ocupacional, inclusive las que no fueron
comprendidas en el PSSO, en concordancia con lo establecido en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento;

2.9. En concordancia con el PSSO, es responsable de atender las consultas formuladas por el
residente, debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales debera derivar
al Supervisor.

2.10. Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el
contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solucidn técnica que se
presenten de acuerdo a su especialidad;

2.11. Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia, sobre la
necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establecido
en el RLCE, asimismo, de ser el caso, presentara al supervisor el informe de conformidad
sobre el expediente técnico de la prestacion adicional de obra formulado por el contratista;

2.12. Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus obligaciones
contractuales en la especialidad;
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2.13. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor / Inspector que deberan
canalizarse a través de la actualizacion del PSSO.

Fase lll: Funciones y/o actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el

contrato

3.1. Participar como asistente del Supervisor / Inspector, tomando debidamente nota de las
observaciones de la Comision, a fin de verificar la subsanacion por parte del contratista, en
el plazo de Ley;

3.2. De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del

proceso de recepcion de obra, deberd cumplir las obligaciones y actividades, que

correspondan a su especialidad, precisadas durante la Fase Il - Funciones y/o actividades

durante la ejecucion de la obra;

Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitird un informe de

conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante;

Revisar y aprobar los dossiers finales de seguridad y salud ocupacional, entregados por el

contratista en la liquidacion, que debera ser entregado a la entidad, a través del supervisor;

3.5. Otfras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

PLAZO DE EJECUCION
El plazo de prestacion del servicio segun las condiciones establecidas en los articulos 142, 144
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La prestacion de servicio de supervision de la obra; “CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE
PLUVIAL EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS VILLA 1 DE MAYO, SANTA LUCIA, AGUA
BLANCA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA — PROVINCIA DE MAYNAS — DEPARTAMENTO
DE LORETO”, CON CUI 2483771", comprende las labores de supervision efectiva de la obra hasta
la Liquidacion de la misma.

La prestacién de los servicios de supervision tendra una duracién de 240 dias calendario, divididos
de la siguiente manera: 180 dias para la supervision efectiva de la ejecucion de la obra y 60 dias
para la Liquidacién de la Obra, su responsabilidad contractual sera desde el inicio de obra, hasta
la liquidacion de la misma:

Supervision de Ejecucion de Obra 180 dias calendario
Liguidacién de Obra Hasta 60 dias calendario
Total 240 dias calendario

ALCANCES DEL SERVICIO

El Contratista-Consultor suministrara totalmente los servicios necesarios para la supervision de la
obra: " CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS VILLA 1 DE MAYO, SANTA LUCIA, AGUA BLANCA, DISTRITO DE SAN JUAN
BAUTISTA — PROVINCIA DE MAYNAS — DEPARTAMENTO DE LORETO”, CON CUI 2483771",

Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervision, control técnico y
administrativo de las actividades a ejecutarse durante el desarrollo y término de la obra.

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales vigentes
y que son inherentes como tal, entre otros, la supervision debera cumplir con lo siguiente:

— Revisar el expediente técnico de la obra, asi como las metas a ejecutarse y elaborar
conjuntamente con el Residente de obra, el informe del estado actual situacional de la obra,
dentro de los 08 (ocho) primeros dias de iniciado el plazo del contrato

— De corresponder, emitir informe sobre las dificultades encontradas en obra y propuestas de
solucion.

— Revisar y evaluar detalladamente el calendario de avance de obra (CAO), el calendario de

1"
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adquisicion de materiales y utilizacion de equipos mecanicos (CUM y E).

— Realizar el control, fiscalizacion e inspeccion de la ejecucion de la obra y equipamiento,
verificando constante y oportunamente que los trabajos y dotacién de equipos se ejecuten de
acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general con toda la documentacion que
conforma el expediente técnico, ademas de cumplir estrictamente con las Normas de
Construccion y reglamentacion vigente.

— Controlar exhaustivamente y de manera estricta la calidad de los materiales a utilizarse en la
obra, asi como los equipos a instalarse, los cuales deben cumplir con lo establecido en los
planos, los disefios, los ensayos y las especificaciones técnicas del expediente técnico y
normas vigentes.

— Controlar el avance de las obras a través del programa de ejecucion de obra, programaciéon
PERT-CPM y diagrama de GANTT, con el detalle suficiente de cada una de las actividades
desde el inicio hasta su culminacion.

Controlar el avance fisico y econdmico de la obra, efectuando periddicamente y de manera
: . =/ detalladay oportuna, la verificacion en la planilla de metrados y la valorizacion de las cantidades
&, " et % de la obra ejecutada, mediante la utilizacion de programas de obras.

— Vigilar y verificar que el contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto del trafico,
sefializacién, salubridad, conservacion del medio ambiente, destinado al personal directamente
involucrado en las obras, como a los que dirigen, supervisan o visitan la obra, deberan reflejarse
con registros fotograficos.

— Inspeccioén y verificacidon permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos
idoneos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes
correspondientes, un inventario detallado y actualizado. Deberan ademas llevar un control
especial, sobre la permanencia en obra y el estado de funcionamiento de la maquinaria y equipo
e informar a la Gerencia de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Maynas.

— Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes mensuales, los cuales
deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econdmicos; los problemas presentados
y las soluciones adoptadas en obra e identificacion de riesgos durante la ejecucion de la obra.

— Verificar los estudios de suelos, |la calidad de canteras y disefios en general; en caso necesario
tomar las previsiones, proponiendo alternativas de solucién.

— Durante la etapa de ejecucion de obra y recepcion de la misma, El Supervisor tomara las
medidas necesarias para que el contratista cumpla con las normas de conservacién ambiental
y las exigidas en el estudio y especificaciones técnicas del proyecto.

— Revision y verificacién permanente de la ejecucion de los trazos de ejes y niveles topograficos
en general.

— Recomendar y asesorar a la Gerencia de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Provincial
de Maynas en lo referente a los sistemas constructivos que se empleen para ejecutar la obra y
emitir opinién y pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el contratista.

— Presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre variaciones de obra (adicionales,
deductivos, ampliaciones de plazo), dentro del plazo previsto en la normatividad vigente y en
el contrato.

— Efectuar el control de los trabajos para la recepcion de obra como también haber aperturado

un expediente con todas las modificaciones que se dieron durante la ejecucion, para que el
comité de recepcion pueda hacer las verificaciones durante la recepcion de la misma.
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— Efectuar el informe final de la obra.
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR

El Supervisor desarrollara durante el proceso de ejecucion de la obra las actividades que se
indican, sin que esto sea limitativo a lo indicado en la normatividad vigente:

Actividades al inicio de supervision de la Obra.

— Realizara la revision integral del expediente técnico de obra y verificara en gabinete y en el
campo los aspectos criticos de los disefios del proyecto, disefio de encofrados y formas,
ensayos de resistencia de concretos/morteros; verificara los resultados del estudio de mecanica
de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones
especiales, verificara los niveles, el Bench Mark. Verificard la existencia de permisos,
documentos y requisitos necesarios para la etapa inicial de los trabajos.

~— Emitird un informe detallado sob re la revision total del expediente técnico dando a conocer las
! |\ incompatibilidades, si los hubiere, entre uno u otro (referido al expediente técnico y el terreno),
3 ' £/ omisiones y/o errores técnicos legales, recomendando las soluciones, correcciones y
'/ aclaraciones pertinentes.

s

— Oportuna aprobacién de la disponibilidad de las canteras (de corresponder); para cuyo efecto,
a nombre de la Municipalidad Provincial de Maynas (en adelante MPM) ejercera ante las
autoridades competentes todas las acciones necesarias para reservar los volumenes
necesarios para la obra, tomando en consideracion las normas sobre aspectos ambientales.

— Definir por escrito con el contratista, las marcas y tipos de materiales a usar durante la ejecucion
de la obra, enmarcando dentro de los requerimientos que se indican en expediente técnico para
su adquisicion y provision oportuna de acuerdo a los CAO y CUMyE.

Actividades durante la ejecucion de la obra.

— Supervision y control de las instalaciones provisionales, equipos de construccion y de control
de calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del contratista.

— Revision, evaluacién y aprobacién de los disefios de ejecucion y métodos constructivos
propuestos por el contratista.

— Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control de ejes y
niveles durante la construccion.

— Supervisar y controlar la calidad de la ejecucién de los trabajos de conformidad con el
expediente técnico, Reglamento Nacional de Edificaciones y otros reglamentos vigentes.

— Si fuera necesario recomendara sobre cambios y/o modificaciones del proyecto original, asi
como de disefios complementarios necesarios para la conformidad de MPM, de ser el caso.

— Control del avance fisico y financiero de la obra de acuerdo a la programacion de obra aprobada
(PERT/CPM, GANTT).

— Programar y coordinar reuniones periédicas con el contratista, informando a la Gerencia de
Obras e Infraestructura de la MPM sobre los acuerdos y resultados.

— Exigir que se efectlen las pruebas de control de calidad de materiales, evaluar y dar opinién
técnica sobre los resultados de laboratorio (concreto/mortero albaiiileria, materiales, insumos,
compactacién, protocolos de instalaciones eléctricas, sanitarias y otros).

— Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse durante

la ejecucién de las obras, asi como pruebas adicionales que acrediten la capacidad portante
del terreno segun disefio.
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— Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Gerencia de Obras e Infraestructura de
la MPM, sobre el desarrollo y estado de las labores que se desarrollen, asi como el avance
fisico de los metrados ejecutados y la valorizacién semanal y acumulada, junto al panel
fotografico y video corto, mediante los medios disponibles de comunicacion, via telefénica
(Facebook, WhatsApp, correo electrénico) asimismo presentar pruebas respaldos fotograficos
realizados por un Dron.

— Valorizar mensualmente las obras ejecutadas segun presupuesto contratado, incluyendo
reajustes, deductivos que no correspondan, etc. asi como de los presupuestos adicionales
aprobados, sustentandolos con la documentacioén técnica, administrativa y los calculos que los
respalden (Incluyendo los metrados realmente ejecutados en detalle).

— La supervision necesariamente esta involucrada en la seguridad de los trabajos, llevando el
control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra, por
lo tanto, debera exigir al contratista lo siguiente:

a) Contar con los PST (Procedimiento Seguro de Trabajo) para cada uno de las actividades

que realiza el personal en la ejecucion de la obra.

Contar con los planes de contingencia en caso de eventos extraordinarios por el suceso de

un accidente.

Contar con los registros de charla de 5 minutos (del contratista de obra) de cada grupo de

o 8 . trabajo (diariamente), donde deberan necesariamente indicar las actividades a realizar, la

\&,,’ o identificacion de riesgos potenciales, la toma de decisiones para eliminar riesgos potenciales
= y verificar que estos registros tengan la firma de todos los componentes de la cuadrilla o

grupo de trabajo.

Contar con las pdlizas vigentes por accidentes personales, pension y de salud de todo el

personal durante la ejecucion de los trabajos.

e) Verificar la dotacion y el correcto uso del equipamiento de proteccion personal (EPP).

b

-~

C

3
™
-~

d

—

— Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra,
accesos, circulacion y sefializacion, almacenamiento y manipuleo de materiales, proteccion de
trabajos con riesgos de caida, uso de andamios, equipos de izaje, arnés, etc.

— Preparacion de informes de avances mensuales, adjuntando registros fotograficos digitales con
presencia del supervisor y residente de obra (proceso constructivo, vistas especificas y
panoramicas) y escaneado de las hojas del cuaderno de obra.

— Remisién de informes especiales a la Gerencia de Obras e Infraestructura de la MPM, cuando
ésta los requiera o las circunstancias lo determinen.

— Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los trabajos nocturnos.

— Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control de la Contraloria General de la
Republica, en lo concerniente a la construcciéon de obras publicas.

— Controlar y coordinar la eliminacion de interferencias fisicas en el terreno.

— Asesorar a la Gerencia de Obras e Infraestructura de la MPM en controversias con el contratista
y/o terceros durante la ejecucion y recepcion de la obra.

— Tramitar las consultas y/o planteamientos del contratista que excedan de su nivel de decision
dentro de los plazos indicados en el presente documento y/o en los establecidos en la
normatividad vigente, previo analisis, opinién y recomendacion y organizando el expediente
destinado a culminar en un acto resolutivo.

— Preparar oportunamente y dentro del plazo exigido, los informes técnicos que involucren
presupuestos adicionales y/o deductivos de obra presentados, para el pronunciamiento final de
LA ENTIDAD y/o la Contraloria General de la Republica. El Supervisor debera efectuar el
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seguimiento sobre el pronunciamiento del expediente presentado hasta su respuesta al
contratista.

ACTIVIDADES DE RECEPCION DE LA OBRA, INFORME FINAL DE OBRA

El Supervisor, dentro de los 5 (cinco) dias de la solicitud del contratista para la recepcion de la
obra, informara a la Gerencia de Obras e Infraestructura de la MPM de este pedido, opinando en
forma clara y precisa, previa verificacion, sobre la culminacion o no de la obra y en qué fecha se
produjo la misma, adjuntando copia del cuaderno de obra con el asiento donde el contratista
solicita la recepcion de la obra, tal cual esta indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Previo informe de El Supervisor, la Gerencia de Obras e Infraestructura de la MPM designara el
comité de recepcién dentro de los 07 dias de recibida la comunicacion por parte de El supervisor.

«\ El Supervisor presentara un informe final de obra segun estructura y formato entregado por la
¢ .| Gerencia de Obras e Infraestructura de la MPM, dentro de los diez (10) dias naturales después de
! la recepcion de la obra, en el que incluir 4 el resultado estadistico del control de calidad de la obra
&, “ </ ejecutada.

Integrara el comité de recepcién de obra y participara durante todo el proceso de recepcion, para
lo cual debera entregar al comité de recepcion de obra una memoria de los cambios y variaciones
que se dieron durante la ejecucion de la obra con sus respectivos planos de replanteo.

RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

El Supervisor, sera responsable de la calidad de los servicios que preste y de velar que la obra se
ejecute con Optima calidad, para lo cual mantendra su presencia en todas y cada una de las
actividades que conforman la ejecucion de la obra.

El Supervisor sera responsable en lo que le corresponde, a la revision del proyecto (expediente
técnico); asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que efectie para optimizar y
mejorar la calidad del proyecto original.

El Supervisor sera responsable de la entrega a la Entidad de valorizaciones, de la liquidacion del
Contrato de Supervision, dentro de los plazos y condiciones fijados en el Contrato. (definicion de
plazos y condiciones en el contrato).

El Supervisor debera ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas fianzas del
contratista, comunicando a la MPM los vencimientos con un mes de anticipacion.

El Supervisor debera cumplir con la evaluaciéon y presentacion oportuna de los expedientes
técnicos de los presupuestos adicionales o deductivos, en caso la Entidad asi lo determine, que
se originen por modificaciones del proyecto original de la obra contratada. Estos presupuestos
deben ser suscritos por El Supervisor y el representante del contratista.

En caso de que La Entidad incurra en mayores gastos por incumplimiento de El Supervisor de lo
sefialado en el parrafo anterior, estos mayores gastos seran asumidos por el supervisor,
descontandose de sus honorarios profesionales.

Vigilar que la sefalizacion de transito cumpla con lo requerido por MPM vy las autoridades de
transito.

El Supervisor, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempefiar,
sera legalmente responsable por el periodo de dos (2) afios, a partir de la finalizacion de sus
servicios.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican el supervisor, comprenden no solamente las
establecidas en estos términos de referencia y en el contrato, sino ademas las que conforme a ley
le corresponden, para lo cual LA ENTIDAD iniciara acciones legales pertinentes de ser el caso.

El Supervisor no tendra autoridad para exonerar al contratista de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacién de obra que de alguna manera
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involucre ampliacion de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacion escrita y
previa de MPM de acuerdo a Ley.

Por ninglin motivo el supervisor valorizara obra adicional en la planilla de obra contratada.

El Supervisor sera responsable del control de calidad de las obras ordenando al contratista de la
obra, las pruebas de control requeridas.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

) El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico de
vAoy~.  las actividades del contratista relacionadas con la ejecucion de la obra, las que deberan ser
"+ %"\ anotados diariamente en el cuaderno de obra.

[& \
|5 " £EI Supervisor en los procedimientos de control, debera considerar una coordinaciéon permanente
/con el contratista de la obray M PM.

Los laboratorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios, deberan contar la
aprobacion previa de El Supervisor.

El Supervisor sera responsable directo de la verificacion del disefio y de las pruebas necesarias
que el contratista realizara una vez concluidas las estructuras, instalaciones electromecanicas,
instalaciones sanitarias y otros.

El Supervisor debe exigir al contratista la presentacién de ensayos que garanticen la calidad de
los aceros estructurales, elementos de anclaje y los concretos ejecutados por el contratista; en tal
sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los parametros exigidos. En los
casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la supervision definira los trabajos
necesarios a efectuar para llegar a resultados éptimos, siendo estos trabajos por cuenta del
contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o0 compensacién alguna por dichos trabajos, toda
vez que el contratista esta en la obligacion de terminar correctamente el trabajo.

Verificar que el contratista realice una vez concluida la obra, las pruebas correspondientes, que
garanticen la funcionabilidad integral de la obra, debiendo elevar a la MPM un informe sobre los
resultados y conclusiones obtenidos.

RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD AL CONSULTOR

La Entidad proporcionara apoyo a El supervisor en las coordinaciones que realice éste con otras
instituciones publicas y privadas, para la ejecucion de la obra y toda la informacién necesaria de
manera que permita desarrollar normalmente las actividades indicadas en los alcances de los
servicios.

DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

El Supervisor deberd presentar a la Gerencia de Obras e Infraestructura de la MPM la siguiente
documentacion durante la prestacion de sus servicios:

VALORIZACIONES.

Las valorizaciones mensuales por avances seran entregadas a La Entidad conjuntamente con sus
respectivos calculos de reajustes por aplicacion de las férmulas polinémicas, amortizaciones; las
deducciones deben estar debidamente sustentadas, incluyendo la planilla de metrados realmente
ejecutados.

INFORMES MENSUALES

El supervisor debera entregar a la Gerencia de Obras e Infraestructura de la MPM, informes
mensuales de las actividades técnico - econémico - administrativo de la obra (segin modelo que
sera entregado por la Gerencia de Obras e Infraestructura de la MPM), los cuales deberan ser
entregados conjuntamente con la valorizacion del mes, debiendo contener lo siguiente:

A. AREA DE SUPERVISION
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Actividades desarrolladas por El Su pervisor, memoria explicativa de los avances de obra y asuntos
mas saltantes, evaluacion y opiniéon de retrasos en caso que los hubiese, proponiendo soluciones
para su correccion.

Relaciéon detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra y
controles efectuados por El Supervisor, indicando ubicacién, fecha en que fueron realizados,
resultados, opinion e interpretacion técnica y estadistica.

Asimismo, deberan indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere.

Informe de las actividades de supervision en el seguimiento del impacto ambiental realizadas
durante el periodo correspondiente.

\ Programa de sus actividades para el mes siguiente.

: ./ Gréficos actualizados del avance de obra (programado vs. ejecutado), para verificar la correcta
&, v’ %/ interpretacion de los informes.

Fotografias impresas a color de los detalles de los procesos constructivos de las diversas
actividades que conforman la obra, secuencial y sistematizado (una por actividad), panoramicas
de la obra (06 fotos como minimo).

Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el contratista o con terceros.
Dara cuenta del tramite que con su opinién haya dado a los reclamos o planteamientos que el
contratista hubiera formulado, pero cuya decision excediendo a sus facultades debera resolverse
en un nivel superior técnico o administrativo de MPM.

Estado financiero del contrato de consultoria de supervision.

Copia del certificado de habilidad del supervisor.

B. AREA CONTRATISTA DE OBRA

Informe acerca de los avances fisicos y valorizados del contratista, cuadros y graficos que
muestren el avance real en comparacion con el programado.

Presentar los documentos por la cual se certifique que los materiales, insumos y equipos cumplen
con las especificaciones técnicas.

Programar y cuantificar los "avances" para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.

Lista de personal y equipo empleado por el contratista durante el periodo respectivo, indicando
variaciones con lo programado, si las hubiere.

Llevar el récord de indices de seguridad y accidentes de obra.

Evaluara y comparard entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las causas
que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para superarlos.

Alertar de previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que ya adopto,
sugiriendo la intervencion de la Gerencia de Obras e Infraestructura de la MPM, si lo considera
necesario o indispensable.

Juicio critico sobre la actuacion del contratista en su conjunto.

Copia del certificado de habilidad del Ingeniero Residente de Obra.

Copias claras y legibles de las hojas del cuaderno de obra.
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C.INFORMES ESPECIALES

Deberan ser presentados de acuerdo a lo siguiente:

Informes solicitados por la Gerencia de Obras e Infraestructura de la MPM dentro del plazo que
este considere, de acuerdo a las circunstancias que el caso amerite. Si el Informe especial amerita
un plazo mayor, por razones justificadas, la Gerencia de Obras e Infraestructura de la MPM
establecera el nuevo plazo de presentacion del Informe.

Informe de oficio a la Gerencia de Obras e Infraestructura de la MPM cuando se trata de asuntos
que requieran pronunciamiento o resolucion de LA ENTIDAD, promoviendo un expediente
administrativo o se trate de hacer conocer a la GRI del MPM importantes acciones administrativas
que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones y que seran cursadas dentro del término de
la distancia. En los Informes mensuales que tienen caracter de reporte, hara un recuento de la
accion tomada.

El Supervisor presentara el informe de término de obra para la recepcion de la obra.

El Supervisor esta obligado a remitir de manera periddica los informes, cuando la Gerencia de
Obras e Infraestructura de la MPM lo solicite.

o\
4 . D. INFORME FINAL

\
3 f e s..p Aioang. . . g .
\5 " £/Incluira la medicion final (resultado real de lo ejecutado) de la obra y evaluacién del contratista, a
/ criterio de El Supervisor.

El informe final incluira un plan tipico de acciones periédicas (anual) para la conservacion y el
mantenimiento de la obra y de proteccién ambiental, que sera entregado a la Gerencia de Obras
e Infraestructura de la MPM.

El informe final incluird un resumen de fotos (impreso), en los cuales se muestre de manera
sistematizada el proceso constructivo y secuencial de las partidas mas significativas e importantes
de la obra y vistas panoramicas del desarrollo secuencial de la obra, desde el inicio hasta su
finalizacion.

El informe final debe incluir los certificados de calidad de los materiales utilizados en el proyecto y
las pruebas de calidad de los procesos constructivos (roturas de probetas, muestra de densidad
de campo, pruebas de compactacion, disefios de mezcla. Prueba de tintes penetrantes, etc.)
asimismo de ser el caso certificados de garantias del equipamiento.

INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD

La MPM proporcionara a El supervisor toda la informacion necesaria disponible con relacion al
proyecto, incluidos el expediente técnico y demas documentos administrativos.

FACULTADES DEL SUPERVISOR

El Supervisor tendra la obligacion de exigir al contratista, que cumpla con las condiciones indicadas
en las especificaciones técnicas del expediente técnico de la obra, para lo que dictara las medidas
adecuadas en el momento oportuno haciendo de conocimiento al contratista.

El Supervisor designado podra participar en la entrega del terreno y suscribir el acta respectiva.
El Supervisor no podra emitir ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefialan en las
presentes bases y contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo
responsabilidad, recabar autorizacién expresa de la Gerencia de Obras e Infraestructura de la
MPM.

Excepcionalmente, si durante el proceso de construccion se produjeran contingencias que pongan
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en peligro o riesgo la vida de personas o la propiedad publica o privada, o que amenacen causar
u ocasionar interrupciones en el transito vehicular comercial por la obra en ejecucion, el supervisor
podra disponer las medidas de urgencia en la obra que tiendan a mitigar y/o superar dichas
situaciones, debiendo dar cuenta a la Gerencia de Obras e Infraestructura de la MPM en el mas
breve plazo.

PENALIDADES

Se aplicara una penalidad por cada dia de atraso hasta un maximo del 10% del contrato, la
) penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente féormula:
PROV/ON,
. %" Penalidad diaria = 0.10 x Monto contrato vigente/ F x Plazo en dias
3 \
|3 ! £|Donde F tendra los siguientes valores:

=)

~ a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias, F = 0.25.

Segun corresponda, al contrato o item que debid ejecutarse o, en caso que estos involucraran
obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacion parcial que fuera materia de retraso.
Por los siguientes conceptos:

OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 se esta estableciendo penalidades distintas al retraso o mora en la
ejecucion de la prestacion. Para dicho efecto, se esta incluyendo un listado detallado de los
supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Segun lo previsto en el articulo 163 y 190 del Reglamento de la LCE, en este tipo de penalidades
se debe incluir las siguientes penalidades:

N
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Penalidades

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado | 0.5 de UIT por cada | Segun informe de la
permanece menos de sesenta (60) dias | dia de ausencia del | Gerencia de Obras e
desde el inicio de su participacion en la | personal en el plazo | Infraestructura de la
ejecucion del contrato o del integro del | previsto. MPM
plazo de ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento'.

2 | En caso el contratista incumpla con su | 0.5 de UIT por cada | Segun informe de la
obligacion de ejecutar la prestacion con el | dia de ausencia del | Gerencia de Obras e
personal acreditado o debidamente | personal Infraestructura de la
sustituido. MPM

3 | Por presentar valorizaciones de Obras y/o | 10% del monto de la | Segun informe de la
metrados no ejecutados (sobre - | sobre valorizacion en | Gerencia de Obras e
valorizaciones), que no hayan sido | exceso Infraestructura de la
sustentados, sin perjuicio de las acciones MPM
legales que pudieran corresponder.

4 | No cumple con el uso de materiales y | 0.5% del monto de la | Segun informe de la
equipos decampo (vehiculo, medio de | valorizacién por cada | Gerencia de Obras e
comunicacion, teodolito, etc.) | dia. Infraestructura de la
establecidos en los Términos de MPM
Referencia, sin perjuicio de disponerse la
Demolicién de comprobarse que los
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materiales utilizados son deficientes.

5 | Por falta de permanencia fisica del jefe de | 1% del monto de la Segun informe de la

la supervision en la Obra. valorizacion por cada | Gerencia de Obras e
dia. Infraestructura de la
MPM

6 | Nocumple con presentar el informe | 0.5% del monto de la | Segun informe de la
mensual de valorizacién del contratistay | valorizacion Gerencia de Obras e
supervision dentro del plazo que | mensual. Infraestructura de la
establece el RLCE MPM

7 | Por autorizar la ejecucion y/o valorizar | 0.5% del monto | Segun informe de la
obras adicionales sin haber generado y | correspondiente  al | Gerencia de Obras e

TIRON tramitado ante MUNICIPALIDAD | mes valorizado. Infraestructura de la
Pain B O\ PROVINCIAL DE MAYNAS, el respectivo MPM
\ \ Expediente Técnico con el presupuesto
|2 3 del adicional.
% /| 8 | No cumple con informar las ocurrencias | 0.5% del monto de la | Segun informe de la
\&,,’ en la obra, asi como los avances | valorizacion Gerencia de Obras e
semanales, indicadas en las funciones de | mensual. Infraestructura de la
la supervision de las actividades durante MPM
la ejecucion de la obra y/o cuando le
solicite el Area Usuaria.

9 | Si EL SUPERVISOR no ftramitara | 0.5% del monto | Segun informe de la
oportunamente o remitiera en forma | correspondiente al | Gerencia de Obras e
defectuosa o incompleta la revision de las | mes valorizado Infraestructura de la
Valorizaciones aprobadas de Obra MPM
(principal y/o adicionales), que pudieran
generar atrasos en el procedimiento de
pago respectivo.

10 | Por no Absolver las consultas en obra y/o | 0.5% del monto de la | Segun informe de la
tramitar oportunamente a la | valorizacién del mes | Gerencia de Obras e
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE | por cada dia de | Infraestructura de la
MAYNAS, dentro de Ilos plazos | retraso. MPM
correspondientes.

11 | Por no comunicar a la MUNICIPALIDD | 10% del monto de su | Segun informe de la
PROVINCIAL DE MAYNAS, dentro de los | contrato vigente. Gerencia de Obras e
cinco dias de haber recibido de parte del Infraestructura de la
Contratista, la solicitud de Recepcion de MPM
Obra y no emitir el certificado de
conformidad técnica, sin la justificacion
correcta.

Ante el incumplimiento reiterativo de cualquiera de las penalidades establecidas, el Area Usuaria
aplicara el doble de la penalidad establecida en el cuadro en mencion, las mismas que seran
descontadas en la valorizacion correspondiente o en su caso en la respectiva liquidacion.

El Consultor debera tener en cuenta, que el monto total acumulado de penalidad estara establecido
en la respectiva conformidad de Servicio.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del
item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

FORMA DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION

La Entidad se obliga a pagar las contraprestaciones por los servicios de supervision sera en pagos
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periddicos de forma mensual y proporcionales al valor adjudicado del servicio de supervision e
inversamente proporcional al plazo de ejecucién del servicio de supervision.

Se utilizara la siguiente féormula de pago:

PSV = ND x VSS
NT
Donde:
PSV = Pago Proporcional Mensual de Supervision.
ND = Numero de dias laborados al mes.
NT = Numero Total de dias del Servicio de Supervision.
VSS = Monto Adjudicado del Servicio de Supervision.

El pago mensual del supervisor se efectuara previa aprobacion del area usuaria, presentando el
informe mensual de sus actividades.

v “EI Supervisor estara sujeto a fiscalizacion por la Gerencia de Obras e Infraestructura o quien
: | » |designe ésta, quienes verificaran la permanencia en la obra del personal del supervisor asignado
f ",‘a la ejecucion de la obra; asi como de la totalidad de los equipos de laboratorio, topografia y otros
\&,,” '/ incluidos en su contrato, y a la efectiva utilizacién de los vehiculos sujetos a pago.

RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato de conformidad con el articulo 36, de la Ley de
Contrataciones del Estado y el articulo 164 de su Reglamento de ser el caso, la Entidad procedera
de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

ADELANTO
La Entidad otorgara un Adelanto Directo por el Treinta (30) % del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (08) dias calendarios contados a partir
del dia siguiente de la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o péliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente.
Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias calendario siguientes a
la presentacion de la solicitud del contratista.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad de recepcion de la prestacion, sera otorgada por la Sub Gerencia Regional de
Supervision y Control de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional
de Loreto.

De existir observaciones, la Entidad debe comunicar las mismas al Contratista, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor
de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, el Contratista no
cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la Entidad puede resolver el contrato, sin perjuicio de
aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no otorga la conformidad, segun
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose las
penalidades respectivas.

}zn;;‘l’-‘\ CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS:

‘2 El nimero maximo de consorciados es de DOS (02) integrantes.
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El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia, es de 60%

REQUISTOS DE CALIFICACION

De acuerdo con el articulo 49 del Reglamento, los requisitos de calificacion son los siguientes:

A

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

El Postor, sea persona natural o Juridica, debera estar inscrito en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP) en la especialidad de:

1. Consultoria de Obras Urbanas, Edificaciones y afines - categoria B o superior.

Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, estéa relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:

Copia Simple de la Constancia de Inscripcion Vigente en el Registro Nacional de Proveedores.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion
JEFE DE SUPERVISION DE Ingeniero Civil
OBRA
ESPECIALISTA EN SSOMA | Ingeniero Civil y/o Ingeniero en Gestién Ambiental y/o Ingeniero
(Seguridad, Salud Industrial y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o
Ocupacional y Medio Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero en Gestion Ambiental y/o
Ambiente) Ingeniero Quimico

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

Vistos en el Expediente Fisico
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B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

2,

Requisitos:

Plantel Profesional Clave
Cargo Experiencia

Con experiencia minima en la participacién de veinte y cuatro (24)
meses como: Residente de Obra y/o Ingeniero Residente de Obra
éleFSB[)’EASUPERV|SION y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra, en Supervisién y/o
ejecucion de obras iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

Con experiencia minima de doce (12) meses como: Supervisor de
Seguridad y Salud en el trabajo y/o Ingeniero de seguridad, salud en
el trabajo y/o Ingeniero de seguridad, salud en el trabajo y medio

ESPECIALISTA EN ambiente y/o Ingeniero Supervisor de Seguridad y control ambiental
SSOMA (Seguridad, y/o Ingeniero de Seguridad y/o Coordinador y Capacitador y/o
Salud Ocupacional y Supervisor de Seguridad y/o Ingeniero Supervisor de Seguridad,
Medio Ambiente) Salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o Jefe de Seguridad y/o

Especialista de Seguridad, Salud en el Trabajo y/o Especialista
Ambiental en Supervisién y/o Ejecucion de obras en general, que
se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

La experiencia del personal profesional sera acreditada, mediante la presentacion de los siguientes
documentos:

(i) Copia simple de contrato con su respectiva conformidad o (i) certificado o (iii) constancia o (iv)
cualquier otro documento que demuestre fehacientemente la experiencia del profesional

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO'

Requisitos:
N° EQUIPOS DE COMPUTO Y TOPOGRAFICOS? CANT
1 IMPRESORA 02
2 PLOTER 01
3 ESTACION TOTAL 01
4 NIVEL TOPOGRAFICO 01

' Modificado segiin lo indicado en ¢l numceral 3.4. respecto del equipamiento estratégico del informe de supervision de oficio N©

N
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisi to de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 213,040.44 (DOSCIENTOS
TRECE MIL CUARENTA CON 44/100 soles), por la contratacién de servicios de consultoria iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentaciéon de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a los siguientes: Supervision de Obra de:
Creacion y/o construccion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o Transitabilidad y/o Renovacion
y/o rehabilitacion de vias urbanas de circulacion vehicular y peatonal en la Infraestructura Vial
Urbana en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o pasajes y/o jirones yl/o
prolongaciéon y/o accesos ylo vias expresas y/o servicios de consultoria de obra en
infraestructura de sistemas de drenaje pluviales urbanos.

Adicionalmente, los contratos de los servicios de consultoria de obras similares que acredite
el postor, deberan contener como minimo los siguientes componentes: hincado de pilotes y
alcantarillas de mortero armado

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucién, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia
de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

?  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirnando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumioé en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato,
de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados
por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las
actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Vistos en el Expediente Fisico
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DESAGREGADO DE SUPERVISION
CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS VILLA 1 DE MAYO,
SUPERVISION DE OBRA: SAN LUCIA, AGUA BLANCA, DISTRITO DE SAN JUAN NBAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTI|
DELORETO - 1 ETAPA
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATA
UBICACION: DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO
PLAZO DE EJECUCION DE SUPERVISION: 6 meses 180 dias
PLAZO DE LIQUIDACION: 2 meses 60 dias
8 meses 240 dias
COEF. TIEMPO C.UNIT C.PARCIAL SUB TOTAL
ITEM DESCRIPCION DEL GASTO UND | CANT.
PART. MESES Si. sl. Sl
A- GASTOS DE PERSONAL
A1~ |PERSONAL CLAVEy APOYO 75,000.00
PERSONAL CLAVE
Jefe de Supervision de Obra Mes 1.00 1.00 6.00 7,500.00 45,000.00
en SSOMA; Salud O yMedio Ambiente| Mes 1.00 1.00 6.00 5,000.00 30.000.00
LIQUIDACION DE OBRA| 16,000.00
Ing. Jefe de Supenision de Obra Mes | 1.00 1.00 2.00 7.500.00 15,000.00
Costos diversos para la Liquidacion Mes 1.00 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
B GASTOS VARIABLES y FJOS
EQUIPOS Y CONTROL TECNICO 39,600.00
Impresora Mes | 200 6.00 500.00 6.000.00
Ploter Mes | 1.00 6.00 700.00 4,200.00
Estacion Total Mes 1.00 6.00 3,000.00 18,000.00
Nivel Topografico Mes 1.00 6.00 1.000.00 6.000.00
Rotura da Probetas Mes | 36.00 6.00 2500 5,400.00
GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y OTROS 1561297
Alquiler de Oficina, mantenimiento Mes | 100 6.00 1,000.00 6,000.00
Seguros diversos Mes 1.00 6.00 250.00 1.500.00
Gastos Financieros (Fianza por Fiel Cumplimiento y Adelanto Directo) Glb 2.00 1.00 2,556.49 511297
Copias en general Mes 1.00 6.00 500.00 3,000.00
VESTUARIO, EXAMEN MEDICO, MOBILIARIO Y OTROS 4,239.32
Vestuario del personal técnico Mes 3.00 2.00 500.00 3.000.00
Examenes medicos del personal tecnico Mes | 300 100 250.00 750.00
Mobiliarios de ambientes Glb 1.00 48932 489.32
COSTO DIRECTO S/. 150,452.29]
GASTOS GENERALES (10%) SI. 15,045.23
UTILIDAD (10% S. 15,045.23
SUB TOTAL S/. 180,542.75|
IGV 18% 32,497.70
LIAL
TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA 213,040.44)
RESUMEN DE GASTOS
DESCRIPCION TOTAL SUPERVISION LIQUIDACION
/ \ TARIEAS/ SUMA ALZADA
L \ COSTO DIRECTO 150,452.29 134,452.29 16,000.00
\w . Gastos Generales 15,045.23 13,445.23 1,600.00
@ / Utilidad 15,045.23 13,445.23 1,600.00
. &/
¥ 3 TOTAL SUP. S/IGY 180,542.75 161,342.75 19,200.00
’ 4 1.G.V 18% 32,497.70 29,041.70 3,456.00
- COSTO TOTAL C/IGV 213,040.44 190,384.45 22,656.00
DIA S/ GLB
PERIODO 180.00 60.00
COSTO UNIT. 1,057.6913889 22,656.00

Vistos en el Expediente Fisico
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)
Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se debe establecer al menos uno de los siguientes

factores de evaluacion:

. 1

Esta nota deberd ser el una vez

que no se incluyan.

da la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[80] puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres
(3.00) veces el valor referencial, por la contratacién de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

.\ La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
| ’ contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia
‘ de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
‘ : documenta | y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,

'S4 reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago*.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo 11l
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor
por la prestacion de
servicios de consultoria
en la especialidad

M >= [3.00] 5 veces el
valor referencial:

[80]

puntos

M >=[2.00] veces el valor
referencial y < [3.00]
veces el valor referencial:

[60]puntos

M > [1]® vez el valor
referencial y < [2.00]
veces el valor
referencial:
[40]
puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

«

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirnando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

5 El'monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

5 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

B. |METODOLOGIA PROPUESTA

[15] puntos

Evaluacion:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

B.1 METODOLOGIA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

SUPERVISION

1.- Relacion de Actividades durante el Desarrollo de la Consultoria

2.-Organigrama del Personal y Programa de Asignacion del Personal
y Recursos,

3.- Programaciéon GANT y PERT CPM de Actividades del Servicio de
Supervision

4.- Matriz de Asignacion de Responsabilidades

5.- Metodologia de Control de Cronograma de Ejecucién de obra

6.- Metodologia de Control Econémico de la Obra.

7.- Métodos de Control de Calidad en Obra

8.- Control de Seguridad y Salud Ocupacional

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion de un Desarrollo de la
Metodologia de Procedimientos de Control de Supervision en los
rubros sefialados.

Importante para la Entidad

Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluacion:

y T e
\= " £ |Esta nota deberd ser
./ que no se incluyan

\ 2,

fita o0 oy

unavez

Desarrolla la
metodologia que
sustenta la oferta

[15] puntos

No desarrolla la
metodologia que
sustente la oferta

0 puntos

la la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion

C.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Vistos en el Expediente Fisico

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad
ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad
ambiental o social para obtener el puntaje.

Importante para la Entidad

En caso el comité de seleccién opte por incluir el factor de
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse obligatoriamente
todas las opciones de practicas previstas para el factor.

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las
bases.

28
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Acredita una (1) de las
practicas de
sostenibilidad

[3] puntos

No acredita ninguna
practica en
sostenibilidad

0 puntos




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2024-CS-MPM — BASES INTEGRADAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

M S SUB GERENCIA DE SUPERVISION, EJECUCION
1 3}& o5 (fesferia Y LlQUIDACIéN DE OBRAS - GOI

C.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestién de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién
considere CONSULTORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL' ®

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
vigente'" a |a fecha de presentacion de ofertas.

C.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestién de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201412,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acredita do ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

| El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion'®, y estar
vigente'* a la fecha de presentacion de ofertas.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...", “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Region de...", “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

g Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del lnternatmna! Accreditation Forum-IAF
http:, u)odel InterAmencan Accreditation Cooperahon IAAC (ht 1x) 0 del European co- operahon
forAccred\tahon EA (http://www.european-accreditati a/) o del Pacific Accredllatmn Cooperatlon PAC (http
al).

0 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

" Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

4 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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C.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestién ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestiéon ambiental
acorde con la norma I1ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicaciéon considere CONSULTORIA DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL'5 6,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional'”.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion'®, y estar
vigente'® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como

empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”

(http://www.ana.gob.pe/certificado _azul).

Préctica:
Certificacion del sistema de gestién de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya,
cuyo alcance o campo de aplicacién considere [CONSIGNAR EL ALCANCE O CAMPO DE
APLICACION QUE SE REQUIERE CUBRA EL CERTIFICADO, EL CUAL DEBE ESTAR VINCULADO
AL OBJETO DE CONTRATACION]? 2!,

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...", “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...", “Iimpleza de centros educativos en la Regién de...” “!impieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentaciéon complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea flrmanteIS|gnatarlo del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://wwy )odellnterAmencan Accredltatlon Cooperahon IAAC (hitp://www.iaac.org.mx) o del European co- operatron
forAccredrlatlon -EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pactfchccredllatlon Cooperation-PAC (http://www.ape

pac.ora/).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...", “limpieza de centros educativos en las ciudades de...", “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentaciéon complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.??

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar
vigente?* a la fecha de presentacion de ofertas.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA [2] puntos

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion
antisoborno
(Maximo 2 puntos)

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestién antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o
A con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).

\ Presenta Certificado ISO

\2 LE| El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion | 37001
\ acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes [2] puntos
\&,.7 ‘wa" & INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento
N2 par internacional.25 No presenta Certificado
1SO 37001
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo 0 puntos

de la prestacion?, y estar vigente?’ a la fecha de presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener
el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del Inlernational Accreditation Forum-IAF
(ht pvww.iaf.nu) o del InterArnencan Accredltatlon Cooperallon -IAAC (hitp://w 1X) o del European co- operanon
for Accrednatlon EA (http://www.e accreditatio 1/) o del Pacific Accreditation Cooperatlon -PAC (b 1t

).
2. En el cemflcado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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Los factores de evaluacién elaborados por el comité de seleccion guardan vinculacion, razonabilidad
y proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacién.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. | PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE | precios, segun la siguiente formula:
o documento que contiene la oferta econdmica (Anexo N° 6), segin
corresponda.
Pi= Omx PMP
O!
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Vistos en el Expediente Fisico
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesién
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA Ingeniero Civil

Ingeniero Civil y/o Ingeniero en Gestion Ambiental y/o
Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad
Industrial y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero en Gestion
Ambiental y/o Ingeniero Quimico

ESPECIALISTA EN SSOMA
(Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente)

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Plantel Profesional Clave

Cargo Experiencia

Con experiencia minima en la participacion de veinte y cuatro (24)
meses como: Residente de Obra y/o Ingeniero Residente de Obra
y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra, en Supervision y/o

ejecucion de obras iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

JEFE DE SUPERVISION
DE OBRA

Con experiencia minima de doce (12) meses como: Supervisor de
Seguridad y Salud en el trabajo y/o Ingeniero de seguridad, salud en
el trabajo y/o Ingeniero de seguridad, salud en el trabajo y medio
ambiente y/o Ingeniero Supervisor de Seguridad y control ambiental
y/o Ingeniero de Seguridad y/o Coordinador y Capacitador y/o
Supervisor de Seguridad y/o Ingeniero Supervisor de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o Jefe de Seguridad y/o
Especialista de Seguridad, Salud en el Trabajo y/o Especialista

ESPECIALISTA EN
SSOMA (Seguridad,
Salud Ocupacional y
Medio Ambiente)

Vistos en el Expediente Fisico
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Ambiental en Supervision y/o Ejecucion de obras en general, que
se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los requisitos de calificacion
gue no seincluyan.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N° EQUIPOS DE COMPUTO Y TOPOGRAFICOS?° CANT
1 IMPRESORA 02
2 PLOTER 01
3 ESTACION TOTAL 01
4 NIVEL TOPOGRAFICO 01
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra para la supervisién de ejecucion de obras similares a
los siguientes: Supervision de Obra de: Creacion y/o construccion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o
Transitabilidad y/o Renovacidn y/o rehabilitacion de vias urbanas de circulacion vehicular y peatonal en
la Infraestructura Vial Urbana en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o pasajes y/o
jirones y/o prolongacion y/o accesos y/o vias expresas y/o servicios de consultoria de obra en
infraestructura de sistemas de drenaje pluviales urbanos.

Adicionalmente, los contratos de los servicios de consultoria de obras similares que acredite el postor,
deberan contener como minimo los siguientes componentes: hincado de pilotes y alcantarillas de

Vistos en el Expediente Fisico
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mortero armado

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelaciéon se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago?'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

21

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-.)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaraciéon de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.
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e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seglin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentaciéon de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignarad de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

Vistos en el Expediente Fisico
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[80] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago?’.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo lll de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >=[3.00] veces el valor
referencial:
[80] puntos

M >=[2.00] veces el valor

referencial y < [3.00] veces

el valor referencial:
[60]puntos

M > [1] vez el valor
referencial y < [2.00] veces
el valor referencial:

[40] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[15] puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

B.1 METODOLOGIA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE
SUPERVISION

1.- Relacion de Actividades durante el Desarrollo de la Consultoria
2.-Organigrama del Personal y Programa de Asignacion del Personal y
Recursos,

3.- Programacion GANT y PERT CPM de Actividades del Servicio de
Supervision

4.- Matriz de Asignacion de Responsabilidades

5.- Metodologia de Control de Cronograma de Ejecucion de obra

6.- Metodologia de Control Econémico de la Obra.

7.- Métodos de Control de Calidad en Obra

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
[15] puntos

No desarrolla la
metodologia que sustente la
oferta

0 puntos

22 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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. PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

8.- Control de Seguridad y Salud Ocupacional

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion de un Desarrollo de la
Metodologia de Procedimientos de Control de Supervisién en los rubros
sefialados.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacion:
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad
ambiental o social
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus (Maximo 3 puntos)
integrantes, debe acreditar alguna de las préacticas de sostenibilidad Acredit Ddel
ambiental o social para obtener el puntaje. credita una @) €'as
practicas de sostenibilidad
: [3] puntos
Importante para la Entidad
En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de No acredita ninguna
seleccion, segun corresponda, opte por incluir el factor de || Practicaen sostenibilidad
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse obligatoriamente 0 puntos
todas las opciones de practicas previstas para el factor.
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las
bases.
C.1 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma I1SO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere
CONSULTORIA DE OBRAS DE VIAS URBANAS DE CIRCULACION VEHICULAR CON
PAVIMENTOS RIGIDOS 2324

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?®

23

24

25

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) 0 del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar
vigente?’ a la fecha de presentacion de ofertas.

C.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201428,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién®?, y estar
vigente®° a la fecha de presentacién de ofertas.

C.3 Préctica:

Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere CONSULTORIA DE OBRAS DE VIAS
URBANAS DE CIRCULACION VEHICULAR CON PAVIMENTOS RIGIDOS 3132,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

reconocimiento internacional33.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion34, y estar
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

26

27

28

29

30
31

32

33

34

35

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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C4

Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”

( ).

C5

Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma I1SO
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya,
cuyo alcance o campo de aplicacion considere CONSULTORIA DE OBRAS DE VIAS URBANAS DE
CIRCULACION VEHICULAR CON PAVIMENTOS RIGIDOS 36 37,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

reconocimiento internacional.38

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®®, y estar
vigente*? a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion (Maximo 2 puntos)
antisoborno

Acreditacion: Presenta Certificado 1SO
37001

sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). No presenta Certificado 1ISO
37001

acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento
internacional.**

36

37

38

39

40

41

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podrd acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

Vistos en el Expediente Fisico

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un [2] puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion 0 puntos



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo
de la prestacion®?, y estar vigente*® a la fecha de presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener
el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditarA mediante el documento que contiene la oferta | precios, segdn la siguiente férmula:
econdmica (Anexo N° 6).

Pi= Om x PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

42 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

4 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

4 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
Vistos en el Expediente Fisico
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [........coceviiiiiieeeeeeeee, con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [..............oo ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO%

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

4 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
Vistos en el Expediente Fisico
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucioén, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE

REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora*’, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

46

47

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

Vistos en el Expediente Fisico
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EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Vistos en el Expediente Fisico
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Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

Vistos en el Expediente Fisico
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del

[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL
CONTRATO].

Vistos en el Expediente Fisico
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Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervision.

Segun informe del
comité de recepcion.

En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. 4

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral

Segun informe del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION DEL
CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

* En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oeeiiiciiieeeniirieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

4 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Vistos en el Expediente Fisico
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‘LA ENTIDAD”

Importante

“‘EL CONTRATISTA”

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la

Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®°.

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

1 DATOS DEL Ndmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacién o razéon
CONTRATISTA

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

. . RUC
integrante del consorcio

%

Descripcion de las
obligaciones

0 pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

Vistos en el Expediente Fisico
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DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Objeto del contrato

Elaboracién de
Expediente
Técnico

Supervision
dela
elaboracion
del
Expediente
Técnico

Supervision
de Obra

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Exp

ediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

@
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2024-CS-MPM
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES! Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

51 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

Vistos en el Expediente Fisico
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2024-CS-MPM
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES3 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES5 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

52 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

53 |pidem.

54 |bidem.
Vistos en el Expediente Fisico
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Vistos en el Expediente Fisico
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2024-CS-MPM
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

Vistos en el Expediente Fisico
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2024-CS-MPM
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

Vistos en el Expediente Fisico
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2024-CS-MPM
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Vistos en el Expediente Fisico
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2024-CS-MPM
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 010-2024-CS-MPM.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comln del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviiieeens 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%57

%5 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
%6 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
57 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

Vistos en el Expediente Fisico
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2024-CS-MPM
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aguellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

Vistos en el Expediente Fisico
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“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

Vistos en el Expediente Fisico
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2024-CS-MPM
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
Vistos en el Expediente Fisico
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“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Vistos en el Expediente Fisico
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2024-CS-MPM

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O

TARIFA
- PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA oLFJEIFIaTTAAFgﬁeo ECONOMICA
TIEMPOS® TARIFA%®

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS | © USEAD UNITARIA Tg&#\lgfﬁgp
OBJETO DE TIEMPOs2 | OFERTADAS
TIEMPOS!

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

%8 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacién, segln lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segin lo establecido en las bases.

6 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

61 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
62 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

8 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Vistos en el Expediente Fisico
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneraciéon
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Vistos en el Expediente Fisico
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2024-CS-MPM
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

6 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”

Vistos en el Expediente Fisico
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Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2024-CS-MPM
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL

FECHA DE LA

EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / . MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD|PROVENIENTE®| 1o\ en s | pogrees | PO DECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA -
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

65

66

67

68

69

70

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacioén sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / . MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppopaNTE DE | CONTRATO O | CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ ena | yporTss | TIPO DE CAMBIO |y cipan
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA 0
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2024-CS-MPM
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2024-CS-MPM
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Serfores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2024-CS-MPM
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2024-CS-MPM
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2024-CS-MPM
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




