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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbelo
1 | [ABE] / Fivisiil]

Descripeién

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.

Es una indicacién, o informacion que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de Ia PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

2 [ [ABC]/[......]

Importante Se refiere o consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 ——— —_— encargado de las contratociones o comité de seleccién, segun
* Abc corresponda, y por los proveedores.

Advertencia Se refiere o advertencias a tener en cuenta por el érgane encargado de

4 o b las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los

proveedores.
: Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin

corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién

$.2e de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N°® | Caracteristicas Parametros
1 Mtsianes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm

g lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial

Normal: Pare el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Clor-de Fisnts Automdtico: Para el contenido en general

Azul

+ Para las Consideraciones importantes {item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

lustificada: Para el contenide en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

6 Alineacién

7 Interlineado Sencille
. Anterior : 0
s Espadads Posterior : O
9 Subrayedo Para los nombres de las Secciones Y para resalfar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchefes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nofa.

Elaborodas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 201 9, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022




C

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO DE MORA
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2024-MDTM
AS-SM-13-2024-MDTM-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“RENOVACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; EN EL
(LA) CAMARAS DE REBOMBEO EN EL C.P. CRUZ VERDE, DISTRITO DE TAMBO DE
MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA” - CUI 2615208

" Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se deberé tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra; Construccién, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demalicion, renovacion, ampliacion y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccidn técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos,
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisidn de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

C
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2, CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

s Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rmp.gob.pe.

s Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en hitps://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de eslos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4, FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.
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1.6.

1.7.

Importante

« No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

* Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

s Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomarén en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segin relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, seglin corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

2

Para

mayor informacién  sobre la normativa de firmas y  certificados digitales  ingresar  a:

nttps:iwww.Indecopl,gob.pe/web/frmas-dighales/rmar-y-certiicados-digitales

Y
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacién de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion

de las ofertas empatadas se efectuia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacién de obras que se gjecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacidn equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNPS. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segln el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de |a buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

3

La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

@ www.mp.gob.pe
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1.12.

1.13.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segln corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacién
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




/

\@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO DE MORA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-13-2024-MDTM-1

) CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1,

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de |la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e« Una vez otorgada la buena pro, el organo encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secrefa,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

s A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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31,

3.2,

3.3.

CAPITULO IlI
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas lltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma promateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario, ¥,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones pertiédicas,
en funcion del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.
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3.4,

a.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisifos y condiciones necesarios para su aceptacion y

eventual efecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

: R
Advertencia

|

|

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas ‘

a las establecidas en el presente numeral, debiendo teneren cuenta lo siguiente: .

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe ‘

‘ encontrarse listada en el portal web de fla SBS (hitp/Awww.sbs.gob.pe/sistema-

1 financiero/clasificadoras-de-riesgo). ‘
|
|

= 1 - . E. s . P ; : . !

2. Se q’gbe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la |

clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha |

|

|

de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B, |
incluye las clasificaciones B+ y B. !
, \
4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por |
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en 1na de ellas cumpla con |

la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la '
garantfa, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. ‘

De ofro lado, ademas de cumplir con el requisito referido & la clasificacion de riesgo, a efectos de |
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe '
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de- |
ue-se-encueniran-aulorizadas-a-emitir-carias-fianza).

| Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los L
| mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. |

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar |a ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
el tltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

!' Adverteﬁéia }
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3.7.

3.8,

3.9,

3.10.

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a |
| caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, |
| de conformidad con ef articulo 39 de fa Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdédigo Civil,
| debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. '

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral

precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la secci6n
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedlmlento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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oE=
b

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION ;

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

4
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO DE MORA
RUC N°® . 20194742917
Domicilio legal . Upis Vilma Leon Mza. J Lote. 25 (Frente a la Plaza de la Upis)

Teléfono:

Correo electrénico:

1.2, OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“RENOCACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; EN EL (LA) CAMARAS DE
REBOMBEO EN EL C.P. CRUZ VERDE, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA,
DEPARTAMENTO DE ICA" — CUI 2615208

1.3. VALOR REFERENCIAL®
El valor referencial asciende a S/ 178,470.46 (ciento setenta y ocho mil cuatrocientos setenta

con 46/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de mayo DEL 2024.

Limites®
Valor Referencial : -
(VR) Inferior Superior
S/178,470.46 S/. 160,623.42 S/196,317.50
(ciento setenta y ocho mil ciento sesenta mil ciento noventa y seis mil
cuatrocientos setenta con seiscientos veintitrés con trescientos diecisiete
46/100 soles) 42/100 soles con 50/100 soles
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacion del expediente de . RESOLUCION N° 022-2024-
contratacion ' MDTM/GM 18/09/2024
Documento y fecha de aprobacién del expediente RESOLUCION GERENCIA
técnico : MUNICIPAL N°® 010-2024-
MDTM/GM 25/07/2024
rogmento y fecha de actualizacion del expediente . NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder
Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  :  NO CORRESPONDE

caorresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montes, primaré el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.6.

RECURSOS DETERMINADO
Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIO UNITARIO, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
POR A PRECIO UNITARIO
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccidn de las
bases.
1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente tecnico
de obra.
1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, seguin su eleccién, para cuyo efecto deben:
Pagar en : CAJA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO DE
MORA
Recoger en : OFICINA DE LOGISTICA
Costo de bases . Impresa: S/ 30.00
Costo del expediente . Impreso: S/ 100.00
técnico Digital: S/ 50.00
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.
Importante
e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y ntimero de folios correspondientes.
e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.
Advertencia
Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versian original del expediente técnico aprobhado
1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
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obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado SEACE, el cual es de acceso libre
y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

Ley N° 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

- Ley N° 31953 de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

Ley N° 31954 de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024
Decreto Supremo N°® 011-79-VC,

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21,

2.2

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segln el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:
2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segtin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legisiativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad,

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segln el numeral 3.1
del Capitulo Ill de |la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
@ Estado — PIDE Ingresar al sigulente enlace hittps://www.gobiernodigital.qob.pefinteroperabilidad/

J
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f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

g) El precio de |a oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de |a oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

= Elanélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

« FEl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en |a oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11),

Importante para la Entidad

= En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

¢) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

] Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar el

6 5 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV.
(Anexo N°7)

= Enelcaso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras efecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segtin Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algin item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacién, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Advertencia |

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtn corresponda, no podra exigir |
al postor |a presentacion de documentos que ne hayan sido indicados en los acépites "Documentos |
' para la admision de la oferta’, "Requisitos de calificacién” y ‘Factores de evaluacion”. \

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“E] recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta £ R R s ]
Banco R AR T N Y ]
N° CCP s e ]

Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda
2.4, REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. .

c) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso™.

En caso de transferencia interbancaria. .
10 Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los
adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del

@ Tidelcomiso. J
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d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite gue
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legisfativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacion de notificacion de la decisidn de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacién 2. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP3,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

l)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliaciéon de plazo olorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

o) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel

Para mayar informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gqobiemodigital.gob.pefinteroperabilidad/

Entanto se implemente |a funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria = SUNEDU'S,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién gue, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion

qgue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes complelo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia soélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas (itimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 157 del Reglamento, siempre gue:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el conirato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) FEl plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas, en
funcién del avance de obra.

15
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Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http.//iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

t) [DEACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

= De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo
N°® 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exlerior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos ptblicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'™.

s La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida por mesa de partes en la Municipalidad distrital de
Tambo de Mora con direccion en Upis Vilma Leén Mza. J Lote. 25 (Frente a la Plaza de la Upis).

2.6. ADELANTOS

2.6.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara 1 adelantos directos por 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes a
la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o poéliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato

original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

®  Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 10 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 5 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya
previsto otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

2,6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valonizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del moédulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE"".
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

hitps.//www.gob. pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-0sce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, seglin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
gue solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y & de marzo de 2022, respectivamente.

/




4

@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO DE MORA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-13-2024-MDTM-1

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

5.

TERMINOS DE REFERENCIA

ENTIDAD CONTRATANTE
Municipalidad Distrital de Tambo de Mora

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Seleccidn y contratacién de empresa para la Ejecucién del proyecto: “RENOVACION
DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; EN LA CAMARA DE
REBOMBEO EN EL C.P CRUZ VERDE, DISTRITO DE TAMBO DE MORA,
PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA” con cédigo Unico de inversiones
2615208.

FINALIDAD PUBLICA

El presente proceso de seleccion busca la ejecuciéon del proyecto, cuya finalidad
plblica esta alineada a la brecha “‘SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL” y mejorar el sistema de tratamiento de
aguas residuales en el distrito de Tambo de Mora.

ANTECEDENTES

La formulacién del proyecto y la ejecucién de la obra se genera principalmente por la
urgente necesidad de mejorar la gestion de las aguas residuales en el C.P. Cruz
Verde y ante los problemas ambientales y de salud publica asociados con el sistema
actual de rebombeo, se propone la iniciativa de desarrollar un proyecto integral de
rehabilitacion de la camara de rebombeo, el cual servira para mejorar la calidad de
vida de su poblacién mediante unas correctas y adecuadas practicas sanitarias.

La Unidad Formuladora en cumplimiento en cumplimiento a sus funciones y a lo
estipulado en el Articulo 28° de la Directiva N°001-2019-EF/63.01, realiz6 el registro
de la Ficha 7-C IOARR del Proyecto denominado “RENOVACION DE SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) CAMARA DE REBOMBEO
EN EL C.P CRUZ VERDE, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA” con C.U.l. 2615208, declarado APROBADO el
03-10-2023.

La Unidad Ejecutora de Inversiones en fecha 20-11-2023 realizo el registro del
Formato N° 08-C del proyecto de inversion, por lo cual ésta se encuentra en la de
Fase de Ejecucion.

Es por ello que es necesaria la ejecucion del proyecto con cddigo Unico de
inversiones N° 2615208 “RENOVACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES: EN EL(LA) CAMARA DE REBOMBEO EN EL C.P CRUZ
VERDE, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA,
DEPARTAMENTO ICA”.

OBJETIVOS
5.1. OBJETIVO GENERAL
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s

Ejecucion fisica del proyecto “RENOVACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) CAMARA DE REBOMBEO EN EL C.P
CRUZ VERDE, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA,
DEPARTAMENTO ICA” de acuerdo al expediente técnico aprobado.

6. PARAMETROS NORMATIVOS Y TECNICOS QUE DEBERA A TENER EN
CONSIDERACION.

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N° 11-2006-
VIVIENDA.

Norma técnica de metrados.

Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”

Decreto Supremo N° 377-2019-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N°
30225 de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.

Resoluciéon Ministerial N° 228-2019-VIVIENDA, homologacién de los
requisitos de calificacion de “Perfiles profesionales de proyectos de
Saneamiento para al ambito urbano”.

Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento el
Decreto Supremo N°005-2012-TR.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

7. UBICACION
e Departamento : Ica
e Provincia H Chincha
o Distrito i Tambo de Mora
e Ubicacion : C.P. Cruz Verde
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8. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

El contratista realizara los trabajos de acuerdo a lo enmarcado en el expediente

técnico del proyecto aprobado.

ITEM DESCRIPCION Und. | Parcial
01 OBRAS GENERALES

01.01 | OBRAS PROVISIONALES

01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60MT. X 2.40MT. 1.00 | und
01.01.02 |FLETE TERRESTRE 1.00 | glb
01.02 | OBRAS PRELIMINARES

01.02.01. | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 1.00 | gib
01.03 | SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MITIGACION AMBIENTAL

p— gég%%flag%oy_smzﬁmemmw Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 200 | s
01.03.02 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL 1.00 | und
01.03.03 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA 1.00 | gib
01.04 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

01.04.01 | ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL | 2.00 | mes
01.04.02 | RIEGO PARA MITIGACION DE POLVO 60.00 | m2
02 INSTALACIONES SANITARIAS

0201 | TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.01 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 608.88 m2
02.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO 761 | m
0202 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS DE REDES SANITARIAS 57.08 | m3
02.02.02 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 2283 | m2
02.02.03 | CAMA DE ARENA 228 | m3
02.02.04 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS 7641 | m
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02.02.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 5423 | m3
02.03 | RED DE DESAGUE
02.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE HDPE @ 8" 76411 | m
03 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
03.01 | EQUIPO DE REBOMBEO
03.01.01 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELECTROBOMBA DE AGUAS RESIDUALES 2.00 | glb
E— ?ggnmsmo DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES 855 | urd
03.02 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA CAMARA DE REBOMBEO
03.02.01 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE DESCARGA DE 4" x 5.30 m 2.00 | und
03.02.02 | SUMINISTRO DE CARRETE BRIDADO DE 4" x 1.10 m 200 | und
03.02.03 | SUMINISTRO DE UNION DE DESMONTAJE DRESSER DE 4" 200 | und
03.02.04 | SUMINISTRO DE VALVULA CHECK DE 4" 200 | und
03.02.05 | SUMINISTRO DE PERNO INOX C-304 DE 5/8" x 3" 80.00 | und
03.02.06 | SUMINISTRO DE PERNO ZINCADO DE 5/8" x 3" 8.00 | und
03.02.07 | SUMINISTRO DE VALVULA DE AIRE DE 2" PARA AGUAS RESIDUALES 1.00 | und
03.02.08 | SUMINISTRO DE NIPLE DE ACERO ZINCADO ROSCADO DE 2" x 4" 400 | und
03.02.09 | SUMINISTRO DE BRIDA DE ACERO ROCADA DE 2" 2.00 | und
03.02.10 | SUMINISTRO DE VALVULA DE PASO DE ACERO ZINCADO DE 2" 2.00 | und
03.02.11 | SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO DE 2" 2.00 | und
03.02.12 | SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO DE 4" 10.00 | und
03.02.13 | SUMINISTRO DE BRIDA DE ACERO DE 3" 200 | und
03.02.14 | SUMINISTRO DE REDUCCION DE ACERO DE 4" A 3" 2.00 | und
03.03 | TABLEROS ELECTRICOS, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y ACCESORIOS
03.03.01 | MANTENIMIENTO DE TABLERO DE ARRANQUE DE ELECTROBOMBA 1.00 | gib
03.03.02 | MANTENIMIENTO DE TABLERO DE DISTRIBUCION 1.00 | glb
03.03.03 | SUMINISTRO DE SISTEMA CONTROL DE NIVEL 1.00 | und
03.03.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMOMAGNETICA DE 100AMP 1.00 | und
03.03.05 | SUMINISTRO DE ESCALERA PARA CAMARA DE BOMBEO 2.00 | und
03.03.06 | INSTALACION DE POZO TIERRA 1.00 | glb
04 MANTENIMIENTO DE CAMARA DE REBOMBED
0401 | OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS A PINTAR (EXTERIORES E
04.01.01 | \NTERIORES) 80 | w2
04.01.02 | RASQUETEO Y LIJADO EN CARPINTERIA METALICA PARA REPINTAR 14.88 | m2
0402 | PINTURA
04.02.01 | PINTURA DE CONTRAZOCALO, CON ESMALTE 2 MANOS 26.00 | m2
04.02.02 | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA PUERTA METALICA 14.88 | m2
04.02.03 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA VENTANAS DE ESTRUCTURA 3.60 m2
METALICA
04.02.04 | PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 67.80 | m2
04.02.05 | PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 67.80 | m2
04.02.06 | PINTADO DE ESCUDO MUNICIPAL 1.00 | und
04.02.07 | MANTENIENTO DE ESCALERAS METALICAS 200 | glb
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9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los

dispositivos legales y que son inherentes como tal para la ejecucién de Obra, el
Contratista tiene las siguientes obligaciones:

» Para la ejecucion de la obra se tendra en cuenta el Expediente Técnico aprobado
mediante Resolucién de Gerencia General cuyo plazo de ejecucion de obra sera
de 60 dias calendario.

» Para la ejecucion de la obra el contratista que obtenga la Buena Pro debera
realizar las gestiones necesarias ante entidades publicas y/o privadas, en caso
que se haga uso de servidumbres, accesos o terrenos de su propiedad, la
ENTIDAD exigira la autorizacién ante estas para proceder a la ejecucion de la
obra.

» El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico
y procedimientos técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de
Edificaciones.

» El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de
construccién de calidad reconocida, poniendo a su disposiciéon su organizacion,
experiencia técnica y capacidad para cumplir con los objetivos de la obra.

» El contratista es el responsable directo de los dafios y perjuicios que pueda
ocasionar a la propiedad privada, asi mismo esta obligado a su indemnizacién
(en caso producirse).

> Durante la ejecucion de obra, el contratista esta obligado a cumplir con los plazos
parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso
de producirse retrasos injustificados se procedera de acuerdo al articulo 203°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

» El contratista contratara el seguro complementario de trabajo de riesgos, para
cubrir los dafios que pueda sufrir su personal, por los trabajos correspondientes
a la ejecucion de la obra. Se deja constancia que el monto de este seguro no
limita la responsabilidad del Contratista.

» El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la
Entidad (si fuera el caso), durante el plazo de ejecucién de la obra hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

» El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacion de la

misma y la solicitud de recepcién, se obliga a entregar a la supervision o al

inspector de obra, los protocolos de prueba y planos de replanteo.

Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista

deberan ser de primera calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos

y deberan ajustarse a las especificaciones técnicas o la normativa vigente del

Reglamento Nacional de Construcciones.

> El contratista asumira la responsabilidad técnica total por las obras y equipos
instalados. Las aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra
no exime al contratista de las responsabilidades asumidas como ejecutor de
obra.

> El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutara la obra a detalle
teniendo pleno conocimiento de la zona, caracteristicas de la infraestructura
existente, instalaciones existentes y otros por lo que asume todo riesgo por las
condiciones encontradas en el lugar.

» El contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor y/o
Inspector de obra. Asimismo, debera entregar a través de la supervision de obra

Y
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los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones que se le requiera
a efectos de que la entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados.

» El contratista debera cumplir los alcances descritos en el numeral 8 y el plazo de
ejecucion establecido en el numeral 16 del presente documento.

» El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en
la ejecucién de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 173 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

» El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos de la
Obra es de siete (07) afios, contados a partir de la recepcion total de la obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcién y
durante el periodo de responsabilidad, la ENTIDAD requerira al Contratista para
que los subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto,
bajo apercibimiento de proceder a la subsanacion con cargo a cualquier adeudo

que mantenga la ENTIDAD a favor del CONTRATISTA yl/o reclamar
arbitralmente dicho gasto.

Ni la suscripcion del Acta de Recepciéon de Obra, ni el consentimiento de la
liguidacion del contrato de obra, enervan el derecho de la ENTIDAD a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos.

» El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la
gjecucion de las prestaciones a su cargo; obligandose a implementar, dotar,
proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de
seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente
contratacion.

» El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a
la obra y consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de la
ENTIDAD.

» Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter
ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

» La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o
supervisor de obra no libera al contratista de su responsabilidad sobre la calidad
de los materiales y/o equipos.

Personal

» El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros
especializados y deméas personal necesario para la correcta realizacion de los
trabajos.

» Por su sola designacion, el Residente de Obra representa al contratista como
responsable técnico de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al
contrato.

» El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las érdenes del Inspector de Obra y/o Supervisor de
obra.

» El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones
mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a
lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su

C




-

\@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO DE MORA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°® AS-SM-13-2024-MDTM-1

Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas
complementarias y modificatorias.

» El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores

durante la ejecucién de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y

material necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de

Obra o Supervisor de obra de la ENTIDAD, la némina detallada de todo el

personal profesional y de los obreros que estan empleados a la fecha del

Informe.

» El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a
la obra y consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito por
la ENTIDAD.

» El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores

durante la ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y
material necesario para tal efecto.

Y

Seguridad

» El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo vigente, con el personal que esté laborando en los diferentes frentes de
trabajo; asimismo, debera garantizar que se adopten las medidas de seguridad
necesarias en el entorno o perimetro, areas de transito, cercado y delimitacion
de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros
(transeuntes, vehiculos, etc.). El contratista eliminara el desmonte producto de
los trabajos conforme se vayan ejecutando las actividades.

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus
labores, debera contar con su respectiva poéliza de seguros contra todo riesgo y
debera portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo,
asi como su equipo de proteccion personal (EPP), segln la especialidad que
desarrollen.

Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del
Contratista guardara las medidas de seguridad, asimismo debera portar uniforme
nuevo y limpio con logotipo de su empresa, casco, botas dieléctricas, lentes
industriales, tapones de oido, Arnés para trabajos de altura, cinturones de
seguridad de ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El Inspector de
Obra y/o supervisor de obra o la Entidad, tendra la potestad de detener las
labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no sera causal de
ampliacién de plazo de la obra Contratada.

Materiales

» Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter
a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o
supervisor de obra no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad
de los materiales y/o equipos.

Equipos y Maquinarias
» Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de
los trabajos a realizar, deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podran
retirarse de la misma salvo autorizacién escrita del Inspector de Obra y/o
supervisor de obra, que no podra negarla sin justa razon.
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La reparacion por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias
durante la ejecucion de las obras, corren por cuenta y costo del Contratista.

Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos,
magquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para
asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta
obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

Leyes, normas y ordenanzas
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a. Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucién de los trabajos.
En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las
leyes, normas o reglamentos, es obligacion del Contratista poner en
conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta situacién,

previa a la realizacion de los trabajos, a fin de que este determine la accioén a
seqguir.

b. Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por
infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del Contratista y deberan
ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

c. Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

10. GARANTIAS

El Contratista debera cumplir con las Garantias correspondientes tal como lo estipula
el Articulo 149° Garantia de fiel cumplimiento y de ser el caso el Articulo 153°

Garantia por adelantos del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado
(RLCE).

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto de contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la Liquidacién Final.

GARANTIA POR ADELANTO DIRECTO

Como requisito indispensable para otorgar el adelanto directo, el Contratista debe
entregar a la Entidad la garantia por adelanto directo por un monto igual al monto
solicitado como adelanto. Esta debe mantenerse vigente hasta la amortizacion total
del adelanto otorgado.

GARANTIA POR ADELANTO DE MATERIALES
Como requisito indispensable para otorgar adelanto de materiales, el Contratista
debe entregar a la Entidad la garantia por adelanto de materiales por un monto igual

al monto solicitado como adelanto de materiales. Esta debe mantenerse vigente
hasta la amortizacién total del adelanto otorgado.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deberan se incondicionales, solidarias, irrevocables
y de realizacion automética y sin beneficio de excusion en el pais al solo
requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se
encuentren bajo la supervisiéon de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones y deben ser autorizadas para
emitir garantias; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros
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de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del
Peru.

11. EJECUCION DE OBRA

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico
aprobado.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11:6.

Errores o contradicciones

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en
los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Inspector de Obra
y/o supervisor de obra.

Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente
técnico, ha realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para
ejecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico.

Entrega del Terreno

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado

por la ENTIDAD y/o representantes de la Entidad efectuaran la entrega del
Terreno.

Obras Provisionales

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y
luces de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las
maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

Cuaderno de Obra

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 191° y 192° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendréa derecho a examinar este
cuaderno en cualguier momento y anotar en él sus observaciones.

El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra fisico y su uso es
obligatorio™ segun lo previsto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE
“Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital’, salvo que se haya
autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, segun el procedimiento establecido
en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

En ese sentido, la Entidad realizara las acciones correspondientes para habilitar
oportunamente el cuaderno de obra digital.

Tareas en horas extraordinarias

De ser necesario, estan comprendidas dentro de la prestacion a cargo del
Contratista, se debera comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacién de las mismas, tiempo
del cual dispondra el Inspector de Obra lo necesario para su control.

. Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista debera mantener la obra en ejecuciéon y todas sus partes
terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de
los agentes atmosféricos o usos ocasionen dafios, o a propiedades de terceros
que, de producirse, deberdn ser inmediatamente reparados a satisfaccion del
Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

8 E| uso del cuademo de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE "Lineamientos
para el uso del Cuaderno de Obra Digital" (14.08,2020).
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11.8.

 INFORMACION DEL RIESGO

CODIGO. DESCRPCIONDELRIESGO - PRIORIDAD- Mitigar ol Evitar el Aceptar el Transfere-ACCIONESAREALIZARENELMARCODELPLAN

La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacién dara lugar a
que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra
ejecutados hasta que su reconstruccién haya sido satisfactoriamente realizada.
Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacién de una penalidad diaria, a
partir del dia siguiente de concluido el plazo otorgado por el Inspector de Obra y/o
supervisor de obra (plazo maximo 10 dias calendario).

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la
autoridad competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de
la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacién del Medio Ambiente,
para lo cual debera cumplir con todas las provisiones correspondientes.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacién relacionada con la preservacion del medio ambiente.
A fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en los parrafos anteriores, la
ENTIDAD, realizara auditorias planificadas o inopinadas durante el periodo de
contratacion.

Gestion de Riesgos para la ejecucion de obra

Como complemento al expediente técnico se ha incluido un enfoque integral de
gestion de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucién de la obra,
conforme a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, y la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestién de Riesgo en la
planificacién de la Ejecucion de Obras”.

El Contratista debera asumir los riesgos asignados, los cuales estan definidos en
el Anexo N°03 “Formato para asignar riesgos” por efecto que la obra pueda
generar, evitando en lo posible mitigar los riesgos.

PLAN DE RESPUESTA ALOS
RIESGOS

ESTRATEGIASELECCIONADA
ASIGNADOA

Entidad Contrafista

DERIESGO DELRESGO riesgo  riesgo  riesgo el riesgo
Riesgo de errores o s Los espgcialistas que part.icipeb.en la
deficiencias o ejecuciondelaobradeberdnverificarlos
ol eneldisefio e # estudiosrealizadosenlaetapade ' '
elaboraciondelexpedientetécniconosolagn
Riesgos de eventos de fuerza Alta Lasrutas deaccesoalas canterasyfuentes de
mayor 0 ¢aso Prioridad agua deberan adecuadas para el facil
RO02 fortuito X traslado de estos insumos. Debera existir X
una adecuada supervision
Riesgs fgadasa Acondicionarunazonadealmacenamiento
L bl ‘Alz‘a temporal adicional para acopiar la mayor
dafcsa PrGkad cantidaddematerialesquese trasladarande fa
e i ’ cantera. Establecer turnos adicionales. ' !

\©

11.9. Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o
herramientas del Contratista dentro de la obra, para lo cual el contratista tomara
todas sus precauciones.
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11.10.

11.11.

1112,

Retiro de equipos o materiales

Cuando sea requerido por la Entidad, el Contratista debera retirar de la Obra, el
equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto
de evitar interferencias en la ejecucion de la obra. Si hubiese alguna interferencia
debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD.

Fotografias

El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica de la evolucién
de la obra, presentada anexa a cada valorizacion de obra, de acuerdo a las
indicaciones del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, debiendo documentar
las actividades de obra y de acuerdo a las siguientes cantidades:
e 03 vistas (minimo) al inicio de los trabajos, para visualizar el estado del local
al iniciar las Obras.

e 03 vistas (minimo) del proceso de ejecucién de la Obra a efectos de
verificacion del avance de las obras.

e (3 vistas (minimo) al finalizar los trabajos.

Todas las fotografias presentadas en fisico en cada valorizacion de obra, sera en
color, de tamafio 12 x 15 cm. aproximadamente con indicaciéon marginal de lo que
representan y la fecha de la toma.

El formato de las fotografias en medios digitales sera jpg, jepg.

Toda fotografia en medios digitales o video debera contener en su nomenclatura
la fecha en que se realiza la toma, y nombre de la actividad general que se gréfica.
Se indicara el numero de fotografia antes de la nomenclatura, a fin de poder
organizar las fotografias cuando se realicen varias tomas al dia.

Cada entrega fotografica se efectuara en dos (2) ejemplares pegadas o impresas
en hojas A4, con indicacién de las fechas respectivas y en medios digitales.

Calidad Especificada

Es obligacién del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada,
tanto de los materiales y equipos como de la ejecucién de las obras e
instalaciones.

A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecera los sistemas
de control de ejecucién y demas actividades de control de calidad.

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendra el derecho, cada vez que lo
juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras
0 equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales
pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones
estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las
Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del Contratista.
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran
comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que
tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Inspector de
Obra y/o supervisor de obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier
etapa de construccién.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podré estar sujeto a
rechazo del Inspector y/o supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del
trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas,
deberan ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan
contar con la aprobacién del Inspector y/o supervisor de obra.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos
varios, dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de
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11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

materiales que el Inspector y/o supervisor de obra considere con defectos de
fabricacién o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

Calidad de seguridad durante la obra

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de
seguridad durante la ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse
de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes.
Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusién de los
desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo
momento, en perfectas condiciones.

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y
control de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el
Supervisor de obra. En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera
responsable de evitar la propagacién de los que se requieran para la ejecucién de
las obras, asi como de los dafios y perjuicios que puedan producir.

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); ante la

partida de recursos para respuesta ante emergencia en seguridad e higiene en
obra.

Recepcioén de la Obra

Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

Obligaciones de Término de Obra
EL CONTRATISTA al término de las obras tendra las siguientes obligaciones:

¢ Planos de replanteo de la obra o planos de post construccién.
o Memoria Descriptiva valorizada de la obra ejecutada.
e Garantia de fabrica y protocolos de pruebas de los materiales empleados.

Esta documentacion debera ser entregada al supervisor de obra al finalizar |a obra,
al iniciar el tramite para conformacion del comité de recepcion de obra.

Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucion de Obra

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los
requerimientos técnicos minimos proporcionados por la ENTIDAD y las bases del
proceso de seleccion correspondiente; asi como el expediente técnico completo y
toda otra documentacion referente a la Obra, que tienen por finalidad
complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato,
se aplicara el siguiente orden de precedencia entre los mismos:

e Planos del Proyecto y de la especialidad al cual corresponde.
e Especificaciones Técnicas del expediente técnico.

o Memoria Descriptiva del expediente técnico.

e Presupuesto de Obra.

e Contrato de Obra.

« Bases del Proceso de Seleccion.

e Oferta del CONTRATISTA.

e Otros documentos que forman parte del Contrato.
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En caso de alguna dificultad en la interpretacién de los Documentos de Contrato,

el Inspector de Obra y/o supervisor de obra sera el encargado de transmitir al
CONTRATISTA las aclaraciones necesarias.

12. MATERIALES Y EQUIPOS

12.1. Equipos

El postor que resulte ganador, debera contar con equipo segun detalle; asimismo,
su personal que trabaje debera contar con todos los implementos de seguridad,
para la proteccion de su integridad fisica y contar con vestimenta de identificacion.

ITEM EQUIPOS CANT.
1 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP i
2 |RETROEXCAVADOR CARGADOR FIAT FT.900T 1
3 | NIVEL TOPOGRAFICO 2

a) La disponibilidad del equipo minimo podra ser acreditada con documentos
que sustenten la propiedad de los equipos, la posesiéon, compromiso de
compra-venta o alquiler de los equipos o cualquier otro documento que
evidencie la disponibilidad del equipo.

b) En caso de consorcio, la carta de compromiso de alquiler o venta de equipo
puede estar dirigida a uno de los participantes conformantes del consorcio.

c) Precisando que se aceptara que la CAPACIDAD TECNICA Y
PROFESIONAL - “EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO” sea de mayor
capacidad.

12.2. Materiales

Los materiales que se emplearan en el desarrollo de la obra deberan cumplir con
las especificaciones técnicas que establece el Expediente Técnico; asimismo, el
contratista se compromete a que los insumos sean verificados y probados en
fabrica de acuerdo a las Normas Técnicas vigentes.

Los materiales seran autorizados para su Uso en obra previa presentacion de los
certificados de calidad.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta
por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor, no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

13. REQUISITOS DEL PERSONAL:
El personal requerido para la ejecucion de la obra debera ser:

Ne |caNT.| CARGO "é%ﬁﬁf"“'— vio REQUISITO MINIMO

Gerente de Obra
(Administrador de contrato)

01 Residente de Obra Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.

1 01 Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.

01 Especialista en Calidad Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Ing. Ambiental o Ing. Ambiental y de
Recursos Naturales o Ing. de Recursos
4 01 Especialista Ambiental Naturales y Energia Renovable o Ing.
Energia Renovables o Ing. Sanitario o Ing.

Civil Ing. O Ing. Mecanica de Fluidos.
Ing. de Higiene y Seguridad Industrial o
Ing. Industrial o Ingeniero Sanitario o Ing.
Civil.

5 01 Especialista en Seguridad de
Obra y Salud Ocupacional
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Especialista en Obras
Eléctricas o Electromecénicas

Ingeniero Electromecanico o ing. Mecanico
Electricista o Ingeniero Electricista o Ing.
Mecanico Eléctrico.

Experiencia de los profesionales:

Gerente de Obra (Administrador de contrato)

Enpartencie) L oy T

Cargo desempeiiado :1'::'“ : “:' I:::mcl:‘ Acraeditacion de Experiencia
| Gerente, Director, Jefe,

Resideme, Supervisor, ' 30 meses en (i) Copia simple de contratos y
Inspector, Ingeniero, |

Coordinador,
Adminisirador de
Contrato (o} la
combinaciéon de eslos |
de: Obra, en la
ejecucion. inspeccion o
| supervision,

Cbras

saneamiento

el cargo | su respectiva conformidad o (ii)
desempefa |constancias o (in) certificados o

do () cualguier otra
(Computada | documentacion que, de manera
desde la  fehaciente demuestre la

fecha de la experiancia del personal clave
colegiatlura) propueslo.

Residente de Obra

Experiencia
Cargo desempenade | 100 de mg‘.’nd:‘ Acreditacion de Experiencia
30 meses | (i) Copia simple de contratos y
Residenle, Supervisor, en el cargo | su respecliva conformidad o (i)
Inspector ] 1a Obias da desempefna |constancias o (i) certificados o
combinacion de estos, | ShASEOGAIG (iv) cualquier otra
de: Cbra, en la (Computada | documentacién que, de manera
ejecuciéon o inspeccion desde la | fehaciente demuestre la
O supervision. | fecha de la | experiencia del personal clave
colegiatura) lpropueslo

Especialista en Calidad

Experiencia

Cargo desempefiado I“” " md' mﬂ:@‘;: Acreditacion de Experiencia
Especialista. Ingeniero,

Supervisor, Jefe, {

Responsable. 18 meses an | (i) Copia simple de contratos y
Coordinador o la el cargo | su respectiva conformidad o (ii}
combinacién de estos. | desempena |constancias o (ii) certificados o
| de: Control de Calidad. Qbras en  do (iv) cualguier otra
' calidad., Aseguramienio 'general {(Computada | documentacion que, de manera
de Calidad, Programa desdea la | fehaciente demuestre a

de Calidad o Protocelos
de calidad. en Ila
ejecucion o inspeccién |
O supervision.

fecha de la experiencia del personal clave
colegiatura) propuesto

Especialista Ambiental

Monitoreo y Mitigacien
Ambignial,
Ambiantai.

Impacto
Medio
Ambiente o SSOMA, cn
la ejecucion o
inspeccidn o
supervision.

' desde

Experiancia M e AW e
Ti de | Tiempo de |

Cargo desempefiado i m::o-d.nnl- expariancia Acreditacidon 6. Experiencia \

Especialista. Ingemero,

Supervisor, Jafe, [

Respo_n:able. \

Coordinador = i 18 meses en | (i) Copia simple de contratos y

cor'nbanaabn do -estas, el cargo | su respectiva conformidad o (ii)
fde - Ambiantal desempefa |constancias o {in) cenificados o

Mmgacn:bn‘ Ambiantai, | Obras en do ! (v} cualquier otra

Ambientalista, genaral. {(Compultlada | documentacion que, de manera

la fehaciente demuestre Ia

| fecha de la experiencia del personal clave

colegiatura) @ propuesto.

Especialista en Sequridad de Obra y Salud Ocupacional
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Expeariencia

Cargo desampeiado

Tipo
experiencia

de  Tiempo de

"‘.‘L"""d“ } Acreditacion de Experisncia

Especialista, Ingeniero,
Supervisor, Jefe,
Responsable.

Coordinador o Iz
combinacion de estos.
de. Seguridad y Salud
Ocupacional, Seguridad

| Seguridad de Obra.
Seqguridad en al trabajo
SSOMA, Salud
Ccupacional o
limplementacion de
| planes de segundad e
higiene ocupacional, en
1a ejecucion =
inspeccidn o
supervision

e Higiene Ocupacional, |

| Obras
Lgenearal.

18 meses en | (I} Cofpla simple de contratos
el cargo | y su respectiva conformidad
deseampeana a (i) constancias o (&)
do cerificadas o (iv) cualquier
(Computada | otra documeantacion que. de
desde Ia | manera fehaciente
fecha de la | demuesire la experiencia del
colagiatura) parsonal ciavea propuasta

Especialista en Obras lglfzctricas o Electromecanicas

Experiancis
Ca do Tipo de | Tiempo
creditacidn
DTk i f‘t_“m“n. T; expeariencia l. ncia A e Expariencia
Especialista, Ingeniero, | 1
Supervisor. Jeafe. |

Responsable,
Coordinador o a
combinaciéon de astlos,
de Equipamiaento |
Electromecanico.
Electromecanico.
Mecanico Electricistn,
Instalacionas
Electromeacanica
Mecanico Eléctrico.
Equipamianto

| Hidraulico

¥
Elgctromecanico, en la
ejecucidon o inspaccion
O SUpervison

Obras
saneamiento.

|18 meses en

| desempena

en

(i) Copia simple de contratos
y Su respectiva conformidad
o (i) constancias (=] i)
dgo certificndos o (iv) cualquier
({Computada | otra documentacion que, de
desde Ia | manera fehaciente
fecha de la demusstirs la axperiencia del
colegiatura) personal clave propuesto.

al cargo

14. SISTEMA DE CONTRATACION
A PRECIO UNITARIO

15. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos determinados

16. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucién de obra serd de SESENTA (60) dias calendarios.

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente
de que se cumplan las siguientes condiciones (articulo 176° RLCE):
a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor

b)

c)

d)

segun corresponda.

Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta la obra, segln corresponda.
Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo,
en caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucién de consultas

y observaciones.

Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181° del RLCE, siempre
y cuando sea solicitado por éste.

17. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial de la obra asciende a S/ 178,470.46 (Ciento setenta y ocho mil
cuatrocientos setenta con 46/100 Soles) incluidos los impuestos de ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra.
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El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones,
pruebas vy, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
ejecucion de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de

exoneraciones legales. La Entidad no reconocera pago adicional de ninguna
naturaleza.

VALORIZACIONES

Forma de las valorizaciones y facturas
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista
en coordinacion con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

La valorizacion sera aprobada por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra y
presentada a la ENTIDAD, en un plazo maximo de cinco (05) dias habiles, contados
a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva, el
Inspector de obra y/o supervisor de obra elevara un informe Técnico. La conformidad

previa al pago, estara a cargo de la Gerencia de Ingenieria, Proyectos y Obras de la
ENTIDAD.

Valorizaciones mensuales

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaborados de
conformidad con lo establecido en el articulo 194° del reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. El periodo de valorizacién sera mensual. Los metrados
de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente con el contratista
y supervisor, y presentados a la Entidad en el plazo maximo de cinco (5) dias
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente de la valorizacién respectiva,
y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al ultimo dia de tal mes, de
acuerdo al numeral 194.6 del RLCE.

Las valorizaciones mensuales se presentaran en tres (3) ejemplares cada una con
su informacion en digital, acompafiadas segun el caso por los computos métricos
resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados
por el Inspector de obra y/o supervisor de obra.

Al tratarse de un contrato de PRECIO UNITARIO, las valorizaciones se formulan en
funcion de los Planos, considerando los metrados indicados, agregando
separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados
por el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje
correspondiente al Impuesto General a las Ventas; y se valorizara y pagara los
metrados realmente ejecutados y aprobados por el Inspector y/o Supervisor y
contratista.

Liquidacién de contrato de obra
El Contratista presenta la liquidacién debidamente sustentada con la documentacién

y calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un
décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado
desde el dia siguiente de la recepci6n de la obra o de que la Ultima controversia haya
sido resuelta y consentida, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 209° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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20.

Dentro del plazo de sesenta (60) dias de recibida la liquidacién formulada por el
contratista la Entidad se pronuncia con célculos detallados, ya sea aprobando,
observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie
dentro de los quince (15) dias siguientes.

En caso el contratista no presente la liquidacién en el plazo previsto, la Entidad
ordena al supervisor o inspector la elaboracién de la liquidacién debidamente
sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del
contratista. La Entidad notifica la liquidacién al contratista para que éste se pronuncie
dentro de los quince (15) dias siguientes.

La liquidacion queda consentida o aprobada, segun corresponda, cuando, practicada
por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.
Cuando una de las partes observe la liquidaciéon presentada por la otra, ésta se
pronuncia dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacién; de no
hacerlo, se considera aprobada o consentida, segun corresponda, la liquidacién con
las observaciones formuladas.

En caso que la liquidacién de contrato debidamente consentida determine un saldo
a favor de la Entidad, ésta requerira por escrito al Contratista para que efectue el
pago respectivo en el plazo de quince (15) dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacién, transcurrido este plazo sin que se haya
verificado el pago, la Entidad podra hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a
favor del Contratista o de las garantias que aln estuvieran vigentes, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

FORMA DE PAGO

La forma de pago se realizard mediante valorizaciones mensuales de obra, las
cuales tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el Ultimo dia de cada
periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista (Art. 194
del RLCE).

ADELANTOS
La entidad entregara:

< ADELANTO DIRECTO

Una vez firmado el Contrato, el CONTRATISTA podra solicitar un Adelanto
Directo hasta por el 10% del monto contractual dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia y el
comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud
de acuerdo al Articulo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, para proceder al pago correspondiente.

% ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

Este adelanto no excedera al veinte por ciento (20%) del monto del contrato
original y su cancelacién se efectuara de acuerdo a lo previsto en el Articulo 182°
del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La entrega de los adelantos se realizara previa a la fecha prevista en el calendario
de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que
EL CONTRATSITA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
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prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15)
dias calendarios anteriores al inicio del plazo mencionado de su calendario de
adquisiciones de materiales, adjuntando a su solicitud de garantia por adelanto
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

El supervisor dispone de un plazo de tres (3) dias calendarios para emitir el
informe de conformidad correspondiente, contados a partir de la fecha en que el
CONTRATISTA presente su solicitud.

No procedera el otorgamiento de adelanto de materiales o insumos en casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las
fechas sefialadas en el calendario de adquisiciones de materiales e insumos. Es
responsabilidad del inspector o supervisor, segun corresponda, verificar la
oportunidad de la solicitud de los adelantos para materiales, insumos,
equipamiento y mobiliario, de acuerdo al calendario correspondiente.

LA ENTIDAD hace la entrega del adelanto de materiales en un plazo de (10) dias
calendarios, de haber solicitado el CONTRATISTA.

De acuerdo al Art. 180°, numeral 180.2 se establece que “Los adelantos previstos en
los literales b) y ¢) del numeral precedente, en conjunto no superan el veinte por
ciento (20%) del monto del contrato original.”

INSPECCION DE OBRA Y/O SUPERVISION DE OBRA

Sera llevado a cabo por un profesional que designe la ENTIDAD este podra ser
Inspector de obra y/o Supervisor de obra.

CONFORMIDAD

La Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Tambo
de Mora serd la encargada de recepcionar y brindar la conformidad segun
corresponda.

Para brindar la conformidad se registrard por avance de partida por la Supervision
designada o contratada por la ENTIDAD.

CONDICIONES DEL CONSORCIO

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria
puede incluir lo siguiente:
v El nimero maximo de consorciado es de 02 integrantes.

v El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 25%.

v El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de 50%.

v Los consorciados tienen que cumplir las condiciones iguales segun las normas
vigentes de las bases estandar.

Los postores que se presenten en consorcio deberan tener en cuenta lo
establecido en la Directiva N° 005-2019-OSCE/DC. Asi mismo, de conformidad
con el literal d) del numeral 7.4.2 de la citada directiva, las actividades
directamente vinculadas al objeto de contratacién que deben comprometerse
todos los integrantes del consorcio, son las i) ejecucién de la obra ii) liquidacion
de la obra.

CONFIDENCIALIDAD

El Contratista debera mantener a perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en
el manejo de cualquier informacion y documentacion a la que se tenga acceso a
consecuencia de la ejecucién del contrato, quedando prohibido de revelarla a
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terceros. El contratista deberéd dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por la ENTIDAD en materia de seguridad de la informacion.

Dicha obligacion comprende la informacién que se entrega como también a la que se
genera durante la ejecucion del contrato de obra y la informacién producida una vez
que se haya concluido los trabajos.

Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, videos, mosaicos,
planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos, estudios, grabaciones,
peliculas, programas informaticos y demas datos compilados o recibidos por el
contratista, el incumplimiento de esta obligacion acarreara las responsabilidades
civiles y penales correspondientes.

PENALIDADES

En el caso de retraso injustificado en la ejecuciéon de las prestaciones objeto del
contrato, la ENTIDAD le aplicara al Contratista una penalidad por cada dia de atraso,
hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente, segun lo establece el Articulo 162°.-penalidad por mora en la
ejecucion de la prestacién, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion
final o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las
garantias de fiel cumplimiento y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto contrato vigente
F x Plazo en dias

Dénde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a Sesenta (80) dias, para bienes, servicios en
general, consultoras y ejecucion de obras: F=0.40.
b) F=0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias.
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F=0.25.
b.2) Para obras: F=0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra
resolver el contrato por incumplimiento. Esta penalidad serd deducida en la
liquidacion final, o si fuese necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucion
de la garantia de fiel cumplimiento.

La justificacién por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones
del estado y su Reglamento, el cédigo civil y demas normas aplicables, segun
corresponda.

Articulo 163.- Otras penalidades

El Reglamento sefiala que se puede establecer penalidades distintas a la penalidad
por mora hasta un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente o del item que debié ejecutarse. Estas penalidades, de ser el caso,
se calculan de forma independiente a la penalidad por mora, es decir, que el
contratista puede haber incurrido en la penalidad méaxima por mora (10%) y el monto
maximo por otras penalidades (10%).

A continuacién, se describen las penalidades especificas distintas a la penalidad por
mora, las mismas que seran aplicadas en la ejecucion de obra de la presente
convocatoria:
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Otras Penalidades

N°® Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal acredifado permanece menos de
sesenta (60) dlas desde el inicio de su participacion en

1 la ejecucién del contrato o del integro del plazo de o‘sdggzgggggdge?m Segun informe del
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dlas, de stconal oh cbea Inspector y/o Supervisor
conformidad con las disposiciones establecidas en el 2 '
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

Cuando el Contratista no coloque el cartel de obra | 1/5000 del monto ; :

2 |dentro de los 05 dlfas del inicio de la obra. La multa | contratado, por dia iigfé'; far ;Z%TZMSOC:BI
es por cada dfa de atraso. de atraso. P y P
En caso el contratista no presente la liquidacién de a . ;

3 |obra dentro de los plazos establecidos, en v ng; ggggg"m ﬁf;g:rétor ’/gfoszneervfso?e’
cumplimiento del Art. 209° del RLCE. pRCIOI Y0 lp
En caso el contratista incumpla con su obligacién de | 0.20 UIT por cada . :

4 |ejecutar la prestacién con el personal acreditado o |dla de ausencia del ﬁfsg:gtor '/gfgznzms;e’
debidamente sustituido. personal en obra. P i
En caso culmine la relacion contractual entre El
Contratista y el personal ofertado y la Entidad no | 0.20 UIT por cada : .

5 |\haya aprobado la sustitucién del personal por no |dla de ausencia del ﬁ:igg’::tor J/Z%szsofe’
cumplir con las experiencias y calificaciones del | personal en obra. P ¥ P
profesional a ser reemplazado.

La multa diaria sera
Cuando el Ing. Residente, no esté de manera |de 1/4000 del monto

6 permanente en la obra o sea reemplazado por | confratado, sise |Segtn informe del
terceros que reemplace su labor de manera parcial o excede de tres  |Inspector y/o Supervisor
supletoria. multas se pedira su

cambio.
Cuando el contratista no presente los equipos | 0.20 UIT por cada . ;

7 |declarados en la propuesta técnica. La muita es por | dla de ausencia del iss,%‘gér - y;/gf%:;%.: ris ociel
cada dla del equipo ausente personal.

El cuadernq de obra digital y/o fisico debe estar eln' dia 0.10 UIT por cada |Segun nforme del

8 |con anotaciones del Residente de obra en relacién a dia Inspector y/o Supervisor
las actividades relevantes. La multa es por cada dla

Cinco por mil
Cuando el Contratista o su personal, no permite el | (5/1000) del monto ‘

9 acceso al cuaderno de obra al Inspector o supervisor | de la valorizacién |Seg(n informe . del
de obra, impidiéndole anotar las ocurrencias, en |del periodo por cada|lnspector y/o Supervisor
concordancia con lo sefialado en Art. 163 del RLCE. dia de dicho

impedimento.

Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos o

de seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular |La multa diaria seré | g n  informe  del
10|incumpliendo  las normas, ademés de las |de 1/5000 del monto n s% ector y/o Supervisor

sefializaciones solicitadas por la entidad, la multa es contratado

por dia.

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su 0.05 de la UIT por |Segun informe del
11|personal o parte del personal de los elementos de cada dis Inspector y/o Supervisor

seguridad. La multa es por cada dla.

Cuando el contratista no realiza las prugbas o

ensayos oportunamente para verificar la calidad de | ' _

12 los materiales y los trabajos ejecutados y/o no cg;ggggg goorné?a Segun informe  del
permita la presencia de un representante de la Vo curr'en ol Inspector y/o Supervisor
ENTIDAD. para verificar el desarrollo de las pruebas
o ensayos. La multa es por cada incumplimiento.

Cuando el contratista enlregue documentacion

incompleta (solicitud de adelantos, valorizaciones, 0.1 de la UIT por |Segn informe del
13|mayores gastos generales, ampliacién de plazo, ) ’ inspecior v Sipenser

adicionales, liquidacion de obra). La multa seré por cege tamie P y P

cada tramite documentario

Las penalidades contempladas seran cobradas por la ENTIDAD, de manera
automaética, de cualquier pago pendiente; previa notificacion al contratista del Informe

del Inspector y/o Supervisor de Obra.
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Las deficiencias que dieran lugar a la aplicacién de la multa obligatoriamente deben
ser subsanadas dentro de las 48 HORAS siguientes de detectar la deficiencia. De no

subsanarlo el contratista, la Entidad continuara aplicando la sancién hasta cuando
sean subsanadas.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

26. SUBCONTRATACION

El contratista no podra transferir, ceder o subcontratar parcial o totalmente la
gjecucion de la obra, salvo autorizacion expresa de la Entidad mediante
comunicacién escrita, previa solicitud fundada del contratista. La celebracién de
cualguier subcontrato no libera al contratista de su responsabilidad total sobre la
ejecucion y cumplimiento integro de su contrato frente a la Entidad, sin perjuicio de
la responsabilidad que le puede corresponder al subcontratista.

27. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reguisitos:
ITEM EQUIPOS CANT.
1 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1
2 | RETROEXCAVADOR CARGADOR FIAT FT.900T 1
3 |NIVEL TOPOGRAFICO 2

a) La disponibilidad del equipo minimo podra ser acreditada con documentos que sustenten la propiedad de lo
equipos, la posesion, compromiso de compra-venta o alquiler de los equipos o cualquier otro documento qu
evidencie la disponibilidad del equipo.

b) En caso de consorcio, la carta de compromiso de alguiler o venta de equipo puede estar dirigida a uno de lo
participantes conformantes del consorcio.

c) Precisando que se aceptara que la CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
ESTRATEGICO” sea de mayor capacidad.

- "EQUIPAMIENTO

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

El personal requerido para la ejecucion de la obra deberé ser:
CARGO PROFESIONAL Y/O
N° | CANT. TECNICO REQUISITO MINIMO
Gerente de Obra (Administrador de ) o ) i
1 01 contrato) Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.
2 01 Residente de Obra Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.
3 01 Especialista en Calidad Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil
Ing. Ambiental o Ing. Ambiental y de Recursos Naturales o Ing. de
4 01 Especialista Ambiental Recursos Naturales y Energia Renovable o Ing. Energia Renovables
o Ing. Sanitario o Ing. Civil Ing. O Ing. Mecénica de Fluidos.
5 01 Especialista en Seguridad de Obra Ing. de Higiene y Seguridad Industrial o Ing. Industrial o Ingeniero
y Salud Ocupacional Sanitario o Ing. Civil.
6 01 Especialista en Obras Eléctricas o Ingeniero Electromecénico o ing. Mecénico Electricista o Ingeniero
Electromecanicas Electricista o Ing. Mecénico Eléctrico.
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamentol
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

v
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A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Expariencia

Experiencia de los profesionales:
Gerente de Obra (Administrador de contrato)

| ejecucion. inspeccion o
| supervision.

Residente de Obra

Cargo desempedado Lo LT ‘lmﬁ."“l 3¢ | Acreditacion de Experiencia
lGarenle. Director, Jefe, {

Residente, Supervisor, | 30 meses en | (i) Copia simple de conlralos y
Inspector. Ingeniero, | el cargo | su respectva conformidad o (ii}
I Coordinador, Cbras | desempefa | constancias o (i) certificados o
Administrador de SRRERTIAHD do (i) cualquer otra
Conlrato o} Ia {Computada documentacion que, de manera
combinacién de eslos desde la fehaciente demuestre la
de: Obra, en ia fecha de la experiencia del perscnal clave

colegiatura)

propuesto.

| ejecucidn o inspeccion
0 supervision.

Experiencia
i de Tiem de
Cargo desempenado .:;"mﬂ. .w.a’:nd. Acreditacian de Experiencia
30 meses (i) Copia simple de contrates y
Residente, Supervisor, en el cargo | su respectiva conformidad o (il)
Inspector 0 ia Obras da desempefia | constancias o (ii) certificados ©
combinacion de estlos, e (iv) cualguier otra
de: Obra, en la (Computada | documentacién que, de manera
ejecucion o inspecciéon desde la | fehaciente demuestre la
0 supervision. fecha de la |experiencia del personal clave
colegiatura) | propuesto
Especialista en Calidad
et ;
Cargo desempediado I::::rland:. :m:;ecl:. Acreditacion de Experiencia
Especialista, Ingeniero,
Supervisor, Jefe,
Responsable. 18 meses en | (i) Copia simple de contratos y
Coordinador o la [ el cargo | su respectiva conformidad o (ii)
| combinacién de esltos. | desempefa |constancias a (i) certificados o
' de: Control de Calidad. Obras  en do (iv) cualquier otra
calidad, Aseguramiento general. {Computada | documentacion que, de manera
de Calidad, Programa desde la | fehaciente demuestre ia
de Calidad o Protocolos fecha de la experiencia del personal clave
|de calidad, en Ia colegiatura) | propuesto

Especialista Ambiental

Experiencia

Cargo desempefiado

Espeacialista. Ingeniero,

Supervisor, Jafe,
Responsable,
Coordinador o la

combinacion de eslos.
de: Ambiantal,
Mitigacion Ambiantal,
Ambiemntalista,
Monitoreo y Mitigacion
Ambiemntal, Impacto
Ambiental, Medio
Ambiente o SSOMA, en
la ejecucion =]
inspaccién o
supervision.

| Obras
general.

| expariencia

Tipo da | Tiampo  de L
| experiencia Acreditaciéon de Experiencia

18 meses en '(i} Copia simple de contratos y

el
| desempena

en do

(Caomputada
desde

fecha de
colegiatura)

la fehaciente
la | experiencia del personal clave

cargo | su respectiva conformidad o (i)

constancias o (i) certificados o
| (rw) cualgquer otra
i documentacion gue, de manera
demuestre Ia

propuesto

Especialista en Sequridad de Obr

Salud Ocupacional
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Experienci L |
Cargo desempodado mencn- i Imw:’ 1 Acreditacién de Experiencia ]
Especialista, Ingeniero. 1
Supervisor, Jete,

Responsabile.

Coordinadar o la

combinacion de estos. |

de: Seguridad y Salud 18 meses en
Ocupacional. Seguridad el cargo
e Higiene Ocupacional dasempafia
Seguridad de Obra, I Obras en | do
Seqguridad an al trabajo | genaral (Camputada
SsSOMA, Salud desde Ia
Qcupacional o fecha de la
implementacion de colaegiatura)
planes de segundad e
nigiena ocupacional, en |
1 ejecucion o
inspeccidn o
| supervision

Especialista en Ob_rg EI___égr!cas o Elec_tromecénicas

(i) Copia simpie de controtlos |
y su respecliva conformidad
o (i) constancias o (i)
cartificados o (iv) cualquiar
otra documeantacion que, de
manera fehacienie
demuestire la experiencia del
parsonsal clave propueastio.

Ewp
Tipo de | Tiem de

c_:-rgo t---:'_p-ﬂ-do ! axpariencia W‘::"m- Acraditaciéon de Experiencia
Especialista, Ingenierc, |
Supervisor. Jefe.
Responsable,
Coordinador o a

mbinacién o'l
g‘:_ b Equ?:an:::::: ‘ 18 meses en | (i) Copia simpile de coniratos
Elactromecanico. | -l cargo | y su respectiva conformidad
Ejlectromacanico. | desempena o (i) constancias o (i)
Mecanico Elactriciste Obras en | dp certificadas o (iv) cualquier
T T T o saneamiento. (Computada otra documentacion que, de
e sk nica desde la | maneara fehaciente
Maclinies Electrico, fecha de la demusastre ia axperiencia del
Equipamiento colegiatura) | personal clave propuesto.
Hidraulico v :
Electromecanico, en la
esjocucion o INnspeccion
O Supervision |

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 arfios anteriores a la fecha de la presentacion dﬁ
ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: CONSTRUCCION, CREACION, RECUPERACION, INSTALACION, AMPLIACION,
MEJORAMIENTO, RECONSTRUCCION, REUBICACION Y/O REHABILITACION, O LA COMBINACION DE ALGUNO
DE LOS TERMINOS ANTERIORES DE SISTEMA, REDES, COLECTORES, INTERCEPTORES Y70 LINEAS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, AGUAS RESIDUALES Y/O DESAGUE, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL O EMISORES; CAMARA DE REBOMBEO Y/O AFINES
A LOS ANTES MENCIONADOS, QUE INCLUYAN OBRAS GENERALES Y/O PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra,
(ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion
o cualquier otra documentacién'® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asf como e
monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en lag
Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no sef
consigne el porcentaje de participacién se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

19 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion', se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aguello

que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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Si el titular de |la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor
en |la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar |la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE/ I\:Es.:-g{e:)(‘;gﬁm PARASU
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacidn consistira en otorgar el

. i maximo puntaje a la oferta de precio mas
Se evaluara considerando el precio ofertado por | hai y se otorga a las demas ofertas puntajes

&l postor. inversamente  proporcionales a  sus
s respectivos precios, segun la siguiente
Acreditacion: férmula:
Se acreditara mediante el documento que Pi= Omx PMP
contiene el precio de la oferta ( Anexo N° 6). e
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

. Depgndiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

* En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[.........], con domicilio legal en [......... 1
representada por [............ ], identificado con DNI N° [...... ], vy de ofra parte
RR——————————enpva RN o> i SIS - 19 | TR | L SR——— ], con domicilio legal en
[oiiiiiiiiiiiiiieisiveieiineeennen, inscrita en la Ficha N° [, ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..........cocooeviveviiniinieeeen], CONDNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....oocoviiiinis ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicd la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucidén de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO)], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].
CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos |laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

2 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

s Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la

modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias

calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?!

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBRE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”??

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

« De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

« “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que

2 Este parafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecuclon llave en mane que incluya
operacion asistida.

_J
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debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE (}ARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

« Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTOQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2 La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].#

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

e 2 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

A
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PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicion, con fa finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el oforgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

* SiLA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgaréa adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de [CONSIGNAR PLAZCQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con fa finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entfrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en

mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y moabiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de IIave; en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

¥ Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
oforgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad oforgarda adelanfos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE®! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.
CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR®* EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA" DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

28
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De conformidad con &l numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.




f

C

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO DE MORA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-13-2024-MDTM-1

de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA|] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Facalidsd Disre = F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable, En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun

tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

NO

Supuesto de aplicacion de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su participacion
en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

[INCLUIR LA FORMA DE
CALCULO, QUE NO PUEDE
SER MENOR A LA MITAD
DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA TRIBUTARIA
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA
(1) UIT] por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

Segin informe  del
[CONSIGNAR

INSPECTOR o}
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

En caso el contratista incumpla con su
obligaciéon de ejecutar la prestacion
con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

[INCLUIR LA FORMA DE
CALCULO, QUE NO PUEDE
SER MENOR A LA MITAD DE
UNA UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI
MAYOR A UNA (1) UIT] por
cada dia de ausencia del
personal en obra.

Segun informe  del
[CONSIGNAR
INSPECTOR (6}
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN
CORRESPONDA].

[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®’:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad | Forma de calculo Procedimiento

)|

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso & internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (6/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ia|[CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN

las ocurrencias. CORRESPONDA]
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse p:rew'sro ofras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segtn corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la gque tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de

aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
somelimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segin lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segtn corresponda;

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacioén y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cump(imiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El r'ncumplimre_n_to de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccidn cuyo valor referencial sea menar o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podré someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia

el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segtin corresponda
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..oiiiiiesimiiminianens |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segtn la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar  a:
@ hups:ffmwv.lndecopl.gob.pe.'webmrrnas—dlgltalesmmar-y-cenmcados-digltales

/
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

social

Nombre, denominacion o razén

RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razén social del
integrante del consarcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de |a obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucion de i N
CONTROVERSIAS | Disputas ' Q

DEL CONTRATO
Arbitraje Si No

N°® de arbitrajes

DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURII‘:)ICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a |la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal

RUC : [ Teléfono(s) :
MYPE3* Si | No |
Correo electronico .

Autorizacidn de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/Mww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendré en cuenta en caso de empate,
conforme a 10 previsto en el ariculo 91 del Reglamento,

J
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Importante

ANEXO N° 1

Sefiores

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE35

Si

No

Caorreo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social ;

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE®

Si

No

Correo electrénico .

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razdn Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE®

Si

No

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

deben acreditar la condicién de micro o pequeria empresa.

% lbidem.

@ 7 \bidem.

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/fwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracian, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuin del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

vi.

vii,

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO DE MORA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-13-2024-MDTM-1

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segun corresponda
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ANEXO N° 4
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

» Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segtin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA), su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”3®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” %

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

¥ Este parafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacion asistida.
¥ Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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ANEXO N° &

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en ... Js

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% 40
CONSORCIADO 1]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% 14
CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%*2

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

40 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
# Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

2 Egta porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorclo.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores
[CON,SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

lT'gM PARTIDA UNIDAD | METRADO | PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV43

Monto total de la oferta

o

i)

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

9 Para el calculo del IGV, aplica el redondec previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera Incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]'.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
seguin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segiin relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paguete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“E| postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“L a oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Ep caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los fributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

FIrma,Nombres .y Kﬁéllidos déi postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

NO

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

4 1G4

5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segtn lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El pos}or que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segtin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“E| postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paguete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“E| postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las noias que no se
incorporen deben ser eliminadas

#  para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerd igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y li) 8i el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la efecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT“I';M PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 1G4S

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4  Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior & cinco (5), el valor permanecers igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) SI el primer decimal sigulente es Igual o superior a cinco (5), el valor serd Incrementado en un centésimo,
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NO
ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

1G\48

Monto de la oferta a suma alzada

|

[ Monto total de la oferta [ |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seglin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“  Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal sigulente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

_/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV

previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se lrate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comuin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el niimero de RUC del consorcio.

7 En el articulo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversidn en la

Amazonia® se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categorfa, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta."
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importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

« Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o corqité de sef'eccién.
seguin corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

o Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. 1, representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacioén de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

Importante

) f:’ara'asifgnar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seglin corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion _de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob. pe/mp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES Q COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

QDJUDICAClﬁN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
resente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

OBJETO DEL N FECHADEL. |, [FECHA DB U] EXPERIENCGIA TiPo DE cAMBIO| _ MONTO
N® CLIENTE RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE® FACTURADO
CONTRAT! CONTRAT/ CON 51 A
(o] ONTRATO TRATO OBRA @ pE: VENTA ACUMULADO®
1
2
3
4
4 g refiere ala fecha de suscripeién dal contrato,
® & al titular de la experiencia no es sl postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fua transmitida por reorganizacion socletaria, debienda
acompanar |2 documentacion sustentatoria comespondiente. Al respecto, segun la Opinién N* 21 8-2017/DTN “Considerando que la sociedad matnz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya Ia experiencia de su malriz". Dal mismo modo, segdn |o previsto an la Opinian N* 010-2013/0TN, *... 8n una operacion de reorganizacidn societana
que comprends tanto una fusién como una escisidn, la seciedad resultante podra acreditar como suya fa expeniencia de la sociedad incorporada ¢ absorblda, que se extingue producto de la fusidn;
asimismo, si en virtud de la escisidn se transfiers un bloque patrimanial consistante en una Jinea de negocio complets, la socledad resultante podréd acreditar camo suya fa axpenencia de la sociedad
escindida, cormespondiente a Ia linea de negacio transmitida. De esta manera, la scciedad resultante podrd empiear la exp a tr ida, como cor ia de la recrganizacidn societana
antes descrita, en las futuros procesos de seleccién en los que participe”.
5 Sa refiere al monte del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser al caso.
8 £ tipo de cambio venta debe commesponder al publicado por la SBS carespondiente a |a fecha de suscripeidn del contrate,
82

<
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pooel L el o L ISETO R | R R D nec'éﬁgﬁnfm PE:OPE\:ENZ?%% MONEDA | iMpoRTE®  |TIPQ DE CRIIBIO Azm%?fﬁn&
5
6
7
B8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comdn, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

» Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comite de seleccion, segﬂn
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo enla seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www2.trabajo.qob.pe/servicios-
en-linea-2-2/,

s Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
o con la condicion de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N°12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JUR[pICA]. identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la

ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREQ ELECTRONICO]
lo siguiente;

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se gfec{t?a
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




