SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° Simbolo Descripcién
Es una indicacion que debe ser completada o eliminada por la

1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracion de las bases
conforme a las instrucciones brindadas.
Es una indicacion o informacion que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la

2 [ABC] buena pro para el caso especifico de la elaboracion de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, al
completar los ANEXOS de la oferta.

3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
y los proveedores. No deben ser eliminadas.

e Abc
Importante para la Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por
4 entidad contratante los evaluadores y deben ser eliminadas una vez culminada la
* Xyz elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las caracteristicas del presente
documento. De existir algtiin cambio en el formato como margenes, fuente, tamario de letra, entre
otros, no acarrea su nulidad, salvo que por el tipo o tamario de letra impida la lectura por parte de
los proveedores:

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra
tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL CONCURSO PUBLICO
ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO VIAL

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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11.

1.2,

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccion de Concurso Publico
Abreviado para Consultorias y Servicios de Mantenimiento Vial se utiliza por la entidad
contratante para la contratacién de: i) consultorias, ii) consultorias de obra, iii) servicios de
mantenimiento vial, iv) consultorias para rehabilitacion y reconstruccién posterior a
emergencias y desastres v) consultoria de obra para rehabilitacion y reconstruccién posterior a
emergencias y desastres, o vi) segunda convocatoria de un concurso publico para consultorias
y servicio de mantenimiento vial, segun la cuantia establecida en la Ley de Presupuesto del
Sector Publico para el Afio Fiscal correspondiente.
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CAPITULO II

2.1 ETAPAS DEL CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO VIAL

Las etapas del procedimiento de seleccién de Concurso Publico Abreviado para Consultorias y
Servicios de Mantenimiento Vial son las siguientes:

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
. Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la fecha Articulos 63 y
a) Convocatoria ~ 64 del
sefalada en el cronograma.
Reglamento.
. Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor puede | Articulos 65y
b) Registro de . L -
g registrarse como participante en el procedimiento de 94 del
participantes -
seleccion. Reglamento.
1. La presentacion de consultas y observaciones se
realiza en un plazo no menor a tres dias habiles
contabilizados desde el dia siguiente de la
- - t o X
c) Cuestionamientos a convocatoria Articulos 66 y
las bases 94 del
(consultas, 2. La absolucion de los referidos cuestionamientos y la Req| © ¢
observaciones e publicacién de las bases integradas se realiza en la eglamento.
integracion) fecha prevista en el cronograma del procedimiento de
seleccion.
1. La presentacion de ofertas se realiza a través del
SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres
dias habiles contabilizados desde la publicacién de la
integracion de bases.
2. Las ofertas son presentadas por los participantes
desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia .
. Articulos 68,
(hora peruana), segun el cronograma del
iy P s . ) 72,73,74,75,
d) Evaluaciéon de procedimiento de selecciéon, adjuntando el archivo
o AN 78,133y 166
ofertas técnicas y digitalizado que contenga los documentos que del
econdémicas conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
Reglamento.

las bases.

La evaluacién de ofertas es SIN PRECALIFICACION
y consiste en:

a. Admision de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos sefialados
en el Capitulo Il de la Seccién Especifica de las

!
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bases, caso contrario la oferta se considera no
admitida.

b. Revision de los requisitos de calificacion: Los
evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo lll de la Seccion
Especifica de las bases. Caso contrario la oferta se
considera descalificada.

c. Evaluacién de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacién previstos en el
Capitulo 1V de la Seccion Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacién. En la Seccién Especifica se prevé un
puntaje minimo en la evaluacién técnica para
proceder a la evaluacion econdémica de la oferta.

d. Evaluacion de ofertas econdmicas: La evaluacion
de la oferta econémica es posterior a la
evaluacioén de la oferta técnica y solo respecto de
aquellos proveedores que hubieran obtenido o
superado un puntaje minimo en dicha evaluacion.

En los procedimientos de seleccion de consultorias de
obras bajo el sistema de entrega de solo formulacion
o solo disefio, asi como en la supervision de obras, la
cuantia de la contratacion es punto de referencia para
las ofertas, conforme lo siguiente:

a. Oferta econdmica limitada: la oferta econdmica de
los postores no debe ser menor al 90% de la
cuantia de la contratacion. Los evaluadores
descalifican las propuestas que no cumplan el
referido rango. Si el limite inferior tiene mas de
dos (2) decimales, se aumenta en un digito el
valor del segundo decimal. Los evaluadores
descalifican las propuestas que no cumplan con
el referido limite.

En los procedimientos de seleccidén en los que se
cuente con el disefio de operacion y/o mantenimiento
o con un disefio definido para el mantenimiento vial, la
cuantia es punto de referencia para las ofertas. En la
estrategia de contratacién se puede optar entre dos
métodos de evaluacién de ofertas:

a. Oferta econémica limitada: la oferta econémica de
los postores debe encontrarse en el rango entre
el 95% y 110% de la cuantia de la contratacion.
Los evaluadores descalifican las propuestas que
no cumplan el referido rango.

b. Oferta economica fija al 100%: la oferta
econdmica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacién. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

. Todos los actos se realizan a través del SEACE de la

Pladicop, incluyendo la subsanacion de ofertas.
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e) Otorgamiento de la
buena pro

1. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan la
buena pro mediante su publicacion en el SEACE de la
Pladicop, incluyendo los documentos que sustenten los
resultados de la admision, calificacion, evaluacion vy el
otorgamiento de la buena pro.

2. Encaso de haber sorteo por desempate, éste se realiza
a través del SEACE de la Pladicop.

Articulos 80, 81

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el y 82 del
consentimiento de la buena pro es publicado a través| Reglamento.
del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de vencido
el plazo correspondiente para interponer recurso de
apelacion, sin que los postores hayan ejercido el
derecho de interponer dicho recurso.

En caso de que se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificacién de su otorgamiento.

2.2 EVALUACI(')N,DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econdmica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de la
contratacion, se siguen los siguientes pasos:

a)

b)

c)

d)

e)

La DEC gestiona la solicitud de la ampliacion de la certificacion o prevision presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

De no contar con la ampliacion de la certificacién o prevision presupuestal, los
evaluadores negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total la reduccion del
monto o la reduccién de las prestaciones o condiciones del requerimiento, conforme al
numeral 132.1 del articulo 132 (servicios) o del numeral 167.1 del articulo 167 del
Reglamento (consultorias de obra), segun corresponda considerando el objeto
contractual.

En caso el postor con el mejor puntaje no acepte, se procede a negociar con los
siguientes postores en orden de prelacion. Si el postor que procede en el orden de
prelacién ofertd un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total si reduzca su oferta econémica pero
la reduccién no se encuentre dentro de la cuantia de la contratacién, se solicita la
ampliaciéon de la certificacion de crédito presupuestario y/o prevision presupuestal
correspondiente. En caso se otorgue la ampliacion, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de
prelacién o declarar desierto el procedimiento de seleccion.

Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacién constan en actas que
se publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion.

2.3 CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

2.3.1 Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccidon convocado por una
entidad contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el
Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacién, se puede

ingresar a la siguiente direccion electronica:
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2.3.2

233

234

235

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de
ejecucioén. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como
no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma
o visto. Las ofertas se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal,
apoderado o mandatario designado, se hace responsable de la totalidad de los documentos
que se incluyen en la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el
archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

En el caso que, al registrarse como participante, el proveedor presente una declaracién jurada
de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso 2 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admision de su oferta
la acreditacion documental de su condicién de desafectacion, conforme a lo sefalado en el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

2.4 CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

241

242

243

244

En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como
participante en el procedimiento de seleccion, para lo cual dicho integrante debe contar con
inscripcion vigente en el RNP como proveedor de servicios. Los demas integrantes del
consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP, en las demas etapas del
procedimiento de seleccion. No se considera consorcio a la asociacion de personas de duracion
ilimitada o indefinida que, denominandose consorcios, han sido constituidas como personas
juridicas en los Registros Publicos.

Tratandose de procedimientos cuyo objeto sea una consultoria de obras, cada integrante del
consorcio debe contar con inscripcién en el RNP como consultor de obra, en al menos una de
las especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre
que en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante
del consorcio debe contar con inscripcién en la categoria que corresponda segun el monto de
la cuantia del procedimiento de seleccién o en una categoria superior.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidén segun relacion de items. Tratandose de un procedimiento por
relaciéon de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de
consorcio con firmas digitales de todos sus integrantes, o en su defecto, firmas legalizadas, de
ser el caso, en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio.

¢) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electronico comun del consorcio, al cual se dirigen todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacién, siendo
éste el unico valido para todos los efectos.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA I0ARR: ADQUISICION
DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO MIRAVE
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.
f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

2.4.5 Lainformacion contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucion
contractual. En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacién del consorcio, por lo
que no es posible que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

246 Elrepresentante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacién del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven
de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacion del contrato, segun
corresponda. El representante comun no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni
suspendido para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los
integrantes del consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el
documento en el que conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad
contratante.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales).

2.4.7 En el caso de consorcios las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las
bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comun
o por todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segun
la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que
deban suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social o
denominacion de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma
independiente por cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los
documentos del procedimiento de seleccién. En el caso de un consorcio integrado por una
persona natural, basta que la persona natural indique debajo de su firma, sus nombres y
apellidos completos.

2.4.8 La acreditacion del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacién aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacién, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacion por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en
forma individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacién de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del
referido integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la
promesa o en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia
ofertada en consorcio.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL

b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia
cumple con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucién del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse
que éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia. En el caso de
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consultoria de obras, la mayor experiencia que se acredita se refiere a la experiencia en la
especialidad requerida.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple con lo
sefalado previamente.

2.4.9 Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por
el o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestién como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

ii) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucion de las prestaciones, entre otras.

2.410 En los procedimientos de seleccion por paquete, para la elaboracion de las fichas técnicas o
los estudios de pre inversién, de proyectos de inversion, segin corresponda, y del expediente
técnico o documentos equivalente, los integrantes del consorcio deben contar con inscripcion
en el RNP como proveedores de servicios o consultores de obra, segun la obligacién asumida
en la promesa de consorcio, conforme a lo siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar la ficha técnica o los estudios
de preinversion deben encontrarse inscritos en el RNP como proveedores de servicios o
como consultores de obras.

ii) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre
que en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada
integrante del consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con
inscripcién en la categoria que corresponda segun el monto de la cuantia del procedimiento
de seleccién o en una categoria superior.

re

2.411 Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcion en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitado o suspendido al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.4.12 Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la
actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccién y la ejecucién contractual.

e
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3.1.

3.2

3.3.

CAPiTULONI
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la dependencia encargada de las contrataciones esta en la
obligacién de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion,
con excepcion de la informacién calificada como secreta, confidencial o reservada por la
normativa de la materia y de aquella correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a
mas tardar dentro del dia habil siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la entidad contratante debe entregar dicha documentacién en
el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto previsto en el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de este.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas o de la entidad contratante y es resuelto por uno de estos.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como maximo, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del
procedimiento de seleccion, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde
que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado
conocimiento en el dia de la publicacion en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea
impugnar.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL

[S—
[—



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA I0ARR: ADQUISICION
DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO MIRAVE
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA

CAPITULO IV
DEL CONTRATO

41. REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes
requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

a) Garantias, salvo
casos de

En los contratos de consultorias, consultorias de obras y
servicios de mantenimiento vial el postor ganador de la
buena pro presenta una garantia de fiel cumplimiento por una
suma equivalente al 10% del monto del contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede ser: (i) fideicomiso,
considerando que, para consultorias y servicios de
mantenimiento vial, el fideicomiso como garantia de fiel
cumplimiento procede solo en caso el plazo de ejecucion del
contrato supere los 90 dias calendario, (ii) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv) retencién de pago.

Asimismo, en la seccién especifica de las bases pueden
considerarse la presentacion de: i) garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias vy ii) garantia por
adelantos directos, siempre que se cumplan las condiciones
sefialadas en el Reglamento.

La retencion de pago como garantia de fiel cumplimiento o
de prestaciones accesorias aplica para items cuya cuantia
adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos
ochenta mil y 00/100 soles) en el caso de consultorias,
consultorias de obra y servicios de mantenimiento vial. En el
caso de las micro y pequeifas empresas estas pueden
otorgar como garantia de fiel cumplimiento la retencién de
pago por parte de la entidad contratante con independencia
de la cuantia de la contratacion.

Excepciones:
Conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 139 del

Reglamento, en los contratos de servicios cuyos montos
sean menores o iguales a cincuenta (50) UIT, no
corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de
contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones
accesorias. Esta excepcién no aplica cuando la sumatoria de
los contratos derivados de procedimientos de seleccion por
relacion de items, adjudicados a un mismo postor, superen
el monto sefialado.

Numerales 61.4y
61.5 del articulo 61
de la Ley.

Articulos 88, 113,

114, 115, 116, 137,

138, 139y 178 del
Reglamento.

re

excepcion.

b) Contrato de
consorcio, de ser
el caso.

En caso el postor ganador de la buena pro sea un consorcio,
el contrato de consorcio se formaliza mediante documento
privado con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes
ante notario publico, el cual debe cumplir con los siguientes
requisitos:

a. Contener la informacion minima indicada en el
numeral 2.3.3 del Capitulo Il de las presentes
bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a quien se
efectia el pago y emite la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar

Literal b) del articulo
88 del Reglamento

e
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el Registro Unico de Contribuyentes (RUC), del
CONsorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante notario
publico de cada uno de los integrantes del
consorcio, de sus apoderados o de sus
representantes legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacién adicional que pueda
consignarse en el contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es el régimen y los
sistemas de participacion en los resultados del consorcio, al
que se refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887, Ley General
de Sociedades.

En ningun caso puede aceptarse la presentacion de la
promesa de consorcio que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha promesa contenga firmas
legalizadas ante notario.

c) Codigo de cuenta
interbancaria (CCI) [El CCIl es requisito indispensable para realizar una

o, en el caso de |transferencia entre cuentas de bancos diferentes, siendo Articulo 67 de la

proveedores  NO | 1oquerido para efectuar el pago a los proveedores domiciliados Ley.
domiciliados, el

- en el Peru.
numero de cuenta :
. Articulo 88 del
bancaria y nombre
de la entidad|Para los proveedores no domiciliados, corresponde el Reglamento.
bancaria en el |nhumero de cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria
exterior. en el exterior.
Corresponde a la vigencia del poder del representante legal
que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el representante legal
d) Documento que | presente copia de su DNI.
acredite que
cuenta con | En el caso de personas naturales, se solicita la copia del DNI | Literal d) del numeral
facultades para | del postor. 88.1 del articulo 88
perfeccionar el del Reglamento
contrato, cuando |En el caso de consorcios, ademas de los documentos
corresponda. mencionados que deben ser presentados por cada uno de

los integrantes del consorcio que suscriban la promesa de
consorcio, segun corresponda, se presenta copia del DNI del
representante comun del consorcio.

re

Articulos 77, 83 y 84
de la Ley, asi como
Este requisito es obligatorio para todos los contratos que | la Décima
e) Institucion Arbitral | superen las diez (10) UIT'. Desde el 1 de enero de 2026, la | Disposicion
elegida por el |institucion arbitral elegida debe encontrarse inscrita en el | Complementaria
postor, de | Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de| Transitoria de la
corresponder. Administracion de Juntas de Prevencion y Resoluciéon de | Ley.
Disputas (REGAJU).
Articulo 88  del
Reglamento

4.2. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho o cinco dias habiles, segun corresponda, contabilizados desde el dia
siguiente al registro del consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que

" De conformidad con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley, el arbitraje puede ser ad hoc solo en los casos en
los que el monto de la controversia no supere las diez (10) UIT.

e
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4.3.

4.3.1

4.3.2

4.4.

4.4.1.

442

4.4.3.

444

4.45.

4.4.6.

ésta haya quedado administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos
dispuestos en los articulos 88, 89, 90, 91 y 168 del Reglamento.

Cabe indicar que numeral 87.3 del articulo 87 del Reglamento establece que la entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante la
ejecucion contractual y para la interposicién de los recursos impugnativos, ademas de cumplir
con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar expresamente el
nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad
de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las entidades contratantes o el
Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio.

Para que un consorcio solicite la retencién del 10% del monto del contrato original en calidad
de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento, todos
los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicion de micro o pequena
empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del perfeccionamiento del contrato.

CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad contratante
bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que emitan garantias
financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (en adelante, SBS), contar con
clasificacion de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para emitir garantias o estar
consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente
publica el Banco Central de Reserva del Peru.

La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de Ila SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley, se requiere
la clasificacién de riesgo B o superior.

Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, basta que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en la Ley.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de
la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de verificar si
la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe revisarse
la sede digital de dicha entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

(S
N
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4.5.

4.6.

CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS EXTENDIDOS
EN EL EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, se debe tener en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Per(, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE?, para
que estos surtan efectos legales en el Peru deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del 6rgano de linea consular, ademas de cumplir con los requisitos adicionales
que contemple la legislacion peruana para su validez en el Peru.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccién no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

2 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Pert y que modifica el Reglamento de la Ley del
Servicio Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.

re

e
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

CAPITULO |
GENERALIDADES

BASE LEGAL

- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas

- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre * MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

RUC N° © 20171895147

Domicilio legal - CALLE SIMON BOLIVAR N° 217 — DISTRITO DE ILABAYA
Teléfono: * 052-583400

Correo electronico: uabast_procesos@munilabaya.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE
OBRA IOARR: ADQUISICION DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL
(LA) RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO
MIRAVE DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE
TACNA.

CUANTIA DE LA CONTRATACION?

La cuantia de la contratacién asciende a S/ 107,901.37 (Ciento siete mil novecientos uno con
37/100 soles), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total
de la ejecucién de la contratacion.

LIMITES PARA LOS PROVEEDORES QUE CUENTEN CON EL BENEFICIO DE LA LEY N° 27037:

3 El monto de la cuantia de la contratacion indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto
de la cuantia de la contratacion consignado en la ficha del procedimiento de seleccion en el SEACE de la Pladicop.
No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacion indicado
en las bases.
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Limite Inferior
Cuantia de la contratacion
Con IGV Sin IGV

S/ 82, 297.66
S/107,901.37 $/97,111.24

(Ochenta y dos mil
doscientos noventa y

siete con 66/100 soles)

(Noventa y siete mil ciento

(Ciento siete mil novecientos once con 24/100 soles)

uno con 37/100 soles)

“

Advertencia

e Para que un consorcio acceda al beneficio de la Ley N° 27037, todos los integrantes que
figuran en la promesa de consorcio deben reunir las condiciones exigidas en dicha Ley, salvo
cuando participen proveedores en consorcio con contabilidad independiente que se
encuentre inscrito en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC).

o Si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del
segundo decimal; en el caso del limite superior, se considera el valor del sequndo decimal
sin efectuar el redondeo.

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado el 27 de mayo 2025.
1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5-18 RECURSOS DETERMINADOS
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE de la Pladicop.
2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos* y la siguiente documentacion:

2.21 Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1 Documentos para la admisién de la oferta:

Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefalados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los evaluadores
no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos
en este acapite.

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Pacto de integridad (Anexo N° 2)

c) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo. Cuando la persona natural cuente con apoderado, copia del poder otorgado y
copia del documento nacional de identidad o documento analogo del apoderado.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba
diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades estan prohibidas de exigir a
los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante la
interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado
— PIDE?® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de
dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento
nacional de identidad.

d) Declaracion jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los documentos
e informacioén de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar con el Estado,
de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el
caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comuan

4 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

5 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de
Interoperabilidad - PIDE ingresar al siguiente enlace _https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-
interoperabilidad
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y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacién que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el proveedor al
registrarse como participante hubiera presentado la Declaracion Jurada de Desafectacion
del Impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del
Reglamento

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) unicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaracion Jurada de Desafectacion del Impedimento.

g) Oferta econémica (Anexo N° 6). En caso el requerimiento contenga prestaciones
accesorias, la oferta econdmica individualiza los montos correspondientes a las
prestaciones principales y las prestaciones accesorias.

En la oferta econémica se incluye la estructura de costos, en el caso de consultoria de
obras y de mantenimiento vial que incluye el disefio de la operacion y mantenimiento.

2.2.1.2 Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion” que
se detallan en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2 Documentacién de presentacion facultativa:

2.2.2.1 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluaciéon”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccidon de las bases, a efectos de obtener el
puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

re

2.2.2.2 Aquellos proveedores que sean MYPES pueden presentar la solicitud de bonificacion del
cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y pequefia empresa (Anexo N° 17).

2.2.2.3 En el caso de los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV previsto en
la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, presentan adicionalmente
una Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracién
del IGV. (Anexo N° 13).

2.2.2.4 En el caso de los proveedores con domicilio en la provincia donde se presta el servicio o en
las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, estos
presentan adicionalmente la “Solicitud de Bonificacién del diez por ciento (10%) por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao” (Anexo N° 14). El domicilio es el consignado
en la constancia de inscripcién ante el RNP.

Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido
indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion”.
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En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la
garantia mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N° de Cuenta : 00-151-130119

Banco : Banco de la nacién

N° CCle : 018-151-000151130119-12
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:
a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacion de retencion (Anexo 7) o

b)
c)
d)
e)
f)
:
i)
)

declaracion jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso (Anexo
8), de ser el caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante notario publico de cada uno de los
integrantes de ser el caso.

Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural o de su representante legal en caso de
persona juridica.

Autorizacion de notificaciones durante la ejecucion del contrato al correo electrénico
contemplado en el contrato (Anexo N° 9).

El detalle de los precios unitarios y gastos generales del precio ofertado.

Institucion Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

Plan de trabajo con la memoria descriptiva de acuerdo al articulo 168 del Reglamento, en
caso no haya sido evaluado durante el procedimiento de seleccién.

Declaraciéon Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 15) y la
documentacion que acredite dicha desafectacion.

Advertencia

e El requisito indicado en el literal j) Gnicamente se solicita si el postor adjudicado hubiera

presentado la Declaracion Jurada de Desafectacion del Impedimento en el procedimiento de
seleccion.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas

de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE" y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios
de dicha plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales e) y f)
del presente numeral.

e En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral

30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (REDAM) presenta la Declaracion Jurada respectiva
(Anexo N° 18).

6 En caso de transferencia interbancaria.

Para mas informacién de las entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-
de-interoperabilidad
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2.4 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

2.4.1 El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificaciéon, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

2.4.2 La suscripcion del contrato se realiza en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de
llabaya, sito en Calle Simon Bolivar N° 217 — plaza Alfonso Ugarte s/n llabaya — Tacha — Jorge
Basadre.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO DE CONSULTORIA DE OBRA
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REQUERIMIENTO PARA
CONSULTORIAS DE

OBRA
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3.1.

3.2.

W

LO5 J

REQUERIMIENTO PARA CONSULTORIA DE OBRA

FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

La finalidad de la presente es la contratacién del CONSULTOR para que realice el Servicio de
Consultoria de Obra para la Supervisiéon y Liquidacion del contrato de Obra denominada:
"ADQUISICION DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE
ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO MIRAVE DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA", el cual es de
interés publico para promover un eficiente servicio de alumbrado publico para la poblacién del
sector Alto Mirave en el Distrito de llabaya; contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de

la poblacidn.
DESCRIPCION GENERAL

Nombre del proyecto de
inversion/IOARR/actividad

Cadigo Unico de Inversién
(CUI) o codigo idea, de
corresponder

Ubicacién

Especialidad
Subespecialidad

Tipologia

Objeto de la Contratacion:

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
que se convocd para la
ejecucion de la obra, de
corresponder.

il /

E BELTRAN PERES

ARQ. CAR
17247 |
suacen;(?z DE SUPERVISGN o€ mvsnsuo~ss)

. (Norma aplicada:

“ADQUISICION DE EQUIPO PARA FUENTES DE
ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE ALUMBRADO
PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR
ALTO MIRAVE DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA
JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA “

CUI: N°2563798

SECTOR ALTO MIRAVE DEL CENTRO POBLADO DE
MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE
BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA.

Consultoria de obra en electromecanicas, energéticas
Infraestructura para energia eléctrica

Centrales de generacioén de energia eléctrica.

Contratacion de la supervision y liquidacion del contrato
del contrato de obra: “ADQUISICION DE EQUIPO PARA
FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE

. ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN

EL SECTOR ALTO MIRAVE DISTRITO DE ILABAYA,
PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO
TACNA".

AS-SM-3-2025-CS-MDI-1
Ley N°
Contrataciones del Estado

30225 -

Ley de
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ESTRUCTURA DE COSTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

{1). GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA
A" PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR 3615000
% SUB
DESCRIPGION UND. | PERSONAS| %% | TIEMPO | SUELDO | [ Ot% TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL CLAVE 200
7 | SUPERVISOR OE OBRA NES 100 | 10000% | 300 7,00000] 2100000
ESPECIALISTA EN
2 | INSTALACIONES ELECTRICASY/O | MES 100 | 5000%| 300| 500000| 7.500.00
ELECTROMECANICAS
PERSONAL PROFESIONAL NO 1.00
CLAVE :
1 ASISTENTE DE SUPERVISIONDE | o 100 | esoow| 300| 300000] 765000
OBRAS
36,150.00
B LEVESYBENEFICIOS SOCIALES 903750
% SUB
DESCRIPCION unD. | PERsoNAs | %% | TiEPO | PRECIO | oTR TOTAL
DEL PERSONAL PROFESIONAL % 100 | 2500%] - | 3615000]  9,037.50
303750
G ALQUILERESY SERVICIOS 16,900.00
% SUB
DESCRIPCION UND. | CANT. | o |TEMPO | PRECIO | SHR TOTAL
ALQLER DE CAMIONETA #AING. | s 100 |10000%| 300| 420000| 1260000
ALQUILER DE EQUIPOS OE
ALQUILER MES 100 | soco%| 300| 160000| 240000
ALQUILER DE OFIGINA WES 100 [10000%| 300] 50000] 150000
OTROS SERVICIOS MES 100 [10000%]  100] 40000] _ 400.00
16,500.00
WATERIALES, UTILES DE OFICINA,
E  VESTUARIOYEPP B.121.65
% SUB
DESCRIPCION unD. | cant. | o |TiEwpo| precio | S0 TOTAL
COMBUSTIBLE {DIESEL) GIN | 12500 |10000%] 300]  1800] 675000
VESTUARIO Y EPP GLB 700 [10000% ]  1.00] G85.83] 107165
70165
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA S 7080945
@) RECEPCION Y LIGUIDACION DE OBRA
A PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR 12,0000
% SUB
uno, | cant. | oK\ TiEmpo | PARCIAL | oMa TOTAL
SUPERVISOR DE OBRA VES 700 [10000%|  200] 600000] 12,0000
T2,000.00
B LEVES Y BENEFICIOS SOCIALES 3,00000
% SUB
DESCRIPCION UND. |PERSONAS| oo |TIEMPO | PARCIAL | O0% TOTAL
DEL PERGONAL PROFESIONAL % T00 | 25.00% 1200000 3,000.00
3.00000
¢ ADMINISTRACION 10784
% SUB
UND. | CANT. | %t |TIEMPO | PARCIAL | oTaL TOTAL
FOTOCOPIAS, PLANDS ¥
. EST 1.00 ; . 600.00|  600.00
UTILES DE OFICINA EST 700 - wea|  4me
il
D/ OTROSGASIOS
- ) UND. | CANT % | 7iempo | parciaL | SUB
—N : * | PART. TOTAL

iy ﬁ|PA;,rDAD DISTRITAL DE ILABAYA

ARQ,/CARLOS JOSE BE
ooy Il

¢ iﬁ;,'EERENTE b

|

‘l
‘;,TRAN EREZ

- don DE INVERSIONES
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ALQUILER DE OFICINA GLB 1.00 100.00% | 2.00 500.00 | 1,000.00
GASTOS NOTARIALES,
FINANGIEROS Y AFINES EST 1.00 100.00% - 200.00 200,00
200.00
RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA (S/IGV) SI 16,278.31
TOTAL COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA (INC TOTAL 1 Y TOTAL 2) J 87,087.47 ]
COMPONENTES DE LOS COSTOS DE SUPERVISION J
) GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA Si 70,809.15
@ RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA s 16,278.31
(3F(1)#(2) | SUB TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISION INC RECEPCION Y LIQUIDACION si 87,08747
) UTILIDAD (5.00%) Si 4,354.37
(5=(3)*(4) | SUB TOTAL PRESUPUESTO SIN IGV si 91,441.84
6) 1.G.V. (18.00%) s 16,459.53
(TF(5/+(6) | PRESUPUESTO TOTAL ! S 107,901.37
RESUMEN DE PRESPUESTO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
Pgs%gg s| PERIODOO | TARIFA TOTAL
ITEM DESCRIPCION DE UNIDAD DE UNITARIA PRESUPUESTO
TIEMPO | REFERENCIAL | REFERENCIAL
TIEMPO
]
1 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (C/IGV) 90 D.C. 97480602 8773254
s/
@ RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA (C/IGV) 20.168.83
o ]
(3)=(1)+2) | PRESUPUESTO TOTAL (C/IGV) 107.90137

3.3 TERMINOS DE REFERENCIA
ALCANCES GENERALES DE LOS SERVICIOS

v lLa descripcion de los alcances de los servicios que se hacen a continuacién no es
limitativa. El Consultor, cuanto considere necesario, debera ampliarios o profundizarlos
mas no reducirlos, siendo responsable de todos los trabajos que realice.

v" El Consultor seleccionado sera el responsable por un adecuado planeamiento para la
supervision de la obra y en general para garantizar la calidad técnica de todo el proceso
de ejecucién de la obra, en concordancia con los estandares actuales de ingenieria
relacionados con el proyecto.

v' El Consultor sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de
la idoneidad del personal a su cargo, asi coma del cumplimiento de la programacién, logro
oportunc de las metas previstas y adopcién de las previsiones necesarias para el fiel
cumplimiento del servicio.

v Las obligaciones del Supervisor se ejecutaran en el marco de la Ley General de
Contrataciones Puablicas (Ley 32069 con sus modificatorias de corresponder).

v"  Los servicios para la supervision de la obra comprenderan aspectos técnicos,
administrativos, ambientales, legales, arqueoldgicos y todo aquello que se reguiera para
la eficiente y eficaz administracion del contrato de obra.

v El supervisor para el desarrollo de su trabajo tomara en cuenta las medidas ambientales

exigidas en el Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto,

Manual Ambiental y Guia de Supervision Ambiental del MTC, asi mismo velara por el

Kr'z'd.'gifﬁl'
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El supervisor debe velar y exigir que el contratista ejecutor de la obra cuente y disponga
de personal calificado y equipos necesarios para el cumplimiento del avance programado,
segun el cronograma de ejecucion de obra, debiendo alertar a la entidad de cualquier
incumplimiento; asi como requerir al contratista la correccion correspondiente.

Es responsabilidad del Supervisor, prestar sus servicios con el personal profesional
acreditado para la firma del contrato.

Elaborar y presentar a la Entidad previo al inicio de sus servicios, un cronograma de
utilizacién de los recursos (personal, logistico, etc.) de su oferfa econdmica, acorde con
el calendario de avance de obra del expediente técnico (el que posteriormente es
actualizado a la fecha de inicio de obra por el contratista).

Revisar y emitir su conformidad sobre el Programa de Ejecucién de Obra (CPM), que
presenta la ruta critica y el calendario de Avance de Obra valorizado (CAQ), el calendario
de Adquisicion de Materiales o insumos necesarios que incluye el equipamiento y
mobiliario cuando corresponda, elaborado en concordancia con el CAO comunicando a
la ENTIDAD su pronunciamiento.

Revisar, verificar y emitir opinion scbre el contenido del Informe de Revision del
Expediente Técnico presentado por el Contratista, advirtiendo sobre cualquier
discrepancia, duda, omision y ocultamiento de informacion gue pueda afectar la ejecucion
de la obra. Como resultado de este trabajo el SUPERVISOR prepara un Informe técnico
gue contenga su pronunciamiento, el cual deberd ser presentado a la ENTIDAD.
Revision y verificacion de los trazos y niveles topograficos en general, en caso de advertir
discrepancias con los del contratista, coordinara los trazos y niveles topograficos
definitivos. En coordinacion con el contratista desarrollara propuestas de variacion del gje
de la via cuando por causas justificadas asi se requiera, elevando esta propuesta al
proyectista y entidad para su aprobacion.

Revisar los estudios de suelos, verificar la ubicacion y disponibilidad de canteras y areas
de depdsito de material excedente, fuentes de agua, drenaje, puentes y pontones; en caso
se detecten situaciones o condiciones que afecten el normal desarrollo de Ia obra, se
debera proponer alternativas o soluciones oportunas previas al inicio de los trabajos;
igualmente para el caso de las areas o zonas que requieran estudios arqueclégicos,
cuenten o no con CIRA.

Controlar y registrar en el cuadernc de obra digital el inicio oportuno de los trabajos
programados de acuerdo con el CAQ valorizado y el Programa de Ejecucion de Obra
(CPM).

Controlar |a utilizacion del Adelanto Directo que se entregara al contratista, cuyo propdsito
es la movilizacion del personal, equipo y gastos iniciales en la ejecucion del contrato de
obra.

Ejecutar el control, la fiscalizacion e inspeccion de |la Obra, verificando permanente y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo con los planos, especificaciones
técnicas y en general con toda la documentacién gue conforma el Expediente tecnico,
cumpliendo con las normas de construccién, normas ambientales, normas de proteccion
del patrimanio cultura, normas de seguridad y reglamentacion vigente, asi como la calidad
de los materiales que intervienan en la obra.

Controlar adecuadamente el equipo de construccién y de laboratorio, la administracion de
la sequridad de la obra y de transito, planificacién y monitoreo del cronograma de obra y
de la ruta critica.

Debera verificar que los equipos utilizados sean los requeridos y considerados en el
expediente técnico y su oferta, controlando su operacién y rendimiento, dejando
constancia de cualquier hecho que altere las condiciones contractuales y que sea de
responsabilidad del contratista. Debera implementar sistemas de control de participacién

——y. permanencia en obra de los integrantes del equipo técnico del contratista, de acuerde

con,su oferta econdmica, este reporte se incluird en los informes mensuales de avance
de opra. T
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Controlar el avance de obra a través del CAO y Programa PERT-CPM y/o Diagrama de
barras vigente, verificando su cumplimiento con el detalle suficiente por cada una de las
actividades desde el inicio y hasta su conclusion.

Ejecutar el control fisico, econdmico y financiero de la obra, efectuando detallada y
oportunamente la deduccion y valorizacién de las cantidades de obra ejecutada, utilizando
para este fin los programas de computacion necesarios. Esta obligacion, comprende entre
ofros la cuantificacian y valorizacion de los trabajos ejecutados (valorizaciones), sera de
su entera responsabilidad, debiendo responder ante cualquier observacién planteada por
la Entidad u drgano de control; asumiendo los mayores costos que pudiesen derivarse de
su deficiente servicio.

Velar por que los informes y/o expediente sobre mayores metrados y adicionales, se
presentes segln la normatividad vigente; del mismo mode, elaborar y presentar los
correspondientes deductivos y ampliaciones de plazo, dentro del periodo previsto en la
normatividad que rige las contrataciones de obras. Los expedientes de las prestaciones
adicionales deberan tramitarse de manera oportuna ante la ENTIDAD, a fin de no motivar
solicitudes de ampliacién de plazo, salvo situaciones imprevisibles.

La cuantificacién y valorizacién de las prestaciones adicionales de obra, asi como su pago
de acuerdo con la normativa aplicable, serd de su entera responsabilidad, debiendo
responder ante cualquier cbservacion planteada por la entidad y oérgano de control,
correspondiéndole asl mismo asumir los mayores costos que pudiesen derivarse de un
deficiente servicio.

Vigilar y hacer que el contratista cumpla con las normas de seguridad tanto del trafico
peatonal, vial y fluvial y otros como el personal involucrade en el desarrollo de la obra. E
control sera diurno y necturno.

Controlar, vigilar e informar a la Entidad, respecto a la obligacién coniractual del
contratista de su ejecucion fisica exclusiva; el contratista podra acordar con terceros la
subcontratacion de parte de las prestaciones a su cargo de acuerdo a lo indicado en el
articulo 147 del RLCE, si esta posibilidad no esta establecida en las bases del proceso de
seleccidn y no cuente con la autarizacion escrita de la ENTIDAD.

Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de materiales, equipos y el
sistema de trabajo, asi como el control fisico de los mismo, presentando los informes
correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Debera, ademas, llevar un control
especial e informar a la entidad sobre la permanencia en la obra de los eguipos y
magquinarias con ingreso temporal al pals.

Mantener la estadistica general de la obra y preparar informas mensuales, los cuales
deberan indicar detalladamente los avances fisicos y economicos (estos cuadros deben
especificar informacidn general v especifica respecto de los avances ejecutados y
programados de la obra principal y adicionales, debiendo considerar para el primer caso
los deductivos correspondientes). Incluir asimismo los rendimientos unitarios de los
equipos y partidas, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

Recomendar y asesorar a la Entidad en lo referente a sistema constructivos que se utilicen
para gjecutar la obra y emitir pronunciamientos sobre lo que proponga el contratista. La
solucion propuesta debera ser la alternativa méas favorable técnica y economica’,
debiendo presentar en su informe el analisis realizado y las alternativas evaluadas y
demostrar las bondades de la solucion recomendada.

Emitir opinién técnica especializada y legal, cuando las condiciones de la obra asi lo
requieran contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion de los trabajos. En el caso de
procesos arbitrales por hechos o situaciones que deriven de opiniones del Supervisor,
como en el caso de las ampliaciones de plazo, esta obligado a preparar informes técnicos-
legales de respuesta a las demandas presentadas y a cualgquier otro pedido que la entidad

_considere de su asesoria técnica legal.
F-‘reparar la informacion necesaria y asesorar a la Entidad, en los lemas quhﬂeqweran de

la |ntervencmn de la Junta de Resolucion de Disputas.
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Controlar la gestion de los siniestros a cargo del contratista que se presenten en obra.
Elaborar y presentar oportunamente, los informes que correspondan dentro del periodo
establecido por la normativa gue rige los contratos.

Participar actuando y brindando informacion y apeyo al comité de recepcion de la obra,
cumplimiento con los plazos y actividades establecidos en el Art. 212 del RLCE.
Elaborar el informe de revisidn de la Liguidacién de Obra presentada por el Contratista,
dentro del plazo de 30 dias de recibida esta.

En caso el contratista no presente la liquidacin, la supervision |a elabora dentro del plazo
y condiciones establecidas por el numeral 215 del articule Liquidacion del Contrato de
Qbra del RLCE.

ALCANCES GENERALES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA (SUPERVISION
Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA)

Sin exclusion de las obligaciones gque corresponden a El Consultor, conforme a los dispositivos
legales vigentes y que le son inherentes como tal, entre otros, El Consultor estaré obligado a:

v

Revisar el Expediente Tecnico del proyecto materia de ejecucion y remitir oportunamente
las recomendaciones y/o modificaciones, asi como los probables presupuestos
adicionales y deductivos de la obra, a través de un Informe de revision del Expediente
Técnico, en caso el inicio de contrato difiera del inicio de ejecucién de obra, el Consultor
estd en la obligacion de presentar después de los 30 dias calendario del inicio del contrato
la Revision del Expediente Técnico independientemente del presentado por el Contratista.
Ejecucion integral de la Supervision y Control de la obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Metrados,
Especificaciones Técnicas y en general de acuerdo a toda la documentacion que
conforma el Expediente Técnico, cumpliendo con la Normatividad Vigente referente a la
naturaleza del proyecto.

Contralar el Avance de la Obra a través de un Programa PERT-CPM y Diagrama GANTT
con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion.
El software a utilizar sera previamente aprobado por la ENTIDAD.

Verificar que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad respecto al
personal involucrado en la ejecucion de la obra. El control debera ser diurno y nocturne,
en caso se haya coordinado para tal fin.

Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las
condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion de
las mismas.

Supervision y verificacion parmanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos,
asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes correspondientes,
su inventario detallado y actualizado.

Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Mensuales, los cuales
deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econdmicos. Incluir asimismo los
problemas presentados, las soluciones adoptadas y sus correspondientes
recomendaciones.

Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra (CAQ), el Calendario de
Adquisicion de Materiales y Utilizacion de Equipos Mecanicos que el Contratista presenta
ala ENTIDAD antes de la firma del Contrato. Estos calendarios revisados y de ser el caso,
corregidos y/o modificados serdn aprobados con la suscripcion de los documentos, por el
representante del Contratista y El Consultor (Supervisor de Obra). En caso que el
supervisor no haya sido contratado, la revision y aprobacion estara a cargo del encargado
de la Subgerencia de Supervisidon de Inversiones de la ENTIDAD.

v“\ Revisién, verificacion y ejecucion de los trazos y niveles topograficos en general.

‘|
DAD Bi-STRrTA‘LDEILAB;;umamc de la Normalividad Vigente referido a obras de saneam1enlo '--e}gth
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Recomendar y asesorar a la ENTIDAD en lo referente a Sistemas Constructivos en el
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pronunciamientas y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el Residente de
Obra.

v Revisar el cumplimiento del avance programado respecto al real ejecutado, de manera de
tomar medidas correctivas al observarse la reiteracién de cualquier atraso por mas de una
semana y, en todo caso exigir al Contratista que elabore y ejecute programas parciales
acelerados de obra, bajo su responsabilidad y costo, para poder recuperar el tiempo
perdido con estos atrasos, especialmente cuando se tratan de actividades criticas,

v Informar de inmediato a Ia ENTIDAD si se identifican hechos o eventos gue podrian ocurrir
que pudiesen originar demoras en la ejecucion del trabajo, yfo, costos adicionales al
proyecto, de manera gue sean resueltos de inmediato, antes de su ocurrencia o, en el
menor tiempo posible si estos eventos o hechos ya sucedieron.

v Para el control del proyecto de obra, el Supervisor utilizara el software MS Project o
equivalente que permita hacer el seguimiento a la ruta critica del proyecto a través del
sistema CPM (Critical Path Method).

¥ Planificacion del control técnico de la Supervisién.

v Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones de
plazo y otros dentro del periodo previste en la normatividad que rige los Contratos.

v Revisar, evaluar y dar su Conformidad Técnica, a |as valorizaciones del contrato de obra,
indicando los metrados ejecutados durante el mes de la valorizacion y que su realizacion
sea de acuerdo a los plazos y condiciones fijados en los documentos contractuales,
cumpliendo el contenido minime indicado (este no es restrictivo), asi como también indicar
y calcular el monto de las penalidades gue incurra el cantratista encargado de la ejecucion
de la obra, en la valorizacién del mes y/o Liquidacién del Contrato de Obra.

¥ Revisar, evaluar y dar su Conformidad Técnica a la Liguidacion de Contrato de Obra
presentado por el Contratista encargado de la ejecucidn de la obra, y en caso corresponda
elaborar la Liquidacion de Contrato de Obra, en la cual debera tener el contenide minimo
sefialado en los documentos contractuales.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
{SUPERVISION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA)

A continuacion, se presenta la relacion de las actividades a ser desarrolladas por el
CONSULTOR, sin que sea limitativa debiendo El Consultor proponer en mayor profundidad y
detalle su propia relacién de actividades para enriquecer su propuesta.

ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA
Revision del Expediente Técnico
v Revision de Contenido minimo del Expediente Técnico.
Comresponde esta etapa a la revision, verificacién y pronunciamiento sobre el
Expediente Té&cnico Definitivo de la Obra, el plazo para la evaluacion es de 30
dias calendarios.
Debe presentarse un informe de revision del Exp. Técnico, donde formulara las
recomendaciones, complementarias y/o modificaciones que considere
indispensables egjecutar, identificando igualmente los probables presupuestos
adicionales y deductivos de Obra. Esta revision la realizara en el marco de las
Directivas Técnicas vigentes del RLCE y ofras que resulten aplicables al proyecto.
Adicionalmente este informe tiene como finalidad detectar de manera oportuna las
incompatibilidades que puedan existir en el Exp. Técnico y entre este y el terreno y
tomar las medidas apropiadas para subsanarlas, evitando mayores costos. Es su
obligacion responsabilidad que toda incongruencia o deficiencia encontrada sea
puesta en conocimiento del Proyectista de manera oportuna para su opinion,
— v Revision de la Ingenierfa Basica.
i v Revision de la Ingenieria de Detalle.

-

Ui

aﬂ_@ ; / Revision de la Oferta Técnico Econdmica del Contratista FEART VO
_EZE@‘L O JLABAYA, Reyision de Cronograma de Obra., '
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v
v

Revisidn de Cronograma de Adquisicién de Materiales.
Revision de Cronograma de Uso de Equipos.

Apertura del Cuaderno de Obra para supervision

v

El supervisor de obra solicitard a la Unidad de Abastecimientos de la entidad la
apertura de usuario de cuaderno de obra para supervision.

Entrega del Terreno {(de corresponder)

v
v
v

Asesoramiento en la Entrega del Terreno,

Delimitacion del Area de Trabajo y Ubicacién de Puntos de Control Topografico.
Suscripcion del Acta de Entrega del Terreno. (en caso ambos contratos de obra y
supervision empiecen de manera conjunta)

Actividades previas a la ejecucion de la obra

v

La Supervision comprendera desde las actividades preliminares a la ejecucion de
la obra como, por ejemplo, Inspeccion del terreno, revision y verificacion en campo
y en gabinete del disefio del proyecto, estudio de suelos, disponibilidad del terreno,
verificacion de niveles BENCH MARCK vy participacion en la entrega del terreno.
Supervision y verificacion de la existencia de permisos, documentacion necesaria
para el inicio de los trabajos, polizas, etc., suministro de material de compactacion
(afirmado), transporte de materiales, maquinaria, equipo para la cbra, y otros,

La revisién del Proyecto se considera de fundamental importancia para la calidad
del proyecto original, par lo cual dentro de los 15 dias de iniciado los servicios de
supervision de obra debera elaborar un informe inicial, tiene como finalidad detectar
cuanto antes las incompatibilidades que pudieran existir en el Expediente Técnico
y el terreno y tomar las medidas apropiadas para subsanarlas, evitando mayores
costos, toda conternplacién del proyecto debe contar con el pronunciamiento del
proyectista.

Oportuna verificacion de las canteras y botaderos, dentro de |a etapa de revision.
Revisién y verificacion del Estudio de Impacto Ambiental, del plan de manejos
socioambiental y de las especificaciones ambientales para la construccion de
carreteras.

Participar en la entrega del terreno al Contratista.

El supervisor contara en obra con un cuaderno de registro de personal tecnico y
administrativo, (todo personal asignado), en el cual deberan registrar su asistencia
dicho persenal en forma diaria, cuya copia debera ser presentada como sustento
de la valorizacion de |la supervision.

ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
Control Técnico de la Obra

e s
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Evaluacitn de los Procesos Constructivos.

Revision de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal.

Revision y Aprobacién de Disefos de Ejecucion.

Absolver las consultas del CONTRATISTA yfo Ejecutor de obra y evaluar las
ampliaciones de plazo y adicionales al CONTRATISTA.

Cuando se produzcan modificaciones en el Expediente Técnico, se solicitara Ia
opinidn del proyectista, debiendo precisar claramente en la consulta al proyectista,
cuales son los aspectos sobre los que debe emitir pronunciamiento.

El supervisor de cbra debe pronunciarse sobre las modificaciones el expediente
Técnico, de ser el caso, y sobre cada una de los trabajos que compone el adicional,
fundamentando su posicion, que incluya la explicacion del porque su no gjecucion
evitaria alcanzar la finalidad del contrata.

Un deductivo, es vinculante cuando se deriva de sustituciones de obra directamente
vinculadas con partidas de trabajos adicionales, que responden a lamisma finalidad
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programada siempre y cuando sean en las mismas progresivas replanteadas
donde se realiza la sustitucion.

Valorizar mensualmente la obra ejecutada segin presupuesto contratado y los
reintegros que le corresponden; asi como de los presupuestes adicionales, yio
deductivos si fuera el caso, sustentandolos con la documentacion técnico -
econamica que los respalde (memoria descriptiva, sustento de metrados, resumen
de ensayos, etc.).

Control de Calidad de la Obra
¥ Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico.
v Autorizar al Contratista el inicio de cada trabajo, verificando en la misma obra las

ARQ. CAR{OS\IGSE BELTRAN PEREZ
- 'l-\.n -
“TEAZNTE D SUPERVISION DE |w4n5m55

condiciones prevalecientes, de manera tal que sean las mas adecuadas para que
se pueda comenzar realmente la labor.

Aprobacitn de procedimientos constructivos, para el cual se solicitara al contratista
la descripcién de los procedimientos constructivos a emplear en la ejecucion de las
distintas partidas, los compatibilizara con lo sefialado en las especificaciones
técnicas de construccion del proyecto, el reglamento nacional de edificaciones, las
normas ASTM, las Narmas ACI, las normas ITINTEC, las especificaciones para
instalaciones de agua y desagle, el cédigo eléctrico del Perd, y demas normas
pertinentes, y de encontrarlo procedente manifestara su aprobacian via anotacion
en el cuaderno de obra,

Control permanente de los procesos constructivos empleados propuestos por el
contratista vy aprobadas por la supervisidn, No valorizara los trabajos cuyos
procedimientos constructivos no se cifian a lo establecido por las especificaciones
técnicas de construccion o en defecto de ellas, su ejecucion no haya sido aprobada
previamente por la supervision.

Control del ritmo de avance programado mediante la metodologia LAST PLANNER
{programacién y seguimiento semanal). Sin embargo, si por causas no imputables
al Contratista se presentaran demoras y hubiera que contemplar prérrogas de
plazo, la Supervisidn revisara y analizara las solicitudes del Contratista que en ese
sentido pudiera presentar, recomendando la accién a tomar.

Verificacion de las canteras y botaderos y sus permisos correspondientes, asi como
su adecuado tratamiento ambiental una vez concluida su explotacion o uso.
Medicién de las partidas de obra a efecto de elaborar las valorizaciones en el
periodo correspondiente.

Revisidn y aprobacion de materiales, durante el proceso de recepcion tales como:
agregadaos, acero, cemento, ladrillos, aditivos, ceramicos, tuberias de PVC, cables
y conductores, pintura, vidrios, aparatos y accesorios sanitarios, artefactos y
accesorios eléctricos, entre otros materiales acorde al listado de insumos del
expediente técnico, se realizard un control de calidad de los mismos. Todo material
previamente a su ingreso a obra, sera revisado por muestreo para su aceptacion,
a pesar de que los proveedores presenten los certificados de calidad respectivos y
por lotes, sean de experiencia y/o calidad reconocida.

Inspeccionar las labores propias de |a habilitacion y mantenimiento de los caminos
de acceso, asi como de la permanente y adecuada sefializacidn de los mismos
para evitar accidentes y garantizar un transito fluido y seguro de los vehiculos y
equipos de la obra.

Realizacién yfo monitoreo de Ensayos de Laboratorio.

Esta facultado para ordenar el retiro de cualguier subcontratista o trabajador por
incapacidad o inconveniente que perjudigue a su juicio la buena marcha de la obra
asi como el retiro de materiales o eguipe por mala calidad, Preparar
oportunamente, de acuerdo a los plazos y requisitos establecidos de la

normatividad vigente, los expedientes técnicos que involucrenngresupuestos
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Adicionales y/o Deductivos de obra a que hubiera lugar y de ser el caso, para su
presentacion y tramite para su aprobacién ante la Entidad.

Control de Avance de la Obra

4

El Supervisor hara el seguimiento permanente del estado de avance de la Obra y

mantendra informado a la Entidad mediante informes periddicos. Exigira al

Contratista la presentacion de la Programacion de Qbra (CPM o GANTT), tomando

en consideracion las fechas y plazos fijados en las bases, el Programa para la

Utilizacién de Equipos, persenal, abastecimiento de materiales; debiendo ademas

solicitar la actualizacion de los mismos durante todo el periodo de ejecucion de la

Obra, a fin de disponer de un control permanente del avance de cada una de las

partidas, especialmente de las que se encuentren en la ruta critica y/o aquellas de

tolerancia minima. Se verificara el cumplimiento y actualizacion de la programacion
permanentemente por las variaciones gue se produzcan en |a ejecucion de la Obra.

La supervision, paralelo a la planificacién que pueda presentar la Contratista,

elaborara el plan semanal y programacién LOOKAHEAD, con el objeto de realizar

el seguimiento del avance sincero de la obra, considerando los recursos y la
capacidad de la contratista; y asi advertir posibles atrasos durante el proceso de
ejecucion,

Presentacion de Informes y valorizaciones mensuales y otros que requiera la

entidad.

Asesoramiento por controversias con el contratista y terceros por dafios.

Los informes técnicos que emita el supervisor deberan estar suscritos por el (los})

especialista (s), responsable (s), y el jefe de Supervisian,

Se promovera y dirigira reuniones conjuntas con LA ENTIDAD y el Contratista en

Obra para revisar periddicamente el estado de avance, registrando en actas las

conclusiones y las medidas correctivas necesarias.

Una vez definido |a fecha de inicio de la Obra se determinara la fecha de término y

recepcion de la misma segun la programacian y el plazo ofertado por el Contratista.

En caso de incumplimiento se calcularan y haran conocer a LA ENTIDAD las

penalidades correspondientes de acuerdo al Contrato de Obra.

El Supervisor atendera oportunamente todas las solicitudes de prestaciones

adicionales, reducciones de prestaciones, ampliacion de plazo que formule el

Contratista, emitiendo su pronunciamiento dentro de los plazos contractuales,

coordinando y haciendo el sequimiento correspondiente a fin de que la Entidad se

pronuncie emitiendo la Resolucion pertinente.

En base a la experiencia en supervisiones de obras similares, se considera que los

factores mas importantes que inciden en el cumplimiento del plazo son;

- CONTRATISTA: movilizacion oportuna del equipo, abastecimiento sostenido de
materiales e insumos, suficiente capacidad econdmica y técnica que garantice
continuidad de los trabajos, inclusive en circunstancias especiales.

- ENTIDAD: cancelacion oportuna de las valorizaciones mensuales, asi como
tramitar y otorgar aprobaciones de requerimientos selicitados por la supervision
para el cumplimiento de sus funciones y que estén de acuerdo a los alcances y
limitaciones de la reglamentacion y contrato vigente:

- SUPERVISOR: debera absolver al Contratista las consultas técnicas y de otra
indole en forma oportuna, de igual manera las aprobaciones inmediatas por parte
del proyectista cuando este sea requerido en caso de modificaciones al proyecto
ylo aclaraciones a los planos y Especificaciones Técnicas.

e Control de Seguridad

s
JHC.,.riEr.re DE: wP(WJSI N DE INVERSIINES

v Control de Accidentes de Obra.

Charlas de Seguridad al Personal de Obra (perscnal profesnonal' &
administrativo, obrero y otros). hX

re

”

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL

(8)
!



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA I0ARR: ADQUISICION
DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO MIRAVE
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA

v
v

Control de Cumplimiento de la Seguridad y Salud en Obra.
Control y Cumplimiento del Flan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Contrel Economico Financiero

'
'
v

s
v

v

Control de los Adelantos Directo y para Materiales.

Formulacién y/o evaluacion de Adicionales yfo Deductivos de Obra.

Analisis del Precios Unitarios para Partidas Nuevas y negociacion con el
Contratista.

Control de Cronograma Valorizado Real.

Denotar y calcular el monto las penalidades incurridas por el Contratista en la
valorizaciéon mensual si fuera el caso.

Se verificara en cada Valorizacion el Control de las Cartas Fianzas.

Control de Medio Ambiente

s

v
s
v

Demarcacion y Aislamiento de Area de Trabajo.
Rutas Alternas.

Contrel de Ruidos.

Informacién y Comunicacion Social.

Otras actividades

v

v
'

WUNICIPALIDAD DISTRITAL DE |Laam

j\pf ﬂ?.f \/\

Bl iTE DE SUPERVISION DE INVERSIONES

Constatar el replantec general de la obra y efectuar permanentemente el control
topografico durante |a construccion.

Programar y coordinar reuniones periédicas con el Residente de Obra.

Asistir y participar en las reuniones que organice la ENTIDAD, relacionados con la
ejecucion de la obra.

Efectuar, interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos de calidad que se
hayan efectuado, recomendando las acciones a tomar. El Supervisor ejecutara
pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridos durante la
ejecucién de las obras, asi como pruebas especificas.

Efectuar la verificacion de metrados de obra, paralelamente a su ejecucion, con el
fin de contar con los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una
de las partidas conformantes del presupuesto de obra, para ir progresivamente
realizando la preliguidacion de obra.

El supervisor controlara y verificara adecuadamente el avance de obra, las plantas
industriales necesarias para la ejecucién, equipo de construccion y laboratorio,
administracion de seguridad en la construccion y de transito, planificacion y
monitorec del compertamiento y de la ruta critica y el sistema de informacion y
reportes del proyecto.

Es obligacion de El Supervisor el control estricto del plazo contractual de la obra.
Incluyendo los plazos parciales, en base a los diagramas de CPM, PERT y debera
alertar a la ENTIDAD, con la prontitud del caso las desviaciones que se presenten
sugiriendo acciones para gue se adopten las medidas correctivas oportunas.
Evaluar adecuada y técnicamente toda ampliacidn de plazo solicitada por el
Contratista, verificando el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidos
por la normativa, su procedencia en relacidn con la oportunidad de su solicitud, la
afectacion de la ruta critica, el cumplimiento de los avances programados y su
necesidad para los fines de culminacion de la cbra.

Las planillas de metrados de los avances que se valorizan, no deben considerar
trabajos deficientemente ejecutados o producto de un deficiente proceso
constructivo, como son los casos de volumenes de sobre excavacion o corte (sin
respetar el talud de diseno), ¥ otros que pudiesen presentarse. Es responsabilidad
del Supervisor, revisar y autarizar los procesos constructivos relacionados con los
trabajos de corte de taludes, sobre todo cuando se requiere el uso de explosivos,
debiendo autorizarlos solo después de la presentacion y apmbacnon de 0p plan de

re

”

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL

[98)
()]



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA I0ARR: ADQUISICION
DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO MIRAVE
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA

voladuras y que se hayan realizado aquellos trabajos previos o preliminares
necesarios.

Por ningun motivo el Supervisor valorizara trabajos no ejecutados u obra adicional
en la planilla de obra contratada.

Motificar al Contratista v a la ENTIDAD cualquier violacion a los disefios de
ejecucion, métodos y especificaciones técnicas y ambientales de construccién,
Plan manejo socioambiental y normas aplicables vigentes.

El supervisor debe pronunciarse sobre la necesidad de las modificacicnes al
expediente técnico, de ser el caso, y sobre cada uno de los trabajos que componen
el adicional, fundamentando su posicion, que incluya la explicacion del porque su
no ejecucion evitara alcanzar la finalidad del contrato.

De requerirse la ejecucién de mayores metrados, el SUPERVISOR verificara su
real necesidad, cuantificandolos en coordinacion con el CONTRATISTA, para luego
registrar su conformidad y autorizacion de ejecucion en el cuaderno de obra,
comunicando esto a la Entidad previo a su ejecucion.

Sostener con los funcionarios de la ENTIDAD una permanente comunicacidn sobre
el estado de |as obras y el desarrollo del contrato de obra.

Aprobar las Valorizaciones mensualmente de la obra ejecutada segdn el
presupuesto del contrato de obra, sustentandolos con la documentacion técnico-
financiera que los respalde (sustento de metrados, planos, resumen de ensayos,
etc.).

Implementacién de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

v

Revisar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que incluya elllos
frentes de trabajo, personal involucrado, subcontratistas, cronograma de
actividades, medidas para asegurar el distanciamiento social, entre ofros, que
correspondan.

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA EJECUCION DE LA OBRA
Determinar la Fecha de Recepcidn de Obra

"

v
v

Comunicar la Recepcion de Obra a LA ENTIDAD, conforme a los plazos
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus
modificatorias.

Presentar el Informe de Situacién de la Obra, en caso la entidad asi lo requiera.
Solicitar la conformacién de Comité de Recepcién de Obra.

Previo a la recepcion de Obra

s

v
v
il

Revision de los Planos de post construccion de la Obra.

Revisién de los Meftrados post construccion de Obra.

Revisién de la Memoria Descriptiva Valorizada de la Obra.

El supervisor debe elaborar sus propios metrados post construccion, que serviran
para verificar los metrados finales presentados por el contratista, de acuerdo a los
trabajos realmente ejecutados. Los metrados post construccion de |a obra deberan
estar suscritos por el jefe de supervision y representante legal del contratista.

Durante la recepcién de la obra

v
v
v

v

%, Liquidacién de Obra

v

Suscripcién del Acta de Recepeitn con Observaciones, si fuera el caso.
Supervision del Levantamiento de las Observaciones, si fuera el caso.
Comunicacion del Levantamiento de Observaciones a La Entidad, cuando
comresponda.

Participar y asesorar a la ENTIDAD en la Recepcién de Obra.

Conformidad de los Planos de Post Construccion.
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<,

Conformidad de los Metrados de Obra.

Conformidad de la Memoria Descriptiva Valorizada.

Denotar y calcular el monto de las penalidades incurridas por el Contratista durante
la ejecucion de la obra.

Revision, conformidad y/o modificacién de la Liguidacion de Contrato de Obra
presentada por el contratista o elaboracién de la liquidacion de obra, si fuera el
caso.

Presentar la liquidacién del contrato de supervision de obra

Otras actividades relacionadas

4

v

La recepcién de obra y la liquidacion de contrato de obra, se ejecutaran dentro de
los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y
madificatorias vigentes a la suscripeion del contrato.

Antes de la recepcion de la obra, EL CONSULTOR, debera entregar el informe de
situacion de la obra ejecutada, dentro de los cinco (05) dias calendario posteriores
a la anotacion en cuaderno de obra que efectué el EJECUTOR DE OBRA indicando
gue ha terminado la Obra y solicitar |a recepcion de aquelia, en el que incluira el
resultadeo estadistico del control de calidad de la obra ejecutada.

3.1.1. METAS FiSICAS U OBJETIVOS FUNCIONALES

La contratacian por ejecutar tiene como metas fisicas y/o objetivos funcionales los siguientes:

1. Ejecutar ta Supervision de la Ejecucion de la obra: "ADQUISICION DE EQUIPQO PARA FUENTES
DE ENERGIA SOLAR; EN EL{LA) RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR
ALTO MIRAVE DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACHA", CUI N°
2563798, conforme el expediente técnico aprobado.

2. Efectuar la Liquidacién del contrato de obra: *ADQUISICION DE EQUIPO PARA FUENTES DE
ENERGIA SOLAR; EN EL{LA) RED DE ALUMBRADOC PUBLICOEN VIAS SECUNDARIAS EM EL SECTOR ALTO
MIRAVE DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNAT, CUIN® 2563798,
conforme la normativa vigente.

3.1.2. ANEXOS TECNICOS

El expedients técnica aprabado de |a obra a supervisar: "ADQUISICION DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA
SOLAR; EN EL(LA) RED DE ALUMBRADQ PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO MIRAVE
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA™, CUI N® 256379, se encuentra
publicado en la plataforma del SEACE de la PLADICOP, en el procedimiento de seleccion de la CONTRATACION DE
LA EJECUCION DE LA OBRA, DE NOMENCLATURA: AS-SM-3-2025-CS-MDI-1, que es de acceso piblico.

Advertencia

De conformidad con los literales g) e i) del articulo 5 del Reglamento, las entidades deben garantizar |

| que el proceso de confratacion sea objeto de publicidad y difusidn, asi coma basado en reglas y |
| erterios claros y accesibles. '

En ese senlido se precisa que loda la informacion, incluyendo los anexos téenicos deben esfar |

" _‘-\
3.1.3. EMPLE{DE METqDDLUGiAS COLABORATIVAS

s CAP 17247 L
SUBGERENTE DE SUPERVISION DE INVERSIQ ES

registrados en el SEACE de la Pladicop, prohibiendo la publicacion de links o enlaces extamos en
reemplazo de dicha informacion. |

!
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NO SE VA A EMPLEAR LA METODOLOGIA BIM' DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.

3.1.4. CONDICIONES DE CONTRATACION

a.

b,

MODALIDAD DE PAGO

El contrato se rige por la modalidad de ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA Y TARIFAS. El
Sistema de Suma Alzada se aplicara para la Etapa Il, y el Sistema de Tarifas para la Etapa |, de
conformidad con el articulo 161 del Reglamento.

NRO DE PERIODO O TARIFA TOTAL,
DESCRIPCION DEL OBJETO PERIODOS | UNIDAD DE UNITARIA PRESUPUESTO
DE TIEMPO TIEMPO REFERENCIAL | REFEREMCIAL
A B C D=A'C
Supenvision, Control de Obra y Recepeitn
de Obra (TARIFA) 90 D.C. 974.80602 f7.732.54
Liquidacién de Obra (SUMA ALZADA) 60 D.C 20,168.83
COSTO TOTAL SERVICIO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION 107,901.37

SISTEMA DE ENTREGA
NO APLICA
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio materia de la presente convocatoria se prestan en el plazo de CIENTO
CINCUENTA {150) DIAS CALENDARIQ, que comprende los periodos de Supervisién,
Control, Recepcién v Liquidacién de Obra, contados a partir de la fecha en que se
expida y notifique el Contrato _respectivo y/o la orden de inicio por parte de la
ENTIDAD, en concordancia con lo establecido en |a estrategia de contratacion.

; Plazo Parcial
Descripcion (dias calendarios)
Etapa I: Supervisién, Control de Obra y Recepcion 90
de obra
Etapa II: Liquidacidn de Obra 60

El plazo de toda la prestacion sera de 150 dias calendarios, disgregado de la siguiente
forma:

« 90 dias calendarios de ejecucion efectiva de la obra.

+ 60 dias calendarios, que conlleva la liquidacion de la obra.

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de su suscripcion hasta gue la liguidacion
de contrato de obra quede consentida,

El inicio del plazo de ejecucidn del servicio estara sujeto al cumplimiento de las siguientes
condiciones:
» Al inicio del plazo de ejecucion de |a obra conforme a lo establecido en el Articulo 176
del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

! Para ello, se debe tener en cuenta que el “Decreto Supremo N° 203-2024-EF, que aprueba la Actualizacion del
Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019 - 2030 y cambio de denominacion a “Plan Nacional de
Compelitividad y Productividad 2024 - 2030", establece en el referido plan nacional que la implementacion del

BIM es para proyectos del gobie 6'_an::|a“nal regional y local y con hitos en diciembre de 2025 y en julio de 2030.
La aplicacién de BIM debe ¢ IE\
de Inversiones. ﬁ

arar la normaln.ra del Sisterma Nacional de Programacin Muli|anual y-Gest:on

MUN |P£t|}u>:smhbuas BAYA AN
/M L. &y et} 5

CARL S, io E a,ELmAN psm;z ,
SUBGERENTE DE SuP* SIS0 OF Iusmekies . e
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En el caso que la fecha de suscripcién del contrato del supervisor sea igual o anterior a la
fecha de inicio de obra; el computo del inicio del plazo del supervisor sera el dia de la
suscripcion del Acta de Inicio de Obra.

En el caso que la fecha de suscripcion del cantrato del supervisor sea posterior a la fecha
de inicio de obra, se supervisara solamente el porcentaje de obra que falte gjecutar, por lo
que el supervisor solo tendra derecho a cobrar por el plazo restante de ejecucion de obra
que falte supervisar.

Al culminar el servicio de supervision, en el caso de presentar observaciones a la
Liquidacion del Contrato de Obra, el plazo para la absolucidn de las mismas sera segun lo
establecido en el RLCE y en caso de incumplimiento se aplicaran las penalidades de
acuerdo a los Art. N® 119 y 120 del Reglamento de la Ley de Conirataciones del Estado y
sus modificaciones.

Los tiempos de revision y levantamiento de observaciones no son causales de
modificacién del plazo contractual.

d. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES
De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento, cuando
el Reglamento no establezea un plazo especifico para la respuesta de |as partes, se aplica
el plazo maximo de respuesta establecido en el cuadro siguiente:

Plazo maximo de respuesta 5 DIAS CALENDARIO

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prarroga para cada caso
especifico considerando |a clausula de notificaciones durante la ejecucién contractual del
contrato.

e. LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO
El servicio se presta en el SECTOR ALTO MIRAVE DEL CENTRO POBLADO DE MIRAVE,
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA.

f. ADELANTO DIRECTO
La entidad no entregara ningun tipo de adelanto.

g- PENALIDADES
PENALIDAD POR MORA,;
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento.
OTRAS PENALIDADES
Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:
., Otras penalidades .

(N° | * Supuestos de aplicacion de Forma de Procedimientd.de =
\ \ penalidad célculo verificacionjr® "\
nlLINICIFmBkQ DISTHITAL DE |LABAYA Y ..
ARQ Jtﬁh“as Jﬁfs‘% ELTRAN PEREZ V’ -
] 'PEH'.'ISlCr T HVERSHINT |
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Cuando se produce la sustitucion de un
mismo integrante del plantel tcnico por
sequnda vez, siempre que no se origine
por caso fortuito o fuerza mayor o por un
hecho sobreviniente no imputable al
contratista, de conformidad con las
disposiciones  establecidas en el
numeral 189.3 del articulo 189 del
Reglamento.

0.10 UIT por cada
susfitucion de un
integrante del
plantel tecnico
acorde a lo indicado
en el supuesio de
aplicacién.

Una vez aulorizada la sustitucién
del mismo integrante del plantel
téenico por parte de la entidad
contratante y acorde a lo
indicado en el supuesto de
aplicacion de penalidad.

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacian con
el personal acreditado o debidamente
sustituido.

0.10 UIT por cada
dia de ausencia del
personal,

Sequn Informe del Encargado de
la Subgerencia de Supervisidn
de Inversiones yfo funcionario
responsable de la entidad.

En caso culmine la relacion contractual
enire el consultor y el personal ofertado
y la Entidad no haya aprobado la
sustitucién del personal por na cumplir
con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

0.10 UIT por cada
dia de ausencia del
personal

Segun Informe del Encargade de
la Subgerencia de Supervisidn
de Inversiones yfo funcionario
responsable de la entidad.

SUPERVISION DE OBRA
Cuando el Ingeniero Supervisor no se
encuentra en forma permanente en la
obra.

0.10 UIT por cada
dia de ausencia del
personal

Segun Informe del Encargado de
la Subgerencia de Supervision
de Inversiones ylo funcionario
responsable de la enlidad.

i

ARQ. ZA

La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder
el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o item
correspondiente.

SUBCONTRATACION

El contratista puede subcontratar hasta un maximo del 40% del monto del contrato original
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 108.1 del articulo 108 del Reglamento.

FORMULA DE REAJUSTE

Los reajustes se calculan conforme lo indicado el articulo 208 del Reglamento. Los reajustes
no se computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones adicionales. En la
modalidad de pago de costos reembolsables, no se aplica férmula de reajuste debido a que
la entidad contratante reconoce el costo real incurrido por el contratista.

Las farmulas polindmicas se detallan en el expediente técnico de obra y/o monomicas se
detallan a continuacion:

Formula Monomica

Ip
Pr=Po. —
lo

Donde:
Pr = Monto de la valorizacion reajustada
Po = Monto de |a Valorizacidn correspondiente al mes del servicio
lo = IPC a nivel nacional a la fecha del presupuesto referencial
Ip = IPC a nivel nacional a la fecha de pago de la valorizacion mensual
IPC= indice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional.

valori

an mansual considerando los Indice de Precios al Consumidor (IPC) 3

o

Los rea<tes de” I:::s pagos seran calculados por EL CONSULTOR e incluidos en su

RITAL BE ILﬁBi.'(.&

=LA
SUBGERENTE DE SUPERVISION | DEINVE
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ARQ. CARLOS JOSE LTFMNP
SUBGERENTE DE smemnsmuns mvmsﬁ:lEs

”“”'12"““‘%"’“;;?}#““

Nacional que publica Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEl} correspondiente
a la fecha de facturacion (los Indices conocidos hasta ese momenta). Una vez que se hayan
publicado los IPC correspondientes al mes en que debi¢ efectuarse el pago, se realizaran
las regularizaciones necesarias o cuantificadas en la etapa de Liguidacion de Contrato de
Supervision de Obra,

APLICACION DE INCENTIVOS
NO APLICA

REPARTICION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE
INGENIERIA DE VALOR

En las propuestas de cambio de ingenieria de valor (PCIV), de acuerdo con o previsto en
el articulo 205 del Reglamento, los ahorros generados se reparten entre las partes segdn
los siguientes porcentajes:

% repartido para la entidad contratante (50 %]
% repartido para el contratista (50 %]

SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:

Las controversias que surjan entre |as partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion, cuando se haya pactado, y arbitraje.

Para el arbitraje, el postor ganador de la buena pro selecciona a una de las siguientes
Instituciones Arbitrales para administrar el arbitraje:

o CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA ¥ PRODUCION DE TACNA - RUC 20119381981: CAL.
ALFONSO UGARTE N° 56 (FRENTE COLEGIO DE ABOGADOS) TACNA f TACNA / TACNA.

o AGORA CENTROQ DE CONCILIACION Y ARBITRAJE - AGORA CONCILIACION Y ARBITRAJE
- RUC 20533040285: CALLE PRESEBITERO ANDIA - AGRUP. JORGE BASADRE BLOCK C,
DFTO. 204 TACNA / TACNA / TACNA,

o IGNIS CYC - RUC: 20610025286 CALLE MANUEL UBALDE N° 315 MOQUEGUA f MARISCAL
NIETQ / MOQUEGUA,

o CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOQUEGUA - RUC: 20218317350: URB.
FRIMAVERA MZ. C LT. 07 DPTO. 201 MOQUEGUA / MARISCAL NIETO  MOQUEGUA

FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 67 de la Ley.

El pago de la supervision de cbras, se realiza mediante valorzaciones, segin las siguientes
condiciones:

Parioda de valonizacion de |

SUPERVISION DE OBRA | MENSUAL
i S "\ En fa valorizacién se incluyen las preslaciones |
adicionales, mayores meirados y/u ofros pagos |
que provengan de una modificacidn contractual. |

La forma de presentacion es DE MANERA
- _ INDEPENDIENTE

Plazo para que la entidad contratante o
el contratista, segun coresponda,
efectde _el—pago del saido de la |
liquidacion del confrafo y presente ef |
comprobante de pagcr respectivo

Modo de presentacidn de la
valorizacion

10 dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la h'r:wr'dacr'@n.
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Los plazos para realizar los pagos por los servicios prestados por el CONSULTOR, seran
de acuerdo a lo establecido en los Articulos N* 211 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y sus correspondientes modificatorias. Adicionalmente a lo
indicado, LA MUMICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, establece las siguientes
condiciones de pago:

v LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, efectuara la retencidn del 10% del

monto del contrato original como de Garantia de Fiel Cumplimiento a EL

COMNSULTOR (siempre que no se haya presentado la carta fianza respectiva), dicha

retencidn se efectuard durante la primera mitad del ntumero total de pagos a

realizarse, de forma promrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la

finalizacion del mismeo.

v LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAY A, se obliga a pagar la contraprestacion
a EL CONSULTOR, en pagos parciales mediante TARIFAS referido a la supervision
efectiva y recepcion de la obra y mediante el sistema de SUMA ALZADA referido a la
entrega y aprobacién de la Liquidacién del Contrate de Obra, luego de la recepcion
formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el
Art, 211 del RLCE.

v El pago sera prorrateado de |a siguiente forma:

* Primera Armada, referidos a los trabajos realizados por supervision de la obra y
recepcién de la obra, los mismos que corresponden segun la tarifa ofertada,
debiendo realizar las valorizaciones mensualmente. Si la obra gue se supervisa
se paraliza por cualguier razoén, la supervision se suspendera por todo el periodo
de paralizacién de trabajos no efectuados, reiniciandose conjuntamente con la
ejecucion de la obra.

* Segunda Armada, correspondiente a los trabajos de liguidacion de la obra el
mismo que serd segln la oferta dada por el consultor a suma alzada, este pago
se realizara con la emision de la resolucién correspondiente a |la aprobacion de la
Liguidacion del Contrato de Ejecucidon de Obra.

En caso el Contratista Ejecutor de Obra no cumpla con presentar la Liguidacion de

Contrato de Obra en los plazos establecidos, el Supervisor sera el encargado de

elaborar la Liguidacion de Contrato de Obra en los plazos correspondientes a la

Entidad, esto segun el articulo 215 del RLCE.
v Para que proceda el pago de las valorizaciones mensuales de |la supervision; EL

CONSULTOR debié presentar la Valorizacion Mensual de Supervision del avance de
la obra conjuntamente con la Valorizacion de la ejecucion de Obra, segun el contenido
minimo antes descrito en el item 8.1 de los Términos de Referencia, para que a través
de la SUBGERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES se proceda a la revisian
y evaluacion, con el objeto de otergar la conformidad correspondiente, siempre que
la valorizacién mensual de supervision emitido por EL CONSULTOR cumpla con los
requisitos minimos en cuanto a la calidad técnica y en los plazos que se exige segln
la normativa vigente.

v La devolucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento estara condicionado a la
aprobacion de la Liguidacion del Servicio de Consultorfa de Obra (Supervision y
Liquidacién de Obra).

El contenido minimo de las valorizaciones es el siguiente:

Se presentara en forma independiente a la Valorizacion de Obra, la valorizacion Mensual
de Supe vision de\tm de los 05 primeros dias calendarios del mes siguiente al de la
va!onzar;lon respectiva, debiendo contener como minimo lo siguiente: -

DEST,
MUNICIP tmn/n . /
¥, 3 Dis RITAL DE anmﬁm / :

ARQ. GAHLQE(?J ﬂ mu PEREZ
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Ficha de identificacién de la QObra (datos referidos a la obra, licitacidn, contrato,
contratista, montos presupuesto base, ofertado, adelantos, adicionales, deductivos,
monto actual de contrato, fechas de suscripcidn del contrato, entrega de los adelanto
directo y de adelanto de materiales, entrega de terreno, inicio de obra, ampliaciones
de plazo fecha de finalizaciéon actualizada; montos valorizados del contrato
principalfadicionales; porcentaje de avance valorizado, programado y avance fisico
gjecutado; situacion de la obra (normal, adelantada o atrasada), ete.) = {fambién se
incluiran datos referidos a la Supervision, concurso, contrato; montos de propuesta
economica negociada, adicionales, deductivo, fechas de suscripcion del contrato,
entrega de adelanto, inicio de los servicios, ampliaciones de plazo, fin de los servicios,
montos valorizados contrato principal y adicionales; porcentaje de avance valorizado
y atros)

Actividades desarrolladas (incluird una descripcion de las actividades desarrolladas
por la supervisién), en cuanto al control técnico, control de calidad y control
econdmico — financiero de la obra.

Principales incidencias ocurridas

Valorizacion del mes correspondiente

Avance fisico de la Obra

Comparacion entre avance programado y ejecutado {mensual y acumulado) (Curva
S)

Estado de avance economico de la obra, control de Valorizaciones (pagadas y
pendientes de pago), relacion de cartas fianzas vigentes.

Denotar y calcular el monto de penalidades incurridas por el contratista,

Dificultades y soluciones, juicio critico sobre la actuacidn del Contratista en su
conjunto ¥ toda informacién que contribuya a la Municipalidad Distrital de llabaya,
tenga conocimiento cabal del estado de la obra.

Recursos utilizados por el Contratista: incluira un organigrama del Contratista,
relacidn del personal, del equipo y de los materiales utilizados en la obra, canteras y
puntos de agua.

Copia de Certificade de Habilidad del personal del plantel encargado de la gjecucion
de la obra.

Valorizacion de Supervision

Cronograma de pagos a Supervisin

Estado financiero de la Supervisién (incluird cuadro resumen de pagos a cuenta al
Supervisor)

Recursos utilizados por el Supervisor (Organigrama del Supervisor, Relacion del
personal profesional técnice y auxiliar, relacidn de vehiculos y equipos).

Para acreditar la profesion del personal profesional se presentara copia del titulo
profesional correspondiente, asi como su contrate de trabajo.

SCTR del personal de Supervision

SOAT VIGENTE del Equipamiente Estratégico, asl como sus contrates de posesion
de alquiler u otros.

Plan y programa de sus actividades para el mes siguiente.

Conclusiones y Recomendaciones

Panel Fotografice {con descripeién de cada foto incluida — min 15 fotos)

Copias legibles del Cuaderno de Obra

Copia de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el Contratista o
con Terceros.

Otros documentos con relacion a la obra.

Nota: El Indice antes indicado no es limitativo, debiendo EL CONSULTOR proponer en mayor
profund@ad ¥ detalle su propia relacién de actividades o segun lo requerido por la entldad

para enfiquecer la propuesta del contenido del Informe Mensual de Supervision. |, 72275, |

m\STRJTEbDE ILABAYA

WICHP, LID}
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:Advertencia

Las valorizaciones se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del SEACE de
la Pladicaop.

En el caso gue se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realiza, a quien
corresponda, de acuerdo con lo que se indique en el contrato de consorcio.”

CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

DOCUMENTACIGN TECNICA:

Infarme final del supervisor de obra, defallando las partidas ejecutadas, adicionales de obra, deductivos
de obra, saldos por adicionales de obra, saldos por valorizaciones.

Informes de valorizaciones mensuales de supervision (copia)

Liquidacion final de cuentas del contrato del supervisor incluyendo resumen de saldos.

Planos Post =Caonstruccion.

Copias del Cuaderno de Obra (asientos de la supervision de obra)

Informe final del calculo de reintegros de |a obra adjuntando su respectivo cuadro.

Calculo final del coeficiente de reajusle k, de la obra.
Calculo final del monto de penalidades incurridos por el contratista.

Calculo final de la multa par atraso en la enlrega de obra. {de coresponder)

Cuadro final del monto vigante de inversidn de la obra,

Acta de Entrega de Terreno e Inicio de Obra (Copia).

Acta de Recepcidn de Qbra

Panel Fotografico (que muestre el “antes”, secuencia constructiva y “después” del término de la
gjecucion de la Obra o hasta la conclusion del contrato de supervision).

Informe final de cada personal clave propuesto por parle de la supervisidn

Conclusiones

Recomendaciones, para la conservacidn y operacion de las obras ejeculadas.

Copias del Cuaderno de Obra

DOCUMENTACION FINANCIERA (COPIA):

Comprobanles de pago emitidas por la institucion de cada pago al supervisor (comprobante de pago,
factura, orden de servicios) — Dichos documentos serén propercionados por el Area correspandiente del
MO

Resoluciones Generadas y/o Adendas del Contrato de Consultoria de Supervision de Obra

{*) La Ulima prestacion de la Consultoria de la Supervision y Liquidacion de Obra, sera la suscripcion del
Acta de Recepcion por el Supervisor y Contralista.

Nota: El indice antes indicado no es limitative, debiendo EL CONSULTOR proponer en mayor profundidad y detalle
su propia relacion de actividades para enriquecer la propuesta del contenido de la Liquidacién del Servicio de
Consulloria de Obra.

La liguidacian del Contrato de Consultoria de Obra, se presenta en concordancia con el Arl. 215, En el cual se
considera como conformidad de la dltima prestacion la Aprobacién de la Liquidacion de Contrato de Obra mediante
Acto resolutive de |a Entidad.

|En caso se verifigue que el proveedor tiene multas fimpagas que no Se encuentren en procedimienio
|coactivo, se incorpora al contrato una cléusula de compromiso de pago de la muilta, estableciéndose
que duranie la- )’éﬁﬁ‘du\d&{ contrato la entidad contratante retiene de forma prorrateada hasfa ef 10%
|del monto c@' contralo, para el pago o amortizacion de muitas.

. ‘K"'\. I
ALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
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A GRRLRDSE sehwko s )
SUBGERENTE DESU-PEHWS%&N DEINVERSIUH‘_ES

re

”

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL

H
N



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA I0ARR: ADQUISICION
DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO MIRAVE
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA

n.

WMUNICIPALIGAD QISTRITAL BE I

4RO,

RO ETRAN VEReZ N>

OTRAS DISPOSICIONES

REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS

Para la prestacion del servicio, EL CONSULTOR aplicara la normatividad vigente referide a las Contrataciones
con el Estado, las normas lécnicas vigenles relacionados a obras viales, asf como ofras normas que puedan ser
aplicables al servicio de consultoria de obra. Se mencionan las normas [Ecnicas vigentes relacionados a la
supervision de obras piblicas, segdn se detalla:

. Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Plblicas.

. Decreto Supremo N° 009-2025-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N® 32069 Ley General da
Conftrataciones Piblicas.

. Decreto Supremo N* 284-2018-EF, Reglamento del Decreto Legislative N°1252, Decreto Legislative
que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y su Modificatoria
mediante Resolucidn Directoral N° 006-2020-EF/63.01.

. Protocolos Sanilarios Sectoriales (Resolucion Ministerial N* 0257-2020-MTC/01)

. Ley N.® 30102 Ley que dispone medidas preventivas conlra los efectos nocivos para la salud por la

exposicidn prolongada a la radiacion solar.

Ley 28611 Ley General del Ambienle.

Ley N* 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento.

Ley N* 30222 modifica a la Ley N® 28783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.5. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en &l Trabajo.

0.5, N° 003-98-SA "Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”

Norma G.050 Seguridad durante la Construccidn.

Norma A.010 Condiciones Generales de Disefio.

Normas de Esfructuras:

Morma E.030 Disefio Sismomesistente
. horma E.050 Suelos y Cimentaciones
. Nerma E.060 Concreto Armado
- MNorma E.070 Albanileria

FACULTADES DEL SUPERVISOR DE OBRA

v El Supervisor tendra |a obligacion y el deber de hacer cumplir las Especificaciones Técnicas indicadas en
el Expediente Técnico, por lo que dictara las medidas adecuadas para el cumplimiento de lo establecido en &l
momento oportuno o mejorando la calidad de los mismos, en coordinacion con el Residente de Obra.

v El Supervisor no podré dictar ninguna orden que sobrepase las afribuciones que se sefialan en los
presentes términos de Referencia y Conlfrato respectivo, debiendo en caso de eventualidades inevitables
justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacion expresa de la ENTIDAD,

CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

v La provisién de oficinas, mobiliario, fransporte, equipos, sistema de comunicacién, copiada informatico,
topografia y laboratorio que requiera el Supervisor para la Obra, seré responsabilidad de éste.

v La ENTIDAD podra destacar personal en un nimero adecuado para trabajar con los equipos de la
supervision y recibir entrenamiento en las labores de campo. Los vidticos y sueldos del personal destacado
eslaran a cargo de la Entidad.

v El Supervisor revisara y evaluaré las pruebas y ensayos de materiales realizados por el Residente de la
obra.

v El Supervisor estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe la enlidad quienes verificaran
la permanencia en la Obra del personal del CONSULTOR asignado al Proyecto; asi como de la totalidad de los
equipos de laboratario, topografia y ofros incluidos en su Conlrato, y a la efectiva utilizacion de los vehiculos
sujetos_a-pago-Los Informes Mensuales de estos funcianarios respaldarén el pago de las Valorizaciones
Mensuales del Supérvisor.

v \_ El Supen.risu‘j apoyard a la entidad duranle las respuestas de las demandas arbitraleg que. pudieran

e Al
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generarse durante la ejecucion y liquidacion de |a obra, asimismao de ser necesario sera llamado para asesorar la
presentacion de exposiciones orales de la Enfidad.

RECURSOS Y RESPONSABILIDADES A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR

RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR
v El Consultor debera contar con la organizacién necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones

descritas en los presentes Términos de Referencia,

¥ El Supervisor propercionara y dispondra adecuadamente una organizacion de profesionales, técnicos,
administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con todas las instalaciones y mobiliario necesarios, asi
como los medios de transporte y comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones.

v Toda el personal asignado al Servicio de Consultoria de Obra, deberd ser con caracler de dedicaciin
exclusiva por el tiempo y en la oportunidad sefialada en los presentes Términos de Referencia,

i El Consulior obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la legislacion nacional
aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos sequros en su capacidad tofal, durante el periodo de iempo
del Servicio de Consultoria de Cbra y posibles ampliaciones del plazo.

v El Supervisor con relacion al Residente de Obra, se considerard como representante de la ENTIDAD,

v La ENTIDAD podra solicitar cambios del personal del Consultor en cualquier momento, cuando considere
conveniente en beneficio del Proyecto.

v El personal del consultor debera observar en tedo momento las normas de seguridad vigentes en obra,
debiendo todo &l personal estar provistos de sus Equipos de Proteccion Personal (cascos, chalecos, bolas, elc.).

RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR
v El Consultor prestara sus servicios de conformidad con los iémninos de su Conlrato, Témminos de

Referencia y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia.

v El Consultor sera responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del personal asu

cargo y de velar gue las obras se ejecuten con dptima calidad,

v El Consultor de Obra sera responsable de la enfrega de valorizaciones, adicionales, deductivos, informes

mensuales, liquidaciones de contrato de obra y de su contrato, en los plazos y condiciones fijados en los

documentos contractuales.

v Apayo y verificacion en el control sobre la vigencia de las Cartas Fianzas del Contratista, comunicando a

La ENTIDAD los vencimientos con un mes de anticipacion.

v El Supenvisor de Obra, indicara y calculara el monto de fas penalidades incurridas por el contratista, y

estos serén reflejados en las valorizaciones de obra presentadas ylo en la Liquidacion de Contralo de Obra,

v El Supervisor de Obra no tendra autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones

confractuales, ni de ordenar ningln trabajo adicional o variacion de obra que de alguna manera involucre

ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacion escrita y previa por parte de La

ENTIDAD.

v El Supervisor de Obra sera responsable del control de calidad de |a Obra, verificando las pruebas de

conlrol requeridas, En el caso de Consorcio, las empresas integrantes son solidariaments responsables frente a

1a ENTIDAD.

v La revision de la documentacion comespondiente al Consullor de la Obra por parte de la enfidad, antes,

durante y después de |a ejecucion fisica de la obra, no exime al CONSULTOR de la responsabilidad final por el

servicio prestado,

v La ENTIDAD, tendrd la potestad de solicitar todas las reuniones que estime convenientes realizar con

los miembros del equipo Ecnico del CONSULTOR, cuando lo vea por conveniente,

v EL SUPERVISOR dentro de los alcances del rol contractual que le ha comespondido desempeniar, sera

legalmente responsable por el periodo de 3 afios, a partir de la finalizacion de sus servicios

v EL SUPERVISOR no podra transferir parcial o totalmente los servicios objeto de este contrato.

v El proveedor es el respensable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un
plazo de siete (07) afios, contade a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

v El conlratista-seré responsable del cumplimiento de las normas de seguridad y la seguridad de su
personal, A
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RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

e La Entidad suministrara a El Consultor, toda informacién que posea respecto a la Ejecucion Fisica de la
Obra como son: Expediente Técnico, contactos de autoridades e instituciones del area de intervencién y las
facilidades necesarias para su desarrollo.

CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS

Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que resulte seleccionado
son propiedad de Ia Entidad, asi como toda aquella informacian interna de la institucion a la que lenga acceso
para la ejecucion del servicio.

GASTOS POR DESPLAZAMIENTO

En caso que para el cumplimiento de sus actividades, se requiera el traslado del proveedor en el &mbito nacional,
los gastos inherentes a las mismas (pasajes, movilidad, hospedaje, viaticos y tarifa Onica por uso de aeropuerto),
seran asumidos por el proveedor.

CONFIDENCIALIDAD

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion y documentacion a la que s€ tenga acceso
relacionada con la preslacion, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha informacion a terceros.
El contratado, debe dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Entidad, en materia de
seguridad de la informacidn,

Esta obligacion comprende |a informacion que se entrega, como también la que se genera duranle |a realizacian
de las actividades y la informacién producida una vez que se haya concluido el servicio.

Dicha informacion puede consistr en mapas, dibujos, folografias, mosaicos, planos, informes,
recomendaciones, calculos, diagndsticos, documentos, cuadros comparalivos y deméas datos compilados o
recibidos por el proveedor.

ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

El participante y/o postor ylo contratista se obliga a mantener una conducta proba e integra durante el
procedimiento de seleccion, la vigencia del conlfrato, y después de culminado el mismo en caso existan
controversias pendientes de resolver, lo que supone acluar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente.

Aunado a ello, se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesias, invitaciones,
donativos o cualquier beneficio o incentive ilegal, direcla o indirectamente, a funcionarios plblicos, servidores
plblicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de
la contratacidn, aclores del proceso de contratacién yio cualquier servidor de 1a entidad conlratante, con la
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio flicite. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas
técnicas, organizativas yfo de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente
sefialados.

Adicionalmente, se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de
corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante el procedimiento y/o la
ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anlerior se extiende a sus accionistas, participacioncitas, integrantes de
los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualguier persona
vinculada a la persona juridica que representa; compromeliéndose a informarles sobre los alcances de las
obligaciones asumidas en virtud del presente contralo. Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en esla clausula, durante la ejecucion confractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el
derecho de resclver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor
adjumcatano de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sed"excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco. En ningin caso, dichas medias
mm@l inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar,
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RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo 68 de la
Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES proceden de acuerdo a lo
establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N°009-2025-EF.

GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional, solidaria,
irmevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD
CONTRATANTE, por los conceptos, montos y de acuerdo al Articulo N° 61 de la Ley.

Asimismo, de ser el caso en de micro y pequefias empresas estas pueden otorgar como garantia de fiel
cumplimiento la retencion de pago por parte de la entidad contratante, tal como lo establece los numerales 61.3
y 61.8 de Articulo N°63 de la Ley.

GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos a fin de tomar decisiones informadas,
aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos
negativos y su impacto durante la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica

de la contratacion.
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PROPUESTAS PARA ESTRATEGIA DE CONTRATACION

Adicionalmente, se ha dispuesto condiciones de contratacion de acuerdo a lo indicado en el articulo 154 del
Reglamentec de la LGCP, por lo que se indica las siguientes propuestas:

a)

b)

<)

d)

El tipo de confrato a emplear es contrato, el cual se encuentra detallado en el CAPITULO V de las bases
y del cual puede incluirse clausulas adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente
documento, las que en ningln caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente.
En base al articulo 162 del Reglamento de la LGCP Se ha considerado incentivo para la consultoria de
obra por respuesta rapida de la supervisidon: cuando emita pronunciamiento debidamente sustentada
sobre el total de las consultas del cuaderno de incidencias y/o a todas las modificaciones contractuales en
un plazo igual o menor al 50% del establecido en el contrato o en el Reglamento. La entidad contratante
otorga una bonificacién equivalente hasta el 3% del monto del contrato original.

Se indica gue para la obtencion de licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares se
establecio en los términos de referencia de ejecucion de obra del procedimiento de seleccién AS-SM-7-
2025-CS-MDI-1 que estos seran a carge del Contralista, el cual indica que seran a cargo del Coniratista
la elaboracién de los expedientes administrativos para realizar los tramites necesarios para la obtencion
de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecucion de la obra, como ser
el PMA siendo de su cargo los costos que estos tramites deriven, y los costos que generen la obtencion
de dichas autorizaciones y permisos.

El responsable de la elaboraciéon del expediente técnico del adicional de obra seré el contratista.

REQUISITO:

Persona natural o juridica, con inscripcién vigente en el Registro de Nacional de
Proveedores del Estado que administra el OSCE, reqistrade en la CONSULTORIA EN OBRAS
ELECTROMECANICAS, EMERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES -

CATEGORIA B o superior. El certificado de inscripcion debe estar vigente a la fecha de

presentacion de propuastas.

3.4 REQUISITOS DE CALIFICACION

3.4.1 REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 107,901.37 (Ciento
siete mil Novecientos Uno con 37/100 soles) en SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRAS
en la especialidad y subespecialidades determinadas, durante los veinte (20) afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas que se computan desde la fecha de la conformidad o
emisién del comprobante de pago final, segun corresponda.

Se consideranas.siguientes subespecialidades como experiencia del postor:

MUNICIPALIBAD DISTRITAL DE ILABAYA
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Acreditacitn;

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos u
ardenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion o liguidacién; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con
constancia de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta o cualquier otro documento
emitido por entidad del sistema financiere que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago? o comprobante de retencidn electrénico emitido por SUNAT por la
retencion del IGV?, correspondientes a un maximo de veinte contrataciones. En caso el postor
sustente su experiencia en la especialidad mediante documentos emitidos por privados, para
acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (i) del presente parrafo; no
es posible que acredite su experiencia Unicamente con la presentacion de contratos u drdenes de
compra con conformidad o constancia de prestacian.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asume
que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyc caso solo se
considerara, para la evaluacién, las veinte primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 12
referido a la Experiencia del Postor en |la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periddica o continuada, solo se considera como experiencia
la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los veinte (20} afios anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a
tal parte o los respectivos comprobantes de page cancelados.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por rearganizacion societaria,
debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N® 13,

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad aguella que le hubieran transmitido
como parte de dicha reorganizacion |las personas juridicas sancionadas con inhabilitacién vigente
o definitiva,

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del
contrato, de emision de la orden de compra o de cancelacion del comprobante de pago, seguin
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 12 referido a la
Experiencia del Postor en |a Especialidad.

2

3
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El solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
consideradg_;arﬁb_ﬂﬁé‘ creditacion que produzea fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado,
Es valido€l sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el termino "cancelade” o "pagado™).

De acugfqo con el Régimen de Retenciones del Impuesto General a las Ventas (IGV).
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Advertencia

"En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos inlegranles que ejecutan |

conjuntamente el objefo del contrato.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

v TITULO PROFESIONAL de Ingeniero Civil del personal clave regquerido como
SUPERVISOR DE OBRA. (100 % de participacion).

v TITULO PROFESIONAL de Ingeniero Eléctrico, Ingeniere Electromecdnico, Ingeniero
Mecanico Eléctrico del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O ELECTROMECANICAS (50 % de participacién).

Acreditacion:

El T[TULO PROFESIONAL REQUERIDO es verificado por los evaluadores en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: htps:#enlinea. sunedu.qgob.pe/o en el Registro Nacional de Certificados, Grados
y Titulos a carge del Ministeric de Educacién a través del siguiente link:

hitps:/itulosinstitufos. minedu. gob. pe/, segln corresponda.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del persanal clave, asi como el
nombre de la universidad o institucion educativa que expidid el grado o titulo profesional
requerido.

En caso EL TITULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido
registro, el postar debe presentar la copia del diploma respective a fin de acreditar la formacién
academica requerida.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse
adicionalmente copia simple del documento de la revalidacion o del reconocimiento ante
SUNEDU, del grado académico o titulo profesional otorgades en el extranjero, segln
corresponda.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

PLANTEL FROFESIONAL CLAVE PROPUESTC

TIPO DE TIEMPO DE
CANT. |  CARGO | EprRIENCIA |  EXPERIENCIA CARGO DESEMEERADO

Residente wio residente de Obrafs) yfo
Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente de
SR R Ik A e | Obrels) ylo Geremte e Supervision yo
M (100% de Cbras similares (Computada desde la Inspector de Obra [s} ‘ym Supemsqc dP:.Dtxa
periicipacién] fecha de la colegiatura) ylo Jefe de Suqems!ﬂn ola oumbln‘ai':!on de
estos, en la Ejecucidn ylo Supervision yio

Inspeccitn de obras similares.

ESPECIALISTA
EN Especialista ylo Ingeniere yo Ingeniero
INSTALACIONE Espedialista ylo Jefe ylo Responsable en
S ELECTRICAS 12 mesesenelcargo | Instalaciones Eléctricas y/o Ingeniero Eléctrico
02 ¥i0 Obras en desempefiado ylo Ingsnieria Eléciica  yio  Ingenieria
ELECTROMEC general {Compulada desdela | Electrdnica yio Informéatica y! Sistemas y/o Data
ANICAS fecha de la colegiatura) | yfo Comunicaciones yio Cableado Estruclurade
(585% o la combinacion de eslos en la gjecucion yio
/ﬂi nicipau%}\l inspeccidn ylo supanvisidn de obras en general.
/

Ols -

i\ag“,'mse ELTR@;E’REZ
su{oznsurs B¢ Siper |3|0N N OE AVERSIONES
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA I0ARR: ADQUISICION
DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO MIRAVE
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Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal
clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacién, el nombre de la entidad u organizaciéon que emite el documento, la fecha de
emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considera una vez el periodo traslapado.

3.4.2 REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS

B.3. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
Equipamiento minimo Cantidad ‘
' CAMIONETA PICK UP 4X4 | [01]

ALQUILER COMPUTADORA PORTATIL 5 [01]
o IMPRESORA MULTIFUNCIONAL [01]
IMPORTANTE:

v Elvehiculo (propio o arrendado) debera contar con SOAT vigente, botiquin de primeros
auxilios y todo seguro inherente al vehiculo (en caso corresponda).

v Los postores deberan garantizar la operatividad de los equipos minimos requeridos,
asli como su disponibilidad para [a ejecucién del Servicio.

Acreditacion:;

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra,
venta o alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento esta
disponible para la ejecucion del contrato.

Advertencia
En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus mtegran{es

A. PARTICIPACION EN CONSORCIO

Requisitos:
C.1 El nimero-maximo de consorciados es de 02 (DOS).

C.2 El{porcentaje minjmo de participacion de cada consorciado es de § %

MUNIC, PAtIBAB Bl REAL BE ILABAYA

ARQ. CA JOSE78 7|.m N B 22
SUBG NTEOE SUPERVISION DETNVER=inLES

re

”

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL

W
(\9]



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA .

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA I0ARR: ADQUISICION
DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO MIRAVE
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA

Acreditacién:

Se acredita con la promesa de consorcio.

re

”
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CAPITULO IV
EVALUACION

CONSULTORIA DE OBRA

re

e
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA I0ARR: ADQUISICION
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EVALUACION PARA:

e CONSULTORIAS DE OBRA

e

”
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA I0ARR: ADQUISICION
DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO MIRAVE
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA

EN CASO DE CONSULTORIAS DE OBRA, CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

Los factores de evaluacion son determinados por los evaluadores. En la contratacién de
consultorias de obra, la evaluacién de la oferta consiste en i) Evaluacion Técnica y ii) Evaluacion
Econdmica.

La evaluacion econdmica de la oferta es posterior a la evaluacién técnica de acuerdo con el articulo 94
del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1. EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a |la etapa de evaluacién econdémica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

4.2. FACTOR DE EVALUACION FACULTATIVOS

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL DEL METODOLOGIA PARA SU
PERSONAL CLAVE ASIGNACION

Se evaluara en funcion al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de experiencia
en la especialidad considerada en los requisitos de calificacion.

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente:

- SUPERVISOR DE OBRA [20] puntos
Se considera que un personal clave supera el tiempo de
experiencia en la especialidad cuando supera al menos 12
meses adicionales a la experiencia requerida en los requisitos

de calificacion El personal clave considerado en el

listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad en

Acreditacion: mas de 18 meses:  [20] puntos

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera
de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

El personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad en
15 a 18 meses:

[10] puntos

El personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad en
12 a menos de15 meses:

[05] puntos

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los
nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempefiado,
el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacién, el nombre de la entidad u organizacion que emite
el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el
mes completo.
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA I0ARR: ADQUISICION
DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO MIRAVE

DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL DEL
PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad
mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas.

B. CERTIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:
Se evalla que el personal clave propuesto como SUPERVISOR DE
OBRA cuente con las siguientes certificaciones:

e Project Management Institute (PMI),

e Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC),
Institution of Civil Engineers (ICE - NEC),

e Association for the Advancement of Cost Engineering (AACE
International),

e Leadership in Energy and Environmental
Stanford University — VDC Certificate,

e Building SMART International, Chartered Institute of Building
(CIoB),

Design (LEED),

¢ International Facility Management Association (IFMA),

¢ Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS),

e Autodesk, American Concrete Institute (ACI),

e International Association for Contract and Commercial
Management (IACCM),

IPMA International Project Management Association.
e Especialista Building Information Modeling (BIM)

Acreditacion:

Se acredita mediante la presentacion de las certificaciones.

[15] puntos

Acredita una certificacion
[15] puntos

No acredita certificacion
[0] puntos

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla que el postor cuente con una o hasta dos practicas
de sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental
acreditan alguna de las practicas, segun las obligaciones que
asumen en el consorcio que conforman.

Acreditacion:

Capacitacion y certificaciones en sostenibilidad ambiental del
personal clave:

Se valora que el personal clave siguiente: SUPERVISOR DE
OBRA cuente con certificaciones o cursos en gestion ambiental,
construccion sostenible o eficiencia energética.

[20] puntos

Acredita alguna de las
certificaciones o cursos
[20] puntos

No acredita [00] puntos

re

e
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Se valora que el personal clave siguiente: SUPERVISOR DE
OBRA cuente con Cursos especializados en gestién de residuos
de construccién y demolicién, economia circular aplicada a la
construccion, normativas ambientales  nacionales e
internacionales.

METODOLOGIA PARA SU

D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL ASIGNACION
Evaluacion:
Se evalua que el postor cuente con una practica de
sostenibilidad social. [15] puntos
En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad social acreditan
alguna de las practicas, segun las obligaciones que asumen
en el consorcio que conforman. )

Acredita alguna de las

En este factor se pueden calificar practicas que busquen | certificaciones indicadas.
reducir las desigualdades sociales, asi como promover la
transparencia y el respeto a los Derechos Humanos, el
cumplimiento y la adhesion a normativa y buenas practicas
internacionales de salud e higiene en el ambito laboral.

[15] puntos

Acreditacion: No acredita [0] puntos

Certificacion en el sistema de gestién de la responsabilidad
social acorde con el estandar SA 8000:2014. El certificado
debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién
acreditado ante el “Social Accountability Accreditation
Services” (SAAS). El referido certificado dedilbe corresponder
a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion, y estar
vigente a la fecha de presentacién de ofertas8

Reconocimiento del Ministerio de Trabajo en Buenas
Practicas Laborales9 u otras certificaciones en buenas
practicas laborales vinculadas al salario justo, entornos de
trabajo seguros y sin riesgos para la salud, entornos de
trabajo equitativos y con igualdad de oportunidades de
desarrollo humano, sistemas o politicas sobre debida
diligencia para erradicar el trabajo infantil y el trabajo forzoso,
en este Ultimo caso, se consideraran las siguientes
certificaciones

re

PUNTAJE / METODOLOGIA

G. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:
Se evalla que el postor cuente con al menos (1) una
certificacion del sistema de gestién antisoborno.

e

8 Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos
de la responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000,
propuesto por la Social Accountability International (SAl).

9 Mediante Resolucién Ministerial N° 074-2019-TR, modificada por Resolucion Ministerial N° 304-2020-TR y

Resoluciéon Viceministerial N° 001-2024-MTPE/2 del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo se aprueban

los Lineamientos para el Otorgamiento del Reconocimiento de Buenas Practicas Laborales.
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Acreditacién:

Presenta copia simple del certificado que acredita que se ha
implementado un sistema de gestion antisoborno acorde con la
norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-1ISO37001:2017). .

[10] puntos

Acredita Certificacion

[10] puntos
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea *
ante el INACAL u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.

No acredita la Certificacion
[0] puntos

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada uno
de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacion para obtener el puntaje.

J. GESTION DE CALIDAD METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:

[ 20] puntos
Se evalla la implementacion de un sistema de

aseguramiento y control de calidad. Se asigna puntaje acorde a lo siguiente:

Acreditacion: Acredita Certificacion

[10] puntos
Certificacion en Sistemas de Gestion de Calidad: Presentar
copia simple de certificado vigente 1SO 9001:2015 o
equivalente, con alcance en consultoria de obras. Estas
certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de
caducidad, y aplicarse especificamente a la obra o
consultoria a contratar.

No acredita Certificacion
[0] puntos

Plan de trabajo Implementa herramientas
tecnolégicas para el control de calidad
(software  de  gestion, inspecciones
automatizadas, registros digitales):

[10] puntos

Presenta plan de trabajo de Sistema de Control de Calidad
Aplicado a Proyectos relacionadas a la inspeccion,
verificacion y pruebas de calidad en materiales, procesos y
ejecucion de la consultoria de obra, que incluye:

re

e Implementa herramientas tecnoldgicas para el
control de calidad (software de gestidn, inspecciones
automatizadas, registros digitales).

No presenta un sistema de control de
calidad o presenta este de modo
deficiente:

e

0 puntos
CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION
FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE
A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL DEL 20 buntos
PERSONAL CLAVE P
B. CERTIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 15 puntos
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 20 puntos

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL

()}
\O



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA ]

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA
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D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL 15 puntos
E. MEJORA AL REQUERIMIENTO NO CORRESPONDE
F. GESTION DE RIESGOS NO CORRESPONDE
G. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA 10 puntos
H. PLANIFICACION DETALLADA NO CORRESPONDE
|. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES NO CORRESPONDE
J. GESTION DE CALIDAD 20 puntos
K. MONITOREO Y CONTROL NO CORRESPONDE
PUNTAJE TOTAL 100 puntos'®

Importante para la entidad contratante

® De acuerdo con el articulo 166 del Reglamento, para las consultorias obras bajo sistema de entrega
de solo formulacion y solo disefio, asi como en la supervision de obras, la cuantia de la contratacion
se determinada mediante una estructura de costos y es punto de referencia para las ofertas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

OFERTA ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

re

La evaluacion consiste en otorgar el mayor puntaje a la
oferta del menor monto ofertado y otorgar a las demas
ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus

Evaluacion: respectivos montos ofertados, segun la siguiente formula:
Se evalua considerando el precio ofertado por el | Po = Mb x Pmax

postor. Mo

Acreditacion: Po = Puntaje de la oferta econdmica a evaluar

Mo = Monto de la oferta econdémica
Se acredita mediante el documento que contiene | Mb = Monto de la oferta economica més baja

el precio de la oferta (Anexo N° 6). Pmax = Puntaje maximo

[PUNTAJE MAXIMO EQUIVALENTE A 100
PUNTOS]" puntos

PUNTAJE TOTAL

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion técnica y la evaluacion
economica, aplicandose la siguiente férmula:

PTP =c1PT+c2Pe

0 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
11 De acuerdo con lo sefialado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.

e
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Donde:

PTP
Pt

Pe

C1

c2

= Puntaje total del postor a evaluar

= Puntaje de la evaluacion técnica del postor a
evaluar

= Puntaje de la evaluacion econdémica del postor a
evaluar

= Coeficiente de ponderacién para la evaluacion
técnica: 0.90

= Coeficiente de ponderacién para la evaluacion
econdmica: 0.10

Donde: c1 +c2=1.00

re
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratacion, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... ], con domicilio
legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N° O [ ], con domicilio legal en
[cooiiiiiiiiiiiiiiieeee]sinscritaen la Ficha N [, ]AsientoN°[................] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por su
Representante Legal, [..........cocevviiiciiviicen, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denomina EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[................... ], los evaluadores adjudicaron la buena pro del CONCURSO PUBLICO
ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO]J, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes
del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO .
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio materia del presente
contrato.

Importante para la entidad contratante

e Para la supervision de obra, se considera la siguiente clausula:

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO UNICO O PAGOS A CUENTA,
SEGUN CORRESPONDA], luego de la recepcién formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 211 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

12 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, puede adicionarse la informacion que resulte
pertinente a efectos de generar el pago.
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e Para los objetos contractuales distintos a la supervisién de obra, se considera la siguiente clausula:

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO UNICO O PAGOS A CUENTA,
SEGUN CORRESPONDA], luego de la recepcién formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debe hacerlo en un
plazo que no excede de los siete (7) dias del dia siguiente de producida la recepcion, salvo que
se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cuyo
caso la conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias, bajo responsabilidad de
dicho servidor.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las
condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales
conforme a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DESDE EL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
O DESDE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE SERVICIO O DESDE LA FECHA QUE SE
ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS
CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION,
DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO.]

re

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica el
plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS] dias calendario. Durante
la ejecucion contractual, las partes pueden acordar la prérroga de este plazo maximo especifico
para cada caso especifico.

Importante para la entidad contratante

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucién de actividades relacionadas al mantenimiento vial
que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ 1, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

”
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13 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, puede adicionarse la informacion que resulte
pertinente a efectos de generar el pago.
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD CONTRATANTE, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE
SEGURO/CARTA FIANZA FINANCIERA/RETENCION DE PAGO/DECLARACION JURADA
DE CONSTITUCION DE FIDEICOMISO] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta la
conformidad de la prestacion. EI monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

La conformidad de la prestacion se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del Reglamento de la
Ley General de Contrataciones Publicas. La conformidad es otorgada por [CONSIGNAR EL AREA
O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGA LA CONFORMIDAD] en el plazo maximo de
[CONSIGNAR SIETE (7) DIAS O MAXIMO VEINTE (20) DIAS, EN CASO SE REQUIERA
EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION]
dias computados desde el dia siguiente de producida la recepcién.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar el cual no debe ser
mayor al 30% del plazo del entregable ' correspondiente, dependiendo de la complejidad o
sofisticacion de las subsanaciones a realizar. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no
cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin
considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y
notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectua la
recepcion o no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

Importante para la entidad contratante

4 En caso de que el plazo obtenido como resultado de la aplicacion del porcentaje sea una cifra decimal,
corresponde que la entidad contratante efectie el redondeo a favor del contratista, computandose como un dia
completo adicional en dicho supuesto.
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En el caso de supervision de obra la liquidacion y su conformidad se regulan conforme a lo previsto en el
articulo 215 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobada mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF, por lo cual debe incorporarse lo siguiente:

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION
La conformidad de la prestaciéon se regula por lo dispuesto en el articulo 215 del Reglamento
de la Ley General de Contrataciones Publicas. La conformidad es otorgada por [CONSIGNAR
EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGA LA CONFORMIDAD].

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

CLAUSULA DECIMA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucién contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepcién conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los
articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 144 de su
Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANO] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD
CONTRATANTE.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula:

re

0.10 x monto

Penalidad Diaria =
F x plazo

EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRA:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, conforme al numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

En caso se haya incluido otras penalidades, se agrega el siguiente parrafo:

”

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL

“Adicionalmente a la penalidad por mora se aplican las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de Procedimiento de verificacion
penalidad calculo
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1 | [RELLENAR ESTE CUADRO
SEGUN EL NUMERAL 3.3 DEL
CAPITULO mn
REQUERIMIENTO DE LA
SECCION ESPECIFICA DE
LAS BASES]

La entidad contratante considera las particularidades de las otras penalidades y sefiala el plazo y forma en
que se notifica al contratista el supuesto incurrido para que remita sus descargos, de corresponder. En dicho
caso, también se debe precisar el plazo en que la entidad contratante evalta dicho descargo y emite una
decision

La suma de la aplicacion de estos dos tipos de penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente del
contrato, o de ser el caso, del item correspondiente.
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de
fiel cumplimiento

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacién de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES proceden de
acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizaciéon correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacién o cualquier servidor de
la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores

re
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de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacion'® y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna
ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente
sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose a
informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato'®. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco'”. En ningln caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar’®.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, las directivas que emita la Direccion
General de Abastecimiento del Ministerio de Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas
normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS™"

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliacion como medio de solucion de controversias, previo al inicio
del arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley General de Contrataciones Publicas, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se lleque a un acuerdo entre ambas partes o se lleque a un
acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

re

e

15 Articulo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

16 Literal d) del Numeral 68.1 del Articulo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

17 literal d) del articulo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas

8 Numeral 122.6 del articulo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

19 De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes
pueden recurrir al arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez (10) UIT.
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Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resuelve mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento. El arbitraje es
organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL, CORTE ARBITRAL
CONSTITUIDA EN OTRO PAI[S O UN FORO DE REPUTACION RECONOCIDA
INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus reglamentos y
estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando [INDICAR LAS
ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO SEGUN EL
NUMERAL 332.3 DEL_ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069, LEY
GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N°

009-2025-EF]

Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccion. Para dicho
efecto, al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro
comunica la Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad
contratante una Institucion Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucion Arbitral es elegida
de la mencionada lista por la entidad contratante de manera definitiva.

re

Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la
medida que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las
disposiciones especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro tnico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley N°32069, Ley
General de Contrataciones Publicas. En caso de duda o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por
arbitro unico, a no ser que la complejidad o cuantia de las controversias justifique la conformacion de un
tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o conforme al Reglamento de la institucion arbitral
competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la controversia es resuelta por arbitro
unico.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial conforme la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento:

”
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DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [.......ccccooviviiienns |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]
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La variaciéon del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electronico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del correo electrénico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA”
CONTRATANTE”

Advertencia

La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con la
buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo con la normativa
de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder a la firma del
contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del Reglamento,

re
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ANEXOS
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]

N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o Razon

Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE20 Si ] No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificaciéon por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de informacién sobre la oferta.

Solicitud de negociacion regulado en el articulo 132 del Reglamento.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Notificacion de la orden de servicio, de ser el caso.

PN~

12Ne)}

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos dias
habiles de recibida la comunicacion.

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

La notificaciéon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entiende
validamente efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.

20 En los contratos periodicos de prestacion de servicios, esta informacion es verificada por la entidad
contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tiene
en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%)
del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114
del numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

re
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razoén Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s):

MYPE?2' Si | No |

Correo electronico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social:

re

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s):

MYPE?22 Si | No |

Correo electroénico:

Datos del consorciado 3 ...

Nombre, Denominacién o
Razoén Social :

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s):

MYPE?23 Si | No |

Correo electronico:

Autorizacion de notificaciéon por correo electronico:

21 En los contratos periodicos de prestacion de servicios, esta informacion es verificada por la entidad contratante
en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion consulta de empresas
acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tiene en
consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del numeral
149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes
del consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

22 Ibidem.

25 |bidem.
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| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de negociacion regulado en el articulo 132 del Reglamento.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Notificacion de la orden de servicios, de ser el caso.

hprob-~

oo

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Advertencia

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entiende validamente
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.

re
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ANEXO N° 2
PACTO DE INTEGRIDAD?*

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacién de la normativa de contratacién publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2.  Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacion de denunciar cualquier acto de corrupcion cometido por los actores del
proceso de contratacion, asi como las medidas de proteccion que le asisten a los denunciantes®;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracion publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacién de la Ley N° 31564, Ley de prevencién y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM?6,

24De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF.

25 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccion para el denunciante de
actos de corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N.° 010-2017-JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la
Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva para la gestidon de denuncias y solicitudes de medidas de proteccion
al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través de la plataforma digital Unica de denuncias del
ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucién de Secretaria de Integridad Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

26 Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitaciéon de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas
El incumplimiento de los impedimentos sefalados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las
personas, las empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la
inhabilitacion por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio
de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso
de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley
N° 30057, Ley del Servicio

Civil o normas especificas. En caso de empresas e instituciones privadas se aplica el procedimiento
administrativo sancionador sujeto a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

~
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5.  Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcion y antisoborno de los contratos suscritos en
el marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento?’.

SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Que mantendré una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de
contratacién, lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos,
directa o indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de
competencia efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la
restrinjan o afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Que me abstendré de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante.

3. Que denunciaré ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de
corrupcion, inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto
de lo cual tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion

( ).

4. Que facilitaré las acciones o mecanismos implementados por la entidad publica responsable
del proceso de contratacién para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la
corrupcion y fomentar la rendicion de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripciéon hasta la
culminacion de la fase de seleccion?3; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la finalizacion del proceso de contratacion.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacion posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
que correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En senal de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos ( ) dias delmes( ) de 20(
), manifestando que la informacién declarada se sujeta al principio de presuncién de veracidad,

27 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el literal
d) del articulo 274 de su Reglamento:
Articulo 68. Resolucion del contrato
68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién.
Articulo 274. Causales de exclusion de proveedores adjudicatarios de los catalogos electrénicos de
acuerdo marco
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién y antisoborno.

28 Articulo 92. Culminacién de la fase de seleccion, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccién culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccion,
c) Se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se
perfeccione el contrato por los supuestos establecidos en el articulo 91.
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conforme a lo dispuesto en el articulo 1V de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General®.

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

29 1.7 Principio de Presuncion de Veracidad. - En la tramitacion del procedimiento administrativo, se presume
que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley,
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presuncion admite prueba en contrario.
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ANEXO Ne° 3%
DECLARACION JURADA

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley General de Contrataciones Publicas.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

iii. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

iv. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

V. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vi. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

30 Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

~
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA I0ARR: ADQUISICION
DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO MIRAVE
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA

ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO
ABREVIADO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido en los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, bajo las siguientes
condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. I[INOMBRE, DENOMINACI(:)N (0] RAZC:)N SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........ccccceveviinnennn. ]-

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

31
1 CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (o, 1.,

CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

31 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero,
sin decimales.
32 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero,
sin decimales.

~J
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA I0ARR: ADQUISICION
DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO MIRAVE

DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA

TOTAL OBLIGACIONES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del
consorciado 1 o de su representante
Legal
tipo y N° de documento de Identidad

100%%*

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del
consorciado 2 o de su representante
Legal
tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del
consorciado 3 o de su Representante
Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes

del consorcio.
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA I0ARR: ADQUISICION
DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO MIRAVE
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA

Advertencia

El Anexo N° 5 unicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el numeral 1 del parrafo 30.1 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del numeral
2 del citado articulo, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han suscrito un
contrato derivado de un procedimiento de seleccion competitivo o no competitivo o, ii) han ejecutado
cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de servicios, los
dos afos de experiencia son consecutivos.

, ANEXO N°5%
DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro gue tengo los siquientes parientes®, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal®® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo a lo siquiente:

[NOMBRE DEL PARIENTE 1]: con DNI [....c...ceuuet ] con CARGO [.ecveruieniaiennnen. ] en la ENTIDAD
T ] que a la fecha de la presente declaraciéon cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas

[NOMBRE DEL PARIENTE 2]: con DNI [.............. ] con CARGO [.cceiiuinninnnnnn. 1 en la ENTIDAD
T ] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Por lo tanto, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado de las causales de impedimento por razén de parentesco, en razéon
de [INDICAR SUPUESTO: HABER EJECUTADO UN CONTRATO DERIVADO DE UN
PROCEDIMIENTO DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO
CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro
de los dos afos previos a la convocatoria del procedimiento de seleccién, contratacién directa
o a la adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente,

34 Numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

35 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que
incluye al cdnyuge, al conviviente, y al progenitor del hijo.

36 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas.
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA I0ARR: ADQUISICION
DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO MIRAVE
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA

de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA I0ARR: ADQUISICION
DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO MIRAVE
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Senfores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econodmica es la siguiente:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

nepe | PERIODO | TaRiFA TOTAL
DESCRIPCION DEL | PERIoDOS | © YNE UNITARIA OFERTA
OBJETO DE | 1eironsg | OFERTADA39 | ECONOMICA

TIEMPO37

Supervision de obra
Liquidacion de obra

El precio de la oferta corresponde a [INDICAR MODALIDAD DE PAGO EMPLEADA SEGUN
REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD] e incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la contratacion.

Mi oferta no incluye [INDICAR EL TRIBUTO QUE NO INCLUYE (ejm IGV)] porque goza de la siguiente
exoneracion legal: [CONSIGNAR LA EXONERACION QUE LEGALMENTE LE CORRESPONDE O
ELIMINAR ESTA LINEA]

El postor puede incluir conceptos que de acuerdo a su propuesta, sean requeridos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

87 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las
bases.

38 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

39 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las
bases.
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA I0ARR: ADQUISICION
DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO MIRAVE
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA

Advertencia

En caso de que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 132 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia
de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’,

En caso de procedimientos segun relacion de items, el postor puede presentar el precio de su oferta
en un solo documento o documentos independientes, en los items que se presente.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecuciéon de prestaciones accesorias el postor debe
detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion principal y las prestaciones
accesorias.

En caso de divergencia entre el precio de la oferta en digitos y en letras, prevalece este ultimo.
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA I0ARR: ADQUISICION
DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO MIRAVE
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA

ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato, en la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencion de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo
114 de su Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun
corresponda

Advertencia

La retencién como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
numerales 61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF siempre que:

e Elplazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias (60) calendario.

e Se consideren, segltn corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones perioédicas en funcién del avance de obra.

e la cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y 00/100
soles).
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA I0ARR: ADQUISICION
DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO MIRAVE
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA

ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucioén del contrato, del numero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencion de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SIES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL

CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 68
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 del Reglamento, asi
como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de
cumplimiento en los procesos de contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comin, segun
corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 del
Reglamento, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias
de cumplimiento en los procesos de contratacion publica de las MYPE, siempre que:

e Elplazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

e Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
periodicas en funcién del avance de obra.

e Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede
la retencién con independencia del monto de la contratacion.
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA I0ARR: ADQUISICION
DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO MIRAVE
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte (20) dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco de los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley
N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF .

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun
corresponda

Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N°
32069, siempre que el plazo de la ejecucién contractual sea mayor a noventa dias calendario.
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA I0ARR: ADQUISICION
DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO MIRAVE
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA

ANEXO N°9

AUTORIZACION NOTIFICACIONES DURANTE LA’EJECUCI()N CONTRACTUAL MEDIANTE
CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURiI?ICA]. identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique validamente al correo electronico [INDICAR EL CORREO

ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun
corresponda

E CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA I0ARR: ADQUISICION
DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO MIRAVE
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA

ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURiDI’CA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la institucion
arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL

LISTADO DEL NUMERAL 3.3 DEL CAPITULO Ill DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun
corresponda

E CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA IOARR: ADQUISICION DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE ALUMBRADO
PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO MIRAVE DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA

Sefores
EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL N° 03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

° FECHA | FECHA DE LA
| cuenre | ORETO DL SITRGAANTE e | o BEL, | COAFORMIDAD  SXPERENCIA | wowoa | mPORTEH |CRIBIG PACTURADO,
OOCP* CASO#
1
2
3
4
5
6
7
8

40

41

42

43

44

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los quince (15) afios para consultoria o veinte (20) afios para consultoria de obra o

mantenimiento vial anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de

cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA .
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA IOARR: ADQUISICION DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE ALUMBRADO
PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO MIRAVE DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA

FECHA | FECHA DE LA
N° CONTRATO / O/S / TIPO DE MONTO
N° CLIENTE OEIEHOIDES COMPROBANTE DE REE COURORMIDAD MIEXLERIENCIS | MONEDA | IMPORTE#? |CAMBIO| FACTURADO
CONTRATO PAGO CONTRAT| DESEREL |PROVENIENTE DE: VENTA®|ACUMULADO™
oocp4 CASO*!
10
20
TOTAL

Advertencia

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que
ambas constituyen la misma persona juridica conforme a lo previsto en el articulo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida
por reorganizacion societaria, debiendo acomparar la documentacion sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicacion de lo previsto en la
mencionada Ley, en una operacion de reorganizacién societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante puede acreditar
como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién; asimismo, si en virtud de la escision se transfiere
un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante puede acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante puede emplear la experiencia transmitida, como

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comin, segun corresponda

consecuencia de la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe.
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA I0ARR: ADQUISICION
DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO MIRAVE
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA

ANEXO N° 12

DECLARACION JURADA

Sefiores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la
informacion de la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones
del Estado Publicas con sancién vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-
de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al
organo de la entidad contratante al que se le haya asignado Ila funcion de verificacion de la
oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA I0ARR: ADQUISICION
DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO MIRAVE
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA

ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION
DE LA EXONERACION DEL IGV

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia.*®

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada es presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente,
en cuyo caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién
de consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

45 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la
Inversiéon en la Amazonia”, aprobado por Decreto Supremo N° 103-99-EF, se define como “empresa” a las
“Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas juridicas por la
Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la Amazonia. Las
sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto a
la Renta.”

46 En caso de empresas de comercializacién, no consignar esta condicion.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA ]

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA I0ARR: ADQUISICION
DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO MIRAVE
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA

ANEXO N° 14

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYA CUANTIA DE LA CONTRATACION NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL
SOLES (S/ 200,000.00])

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Importante para la entidad contratante

e Para asignar la bonificacién, los evaluadores verifican el domicilio consignado por el
postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) de la Pladicop

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

H
(U8)
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA I0ARR: ADQUISICION
DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO MIRAVE
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 14

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYA CUANTIA DE LA CONTRATACION NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL
SOLES (S/ 200,000.00])

Sefiores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Importante para la entidad contratante

e Para asignar la bonificacion, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes
del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) de la Pladicop

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF.

\O
!
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA I0ARR: ADQUISICION
DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO MIRAVE
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA

ANEXO N° 15
DECLARACION JURADA ACTUALIZADADE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO
(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO
DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en
la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR
EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro que tengo los siguientes parientes?’, los cuales cuentan con impedimento
de caracter personal*® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley
N° 32069, de acuerdo a lo siquiente:

[NOMBRE DEL PARIENTE 1] con DNI [.............. ] con CARGO [...cevvininenenne. ] en la ENTIDAD
| PP 1 que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter personal del Tipo
[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA].

[NOMBRE DEL PARIENTE 2] con DNI[....ccvunnnn. ] con CARGO [.euvvvuiiienennnnnnn ] en la ENTIDAD
T 1 que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter personal del Tipo
[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] .

Por lo tanto, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER EJECUTADO UN CONTRATO DERIVADO DE UN
PROCEDIMIENTO DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO
CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro
de los dos afios previos a la convocatoria del procedimiento de seleccién, contratacion directa
o a la adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30
de la Ley N° 32069“°, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente
de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda

47 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye
al cényuge, al conviviente, y al progenitor del hijo.

48 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069

49 Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razén del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N°

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA I0ARR: ADQUISICION
DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO MIRAVE
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA

ANEXO N° 16
CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en caso
de que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR%]
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:
A. Calificaciones

A.1 Formacion académica:

Carrera profesional

Universidad

Titulo profesional o grado obtenido

Fecha de expedicion del grado o
titulo

A.2 Capacitacion:

Cantidad de Institucion Fecha de
N° Materia de la capacitacion horas educativa u expedicion del
organizacion documento

Total horas

B. Experiencia ] )
[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGUN LO REQUERIDO EN EL CAPITULO IIl DE LA PRESENTE
SECCION DE LAS BASES].

Objeto de la
contratacion

Fecha de
inicio

Fecha de

NO
culminacion

Cliente o Empleador Tiempo

%0 En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes.
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA I0ARR: ADQUISICION
DE EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR; EN EL(LA) RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR ALTO MIRAVE
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN
ANOS, MESES Y DIAS, SEGUN CORRESPONDA]

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el desempeiio del
referido cargo, durante el periodo de ejecucion del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal
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ANEXO N° 17

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el Ilink
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequena empresa.
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ANEXO N° 185

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO
4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION
EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato en caso de proveedores con
procesos de alimentos en ejecucion de sentencia)

Sefiores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
VIAL N° 03-2025-COMITE-MDI-2DA CONVOCATORIA

Presente.-

El que suscribe, [......ccccc...... ], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASOQ], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADO] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADQ] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(REDAM), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOI:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepciéon [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informé la
cancelacién de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracién jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncién de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcién del indicado documento.

e Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se
me descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del
presente procedimiento de seleccién, el monto de la pension mensual fijada en el proceso de
alimentos seguido por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL
PROCESO DE ALIMENTOS] ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO CORRESPONDIENTE], para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL
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el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

b) La informacién complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el
descuento, la que comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE
CONSIGNAR LA INFORMACION QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA
HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segun corresponda

S
S
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