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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidén, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°014-2023-MPO

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
DEL IOARR DENOMINADO: "CONSTRUCCION DE
COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL
(LA) I.E 34219 PETRONILA SANCHEZ C. EN LA
LOCALIDAD GRAPANAZU, DISTRITO DE HUANCABAMBA,
PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO"

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

~
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
2.1. RECURSO DE APELACION

2.2.

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°014-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA BASES INTEGRADAS

3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

~
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

~
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA
RUC N° : 20190242961

Domicilio legal : JR. GRAU N° 302 — OXAPAMPA - PASCO
Teléfono: » 063-462495 ANEXO 204

Correo electrénico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE EJECUCION
DE OBRA DEL IOARR DENOMINADO: "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL (LA) I.E 34219 PETRONILA SANCHEZ C. EN LA
LOCALIDAD GRAPANAZU, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA,
DEPARTAMENTO DE PASCO"

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/422,153.39 (CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO
CINCUENTA Y TRES CON 39/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de OCTUBRE 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 379,938.06 S/ 464,368.72
S/422,153.39 (TRESCIENTOS (CUATROCIENTOS

(CUATROCIENTOS
VEINTIDOS MIL CIENTO
CINCUENTA Y TRES CON
39/100 SOLES)

SETENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO
NOVECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS
Y OCHO CON 06/100 SESENTA Y OCHO
SOLES) CON 72/100 SOLES)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Valor Referencial

Limite Inferior

Limite Superior

(VR)

Con IGV

Sin IGV

Con IGV

Sin IGV

S/ 422,153.39
(CUATROCIENTOS

S/ 379,938.06
(TRESCIENTOS

S/321,981.41
(TRESCIENTOS

S/ 464,368.72
(CUATROCIENTOS

S/393,532.81
(TRESCIENTOS

~

VEINTIDOS MIL SETENTA'Y VEINTIUN MIL SESENTA'Y NOVENTA'Y
CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO MIL TRES MIL
CINCUENTA Y NOVECIENTOS OCHENTA Y TRESCIENTOS QUINIENTOS
TREINTA'Y SESENTA Y OCHO|TREINTA Y DOS
TRES CON 39/100 UNO CON
SOLES) OCHO CON 41/100 SOLES) CON 72/100 CON 81/100
06/100 SOLES) SOLES) SOLES)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Memorandum N°1017-2023-
JFAM/GEMU el 15 de
noviembre del 2023.

Documento y fecha de aprobacién del expediente de
contratacion

Resolucién Gerencial N°128-
2023-MPO/GM el 11 de
octubre del 2023.

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
05 - RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las

bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de noventa (90) dias Q
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calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versiéon impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA ENTIDAD

Costo de bases . Impresa: S/ 25.00 (VEINTICINCO Y 00/100 SOLES)

Costo del expediente : Impreso: S/250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100
técnico SOLES).

Digital: S/ 50.00 (CINCUENTA Y 00/100 SOLES)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado

- Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N°344-2018-EF que aprueba el reglamento de la Ley N°30225 — Ley de
contrataciones del estado, modificado por Decreto Supremo N°377-2019-EF y por Decreto
Supremo N°168-2020-EF y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N°004-2019-JUS que aprueba el TUO de la Ley N°27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N°27806, Ley de Transparencia y de acceso a la informacion
Publica, aprobado por decreto supremo N°043-2003-PCM.

- Cadigo Civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

@

~
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracioén jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

~
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

¢) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°014-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA BASES INTEGRADAS

2.3.

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV.
(Anexo N°7)

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
seguin Anexo N° 8.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catadlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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)

s)

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la

13 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

Q 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4,

denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?s.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la entidad, sito Jr. Grau N°
302 — Oxapampa — Oxapampa— Pasco. En horario 08:00a 13:00y de 14:30a17:30 de lunes
aviernes.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

~
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2.5. ADELANTOS?

2.6.

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un (1) adelanto directo por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos 17 mediante carta fianza o poéliza de cauciéon y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el VEINTE POR CIENTO
(20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales
e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de SIETE (7) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de OCHO
(8) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta fianza o pdliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo”.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizaciéon sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

16
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Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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2.7.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segln corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA DE OBRA EN GENERAL

1. SOLICITANTE

Referencia del Requerimiento. REQUERIMIENTO DE OBRA N°006-2023

Area Usuaria SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia a la que pertenece GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y RURAL.

2. DESCRIPCION DEL OBRA

Denominacion de la contratacion

Contratacidn de una persona natural y/o juridica para la EJECUCION DE OBRA DEL IOARR
DENOMINADO: “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E.
34219 PETRONILLA SANCHEZ C. EN LA LOCALIDAD GRAPANAZU, DISTRITO DE HUANCABAMBA,
PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO” CUI: 2592663.

Finalidad Publica

La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA ticne la finalidad esencial de fomentar el desarrollo
local integral, sostenibilidad promoviendo la inversion publica, y de acuerdo a los planes programados local, se
desarrolla el proyecto: “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL(LA) L.E. 34219 PETRONILLA SANCHEZ C. EN LA LOCALIDAD GRAPANAZU, DISTRITO DE
HUANCABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO” CUI: 2592663 al respecto
se solicita la contratacién de la EJECUCION DE OBRA.

Antecedentes

Con fecha 11 de octubre del 2023, el Gerente Municipal mediante Resolucion Gerencial N°128-2023-MPO/GM,
aprueba el Expediente Técnico del IOARR: “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS; EN EL(LA) LE. 34219 PETRONILLA SANCHEZ C. EN LA LOCALIDAD
GRAPANAZU, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO
PASCO” CUI: 2592663, por el presupuesto total de S/462,442.16 (Cuatrocientos sesenta y dos mil
cuatrocientos cuarenta y dos con 16/100), el IOARR se va a ejecutar bajo la modalidad de ADMINISTRACION
INDIRECTA.

Objetivo de la Contratacion

Contratacién de una persona natural y/o juridica para la EJECUCION DE OBRA DEL IOARR:
“CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. 34219
PETRONILLA SANCHEZ C. EN LA LOCALIDAD GRAPANAZU, DISTRITO DE HUANCABAMBA,
PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO” CUI: 2592663, a fin de garantizar la correcta
ejecucion de la obra en sus fases de inversidon y post inversion.

Términos de Referencia

1) Requisitos minimos del proveedor:
Para el desarrollo de la presente obra, se requiere de una persona natural y/o juridica con las

siguientes caracteristicas:

- El postor debe de contar con la capacidad técnica y financiera para afrontar la ejecucién de la
obra.
- El postor debe de contar con la libre capacidad, para la ejecucidn de la obra.
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- El postor no debe, de encontrarse impedido para contratar con el estado, para los cual debe de
presentar una declaracion jurada simple.

- El postor debe de tener vigente su RNP en el capitulo de ejecutor de obras, hasta la suscripcion
del contrato.

- No tener impedimento para ser postor o contratista, segln las causales contempladas en el
Articulo N°11 de la Ley de Contrataciones del Estado

2) Consideraciones especificas:
2.1) Equipamiento minimo del postor:

ITEM EQUIPOS CANTIDAD
1 ESTACION TOTAL INCL. PRISMA 1.00
2 GRUPO ELECTROGENO 1.00
3 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1.00
4 MEZCLADORA DE CONCRETO 2.00
5 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO 2.00
ACREDITACION:

- Se acreditara para la suscripcidn del contrato y se efectuara mediante:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesidn, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y cumplimiento de las
especificaciones del equipamiento requerido.
- En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este

requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
El equipo propuesto podra ser propio o alquilado, bastando para su acreditacién en caso de
ser propio con factura o boletas y en caso de ser alquilado un compromiso de alquiler con
documento que acredite la propiedad con los datos del equipo ofertado (afo, serie,
matricula, leasing, capacidad, propietario o los que correspondan) o con un compromiso
formal de arrendamiento del equipo donde se especifique los mismos datos antes
solicitados (afio, serie, matricula, pdliza, leasing, capacidad, propietario, o los que
correspondan).

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA RESPECTO AL EQUIPO MECANICO:

Se aceptardn Unicamente equipos de mayor e igual capacidad y potencia a la solicitada en la

relacién de equipo minimo del expediente técnico, Se entiende que los rendimientos de los

equipos mecanicos considerados en los andlisis de precios unitarios del expediente técnico,

responden a condiciones de antigliedad, operatividad y eficiencia de estos.

2.2) Equipamiento minimo del postor:
Porcentaje de Participacidn del Plantel Profesional Clave en la Ejecucién de la Obra.

Porcentaje de participacion
Cantidad Cargo Profesion ypermanencia durante la ejecucion de
la obra.
100%
_ _ Ingeniero Civil El' mencionado profesional debe de
01 Ingeniero Residentel 1o, colegiado y | encontrarse en obra  segln el
de Obra habilitado porcentaje de participacion.
100%
. Ingeniero Ambiental,
02 Ingeniero fitulado, colegiadoy ~ [E! mencionado profesional debe de
Especialista SSOMA habil encontrarse en obra segun el porcentaje
abilitado Y p |
de participacion.
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Plantel profesional clave:

El contratista debe de contar minimamente con lo siguiente:

PLANTEL PROFESIONAL

CLAVE
Representar al
Minimo Veinticuatro (24) meses | Contratista en Obra:
como:
Encargado de la correcta
Ingeniero Titulo. Residente de Obra Ejecucion técnica,
01 | Resideme | Profesioral en | Residente economica
deObra ingenieria Civil Supervisor de Obra administrativa de la obra
titulado, Inspector de Obra de manera permanente,
colegiado y | Jefe de Supervision. ademas debera brindar
habilitado En obras iguales y/o similares | asesoramiento continuo
al objeto de la convocatoria, | @!a Entidad.
que se computa desde la
colegiatura
Minimo Veinticuatro (24) meses
como:;
Ingeniero . Responsable de la
Ingeniero Ambiental Especialista SSOMA ejecﬁcién técnica,
01 especialista | titulado, Especialista en seguridad y | hemica y actividades
; salud L
SSOMA colegiado 'y administrativas de
habilitado . - manera permanente.
En obras iguales y/o similares,
al objeto de la convocatoria que
se computa
ACREDITACION:

Se acreditara para la suscripcion del contrato.

- El TITULO PROFESIONAL requerido serd verificado en el Registro de grados académicos y
titulos profesionales en el portal Web de la Superintendencia Nacional de Educacidn Superior
Universitaria — SUNEDU.

- En caso el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el
postor debe de presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién
académica requerida.

- La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditard con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o

- (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal profesional clave propuesto, del personal no calve y técnico.

- Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizacion que emite el
documento, fecha de emisién y nombres y

- apellidos de quien suscribe el documento.

- De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara él una vez el periodo traslapado.

- Todo el Personal Profesional y/o técnico propuesto deberd presentar Carta de compromiso
con firma y huella digital indice derecho en original, en la cual indique que se compromete y
serd parte del plantel técnico durante el plazo contemplado para la ejecucién de la obra; de
no presentarse lo solicitado se tomara como documentacién incompleta. (Alguna adulteracion
de la documentacion se hara de conocimiento al OSCE para la sancién y/o inhabilitacion

~
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correspondiente).

La Entidad se reserva el derecho de verificacién y fiscalizacion de la documentacién
(Certificados, constancia, Contratos entre otros) presentada por los participantes y/o postores;
de comprobarse documentacidon inexacta o fraguada se informard al Tribunal de
Contrataciones del Estado en aplicacion a los articulos 502 de la Ley de Contrataciones del
Estado y 232 del Reglamento, para las sanciones correspondientes.

Se precisa que el participante debe de tener en cuenta que: “las constancias y/o certificados y
documentos que acrediten la experiencia del personal deben de ser emitidos por aquel 6rgano
gue tenga competencia para ello dentro de la organizacidn interna de la entidad publica o
privada donde dicho profesional adquirié la experiencia, pues solo asi de demostraria
fehacientemente la experiencia adquirida, conforme lo sefiala la opinion No.- 105-2015/DTN,
Hecho que en la verificacion posterior puede ser corroborada por la entidad.

Se considerard aquella experiencia que no tenga antigiedad mayor a veintidds (22) afios
anteriores a la fecha de presentacién de ofertas.

El postor debe de tener en cuenta que, al momento de presentar la documentacién para la
formalizacidon contractual, el residente de obra, no debe de tener otro trabajo como residente
y/o supervisor en otra obra al mismo momento.

NOTA:

La COLEGIATURA y HABILITACION de los profesionales se requiriera para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion del contrato, tanto para aquellos profesionales de procedencia
peruana como del Extranjero. Lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad, antes de suscribir
el contrato, en el ejercicio de su funcion fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda
acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

Para la acreditacion de la experiencia del personal no clave y personal técnico no clave deben de ser
acreditados para el inicio del plazo de su participacion. El incumplimiento de la acreditacion de la
experiencia del personal no clave acarreara una penalidad diaria, el cual no debe de sobrepasar al 10% de
monto del contrato original. De llegar al monto maximo de penalidad la entidad podra resolver el

contrato.

IMPORTANTE:
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179° del reglamento. El

residente de obra no debe de tener contrato vigente en otra obra simultanecamente.

2.3) De la experiencia en la especialidad:

Experiencia en Obras Similares:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1) veces el valor
referencial, en la ejecucidn de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcidn del acta de recepcion de
obra.

Se considera como similares a las obras de: Se denominara obras similares y/o iguales a lo
siguiente: construccion y/o creacion y/o rehabilitacién y/o mejoramiento y/o reparacién de
coberturas metalicas de campos deportivos.

Acreditacidn:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra;

(i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion
o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

Condiciones del consorcio:

1)El namero total de los consorciados seran de dos (2) integrantes.

2)El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite

mayor experiencia, es de 30% de Participacion

3.

PRESTACION DE OBRA

Lugar de Ejecucion
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Ubicacion Geografica

El proyecto “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E.
34219 PETRONILLA SANCHEZ C. EN LA LOCALIDAD GRAPANAZU, DISTRITO DE
HUANCABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO” CUI: 2592663”, esta
localizado geograficamente en el Distrito de Huancabamba, en la Provincia de Oxapampa y
Departamento de Pasco.

Ubicacion Geografica

Por via terrestre, se accede al distrito de Huancabamba a través de la Carretera Central que
parte de Lima, capital de la Republica, hasta la ciudad de La Oroya desde donde se toma el
desvid hacia la ciudad de Tarma y se continda por el valle de Chanchamayo pasando por las
ciudades de San Ramdn y La Merced, hasta San Luis de Shuaro en (Junin), e ingresando al
departamento de Pasco en el Centro Poblado Puente Paucartambo (Distrito de Villa Rica)/
punto de integracién de la provincia de Oxapampa con sus distritos; a la margen derecha se
sigue por la carretera asfaltada hasta la ciudad de Oxapampa capital de la provincia y desde
ahi se conecta con el distrito de Huancabamba cuya carretera afirmada inicialmente fue
construida como trocha carrozable, culminandose su construccidon hasta el distrito de Pozuzo
en el afio 1978, actualmente se viene gestionando la construccion del asfaltado desde
Oxapampa hasta el Codo de Pozuzo..

Plazo de ejecucion

Para la ejecucion de la obra “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS;
EN EL(LA) L.LE. 34219 PETRONILLA SANCHEZ C. EN LA LOCALIDAD GRAPANAZU, DISTRITO DE
HUANCABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO” CUI: 25926637, segln el
cronograma de obras se ha determinado un plazo de Noventa dias (90) dias calendario, cuyo plazo de ejecucion

de obra comienza a regir al dia siguiente que se cumpla con el Articulo N° 176° del Ley de Contrataciones con
el Estado.

Plazo maximo de responsabilidad del contratista

El plazo de responsabilidad sera de 7 afios, el cual iniciara al dia siguiente de la recepcion de la obra.

Entregables/resultados

De las metas fisicas
METAS DEL PROYECTO

COBERTURA METALICA EN LA LOSA DEPORTIVA (AREA=972.17 M2)

Las metas del proyecto de la “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS;
EN EL(LA) LLE. 34219 PETRONILLA SANCHEZ C. EN LA LOCALIDAD GRAPANAZU, DISTRITO DE
HUANCABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO” CUI: 2592663”, son las

siguientes:

1)

La meta del proyecto es la construccién de una cobertura metalica.

De las especificaciones técnicas para la ejecucion de la obra

Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente Técnico del
proyecto, aprobado con RESOLUCION GERENCIAL N°918-2023-MPO/GM, de fecha 11 de
octubre del 2023, estas especificaciones técnicas detallan la naturaleza de los materiales a
utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago,
entre otras que sirvan para cumplir con la correcta ejecucion de la obra.

De la programacion de ejecucion de obras — CPM

Es la secuencia logica de actividades constructivas que deben realizarse en un determinado plazo de
¢jecucion, la cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tengan una partida especifica de
pago; asi como, todas las vinculaciones entre actividades que pudieran presentarse. El programa de
ejecucion de obra debe elaborarse aplicando el método CPM.

Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberan responder a su
necesidad técnica, no se podran establecer estas sin la debida justificacion de ejecucion obligatoria previa
y/o igual a la actividad principal.
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El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecucion de obra (CPM) no
necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de obra valorizado en el expediente tecnico.
Toda vez que el ganador de la buena pro debera de elaborar su propio calendario de avance de obra
valorizado sustentado en el programa de ejecucion de obra (CPM), concordante con su oferta y
programacion, siempre que mantenga los criterios de ejecucion, secuencia logica de las actividades y
plazos determinados en funcion a sus rendimientos, temporalidad y represente la optimizacion de los
criterios establecidos por la entidad, el cual debera ser aprobado por la entidad.

Importante:

Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro debera presentar los siguientes documentos

técnicos:

a) Programacion de ejecucion de obra (CPM), el cual presenta ruta critica.

b) Calendario de avance de obra valorizado (CAO) sustentado en el programa de ejecucion de obra
(CPM).

) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado.

d) Calendario de utilizacién de equipo mecanico.

e) Detalle de los analisis de precios unitarios de su oferta (partidas y sub partidas), asi como el

desagregado de los gastos generales fijos y variables

Posterior a la firma del contrato y antes del inicio de la obra, la supervision debera revisar detalladamente
la programacion (CPM), el calendario de avance de obra valorizado (CAO), el calendario de adquisicion
de materiales y el calendario de utilizacion de equipo y los analisis de precios unitarios. De ser el caso
deberan ser corregidos y/o modificados por el contratista, para ser aprobados por la supervision y la
entidad.

Ruta critica del programa de ejecucion de obra

EL CONTRATISTA no podra transferir parcial, ni totalmente las obligaciones contraidas en el Contrato,
siendo de su entera responsabilidad la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
mismo.

EL CONTRATISTA debera ejecutar la obra de acuerdo con las normas mas elevadas de competencia e
integridad ética y profesional, aplicando de forma eficiente y efectiva sus conocimientos y experiencia,
utilizando los métodos y procedimientos que resulten mas convenientes, orientados a la obtencion de
proyectos con los estandares de calidad exigidos.

Obligaciones de permanencia del personal del contrato en obra

Es obligatorio la permanencia en obra de todo el personal del contratista de acuerdo a su propuesta (la
misma que debera incluir como minimo el personal considerado en el expediente técnico). En los casos
de ausencia del personal en obra por motivos de salida o descanso por trabajos en zonas alejadas del hogar
con una duracién maxima de dos (02) dias calendario, de atencion medica u otra causal. El contratista
esta obligado a informar oportunamente al supervisor, por medio escrito o domicilio electronico esto
tltimo solo en caso de emergencia, debiendo este regularizar tal comunicacion.

Toda ausencia del personal profesional del contratista sin comunicacion a la supervision, sera materia de
aplicacion de penalidad por los dias que dure esta ausencia. No se admitiran ausencias mayores a dos (02)
dias calendario, de presentarse ausencia del personal del contratista mayor a 02 dias calendario, se
consideraran como incumplimiento contractual del contratista.

Importante:

Cualquier tramite de cambio del personal propuesto en la accién contractual, se debera realizar pasado
los sesenta dias calendarios del inicio de la ejecucion de la obra.

Obligaciones de permanencia del personal del contrato en obra

El contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico, la
magquinaria, los Materiales, herramientas y Mano de Obra, serdn tomados en consideracion lo
definido en el Expediente Técnico. Asimismo, el Contratista y la Entidad deberan tomar como
base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus
Modificatorias y normas complementarias, actualmente vigentes.

Los criterios del disefo involucraran, sin excepcidn, las mejores practicas de ejecucion de la
Obra empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos técnicos de ultima
generacién acordes con las tecnologias vigentes y con la consideracién que se trata de una
infraestructura vial, a fin de asegurar una obra de calidad, estando sujetos a la aprobacion y
plena satisfaccion de la Entidad y de la Poblacién Beneficiaria.
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e Por otra parte, los procedimientos de construccidon reflejan la suposicidn basica que el
contratista es el especialista y conoce las practicas de construccion de carreteras y todos sus
componentes.

e Todo procedimiento constructivo indicado serd de primera calidad, estard sujeto a la
aprobacion de la Entidad, quien tiene ademds el derecho de rechazar aquel que no cumpla con
los estandares utilizados en la presente Obra.

Direcci6n para notificaciones - importante
El Postor adjudicado al momento de la suscripcion del contrato, debera acreditar una direccion
domiciliaria con nombre de calle con codigo y croquis en la ciudad del Distrito de Oxapampa a la que la
Municipalidad le hara llegar las comunicaciones o notificaciones relacionadas con la ¢jecucion de la obra
segtin declaracion Jurada adjunta.

Tributos y otras obligaciones
Seran de cargo del Contratista, todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley; toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

Cuaderno de obra
El cuaderno de obra se establecera de acuerdo a la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD.

Mitigacion del impacto ambiental
El contratista debera establecer una serie de acciones y alternativas que contribuyan a la mitigacion o
disminucion de los posibles dafios y/o perturbaciones al medio ambiente, que se genere como
consecuencia de los trabajos a ejecutarse.
Para tal fin se coordinara con la supervision de la obra a fin de seguir los lineamientos contemplados en las
leyes y normas vigentes para la mitigacion del impacto ambiental.
Responsabilidad del contratista
Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la Liquidacidon del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento. El plazo maximo de responsabilidad de
EL CONTRATISTA es de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién
total de la obra. Ademas, se debe cumplir con lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del
articulo 1774 del Cédigo Civil.
Valorizaciones
Forma de las valorizaciones y facturas:
- Laforma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el contratista en coordinacién con
el supervisor.
- El contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, De acuerdo a las cantidades
establecidas en las medidas.
- Las valorizaciones mensuales se elaboran el ltimo dia del mes, en funciéon de los metrados realmente
¢jecutados, con los precios acreditados para la fase contractual. Se agrega en forma separada los montos
proporcionales de gastos generales y la utilidad del valor referencial. Este subtotal se agrega el porcentaje

correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

Forma de la presentacion de las valorizaciones seran siguiente detalle:

1) Factura emitida por el contratista (serd solicitada a la conformidad de la oficina).

2) Contrato de obray adendas (de corresponder).

3) Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado).

4) Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacién del

equipo minimo utilizado en el mes, conclusiones y recomendaciones.
5) Valorizacion:
5.1. Resumen de valorizacidn
5.2. Ficha de identificacion de obra
5.3. Reintegro por valorizacién
5.4. Deduccién que no corresponde por adelanto directo y de materiales, de corresponder
5.5. Formulas polindmicas de reajuste
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5.6. Valorizacion de presupuesto
5.7. Cuadro de amortizar del adelanto directo y de materiales, de corresponder.

6) Grafico (Curva S) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).

7) Calendario de Avance de Obra Valorizado

8) Planilla de metrados

9) Fotografias a color del proceso de construccidn del mes valorizado (minimo 15, sefalar
descripcién y fecha).

10) Copia de protocolos de calidad

11) Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucién

12) Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCISO, CONFAOQOVICER, ONP, AFP,
ESSALUD).

13) Planilla electrdnica del personal

14) Copia del seguro complementario contra todo riesgo

15) Original y copia legalizada del certificado de habilidad vigente del residente de obra.

16) Copia del comprobante de pago, del mes anterior.

17) indices unificados para la construccién, copias de las férmulas polindmicas del expediente
técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases.

18) Copia de inscripcion del REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y
materiales vigentes (de corresponder).

19) Copia del contrato del consorcio (de corresponder).

20) Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del residente y supervisor
de obra (en todas las valorizaciones).

21) Otros documentos que considere importante

Liquidacién de obra

Es responsabilidad del contratista la presentacion de la Liquidacion de Obra. La liquidacion de obra una vez que
cuente con la conformidad del Supervisor de obra debera ser presentada a la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Rural, debera presentarse en tres (03) juegos completos, en version impresa y digital, para su respectiva
aprobacion.

Sera presentada de acuerdo a los plazos conforme a Ley, la Liquidacion del Contrato de Obra se rige bajo la
descripcion del Articulo 209. Liquidacion del Contrato de Obra.

I CARTA DE APROBACION DEL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA A LA ENTIDAD

1. INFORME TECNICO DETALLADO DEL SUPERVISOR O INSPECTOR SOBRE LA LIQUIDACION
TECNICA Y FINANCIERA DE OBRA

1. CARTA DE LA EMPRESA EJECUTORA AL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA.

V. INFORME TECNICO FINAL DEL RESIDENTE DE OBRA SOBRE LA LIQUIDACION TECNICA Y
FINANCIERA DE OBRA. (Detallando las partidas ejecutadas, adicionales de obra, deductivos
de obra, saldos por adicionales de obra, saldos por reajustes, saldos por valorizaciones
incidentes de obra, etc.)

V. ARCHIVO DIGITAL DE EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION FINAL DE OBRA. (Formato
editable).
ETAPA DE LIQUIDACION

ASPECTO TECNICO

1) Ficha Técnica

2) Resumen de Pagos Efectuados

3) Liquidacidn Final de Cuentas del contrato de Obra incluyendo el Resumen de Saldos.
4) Calculo de Reintegros adjuntando su respectivo cuadro

5) Calculo final del coeficiente de Reajuste “K”, adjuntando los indices Unificados

6) Calendario de Avance Mensual real de Obra, teniendo en cuenta las ampliaciones de

plazo o paralizaciones de obra.
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7) Cuadro del monto vigente de Inversidn, teniendo en cuenta los reajustes de obra.

8) Resumen de Valorizaciones pagadas indicando N° de CPS, N° de facturay adjuntando
los informes del area de infraestructura aprobando cada valorizacién.

9) Calculo de Multas por atraso y otras penalidades.

10) Reintegros autorizados que no corresponden por adelanto en efectivo.

11) Memoria Descriptiva Valorizada completa, indicando el porcentaje de avance de la
partida Ejecutadas y partidas. Deducidas si las hubiera.

12) Resolucidon de designacion de Comité de Recepcidn.

ASPECTO FINANCIERO
13) Resolucidon de asignacion presupuestal o certificacion presupuestal.

14) Copia fedateada de los Comprobantes de Pago emitidas por la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE OXAPAMPA, de cada valorizacion o Adicional de Obra.

15) Facturas emitidas

16) Copias de Comprobantes de Pago al Seguro Social Copia, adjuntando el baucher de
dichas operaciones.

17) Copias de las Planillas de Jornales al Personal Obrero, (formato 25y 26 del PDT).
18) Certificado de no adeudo a SENCICO y CONAFOVICER. (facultativo)
19) Declaracidn Jurada de NO ADEUDO al personal obrero y staff técnico.

ETAPA DE EJECUCION
20) Resolucién de Aprobacion de Expediente Técnico. Copia fedateada.

21) Copia de Expediente Técnico Aprobado y visado por el area de estudios y proyectos
de la MDCH.

22) Copias fedateadas de la Resolucidon de adicionales y/o deductivos de obra.
23) Expediente Técnico de Adicionales.

24) Acta de entrega de terreno.

25) Acta de inicio de obra.

26) Copia de informe de compatibilidad, con su respectiva carta de presentacion a la
entidad.

27) Expediente de Aprobacién de Ampliacién de Plazo

28) Resolucion de Aprobacion de Ampliacion de Plazo

29) File Valorizacién de Adicionales.

30) File de Valorizaciones de obra e informe mensual.

31) Metrados post construccién debidamente sustentados.
32) Planos de Replanteo visados por el supervisor

33) Cuaderno de Obra Original, en el caso de pérdida presentar denuncia policial original
por pérdida y un informe del Residente indicando el hecho. Adjuntar archivo
digitalizado de los asientos del residente y supervisor.

34) Panel Fotografico a Colores (desde el inicio hasta el final de la ejecucion).
35) Certificados de ensayos y control de Calidad y/o protocolos de prueba Originales.
36) Solicitud de recepcién de obra.

37) Acta original de Pliego de Observaciones planteadas por el Comité de Recepcion de
Obra.
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38) Copia fedateada de Acta de Recepcidn obra indicando el porcentaje de avance de las
partidas ejecutadas.

39) ANEXOS:

- Cartas, informes de ocurrencias emitidas y recepcionadas. (NOTIFICACIONES DE LA
ENTIDAD, MINISTERIO, ETC.)
- Cartas, informes. actas de paralizacion (de ser el caso).

ETAPA DE SELECCION Y CONTRATO

40) Copia de Proceso de Seleccion, bases integradas.

41) Copia de Otorgamiento de Buena Pro y/ o Carta de Invitacion

42) Carta Fianza de Fiel Cumplimiento vigente (de ser el caso)

43) Copia de Contrato

44) Copia de contrato de residente

45) Certificado de habilidad profesional original del residente de obra.

46) Resolucion de designacion del inspector de obra (de ser el caso)

47) Copia de contrato del supervisor de obra (fedateada)

48) Copia de Carta Fianza de Garantia por Adelanto Directo (de ser el caso)

49) Copia de Carta Fianza de Garantia por Adelanto de Materiales (de ser el caso).

OBSERVACIONES

50) Si el expediente de liquidacion CARECIERA de cualquier documento establecido en el
indice, sera considerada como NO PRESENTADA.

51) Las liquidaciones se presentardn en un original y dos copias.

52) La liquidacién presentada por el contratista debera estar debidamente foliada, para
evitar controversias y pérdidas de documentos.

VALORIZACION FINAL
- Luego de la recepcion de la obra, el contratista presentara la valorizacién final y

actual, la cual serd sometida a la aceptacién u observacion del supervisor o de la
identidad en forma escrita.

- Estavalorizacién final, debe estar respaldada por:

a) Evidencias que los trabajos comprendidos en el contrato estén libres de todo
reclamo legal, deudas y preventas.

b) Monto actualizado del contrato de acuerdo a las modificaciones autorizados y
realizadas durante el periodo de ejecucién.

c) Cantidad de obra ejecutada de acuerdo a la valorizacion final de medicion.
d) Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

- Declaracién jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los
trabajadores.

- Monto total percibido por el contratista hasta la valoracion anterior.
- Saldo a favor o en contra del contratista.

- Para los pagos de valorizaciones el CONTRATISTA, obligatoriamente debe de
presentar; ademas de los documentos fijados en la directiva citada en los parrafos
precedentes, la copia de la planilla electrdnicas correspondiente a los pagos de mes
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anterior, Copia de Comprobantes de pagos por impuesto de CONAFOVICER vy
SENCICO, Copia de no adeudar a SENCICO.

- Ademds del formato 9, para cierre del proyecto correctamente rellenado.

ADELANTOS
Adelanto directo y adelanto materiales segan LCE.

DE LAS GARANTIAS
El CONTRATISTA entregaré a la suscripcion del contrato las respectivas garantl'as que deben ser

incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion automatica a solo requerimiento a favor de LA
ENTIDAD, bajo la responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas que deberan estar dentro
del ambito de supervision de la Supervision de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de
Pensiones o estar consideradas en la iltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert,, no aceptandose por ningtin motivo una
que no esté en la mencionada lista.

La garantia, con caracter de obligatorio, que presentara el Contratista para la suscripcion del Contrato
sera:

- De fiel cumplimiento del contrato: Cantidad que sera equivalente al diez por ciento (10%) del monto
total, del contrato y tendra una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacion final. Extendida a
nombre de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA.

Las Garantias seran presentadas mediante CARTAS FIANZA emitidas por entidades acreditadas como lo
establecen los parrafos anteriores.

DOMICILIO LEGAL PARA NOTIFICACIONES
El Contratista, al momento de la suscripcion del contrato debera acreditar una declaracion jurada donde

brinde una direccion electronica (correo electronico) y se comprometa a contar con un domicilio dentro
de la Zona Urbana del Distrito de Oxapampa, para hacer llegar las notificaciones y/o comunicaciones
y/ 0 documentos relacionados con la ejecucion de la obra.

INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD
La Entidad pondra a disposicion del CONTRATISTA la informacion necesaria disponible con relacion al

Proyecto, incluidos el Expediente Técnico (digital) y demas documentos administrativos. Sin embargo,
el contratista podra obtener copias adicionales previo pago segun corresponde.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1) ENTREGA DEL TERRENO
La Entidad comunicara en un maximo de diez (10) dias siguientes a la firma del contrato, el dia que
tendra lugar la entrega del terreno de la Obra.
El Supervisor designado por la Entidad y/o representante de la ENTIDAD efectuaran la entrega de
terreno.

2) DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
La Entidad pondra a disposicion del contratista el Expediente incluido los planos, asi como los demas
documentos necesarios para la ejecucion de la Obra, en CDS y en medio fisico. Sin embargo, el

contratista podra obtener copias adicionales previo pago segﬁn corresponde.

3) PERSONAL

e El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables
de la direccién de la Obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable
(Ingeniero Residente entre otros especialistas y personal técnico).

e El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la Direccion
Técnica de la Obra, salvo que la supervision previa coordinacidn con la Entidad solicite su
sustitucidn.

e El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros de la zona de influencia
de la Obra y ademas personal necesario para la correcta ejecucién de los trabajos.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°014-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA BASES INTEGRADAS

4)

5)

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las érdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de suministra a los trabajadores de condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N°001-98-TR. Y sus normas complementarias y modificatorias

El Contratista tiene la Obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucién de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo material necesario para
tal efecto.

El Contratista deberd suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor a la Entidad,
la ndmina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a
la fecha de informe.

EL Contratista no podrd modificar el listado del personal profesional designado a la obray
consignado a su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

SEGURIDAD

El Contratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las Personas, instituciones o firmas
durante la realizacién del proyecto. En este sentido deberd dotar a su personal, de los
equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizacién de trabajos en circuitos energizados, para ello se
debera presentar una declaracidn jurada donde el postor contara con implementos de
seguridad segun - 050.

El Incidente o accidente resultante de la observacion de esta obligacidén correrd inicamente
por cuenta del contratista.

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la realizacidn del proyecto. Ademds de encontrarse bajo los alcances de la Ley N°
29783, SGSST

- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo — SUNAFIL LSST, con Decreto Supremo N° 005 —
2012-TR

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
OBRAS PROVISIONALES

El Contratista debera construir ambientes laborales temporales que permitan, tanto al
contratista.

A la supervisién y al coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades,
debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales los mismos que deberdn
quedar habilitados y equipados a los quince (15) dias calendarios de iniciado el plazo de
ejecucion de la Obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacién e
iluminacidn y deberan estar provistos adecuadas, instalaciones eléctricas, sanitarias y
comunicaciones. Asimismo, el contratista instalara las facilidades en funcién de la magnitud
de la Obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones.

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacidn natural mediante aberturas.

La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero
empleado.

Los depdsitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,
servicios higiénicos, etc.

El contratista serd responsable de la vigilancia general de las obras en forma, continta para
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres estructuras y otros bienes
propios o ajenos en caso de pérdida correra con los gastos que demanda su sustitucion.

~
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6) MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION
El contratista debera mantener la obra en ejecucion todos sus partes terminados en buenas condiciones
de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosfericos o el transito de su personal o
equipo ocasionen dafos al proyecto o propiedades de terceros, que de producirse se debera ser
inmediatamente reparado.

7) TRABAJOS TOPOGRAFICOS

e El contratista procederd a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo del eje del disefio, nivelacion y levantamiento de secciones
transversales del ser el caso lo que serd sometido a la aprobacién de la Supervision.

e Quedaran a cargo del contratista, todos los trabajos topograficos complementarios
relativos a la ejecucion y terminacién de la Obra.

e Elsupervisor verificara todos y cada una de las mediciones realizadas por el contratista para
la correcta ejecucién de la obra.

e La verificacidon de cualquier trazo o de cualquier linea o nivel por el Supervisor no relevara
de ninguna manera.

8) LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y ambientes
construidos deberan ser removidos y/o establecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio,
el contratista efectuara dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

9) CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
e El contratista debera identificar utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genera.
e El contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del medio ambiente por lo
cual deberd cumplir con todas las provisiones.
e El contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion la preservacién del Medio Ambiente.

10) TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
e Cuando por distintas circunstancias sea necesaria efectuar tareas fuera de la jornada
normal de trabajo o en dias feriados el contratista deberd solicitar autorizacion al
Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas, del
cual dispondra el Supervisor lo necesario para su control.
e En todos los casos salvo, los que tuvieron origen en orden expresa de la ENTIDAD, correra
por cuenta del contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

11) LETREROS INFORMATIVOS
e El contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos segun el modelo que
entregara la Entidad. El letrero a ser colocado serd el indicado en el presupuesto
contratado.
e El contratista debera tener colocado el letrero de obra dentro de los quince (15) dias
calendarios del inicio de la obra.

12) ACCIDENTES Y NOTIFICACIONES
e El contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicios que fuera
necesarios para de ser el caso proporcionar primeros auxilios al personal accidentado en la
ejecucion de la obra.
e El contratista asumira la formulacién de los informes oficiales sobre los accidentes, que
sean requeridos por la Entidad o por cualquier otra autoridad competente.

13) SEGUROS COMPLEMENTARIOS DE TRABAJOS DE RIESGO.

~
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EL CONTRATISTA, debe de contratar este seguro con la finalidad de proteger al personal,
instalaciones y trabajos ejecutados y en procesos de ejecucion, que se encuentran en el

area de ejecucion de los trabajos, los mismos que deben de estar vigente desde el inicio
de obra hasta la recepcién de la obra.

14) MATERIALES A SER EMPLEADOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberdn cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en el expediente técnico y se deberan someter a los
ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

15) ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccidn en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor de la obra, sobre
los errores y omisiones por medio de ocurrencias anotados en el cuaderno de obra.

16) RETIRO DE EQUIPOS Y MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo
o material excedente de desmonte y/o de mala calidad, que por orden de la Supervision
de la obra se ordene su retiro. Su incumplimiento sera responsabilidad del contratista.

17) RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o de herramientas
del contratista.

18) RETIRO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista deberd retirar de la obra, Ia
magquinaria, el equipo o material excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucidn de la construccion total, si hubiera
alguna interferencia debera comunicar por escrito a la ENTIDAD.

Si el contratista durante la ejecuciéon de la obra necesita usar energia eléctrica agua, debera
hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione.

Al terminar el trabajo se debera a proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales o equipos empleados en la ejecucidn de su trabajo.

19) DOCUMENTACION TECNICA

El contratista se obliga a realizar el estudio definitivo, el replanteo de obra. La ingenieria, y
planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del proyecto.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion requerida,
previamente aprobada por el supervisor.

Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de
autorizacion, etc. serd presentado por una anticipacion no inferior a diez (10) dias habiles,
respecto a la fecha prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos.

Al concluir la obra y un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la obra.

20) CALIDAD ESPECIFICADA

Teniendo en cuenta el destino, e importancia de proyecto, es obligacién del contratista el
realizar una correcta planificacion de la calidad, asi como realizar el aseguramiento de la
calidad durante la ejecucion y realizar el control de la obra

El supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o
ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstas o no en las especificaciones
técnicas.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las especificaciones
técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del contratista.

~
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e Toda obra ejecutada bajo el contrato, podrd ser rechazada por el supervisor o por la
entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

e Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reportados reemplazadas a expensas del contratista y deberan contar con la aprobacién
del supervisor.

e Cuando el contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucién de la obra
materiales de menor calidad que las especificaciones en el expediente técnico, sin la
autorizacion del supervisor estara sujeto a la aplicacion de penalidades respectivas;
asimismo cuando el contratista utilice para la ejecucidon materiales de baja calidad con
autorizacion del supervisor ambos serdn solidariamente responsables por la reparacién y
los danos y perjuicios que ocasionen.

21) CORRESPONDENCIA

e  Cualquier comunicacién entre el contratista, la entidad y el supervisor se deberd hacer
por escrito.

e El contratista llevara un cuaderno de obra donde se anotaran las instrucciones del
supervisor y las observaciones del contratista ademas de cualquier hecho o aconteciendo
importante de la obra. La entidad y el supervisor tendran derecho a examinar este
cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus observaciones.

e El contratista debera entregar mensualmente a la entidad o al supervisor copias del
cuaderno de obra.

e El contratista tendrd siempre en el sitio, a disposiciéon del supervisor un juego de todos
los planos y bases de especificaciones.

22) PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA POR CAUSA

IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del reglamento de la ley de contrataciones, en
el caso de atraso en la finalizacidn de la obra por causas imputables al contratista, con
respecto a la fecha consignadas en el calendario de avance a la obra vigente, y considerando
que dicho atraso producird una extension de los servicios de la supervisidn, lo que genera un
mayor costo, el contratista asumira el pago del monto equivalente al de los servicios
indicados, lo que se hara efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacién de obra.

23) OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA IDENTIDAD

La entidad contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las labores de
supervision de obra en calidad de supervision, para lo cual le delegara todas las atribuciones y
consiguientes obligaciones previstas en la documentacion que integra la presente bases y el contrato a
suscribir, siendo el supervisor el encargado de velar por la correcta y oportuna ejecucion de la obra,
como ojos y oidos de la identidad en obra, por lo esta obligado a comunicar inmediatamente a la
identidad, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable con el contratista por los retrasos y/o
dafios y perjuicios que se ocasionen .

24) OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA IDENTIDAD

Los precios propuestos e incluidos como parte del contrato se encuentran sujetos a las formulas de
reajuste, establecidas en las presentes bases.

25) MEDICION DE LAS OBRAS

El supervisor notificara al contratista, o a su agente autorizado o representante con 3 difas de anticipacion
para la medida de las obras, el contratista preparara todo lo necesario para poder realizarlas sin
obstaculos y con la exactitud necesaria.

Las mediciones se realizaran tnicamente para los trabajos ya afectados y se haran de acuerdo las unidades
de medida estipuladas en cada caso.

26) GARANTIA DE LA OBRA

De conformidad a lo dispuesto por la ley de Contrataciones del Estado N° 30225 se establece el periodo
de garantia en el caso de obras el plazo de responsabilidad no podra ser inferior a siete (07) afios contado
a partir de la conformidad de la recepcion total de la obra, segtin corresponda.

27) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE OBRA

~
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- El Contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los
materiales, herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracion lo definido en el expediente
técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias y normas internas de la
ENTIDAD segtin sea el caso.

- Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de Obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Gltima generacion acordes con
las tecnologias, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacion y plena
satisfaccion de la ENTIDAD.

- Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la
aprobacion de la ENTIDAD, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla
con los estandares utilizados en infraestructura.

28) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL TERMINO DE OBRA
EL CONTRATISTA al téermino de la obra y conjuntamente con el documento que solicita la recepcion
de la obra, debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revision,
verificacion y conformidad, para fines de la Recepcion de la Obra:
a) Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.
b) Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra para
efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcion de la Obra.
Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacion de Obra,
EL CONTRATISTA debera entregar al Supervisor lo siguiente:
1.Memoria Descriptiva Valorizada
2.Planos post construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de construccion de la obra).
3.Cierre del Libro de Planillas de la Obra.
4.Declaracion Jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a remuneraciones, horas extras,
indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos laborales de los trabajadores de la Obra y no tener
reclamos laborales pendientes de solucion.
5.Declaracion Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por concepto de pago de tributos
generados por la e¢jecucion de la Obra.

Previo cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos del pago del Saldo de Liquidacion de
Obra (de corresponder saldo a favor del Contratista), se verificara que EL CONTRATISTA haya
cumplido con entregar a LA ENTIDAD: (1) Memoria Descriptiva Valorizada, (2) Planos post
construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de construccion de la obra).

29) RECEPCION DE OBRA
A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la entidad y luego de una
inspeccidn conjunta entre representantes de la entidad, del supervisor y del contratista, de
no existir observaciones con relacién a la calidad y terminaciéon de la obra y estd en
funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procedera a la recepcion,
suscribiéndose el acta correspondiente, en la que indicara claramente el estado final de la
obra, en caso que la entidad crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada
antes del término total de la obra, la entidad podra disponer la recepcién parcial de la misma
de acuerdo a lo indicado en el articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contracciones del
Estado.

30) DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE
La entidad no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, calculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacidn y aceptacién de la obra y de los
pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al contratista ni de demostrar que tales mediciones, cdlculos o valorizaciones
estuvieran incorrectas o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con los
estipulaciones del contrato.
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31) RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de
obra, enervan el derecho de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 173 del
Reglamento la Ley de Contrataciones del Estado.

ESTRUCTURA DE COSTO
El monto referencial del servicio sera de S/. 422,153.39 (CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO
CINCUENTA Y TRES CON 39/100 SOLES).

Presupuesto De Obra
"CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E.
34219 PETRONILLA SANCHEZ C. EN LA LOCALIDAD GRAPANAZU, DISTRITO DE
HUANCABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO” CUI: 2592663
Iltem Descripcion Parcial SI.
1 OBRAS PROVISIONALES 1,048.42
2 OBRAS PRELIMINARES 3,256.77
3 ESTRUCTURAS 87,414.42
4 REVESTIMIENTOS 9,364.81
5 COBERTURAS 167,973.21
6 PINTURAS 10,178.30
7 DRENAJE PLUVIAL 4,591.46
8 INSTALACIONES ELECTRICAS 7,213.62
9 VARIOS 14,734.30
Costo Directo 305,775.31
GASTOS GENERALES (10%) 30,577.53
UTILIDAD (7%) 21,404.27
SUB TOTAL 357,757.11
IGV (18%) 64,396.28
COSTO OBRA 422,153.39
SON: CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 39/100 SOLES

MODALIDAD Y SISTEMA DE CONTRATACION

Sistema de contratacion:
SUMA ALZADA

Otras Obligaciones del contratista(*)

Dicha obra debe cumplir con todo lo requerido y estipulado en los Términos de referencia, de lo contrario
no seran recepcionados por ninglin motivo, quedando de entera responsabilidad del proveedor cualquier
perjuicio o gasto que genera la misma o ambas partes.

Coordinaciones(*)

Las coordinaciones estan a cargo de la Sub Gerencia de infraestructura.

Supervision

Las coordinaciones estan a cargo de la Sub Gerencia de infraestructura.
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Conformidad

La conformidad de las valorizaciones sera otorgada por la Sub Gerencia de Infraestructura

4. CONDICIONES DE PAGO

Condiciones y modalidades de pago

El pago sera mensual de acuerdo al avance fisico que indique la valorizacion MENSUAL, con el Visto Bueno de la

Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Oxapampa.

Las valorizaciones tienen caracter de pagos a cuenta y seran elaborados el Gltimo dia de cada mes por el Supervisor
y el Contratista, el contratista debera presentar al supervisor la valorizacion el primer dia calendario del siguiente
mes de la valorizacion y teniendo como plazo de presentacion a los (5) cinco dias calendario a partir del primer dia
habil del siguiente mes de la valorizacion como lo indica el articulo 194 de la Ley de Contrataciones con el Estado.

4. OTROS

Penalidades aplicables

Asimismo, la Entidad ha considerado la aplicacion de penalidades de mora y otras penalidades segtin lo establece el
Articulo 162° y 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Penalidades por mora:

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la ENTIDAD le aplicara al
CONSULTOR una penalidad por mora por cada dia de retraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente. En todos los casos la penalidad se aplicara automaticamente y se
calculara de acuerdo con la siguiente formula.

Penalidad diaria = 0.10 x Monto Vigente
F x Plazo vigente en dias

Donde F tendra los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, F=0.40
Para plazos mayores a sesenta (60) dias, F=0.15

El monto sera el Monto del Contrato Vigente

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento se plantea otras penalidades
en tanto por mil del Monto del Contrato, segiin se describe en la siguiente tabla:

NO Supuestos de aplicacién de
penalidad

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta
(60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucién del
1 contrato o del integro del plazo (0.5) de una UIT por
de ejecucion, si este es menor a cada dia de ausencia SegUn informe del supervisor
los sesenta (60) dias, de del personal en obra en
conformidad con las el plazo previsto
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento.

En caso el contratista incumpla Segdn  informe  del
con su obligacion de ejecutar la 0.5 UIT por cada dia de SUPERVISOR DE LA
prestacion con el personal ausencia del personal OBRA.

acreditado o  debidamente en obra.
2 sustituido.

Forma de calculo Procedimiento
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Si el contratista o su personal, no Cinco por mil (5/10000)
permite el acceso al cuaderno de del monto de Ila
obra al SUPERVISOR DE LA valorizacién del periodo
3 OBRA impidiéndole anotar las por cada dia de dicho
ocurrencias. impedimento.

Segun  informe

del

SUPERVISOR DE LA

OBRA.

L El personal que presta sus servicios en el lugar de la obra.

CUADERNO DE OBRA

Cuando el cuaderno de obra no
4 estd actualizado o no se
encuentre debidamente llenado
por el Residente.

S/. 500 por cada hecho.

Segun informe
SUPERVISOR DE
OBRA.

del
LA

SEGURIDAD DE OBRA Y
SENALIZACION

Cuando el contratista no cuente
5 con los dispositivos de
seguridad en la obra tanto S/. 500 por cada hecho.
peatonal 0 vehicular
incumpliendo  las  normas,
ademéas de las sefializaciones
solicitadas por la Entidad. La
multa es por cada dia.

Segun informe
SUPERVISOR DE
OBRA.

del
LA

INDUMENTARIA E
IMPLEMENTACION DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla
6 con dotar a su personal de los S/. 500 por cada hecho.
elementos de seguridad y/o
permita el ingreso de personal
en obra sin los elementos e
implementos de seguridad. La
multa es por cada dia.

Segun informe
SUPERVISOR DE
OBRA.

del
LA

CALIDAD DE LOS
MATERIALES

7 Cuando el contratista ingrese S/. 500 por cada hecho.
materiales a la obra sin la
autorizacion del supervisor.

Segun informe
SUPERVISOR DE
OBRA.

del
LA

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no
coloque el cartel de obra dentro
8 del plazo establecido en la
programacion, la penalidad es
por dia no colocado. Hay la
obligacion de mantener el cartel

S/. 500 por cada hecho.

Segun informe
SUPERVISOR DE
OBRA.

del
LA
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de obra durante la ejecucién de
la obra. Se penalizara de la
misma forma, cuando no se
mantenga el tiempo establecido.

RESIDENTE DE OBRA Y
PERSONAL PROPUESTO

Cuando el Ingeniero Residente
ylo el personal ofertado en . Segun informe del
forma permanente o con 2{1 si%%}apor cada dia de | gipERvISOR  DE LA
9 coeficiente de participacion ' OBRA.

parcial segin cronograma de
participacion del contrato de
ejecucion de obra., se encuentre
ausente.

Por cada cambio del equipo de
profesionales propuestos por el

Contratista durante la ejecucion Segun informe del
10 de la obra, siempre y cuando no S/. 500 por cada hecho SUPERVISOR DE LA
se presente el caso fortuito y/o ' ' OBRA.

fuerza mayor, debidamente
sustentado Y justificado.

VALORIZACIONES

Cuando el contratista no efectle
valorizaciones  (referidas a
valorizaciones mensuales;
mayores metrados; adicionales
de obra; deductivos) al término
de cada mes, conforme al plazo
previsto en el Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Segun informe del
11 Estado; no adjunte el panel S/ 500 por cada hecho. SUPERVISOR DE LA
fotografico y/o videos conforme OBRA.

lo sefialado en los Términos de
Referencia; O cuando valoriza
metrados no ejecutados (sobre
valorizacién) y pagos en exceso;
valorizaciones adelantadas; o
partidas ejecutas
defectuosamente o incompletas
u otro acto que deriven de pagos
indebidos.

No presentar oportunamente o
presentar en forma deficiente
ylo incompleta, el calendario de
avance acelerado, el calendario

de avance de obra actualizado, Segun informe del
segun lo establecido en las S/. 500 por cada hecho. SUPERVISOR DE LA
bases, 0 que dichos calendarios OBRA.

12 no contengan una sola ‘ruta

critica”, de conformidad al
reglamento de la ley de
contrataciones del estado.

RESOLUCION DE CONTRATO

La Municipalidad Provincial de Oxapampa podra resolver el contrato, de conformidad con el Articulo 164° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos en que el Contratista:
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a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber
sido requerido por este.

b) Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido requerido para

. . ./
corregir tal situacion.

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA CON EL SUPERVISOR

Seguir lo indicado en la ley del codigo civil de responsabilidad solidaria por accion de terceros tanto los ejecutores
de la obra y la supervision de obra, articulo 1124°, por exigencia de responsabilidad de dafio producido.

DE LAS RESPONSABILIDADES DEL RESIDENTE DE OBRA

- El residente de obra, no debe de contar con contrato vigente en otra obra simultdneamente

- El residente debe de permanecer en la obra desde el inicio hasta la culminacién

- La ausencia del residente debe de ser aprobado por la entidad, caso contrario se procedera a
penalizar por cada dia de ausencia.

- El residente debe de firmar el cuaderno de obra durante la ejecucién de la obra.

~
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

~

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
MAQUINARIA:
ITEM EQUIPOS CANTIDAD
1 ESTACION TOTAL INCL. PRISMA 1.00
2 GRUPO ELECTROGENO 1.00
3 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1.00
4 MEZCLADORA DE CONCRETO 2.00
5 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO 2.00
Los postores podran ofertar equipos de mayor capacidad y cantidad.
La entidad tiene la potestad de verificar previa y/o durante la ejecucion de la obra, todas las maquinarias
ofertadas por el postor.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Cantidad Cargo Profesion
01 Ingeniero Residente de Obra Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado
01 Ingeniero Especialista SSOMA Ingeniero Ambiental titulado, colegiado y habilitado
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
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Cantidad Cargo Profesion Experiencia

Minimo veinticuatro (24) meses como:
- Residente de Obra
- Residente

Titulo profesional en | Supervisor de Obra

Ingeniero Residente . L J - Inspector de Obra
01 ingenieria Civil C
deObra . , - Jefe de Supervision.
titulado, colegiado y . - .
" En obras iguales y/o similares al objeto
habilitado i
de la convocatoria, que se computa
desde la colegiatura
_ . Minimo veinticuatro (24) meses como:
Ingeniero especialista
SSOMA il
01 Ingeniero Ambiental - Especialista SSOMA
fitulado, colegiado y - Especialista en seguridad y salud
habilitado En obras iquales y/o similares, al objeto de

la convocatoria que se computa

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se consideraré obra similar a: construccidn y/o creacidn y/o rehabilitacién y/o mejoramiento y/o
reparacion de coberturas metalicas de campos deportivos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion? de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en

20

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

~
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Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
Se eVaanré COnSiderandO el pl’eCiO Ofertado pOI’ el pOStOI’. inversamente proporciona]es a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] ?* puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

2l De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacién. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicaciéon Simplificada).

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA DEL IOARR
DENOMINADO: "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL (LA) I.LE 34219 PETRONILA SANCHEZ C. EN LA LOCALIDAD GRAPANAZU, DISTRITO DE
HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO", que celebra de
una parte MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC
N° 20190242961, con domicilio legal en JR. GRAU N° 302 — OXAPAMPA - PASCO, representada

por [.....cceue... ], identificado con DNI N° [......... ,ydeotraparte [.............ccceieiiiiiiinnnnneenn ], CON
RUC N° [o..coeeeeeenn. ], con domicilio legal en [..........cccoiviiiiiiiiiiiiiin, ], inscrita en la Ficha N°
| T ] Asiento N° [................ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
| 1, debidamente representado por su Representante Legal,
Lo, I, con DNI N°® [ ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[coiiiiin ], AsientoN° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ l,a

quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....ccoovvivenenni. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segln corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA DEL IOARR
DENOMINADO: "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL (LA) I.E 34219 PETRONILA SANCHEZ C. EN LA LOCALIDAD GRAPANAZU, DISTRITO DE
HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCQO".

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

~
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contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

~
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“L A ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

23
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25

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

~
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“LA ENTIDAD otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de cauciény el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR?” EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

27

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este tltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
(...) | Si el contratista 0 su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

28

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

~
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Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y

~
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demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeesiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®°.

29
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De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

Q/
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°014-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

31 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°014-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES3 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3* Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

32 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

3 lbidem.

3*  lbidem.
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1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,

4.

de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°014-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupciéon, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°014-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecuciéon de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°014-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°014-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevvivieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%37

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

35 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
36 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

37 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




-
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°014-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVs8

38 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo @

~
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| 5 | Monto total de la oferta | |

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°014-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidbn de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°014-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°014-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°014-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores
COMITE DE SELECCION

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°014-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OE[\CJ:?F?APrIéIZO RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PROYlEI;\IéI:ENTE MONEDA IMPORTE#*? TIPOVIEE_I(_:Q';ABIO AIZAUCI\;lI'llJJLR:IIDDgM
1
2
3
4
5

4 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

41

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

42

43

44

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.:éA?_%IZo RECEPOCBlc')Ri DE LA PROYlEl;\Ié:ENTE MONEDA IMPORTE#*? TIPOVIEE_FQ';ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())M
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°014-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°014-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln

corresponda
Importante
e La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion

correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




