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PRESUPUESTO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO DE LA SECCION ISANANI, DISTRITO DE HUANUARA -

PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANUARA

ELOY G, URETA SIN - HUANUARA - CANDARAVE - TACNA
31-10-2024 MONEDA: SOLES

PARTIDA UNIDAD METRADO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA PARA
RIEGO DE LA SECCION ISARANI, DISTRITO DE HUANUARA - PROVINCIA
DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA

OBRAS GENERALES

OBRAS PROVISIONALES

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 2.40M X 3.60M GLB
CASETA DE GUARDIANIA, ALMACEN Y OFICINA DEL RESIDENTE M2
CASETA DE COMEDOR M2
SERVICIOS HIGIENICOS PARA OBRA MES

SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO (PSST) GLB
EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB
EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA GLB
SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB
CAPACITACION SOBRE SALUD Y SEGURIDAD MES
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIASEN SEGURIDAD

Y SALUD DURANTE EL TRABAJO oLe
AGUA DE MESA PARA CONSUMO UND
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
MEDIDAS DE PREVENCION, CONTROL Y/O MITIGACION
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS Y EFLUENTES UND
PLAN DE CONTINGENCIA UND
PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS UND
PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL GLB
PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA UND
PLAN DE CIERRE GLB
MONITOREO ARQUEOLOGICO
EJECUCION DE PLAN DE MONITOREQ ARQUEOLOGICO e GLB
FLETE TERRESTRE
TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA
TRANSPORTE DE AGREGADOS A OBRA GLB
ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PIE DE OBRA TON
ACARREO DE AGREGADOS A PIE DE OBRA M3
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB

CONTROL DE CALIDAD

100.00
100.00

6.00

1.00
1.00
1.00
1.00

6.00

1.00

299.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
1.00
576.78
1,399.27

1.00

cu PARCIAL
3,668,900.63
543,271.58
44,735.82
1,471.82 1,471.82
156.32 15,632.00
156.32 15,632.00
2,000.00 12,000.00
62,410.95
3,000.00 3,000.00
22,290.00 22,290.00
3,919.00 3,919.00
1,226.95 1,226.95
3,500.00 21,000.00
3,500.00 3,500.00
25,00 7,475.00
53,526.49
12,600.00 12,600.00
16,500.00 16,500.00
1,800.00 1,800.00
3,400.00 3,400.00
12,426.49 12,426.49
4,200.00 4,200.00
2,600.00 2,600.00
25,000.00
25,000.00 25,000.00
354,268.32
74,909.90 74,909.90
47,500.00 47,500.00
149.19 85,900.62
93.24 130,467.93
15,480.87 15,489.87
3,330.00
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PRESUPUESTO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO DE LA SECCION ISANANI, DISTRITO DE HUANUARA -

PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANUARA
UBICACION: ELOY G. URETA S/N - HUANUARA - CANDARAVE - TACNA
FECHA BASE: 31-10-2024 MONEDA:
ITEM PARTIDA

1.1.6.1 DISENO DE MEZCLAS
1.1.6.2  PRUEBA: CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION)
1.2 CONSTRUCCION CANAL TRAMO I (1,906.00 ml)

1.21 TRABAJOS PRELIMINARES

1.21.1 LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL

1.21.2  TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR

1.21.3  ENCAUSAMIENTO DE FLUJO DE AGUA CON TUBERIA PVC

1214  DEMOLICION DE CANALES

1.2.1.5  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MANUAL)

1.21.6  ELIMINACION DE MATERIAL EXCENDE C/MAQUINARIA
1.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.2.21 EXCAVACION EN ROCA SUELTA

1222  EXCAVACION NORMAL

1.2.23  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MANUAL)

1224  REFINE, PERFILADO Y COMPACTADO

1225  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

1.22.6  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

123 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

SOLES

1.2.3.41 PREPARACION DE TERRENO PARA PRODUCCION DE CONCRETO

1.23.2  ACARREO DE CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA
1.2.3.3 CONCRETO FC=210 kg/cm2 EN CANALES
1.2.3.4  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL
1235  SOLAQUEO

1.24 JUNTAS Y OTROS
1.2.4.1 CURADO DE ESTRUCTURA CLIMA FRIO
1.24.2  JUNTA CON ADITIVO SELLADOR

125 PASE VEHICULAR 02 UND
1251 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR
1252  EXCAVACION NORMAL
1.2.5.3  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MANUAL)
1.254  REFINE, PERFILADO Y COMPACTADO
1255  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
1.25.6  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

1.25.7  SOLADO DE CONCRETO MEZCLA 1:10 (C:H)
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UNIDAD METRADO

UND

UND

M2

M2

M3
M3

M3

M3
M3
M3
M2
M3

M3

UND
M3
M3
M2

M2

M2

M2
M3
M3
M2
M3
M3

M2

3.00

76.00

1,908.00
1,906.00
100.00
231.90
301.47

30147

225.94
903.69
1,468.53
953.00
689.04

57277

13.00
205.94
205.94

2,621.08

1,684.98

2,995.52

873.58

9.46
8.99
9.34

9.46

9.34

9.46

Ccu

350.00

30.00

1.79
4.1
47.32
125.65
34,92

18.90

140.98
58.21

34.92

55.77

17.46

711.98
89.00
471.95
89.45

16.81

4.53

39.42

4.1
58.21
34.92

7.18
55.77

17.46

44.14

PARCIAL
1,050.00
2,280.00

728,242.44
61,340.75
3,411.74
7,833.66
4,732.00
29,138.24
10,527.33
5,697.78
191,008.74
31,853.02
52,603.79
51,281.07
6,842.54
38,427.76
10,000.56
387,557.90
9,255.74
18,328.66
97,193.38
234,455.61
28,324.51
48,006.23
13,569.71
34,436.52
10,545.76
38.88
523.31
326.15
67.92
100.94
163.08

417.56
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PRESUPUESTO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO DE LA SECCION ISANANI, DISTRITO DE HUANUARA -
PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANUARA
UBICACION: ELOY G, URETA S/N - HUANUARA - CANDARAVE - TACNA
FECHA BASE: 31-10-2024 MONEDA: SOLES
ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO Ccu PARCIAL
1.2.5.8 CONCRETO FC=210 kg/cm2 M3 5.58 471,95 2,633.48
1259 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 30.62 89.45 2,738.96
1.25.10  SOLAQUEO M2 30.62 16.81 514.72
1.2.5.11 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 406.42 6.75 2,743.34
12512  CURADO DE ESTRUCTURA CLIMA FRIO M2 61.24 4.53 277.42
1.2.6 DISIPADOR TIPO IMPACTO C/TOMA LATERAL (06 UND) 6,545.75
1.2.6.1  TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 6.60 4.1 2713
1.28.2 EXCAVACION EN ROCA SUELTA M3 0.69 140.98 97.28
1.2.6.3  EXCAVACION NORMAL M3 277 58,21 161.24
1.2.64  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MANUAL) M3 3.03 34.92 105.81
1.26.5  REFINE, PERFILADO Y COMPACTADO M2 5.44 7.18 39.06
1.2.6.6  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 0.44 55.77 24.54
1.2.6.,7  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 3.93 17.46 68.62
1.26.8  SOLADO DE CONCRETO MEZCLA 1:10 (C:H) M2 5.00 44.14 220.70
1.26.9 CONCRETO FC=210 kglcm2 M3 2.49 471.95 1,175.16
1.2.6.10  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 23.49 89.45 2,101.18
1.26.1 SOLAQUEO M2 23.49 16.81 394.87
1.26.12  ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 119.83 6.75 808.85
1.2.6.13  CURADO DE ESTRUCTURA CLIMA FRIO M2 23.49 4.53 106.41
1.26.14  COMPUERTA METALICA DOBLE MARCO TIPO TARJETA UND 2,00 607.45 1,214.90
1.2.7 POZA DISIPADORA TIPO IMPACTO (14 UND) 23,237.31
1271 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ PRELIMINAR M2 19.60 4.1 80.56
1272  EXCAVACION NORMAL M3 10.19 58.21 593.16
1.2.7.3  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MANUAL) M3 10.19 34.92 355.83
1274  REFINE, PERFILADO Y COMPACTADO M2 19.60 7.18 140.73
1.275  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 2.35 55.77 131.06
1.27.6  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 10.19 17.46 177.92
1.2.7.7  SOLADO DE CONCRETO MEZCLA 1:10 (C:H) M2 19.60 44,14 865.14
1.2.7.8  CONCRETO FC=210 kg/cm2 M3 9.15 471.95 4,318.34
1.27.2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 110.98 89.45 9,927.16
1.27.10 SOLAQUEO M2 110.98 16.81 1,865.57
12711 ACERO CORRUGADQ FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 633.94 6.75 4,279.10
1.27.12  CURADO DE ESTRUCTURA CLIMA FRIO M2 110.98 4.53 502.74
1.3 CONSTRUCCION CANAL INGRESO A RESERVORIO (105 ml) 52,548.57
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PRESUPUESTO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO DE LA SECCION ISANANI, DISTRITO DE HUANUARA -
PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANUARA
UBICACION: ELOY G, URETA S/N - HUANUARA - CANDARAVE - TACNA
FECHA BASE: 31-10-2024 MONEDA: SOLES
ITEM PARTIDA UNIDAD  METRADO cu PARCIAL
1.31 TRABAJOS PRELIMINARES 7,652.17
1.3.1.1 LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL M2 130.00 1.79 232,70
1.3.1.2  TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 105.00 4.11 431.55
1.3.1.3  ENCAUSAMIENTO DE FLUJO DE AGUA CON TUBERIA PVC M 50.00 47.32 2,366.00
1.3.1.4  DEMOLICION DE CANALES M3 23.63 125.65 2,969.11
1.3.1.5  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MANUAL) M3 30.71 34.92 1,072.39
1.3.1.6  ELIMINACION DE MATERIAL EXCENDE C/MAQUINARIA M3 30.71 18.90 580.42
1.3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 13,217.10
1.3.21 EXCAVACION EN ROCA SUELTA M3 18.90 140.98 2,664.52
1322  EXCAVACION NORMAL M3 75.60 58.21 4,400.68
1.3.23  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MANUAL) M3 94.50 34,92 3,299.94
1.3.24  REFINE, PERFILADO Y COMPACTADO M2 63.00 7.18 452.34
1.3.25 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 7.70 55,77 42943
1.3.26  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 112.84 17.46 1,970.19
1.3.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 28,694.04
1.3.3.1 PREPARACION DE TERRENO PARA PRODUCCION DE CONCRETO UND 2.00 711.98 1,423.96
1.3.3.2  ACARREO DE CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA M3 14.70 89.00 1,308.30
1.3.3.3 CONCRETO FC=210 kg/cm2 EN CANALES M3 14,70 471.95 6,937.67
1.3.34  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL M2 189.00 89.45 16,906.05
1335  SOLAQUEO M2 126.00 16.681 2,118.06
1.3.4 JUNTAS Y OTROS 2,985.26
1.3.4.1 CURADO DE ESTRUCTURA CLIMA FRIO 126.00 4.53 570.78
1.3.42  JUNTA CON ADITIVO SELLADOR 61.25 39.42 2,414.48
1.4 CONSTRUCCION CANAL TRAMO I (4157 ml) 2,128,266.71
1.4.1 TRABAJOS PRELIMINARES 199,857.42
14.1.1 LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL 3,980.00 1.79 7,124.20
1.4.1.2  TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 3,980.00 4.1 16,357.80
1413  ENCAUSAMIENTO DE FLUJO DE AGUA CON TUBERIA M 200.00 47.32 9,464.00
14.1.4  DEMOLICION DE CANALES M3 853,26 125.65 107,212.12
1.4.1.6  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MANUAL) M3 1,109.24 34.92 38,734.66
1416  ELIMINACION DE MATERIAL EXCENDE C/MAQUINARIA M3 1,109.24 18.90 20,964.64
1.4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 354,065.10
1.4.2.1 EXCAVACION EN ROCA SUELTA M3 486.16 140.98 68,538.84

1422  EXCAVACION NORMAL M3 1,944.66 58.21 113,198.66




PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO DE LA SECCION ISANANI, DISTRITO DE HUANUARA -
PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANUARA
UBICACION: ELOY G. URETA SIN - HUANUARA - CANDARAVE - TACNA
FECHA BASE: 31-10-2024 MONEDA: SOLES
ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO cu PARCIAL
1423 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MANUAL) M3 2,122.04 34,92 74,101.64
1.4.24  REFINE, PERFILADO Y COMPACTADO M2 2,388.00 7.18 17,145.84
1.4.25  RELLENOY COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 789.48 55.77 44,029.30
1426  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 2,122.04 17.46 37,050.82
143 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,133,173.72
1.4.3.1 PREPARACION DE TERRENO PARA PRODUCCION DE CONCRETO UND 27.00 711.98 19,223.46
14.3.2  ACARREO DE CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA M3 557.20 89.00 49,590.80
1433 CONCRETO FC=210 kg/cm2 EN CANALES M3 557.20 471.95 262,970.54
1434 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL M2 7,164.00 89.45 640,819.80
1435  SOLAQUEO M2 9,652.00 16.81 160,569.12
1.4.4 JUNTASY OTROS 117,225.63
1.4.4.1  CURADO DE ESTRUCTURA CLIMA FRIO M2 4,776.00 453 21,635.28
1.4.42  JUNTA CON ADITIVO SELLADOR M 2,424.92 39.42 95,590.35
1.4.5 DISIPADOR TIPO IMPACTO C/TOMA LATERAL (06 UND) 20,501.41
1451  TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 22.88 411 94.04
1452  EXCAVACION EN ROCA SUELTA M3 2.44 140.98 343.99
1453  EXCAVACION NORMAL M3 977 58.21 568.71
14.54  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MANUAL) M3 12.22 34.92 426.72
1455  REFINE, PERFILADO Y COMPACTADO M2 17.53 7.18 125.87
1456  RELLENOY COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 5.92 55,77 330.16
14.5.7  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 8.18 17.46 142.82
1458  SOLADO DE CONCRETO MEZCLA 1:10 (C:H) 16.10 44.14 710.65
1459  CONCRETO FC=210 kgfcm2 7.63 471.95 3,600.98
14510 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA 72.79 89.45 6,511.07
14511  SOLAQUEO 72.79 16.81 1,223.60
14512 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/fcm2 GRADO 60 362.72 6.75 2,448.36
1.4.5.13  CURADO DE ESTRUCTURA CLIMA FRIO 72.79 4.53 329.74
1.4.5.14 COMPUERTA METALICA DOBLE MARCO TIPO TARJETA UND 6.00 607.45 3,644.70
1.4.6 TOMA LATERAL (63 UND) 77,776.28
1.4.6.1  TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 94.50 411 388.40
1.4.6.2  EXCAVACION EN ROCA SUELTA M3 4,73 140.98 666.84
1.4.6.3  EXCAVACION NORMAL M3 18.90 58.21 1,100.17
1464  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MANUAL) M3 24.57 34,92 857.98
14.65  REFINE, PERFILADO Y COMPACTADO M2 75.60 7.18 542.81
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PRESUPUESTO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO DE LA SECCION ISARANI, DISTRITO DE HUANUARA -
PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANUARA
UBICACION: ELOY G. URETA S/N - HUANUARA - CANDARAVE - TACNA
FECHA BASE: 31-10-2024 MONEDA: SOLES
ITEM PARTIDA UNIDAD  METRADO cu PARCIAL
1466  RELLENOY COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 473 55.77 263.79
1.4.6.7  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 24,57 17.46 428.09
14.6.8  SOLADO DE CONCRETQ MEZCLA 1:10 (C:H) M2 75.60 44.99 3.401.24
1489  CONCRETO FG=210 kglcm2 M3 18.40 47195 8,683.88
14610  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 209.16 89.45 18,709.36
14611  SOLAQUEO M2 209.16 16.81 3,515.98
14612  CURADO DE ESTRUCTURA CLIMA FRIO M2 209.16 4.53 947.49
1.4.6.13  COMPUERTA METALICA DOBLE MARCO TIPO TARJETA UND 63.00 607.45 38,269.35
147  PASE VEHICULAR (01 UND) 18,251.08
1474  TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 14.76 411 60.66
1472  EXCAVACION EN ROCA SUELTA M3 3.39 140.98 477.92
1473  EXCAVACION NORMAL M3 13.58 58.21 790.49
14.74  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MANUAL) M3 17.75 34.92 619.83
1475  REFINE, PERFILADO Y COMPACTADO M2 14.76 7.18 105.98
1476  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 3.32 55.77 185.16
14.7.7  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 17.75 17.46 309.92
14.7.8  SOLADO DE CONCRETO MEZCLA 1:10 (C:H) M2 14.76 44.14 651.51
1479  CONCRETO FC=210 kglom2 M3 9.42 47195 4,445.77
1.4.7.410  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 55.27 89.45 4,943.90
14741  SOLAQUEO M2 55.27 16.81 929.00
14742  ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 KG 663.77 8.75 4,480.45
14713  CURADO DE ESTRUCTURA CLIMA FRIO M2 . 85.27 4.53 250.37
1.48  PASE AEREO (14.00 ml y 9.50ml) ‘ 34,180.39
1.4.8.4  TRABAJOS PRELIMINARES 20.06
14811  LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL M2 3.40 179 6.09
1.4.81.2  TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 3.40 411 13.97
1482 MOVIMIENTO DE TIERRAS 461.49
14821  EXCAVACION EN ROCA SUELTA M3 0.61 140,98 86.00
14.822  EXCAVACION NORMAL M3 245 58.21 142,61
14823  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MANUAL M3 3.98 34.92 138.98
14.824  REFINE, PERFILADO Y COMPAGTADO M2 3.40 7.18 24.41
14825  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 3.98 17.46 69.49
1.48.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 150.08
1.4.83.1  SOLADO DE CONCRETO MEZCLA 1:10 (C:H) M2 3.40 44.14 150.08
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PRESUPUESTO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO DE LA SECCION ISANANI, DISTRITO DE HUANUARA -
PROVINGIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANUARA
UBICACION: ELOY G. URETA S/N - HUANUARA - CANDARAVE - TACNA
FECHA BASE: 31-10-2024 MONEDA: SOLES
ITEM PARTIDA UNIDAD  METRADO cu PARCIAL
14.84  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,869.35
14841  APOYO 2,869.35
148411  CONCRETO FC=210 kg/cm2 EN APOYOS M3 255 471.95 120347
148412  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO GARAVISTA EN APOYOS M2 5.92 89.45 529.54
148413  ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/om2 GRADO 60 KG 149.63 6.75 1,010.00
148414  CURADO DE ESTRUCTURA CLIMA FRIO M2 5.92 453 26.82
148415  SOLAQUEO M2 5.92 16.81 99.52
1485  ESTRUCTURA METALICA 15,407.41
14851  APOYO DE FIJACION UND 4.00 49762 1,990.48
14852  FABRICACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA M 2350 528.38 12,416.93
14853  TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METALICA GLB 2.00 500.00 1,000.00
1486  TUBERIA HDPE 15,272.00
14861 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE DE 300mm SDR33 M 25.00 490.68 12,272.00
14.86.2  SERVICIO DE TERMOFUSION EN TUBERIA HDPE DE 300mm SDR33 M 25.00 120.00 3,000.00
149 PASE AEREO (35.50 ml) 92,375.10
1491  CAMARA DE ANCLAJE 6,498.90
14944  TRABAJOS PRELIMINARES 53.80
14.9.1.11  LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL M2 9.12 179 16.32
149112  TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 9.12 411 37.48
14912  MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,136.41
149124  EXCAVACION EN ROCA SUELTA M3 2.74 140.98 386.29
149122  EXCAVACION NORMAL M3 10.94 58.21 636.82
149123  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MANUAL) M3 17.78 34.92 620.88
14.9.1.24  REFINE, PERFILADO Y COMPACTADO M2 6.00 7.18 43.08
149125  RELLENOY COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 4.20 55.77 234.23
149126  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 12.32 17.46 215.11
14913  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4,308.69
149131  SOLADO DE CONCRETO MEZCLA 1:10 (C:H) M2 6.00 44.99 269.94
149132  CONCRETO FC=175 kg/em2 M3 9.00 44B.75 4,038.75
1492  TORRE DE CONCRETO 19,127.80
14921  TRABAJOS PRELIMINARES 47.20
149211  LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL M2 8.00 1.79 14.32

14.921.2 8.00 4.1 32.88

1.4.9.2.2

2,467.91

https:ﬂpresupuest"




PRESUPUESTO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO DE LA SECCION ISANANI, DISTRITO DE HUANUARA -
PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANUARA
UBICACION: ELOY G. URETA S/N - HUANUARA - CANDARAVE - TACNA
FECHA BASE: 31-10-2024 MONEDA: SOLES
ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO cu PARCIAL
149221 EXCAVACION EN ROCA SUELTA M3 3.12 140.98 439.86
1.4.9.2.2.2 EXCAVACION NORMAL M3 12.48 58.21 726.46
1.4.9.2.2.3 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MANUAL) M3 15.60 34.92 544.75
1.4.9.2.2.4 REFINE, PERFILADO ¥ COMPACTADO M2 8.00 7.18 57.44
149225 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 10.44 55.77 582.24
1.4.9.2.2.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 8.71 17.46 117.16
1.4.9.2.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 359.92
1.4.9.23.1 SOLADO DE CONCRETO MEZCLA 1:10 (C:H) M2 8.00 44,99 359.92
1.49.2.4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 16,252.77
1.4.9.2.4.1 ZAPATAS 3,363.59
1.4.9.24.1.1 CONCRETO FC=210 kg/cm2 M3 4.80 471.35 2,265.36
1.4.9.24.1.2 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 162.70 6.76 1,098.23
1.4.9.2.4.2 TORRE DE CONCRETO 12,889.18
1.4.9.24.2.1 CONCRETO FC=210 kg/cm2 EN APOYQS M3 3.53 587.39 2,075.25
1492422 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN APOYOS M2 34,08 104.74 3,569.54
1.4.9.24.2.3 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 965.50 6.75 6,517.13
1492424 CURADO DE ESTRUCTURA CLIMA FRIO M2 34,08 4.53 154.38
1.4.9.24.2.5 SOLAQUEO M2 34.08 16.81 572.88
1.4.9.3  SISTEMA DE CABLEADO DE ACERO PARA PASE AEREO 38,000.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y PENDULAS DE ACERO INC

1.49.3.1 GLB 1.00 38,000.00 38,000.00
ACCESORIOS DE ANCLAJE

14.94  TUBERIA HDPE 24,435.20
1.4.9.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE DE 300mm SDR33 M 40.00 490.88 19,635.20
1.4.9.4.2 SERVICIO DE TERMOFUSION EN TUBERIA HDPE DE 300mm SDR33 M 40.00 120.00 4,800.00
1.4.9.5 CAMARA DE ENTRADA 'Y SALIDA DE PASE AEREO 4,313.20
1.4.9.5.1 TRABAJOS PRELIMINARES 38.70
1.4.9.5.1.1 LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL M2 6.56 1.79 11.74
1.4.95.1.2 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 6.56 4.11 26.96

1.4.9.5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 540.41
1.4.9.5.21 EXCAVACION EN ROCA SUELTA M3 0.66 140.98 93.05
149522 EXCAVACION NORMAL M3 2.62 58.21 152.51
1.4.95.23 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MANUAL) M3 4,27 34.92 149.11
149524 REFINE, PERFILADO Y COMPACTADO M2 3.98 7.18 28.58
149525 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 1.29 55.77 71.94
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PRESUPUESTO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO DE LA SECCION ISANANI, DISTRITO DE HUANUARA -
PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANUARA
UBICACION: ELOY G, URETA S/N - HUANUARA - CANDARAVE - TACNA
FECHA BASE: 31-10-2024 MONEDA: SOLES
ITEM PARTIDA UNIDAD  METRADO cu PARCIAL
1.4.9.5.2.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 2.59 17.46 45,22
1.4.9.5.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 179.06
1.4.9.5.3.1 SOLADO DE CONCRETO MEZCLA 1:10 (C:H) M2 3.98 44,99 179.06
1.4.9.54 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,555.03
14.9.54.1 CONCRETO FC=210 kg/cm2 M3 2.02 471,95 953.34
1.4.9.5.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 18.81 89.45 1,682.55
1.4.9.5.4.3 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 76.70 6.75 517.73
1.4.954.4 CURADO DE ESTRUCTURA CLIMA FRIO M2 18.81 4£.53 85.21
1.4.9.54.5 SOLAQUEOQ M2 18.81 16.81 316.20
1.4.10 CANOAS (13UND) 80,862.61
1.4.101 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ PRELIMINAR M2 134.03 4.1 550.86
1.4.10.2  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 134,03 2.96 396.73
14.10.3  EXCAVACION EN ROCA SUELTA M3 9.43 140.98 1,329.44
14,104  EXCAVACION NORMAL M3 37.73 58.21 2,196.26
14.105  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MANUAL) M3 47.16 34.92 1,646.83
14.10.6  REFINE, PERFILADO Y COMPACTADO M2 36.21 7.18 259,99
1.4.10.7  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 22.94 17.46 400.53
14.10.8  SOLADO DE CONCRETO MEZCLA 1:10 (C:H) M2 134.03 33.54 4,495.37
14.10.9  CONCRETO FC=210 kg/cm2 M3 38.52 471.95 18,179.51
1.4.10.10  CONCRETO FC=175 kg/lcm2 M3 37.74 314.88 11,883.57
1.4.10.11 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 279.18 89.45 24,972.65
1.4.10.12  SOLAQUEO M2 279.18 16.81 4,693.02
1.4.10.13  ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1,273.06 6.75 8,593.16
1.4.10.14  CURADO DE ESTRUCTURA CLIMA FRIO M2 279.18 453 1,264.69
1.5 CONSTRUCCION CANAL TRAMO 03 (489 ml) 192,969.33
1.5.1 TRABAJOS PRELIMINARES ‘ 6,670.70
1.5.1.1 LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL M2 489,00 1.79 875.31
1.5.1.2  TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 489.00 4.1 2,009.79
1.5.1.3  ENCAUSAMIENTO DE FLUJO DE AGUA CON TUBERIA PVC M 80.00 47.32 3,785.60
1.52 MOVIMIENTO DE TIERRAS 27,162.78
1.5.2.1 EXCAVACION EN ROCA SUELTA M3 35.99 140.98 5,073.87
1522  EXCAVACION NORMAL M3 143.94 58.21 8,378.75
1523 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MANUAL) M3 165.49 34.92 5,778.91
1.5.24  REFINE, PERFILADO Y COMPACTADO M2 293.40 7.18 2,106.61
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PROYECTO:

CLIENTE:
UBICACION:
FECHA BASE:

ITEM

1.5.2.5

1.5.2.6

1.5.3.1
1.5.3.2
1.5.3.3
1.5.3.4
1.5.3.5
1.5.4
1.54.1
1.54.2
1.54.3
1.5.4.4
1.54.5
1.5.4.6
1.5.4.7
1.54.8
1.5.4.9
1.54.10
1.54.11
1.54.12
1.5.4.13

1.5.4.14

1.5.5.1
1.5.5.2
1.5.5.3
1.5.5.4
1.5.5.5
1.5.5.6
1.6.6.7
1.5.5.8
1.6.6.9

1.6.5.10

PRESUPUESTO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO DE LA SECCION ISANANI, DISTRITO DE HUANUARA -

PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANUARA
ELOY G. URETA S/N - HUANUARA - CANDARAVE - TACNA

31-10-2024 MONEDA: SOLES
PARTIDA UNIDAD  METRADO

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 52.63
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 165.49
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

PREPARACION DE TERRENO PARA PRODUCCION DE CONCRETO UND 3.00
ACARREO DE CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA M3 68.46
CONGRETO FC=210 kg/cm2 EN CANALES M3 66.46
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL M2 880.20
SOLAQUEO M2 586.80
DISIPADOR TIPO IMPACTO C/TOMA LATERAL (03 UND)

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 10.58
EXCAVACION EN ROCA SUELTA M3 1141
EXCAVACION NORMAL M3 4.44
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MANUAL) M3 5.55
REFINE, PERFILADO Y COMPACTADO M2 7.95
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 0.63
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 6.39
SOLADO DE CONCRETO MEZCLA 1:10 (C:H) M2 7.95
GONCRETO FC=210 kg/em?2 M3 3.73
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 35.23
SOLAQUEO M2 35.23
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 179.74
CURADO DE ESTRUGTURA CLIMA FRIO M2 35.23
COMPUERTA METALICA DOBLE MARCO TIPO TARJETA UND 3.00
TOMA LATERAL (05 UND)

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 7.50
EXCAVACION EN ROCA SUELTA 0.38
EXCAVACION NORMAL 1.50
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MANUAL) 1.95
REFINE, PERFILADO Y COMPACTADO 6.00
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 0.38
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 1.95
SOLADO DE CONGRETO MEZCLA 1:10 (C:H) M2 6.00
CONCRETO FC=210 kgicm2 M3 1.46
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 16.60

cu

55.77

17.46

711.98
89.00
471.95
89.45

16.81

4.11
140.93
58.21
34.92
7.3
55.77
1745
44.14
471.95
89.45
16.81
6.75
4,53

607.45

4.11
140.98
58.21

34.92

55.77

17.46

483.59

89.45

PARCIAL
2,935.18
2,889.46

129,136.58
2,135.94
6,092.94

32,309.70
78,733.89
9,864.11
9,906.03
43.48
156.49
258.45
193.81
57.08
35.14
111.57
35091
1,760.37
3,151.32
592,22
1,213.25
159.59
1,822.35
6,190.48
30.83
53.57
87.32
68.09
43.08
21.19
34.05
269.94
706.04

1,484.87




PROYECTO:

CLIENTE:
UBICACION:
FECHA BASE:

ITEM
1.5.5.11
1.5.5.12
1.5.5.13

1.5.6
1.5.6.1
1.5.6.2

1.6
P 1.6.1
1:6:2

16.3

PRESUPUESTO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO DE LA SECCION ISANANI, DISTRITO DE HUANUARA -

PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TAGNA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANUARA
ELOY G. URETA S/N - HUANUARA - CANDARAVE - TACNA

31-10-2024 MONEDA:

PARTIDA

SOLAQUEO

CURADO DE ESTRUCTURA CLIMA FRIO

COMPUERTA METALICA DOBLE MARCO TIPO TARJETA
JUNTAS Y OTROS

CURADOQ DE ESTRUCTURA CLIMA FRIO

JUNTA CON ADITIVO SELLADOR
CAPACITACION

CAPACITACION EN PRACTICAS AGRICOLAS
CAPACITACION EN SISTEMA DE RIEGO

CAPACITACION EN GESTION DEL AGUA

SOLES

UNIDAD

M2

M2

UND

M2

GLB

GLB

GLB

SON: CINCO MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 79/100 SOLES
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METRADO

16.60

16.60

5.00

586.80

285.25

1.00
1.00

1.00

cu
16.81
4.53

607.45

39.42

3,200.00

17,200.00

3,200.00

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES 10.20%

UTILIDAD 6%
SUB TOTAL

IGV 18%

TOTAL PRESUPUESTO

PARCIAL
279.05
75.20
3,037.25
13,902.76
2,658.20
11,244 56
23,600.00
3,200.00
17,200.00
3,200.00
3,668,900.63
374,227.86
220,134.04
4,263,262.53
767,387.26

5,030,649.79
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