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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo

Descripcién

La informacién solicitaida dentro de los corchetes sombreados debe ser

. [ABC] / ERE ! completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 ABC Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
[ ] / [eeeen ] especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
tmnaris Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el drgano
Importante P i gan
3 encargodo de las confrataciones o comilé de seleccién, segin
s Abc corresponda, y por los proveedores,

¢ Xyz

Adverfencia Se refiere a advertencias a tener en cuenia por el érgano encargado de

4 - las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, y por los
5o proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano

5 Importante para la Entidad | encargado de las confrataciones o comité de seleccion, segin

correspanda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elabaracian
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben fener lus siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
S lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuenie Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importanies (Item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuenie

Automdtico: Para el confenido en general
Azul : Para las Consideracianes importantes (Item 3 del cunidro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Pura el cuerpo del documento en general

8 Espaciado

5 Tamaio de Lefra 9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el conternido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacion Cenirada  : Para la primera pdgina, los titulos de las Seccionas y nombres
de los Capiiulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

9 Subrayuado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicituda dentro de los corchetes sombreados en gris, el fexto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Meadificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, sefiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-CS/MDY

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA;
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL
(LA) LE. 601013 — BILINGUE INTERCULTURAL EN EL CENTRO
POBLADO GAMBOA, DISTRITO DE YAVARI, PROVINCIA DE
MARISCAL RAMON CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”

" Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicidn:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacidn, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, cameteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipes.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus compeiencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion y
corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECORPI los indicios de conductas anticompetitivas que
se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034,
"Ley de Represidn de Conductas Anticompelitivas", o norma que la sustituya, asi como las demas
normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/0 contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida a
las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones que
se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta haciendo
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra
Reglamento, se entiende que se estd haciendo referencia al Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

important

y estar habil 0 lro Nacional de Pr do
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FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

imporiante

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a las
disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

© Importante

‘o Mo se absalveran consultas y ob
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1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley N°
27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados por
el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario
designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta
el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

)

L e Los formulaio:

sentar sus ofertas, tien

‘nicos gue se encuentran en ef SEACE y gue fos prov
i i
flenar para presen i

s

récter de declara

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

. importante

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de selecci6n, segun corresponda,
declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del
valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo 1V
de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta
con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2
del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y  cerfificados  digitales  ingresar  a:
https:/iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.
 Importante

Caflac, cuy

{0 algun item

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seglin corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y
cuarto lugar, segin el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases. La
oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para la
ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y serd remitida
al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en el RNP,
siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La
notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémicas que
cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de
ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contirataciones o
comité de seleccion, segln corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

3 Laconstancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: wiww.imig.gob.p
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En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil siguiente
de producido.

importanie
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resueito por su
Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segin relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y otros
actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

!m portante
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PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse nofificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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3.1.

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar
a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

fas micio Y pe as
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3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria,
la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimienio total de las
obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado
en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por
empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificacion de riesgo B
o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la
Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco
Central de Reserva del Perd.
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3.7.

* Importante

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contempiados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede estabiecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccidn especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la obra,
realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el
dltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indigue en el contrato de consorcio.

REAJUSTES
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Y
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Importante

- Tanto la elaboracién comoe la aplicacidn de |
. el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modifica

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de
la Ley y 164 del Reglamento.

. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

11. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAVARI
RUC N° . 20176710064

Domicilio legal . Calle Nueva Jerusalém s/n - Islandia
Teléfono: : 999-064588 - 956580133

Correo electronico: . municipalidadyavari@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE
EDUCACION PRIMARIA; EN EL (LA) LE. 601013 — BILINGUE INTERCULTURAL EN EL
CENTRO POBLADO GAMBOA, DISTRITO DE YAVARI, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON
CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 327,001.41 (TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL UNO CON 41/100

SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la
ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de ENERO 2025.

Fres e o5
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/. 294,301.27 S/ 359,701.55
S/. 327,001.41 (DOSCIENTOS NOVENTA Y (TRESCIENTOS
(TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE
UNO CON 41/100 SOLES) TRESCIENTOS UNO CON MIL SETECIENTOS UNO
27/100 SOLES) CON 55/100 SOLES)
Importante
‘e vede exceder los fimiiss del valor referencia

e Si durante la fase de acluaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV
prevista en la Ley N® 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse
en cuenta la regulacién de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria
Final, en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con
y sin IGV, tal como se indica a continuacién:

Valor Referencial Limite Inferior J Limite Superior —|

*  Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del valor
referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
e limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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{VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/. 327,001.41 S/. 294,301.27 S/, 249,407.86 S/ 359,701.55 S/304,831.82
(TRESCIENTOS | (DOSCIENTOS (DOSCIENTOS (TRESCIENTOS | (TRESCIENTOS
VEINTISIETE MIL | NOVENTAY | CUARENTA Y NUEVE | CINCUENTAY CUATRO MIL
UNO CON 41/100 | __ CUATROMIL | MIL CUATROCIENTOS| _ NUEVE MIL OCHOCIENTOS
TRESCIENTOS UNO | SIETE CON86/100 | SETECIENTOS UNO | TREINTA Y UNO
SOLES) CON 27/100 SOLES) SOLES) CON 56/100 SOLES) |CON 82/100 SOLES)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . MEMORANDUM N° 417-2025-MDY-
contratacion * GAF-8GC, FECHA: 14/02/2025
Documento y fecha de aprobacion del expediente . RESOL. ADMIN. N° 00018-2025-
técnico * GAF-MDY, FECHA: 27/01/2025
Documento y fecha de actualizacion del expediente . NO CORRESPONDE

técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  : NO CORRESPONTE
corresponder

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1.00 RECURSOS ORDINARIOS

Importante

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El piazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de sesenta (60) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
~ obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en . CALLE: BRASIL N° 543 — IQUITOS — OFICINA DE COORDINACION
Costo de bases © Impresa: S/. 5.00

Costo del expediente . Impreso: S/ 210.00

técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser entregado
dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

@
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1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954— Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N°
168-2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto Suprema N° 162-2021-EF, Decreto
Supremo N° 234-2022-EF y Decreto Supremo N° 308-2020-EF.

- Ley 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica
- Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequenia y del acceso al empleo decente,
Ley MYPE.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General. - Ley N° 27806 — Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 27927 que modifica la Ley N° 27806.

- Cédigo Civil, en forma supletoria

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Reglamento para la autorizacion de obras en vias publicas
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I .
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segn el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

_ Importante

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del ceriificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segtn el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

fy Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne
los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el
porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

®  La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado
— PIDE ingresar al siguiente enlace {iiip i

Jrwww.gobiernodiaital. gob pefintecoperabitidad/ I
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g) El precio de la oferta en SOLES y:

v/ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N.° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

- Importante

“ e  Ffanélisis de precios
para el perfeccic

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

¢) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaraciéon Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7).

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, segtin Anexo N° 8.

§  Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

S/
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el
contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del
numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de
ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero
de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

fy  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

H o § ¢ sE ey s /;v;f)'

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacion de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacién "', (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP2,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I)  Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza
con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra
valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), ) y m).

0) Andélisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos
de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes.

r)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional
clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria —- SUNEDU™,

Cuando la Entidad no haya incorporade en las bases la obligacidn de conslituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado
— PIDE ingresar al siguiente enlace https.// f

erabilidad/

vw. gobiernodigital gob.pelintere

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisilo no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o por
razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://eniinea.sunedu.gob.pef

Q/
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s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

. Importante
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto el
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe
presentar la documentacién requerida en la Oficina de Coordinacion de la MDY, sito calle Brasil
N° 543 — Iquitos — Mayas - Loreto

Importante

ibir un confreto por cada obra inciuid

2.5. ADELANTOS"®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara Unico adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos ' mediante carta fianza o podliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicilud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% '® del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado
por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [08] dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [07] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos' mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago
respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

' Segn lo previsto en la Opinién N° 008-2016/DTN.

®  Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los
articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Regiamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo
de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que
cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano,
en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mabiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monte y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el plazo
de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que
cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

©/
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2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segtin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente
al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [15] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte que solicita el
pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

0 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y muodificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y S de marzo de 2022, respeclivamenie.

/
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO
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3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1.1 Consideraciones generales

1. NOMBRE DEL I0ARR:

“CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE EDUCACION PRIMARIA;
EN EL (LA) L.E. 601013 - BILINGUE INTERCULTURAL EN EL CENTRO POBLADO GAMBOA, DISTRITO DE YAVARI,
PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”

2. BASE LEGAL
- Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2025,
- Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuiesto del Sector Plblico del afio fiscal 2025.
- Ley N°® 32187, Ley de Endeudarriento del Sector Publico para el afio fiscal 2025.
- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estada,
- Ley N° 27444, | ey del Procedimiento Administrativo General,
- Ley N* 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Piblica.
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la
Ley de Contratacionas del Estado y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 162-2021-EF
- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma sobre consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental.
- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil,
- Reglamento para la Autorizacién de Obras en Vias Publicas.
- Codigo Civil.

I\ 3. ANTECEDENTES: ,

3, X ° “’4 La Municipalidad Distrital de YAVARI, viene realizando inversiones en el sector educacion, entre los cuales esta mejorar,
o1}
<
Q

3l N erh ampliar los centros educafivos de los poblados rurales, dentro de su temitorio. El crecimiento poblacional y por ende de los

%/1« ,A S nifios y nifias en edad escolar, crea la necesidad de ampliar y mejorar los locales escolares. El centro poblado de Gamboa

Y08 del Distrito de Yavari es uno de los afectados por la carencia de espacios y mohiliario para aque los alumnos puedan recibir
I5fared¥ sp ¥ para q

T en condiciones adecuadas las instrucciones dadas por los profesares.
Es por esto que se ha desarrollado una serie de actividadss para el mejoramiento de la educacion los cuales permitira a los
pobladores del Centro Poblado de Gamboa - Rio Yavari, acceder al servicio de educacion primaria en mejores condiciones.
Se estara contribuyendo a mejorar el servicio de educacion, la calidad y niveles de vida de los habitantes del Centro Poblado
Gamboa.
El Programa de Desarrollo de la Municipalidad Distrital de Yavari, se enmarca dentro del Plan Regional Nacional de
Desarrollo del Sistema Nacional de Planeacion y tiene como objetivos principales el promover un crecimiento equilibrado,
tendiente a la creacion de condiciones favorables en materia de educacion.
La Centro Poblado de Gamboa, se encuentran en crecimiento poblacional y demografico, se hace necesario el mejoramiento
y ampliacion del servicio de educacion primaria.

4. GENERALIDADES

- Nombre del IOARR: “CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE
EDUCACION PRIMARIA; EN EL (LA) IE. 601013 - BILINGUE INTERCULTURAL EN EL CENTRO POBLADO
GAMBOA, DISTRITO DE YAVARI, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE
LORETQ"

- Expediente Técnico Aprobado mediante: RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 00018-2025-GAF-MDY.

5. FINALIDAD PUBLICA

. o
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Mejorar las condiciones de vida de la poblacién del Centro Pablado de Gamboa — Rio Yavari, con el mejoramiento del
servicio de educacion primaria.

6. UBICACION: ,
Centro Poblado : GAMBOA - RiO YAVAR]
Distrito : YAVARI
Provincia : MARISCAL RAMON CASTILLA
Region : LORETO

7. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Contar con un confratista para la ejecucién del I0ARR: “CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA;
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL (LA) I.E. 601013 - BILINGUE INTERCULTURAL EN
EL CENTRO POBLADO GAMBOA, DISTRITO DE YAVARI, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA DEL
DEPARTAMENTO DE LORETO”, de acuierdo al expediente aprobado.

8. DESCRIPCION DEL IOARR
El presente estudio surge como una respuesta a solucionar el déficit de infraestructura existente en la|.E. del Centro Poblado
de Gamboa, y el equipamiento de la nueva aula para el buen desarollo de las actividades escolares
Por ofra parte, al mejorar las condiciones educativas, los pobladores de las comunidades del Distrito de Yavari, podran tener
la oportunidad de salir de la pobreza y pobreza extrema e integralmente repercutirad en el desarrollo nacional,

CONSTRUCCION DEL CENTRO POBLADO DE EDUCACION PRIMARIA GAMBOA:
. Obras Provisionales:

Comprende las actividades de confecsion y colocacion del cartel de obra, el transporte de materiales, herramientas
para ejecuicion de trabajos, desmontaje de cubertura, demolicion de muros bajo existente y mantenimienta de puertas
y ventanas.

Ademas, son las actividades desmontaje, mantenimiento y demolicion de cobertura, ventanas, puertas Yy muros
existentes en el area de la obra seglin lo indicado en los planos; utilizando mano de obra o calificada y herramientas
manuales.

Il Estructura:

- Movimiento de Tierras:
Comprende las actividades de preparacion de la plataforma para la colocacion del mortero, vale decir la excavacion
del terreno, nivelacion, apisonado y eliminacion del material excedente producto de la excavacion y que no ha sido
utilizado en el relleno, utilizando mano de obra no calificada y herramientas manuales.

- Pilotes:
Colocacion de pilotes (shungo), de 4” didmetro, a una profundidad de 4m.
Obras de Mortero Simple
Comprende las actividades de preparacion y colocacion del mortero para los solados, antes de la colocacion del
mortero se verificara las dmensiones y que cumpla con lo especificado en los planos. La preparacion del mortero se
realiza con mezcladora tipo trompo de 9 p3 de capacidad. El uso de mano de obra, sera calificada para el buen
cumplimiento del trabajo.

- Obras de Mortero Armado
Comprende las aclividades de preparacion y colocacion del mortero para zapatas, columnas, vigas, dinteles y toda
otra construccion que lleva acero de fy= 4200kg/cm?2; segin lo indicado en los planos del expediente técnico. Antes
de la colocacion del mortero se verificara que el encofrado ha sido construido convenientemente, que plieda soportar
la presion del mortero sin producir roturas que produzcan el desperdicio. La preparacién del mortero se realiza con
mezcladora tipo trompo de 9 p3 de capacidad. En este trabajo se utiliza mano de obra técnica y calificada para darle
un buen acabado.

. Arquitectura:
- Muros y tabiqueria:

Comprende las aclividades de construccion de muros con ladrillo tubular y mortero segun lo indicado en el expediente
técnico. En este trabajo se ufiliza mano de obra técnica y calificada para darle un buen acabado.

- Revoques y Revestimiento:
Comprende las actividades de tarrajeo interior y exterior de muras, columnas, vigas y vestiduras de derrames,
cumpliendo con las especificaciones dados en el expediente técnico, En este trabajo se utiliza mano de obra técnica
y calificada para darle un buen acabado.

- Pisos:

\
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Comprende las aclividades de constriiceian de pisos de cemento, pulido y cumpliendo con las especificaciones y
planos del expediente técnico. En este trabajo se utiliza mano de obra técnica y calificada para darle un buen acabado.
- Carpinteria de madera: '
Comprende las actividades de construccién de puertas, ventanas, cumpliendo con lo indicado en los planos y lo
indicado en las especificaciones técnicas del expediente técrico. En este trabajo se utiliza mano de obra técnica y
calificada para darle un buen acabado a los trabajos.
- Pintura:
Comprende las actividades de pintado con pintura latex, esmalie y bamiz, de las partes y/o elementos descritos en el
expediente técnico y cumpliendo can las indicaciones dadas en las especificaciones técnicas de la misma. En este
trabajo se utiliza mano de obra téenica y calificada para darle un buen acabado a los trabajos.
- Cobertura:
Comprende las actividades de construccion de tijerales, armiostres, comeas de madera, segin las especificaciones
técnicas y los planos del expediente técnico.
Utilizando los materiales para la cobertura, cumbrera y canaleta, que cumplan con las indicaciones dadas en las
especificaciones técnicas y los planos del expediente técnico. Estos trabajos deben ser realizado con mario de obra
técnica y calificada para darle un busn acabado a los trabajos.
- Equipamiento:
Las mesas, sillas, escritorio, estantes y pizarra seran muebles de primera mano; construidas con madera, acrilico u
otro material cumpliendo con las especificaciones téonicas dadas en el expedients tecnico y las dimensiones 58qin
los planos de dicho expediente. Estos trabajos deben ser realizado con mano de obra técnica y calificada para darle
un buen acabado a los trabajos.
Varios: -
Comprende las actividades complementarias, relleno, limpieza, colocacion de placa recordatoria, etc; y cuidado de lo
ejecutado hasta la entrega de la obra,

Instalaciones Sanitarias:

Salida de agua fria:

Comprende las actividades de construccion de los puntos de agua cummpliendo con lo indicado en los planos y lo
indicado en las especificaciones técnicas del expadiente técnico. En este trabajo se utiliza mano de obra técnica y
calificada para darle un buen acabado a los trabajos.

Redes de distribucion de agua:

Comprende las acfividades de construccion de la red de agua ufilizando material de primera mano y cumpliendo con
lo indicado en los planos y las especificacionas técnicas del expediente técnico. En este trabajo se utiliza mano de
obra técnica y calificada para darle un buen servicio y seguridad del sistema de agua.

Varios:

Construccion de pozo artesiano. - La profundidad serd hasta obtener agua de calidad para tratamiento y dar uso en
consumo humano. La borrba sumergible deberd cumplir con las caracteristicas dadas en las especificaciones técricas
del expediente técnico.

Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tanque elevado, usando materiales de primera mano y de buena calidad.
Camara de inspsccion; mantenimiento preventivo ylo correctivo de tanque biodigestor, usando materiales de primera
mano.

La ejecucion de estos trabajos; serén cumpliendo con las especificaciones técnicas y los planos del expediente
técnico.

Para estos trabajos se debe utilizar mano de obra técnica y calificada, a fin de garantizar el buen servicio y seguridad
del sistema.

V. Instalaciones Eléctricas:
Debera cumplir con los metrados y las especificaciones téenicas del expediente técnico, los trabajos deberén ser
gjecutado cumpliendo con los plaros de dicho expediente.
La mano de obra debera ser técnica y calificada, a fin de garantizar el buen funcionamiento del sistema.

9. VALOR REFERENCIAL
El presupuesto total asciende a la suma de S/. 327,001.41 (TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL UNO Y 41/100 SOLES),
incluido el 10.00 % de Gastos Generales, 7.000 % de Utilidad, 18 % de IGV, con precios referidos al mes de setiembre del
2023.
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Costo Directa 240.973,78
Gastos Generales 8,00% 19.277,90
Utilidad 7,00% 16.868,16
Sub Total 277.119,84
.GV, 18,00% | 49.881,57
Total ejecucion de obra 327.001,41

10. CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
10.1 TIPO DE PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION SIMPLIFICADA
10.2 SISTEMA DE CONTRATACION: A SUMA ALZADA

10.3 PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién de la obra de conformidad con lo establecido en el expediente técnico
es de sesenta (60), dias calendario.

10.4 ENTREGA DE TERRENO PARA EJECUCION DE LA OBRA E INICIO DE OBRA: De conformidad con el numeral
176.1 del articulo 176 dsl Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, se establece que “El inicio del plazo
de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

a) QuelaEntidadnotifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segln corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, seglin
corresponda;

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acusrdo con las Bases,
hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido
modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista ol adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas
en el articulo 181 del reglamento
Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15)
dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega
del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.
La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra segln
los suptiestos previstos en el articulo 176 del Reglamento.
Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de
contratacion, debiendo suscribir la adsnda corespondiente.

=

10.5 EXPEDIENTE TECNICO
Es el conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecticion
de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinacion del presupuesto de obra, Valor Referencial,
andlisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, formulas polinémicas y, si el caso lo requiere, estado
de suelos, estudio geologico, de impacto ambiental u otros complementarios Las prescripciones, - condiciones,
precisiones, y todo aquello establecido en el expediente Técnico Aprobado por la enlidad es de obligatorio
cumplimiento para el participante, postor y/o contrafista ante la entidad.

10.6 CRONOGRAMA DE EJECUCION
Antes del inicio de obra, EI Contratista entregara a la Supervision, un diagrama de barras (GANTT) de todas las
actividades que desarollara y el personal que intervendra con indicacitn del tiempo de su participacidn. Los
diagramas serén los més detallados posibles, tendran estrecha relacién con las partidas del presupuesto y el
cronograma valorizado aprobado al Contratista.

10.7 RESIDENTE DE OBRA
Durante la ejecucion de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un profesional colegiado, habilitado y
sspecializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, como residente de la obra, en funcion
de la naturaleza, envergadura y complejidad de la misma, se debe enconlrar plenamente habilitado para el ejercicio
de su profesion.
En conseciencia, tendra validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podran ser
enervadas por otra persona o autoridad, el referido personal no podra ser sustituido salvo autorizacién previa y por
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escrito a la entidad, debiendo reunir el reemplazante iguales o superiores caracteristicas a las previstas en |as bases
para el personal a ser reemplazado. Su reemplazo sera efectivo una vez emitida la autorizacion escrita por la entidad.

10.8 SUPERVISOR DE OBRA
Profesional designado por la Entidad para velar directa y permianentemente por la correcla ejecucion tecnica,
econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma
experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de abra.
En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural como supervisor
permanente en la obra.
De conformidad con el Articulo 187 del reglamento, la Entidad controla los trabajos efectuados por el contrafista a
través del supervisor, segiin corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta
sjecucion técnica, econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ademés de la debida y
oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el
conlratista segin lo previsto en la Ley de Conlrataciones del Estado y su reglamento.
El inspector o el supervisor, seglin comresponda, esta facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o
trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar
y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimierto de las especificaciones técnicas
y para disponer cualquier medida generada por una emergencia. No obstante, lo sefialado en el parrafo precedente,
su actuacion debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificario.
El contrafista debe brindar al supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su funcion, las cuales
estan estrictamente relacionadas con esta.
El Confratista estara obligado a mantener informado a la Supervision con la debida y necesaria anficipacion, acerca
de su inmediato programa de trabajo y de cada una de sus operaciones, en 10s términos y plazos prescritos en los
documentos contractuales.
La Supervision y el personal autorizado por la Entidad, tendran acceso a la obra, en todo tiempo, cualquiera sea el
estado en que se encuentre, y el Contratista debera prestarle toda clase de facilidades para el acceso a la obra 'y su
inspeccion. A este fin, el Contratista debera:
a) Permitir el servicio de sus empleados y el uso de su equipoy material necesario para la inspecsion y vigilancia

de la obra.

b) Proveer y mantener en perfectas condiciones todas las marcas, sefiales y referencias necesarias para la
gjecucion e inspeccion de la obra.

c) Prestar en general, todas las facilidades y los elementos adecuados de que dispore, a fin de que la
supervision se efectile en la forma mas satisfactoria, oportuna y eficaz.

d) El Contratista antes de la iniciacion de la obra, debera obligatoriamente indicar a la Entidad el horario de
trabajo dentro del cual deberén realizarse los trabajos, a fin de que pueda disponer un adecuado control de
los mismos.

e) Los trabajos realizados fuera del horario establecido y que no hayan tenido sido auforizados por la
Supervision, No serén Reconocidos para efecto de pago

10.9 CUADERNO DE OBRA DIGITAL Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

De acuerdo a la directiva N° 009-2020-OSCE, el cuadermno de cbra digital aplicara al contrato de obra que derive de
sstos procedimientos de seleccion para la ejecuicion de la obra.

Por lo que, los procedimientos de apertura, manejo, cierre, y otros procedimientos estaran sujetas a lo establecido en
la directiva N° 009-2020-OSCE.

10.10 CONSULTAS
Las consultas en cuademo de obra digital son el mecanismo a través del cual el residente de obra comunica al
Supervisor o Inspector las observaciones discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones que tiene respecto a
delerminada informacion del expediente técnico. El residente de obra debe formular las consuiltas con toda claridad
cudl es el tema a discemir.
Asimismo, las consultas que por su naturaleza requieran opinion del proyectista y afecten la ruta critica del proyecto
deberan de ser planteadas por el residente de obra de manera oportuna y de generarse demoras la entidad no asumira
los costos que genere.
En tanto que el Supervisor o Inspector debe absolver las constiltas en la forma, plazos de respuesta, alcances y
atribuciones, de acuierdo lo dispuesto en el Art.193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

10.11 ADELANTOS

10.11.1 ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un Unico adelanto directo por el Diez por ciento (10%) del monto del contrato original.
E| contratista debe solicitar formalmente el Adslanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la Suscripcion
del Contrato, adjuntando a su sdlicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o poliza de caucion y el
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comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

10.11.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad olorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizar en un plazo de ocho (08) dias calendarios previos a la fecha prevista en el
calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA
piieda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.
Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

10.12 VALORIZACIONES

La valorizacion sera de periodo MENSUAL.

El plazo del pago de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento.
Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico en la ejecucion de la obra, realizada en un
periodo determinado, tienen el carécter de pagos a cuenta y son elaboradas el (ltimo dia de cada periodo previsto
en la seccion especifica de las bases, por el inspector o supervisor, segln comesponda y el contratista. Si el inspector
0 supervisor no se presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectia.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho
al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244,
1245y 1246 del Codigo Civil.

En caso se haya suserito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a quien se indique en
el contrato de consorcio.

Las valorizaciones se formularan en funcién a los metrados ejecutados aplicando las partidas y precios unitarios del
desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, agregando
separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados a este monto se agrega, de ser el
caso, el porcentaje carrespondiente al Impuesto General a las Ventas. El plazo méximo de aprobacion por el Inspector
de las valorizaciones y su remision a la Entidad, es de cinco (05) dias contados a partir def primer dia hébil del mes
siquiente de la valorizacion respectiva, y seré cancelada por la Entidad en fecha no posterior al Ultimo dia de tal mes.

FORMULAS POLINOMICAS
La formula polinémica sera aquella que se encusntra aprobada en el expediente técnico

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectlien a precios originaies
del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K" que se
obtenga de aplicar la formula o formulas polindmicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las
bases, los Indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informética - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices
coespondientes al mes en que dehib efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados ¢on un mes de atraso, los reajustes
se calculan en base al cosficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorizacion. Cuando se conozcan los
indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden
y se pagan con la valorizacién més cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

10.15 SUB CONTRATACION
Se padran Subcorttratar — Partidas durante la ejecucion de la obra siempre que sea autorizado por la entidad. Cuyo
procedimiento deberé realizarse conforme a lo establecido en el Art. 147, del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.
Se puede subcontratar por un méximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, salvo prohibicion
expresa contenida en los documentos del pracedimiento de seleccion o cuando se trate de prestaciones esenciales
del contrato vinculadas a los aspeclos que determinaron la seleccion del contratista.
La Entidad aprueba la subcontratacion por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (3) dias hébiles de
formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su respuesta, se considera que el pedido ha
sido rechazado.

10.16 IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS
Para la contratacion ds obras, la planificacion debe incluir la identificacion y asignacion de riesgos previsibles de
ocurrir durante la ejecucion, asi como las acciones y planes de intervencion para reducirios o mitigarios, conforme a

@
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10.17

10.18

10.19

10.21

10.22

los formatos que apruebe el OSCE. El anélisis de riesgos implica clasificarios por niveles en funcion a: (i) su
probabilidad de ocurrencia y (i) su impacto en la ejecucion de la obra.

Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor (sismo), Capacitacion a los trabajadores sobre acciones durante el
sismo. Contar con un Plan de Emergenciay Evacuacion. Reunirse con los trabajadores, personal técnico y profesional
para planificar acciones de prevercion y respuesta. Contar con un maletin para emergencias, facil de llevar en casos
de evacuacion. Ubicarse inmediatamente en lugares seguros previamente identificados, alejarse de estructuras
provisionales tales como postes, taludes y zanjas profundas de tiera.

LICENCIAS Y CERTIFICADOS

Fl contratista debera gestionar los respectivos certificados de inexistencia de restos arqueolégico, y el plan de
Monitoreo Arquenigico.

Las gestiones y licencias de Construccién deberéan ser canalizadas por el contratista a nombre de la enfidad, los
gastos (TUPA) que de estos deriven seran asumidos por la entidad en la etapa de liquidacion.

Asimismo, las gestiories que sean necesarias durante la ejecucion con los sectores (seda Loreto, electro oriente, elc)

SEGUROS

El contratista debera presentar a la entidad todos los seguros (Seguro CAR, SCTR, entre ofros), necesarios de
aseguradoras aulorizadas segin conforme a la legislacion vigente y debidamente supervisados por la
superintendencia de banca y seguros y de administradores de fondos de pensiones, la misma que se mantendran
vigente hasta que el proyecto se encuentre recibido por la entidad.

RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

Al terminar todos los trabajos, el Conlratista hara entrega de la obra a la Comision de Recepcion nombrada por la
Municipalidad Distrital del Yavari.

La recepcion de la obra se hara de acuerdo a lo estipulado en el Art. 208 del Reglamento. El procedimiento para la
liquidacion del contrato de obra sera en concordancia con lo establecido en el Art. 209 del Reglamento.

No se procedera a la liquidacion de obra, mientras existan controversias pendientes de resolver. Luego de haber
quedado consentida la liquidacion y efectuado el pago del saldo de la liquidacion culmina el contrato y se Cierra el
expediente respectivo.

La Entidad o el contratista, seglin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la
liquidacion del contrato de obra, en €l plazo de quince 15 dias calendario, computados desde el dia siguiente del
consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.

Asimismo, el contrafista a la culminacion de la obra debera alcanzar al supervisor y/o inspector el dossier de calidad
del proyecto donde contenga los respectivos certificados de calidad de los materiales, prusbas de calibracion de los
equipos, pruebas de ensayo, asi como también el manual de operacion y mantenimiento del equipamiento e
instalaciones que cuente el proyecto.

CONFORMIDAD

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contralista, una constancia de prestacion de ejecucion
de la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion de la obra. Solo se puede diferir la entrega de la constancia
en los casos en que hubiera penalidades, hasta que esias sean canceladas.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS
De conformidad con el numeral 49.5 dal articulo 49 del Reglamento, se defing lo siguiente:
- El nimero méximo de consorciados es de DOS (02) integrantes.
- El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, es de 60%

OTRAS PENALIDADES APLICABLES

De acuerdo con el articulo 163° se pueden establecer ofras penalidades, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las ofras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Tabla de Penalidades:

PENALIDADES
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento *
Cuando el personal acreditado permanece menos de Segiin informe del
1 sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en la glg g: ;JJJI po‘ri;adi? Inspector y/o
gjecucion del contrato o del integro del plazo de ejecucion, si P Supervisor de Obra
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este es menor a los sesenta (60) dias, de conformidad con personal en el plazo
las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del previsto.
articulo 190 del Reglamento
En caso el contratista incumpla con su obligacion de g Segun informe del
9 ejecutar la prastacion con el personal acreditado o 2@51135%"833 .dllsﬂ Inspector ylo
debidamente sustituido. ausencia del perso Supervisor de Obra
en obra
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al Segun informe del
cuademo de obra fisico al INSPECTOR o SUPERVISOR DE s Inspector y/o
3 | LAOBRA, SEGUN CORRESPONDA, impidiéndole anotarlas | o 1000k PO 68da dia | g pepvicor de Obra
. ' ) ) de dicho impedimento '
ocurrencias.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE PROTECCION Segin informe del
PERSONAL Inspector y/o
4 El contratista que no cumpla en dotar al personal los 0,5 UIT, por Supervisor de Obra
implementos o equipo basico de proteccion personal, en la ocurrencia
ejecucion de la obra, conforme lo establece la Norma G.050.
La multa seré por persona, por ocurrencia y por dia.
EQUIPOS DEL CONTRATISTA Seglin informe del
Cuando el contratista no cuente con los equipos minimos 0.5 UIT, por Inspector y/o
5 exigidos en el expediente técnico, o que los tenga ' sy Supervisor de Obra
; i S ' . ocurrencia
incompletos para la jecucion de la obra. La penalidad sera
por dia y par equipo.
CALIDAD DE EJECUCION DE OBRAS Segln informe del
Cuando el supervisor y/o inspector o coordinador observe un 0.5 UIT, por Inspector y/o
6 trabajo mal ejecutado. Ademéas de la penalidad. El c‘)rurrex,:cia- Supervisor de Obra
CONTRATISTA deber4 comegir dicho trabajo sin costo B
alguno para la Entidad.
CALIDAD DE MATERIALES Segln informe del
Cuando el contratista emplee materiales que no cumplan los Inspector y/o
requisitos de las especificaciones técnicas contenidas en el Supervisor de Obra
7 expediente técnico y las normativas vigentes. La penalidad 0,5 UIT, por
sera por cada caso detectado. EL CONTRATISTA debera ocurrencia
retirar dicho material y reemplazario por otro que cuente con
los respectivos certificados y/o ensayos de control de
calidad. Siendo dicho a cargo del contratista.
USO DE MATERIALES SIN ENSAYO EN CALIDAD Segln informe del
PREVIOS. Inspector y/o
Cuando el contratista presente materiales que no cuenten Supervisor de Obra
T 8 con los certificados y/o ensayos de calidad previos a su 0,5 UIT, por
\ utilizacion, EL CONTRATISTA deberé retirar dichos ocurrencia
materiales y reemplazarios por otros que cuenten con los
respectivos certificados y/o ensayos de control de calidad.
Siendo dicho a cargo del Contratista.
PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA Segiin informe del
El residente es de forma permanente y directa. (Art. 179° del | 0,5 UIT, por cada dia Inspector y/o
9 | RLC). En caso que el residente de obra no permanezca de ausencia dsl Supervisor de Obra
permanentemente en la obra seré causal de aplicacion de la personal
penalidad. La penalidad seré por cada dia de inasistencia.
PERMANENCIA DEL PLANTEL TECNICO 0.5 UIT. por cada dia Segiin informe del
10 En caso que los profesionales del plantel técnico no ! i aL'lsF'n s e Inspector ylo
permanezcan en obra de acuerdo al coeficiente de - i Supervisor de Obra
P i i ) S personal
participacién y de aciierdo al cronograma de participacion.
PAGO DEL PERSONAL Segln informe del
1 Por la demora en el cumplimiento en los pagos del personal 0,5 UIT, por cada Inspector y/o
el servicio del contratista por un periodo mayoraunmes. La |  caso determinado Supervisor de Obra
multa seré por cada caso deteminado.
SEGURIDAD DE OBRA'Y SENALIZACION Segln informe del
Cuando no cuenta con los dispositivos de seguridad en la 0.8 UIT. por cad: Inspector y/o
12 | obra tanto peatonal y vehicular incumpliendo las normas y €l S por ca 7a Supervisor de Obra
expediente técnico. La penalidad sera por cada dia de (i3 GessTTinEdD
incumplimiento.
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CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL .
Cuando el contratista no cumple con entregar el calendario

0,9 UIT, por cada dia

Segtin informe del
Inspector y/o
Supervisor de Obra

sustentados, sin perjuicio de las acciones legales que
pudieran corresponder.

sobrevalorado

13 | valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo NP
e o - de incumplimiento
contractual, en un plazo de 03 dias calendario de iniciado el
plazo. La penalidad seré por cada dia de retraso en la
presentacion.
CARTEL DE OBRA Segun informe del
Cuando el contratista no coloque el cartel de Obra dentro de Inspector y/o
los siat ias calendari teriores ' Supervisor de Obra
los siete (07) q:qs a,endgnos:;?osLe_ iores a ]a entrega de 0.9 UIT, por cada dia p
14 | terreno, asi mismo, es obligacion del contratista mantener el - .
P S " de incumplimiento
cartel de obra en Gptimas condiciones durante la ejecucion
de la obra hasta la recepcion de obra, caso contrario se
efectuara la penalidad. La penalidad sera por dia.
. Segln informe del
Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados no ?nsp s to; ylo
Pt valarTan o - £ . 0, Gl L
15 ejecutados (sobre-valorizaciones), que no hayan sido Hasta el 10% de lo Supenvisor de Obra

Si el contrafista incumple con las normas Socio Laborales
ylo de Seguridad y Salud en €l trabajo.

0,8 UIT, por cada dia
de ocurrencia

Segiin informe del
Inspector y/o
Supervisor de Obra

En caso de que la maquinaria y equipamiento estratégico
presente deterioro y el contratista no realice la reposiciéon al
dia siguiente de haber sido requerido, se aplicara una
penalidad por cada dia de ocurrencia

0,8 UIT, por cada dia
de ocurrencia

Segiin informe del
Inspector y/o
Supervisor de Obra

18

Por no presentar a tiempo el Informe Técnico de Revision
del expediente técnico de obra de acuerdo al articulo n® 177
del RLC.E.

1UIT

Segln informe del
Inspector y/o
Supervisor de Obra

10.23

(*) Segiin Corresponda en su oportunidad

Procedimiento para aplicacion de penalidad:

El Supervisor o Inspesior de Obra al detectar el incurmplimiento de las obligaciones sefialadas en la tabla de
Penalidades, registra la infraccién en el Cuaderno de Obra fisico, y remite carta de preaviso al coniratista,
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la
subsanacion de la infraccion.

El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanario en el plazo establecido, de no hacerlo pasa al
siguiente numeral.

El Supervisor o Inspector de Obra pracede a calcular la penalidad segln la Tabla de penalidades, sobre la
base del Monto del Contrato vigente, por dia, personal de ocurrencia, de carresponder, verificando antes que
el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto méximo de penalidad admisible,
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal 6).

El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuademo de obra fisico la aplicacion de la penalidad y
mediante carta comunica a la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital del Yavari, que la
penalidad seré incluida en la siguiente valorizacion.

El Supervisor o Inspectar de Obra elabora y remite la valorizacion con la aplicacion de la penalidad

En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto maximo admisible,
el Supervisor de obra evaluara y podré proponer a la Entidad que inicie la Resolucion del Contrato de obra.

EJECUCION DE OBRA.

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Tecnico. Los maleriales, heramientas y
Mano de Qbra, seran tomando en consideracion de acuerdo a lo definido en el expediente técnico.

La construccion, sin excepeion, comprendera las mejores précticas de ejecucion de Obras, empleando procedimientos
constructivos de calidad, equipos y técnicas de Uitima generacion acordes con las tecnologias vigentes, a fin de
asegurar un producto de calidad.

SEGURIDAD DE OBRA
Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante la ejecucion de la obra,
la misma que deberd implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar

O/
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accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos
preventivos en el sitio de la obra.

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El Conlratista debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios piblicos ubicadas en el area
de influencia del proyecto, para la cual por medio de consultas a las empresas correspondientes debera conseguir la
informacién de ubicaciones de redss principales y secundarias de las redes subterraneas y aéreas, asi como de las
acometidas domiciliarias, estado de conservacion, vida Util remanente, efc.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Confratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de aplicacion en su
actividad; al respecto debera dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la
normatividad referencial y sus modificaciones.

El Contralista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar la
seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Serén de cargo del Contralista todos los tributos, contiibuciones y gravamenes que le corresponden de acuerdo a
Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del
Contratista.

10.24 ERRORES O CONTRADICCIONES
El Contralista debe hacer notar a la Entidad cualquier eror o contradiccion en los documentos, poniéndolo de
inmediato en conocimiento del Supervisor o Inspector.
Se entisnds que, para realizar su propuesta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus propios
Metrados y ha considerado todos los gastos para desarollar la obra de acuerdo a los planos entregados.

10.25 TRABA.OS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Confratista es exclusivamente responsable de la gjecticion y conservacion de las obras objeto del presente contrato
y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la
Supervision de Obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni
que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se stjetara estrictamente a los planos y demés documentos del proyecto, si los materiales utilizados no
fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para
creer que existen vidos octltos en la obra ejecutada, el Cortratista debera demolerla y rehacerla hasla dejarla a
completa satisfaccién de la Supervision de abra.

\& +10.26 OBRAS PROVISIONALES

| El Contratista debera acondicionar ambientes temparales que permitan, tanto al Contratista, a la Supervision, el
normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que
: deberan quedar habilitados y equipados a los quince (15) dias calendario de iniciado el plazo de gjecucion de la obra
ST y conservarse hasta la recepcion de la obra.
Estos ambientes ofrecerédn adecuadas condiciones de estabilidad, aistamiento, ventilacion e iluminacion y deberan
sstar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones de ser necesarias.
Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcion de la magnitud de la obra a realizar, debiendo reunir en
cualquier caso las siguientes condiciones:

- El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta, exigiéndose

cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante aberturas practicables.
- La obra dispondra de senvicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.
- Los depésitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios higiénicos,
ete., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la ejecucion de la
Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del Contratista.
Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el mas eficaz”
desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecucion de la obra, pero, en cualquier caso, debera mantener
informado al Supervisor o Inspector de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer
su visto bueno.
El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir sustracciones
o deterioros de los maleriales, enseres, estructuras y otros bienes propios o gjenos; en caso de pérdida correra con
los gastos que demande su sustifucion.
El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar las demés
precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde pusdan producirse accidentes.

ek
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10.27

10.28

10.29

10.30

10.31

10.32

10.33

PROGRAMA DE TRABAJO

Dentro del dia siguiente al inicio contractual de la obra, el Conlratista deberé presentar para consideracion del
Supervisor, el Calendario de Obra Valorizado contratado, adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual.

Dentro de los siate (7) dias calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el Contralista debera presentar para
consideracion del Supervisor o Inspector, un Calendario detallado de Adquisicion de equipos y materiales ajustado a
las fechas calendario de iniciacién y terminacion contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha
de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos.

Estos programas de trabajos deberén ser elaborados utilizando el Método del Camino Critico (CPM) o El diagrama
de barras de GANTT.

Al actualizar su programa de trabajo ylo cronograma, el Confrafista deberd fomar en cuenta las restricciones
originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacién de sus trabajos toda vez que le sea aprobada una
prérroga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando el Supsrvisar lo requiera como consecuiencia del atraso
en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo programa
de trabajos sujeto a la revision y aprabacion del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al Contratista de ninguna
de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

AMPLIACIONES DE PLAZO

En concordancia con el articulo 197° del RLCE, el Contratista podra solicitar la ampliacion de plazo pactado por

cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del Contratista, sismpre que modifiquen la ruta critica del

programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de la ampliacion:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista.

b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional de obra. En este caso,
el Contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

¢) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados que no provengan de
variaciones del expediente técnico de obra, en coniratos a precios unitarios.

Para que proceda una ampliacién de plazo, deberé observarse el procedimiento y plazos regulados en el Art. 198°

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EFECTOS DE MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

Los efectos de la modificacion del plazo contractual se encuentran estipulado en el Art. 199° del Reglamento de la
Ley de Confrataciones del Estado. Las ampliaciones de plazo daran lugar a mayores costos directos debidamente
acreditados y los gastos generales variables. Las rediicciones de plazo por reduccion de prastaciones que generen
menores gastos generales seran deducidas de la liquidacion final del contrato.

La entidad ampliara el plazo de los ofros contratos celebrados vinculados directamente al contrato principal, de
acuerdo al Art. 199.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y ambientes construidos deberan
ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contrafista efectuar
dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de maleriales
que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir con
todas las provisiones correspondientes.

El Contrafista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacion
relacionada con la preservacion del medio ambiente.

RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS.
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista dentro de la
obra.

RECEPCION DE OBRA

A la terminacion de la obra y luego de una inspeccion conjunta entre el Supervisor o Inspector y del Contratista, si no
surgen cbservaciones con relacion a la calidad y terminacion de la Obra, se procedera a la Recepeidn, suscribiendo
el Acta correspondiente, en la que se indicara claramente el estado final de la obra, de existir abservaciones no se
podra recepcionar la obra, se levantara un acta de observaciones, en la que se indicara el plazo maximo para la
subsanacion de las mismas, el contrafista informara en su oportunidad que se ha culminado con la subsanacion de
las observaciones determinadas por el comité de recepcion de la obra, para lo cual la enfidad definira una nueva
fecha para la recepcion de la obra, de conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

o
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10.34 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos técricos minimos
proporcionados por la entidad y las bases del proceso de seleccion correspondiente; asi como el expediente técnico
completo y toda otra documentacion referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.
En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el siguiente orden de
precedencia entre los mismaos:

- Contrato de Obra

- Bases del Frocedimiento

- Oferta del CONTRATISTA

- Otros documentos que forman parte del Contrato

10.35 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la ejecucion de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente

por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en la Ley y Reglamento de contrataciones del Estado.
El plazo de responsabilidad del contratista es de siete (07) afios contados a partir de la recepcion de obra.

10.36 OTRAS CONDICIONES PARA EL CONTRATISTA
El Contratista deber4 contar con una Cficina Implementada en la ciudad donde se realizara la Supervision de la

Obra, para el cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas y de coordinaciones, durante la ejecucion
de la obra.

/3 22l o - El Conltralista Debera consignar un correo electronico en la cual AUTORICE que se nolifique la documentacion
31 ;om0 \© ? que se generen como conseciiencia de la ejecuicién contractual, ademas, debera contar con una oficina en la
‘S ] ciudad de Iquitos, donde se realizaran las nofificaciones fisicas de la documentarias por parte de la Municipalidad
N NS Distrital del Yavari.
& pn \a° - El Contratista debe contar previo inicio a sus labores con Seguro Contra Accidentes Personales, Seguro
s T Complementario de Trabajo de Riesgo u olros seguros para todo su personal. El mismo que serd presentado a
.5355 5 A la suscripcion del contrato y debera estar vigente desde el inicio de sus actividades y por el plazo estipulado en
13 2 su contrato.
2 A 11. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
Istard
11.1 DEL EQUIPAMIENTO:
EQUIPOS CANTIDAD
7o Oistis, COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 7 HP 01
'§° \ﬁ B o) MEZCLADORA DE 9 P3 (Trompo) 01
2 Wl TEODOLITO 01
SETUS
g ' and'\?‘. Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan llevarse
~ a obra en forma oportuna y no podréan retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor o Inspector, que

no podré negarla sin justa razon.
Las perdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras, corren por cuenta del

Contratista.
Si el Supervisor o Inspector demussira que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o

inapropiados para asegurar la calidad dela obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar
enmiendas y/o adiciones necesarias, por su ctientay costo.

11.2 DEL PLANTEL PROFESIONAL

PERSONAL CLAVE
Personal Clave
N° Cargo Formacion Grado o Titulo Experiencia
Académica Profesional

Deberd acreditar una experiencia
minima de VEINTICUATRO (24)
meses como Residente y/o
Ingeniero Residente y/o Supervisor

1 Residente de Ingeniero Civil Titulado  (Colegiado vy | y/o Jefe de supenvision y/o Inspector

obra Habilitado) en la ejecucion de obras iguales y/o

similares al objeto de Ia
convocatoria, que se computa
desde la colegiatura.
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PERSONAL NO CLAVE

Personal Clave
Ne° Cargo Formacion Grado o Titulo Experiencia
Académica Profesional

Debera acreditar una experiencia
minima de VEINTICUATRO (24)
meses como como Rssidente y/o
Residente de obra y/o Supervisor
y/o Inspector y/o Asistente de
Asistente de Titulado  (Colegiado vy | Residente y/lo Asistente de
1 Residente de Ingeniero Civil Habilitado Residente de obra, en la ejecucion
obra de obras en general al objeto de la
convocaforia, que se computa
desde la colegiatura.

Debera acreditar una experiencia
minima de VEINTICUATRO (24)
Ingeniero Ingeniero Ambiental meses como Especialista en
2 SSOMA Titulado  (Colegiado vy | Seguridad de Obra y/o Ingeniero de
Habilitado Seguridad en la gjecucién de obras
en general, que se computa desde
la colegiatura.

NOTA: Se precisa que la Entidad evaluara de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del cargo o puesto no
coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificaciin, se debera validar la experiencia si las
actividades que realizé el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

11.3 DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1.00) VEZ EL VALOR REFERENCIAL,
en la gjecucidn de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Construccion y/o mejoramiento de infraestructura educativa bilingiie rural.

REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO CANTIDAD
COMPACTADOR VIBRADCR TIPO PLANCHA 7 HP 01
MEZCLADORA DE 9 P3 (Trompo) 01
TEODOLITO 01
Acieditacion;

este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

* Importante
. No co

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Copia del Titulo Profesional:

Cargo Formacién Académica Grado o Titulo Profesional
Titulado (Colegiado y habilitado)

Residente de obra Ingeniero Civil

Acreditacion:
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
aste requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo Experiencia

Debera acreditar una experiencia minima de VEINTICUATRO (24) meses como
Residente y/o Ingeniero Residente y/o Supervisor ylo Jefe de supervision y/o
Inspector en la ejecucion de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria,

Residente de obra

que se computa desde la colegiatura.

Acreditacion;
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 v el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripeion del contrato.

'I"ndporta{nter '

- Fl residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el aificulo 179 def Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1.00) VEZ EL VALOR REFERENCIAL,
en la gjecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara cbra similar a: “Construscion yio mejoramiento de infrasstructura educativa en general”.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (ili) coniratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion?! de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implicd su ejecucion; correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adcuirida en consorcio, debe presentarse la promesa de CONSOrcio o el
confrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del cortrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se gjecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiercia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contralos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicado por la Superintendencia ds Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido ala experiencia del postor
en la especialidad.
. Importante

21 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que
se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcidn de conformidad, entre otros.
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Importante

. En el caso de con

g ! e T - s
© de Froveedors g 11 &8

i i . A AT S Adts i A A A AT
iza conforme a la Directiva "Paiticipacion |

FACTOR DE EVALUACION
La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo siguiente:

: PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en oltorgar el
méximo puntaje a la oferta de precio méas
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. bajo y se oftorga a las deméas ofertas
puntajes inversamenie proporcionales a
Acreditacion: sus respectivos precios, segun la siguiente
formula:
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo 6)
Pi= Owmx PMP
Gi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio
Om = Precio de |a oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
100 puntos
Importante
- Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones ¢ comité de :

- sefeccidn, segun corresponda, deben ser objefivos y gquardan vinculacién, razonabilidad y
- proporcionalidad con ef objeto de la contratacidn. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el
cumplimiento del Expedienie Técnico ni los requisitos de calificacién.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

incliida

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA} que celebra de una parte JCONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°{.........], con domicilio legal en [.........]},
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [ceninen. ], y de otra parte
T ], con RUC N° [......... ], con domicilio legal en
[, ],inscritaenlaFicha N [........c.ooovivnininn, JAsiento N° [................ ] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por su
RepresentanteLegal, [.................. ... J,conDNIN®[...... ... 1. segn poder inscrito
enlaFichaN°[............. ], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[............], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fechal ... . ..], el drgano encargado de las conirataciones o comité de seleccién, segiin
corresponda, adjudubo la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacién de la ejecucién de
la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes
del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente conirato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion materia
del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a
lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidaciéon del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados desde
el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo
Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuard en las
valorizaciones siguientes.

2 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de sesenta (60) dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

. importante

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de
la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigenie hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

’ importante

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgaré un (01) adelanto directo por el Diez por ciento (10%) del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes

\_ ©/
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a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud Ia garantia por adefantos mediante carta fianza o
pdliza de caiicién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto
solicitado dentro de los siste (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL. CONTRATISTA.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgaré adelantos para materiales e insumos por el veinte por ciento (20 del monto def
contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de siste (07) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicién, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantla por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecticién de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisicién de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

HNCLUIR™ EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGUS QUE PUEDAN
OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEG{}N LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA "GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA
EJECUCION DE OBRAS" LA GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL
\- EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA"
DEL SEACE]

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de Ia liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANCS,
NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion NDICAR TOTAL
O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente

% De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de Ia Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

e obiigatoria.
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F x plazo vigente en dias
Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido
no le resulta imputable. En este Ultimo caso |a calificacion del retraso como justificado por parte de
LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el

numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Conirataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

PENALIDADES
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento *
Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en la 0.5 de UIT por cada Sedln |
i p sk ol (B . egun informe del
1 ejecucion del contrato o del |{1§egrq del plazo de gjecucion, si dia de ausencia del Inspector ylo
este es menor a los sesenta (60) dias, de conformidad con personal en el plazo Supenvisor de Obra
las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del previsto. o
articulo 190 del Reglamento
En caso el contrafista incumpla con su obligacion de ) Segun informe del
9 ejecutar la prestacion con el personal acreditado o 0’iU|Tf p((j)_rlcada dlal IFISRGC[OF ylo
debidamente sustituido. grisaiat Ll le Supervisor de Obra
en obra
Si el contratista 0 su personal, no permite el acceso al Segin informe del
cuademo de obra fisico al INSPECTOR o SUPERVISOR DE (5/1000), por cada dia Inspector y/o
3 LA OBRA, SEGUN CORRESPONDA, impidiéndale anotar las L e Supervisor de Obra
- ;. de dicho impedimento
ocurrercias.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE PROTECCION Segln informe del
PERSONAL Inspector y/o
4 El contratista que no cumpla en dotar al personal los 0,5 UIT, por Supervisor de Obra
implementos o equipo basico de proteccién personal, en la octrencia
gjecucion de la obra, conforme lo establece la Norma G.050,
La multa seré por persona, por osurrencia y por dia.
EQUIPOS DEL CONTRATISTA Segun informe del
Cuando el contratista no cuente con los equipos minimos 05UIT. por Inspector y/o
5 exigidos en el expedients técnico, o que los tenga r’wcurreliuéz; Supervisor de Obra
incompletos para la ejecucion de la obra. La penalidad ser4 -
por dia y por equipo.
CALIDAD DE EJECUCION DE OBRAS Segtin informe del
Cuando el supervisor ylo inspector o coordinador observe un 05 UIT. pis Inspector y/o
6 trabajo mal ejecutado. Ademés de la penalidad. EI ' ! p ) Supervisor de Obra
CONTRATISTA deberéa corregir dicho trabajo sin costo CRUmeeR
alguno para la Entidad.
CALIDAD DE MATERIALES Segin informe del
Cuando el contratista emplee materiales que no cumplan los Inspector y/o
requisitos de las especificaciones técnicas contenidas en el Supervisor de Obra
7 expediente técnico y las normativas vigentes. La penalidad 0,5 UIT, por
sera por cada caso detectado. EL CONTRATISTA debera ocurrencia
retirar dicho material y reemplazario por otro que cuente con
los respectivos certificados yfo ensayos de control de
calidad. Siendo dicho a cargo del contratista,
USO DE MATERIALES SIN ENSAYO EN CALIDAD Segun informe del
PREVIOS. Inspector y/o
8 Cuando el contratista presente materiales que no cuenten 0,5 UIT, por Supervisor de Obra
con los certificados y/o ensayos de calidad previos a su ocurrencia
utilizacion, EL CONTRATISTA debera retirar dichos
materiales y reemplazarlos por otros que cuenten con los

o
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respectivos certificados y/o ensayos de control de calidad.
Siendo dicho a cargo del Confratista.

PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA
El residente es de forma permanente y directa. (Art. 179° del

0,5 UIT, por cada dia

Segun informe del
Inspector y/o
Supervisor de Obra

del RL.C.E.

9 RLC). En caso que el residente de obra no permanezca de ausencia dgl
permanentemente en la obra sera causal de aplicacion de la personal
penalidad. La penalidad sera por cada dia de inasistencia.
PERMANENCIA DEL PLANTEL TECNICO : Seglin informe del
En caso que los profesionales del plantel técnico no e gada 4 Inspector y/o
10 i o P SIS de ausencia del :
permanezcan en obra de acuerdo al coeficiente de - Stpervisor de Obra
participacion y de acuerdo al cronograma de participacion. precenna]
PAGO DEL PERSONAL Segln informe del
1" Por la demora en el cumplimiento en los pagos del personal 0,5 UIT, por cada IHSPBCUDF ylo
el servicio del contratista por un periodo mayoraunmes. La |  caso determinado Supervisor de Obra
multa sera por cada caso determinado.
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Segiin informe del
Cuando no cuenta con los dispositivos de seguridad en la 0,8 UIT, por cada Inspector y/o
12 | obra tanto peatonal y vehicular incumpliendo las normas y el A L Supervisor de Obra
expediente técnico. La penalidad sera por cada dia de 0aso determinado
incumplimiento.
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO Segin informe del
CONTRACTUAL Inspector y/o
Cuando el contratista no cumple con entregar el calendario 0.9 UIT, por cada dia Supervisor de Obra
13 | valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo Eje W’[ implir.h'ienm
contractual, en un plazo de 03 dias calendario de iniciado el S
plazo. La penalidad seré por cada dia de retraso en la
presentacion.
CARTEL DE OBRA Segln informe del
Cuando el contratista no coloque el cartel de Obra dentro de Inspector y/o
los siete (07) dias calendarios posteriores a la entrega de G.9/UNT, ver sade dis Supervisor de Obra
14 | terreno, asi mismo, es obligacién del contratista mantener el ’de i“lc'ui ; .Iimienh
cartel de obra en oplimas condiciones duranie la ejecticion ' PImienio
de la obra hasta la recepcion de obra, caso contrario se
efectuara la penalidad. La penalidad sera por dia.
Por presentar vaiorizaciones de Obras y/o metrados no Selgun "EU lmj" o
ejecutados (sobre-valorizaciones), que no hayan sido Hasta el 10% de lo HSPU'“' oryro
15 ) : s . ) i Supervisor de Obra
sustentados, sin perjuicio de las acciones legales que sobrevalorado
pudieran corresponder,
. o . : Segln informe del
16 Siel conti"at!§ta incumple con las normas Socio Laborales 0,8 UIT, por ca@a dia Inspector y/o
y/o de Seguridad y Salud en €l trabajo. de ocurrencia Supervisor de Obra
En caso de que la maquinaria y equipamiento estratégico Seﬁqu\n ﬂg??ode'
17 presente deterioro y el contrafista no realice la reposicion al | 0,8 UIT, por cada dia su «:-brvpusrxr dey Ol
dia siguiente de haber sido requerido, se aplicara una de ocurrencia PemIso
penalidad por cada dia de ocurrencia
Seglin informe del
Por no presentar a tiempo el Informe Técnico de Revision Inspector y/o
18 | del expediente técnico de cbra de acuerdo al articulo n° 177 1UIT Supervisor de Obra

Importante
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en Ia liquidacion final, segtin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto Maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse
el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta Ia
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademds, EL CONTRATISTA se compromele a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento;
y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos
actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a Ios funcionarios publicos con los que
deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicién
de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién, ya sea de
bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en
las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Caddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?*

24

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las @j

N
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en Ia Ley de Contrataciones del Estado y su Regiamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo
entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato
solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contralo a Escritura Piblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LAENTIDAD: [ ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de P ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
im.portante ............................................................

. Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin la
- Ley N° 27289, Ley de Firmas Y Cedfificados Digitales?®,

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/5 000 000,00).

* Para mayor informacién  sobre la  normativa de firmas y certificados  digitales ingresar  a:
htips./‘./www,indecopi.gob.pe/web!‘ﬁlmas-digitales/ﬁnnar-y-certiﬁcados-dig'rtales

y
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI I

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

r1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIOQ, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC o Descripcién de las
integrante del consorcio ’” obligaciones

DATOS DEL

CONTRATO Namero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la

Plazo de ejecucidn de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de si N
CONTROVERSIAS Disputas ! 2
DEL CONTRATO _ :
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-CS/MDY
Presente.-

El que se suscribe, [................. 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o T
Razoén Social ;

Domicilio Legal :

RUC : : | Teléfono(s)
MYPEZ® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion, de
conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importants

z | P

. La noiificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderd vélidamente
. efectuada cuando fa Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccidn
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp:/iwww2 trabajo.gob pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en
consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (1 0%) del monto del contrato,
en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral
151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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 Importanie

¢ Cuando se trafe de consorcios, la declaracion jurada es la siguients:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-CS/MDY
Presente.-

El que se suscribe, [................. 1, representante com(n del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERC DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No f
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No ]
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si ] No [
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

7 Esta informacion serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Emplen en la seccién

consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link htp://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en
consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro salicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del
contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme
a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la
condicién de micro o pequefia empresa.

¥ |bidem.

¥ |bidem.

©
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1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacion, de
conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
héabiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

: Importante

- La notificacion dirigida a la direccidn de correo elecirénico consignada se enfendera vélidamente
. efectuada cuando la Enlidad reciba acuse de recepcidn.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-CS/MDY
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i

iii.

vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de Ia Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ninguin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién ya
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

. Importante

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

. En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracicn Jjurada, salvo que sea

. presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-CS/MDY
Presente.-

Es grato dirigimme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones
detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR
£l OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respeclivo Expediente Técnico y las
demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases
y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-CS/MDY
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

. Importante para la Entidad

* Cuando en el expedienfe de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la -
modalidad de efecucion llave en mano, considerar lo siguiente, seguin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases ;
del procedimienio de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario Yy montaje hasta Ja -
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EL CUAL DEBE

ESTAR EXPRESADO EN Dias CALENDARIQ] dias calendario” 30 :

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases |
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario Y montaje hasta la
puesta en servicio, en ef plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EL CUAL DEBE !
ESTAR EXPRESADO EN DiaS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejeciicion de la operacion
asistida de la obra en el piazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION f
ASBISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario."?

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de jas bases, Jas notas gie no se

0 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no incluya
operacion asistida.

' Este pérrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.

o




e 3¢ Este porcentaje cor responde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-CS/MDY
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION © RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante coman del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comtn en [..................... 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

! CONSORCIADO 1] [
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORGIADO 1]

2 QBLIGACIONES DE NOMBRE. DENOMINAGION O RAZON SOCIAL DEL |, =
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORGIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nlimero entero, sin decimales.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o0 de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

- Importante

. De conformidad con el articulfo 52 del Regilamento, las firmas de los integrantes del consorcio

 deben ser legalizadas.

©
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir e
siguiente anexo:

Esta nota deberé ser efiminada una vez culminada fa elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-CS/MDY
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la
siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE
LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA. TAL COMO SE MUESTRA DE
MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ND

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV3

5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirén en
el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (3), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
e i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.

J
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

Importante

»  Encasogie ef postor reduzea su
presentar nuevamernite este Anexo,

in o previsto en el artfculo 68 dsl Reglamento, debe

s El postor que goce de algune
imateria de la excneracicn,

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERA CIONY".

oy T

_»  FJ andlisis de precios ios y ef detalle de los gastos generales fijos y vari
presenitan en la oferta, sino para el peifeccionamiento def contrato.

. Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de Jas contrataciones o comilé de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presenfe anexo, el posfor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con fas bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferfa. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”,

En caso de procedimientos segin relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los iftems que se
presente”.

En caso de coniratacion de obras por paguets, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra inciuida en el
paquele”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detafiar en el precio de su oferta, el monfo correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”

®  Sidwarite la fase de actos preparatorios, las Entidades advierfen que es posibie la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de fa exoneracion del IGY prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir ias disposiciones, segun corresponda, Una vez culminada la elaboracion de Jas bases, fas notas giie no se
incorporen deben ser eliminadas
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. Importante para la Entidad

" En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
. Siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culiminada fa elaboracicsn de fas bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-CS/MDY
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la
siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro conceplo que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aguellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en
el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

- Importante

e FJ postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferfa, tal como se muesira

de manera referencial en ef siguiente ejemplo:

NO

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

~
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3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV*

5 Monto total de la oferta

su oferta, segun lo previsio en ef articulo 68 dal Reglamento, debe -

e El postor que goce de alguna exoneracin legal, debe indicar que su oferta no incluye el tibut:
maleria de la excneracion, debiendo incluir ef siguiente texto:
“Mi oferta no incliiye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONT”.

e De serel caso, ef andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
1o se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del conirato.

" Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segiin coresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de Ia obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarto al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

*Adicionalmente al documento escaneado def presente anexo, el posior puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de Ja obra (que fue publicado conjuntamente con Jas bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta’”.

= En caso de procedimientos segiin relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

* Encaso de coniratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incliuida en el
paquete”.

*  En caso de conlrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe defallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”

* Sidurante la fase de actos preparatorios, Jas Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de Ia exoneracién del IGY prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en fa Amazonia, consignar lo siguiente:

*La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumpiimiento de condiciones

para la aplicacion de la exoneracion del IGY (Anexo N° 7), debe encontrase deniro de fos limifes
del valor referencial sin IGV",

incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

: Importante para la Entidad

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerd igual, suprimiéndose los decimales posteriores y

ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo. @/

N
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- En caso de la contratacidn de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el sigiiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez ciilminada Ia elaboracién de Ias bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-CS/MDY

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la
siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXT RAIDA DEL EXPEDIENTE TECNICO
DELOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS. A FIN DE QUE

53‘5(3.'3“""&.-,‘ EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL

7 fBo vﬁ-{. COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

1l e ]

%‘p mg OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

N8 . i3

AQista. | N PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
£ o | ITEM
3 ®)
S )5
@
Istard2
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV®’
\ 5 Monto del componente a precios unitarios
]
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

i CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, tal
como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

ND
ITEM

METRADO PU SUB TOTAL

PARTIDA UNIDAD

¥ Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondec
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd inciementado en un centésimo.
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1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV*

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de Ia oferta [ ]

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de Ia
obra a ejecutar; excepto la de aquelios postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en
el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

l':irn-{a, Nombres y Apell.idos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

- ®  Encasoque el posiorreduzea su oferta, segin lo previsto en el artfculo 68 def Reglamenio, debe
presentar nuevamenie este Anexo.

‘e El postfor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferfa no incluye el tributo
: materia de la exoneracicn. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERA CIONT".

o Ef analisis de precios unitarios y el deialie de los gastos generales fijos y variables no se
: presenitan en la oferfa, sino para el perfeccionamiento del contrato.

~ Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comifé de sefeccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizario al momento de efaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

*Adicionalmente al documento escaneado def presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de Ia obra (que fue publicado conjunfamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferfa. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”

% Para el caleulo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se caleula considerando dos (2) decimales. Para efectas del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.

©/




f MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAVARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-CS/MDY — | CONVOCATORIA

®  Encaso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar ef precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

*  Encaso de contratacién de obras por paquete, consignar fo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de c—ada' obra incluida en el
paquete’”.

= Encaso de contrataciones que conflevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto comrespondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesocrias”

®  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de Ja exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGY {Anexo N° 8}, debe encontrase dentro de los limites
def valor referencial sin IGV”,

Inciuir las disposiciones, segin corrssponda. Una vez cuiminada la elaboracién de las bases, las notas gie no se
incorporen deben ser eliminadas

C
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imporfanté para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de

- proveedores que gozan del peneficio de la exoneracién del I1GV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
. Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seriores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-CS/MDY
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV previsto
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en Ia Amazonia, dado que cumplo con las
condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

> B.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la

Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

- Importante

. Cuando s
. def

nsorcios, esta declaracién jurada serd pr

0
]

En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promacién de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la

Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto a
la Renta.”

o/
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¢ Importante para la Entidad

- En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
: valor referencial def procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
. (S/.900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada Ia elaboracién de fas bases,

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA
DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (s
900,000.00])

Seﬁore§

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-CS/MDY
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el puntaje
total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacidn, el érgano encargado de fas conlrataciones o comité de seleccion, |
Segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en ef Registro Nacional de -
Froveedores (RINP). ;

. e Para gue el postor pueda accedsr a la bonifi i6n, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del arifculo 50 dei Reglamento. ‘
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. Importante
i Cuando se trate de consorcios, la declaracién Jurada es la siguienie:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA
DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM fINCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MiL SOLES (S
960,600.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-CS/MDY
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [...............], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

‘s Para asignar la bonificacion, ef Grgano encargado de las contrataciones o comilé de sel SCCion, -
! segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los infegrantes del consorcio, en el j
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

o

ieda accedsr a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
s establecidas en el literal f) del articuio 50 del Reglamento.

re  Para qgue un cons
_cumplir con Jas cor

©
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-CS/MDY
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacién societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

. A efectos de cautelar la veracidad de esta eclaracin, el postor puede verificar la informacién de |
. la Refacién de Provesdaores Sancionadas por el Tribunal de Conirataciones del Estado con Sancién
figente en hitp/iportal.osce.gob.pe/mp ‘conilent/relacién-de-provesdores-sancionados.

. También le asiste dicha facuitad al organo encargado de las contratacionss o al Grgano de la -
¢ Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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MUNICIPALIDAD DISTRTIAL DE YAVAR!
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-CS/MDY — | CONVOCATORIA

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-CS/MDY
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda




/ MUNICIPALIDAD DISTRTIAL DE YAVARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-CS/MDY — | CONVOCATORIA

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NO'I"IFICACIC)N DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-CS/MDY
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

~~. - [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin
corresponda

. Importante

. La nofificacién de la decisién de la Enfidad respecto a la solicitud de ampliiacién de plazo se efectia
- por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacién
- comespondiente y sea posible obtener un ecuse de recibo a través del mecanismo ulilizado. :




