- BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
' SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL
»  SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbole Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
R completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ’ ] Entidad con posterioridad al otorgamiente de la buena pré para el caso

R especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 el —— encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 AL las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda y por los
» Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 T — Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
g lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 em

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 | Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automatico: Para el contenido en general
4 Color de Fuente : i ; ; -
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera paging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Exppsiads Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

9 | Subrayado

concepto /,

INSTRUCCIONES DE USO:

Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en lefra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nofa.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, juli rembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJU’DICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
026-2024/GRP-GSRLCC-G

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA SUPERVISION DE LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE
PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITO DE
SULLANA DE LA PROVINCIA DE SULLANA -
DEPARTAMENTO DE PIURA”

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS r

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha serfialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante
* Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano. es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

* Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefa). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefnialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

* En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conforridad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de

. 5 /] s
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobré el particular, se
tienen como no presentadas.

.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

rd »

Importante

* No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

* Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segtn la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante
"« Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

* En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad. /

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

Para  mayor informacion sobre la normativa de firmas y cerificados  digital ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

!
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1.8.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

»

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta economica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas economicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP?. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articuto 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

.
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

»

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectua siguiendo estrictamente el orden serialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

=
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CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2

RECURSO DE APELACION

A traves del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segln relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

» Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

» A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este tiltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra

la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que

se desea impugnar.

=
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3.1.

3.2,

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en |a seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, sofidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones Yy que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp://www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (htip.//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

| Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u ofros) por la empresa emisora.
3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que ef ninguin caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

\
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases. i
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar

cada una un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato

vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indigue en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales |
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

—
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE >
Nombre : GERENCIA SUB-REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
RUC Ne° : 20315880069
Domicilio legal : CARRETERA SULLANA TAMBOGRANDE K.M 1.5 SULLANA
Teléfono: : 073504123
Correo electronico: . gsrlcc@regionpiura.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria de
obra para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITO
DE SULLANA DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA”.

1.3. VALOR REFERENCIAL'

El valor referencial asciende a S/ 469,404.00 (Cuatrocientos sesenta y nueve mil
cuatrocientos cuatro con 00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de AGOSTO DEL 2024.

Limites5
Valor Referencial
nferior uperior
(VR) Inferi Superi
S/516,344.40
S/ 469,404.00 (Cuatrocientos - :c’; “vzziﬁﬁfﬂudé i i
sesenta y nueve mil cuatrocientos | - arocien ° | trescientos cuarenta y
cuatro con 00/100 soles). mil cuatrocientos sesenta | cuatro con 20/100 soles)
y tres con 60/100 soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
nhumeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

*  Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

®  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/C'.q,!
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e Cuando se trate de una contratacion por relacion de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

* En caso de supervisién de obras, si el sistema de contratacién es de tarifas se debe indicar
la tarifa referencial correspondiente al periodo o unidad de tiempo definido (dia, mes, entre
dtros) por el plazo de ejecucion estimado, segun el siguiente detallé:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE
pERIODOS | © UEEAD
DE .
TIEMPOs | TIEMPO

TARIFA
REFERENCIAL
UNITARIA

VALOR
REFERENCIAL
TOTAL

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a
ambas prestaciones, segun el siguiente detalle:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE
PERIODOS | O UNDAD
DE :
TiEMPO® | TIEMPO

TARIFA
REFERENCIAL
UNITARIA

VALOR
REFERENCIAL
TOTAL

Supervision de obra

Liquidacion de obra

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion

accesoria.

» Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la
Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacién:

gl i ; Limite Superior
Valor Referencial Lomits boiniior
(5} Con IGV Sin IGV Con IGV i
[CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR
VALOR LIMITE, 90% DEL | LIMITE, 90% DEL |LIMITE, 110% DEL LIMITE. 110% DEL

REFERENCIAL VALOR VALOR VALOR V'ALORD
TOTAL UNICO, REFERENCIAL REFERENCIAL REFERENCIAL REFERENCIAL
INCLUYE IGV] CON IGV] SIN IGV] CON IGV]

Dia, mes, entre otros.

Dia, mes, entre otros.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucidn de la prestacion.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.
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SINIGV]

s El valor referencial puede ser reservado, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del
articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

» »

1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO

En los procedimientos de seleccién con valor referencial reservado no se aplican los limites
minimos y maximos para admitir la oferta economica, previstos en la Ley y el Reglamento.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL SUB
REGIONAL N°1130-2024-GOBREG.PIURA-GSRLCC-G.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONCOR

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

~En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo |1l de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestarén en el plazo
de CIENTO CINCUENTA (150) dias calendario, en concordancia con lo esfablecido en el
expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (CINCO CON 00/100 SOLES) en caja de la entidad sito en
CARRETERA SULLANA TAMBOGRANDE K.M 1.5 SULLANA.

Importante
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El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley General del Ststema Nacional de Presupuesto. &
- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico Para El Afio Fiscal
2024,
- Ley de Endeudamiento del Sector Publico Para el Afio Fiscal 2024.
- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225: Ley de Contrataciones del Estado.
- D.S. N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Ley N° 27972: Ley Organica de Municipalidades.
- Ley N° 27444: Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Legislativo N® 004-2019 que aprueba la Ley N° 27444
- Cddigo Civil, en forma supletoria.
- Ley N° 27806: Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.
- Ley N° 27927 que modifica la Ley N°27806.
- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloria General de la Republica
- Decreto Supremo N° 008-2008/-TR, Reglamento de la Ley MYPE
- Cédigo Civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULOII
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21

‘ 22

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos'?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decretfo Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

10

]

@

(Anexo N° 2) /

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiermnodigital. gob.pe/interoperabilidad/

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

» »

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.21.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequeias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'#

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo |V de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

* Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es fosible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

= En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestaré el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 10.

12

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

S

O/
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Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN
» CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar a las bases, segutn corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

' Advertencia

El organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

« El brgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, sequn
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

» La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = ¢1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: ¢c1 + c2=1.00
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2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiél cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

. De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de

exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacioén durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ™. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econdmica’s.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete?®.

I)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU'.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

. n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’®.

Importante

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

'* Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacién.

e
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» La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

* los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del pérsonal, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

* Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ulfimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante
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2.5.

2.6.

2.7.

» Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

« De conformidad con el Reglamento Congular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'".

» La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD sito en
CARRETERA SULLANA TAMBOGRANDE K.M 1.5 SULLANA.

ADELANTOS
La ENTIDAD NO otorgara ADELANTO del monto del contrato original
FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS
La forma de pago serd realizada de la siguiente manera:

» PRIMER PAGO: E| 20% a la presentacién y conformidad del primer entregable por parte
de la entidad y opinion técnica de la supervisién

» SEGUNDO PAGO: El 30% a la presentacion y conformidad del sequndo entregable por
parte de la entidad y opinidn técnica de la supervision.

» TERCER PAGO: El 30% a la presentacion y conformidad del tercer entregable por parte
de la entidad y opinion técnica de la supervision.

» CUARTO PAGO: E|l 20% a la aprobacion del expediente técnico con Resolucién Gerencial.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe Técnico del trabajo realizado.
- Recibo de Honorarios Profesionales o recibo Electronico o Factura.
- COPIA DEL DNI

- Copia del Registro RNP, Como consultor

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de partes de la Gerencia Sub Regional Luciano
Castillo Colonna, sito en CARRETERA SULLANA — TAMBOGRANDE KM 1.5 — SULLANA —
SULLANA - PIURA.

CAPITULO IlI

19

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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| REQUERIMIENTO

—

Importante

contratacion

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el érea usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asequrar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

ZIURA

GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

UNIDAD FORMULADORA

TERMINOS DE REFERENCIA

NTRATACION DEL SERVICIO DE ULTORIA
PARA LA SUPERVISION DE LA FORMULACION DEL
ESTUDIO DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO

DEL PIP;

_ "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL
DISTRITO DE SULLANA DE LA PROVINCIA DE

& SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA"

BAJO EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION
MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES

PIURA, AGOSTO 2024
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>

La Ley N 28036 - "Ley de Promaocién y Desarrollo del Deporte, en el ar'ﬁcﬁio 2 define lo
siguiente: "El deporte es una actividad fisica que se promueve como un factor importante
para la recreacién, mejora de la salud, renovacién y desarrolio de las potencialidades fisicas y
mentales del ser humano, mediante i3 participacién y sana competencia en todas sus
disciplinas deportivas, recreativas y de educacion fisica premiando a los que triunfan en una
contienda leal, de acuerdo con sus aptitudes v esfuerzos”

Asimismo, en su articulo 3° establece que: “La ley tiene por objeto normar, desarrollar y
promover el deporte como actividad fisica de la persona en sus diversas disciplinas y
modalidades a través de sus componentes basicos: la educacion fisica, la recreacién y el
deporte, en forma descentralizada, a nivel del dmbito local, regional y nacional”

La Ley N® 32972, Ley Orgdnica de las Municipalidades, en el articulo 82, numeral 18, establece
que las Municipalidades, en materia de educacion, cultura, deportes y recreacion tiene como
competencias y funciones especificas compartidas con el Gobierna Nacional y Gobierno

. Regional: Normar, coordinar y fomentar el deporte v 1a recreacian de la nifez y del vecindario
en general, mediante la construccion de campos deportivos v recreacionales,

E! proyecto se enmarca en las competencias funcionales siguientes:

Comprende las acciones orientadas 2 la implementacion y funtionamiento de Ia
infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacion de caricter
comunitario, extensiva a la poblacion de manera general.

La Gerencia Sub Regional Luciano Castilio Colonna, viene gestionando la celebracion del
convenio de delegacion de competencias con la Municipalidad Distrital de Sullana, para la
Supervision y Evaluacién del indicado proyecte enfocado en reducir las brechas de este sector,
logrando un impacto significativo en el desarrolio integral de la poblacidn.

Las areas de espacios deportivos, materia de intervencion dei prayecto en andlisls, se
encuentran en el distrito de SULLANA que son parte del 4rea metropolitana de la provincia de
Sullana.

Los terrenos donde se van 3 desarrollar los espacios deportivos se ubican en Jos Centro
Pobiados, Urbanizaciones, Asentamientas Humanas que pertenecen al Distrito de SULLANA,
de la Provincia de Sullana, departamento de Piura,

Es por ello que la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna- Gabierno Regional de Piura
ha priorizado la SUPERVISION, 2 través del presente término de referencia - TDR, para Ia
contratacién del Servicio de Consultoria para la Supervision de la formulacién del estudio de
mmw,mmmalmmmmomsmm
PRACTICA DEPORTIVA ¥ RECREATIVA EN EL DISTRITO DE SULLANA DE LA PROVINCIA DE
SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA", dada su impprtancia dentro de su infraestructura
Deportiva ‘
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Actuaimente las tonas en estudio se encuentran en su mavoris en terreno natural y losas de
concreto en mal estado con veredas en regular y mal estade, sin rampas ni dreas de
estacionamiénto definidas, cuentan con servicios de agua, alcantariliado y energia eléctrica

Mediante el presente proyecto se busca mejorar el deporte a traves del disefo integral de
85pacios deportivos.

Cuadro N2 01: Ubicacion donde se ejecutarin los servicios.
_A. H 15 DE MARZO _
'URBANIZACION POPULAR ISAIAS VASQUEZ MORAN
URBANIZACION POPULAR NUEVO SULLANA
ASOCIACION DE VIVIENDA RAMIRO PRIALE
| CENTRO POBLADO VILLA MARIA
| URBANIZACION POPULAR NUEVO HORIZONTE
ASOCIACION DE VIVIENDA LAS CAPULLANAS
. A-H VIRGEN DE LAS MERCEDES

" | URBANIZACION POPULAR NUEVA ESPERANZA
SULLANA | AA-HH CESAR VALLEIO ) g B PN K.
DEL CC.PP EL CUCHO R L TS, I
CC PP SAN PEDRO-SAN PABLO ik
'CC.PP SAN VICENTE DE PIEDRA RODADA _ |

(ELCCPPSANTAROSADEPIEDRA
PPCCPPIOSEOLAYA A

(CCPPBELIAESPERANZA |
"cC.PP SC PP SOMATE '

URB. POPULAR LOMA DE TEODOMIRO |
URB. LOPEZ ALBUJAR 1 ETAPA '
|CC.PP NUEVA ESPERANZA CIENEGUILLOSUR |

ﬂ 3.-JUSTIFICACION

El Servicio de Consultoria para |2 Supervision de la formulacién del estudio de pre inversion
¥ expediente técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA
Y RECREATIVA EN EL DISTRITO DE SULLANA DF LA PROVINCIA DE SULLANA -
. DEPARTAMENTO DE PIURA", que se ejecutard en el marco del Sistema Nacional de

Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, resulta de gran importancia parz |3
poblacion del Distrito de SULLANA en tanto que se ha detectado la imperiosa necesidad de
contar con infraestructuras deportivas: no tan solo con fines de recreacion y esparcimiento,
sino tambien para influenciar positivamente en los comportamientos y actitudes de los grupos
juveniles vuinerables de los sectores a intervenir, previniendo asi el comportamiento anti-
social y de riesgo; desarrollando en forma adecuads sus potencialidades fisicas v mentales,
mediante [a participacion y sana competencia, copforme 1o determina el articulo 2 de la Ley
N® 28036, Ley de Promocion de Desarrolio de! aeportr:

’/
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4.-UBICACION

. " - 2
Las areas existentes materia de intervencidn, se encuentra ubicado en:

DEPARTAMENTO . Piura

PROVINCIA Sultana

DISTRITO t SULLANA

Grafico N? 01: Macrolocalizacién Grafico N° 02: Microlocalizacion
N RGNTRALMSANTE VRLLAR )

/

i

OBJETIVO GENERAL DEL TERMINO DE REFERENCIA

Proporcionar al Consultor seleccionado, las condiciones econdmicas ¥ los lineamientos
técnicos y pautas que orientaran y regulardn la ejecucion de los servicios materia de la
presente consultoria para la SUPERVISION de! estudio de pre inversion a nivel de ficha técnica
de mediana y baja complejidad definitiva del proyecto
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OBJETIVO DE LA SUPERVISION DE LA INVERSION

£l objetivo central del Proyecto es brindar fbs adecuados servicios de prictica deportiva y
recreativa en 20 espacios deportivos del distrito de SULLANA, provincia de Sullana y
departamento de Piura,

Los componentes que proponga el Estudic deben ser las prioritarias para lograr el objetive
indicado en el analisis y evaluacion del proyecto de Inversion Publica. Para la SUPERVISION de
los estudios materia del presente proceso de seleccién, regirdn los presentes Términos de
Referencia.

El Consultar serd responsable de todos los trabajos y estudios que realice en cumplimiento a
los documentos contractuales y los presentes Términos de Referencia

OBJETIVOS ESPECIFICOS
e Establecer criterios respecto a la forma y detalie de los estudios minimos exigidos.
* Establecer los requisitos a considerar parz la contratacion del recurso humano que
. conformard el equipo formulador.
Detallar los plazos, entregables y porcentaje de pago de cada informe a presentar,
* Indicar los responsables y plazos de tiempo del proceso de supervision y monitoreo a
fin de presentar un mejor producto.

El proyecto esta orientado a la prevencion del crimen juvenil a través de la consolidacién
de espacios departivos proporcionande ACTIVIDADES que mitiguen vulnerabilidades en
los jovenes, que suelen estar asociadas al crimen y al consumo de drogas.

Para ello se busca fomentar el Servicio de Recreacion Activa en el Distrito de SULLANA -
Provincia de Sullana, el cual no se brinda en muchos de sus sectores o en algunos se
brinda de manera inadecuada, todo ello debido a que en estos sectores seleccionados:
*No se cuenta con Infraestructura dptima (espacios deportivos Yy servicios
complementarios).

= Se carece de equipamiento deportivo {por cada discipling, etc.)

* ¥ se carece de promocion y difusion de programas de deportes

a. MARCO NORMATIVO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
- Ley N* 32867: Ley Orginica de los Gobiernos Regionales
- Ley N? 32972: Ley Organica de las Municipalidades.
- Ley N*32783 Ley de Bases para la Descentralizacion
b. Marco Normative de Contrataciones del Estado:
- {DS N” 344-2018-

Ley 30322, Ley de Contrataciones del Estado.
Reglamento de la Ley 30322 Ley de Contrataciones con el Est
EF, vigente a partir del 30.01.2019)

¢ Normatividad del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, a tener en cuenta:

Decreto Legislative N* 1322, Decteto Legislative que crea el Sistema Nacional de

Programacion Multianual y e stibn de Inversiones y deroga la Ley N° 32293, Ley

s
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del Sistema Nacional de Inversion Plblica y modificatoria, publicadas en el Diario
Oficial "El Peruanc” el 30 de noviembre de 2016.
Texto Unico ardenado del Decreto Legistativo N* 1322, decreto legistativa que
crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.
Directiva N° 001-2019-e1/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestidn de Inversiones aprobada por resolucién
directoral N* D01-2019-EF/63.01, publicada en el Diaric Oficial “El Peruano”, €l 23
de enero de 2019.
Cualquier modificatonia a la normatividad del Sistema Nacional de Programacitn
Multianual y Gestion de Inversiones o de la Normatividad del Sector aplicable al
estudio, deberd ser contemplada en el desarrollo del presente estudio de pre
inversién; asimismo, se debera considerar los contenidos minimos establecidos
para el nivel de estudio segin Anexo 10.
Guia Metodologica para identificacion, formulacién y evaluacién de Proyectos de
Inversién Publica incorporando la Gestion de Riesgos en ¢l contexto de cambio
climdtico.
- Herramientas participativas.

. - Instructivo para lienado de 1a ficha técnica (FT) general para proyectos de

inversion de baja y mediana complejidad (FORMATO Ne 06-8)

d. Normatividad Sectorial Especifica:

Ley N° 28044, Ley General de Educacitn, que establece como funcidn del Estado:
“Orientar y articular los aprendizajes generados dentro y fuera de las instituciones
educativas, Incluyendo la recreacion, la educacion fisica, el deporte y la
prevencion de situaciones de riesgo en estudiantes”

= Ley N" 28036, Ley de Promocidn y Desarrolio del Deporte y sus modificatorias,

- Decreto Supremo N* 018-2008-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley de
Promacion y Desarrolio del Deporte.
Reglamento Nacional de Edificaciones (vigente);, Norma A.100 - Recreacién ¥
Deportes.

Normatividad en Promocién y Desarrolio del Deporte,

Ley N 28044, Ley General de Educacion, que establece como funcién del Estado:

“"Orientar y articular los aprendizajes generados dentro y fuera de las instituciones
. educativas, incluyendo 1 recreacién, la educacion fisica, el deporte y la

prevencion de situaciones de riesgo en estudiantes”,

Ley N° 28036, Ley de Promocién y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias.

Decreto Supremo N* 018-2004-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley de

Promaocion y Desarrollo del Deporte.

Reglamento Nacicnal de Edificaciones (vigente); Norma A100 - Recreacidn ¥

Deportes

Ley N? 32446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de! Impacto Ambiental.

e. Normatividad en temas ambientales
- Ley N” 32446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del impacto Ambiental
D.5 N® 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.

- RM N2 052-2012-MINAM. /

f. Otros

El Plan de Desarrolio Urbano ‘Syliana.
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El nombre preliminar para la inversidn se ha denominado: "Mtfommfmo DEL
SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITO DE SULLANA DE LA
PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA®, pudiendo ser modificado de
acverdo al andlisis v naturaleza de la intervencidn, enmarcindose en las pautas
establecidas por el Sistema Nacional de Programacidn Multianual y Gestion de
Inversiones.

La finalidad publica es mejorar el servicio de practica deportiva y recreativa en 20
espacios deportivos en el distrito SULLANA, provincis de Sullana y departamento de
Piura®.

. 10.1 Actividades

* La Supervision del estudio de Pre inversion con todos sus Fstudios definitives
conflevars a construir la infraestructura necesaria, para cumplir con la
alternativa de solucion Programada aclarande y precisando que |e desarrolic de
la consultoria es para cada uno de los 20 frentes de trabajo.

* Lz entidad ejecutard el proyecto bajo el sistema de contratacion a suma alzada
segun el articulo N* 35 del reglamento de la Ley de contrataciones del Estado y
en concordancia con el articulo N° 37 inciso 1, del reglamento de la Ley de
contrataciones del Estado en donde indica qué, |2 entidad puede efectuar
contratacicnes por paquete agrupando en el abjeto de contratacion, varios
bienes, servicios en general o consultorias distintos pero vinculados entres si,
considerando que la contratacion conjunta es mas eficiente que efectuar
contrataciones separadas e inciso 2 , también puede contratar por paguetes la
ejecucion de obras de similar naturaleza cuya contratacién en conjunta resuite
mas eficiente para el estado en términos de calidad, precio y oportunidad frente
a la contratacion independiente. En este caso, la entidad suscribe un contrato

. por cada obra conciuida en el paguete, esta drea usuaria sugiere contratar por
paguete.

* La presente consultoria no es limitativa sino taxativa, puesto que ¢ consultor
puede adicionar estudios que conlleven a la mejora del proyecto bajo su
responsabilidad técnica y econdmica.

* Es responsabilidad absoluta y total del consultor tramitar, buscar v ubicar los

botaderos (DME), con fines de ejecucion de obra,
10.2 Metas /
Metas de Infraestructura: /
Intervencion en 20 espacios deportivos del qut,dlo de SULLANA, provincia derSullana

¥ departamento de Piura, de acuerdo a lo indicado en el Capitulo IV Formulacion,
Numeral 4.3 Andlisis Técnico, ftem 4.3.6 ﬁ_ﬁius Fisicas de los activos que se buscan
7 X
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ey

crear o intervenir con el proyecto de la alternativa del Estudio de Pre inversion a nivel
dg Perfil, "

CONSTRUCCION DE ZONAS DE RECEPCION, que comprende:

Construccion de portada, cerco perimétrica, construccion de espacio exterior al
acceso principal, construccion de veredas exteriores, Construccién de espacio
exterior con sardineles, Construccién de espacio exterior con adoquinado, y
construccidn de dreas verdes externas.

DE ZONAS DE IN DEPORTIVA que comprende:

Construccion de espacio deportivo sin cobertura, construccion de infraestructura
deportiva para graderias con cobertura,

DE ZONAS DE AL ! A RECREATIVA que comprende:
I Construccién de Infraestructura recreativa para juegos infantiles.

® CONSTRUCCION DE ZONAS DE SERVICIOS GENERALES que comprende:

Construccion de servicios higiénscos.

CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES que comprende: Construccion de cerco

perimétrico con muro y malla galvanizada. Construccién de veredas interiores.
Construccion de areas verdes internas.

CONSTRUCCION DE MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS que comprende:

Construccion de sisterna de drenaje superficial con canaletas de concreto armado.
Pardmetros y Consideraciones de Disefio

a. Los parametros de disefio y especificaciones técnicas relevantes son las
indicadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), y las Normas
. Tecnicas para este tipo de infraestructura,

b El Consultor planteard su Propuesta segun los parametros establecidos en el
Capitulo IV Formulacion, Numeral 4.3 Andlisis Técnico, ftem 4.3.6 Metas
Fisicas de los activos que se buscan crear o intervenir con el proyecto de la

. alternativa del Estudio de Pre inversian a nivel de Perfil,

¢ El disefio arquitectdnico se desarrollard teniendo en consideracidn el
objetivo elemental complementariamente, deberan tomar en cuenta el
Reglamento Nacional de Edificaciones [RNE), v las Normas Técnicas para
este tipo de infraestructura.

¢ El Consultor deberd tener en cuenta las condicionantes ambientales
climatologicas, las condiciones apropiadas de temperatura, asolea
orientacion, asi como la utilizacion de materiales de primera cali

innovacién  tecnologica gue rmitan  dar  confort térmico, facil
mantenimiento y que respondand las condicionantes funcionales.

b
N
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e Deberan considerarse asi mismo las condiciones topograficas del terreno, El
disefio d)eberé plantearse de tal manera que fas circulaciones horizontales
cumplan con los requisitos de pendiente normativa para la funcion

f. Se tendrd en cuenta las condicionantes de disefio en general como son:
colindancias, relacion volumétrica, altura de edificacion, elevaciones,
fachadas, relacion funcional, circulacion v flujps de personal, material,
residuos contaminantes, seguridad particular interna y externa, obras
exteriores entre otras

g Eldisefo arquitectonico se planteard en el espadio disponible no ocupado,

h Ei proyecto deberd estimar el uso de sistemas constructivos y materiales
modernos que cumplan con los estdndares de acabados para el tipo de
infraestructura que se requiere. La solucion arguitectdnica - estructural que
s€ adopte serd con la finalidad de obtener los espacios adecuados.

I Deberd tenerse en cuenta 2 los discapacitados en ef disefo de las
. circulaciones servicios higienicos y otros que estipulen las normas.

| Deberdn identificarse y presupuestarse todos los trabajos gque sean
necesarios ejecutar, a fin de dejar en perfecto funcionamiento los sistemas
de agua, desagiie, electricidad, data, comunicaciones y evacuacion pluvial
de las edificaciones proyectadas, existentes y del conjunto en general

Reconocimiento del Terreno
52 indica el conjunto de actividades, acciones o tareas que llevard el
seguimiento de las actividades del Consultor que elaborard los estudios de pre
inversion, distinguiendo entre las actividades de campo y las que comprenden
el trabajo de gabinete o de oficina; sin que sea limitativa, debiendo el postor

proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacidn de actividades para
enriquecer su Propuesta.

. Coordinaciones Iniciales con Terceros y Recopilacion de informacidn

Estz actividad consistird en la ejecucion de gestiones para solucionar posibles
problemas que pudieran presentarse al inicio del estudio, debiendo verificarse
fehacientemente en el campo la informacion recibida.

Es obligacion contractual de Consultor Recopilar informacion existente de
caracter técnico, adicional a los Términos de Referencia, que son necesarios para
€l desarroilo del estudio definitivo,

Anteproyecto
El anteproyecto se desarrollard coma primera fase del Estudio Integral

Las condiciones de las 20 dreas asignadas.

r""‘
¥ Las condiciones urbanisticas, arquy@,cténicas. estructurales funcionales y
otras, que permitan una respuesty/ dptima.
L )
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¥ Llas condicionantes de disefic en general (colindancias, relacién
volumétrica, altura de edificacion, elevaciones, fachadas, relacion
funcional, cdrculacion y flujos de personal, material, residuos
contaminantes, seguridad particular interna y externa, obras exteriores
entre otras).

¥ Llas Normas y reglamentos sefialados en el capitulo 5.7 {marco normativo}
de los presentes términos de referencia, asi como las Normas y leyes
vigentes para infragstructuras, tomando en cuenta a los discapacitados en
el disefio de las circulaciones, servicios higiénicos, y otras por cada
especialidad sean necesarias,

¥ Las condiciones ambientales (caracteristicas climdticas tanto regionales
como de microclima, la orientacidn, la direccion e intensidad de los
vientos, asi mismo deben considerarse los efectos del asoleamiento,
humedad por la cercania al mar), detallando formas y sistemas de
proteccién efectivos para la infraestructura considerande las amenazas
d . regionales y locales.

¥ los niveles fredticos existentes para que la infraestructura del
establecimiento garantice la confiabilidad v continuidad de 1a operacién de
SUS servicios.

¥ Otros aspectos que a criterio del Consultor resulten relevantes,
Desarrollo de Los Estudios Definitivos Para la Obras Civiles

El Estudio Definitivo se realizard en base al Anteproyecto y comenidos del
Capitulo IV Formulacién, Numeral 4.3 Andlisis Técnico, ftem 4.3.6 Metas
Fisicas de los activos que se buscan crear o intervenir con el proyecto de la
alternativa del Estudio de Pre inversion & nivel de Perfil, en las 10 dreas
definidas del proyecto.

EL CONSULTOR tomard como base los Términos de Referencia en ¢l momento de
establecer las metas del Perfil a elaborar.

. En base @ los Términos de Referencia, EL CONSULTOR realizard las visitas necesarias
INSITU a los lugares del estudio a fin de obtener informacion para la supervision del
proyecto; asimismo revisar os estudios basicos de ingenieria:

¥ Levantamientos Topogrificos necessrios gue permitan  calcular los
movimientos de tierra, los niveles en los disefios de las cimentaciones de cada
‘ una de los componentes del proyecto entre otros,

v Estudios de Mecénica de Suelos pertinentes que permitan calcular las
propiedades fisicas y mecanicas del suelo de cimentacién de cada una de los
componentes del Proyecto. El estudio deberd incluir identificacion de
Canteras.

¥ Estudio de Gestion de Riesgos
¥ Estudio de Impacto Ambienta

EL CONSULTOR deberd llevar a cabo la revision™ del plano en Planta del p to
contemplado en el Estudio de Pre Inversién, el'cual deberd estar acorde con las Normas
Técnicas vigentes, para lo cual EL CONSU ikheré realizar las siguientes acciones:

/o
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¥ E| CONSULTOR debera informarse sobre el Estado Situacional de (2 red de agua
y desagle de las dreas en Estudio, y la sifuacién actual del Sistema Eléctrico
existente.

¥ EI CONSULTOR de ser el caso, debera considerar en el Estudio de Pre Inversion,
la reubicacidn y/o construccién de buzones y otros componentes de obras de
arte, sobre Ia infraestructura existente.

£l Consultor serd responsable de la Supervision dei estudic, que realice en cumplimiento
al documento contractual, del presente Términos de Referencia.

EL CONSULTOR deberd revisar [a Memoria Descriptiva, especificacionss téenicas ¥ costos
de fos DISENOS contemplados en el Estudio de Pre Inversidn, para lo cual deberd realizar
las sigulentes acciones: £l Proyecto deberd elaborarse de forma tal que se cumpla con las
normas vigentes, aplicando los conocimientos apropiados y planteando las mejores
soluciones que garanticen la durabilidad y operacién de las obras proyectadas, que
ademas guarden armoniz con el entorno del drea donde se ejecutardn los proyectos y
garanticen la proteccion del medio ambiente. La ingenieria del proyecto deberd

. considerar lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Edificaciones v recomendaciones
internacionales reconocidas, asi como la normatividad del sector correspondiente.
Asimismo, se tendrd en consideracion lo sigulente:

* Supervisar un adecuado analisis técnico de las alternativas, en base a los estudios de
ingenierfa conceptual incluyendo los aspectos de tecnologia, localizacion, tamafio y
momento de inversidn, que permitan una correcta definicién de fa inversicn Y sus
COMpPONENntes.

* Las acciones que proponga el Estudio deben ser las prioritarias para lograr ef objetive
central identificado

* El Planteamiento técnico deberd considerar las Normas de Disefio, Disefios Tipicos,
Estimado de Metrados, Costos y presupuestos.

* Realizar la Evaluacion Social, Analisis de sensibilidad, Andlisis de Riesgos, Analisis de
Sostenibilidad, Impacto Ambiental y Seleccion de Alternativas

La inversion serd desarrollada en su integridad por el Equipo Formulador, debiendo

. comprender todos los estudios basicos de Ingenieria necesarios, asi como todos los
posibles detalles del disefio para llevar adelante un procesa constructivo, sin problemas e
interferencias; el equipo Supervisor serd el responsable del adecuado planeamiento,
programacion y conduccion de la inversién seglin corresponda en cumplimiento a la
Directiva N* 001-2019-£F/63.01.

ESTUDIOS BASICOS

Para el analisis técnico de la propuesta de alternativas de solucién se tendrd en cuenta
los estudios basicos necesarios a realizar y Gue deben ser tomados como base para el
cumplimiento del objetivo para la formulacion del presente estudio de pre inversion.

Cabe sefialar, que para desarrollar los estudios basicos de ingenieria a nivel de pre
inversidn se debera tener en cuenta que, estos estudios serdn realizados a nivel definitivo
para el proyecto de pre inversién, for lo tanto, deberdn contar con la conformidad de los
supervisores, en etapa de .inversion, asl como la conformidad de la Unidad
Formuladora, tales eftudio de topografia, estudio de mecinica de suslos ¥

Fa
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canteras, Estudio de Gestidn de Riesgo, Impacto Ambiental.
Los estudios relacionados a impacto ambiental se deberdn realizar en coordinacion con
las dreas competentes,

A} ESTUDIO DE TOPOGRAFIA
Para el caso del Levantamiento Topografico, sin ser limitativos, se requiere:

a. Contenido de los Planos

# Memaoria descriptiva incluyendo registro fotografico,
Plano de Ubicacion y accesos.
Planos de localizacion.
Forma del terreno, medida de los linderos, que se verificaran con los titulos
de propiedad, orlentacion de Norte magnético o Norte. (Escals 1/200). La
orientacion deberd coincidir entre el plano de planta y el de ubicacion.

# Cuadro de las coordenadas de las estaciones, las mismas que deberdn quedar
documentadas. Datum oficial WGSS4 y sistema de coordenadas UTM ¥ la

. zona donde se encuentre levantado el predio (el Piura se encuentra situado
en la tona 17).

» Secciones de vias, conteniendo como minimo una seccidn por cada via
colindante al predio, si la via es variable, es necesario realizar todas las
secciones que contengan dichas variantes.

# Curvas de nivel a cada 0.50 m. Cuando el terrenc tenga una pendiente menor
al 10% se requiere las curvas a cada 0.20m. Las curvas de nivel deberdn
provectarse hasta las calles aledafias. Los puntos de relleno taquimétrico,
obligatoriamente se mantendrdn en el plano, y estardn distanciados una
longitud no mayor de 10 m.

# Ubicadién de c/u de las construcciones existentes, indicando longitud, altura,
espesor de muros, niveles de pisos interiores y exteriores, vanos, material
utilizado en la construccion y en general todo dato necesarlo para cuantificar
correctamente los trabajos de demolicién.

# Cortes longitudinales y transversales del area en estudio mostrando lo
existentes y vias aledafias, indicando con una linea vertical el limite de
principales propiedades. Se presentardn los perfiles longitudinales de arez a

. intervenir.

# Ubicacion y levantamiento exacto de los elementos componentes de la
topografia, como cambio de niveles, escaleras, muros de contencion, pircas,
elevaciones, depresiones del terrenc, asi comeo taludes y arboles, en este
caso se debera especificar su didmetro en planta v su altura estimada.

¥y

Se documentardn en campo ia poligonal de apoyo que 3! tratarse de areas pequefas
podrdn servir como BMS y serdn hitos de concrete fe=140 kgfem?2 de medidas
0.30%0.30x0.40, sobresaliendo del terreno 1/2% y llevard en el centro una varilla de
las coordenadas y cota de arranque se podrd tomar con GPS navegador, slendo
obligatorio realizar 1a nivelacion de la misma {poligonal).

Area del terreno, que debe ser compatibilizada con la documentacian legal, Se debe
indicar los linderos segin titulo de propiedad.

Verificar si existen o no redes el ilcas publicas, si existen, indicar si es trifasico o
monofisico.
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Indicar 135 conexiones domiciliarias de agua potable y desagie, indicando la cota de
» tapa, cota de fondo, profundidad y enumerar los buzones colindantes al terrenoe

Indicar las estructuras de almacenamiento de agua y sus respectivas dimensiones
tales como sistemias, tanques elevados, po1os, reservorios, ete.

Indicar el flujo natural de aguas pluviales {escorrentia) y denctarle en los planos. S
existiesen canaletas de drenaje pluvial publico v/o en el interior del local, se debera
indicar su ubicacion y determinar su $eccion y si se encuentran operativas.

Escala de Planos
La escala para utilizar serd la sigusente:

Plano de levantamiento topografico: Esc. 1/200

Plano de localizacion Esc. 1/1000 o 1/10000

Plano de Ubicacion: Esc. 1/500

Plano planimétrico de edificaciones existentes: Esc. 1/50

B) ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (EMS)

Se elaboraran en los 20 terrenos a intervenir con el sigulente contenido:
Objetivo
Indicar claramente el objetivo para el que ha sido encomendado dicho estudio

YV ¥YY

Normatividad

Los Estudios deberan estar en concordancia con la Norma E -050 de Suelos y
Cimentaciones del Reglamento Nacional de FEdificaciones, minimo deberd ser
concordante con lo establecido en la Directiva Regional N*002.2007/GRP- Grill- SGNS
“Normas para la Realizacién del Estudio de Mecanica de Suelos” (EMS).

Ubicacion y Descripcion del Area en Estudio

Debe indicarse claramente la ubicacién del Area de Estudio, Departamentc,
Provincia, Distrito. AAHH,, Centro Poblado, Zona Rural, etc., asi como una breve
descripeion teniendo en cuenta el area de terreno y los limites de este entorno, etc.

Acceso al Area de Estudio

Se deberd describir el acceso al area de estudio, si se trata de carretera & pista
asfaltada, trocha carrozable etc., y los medios de transporte existentes en la 1ona, asi
como el tiempo aproximado de legada al lugar de las localidades mas importantes

Condicion Climatica y Altitud de la Zona

Se debe describir las condiciones climaticas del lugar gue permitan definir el tipo de
construcciones a proyectar, asi como sus obras exteriores y otros

informar sobre la termperatura media, maximas y minimas, |a altura sobre el nivel def

mar, asi como los periodos optimas para la construccion.
Geologia y Sismicidad del Area En Estudio
Geologia %

Describir los aspectos geoldgicos mas importantes) asi como también dé acuerdo can

la Geodindmica externa indicar los aspectos ran incidir en |a obra a ejecutar

>
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y sobre el que el contratista debe tomar conocimiento para evaluar las soluciones
para tener en cuenta,
»

Sismicidad

De preferencia los aspectos de microzonificacién sismica definiendo los parametros
de disefic 2 tener en cuenta.

Adjuntar mapa de zonificacion sismica {norma £-030.97 de Disefo sismo resistente).

Investigacién de Campo

Breve explicacion de las caracteristicas de las calicatas efectuadas, resumen de los
trabajos efectuados de campo, asi como de las muestras, acompafadas de
fotografias.

Cimentacion de la infraestructura a tomar en cuenta

Se debers tener en cuenta que las estructuras a utllizar en el presente caso constan

de 01 nivel, tratindose de edificaciones del tipo mixto, con muros portantes de

albafiileria, que adicionalmente a su planc trabajan como muros de corte, estos

cuentan con cimentacion corrida y al mencionado sistema estructural, se suman
. porticos de concreto armado, los que s@ apoyan en 2apatas yfo vigas de

cimentaciones segln los casos

Para determinar la capacidad admisibie del terreno, se contemplara:

El tipo de edificaciones descrito en el parrafo anterior.

Se tomard en cuenta el disedo de cimentaciones empleadas en este tipo de

estructuras,

L3 capacidad minima admisible de cimentacidn serd de 0.5 Kg/m2 para estas

estructuras. £n los estudios de suelos cuya capacidad admisible sea menor de 0.5 Kg.

fem 2, el contratista deberd presentar alternativas de solucion, propuestas que

deberan ser econdmicas, funcionales y seguras para los intereses de la institucion.

Ensayos de laboratorio
Se realizardn como minimo los sigulentes ensayos:
v Granulometria,

v Clasificacion de suelos
v Contenido de humedad.
. v Limites de Atterberg {Limite liquido, limite pldstico, ndice de plasticidad).
¥ Andlisis quimico de agresividad del agua (cuando exista napa fredtica).
¥ Peso unitario.
v Densidad.
i Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte del suelo de acuerdo con
las condiciones encontradas en el campo.
. v Ensayo apropiado para estimar los pardmetros involucrados en la estimacion

de los asentamientos,
v Ensayo de percolacion, en el caso que las redes de desague no se encuentren
operativas o no existan

a. Perfiles estratigrificos

Se indicaran claramente los perfiles estratigrificos, el N* de calicatas, el N* demuestras y
su clasificacion SUCS de acuerdo a los niveles de Ia estrat) rafia, indicando ademds la
napa fredtica en caso de haberse encontrado en la excava on realizada.

\
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b.1. Profundidad de la cimentacion
»

Se indicard claramente la profundidad a que deberdn cimentarse las edificaciones
propuestas, en caso de existir alternativas deberd indicarse la que se ha tomado para el
calculo de la capacidad admisible de carga.

b.2. El tipe de Cimentacion
S hard de acuerdo a lo descrito en los items b y ¢ de estos términos de referencia,

b.3. Calculo y Andlisis de la Capacidad Admisible de Carga.

Se deberd presentar el calculo para la determinacion de la capacidad admisible de carga
mastrando, pardmetros y valores numéricos que se estan empleando, segun sea el caso,
fundamentando los criterios para el empleo de fa formulacién propuesta. El factor de
segundad minimo a emplear serd de 3 salvo que el Consultor sustente tomar un mayor
valor.

. b.4. Cdkulo de Asentamientos

5e deberd presentar el calcuic que sustente la estimacion de los asentamientos
producidos por 13 presidn inducida segun los resultados de €, ¥ se sefalaran
explicitamente los valores utilizados y la fuente de infarmacion.

En concordancia con la normatividad vigente, los asentamientos diferenciales
permisibles no serdn mayor de L/500, donde L representa la fuz mayor entre los ejes de
columnas de la edificacion, en el caso de elementos aporticados que contengan zapatas
aisladas con cimlentos comides en mures y no mayor de 2.5 cm en todos los demas
Casos.

En los casos de que se presente este inconveniente |a capacidad admisible debera ser
reformulada.

€ Agresion del Suelo a la Cimentacién

Se deberd adjuntar en el estudio ef andlisis quimico de sueles tales como los porcentajes
. de sulfatos o cloruros y otros que puedan ser encontrados en 135 muestras

representativas de acuerdo a estos resultados deberd recomendar el tipo de cemento a

utilizar, o el tratamiento especial segun sea el caso.

En el caso que se evidencie la presencia de napa fredtica debers adjuntar en el estudio

el analisis quimico del agua, tales como los porcentajes de sulfatos o cloruros y otros

que puedan ser encontrados en las muestras representativas, de acuerdo a estos

resultades deberd recomendar el tipo de cemento a utilizar o el tratamiento especial

segun sea el caso.

Se deberd presentar el andlisis quimico del agua de consumo del establecimiento, y que
eventualmente serd usada en el proceso de construccion de |a obra,

d. Conclusiones- Recomendaciones

1. Referencia
Se procederd a indicar con claridad las alternativas de solucién recomendadas, tales
como profundidad de cimentacidn (pueden ser var. por onas) capacidad

admisible de carga, tipo de cemento a emplear etc.

rs
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2. Figuras

Ademas del esquema de ubicacion del Proyectd se incluird el esquema de ubicacién
de calicatas con medidas que permitan ubicar su posicién con respecto 2 un punto
claramente definido en el Proyecto, hito topogrifico o edificacitn existente

3. Tablas
Se deberan presentar cuatro tablas principalmente que <on:

. Resumen de trabajos de campa.
. Cantidad de ensayos de laboratorio.
. Resumen de ensayos de laboratorio.
IV. Elementos quimicos agresives a la cimentacion.

4. Anexol
Se mostraran todos los registros de excavaciones o calicatas realizadas.

5. Anexoll
Se mostraran todos los ensayos de laboratorio, certificados de andlisis quimicos

e. Otros
En general Las fotografias a presentar en el informe de suelos deben contener las

calicatas.

Se efectuaran calicatas en cada blogue a construir de acuerdo a la norma de estudio de
suelos como minimo y la profundidad minima de exploracién serd de 3.00 m, salva
sustento sobre la base de la normatividad vigente.

Si el terreno fuera arcilloso, se deberdn realizar ensayos de consolidacion y para casos
de terrenos con indices expansivos, adicionalmente los ensayos de expansién libre y/o
controlada.

Se adjuntard ademids los perfiles estratigrificos en corte longitudinal y transversal al
terrenc de tal manera de poder visualizar y relacionar las calicatas efectuadas con el
levantamiento topogréfico y el proyecto arguitectdnico.

En el caso de encontrarse con niveles freaticos altos ¥ no sea posible 13 excavacion de
las calicatas, es obligatorio realizar ef "Ensayo de Penetracion Estindar [SPT)”, ol
nimero minimo debe ser de 3 exploraciones,

Todos jos documentos, certificados, ensayos seran firmados por los responsables y
avalados por el profesional que ha recibida el encargo del estudio,

Para el caso de obras menores, tales como cercos perimétricos, edificaciones menores
{01 piso). se deberdn de dar las recomendaciones pertinentes, teniendo en cuenta que
trasmiten cargas minimas y probablemente la profundidad de cimentacion, lo deberd
ser necesariamente la gue corresponde a la edificacion principal,

Se deberd recomendar si es necesario colocar capa g afirmado, o material granular,
indicando los espesores de éstos (minime 1 -~y los grados de compactacion
necesarios para recibir las capas de mnu?én la'ejecucian de obras exterlores, como

e
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patios, veredas, etc., de la misma manera se procedera para las obras interiores, es
decir los pisos interiores, en ambos casos, se sefialard el !ratamien’lo de la subrasante.

3 Presentacion de Informe Técnico
El Informe Técnico sera presentado en un original y una copla
Asimisme, toda la informacion debera ser entregada en formato digital en un CD.

g Estudio De Canteras

En la Supervision del Estudio de suelos se tendra presente en forma detallada Ia
descripcion, ubicacion, potencial y calidad de material granular a utilizar en I3 obra.
Deberd especificarse para cada material |3 cantera de extraccion, se presentardn los
ensayos granulométricos, v disefios de mezclas para las distintas resistencias a Ia
compresidn del concreto.

Gestién de riesgo

El consultor Supervisor identificard los peligros, que han afectado, afectan v pudieran
q . afectar a las zonas a intervenir,

El consultor Supervisor verificard las vulnerabilidades y establecerd los niveles de riesgo
de las ronas a intervenir,
El consultor Supervisor verificara la forma de reduccién del riesgo identificado, que
permitan disminuir la generacién de peligros.

Contenido minimo del estudio de riesgos:
a) identificar la existencia del peligro (Si) o (No}, en caso la respuesta sea (Si)

determinar el grado de peligro y vuinerabilidad de cada uno de los peligros
identificados y por consiguiente el nivel de riesgo.

b} £l grado de peligro responde 2 i3 frecuencia y severidad.

<} £l grado de vuinerabilidad, responde a Exposicién, Fragiildad y Resiliencia.
d} identificacion del nivel de riesgo:

e) Medidas de mitigacion,

Contenido minimo del estudio de Gestion de Riesgo Bajo E! Contexto De Cambic

. Climéatico:

L identificacion
1.1 Diagndstico del drea de estudio
L1.1.  Andlisis de peligros

. 12 Diagnéstico de la UP
1.2.1.  Andlisis de la Exposicion
1.2.2.  Andlisis de vulnerabilidad
123 Determinacion de! nivel de riesgo y estimacion de dafios y perdidas
13. Dsagnostico de los involucradaos
14. Definicion de problemas

1.S.

~
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- 3 Formulacion
’1.1. Influencia en el estudic de mercado .
2.2, Analisis técnico de las alternativas

2.2.1.  Andlisis de exposicion

2.2.2.  Andlisis de vuilnerabilidad

223 Estimacion del riesgo residual y de los dafios y pérdidas del Pi
224. Los MRR y MACC del proyecto y estimacion de sus costos

€) ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

De acuerdo con la Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual v
Gestion de Inversiones aprobada mediante la Resolucion Directoral N° 001-2019-
EF/63.01, se debe Identificar y analizar los impactos positivas o negativos que el proyecto
puede generar sobre el ambiente, los cuales se pueden traducir en externalidades
positivas o negativas que pueden influir en la rentabilidad social del proyecto. Como
resultado de este analisis, se podrin plantear medidas de gestion ambiental, concernlente

. 2 acciones de prevencion, correcclon y mitigacién, de corresponder, acorde con las
regulaciones ambientales que sean pertinentes para la fase de Formulacién y Evaluacion
del proyecto.

D) DESARROLLO DE ARQUITECTURA

En base a los 20 anteproyectos definitivos, aprobados por |a supervisian y teniendo en
cuenta la normatividad vigente para el caso, el Consultor desarroliard el proyecto que
abarca los planos a nive! de ejecucion de obra (a escalas adecuadas) de plantas, cortes,
elevaciones, detalles, equipamiento, seflalizacion, cuadro de vanos y cuadro de acabados,
considerando los ambientes especificados en el Programa Arquitecténico del PIP otras
condicionantes que se hayan determinado y las obras exteriores que sean necesarias
(jardines, veredas, cerco perimeétrico, etc.)

En el disefio deberd considerarse los espacios y consideraciones que establecen las
normas recientes para los discapacitados.

. £l Consultor debe Introducir mejoras o ajustes al Anteproyecto de ser ef raso, bajo su |
responsabilidad técnica y econbdmica, sin que esta mejora supere e monto establecido
para el presente proyecto. De existir dicha propuesta de modificacion, esta deberd ser
técnicamente sustentada y aprobadas por la supervision y drea usuaria

La infraestructura deberd cumplir todas fas consideraciones técnicas de funcién,
ventilacion, asoleamiento, temperatura, evacuacion pluvial etc. de conformidad con las
Normas aplicables,

El proyecto asi mismo deberd contemplar lodos los criterios y requisitos minimos de
disefio arquitectonico establecidos en la Norma A.010, Norma A.050, Norma A, 120 del
Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que por su experiencia juzgue necesario
aplicar previo sustento técnico. Debe tener presente aquellos aspectos referidos a la
seguridad particular en el interior y exterior de la edificacién.

La edificacion deberd cumalir con los re
fijados en 1a Norma A 130 del

s de seguridad y prevencion de siniestros
nto Nacional de Edificaciones, El criterio de

{2
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vulnerabilidad no estructural en los aspectos arquitecténicos deberd ser considerado
como un criterio, de disefio bdsico. Se deberdn cumplir las condiciones técnicas »
funcionales, ambientales, de ventilacian, clima, ubicacion y de seguridad establecidas.

En el cerramiento y la cobertura no se aceptard el uso de materiales de poca duracion,
teniéndose en cuenta las condiciones ambientales, climatoldgicas y condiciones
apropiadas de temperatura, 2 utilizacién de materiales de primera calidad con innovacion
tecnologica gue permitan dar confort, térmico facil mantenimiento y respondan a las
condiciones funcionales,

£l Consultor SUPERVISOR deberd verificar en el desarrollo del PERFIL DE PREINVERSION el
uso de sistemas constructivos y materiales modernos que cumplan con las
especificaciones téenicas de materiales y equipos reglamentarios.

£) DESARROLLO DE ESTRUCTURAS

. Para el disefio estructural de los 20 anteproyectos definitivos, el Consultor deberd
. respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes del RNE, solo por mencionar algunas
normas, norma E-060, E-020, E-030 Y E-050 y de ser el caso recurrird a normas
internacionales, el mismo debe presentar a detalle memorias de calculo que sustenten
cada uno de sus disefos,

El proyecto estructural en su conjunto se desarrollard en base a la experiencia téenica del
consultor, se sugiere la siguiente estructura:

Estructuracion y predimensionamiento
Andlists previo en coordinacion con los profesionales de las diferentes especialidades, con
el fin de definir la estructura de manera coordinada

Metrado de Cargas
Sobre la base de la informacion obtenida, se determinardn las cargas de gravedades
actuantes sobre los elementos estructurales resistentes.

Andlisis de Cargas verticales
Se debe preparar la estructura para las solicitaciones generadas por los pesos propios,
’ cargas muertas y sobrecargas de servicio para las 32 zonas a intervenir

Andlisis Sismico
Se deberd preparar para las 20 z0nas 2 intervenir, el modelo estructural tridimensional
utifizando software de computadora para ¢l andlisis dindmico modal espectral de
edificaciones. Se determinard las soficitaciones méximas por cargas de gravedad v
‘ sismicas que se presentardn en la estructurs de acuerdo a las normas vigentes. Como
resultado de este analisis, se determinardn los desplazamientos, los cuales deben ser
menores que los umbrales permitidos por la Norma Sismica E.030 De esta manera, se
disminuira drasticamente la vulnerabilidad sismica de 1a edificacion

Combinacidn para determinacion de maximos efectos y disefo Final
Las cargas obtenidas se combinardn de scuerdo a lo indicado en el RNE para determinar

los maximos efectos de disefio.
i
Disefio de Obras Exteriores [
Es importante tener en cuenta en todos los casos uitados y conclusiones del Fstudio

de Mecanica de Suelos de cada zona 3 intervenir,

7
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Asimismo, deberd tenerse en cuenta lo relative 2 !z vuinerabilidad sismica tanto del
componente estructural, come del compenente no estructural,
>,

Componente estructural
Se deberd asegurar en las 32 zonas a intervenir Iz operatividad de las instalaciones en
caso de sismos leves y moderados. Es deor, la estructura no solamente no debe sufrir
dafios en si misma, sino gue, al asegurar su funcionamiento, no se debe afectar
negativamente los componentes no estructurales de la edificacion, que permiten la
aperacion continua de sus instalaciones. Esta condicion reguiere un disefio no
convencional del proyecto de estructuras sorque ntervienen otros factores, ademas de
les habituales de resistencia y rigides.
Se deberd evitar desplazamientos extremos, torsiones y esfuerzos excesivos originados
por ocurrencia de un sisme severo. Reducir al minimo los posibles dafios no estructurales
y estructurales que puedan tener lugar en un sismo severe de manera que las
instalaciones puedan recuperar su operatividad en un corto tiempo.
En ningun caso se considera la posibilidad de ocurrencia de colapse, parcial o total, de las
edificaciones, por lo que deberd estructurarse de manera gue el sistema empleado se
comporte establemente ante Iz mayor demanda sismica que pueda presentarse, de
ﬁ acuerdo a lo estipulado en la Norma de disefio sismo resistente NTE E-030

Componente no estructural

Este aspecto comprende a aquelios elementos o "componentes” que, sin formar parte del
sistema  estructural, resultan  fundamentales para el correcte  desarrollo  del
funcionamiento del establecimiento y estd conformado, entre otros, por las Redes
Eléctricas en general, los Sistemas de Comunicacitn e informatica, las Redes y Sistemas de
Agua, Desagile, y las tuberias y ductos en general.

Dentro de este componente tenemos elementos arquitectanicos, tales come divisiones y
tabiques interiores, fachadas, falso cielo rasos, elementos decorativos adosados al
adificio, recubrimientos, vidrios, etc.

La reduccion de la vulnerabilidad de este componente implica fundamentalmente en
fievar a cabo una labor de trabajo coordinado y compatibilizado entre los profesionales de
las especizlidsdes comprometidas, 2 fin de que este componerte presente baja

ﬂ vulnerabilidad ante las amenazas identificadas, especiaimente ante la acurrencia de
sismas leves y moderados y reduzca su vulnerabilidad ante sismos severos, de manera
queria edificacion pueda mantener su capacidad operativa o restituiria en corto tempo en
€aso de un evento de gran magnitud.

Para las lineas vitales se coordinara con los discfadores de las instalaciones de los
sistemas eléctricos, mecanicos, vapor, gases y de los sistemas de agua y desague, entre
otros, considerando de ser ¢l case, el disefio de depositos, reservorios, bombas, redes y
equipos que fuesen necesanos para asegurar =l buen abastecimienta ¥ sumnistro de
servicios en fas dreas criticas

Fl L I ONES ELECTRICAS

a. Generalidades

El Consultor debera disefiar para 1a< 20 zonas a intervenir, el sistema eléctrico general de
distribucion de energia, sege Teiresuitado de los alculos de la demanda obtenida para la
edificacion, destinada yso especifico, conforme se establece en el manual de

\
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sustentacion CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD UTILIZACION 2006 ¥ su modificatoria
RM N° 175-2008- MEM/DM, también en concordancia con las normas de INDEC, a fin que
# haya compatibilidad con lo regulado en el prochdimiento de Inspeccion técnica de
Segundad en defensa Civil, de ser necesario podra aplicarse otra normativa en vigor,
vinculantes al CNE UTILIZACION; pudiendo regirse complementariamente al Titulo 1114
instalaciones Eléctricas y Mecdnicas del Reglamento Nacional de Fdificaciones.

inicial tor deberd gestionar y obtener ante la em 1ONari
servicio |3 factibilidad o actualizacion de la_Factibilidad de Suministro Eléctrico,
cansiderando que para el proyecto se requerird una mayor demanda de energia,
proyectando la cargs a los nuevos requerimientos de la Infraestructura. E! documento en
la que la empresa concesionaria establece ias condiciones técnicas y requisitos de pago
del punto de disefio a punto de entrega en sus redes debera alcanzarse a la supervision
del gobierno regional debiendo entenderse que el costo, gastos y obligaciones de pago
que se originen de la entrega de Factibllidad de suministro de energia serdn por cuenta
del consaltor,

' En la formulacion del disefio de las redes eléctricas de las instalaciones eléctricas
. interiores y de comunicacion, el Consultor verificard tanto como sea posible la ubicacion
del tablero general en el centro de carga de la edificacidn, y la acometida del alimentador
desde el medidor de energia del concesionaric, sera dimensionado contemplando todos
los dispositivos de proteccion automaticos, y los tableros de distribucion por cada
edificacion, El disefio deberd considerar toda la edificacion a construirse, los espacios
administrativos, de servicios, espacios complementarios y obras exteriores,

Los servicios eléctricos para la presente Infraestructura son:

~ Alumbrado: Se efectuars el cilculo respectivo para el abastecimiento de todos los
ambientes. Asi también el alumbrado periférico en las dreas verdes o libres y la circulacién
peatonal. Se seleccionaran las caracteristicas de los artefactos luminosos, la especificacion
técnica del equipo, sus accesorios, control y forma de operacién.

Cualquier otro servicio que a criterio de consultar sea necesario para el cumplimiento de
las metas y los objetivos del Proyecto definidos en el PIP.

. La supervision verificara:

o5 g foctib 0 n_de lo Foctibilidod de Suministro
considerando que parc el proyecte se requerird uno moyor demando de energia,
proyectando lo corga o los nuevos requerimientos de lo Infraestructura. £l documento en

lo que la empresa concesionaria establece las condiciones téenicas ¥y requisitos de pago
. del punto de disefio 0 punto de entrega en sus redes deberd alconzarse g fa supervision
del gobierno regional; debiendo entenderse que #f costo, gastos y obligociones de pogo
que se originen de lo entrege de Foctibilidad de suministro de energio serdn por cuenta
del consultor.

b. Sistema eléctrico

- Establecer en las 20 zonas
eléctrica y el nivel de tensidn cor

‘intervenir, las necesidades de suministro de energia
indiente de acuerdo a la carga eléctrica que resulte del
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estudio, en coordinacidn ton el concesionario local de suministro de energia, asimismo
considerar el disefic del sistema de suministro de energia eléctrica de emesgencia.

Todo lo anterior de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes, para lo cual deberd
considerarse lo siguiente:

- Levantamiento de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones en el drea del
Proyecto.

- Disefio del Sistema de utilizacion y red primaria en el mive! de tension que indique el
concesionario local y subestacion eléctrica, hasta obtener su aprobacidn (ENOSA).

Disefio de la red de ductos vy buzones desde el punto de alimentacion hasta ia
subestacion eléctrica y tablerc general.

Disefio del sistema eléctrico en baja 0 media tension, tablero general, tableros de
distribucion, tableros de fuerza y especiales, considerando la potencia y nivel de demanda de
los equipos estratégicos y salidas de fuerza de los servicios generales, incluyendo los
dispositivos de proteccion, contrel y medicion.

Disedio de los montantes y redes eléctricas horizontales y verticales de alimentadores a
sub tableros electricos de distribucion y fuerza desde el tablero general.

- Disefio integral de [a distribucion de sub tableros de distribucion y fuerza.
- Disefio del sistema de tomacorrientes, fuerza y equipos.
- Disefo de alumbrado exterior y perimetral para circulacion peatonal o vehicular.

6) DESARROLLO DE INSTALACIONES SANITARIAS

El Consultor supervisor deberd tener en cuenta para las 20 zonas a intervenir, [as gestiones
que sean necesarias ante las entidades competentes para obtener la factibilidad de los
servicios de agua y desagle, desde la red publica de la ciudad para la Infraestructura a
proyectarse, asi como evaluar las proyectadas para su ejecucion, introducienda los ajustes
necesarios de ser el caso.

Asimismo, serd necesario disefiar un sistema separado de evacuacion de aguas pluviales, para
lo cual se deberd determinar el punto o puntos de evacuacion final, Es importante sefalar la
obligatoriedad para que el consultor presente los cdiculos justificatorios de disefio de los
elementos y/o partes de cada una de las redes que conforman el sistema integral en esta
especialidad.

Bajo estas consideraciones, el proyecto de la especialidad de instalaciones sanitarias, deberd
realizar, en concordancia con las normas y disposiciones vigentes, se sugiere considerar en las
20 zonas a intervenir, lo siguiente:

a Sistema de Agua Fria
- Abastecimiento desde la red publica hasta el sistema almacenamiento.

Célculos de la demands de agua, volumen de almacenamiento y regulacion de agua
para dotacion diana de consumo, mixima demanda simultinea.
Disefio de la Red de distribucion horizontal, alimentadoras verticales, control de
consumo.
Calculo justificado para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de ls red de
agua fria, tuberias de distribucion a los puntos de utilizacidn.
Cilculo justificado de la red de agua para riego de iardi?ﬁ
Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.
Proteccion y sefalizacién de tuberias,
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b. Sistema de Abastecimiento y de Bombeo
Se sfectuard el calculo de la dotacion diana de agua y la reserva contra incendio de
requerirse y ser necesaria, a fin de determinar los volumenes regueridos para el disefo
comparativo de un sistema adecuado de abastecimiento {sistema y tangue elevado). Esta
dotacion estard de acuerde con el Reglamento Nacional de Edificaciones para locales de
esta naturzleza.

c. Sistema de desagiie y ventilacion
Se deberd disefiar el sistema exterior de desagle de ias aguas servidas mediante redes
colectoras principales y secundarias hasta su evacuacién al lugar de descarga, con
velocidades que permitan el arrastre de las excretas y materlas en suspension.
Asimismao, se desarrollard el sistema de desagiie interior de la edificacion, previéndose
diferentes puntos de ventilacion a fin de evitar malos olores.
Tanto la Red exterior como interior deberd dotarse del suficiente numero de cajas de
Inspeccion y de registros a fin de facilitar su limpleza y mantenimiento.

d. Sistema de Drenaje Pluvial
. . Se disefara un sistema de evacuacion pluvial a nivel de pisos y techos, totalmente
Independiente al sistema de desague de aguas servidas, el mismo que podréd efectuarse
mediante canaletas superficiales y/o redes subterraneas de ser el caso, tomandose en
cuenta L topografia del terreno

= Recoleccion y evacuacion de agua pluvial a nivel de piso y techo.

= Montantes de evacuacion de agua pluvial.

* Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurnmiento de eventuales fluvias o
aguas superficiales.

* Acondicionamiento de su disposicitn final hacia el servicio piblico u otro punto de

evacuacion.

e Aparatos Sanitarios
» Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias y accesorios de primera
calidad, de consumo redutido de agua y griferia de funcionamiento con tecnologia

moderna.
. * Deben cumplir las condiciones sefialadas en el RNE.
*En caso de ser necesario, posterior 3 las trampas de desagie, deberan incluir
tratamiento preliminar antes de su empaime a la red secundaria de desagie
 Codificacion de aparatos sanitarios por sectores, para use en al servicio de
manténimiento.

. Deberd verificarse el nimerc y tipo de aparatos sanitarios previstos, debiendo hacer la
adecuacicn necesaria para que la dotacion de aparatos sea concordante con lo que establecen
el RNE para este tipo de establecimiento

H}  SEGURIDAD

El Consultor Supervisor debe verificar para las 20 zonas a jmervenir, todos los requerimientos
necesarios en temas de Seguridad. Debe prever s de escape o evacuacion, flujos,
capacidad del local y determinar zonas de seguridadl y obra, Asi como la ubicacién de
extintores, alumbrado de emergendia, sefalética. £ o
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Se debe tener en cuenta las Normas referidas a los temas de Seguridad, para el desarrollo del

proyecto. La propuesta de Seguridad debe considerar factores de evaluacion de INDECH »
Ademas de lo indicado en la Norma A 130 del R.esl&v!enw Nacional de Edificaciones.

£l proyecto de seguridad debe ser coordinado con las diferentes especialidades contemplando

los sistemnas de proteccion a disefiar, teniendo en cuenta estandares de calidad minimos a ser

incluidos en el proyecto, los que se presentardn por escrito como parte de la Memoria
Descriptiva.

Se considerardn como parte integral del expediente, los documentos de caracterizacion de

amenazas y los procedimientos de disefo especificos para cada una de las amenazas que se
identifiquen de acuerdo al sitio del emplazamiento.

a. Plan de Seguridad ¢ Higiene Ocupacional

Para la SUPERVISION el Consultor deberd considerar en las 20 zonas a intervenir, las exigencias
relacionadas a la aplicacion de la Norma G-050" Seguridad Durante la Construccion del RNE.

. El Plan o Programa de Seguridad e Higlene Ocupacional es el punto de partida para prevenir
. riesgos en la zona de trabajo de una obra, el cual debe ser desarrollado por el Consultor.

Segun se defina en el Plan deberd considerarse en el Valor Referencial las partidas réqueridas
referidas a este rubro, debiendo incluirse sefializaclones, barandas, depdsitos, etc.

El Plan de Seguridad contemplard también las previsiones y las informaciones para efectuar en
su cportunidad las debidas condiciones de seguridad y salud previsibles para trabajos
posteriores.

b. Plan de Monitoreo Arquitectonico.
[ A Certificados de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA) (DE SER NECESARIO)

Consideraciones referidas a los criterios de mitigacion

El disefio del proyecto debe garantizar a las 20 zonas a intervenir, los objetivos de proteccion
para los establecimientos en condiciones normales y en situaciones de emergencia
fundamentalmente ante la ocurrencia de potenciales desastres de ofigen natural como:

. terremotes, Huvias intensas, inundaciones entre otros.

' los objetivos de proteccin estdn referidos a la capacidad de la infraestructura para
afrontarlos satisfactoriamente, Se debers garantizar la proteccion frente 3 los desastres de
origen antropico como incendios, explosiones, etc. Cada especialista del equipo debera
establecer e identificar las condiciones que deben cumplir su disefio y producto.

q i ONTENIDO DEL F

Se desarrollard a nivel de Ficha técnica de mediana y baja complejidad con sus
respectivos anexos:
*  Anexo N'01: Memoria descriptiva
Anexo N°02; Resumen ejecutivo
Anexo N"03: Presupuesto de costos de inversién
Anexo N'04: Resumen de metrados
Anexo N05: Estructura de Costos del Mantenimiento {rutinario ¥ periodico),
Con Proyecto y Sin Proyecto Fa
Anexo N*06: Planos 3
Anexo N"07: Estado situacional %Jﬁ‘;tdes de agua y alcantarillado,
/17 -
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Anexo N'08: Compromiso de asumir los costos de operacion y Mantenimiento.
Anexo N°09: Estudio definitivo de Mecinica de Suelos.

Anexo N10: Estudio definitivo de Analisis de riesgo

Anexo N*11: Estudio definitivo de Impacto ambiental

Anexo N*12: Estudio definitivo de topografia

Anexo N°13: Estudio socioecondmico (anexar encuestas)

Anexo N*14: Formato 07-A registro de proyecto de inversion

El Informe Final, debera contener todos los Cantenidos de! estudio de inversién,
para la Identificacion, Formulacion y Evaluacidn de Proyectos de inversidn de s
Directiva N*001-2019-£F/63.01 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES y deberd induir
ademnds todos los estudios basicos de ingenieria aprobados previamente por
Unidad Formuladora. El contenido del estudic de pre inversidn es el sigulente:

Resumen Ejecutivo

Informacian general

Planteamiento del proyecto

Determinacion de la brecha oferta y demanda
Andlisis técnico del proyecto

Costos del proyecto

Evaluacién social

Sostenibilidad del proyecto

Gestion del proyecto

Marco légice

.....l‘..\

<

IDENTIFICACION

* Diagndstico {induird informacion cuantitativa, cualitativa, material grafico,
fotografico, entre otros, que sustente el andlisis, interpretacién y medicidn de
la situacidn actual negativa gue se busca intervenir con el proyecto, los
factores que influyen en su evolucion y las tendencias a futuro si no se ejecuta
el proyecto).

*  Area de estudio

# La unidad productora de servicios en los que intervendra al proyecto

# Los involucrades en el proyecto

Definicion de! problema, sus causas y efectos

Definicion de los objetivos del proyecto

¥ FORMULACION
Definicién dei horizonte de evaluacion del proyecto
*  [Estudio de mercado del servicio publico
» Andlisis de Ia demanda
#» Andlisis de {a oferta
~ Determinacion de la brecha
*  Analisis técnico de las alternativas
*  Estudio técnico
# Planteamiento técnico

- Localizacion de la propuesta Vai

# Desarrollo del Anteproyecto de todas lat especialidades y costes
~ Tecnologia a

» Metas fisicas 4

L. ;3__
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Costos a precos de mercado

Identificacién y medicién de los requerir;\ientos de recursos
Valoracion de los costos de precios de mercado

» Costos de inversidn

» Costos de reposicion

= Costos de operacion y mantenimiento

EVALUACION

Evaluacion Social

» Beneficios sociales

» Costos sociales

» Indicadores de rentabilidad social del proyecto

» Andlists de sensibilidad y riesgo de la rentabilidad social
Evaluacion privada de corresponder

Analisis de sostenibllidad

Seleccion de la alternativa

Gestion del proyecto

= Para la fase de ejecucion

» Para la fase de funcionamiento

» Financiamiento

Estimacion de impacto ambiental

Linea de base para 2 evaluacion ex post de impactos
Matriz marco ldgico para la alternativa seleccionada
Conclusiones

Recomendaciones

» Fase de ejecucion

» Fase de funcionamiento

Asi mismo, contendra coma Anexos lo siguiente:

El

Programa arquitectonico.

Levantamiento topografico.

Estudio de mecanica de suelo del terreno donde se propone el desarrollo del
proyecto

Copia de documentos que acrediten la zonificacion de uso de suelos y el
saneamientao Fisico y Legal del terrenc.

Centificado de Pardmetros Urbanas y Edificatorios otorgados por |a
municipalidad correspondiente.

Encuestas y documentos del taller de involucrados y/o focus group yfo
entrevistas o Instrumentos técnicos con que desarrollaron la matriz de
involucrados, de ser el caso

Anteproyecto de las especialidades de: arquitectura, estructura, instalaciones
sanitarias e instalaciones eléctricas.

Factibilidad de servicio de las empresas prestadoras de suministro (agua
desagle, energis eléctrical donde se propone el desarrolio del proyecto
Planos,

Otros documentos, de ser el caso.

responsable de la formulacion del proyecto y responsable de la Unidad

Formuladora, deberdn suscribir Esrgﬁld DE PREINVERSION, cuyo contenido tiene
caracter de declaracion jurada, 7

=
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= 11.1 Contenido del Expediente Técnico
Sus contenidos estardn referidos al Expediente Técnico Integral de obras civiles.

2. Expediente Técnico Obras Civiles

El expediente técnico es un documento que contiene todas las especificaciones
arquitectonicas, estructurales, sanitarias, eléctricas, financieras y constructivas de un drea a
proyectar.

El Consultor Supervisor del Expediente técnico correspondiente a la edificacidn, segun lo
previsto en las normas sectoriales vigentes,

El contenido del Expediente técnico es el siguiente:

Memoria Descriptiva
Se verificara una descripcion detallada del proyecto en cada una de las especialidades, para
cada rona a intervenir,

. Arquitectura
Sefialar los antecedentes y generalidades, la ubicacidn de la obra, los criterios de diseiio y
planteamiento arquitectdnico, las metas del Proyecto, la descripcion de los ambientes de que
consta la edificacion, sefalando las principales caracteristicas de dimensiones, materiales de
construccion y acabados etc.

Estructuras

Debera describirse el criterio del planteamiento estructural, adjuntando la memoria de caleulo
de las estructuras nuevas a construir, Aqui se indicardn los criterios, analisis, calculos v normas
utilizadas que sean sustentadoras de los planos, la cual debe efectuarse en forma sencilla para
su facil entendimiento.

Asi mismo se indicard las canteras que nos proporcionaran los materigles que se ajusten a las
especificaciones técnicas segin se requiera,

Instalaciones Eléctricas

La Memoria Descriptiva contendra la justificacion y fundamentacion de las instalaciones

propuestas (el calcuio de lluminacidn, la determinacion de las cargas y la maxima demandsa, el
[+.] calculo de los alimentadores etc.).

Instalaciones Sanitarias

La Memaoria Descriptiva contendrd la justificacion y fundamentacidn de las instalaciones
propuestas (Dotacion de agua Sistema de almacenamienta Numero de aparatos sanitarios,
evacuacion pluvial, Etc).

Asl también se incluird un Resumen Ejecutivo a manera de Memora Descriptiva Genérica
Integral donde se incluird el Valor Referencial Total y ef Plaro de Ejecucion

Especificaciones Técnicas

De cada una de las especialidades, de cada una de las partidas [partida especifica) y cada uno
de los trabajos indicados en planos y en el valor referencial. Agul se definird la naturaleza de
los trabajos y se indicardn las normas de calidad que deberdn cumplir los materiales de
construccion, dosificaciones, resistencias p as de ensayo de materiales, proceso
constructivo, métodos de medicion y forma de ’;73: y en general toda indicacion que garantice
las condiciones de calidad, funcionamiento y sggundad de la obra

o
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Le codificacion empleada en e! Valor Referencial serd la misma gque se emplee en las

Especificaciones Técnicas 2 fin de identificarlas con facilidad. .
»

Estudio de Suelos

Segun el literal respective de estos Términos de Referencia.

Sustentacion de los Metrados

Cuantificacion minuciosa de cada una de las partidas que intervienen en ¢l proyecto,

debiéndose prever todo aquello de que algunz manera representa un costo para su £jecucidn.

Los Metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partida, con la planilla

respectiva y con las graficos y/o croquis explicativos que el caso requiera,

En general la sustentacion de los Metrados deberd ser detallada, clara y precisa a fin de

facilitar su verificacian, debiendo referenciarse a ejes, ambientes u otro que permita su rapida

identificacion,

Los Metrados se harén desagregados por blogues de acuerdo con los componentes que se

definen en el Estudio del Proyecto diferenciando los que corresponden a Obras exteriores y

edificaciones.

Se presentard un cuadro resumen de Metrados por especialidad, considerando en una entrada
ﬂ {x} todas las partidas del Presupuesto y en otra entrada |y) todos los componentes

identificados, Esto permitird caleular adicionalmente al Valor Referencial, el costo de cada uno

de los componentes

No se aceptard por ningun motive Metrados sin referencia a ejes ambientes o cuaslquier

metodologia que adopte el proyectista, teniendo ¢n cuenta que la calidad de estos influira en

la reduccion de errcres y omisiones en 1a conformacion del Presupuesto Base,

Andlisis de Precios Unitarios

De cada una de las partidas del Valor Referencial y demas decumentos Técnicos, valorizando
Segun sea el caso la mano de obra, materiales, equipo y olros gastos que sean necesarios.

Para efectos de determinar los precios reales de los insumos se efectuarin cotizaciones
especificas 1as mismas que seran eatregadas como sustento del precio definido. £n ef analisis
del precio unitario de 1a partida se incluira el fiete correspondiente salvo que los precios de los
insumos se hayan otorgado puestos en obra. Para el caso de los agregados v ladrilio estos
serdn considerados necesariamente puestas en obra

El costo de 1a Mano de obra se considerard de conformidad al Régimen de Construccion Ciwil,
en coordinacion con la Direccién de Estudios y Proyectos.

Valor Referencial

El Valor Referencial deberd elaborarse considerando la estructura de un Fxpediente cuyo
sistema de contratacion es a suma alzada es decir incluird el Costo Directo, el Costo Indirecto
(Gastos Generales y Utilidad) y el IGV, los que sumados conformardn el Presupuesto de Obra

tl costo total de la obra a ejecutarse se calculard en funcién del Metrado base los costos
unitarias de todas las partidas que serdn ejecutadas y que conforman el costo directo, al que
‘e adicionard los gastos generales, utilidad ¢ impuestos vigentes. E) valor Referencial serd al
mes antenor de entrega del Expediente Técno y deberd considerar todas las metas
precisadas en el PIP. 5i bien los Presupuestos usualmente se presentan por especialidades,
tambien deberan desagregarse de acuerdo con los componentes del Estudio del PIP, para
facilitar los registros en la fase de inversion, a la culminacién del estudio, asi tambign Ia
elaboracion del Informe del sustento de las variaciones gue se hayan producido en el Proyecto
en [a etapa de inversion, y que contendrd tody la informacidn necesaria para el lierado del
respectivo Fermato, El Valor Referencial debesd incluir los Costos de Seguridad y Saiud y los
Costos de Mitigacion que se determinen comd résuitado del Estudio de Impacto Ambiental, asi
tamtién los costos determinados por %Zumplémiem de la DIRECTIVA N.% 012-2019-

!
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OSCE/CD, v la normativa aplicable para su inciusion, Los Gastos Generales serdn justificados
detalladamente en hoja anexa |a que se dencminard Desagregado de Gastos Generales,
determinandose el’porcentaje correspondiente del costo directo de la obra. En esta relacian se
incluirdn tanto hos Gastos relacionados con el tiempo de ejecucion de la obra, como son:
Gastos de Administracién en Obra, Gastos de Administracidn en Oficina, Gastos financieros
Relativos a obra, asi como los no relacionados con el tiempo de ejecucion de la obra como son:
Gastos de Licitacion y Contratacion, Seguros etc.

Relacion de insumos

Cada uno de los materiales, mano de obra y equipo que intervienen en la ejecucion de las
diferentes partidas del Valor Referencial, cuantificados y calificados con sus respectivos
indices. Esta Relacion contendra como minimo item, Descripeidn, cantidad, precio, mento
parcial y monto total.

El Consultor deberd codificar los insumos adecuadamente teniendo en cuenta el Manual de
indices Unificados,

Formulas de Reajuste
. Que servirdn para el Reajuste automatico de precios, debiendo refiejar la estructura misma del
. costo tanto como sea posibie.
Las formulas polindmicas se elaboraran de acuerdo con la normatividad viene en la materia y
estardn referidas al mes base del Valor Referencial,
Se efectuaran una férmula polindmica por cada Presupuesto (Valor Referencial Parcial) que se
determine, preciséndose que en ningun caso se consideraran mas de cuatro
Para la Formulacion de las Formulas Polindmicas deberd tenerse en cuenta lo establecido en el
Decreto Supremo N.# 011-79-VC, asi como sus modificatarias y anexos,

Calendario de Avance de Obra

Se detallard segun la programacion de la ejecucion de las diversas y cada una de las partidas
del Valor Referencial. Se presentard un Cronograma de Avance de Obra por porcentajes, y un
Cronograma de Obra Valorizado. Se presentard un cronograma general en el que se
identifiquen en forma separada cada uno de los Presupuestos v se totalice (en el caso del
cronograma valorizado).

Cronograma de Ejecucion

Se indicara el cronograma Gantt y cronograma Pert Cpm, en donde €l consultor indicard el
. inicia y el fin de ajecucion, el cronograma GANTT debera tener los hitos de inicio y fin de cada

componente.

Cronograma de Desembolsos Mensuales
Se indicard el porcentaje de desembolsos en cada mes induyendo los adelantas directos y de
materiales, lo que se hara en concordancia con el Cronograma de obra Valorizado,

Estudio de Mercado

Compendic de cotizaciones de los insumos que intervienen en el Andlisis de Precios Unitarios,
a la fecha en que se estd presentando el Presupuesto.

La presentacion de esta documentacion es obligatoria debiendo referirse y cuantificarse el
costo del insumo pueste en obra o indicando flete de.ser i caso

Planos de Ejecucion de Obra
a. Topografia, Ubicacién, Otros
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Plano de Planta, del levantamienta topogrifico (edificacién existente detallada,
perimetro, calles aledafas, etc) indicando las Coordenadas UTM, cuadro de
coardenadas de estaciones Jas mismas que deberan ser documentadas.,

Plano perimétrico y altimétrico con curvas de nivel @ 20 mts

Secciones transversales en el drea de la edificacién, incluyendo vereda y pista.

Plano de ubicacién y localizackén con indicacion de las dreas construidas por niveles,
Datos de ronificacién, etc.- Ese. 1/500-1/110000.

Plano de demoliciones, desmontajes, etc.

b. Arquitectura del proyecto
Se presentard los planos de arguitectura del proyecto desarrollados sobre la base del
anteproyecta aprobado, constando de lo siguiente:

Plana de Distribucién General Definitiva donde se visualice los exteriores del proyecto.
Esc. 1/200.

Plano de Ejes y Terrazas.

Planc de cortes-elevaciones del Proyecto Integral donde se visualice todo el conjunto.
Esc. 1/200

Planc de demoliciones y trabajos preliminares. Esc. 1,/200.

Planos de rehabilitacion en plants, cortes y elevacion, De ser el caso. Fsc. 1/50.

Plano de Plantas de cada nivel. Esc. 1/50

Plano de Elevaciones de todos los frentes. Esc. 1/50.

Plano de cortes transversales y longitudinales. Esc. 1/50.

Piano de cerco perimétrico, en planta, cortes y elevaciones de todos sus lados, Esc.

Plano de Obras Exteriores (Plataforma Deportiva, Patios etc. ),

Planos de Detalles a escala 1:32, 120, 110, 15, segin s¢ requiera de servicios
higiénicos, gradas, barandas y pasamanos, carpinteria de puertas y ventanas, detalles
CONStructivos externos e internos: detalles de mobiliarios fijos, detalle de pisas, patios,
veredas, juntas verticales y horizontales, canaletas, veredas, jardineras, bancas,
sardinales, jardines, etc.

Cuadro de acabados.

Cuadre de vanos de puertas y ventanas,

Plano de techos. Esc. 1/50.

Planos de sefializacién y evacuacion, Esc. 1/132.

c. Estructuras del Proyecto

Plano de Cimentacitn (inc. ejes) esc. 1/50 1/32 (con cuadro de columnas, zapatas,
detalies constructivos, especificaciones técnicas generales, pardmetros sismicos, etc.).
Planc de aligerados {inc. ejes), £sc. 1/50.

Plano de Vigas, escala adecuada

Plano de Detalles de encuentros de los elementos estructuraies, asi como longitudes
de desarrollo, empalmes, ganchos, etc.

Plano de Estructuras Metalicas de ser ¢l caso.

Plano de Obras exteriores en Planta, corte y detalles de trabajos en el cerco
perimétrico con las respectivas cotas de los diferentes elementos (solado, cimientos,
etc ).

Plano de explanaciones y niveles de reilencs,
Detalles estructurales que se requieran. Esc,

tible con ef de Demoliciones.
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d. Instalaciones Sanitarias

. Plano de las redes generales de agua fria, y desague Esc. 1/100

. Planos Basicos y de detalles del sistema de agua fria. Esc. 1/50.

. Planos Basicos y de detalles del sistema de desaglie. Ese. 1/50

. Sistema de Abastecimiento de Agua {cisterna, reservoric y equipamiento).

. Plano del Sistema de Evacuacion Pluvial en techos y pisos, incluye detalles de salidas.

. Detalles constructivos de las instalaciones sanitarias.

. Instalaciones Eléctricas

. Piano general de las instalaciones eléctricas proyectadas. Con indicacion del medidor

de energia, cuadro de maxima demanda por dreas, Alimentador al tablero general sub
alimentadores a tableros de distribucién, equipos de electrobomba. Esc. 1/100 detalles
en escala adecuada.
Ubicacion y trazo de montantes y gabinetes eléctricos v de la red de alimentadores.
Plano de distribucion de circuitos de alumbrado, tomacorrientes, Salidas de fuerzas y
cargas especiales. Esc. 1/50.

. Plano de detalles segin el requerimiento del proyecta (diagramas unifilares, cuadro de

. cargas, esquema de tableros de distribucion, detalle de pozo a tierra, etc.).
11.2 Metodologia
a El Consultor planteard su Propuesta segin los parametros establecidos en ESTUDIO DF

PREINVERSION, aprobada, pudiendo introducir modificaciones en la disposicion de los espacios
segun el requerimiento funcional y fa normatividad vigente.
b. El disefio arquitectdnico se desarrollard teniendo en consideracion el objetivo
elemental, complementariamente, deberdn tomar en cuenta toda la normatividad vigente
aplicable que establezcan las Normas vigentes y el Reglamento Nacional de Edificaciones para
este tipo de infraestructura.
c Para el disefic es importante considerar la caracteristica climatica tanto regional como
de micro clima, la orientacién la direccidn e intensidad de los vientos, asi mismo deben
considerarse los efectos del asoleamiento, de manera que te maximice el confort de los
usuarios. Debe considerarse que debe ser permanente alta y cruzada, que la iluminacién
natural de fos ambientes debe estar distribuida de manera uniforme, teniendo en cuenta gue
. el drea de vanos para iluminacion debe tener como minimo el 20% de ia superficie del recinto.
d. Deberd tenerse en cuenta a los discapacitados en el disefio de las circulaciones,
servicios higiénicos y otros que estipulen Ias normas.
e Ademas de lo indicado debera cumplir con fo establecido con la Norma AQ10
"Condiciones Generales de Disefio, A. 130 "Requisitos de Seguridad “del ANE v las normas del
ANE (A.100- Recreacion y Deportes, A.120- Accesibilidad para personas con discapacidad).
f Deberdn identificarse y presupuestarse todos los trabajos que sean necesarios
ejecutar, a fin de dejar en perfecto funcionamiento los sistemas de agua, desagle, electricidad
¥ evacuacion pluvial de los centros recreativos y departivos proyectados.

113 Plan de trabajo

El Consultor para la formulacion del estudio y elaboracion de Expediente técnico deberd
presentar, a los (5) cinco dias de iniciado el plazo contratlual, un Plan de Trabajo indicando las

\
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que se presentara al inicvo del Estudio. El Cronograma se reayustara luego de {a presentacion del
levantamiento de observaciones del Anteproyecto, de ser al caso.

12. REQUISITOS DEL POSTOR.

121 DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA
£l consultor de cbra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en ia{s) especialidad{es) de
Consultoria de obras en edificaciones y atines, en la categoria B © superior,

. De la habilitacion de! consultor de cbra
] consultor de obra no debe encontrarse en el Registro de Inhabiitades para contratar con el
Estado,

. Condiciones de los consorcios
. De confarmidad con el numeral49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir
n io sigulente
. £1 numero maximo de consofciades €5 de 3
. £l porcentaje mimmo de participacion en la ejecucian del contrate, para et integrante
del consorcio gue acredite mayor experiencia, os de 40%

122 DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD
£! postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1.0] VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de ronsultoria de obra
iguales o similares al objete de la convocatona, durante los diez [ 10} afios anteriores & la fecha
de 13 presentacion de ofertas que =2 computaran desde la facha de 13 conformidad o emision
del compeobante de pago, segun corrasponda

$e consideran servioes de consultoria de obra similares los siguientes.
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS PUBLICOS DE EDIFICACIONES.

123 ACREDITACION:
La experiencia del postor en ia gspecialidad se acreditara con copis simple de (i} contratos u
ﬂ Otdenes de SEPACIOS ¥ SU Tespecliva conformidad (resolucion de aprobacion de la Liguidation
del Servicic de Consultorial o constancia de prestacion; ¢ (i) comprobantes de pago Cuya
cancelacion se acredite documental y f{ehacientemente, con voucher de deposito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
d financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el MsmMo comprobante de pago

12.4 REQUISITOS DE CAUFICACION
Se ha adoplado los requisitos de calificacion para el objeto de |a presente convocatona, de
acuerdo a lo indicado en el art. 49° Requisitos de la calificacion del RLCE, “la Entidad verifica la
calficacion de lns postores conforme 2 jos requisitos que se indiquen en los documentos del
procedimiento de seleccion, a fin de determinar que estos cuehtan conh las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato”

12.4.1 ESTUDIO DEL CONSULTOR
£l Consultor, que participe en ¢l procedimiento objeto de la presente Comsultoria debe estar
inserito en el Registro Nacional de Proveedores (ANP), no debe encontrarse impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado "
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12.4.2 CAPACIDAD LEGAL:
7 Requisitos: Estar inscrito en el RNP en |3 especiahdad de Consultona en Obras de Edificaciones
afines — Categoria B 0 supenor. ’
Acreditacion: Copia simple det RNP, con estado vigente
Capacidad tecnica v profesional
Recursos profesionaies {personal clave}
ta UF y la DE han determinado que, para el desarrollo y entrega de los productos
correspondientes al estudio de inversien y expediente tecnico, el Consultor debera contar con
el siguiente plantel técmico

13, EQUIPO DE TRABAJO - PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISION

Para la SUPERVISION dela inversion, 8i Equipe Formulador sstara conformado por profesionales
ralificados y con experiencia en actividades de estudios de pre inversion; asi COM2 experienca
especifica en estudios definitivos en edificaciones.

La colegiatura y habilitazion de los profesionales propuesics se requerira para el im0 de su
participacion efectiva en la ejecucion del contrato, tanto para aquelflos titulados en = Peruoen
el extranjero.

1a expertencia del personal clave se acreditard con los siguientes documentos:

Copia stmple de contratos y SuU respectiva confarmidad yio constancias yfo certificados y/o
cualguier otra documentacion, que de manerz fehaciente demuestre [a expenenaia del personal
propuesto

El personal clave no debera mantensr sancion vigente aplicada por e 0OSCE. ni estar impedido,
temporaio p-ermanenlemen!', para contratar con el Fstado Peruant como protesional

La entidad considera que para la revision del estudio ¢ Consultor debe contar con ¢l personal
clave liderado por un jefe de supervision, quien es el responsable técnico de la supervision de
ia formulacion de! estudio de pre inversion y slaboracion del expadiente técnico, no estando
facultado a pactar modificaciones al contrato. £l Consultor debera sustentar su personal clave v
cumphit con los requisitos que se mencignan en el presente TOR.

A continuacion, en ef cuadro NP 1, se especifica cada una de las funciones del equipo de trabajo

¥ cudles son las metas que se deben cumplir, asimismo, se muestra el tipo de profesionales que
S€ requiere (omo requisito minimo para el cumplimiento aprobacion lanto del equipo tecmico

como de cada uno de los involucradaos.

CUADRO N* 1: PERFIL PROFESIONAL DE LA SUPERVISION DE LA FORMULACION:
. Cargo Profesidn Funtiones Requisito Técnico Minimo _J
Responsable de 1a | LI profesional propuesto deberd acredntar:
organizacion, planficacion,

direccion y supervision de
o5 PTOCes0s que
tompeten la supervision
del perfit de pre inversion.
Revisara ¢ desarrolio del
avance de ‘todos los
especialistas, del
planteamiento técnico de
las alternativas de

Jefe de | Ingemero  Civil
Supervision v/0 Arguitecto

Acreditar experiencia minima de 24 meses comao
“jefe de Superision”, “lefe de Proyecto” yio
“Proyectista”, en la supervision y/o elaboracion
de estudios de pre inversion y/o Inversian
{estudios definitivas @ nivel de expediente
teenicol de proyectos publicos de edificaciones

axpgrIencia minima como “lefe de

"jefe de Proyecto” y/o

~

&~
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solucion, o  CoOStos ¥
presupuestos del Proyecto,
Asimismo, serd el
rezponsable de monitorear
y  Evaluar todos  los
Estudios Basicns,
Caordinara con el resto de
proyectistas y levantara las
observaciones que
pudiesen generarse
durante la formulacion; ¥
de completar los estudios
faltantes.

“proyectista” en la supervision y/o efaboracion
de proyectos de inversion (estudios definitivos 3
nivel de expediente técnico}, serd de 12 meses

Especiakista en
farmuiacion en
de

proyectos
inversion

Economsta

Responsable de Ia
supervision de la parte
economica de acuerdo a la
normativa  wigente de!
gisterma  Nacional @€
Programacion Multianual ¥
Gestion de !nyeriiones en
coordinacion con el jefe de
proyecto ¥ demds
profesionales de
requeririo.

El profesional propuesto debera acreditar

Acreditar Experiencia minima de 12 meses como
especialista economista en ia formulacion en el
decarrclio de proyectos de pre-inversion, de
proyectos publicos en general

Especialista en

Arguitectura

Arguitecte

Responsable de realizar ia
reyision del diseno
arquitectonico y supervisar
de tode o que indica la
ESPECIALIDAD DE
ARQUITECTURA

£l profesional propuesto deberd acreditar:

Acreditar experiencia minima de 18 meses cOmo
especialista en arquitectura, o y/o especialista en ‘
diseno arquiteclonico, en fa superwision y/O
elaboracion, de proyectos de pre-inversien y/o
inversion, de  proyectos publicos  de
ledif;ca:'uones

Espetiaiiita =i

Fstructuras

ingeniero civil

Responsable de revisal Ia
Memonia de Calculo de los
disenos Estructurales
propuestus y de supeivinai
tode o que indice I3
ESPECIALIDAD DE
ESTRUCTURAS

t1 profesional propuesio debera acreditar [*7 1

Acreditar experiencia minima de 18 meses como
especialista estiuclundl, © v/o especiaiinla en
disefio  estructural  v/o especiahista  en
estructuras, en la supervision y/o elaboracion, de
proyectos de pre inversién y/o inversion, de
proyectos publicos de edificaciones.

Especiahsta en|ingeniero

instalaciones
Sanitarias

ingeniero civil

e

Sanitaric  ¥/0

Responeable de revisar la
Memoria de Calculo de ios
disenos de Instalaciones
Sanitarias propuestos y de
supervisar  todo lo que
indica la ESPECIALIDAD DE
INSTALACIONES
SANITARIAS

£l profesion al progussta debera acreditar

Acreditar experiencia minima de 18 meses como
especialista en instalaciones sanitarias, en la
supervision y/o elaboracion de proyectos de pre-
inversién y/o nversion, de proyectos publicos de
wdificacionas

J
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Especialista en
Instalaciones
Electnicas

Ing.  Mecamco
Electrico yfo Ing
Liectnco y/fo Ing
Eleciromecanico

Besponsable de revisar la
Memoria de Calcule de los
gdisefios de Instalacones
slectricas propuestos y de
supervisar todo lo que
indica la ESPECIALIDAD DE
INSTALACIONES
ELECTRICAS

El profesional propuesto debera acreditar

Acreditar expeniencia minima de 18 meses como
sspeciahzta en nstalaciones slactncas, en |8
supervision y/o elaboracion de proyectos de pre-
inversion y/o inversion, de proyectos publicos de
edificaciones.

gspecialista en
METRADOS,

Responsable de revisar los
METRADOS, COSTOS ¥
PRESUPUESTOS de la
slternativa propuesta y de

Los profesionales propuestos deberan acrediar:

Acreditar experiencia minima de 18 meses como
especialista en costos y presupuesios, en la

COSTOS Y. B e supervisar todo io que |supervision v/o elaboracion de proyectos de pre-
PRESUPUESTOS indica 'a ESPECIALIDAD DE | inversian y/o inversion, de proyectos publicos de
MEIRADDS, COSTOS Y | edificaciones

PRESUPUESTOS
Responsable de revisar ¢ £l profesional propuesto deherd acreditar:
estudico ambiental de la
Acreditar expenencia minima de 12 meses comp
Especahista Ingeniero alternativa propuesta yde | ., : R
ambiental ambiental supervisar tode lo gue especiaiists  del "'“u?l_a_ ambiental/impacta
ndica la ESPECIALIDAD ambiental, en la supermnop y/o elaboracion de
AMBIENTAL proyectos dg p;e mver_snon y/o inversion, de
proyectos pablicos de edificaciones
Aesponsable de revisar la | El profesional propuesto debera acreditar:
gestion de riesgos durante
la ejecucion de lafAcreditar experiencia mimma de 12 meses cemo
Especiahsta en alternativa propuesta y de | especiahsta &n gestion de riesgos, en fa
gestion de | Ingeniero civil | supervisar tode lo que|supervision y/o elaboracion de proyectos de pre
riesgos indica 1a ESPECIALIDAD DE | inversion y/o inversion, de proyectos publicos de
GESTION DE  RIESGOS | edifhicaciones
DURANTE LA
4 CONSTRUCCION
EQUIPAMIENTO MINIMO:
EQUIPAMIENTO CANTIDAD
Estacion total, precision de lectura angular igual a 5 segundos, aicance de la
medida del prisma mayor a 2,000 metros Con certificada de calibracion de 1
entidad autorizada, con antigiedad no mayor a se&is (06) meses calendario de
haber sido emitido.
GPS navegador 1
Laptop moderna con grocesador minimo I-7 con capacidad para software de 1
ingenieria, como minimo del afio 2021
Desktop con procesador minima |- 1. con capacidad para software de ingeniena,
como minimo del afio 2021 :
Impresora fotocopiadora multifuncional moderna 1
Plotter. 1
Camioneta 4x4, como minimo def afio 2001 1

\
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4 14. PLAZO DE EXECUCION »

£l plazo de sjecucion del servicio de consultoria DE SUPERVISION es de ciento cincuenta {150)
dias calendarios, tenlendo en cuenta los entregables del consultor de |2 elaboracion de f2
preinversion y el expediente técnico, (la ejecucion es periodical, y se contabiliza a partir del dia
siguiente del perfeccionamiento del contrato. La ejecucion de la supervision del estudio en
general se ha planificado en tres (03) entregables. Cada entregable cuenta con su ylo sus
respectivos informes que el Consultor deberd presentar, Cada entregable y/o producto cuenta
con un plazo de presentacion en dias calendario, y finalmente plazo para la aprobacion de los
entregables yfo productos por parte del Evaluador y/o Supervisor, y un plaro para I
presentacion de ja version final det estudio de inversion. El cuadro 3 detalla los entregables yfo
productos, y los plazos respectivos para cada accitn hasta la presentacion de la version final del
sstudio de inversion,

CUADRO N° 03
L b Wﬂu"mm@@"ﬁw e o
. ' [ ptazo de Plazo  de |Plazo  méximo  del
. ; | entregables revision por Consultor
? i el Supervisor iwnuhmu
N de | Srod | ‘yla observaciones
Entregable | bis yfo  Evaluador (dias calendario)
‘ E { |W‘s 5 !
! i  calendario)
S RN S S S AW ke s el
linforme 1 | A los cuatro (4) dias | Cinco (05) | : |
| Revision del Plan de trabaio | B g
i Informe 2 |
! | Supervision: A los veintiseis (26) |
E Estudio de Topografia. dias
| | Estudio de Mecanica de
| PRIMER | Suelos { | s
| Entregable | Estudio de la Demanda | ouince (15} | o s
Emﬂmmu‘m | 30 dias catendacios |dias Siete (07) dias
. arquitectonico acumulados de
‘ | Trémites de Baja Tension y = iniciado el plazo
i | de factibilidades de luz, vy
|  agua. Saneamiento fisico
ST 1., SRR SRRl ut il 2 "
| SEGUNDO | Informe 3 A los treinta {30) |
. Entregable | Supervision : | dias j
| Version Final del 1 “ |
Eetudic de pre- inversién 60 dias calendarios (1o }
| {Ficha Técnica) acumulados de ! Siete (07) dias

| Ficha de registro en banco de | Iniciado &l plaio _—

| inversiones del MEF {
‘ viabilidad  del  PIP- | i
Factibilided de servicios | '

"z“*/
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e ————— I Y - —— — — e e rd
TERCER | Alos noventa {90) trenta (30) !
R Entregable Informe 4 dias digs |
Primer Avance !
5 | Segundo Avance Treintal30) diss | diez(10} dias
| | Tercer Avance Treinta{30) dias | diex{10) dias ; e
’ Supervision : Trointa (30 dlas | diea(10) las | N US)
| Expediente Técnico 150 dias |
' terminado { calendarios }
CiRA {Aprobado) | acumulados de ;
{ iniciado el plazo {

T importante: La culminacion de cada Fase, estd sujeto a la aprobacion de os respectivos
informes, los cuales definirdn fas actividades a seguir en cada fase de la formulacién del estudio
de pre-inversion o elaboracion de Expediente Tecnico, por lo que el Evaluador y/o Supervisor

deberd comunicar al Consultor mediante documento la conformidad de los informes,

. cerciorindose que el Consultor reciba &l documento, siendo valido para el plazo la entrega via

. mrmam.mplmaumnmwmwhmwm:mw

ﬁammuhﬂtmademumvﬁhrmpdhdehcml‘umidadddwwm
correspondients, por parte de! consultor.

* (Dias calendario) contobilizados o portir del dia siguiente del perfeccionomiento dei contrato.
** (Digs Colendaria) contobifizados o partir del dia siguiente de la presentocion del entregoble,
los plozos de evaluacion por parte de io entidod no son computables en los platos contractuales
que tiene i consultor.)

* (Dias colendario) contobilizodos @ partir del dio siguiente de la oprobocidn del entregoble
anterior.

14.3 FASE PRESENTACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
El plazo de SUPERVISION del estudio de pre inversion serd de sesenta (60) dias calendarios,
contados a partir dei dia sigulente de Ja firma de contrato y/u orden de servicio, quedando
sntsndido que dentro del Plazo establecido no esta comprendido el tiempo de revision por parte
de la Unidad Formuladora; y los plazos concedidos para el levantamiento de observaciones silas
hubiese.

£l plazo de SUPERVISION del estudio definitivo seré de noventa (90} dias calendarios, contados
a partir del dia siguiente del registro y viabilidad del perfil en &l Banco de Inversion, quedando
entendido que dentro del Plazo establecido na esti comprendido el tiempo de revision por parte
de la Unidad Formuladora; y los plazos concedidos para el ievantamiento de observaciones si las

. hublese.
15. PRESENTACION DEL ESTUDIO
15.1  PRESENTACION DE ESTUDIO EN ETAPA A NIVEL DE PERFIL

\1

y SUPERVISION de estudi
mayor a los cuatro (24)
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dias calendano, contados desde el dia siguiente de suscrito el Contrato, quien emitra nforme
#  enun plazo no mayor de Cnco (05| dias y de existir cbservariones, estas seran comunicadas al
Consultor quien debera absolverlas e incorporarias al estudic en un plazo no méyar de dos (02]
dias calendarios luego de ser notificado. Dicho documento contendra informacion preliminar de
1as actividades a ser desarrofladas por el Consultor, el mismo que permitisa realizar el monitoreo
de las mismas por parte del Equipe Técnico Supervisor.
Tener #n cuenta que ¢l presente Plan de Trabaio serd revisado por la Unidad formuladara. Por
|0 tanto, deberd tontar con a conformidad de ambas unidades.

Presentacion del SEGUNDO informe del Estudio A NIVEL DF PERFIL

£l Segundg Avance serd |a supervision de los Estudios Basicos: Estudio Topogralico, Estudic ¢e

Mecanica de Susios, Gestion del Riesga, impacto Ambental y Estudic Socioeconomico. El

Consultor lo presentara a la Entidad, en un plazo no mayor a los veintisés {26) dias calendarno

despuds de 'a aprobacion y notificacion al consuitor del Primer Avance, ¢ cual serd derivado a

ia entidad guicn, emitird informe &7 un plaze no mayor do quinke 15} dias y do extsty

observaciones, estas seran comunicadas 3l Consultor quien deberd absalverlas e incorporartas

al estudic en un plazo no mayor de siete (07} dias calendarios luego de ser notificado. Solo se
ﬂ aceptarsn como maximao dos jevantamientos de observaciones.

Yener &n cuenta que &l presente Plan de Trabajo seta revisado por 1a Unidad formuladora. Por

io tanto, debera contar con la conformidad de ambas umdades.

15.1.2 SEGUNDO ENTREGABLE

Presentacion DEL TERCER informe del Estudio A NIVEL DE PERFIL
Ei Tercer Avance sera la supernsion completa del estudio pre versién y sus anexos en un plaso
maxime de treinta (30) dias calendario despues de la aprobacion y notificacion al consultor del
segundo informe, el cual sera derivado ala entidad, quien emitird informe en un plazo no mayor
de quince {15} dias y de existir observaciones, estas sefan comunica das al Consultor quien
debera absolverlas e incorporarias al estudio n un plaze no mayor de siete (7] dias calendarios
luego de ser natificado. Solo se aceptaran como maxime dos levantamientas de observaciones.
Para pasar de a la otapa de proyecto de pre inversion el perfil debord estsr registrado y Yiabls
en ¢l Banco de inversion,

” - Para pasar de a la etapa de expediente Técnico el perfil debera estar registrado y Viable en
el Banco de Inversion.

15.2. PRESENTACION DE ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TECNICO)

15.2.1 TERCER ENTREGABLE
Corresponderan al avance de cada una de las etapas v/o actividades gel Expedignte Tecnico, ¥
tienen caracter de obligatorio. A la aprobacion de estos informes se podia solcitar pagos a
tuenta
£ Consultor esta en la obligacion de presentar planos, perfiles en borrador, graficos u otros que
sirvan para la produccén de los estudios
£n case de incumplimiento en las entregas parciaies, 13 Entidad aplicara al consultor una
penalidad por cada dia de atraso en la entrega pactada, de acuerdo a lo establecido en el item
13. Penalidades de los presentes Términos de Referencia.
Cusndo s¢ llegue & cubnir ¢f monto MAxmo de la penalidad, LA E NTINAD podra resotver of
contrato por incumphimiento. '
Todo documento en el que se hayan consignado obsenaciond | deberd ser presentado
obhigatoniamente conjuntamente con su absolucion, a fin de facilita verificacion.

N\
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£ informe final se presentara inictalmente en un volumen borrador y una ver aprobado se
presentard en limpio en 01 original y 02 copias debidamente suscritos por el Consultor, y por el
profesional responsable de cada especialidad

La presentacion final del estudio, a nivel de expedients técnico, tiene un plazo maximo de
noventa (90) dias calendarios, después de notificada la viabilidad del estudio de pre inversion ;
En esta presentacion se realizard el seguimiento al consultor en cuanto 3 la preparacion de su
documentacion para la presentacion del estudio definitivo, tal como se detalla a continuacion:

1.- PRIMER AVANCE DEL ESTUDIO DEFINITIVO

£l informe dei primer avance del Estudic Definitivo, serd presentado en un plazo maximo de
TREINTA (30) dias calendaric después de notificada la viabilidad del estudio de pre inversion,
. debe presentar;

. % Informe situacional en base a (as actividades de Reconocimiento del Terreno vy
coordinaciones Iniciales con Terceros y Recopilacién de Informacién, asi como la
verificacion del Estudio de diagnostico, (14 terrenos). (100%)

» Anteprovecto Arquitectdnico de fa infrasstructura {14 intervenciones): (100%}
o Plano de distribucion general,
o Cartes y elevaciones generales
» Planteamiento general de estructuras (14 mtervenciones): {100%)
o Ejes principales
© Trazado principai
& Planteamiento de los elementos estructurales a utilizar
o Sistemas estructurales a utihzar
» Planteamiento general de instalaciones eléctricas (14 intervenciones): (100%)
o Definicién del punto de acometida.
¢+ Alimentadores y tableros general y de distribucion
o Calculo preliminar de cargas.
5 Tramite ante empress concesionana de! servicio de energia electrica.
. » Planteamiento general de instalaciones sanitarias (14 intervenciones): {100%)
o Definicion del punto de abastacimiento del servicio de agua potable.
o Ubicacion de los elementos de abastecimiento de agua por sistema indirecto
{cisterna y tanque apoyado)}
= Ubicacion de burones, buzonetas y/o cajas de registro
o Planteamiento del tratamiento de las aguas residuales dentro de la

LE
. o Planteamiento general de ia evacuacion de aguas pluviales.
» Cuadro comparativo de ambientes, areas y metas resultantes de! Anteproyecto con
Propuesta del Estudio de Diagnastico. {100%)

Fl informe del primer seguimiento de avance del Estudio, estard sujeto a revision por parte de
la Supervision, quien tendrd un plazo estimado de diez (14) * dias para su evaluacion y
pronunciamiento, en caso de encontrarse observaciones, éstas se hardn de conocimiento del
Consultor, quien tendrd hasta un mdximo de Quince {15) * dias para lo subsanacion
correspondiente, a partir ded dia siguiente de la notificacion, \

“Ei Plazo de Revision y Subsanacion no formard parte det plazo contra
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»
£l informe del sagundo avance del Estudio Definitivo, sara presentado &n un plazo maximo de "
TREINTA {30) dias calendario después de |3 aprobacian ¥ notificackén al consultor del Primer
Avance, el Consultor debe presentar:

2.- Segundo Avance del Estudic DEFINITIVO

» Desarrolio de Planos de Arquitectura, sefializacion y Segunidad al 100%

» Desarrolio de planos de detalies de arguitectura al 100%.
» Desarrolio de Planos de Estructuras al 100%
» Desarrollo de Planos de instalaciones Eléctricas y otros al 100%
% Desarrolio de Planos de instalaciones Sanitarias al 100%
» Entrega de la informacion contenida an ftem | - Anexos 90%
» Memoria descriptiva 100%
» Espedficaciones Técnicas 50%
» Relacion de partidas 50%
% Andlisis de Precios Unitarios 50%

. . » Metrados 50%

£l informe del segundc avance del Estudio Definitiva, estard sujeto a revision por parte de la
Supervision, gquien tendré un plazo estimado de diez (10} * dias para su evaluacion y
pronunciamiento, en caso de encontrarsé observaciones, éstas se harén de conocimianto del
Consultor, quien tendrd hasta un maximo de Quince {15} * diss para la subsanacion
correspondiente, a partir del dia siguiente de la notificacién

*| Plazo de Revision y Subsanacion no formara parte del plazo contractual.

La supervision debers dar la conforrmdad de este Informe del segundo avance, previo a la
entrega del Informe Final N" &

3.- Tercer Avance del estudio definitivo (FINAL DEL ESTUDIO)

£l informe del tercer Avance del Estudio Definitivo, serd presentado en un plazo maximo de
TREINTA {30} dias calendario después de la aprobacion y notificacion al consultor del Segundo
. Avance, ¢l consultor debe presentar:

Expediente Técnicoa nivel de sjecucion de obra, incluyendo Memorias Descriptivas y de Cakculo,
Especificaciones Técnicas, Metrados, Andlisis de Costos Unitarios, presupuestos por
especiafidad, Formulas Polinémicas, Cronogramas, planos y en general toda documentacion que
se solicite, debiendo estar constituido por la recopilacion ¥ compatibilizacion de todos los
. documentos que sustentan jos informes parciales.

El informe final se presentard inicialmente en un volumen borrador y una vel aprobado se
presentara en impio en 01 original y 02 copias debidamente suscritos por el Consultor, y por el
profesional responsable de cada especialidad.

£l membrete a colocarse en jos planos serd coordinado con [s supervision en cusnto a sus
dimensiones y contenido, et cual cuando menos debera indicar & nombre de la obra, el nombre
del plano, la ublcacion, el nimero de lamina, @ nombre del Consultor, ef especialista
responsable, la entidad licitante, la fecha y la escala,

Con el siguients contenido:

\

SF
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a, Resumen
El resumen ejecutivo det estudio definitivo es gl compendio general del proyecto, sxponiendo
en forma genérica y clara &l contenido y objetivo de este

£l resumen ejecutivo debe ir en un tomo independiente, conteniendo ¢l resumen de cada uno
de los capitulos, y entre otros, | sigulente informacian especifica:

» Indice general de la documentacion.
» Nombre del Proyecto

» Ubicacion del proyecto.

» Localizacion del proyecto

» Cadena funcional programatica.

» Fuente de financiamiento.

» Unidad ejecutors.

» Objetivo del proyecto.

» Metas del proyecto.

» Monto total de inversion.

» Modalidad de Ejecucion

» Descripcion del proyecto:

» Resumen de Metrados.

» Presupuesto Resumen

» Desagregado de gastos generales.

» Listado de plancs por especiaiidad
» Diagrama Gantt.

» Programacion PERT-CPM

» Cronograma valorizado

» Cronograma de Desembolsos

» Plaro de ejecucion.

» Responsables de la elaboracion del expediente técnico,
» Supervisor {es) del estudio definitivo.
» Cotizaciones de materiales

» Ficha Resumen de! Proyecto

. b. Arguitectura y Sefializaci6n
Memaria descriptiva de Arguitectura
Cuadro de Acabados.
Especificaciones técnicas pot partida presupuestsl de Arquitectura.
Presupuesto de Arquitectura.
Analisis de precios unitanos
Formuls Polindmica.
Listado de insumos
Planilia de metrados.

YYV¥FVYYYY

c. Estructuras

» Memoria descriptiva.

¥ Memorias de cdiculo de los elementos estructurales.
Especificaciones técnicas por partida presupuestal. [
Presupuesto, |
Andlisis de precios unitarios.

Eormula Polinomica.
Listado de insumos.
Planiila de Metrados

VVYyVVYYY

)

b <
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h. Estudio de Impacto Ambiental

2.

KY

—

d. Instalaciones Sanitarias

» Memoria Descriptive.
Factibilidad del servicio.
Memaoria de Calculo.
Especificaciones técnicas por partida presupuestal
Presupuesto.
Andlisis de precios unitanos
Formula Polindmica.
Listado de insumos
Planilla de metrados.

YVYYVYVYVYY

¢. Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones

Memoria Descriptiva.

Factibilidad del servicio

Memoria de calculo,

Fspecificaciones técnicas por partida presupuestal Presupuesto
Presupuesto

Analisks de precios unitarios.

Férmula Polindmica.

Listado de insumas.

Planilla de metrados

VY YYYYYY

f. Seguridad
» Plancs de Evacuacion y Segundad
» Plano de ubicacién de Equipo de Segunidad (Extintores, Luz emergencia,
Sefialetica).

g Planos de la Obra Civil
Obras preliminares.
Arquitectura y Sefializacion.
Estructuras
Instalaciones Electricas
instalaciones de Comunicaciones
instalaciones Mecanicas
instalaciones Sanitarias

RESUMEN EIECUTIVO

OBIETIVOS

DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.1. DEFINICION DEL PROYECTD

3.2, UBICACION

3.3, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DE LA DiA
3.4. ANTECEDENTES

3.5, CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

3.6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
3.7, AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
LINEA BASE

4.1. LINEA BASE FISICA

4.2, LINEA BASE BIOLOGICA
4.3, PAISAIE

3
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4.4, LINEA BASE SOCID-ECONOMICA ¥ CULTURAL
5. IDENTIFICACION ¥ EVALUACION DE PASIVOS AMBIENTALES
5.1. METODOLOGIA
5 7 IDENTIFICACION DE IMPACTOS
5.3 EVALUACION DE IMPACTOS
5.4, EVALUACION DE IMPACTOS IDENTIFICADOS
6. PLAN DE MANEIO AMBIENTAL - PMA
6.1. DRIETIVO
6.2. ALCANCE
6.3 MEDIDAS AMBIENTALES
6.4, RESPONSABILIDAD ¥ VERIFICACION DE LA EJECUCION
£.5. PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEIDO AMBIENTAL
6.6. PLAN DE CIERRE
. PLAN DE INVERSIONES
_ RESUMEN DE LOS COMPROMISOS AMBIENTALES
. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

oo

i. Anexos

Acta de entrega del terreno de libre disponibilidad fisico legal

Actas de coordinacion y/o aceptacion de los planteamientos por 1as JUVECOS

Estudio de Mecanica de Suelos.

Estudio de Media Tension (de ser requerido),

Estudio de Mercado de los insumos de la Obra Chvil (Cotizaciones)

Documentos de Factibilidades de Servicios actualizado.

v Saneamiento fisico legal de dominio del estado

¥  plan de seguridad y salud en &l Trabajo.

¥ Cualquier otro Documento que ¢ Consultor considere necesana para la correcta
Ejecucion dei Proyecto.

¥  Formato BA Informe de Consistencia

LLL NS

Bl Informe Final estara sujeto a revision por parte de la Supervision, quien tendrd un plazo
estimado de diez (10)® para su evaluacion y pronunciamiento, en caso de encontrarse
observaciones, #stas se hardn de conocimiento del Consultor, quien tendra hasta un miximo de
QUINCE {15) dias para la subsanacion correspondiente, a partit del dia uiguiente de §a
notificacion. Solo se aceptardn como méximo dos levantamientos de observaciones, luego de
ello se aplicars la penalidad estipulada en ef item 18. Penalidades.

£l Plazo de Revision y Subsanacion no formara parte dei plazo contractual.
15.3 CONFORMIDAD DEL SERVICIO (EXPEDIENTE TECNICO)

La conformidad de la Supervision del Estudio no libera fa responsabilidad del Consulter por fos
estudios proporcionados, por los errores y/o deficiencias que contengan, en cansecuencia.

Luego de cumplt con todos bos requisitos minimos en la presentacion de tada uno de los
informes de avance, las conformidades de cada una de ellas las dara mediante informe del
supervisor del proyecto acompafiado del informe de conformidad de la Unidad Formulador
{Informes 1,2y3 /1°y2* entregable] y la Division de Estudios {in 1, 2y4/ 1*y 3entregabie)
respectivamente segun nivel de avance del senvicio.

Sl S
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16.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

£l presenke cronograma de trabajo no incluye &l tiempo de levantamiento de observaciones por
parte de Is entidad, y esta sujeto 3 ajustes debido a situaciones imprevistas o fortuitas due
pudieren surgir durante la SUPERVISION de! estudio,

Cuadro 4. CRONOGRAMA

i Mes1 | Mes2 iMu Mes |Mu
Descripcion de Ja actividad 3 4 5

o [11134i1234;:1q111i—u”

Kmmsssmm IREEREHASERREASRE

1. vmalmmuulhﬁdhnm(modmimto |

Vawm)vmmmhpwlmof

| realizacién de Plan de trabajo

3.Estudio Topogrifico i
4 smumpum\'mn
5 Tramitacion de CIRA_ e
6 Trmhdbn&ﬁdﬁﬂpwmmlmvm Ay
 IDENTIFICACION.
7. Elaboracion del Diagnostico o de la situacién actual v
c.am-hﬂmd:hlnhuﬂum“
lﬁummalakﬂmmtd&! ] AR |
9. emmamm I |
10. bdmtilndéndtmns. aupmindnvwheuhlildad
_mapa de peligros. Gestion de rlesgos.
mmm'fwuumon
.u Ewawmuqm&hﬁnlm

12. Mmmymﬂmmmuu-mmm
. {Anexo 03 y Anexo 04) de la Ficha técnica estandar ‘

uemmmmawungmif-
renovacion de cada polideportivo
n.mmnrmdunw“
ﬁmmmwm

equlpoﬂ :
umnw;ﬂmm i
19, Desarrolio del capitulo de Evaluacion (Anexo GS)dcla
Ficha técnica estandar i
Iq.gghndndonImmdewm :
ZLmﬁwvmmm etc.
izzmammmmw
nsmamammmsodu i
cmmﬂomvmnmom
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28.Desarrolio condlusiones y recomendach jones, Ficha|
técnica estandar » |

25. mmywmudadmnmuauuemﬂéod
imam

nmwdumtu coh
28 .5aneamiento Fisico legal de los predios (inscripdén
| definitiva) : .o ]
29. ElmuMporwedaMadvd de| |
 detalle '
!thcm
surmm del prcmm  (presupuesta |maa!
;mpuemumddml

e 32 .
"33, Ansiiss de precios unitarios
ume-mtmummvmmi
|35, formuia polinomica =1
3. ﬁmmmamm i ‘ |

'37.Resumen  ejecutivo  Desarrolio  del ﬁmn'
mumammmdumdnmmmucm

| polideportivo
-B&Maummmdemdaﬂdm

numnmmwamm

17 -CONDICIONES DE PAGO de servicio de consultoria

. 17.1. FASE PRESENTACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
[ PAGO | INFORME Y FO FORMA DE PAGO % S
o1 ‘A e pteseﬁ'mcuun ¥ tnnfmmldad del Primer | 20% del monto contratado |
| | entregable por parte dela entidad y opinion técnica | {*) {
|| deiasupenvision | i
| 02 A la presentacion y Conformidad del squndo 30% del monto contratado
entregable por parte de la entidad v opinidn técnica (%)
de la Supervision e ik

*i Monto correspondiente & la Fase de Formu!aciw dei Estudio de Pre inversian.

17.2. FASE PRESENTACION A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO

TPAGO | INFORME Y FORMA DE PAGO *

o1 | A la presentacion vy conformidad del tercer | 30§_ del monto mmrlude ]
entrepbh por parte de la_entidad {Direccion de |

.....

S3
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TEstudios y Proyectos) y opinién thcnica de 13 |

= hdshelirietlosi et

("")idnto correspondiente a ia Fase

B LT S S

G5 A i Aprobacén del Expediente Tecnico <

S

1)

18.-MECANISMO DE EVALUACION

(3 evaluacion de la supervision de la
sede Central del Gobierno Regional Piura,
ta evaluacion concurrente y evaluacion final, en cada
a sus competencias, de conformidad a lo establecido en

del Sistama Nacional de Programacion Multianual de Inversiones.

19.-VALOR REFERENCIAL

EL VALOR REFERENCIAL DEL

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SULLANA DE LA PROVINCIA DE SULLANA ~
realizado por la UNIDAD FORMULADORA , este
movilizacion a la tona de trabajp, gastos generales impuestos y cua

de Elaboracion de! Expediente Técnico.

n 20% det monte comrandbq

imversién estara a cargo de la Unidad Formuladora de 'a
quienes designardn un equipo de profesionales para
una de la fase correspondiente de acuerdo
|a Directiva de Formulackon y Evaluackin

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION Y EXPEDIENTE

TECNICO DEL PIP:

PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITO DE
DEPARTAMENTO DE PIURA" estd sujeto #l estudio
monto serd a todo costo e incluye honorarios,
lquier otro gasto que

demande la SUPERVISION del estudio de preinversion y Estudio Definitivo, con precios vigentes

al mes de AGOSTO dei 2024. El pago se hara
corresponda Unidad formuladora y Direccion de Estudios v Pr

SUBREGION LUCIANO CASTILLO COLONNA.

Citem

DESCRIPCION

1 | FASEDE FORMULACION DE PERFIL DE PRE INVERSION _ 1

2| FASE DE ELABORACION DF EXPEDIENTE TECNICO

| TOTAL

y debera ser de acuerdo & Ia siguiente pstructura de costo

efectivo una ver obtenida la conformidad, segun
oyectos de la GERENCIA

19.1 ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL FASE DE SUPERVISION DEL ESTUDIO A NIVEL DE

PERFIL.

MMWI&WWVHWW&M&WOM SULLANA DE LA PROVINCIA DE ]

SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA

1 |UND | CANT MES UNITARIO | PARGIAL  TOTAL
| 1 PERSONAL PRINCPAL e Wil ; iR 155,000.00
| |WPEDESURERVISION [mEs| s | 2p 7.500.0015,000.00
| ESPECAUSTAENARQUITECTURA mes| 2 | 2|\ 600000 2400000/ "
|| ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS mes| 2 | 2 X]860000]24,000.00°
__,..-—;r \ 'l*"’ﬁ
ng\“

-y
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, !ESPWSYAENWSTWDNESWT&SHS i 2 12} ﬁmwiy 000.00| }
r | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS ... { L + 6,000.00 | 24,000.00 | |
] mmmuuuawos,mmvmwwmm T .. l Eﬁﬂﬁwﬁ_‘zgpoqwqqr = |
mamsmempgwmm Pt s ”"5,;3 L ... i :
il 2 o P = LA = T !
1A m@ﬁﬂ_ = ! 5 AR OB SIGENRRED:: 1 172,500.00
E’EMSU’W”% i St Y e g;"‘_*;‘_% B LI 7.500.00 2250000 |
E,specamsusumautmm = e [mesi 2 | 25| 6000002000000 %
| ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS _ = imes| 2 128] sfmw m,mmt

t ! S?EC!AUS"AB&M?RMC!ME&SAMTM!AS ~ Mﬁi_ Z'm_"_ 15 i &amw womoo; [
' amxmnmmﬂmmmmw o dwes| 2 28] £,000.00 ,iieumw |
' !Especzmmmumm wm*m&uﬁumm 1:&&‘ -2 {3}51 600000 3000000
RL e o © COSTODIECTO | WL 5/, 331,500.00
‘ R o e GASTOSGENERAWSION| . 5/ 3345000,
- o = L 3 T ymuoapus| | 5| s
e s i  susToTAL . 3wamm
3 i e iy i GV 18% | R A
TOTAL S/ 86940400

20.- SANCIONES:

a} ® Si por razones imputables los Formuladores incumpliese con cualquiena de las condiciones
del contrato, se ke aplicard ia penalidad establecida en el Cap. 1 incumplimiento del Contrato
Art, 165 Reglamento de a Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

b} * En caso que los formuladores se retrasen en {a entregs v levantamiento de observaciones
del Estudio de Pre inversion por causales inherentes a su responsabilidad, la ENTIDAL te aphicara
una penafidad diaria hasta un monto méximo del 10% del Valor Contratado,

La penalidad se calculara de acuerdo a la sigutente formula;

penalidad diana =
E x Plazo en dias

Donde: F = 0.40 {Para plazos menores iguales a 60 dias}
F = 0,25 (Para plazos mayores 8 60 dias}

0.10 x Monto del Contrato

Cuando se llegue a cubrr el monto maxmo de la penaiidad, La ENTIDAD podra
reselver ol contrato por incumplimisnto

HOTIFICACION:

Se notificara 8 los Formuladores hasta en dos oportunidades por retraso injustificado en ia
prasentacion del estudio, paro a fa tercera notificacion la proceders a rescindic af Contrato, de
acuerdo & las Normas, Reglamentos y lo dispuesto por Ley.

Lo Profesionales indicardn en una declaracion jurada su domicilio legal precisandp ademds su
corres s-mall @ fin de ser notificado durante #f proceso de SUPERVISION ¥ evaluacion del
Estudio, a8l misme indicard su teléfono fijo y/o celular. -
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20.1. Otras Penalidades
g
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicard la siguiente penalidad:
|Owaspenciidodes Y o3 ‘
" w* | Supuestos de oplicocién de Formo de calculo | Procedimiento
| |peneiod o -l (e e Sl TSN
i JTEncmdmnwmn incumpic | Se aplicord ung penolidod = Segun informe del Supervisor |
can su obligacion de ejecutar ic | de (0.5) UIT por cada dia | del Estudio o revisor del
prestacidn con el personal | de ausencia del jefe de | Proyecto segun corresponda
e gcreditodo o debidoments Estudio y 0.5 UIT por cada !
] sustituide.  dio de ousencia del
i et __| personal ofertado = oA |
2 |Por no levontor o5 | se apficare (0.5} UIT por | Segiin informe del Supervisor
; observeciones efectuadas por | coda dia de retraso. del Estudic o revisor dei
. | =tJ supervisor del estudio dentro | imvcm segun corresponda
;‘?ﬂ‘,”."‘“&”‘“ﬂ"’?’,‘ | e | segiin corresponda S|
| 3 l No presentar los informes  se aplicard {0.5) WT pof | segun informe del Supervisor |
dentra  de los  plaros | cadn dia de retraso del Estudio o revisor del
establecidos de los informes ¢ | | Proyecto segun corresponda |
»Gﬂmﬂmf- :‘ ‘| 2 !;
!4 | Por o presentocion de jos | Se aplicord une penalidad | Segun informe del Supervisor !
| informes parciales e informe | de (0.5) UIT por io del Estudio © revisor del
| i final de! estudio, sin los firmos | presentocidn  de los | Provecto segun corresponda
; ;ymenmésw%desupnfmmcsunmﬁrmasy
contenido | selios, en mas del 10% de | E
B | su contenido. _ ol 2
5 | En caso gque el informe Se aplicard (0.5) UIT porla | Segun informe del Supeivisor
| | presentado en fisico este | presentocion de | del Estudio © revisor dei |
| incompleto  yfo  inconciuso, | informeacion segun | Proyecto segin corresponda
{ informacion, que o | descripcion.
. § corresponde yd sec porque

| corresponde o otros estudias
| | yfo informes, informecion no

| compotible con o informacion 7

; wmr,mmsmmmvaemg

con el propdsito Unico de sehvar | ‘
|| foches deestrege. i ; i

e {

{6 | En caso que o informacién Se upiicard {0.5) UIT por e | Segun informe del Supervisor
i digitol este incompleto y/o | presentocion del formoto | dei Estudio © revisor del |
{ Inconclusa, con informocion | digital segun descripcion. | Proyecto segin corresponda

L que no corresponde  © |

| informacién no compatible con |

'}‘ | ef informe presentado en fisico, i |
t o que e €D, DVD, Memoria ! '
fu&suotm.sreoc:mmmi | !
| Mg o dupech.
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oY
P
" | Supuestos de aplicocion de Forma de cdiculo Procedimiento ,

{7 |En coso e consultor no Lo Entided aplicero ol  Segun (nforme del Supervisor
| lcmniqw oportunamente su | consultor una penolidod | del Estudio o revisof del
| cambio de domicilio | de {0.5) UIT por codo Proyecta segln corresponda
notificocion que no se fe | L

[ | logre entregar por parte | ;

523 TRl e [ Mgl | ST AR

'8 | En coso e consultor o e lo Entidod aplicore ol i Segiin informe del Supervisor |

| | personal clove no participe en  consulfar una penaiided | del Estudio o revisor del
los reunones programodas o | de (0.5 UIT por cade | Proyecto segin corresponda
requenimiento del revisor o fo | inasistencic.

! ifﬂﬁddd. e . HET R i i T

» Estas penalidades se aplicardn en el entregable correspondiente 3 que se produjo el
. incumplimiento.
21.- SISTEMA DE CONTRATACION

Por Contrata, sistema a Suma Alzada, se aclara y se precisa, que se conoce las cantidades,
magnitudes y calidades de la consultoria estando totalmente definidas. La contratacion del
servido serd considerada por paguete (perfil y expediente téenico).

| Requisitos |
El consultor deberd ser una persona natural o juridica, inscrito en el REGISTRO NACIONAL DE
PROVEEDORES - RNP, con especialidad en Consultoria en Obras Urbanas, Edificaciones y afines,
|y que hags uso efectivo de las facultades gue lo son confetidas en estos Términos de |
| | Referencia,
. importante |
{ De conformidad con jo Opinidn N* 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, estd |
relacionada con cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor parg poder llevar o ’
| cabo lo octividod materia de contratacicn, este es ef coso de las actividodes reguiedas por
| normos en los cuoles se establecen determinados requisitos que las empresas deben
cumplir o efectos de estar habilitodos porg la gjecucidn de determinado servicio o estor
| autorizodas pare la comercilizacion de ciertos bienes en el mercodo.
Azreditacion:
| Copia de la CONSTANCIA VIGENTE DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES - RNP
Consultoria en Obras Urbanas, Edificaciones y afines - Categoria B o superior

Importante
| £n el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito,
'8 CAPACIDADTECNICAYPROFESIONAL :
|81 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
; | Requisitos:

IR I o

~




GOBIERNO REGIONAL DE PIURA —~ GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA”

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°026-2024/GRP-GSRLCC-G PRIMERA CONVOCATORIA

T i profesiona | propuesto deberd acreditar: R s

»

n
e

' Acreditar experiencis minima de 24 meses coma “jefe de Supervision”, “lefe de Proyecto” w'o.T
| | “proyectista®, en la supervision yfo elaboracion de estudios de pra inversion /o Inversion

(estudios definitivos a nivel de expediente técnico) de proyectos pubiicos de edificaciones

| La experiencia minima como “Jefe de Supervision”, “jofe de Proyecto” yfo "Proyectista” en fa

isupew’!ﬂdﬂ y/o elaboracion de proyectos de inversion (estudios definitivos & nivel de ;

| expediente técnico), serd de 12 meses

| | A L Pl

£1 profesional propuesto debera acreditar:

1

[ Acreditar Experiencia minima de 12 meses como especialista economista en la formulacion en |

. o desarrolic de proyectos de pre-inversion, de proyectos publicos en general.
|

{ AEN RA
. | H profesional propuesto debera acreditar:

| Acreditar experiencis minima de 18 meses como especialista en arquitectura, © yio especialista
en disefio arquitecténico, en ia supervision y/o elaboracion, de proyectos de pre-inversion vio |

inversion, de proyectos pablicos de edificaciones.

i €1 profesional propuesto deberd acreditar (**k

]
| Acreditar experiencia minima de 18 meses coma especialista estructural, o y/o especialista an
| disefic estructural y/o especialista en estructuras, en fa supervisin ylo elaboracion, de |

| proyectos de pre inversion y/o inversion, de proyectos publicos de edificaciones.

| B N iT.
| Ef profesional propuesto debera acreditar:

. | Acreditar experiencia minima de 18 meses coma especialista en instalaciones sanitarias, en la
{ | supervision y/o elaboracion de proyectas de pre-inversion y/o inversion, de proyectos publicos

i de edificaciones.

i ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS
Ei profesional propuesto deberd acreditar:

| Acreditar experiencia minima de 18 meses como especialista en Instalaciones eléctricas, en la
supervision y/o elaboracion de proyectos de pre-inversion y/o inversion, de proyectos publicos |

| de edificaciones.

W&W.m
E! profesional propuesto deberd acreditar:

| | Acreditar experiencia minima de 18 meses como especialista en costos v presupuestos, en fa |

de edificaciones.

| suparvision y/o elaboracion de proyectos de pre inversion y/o inversion, de proyectos publicos |

=
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ESPECIALISTA AMBIENTAL
£l profesional propuesto debeyd acreditar:

Acreditar experiencia minima de 12 meses como especialists del estudio ambiental/impacto |
i ambiigntal, en la supervision y/o slaboracion de proyectos de pre inversion y/o inversion, de

| proyectos piblicos de edificaciones,

|

SPECIALISTA EN GESTION DE R )
Vﬂmmwnmwesmdob acreditar:

‘i Acreditar esperiencia minima de 12 meses como especialista en gestion de riesgos, en la
| supervisién yfo slaboracion de proyectos de pre inversion y/o inversion, de proyectos publicos |
de edificaciones. |

i

| La experiencia del personal se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia i
i | simple de contratos y su respectiva conformidad o (il} constancias © [iii} certificados o (v} |
. | | cuslquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuesire fa experiencia del personal
5 clave propuesto. |
sin perjuicio de lo anterior, los postores deben flenar v presentar ol Anexc N? 9 refenido al
personal clave propuesto para ka ejecucion del servicio de consultoria. |
importante

o Los documentos que ocrediton ia experiencia deben inciuir las nombres y apeliidos del
profesions!, #f cargo desempefiado, el piazo de la prestacion indiconde ef dia, mes y ofio
de inicio v culminacién, el nombre de la Entidod u ergenizacion que emite el documento,
la fecha de emision y nombres y opellidos de quien suscribe el documento.

« En caso Jos documentos pore ocreditor lo experiencia gstablercan ¢l ploro de la
experiencia odguinido por ef profesiongl en meses sin especificar fos digs s¢ debe
considerar el mes completo,

. & Seconsiderord oguella experiencia que no tenge una entigtedad mayor o veinticinco (32}

i afios onteriones o la fecha de la presentacidn de ofertas.

| Al colificar lg experiencia de jos profesionales, se debe valorar de manera integral ios

| documentos presentados por el postor para acrediter dicho experiencig. £n tol sentide, aun
. | cuando en los documentas presentados lo denominacion del cargo © puesta ne coincide

| jiteralmente con oquello previste en las bases, se deberd validar lo experiencio si los |
| actividades gue reciizd ef profesional corresponden con ia funcidn propic dei corgo o puesto
| requerido en los buses.

b
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(8.2 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

S S

821 FORMACIONACADEMICA 7

 naniaens. RIS

| . JEFEDE SUPERVISION:
{ | Titulado y coleglado en ingeniero Civil y/o Arguitecto.

ESPECIALISTA EN FORMULACION EN PROYECTOS DE INVERSION:
Titulado y colegiado en Economisto
E ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA:
| Titulado y colegiado en Arguitectura

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
| Titulado y colegiado en ingeniero civil.

o | . ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS: ;
| Titulado y colegiado en Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero civil.

. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS: i
Titulado y colegiado en ing. Mecinico Eléctrico yfo Ing. Eléctrico yfo Ing. Electromecanico.

} . ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS ¥ PRESUPUESTOS:

] Titulado y colegiado en Ingeniaro civil,

i . ESPECIALISTA AMBIENTAL
Titulado y colegiado en Ingeniero ambiental

. ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGOS
| Titulado y colegiado en Ingenjerc civil
‘ i
EIGRADO O TITULO PROFESIONAL sera verificado por & érganc encargado de las contrataciones
. o el comité de seleccion, segin corresponda, en ¢l Registro Nacional de Grados Academicos y
| Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior |
| Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://entinea sunedu.gob.pe/ ‘
! En caso ¢l GRADO O TITULD PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido registro, el |
| postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar ia formacion academica
requerida.

| Sin perjuicio de jo antenor, los postores deben flenar y presentar & Anexo N2 9 referido al
| personal ciave propuesto para ia ejecucion del servicio de consultoria ‘

] | Importante

i Se debe oceptar los diferentes denominaciones utilizodas pare ocreditor jo correra
 profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las
| bases (por ejemplo Ingenieria Ambiental, ingenieria en Gestioh Ambiental, Ingenierfo y
1§ Gcﬂicm Ambiental u otras deneminacianes).

' importante para la Entidad
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Asimisme, lo Entidod puede odoptor los requisitos de calificacion siguientes:

5. | CAPACIOAD TEOMCAY PROFESIONAL

v 01 Estacion total, precision de lectura angular igual a 5 segundos, alcance de la medida
{ del prisma mayor a 2,000 metros. Con certificada de calibracion de entided autorizada,
con antigiiedad no mayor a seis (06} meses calendanio de haber sido emitido.
{ ¢ 01GPS navegador

¥ 01 Laptop moderna con procesaior minimo 7, con capacidad para softwars de
! ingenieria, como minimo del afio 2021,
4 ¥ {11 Desktop con procesador minimo 7, con capacidad para software de ingenieria,

como minime del afio 2021,
¢ (1 impresora fotocopiadora multifuncional moderna
| v 01 Plotter
. | ¥ 01Camioneta 4xd, como minimo dei afio 2021.
t

é

| Copia de documentos gue sustenten la propiedad, 1a posesion, el compromiso de compra venta

| o alguiler u otro dorumento que scredite ia disponibifidad del equipamiento astratégico
| requerido.

i | importante
' | En ef coso que &l postor sed un consorcio fos documentos de ocreditocion de este
i reqguisito pueden estar o nombre del consarcio ¢ de uno de sus integrontes.

"¢ EXPERIENCIA DEL POSTOREN LA ESPECIAUDAD.

| £l postor debe acreditar un manto facturado acumulado equivaleste a (D1] una vez ol Valor
1 | Refersncial por la contratacion de servicios de cansultoria iguales o similares al objeto de la

convocatoria, durante ios diez (10) afios anteriores a la fecha de Ja presentacion de ofertas que i

| se computaran desde la fecha de la conformidad o smisian del comprobante de pago, segun |

corresponds.

. 1 Se consideran servicios de consultoria simifares a los siguientes:
| ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DI PROYECTOS PUBLICOS DE CDIFICACIONES.

| brdenes dm servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i}

comprobantes de pago tuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
i voucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cuslguier otre documento
| emitide por Entidad del sistema financiero que acredite =i sbonc o mediante canceiatién en
i misma wmbmie de pago’.

'mmu.mmmmhmmu-mnu-mmw!’ i de Lac o det
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| En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para screditar una 3ola |
! | contratacion, 3¢ debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se !
l asumirs que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se

| considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N2 10 referido a la |

| Experiencia del Postor en la Especialidad. |

£n el caso de senvicios de ejecucion periddica, solo se considera como experiencia {a parte del

contrato gque haya sido ejecutads durante tos disz (10} afios anteriores a la fecha de |
| presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a |
| tal parte 0 los respectivos comprobantes de pago cancelados.

| En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa |
de consorcio o ¢l contrato de consorcio del cuai se desprenda fehacientements ol porcentaje de
. las obligaciones gue se asumié en ¢l contrato presentado; de lo contrario, no se computard la |
sxperiencia proveniente de dicho contrato,

| Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes
| del 20.09.2012, la calificacion se ceffira al método descrito en la Directiva “Participacion de
| Proveedores en Consorcic en 1as Contratackones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consortio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no s€ consigne &l
; porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se siecutaron en partes iguales.

I i of titular de la experiencia no es el postor, CONSIENar si dicha expefiencia corresponde a la |
. matriz en caso que ol postor sea sucursal, o fue transmitida por recrganizacion socetaria,
| debiendo acompafar la documentacion sustentatoria correspondiente.

1
I S| el postor scredita experiencia de otra persena juridica como consecuencia de una l
| recrganizacion societana, debe presentar adiclonaimente ¢ Anexo N* 11. i

. Cuando en los contratos, Grdenes de servicios @ comprobantes de page e monto facturado se
| encuentre sxpresado en moneda extranjera, debe indicarse #i tipo de cambia venta publicada

| por s Superintandencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcidn del |
| contrato, de emision de |3 orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun

corresponda. i

! | Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo NE 10 refenido a la |
Experiencia del Postor en [a tspecialidad.

l mpornante
« £l drgono encargado de las contratociones o e comité de selecclion, segun
correspondo, debe valoror de manero integrol los documentos presentados por el
postor parg acrediter lo experiencia. En tal sentido, oun cugndo en Jos documentos
presentudos la denominacion del objeto controctual no coinude literalmente con ef |

“Siiacan Slerente $8 suscis anfe of Selo CoRCRUC por # chents del D
'M‘G’W‘]Mmduﬁllnmw oo A peciarwinin e
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i previsto en los bases, se deberd validar lo experiencio si las octividodes que ejecuto
& postopcorresponden a la experiencia requerde.
o En el coso de consorcios, o calificocion de la experiencia s reglizo conforme ¢ lo
i [ Directive "Participacion de Proveedores en Consorcio en jos Contrataciones del
Estodo”.
Importants

e Si como resuitado de ung consuit U observacién corresponde precisarse © gjustarse el
requerimiento, se solicita io gutorizacion del aree usuaria y se pane de conocimiento de tol
hecho o lo dependencio que aprobé & expediente de contratocion, de conformidod con &l
numeral 72.3 del orticulo 72 del Reglamento.

s £l cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza medionte fa presentacion de una
declaracion jurada. De ser el caso, odicionalmente fa Entidod puede solicitar documentacion
que coredite &l cumplimientc de! algun componente de estos. Para dicho efecta consignord
de manero detallada los documentas que deben presentar los postores en el literal 0.5) del
numeral 2.2.1.1 de esto seccion de las bases

. « Los requisitos de colificocion determinan si los postores cuentan con los capacidades
necesorias poro ejecutor el controto, Jo que debe ser acreditado documentolmente, y no
medicnte declaracion jurada
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Importante

Si como resultado de una consulta u observacion correéponde precr'sarsé 6-ajustarse el 'requerfmienr'é.”ééh
solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referengia se realiza mediante la presentacién de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacién
que no se incluyan.

~

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /| METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O
DEL ITEM, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago”.

M = Monto facturado
acumulado por el postor
por la prestacion de
servicios de consultoria en
la especialidad

M >= 221 yeces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 1.9 veces el
valor referencial:
60
puntos

F

" Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Aiones del Estado:

21

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por €l propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debie
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

@/

_f/

G
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor. -

M > 122 veces el valor
referencial y < 1.4 veces el
valor referencial:
40
puntos

B. |METODOLOGIA PROPUESTA

30 puntos

1.

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo y las pautas son las
siguiente:

PLAN DE TRABAJO

Se debera describir los métodos, procedimientos que

desarrollara para la ejecucion de la consultoria, que seran

aplicados durante la elaboracién del estudio.

ESQUEMA DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Cuyo contenido minimo es el siguiente:

2.1 Organigrama del personal que intervendra en la
elaboracion de la supervision del estudio

2.2 Funciones del personal que intervendra en la
elaboracién del estudio.

2.3 Desagregado de la supervision

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES

3.1 Cronograma de actividades proyectadas en barras
Gantt.

3.2 Hitos de inicio y fin de actividades

3.3 Cronograma de asignacion de recursos de las
actividades a ser empleados en la elaboracion del
estudio.

CONTROL DE PLAZOS DE ACTIVIDADES

4.1 Reportes quincenales segun el cronograma de
actividades proyectadas

4.2 Control de hitos de inicio y fin de cada actividad
quincenal

4.3 Responsable de cada actividad

CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

Se evaluara el conocimiento del proyecto e identificacién de

facilidades, dificultades y propuestas de solucion formuladas

por el postor para la ejecucion de la consultoria, cuyo

contenido minimo es el siguiente:

5.1 IDENTIFICACION DE DIFICULTADES
Se presentard un minimo de 2 dificultades identificadas
para el desarrollo del estudio, las cuales deben ser
coherentes con la realidad del proyecto.

5.2 PROPUESTAS DE SOLUCION

Se presentaran un minimo de 2 propuestas de solucion
a las dificultades identificadas para el desarrollo del
servicio de consultoria.

Desarrolla la
Metodologia quesustenta
la oferta
30.00 puntos

No desarrolla la
Metodologia quesustente
la oferta

0.00 puntos

/

22

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

\
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PUNTAJE /| METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustenle la
# | metodologia propuesta.

El postor debera de considerar las siguientes pautas para la
elaboracion de la metodologia propuesta.

Presentacién y formato:

Formato: La metodologia propuesta debera ser escrito en
interlineado 1 espacio y medio, con fuente tipo Arial y tamano 12.
Margenes: Superior a 2 cm, Inferior a 2 cm, lzquierdo a 4 cm y
Derecho a 2 cm.

Graficos: De considerar graficos estos deben de ser claros y en
espafiol, con titulo que exprese claramente el contenido.
Documentos: La metodologia propuesta debera ser legible y toda
la documentacion presentada que esté relacionada.

Importante para Ia Entld’ad

Asimismo, se pueden incluir los srgu.lentes factores de evaluacron

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion
que no se incluyan.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

o Los factores de evaluacion elaborados por el organo encargado de contratac.'ones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

» Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalifica

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PAfNTAJE | METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta | precios, segun la siguiente formula:
economica (Anexo N° 6).

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.

Pi= Omx PMP
Oi

23

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales. \

O/

N
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Importante

PUNTAJE /| METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i,

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones confrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1

con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada 3]0 [ ], identificado con DNI N° [......... 1y
de otra parte [............ s eon RUG N° Lo ]. con domicilio legal en

s ] mscnta en Ia [ ! S A —— ] Asiento N° [................]
del Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... vy con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ] Asuanto N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO)], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

\
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DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacian

correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince {15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contratc es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN E{. CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
ﬂ SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATQ PARA EL INICIO DE LA
‘ EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucian, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMENOS DE
REFERENCIA] es de [............ 1. el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN]."
Incarporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETC DE LAS PRESTACIONES
'n ACCESOQORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incliye
fodos los impuestos de Ley.

El plazo de efecucion de las prestaciones accesorias es de [.......J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR Si ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE [ A FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS]®

incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda /

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, |08 contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es) \
principal{es) y de la(s) prestacitn(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentes. En el supuesto que

ambas prestaciones estén conlenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre ofros aspectos, el precic y plazo de cada prestacién.
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esté conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
. pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

» Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de a retencién
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numer;
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la sigdiente clausula-

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL

7—-—— *  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD]. adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucion acompariada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

» »

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
. subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las

correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS
EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo

previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
. la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 g€l articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
gjecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

W Y,
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Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

» »
“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] arios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD".

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el tltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria = - -
F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun

tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

\
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Otras pmahdades

"N° | Supuestos de aplicacion de |
} pendidad

F i | En caso el contratista mcumpda
| con su abligacion de ejecutar la |
| prestacion con el personal |
| » | ocreditedo © debidamente | Es

| sustituido.
|2 1§ Por no levantar a‘as
| observaciones efectuodos por

| | deos plazos establecidos
L tcbasal :

Forma de cé!cuia

Se aa.':cam una penahdad
de {0.5) UIT por cada dia
de ousencla del jefe de |
tudio y 0.5 UIT per cada |
dioc de ausencic del |
personaf ofem:dn o |
se oplicara {0.5) UJT por
cada dia de retraso.

el supervisor del estudio dentro |

?BTHo presentar los informes
| dentro  de los  plaros
| establecidos de los informes o
enfregablps

4 | Por la preseﬂtacmn de ios
| informes parcigles e informe
| finol del estudio, sin las firmas
| v sellos, en mds 10% de su
| contenido

se gplicard (0.5) UIT per |
cada dia de retraso.

Procedimiento

Segu'n informe del Supervisor |
del Estudio o revisor del
Proyecto segun corresponda

»

Segun informe del iuperwsor

| del Estudio o revisor del

Proyecto segun CO!’FE&'DORGGL

| segin mrresponda

Segun informe de.’ Superwsor
del Estudio o revisor del

| Proyecto segun corresponda

‘ Se npifwrd una pemh:fno‘
de (0.5) UIT por lo
presentocion  de los
informes sin las firmas y |

! Segun informe dtf Supzrvrsor |

del Estudio o revisor del |
Proyecto segtin corresponda |

sellos, en mds del 10% de |

{ | su cvntemda i |
. |5 |En coso que el informe | Se oplicard (0.5) UJTporIa Segun mforme de! Supervrsor‘
i presentado en fisico este | presentacion de | del Estudic o revisor del |
| | incompleto y/o inconcluso, | informacion segun | Proyecto segun corresponda
| informacion, que no | descripcion. |

corresponde ya sea porgue [
| corresponde o otros estudios |
| y/o informes, informacion no | |
compatible con lo informacion |

| digital, hojas en bianco u otro |
| con el proposite Unico desmvar . {
fechas de entrego. |

6 1 En caso que la ;nformacadn Seap{n:ora (0.5} L.'erorJa | Segun informe del Supervisor
| digital este incompleta y/o | presentacion del formato  del Estudio © revisor del |
| inconclusa, con informacion | digital segun descripcion. i Proyecto segun corresponda

que no corresponde O
| informacidn no compatible con |
| el informe presentodo en fisico,

{ | o que el CD, DVD, Memoria |

USB u otro, se encuentre en

Huncoo da#odo | i ] ANl il

!7"“ En caso el consunor no | La Entidad aplicara al Segun informe del Supervisor

. comunique eportunamente Su | consultor una penafided ‘ del Estudio o revisor del

t Cmmbiodedommho‘ \ de (0.5) UIT por cado | Proyecto segtin corresponda

notificacion que no se le |

. | | logre entregar por parte

! | ! a‘e !a Mumcrpqhdad i

S ?n G50 ef—c_a-nsu;é.; o el Ls Entidad aplicars ol | Segun informe del Supp_»rw'su:lr1

! personal clove ne participe en consuitor una penclided | dei Estudio o revisor del|

‘ | los reuniones programadas @ | de (0.5) UIT por coda | Proyecto segln corresponda
requerimmnto del revisor o lo | inasistencia. i

i | Entidad. e

Importante

De h.:aberse previsto eslablecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada

supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidgdes se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos_ dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi¢ ejecutarse.

Cuang:lo se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

O/
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

»

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda,
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contraté se resuelven

mediante conciliacién o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un

® S

27

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [i.ccvcieeieeinaiciiiinnnns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”
Importante

" Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partés cuentan con firma digr'ta—f,"segufr_f;
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

\

CAPITULO VI /
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén

CONTRATISTA et /
RUC [
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR L
/ SIGUIENTE INFORMACION:

 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

©
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\

Nombre o razén social del

RUC

%

Descripcion de las

Plazo de ejecucion contractual

integrante del consorcio obligaciones
L 3 DATOS DEL . »
CONTRATO Numero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervisién
o de la
Elaboracion de - o
Objeto del contrato Expediente elaboracion Supervision
Técnico del de Obra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monte del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

©
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ITeléfono de contacto

NOMERE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS

\
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2® T No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en |

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del mon
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral

151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo \‘

previsto en el articulo 91 del Reglamento.

Q/
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Importante

Cuando se frate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si l No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio: /4

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

/

30 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los iptegrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

31 Ibidem.

32 |bidem.

~
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1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de fecepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

&
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seficres i
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ninglin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. ~ Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda /

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

=
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores
[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Y

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.

H

il’g
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ)].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtn corresponda




GOBIERNO REGIONAL DE PIURA — GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA” \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°026-2024/GRP-GSRLCC-G PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

» F

Senores

[CONS!GNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [..............cocoen...... 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

o - CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
> OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y, 1.,
CIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORGIADO 2] /
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

33 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
* Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. k

©/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

................... ConsorcnadM Consormadoz
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

. deben ser legalizadas.

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:
P »

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[COh[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda
Importante

» El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

» Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

» El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos s'egun'relacién de items, consignar lo siguiente:

oy
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“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo

siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta economica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y Jas prestaciones accesorias”. 2

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta economica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

&
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

» Fd

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirén en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segtin corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

» Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

» El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

* En caso de procedimientos seguin relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo

\
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta economica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en |la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

\
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Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CON_SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

N° DE PERIODO O R
PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA o}fé'mgiss ECONOMICA
TIEMPO® TARIFAY

Importante para la Entidad

"En el caso de supen/r"sién de“SBras, cuand&ugé‘}i;ya prev}:sto que las act?@f&é%&gé?omp}enden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | O YNPAP | unimaria | TOTAL OFERTA
OBJETO DE HEmMSo | OFERTADA
TIEMPO™

Supervision de obra

Liguidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
¥ Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

*  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
¥ Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, seguln lo establecido en las bases.

40 Dia, mes, entre ofros, seg(in lo establecido en las bases.

' El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

@
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] -

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ'.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneraciéon del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocidn de Ia Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo: =

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[COP{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV

previsto en la Ley N°® 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con

las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 .- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serad presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

42 En el articulo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion dn |

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y persdnas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas eh la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

~
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO.49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacién societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

" A efectos de cautelar la veracidad de esta deéraracién, el postér—puedevenﬁcar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rmp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha faculfad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

\
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algtn item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo: .

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

[CON_SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor 6
Representante legal, segun corresponda

Importante

* Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

\
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representan
comtn del consorcio

Importante

» Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

* Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 de} Reglamento.

i
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
“ MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bon:ﬂcac.'on el organo encargado de Ias contratacrones o comité de sefecc:fon
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
hitp://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequena empresa.

B
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOT!FICACIpN DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CON_SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

¥ Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtn
corresponda

7

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

A

Importante
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