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. BASES ESTANDAR
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N.° 04 -
2025-CS-MDCHB1

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N.° 439 DEL CENTRO POBLADO DE COLLAZOS - DISTRITO DE
CHINCHA BAJA - PROVINCIA DE CHINCHA - REGION ICA-TERCERA ETAPA

1o9
i
-

. LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



Municipalidad Distrital de Chincha Baja
Licitacién Publica Abreviada de Obras N° 04-2025-MDCHB

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DE LA LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

fi
-

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N°® 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccion de licitacidn publica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacion de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccién, segun la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal correspondiente,
i) obras de rehabilitacion y reconstruccion posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitacion publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccion y disefio y construccion. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcion de contratos estandarizados de ingenieria y construccién de uso internacional’.
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" En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Dispesicion Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementacion de los contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccién General de
Abastecimiento.
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CAPITULO Il

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccion son las siguientes:

2.Tratéandose de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.

3.La cuantia de la contratacion se publica en la
convocatoria.

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefialada en el cronograma. y 163 del

Reglamento

b) Registro de
participantes

Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor
puede registrarse como participante en el
procedimiento de seleccién

Articulos 65y 93
del Reglamento

c) Cuestionamientos
a las bases
(consultas,
observaciones e
integracion)

1. La presentacion de consultas y observaciones se
realiza en un plazo no menor a siete dias habiles
contabilizados desde el dia siguiente de la
convocatoria.

2. Laabsolucioén de los referidos cuestionamientos y la
publicacion de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccién?.

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

d) Evaluacién de
ofertas técnicas y
econdémicas

1. La presentacion de ofertas se realiza a través del
SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres
dias habiles contabilizados desde la publicacién de
la integracion de bases o el pronunciamiento con la
integracién definitiva de bases por parte del OECE.

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segun el cronograma del
procedimiento de seleccion; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

ofertas es Sl

3. La evaluacion de
PRECALIFICACION y consiste en:

a. Admision de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
sefialados en el Capitulo Il de la seccion

Articulos 68, 72,
73, 74, 75, 78,
165 y 166 del
Reglamento.

-

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccion, en caso la modificacién del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacién al érgano encargado de la elaboracién, aprobacién o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinidn técnica, previo a realizar cualquier modificaciéon o solicitar la no objecion del area usuaria, de

acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento. =1
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especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

. Revision de los requisitos de calificacion: los

evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo lll de la seccién
especifica de las bases.

Evaluacién de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacién previstos en el
Capitulo 1V de la Seccion Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

Evaluacion de ofertas econémicas: La evaluacién
de la oferta econdmica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica.

4. En los procedimientos de seleccion de obras bajo
sistema de entrega de solo construccion, la cuantia
de la contratacién determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decision de la estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacion de ofertas:

a.

Oferta econdmica limitada: la oferta economica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacién. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

Oferta econémica fijja al 100%: la oferta
econdémica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacién. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

5. En los procedimientos de seleccién de obras bajo el
sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econdomica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucidn de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacion, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucién de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

6. Todos los actos se realizan a través del SEACE de
la Pladicop, incluyendo la subsanacién de ofertas.

-

e) Otorgamiento de
la buena pro

1. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan
la buena pro mediante su publicacién en el SEACE
de la Pladicop, incluyendo los documentos que
sustenten los resultados de la admisién, calificacion,
evaluacién y el otorgamiento de la buena pro.

Articulos 80, 81,
82, 83 y 84 del
Reglamento.

z
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2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacion, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

2.2. CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

2.2.1. Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacion se puede ingresar a
la siguiente direccion electrénica: www.rmp.gob.pe.

2.2.2. Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

2.2.3. No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

2.2.4. Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

2.2.5. En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracion jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admision
de su oferta la acreditacion documental de su condicién de desafectacion, conforme a lo sefialado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

2.3. CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

2.3.1. En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccién, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcién vigente
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcion vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de seleccién. No
se considera consorcio a la asociaciéon de personas de duracion ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Publicos.

LICA ABREVIADADE OBRAS

2.3.2. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items. Tratdndose de un procedimiento por
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2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

relacién de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacioén del representante comun del consorcio.

¢) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electronico comin del consorcio, al cual se dirigiran todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

La informacion contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucion contractual.
En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacién del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacion del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segun
corresponda. El representante comin no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comun o por
todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N.° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razon social o denominacion
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccion. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

La acreditacion del requisito de calificacién de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacion aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacién por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
consorcio.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestién como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

ii) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucion de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcién vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcién vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segun la obligacién asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcion al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcion en la
categoria que corresponda segun el monto de la contratacion o en una categoria superior?.

ii) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcién en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

% Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposicién Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacion del proceso para la asignacién de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacion, el RNP realiza la asignacién de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicién complementaria.

s
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24.

actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucién contractual.

EVALUACION’DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econémica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacion, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliacion de la certificacion o previsién presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

ii. ~ De no contar con la ampliacion de la certificacion o prevision presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) La reduccion de su oferta econémica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccion del rubro materia de calificacion, es
decir del rubro correspondiente al componente disefio.

b) La reduccion de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecion del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacién no debe ser afectada.

iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccion del monto o la reduccién de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacion que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prelacion oferté un monto por debajo de la cuantia de la contratacién, se le adjudica la
buena pro.

iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econémica pero la
reduccion no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario y/o previsidon presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacion, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacion
o declarar desierto el procedimiento de seleccion.

v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacién constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion.

z
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3.1.

3.2,

3.3

CAPITULONI
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, con excepcion de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacion en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A traves del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como maximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacién en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.

s
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41 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes

CAPITULO IV
DEL CONTRATO

requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

En los contratos de obras, el postor
ganador de la buena pro presenta una
garantia de fiel cumplimiento por una
suma equivalente al 10% del monto del
contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser: (i) fideicomiso (ii) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencion de pago.

La retencién de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequenas
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencién
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

Numerales 61.4 y 61.5
del articulo 61 de la Ley.

Articulos 88, 113, 114,
115 y 116 del
Reglamento.

REQUISITO
a) Garantias, salvo
casos de
excepcion.
b) Contrato de
consorcio, de ser
el caso.

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Contener la informacién minima
indicada en el Capitulo Il de la Seccién
General de las presentes bases.

b. ldentificar al integrante del consorcio a
quien se efectua el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefialar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segln corresponda.

Lo indicado no excluye la informacién
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

Literal b) del articulo 88
del Reglamento.

e
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LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

—
—



Municipalidad Distrital de Chincha Baja
Licitacion Publica Abreviada de Obras N° 04-2025-MDCHB

En ningn caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente  de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c)

Cdédigo de
cuenta
interbancaria
(CCl) o, en el
caso de

proveedores no
domiciliados, el
numero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Per.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el numero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de la Ley.

Articulos 88, 213y 215
del Reglamento.

d) Documento que

acredite que
cuenta con
facultades para
perfeccionar el
contrato, cuando

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

montos sean inferiores al monto

previamente sefialado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

corresponda.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segun corresponda.

e) Institucion Desde el 1 de enero de 2026, la institucion | Articulo 77, 83 y 84; asi
Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitrales y | Disposicion
corresponder. Centros de Administracion de Juntas de | Complementaria

Prevencion y Resolucion de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).

Articulo 88 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.

f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administracién de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de Ila JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millones y 00/100 soles). Décima Disposicion
postor, de Complementaria
corresponder. Son facultativas para contratos cuyos | Transitoria de la Ley.

Articulos 88 346 del
Reglamento.
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g) Capacidad | Comprende la experiencia y calificaciones | Literal b) del numeral 72.3
Técnica y | del personal clave, asi como el equipamiento | del articulo 72 y literal g)
Profesional estratégico y/o infraestructura estratégicadel | del numeral 88.1 del

proveedor necesario para la ejecucion del | articulo 88 del
contrato. La experiencia del personal clave | Reglamento.
corresponde  a la  especialidad y
subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacién como la experiencia
especifica adicional o la formacion adicional
del personal clave.

h) Plan de trabajo. El plan de trabajo se presenta para el | Literal a) del articulo 168

perfeccionamiento del contrato solo | del Reglamento.
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacion de planificacion
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracion.

i) Constancia de | El postor debe presentar la Constancia de | Literal b) del articulo 168
Capacidad de | Capacidad Libre de Contratacion de | del Reglamento.

Libre ejecutor de obra en los sistemas de
Contratacion entrega de solo construccion y disefio y
(CCLC) del | construccion.

ejecutor de obra
expedida por el
RNP.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias habiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3 CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante

4.3.2

la ejecucion contractual y para la interposicion de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna unicamente la denominacién del consorcio.

Para que un consorcio solicite la retencion del 10% del monto del contrato original en
calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicion
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias
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, iIrrevocables y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva
entidad contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas
que emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacion de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que peridodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

4.4.2 L a clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (http://www.sbs.gob.pelsistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

4.6

EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Perl, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE*, para
que estos surtan efectos legales en el Peri deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del 6rgano de linea consular, ademas de cumplir con los requisitos adicionales
que contemple la legislacion peruana para su validez en el Peru.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccion no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

* Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Peru y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio

Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.

s
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

H
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.
Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.
- Ley N° 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025

Ley N? 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N2 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA
RUC N° : 20178826353.

Domicilio legal . Plaza de Armas N.° 148

Teléfono : 056-272083

Correo electrénico . chinchabaja_1537@yahoo.es

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra

correspondiente a: CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N.° 439 DEL CENTRO
POBLADO DE COLLAZOS - DISTRITO DE CHINCHA BAJA - PROVINCIA DE CHINCHA - REGION ICA-TERCERA ETAPA CODIGO UNICO DE
INVERSION 2406141

Importante para la entidad contratante
e En caso de procedimientos de seleccién segun relacién de items, tramos o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

* En caso de proyectos de inversién, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de la
convocatoria, y no la denominacion del proyecto, salvo que ambos coincidan.
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

1.4. CUANTIA DE LA CONTRATACIONS
La cuantia de la contratacion asciende a Cientos Treinta Mil con 00/100 soles (S/130,000.00),

incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la
ejecucion de la contratacion.

Importante para la entidad contratante

® La cuantia de la contratacion indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacion
consignado en la ficha del procedimiento de seleccion en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion entre
estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacion indicado en las bases.

”
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° En el caso de procedimientos de seleccién de obras bajo el sistema de entrega de solo

construccién, se incluye el siguiente cuadro:

VALOR REFERENCIAL :

ITEM | COMPONENTES s/ PARCIAL
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS | &/ 1,322.48
PRELIMINARES Y SEGURIDAD Y SALUD s
02 | ESTRUCTURAS S/ 54,054.06
03 | ARQUITECTURA s/ 29,842 81
fid | INSTALACIONES SANITARIAS s/ 3,100.82
05 | INSTALACIONES ELECTRICAS S/ 5,537.69
06 | VEREDAS S/ 6,287.22
COSTO DIRECTO (CD) | 8/ 100,154.08
GASTOS GENERALES (7.00% CD) | S/ 7,010.79
UTILIDAD (3.00% CD) | &/ 3,004.62
SUB TOTAL | S/ 110,169.49
1GV.| 5 18,630.561 |
VALOR REFERENCIAL | 5/ 130,000.00

SON: CIENTO TREINTA MIL Y 00/100 SOLES

- Si el limite infenior tiene més de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en

el caso del limite superior, se considera el valor del sequndo decimal sin efectuar el redondeo.

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado el 29/05/2025.

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

re

~

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




Municipalidad Distrital de Chincha Baja
Licitacion Publica Abreviada de Obras N° 04-2025-MDCHB

CAPITULOII g
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el
Pladicop.

cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE de la

2.2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.211.

Documentos para la admisién de la oferta

Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefalados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta
a los establecidos en este acapite.

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).

c) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacién administrativa, las entidades estén prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

d) Declaracion jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los

documentos e informacion de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de

% La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad
— PIDE ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad

/
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ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun, el correo electronico comdn y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacién que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracion jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia
El requisito indicado en el literal f) tinicamente se solicita al proveedor que al regisi‘rafsé
hubiera presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento.

g) Oferta Econdémica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefio y construccion, se anexa la estructura de costos del disefio.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

!mportante para la entldad contratante

Se rocuerda que la lmplementaCIon de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es
progresiva. Asimismo, el Reglamento sefiala que el OECE informa mediante
comunicado la implementacion de los rubros de informacién que componen la FUP, asi
como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la
presentacion a los proveedores de dicha documentacién en los procedimientos de
seleccion, debiendo verificarla directamente en la FUP.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

2.2.21 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2.2.2.2 Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contratacion no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segtin (Anexo N° 09).

2.2.2.3 En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentaciéon de documentos que no
hayan sido indicados en los acédpites “Documentos para la admisién de la oferta”,
“Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacion”.

-
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23.

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de
seleccion cuya cuantia de la contratacion sea igual o menor a cincuenta (50)
UIT:

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por
otorgar la garantia mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el

abono en:
N° de : 00-591-086316.
Cuenta
Banco - De la Nacion.
N° CCl : 01859100059108631685

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital
de Chincha Baja, sito en Plaza de Armas N.° 148, los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacion de retencién (Anexo N° 7) o
declaraciéon jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

b) Contrato de consorcio, de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

f)  Institucion Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

g) Autorizacion de notificaciones durante la ejecucién contractual al correo electronico
previsto en el contrato (Anexo N° 12).

h) Constancia de Capacidad Libre de Contratacion de ejecutor de obra expedida por el RNP.

i)  Plan de trabajo segun lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccion.

i) Documentacién que acredite los requisitos de calificacién correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

Nota importante para la entidad contratante

| De conformidad con el articulo 88 del Reglamento, la acreditacién de los requisitos de calificacion
| correspondientes a la capacidad técnica y profesional del personal clave, se realiza para la
suscripcion del contrato tnicamente cuando esta no haya sido considerada factor de evaluacion
o0 el procedimiento de seleccion no tenga etapa de precalificacion. En estos dltimos casos, la
- documentacion es presentada como parte de los requisitos de calificacion y se elimina este literal
k). ;

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2.4.

) Declaracion Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacién que acredite dicha desafectacion.

Importante para la entidad contratante

La entidad contratante puede sustentar en la estrategia de contratacién solicitar documentacion
adicional para la suscripcion del contrato, siempre que sea indispensable para el inicio de la ejecucion
del contrato y se verifique que el postor ganador tiene un plazo razonable para consequir la referida
informacion, considerando los plazos para la suscripcién del contrato. |

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

Advertencia

L= }éddisito yikh&ic’:ado en el literal m) unicamenté”se sohcrtara Si e/ "bbstor édj&dicado khubfkera”
presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento en el procedimiento de
seleccion.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).

e £n caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracion Jurada respectiva
(Anexo N° 16).

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

-
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REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE
SOLO CONSTRUCCION
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

. Advertencia

: Al e/al_)orar las bases, /o§ evaluadores incluyen en esta seccion el réqueﬁfniéHfO qué forma péﬁe del
| exped/fan'te de contrataglon aprobado. El 4rea usuana es responsable de formular adecuadamente el
requernimiento, en coordinacion con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con

CAPITULO i
REQUERIMIENTO
CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION
“CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACGION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N°439 DEL CENTRO POBLADO COLLAZOS, DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA,
PROVINGIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA” - TERCERA ETAPA

CODRIGO UNICC DE INVERSIONES: 2406141

3.1. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

LA MUMICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA DENTRC DE SU PROGRAMACION
MULTIANUAL 2025-2027, HA PRIORIZADO DENTRO DE LA CARTERA DE INVERSIONES,
COMO OBJETIVO ESTRATEGICO DOTAR DE UN BUEN SERVICIO EDUCATIVO CON LA
EINALIDAD DE LOGRAR QUE 1LOS ESTUDIANTES, Y LA SOCIEDAD EN GENERAL, SE
BENEFICIEN DE UNA EDUCACION DE CALIDAD QUE LES PERMITA DESARROLLAR SUS
CAPAGIDADES Y HABILIDADES, ASI COMO CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y

35
‘4{‘5 DESCRIPCION GENERAL
TR
Nombre del proyecto de T T CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA
inversionIOAR R/ actividad INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°439 DEL CENTRO
POBLADO COLLAZOS, DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA,
PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA™ -
TERCERA ETAPA
Codigo Unico de Inversion 1| 2406141
(CUl}, de comresponder
Ubicacion ;L CC.PP COLLAZOS
Especialidad : | EDIFICACIONES Y AFINES
Subespecialidad . | EDIFICACION EDUCATIVA
Tipologia . | EDIFICACION PARA EDUCACION BASICA
Nivel de estudios de pre
inversidn, segan corresponda o | | EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE
expedisnte téenice det | " | RESOLUCIOM DE ALCALDIS N® 0108-2025-MDCHB
prayecto resueito
Documento y Gltima fecha de i
actualizacion de la ficha técnica FORMATO N° 08-A CON FECHA 30/08/2024
yio estudio de preinversion

4

'
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Dates de la institucion educativa

Nombre de [E :LE. 438

Nivel : Inicial - Jardin
Forma : Escolarizado
Caracteristica : Poli docente
N° Codigo de local 1 BTB030

N® Codigo modular 1 1810963
Nombre de DRE o UGEL + UGEL Chincha
Turno : Mafiana

El proyecto de “CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N°439 DEL CENTRO POBLADO COLLAZOS, DEL DISTRITO DE CHINCHA
BAJA. PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA” - TERCERA ETAPA, se basa en la
necesidad de sustituir y construir nueva infraestructura en [a institucion educativa, debido a que la
existente no se encuentra apta para a funcién que alberga, ya sea por las condiciones de deterioro
a consecuencia de diversos factores {(climatelégicos, antigliedad de la edificacion, materiales
empleados, etc.), trayendo como consecuencia que la infraeslructura sea inadecuada,
encontrandose no apta para el desarrollo de las funciones en sus instalaciones , debido a las
condiciones de deterioro, riesgo y otros tienen un mal proceso constructivo, no contando con 108
debidos pardametros técnicos para la construccion de dichos ambientes, y por haber aumentado la
e cantidad de alumnado, es por ello que es necesario ampliar la actual cobertura de atencion, la
174y dgecuacion, mejoramiento y sustitucién de esta institucion educativa.

5 gjecucion  contractual
ficluye ejecucion rapida (fast :© SI/NO

3.3 OBJETIVO

Proporcionar los espacios para el desarrolio de actividades pedagégicas con calidad y cantidad para
el attecuado funcionamiento de la Institucién Educativa Inicial N° 439 del centro poblado Collazos,
distrito de Chincha Baja, Provincia de Chincha, Departamento de ica.

34, MARCO LEGAL

- Ley N* 32069, Ley General de Contrataciones Pablicas.

- Decreto Supremo N° 00§-2028-EF, Decreto Supreme que aprueba e Reglamento de Ley
General de Contrataciones Plblicas.

- Ley N 32185. Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025

- Ley N° 32186. Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025

- Reglamento del Decreto Legislativo N 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestion de inversiones y deroga la Ley N° 27203, Ley del Sistema
Nacional de Inversién Publica, aprobado por Decreto Supramo N* 284-2018-EF,

- TUO de la ley N° 30225 ~ Ley de Contrataciones del Estado aprobado por €l Decreto Supremo
N° 0B2-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Directivas, Pronunciarientos y Opiniones del OSCE.

- Ley N° 27444 — Ley de Procedimiento Adrninistrativo General.

- Ley N° 278086, Ley de Transparencia y de Accesos a |3 Informacion Publica.

- Ley N° 28015, Ley de Promocién y Formalizacion de |la Pequefia y Microempresa.

- Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades.

Las referidas normas incluyen sus respestivas modificaciones, de ser el caso.

3.8 CONDICIONES DE LA CONTRATACION

3.5.14. Indemnizaciones segin las condiciones establecidas en el numeral 216.3 del
articulo 216 del Reglamento

PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

El limite maximo de indemnizacién en caso de resolucion del contrato sin culpa del
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contratista sera equivalente al 5% del valor del contrato original, salvo que en las bases se
disponga un porcentaje menor. Esta indemnizacién tiene por finalidad compensar los
costos en los que haya incurrido el contratista y que no puedan recuperarse, incluyendo
costos indirectos y gastos generales proporcionales,

La ejecucién de la obra deberd desarrollarse estrictamente conforme al Expediente
Técnico aprobado, el cual forma parte integral del contrato. Este expediente incluye
planos, especificaciones técnicas, metrados, andlisis de precios unitarios, presupuestos,
cronoyrama de gjecucion, cronograma de adquisicion de insumos y recursos, enire olios
documentos técnicos. El contratista serad responsable de cumplir con las disposiciones
establecidas en dicho expediente, asegurando la calidad de la obra, el cumplimiento del
plazo contractual y el uso de materiales y procesos constructivos conforme a las normas
técnicas vigentes.

3.6.2. ALCANCES

Disefio de la infraestructura educativa

Ubicacién y distribucién de los diferenles espacios, para los distintos usos.
Especificacién de los distintos materiales y tecnologias sustentables.
Documentacion detallada del proyecto arquitectdnico que permita, posteriormente,
elabarar el proyecto ejecutivo.

E! alcance dal proyacto srquitectdnico soticitado consiste en:
L]
L ]
-
-

3.6.2.1. METAS FISICAS
La contratacién por ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD Y
SALUD

CONSTRUCCION DE PABELLON

ARQUITECTURA

INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACIONES ELECTRICAS

VEREDAS

'y

GO LN

3.5.2.2. ANEXC TECNICOS

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO Y VISADO
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0108-2025-MDCHB
FICHA DE INFOBRAS

ACTA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENC
REQUERIMIENTO N° 0181-2025-MDCHB/UOPelU

e 8 # * =

3.3.2 DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO

En el marco de lo dispuesto por el artfculo 4 del Reglamento, se cuenta con fa
disponibilidad fisica del terreno.

Se cuenta con la libre disponibilidad de acuerdo a lo descrito en la Partida Registral N*
11035454 a favor dei Minisierio de Educacion representado por ia UNIDAD DE GESTION
EDUCATIVA LOCAL CHINCHA.

3.3.3 SUBCONTRATACION

El contratista puede subcontratar hasta un méximo de 40% del monto del contrato vigente
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento.

No se considera subcontratacion la adquisicion de bienes o materiales, aun cuande dicha

-
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adquisicion incluya actividades complementarias como el transporte y cologcacion. El
contratista mantiene la responsabilidad por la ejecucitn total del contrato frente a la entidad
contratante siempre y cuando la entidad dé orden de estos sub contratos.

3.3.4 SEGUROS

El contratista, deberé presentar a LA ENTIDAD, las pélizas de seguro CAR y SCTR,
contratados con una aseguradora debidamente autorizada por la SBS, al Inicio de ia Obra
de acuerdo a las disposiciones legaies vigentes, con vigencia y renovable hasta la
recepcion de la obra a satisfaccion de LA ENTIDAD. -

Las pélizas y demés documentacion requerida en este acapite de Seguros estardn a
disposicion de LA ENTIDAD quien podra solicitarlas en cualguier momento para su
verficacion, las cuales deben encontrarse vigente durante la vigencia del contrato de obra.

El Contratista presentara la documentacion de las Pdlizas de Seguros antes del inicio del
trasiado de maieriales a vbra yie inicio de ejecudidn de obra "iv que ocuna priteno”.

AVANCES
De acuerdo al Reglamento y la ley de contrataciones plblicas.

El periodo de valorizacion sera mensual. El plazo del pago dela valorizacidn se regird por
lo dispuesto en el numeral 210.3 da! articule 210 del Reglamento. La forma de pagos de
las valorizaciones, se realizaran de la siguiente manera:

Las valorizaciones se realizardn de forma mensual y son consideradas pagos a cuenta,
que se encuentran directamente relacionados al avance fisico ejecutado de la obra, mas
reintegros, en caso existieran, previa conformidad del supervisor ¢ inspector, segin
corresponda, y la Entidad.

En las valorizaciones, se incluyen las prestaciones adicionales de obra, mayores
metrados, y/u otros pagos que provengan de una modificacion contractual, que pueden
ser calculados de manera independiente.

La Entidad abonara la valorizacién en tramite, segin los plazos establecidos en el
Reglamento General de contrataciones publicas. La demora por parte del contratista en la
presentacion de la solicitud de page y/o demora en la presentacion de la factura dentro del
plazo establecido y que origine demora en el pago por parte de la Entidad, no genera
derecho al Contratista por concepto de interés,

De ser el caro el contratista presentara informes semanales de avance, quincenales u otra
frecusnciy, segan solivitud yo requennienio dei diea usuaria.

Las presentes consideraciones no deberan ser tomadas comwo limitativas para EL
CONTRATISTA, pudiendo ser ampliadas o mejoradas a efectos de obtener [a valorizacion
con la calidad que se requiere.

» Carla de EL CONTRATISTA, mediante el cual presenta la valorizacién a la

supervisian.

Datos Generales de la Obra,

Resumen de la Valorizacion.

Control General de Avance de Obra.

Programa de Ejecucién de Obra — CPM y Calendario de Avance de Obra vigentes.

Cuadro y Graficos de avance de obra programada contra obra ejecutada y la curva 8.

Hoja Resumen de Valorizacién de Sub-presupuesto que muestre claramente el

avance acumulado anterior, el avance de la presente valorizacién, el avance

acumulado actual y el saldo por valorizar,

« Cuadro de calculo de los coeficientes de reajuste en aplicacién de la formula
polinémica, con la documentacién sustentatoria.

= Cuadro de Céloulo de reajuste.

=
i
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3.3.6

«  Cuadro de control de reajustes (demostrando la situacion atraso © adelanto en que se
encuentra la obra, con el fin de aplicar corectamente los reajustes).

»  Cuadro de conlrol de amortizaciones de los adelantos (de corresponder).

= Calculo y Cuadro de control de la deduccidn del reajuste que no corresponde por los
adelantos (de corresponder).

= Hoja de control de valorizaciones anleriores y de pagos efectuados por LA ENTIDAD.

» Documentos que acrediten la condicion del pago que se seiiala en la forma de pago
de las Especificaciones Técnicas de las partidas que la requieran.

= Calcuio de penaiidades comunicadas y/o apiicadas por ia Supervision y cuadro de
control de las mismas, de corresponder.

= Hojas de metrados ejecutados de las partidas a valorizar. Se sustentaran con sus
respectivas planillas de metrados, para las partidas que graficamente se representen
sus avances ejecutados, se deberan presentar planos y/o croquis donde se debe
resaltar y/o medir el avance hasta la fecha. En cada plano o croquis se debe indicar el
nombre de la(s) partida(s) y su cantidad de metrado ejecutado.

= Certificados y/o fichas técnicas de los materiales y/o equipos utilizados en el periodo.

- Protocolos de Calidad de los procedimientos censtructivos controledes para la
ejecucion de obra del periodo valorizado.

» Resultados de los Ensayos Técnicos desarrollados en obra o laboratorio(s) durante el
periodo a walorizar, que sean exigidos en las especificaciones técnicas y/o
normatividad técnico-legal vigente,

« Informe periédico del Plan de Seguridad y Salud (PS8), de corresponder,

= Formatos de seguridad de la Implementacion del PSS, de corresponder.

« Panel Fotogréfico de las partidas ejecutadas y/o eventos producidos en obra, cada
foto debe estar acompafiado de una descripcion de la actividad yfo evento, asi como
debe especificarse la ubicacion del sector y/o bloque yfo nivel.

= Informe(s) de profesionales especialistas.

» Copias de los asientos de cuaderno de obra, con el pronunciamiento del Supervisor
sobre la aprobacin o no de los metrados.

= Copia de la Pdliza de seguros vigente y comprobantes de pago de cada periodo que
acredite que cada tipo de seguro tiene cobertura,

« Copia de comprobante de pago a SENCICO y CONAFOVICER, de corresponder.

» Cerificados de habilidad de profesionales especialistas.

s Oiros documenios que LA ENTIDAD requiera.

La valorizacion de obra debe ser presentada en tres (3) ejemplares; dos (2) version original

y una (1) version copia y en formato CD (archivos en fuente editables y archivos PDF

escaneados) por cada ejemplar. Deben estar debidamente firmadas y selladas por el Jefe

de Supervision y especialistas de corresponder, y Residente de Obra y especialistas de
corresponder; en todas sus paginas.

El CD tendra el siguiente contenido:

* Elintegro de todos los archivoes nativos de la Valorizacion.

« Los archivos escaneados en formate PDF, de toda la informacién presentada a LA
ENTIDAD (documentos suscritos y/o visados por los especialistas que comrespondan,
tramites documentos, valorizaciones, etc.)

De existir discrepancias respecto a las valorizaciones o metrados, se aplicard el

procedimiento seflalado en la Ley General de Contrataciones puablicas y su

Reglamento.

EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS

Con la finalidad de incluir metodologias colaborativas en la ejecucién del presente
proyecto, alineado con los principios de eficiencia, transparencia y sostenibilidad
promovidos por la Ley N® 323069, estas metodologias pueden fomentar una mejor,
planificacién, ejecucién y conirol del proyecto.

El contratista debera aplicar metodologias colaborativas durante toda la etapa de
gjecucion de la obra, con el objetivo de optimizar la planificacidn, coordinacion, control de

) L.¢
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plazos y toma de decisiones conjuntas entre la Entidad, la supervision y el contratista,
contribuyendo al cumplimiento oportuno y eficiente de los objetivos del proyecto.

Para ello, el contratista estar obligado a implementar como minimo las siguientes
herramientas y praclicas de colaboracidn:

1. Planificacién colaborativa bajo el enfoque del Last Planner System (LPS)

Ei contratista deberd elaborar un pian de trabajo seroanal y mensual con la participacion
activa del equipo de obra, representantes de la Entidad y la supervision. Se deberan
realizar reuniones periddicas para verificar restricciones, compromisos asumidos,
cumplimiento y proyecciones,

5 Reuniones de coordinacién técnica interdisciplinaria:

Deberan llevarse a cabo reuniones técnicas semanales (0 segin de acuerdo con la
Entidad) entre el contratista, la supervision y ta Entidad para tratar temas relacionados gl

avance fisico, interferencias, ajustes de programacion, control de calidad y analisis de
riesgos. Estas reuniones deberdn quedar registradas mediante actas con acuerdos y

responsables definidos.
Uso de herramientas digitales colaborativas:

El contratista deberd utilizar plataformas digitales que permitan el seguimiento del
cronograma de obra, la visualizacién del avance fisico-financiero, control de entregables y
trazabilidad documental. Se recomienda el uso de herramientas como tableros visuales,
sistemas de gestion de proyectos tipo kanban, dashboards u otros eq uivalentes, accesibles

para la Entidad y la supervision.

4, Enfogue de herramientas digitales colaborativas:

Se promoverd la identificacion de lecciones aprendidas, oportunidades de mejora y

retroalimentacién periddica entre las partes, para resolver tempranamente cualquier

desvio o conficto que pudiera afectar el nonal desaroiio el proyecio.
El contratista presentara un Plan de Ejecucién Colaborativo, dentro de los primeros 10 dias
calendarios del inicio del plazo contractual, en el cual detallara la metodologia, herramientas y
frecuencia de aplicacion de estas practicas, sujeto & validacién por parte de la Entidad y la
supervisién, asi mismo es preciso detallar que todo envio de informacion debera realizarse en
archivos digitales universales a fin de facilitar fa lectura de las partes involucradas en todas las
plataformas o herramientas digitales del mercado nacional.

3.3.7 VIGENCIA DE NORMA TECNICA
La fecha de corte de las normas aplicables para la ejecucion contractual corresponde a

SUSCRIPCION DEL CONTRATO.
3.4 COMPONENTE DE DISENO

TEM DESCRIPCION UND | METRADO
iy ;é Az S EOUISIONALES, TRABAJCS PRELIMINARES ¥ SEGURIDAD
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.40m x 3.60m und 1.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 TRAZO ¥ REPLANTEO INICIAL m2 53.42
01,03 SEGURIDAD ¥ SALUD EN EL TRABAJO |
01.09.01 EQUIPOS DE PROTEGCION INDIVIDUAL (EPP) gib 1.00
02 CONSTRUCGCION DE PABELLON
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o

02.01 ESTRUCTURAS
82.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.07.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTACIONES m3 76.92
02.01.01.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 51,47
02.01.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 35.74
02.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.02.01 CONCRETO SIMPLE PARA SOLADC C:HI:10, E=10 om m2 45.11
02.01.02.02 CONCRETO SIMPLE fc 175 kg/om?2 EN FALSO PISO E=4" 2 86.72
02,0103 OBRAS DE CONCRETD ARMADC
02.01.03.01 ZAPATAS
02.01.03.01.01 ACERO CORRUGADO fy = 4200kgfem? GRADO 60 kg 501.30
02.01,03.01.02 CONCRETO fc =210 kgfom?2 EN ZAPATAS m3 11.26
| 02.01,03.02 CIMIENTOS CORRIDOS
02.01,03.02.07 ACERC CORRUGADQC fy = 4200kgiom2 GRADO 60 kg 471,32
02.01,03.02.02 COMCRETO fe =210 kg/fom2 EN CIMIENTOS CORRIDOS m3 9.98
02.01.02.03 VIGAE DE CIMENTACION
2.07,03.03.01 ACERO CORRUGADO fy = 4200kgiem2 GRADO 60 hg 424,80
1.03.03.02 CONCRETO Fo =210 kg/ern2 EN VIGAS DE CIMENTACION m3 245
V10304 SOBRECIMIENTD
: §1.03.04.01 ACERO CORRUGADO fy = 4200kg/em2 GRADO 60 P 264.32
Fh1.03.04.02 ENCOERADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIWIENTO m2 50.25
' 01.03.04.03 CONCRETD fe =210 kg/om?2 EN SOBRECIMIENTO m3 4.82
02.01.03.05 COLUMNAS
02.01.03.05.01 ACERO CORRUGADO fy = 4200kgfem2 GRADO 60 ky 1,392,02
02.01,03.05.02 ENCOFRADC Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 77.35
02.01.03.05.02 CONCRETO Fe =210 kgfom? EN COLUMNAS m3 7.16
02.01,03.08 VIGAS
02.01,08.06.01 ACERD CORRUGADD fy = 4200kg/em2 GRADD 60 kg 1,024.78
02.01.03.08.02 ENCOFRADQ Y DESENGCOFRADO EN VIGAS m2 51.10
02.01.03.06,03 CONCRETO fe =210 kg/em2 EN VIGAS m3 7.77
02.01.03.07 LOSA ALIGERADA
02.01,03.07.01 ACERO CORRUGADO fy = 4200kgiem2 GRADO 60 kg 340,98
02.01.03.07.02 ENGOFRADQ Y DESENGOERADC EN LOSA ALIGERADA m2 75.30
02.01.08.07.03 LADRILLO DE TECHO DE ARCHLLA MUECO 30x30%15 cm urid 673.00
02.01.03.07.04 CONCRETQ fo =210 kgiom2 EN LOSA ALIGERADA m3 6.52
02.02.04 FLEMENTOS DE CONFINAMIENTO EN MUROS NO PORTANTES
02.02.04.01 ACERO CORRUGADO fy = 4200kgiem? GRADO 60 kg 130.95
02.02.04.02 2 5232;?33% ¥ DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE e 10.20
02.02.04.0% CONCRETO fr =175 kglem? EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 4.40
3 ARGUITECTURA
03.01 ALBANILERIA
SR Do . )r:gt;rlasfns: DE LADRILLO RK-S0GA-30% VACIO-18 HUECOS-MEZCLA | ., 8,03
03.01.02 = Egcﬁafigf#?c%mw Ki-CABE ZA-30%VACIO- 18 HUECOS: o | 24.59
03.01.02 ALAMBRE REEUERZO HORIZONTAL kg 22.39
03,02 REVOGUES ¥ REVESTIMIENTOS
03.02.01 TARRAJED EN MURC INTERIOR Y EXTERIOR, MORTERO C:A 1:4 | m2 145,10
03.02.02 TARRAJED DE COLUMNAS, MORTERQ C:A 14 m2 81.46
03.02.03 TARRAJEQ DE VIGAS, MORTERQ G:A 1:4 m2 51,35
03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES (1:5) nt 47,30
03.02.05 CIELO RASO CON MEZCLA CA 155 m2 7530
03,68 FIS0S
03,0301 CONTRAPISO
03.02.01.01 CONTRAPISO E=1* m2 86.72
03,02.02 PISDS
03.02.02.01 Gmsptso DE CERAMICO ANTIDESLIZANE DE 60x65 cm, GOLOR 7 72 52
03.04 CONTRAZOCALOS
03.04.01 CONTRAZOCALQ DE PORGELANATO DE 7,3x60 cm, COLORGRIS | m 44.10

-
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03,08 CARPINTERIA DE MADERA
03.05.01 PUERTA CONTRAPLACADA CON MDF e=8.5mm, 1 HOJA m2 4.20
93.06 CARPINTERIA METALICA
03.06.01 PERFIL DE ALUMINIO PARA VENTANAS m 52.86
03,07 VIDRIOS
03.07.01 CRISTAL TEMPLADO DE 6mm SISTEMA NOVA PARA VENTANAS m2 22.36
03.08 PINTURA
03.08.01 MvifgggRA LATEX EN CIELO RASO 02 MANOS, COLOR BLANGO, me 126.65
PR RO LT Y MUROE N ERIORE EXTERIORES 02 s 235,68
04 INSTALACIONES SAHI
04.01 SISTEMA DE DESAGUE
04.01.01 SALIDAS DE DESAGUE
Sy 04.01.01.01 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2 plo 500
JON01.02 REDES DE DERIVACION Y COLECTORAS
14,1 iEY 0 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL H=0.80M A=0.601 m 2591
Wiell LG 0202 CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIA m 2591
.y ﬂﬁdmz 03 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO m 2591
“Shoinu ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL m3 1.87
171 04.01.02.05 TUBERIA PVC-SAL 2° m 6.69
04.01.02.06 TUBERIA PVC-SAL 4° m 19.2
04.01.03 ACCESORIOS DE REDES
04.01.03.01 YEE PVC SAP 4" x 4" und 2.00
04.01.03.02 REDUCCION DE 4°x 2" und 30
04.01.03.03 CODO PVC SAL 4'X45° und 100
04.01.03.04 CODO PVG AL 2'X45° und 200
04.01.04 CAJA DE REGISTRO
04.01.04.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" und 300
04,02 SISTEMA DE AGUA FRIA
04.02.01 SALIDAS DE AGUA FRIA
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA - PVG-SAP 1/2° po 500
04.02.02 REDES DE DISTRIBUGION Y AUMENTACION
04020201 TUBERIA PVC CLASE 10- 112" m 523
04.02.02.02 TUBERIA PVC CLASE 10- 34" m 755
04.02.02.03 CODO PVC SAP 1127 90° und 3.00
04.02.02.04 CODO PVC SAP 34" % 80° und 2.00
04.02.02.05 TEE PVC SAP 112 und 4.00 0
04.02.02.06 TEE PVC SAP 34" und 200 <
04.02.02.07 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2" pza 1.00 %
05
05.01 SALIDAS g
05.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ plo 7.00 =)
05.01.02 SALIDA PARA BRAQUETE plo 400 <
05,0103 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE CON PYC pto 2.00 %
05.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CON PVG plo 2.00 S
05.01.05 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTO A 2 8.00 i
TIERRA o
05.01.08 TABLERO GENERAL und 1,00 o
05.02 ARTEFACTOS ELECTRICOS f{
05.02.01 . ggg{«s Eggegawmmcmw DE 48V - LUZ BLANCA - CUADRADO i 00 S
05.02.02 LAMPARA DE EXTERIOR DE 12W LUZ CALIDA und 400 &
05.03 POZO A TIERRA =
05.03.01 POZO CONEXION A TIERRA und 1.00 o
<
e
©
<
=
—
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06 VEREDAS

0601 MOVIIENTO DE TIERRAS

06.01.01 CORTE SUPERFICIAL MANUAL DE TERRENO md 9.03
06.01.02 EXCAVACION MANUAL DE URIAS m3 1.16
08,01.03 CONFORMACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS m2 90.27
06.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 12.73
06.02 VEREDAS DE CONCRETO

05.02.01 BASE GRANULAR E=0.10 m (INCL. COMPACTACION) m2 80.27
06.02.02 mﬁgggfglmn ¥ DESENCOFRADD CARAVISTA PARA VEREDAS DE m2 i7.38
06.02.03 VEREDA DE CONCRETO fe=175 kglem2 m2 90.27
06.02.04 CONCRETO EN UNAS DE VEREDAS fe=175 kglemi2 m3 232

3.4.1, RESPONSARBILIDADES DEL CONTRATISTA

3.4.2,

EL CONTRATISTA, sera responsable por el buen desarrollo y el cumplimiento del contrato
de obra, dentro de las atribuciones establecidas en el Expediente Técnico de Obra,
cumpliendo con las normas de construccidén y reglamentos vigentes, los cuales estan
referidos a:

v Ejecucion de la obra hasta su recepcion sin observaciones.
v Entrega fisica de la obra.
v Liquidacidn del contrato de obra.

Sin exclusién de las obligaciones o funciones que corresponden al CONTRATISTA,
sefaladas en los dispositivos legales vigentes que le son inherentes come tal, entre otros,
estara obligado a:

a) Revisar el expediente técnico del proyeclo materia de ejecucion, determinando si
existe incompatibilidades y formular oportunamente las recomendaciones,
complementaciones y/o modificaciones, asi como identificar los probables
presupuestos  adicionsles y deductives gue requisra la obra, susientandc
técnicamente y normativamente.

b) Entregar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construccion.

¢} Memoria Descriptiva Valorizada de la Obra ejecutada.

d} La documentacién indicada en los dos parrafos precedentes debera ser entregada
anexa a la Liquidacién Final de Obra en tres copias y/o segun el nimero de copias
indicado por LA ENTIDAD.

¢) Ejecutard la obra de acuerdo al correcto proceso constiuctivo y cumpliendo ei
calendario de ejecucion de la obra a través de la programacién Gantt, CPM o diagrama
de barras con el detalle de cada una de las actividades desde el inicio hasta la
conclusion de la ejecucion de |a obra.

fi  Cumplir con las normas de seguridad y medio ambiente vinculado a la presente obra,
asi como del personal involucrado en la misma,

g) Presentar los informes de avances correspondientes, de acuerdo a lo establecido.

n) Durante la etapa previa a la obra, y durante su ejecuciony recepcion, tomara en cuenta
para la conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Expediente
Técnico del Proyecto, asi como fas normas vigentes sobre la materia.

i} Evidenciar oportunamente cuando surja la necesidad de tramitar algdn presupuesto
adicional, reducciones y solicitudes de ampliaciones de plazo.

RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
La entidad a través de la Unidad de Obras Piblicas e Infraestructura Urbana y

Acondicionamiento Territorial, de la Municipalidad Distrital de Chincha Baja, son los
encargados de realizar las evaluaciones y monitoreos necesarios durante la ejecucion y

-
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culminacién del proyecto referido en el presente.

3.4.3. PLAZO DE EJEGUCION

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIOS
EJECUCION DE OBRA Edificacién o Infraestructura &0
TOTAL EJECUCION CON EL CONTRATISTA 60

El plazo total para la elaboracidn del expediente téonico, asi como los plazos para la
revision por parte de la supervisién, estan establecidos en la seccién 3.5.11 Plazo de
ejecucién. La sumatoria de los plazos maximos para la presentacién de los entregables
debe guardar concordancia con el plazo total para la elaboracién del expediente técnico.

COMPONENTE DE OBRA
REGEPCION DE LA OBRA

La recepcion de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el articulo 212 del
Reglamento,

PLAN DE CONTINGENCIA

El contratista debera presentar un Plan de Contingencia como parte de la documentacidn
técnica en 1a ase de efecucion, el cual tendrd como finalidad prever, mitigar y gestionar de
manera oportuna y eficiente los riesgos que puedan interrumpir, retrasar o afectarla ejecucion

de la obra.

Ei Plan deberd comensar, como minimo, os siguientes SIEITENios:

Analisis de Riesgos y Vulnerabilidades:
ldentificacion y evaluacion de los principales riesgos (sfsmicos, geoldgicos, inundaciones,
accidentes, conflictos sociales, etc)) considerando el entorno fisico y social del lugar de

gjecucidn.

Escenarios de emergencia pravistos:

£
Clasificacién seglin nivel de gravedad y probabilidad {bajo, medio, alto}.

Medidas preventivas y de respuesta inmediata:
Protocolos de actuacién ante cada lipo de emergencia, incluyendo evacuacion, primeros

auxilios, contencién de dafios y restablecimiento de la operalividad.

Qrganizacién de emergencias:
Designacion del responsable del plan, brigadas (salud, seguridad, evacuacién, etc.), medios
de comunicacién y coordinacion con entidades extemas {bomberos, PNP, gobiermo local,

centros de salud).

Recursos disponibles:
inventario de equipos, insumos, EPP, unidades de transporte, generadores, etc.

Plan de continuidad de la obra:

-
=
B

-

-
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Estrategias para reanudar la ejecucion en el menor plazo posible una vez superada la
contingencia.

Simulacros y capacitacién:
Cronograma de simulacros y entrenamientos para el personal de obra.

El Plan de Contingencia debera presentarse dentro de los primeros diez (10) dias calendarios
de Iniciado el plazo contractual, como parte del Plan de Ejecucién de Obra. Su cumplimiento
serd supervisado por la Entidad y la Supervision, y su ejecucion serd obligatoria en caso de
activacién de alguna emergencia.

gjecucion de prestaciones adicionales de obra requiere previamente de la elaboracion y
obacion del corespondiente expediente téanico, &l cual debe contener todos ios dosumentos
sustenten técnica y econdmicamente la necesidad de ejecutar trabajos adicionales al contrato

Cuando durante la ejecucién contractual surja la necesidad de ejecutar prestaciones adicionales
necesarias para alcanzar la funcionalidad del proyecto o como consecuencia de situaciones
imprevisibles, la Entidad podra solicitar al contratista o a la supervisién, segin corresponda, la

labhn iAry elesl

elaboracian del expediente técnice correspondients, en ambos cases el costo de la elaboracién del

expediente técnico adicional forma parte del presupuesto del adicional.

Los plazos de presentacién se realizaran bajo el marco nommalivo de la ley general de
contrataciones plblicas segln el Articulo 194, Prestaciones adicionales de obra bajo el sistema de

entrega solo construccion.
3.8. COSTOS
3.8.1. MODALIDAD DE PAGO

La modalidad de pago corresponde a la siguiente:

Modalidad de pago del componente A SUMA ALZADA
gjecucion de obra

De conformidad con el articule 161 del Reglamento.
3.8.2. ADELANTOS

Mo se otorgardn adelantos.

3.5.3. REPARTICION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO
DE INGENIERIA DE VALOR

Durante la ejecucion del contrato, el contratista podréa presentar propuestas de cambio de
ingenieria de valor, entendidas como medificaciones técnicas voluntarias a los métodos,
materiales, procesos constructivos u otras soluciones técnicas inicialmente previstas,
slempre que no afecten negativamente la funcionalidad, durabilidad, calidad, seguridad, ni
vida Glil del proyecto y representen un ahorro econémico para la Entidad.

Conforme al articulo 205 del Reglamento de la Ley N° 32069, si la propuesta de ingenieria
de valor es aprobada por la Entidad con el informe favorable de la supervisién, los ahorros
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netos generados se distribuiran de la siguiente manera:

Entidad contratante : 50% del ahorro neto
Contratista : 50% del aharro neto

El ahorro neto se define como la diferencia entre el costo de ejecucion originalmente
previsto para la partida o actividad modificada y el nuevo costo resultante de aplicar la
propuesta aprobada, descontando los costos en que incurra fa Entidad para evaluar,
inplementar o vaiidar ia propuesia,

La distribucién del ahorro serd formalizada mediante una modificacion contractual

debidamente sustentada, y el reconocimiento econémico correspondiente al contratista
serd incluido en una valorizacion posterior.

No se reconoceran propuestas de ingenieria de valor gue:

. Sean consecusncia de errores, omisiones ¢ deficiencias en el expediente técnico

cuando este haya sido responsabilidad del contratista.
s Infrinjan normativas técnicas, estandares de calidad o de seguridad.

. APLICACION DE INCENTIVOS

Conforme a lo dispuesto en el Articulo 162 del Reglamento de la Ley N° 32069, la Entidad
podré aplicar mecanismos de incentivos contractuaies ai proveedor de obra, con el objetivo
de promover el cumplimiento eficiente del contrato, asi como la entrega anticipada
oportuna de la obra, sin comprometer la calidad, seguridad, funcionalidad ni durabilidad
del proyecto.

Los incentives podran olorgarse siempre que se cumplan, de manera conjurita, 1as
siguientes condiciones:

a) Cumplimiento anticipado de la fecha programada de culminacién de la
prestacion: Cuando el contratista finalice la ejecucion antes de la fecha programada
de uno o mas componentes que le fueron asignados y se le otorgue la conformidad
respectiva, La entidad contratante paga al contratista el monto del gasto general
variable diarfo por el nimero de dias de diferencia entre el plazo de ejecucion
contractual vigente y el nimero de dias real de gjecucion.

En el caso del sistema de entrega de solo construccién, este incentivo es de use
ooligatoric.

b) Incorporacién de excelencia en estandares ambientales y de sequridad: aplica
Gnicamente para componentes de ejecucion de obra cuando el contratista cumpla con
eslandares ambientales v de seguridad superiores a los minimos establecidos por la
normativa de la materia. La entidad contratante otorga una bonificacion hasta el 1%
de monto del contrato original. Para aplicar este incentivo, se establece indicadores
iniciales en el contrato. Cuando se haya establecido este incentivo en la estrategia de
contratacion, no se incluye como factor ae evaluacion la sostenibilidad ambiental y/o
seguridad y salud en el trabajo.

¢} Incentivo por respuesta rapida de la supervision: cuando emita pronunciamiento
debidamente sustentada sobre el total de las consultas de cuaderno de incidencias
y/o a el contrato o en el Reglamento. La entidad contratante otorga una bonificacion
equivalente hasta el 3% del monto del contrato original.

1 a enfidad contratanfe serd Ia responsable de la aplicacion v aprobacion de jos incentivos

e acuerdo con la disponibilidad presupuestal.
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3.8.5. FORMULA DE REAJUSTE

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo 209 del Reglamento. Los
reajustes no se computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones
adicionales. En la modalidad de pago de costos reembolsables, no se aplica férmula de
reajuste debido a que la entidad contratante reconoce el costo real incurrido por el
contratista.

Tanto la elaboracion como fa aplicacion de las formulas polindmicas y/v monomicas se
realizan aplicando lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC hasta que se emita
la directiva DGA, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 209.1 del articulo 209 y la dnica
disposicion complementaria final de reglamento.

Siendo una obra a ejecutar en moneda nacional o extranjera, la entidad contratante aplica
los reajustes para las valorizaciones de acuerdo con las formulas polindmicas establecidas
en el expediente técnico aprobado y en el caso de adicionales, con la formula polinGmica
del presupuesto del adicional. El contratista calcula y consigna en su valorizacidn el monto
resultante de la aplicacién de dichas formulas, cuyas variaciones son mensuales, hasta la
fecha de pago prevista en el contrato respectivo, utilizando los indices Unificados de
Precios de la Construccion publicados por el INEI a la fecha de solicitud de pago. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se
realizan las regularizaciones necesarias.

P
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3.8.6. HERRAMIENTAS PARA ESTIMACION DE CANTIDADES Y COSTOS

No se utilizaran herramientas para estimacion de cantidad y costos.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso que le sea imputable. de conformidad con el articulo 120 del

Reglamento.
3.8.8. OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

OTRAS PEN;&LIQADES
e Supuestos de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento de
penalidad verificacion
SUSTITUCION DE PLANTEL | 0.5 UIT por cada dia de | Segun informe  del
TECNICO ausencia del personal en | SUPERVISOR DE LA
Cuando se produce la sustitucion chra en el nlazo pravisto, | OBRA yo Informe de la
de un mismo integrante del plantel UOPelU.

técnico por segunda vez, siempre
gue no se origine por caso fortulte
01 | o fuerza rnayor © por un hecho
sobreviniente no imputable al

e T e n F o s .

contratista, de sonformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 189.3 del articulo 18 del
Reglamerto.

-
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02

EXPERIENCIA DEL PLANTEL
TECNICO

En caso culmineg la relacion
contractual entre el contratisia y
el personal ofertado y la entidad
no haya aprobado la sustitucién
del personal por no cumplir con
las experiencias y calificaciones
requeridas

0.5 UIT por cada dia de
ausericia del personal en
obra,

Segln  informe  del
SUPERVISCR DE LA
OBRA yfo Informe de
la UDPell),

03

CARTEL DE OBRA

Cuando el centratista no coloque
el cartel de obra dentro del plazo
establecido en la programacion, o
cuando este haya sido retirado
antes de culminar |3 obra.

Cinco por rmil (5/1000)
de! monte de la
valorizacion del periodo
por cada dia de
cometida Ia falta.

Segln informe det
SUPERVISOR DE LA
OBRA ylo Informe de
la UOPelU.

SEGURI

DAD EN LA OBRA

SENALIZACION DE OBRA.
Slempre que rosulls necesaric se
deben adoptar las medidas
necesarias y precisas para que la
obra cuente con la suficiente
sefializacitn, de acuerdo con la
Morma G-060 del RNE y Plan de
Seguridad y Salud para la Obra,

- Elaboracion del Plan de
Seguridad y Salud para la obra y
nresentacion 3 la antidad para su
aprobacion.

- Utitizacibn de Equipe de
Proteccién individual (EP1), segln
e trabajo a realizar,

- Implementacion de medidas de
seguridad para Wrabajos de allo
riesgo, segin RNE.

- Implementacién de botiquin de
primeres auxilios.

La ne reslizacién de estas
actividades serd causal de
aplicacion de penalidad.

0.25 UIT por cada caso

b
getecisda.

Segln informe  del
SUPERVISOR DE LA
OBRA  ylo UOPelU,
segln  corresponda,
por cada vez que esto
ocurra.

CALIDAD DE EJECUCION DE
LA OBRA

Cuando el Residente aceple un
trabajo mal ejecutado,

Ademss de la penalidad, el
Contratista deberd corregir dicho
trabajo sin costo algune para la
Entidad.

Esto se refiere que ne cumple con
las especificaciones técnicas
minimas que se detallan en el
Expedients Técnico.

Donde no se cumplen con las
dosificaciones, encofrados,
alineamientos, pendiente y ofras
jonmas geomélricas  que  se
indican en los planos.

Cuando &l contratista ejecuta las
partidas con materiales o©
insumos que no cuenten con la
certificacion de calidad
correspondiente, los  cuales
deben ser calificados entre el
residente y el Supervisor con los

L s o, ooy ol oags ol
correspondientes profocolas oo

control ylo aseguramients de

(0.5 UIT) por cada caso
detectado

calidad.

Sequn informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA y/o Informe de
fa UOPelU, segln
corresponda.
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CONTRACTUALES
FALTA DE PERMANENCIA DEL | (0.5 UIT) por cada dia de | Segin informe del
PERSONAL inasistencia del personal | SUPERVISOR DE LA
El Residente y los profesionales | propuesto. OBRA yfo Informe de
especialistas propuestos, deben la UOPelU, seglin
dirigir la ejecucidn de los trabajos corresponda, por cada
efectuados por el contratista, vez que esto ocurra.
asistiendo en forma permanente y
tados los dias labomables de 8
Obra, en caso contrafic se
aplicard una multa por su
inasistencia. Ademads, cuando el
personal de la Entidad, no ubigue
al Residente en Obra vy
06 profesionales propuestos (en el
momento de la inspeccién), este
goudirda  al  cuaderne  de
avtacentrol en caso de no estar
anotado el lugar de
desplazamiento, se aplicara una
multa segun penalidad sobre el
morto  del  Contrato, siendo
suficiente la  sustentacion de
estos hechos con un acta firmado
por ef personal de la ENTIDAD
que visito la obra y dejando
constancia con un responsable
de la obra.
SUSPENSION DE OBRA 0.25 UIT por ocurrencia Seguln informe del
Por realizar trabajos de partidas &rea competente de la
contractuales durante la Entidad y/o evidencia
o7 suspension de la obra documentaria y/o
informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA y/o informe de
e la UOPelU. :
SEGURO COMPLEMENTARIO | Cincoe por mil (S/1000) | Segln inforrne del
DE TRABAJO DE RIESGO | del valor del contrato por | SUPERVISOR DE LA
Cuando el contratista no cuente | diay ocurrencia. OBRA v Informe de
08 conn e seguro de frabajo de la UOPelU.
riesgo, para el personal que
realice trabajos, ensayos,
pruebas, protocolos, durante la
gjecueion de ta obra,
LIQUIDACION DE OBRA Se aplicara una | Seglninforme del drea
Cuande Bl Contratista no | penalidad del 1% del | competente de la
[ee] presente  dentro  del  plazo | monto de su contrato Entidad yo evidencia
astablecido en el Reglamento, la | vigente, documentaria yio
Liguidacion de g Obra, Informe de la UOPelU.
Nota:

s UlT=Unidad Imposiliva Tributaria, Para efectos de aplicacion de penalidad se
considerara la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la firma de contrato.

e El Progedimiente indicade en e cuadre de Otfras penalidades, es considerade tanto
como el Procedimiento para Aplicacién de la Penalidad, ast como el Procedimiento
para determinar el Supuesto de Penalidad.

s No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacién de la solicitud de
sustitucién del personal acreditado. La Penalidad por sustitucién del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucion, segln lo previsto en €l

articulo 189 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segin
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la
garantia de fiel cumplimiento.
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La penalidad por mora y Ias ofras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo
equivalente al diez por ciento {10%) del monto del contrato vigente, 0 de ser el caso, del
itemn que debid gjecutarse.

Guando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para ofras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

3.7.9 FORMA DE PAGO
Ei pago se realiiza de conformidad con i eslablecido en el articulo 210 del regiamento.

Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:
Periodo de Valorizacion de obra : | Mensual

Calculo de la Valorizacion : | En la valorizacién se incluyen las
prestaciones adicionales de obra,
mayores metrados y/u otros pagos
que provengan de una

modificacién  contractusl, las
cuales se calculan de manera
independiente.
Plazo para que la entidad contratante o el | : 30 dias calendarios, computados
contratista, segan corresponda, efectie el pago desde el dia siguiente del

del saldo de la liquidacién del contrato y consentimients de la liquidacién.
presante el comprobante de pago respectivo

Cada Valnrizacian dabers contener (2 Qriginales cop su CD + 1 Copia con su CIY)
Las Valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de gjecucién contractual del
SEACE de la PLADICOP.

3.9, PLAZOS
3.9.1. PLAZO DE EJECUCION

"7 OBLIGACIONES |  DIASCALENDARIO
Edificacién o Infraestruciura
EJECUCION DE Mobiliario ; ‘
80 dias calendarios
OBRA Equipamiento
Plan de contingencia *
TOTAL 50 dias calendarios

" El Plan de contingencia se encuentra dentro del presupuesto y plazo de gjecucién de obra.

3.9.2. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE PARTES
De atuerdo con lo establecido en el numeral 182.2 del articulo 192 del Reglamento,
cuando este no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, se aplica
¢l plazo maximo de respuesta establecido en el cuadro siguiente:

Plazo maximo de respuesta | o o o Contabilizado desde el dia
del contratista :| 07 dias calendarios| gigyiente de configurado el

supuesto correspondiente.

. oy : Contabilizado desde el dia
Plazo méximo de supenvision |:| 07 dias calendarios siguiente de la presentacion

efectuada por el conlratista.

Plazo para pronunciamiento
de la enfidad contratante en el Contahilizados desde el dia

RAdaiie &

caso de la intensificacion -1 10 dias hébiles siguiente de presentada la

programa de ejecucion de opinién de la supervisién o
obra desde que vence su plazo,

-
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3.9.3.

3.10.

311,

312,

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prérroga para cada
caso especifico en considerando la clausula de notificaciones durante la ejecucion
contractual del contrato.

INICIO DE LA EJECUCION DE OBRA EN APLICACION DE LA EJECUCION RAPIDA
No se ha determinado la aplicacion de la ejecucion rapida (fast track)

GESTION DE CALIDAD

La Ley y su Reglamento establecen principios y disposiciones que promueven ia eficiencia,
eficacia y economia en las contrataciones publicas, asegurando que los bienes, servicios
y obras contratados curnplan con los estandares de calidad requeridos,

| contratista debera implementar y mantener un Sistema de Gestién de la Calidad (8GC)
conforme a la norma 1SO 9001:2015 o equivalente, aplicable a la ejecucion de ta obra.
Egle sistenia debe garantizar que ludos lus proceses, deste fa plasificacion hasta id
entrega final, cumplan con los requisitos técnicos, normativos y contractuales establecidos.

El contratista presentara, dentro de los primeros 10 dias calendarios desde la firna del
contrato, un Plan de Calidad que incluya: procedimientos de control de calidad, auditorias
internas, gestion de no conformidades y acciones correctivas. Este plan estaré sujeto ala
aprobaciton de la entidad contratante y serd supervisado durante toda 1a gjecucion de la

obra.

El contratista debera designar un responsable de Calidad con experiencia acreditada,
quien lideraré la aplicacién de la 8GC y participara en las reuniones de obra, auditorias y
verificaciones.

La Entidad y la Supervisién tendrén facultad para realizar auditorias técnicas del 8GC,
solicitar correcciones inmediatas en caso de desviaciones y, de ser necesario, suspender
parcial o totalmente los trabajos que no cumplan con las especificaciones de calidad.

&1 incumplimienio dei SGC o ia omisidn en ia enirega y ejecucion dei Pian de Calidad
constituira causal de penalidad, suspension de obra © resolucion de contrato, segln
corresponda.

GESTION DE RIESGOS

La implementacion de la Gestién de Riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras
do acucrdo a la Dircctive N° 12.2017.Q8CE/CD {Segin Expedicnte Téenico).

El expediente técnico del proyecto cuenta con la identificacion y asignacion de riesgos
previsibles de ocurrir durante la ejecucion de |a obra, en conformidad con la DIRECTIVA
Ne 012-2017-OSCE/CD, aprobada con Resolucion N° 01 8-2017-0OSCE/CD; analisis de
gestién de riesgos que también corresponde a la Ejecucion de Obra, debiendo a gue estos
estan enfocados a incrementar la eficiencia de la inversion en la obra, habiendo realizado
para ello la identificacion, el analisis y la planificacion de respuesta a los riesgos asignados,
por lo gue en los informes mensuales de valorizacion del contratista y supervision adjunten
los registros de control de riesgos, por fo que para aceptar la promesa en caso lo hubiera
debe obligarse a dar cumplimiento al Marco Legal en Gestion del Riesgo de Desastres.

OTRAS DISPOSICIONES
RECURS0S QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD.

La Municipalidad Distrital de Chincha Baja proporcionara apoyo y la decumentacion
necesaria al Contratista para el adecuado cumplimiento de [a obra.

e
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COORDINACION CON OTRAS ENTIDADES FPUBLICAS Y/O EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVICIOS

El Gontratista inmediatamente después de la firma del contrato, esta obligado a efectuar
las respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas Concesionarias de
Servicios Publicos, mediante cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna
ejecucion de los frabsjos contratados, siempre que estos se encuentren supeditados a
autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

La inobservancia del contratisia de realizar dichas coordinaciones con las Entidades
Pablicas y las Entidades Concesionarias de Servicios Pdblicos, acerca de los trabajos en
la via publica de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento,
sera de entera y exclusiva responsabilidad, por lo que, corresponde bajo su cuenta la
adopeién de acciones necesarias que eviten dafios a los trabajos proyectados, se advierle
ademas que el expediente técnico cuenta con autorizaciones ya otorgadas para poder
ejecutar la obra, quedando pendiente la comunicacidn de inicio de obra.

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El contratista debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios
plblicos ubicadas en el drea de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas
a las empresas correspondientes debera conseguir la informacién de ubicaciones de las
redes principales y secundarias; asi como, subterrdneas y aéreas, esto en el caso gue sea
necesario realizar actividades complementarias a las detalladas en el Expediente Técnico.

.

DAROS A TERCEROS

Constituye obligacién de la persona capacitada que participa en un proceso asumir en la
promesa los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a las redes eléclricas, agua,
desagie, teléfonos, medio ambiente y demas a terceros. La negativa del Contratista en
reparar el dafio causado serd causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de LA
ENTIDAD o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones
del Contratista y/o Garantia de fiel cumplimiento, de ser el caso.

INDEMNIZACIONES

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa ¢ indirectamente por actividades ilicitas,
daiios, perdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra yfo dreas
aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en
¢l perimetro de ia construccion, cuyas instalaciones yio cimentaciones queden
comprendidas en el drea de influencia de las excavaciones efectuadas para el Proyeclo,
y que pueden ver afeclada su estabilidad 0 continuidad. Comprobara la necesidad de
apuntalamientos, calzaduras, murgs de contencién o cualquier obra que sea necesario
para evitar accidenles o demandas de los propietarios.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Serdn de caigo det Contratista todos fos Wibiitos, cONfibuciones y gravéimenes que ie
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago
de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

SEGURIDAD DE OBRA
Complementando las aclividades programadas se tomaran las medidas de seguridad
durante Ia ejecucién de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se

s
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den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad
deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos
en el sitio de Ia obra.

Durante las diversas etapas de la construccién, las obras se mantendran, en todo
momento, en perfectas condiciones.

TRABAJOS DEFECTUOSO0S O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima
de responsabilidad de la circunstancia de que fa Supervisién de obra haya examinado y
reconocido la obra duranie su construccién o los materiales empleados, ni que |as distintas
partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Sila obia no ¢ sujeiara estrictamente a 105 planos y demas documentos del proyecto, si
los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos
en la construccion o se tiene razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la
obra ejecutada, el contratista deberd demolera y rehacerla hasta dejarda a completa
satisfaccion de la Supervision de obra.

Los gastos de estas operaciones serdn a cuenta del Contratista salvo en el caso de que
se hubieran realizado en base 8 sospechas de la Supervision de obra de existir vicios

ocultos y estos no pudieran ser comprobados.
PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El Contratista deberd de cumplir obligatoriamente con realizar el control de calidad en la
obra, por ello en el expediente técnico de obra se ha estimado el costo de ensayos a
realizar, trabajos a los cuales no se puede negar a realizar el contratista, los controles de
calidad de materiales y ejecucién de trabajos, se efectuardn en laboratorios externos de la
Municipalidad Distrital de Chincha Baja y/o instituciones, debidamente inscritos en
INDECOPI,

El tipo y cantidad de las Pruebas y Andlisis estén indicado en el Expediente Técnico,
ademas deberad tenerse en cuenta las frecuencias de ensayos recomendados en las

normativas como el Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi
también el contratista deberd cumplir con las solicitudes de control de calidad que el

supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia
requerida.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios
de los trabajos realizados, de conformidad a los dispuesto en las normas {écnicas
nacionales, las mismas que serdn comparadas con los resultados de los ensayos
obtenidos por el supervisor de obra. No se admitiran pruebas cuando el contratista y el
supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no se podra pasar de una partida & otra de la obra, mientras no se cuente
con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor
de Chra.
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SUPERVISION DE OBRA

Durante la ejecucion de Ja Obra la Municipalidad Distrital de Chincha Baja controlara los
trabajos efectuados por el contratista a través del Supervisor, que comesponderé a una
persona natural o Juridica que representara a la Enfidad, La supervision es el responsable
de velar directa y pemmaneniemente por la correcta ejecucidn técnica, econdmica y
administrativa de 13 obra y del cumplimiento del contrato, ademds de la debida y oportuna
administracion de riesgos durante todo el piazo de la obra.

La Supervisién de obra recibira todas las facilidades necesarias del Contratista para el
cumplimiento de su funcién, las cuales estaran estrictamente relacionadas con lo indicado

en el parrafo anterior.

El Supervisor, tendra autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier subcontratista
o trabajador por incapacidad o INCOITECCioNes que a su juicio perdudique fa buena marcha
de la obra, suspender los trabajos y rechazar u ordenar el retiro de los materiales o equipos
por mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones técnicas, para asegurar ia
calidad de la obra, y resolverd las interrogantes que puedan presentarse durante su
ejecucion; No obstante lo sefialado, su actuacion debe ajustarse al contrato, no teniendo

autoridad para modificario.
DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES,

En lo pusible, el contratista fijard un domicilio en la provincia de chincha para efectos de
notificaciones formales contractuales, la misma que figurar en el contrato, ademas en
condicion obligatoria el contratista deberd proporcionar una (01) direccign electronica, la
cual sera vélida para todo efecto de notificacion al contratista.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDADES EN CONTRATO DE OBRAS

De detectarse alguna infraccién cometida por el contratista, el Supervisor de obra o
inspector de obra deberd comunicar a la Entidad la ocurrencia, con las evidencias
fotograficas y/o documentarias de las faltas cometidas ylo la entidad las aplicaré de
detectarse las falencias en las visitas inopinadas a obra mediante la evidencia fotografica
wlo documentaria.

La multa serd descontada de la valorizacion del mes en la que Ja infraceién es cometida.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, sea por mora 0 por otras
penalidades, la Entidad podré resolver el contrato por incumplimiento.

POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantia de tiel cumplimiento se ejecutard en su totalidad, solo cuando la resolucion por
la cual la Entidad resuelve el contrato por cauda imputable al contratista haya quedado
consentida ¢ cuando por laude arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la
decisién de resolver el contrato. El monto de las garantias correspondera integramente a
la Entidad, independientemente de la cuantificacion del dafio efectivamente irrogado.

»
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MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS

Articulo 207. Monitoreo y control de obras y consultoria de obras

207.1. La Supervision emplea herramientas para realizar el monitoreo y control conforme
al literal iy del numeral 187.3 del articulo 187. &n cado de retraso injustificado, en los
avances parciales, cuando el supervisor verifique que Ia valorizacion acumulada ejecutada
sea menor al 80% de la valorizacion acumulada programada o exista atraso en la ruta
critica al momento de realizada dicha valorizacion, ordena la presentacion de un nuevo
programa de ejecucién que contemple la aceleracién de trabajos que garantice el
cumplimienio de la obra dentro del plazo previsto, anotando ese hecho en el cuaderno de

incidencias.

207.2. El contratista debe presentar dentro de los siete dias siguientes, el programa de
ejecucion para la revisién del supervisor de obra, quien a su vez en un plazo de cinco dias
rermite su pronunciamiento & la entidad contratante, que se reserva ta posibiiidad de
observardo dentro de los siguientes siete dias habiles, caso contrario se considera
aprobado.

207.3. La falta de presentacion de este programa de ejecucién dentro del plazo sefialado
en el numeral precedente puede ser causal para que opere la intervencidn econémica de
12 obra o la resolucién del contrato. El nuevo calendario no exime al contratista de 1a

oor demoras injustificadas, ni es aplicable para ef céloulo y control de

responsabilid oras injustificadas, cable para

responsabilidad por de

reajustes ni para sustentar las solicitudes de ampliaciones de plazo.

207.4. El nuevo programa de ejecucion solo se toma en cuenta para el control de los
avances fisicos reprogramados de la obra y no para el analisis de afectacion de la ruta
critica con fines de trdmite de ampliaciones de plazo, para cuyo caso se considera el ultimo
calendario actualizado vigente.

207.5. Cuando el monto de la vaiorizacion acurmnufada ejecutada es menor al 80% del
monto acumulado programado del nuevo calendario, el supervisor anota el hecho en el
cuaderno de incidencias e informa a la entidad contratante. Dicho retraso puede ser
considerado como causal de resolucion del contrato o de intervencion econdmica de la
obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA OBRA (EXPEDIENTE TECNICO)

Las Caracteristicas Técnicas de la obra & ejecutarse se encuentran explicitamente en el
Expediente Técnico aprobado mediante R.A. N° 0108-2026-MDCHB DE FECHA
08/04/2025.

El expediente técnico del proyecto ha sido elaborado teniendo la concepcion técnica y el
dimensionamiento definide en el estudio de pre inversion que sustento |a declaracién de
viabilidad, en cumplimiento de la normativa del Sistema Nacional de Inversién Pablica;
precisando que los precios de materiales, maquinarias y equipos consignados en el
expediente técnico han sido establecidos en base a cotizaciones de mercado actualizados
al mes de marzo del 2025; en donde se aclara que para el caso de los precios de mano
de obra se ha considerado lo establecido en las leyes sociales ad-hoc; asumiendo como
referencia los establecidos en la tabla salarial CAPECO vy de la Federacidn de
Trabajadores en Construccion Civil del Perd (FTCCP).
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VALOR REFERENCIAL.

El costo para la ejecucion de la obra es S/ 130,000.00 (CIENTO TREINTA MIL Y 00/100
SOLES); Dicho valor referencial incluye gastos generales, utilidades, todos los tributos,
sequros, transporte, pruebas de puesta en marcha, ensayos de control de calidad y los

costos laborales vigentes y gastos administrativos y financieros por pa

rte del contratista;

el postor deberd de consignar con precision la incidencia porcentual de los gastos
generaies fijos, vanapies y totales de tal forma que de las operaciones animeéticas se
permita verificar el monto ofertado, manteniéndose los montos del expediente técnico,
idern deberd proceder con la utilidad segin monto considerado por el postor;

especificando que los sublotales del presupuesto son los siguientes:

VALOR REFERENCIAL
ITEM | COMPONENTES ] BARCIAL
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS | &/ 1322.48
PRELIMINARES Y SEGURIDAD Y SALUD
02 | ESTRUGTURAS 8/ 54.054.06
03 | ARQUITECTURA ] 26.842.81
84 INSTALACIONES SANITARIAS s/ 32,1008
05 T INSTALACIONES ELECTRICAS si 5.537.69
06 | VEREDAS ] 6.267 .22
COSTO DIRECTO (CD) | Sf 100,154.08
GASTOS GENERALES (7.00% CD) | S/ 7.010.79
UTILIDAD (3.00% CD) | S/ 3.004.62
SUB TOTAL | S/ 110,169.49
16V, | o 15.850.51
VALOR REEERENCIAL | 8/ 130,000.00
SON: CIENTO TREINTA MIL Y 00/100 SOLES

El valor referencial de la Obra ha sido aprobado mediante R.A. N° 0108-2025-MDCHB DE

FECHA 08/04/2025, debiéndose especificar la fecha como la descripcidn en letras.

CARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTC

Como requisilo indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el

consentimiento de la liguidacion final,

Come requisito indispensable para perfeccionar ef condrato, el contratista debe entregar a
|a entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion, el mismo que se puede acoger a la
Ley N° 32077, siempre y cuando acredite y demuestre en la presentacién de la oferta ser

MYPE.

CONDICIONES DE LOS CONSORCICS

De conformidad con el Anexo de Definiciones del Reglamento (Anexo N° 1}, el consorcio
en el contrato asociativo por el cual dos (2) o mas personas se asocian, con el criterio de
complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para contratar con el Estado.
De acuerdo a la directiva OSCE vigente, el srea usuaria puede establecer un nlmero

g
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maximo de consorciados en funcin a la naturaleza de la prestacion. Asimismo, puede
establecer un porcentaje minimo de participacion de cada consorciado, asi como que el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia cumpla con un determinado
porcentaje de participacion. En los procedimientos de seleccion pueden participar varnios
proveedores (personas naturales ylo personas juridicas, tanto nacionales como
extranjeras) agrupados en consorcio con la finalidad de ejecutar el contrato, con excepcion
de los procedimientos que tengan por objeto implementar o extender la vigencia de los
Catdlogos Electronicos de Acuerdo Marco. En ningun ¢aso, ia participacion en consorsio
implica la obligacion de crear una persona juridica diferente. Los integrantes del consorcio
se comprometen en 1a obligacion de responsables solidariamente ante la Entidad en la
administracion, ejecucion, recepcion y liquidacién de la obra. Por las consecuencias
derivadas de su participacion durante la ejecucitn del contrato derivado de este, conforme
al articulo 13 de la Ley. De ofro lado, de acuerdo con el articulo 258 del Reglamento, 1as
infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de seleccion y la
gjecucion del conirato 58 imiputan a todos ios integrantes del mismo, aplicandose a cada
uno de ellos la sancién que le corresponda, salve que, por 1a naturaleza de la infraccion,
la promesa, contrato de consorcio o el contrato suscrito con la Entidad, pueda
individualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de la individualizacién
corresponde al presunto infractor. En esa medida, para el presente procedimiento de
seleccién, se ha determinado que el nomero maximo de consorciados serd de dos
integrantes; el porcentaje minimo de participacidn no serd menor de 20 por ciento, asi

mismo, para g conserciade que acredite mayor experiencia, el porcentaje de participacion
no menor del 20 por ciento. Las personas naturales o juridicas que participen en CONSOrcio
en un procedimiento de seleccion, deben contar con inscripcién vigente el Registro
correspondierte segun el objeto del procedimienta, con independencia de la prestacion
que se haya obligado a realizar cada integrante en la promesa de consorcio, salvo en los
procedimientos de consultoria convocados por paquete para |a elaboracién de los estudios
de pre inversion de proyectos de inversion, y el expediente técnico de obra, asi como en
los procedimientos de ejecucion de obra bajo modalidad de contratacion. En el caso de
consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante en el
procedimiento de seleccidn, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcién
vigente en el RNP, correspondiente al objeto del procedimiento, Los demas integrantes
del consorcio deben contar con inscripcidn vigente en el RNP, en las demas etapas del
procedimiento conforme @ o establecido en el articulo 9 del Reglamento
comprometiéndose como obligacion. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar
ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un procedimiento de seleccion
segln relacion de jterns. Tratandose de un procedimiento por refacion de items, los
integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se presentaron en
censorcio, ya sea en forma individual 0 en consorcio. Para efectos de participacion en el
procedimiento de seleccion, el consorcio debe presentar en su oferla la promesa de
consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de obligaciones de cada
consorciado respecto del objeto del contrato. La documentacion que conforma la oferta de
un consorcio debe ser suscrita y llevar la ribrica, segan corresponda, de su representante
comiin, 0 de todos 10s integrantes del consorcio seguida de la razon secial 0 denominacion
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica para los documentos que deban ser suscritos en
forma independiente por cada integrante del consorcio, de acuerdo a lo establecido en los
documentos del procedimiento. En ¢l caso de un consorcio integrado por una persona
natural, cuya oferta sea suscrita por todos los integrantes del consorcio, bastara que la
persona natural indique debajo de su ribrica, sus nombres y apellidos completos. La
documentacion que conforma la oferta compromete a todos los integrantes del consorcio.
El postor nio deberd manienar sancion vigente aplicada por & OSCE, ni estar impedido,
temporal 0 permanentemente, para contratar con el estado peruano; por consiguiente, no
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debera encontrarse inciuido en el capitulo de inhabilitados para contratar con el estado
que administra el OSCE. Tampoco podra estar incurso en |as caudales de impedimento
establecidas en el art. 11° del TUC de la ley de sontrataciones del estado. Esta exigencia
es aplicable a todos los consorciades.

Por ser la prestacion a ejecutarse destinada a una obra piblica, la cual debe cumplir
necesariamente 1as pautas normativas establecidas por el propio estado, el postor debe
congcer las normas y reglamentos que reguian la prestacion de este tipo de servicio, en
caso de consorcie deben asumir todas las obligaciones para ser admitidas, segln bases.

La raz6n que determino el consignar un nimero méximo de dos consorciados, es que se
ha verificado en la ejecucion de anteriores obras, que cuando el nimero de integrantes es
mayor a ello ha originado problemas de direccion, administracion y gestion de recursos
asignados a la obra, generando ‘muchos problemas en su ejecucion, por lo que
consideramos que & ndimere minimo de participacion en la ejecucion del coniraio paia &l
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es no menos del veinte por ciento
(20%). Todos los consorciados asumen segan Leu el compromiso solidario de 1a correcta
ejecucion de la obra, el incumplimiento a esta disposicion no se tendré como valido dicho

documento y daré lugar a sanciones durante la etapa contractual,
SEGURIDAD DE LA OBRA Y SALUD OCUPACIONAL

Complementando las aclividades programadas, el Conlratisla lomara las medidas de
seguridad durante |a ejecucion de ia obra, las mismas que deberén ser implementadas de
tal manera, que se den lodas las condiciones necesarias para evitar accidentes. El
ofertante al momento de presentar su oferta, debe garantizar dentro de sus obligaciones
que cumplira con la normatividad legal, sobre Seguridad ¥ Salud Ocupacional.

MEDIO AMBIENTE

Son de aplicacion desde el inicio del proyecto a lo largo de la ejecucidn de la Obra, La Ley
de Proteccion del Medio Ambiente y proteccion del Patrimonio cultural de la nacion y todas
las normas que sea aplicables referidas atema medioambiental, tales como la Conslitucion
Politica del Pen y otras emitidas por el Ministerio del Sector. El licitador dentro de sus
obligaciones debe asegurar cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de

aplicacion en su actividad.
USO OBLIGATORIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL

£ cuaderno de obra digital sustituye al cuademno de obra fisico y su uso es obligatorio
segiin lo previsto en la Directiva N° 000-2020-OSCE/PRE “L9ineamientos para el uso del
Cuadermno de Obra Digital”, salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra
fisico, segtin el procedimiento establecido en el numeral 8.3 de dicha Directiva.

En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar
oportunamente el cuadernc de obra digital.

Para mayor informacion revisar el documento de orientacion "Preguntas frecuentes sobre
el cuademo de obra digital” en el siguiente enlace:
hitpsuf *wm@;zr;fguz:efin:ztEmair};';.?::mc.e.f%m‘@ﬂneﬁwmh!imfjﬂn es/1772149-prequntas-
‘i@.gasc:sbxe»elv»as;af;iarim»s:itwl:xm«décgjtat

USO RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Mi 1a suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del
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conirato en obra, enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de Chincha Baja a
reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el
articulo 216 de la Ley y su Reglamento General de Contrataciones Publicas.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 aftos, contados a partir
de la conformidad de la recepcion total de la obra.

ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

La identificacion y asignacion de riesgos que puedan ocurrir durante 1a ejecucion de la
obra, asi como la determinacion de la parte del contrato que debe asumirlos durante la
ejecucion contractual, serdn asumidos por las partes conforme la asignacion de riesgos
establecido en el expediente técnico.

RESCLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las paries puede resoiver el contrato, de conformidad con el Articulo 122
Procedimiento de resolucién de contrato del reglamento de la ley general de
contrataciones plblicas. De darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo
establecido en los articulos 122 y 123.

RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el coniralo por Causas impulabies a aigunas de las paries, se dele
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indernnizacidn correspondiente.
Ello no obsta la aplicacién de las san iones administrativas, penales y pecuniarias a que
dicho incumplimiento diere lugar en el caso que estas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las paries del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el contrato.

SOLUCION DE CONTROVERS!A DESDE EL PERFEC CIONAMIENTO DEL
CONTRATO

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se
resuglven mediante arbitraje.

La entidad contratante contempla la JPRD como medio de solucién de controversias
obligatoriamente si la cuantia de contralacién es igual 0 mayor a S/ 10 000 000.00 (diez
millones y 00/100 soles} ¥ facultativamente si el monto es igual o mayor a /5 000 000.00
(cinco millones y 00/100 soles). En dicho caso, s& agrega el siguiente parrafo:

Para la sjecucién contractual se designa una Junta de Prevencién y Resolucién de
Disputas. El poster ganador de la buena pro selecciona a una de los siguientes Centros
de Administracion de Junta de Prevencidn y Resolucién de Disputas:

N* | Centro de Administracion de JPRD . RUC
1+ |l ootecio DE INGENIERCS DEL PERU — CONSEJD
DEPARTAMENTAL DE ICA
[ cantidad de miembros de la JPRD | : 1 1 miembro |

La experiencia del adjudicador en el articulo 328, 1a entidad contratante puede establecer
experencia adicional y especializacion aplicable al adjudicador, para lo cual debe
salvaguardar que exista oferta de profesionales que cumplan dichos requisitos, mitigando
el riesgo de retrasos en ia solucion de controversias. Para dicho fin, la entidad contratante
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previamente debe verificar la informacion cbrante en los centros de juntas de prevencion
y resolucion de conflictos al respecto,

Adjudicador Experiencia especifica y especializacién

1 | Presidente de la JPRD Experiencia minima de 10 afios en ejecucion
de obras en General.

Experiencia de 5 afios en gjecucion de obras
de tipe de infragstructuras, come residente /o
supervision y/o gerente de proyectos, gerente
de obras u otros similares.

Con especializacion en direccion  de
proyecios y/io gerencia de proyectos u otros
similares, medianie contratos colaborativos.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 354.1 del Reglamento, 1a retribucion, costos

yio gastos de la JPRD y del centro que los sdministra forman paite de presupuesto de ia

inversitén pablica.

LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacion se sujeta a los articulos 213 vy 215 del Reglamento. El contenido minimo de
la liquidacion es el siguiente:

LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA —- CONTENIDO MINIVIO

(2 Originales con su CD + 1 Copia con su CD}
La estructura de la Liguidacion del conlrato de Obra debera hacerlo dentro del plazo

establecido en el Reglamento de la ley General de Contrataciones Publicas.

Los contenidos minimos gque se tendran que tomar en cuenta para la liquidacion del
contralo de ejecucion de obra son:

LIQUIHAGION TEGNICA — EINANCIDERA DE SUPERVISION DE OBRA
1. DOCUMENTOS INTENOS

77 T Taforme del Jefe e Acondicionamiento Territorial
1.2 | Informe dei Jefe de 1a Unidad de Obras Pablicas e Infraestructura Urbana
5 DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA
1 Carta del represeniante legal o somin presentando Ia iquidacion a a Entidad

22 Caria ag) supanvisor 4 oora presentando ia iquisecion o reprasentants legal o comun

23 informe Taenico de Tiquidacion por parte del Supervisor

2.4 Cuadro Resumen General de Liq Gidasian del Contrato de supervision de Obra

A LIQUIDACION TECNICA

a.01 Ficha Técnicade Obra F g

a.02 Copia de carta fianza de Garantia de Fiel Cumplimiento; (de sericasoy de haber
sido renovada también se adjuntard copia).

a03 Copia de documento donde el contratado solicita la retencién de garantia de tiel
curmnplimiento; (de ser el caso).

a.04 Cronograma de obra valorizado programado actualizado a la fecha de inicio.

a.05 Cronograma de obra valorizado modificado  por ampliaciones de plazo,
adicionales yio deductivos de obra, Suspensiones.

a.08 Copia del Certificado de habilidad del Ingeniero supervisor y del resto del plantel
Técnico (Asistente del supervisor, especialistas y demés profesionales; de

. corresponder), deben ser vigentes hasta 1a fecha de la presentacién de la

-l A

CA ABREVIADADE OBRAS

LICITACION PUBLI

H
oo



Mu_nicipa/idad Distrital de Chincha Baja
Licitacion Publica Abreviada de Obras N° 04-2025-MDCHB

Liguidacién.

a.07

Copia de las Bases integradas del Proceso de Seleccién que dio origen al
contrato de supervisién de obra ylo Términos de Referencia; segln corresponda.

a,08

Copia del Acta de la Buena Pro; de corresponder.

a.09

feria Econémica del Consultor que dio origen al contrato de supervisién de
obra; de corresponder,

a.10

Copla de Contratos

a 1001

Capia de contrato de Eieciician de nbra

a.10.02

Copia de contrato de Su pervisién de Obra

#.10.03

Copia del contrato de consorcio legalizado; {de ser el caso)

a.10.04

Copia ae adenda {Ampliaciones de plazo, de ser &l caso)

211

Resoluciones

a.11.01

Copia de Resolucion de Aprobacion del Expadiente Técnico

a.11.02

Copia de Resolucidn de Probacion de suspension de Plazo; (de ser el caso)

2.11.03

Copia de Resolucion de Aprobacion de Reinicio de Obra; (de ser el caso)

a.11.04

Copia de Resoijuciones] de eluaiIacion de Cronogramas; {de ser i caso)

3.11.05

Copia de Resoluciones de aprobacion de adicionales yio deducciones de obra (de
ser el caso}

a,11.08

Copia de Resoluciones de aprobacién de mayores o menores metrados de obra
{de ser el caso)

a.11.07

Copia de Resoluciones de aprobacion de ampliagiones de plazo, {de ser el caso)

a.11.08

Copia de Resolucion de designacion del comité de recepcidn de obra

a1z

Copia de documento de aprobacion por parte de la entidad del cambio de
supervisor de obra yfo especialistas (de ser el caso)

a3

Copia del seguro contra todo riesgo del personal profesional y técnico; de
corresponder

a.14

Copia de Actas

a. 1401

Copia del acta de entrega de terreno

a.14.02

Copia del acta de inicio de obra

a.14.03

Copia del o las acta(s) de suspensién del plazo de ejecucion; (de ser al caso)

2.14.04

Copia del o las actals) de reinicio del plazo de ejecucion; {de ser el caso)

a.14.0%

Copia del acta de observaciones, {de ser el caso}

3.14.06

Copia del acta de recepeion de obra

a5

Copia del documento del supervisor Ingresado a la municipalidad, con el
certificado de conformidad técnica, que debe detallar las metas del proyecto y
que precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y
las modificaciones aprobadas por la entidad.

Memoria Descriptiva Valorizada

Memona descriphive valorizada de las Parlidas Ejoou

Adicional

Bosumen de metrados finalmente ejecutados ¥ planilia de sustentacion de
metrados finalmente ejecutados & detalle por especialidad.

Pianila de metrados valorizados del Contrato Principal

Resumen de metrados fnalmente ejecutados y plantila de sustentacion de
metrados finalmente gjecutados al detalle por sspecialidad del adicional de obra; {de
ser el case)

a.18.00

Bianiiia de meirados valonizades del Adiciornal, {de ser ei caso)

a7

Copia de valorizaciones framitadas completas del contrato principal

a.18

Copia de valorizaciones tramitadas completas de ampliaciones de plazo; (de ser
el caso}

a19

Certificados originales de estudios, analisis y control de calidad realizados en
obra.

a.20

Declaracion jurada firmada por el representante legal de la contratista, detallando
NO tener deudas tributarias con la SUNAT y anexar la copia de comprobantes de
pago a la SUNAT por derecho de detracciones y/o reportes mensuales de pago a
{a SUNAT por derecho de detracciones (De todos los meses de supervision de
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obra).

a.2l Cuaderno de obra original {Si es fisico, sino impresion del COD).

a.22 Fotografias a color del proceso constructive de 1a obra del contrato principal
{Minimo 30 fotografias)

.23 Fotografias a color del proceso constructivo de la obra de adicionales de obra

{Minimo 20 fotografias); de ser el caso.
a2d Juego de planos de replanteo de contrato principal (Debe indicar plano de
replantec y la fecha contractual)

a.2b Juego de planos de replantec de adicionales de obra (Debe indicar plano de
replanteo y la fecha de elecucién); de ser el caso.

B. LIQUIDACION FINANCIERA

b.01 informe Financiero de Liquidacion Financiera de Obra

b.02 Penalidades; (de ser el caso}

b.03 Resumen de Pagos, Amortizaciones y Retenciones; de corresponder.

b.0d Cuadro resumen de valotizaciones framitadas y pagadas del contrato pringi pai

b.05 Cuadro resumen de valorizaciones tramitadas y pagadas producto de
ampliaciones de plazo por adicionales de obra; (de ser el caso)

b.06 Cuadro resumen de valorizaciones tramitadas y pagadas producto de
ampliaciones de plazo por mayores metrados; (de ser &l caso)

5.07 Fuadro resumen de valorizaciones tramitadas y pagadas producto de

ampliaciones de plazo por causas no atribuibles al contratista; (de ser el caso).
b.08 Copla de comprobantes de pagos

b.08.04 Copia de comprobarnites de pago del contrato principal {copias de facturas y copia
de comprobantes de pago emitidos per la oficina de tesoreria de la entidad
contratante).

0.08.02 Copia de comprobantes de pago de ampliaciones de plazo por adicionales (copias

de facturas y copia de comprobantes de pago emitidos por la oficina de tesoreria de la
entidad contratante); de ser el caso.

b.08.03 Copia de comprobantes de page de ampliaciones de plazo por atrasos yio
paralizaciones por causas no atribuibles al contratista {copias de facturas y copia de
comprobantes de pago emitidos por |a oficina de tesoreria de la entidad contratarite),
de ser ¢l caso.

h.08.04 Copia de comprobantes de pago de ampliaciones de plazo por mayores metrados
{copias de facturas y copia de comprobantes de pago emitidos por la oficina de
tesoreria de la entidad contratante], de ser el caso.

.08 Fuadro de calculos de liquidacion financiera.

b.10 Calculo de reajustes y reintegros por formulas monomicas o polinémica {las cuales s
prevén en los documentos del procedimiento de seleccion... utilizando los Indices de
Precios al Consumidor publicados por el Instituto  Nacional de Estadisticas e
Informatica — INEI); de ser el caso.

b.11 Cuadro de valores de Indices unificados correspondientes (Debera ser copia fiel de los
publicados en el diarie &l Peruano)

NOTA:

. Todas las hojas de la liquidacion deben ser visadas por el supervisor de obra y
representanie jegal yio comdn de fa coniralista a cargo de ia supervision de obra y
foliadas correlativamente de atrds hacia adelante.

. Presentar 02 ejemplares originales y 01 copia, mas tres (03) CDs conteniendo lo
indicado en el formato de liquidacion y fotografias de obra.

. Los documentos No redactados seran escaneados en original.

. Debera contener separadores indicando el numero y tipo de separador.

+ Respecto al item a.15, de haber alcanzado los Certificados originales de estudios,
andlisis ¥ control de calidad realizados en obra, en alguna de ias yalorizaciones de
supervisidn de obra, debera adjuntar copias a la liquidacion e indicar en que
valorizacion se presentd los originales.
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. En items donde indique: De ser el caso, si no s el caso de la obra a liquidar, solo
indicar en una hoja lo siguiente: NO ES EL CASO Y/O NO CORRESPONDE.

»  Adjuntar el presente formato en la parte superior de la liquidacion a la JEFATURA DE
OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA URBANA.

3.15. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados

3.18. MODALIDAD DE EJECUCION
Administracion Indirecta (Por Contrata)

3.17. REQUISITOS DE CALIFICACION

e 2,144 REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

! A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN ESPECIALIDAD
Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras en
la especialidad y subespecialidad correspondientes durante los 10 afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas, que s computan desde la suscripcion del acta

de recepcion de obra.

Se consideran las siguientes subespecialidades coma experiencia del postor:

ESPECIALIDAD: EDIFICACIONES Y AFINES
, SUBESPECIALIDAD TIPOLOGIA
Establecimiento Educativo Edificacion para Educacién Bésica*

* e debe entender como afines aquellas que estan directamente relacionadas con las
tipologias comespondientes cada subespecialidad, que pueden ser.

Construccidn y/o Reconstruccion y/o Mejoramiento y/o instalacion y/o Creacion
wlo ampliacién de infraestructuras educativas a nivel de Inicial y/o primaria y/o
secundaria.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i}
contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquigacion; © (i) contratos y sus respectivas
constancias de prestacion o (V) comprobantes de pago cuya cancelacidon se
acredite documental y fehacienternente, con constancia de depdsito, nota de abona,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por la entidad del
sisterna financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago, 0 comprobante de retencion elecirénico emitido por SUNAT
por la retencion del IGV. En caso el postor suslente su experiencia en la
especialidad mediante contrataciones realizadas con privados ¥ para acreditada
debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (iv) del presenie
pérrafo; no s posible que acredite su experiencia Unicamente con la presentaciin

de contratos o constancias de prestacion o valorizaciones,

Si el litular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, 0 fue transmitida por
rearganizacion societada, debiendo acompaiiar la documentacion sustentatorias
correspondiente.

g
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Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente ¢l Anexo N 15.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no

pueden acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen

transmitido como parte de dicha reorganizacién 1as personas juridicas sancionadas

con inhabilitacién vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del cont

rato, de emision de la orden de

compra o de cancelacidn del comprobante de pago, segln corresponda.

B. CAPACIDAD TECNICA 'Y PROFESIONAL
8.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

El titulo profesional del personal clave requerido como:

(# gg entiende *privades” como aguellos que no son entidades contratantes.

Cargo Profesion
ingeniero Residente de Obra ingeniero Civil
Especialista en Seguridad de Obras | Ingeniero Civil

Acreditacion:

El titulo profesional requerido es verificade por los evaluadores en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria— SUNEDU através

del siguiente link: hitps:Jerdinea,sunedu.gob.pel.

El postor debe sefialar 103 Rombes ¥ apeilides, DN y profesidn d

Pl WG

titulo profesional requerido.

En caso de titulo profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido
egistio, ef posior debe presentar 1a copia dei giploma respectivo a fin de acredilay
la formacion académica requerida en el caso de estudios realizados en el extranjero.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse
adicionalmente copia simple del documento de la revalidacion o del reconacimiento
ante SUNEDU, del grado académico 0 titulo profesional otorgados en el extranjero,

segun corresponda.

el v

A

sraonat clave,

asi como el nombre de la universidad 0 institucion educativa que expidio el grado o

Grado
Cargo ylo i . requerido o
responsabilidad N Descripcion Profesional titulo
profesional
o 100% de ; L3 Colegiado y
Residente de Obra 1 participacion Ingeniero Civil Habilitado
Especialista en 50% de : o Colegiado y
sequridad de obras : participacion Ingeniero Civil Habilitado
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B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Reguisitos:

Cargo yfo responsabilidad | N° Tiempo Denominacion
24 meses Residente y/o supervisor y/o
; {computado inspector en obras similares
Residente de Obra o desde la fecha de | al objetivo de la convocatoria

Ia colagiatursh

Especialista en Seguridad

12 meses wo Ingeniero de Seguridad
Espetialista en Seguridad o1 {computado Yo Ingeniero de Seguridad y
de Obras desde la fecha de | Salud  ocupacional  en
la colegiatura) gfacucién de obras en

general

Acreditacién:

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes
documentos: () copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (i) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera

fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos
del personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia,
mes y afio deinicio y culminacion, €l nombre de la entidad u organizacion gue emite
el documento, ta fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el

documento.

En caso los documentos para acreditar [a experiencia eslablezcan ¢l plazo de la

experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se
debe considerar el mes completo.

Se considera aquelia experiencia que no tenga una antigiiedad mavor a veinticinco
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el compulo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Importa
w; | ner )

o y &f leral g) del numeral 887 dof

a capacidad técnica y profesional es verfficada porls
o e acuerde & i g} del numeral 88,1 !

i provedimients con procalficacion o no

o evaluacion como la oxpatiancia aspecilics &
nersonal clave

& ser razonabls
idades i

Y & £ £
onal, 5& debe W
tor para

£

£y ]

&

=,

-
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3.14.2. REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVA

No se incluira requisitos de calificacion facultativa

C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos;
DESCRIPCION UND. | CANT.

ESTACION TOTAL Und, 1
MNIVEL TOPOGRAFICO Und. 1
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPC PLANCHA 7 HP Und. 1
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 - 155 HP, 3yd3 Und. 1
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 Und. 1
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" Und. 1
MEZCLADCRA DE CONCRETO DE 11P3 (18 HP) Und. 1

Acreditacion:

Copia de documentos que susienten la propiedad, la posesién, el compromiso de
compra, venta o alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria yfo
equipamiento estaré disponible para [a ejecucion del proyecto.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato, salve que se
hayan elegido factores de evaluacién como la experiencia especifica adicional o 1a
formacion adicional del personal clave.

fdver

D. PARTICIPACION EN CONSORCIO

Requisitos:

De conformidad con el Reglamento y 1a ley general de conlrataciones publicas, el
4rea usuaria puede incluir lo siguiente:

A £l nimero maximo de consorciados es de 02 CONSORCIADOS.
A2 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

A3 El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredile mayor experiencia, es de 20% s X £ 60%.

Acreditacion:
Se acredita con la promesa de consorcio.

ICA ABREVIADADE OBRAS
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CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacién son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la

evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica vy ii) Evaluacion Econémica.

La evaluacion econémica de la oferta es posterior a la evaluacion técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacion de la oferta econdmica fija en el sistema de
entrega de solo construccion, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacion

técnica y no hay asignacion de puntaje a la evaluacion economica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo

siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacién econémica,

el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

411 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO
A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD METODOLOGIA RARA SU
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION
Evaluacion:

Se evaluara en funcion al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos
de calificacion.

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente:

RESIDENTE DE OBRAS
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRAS

Se considera que un personal clave supera el tiempo de
experiencia en la especialidad cuando supera al menos 01
afio adicionales a la experiencia requerida en los requisitos
de calificacion.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (ii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

[Como maximo 20] puntos

Més del [80]% del personal clave
considerado en el listado supera el
requisito de experiencia en la
especialidad: [20] puntos

Mas de [50] hasta [80]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

[15] puntos

Mas del [30] hasta [50]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

[10] puntos

“UBLICA ABREVIADADE OBRAS
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emision y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una
antigiedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
solo se considerara una vez el periodo traslapado.

41.2 FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

OBRAS

Evaluacion:
Se evalua que el postor cuente con al menos (1) una
certificacion del sistema de gestion antisoborno.

Acreditacion:

Presenta copia simple del certificado que acredita que se
ha implementado un sistema de gestién antisoborno de
acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion,
ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficing a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha

[20]

puntos

Acredita Certificacion
[20] puntos

No acredita la Certificacion
[0] puntos

g
| =
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de presentacion de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacion para obtener el puntaje.

F. CAPACITACION

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Opcion N° 1

Se evalua en funcion a la oferta de capacitacién a 05
personas como minimo, [relacionada con la operatividad
y/o mantenimiento de la obra, lo cual sera virtual, por un
ingeniero civil, con experiencia en infraestructura.

Acreditacion:
Se acredita Unicamente mediante la presentacion de una
declaracion jurada.

[ 10] puntos

Opcién N° 1

Mas de 24 horas:

[10] puntos

Mas de 12 horas:

[05] puntos

Mas de 8 horas:

[03] puntos

G. GESTION DE CALIDAD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalia la implementacién de un sistema de
aseguramiento y control de calidad.

Acreditacion:

e Certificacion en Sistemas de Gestion de Calidad: Presentar
copia simple de certificado vigente 1ISO 9001-2015 o
equivalente, con alcance en ejecucion de obras o
consultoria de obras. Estas certificaciones deben estar
vigentes, incluir la fecha de caducidad, y aplicarse
especificamente a la obra o consultoria a contratar.

[10] puntos
Se asigna puntaje acorde a lo
siguiente:

Certificacion vigente con alcance en
ejecucion de obras o consultoria de
obras:

[10] puntos

Certificacion en otro sistema
reconocido sin alcance especifico en
obras civiles o consultoria:

[03]
puntos

No presenta certificacion o ésta no es
valida:

0
puntos

H. MEJORA AL REQUERIMIENTO

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacién:

Se ev/al{ian las mejoras técnicas o funcionales que

5] puntos

7

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

/ QNQ

9




Municipalidad Distrital de Chincha Baja
Licitacién Publica Abreviada de Obras N° 04-2025-MDCHB

excedan los reguerimientos establecidos en las bases.
Estas mejoras pueden estar orientadas a optimizar la
ejecucion de la obra, asegurando un mayor desempefio,
eficiencia, durabilidad o reduccién de costos operativos
durante el funcionamiento de la edificacion o
infraestructura.

Acreditacién:

Se acredita mediante un informe técnico que describa
las mejoras propuestas en comparacion con el
requerimiento establecido.

I. GESTION DE RIESGOS

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla si el postor ha presentado una planificacion
adecuada de la gestion de riesgos que se implementa
durante la ejecucion contractual.

identificado los riesgos  técnicos, ambientales,
financieros, de seguridad, social, entre otros, asociados
a la ejecucion de la obra y/o consultoria de obra y si ha
propuesto planes de respuesta realistas y viables.
Ademas, se considera la inclusion de estrategias para
monitorear y mitigar los riesgos que puedan afectar el
cronograma y el cumplimiento del contrato.

Acreditacion:

El postor debe presentar un Plan de Gestion de Riesgos
de la ejecucion de la obra y/o consultoria de obra, el cual
debe contener, de manera obligatoria:

1. Identificacién inicial de riesgos asociados a la
obra o consultoria de obra (riesgos tecnicos,
ambientales, financieros, de seguridad,
sociales) presentados en una matriz de riesgos.

2. Herramientas que el postor utiliza para analizar,
evaluar y monitorear los riesgos.

3. Frecuencia y mecanismos previstos para revisar
y actualizar el plan de gestion de riesgos.

4. Estrategias de mitigacion y respuesta:
descripcion del enfoque propuesto para definir
acciones ante los riesgos identificados.

[ 10] puntos

J. GESTION DE PROCURA

METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

>

4 i
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Evaluacion:
’ : : 10] puntos
Se evalua la capacidad del postor para gestionar de [P
manera eficiente la procura de materiales, equipos y
otros recursos criticos, garantizando su disponibilidad
oportuna y alineacion con el cronograma de la obra.

Acreditacion:

j.1) Identificacion y Planificacion de Recursos Criticos:

El postor debe presentar un plan de adquisiciones detallado
que incluya el listado de materiales, equipos y servicios [ 5] puntos
esenciales, con tiempos estimados de entrega y estrategias

de abastecimiento.

. j.2) Gestion de Riesgos en la Procura:

El postor presenta una matriz de riesgos que identifique
posibles fallas en el abastecimiento, su impacto y las medidas
de mitigacion planificadas [ 5] puntos

METODOLOGIA PARA SU
L. SEGURIDAD Y SALUD ASIGNACION

Evaluacion: [15] puntos

Se evalta la implementacion de practicas y herramientas e Acredita Certificacion
adicionales a la regulacién en materia de seguridad y salud [15] puntos
en el trabajo mas alla del cumplimiento normativo

obligatorio. e No acredita la Certificacion

[0] puntos

Acreditacion:

1.1 Certificacién en Sistemas de Gestién de Seguridad y
Salud Ocupacional: Copia simple del certificado ISO
45001:2018, NTP-ISO 45001:2018 o equivalente, cuyo alcance
incluya especificamente la ejecucion de obras.
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CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

PUNTAJE

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL

DEL PERSONAL CLAVE

[20] puntos

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

PUNTAJE

B.1

FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL
PERSONAL CLAVE

NO CORRESPONDE

B.2

CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL
PERSONAL CLAVE

NO CORRESPONDE

C.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

NO CORRESPONDE

D.

SOSTENIBILIDAD SOCIAL

NO CORRESPONDE

. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION

PUBLICA

[20] puntos

. CAPACITACION

[ 10] puntos

. GESTION DE CALIDAD

[ 10] puntos

. MEJORA AL REQUERIMIENTO

[5] puntos

GESTION DE RIESGOS

[10] puntos

. GESTION DE PROCURA

[10] puntos

. PLANIFICACION DETALLADA

NO CORRESPONDE

. SEGURIDAD Y SALUD

[ 15] puntos

. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES

NO CORRESPONDE

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®

o
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4.2 EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

A. OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

La evaluacion de ofertas econémicas en el presente procedimiento de seleccion es: LIMITADA DE

CONFORMIDAD AL ARTICULO 165 DEL REGLAMENTO

Importante para la entidad contratante

es LIMITADA, se debe incluir el siguiente cuadro:

e Enlos procedimientos de seleccion de obras en los que se haya determinado que la oferta econdémica

OFERTA ECONOMICA

PUNTAJE /METODOLQGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalua considerando el precio ofertado por el
postor que debe encontrarse en el rango entre el
95% y 110% de la cuantia de la contratacion. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

Acreditacion:

Se acredita mediante el documento que contiene la
oferta econémica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Po = Mb x Pmax
Mo

Po = Puntaje de la oferta econémica a evaluar
Mo = Monto de la oferta econémica
Mb = Monto de la oferta econémica mas baja

Pmax = Puntaje maximo

[PUNTAJE MAXIMO EQUIVALENTE A 100
PUNTOS] 8 puntos

4.3 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccion con oferta econémica limitada y el sistema de entrega
de disefio y construccion, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion

técnica y la evaluacion economica, aplicandose la siguiente formula:

PTP =ciPT+c2Pe

Donde:

PTP

Pt

Puntaje total del postor a evaluar

Puntaje de la evaluacion técnica del postor a evaluar

8 De acuerde-con lo sefialado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.

ADADE OBRAS

>

ACION PUBLICA ABREVI

CIT

L

H
—



Municipalidad Distrital de Chincha Baja
Licitaciéon Publica Abreviada de Obras N° 04-2025-MDCHB

Pe = Puntaje de la evaluacion econémica del postor a
evaluar

Cc1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica:
[0.70

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion

economica 0.30
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CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

- Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratacion, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso |
| pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo. |

Conste por el presente documento, la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[.........], con domicilio
legalen[......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ Pl e e i i 7eon. - RUG N Slaaiini. ], con domicilio legal en
[ e b Ee et SR ], inscrita en la Ficha N° [.................... ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de[..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [...........ccoooviiiiiiiiniiinn ], com DNEN® [....oii i), SEQUR poder
inscrito en la Ficha N°[..............], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° |[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacion. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que faciliten la comunicacion permanente y fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucion de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

TACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Importante para la entidad contratante

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, se reemplaza por
lo siguiente:

El monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Disefio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

El monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasion de
fa aprobacién del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del articulo 175 del
Reglamento.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo lll Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Importante para la entidad contratante

< En oaso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas
impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente clausula:

“CLAUSULAL......... 1: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecucion del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacién de multas impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.”

e En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30
DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se
debe indicar la siguiente clausula:

CLAUSULA[........... 1: AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacion el monto de la pension
mensual fijlada en el proceso de alimentos ascendente a JCONSIGNAR MONTO]seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante el
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICA CION DEL JUZGADQ CORRESPONDIENTE] en el tramite
del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

9

En cada o concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efecto generar el pago.

’ A
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

e En caso que la contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega de
. disefio y construccién, debe incluirse lo siguiente en la clausula sexta:

“Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL g S ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO  [........ ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCIONDE LAOBRA  [........ ] dias calendario”

o En el caso de que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega que
incluya llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, segtin corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, dotacién de mobiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento. Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL [ent= ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO ey ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA [8a o) ] dias calendario

PLAZO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO, | [.cceuun. ] dias calendario
EQUIPAMIENTO Y MONTAJE
PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA| [..ccuuu ] dias calendario
RECEPCION DE LA OBRA)

Incorporar segiin sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucion contractual, las
partes pueden acordar la prorroga de este plazo méaximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

para la entidad contratante

e ¢
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e

®

En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO]J, a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final”. ‘

En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencion de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectua la retencion de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO], durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion
del contrato. El monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos 7
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacion del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelfo de pleno derecho. El monto sefialado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Sélo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente clausula sequn el sistema
de entrega:

e En sistema de entrega de obras de disefio y construccion:
“CLAUSULA [......... J: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de disefio por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico. %

“CLAUSULA [......... J: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

‘I A ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y
mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra
que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [......... J: ADELANTO POR AVANCE

«

ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por e/
SIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en
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caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5y el articulo 178 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF”.

o En sistema de entrega de obras de solo construccion:
CLAUSULA [......... J: ADELANTO DIRECTO

“ A ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [......... ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“ A ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato onginal.

CLAUSULA [.........]: ADELANTO POR AVANCE

‘L A ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las
condiciones establecidas en el numeral178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”

= En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRA TISTA proponga constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos del componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:

CLAUSULA [ceeeereerceane. 1: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

Importante para la entidad contratante
e En el caso que se haya considerado la recepcion parcial, corresponde incluir lo siguiente:

“En caso de recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seccion de la
obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion Parcial de Obra.”

- En caso de emplearse el sistema de Disefio y Construccion, la Entidad se cifie a lo Indicado en el numeral
173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestién de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

-
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La suscripcion del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el articulo 216 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

Importante para la entidad contratante
« En el caso que se haya considerado-otras penalidades, corresponde incluir o siguiente:

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

por caso fortuito o fuerza mayor o por un
hecho sobreviniente no imputable al
contratista, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 189.3 del articulo 189 del

/I?f;:gmmento.

: 1) NO PUEDE SER
MAYOR A CUATRO

UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
CUANDO LA

CUANTIA DE LA

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando se produce la sustitucion de un | [ESTABLECER  EL | Segun informe del
mismo integrante del plantel técnico por | MONTO ~ DE LA | supervisor, segun
segunda vez, siempre que no se origine | PENALIDAD EL QUE | corresponda.
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CONTRATACION ES
INFERIOR A 535 UIT
O 1) NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A
CUATRO UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
NI MAYOR A OCHO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (8UIT)
EN EL RESTO DE
LOS CASOS) por
cada sustitucién de un
integrante del plantel
técnico acorde a lo
indicado en el
supuesto de
aplicacion.

2 | INCLUIRR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracidon de bases

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacién final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacion de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante

Sélo en caso de emplearse el disefio y construccién se debe emplear la clausula de resolucion de
terminacién anticipada, se debe incluir la siguiente clausufa:

CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA
Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mas de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesana la
continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Los componentes o hitos especificos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES
O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO]

Lg

A

OBRAS

o
| -
-

A ABREVIADADI

~
S

UBLIC

==
a LICITACION P




Municipalidad Distrital de Chincha Baja
Licitacién Publica Abreviada de Obras N° 04-2025-MDCHB

CLAUSULA [.....]J: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD
SOBREVINIENTE.

Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso de que se verifica que el
proyecto de inversion ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la altemativa
seleccionada, por causas no atribuibles al contratista.

CLAUSULA _ [....J: RESOQOLUCION _POR TERMINACION __ ANTICIPADA POR _ MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso la entidad contratante no
tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecucion de la obra considerando el
presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje
sefialado en el numeral 175.1 del articulo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

. En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacion, se pueden establecer limites a la
indemnizacion derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente parrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucion del contrato, o recepcion
y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacion derivado de la responsabilidad

- por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con
lo sefialado literal ) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTOL.”

Unicamente se puede limitar la indemnizacién en caso se trate de un contrato de ejecucion de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

« El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
y/o se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construccion de uso intemacional.

o El limite a la indemnizacion no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada [a elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripciéon de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ninglin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor
de la enti contratante.
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Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacién, actores del proceso
de contratacion®' y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
gjecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco33. En ningun caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar34,

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segin el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliacion como medio de solucién de controversias, previo al inicio del |
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto: !

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad

correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin petjuicio de recurrir al arbitraje, en

caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. L.as controversias sobre |
__nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

'° De acuerdo coryel)numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad ho o cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.

TACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segln lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente
clausula, en caso corresponda:

CLAUSULA [:]JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar
una Junta de Prevencion y Resolucién de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD”), encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN
LA ORGANIZACION DE LA JPRD],

La junta de prevencién y resolucion de disputas estda compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO]J, los/el cual/es es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion del presente Contrato deben ser sometidas,
en primer lugar, a la decision de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.

La decision que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decision
otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JPRD, puede someter la
conlroversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

Incorporar o eliminar, segliin corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N" 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
CORTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de Ia lista de instituciones arbitrales
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccién. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucién Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una
Institucién rbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucion Arbitral es elegida de la mencionada

lista por Id enfislad contratante de manera definitiva.
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Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida |

| que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones |

especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro Gnico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el

- acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda

o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro dnico, a no ser que la complejidad o cuantia de las !
. controversias justifique la conformacién de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o |
conforme al Reglamento de la institucion arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la |

| controversia es resuelta por arbitro Unico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial conforme la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [....ccccceeeieeeciniaens 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince dias calendario.

EI CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electronico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del correo electronico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [........c.e.... ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD “‘EL CONTRATISTA”
CONTRATANTE”
i Advertenciz} 5
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La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la_buena pro cuente con_certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo con la
normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder
a la firma del contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del

Reglamento.

ANEXOS
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social;

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): | |
MYPE" SI( ) NO( )

Correo electronico:

Autorizacién de notificacion por correo electréonico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

—

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

'! Esta informacién sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccion consult empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendré en considgragion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, &4 alidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114, del Reglamento.

o
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- La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera véalidamente efectuada
. cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion. i
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Advertencia

- Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

, ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o Razon

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | ]
MYPE"2 SI( ) NO ( )

Correo electronico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o Razon

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE13 Sl ( ) NO ( )

Correo electronico:

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | ]
MYPE SI( ) NO ( )

Correo electronico:

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

' Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y
Promocién del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:
hitp:/fwww2 trebaio.gob . pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de
la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel
cumplimiento, seguin lo sefalado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del
consorcio debe reditar la condicion de micro o pequefia empresa.

'® |bidem
* Ibidem
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Correo electronico comun del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

—

2.

. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de negociacion regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,

de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electronico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Advertencia

 La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente |
. efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2
PACTO DE INTEGRIDAD"®

Seriores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [....coucumusssas 1, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el @mbito de aplicacion de la normativa de contratacién pulblica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacién de denunciar cualquier acto de corrupcion cometido por los actores del
proceso de contratacion, asi como las medidas de proteccion que le asisten a los denunciantes'®:
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administraciéon publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacion de la Ley N° 31564, Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM17.

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcion y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacién y las consecuencias derivadas de su incumplimiento?s.

15 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

'8 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccion para el denunciante de actos de
corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestion de denuncias y solicitudes de medidas de proteccion al denunciante de actos de corrupcién recibidas a través
de la plataforma digital Unica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucion de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

7 Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacién de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacién por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.

'8 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucion del contrato

68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

d) Por incumptimiento de la clausula anticorrupcion.

Articulo 274. Cpusales de exclusion de proveedores adjudicatarios de los catalogos electronicos de acuerdo marco
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SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion

(hit
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4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcion
y fomentar la rendicién de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta la
culminacion de la fase de seleccion’®; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacién del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacion posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
que correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefial de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos () dias del mes () de 20(
), manifestando que la informacién declarada se sujeta al principio de presuncién de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General?°

Firma
N° de DNI:

Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno.

'® Articulo 92. Culminacién de la fase de seleccién, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccion culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccién, ¢) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

2 1.7 Prificipio de Presuncion de Veracidad. - En la tramitacion del procedimiento administrativo, se presume que los documentos

J. (
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ANEXO N° 3%

DECLARACION JURADA

Seriores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

VIADADE OBRAS

-
=

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda

| Advertencia

BLICA ABR

. En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea =)

 presentada por el representante comin del consorcio. %
Q

<

il =

2 Articulo 69 del Reglafhento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° O

0059-2025-EF.
7
_/ﬁ/\, o




Municipalidad Distrital de Chincha Baja
Licitacion Publica Abreviada de Obras N° 04-2025-MDCHB

ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta ala LICITACION PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACI('?N o RAZ('?N SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN].
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [oocccveecerreseraseneenane ]. y nuestro correo electrénico comun:
[rasie ], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccion hasta la suscripcién del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 1]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

[ % ]2

[OA)]23

TOTAL OBLIGACIONES 100%324

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
2 Este pbreentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1
o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Advertencia

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad

El Anexo N° 5 dnicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
Wtrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del

o

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccion competitivo o no competitivo o, ii)
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de
obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a la
convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacion de un contrato
menor.

ANEXO N° 5
DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [... ..], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] |dent|f|cado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siguientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de

acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........ ] con DNI [..cevernnanns Jicons CARGO . v ol ] enla
ENTIDAD [..ccvuenee. 1 que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segtn corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley_N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [.....] con DNI [...c...u...... ] con:eardo [om i ] en la entidad
Joeims 1 que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del ar’uculo 30 de Ia Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos
a la convocatoria del procedimiento de seleccién, contratacion directa o a la adjudicacién de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacion de
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

A-
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

’
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Importante para la entidad contratante
En caso de la contratacion de ejecucion de una obra bajo en el sistema de entrega de solo construccién incluir
el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N°
ITEM O PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO

Total costo directo (A)
Gastos generales

.1 | Gastos fijos

Gastos variables

Total gastos generales (B)

Utilidad (C
SUBTOTAL (A+B+C)

IGV®

N [IN |[=

i
)

o (I

Monto total de la oferta

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

L G
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comin, segin corresponda

Advertencia

e En caso de que e/‘bcy)s‘tor reduzca su oferta, ségdn lo previsto en los articuios 1 65 y 166 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

o El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

o £l analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la entidad contratante

= Afin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo

en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

‘Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel
del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacién que
sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la
oferta”.

En caso de procedimientos segtin relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o framos que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.
Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte que
es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la

aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los limites de la cuantia sin
IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la

elaboracion de bases.

1 1

-
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS — PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado ylo representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la

retencion de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comin, segiin corresponda

' Advertencia

‘J‘Lé"féfehc\iéh como lhecanis“n'?o' de géréht)’é de ﬁé["'Cump/ithiénto es a,o/icébié, de acuerdo con los
numerales 61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
- yel articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, segtin corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
Yf/o izaciones periédicas en funcién del avance de obra.

o lafpuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y

TACION PUBI
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00/100 soles).

ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS — PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Senores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURiQICAl, identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, del numero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencion de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL
CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacién publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comiin, segun corresponda

' Advertencia

"L a retencién como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales |

61.8y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su
' Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley |
. que establece un medio altemativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacién publica de

- las MYPE, siempre que:

o El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendarno.
o Se

divas en funcion del avance de obra.

L {

LY

onsideren, segin corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones |
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o Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede

la retencion con independencia del monto de la contratacion.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

El que se suscribe, [ooevirennnnsn ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURipICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

=

OBRAS

E
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| Advertencia

' El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley

- General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo |

__de la ejecucion contractual sea mayor a noventa dias calendario.

Advertencia

En el caso de procedimientos por relacion de items o tramos, cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y item o tramo o items o framos no supere los S/ 900,000.00 (novecientos mil y 00/100 soles)
debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL iTEM O TRAMO [CONSIGNAR
EL N° DEL iTEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA NO SUPERE S/ 900,000.00
(NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Importante para la entidad contratante

»

o Para asignar la b'dnkifié:“ayéiéh; los evaluéddfék‘sk,k i}éﬁfk‘icéhxei domicilio consignado pof el postor en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

-

e Para qlie £ postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones establecidas en
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el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

o En el caso de disefio y construccion la bonificacién se aplica si la cuantia del disefio no supera los S/ 200 000,00
(doscientos mil y 00/100 Soles) y la cuantia del componente obra no supera los S/ 900 000,00 (novecientos mil
y 00/100 Soles).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O iTEMS O
TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA NO
SUPERE S/ 900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Seriores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [..ccccoeenrenn... ], representante comln del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO] solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en_[CONSIGNAR EL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS,
SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los
domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias
colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

lmportante para la entidad contratante

ePara as:gnar la bomﬁcac:on los evaluadores verifican el domicilio consignado de los infegrantes del consorcio,
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

ePara que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las
condiciones establecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.
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ANEXO N° 10

ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [ceceeveverarannes ] postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO

DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la
institucion arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO

AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS
BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

AS
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun
corresponda

OBRAS
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ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Serfiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccién fuera de la Amazonia.3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segiin corresponda

Advertencia

- Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes del

| consorcio, salvo que se frate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita
por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad independiente y el
numero de RUC del consorcio.

%0 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas jugdjcas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. La giedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

3" Encasodee

) esds de comercializacion, no consigrjesta condicion.

N
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: ANEXO N° 14
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que suscribe, [... ..], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] ldentlﬂcado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siquientes parientes®?, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal®® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo a lo siquiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........................ ] conDNIJ... ...] con CARGO [... peer ]
enla ENTIDAD........... 1 que a la fecha de la presente declaracnon es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2]... o3 alocon DNEE G ]con CARGO[.......ccevveeinnn. ]
en la ENTIDAD [............... | que a Ia fecha de la presente declaracién es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
afnos previos a la convocatoria del procedimiento de selecciéon, contratacion directa o a la
adjudicacién de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069*¢, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

®2 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cényuge,
al conviviente, y al progenitgt del hijo.

* Aplicables a autoridadeg, furjcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.

% Conforme el numeral 2 “Jmpedimentos en razén del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

JBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 15

DECLARACION JURADA

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segtin corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al 6rgano de
la entidad contratante al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 16%°

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [.................], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASO], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADO] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOI:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcion [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informé la
cancelacion de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracion jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcion del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccion, el monto de la pensién mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL

0 DE EXPEDIENTE JUDICIAL

v
3> De conformidad corf lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley G

Contrataciones Publicas.
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La informacion complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION

QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segun corresponda

ON PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seriores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [ceeiervenennnnnn. 1, postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO

DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracion de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL

LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Iil DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

ON PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




