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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbole Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
s completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
9 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
T especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de lo oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érganc
3 encargade de las confrataciones o comité de seleccién, segun
¢ Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias o tener en cuenta por el érgano encargado de
- las controtaciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
* ADC
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
Importante para la Entldaff encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formate WORD, y deben fener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 em
Fuente Arial

Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y ple de pdgina

Para las Consideraciones impertantes (ftem 3 del cuadro anterior)

Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

Azul

: Para las Consideraciones importantes (ftem 3 del cuadro anterior)

Tamafio de Letra

16
11:
10:

9

8:

Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
Para el nombre de los Capitulos.

Para el cuerpo del documento en general

Para el encabezade y pie de pégina

Para el contenido de los cuadros, pudiende variar, segun la necesidad
Para las Notas al pie

lustificada: Para el contenido en general y notas al pie.

Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo
Espaciado Anterior : 0

BRRas Posterior : O
SibEEE Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algdn

concepio
ISTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada denfro de los corchefes sombreados en gris, el texfo deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formate de negrita y sin sombrear.

2. La note IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en lo Seceién General, En ef caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruceién que se indica en dicha note.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 20179, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
AS-SM-4-2025-MDH/CS-1

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) RED VECINAL
TRAMO HUAYLLABAMBA - AHIJADERO- PUENTE
AHIJADERO, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA
DE SIHUAS, REGION ANCASH, CON CUI 2636601

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacion y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre oiros, que requieren direccion téenica, expediente técnico, mano de obra, materiales ylo equipes.

\
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP| el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO| )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

| registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
nsorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

portante
Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.mp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//iwww2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualgquier ofro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

portante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
| homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

\_ o
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucidn de consultas y |
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley

N°® 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
~por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o

Los formularios elecirénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢« No se fomarén en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
Roras hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del

Importante

2 Para mayor informacién sobre la  normativa de firmas y  cerlificados  digitales  ingresar  a
° hitps://www.indecopi.geb. peiweb/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de |
procedimientos de seleccién segtn relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comiié de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacidn de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo

V de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
rta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

5 . ) . —
Fdra determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral

/4.2 del articulo 74 del Reglamento.
B

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electranica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se gjecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
alor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los

, w’ M _/&gan o no pertenecientes al mismo deparfamento o region. El domicilio es el consignado en la
12 MIEMBRO /Sponstancia de inscripcién ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccidn
<& ‘nor relacion de items, cuando algan item no supera el monto sefalado anteriormente.

1.8. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo [l de la seccion especifica de las bases.
a oferta del postor gue no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

% La constancia de inscripcién electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

Y,
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1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacioén de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electranico.,

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion gue se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una scla oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

s actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
ofros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esté en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segln corresponda.

A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expedients,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

\
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CAPITULO IlI
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
mplimiento del contrato y por los adelantos.

. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
| (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,

con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrafo a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3, REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

\
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Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

' Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y |
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

7HAdvertencia !

| Bqs funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas

? as establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

&

i

/ 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
enconfrarse listada en el portal web de Ila SBS (hitp//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la |
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

| 3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la c!asfﬁgacfén de riesgo B, |
incluye las clasificaciones B+ y B.

. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacién de riesgo emitida por

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con |

la clasificacion minima establecida en el Reglamento. .
|

5 12 MIEMBRO 7 caso exista afgf:rna duda sobre la qlasiﬁcacién de riesgo asfgnada a la empresa emisora de la |
> Yarantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. l
' De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de |
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe ;
revisarse el portal web de dicha Entidad (htfp.//www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de- |
Q/Npresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). !
|
|
|
|

b funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los |
anismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
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3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el tltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

i Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a

1\caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, |
e conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil, |
ebiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. ’

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

' Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Stos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
onto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
s0, del item que debiod ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULOI
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA
RUC N° 20200032781

Domicilio legal . PLAZA DE ARMAS S/N - Distrito de Huayllabamba.
Teléfono: : 942015788

Correo electrénico: . cmg.huayllabamba2023@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

.El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
ONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) RED
CINAL TRAMO HUAYLLABAMBA - AHIJADERO - PUENTE AHIJADERO, DISTRITO DE
HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE SIHUAS, REGION ANCASH.

-3

\
]
|
— -!

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccién segun relacion de ftems o por paquete consignar el

detalle del objeto de estos.
e [£n caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucioén de la obra materia de la
convocatoria, y no su denominacién, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

| valor referencial asciende a Quinientos Cuarenta Mil Ochocientos Setenta y Cuatro
92/100 soles (540,874.92), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
da en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
486,787.43 594,962.41
( Quinie::g’saét.:fen ta Mil (Cuatrocientos Ochenta | (Quinientos Noventay
OehaclEitos Sataita.y Cuatin y Seis Mil Setecientos Cuatro Mil
con 92/100) y Ochenta y Siete con Novecientos Sesenta y
43/100) Dos con 41/100)
WALS&&E FIE,FéELEEE'[GL?TAL LIMITE, 80% DEL VALOR LIMITE, 110% DEL VALOR
' REFERENCIAL] REFERENCIAL]

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

° limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante

e Elprecio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacion del expediente de

contratacidén

Documento y fecha de aprobacion del expediente
tecnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSCS DETERMINADO.

Importante

FORMATO N° 02 DE FECHA
14.04.2025

RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 055-2024-
MDH/GM DE FECHA
18.12.2024

NO CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratacion respectivo.
1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las

bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucidn de la obra materia de la presente convocatoria, es de Noventa (90) DIAS
CALENDARIQOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el

expediente técnico de obra.

Importante para la Entidad

™~
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» Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion lflave en mano, debe considerarse lo siguiente, segin corresponda:

En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida:

"El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE LA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.”

En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida:

‘El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE LA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, y el plazo de la operacién asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, en concordancia con lo establecido en
el expediente de contratacién y en el expediente técnico de obra.”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

OFICINA DE TESORERIA de la Municipalidad Distrital de
Huayllabamba ubicado en la Plaza de armas s/n — Huayllabamba.

Recoger en . OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL de la
Municipalidad Distrital de Huayllabamba ubicado en la Plaza de
armas s/n — Huayllabamba

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles).
Costo del expediente . Impreso: S/. 200.00 (Doscientos con 00/100 soles).
tecnico Digital: S/. 40.00 (Cuarenta con 00/100 soles).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia hahil de efectuado el pago.

portante
La Entidad debe entreg'ér una constancia o formulario de bérgés en donde consta que el
participante recibi¢ el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y niimero de folios correspondientes.

» FEl coslo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder ef
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.
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1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccian.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 32185 - Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2025.

- Ley N° 32187- Ley de Endeudamiento del Sector publico para el afio fiscal 2025.

- Ley N° 32186 - Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025

- Decrete Supremo N° 011-79-VC.

- TUO de la Ley N°® 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su
modificatoria.

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacion Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la Competitividad, Formalizacién y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE,
aprobado por Decreto Supremo N.° 007-2008-TR.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Y
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CAPITULOII ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso /a Entidad (Ministerios y sus organismos pblicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

1.1. Documentos para la admisién de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En casc de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por perscna
natural, del apoderado o mandatario, seglin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia ' .

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de Ja
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuenire activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

¢ Laomision del indice no determina la no admisién de la oferta.

T Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabliidad del

o Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https.//www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

\
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d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y.

v" El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e E/l 6rgano encargado de las contfa!aéiones o comité de se!ecﬁcr’éri, segaﬁ conesbonda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
Se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

*  Dicho documento se tendré en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el artfculo 91 del Reglamento.

\

©
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En caso el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademads del precio, incluir el siguiente literal:

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliguen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracién
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV.
{Anexo N°7)

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutard la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segtin Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de ftems cuando el monto del
valor referencial de algtin item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los ftems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacién, adicionando
el siguiente péarrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Advertencia

I 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no podrd exigir |
postor la presentacioén de documentos que no hayan sido indicados en los acépites “Documentos
ra la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y "Factores de evaluacioén”,

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso?.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa gue acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

?  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

@ Y,
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de persona juridica.
Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales ) y ).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de

plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ', (Anexo N°12)

J)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecuciéon de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

)  Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se

actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de

avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra, que
Jncluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valonizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo oforgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios’3.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion

equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los

documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de

\ uUno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel

profesional clave, en caso de que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre

publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo

de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

" Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

"' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedjmientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de erden interne.

La Entidad puede requerir este decumente en caso de obras a suma alzada.

" httpe://enlinea.sunedu.gob.pe/

~
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personal que conforma el plantel profesional clave.

| Importante

| La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

e |os documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién
indicando el dfa, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (fraslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo fraslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

» [Ep caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nhombre complefo o la
denominacién o razdn social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tinicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva "Participaciéon de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

s En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

la ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual

serd verificado por la Entidad en el link http.//www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 .

opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

~
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—2.7. VALORIZACIONES

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacién a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

t) [DEACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda.

Importante
_ 'Cdfréspohﬁf_je a la Entidad verificar gue las garant}’és ,breséhtadés por el pbsfof ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
efecucion; sin perjuicio de la determinaciéon de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N°® 076-2005-RE para que fos documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo gque se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

* La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

24. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
e presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
TRITAL DE HUAYLLABAMBA ubicado en PLAZA DE ARMAS S/N HUAYLLABAMBA.

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.6 ADELANTOS.

No se otorgaran adelantos directo.

/6.2 ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS.
No se otorgaran adelantos para materiales e insumos.

»

El periodo de valorizacién sera en PERIODOS MENSUALES.

Importante

5 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN. )
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e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucidn de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE"®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-0sce.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segln corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

1% Aprobada mediante Resolugién N® 002-2022-OSCE-PRE y modificada madiante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

_/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
T\ técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la gjecucion de la obra.

/A

T

RMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
DENOMINADOQ:

“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) RED VECINAL TRAMO: HUAYLLABAMBA -

AHIJADERO- PUENTE AHIJADERO, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA
SIHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH” CON CUI N°2636601

1. OBIJETO:

as, sc puede mencionar los siguientes objetivos:

Mejorar el servicio de transporte de carga y pasajeros.

Ofrecer seguridad vial a todos y cada uno de los pasajeros que hacen uso de esta importante via.
Mejorar el nivel de vida de los habitantes dentro del area de influencia

e~
)
o Incorporacion de la economia local de las comunidades aisladas hacia los mercados provinciales, dcpartamentales ¥
regionales.

=

Fortalecer la integracion fisica y economica de los centros poblados deprimidos de esta zona mediante la reactivacion
de sus vias de comunicacién, incentivando el desarrollo de la region, fomentando la agricultura, ganaden'a, comercio,
turismo, ctc.

-\ Reducir los costos de transporte de carga v el tiempo de viaje

_ | Mejorar cl nivel de vida de sus habitantes, cuyos resultados se daran una vez concluido el proyecto.

8 MIEMRPN 0
\l‘ M!h...dﬁ':n;?\:y

Dinamizar la interrelacion entre todas las comunidades integrantes del beneficio directo e indirecto.

Generacion de empleo temporal desde la etapa de estudios, durante la etapa de ejecucion de obra y durante el periodo
de operacion y mantenimiento.

2. ANTECEDENTES:
En el afo 2024 se cred el IOARR denominade: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) RED VECINAL TRAMO:
HUAYLLABAMBA -AHIJADERO- PUENTE AHIJADERO, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA SIHUAS,
DEPARTAMENTO ANCASH” CON CUI N®2636601; Asi mismo sc pretende con la ejecucién de la obra antes mencionado.
Para las cuales se construira:

SENALES PREVENTIVAS (0.60 x 0.60)
ENALES REGLAMENTARIA 0.90 M X 0.60 M
ENALES INFORMATIVAS (1.80M X1.00M)

al gestion de la Municipalidad Distrital de Huayllabamba, con aprobacién del pleno del Concejo Municipal, ha
ordada llevar adelante la implementacion de una Politica Local que permita usar sus recursos y/o para desarrollar proyectos
que ayuden a resolver las necesidades basicas de la poblacién con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Bajo este contexto la Municipalidad Distrital de Huayllabamba ha incluido dentro de sus metas presupuestarias el Proyecto
denominado: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) RED VECINAL TRAMO: HUAYLLABAMBA -AHIJADERO-
PUENTE AHIJADERO, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA STHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH” CON
CUI N°2636601, para contribuir con el mejoramiento de infraestructuras viales.

Q/
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2.1. SISTEMA DE CONTRATACION:

El sistema de contratacion del presente proyecto serd a SUMA ALZADA, con precios referencial al mes de diciembre
del 2025,

2.2. MODALIDAD DE EJECUCION:

Contrata.

2.3. PROCEDIMIENTO DE SELECCION:
Adjudicacion Simplificada.

2.4. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA OBRA:

2.4.1. INFORMACION GENERAL DE LA OBRA:

a. NOMBRE DE LA OBRA:

“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) RED VECINAL TRAMO: HUAYLLABAMBA -AHIJADERO- PUENTE
AHIJADERO, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA STHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH” CON
CUI N°2636601.

. UBICACION:
UBICACION POLITICA GEOGRAFICA:

v Ubicacion politica.
Departamento  : Ancash.

Provincia : Sihuas.
Distrito : Huayllabamba
Localidad : Ahijadero

Ubicacion geografica.
Geograficamente la zona del proyecto se ubica en las coordenadas UTM, datum WGS84, siguientes

Coordenadas:
Norte :9056220m S
Este : 221806 m E
Altitud : 3562 m.s.n.m

c. EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE:
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°055-2024-MDH/GM

sFECHA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
18 de diciembre del 2024

e _PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:
S

-e_- 1 plazo de ejecucion de la totalidad de las metas del proyecto, seran de Noventa (90) dias calendario,

f. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Recursos Ordinarios y Recursos Determinados.

3. ACTIVIDADES Y/O0 METAS DEL PROYECTO:
=’ 01 PUENTE TIPO VIGA DE L=8.00M

‘_-,\-.,

X 02 SENALES INFORMATIVAS (1.80M X1.00M)
4 UO MAS TECNICAS:

X © Manual de Puentes RD N.° 019-2018-MTC/ 14 (20.12.2018)
= Manual de Carreteras: Disefio Geométrico DG-2018, aprobado con Resolucion Directoral N°03-2018-MTC/ 14 del
30.01.2018.

=’ Manual de Carreteras “Suclos, Geologia, Geoteenia y Pavimentos. Seccion Suelos y Pavimentos”, aprobado con R.D.

N°010-2014-MTC/ 14 del 09.04.2014.
= Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje, aprobade con Resolucion Directoral N.* 20-2011-MTC/14 del

12.09.2011,
< Resolucién Directoral N,%0573-2022-MTC-16, aprucha el formato de Ficha Téenica Socio Ambiental -FITSA aplicable
al: i) Mejoramienta de infracstructura vial interurbana (red vial vecinal) menor o I&mai a 10 KM gin trazo nuevo, il)

uente maodular, i) Servicios de conservacion periodica, v iv) Construccion y/o reposicién de puentes definitivos de
, P ) | |

I menores luces; formatos que, como anexo 1y 2, forman parte integrante de la presente Resolucion,
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=/ Directiva N®012-2017-OSCE/CD - Gestién de riesgos en la planificacion de obras.
2 TUO de la Ley N®30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por D. S. N°344-2018-EF y
sus modificatorias.

* Glosario de partidas aplicables a obras de rehabilitacion, mejoramiento y construccion de Carreteras y puentes aprobado
mediante R.D N°017-2012-MTC/14.

' Texto Unico Ordenado del Reglamento del Régimen de Formular Polindmicas, aprobade mediante Decreto Supremo
N°011-79-VC, pubhcado cn 01 de marzo de 1979.

' Instituto Nacional de Defensa Civil: Manual basico para la Estimacion de Riesgo. CENEPRED: Manual para la
Evaluacion de Riesgos originados por Fendmenos Naturales,

< Directiva N°001-2013 VMPCIC/MC “Normas v Procedimientos para la emisién del Certificado de Inexistencia de
Restes Arqueologicos (CIRA) en el marco de los Decretos Supremos N°054 y N°060-2013-PCM”,

/ Ley 29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo
N®1192, Ley Marco de Adquisicion v Expropiacion de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado,
Liberacion de Interferencias y dicta otras medidas para la cjecucién de obras de infraestructura.

= Decreto Legislativo N?1330, que modifica el Decreto Legislativo N°1192, que aprucha la Ley Mareo de Adquisicion y
Expropiacion de Inmuebles, Transferencias de Tnmuebles de Propiedad del Estado, Liberacion de Interferencias y Dicta
Otras Medidas para la Ejecucion de Obras de Infracstructura, publicada el 06. Ene. 2017.

<’ Resolucién Directoral N°22-2013-MTC/ 1 4; Especificaciones téenicas Generales para construccion de carreteras EG-
2013,

~U¢ \' Manual de Inventarios Viales, RD N°092014-MTC/ 14, incorporacion parte IV RD N®022-2015-MTC/ 14,

=) .
\Rcsoiumon Directoral N©22-2013-MTC/ 14, Especificaciones  Técnicas  Generales para la  Construccion
(especificaciones técnicas).

:;f' Decreto Legislativo N?1486; Directiva N°005-2020-OSCE/CD (Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo).
Z Resolucion Directoral N°36-2014MTC/ 14, Manual de Tineles, muros y obras complementarias AASHTO LRFD
Bridge Design.
= Resolucién Directoral N®1 6-2016-MTC/ 14; Dispositivos de control del trdnsito automotor para calles y carreteras.
~ Resolucion Directoral N°19-2016-MTC/ 14; Manual de Seguridad Vial.
Analisis de subpartidas, Resolucion Ministerial N°001-87-TC/VMT, Resolucién Directoral N®22-2013-MTC/ 14,
=/ Costos de Mano de Obra, costos de Materiales y Costos de alquiler de Equipo, Reporte del INEL

' Cdleulo de Distancia Virtual, Flete y Movilizacién y Desmovilizacion, Decreto Supremo N°033-2006-MTC, Decreto
Supremo N°010-2006-MTC, Decreto Supremo N°049-2002 MTC

AL 4
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0, a efecto de no generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo responsabilidad, de acuerdo al numeral 41.2

E LA DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO:
icipalidad Distrital de Huayllabamba adoptara las medidas necesarias para ascgurar la disponibilidad oportuna del

articulo 41° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Cabe indicar que en los Anexos del expediente
técnico se adjuntan los documentos legales de libre disponibilidad del terreno para el desarrollo del proyecto.

6. CONOCIMIENTO DEL TERRENO Y ACCESOS PARA LA EJECUCION DE OBRA POR EL
CONTRATISTA:
El Contratista limitard sus operaciones a las dreas del proyccto. Los materiales de construccion podran ser depositados para
su utilizacion inmediata sobre las dreas correspondientes al derecho de via, siempre que éstos no interrumpan cl trnsito,

impidan el drenaje o restrinjan el progreso de la Obra.

ORMACION RELEVANTE DEL EXPEDIENTE TECNICO:

de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucién de obra, el Contratista presenta al super\ isor o
jns _'thr de obra, un informe téenico de revision del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles
csta’mbnes adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que scan materia de consulta.

_ont&"atlsta ejecutara la obra en estricto cumphmlento del expediente téenico. Los materiales, herramientas y mano de
TR ‘2 geran tomando en consideracion de acuerdo a lo definido en el expediente técnico.

onstruccion, sin excepcion, comprendera las mejores practicas de ejecucion de obras, empleando procedimientos
constructivos de calidad, equipos y tecnicas de dltima generacion acordes con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un
producto de calidad.

a. Errores o contradicciones:
El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradiccién en los documentos, poniéndolo de

inmediato en conocimiento del Supervisor de la Obra. Se entiende que, pararealizar su propuesta, el postor ha analizado
el expediente técnico, ha realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para desarrollar la obra de

o

acuerdo a los planos entregados,




=7 i NMBRD/ e ‘tara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea aprobada una prorroga justificada del

N e ﬁazo de ejecucion de la obra o cuando el Supervisor lo requicra como consecuencia del atraso en el cumplimiento del
¥y - . . " - E 8

\_,/ cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la
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b. Obras provisionales:

El Contratista debera acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la Supervision, el normal
desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan
quedar habilitados y equipados a los diez (10) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucién de la obra y conservarse
hasta la recepcion de la obra. Estos ambientes ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion
¢ iluminacién y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias ¥ comunicaciones de ser
necesarias.

Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcién de la magnitud de la obra a realizar, debiendo reunir en
cualquier caso las siguientes condiciones:

- El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizard bajo parte cubierta, exigiéndose
cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante aberturas practicables, Ta obra dispondra de
servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

Los depositos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios higiénicos, etc.,
cumplirdn con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a eriterio del Supervisor,
Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la ejecucion de la Obra,
se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del Contratista.

)\ Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el mas eficaz
- \desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecucion de la obra, pero, en cualquier caso, debera mantener informado

|
: . o . . i . N
- jal Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

%" El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir sustracciones o
deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de perdida correra con los

gastos que demande su sustitucion.

El Contratista debera calocar cercos, protecciones, barreras, letreros, schales y luces de peligro y tomar las demas
precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

c. Cuaderno de obra:
En la fecha de entrega del terreno, se abrird el Cuaderno de Obra Digital, el mismo que sera registrado en todas sus

paginas por el supervisor y por el residente. Dichos profesionales con los Unicos autorizados para hacer anotaciones en

-S\d Cuaderno de Obra.

b/ “El registra en ¢l Cuaderno de Obra Digital se inicia en la fecha de entrega del terreno y culminacién con el acto de
ci_-__ ccepeion de la obra, El inspector o supervisor, segin corresponda, y al residente responsable del registro de
/‘\A-‘j'nformacién, ingresaran a la plataforma digital mediante credenciales (USUARIO Y CONTRASENA), ascgurando la
O\

correcta informacion regis‘rrada.

Asf mismo si el cuaderno de obra es digital. El uso del cuaderno de obra digital se seguira el procedimiento de acuerdo
a la Directiva N°009-2020-OSCE/PRE (14.08.2020).

d. Programa de trabajo:
Dentro del dia siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista debera presentar para consideracion del
Supervisor, el Calendario de Obra Valorizado contratado, adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual.

Dentro de los siete (7) dias calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el Contratista debera presentar para
consideracion del Supervisor, un Calendario detallado de Adquisicion de equipos y materiales ajustado a las fechas
calendario de iniciacion y terminacion contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a
‘+la ejecucion de los diferentes trabajos. Estos programas de trabajos deberan ser elaborados utilizando el Método del
‘Camino Critico (CPM) o El diagrama de barras de GANTT. Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el
ﬁ&lltratista debera tomar en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. El Contratista

revision y aprobacion del Supervisor. La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no

eximiran al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato,

e. Tareas en horas extraordinarias:

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o en dias feriados
el Contratista deberd salicitar autorizacion al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion
de las mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario para su control. En los casos en que estas situaciones
sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias,
pero debera comunicarlo al Super\-'isor inmediatamente antes de su iniciacion. En cada caso el SLlPer\-'isor Procederé a
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dejar constancia en el Cuaderno de Obra (FISICO O DIGITAL) de la situacién y de su autorizacion o denegacion segin
corresponda, para la cjecucion de las horas extraordinarias.

Limpieza general y retiro de obras provisionales:

Cuando la obra sc haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos y ambientes construidos deberdn ser
removidos y/ o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos
trabajos con cargo a sus gastos generales.

. Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas:
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista dentro de la

obra, presentar documento indicando que asume la responsabilidad para lo cual tomara todas sus precauciones.

h. Calidad especificada:

Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligacion del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra
terminada, tanto de los materiales y equipos como de la cjecucion de las obras e instalaciones. A tal efecto el Supervisor
establecera los sistemas de control de ejecucion y demas actividades de control de calidad. El Supervisor tendré el

K d:EI’EChO Cada vez que 1() JLIéngE negesano a 1cah7ar as P]‘UC})HQ Q Cﬂba)Ué dE ]Ob rnaterlales estructuras o eqmpos

f \ pﬁcvlstos o no en las Especificaciones Téenicas. La ¢jecucién de tales pruebas o ensayos no relevard al Contratista de
" - = mnn'una de sus obligaciones estipuladas en ¢l Contrato. En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan
, r*$;£ ¢ ‘L,An las Especificaciones Técnicas, cl costo de las pruebas correrd a cargo del Contratista, por lo que en el presente caso
& T " /debera presentar en su propuesta técnica un documento de compromiso de retirar aquellos materiales que no Lumplan

con garantizar la calidad constructiva de la obra, Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran
comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser
el caso. Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrd ser rechazada por el Supervisor debido a su inconformidad o
defectos, en cualquier ctapa de construccion. Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar
sujeto a rechazo del Supervisor, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la

aceptacion previa. Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberdn ser reparadas o

\C)‘\ RITA L ¢€

% eemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacion del Supervisor. El Contratista también

\'( (=]

S < . - . . 1
b, ssqra responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o perdidas, ya sean directos o indirectos, que

?-‘“ ge //ﬂ Tepulten del uso de materiales que el Supervisor considere con defectos de fabngauon o como resultado de un

:'“ - | défectuoso manipuleo o instalacion.
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IDAS DE CONTROL:
AREAS QUE SUPERVISAN:

La Municipalidad Distrital de Huayllabamba contratara los servicios de una persona natural o juridica mediante un proceso
de scleccion directa, para que realice las labores de Supervision de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegara

w

todas las atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentacién que integra las presentes Bases y el
Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la correcta y oportuna ejecucion de la obra, por lo que
esta obligado a comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier hecho que considere lesivo a los intereses de la entidad,

El contratista presentara los seguros necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y los
terceros eventualmente afectados entre ellos: ESSALUD-SCTR (mensual) - CONFOVICER (mensual) - SENCICO

(mensual) y otros que estan dentro del contrato. Asimismo, el contratista antes del inicio de la obra podra tomar en cuenta

todas las polizas de seguro para la correcta cjecucion de la obra, debiendo exhibir ante la entidad las polizas
correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas polizas deben indicar el nombre, ubicacién de la obra y nombre del
proceso, seguro por accidentes: péliza permanente que cubra contra accidentes provcnicntcs del tl‘ahajo durante la
jecucion del contrato a todo su personal. Asi mismo se considera como terceras personas al personal de la supervision y
de la entidad que se encuentran cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecucion de la obra. Deben mantenerse vigente
desde el inicio de los trabajos hasta la culminacion de los mismos, incluyendo el lapso comprendido hasta la recepcion final

de la obra.
9. PRESUPUESTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:

El presupuesto del proyecto fue elaborado para su ejecucion por la Modalidad por Contrata, tomando en cuenta las siguientes

consideracioncs:

/ Andlisis de costos unitarios: Se han tomado los rendimientos promedios de mano de obra y equipos de la zona para
cada partida.

 Costos de materiales y equipos: Son los precios comerciales de la zona y vigentes al mes de diciembre del 2024,

. Y
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= Gastos generales: Es la suma de los gastos generales variables y los gastos generales fijos,

= Impuestos: Se ha considerado el impuesto gencral a las ventas IGV del 18% vigente a la fecha.
< Utilidad: Se ha fijado un porcentaje del 10% del costo directo.,

EL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO SE DETALLA EN EL CUADRO SIGUIENTE:

Monto de ejecucién asciende a la suma de: S/ 540,874.92 (QUINTENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA
Y CUATRO CON 92/100 SOLES)

GASTOS GENERALES 11% 41,669.87

UTILIDAD 10% 37,881.70

IGV 18% 82,506.34

10. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO:
10.1. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:

El plazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el
A Articulo 1767 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:
Ne—5 :%\Quc la Entidad notifique al contratista quien es el supervisor, scglin corresponda.

O

Q i," b i B b’)'fQue la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segtin corresponda.

~

i c
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Lasumido como obligacion.

=
AL
/
#

ue la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso este haya sido medificado con

o/
, ¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales ¢ insumos que, de acuerdo con las Bases, hubicra
;z. ‘;\})aﬂ“

ocasion de la absolucién de consultas y observaciones,
€) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el
articulo 181°, Tas condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los

quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega

del adelanto dirccto, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién de la obra segun los supuestos
previstos en el articulo 176.9 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las circunstancias invocadas se
sustentan en un informe tecnico que forma parte del expediente de contrataciéon, debiendo suscribir la adenda

correspondiente.

10.2. VALORIZACIONES Y FORMA DE PAGO:

I pago por la ¢jecucion de la obra, sera segin el porcentaje de avance fisico de ejecucion de obra, la cual sera valorizada

orma mensual, hasta la culminacién de la misma. El Jefe Obras y Catastro, a través del supervisor, verificara dicha

D \/opmo i ; § . - . . :
x\'bg zacion y otorgara la conformidad de servicio, para la cual, como requisito mininio, el contratista deberd presentar en

= B < ! G N ;
'i U/quﬂnf rme la estructura del informe de valorizacion. Las valorizaciones de avance de obra tienen cardcter de pagos a cuenta
» A
Ay

= etdn claboradas y presentadas el Gltimo dia de cada pcriodo mensual por el supervisor y el contratista sobre la base de

‘ CEAAG 3 . . . : ! i
\ LN? Mw 35 phetrados realmente ejecutados en dicho periodo de conformidad con los articulos 194° v 196° del Reglamento de la
v y de Contrataciones del Estado. El plazo maximo de aprobacién por el supervisor de las valorizaciones mensuales y su

~— &
remision a la entidad sera de 05 dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva
y sera cancelada por la entidad, hasta el Gltimo dia de tal mes, de conformidad con el numeral 194.6 del articulo 194° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

~ DPOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:

1. FACTURA EMITIDA POR EL CONTRATISTA.

%2 CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI) Y N° DE CUENTA DE DETRACCION,

2.3 COPIA DEL CONTRATO DE OBRA Y COPIA DEL CONTRATO PRIVADO DE CONSORCIO (DE
CORRESPONDER).

2.4, COPIA DEL D.N.I DEL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA O REPRESENTANTE COMUN.

2.5. CONSTANCIA DE REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (EJECUTOR DE OBRAS).

2% COPIA DE CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO O SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL
ESTADO,

2.7, COPIA DE CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACION.
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2:8: COPIA DE DESIGNACION DEL RESIDENTE DE OBRA.

2.9, COPIA DEL CONTRATO DEL RESIDENTE DE OBRA CON EL CONTRATISTA.

2.10, COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE DE OBRA.,

2,11, COPIA DE LA RESOLUCION DE ALCALDIA QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO
11I. DOCUMENTACION TECNICA:

3.1. FICHA TECNICA DE LA OBRA.
3.2, [NFORME DEL RESIDENTE DE OBRA.
- MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA.
- DATOS GENERALES DE LA OBRA.
- LOCALIZACION DE LA OBRA.
OBJETIVOS DE LA OBRA.
META FISICA PROGRAMA.,
META FISICA EJECUTADA.
DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN EL MES.
- CONTROL TECNICO DE OBRA.
- CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA.
- CONTROL DE SEGURIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA.
- CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE,
- AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA OBRA.,
- SITUACION DE LA OBRA,
- EQUIPOS Y MAQUINARIAS.
- OCURRENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES,
RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA.
VALORIZACION DE OBRA.
- DETALLE DE PAGO AL CONTRATISTA.
- RESUMEN DE YALORIZACION,
- RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS,
- VALORIZACION DE OBRA (EN FORMATO A3).
REAJUSTE DE PRECIOS POR APLICACION DE FORMULA POLINOMICA,
- CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K”.
- CALCULO DEL REAJUSTE DE PRECIOS.
- COPIA DE LA FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO.
- INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL DIARIO EL PERUANO.
AMORTIZACIONES Y DEDUCCIONES QUE NO CORRESPONDEN,
- AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO.
- AMORTIZACIONES DE ADELANTO PARA MATERIALES.
- DEDUCCIONES QUE NO CORRESPONDEN POR ADELANTO DIRECTO.
- DEDUCCIONES QUE NO CORRESPONDEN POR ADELANTO PARA MATERIALES,
METRADOS EJECUTADOS EN EL MES.
- RESUMEN DE METRADQOS,
- SUSTENTO DE PLANILLA DE METRADOS.

3.8 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO (EN FORMATO A3).

3.9. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO PROGRAMADO VS EJECUTADO (EN FORMATO A3).
3.10. CRONOGRAMA GANTT (INCLUIDA RUTA CRITICA) APROBADQ (EN FORMATO A3),

311, GRAFICO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO (CURVA “S”).

= ) COPIA DE CARTAS FIANZAS VIGENTES.

- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
- RETENCION DEL 10% DEL MONTO CONTRATADO POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
(ACREDITAR CONSTANCIA REMYPE).
- GARANTIA POR ADELANTO DIRECTO (DE CORRESPONDER).
- GARANTIA POR ADELANTO DE MATERIALES (DE CORRESPONDER).
COPIA DEL CUADERNQ DE OBRA.
ENSAYOS Y/O PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD,
PANEL FOTOGRAFICO DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS.
COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
- POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO.
- POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES
- POLIZA DE SEGURO DE CONSTRUCCION O POLIZA DE SEGURO CAR.
- APERTURA DE LIBRO DE PLANILLAS.
- APORTACIONES A ESSALUD, ONP, SENCICO Y CONAFOVICER,
3.17. COPJA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO,

3.18. COPIA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA

3.19. CONSTANCIA DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE

3.20. OTROS DOCUMENTOS INHERENTES A LA EJECLICION DE LA OBRA

3.21, INFORME DEL INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE

INFORME DEL INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
VI. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:
6.1. PRESENTAR SOLO EN LA VALORIZACION N°01:

~
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- FORMATO N°Q7-C

- CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCION

- BASES DEL PROCESO DE SELECCION

- ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

- DOCUMENTACION PRESENTADA PCR EL CONTRATISTA A LA FIRMA DEL CONTRATO DE EJECUCION

DE OBRA.

3 INFORME DE ESPECIALISTAS.
6.3, INFORMACION DIGITAL DE VALORIZACION EN CD (PRESENTAR EN FORMATO EDITABLE + EL INFORME
ESCANEADO COMPLETO)
NOTA 02: LA VALORIZACION DEBE SER PRESENTADA EN DOS {2) ORIGINALES FOLEADO Y UNA (1) COPIA, CON SELLO
Y FIRMA DEL GERENTE GENERAL O REPRESENTANTE COMUN, RESIDENTE DE OBRA Y SUPERVISOR DE OBRA

10.3. ADELANTOS:

=/ ADELANTO DIRECTO:
No se otorgara adelanto directo.

U2\ ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS:
l S| 0 Wo sc otorgara adelanto par materiales.

S EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA
ENTIDAD le aplicard al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, en concordancia con los articulos 161 y 162° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente vy se calculara de acuerdo con
la siguiente formula:

0.10 = Monto Vigente
F * Plazo Vigente en Dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F=0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o,

/':.é?*
,{/» Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por incump]imicnlo
M( Esta penalidad serd deducida en Ta liquidacién final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de
= ¢ P q j
'::; 12 IEN mRO 2 garantia de fiel cumplimiento. La justificacion por el retraso esta qucta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del

<)

F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

stado y su Reglamento, el Codigo Civil y demas normas aplicables, scgun corresponda.

10.5. OTRAS OBLIGACIONES:
a. Obligaciones del contratista.

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales y que son

Inherentes como tal para la ejecucion de Obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones:

i, El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ¢jecucion de la obra, de acuerdo
con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecucion de la obra contratada, cuyo proposito es la
movilizacion de equipos, gastos iniciales y adquisicién de materiales y todo aquello necesario para una optima
ejecucion de la Obra,
Personal. El Contratista debera mantener los profesionales propuestos que participaran en la direccion y ejecucion
de la obra, debiendo estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente de Obra).
El Residente de la Obra, quién deberd tener las facultades de decisién, por cuenta del Contratista, para intervenir
en todos los asuntos relacionados con la obra (hacer declaraciones en nombre del contratista, recibirlas, etc.) y en

las reuniones periodicas de coordinacion.

v. El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Direccién Técnica de la Obra, salvo
que la Supervision solicite su remocién, El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros
especializados y demas personal necesario para la correcta realizacion de los trabajos.

vi. El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las
ordenes del Supervisor,

vii, El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su propuesta
sin el consentimicnto previo y por escrito por la entidad.
b. Obligaciones de la Entidad.
Entrega del terreno La entidad comunicara dentro de los diez (10) dias siguientes a la firma del contrato, el dia que
tendra lugar la entrega del terrenc de la obra, el supervisor designado por la entidad y/o representantes de la
entidad efectuaran la entrega del terreno.




\,

‘ CNP‘STRO Acﬁ/ frentes de trabajo; asi mismo, deberd garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o

) medades o calidades especificadas y/o normas indicadas en ¢l Expediente Técnico que scan similares o equivalentes,
f_ / mj
L_
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Documentos para la ejecucion La entidad pondra a disposicion del contratista un juego del expediente tecnico de
obra en fisico, ast como los demds documentos necesarios para la ejecucion de la obra.

10.6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado
mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012- TR); durante la
ejecucion de las prestaciones de servicios a su cargo; obligindose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno
de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda
evidenciarse en cl desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion. El Contratista debe cumplir

oBf0S /& fintegramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes

+x perimetro, areas de trénsito, cercado y delimitacién de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros
(transetntes, vehiculos, ctc.), asi mismo desarrollara una capacitacion técnica adecuada, al inicie de cada actividad al
personal que ejecutara la obra, por parte del especialista en seguridad de obra. Todo el personal del Contratista incluida
los profesionales, previo al inicio de sus labores del Servicio, deberi contar con su respectiva poliza de seguros contra todo
ricsgo y debera portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccion
ersonal (EPP). El postor para la admision de la oferta deberd presentar una Declaracion Jurada de cumplimiento con la
A\ N - . .

\ n@rmat]\fa sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

\

: Q

L

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:
I{CODU atista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de materiales quc por
cfecto de la obra se genere, vt e o posible el impacto negativo con el medio ambiente. El Contratista tiene la
obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las provisiones
correspondientes, asi mismo desarrollard una capacitacion técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal que
cjecutara la obra, por parte del capacitador del plan de mitigacién de impacto ambiental,

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacién relacionada
con la preservacion del medio ambiente. El postor para la admisién de la oferta debers presentar una Declaracion Jurada
de cumplimiento con la normativa de Conservacion del Medio Ambiente.

10 8. MATERIALES:

odos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracterfsticas técnicas exigidas en el

',/_\\(FE;{ ediente Técnico y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas. Se podran aceptar otras

en’tl as que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada
= - Sl pre que el Contratista aporte la documentacion y demas elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento
% ‘,_,{éc& as exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra,
g g 5 o :
. lempre que este represente una ventaja técnica y economica que lo justifique. El Supervisor de Obra se reserva el derecho
de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en ¢l Expediente
Frep P ) P P
Teécnico. Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requerides por el Supervisor. Asimismo, correran
por cuenta del Contratista las pruebas y ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales. La aprobacion de los

materiales por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales.

11. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.
3 DEL EQUIPAMIENTO.

AR i3 -.‘3 debera contar como minimo con el siguiente equipo concordante con la relacion de precios y cantidad de recursos
c,

ridos en el expediente tecnico:

|
01 NIVEL TOPOGRAFICO 1.00
02 ESTACION TOTAL 1.00
03 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 75 HP 1.00
04 PLANCHA COMPACTADORA 13 HP 1.00
05 VOLQUETE 6X4 330HP 15M3 1.00
06 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 13 HP 1.00
07 TRONZADORA 1.00
08 GENERADOR ELECTRICO DE GASOLINA 5000W 1.00
092 SIERRA CIRCULAR MANUAL 1.00
10 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50” 1.00
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 v el literal ¢) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

a capacidad téenica sera verificada por el érgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato, debiendo
resentar: copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
ocumento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor

de sus integrantes (no cabe presentar declaracién jurada). Todos estos equipos y maquinarias, seran pucstos a disposicion
de la obra en 6ptimas condiciones de operacion. Ademas, se aceptaran equipos de mayor potencia y capacidad.

11.2. DEL PLANTEL PROFESIONAL.
11.2.1.RESIDENTE DE OBRA.

_ FORMACION ACADEMICA
NIVED, GRADO O

AITULO RN FXPERIENCIA

Documentos para la acreditacion de formacion académica: dicho

Ingeniero Civil . ; .
S requisito de calificacion se acreditara para suscrlpcién del contrato

EXPERIENCIA

CAND TIEMPO DI EXPERIENCIA ACREDITACION DE EXPERIENCIA

DESEMPENADO

Acreditar una experiencia

Residente de Obray/o : s Cuopia simple de: (i) copia simple de contratos y su
. efectiva minima acumulada de , ) " . s
upervisor de Obra y/o Tressty Seie (36 tssale respectiva conlormidad o (i) constancias o (iii)
Sl b de Obra y/o Jefe de ) - ses de certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de
S . ¥ cargo desemperado 5 S
Q & 180, en ejecucion de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
=/ VY (2 . (Computando desde la fecha de )
< ‘puentes vchiculares la Colesi : prolesional clave propuesto,
2 175 N = a Colegiatura)
2 U |
) =% el
2N\ M 2 INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD SALUD Y MEDIO

4z
L T S AMBIENTE.

~ FORMACION ACADEMICA

NIVEL, GRADO O L T
i PROFESION rxpmlm.ufa_

Ingeniere Civil v/o , L
; . & i X Documentos para la acreditacion de formacion académica: dicho requisito
Titulo profesional Ingeniero Industrial y/o

< de calificacion se acreditara para suscripcion del contrato
Ingeniero Ambiental P P

i EXPERIENCIA
CARGO TIEMPO DE ACREDITACION DE ACREDITACION DE
DESEMPENADO EXPERIENCIA EXPERIENCIA LA ESPECIALIDAD

La Especialidad se
idad y/o Especialista en Acreditar una experiencia Copia simple de: (i) copia simple de acreditard mediante:
y salud y/o Especialista en cfectiva minima acumulada | contratos y su respectiva conformidad Diplomados y/o
dd y salud ocupacional y/o de Veinticuatro (24) o (ii) constancias o (iii) certificados o Maestrias y/ o
jsta en seguridad en el Trabajo meses del cargo (iv) cualquier otra documentacion Especializaciones.

pecialista en seguridad de obra y/o desempenado que, de manera fehaciente demuestre
specialista en seguridad y salud en obras (Computandao desde la la experiencia del personal
y/o Monitoreo y mitigacion ambiental, en techa de la Colegiatura) profesional clave propuesto.
obras en general 1

11.2.3. INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS.

_ RMACION ACADEMICA
NIVEL, GRADO O '

» e = .
TITULO PROFESION EXPERIENCIA

Documentos para la acreditacion de formacion académica: dicho
requisito de calificacién se acreditard para suscripcion del
contrato

Ingeniero Civil Especialista en

Titulo profesional :
Lstructuras
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Acreditar una experiencia Copia simple de: (i) copia simple de contratos La Especialidad se
e electiva minima acumulada de v su respectiva conformidad o (ii) constancias acreditard mediante:
Especialista en Estructuras L. 4 P " i (i) ; "
) i Veinticuatro (24) meses del o (iii) certificados o (iv) cualquier otra Diplomados y/o
en la gjecucion de obras de N _, . o 7
. cargo desempenado documentacion que, de manera fehaciente Maestrias v/ o
puentes vehiculares. S e o
(Computando desde la fecha de demuestre la experiencia del personal Especializaciones.
la Colegiatura) profesional clave propuesto.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad profesional sera verificada por el organo encargado de las
contrataciones para la suscripcion del contrato, debiendo presentar los siguientes documentos:

a. De la formacién académica:
Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional clave, en caso que
el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grades Académicos

y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria -
SUNEDT.
b. De la experiencia minima:
Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fechaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto. Ello
sin perjuicio de que, ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la informacion contenida en los
documentos presentados, la entidad realice la fiscalizacion respectiva,
Acotaciones:

(i) Losdocumentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres y apellidos

del profesional, ¢l cargo desempenado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y afo de inicio y

culminacion, el nombre de fa Entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de emisién y nombres
y apellidos de quien suscribe e] documento.

(li) En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por ¢l profesional en meses sin
especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

(iii) De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

(iv) Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la

fecha de la presentacion de ofertas.

i . . . . - .
~| (v) Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
|

2\ MIEMBRO /g
g ~
o ~—
incumplimiento el supervisor y/o inspector aplicard las sanciones establecidas,

11.3. DE LA EXPERIENCIA DEL EJECUTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD.

El postor debe acreditar un monto facturado acumuladoe equivalente a UNA (1) VEZ el valor referencial de la contratacion,

T IV
CA\PALIS
— :’;,
»

experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto
no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia
si las actividades que realizo el profesional corresponden con la fimeién propia del cargo o puesto requerido.
(vi) La permanencia del Residente de Obra serd de tiempo completo durante la ejecucion de la obra, en caso de

a ejecucion de obras similares, durante los 10 afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran

sde la suscripcion del acta de recepeion de obra.

=14 t%rl:idemrci obra similar a: Renovacién y/o Construccion y/o Instalacién (o combinacidn de estos) en obras de puentes.
N .Ar" "77‘ I . r

- Agteditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcién de obra; (i)
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iili) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o
cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total
que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en ¢l contrato presentado;
de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cefird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa

__ | o/
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de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion
se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor
sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar Ja documentacion sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N°®9,

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
P P jera, P
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N® 10 referido a la experiencia del postor en
la Cspcciah'dad.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS.

De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se incluye lo siguicnte;
=

+ \Q El ntunero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes.

|

;7/ El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.

= El porcentaje mmimo de participacion en la ejecucion del contrato, para cl integrante del consorcio que acredite
mayor experiencia, es de 30%.

11.5. DE LAS OTRAS PENALIDADES.

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los documentos del
procedimiento de seleccién pucden establecerse penalidades distintas a la mencionada en ¢l articulo 162° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congrucntes y proporcionales con el
objeto de la contratacién,

Para estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de calculo
de la penalidad para cada supuesto y ¢l procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, Estas penalidades
= \e calculan de forma independiente a la penalidad por mora. Asimismo, la Entidad ha considerado otras penalidades segun

o establece cl articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las penalidades en tanto por 1000 del

Cndo el personal acreditado permanece menos
de sesenta (60) dias desde el inicio de su (0.5 UIT) por cada dia de

participacion en la ejecucion del contrato o del ausencia del personal en obra

Segim informe del

: ) o . Supervisor de Obra
integro del plazo de ejecucién, si este es menor a en ¢l plazo previsto.

los sesenta (60) dias

n caso el contratista incumpla con su obligacion

1 0.5 UIT) por cada dia de Segtn informe del
\[da cjecutar la prestacion con el personal ( ] )P e
L e ausencia del personal en obra Supervisor de Obra
ﬂC?‘Ed]tadO o debidamente sustituido.
1=/ Segin informe del
5| Mo presentar a la Supervision el informe de g
x P P (0.5 UIT) por cada dia de Supervisor de la Obra y/o a
revision del ETO, de acuerdo al Articulo 177 del .
incumpliendo. la Jefatura de Obras y
RLCE 4
Catastro

Presentar a la Supervision el informe de revision
de ETO, de acuerdo al Articulo 177 del RLCE,

sin incluir las (i) posibles prestaciones de

Segtin informe del

. o (0.5 UIT) por cada Supervisor de la Obra y/o a
4 | adicionales, (i) riesgo del proyecto, (iii) otros )
) ocurrencia. la Jefatura de Obras y
aspectos que sean materia de consulta al d
) . ) < Catastro

provectista, sin realizar el (iv) replanteo

correspondiente con evidencias fotograficas.

No registrar con errores o incompleto la

. & » P . ) Segtin informe del
5 | informacion de acuerdo a lo establecido en el (0.3 UIT) por ocurrencia.

Supervisor de la Obra y/o a

literal B. Usuarios que acceden y registran en ¢l J

\
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cuaderno de obra digital, 1. Residente de Obra, ¥
no respetar lo establecido en ¢l numeral 7.4 .4,
cada asiento contiene los siguientes campos de la
DIRECTIVA N°009-2020-OSCE/ CD, yno
grabar en el dia de la ocurrencia, el cuaderno de

obra fisico o digital,

la Jefatura de Obras y

Catastro

(<)

A
[2)
3
55

Si el contratista o su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al Inspector o

Supervisor de la obra. Impidiendole anotar las

ocurrencias.

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacion del

periodo por cada dia de

dicho impedimento.

Segin informe del

Supervisor de Obra

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico. El uso del cuaderno de obra

digital es obligarorio para los contratos que
deriven de procedimientos de seleccién para la ejecucién de obras, convocados a partir de Ia entrada en vigencia de Ia Directiva N® 009-
’_g J2Q-OSCE/PRE (14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de Dbmﬂ’sico_. segtin lo prevista en el numeral 9.3
! ‘de dicha Directiva,

§ Hisposiﬁvos de seguridad en la obra tanto peatonal

/.= Y o vehicular incumpliendo las normas, ademas las

wCua.ndo el Contratista no cuenta con los

schalizaciones solicitadas por la Entidad.

Uno entre cuatro mil

(1/4,000) por cada difa.

Segtn informe del

Supervisor de Obra

Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su

personal con los clementos de seguridad.

Uno entre cuatro mil

(1/4,000) por cada dia.

Segin informe del

Supervisor de Obra

No comunicar a la Supervision en el dia, sobre
eventos criticos ocurridos en la obra (accedentes,
inconvenientes sociales, enfermedades,

manifestaciones, actc.)

(0.5 UIT) por cada evento

ocurrido.

Segan informe del

Supervisor de Obra

S as}‘\mnplim_iento del cronograma vigente dentro del

Por no presentar a la Supervision la
reprogramacion de sus trabajos cuando esta lo

rcqujera como consecuencia del atraso en el

(0.8 UIT) por cada dia de

incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor de la Obra y/oa

la Jefatura de Obras v

Vompe
2 Catastr
7 P / fEf’gazo de 48 horas. e
ALL
{. (({’f Cuando el Contratista ejecute la obra con Uno entre mil (1/1,000) por Segin informe del
- . e C
12MIE .-p'r'jh(/-/‘._ 2pﬂz;teriales no autorizadas por el Supervisor. cada dia. Supervisor de Obra
— 3
J Cuando el Contratista no coloque ¢l cartel de obra

dentro del plazo establecido en el cronograma de
ejecucion de obra, la Penalidad es por cada dia no
colocado. Hay obligacién de mantener el cartel de

obra durante la ejecucion de la obra.

Uno entre cuatro mil
(1/4,000) por cada dia.

Segtin informe del
Supervisor de Obra

\illSPECtOl' o supervisor el Calendario Valorizado a

13 fecha de Inicio del Plazo Contractual vla

o ‘(yra_

Cuando el Contratista no cumpla con presentar al

Y—"l'\(pgi'nmacién CPM en un plazo de tres (03) dias

T-C‘;.i.lpnda rio contados desde la fecha de inicio de la

Uno entre cuatro mil

(1/4,000) por cada dfa,

Segimn informe del

Supervisor de Obra

Cuando el Contratista no realiza la prueba de
ensayos oportunamente para verificar la calidad de
los materiales y las dosificaciones. El plazo que
rige para este caso es la fecha de presentacion del

informe mensual valorizado en la que debe estar.

Uno entre cuatro mil

(1/4,000) por cada dfa.

Segan informe del
Supervisor de Obra

No contar con el Expediente Técnico permanente

Uno entre tres mil

Segtn informe del

dentro del plazo establecido por la Ley.

cada dia.

15
en obra. (1/3,000) por cada dia. Supervisor de Obra
i No contar con el equipo declarado en la propuesta | Uno entre mil (1/1,000) por Segin informe del
técnica cada dia. Supervisor de Obra
T Cuando el Contratista no presenta la valorizacién | Uno entre mil (1/1,000) por Segin informe del

Supervisor de Obra

\
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Cuando los integrantes del personal clave y de
apoyo no cumplan con su permanencia cn obra, . .
: ) o ) Uno entre dos mil (1/2,000) Segin informe del
18 | segln su porcentaje de participacion respectivo , o . .
‘ . por cada dia de inasistencia. Supervisor de Obra
y/o a las reuniones convocadas por la entidad y/o
A supervision,
5 g
b . e Uno entre dos mil (1/2,000) Segin informe del
r }9 | Por paralizar de manera injustificada la obra, , o ) )
&/ por cada dia de inasistencia Supervisor de Obra
f !
El Contratista no subsana las observaciones L
) 0.01 % del monto Seglm informe del
20 | detectadas por el Supervisor dentro de los plazos . )
o contractual por cada falta Supervisor de Obra
indicados en cuaderno de obra.
Por realizar el residente de obra la anotacién de la
culminacion en el cuaderne de obra vy solicitar la : -
y ) ) ? (0.3 UIT) por cada dia de Segtin informe del
recepeion de la misma, sin que esta haya . o i )
) ) ‘ incumplimiento. Supervisor de Obra
\ culminado en su totalidad (solo por no afectar en
J)‘ plazo vigente de ¢jecucion)

DE LA RECEPCION DE OBRA.

La recepcion de la obra se realizara de conformidad con el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado En Contratista proporcionara al Comité de Recepcién un j juego complclo de los planos rfe replanteo para facilitar
la verificacion de la culminacion de la obrd, sin perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente ei la liquidacion de
la obra. El Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos sistemas que conforman la
obra.

11.7. DE LA SUBCONTRATACION.

La subcontratacion se realizard de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 147 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

" \ CONFIDENCIALIDAD:

E.[ t‘onn'allﬁta debera guardar reserva absoluta en el manejo de informacién a la que se tenga acceso y que se encuentre
/ aehicioriads ‘con la prestacion, quedando prohibido revelar dicha informacion a terceros. En tal sentido, debera dar
S mplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la informacion. Dicha
\"udobhgacmn comprende la informacion que se entr ega, como tambicn la que se genera durante la realizacion de las actividades
y la informacion producida una vez que se haya conc]uido el servicio. Dicha informaci()n puede consistir en mapas, dibujos,
fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos y demas documentos e informacion
compilados o recibidos por el contratista.

11.9. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OQCULTOS:
De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, queda claramente establecido que el
hecho de haber recepcionado la obra no exonera al contratista de sus responsabilidades técnicas por los servicios
profesionales prestados para la ejecucién de la Obra. Se establece el plazo de responsabilidad para el contratista de siete
/’@ 07) afios. En razon a que el Contratista cs el responsable absoluto de la ejecucion de la obra, deberd garantizar la calidad
/' S ¥, dL ésta y responder por el trabajo realizado, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaracién o correccién,

no. podra negar su concurrencia. En caso de no concurrir al requerimicnto indicado, se hara conocer su negativa
fi'rfleramcn& a la Oficina de Asesorfa Juridica y finalmente al Tribunal de Contrataciones del Estada, a los efectos legales
7 CQH!:ID'LHCDICQ en razon de que ¢l servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.
\"'j:_ i f}é]mlsmo se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del articulo 1774° del Cadigo Civil.

%0 RESPECTO DE LA PRESENTACION DE UNA DECLARACION PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DEL RESIDENTE DE OBRA:
El postor ganador de la buena pro para la suscripcién del contrato deberé presentar una declaracion jurada de compromiso
de prestacion de servicios con firma legalizada, de los profesionales claves designados de acuerdo al desagregado de gastos
generales, asimismo adjuntar copia de documento nacional de identidad (DNI) de estos profesionales.

11.11. OTROS ASPECTOS Y/0 CONSIDERACIONES:

a)  Del expediente tecnico de obra El contratista presentara al Supervisor de Obra dentro de los sicte (07) dfas calendarios
del inicio de plazo de ejecucién de obra, un informe téenico de revisién del expediente t¢enico de obra, que incluya
entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.
En aplicacion del articulo 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

C

\

o
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Responsabilidad ante terceros El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o
Negligencia durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a las propiedades de éstos, por
responsabilidad civil.

Alcances ¢ instalaciones temporales El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o
acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asf mismo sera responsable de
cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacion,

12. REAJUSTE DE PRECIOS:

Las valorizaciones que se efectiien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el

respectivo cocficiente de reajuste “K" que sc obtenga de aplicar la formula o férmulas polindmicas previstas en el expediente
técnico de obra, los indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica ¢
Informatica - INEL, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién., Una vez publicados los indices
correspondientes al mes en que debit efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

11.13. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL:
e De acucrdo con los articulos 223, 243, 244, 245 y 251 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las
\comrm rersias derivadas de la ejecucion o interpretacion del contrato que derive del presente proceso de seleccion, se

- . N
' \4: + 2,7 resolveran mediante procedimiento arbitral de derecho, de conformidad con lo establecide en el Reglamenta.
-~ \

.1 14 L|QU|DAC|0N DE CONTRATO:
3[5“) N\[ La}_lqmdacwn de Contrato de obra se realizara segin lo dispuesto los articulos 209° y 210° del Reglamentoe de la Ley de
Cfomratamoncq del Estado. El Contratista presentara a la Municipalidad la liquidacion debidamente sustentada con la
_/éocumcn‘tamon respectiva, asimismo, entregara a la municipalidad la minuta de declaratoria de fabrica o la memoria
descriptiva valorizada, seglin sea el caso, i la liquidacion no es presentada por el contratista en el plazo reglamentario, sera
elaborado por la municipalidad en idéntico plazo, con los céleulos detallados y con gastos cargados a cuenta del Contratista,
por el monto equivalente a 3 UIT (tres unidades Impositivas tributaria).

No se procede a la liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver.
ontratista deberd presentar como minimo la siguiente documentacion en su Liquidacion de Obra:

‘ ENIDO DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA
cA"RA"mLA

\C i ’-"\«'B-"r 2)‘ INDICE
NN /HO]A DE RESUMEN DE LIQUIDACION
o L RESUMEN ECONOMICO FINANCIERO
4-] FICHA DE IDENTIFICACION DE OBRA
5] DOCUMENTOS DE LA EMPRESA EJECUTORA
5.1) Copia de Contratistas o Consorciados
. 5.2) RNP de Contratistas o Consorciados
5.3) Constancia de no estar Inhabilitade para contratar con el estado (si Corresponde)
5.4) Constancia de capacidad de libre contratacién
DOCUMENTOS DEL RESIDENTE DE OBRA.
(s ‘\ 6.1) Copia de designacién del Residente de Obra
<46.2) Copia de compremiso del Residente de Obra
. 16.3) Copia de contrato del Residente de Obra
| = =7 l6.4) Origﬂnﬂ de certificado de Habilidad del Residente de Obra
' \ X e 7]/ GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

7.1) Copia de carta fianza por garantia de fiel cumplimiento
\«_r”é) RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO (ACOGIMIENTO AL BENEFICIARIO DE LEY) DE CORRESPONDER.

8.1y Copia de constancia de retenciones por fel cumplimiento

8.2) Acreditacién comae REMYPES de empresas consorciadas
9) RESOLUCIONES

9.1) Resoluciones de aprobacion del expediente técnico

9.2) Resolucién de designacién de comité de recepeion de obra

9.3) Resolucion de aprobacién de ampliacion de plazo y suspensiones

9.4) Resolucion de aprabacion de adicional y deductivos

9.5) Resolucion de aprobacion de mayores gastos generales

9.6) Resolucién de designacion de inspector de obra (De ser el caso)
10) ACTASY OTROS

10.1) Documento de Entrega del Expediente Técnico

10,2) Acta de entrega de Terreno

10.3) Acta de Inicio de obra

10.4) Acta de culminacion de obra

10.5) Acta de recepcion de abra
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10.6) Acta de paralizacién o suspensién de obra

10.7) Acta de reinicio de obra

10.8) Acta de acuerdo y otros que se hubiese generado durante la ejecucion
10.9) Acta de observaciones

10.10) Acta de transferencia de obra al sector

FORMULA POLINOMICA

11.1) Copia de la Formula Polinémica del Expediente Tecnico
11.2) Resolucién de aprobacion de formula polinomica reformulada
YALORIZACIONES PAGADAS (SEGI:IN CONTRATO)

12.1) Resumen de valorizaciones mensuales pagadas

12,2) Copia de valorizaciones mensuales pagadas

LIQUIDACION DE OBRA

13.1) Resumen de Liquidacion de Cuentas

13.2) Valorizacion [inal de obra

13.3) Valorizaciones mensuales recalculados

13.4) Calculo de reajustes reales mensuales

AN

/' 13.5) Actualizacién de precies (calculo de reintegro reconocidos)
| 13.6) Amortizaciones de adelanto directo
! 13.7) Deduccion que corresponden de adelanto directo

& S'I\J\-Rﬂi/ / 13.8) Amortizaciones de adelanto de materiales
13.9) Deduccién que corresponde de adelantos de materiales
/ 13.10) Calculo de mayores gastos generales
13.11) Célculo de interés
13.12) Célculo de penalidades
13.13) indice unificaos de precios
14) CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
14.1) Copia de calendario programados valerizados — actualizacion al inicio de la obra
14.2) Copia de calendario programado valorizaos — con ampliaciones de plazo
14.3) Copia de calendario programado valorizado — acelerados (por retazos de obra)
14.4) Calendario de avance de obra programado vs cjecutado

\ fo Do 14, 5) Cur\a"S"

\PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS
/// // 61 MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA (DETALLADA PARA CADA PARTIDA EJECUTADA)

/COPIA DE COMPROBANTES DE PAGO (C/P)
ORDENES DE SERVICIO DE VARIOLIZACIONES PAGADAS
\\__,Ag] COPIA FACTURAS DE VALORIZACIONES PAGADAS
20) CUADERNO DE OBRA ORIGINAL (INCLUYE CIERRE DE CUADERNO DE OBRA POST RECEPCION)
21) DECLARATORIA DE FABRICA (SI CORRESPONDE)
22) ENSAYOS DE EJECUCION Y PROTOCOLOS DE PRUEBA (ORIGINALES)
CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES
’4) INFORME FINAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (FIRMADO POR EL ESPECIALISTA DE
*-\ CORRESPONDER)
2?’:]’_ FORME FINAL DE IMPACTO AMBIENTAL (FI‘.RMADO POR EL ESPECIALISTA DE CORRESPONDER)
) EFORME FINAL DE CAPACITACION (OPERACION Y MANTENIMIENTO Y OTROS)

] CONSTANCIA DE NO REGISTRAR DEUDAS A TRABAJADORES, SUB CONTRATISTAS (EMITIDOS POR LA
AUTORIDAD LOCAL)

\L_, 8] CONSTANCIA DE NO TENER RECLAMO AL MINISTERIO DE TRABAJO

29) PAGO DE OBLIGACIONES DE CONTRATISTA
29.1) copia de pago SENCICO
29.2) Copia de pago CONAFOVICER
29.3) Copia de pago ESSALUD
29.4) Copia de pago planilla
29.5) Copia de pago de péliza de seguros
30) PANEL FOTOGRAFICO (PARTIDAS EJECUTADAS)
31) PLANOS DE REPLANTEO
32) COPIA EXPEDIENTE TECNICO INICIAL APROBADO
33) INFORMACION EN DIGITAL CONTENIENDO LA L]QUIDACION DE OBRA

11.15. LINEAMIENTOS PARA EL USO DE CUADERNO DIGITAL.
El uso del cuaderno de obra digital se seguira el procedimiento de acuerdo a la Directiva N*009-2020-OSCE/PRE
(14.08.2020)

12. REQUISITOS DE CALIFICACION:

\
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A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.l EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

AN
Q)

NN T S T, N S L AN ALY
2 01 | NIVEL TOPOGRAFICO 1.00
% 02 | ESTACION TOTAL 1.00
/ % 03 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 75 HP 1.00
b $ 04 PLANCHA COMPACTADORA 13 HP 1.00
-.\Q_:,f 05 VOLQUETE 6X4 330HP 15M3 1.00
/"‘. 06 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 13 HP 1.00
07 TRONZADORA 1.00
08 GENERADOR ELECTRICO DE GASOLINA 5000W 1.00
09 SIERRA CIRCULAR MANUAL 1.00
T T 10 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50” 1.00
PASLIP N
f/. T \j gA::‘_." ",N.ifcreditaciﬁn:
[= -‘,‘i@;confonm’dad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
E . Q| 2 uisito de calilicacion se acredita para la suscripeién del contrato,
\i e & e
AN ESD’ﬂu},:\gAmportante
\‘:-I-_._,:/ No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros

espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, anos de an tigiiedad y demads
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

uisitos:

GENIERO AMBIENTAL Y/0O INGENIERO INDUSTRIAL Y/O INGENIERO CIVIL TITULADO,
COLEGIADO Y HABILITADO].

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
[INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO]

Acreditacidn:
\&E conformidad con ¢l numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
',‘féHVIsil:o de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

=7 I;[;iportante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA:

= Ingenicro Civil.

7 Acreditar una experiencia efectiva minima acumulada de Treinta y Seis (36) meses como: Residente de Obra
y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o Jefe de Supervision, en ejecucion de obras de puentes

vehiculares, computade desde la colegiatura.

INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE:
= Ingeniero Civil y/o ingenicro Industrial y/o Ingeniero Ambiental.

< Acreditar una experiencia efectiva minima acumulada de Veinticuatro (24) meses como: Especialista cn

SSOMA y/o Especialistas en Seguridad y/o Especialista en seguridad y salud y/o Especialista en seguridad y

salud ocupacional v/o Especialista en seguridad en el Trabajo y/o Especialista en seguridad de obra y/o
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|
| /Nota:

Especialista en seguridad y salud en obras y/o Monitoreo y mitigacion ambiental, en cbras en general,

computado desde la colegiatura.

INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:
= Ingeniero Civil Especialista en Estructuras.
=) Acreditar una experiencia efectiva minima acumulada de Veinticuatro (24) meses como: Especialista en

Estructuras en la ejecucién de obras de puentes vehiculares, computado desde la colegiatura,

Acreditacion:

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

| De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
‘este requisito de calificacion sc acredita para la suscripeion del contrato,

Se considerard obra similar a: Renovacién y/e Construccion y/o Instalacién (o combinacidn de estos) en
obras de puentes.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179

del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

%\{ieqmsnos:

\

W

\

‘. ;El:postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL

~de la contratacion, en la ejecucian de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de

g pfertas que se computardn desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra similar a: Renovacidn y/o Construccidn y /o Instalacién (o combinacion de estos) en
obras de puentes.

Acreditacion:

AT =E A‘_«'ﬁl experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos v sus respectivas actas de recepeion de

Jzobra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iif) contratos y sus respectivas constancias de

= i ) s, T .
prestacion o cualquier otra documentacion'” de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
* como el monto total que implicod su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

/ }‘1 los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el

contrato de consorcio del cual se desprenda [ehacientemente ¢l porcentaje de las obligaciones que se asumio en ¢l contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn convocados antes del 20.09.2012, la
calificacién se cenira al método descrite en la Dircctiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso de que en dichos documentos no se
consigne cl porcentaje de participacion se presumira que las ohligaciones se cjecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la documentacion
sustentatoria Corrcspondicntc.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consccuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N°® 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio

venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripeion.

17 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se
acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre otros.

“
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N.° 10 referido a la experiencia del
postor en la eﬁppcialidgd.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Huayllabamba, 19 de diciembre del 2024




Requisitos:

i —_— M  DESCRIPCION e CANTIDAL
/ AL\ NIVEL TOPOGRAFICO 1.00
fo7yiseNs ESTACION TOTAL 1.00
' 4/ - RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 75 HP 1.00
| PLANCHA COMPACTADORA 13 HP 1.00
X _PRERDENTE / VOLQUETE 6X4 330HP 15M3 1.00
W MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 13 HP 1.00
S~ TRONZADORA 1.00
GENERADOR ELECTRICO DE GASOLINA 5000W 1.00
SIERRA CIRCULAR MANUAL 1.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" I 1.00

A Acreditacién:
- &R De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
P\E
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad
Los requisitos de calificacién que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u ofros espacios
fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demds condiciones del
equipamiento que no consten en el expediente técnico.

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA

[INGENIERQ CIVIL, COLEGIADO Y HABILITADQ].

INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE
[INGENIERO AMBIENTAL Y/O INGENIERO INDUSTRIAL Y/O INGENIERO CIVIL
TITULADO,

COLEGIADQ Y HABILITADO].

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
[INGENIERO CIVIL TITULADO, COLEGIADQ Y HABILITADO]

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 48.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
confrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA:

\
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Ingeniero Civil.

< Acreditar una experiencia efectiva minima acumulada de Treinta y Seis (36) meses
como: Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o Jefe de
Supervisién, en ejecucion de obras de puentes vehiculares, computado desde la
colegiatura.

INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE:
~ Ingeniero Civil y/o ingeniero Industrial y/o Ingeniero Ambiental.

- Acreditar una experiencia efectiva minima acumulada de Veinticuatro (24) meses como:
Especialista en SSOMA y/o Especialistas en Seguridad y/o Especialista en seguridad y
salud y/o Especialista en seguridad y salud ocupacional y/o Especialista en seguridad en
el Trabajo y/o Especialista en seguridad de obra y/o Especialista en seguridad y salud
en obras y/o Monitoreo y mitigacién ambiental, en obras en general, computado desde
la colegiatura.

INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:
= Ingeniero Civil Especialista en Estructuras.

= Acreditar una experiencia efectiva minima acumulada de Veinticuatro (24) meses como:
Especialista en Estructuras en la ejecucion de obras de puentes vehiculares, computado
desde la colegiatura.

Acreditacién:

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Nota;
Se considerard obra similar a: Renovacién y/o Construccién Vo Instalacién (o
combinacion de estos) en obras de puentes.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el
articulo 179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL de la contratacion, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion
del acta de recepcién de obra.

Se consideraré obra similar a: Renovacién y/o Construccién y/o Instalacion (o
combinacién de estos) en obras de puentes.

Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liguidacion; o (iii)

contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién'® de la

18 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017 /DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se
acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacidn de ohra, las actas de recepcién de conformidad, entre otros.

\
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cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estade”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso de que en dichos documentos no se consigne
el porcentaje de participacién se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes
iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de gue el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.,

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N.° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacién determinan si los péstores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada.
/A
I,"!n- /N y’ ’i_'l"
2\ - |
\ '.‘ .
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
i La evaluacién consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

puntaje a la oferta de precic mas bajo y se
. . . otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el pOStOr. inversamente propcrcionales a sus respectivos

precios, segln la siguiente formula:
Acreditacion:

Pi = Om x PMP
Se acreditard mediante el documento gue contiene el precio O
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi =Precioi

Om = Precic de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] '® puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el siguiente
factor de evaluacién, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del
procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como el factor de evaluacion,
en caso este no se incluya.

MIEMBRO, /<
b%\

®  De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la coniratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Plblico para la Adjudicacion Simplificada).

\_ o
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante
Dependféndo del dbjero del contrato, de resultar r'ndfspensab!e,_puede' incluirse cléusulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningan
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paguete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[.........], con domicilio legalen [....... =1
representada por [.............], identificado con DNI N° [......... ], y de oftra parte
A —— , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[issssnann s mmmemormms ], inscrita en la Ficha N° [.......................] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [........ooooiiiiiiiiiiciinn ], con DNI N° [....................], segun poder
inscrito en la Ficha N°[..............], Asiento N°[............] del Registro de Personas Juridicas de la

sjudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

wervi.....], €l Oorgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
_BEgun corresponda, adjudicd la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

AT onto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
29 |os impuestos de Ley.

como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
seglin corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liguidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

2 Encada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrate, podré adicionarse la informacion gue resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

~
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Codigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [......] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artrculo 176 del Reglamento.

lmportante para Ia Entldad

® Cuando en el expedrenre de contratac;én se estabiezca que la obra debe e;ecutarse bajo Ia
o\, Mmodalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberé considerarse lo
-\ Siguiente, seglin corresponda:

i L}El plazo de gjecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en

/& Jservicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
' DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 2!

am\ﬂﬁ““

‘El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dfa siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el artfculo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
e [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
L CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.” 22

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
; /,, IDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢
De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
g GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTQ] emitida por
f ?"-- NALAR EMPRESA QUE LA EMITE] Monto que es equwalente al diez por C|ento (1 O%) del

Importante

Al amparo de lo drspuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del F?eglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

*'  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacion asistida.
*  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

o/
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e “De fiel cumplimiento del contrato; [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que |
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
| de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

~\mportante
\CAl amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
\‘}*w-;}f ontrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por

\;-KB\-OEN“ J»_'*‘ ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
‘ /' de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
i}\%‘ RIIAL ignqvado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a Io dispuesto en el literal a) del numeral
581 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Impogtante para la Entidad 7 |
1 R e e P —————— - — e e = o e s s i e, - — ——
; \3@’“ Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir fa siguiente

" cldusula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por ef [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASQO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de! monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
~\monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demdas adelantos directos en
JCONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?%. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?#

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

o Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

B |ndicar el plazo y oporiunidad conforme al expediente de contratacién.

o *  Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adeianto directo al contratista.

J/
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V°B® N\krevios a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos gue incluye

D

12 MIEMERO

CD\R\“L Ue 3\ En caso la Entidad hubiese previsto la obiigacién de constituir un fideicomiso para la

Y RIMLG

‘LA ENTIDAD oforgaré adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO)] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en fos casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e SiLA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo fa modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente cléusula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgaré adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

& P La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario

& equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
“gisponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
Jbra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de E/l CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda.

Importante para la Entidad

Cs\administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

26

< conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantas para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales & insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiente y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la soficitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

‘La Entidad otorgarda [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] ade/antos
7 directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
o %N\ CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

--I

3

2\ ff Xy /</ ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
e i

w

‘La Entidad otorgaré adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®!
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
oforgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘La Entidad otorgaréd adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

19 orar a las bases o eliminar, segun corresponda
9@

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

En caso de incumplimiento,

;"USULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

\
\ T

[HNCLUIR® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
-“PUBDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
'DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO

EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’ DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

28

29

30

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el casc de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumnos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en &l caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

\
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Q.

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

) Penalidad Diaria =

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

nalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR O
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articuio 190 del Reglamenio. obra en el plazo previsto.
En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
bligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR _
n el personal acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR o
bidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPQSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuademo de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®’:

¥ De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N® 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra

Digital", excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de |a
contrataciéon de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra flsico, cuande en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva selicitud, por cada contrato de
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Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segtin informe  del
el acceso al cuademno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR 0
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESFPONDAI.

Esta penalidad solo aplica si el cuadermno de obra es fisico.

e haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,

| la forma de célculo de Ia penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el |

Supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, seglin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucidn de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

uando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
alidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

USULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

lquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
gar, en el caso que éstas correspondan.

(_'\_s‘eﬁalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
ligaciones previstas en el presente contrato.
/ 3':

e WNEEER

\_/%L‘L SULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores 0 personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo moemento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

obra, a través del formato previsto en el Anexo N°® 1 de dicha Directiva.

~
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

dlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

A i/VoB"' “\eN las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de

{ép‘jcacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y

¥\ '\ﬂ\.. i ,tﬁepas normas de derecho privado.
(4

. CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS??

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualguiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segtn lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
{€y.de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
agaerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
to solo pueden ser sometidas a arbitraje.

i+ Audo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su'notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad

de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos |

superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el

sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resoltcién de Disputas en los contratos

cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es

facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente cladusula, segin corresponda:

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRDJ.

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es seré/n

*  De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00),
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<N

SRESIDENTE
PRES\DE‘ S

designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de

la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida porla JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicidn obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

\;_, \Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
__ |z previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adguiere el carécter de
-/ Aﬁeﬁniﬁva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una

decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
N el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
gcucion del presente contrato:

ICILIO DE LA ENTIDAD: [1eceoiviieeciinn. 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [ooeiiiinnn, 1 al [CONSIGNAR
FECHAL

‘LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma dr'giraf, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®,

® Para mayor informacién sobre la  normativa  de firmas y  certificados digitales  ingresar a:
https:f/www.indecopi.gab.peiwab/ﬂrmas-dlgitalealfirmar~y-cgﬂiﬂcados-dlgitatea

/
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CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacidn de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del ceontrato

Tipo y nimero del

procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4

DATOS DE LA OBRA

Denominacioén de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucién de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liguidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Motal de los deductivos
L A

entgdtal de la obra (s6lo
WQr&pte de obra)

~
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\

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de

Disputas Si No

Arbitraje Si No

N°® de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

<
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores’ )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [... ..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] ldentlﬂcado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
ONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
ER, PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DEC ARO BAJO JURAMENTO qgue la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

\

Nembre Denominacion o

+ | Pomicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3* Si ] No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

AIRITAL 0
\Q,/V_\f’\ olicitud de reduccion de la oferta economica.
';'I!" 1 icitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
S\ B glicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,

3RO, onformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

spuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
| efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

3 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/fwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite |a retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento,

/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores: i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : }
MYPE? Si | | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razdn Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE38 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o©

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si [ No [
Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

#  Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendrd en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes i

3% |bidem.

7 Ibidem,

~
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta economica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

Importante

La notrffcac;én drng:da a Ia drrecc;én de correo e!ectrdmco cons:gnada se entenderé vahdamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores: )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i, No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i, No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ninguin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N® 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacioén que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vil Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apeliidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

o X -l Y
DN RESDENTE /& /
O
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ANEXQO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg i

COMITE DE SELECCION ,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de |la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Teécnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombrés y Apeili&os dél postoro
Representante legal o comun, seglin corresponda

= T
ZNJ=MIENVBRD
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( MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁores: i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

S 0N
-:'/ VOB [COT\ESIGNAR CIUDAD Y FECHA]
‘ =13

O
f_?_]
2 - -/%]
O, e/
(/L/‘ T

by .

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

ortante para la Entidad

ando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
alidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segiin corresponda

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
"odel procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA

DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario” 3

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
agistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
43ISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
endario.” 3

*  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacidn asistida.

*  Este parrafo debe serincluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

~
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( MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoresi )

COMITE DE S]ELECCION _ ,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

Integrantes del consorcio

%_\-\-‘-_/\T‘,I':‘E QE’S ) :
:53\ /\;ogh' 1) [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
‘5/ . 2) [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

=\ < - "' 3
O 47
4/’7Ly . -

Y

signamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
entificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [............................. ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

CONSORCIADO 1] [%]4
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
OBLIGACIONES DE [NOMERE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 1y 1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%#

“ Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

“! Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ndmero entero, sin decimales.

@ “2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

' Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

\
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importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

TEM N° [INDICAR NUMERO]

Seflores i
COMITE DE SELECCION _
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

. PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IG\V43

Monto total de la oferta

|

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos res ivos.

O Np = alt /o
ORLES

\\?1@\" —

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECH

4 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendéncia SUNAT N° 025-2000/
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e E| postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e FEl andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Jpertante para la Entidad

2 fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
‘Q\ o a&m / f egun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel

f),,‘;'-/ del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
' utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

"Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

-"Ef postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”,

del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada Ia elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

5 - e
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En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° &
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores' i
COMITE DE SELECCION

4\ Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
‘{ Mmi;’r 5+gwente
N

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
\ gislacit’_:n vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de Ia

opre a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
o Yo Qoej : .
Oﬂ

recio de su oferta los tributos respectivos.

_ IGNAR CIUDAD Y FECHA]
2 \ m:L BRO /:_‘—
___,/:lo\“‘

i

&

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segtin corresponda

Importante

<&

/‘*\HL‘{&, | postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de

Sy 3 nera referencial en el siguiente ejemplo:

/ Va\j‘\\

PARTIDA UNIDAD METRADO PU

SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

@ Total gastos generales (B)
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3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV44

5 Monto total de |a oferta

* En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

» El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

» De ser el caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

| da/ presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
rlizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

* En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
Qresente”.

- =/

12 I\AIE;'V.ERD i

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante |a fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
ey de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

4 oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
fa la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
.agl valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, /as notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

* Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
nerma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

\

@
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Importante para la Entidad

' En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores‘z )
COMITE DE SELECCION

\ G%'Z_(E/gfrato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento gue, de acuerdo con las bases, mi oferta es

iguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

4" | Total costo directo (A)

Gastos generales

1 | Gastos fijos

2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV4s

5 Monto del componente a precios unitarios

A A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

%5 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.

\
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IThéuM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 1G\V/48

5 Monto de la oferta a suma alzada

S )‘"‘E{ﬂ%\!’lto total de la oferta | |

7/ NBNe

) 0s, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
10,7 legfslacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda

* Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

s El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

rtante para la Entidad

» A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan

*  Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma gue la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i} Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@
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utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente;

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

®  Encaso de contrataciones que conllevan la ejeclicién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N*° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de

proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocitn de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores i
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

(X%
‘v/‘ \JOB 3 ‘f_,"‘.
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

3\&\. = EE ONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
& ;‘E% g ;

71,-__~previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
Mondiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonla (exigible en caso
de personas juridicas);

72\ MIEMBRD /S

Mg o \\Q\‘
\%NSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser

suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
mgdependiente y el nimero de RUC del consorcio.

) _

&

-nel articulo 1 del "Reglamento de |as Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promeeion de |a Inversian en la
mazonia” se define como "empresa’ a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ublcadas en la

Amazonia. Las socledades conyugales son aquéllas que ejerzan la opeidn prevista &n el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.
ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/'900,000.00])

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°® [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segln corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificaciéon, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal ) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcros Ia declarac.'én ,rurada esla s.'gurente

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL {TEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Seﬁoresz i
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [..... .....], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO] SO|ICItO la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los dom|c:|l|os de todos |os integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

e Para asrgnar la bomfrcacrén ef organo encargado o‘e las contratac:ones o comité de seleccron
i segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

» Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

\
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores’ )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una rearganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http./portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

\
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ANEXO N°10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

i

N°|  CLIENTE el R n__"n_um_mﬂ%%w_“w mmnmwmmmﬂc%mg wmmmmn___‘mm_”,m_mﬂw MONEDA | mpoRTE® |T!PQ DE CAMBIO >_nn&u_.m_wwpnw%m
1

2

3

4

% Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.

*®  Siel titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que &l postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N® 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N* 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, gue se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de /a escision se transfiere un blogue patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resuitante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia fransmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

50 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

51

%2 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidn de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante
e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promoc:én dei Empleo enla secc.'én
consuh‘a de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-

» Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁores: .
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [... ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la

ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efecta
por medijos electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

\
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