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(PRIMERA CONVOCATORIA) 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL 

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
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NITZUMA (DESDE EL JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA 
HASTA EL JR. LAS MERCEDES) DEL AA.HH. MANANTAY DEL 
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PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N°2526647. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la 
Ley de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en 
todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos 
de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así 
como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma 
que la sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 
344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso 
de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con 
lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el 
literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el 
particular, se tienen como no presentadas.  

 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan 
conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del 
artículo 89 del Reglamento.  

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman 
la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según 
la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales1). Los demás documentos deben 
ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, 
apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por 
este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas 
se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo 
pueda ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar 
más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando 
se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones 
o el comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la 
sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del 
Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y 
condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las 
bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de 
calificación y factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 

 
1  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el 
numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las 
ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los 
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su 
inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las 
notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día 
de su envío al correo electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el 
numeral 1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del 
Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 

 
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de 
la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin 
que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto 
por su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando 
el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y 
es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección 
y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 
se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado 
conocimiento del acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo 
indicado en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección 
específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las 
de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 

 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.   
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales 
como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía 
adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de 
adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto 
conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir 
garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría 
que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 
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Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de 
la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden 
en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello 
haya sido previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 
contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7. PAGOS 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse 
pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el 
contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez 
(10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se 
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del 
funcionario competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo 
a lo que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 
36 de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : Municipalidad Distrital de Manantay 

RUC Nº : 20393356899 

Domicilio legal : Av. Tupac Amaru N° 703 – Urb. Nueva Pucallpa 

Teléfono: : (061) 593812 

Correo electrónico: : oeu_godu@munimanantay.gob.pe   

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de 
consultoría de obra para la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. 
RICARDO NITZUMA (DESDE EL JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA HASTA EL JR. LAS 
MERCEDES) DEL AA.HH. MANANTAY DEL DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE 
CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N°2526647. 

 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

El valor referencial asciende a S/ 118,000.00 (Ciento Dieciocho Mil con 00/100 soles), 
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del 
servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de junio de 
2024. 

Valor Referencial Límite Inferior Límite Superior 

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 118,000.00 S/ 106,200.00 S/ 90,000.00 S/ 129,800.00 S/ 110,000.00 

Ciento Dieciocho Mil 
con 00/100 Soles 

Ciento Seis Mil 
Doscientos con 
00/100 Soles 

Noventa Mil con 
00/100 Soles 

Ciento Veintinueve 
Mil Ochocientos 

con 00/100 Soles 

Ciento Diez Mil con 
00/100 Soles 

 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad 
con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato 02 N° 094-2024-MDM-GM, 
de fecha 26/08/2024. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Certificación de Crédito Presupuestario N° 2994-2024 
Fte. Fto. :  1 Recursos Ordinarios 
 

Importante 

 
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, 
primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 

mailto:oecontrataciones@municportillo.gob.pe
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La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el 
plazo de Sesenta (60) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente 
de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del 
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad 
con el artículo 10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para 
cuyo efecto deben cancelar el monto de S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) en la caja de la 
Entidad   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su 
reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 
• Constitución Política del Perú. 

• Ley N° 31953 - Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024.  

• Ley N° 27444 Ley de procedimiento administrativo general. 

• Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias.  

• Ley Nº30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 
344.2018-EF/D.S modificado por el D.S. N° 377-2019-EF. y D.S. N° 168-2020-EF.  

• Ley Nº 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.  

• Ley Nº 29338 ley de Recursos Hídricos y su Reglamento.  

• Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto 
Supremo N° 021-2019-JUS.  

• Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificada por Ley N° 30222.  

• Ley N° 31084 –Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 

• Ley N° 31085- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021.  

• D.L. N° 1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución 
de las inversiones públicas.  

• D.L. N 1252 que crea el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones y 
deroga Ley Nº 27293 –ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Reglamento y Directiva.  

• Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de inversiones. 

• D.S. N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.  
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• D.S. N° 080-2020-PCM, que aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y 
progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.  

• Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.  

• R.D. N° 004-2019-EF/63.01, Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de septiembre de 2019, 
que aprueba la directiva Nº001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional De Inversión 
Pública.  

• Resoluciones Emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  

• R.M. Nº 116-2020-VIVIENDA, Determinan el inicio de las actividades de Construcción aprobadas en 
la Fase 2 de la Reanudación de Actividades para la zona urbana de los departamentos y provincias 
señalados en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 094-2020-PCM. 

• Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

• Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).  

• Directiva N° 005-2020-OSCE/CD. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.  
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 

2.2.1. OFERTA TÉCNICA 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos4, la siguiente 
documentación: 
 

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  
 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por 
persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno 
de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE5 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia 
contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo 

 
4  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
5  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad 

del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del 
consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo 
Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas 

con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad 
por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual 
acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para 
Personas con Discapacidad6. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las 
bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada 
factor. 

 
c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 

(Anexo N° 11) 
 

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar 
la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV (Anexo Nº 7). 

 
▪ En el caso de contratación de consultorías de obra que se presten fuera de la 

provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección 
no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal: 
 

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de 
consultoría de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por 
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 

 

 
 

Advertencia 

 
6  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del 

Reglamento. 
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El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser 
expresados con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de 
los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la 
Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   

 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje 
total de las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido 
de la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
  
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para 
perfeccionar el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los 

integrantes, de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en 
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caso de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener 
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho 
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web se encuentre activo 
en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos 
previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación 

de plazo mediante medios electrónicos de comunicación 8. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica9. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal 

clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados 
en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la 
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU10.  

l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados 
o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave. 

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de 
calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un 
consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del 
consorcio o de uno de sus integrantes11. 
 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la 
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella 
prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras 
denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como 
mínimo los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la 
prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la 
Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y 
apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
personal clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes 
completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se 
considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras 

 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad 

del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
8  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria 

Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
9   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
10  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
11  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a 
veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados 
para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con 
aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si 
las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del 
cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor 
en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar 
plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 
del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en 
el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar 
expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los 
integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser 
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se 
consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro 
y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel 
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es 
retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la 
finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de 
Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante 
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será 
verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 
 
n) Correo electrónico y autorización de notificación de correo electrónico en la ejecución del 

contrato 

o) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, en 
caso de persona jurídica.  

p) Carta de compromiso por cada personal clave con firma legalizada. 
q) Declaración jurada, con firma legalizada por cada profesional propuesto indicando que 

los documentos con la que se acredita la experiencia, no son documentos falsos o 
información inexacta, de confirmarse lo contrario, me someto a la infracción prevista en 
el literal i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley de contrataciones del 
estado y al código penal. 

r) La presentación de todos los documentos para perfeccionar el contrato deberá estar visados 
por el representante legal y/o representante común, debidamente foliados.  

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador 
de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el 
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exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios 
consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 
salvo que se trate de documentos públicos emitidos en  países que formen parte del 
Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla 
de la Haya12. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho 
efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del 
Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Entidad 
(Av. Tupac Amaru N° 703-Urb. Nueva Pucallpa). 
 
 

2.6. ADELANTOS13 
 

 La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por el 30% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los Ocho (8) días de iniciada la 
supervisión, adjuntando a su solicitud la garantía por 7s 14  mediante CARTA FIANZA 
acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la 
solicitud. 
 

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de Siete (7) siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista. 
 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 

Nº DE PAGO % 
PAGO 

DESCRIPCION 

 

PRIMER PAGO 
90% 

A la Conformidad otorgada por la Sub Gerencia de Estudios 

y Proyectos a la presentación del Expediente Técnico 

completo  

SEGUNDO 

PAGO 
10% 

A la Resolución de Aprobación de Expediente Técnico 

Completo y registro del Formato N°08-A por la unidad 

formuladora y a la presentación en Plataforma de Registro, 

Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos 

(PRESET2) del Programa Mejoramiento Integral de Barrios 

(PMIB) del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. 

 

SI EN CASO EL CONTRATISTA NO PRESENTARA TODO LO SOLICITADO PARA EL 

EXPEDIENTE TÉCNICO, LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

CONSIDERARÁ POR NO PRESENTADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, CONTABILIZANDO 

 
12  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
13  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, 

así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
 

14  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo 

mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. 
Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una 
vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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TODO PLAZO DE EJECUCIÓN Y SE EFECTUARÁ LA PENALIZACIÓN SEGÚN CLÁUSULAS 

DEL CONTRATO. 

 

En caso que hubiese observaciones en el Expediente Técnico, el consultor tendrá un plazo 

máximo de 10 (diez) días calendario para la absolución de observaciones, desde el día 

siguiente de haber recibido la documentación con dichas observaciones, caso contrario se 

aplicarán la penalización según cláusulas del contrato. 

 

Cabe señalar que: 

 

❖ Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Manantay 
con atención de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos -GODU. 

❖ Todo cálculo o aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en 
lo analítico; no se aceptarán estimaciones o apreciaciones sin el debido respaldo. El consultor 
será el responsable de todos los trabajos y estudios que se realicen, precisándose que las 
recomendaciones que se den en los términos de referencia no lo eximen de la responsabilidad 
técnica de todo lo que presente. 

 
❖ El Expediente Técnico se deberá adjuntar con su respectivo CD Magnético con la información 

solicitada (obligatoria). 
 

❖ El Contratista emitirá su comprobante de pago por el Costo total del Expediente Técnico según 
sea el caso. 

 

2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS 

No aplica 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es 
responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad 
técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que 
repercutan en el proceso de contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Contratación del Servicio de Consultoría de Obra, para la Elaboración del Expediente Técnico 
del Proyecto de Inversión Pública: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. RICARDO NITZUMA (DESDE EL 
JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA HASTA EL JR. LAS MERCEDES) DEL AA.HH. 
MANANTAY DEL DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - 
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N°2526647 
 

2. FINALIDAD PÚBLICA 
El presente tiene como finalidad pública mejorar los servicios de Transitabilidad vehicular y 
peatonal mediante afirmado de vía ubicada desde el Jr. Inca Garcilazo de la Vega hasta el Jr. 
Las Mercedes, con el fin de beneficiar a la población del Asentamiento Humano de Manantay, 
así como a las futuras generaciones, reduciendo los costos de transporte. 
 

3. ANTECEDENTES 
➢ La Municipalidad Distrital de Manantay, dentro de su Cartera de Inversión del Programa 

Multianual de Inversiones 2024, tiene como prioridad al Proyecto de Inversión: 
“Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad a nivel de afirmado del Jr. Ricardo Nitzuma 
(desde el Jr. Inca Garcilazo de la Vega hasta el Jr. Las Mercedes) del AA.HH. Manantay 
del Distrito de Manantay – Provincia de Coronel Portillo – Departamento de Ucayali” CUI 
N°2526647., con el fin del cierre de brechas satisfaciendo la necesidad de la población, 
ya que la presente nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la  
población organizada y de sus autoridades, reflejadas en el Plan de Desarrollo Distrital 
Concertado de la Municipalidad Distrital de Manantay, que estando en sus competencias 
gestiona el desarrollo distrital a través de actividades, programas y proyectos. 
Actualmente, el Sistema de Red Vial Urbana en el Distrito de Manantay, es deficiente y 
necesita ser mejorado debido al mal estado de conservación y mantenimiento de las 
vías.  

 
Partiendo de una premisa para logros exitosos en cumplimiento de la Ley de 
Contrataciones del Estado y con adecuado Plan de Trabajo para el logro de buenos 
proyectos (pre inversión, inversión y post inversión) de infraestructura Urbana y rural, 
moderna, planificada, concertadamente y población con acceso a servicios básicos 
plenos y de calidad, así mismo la ley orgánica de municipalidades según el Articulo IV 
tiene la Finalidad: “Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la 
adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible 
y armónico de su circunscripción”. 
 
La Municipalidad Distrital de Manantay, tiene por finalidad fomentar el desarrollo local 
integral sostenible, promoviendo para ello la intervención articulada, garantizando el 
ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de 
acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
Contar en la etapa de Inversión con la Elaboración de un Expediente Técnico adecuado 
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bajo las consideraciones Normativas del Sector y que tenga las mejores condiciones 
para la etapa de ejecución. 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
➢ Determinar el procedimiento teórico y técnico que regirá el desarrollo para la 

Elaboración del Expediente Técnico, así como las pautas de organización y 
requerimiento de la infraestructura de red vial urbana a proyectar; los lineamientos 
generales del proyecto, los procedimientos, limitaciones, exigencias y requisitos 
mínimos para la prestación del Servicio.  

➢ Estos Términos de Referencia serán considerados generales, no siendo excluyentes 
ni limitativos, debiendo el Proyectista efectuar los aportes necesarios para la correcta 
complementación y prestación del servicio para la Elaboración del Expediente 
Técnico.  

➢ El Proyectista deberá determinar la modificación de las alternativas de solución 
determinada en la ficha técnica, teniendo en consideración el numeral 10.2. del 
artículo 10 de la Directiva N°003-2017-EF/63.01.  

➢ Velar que con el saneamiento físico legal, arreglos institucionales o disponibilidad 
física del perdió o terreno, en el fin de garantizar la ejecución de la inversión.  

➢ El presente Término de Referencia formará parte integrante del Contrato. Su 
acatamiento y cumplimiento constituye una obligación esencial del Proyectista. 

 
5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

5.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
La ubicación del proyecto es: 

• Distrito  : Manantay 

• Provincia  : Coronel Portillo 

• Región  : Ucayali 

• Asentamiento Humano : AA.HH. Manantay, especifico en el Jr. Ricardo Nitzuma  
   (desde el Jr. Inca Garcilazo de la Vega hasta el Jr. Las  
   Mercedes). 

 

          

 Mapa de macro localización del 

Perú 

Mapa macro localización del departamento 

de Ucayali 
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5.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Ucayali es un departamento del Perú situado en la parte sur de este país, en la 
región Amazonía, limitando al norte con Loreto, al este con Brasil, al sur con Madre 
de Dios y Cuzco, al suroeste con Junín y al oeste con Pasco y Huánuco. Fue 
creado el 18 de junio de 1980, escindido del departamento de Loreto. 
 

5.1.2 SUPERFICIE  
El Departamento de Ucayali posee una superficie de 102199.28 km2, equivalentes 
al 1.97% del territorio nacional, Su parte norte es muy accidentada por la presencia 
de la llamada "Cordillera Azul", que tiene laderas abruptas y valles encajonados, 
siendo el más importante en cañón fluvial denominado "Boquerón del Padre 
Abad", formado por el Río Yuracyacu, uno de los paisajes escénicos naturales de 
mayor belleza que tiene el Perú. 
 
Al sur oeste del departamento, la llamada Cordillera de la Sira tiene una topografía 
accidentada. Este relieve es la divisoria entre los Ríos Ucayali con el Pachitea y el 
Pichis. Al este de la Cordillera Azul se inicia un relieve de llanuras, del cual 
emergen colinas aisladas. 
 

5.1.3 LATITUD 
Se encuentra entre las coordenadas 8º23'17” de latitud sur y 74º33'26” de longitud 
oeste del meridiano de Greenwich. 
 

5.1.4 ALTITUD 
- Capital : 157 msnm (Pucallpa). 
- Mínima : 157 msnm (Coronel Portillo). 
- Máxima : 300 msnm (Padre Abad). 

 
5.1.5 LIMITES: 

Micro localización de la Ciudad de Pucallpa 
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- Por el Norte : Departamento de Loreto 
- Por el Este : Departamento de Brasil 
- Por el Sur : Departamento de Madre de Dios, Cuzco y Junín 
- Por el Oeste : Departamento de Huánuco, Pasco y Junín 

 
5.1.6 DIVISIÓN POLÍTICA 

 
El Departamento de Ucayali, fue creado mediante Ley N° 23099 del 18 de junio 
de 1980, con su capital Pucallpa, sobre las bases de las 4 provincias: 
 

- Coronel Portillo - Capital : Pucallpa  
- Atalaya - Capital   : Atalaya 
- Padre Abad - Capital  : Aguaytía 
- Purús - Capital   : Puerto Esperanza 

 
 

5.1.7 CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA A INTERVENIR 

• CLIMA 
Es muy cálido y lluvioso, las presencias de lluvias son en las estaciones de 
otoño, primavera y verano, siendo los meses de mayor precipitación desde 
diciembre hasta abril. La temperatura promedio anual es de 26.44°C, sin 
embargo, en el mes de junio se presenta un fenómeno climático de 4 días de 
Friaje en donde la temperatura desciende hasta 11°C. 
 

• TEMPERATURA MÁXIMA 
En los últimos cinco años se ha tenido una media mensual de temperatura 
máxima de 31.32 °C. 
 

 

• TEMPERATURA MÍNIMA 
En los últimos cinco años se ha tenido una media mensual de temperatura 
máxima de 21.26 °C. 
 

• PRECIPITACIÓN PLUVIAL 
La precipitación pluvial promedio regional anual es de 2344 mm. En periodo 
seco (junio, Julio y agosto) el promedio es menor de 75 mm mensuales. 
 

• GEOLOGÍA 
Se pueden identificar quince formaciones que van desde el Precámbrico y 
Paleozoico inferior (aproximadamente de 450 a 500 millones de años), hasta 
la formación cuaternaria reciente (aproximadamente 10 millones de años); 
mientras que las primeras (ubicadas en los flancos orientales de los andes 
cerca de Atalaya), constituyen sedimentos viejos que han sido metamorfizados 
durante el proceso de levantamiento de los Andes, las segundas constituyen 
depósitos aluviales y fluviales recientes, constituidos por conglomerados de 
gravas, arenas y arcillas, que ocupan la parte norte - central de la Región. 
 

• HIDROLOGIA 
La cuenca hidrográfica del Ucayali está conformada por 502 ríos y afluentes 
hasta el quinto orden, siendo el rio Ucayali, de vital importancia por constituir la 
vía principal de comunicación fluvial de la zona. Según el Inventario nacional 
de aguas superficiales (ONERN, 1980), el área de la cuenca del rio Ucayali, 
asciende a 351,549 km2, su longitud total asciende a 2,238km y el caudal 
medio anual estimado es de 17,685.9 m3/s. 
 

5.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO CON CUI N° 2526647, 
propone la siguiente alternativa: 
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Fuente: Proyecto de inversión pública (FORMATO N°07-A) 
 
Sin embargo, el consultor deberá actualizar la demanda y analizar si la propuesta de la 
ficha técnica viable en etapa de pre inversión se encuentra de acuerdo a la norma técnica 
vigente, de la misma forma deberá verificas el expediente técnico inicial. De no ser el 
caso, el consultor deberá informar a la unidad formuladora las adecuaciones que se 
realizaran en la reformulación. Asimismo, deberá tener en cuenta obligatoriamente los 
lineamientos específicos que brindan las normas de Ingeniería, disposiciones del área 
usuaria, el RNE, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y otras disposiciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (PMIB) 
 
 

5.3. ACTIVIDADES 
 
La Elaboración del expediente Técnico se define el objeto, costo, plazo y demás 
consideraciones de una obra en particular por ejecutar, por lo que su elaboración debe 
contar con el respaldo técnico necesario, verificando que corresponde a la naturaleza y 
condiciones especiales de la obra. Se utilizará toda la información correspondiente a la 
ingeniería, así como la topografía, geología, hidrología, suelos, etc.; que estén 
disponibles en el estudio de pre inversión a nivel de expediente técnico, así como 
información de proyectos cercanos de otras instituciones. El Consultor de Obra será el 
responsable por un adecuado planeamiento, programación, conducción de estudios 
básicos, diseños y, en general, por la calidad técnica de todo el estudio que deberá ser 
ejecutado en concordancia con los estándares actuales de diseño en todas las 
especialidades de Ingeniería relacionadas con el estudio. Para el diseño se utilizarán 
programas de cómputo (software) de diseño vial, que cuenten con aceptación 
internacional y/o nacional. Los informes serán desarrollados en programas MS WORD 
para textos, Excel para hojas de cálculo, Microsoft Project para la programación, 
Autocad para planos y S10 para costos.  
 
Asimismo, se orienta a lo siguiente: 
➢ Para la Elaboración del expediente técnico, el consultor realizará las investigaciones 

de campo y gabinete con la finalidad de plasmar la mejor opción para el expediente 
técnico y se sujetará a los plazos establecidos en el presente documento a partir del 
día siguiente de la firma de contrato. 

➢ Evaluar y seleccionar las actividades a ejecutar, priorizando aquellas que contribuya 
a alcanzar los objetivos de la elaboración del expediente técnico. Si durante la 
compatibilidad en campo del expediente técnico identifica ciertas deficiencias del 
mismo (omisión de normas, diseño, deficiente formulación inadecuada, etc.), es de 
obligación y responsabilidad del consultor realizar las recomendaciones respectivas 
como medidas de solución. 

➢ Debe de consignar y adjuntar al estudio todas las consideraciones, requisitos, 
permisos u otros que sean necesarios a fin de garantizar una libre ejecución física en 
cuestión de terrenos. Asegurar y determinar la disponibilidad de servicios básicos 
para el funcionamiento y operación de infraestructura o instalaciones previas antes 
de la etapa constructiva, entre otras consideraciones relevantes. 
 

5.3.1 COORDINACIONES INICIALES 
Esta actividad consistirá en la revisión y posterior culminación de gestiones 
iniciadas (si las hubiere) para solucionar posibles problemas que pudieran 
presentarse al inicio de las actividades de la Elaboración del Expediente técnico 
como en la Ejecución de Obra, debiendo verificar en el campo la información 
recibida. 
 

ALTERNATIVA 1: 
Obras Provisionales, Trabajos preliminares, seguridad y salud: - Obras Provisionales. - Seguridad y salud. 
- Prevención y control frente a la propagación del COVID 2019. Alcantarillas: - Alcantarilla de concreto 
armado 2.00x2.00x15.00m. (ALC. N° 01) 01 UND. Afirmado de vías: - Mejoramiento del Jr. Ricardo Nitzuma 
(desde el Jr. Inca Garcilazo de la vega hasta el Jr. Las mercedes). Mitigación Ambiental: - Plan de 
seguimiento y control. - Educación ambiental. 
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Así mismo la Municipalidad Distrital de Manantay, entregará una copia de la Ficha 
Técnica del Proyecto, para la Elaboración del Expediente Técnico de Obra, siendo 
necesaria y obligatoria para la elaboración del mismo. 

 

5.3.2 VERIFICACIONES FÍSICAS  
De instalaciones existentes, son las referidas a la comprobación del Estado 
Situacional de las Redes de Agua, Alcantarillado y Telefonía (profundidad, calidad, 
ubicación, cantidad, entre otros), datos que servirán al Equipo del responsable del 
Proyecto como parámetro decisivo para la verificación de los Diseños Definitivos 
de los trabajos a realizar. Para ello, es responsabilidad del Jefe de Proyecto la 
realización de excavaciones de verificación en el terreno y sondeos necesarios, 
por tipo de instalación, tomando en cuenta la ubicación, interferencias, 
profundidad; los cuales servirán para un diseño adecuado, reduciendo la 
posibilidad de generar trabajos adicionales.  
 

5.3.3 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
Reconocimiento del terreno a fin de verificar in situ la realidad de la problemática, 
se deberá efectuar un minucioso recorrido de la zona donde se encuentra la 
misma. En este reconocimiento, comprobara cualquier modificación que se haya 
presentado en el área del Proyecto respecto de la información existente, 
procurando actualizar cualquier cambio producido por nuevas instalaciones o 
construcciones, cambios en la topografía o cualquier otra característica física del 
área del Proyecto. 

 

Se recopilara y revisara toda información existente que esté relacionado con el 
Proyecto que se va a desarrollar, teniendo como base para la reformulación, el 
estudio elaborado en la etapa de Pre inversión para el proyecto, teniendo en 
consideración el Marco Normativo vigente decreto Legislativo N° 1252 que crea el 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y Deroga 
Ley N° 27293, ley del sistema nacional de Inversión Pública; Directiva N°001-
2019-ef/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Publico; Ley 
Nº30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante 
D.S. N° 344.2018-EF/D.S modificado por el D.S. N° 377-2019-EF, R.M. Nº 972-
2020-MINSA que Aprueban el Documento Técnico: “Lineamientos para la 
vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a SARS-CoV-2” y R.M. Nº 087-2020-VIVIENDA, Aprobar el “Protocolo 
Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual 
e incremental de las actividades en la Reanudación de Actividades”, anexo RM 
087-2020 el que como Anexo forma parte integrante de la Resolución Ministerial. 

 

5.3.4 EVALUACIÓN Y APROBACIÓN  
Se presentara en mesa de partes de la Municipalidad un (01) juego en versión 
impresa, foliada y original debidamente firmado y sellada por el Consultor, el Jefe 
de proyectos y especialistas, con el contenido completo del proyecto y las 
versiones digitales editables (backup del presupuesto, Programación del proyecto 
en MS Project, Formatos de Microsoft y planos CAD), el cual será revisado por la 
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, de haber observaciones se le remitirá con 
Carta al consultor, teniendo un plazo de dos (02) a diez (10)días calendario para 
subsanar o aclarar las observaciones, se emitirá un Informe Final remitiendo a la 
Unidad Formuladora, para el Informe de consistencia,  una vez aprobada mediante 
Acto Resolutivo y registro del Formato N°08-A el consultor presentara para 
proceder con su pago dos (02) juegos en versión impresa, foliada y original 
debidamente firmados y sellados por el Consultor, el Jefe de Proyectos y 
especialistas, así con UN (01) juego en versión fotocopiada del juego original, 
además que por cada ejemplar se adjuntara un (01) CD y/o DVD editable, con el 
contenido del estudio de inversión. 
 

5.3.5 METODOLOGÍA  
Los procedimientos administrativos y técnicos se enmarcan en artículo 10 de la 
Directiva N°003-2017-EF/63.01 y la Directiva N°001-2019-EF/63.01, debido a la 
perdida de vigencia del proyecto en virtud a lo dispuesto en el numeral 34.1 del 
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artículo 34 de Directiva N°001-2019-EF/63.01 y a la normativa CE 0.10 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones y las vigentes del sector competente. 

 
5.3.6  DE LA MODIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

Los expedientes técnicos tienen una vigencia de tres (03) años contados a partir 
de su aprobación a partir de su aprobación o de la última de actualización 
efectuada, transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la ejecución física, puede 
realizarse lo siguiente:  
a) Si no se modifica la alternativa de solución, el tamaño o la capacidad de 

producción contenidos en el estudio de preinversión o ficha técnica 
correspondiente, el Consultor actualiza el expediente técnico.  

b) Si se modifica la alternativa de solución, el tamaño o la capacidad de 
producción, el Consultor actualiza el estudio de preinversión o ficha 
técnica correspondiente, ajustando la evaluación de alternativas de solución o 
planteamiento técnico, según corresponda, la evaluación social y 
sostenibilidad, siempre que no se modifique el objetivo central del 
proyecto, el servicio público, la población beneficiaria o el área de influencia 
y cumpla con los requisitos para su viabilidad. Debiendo ser aprobada por la 
Unidad Formuladora del Municipio para que con la información actualizada del 
estudio de preinversión o ficha técnica, el Consultor actualiza el expediente 
técnico.  
 
Para ello el Consultor tiene diez (10) días calendario para comunicar mediante 
informe del Jefe de Proyectos y Especialistas a la Entidad la determinación de 
la modificación de las alternativas de solución, para continuar con el proyecto. 
 

5.3.7 CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO  
1. Índice  
2. Resumen Ejecutivo  
3. Memoria Descriptiva del Proyecto  
4. Especificaciones Técnicas 
5. Estudios Básicos de Ingeniería (Que demande el proyecto y/o según tipo de 

Proyecto). 
a. Estudio Topográfico con sus planos topográficos. 
b. Estudio de Mecánicos de Suelos, canteras, Diseno de Mezclas de 

Concreto y Fuentes de Agua 
c. Estudio de Trafico y cargas 
d. Estudio Hidrológico 
e. Estudio de Seguridad Vial y señalización 
f. Estudio de seguridad y salud en el trabajo 
g. Estudio de Impacto Ambiental 
h. Plan de Gestión de Riesgo en la Planificación de la Ejecución de Obras. 
i. Estudio de Gestión de Riesgos en Vulnerabilidad 
j. Otros Estudios que por su naturaleza requiera el Proyecto. 

6. Memoria de Cálculo (Que demande el proyecto y/o según tipo de Proyecto) 
a. Diseño geométrico 
b. Diseño Estructural de Pavimentos y Juntas 
c. Análisis y Diseño de Estructuras y Obras complementarias   
d. Análisis y Diseño Hidráulico – Drenaje Pluvial 

7. Metrados 
8. Presupuestos de obra 
9. Análisis de Costos Unitarios 
10. Relación de Insumos y Cotizaciones de Insumos 
11. Desagregado de gastos generales 
12. Desagregado de Supervisión de Obra 
13. Fórmula Polinómica 
14. Programación de Obra 
15. Cronogramas de Obra 
16. Archivo Fotográfico 
17. Planos de Obra. 
18. Formato 07-A del Registro en el Banco de Inversiones. 



  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 20-2024-MDM-CSO 

 

 
30 

19. Formato 08-A del Registro en el Banco de Inversiones (Debidamente visado y 
firmado)  

20. Estado Situacional del Proyecto de Inversión 
21. CIRA  
22. ANA (de corresponder) 
23. Factibilidad de sistema de Agua y alcantarillado emitido por EMAPACOPS.A.  
24. Factibilidad del sistema eléctrico y Telecomunicaciones 
25. Certificación ambiental (otorgada por el sector) 
26. Saneamiento físico legal del predio del proyecto 
27. Acta de conformidad de trabajo suscrita por el representante del 

Asentamiento Humano (de corresponder)  
28. Otros: (Que demande el proyecto y/o según tipo de Proyecto). 

Estos documentos técnicos son de requerimiento mínimo, de ser necesario el 
proyectista incluirá los convenientes con el fin de garantizar la ejecución de la 
inversión y prestación de servicios durante la operación de los activos 
generados con la ejecución de la misma, siendo el único responsable.  
 

5.4. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO 
1. Índice  
2. Resumen Ejecutivo  

❖ Resumen Ejecutivo del Proyecto. Considera el resumen general del proyecto, 
exponiendo en forma genérica, pero clara el contenido y objetivo del mismo 
conteniendo los siguientes: puntos: a).- Nombre del proyecto, b).- Antecedentes, 
c).- Ubicación del Proyecto (Acceso al área en estudio, Condición climática y 
Altitud de la zona), d).- Objetivo del Proyecto, e).- Descripción del Área en Estudio 
(Área y perímetro del terreno, Límites y medidas perimétricas, Área construida 
existente), f).- Diagnóstico de la situación actual (Diagnóstico de la situación actual 
por cada Especialidad, Conclusiones y Recomendaciones del Levantamiento 
Topográfico; Conclusiones y Recomendaciones del Estudio de Mecánica de 
Suelos, de Geología, Geomorfología y Geotecnia, Canteras y Fuentes de Agua. 
Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación de Factibilidad y 
Levantamiento de Servicios Básicos, g).- Metas del Proyecto (Metas Físicas 
expresadas en Áreas y Ambientes), h).- Descripción técnica del proyecto, i).- Mapa 
de la Zona y Plano de Ubicación, j).- Valor Referencial de Ejecución de Obra 
(Desagregado por Especialidades, Obras Exteriores, Gastos Generales, 
Utilidades e IGV), k).- Fuente de Financiamiento, l).- Modalidad de Ejecución, m).- 
Plazo de Ejecución de Obra, n).- Costo de la Supervisión de Obra (Desagregado) 
o de manera similar toda esta configuración. 

 
3. Memoria Descriptiva del Proyecto  

❖ La Memoria Descriptiva deberá contener la descripción de la obra, la 
determinación de las solicitaciones, desplazamientos y verificación de los estados 
límites, en cada uno de los componentes. 

❖ En lo posible acompañar con un esquema del sistema estructural adoptado; las 
hipótesis de cálculo de los métodos de verificación utilizados deben ser claros, los 
símbolos bien definidos, indicar las fórmulas aplicadas, las referencias 
bibliográficas deben ser precisas y completas. 

❖ Deberá contener como mínimo; Descripción de la Estructura, Hipótesis de Calculo, 
Normas de referencia, Dimensionamiento, Calculo de las solicitaciones, Croquis 
de Detalles, Bibliografía. 

❖ Si los cálculos son efectuados con asistencia de un programa de cómputo, se 
deberá indicar: nombre, origen, método de cálculo, hipótesis básicas, formulas, 
referencias bibliográficas, procedimientos de ingreso de datos, interpretación de 
datos utilizados por el programa de cómputo.  

❖ Los cálculos y resultados deberán permitir su verificación parcial y global. 
 

4. Especificaciones Técnicas 

Debe tener presente que cada partida de la obra constituye un costo parcial. Por lo tanto, 

la determinación de cada uno de estos costos requiere de su correspondiente análisis de 

costos; es decir, la cuantificación técnica de la cantidad de recursos (mano de obra, 

materiales, etc.) que se requieren para ejecutar la unidad de la partida; en consecuencia, 
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NO SE ACEPTARAN ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS ESTIMADOS, GLOBALES o sin 

su cuantificación técnica respectiva. 

Deberá elaborarse de conformidad con la Norma de control interno aprobada mediante 

Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG. Se elaborará para cada partida que conforma 

el Presupuesto de la Obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos 

constructivos, unidad de medida y forma de pago. 
 

Las Especificaciones Técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones 

específicas del contrato, vale decir: 
 

✓ Descripción de los trabajos. 

✓ Unidad de Medida. 

✓ Métodos de Medición. 

✓ Procedimiento constructivo. 
 

Cada partida que conforma el presupuesto de la obra deberá contener sus respectivas 

Especificaciones Técnicas, detallando con precisión las reglas que definen la naturaleza de 

la presentación. La numeración de las especificaciones técnicas deberá corresponder 

exactamente con la numeración de la partida dentro de la estructura del presupuesto. 

 

Deberán elaborarse para cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra, 

deberán definir las características de los materiales, equipos a emplear, procedimientos 

constructivos, métodos de control de calidad, normas de medición y formas de pago, 

requeridos en la ejecución de la obra. 

5. Estudios Básicos de Ingeniería (Que demande el proyecto y/o según tipo de 
Proyecto). 
a. Estudio Topográfico con sus planos topográficos. 

 
✓ Levantamiento Topográfico general de la zona de influencia del proyecto y de 

todos los detalles existentes en el área del proyecto.  
✓ Deberá ponerse especial atención a las consideraciones topográficas 

existentes a las vías y a lo largo de todo el tramo en estudio, garantizándose la 
información necesaria que permita diseñar todas las estructuras que se 
requieren. Se determinará la ubicación y se dejarán materializadas las 
referencias necesarias en el terreno las cuales servirán para trabajos 
posteriores. 

✓ Se realizará el levantamiento topográfico en escala 1:500, indicando de manera 
clara de las curvas de nivel con una equidistancia de 0.50 metros. 

✓ Indicar los linderos, perímetros, ángulos, diagonales y área del terreno, 
efectuando la comparación analítica entre la realidad física y los documentos 
de propiedad, en cuanto a las dimensiones del terreno; exponiendo las posibles 
causales que lo originan.  

✓ Sistema de Coordenadas, los planos definitivos que se presentarán a la 
Municipalidad Distrital de Manantay, estarán referidos al Sistema de 
Coordenadas UTM-Datum WGS- 84. Asimismo, estos planos estarán 
enlazados en altura a los Bench Marks (BM), y deberán tener fotografías 
indicando BM o Bm´s y lugares a tener consideración. 

 

b. Estudio de Mecánicos de Suelos, canteras, Diseno de Mezclas de Concreto 
y Fuentes de Agua 

 
✓ El Consultor deberá presentar el Estudio de Mecánica de Suelos acorde a lo 

señalado en la norma E-050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, 
proporcionando la clasificación del suelo, perfil estratigráfico señalando el nivel 
freático, capacidad portante, etc. de ser el caso. 

✓ El Informe de Estudio de Suelos y Canteras deberá acompañarse de los 
respectivos certificados de los ensayos de laboratorio, planos de ubicación de 
sondajes y calicatas, perfil estratigráfico por cada sondaje, etc. 

 

• Trabajo de campo 

Calicatas 
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- Excavación de calicatas de 1.50 - 2.50 m. (Cabe indicar que si fuera necesario 

se excavará hasta encontrar suelo firme) de profundidad según las estructuras 

a cimentar, la distancia y ubicación de los sondeos podrá variar en función de 

la homogeneidad del suelo y de las estructuras a proyectar. 

- Toma de muestras alteradas representativas de cada uno de los estratos 

encontrados en los sondeos. 

- Registro del perfil del suelo en cada sondeo, ubicando el nivel freático en caso 

de ser hallado. 

 

• Ensayo de Laboratorio 

- En muestras alteradas 

- Clasificación de Suelos SUCS y AASTHO. 

- Granulometría 

- Ensayos de Humedad natural. 

- Límites de Atterberg (Limite líquido, limite plástico, índice de plasticidad). 

- Ensayo de Corte Directo. 

- Ensayo de California Bearing Ratio (CBR) – Proctor 

- Análisis Químicos de los Suelos (contenido orgánico, Ph., sales solubles 

totales, cloruros, sulfatos). 

 

• Trabajo de Gabinete 

- Análisis e interpretación de los resultados de campo y laboratorio. 

- Registro de los perfiles de suelos de los sondeos, de acuerdo con los 

resultados de los ensayos de laboratorio, ubicando el nivel freático en caso de 

haber sido detectado. 

- Recomendaciones de drenaje en caso necesario. 

 

• Estudios de Canteras 

- Se determinará las canteras, potencia y las características de los materiales, 

por medio de ensayos de laboratorio (análisis granulométrico, contenido de 

humedad, peso unitario, peso específico, abrasión y densidad relativa). Indicar 

la ubicación, accesibilidad, disponibilidad y condiciones de explotación. 

- Se realizará diseño de mezcla concreto, para las diferentes resistencias 

propuestas en el proyecto. 

- Se determinará las fuentes de agua, se tomarán muestras y se verificará su 

calidad para la construcción de la obra. 

- Deberá contener lo siguiente: 

1. Nombre del Proyecto 

2. Alcance 

3. Objetivos 

4. Descripción del Proyecto 

4.1. Ubicación 

4.2. Características Locales 

4.3. Descripción 

5. Descripción de la Cantera 

6. Tipo de Ensayo a Ejecutar 

7. Investigaciones de Laboratorio 

8. Resultados de cada muestra ensayada 

9. Conclusiones y Recomendaciones 

10. Anexos: Plano de Canteras, panel fotográfico 

 

• Presentación del Informe Técnico del Estudio de Mecánica de Suelos 

Se presentará en duplicado y deberá contener lo siguiente: 

1. Nombre del Proyecto 
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2. Alcance 

3. Objetivos 

4. Descripción del Proyecto 

4.1. Ubicación 

4.2. Características Locales 

4.3. Metas 

5. Determinación del Número de Calicatas y Ubicación 

5.1. Números de Calicatas (Mencionar la Norma y justificar el número de 

calicatas) 

5.2. Ubicación de las Calicatas (Número de Calicata, Kilometraje y 

Profundidad) 

6. Tipo de Ensayo a Ejecutar 

7. Descripción de las Calicatas 

8. Cuadro de Resumen de Calicatas 

9. Diseño de Mezcla 

10. Conclusiones y Recomendaciones 

11. Perfil Estratigráficos 

12. Resultados de cada muestra ensayada 

13. Plano de la Ubicación de las Calicatas 

14. Panel Fotográfico 

15. Calibraciones de los equipos utilizados en cada muestra analizada 

 
c. Estudio de tráfico y cargas  

Debe ser concordante con los alcances de los estudios previos (ficha técnica, perfil 
o IOARR) en relación a su concepción técnica y dimensionamiento.  
 
El objetivo del estudio de tráfico es el siguiente:  
- Determinar la demanda vehicular  
- Determinar los elementos básicos para el diseño geométrico de la vía. 
- Determinar el diseño estructural (pavimento y puente)  
- Determinar el análisis de capacidad y niveles de servicio de vía actual y futura.  
- Servirá de análisis económico: cálculo de los costos de operación y 

mantenimiento vehicular, los ahorros por reducción en el tiempo de viajes de 
los usuarios y la disminución del costo de accidentes atribuibles a la mejora de 
la vía.  
 

Consideraciones para la elaboración de estudio de tráfico 

Toma de datos de campo : Identificar los tramos homogéneos, según 

demanda vehicular, realizar los conteos de tráfico, volumétricos y clasificados por 

tipo de vehículos, para el modelamiento del tráfico, realizar las encuestas de 

preferencia declaradas, realizar el censo de carga, por tipo de vehículo y por eje 

(camiones y buses). Efectuando la medición de la presión de los neumáticos para 

obtener el factor de ajuste correspondiente, realizar el conteo del tráfico no 

motorizado por cada tramo homogéneo: peatones, ciclistas, entre otras, identificar 

la demanda como escuelas, mercados, paraderos, zonas de carga y descarga de 

mercadería, etc.  

 

Procesamiento de la información y modelado: Para análisis del tráfico urbano es 

necesario utilizar el Manual de Capacidad de Carreteras – HCM u otros de tráfico 

urbano.   

Los factores de equivalencia de carga deben ser determinados empleando la 

metodología AASHTO versión 93, con la determinación del IMD, los factores de 

carga por tipo de configuración vehicular, tasas de crecimiento, el factor carril y 

direccional de carga, se determinara el número de ejes equivalentes (EE) de 8.2 

TN y el número de repeticiones de EE para el periodo de diseño, efectuando las 

proyecciones de tráfico para cada tipo de vehículo, considerando la tasa anual de 
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crecimiento calculada, según corresponda, a proyecciones de carácter socio 

económico y el tráfico que se estima luego de la pavimentación, identificando el 

tránsito normal, el generado y el derivado, por tramos homogéneos del tránsito. 

Adjuntar la información del material gráfico, fotográfico, entre otros, utilizada para 

la elaboración del estudio.  

 

Contenido del estudio de tráfico  

• Antecedentes  

• Objetivo  

• Área de estudio 

• Trabajos de campo  

• Análisis del tráfico, IMD Resultante 

• Índice medio diario según clase vehicular 

• Composición vehicular  

• Encuestas origen destino 

• Censo de carga 

• Demanda de Transporte 

• Ejes equivalentes  

• Estimación de ESAL  

• Estudio de velocidades  

• Conteos peatonales  

• Conteos direccionales  

• Determinación de la capacidad y nivel de servicio  

• Niveles de servicio  

• Estudio de demanda  

• Pronóstico de demanda del escenario con proyecto  

• Conclusiones y recomendaciones.  
 

d. Estudio Hidrológico  
Se determinará las frecuencias de estimación de las precipitaciones, intensidades 
o caudales máximos, según sea el caso, para diferentes periodos de retorno, 
mediante la aplicación de modelos probalisticos, tormenta de diseño, curvas de 
intensidad, duración y frecuencia, precipitaciones totales y efectivas y los 
correspondientes para los diseños de drenaje pluvial que permita el resguardo y 
conservación del pavimento 
 
Se realizara el estudio hidrológico para el proyecto, para conocer y evaluar sus 
características físicas y geomorfológicas de la zona del proyecto, analizar y tratar 
la información hidrometeorológico existente de la zona, analizar y evaluar la 
escorrentía mediante registro histórico y obtener caudales sintéticos, encontrar el 
balance hídrico de la cuenca, se complementara al estudio el apoyo logístico del 
Sistema de Información Geográfica para la obtención de los planos 
Georeferenciados de los resultados e información de campo. 

 

Para el cual requerirá elaborar la memoria descriptiva del Estudio hidrológico en 
donde se tiene que evaluar las precipitaciones pluviales durante los últimos 20 
años con periodo de recurrencia de 50 años, con la finalidad de calcular la 
intensidad Pluviométrico en (mm) del área de la influencia de la vía. Se debe contar 
con la información primaria mínimo con 03 estaciones pluviométricas debidamente 
certificadas para elaborar las curvas isoyetas de Intensidad Pluviométrica. 
 
El cálculo de la máxima intensidad será data fundamental para el cálculo de 
caudales de las máximas avenidas, necesarias para calcular la sección hidráulica 
de las obras de arte necesaria para drenar el agua pluvial. 

 

e. Plan de Señalización y Seguridad Vial  
Se   tomará   en   cuenta lo relacionado a la Señalización Horizontal y Vertical. 
Para diseñar lo referente a la señalización, se basará en las siguientes normas: 
Manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 20-2024-MDM-CSO 

 
 

 

 

35 

Código de Tránsito. 
 
Este diseño comprenderá la Señalización Horizontal y Vertical en donde se 
requieran según el Estudio propuesto en el Expediente Técnico y que formen parte 
del sistema, el mismo que contendrá los Planos con todos los detalles de las 
señales tanto horizontales como verticales. Asimismo, el detalle de la cimentación 
de las señales verticales a que hubiese lugar, así como las estructuras 
correspondientes. 
 
La señalización vertical de ser necesaria comprenderá: 
a)  Señales preventivas 

b)  Señales reglamentarias 

c)  Señales Informativas  

 

La señalización horizontal comprende las franjas longitudinales continuas y 
discontinuas a colocarse en la parte central de la calzada, zonas de cruce, flechas 
indicadoras,  rampas de diseño alabeado y otras inscripciones según sean 
requeridas. Se debe considerar sistemas de señalización para personal con 
discapacidad (señales auditivas, las señales horizontales deberán ser definitivas 
de marmolina o cemento blanco, material que mantendrá señalizado de manera 
permanente en las vías 

 

f. Estudio de seguridad y salud en el trabajo  
 

El estudio se debe de acuerdo al Guía del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para MYPES Archivo 28 de mayo de 2021 
1. Estudio de Línea Base del SST (modelo) 

2. Política del SGSST (modelo) 

3. Matriz IPERC (formato)  

4. Programa Anual de SST (formato) 

5. Reglamento Interno de SST (modelo) 

6. Registros Simplificados del SGSST y el plan que propone su adecuación a la 

normativa vigente Ley N° 29783 que contempla las consideraciones de 

seguridad salud de los trabajadores a tener en cuenta en las acciones, 

actividades que se desarrollan en la ejecución de un proyecto  

 

g. Estudio de Impacto Ambiental. 
Mediante Ley N° 27446 se crea el Sistema Nacional de Evaluación Ambiental 
(SEIA), como un sistema único y coordinado de identificación, prevención, 
supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos 
derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de 
inversión 

 

Mediante Decreto Legislativo N° 1078 que modifica la Ley N° 27446, se dispone 
(Art. 2°) que quedan comprendidos en el ámbito de la Ley N° 
27446 los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, que impliquen 
actividades, construcciones, obras, y otras actividades comerciales  y de  servicios 
que  puedan  causar  impacto  ambientales 
negativos significativos. Asimismo, se dispone en su Art. 3°.- Obligatoriedad de la 
certificación ambiental, que no podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni 
actividades de servicios y comercio referidos en el artículo 2° y ninguna autoridad 
nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, 
concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental 
contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad competente 
Mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM se aprueba el Reglamento de la 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, que establece entre otras 
disposiciones los procedimientos de Clasificación y Certificación, precisando lo 
siguiente 

 



  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 20-2024-MDM-CSO 

 

 
36 

Artículo 11°.-Instrumentos de gestión ambiental o estudios ambientales de 
aplicación del SEIA son: 
 
a) La Declaración de Impacto Ambiental – DIA (Categoría I). 

b) El Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado – EIA-sd (Categoría II) 

c) El Estudio de Impacto Ambiental Detallado – EIA-d (Categoría III) 

d) La Evaluación Ambiental Estratégica – EAE. 

 

Artículo 15°.-Obligatoriedad de la Certificación Ambiental: 
 
Toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional o 
extranjera, que pretenda desarrollar un proyecto de inversión susceptible de 
generar impactos ambientales negativos de carácter significativo, que estén 
relacionados con los criterios de protección ambiental establecidos en el Anexo V 
del presente Reglamento y los mandatos señalados en el Título II, debe gestionar 
una Certificación Ambiental ante la Autoridad Competente que corresponda, de 
acuerdo con la normatividad vigente y lo dispuesto en el presente Reglamento. 
 
La desaprobación, improcedencia, inadmisibilidad o cualquier otra causa que 
implique la no obtención o la pérdida de la Certificación Ambiental, implica la 
imposibilidad legal de iniciar las obras, ejecutar y continuar con el desarrollo del 
proyecto de inversión.  El incumplimiento de esta obligación está sujeto a las 
sanciones, de Ley. 
La gestión correspondiente se realizará en el marco de la Certificación Ambiental 
emitida por la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA) - MVCS, Ley Nº 
27446 Ley del Sistema Nacional del Impacto Ambiental, Resolución Ministerial N° 
052-2012-MINAM, Directiva para la concordancia entre el Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP) Art. 
3°, Art. 6°" 
 
La gestión correspondiente se realizará en el marco de la Certificación Ambiental 
según el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA (ROF- MVCS), y considerando 
el Decreto Supremo N° 001-2016-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, el cual en su Procedimiento N° 13 se establece los procedimientos 
para la "Clasificación Ambiental de proyectos de inversión y aprobación de los 
Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ó Reclasificación 
Ambiental de proyectos de inversión" 

 

h. Plan de Gestión de Riesgo en la Planificación de la Ejecución de Obras. 
Establecer disposiciones complementarias para la aplicación de las normas 
referidas a la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante 
la planificación de la ejecución del contrato de obras públicas según Directiva N° 
012-2017-OSCE/CD y sus Anexos que tiene como finalidad precisar y uniformizar 
los criterios que deben ser tomados en cuenta por las entidades para la 
implementación de la gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de 
obras, para incrementar la eficiencia de las inversiones en las obras públicas. 

 

i. Estudio de Gestión de Riesgos en Vulnerabilidad. 
Considera peligros identificados en el área del PIP (peligro y nivel), medidas de 
reducción de riesgo de desastres, costos de inversión asociados a las medidas de 
reducción de riesgos de desastres. Referencia:  
- Conceptos asociados a la gestión de riesgos en un contexto de cambio climático     

(http://www.mef.gob.pe -inversión pública - documentación - documentos de 
interés) 

- Atlas de peligros del Perú (http://www.indeci.gob.pe - publicaciones) 
- Programa   Ciudades   Sostenibles   –   PCS:   Mapas   y   Estudios 

(http://www.indeci.gob.pe/contenido.php?item=Mjk=) 
 
Estudio de Vulnerabilidad 
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El estudio de vulnerabilidad y riesgos, deberá permitir a la Unidad Ejecutora la 
identificación de zonas de riesgos ya sea por inundaciones, deslizamientos, entre 
otros, que pueda generar problemas operativos del sistema. Dicho estudio debe 
considerar como mínimo: 
- Identificación de zonas de riesgos 
- Matriz de riesgos  
- Medidas de preventivas  
- Medidas de contingencias 
- Si es zona identificada como vulnerable, en alguna instancia 
- INDECI u otros. 

 
j. Otros Estudios que por su naturaleza requiera el Proyecto. 

Los que serán necesarios para la correcta ejecución del proyecto, con 
responsabilidad del consultor de obra encargado de elaborar el expediente 
técnico.  
 

6. Memoria de Cálculo (Que demande el proyecto y/o según tipo de Proyecto) 
 

a. Diseño geométrico  
Tomando como base los resultados del reconocimiento de campo, la información 
de secciones viales propuestas por la Gerencia de Acondicionamiento Territorial 
en su Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Manantay y lo especificado en el 
Perfil Técnico, se efectuará la materialización de la geometría vial, incluyendo 
todos los elementos de la sección transversal tales como calzadas, bermas, 
veredas, cercos, paraderos de servicio público, etc. En caso de existir elementos 
importantes, se determinará su ubicación dejando las referencias necesarias en el 
terreno para la localización de las mismas. Se acotarán los planos con referencia 
al eje o a elementos existentes o propuestos, se indicarán los radios de los 
martillos o elementos en curva que constituyan el proyecto. Se determinará la 
ubicación de postes y buzones además se dejarán las referencias necesarias en 
el terreno para la localización de las alcantarillas muros y obras de arte, en el caso 
lo hubiese. 

 
Comprende el Diseño Geométrico, incluyendo todos los elementos de la sección 
vial como: calzada, bermas, veredas, separadores, sardineles peraltados y 
sumergidos, entre otros teniendo en cuenta la NORMA TECNICA GH 0.20 SOBRE 
COMPONENTES DEL DISEÑO URBANO del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. Así como su diseño horizontal en donde se cumplan los 
requerimientos mínimos de la Norma DG-2018. 
 
Dibujo en Planta. Escala 1/500  
Que incluye: 
- Estacado del eje de vía a intervenir y de las secciones transversales.  
- Elementos de las curvas: radios, tangentes, externas, longitud de curva y 

curvas de transición.  
- Ancho de pistas, carriles, veredas, bermas, separadores, rampas para 

minusválidos, muretes de señalización, entre otros. 
- En la geometría los postes de Media Tensión deberán considerarse como 

inamovibles (salvo casos extremos, a definir en consulta con la Municipalidad 
Distrital de Manantay). 

- Detalles de cada martillo a proponerse, incluyéndose los radios, además de los 
elementos como la ubicación de las señalizaciones verticales, como las rampas 
para minusválidos. 

- Diseño de cruces peatonales, en especial para minusválidos, si así se 
considera necesario. 

 
Dibujo de Secciones Transversales. Escala: 1/200  
Que contenga: 
- Secciones cada 20.00 m. en tas tangentes.  
- Secciones cada 10.00 m. en las curvas.  
- Área de Corte  
- Área de Relleno 
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Dibujo de Perfiles Longitudinales. Escala: 1/500 (H), 1/50 (V)  
Que contenga: 
- Cotas de terreno.  
- Cotas de subrasante.  
- Cotas de rasante.  
- Pendiente. 
- Distancia. 
- Alineamiento. 
 
Así mismo se deberá presentar los Perfiles Longitudinales de las veredas a 
intervenir.  

 
b. Diseño Estructural de Pavimentos y Juntas 

Se deberá efectuar el Diseño Estructural del Pavimento, diseño de juntas, 
tomando en cuenta los volúmenes y la composición del tráfico, la capacidad de 
soporte del suelo, la vida útil, disponibilidad de materiales, costos de construcción 
(inicial y de mantenimiento) así como influencia de la presencia de aguas 
subterráneas. 
 
El periodo de diseño será de 20 años, teniendo en cuenta que este periodo será 
desde la entrada en servicio de la vía. EL CONSULTOR estudiará y analizará 
diferentes alternativas de estructuración del pavimento, en función de la capacidad 
soporte de la sub-rasante, del tráfico previsto, de las condiciones ambientales del 
área (clima, altitud, precipitaciones, etc.), de las alternativas de mantenimiento vial, 
de los materiales naturales disponibles en la zona, etc. 
En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos de diseño 
estructural del pavimento, EL CONSULTOR debe desarrollar básicamente la 
metodología indicada en la NORMA C.E. 010 PAVIMENTOS URBANOS aprobado 
con DECRETO SUPREMO Nº 001-2010-VIVIENDA del REGLAMENTO 
NACIONAL DE EDIFICACIONES. EL CONSULTOR presentará el diseño del 
Pavimento, adjuntando una memoria de cálculo de todos los criterios adoptados 
describiendo paso a paso como se han obtenido los resultados, e indicando las 
condiciones asumidas. 
 
En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos del diseño 
estructural del pavimento a nivel de asfaltado, el Consultor debe desarrollar la 
metodología AASHTO versión 1993 y complementariamente dependiendo del tipo 
de superficie de rodadura que analice o alguna otra que se encuentre contemplado 
en la normativa vigente del MTC. 
 
EL CONSULTOR a manera de verificación podrá utilizar alguna otra metodología 
utilizada por entidades u organismos de reconocido prestigio, por lo cual debe 
contar con la autorización expresa de la Entidad, asimismo presentará con el 
diseño del pavimento una memoria de cálculo todos los criterios adoptados 
describiendo paso a paso como se han obtenido los resultados (cálculos, 
condiciones asumidas, etc.). 
 

Diseño estructural  
En cualquier caso se efectuará el diseño estructural considerando los siguientes 
fatores  
a) Calidad y valor portante del suelo de fundación y de la sub-rasante 
b) Características y volumen del tránsito durante el periodo de diseño  
c) Vida útil del pavimento  
d) Condiciones climáticas y de drenaje  
e) Características geométricas de la vía  
f) Tipo de pavimento a usarse  

 

Especificaciones técnicas constructivas  
Se deberá consideras los anexos C, E y G de la norma CE.010 acompañando las 
condiciones generales paras las especificaciones constructivas de pavimento de 
concreto de cemento portland.  
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Considerando los requisitos mínimos del pavimento rígido:  

 
 
Pavimentos especiales  
Se consideran como pavimentos especiales a los siguientes: 
a) Aceras o veredas 
b) Pasajes peatonales  
c) Ciclovías 

 
Los que deben cumplir con los siguientes requisitos:  

 
c. Análisis y Diseño de Estructuras y Obras 

En el ítem de estructuras, se desarrollará la alternativa viable para la 
CONSTRUCCIÓN de las diferentes obras de arte, debiendo presentar los planos 
de ubicación, vista general, encofrados, detalles estructurales de las alcantarillas, 
tajeas, cunetas, sub drenes, badenes, muros de contención y pontones, de existir; 
dichas soluciones deben estar debidamente respaldadas por las memorias de 
cálculo correspondientes. 

 
EL CONSULTOR deberá realizar el levantamiento topográfico de la zona de 
ubicación de cada una de las obras de arte, en base al mismo efectuar el diseño 
respectivo. 
Considerando que la sección típica a proyectarse es la apropiada según 
reglamento para la construcción de carretera no debe existir muros de contención 
en corte y relleno, sin embargo, de existir el diseño de dichos muros deben 
realizarse considerando la naturaleza del área de cimentación (suelos, roca 
fracturada, roca fija, etc.), secciones, perfiles, niveles, determinando su trazado y 
elevación. Cada muro debe ser diseñado con indicación de su cota de cimentación 
y coronación, preparando sus planos de detalle tanto en sección transversal, 
longitudinal y planta. Las otras soluciones que se propongan también deben contar 
con el estudio correspondiente.  
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En los casos de construcción de alcantarillas, EL CONSULTOR deberá considerar 
muros de cabecera o cabezales en la entrada y salida, disipadores de energía a 
la entrada y salida para evitar la socavación (emboquilladlos de piedra, gaviones, 
colchones reno, etc.), así mismo prepararán planos y procedimientos detallados 
para la ejecución de estas obras. 
En la memoria descriptiva del proyecto, debe incluirse el resumen general del 
número de alcantarillas, badenes, muros de contención, pontones y puentes, 
cunetas, etc. estableciendo el tipo de intervención a realizar 
 
Contenidos mínimos de la memoria descriptiva de estructuras  

a) Nombre del proyecto  
b) Ubicación  
c) Alcances y objetivos  
d) Antecedentes  
e) Normatividad  
f) Descripción de la(s) Edificación(es) proyectadas  
g) Descripción de la cimentación  
h) Descripción del sistema estructural – estructuración  
i) Pre dimensionamiento de los elementos estructurales  
j) Parámetros de análisis y diseño  
k) Cargas de diseño 
l) Modelamiento estructural  
m) Modelamiento de la estructura  
n) Resultados del análisis  
o) Conclusiones y Recomendaciones  
p) Plano de Pre-dimensionamiento/ pre – diseño  

 
d. Análisis y Diseño Hidráulico – Drenaje Pluvial 

Los sistemas de drenaje para vias, generalmente, están conformados por las 
estructuras siguientes: Alcantarillas, Tajeas, Badenes y desviadores de agua, 
cunetas, sub drenes en áreas con aguajales, puentes, las cuales deben estar 
definidas y con la conformidad en la Especialidad de Hidrología. 
EL CONSULTOR deberá realizar el estudio de reconocimiento de campo, a fin de 
evaluar y/o verificar las condiciones topográficas, climáticas, hidrológicas, drenaje, 
puntos de pase principales, cruce de quebradas, ríos e identificación de sectores 
críticos, a fin de efectuar el estudio hidrológico y cálculo hidráulico de cada una de 
las obras de drenaje antes indicadas. 
Toda documentación relacionada a la obtención de la información hidrológica y 
cartográfica básica necesaria que permita definir el régimen hídrico en la zona 
estudiada, es responsabilidad de EL CONSULTOR y deberá formar parte del 
informe técnico respectivo. 
EL CONSULTOR presentará en cuadros consolidados del diseño hidráulicos de 
las  obras de arte y drenaje de corresponder acorde a los aspectos definidos en 
los Estudios de hidrología, Topografia, geología y geotecnia; incluyendo 
conclusiones conciliatorias, en cuanto a las alternativas de solución optadas, así 
como en relación a su ubicación y a su situación actual según lo observado en 
campo 

 

7. Metrados 
 

Los Metrados constituyen la expresión cuantitativa de los trabajos que se van a 
realizar durante la ejecución de la obra y deberán incluir el sustento por partida de 
cada especialidad (Arquitectura, Estructura, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 
Eléctricas), con la plantilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos 
(obligatorio) que el caso requiera requiera (Norma de control interno aprobada 
mediante Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG firmados por el especialista 
responsable. 
 
La presentación de los metrados será en hoja de cálculo electrónica, tipo Excel. No 
se admitirán memorias de cálculo de metrados elaborados en forma manual, 
debiendo ser la planilla de metrados clara, precisa y fácil de identificar. 
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Los Metrados del proyecto integral deberán ser elaborados por un Ingeniero Civil de 
acuerdo a las Normas vigentes y en coordinación con los Proyectistas de todas las 
especialidades, con la planilla de sustento de Metrados respectiva. Una vez 
consolidados los Metrados de todas las especialidades, se elaborará el presupuesto 
tomando como sustento la base de datos de análisis de costos unitarios 
proporcionada por la GIO – SGEP y los precios de materiales de la zona obtenidas 
por los profesionales responsables del Perfil Técnico de la MPCP. 

 

8. Presupuestos de obra 
 

- El Presupuesto de Obra se elaborará considerando todas las partidas necesarias y 

suficientes para la buena ejecución de la obra. 

- El Presupuesto de obra deberá ser calculado basado en los metrados de obra y los 

análisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos. Se 

deberán considerar el desagregado de los Gastos Generales. 

- Incluir partidas de Seguridad y Salud en el Presupuesto.  

- El presupuesto de la obra deberá reflejar el seguimiento del proceso constructivo. 

- Considerar lo estipulado en la LEY N°31358 de corresponder.  

 

9. Análisis de costos unitarios 
Cada partida de la obra constituye un costo parcial; por lo tanto, la determinación de 
cada uno de estos costos requiere de su correspondiente análisis de costos; es decir 
la cuantificación técnica de la cantidad de recursos (mano de obra, materiales, equipo, 
etc.), que se requieren para ejecutar la unidad de la partida. El análisis de costo 
deberá considerar el rendimiento más adecuado a la zona, de acuerdo a la 
información que haya recopilado el Consultor. No se aceptarán análisis de costos 
estimados, globales, sin su cuantificación técnica respectiva. 

 

Se deberá hacer un análisis detallado del costo del flete a la zona de la obra. El 
Consultor deberá establecer en forma analítica los costos que por manipuleo y 
traslado demanden los materiales para ser llevados a la obra. Si el caso lo requiere, 
el Consultor deberá hacer los análisis de costos de la extracción de agregados en 
cantera. No se aceptarán supuestos ni estimados. 

 

9.1     Análisis de Costos Unitarios general. 

9.2     Análisis de Costos Unitarios por cada especialidad. 

 

10. Relación de Insumos y Cotizaciones de Insumos 
Se presentarán 03 cotizaciones de los insumos (de los más representativos) y un 
cuadro comparativo de las cotizaciones. 

 

11. Desagregado de gastos generales 
 

Los gastos generales deberán ser debidamente justificados y sustentados, mediante 
un desagregado que considere los gastos fijos y variables correspondientes.  
11.1. Gastos Generales Fijos: Aquellas relacionadas con el tiempo 

➢ Equipamiento de oficinas, almacenes, talleres, laboratorios, comedor, entre 
otros.  

➢ Gastos administrativos como gastos de licitación, gastos legales entre otros.  
11.2. Gastos Generales Variables: Aquellos relacionados con el tiempo de ejecución 

de obra, permaneciendo a lo largo de todo el plazo de obra, o su eventual 

ampliación, entre ellos:  

 
➢ Personal de obra: ingeniería y administración  
➢ Alimentación y viatico del personal profesional y administrativo (de 

corresponder a proyectos de gran lejanía al casco urbano).  
➢ Equipos no incluidos en el costo directo  
➢ Vehículos  
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➢ Movilización y desmovilización de personal profesional y administrativo (de 
corresponder)  

➢ Control Técnico 
➢ Gastos financieros: seguros, fianzas, provenientes de flujos de caja, etc.  

 

12. Desagregado de Supervisión de Obra 
El costo de la supervisión deberá ser debidamente justificado y sustentado, mediante 
un desagregado que considere todos los recursos que serán necesarios para una 
correcta supervisión.  

 

13. Fórmula Polinómica 
La elaboración de la formula polinómica estarán sujetas a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N°011-79-VC y sus normas modificatorias, ampliatorias y complementarias.  

 

14. Programación de Obra 
Deberá elaborar una programación de todas las actividades a realizar durante la 
ejecución de la obra, considerando las restricciones que puedan existir para el normal 
desenvolvimiento de las obras, empleando el método PERT-CPM, de preferencia con 
el software MS Project, identificando las actividades o partidas que se hallen en la 
ruta crítica del proyecto. 
 
Se presentará un Calendario de Avance de Obra, Cronograma Valorizado de Obra, 
Calendario de Adquisición de Materiales y un Calendario de desembolsos. 

 

15. Cronogramas de Obra 
Deberá consignarse un programa detallado de la obra, distribuido en el tiempo de 
ejecución y debidamente valorizado. De preferencia, deberá usarse el Software MS 
Project, presentando el diagrama de Barras Gantt, con indicación gráfica de la ruta 
crítica. 

 

15.1. Calendario de desembolsos mensuales 

15.2. Calendario de avance de obra valorizado 

15.3. Calendario de adquisición de materiales 

 

16. Archivo Fotográfico 
Se deberán adjuntar a la Inversión un mínimo de 10 fotografías de los aspectos más 
relevantes que el Consultor crea conveniente resaltar. 

 

17. Planos de Obra. 
Los dibujos de los Planos deberán ser presentados en AutoCAD 2016. 
Relación de láminas a presentar: 
17.1) Índice de planos 

17.2) Planos de ubicación y Localización 

17.3) Plano del ámbito de influencia del proyecto, delimitado 

17.4) Plano topográfico. 

17.5) Plano clave. 

17.6) Plano de planta y perfil  

17.7) Plano de secciones transversales  

17.8) Plano de diseño geometrico  

17.9) Plano de elementos estructurales de pavimento especiales y drenaje pluvial 

17.10) Plano de componentes arquitectónicos (de corresponder) 

17.11) Plano de señalización  

17.12) Plano de replanteo de redes de agua y desague  

17.13) Plano estructural del pavimentos y componentes  

17.14) Otros planos que sean necesarios  
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• En el caso de existir estructuras por demolerse, estas deberán estar perfectamente 
ubicadas en los planos mediante un achurado conveniente, en un plano de 
demoliciones. 

 

• En los planos deberán aparecer en forma visible las especificaciones técnicas que 
correspondan, las normas de cálculo utilizadas, un resumen de los metrados que 
correspondan y las observaciones técnicas que sea necesario resaltar. 

 

18. Formato 07-A del Registro en el Banco de Inversiones. 
Sustenta la concepción técnica, económica y dimensionamiento de los contenidos 
viabilizados en la ficha técnica o perfil que sustento la viabilidad.  

 

19. Formato 08-A del Registro en el Banco de Inversiones (Debidamente visado y 
firmado)  
Debidamente visado y firmado por el Jefe de proyectos y Contratista, este documento es 
derivado a la Unidad Formuladora para su evaluación y la elaboración del informe de 
consistencia.  

 

El Formato N°08-A es un instrumento técnico donde se registra la información siguiente:  
 

➢ Las modificaciones que se presenten antes de la aprobación del Expediente Técnico o 
Documento Equivalente.  

➢ El resultado de la elaboración del expediente técnico o documento equivalente 
aprobado. 

 
20. CIRA 

El profesional especialista, deberá presentar la certificación, son exigencias que los 
organismos especializados del estado otorguen y tengan como objetivo la protección de 
los Restos Arqueológicos. Dichos permisos están en concordancia con las normativas de 
carácter ambiental y los permisos ambientales de los diversos sectores. El certificado de 
inexistencia de restos Arqueológicos (CIRA) es un documento oficial emitido por el Instituto 
Nacional de Cultura mediante el cual se pronuncia de manera oficial y de manera técnica 
en relación al contenido o no de vestigios arqueológicos en un terreno. Por lo general el 
recurrente solicita la expedición de CIRA con la finalidad de usar el predio objeto del trámite 
para actividades mineras, de explotación energética, vías de comunicación, obras 
hidráulicas, instalación o plantas de producción, desarrollo agrícola, etc. 

 

21. Factibilidad de sistema de Agua y alcantarillado emitido por EMAPACOPS.A. 
❖ Tener en cuenta Las Instalaciones Sanitarias. 

Se realizará las coordinaciones con EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA - 
EMAPACOPS.A, de manera que el estudio no afecte las instalaciones existentes 
pertenecientes a las Empresas de Servicios mencionadas; por ello y de ser necesario 
se diseñarán y presupuestarán los trabajos necesarios para dejar totalmente operativas 
dichas instalaciones. Si el Proyecto no afecta las Instalaciones Existentes, se realizará 
las coordinaciones con las entidades respectivas y recabará la documentación que 
señale la no interferencia del diseño con las redes de servicio público 

 

22. ANA (de corresponder)  

 

El consultor será el responsable junto a su jefe de proyecto como especialistas de verificar 

la necesidad de las autorizaciones pertinentes por parte del ANA, de corresponder, se 

presentará la Resolución de aprobación que otorgue la autorización, de no proceder 

comunicar mediante informe técnico suscrita por el Jefe de Proyectos, en conformidad con 

el artículo 273° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos.  

 

23. Factibilidad del sistema eléctrico y Telecomunicaciones  
Asimismo, con las Instalaciones de Telecomunicaciones e Instalaciones Eléctricas 
 
De requerir el Proyecto la reubicación de ductos, postes telefónicos, poste de luz, etc. se 
hará las gestiones pertinentes con las empresas de servicio, presupuestando el trabajo 
requerido. Si el Proyecto no afecta los postes, ductos, cámaras y tableros de conexiones 
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para distribución de líneas telefónicas y electricas, se realizará las coordinaciones con las 
entidades respectivas y recabará la documentación que señale la no interferencia del 
diseño con las redes de servicio de Telefónica. 
 
Nota: En ambos casos se contará con el apoyo de La Municipalidad Distrital de Manantay, 
para realizar las gestiones debidas.  

 

24. Certificación ambiental (otorgada por el sector)  
La certificación ambiental es el instrumento previo que todo proyecto de inversión debe 
elaborar antes de ser ejecutado, previendo los impactos ambientales negativos 
significativos que podría generar. Equivale a la hoja de ruta del proyecto, donde están 
contenidos los requisitos y obligaciones del titular, así como las actividades que deberá 
llevar a cabo para remediar los impactos negativos. 

 

Toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional o extranjera, que 
pretenda desarrollar un proyecto de inversión en el Perú que sea susceptible de generar 
impactos ambientales negativos de carácter significativo, debe gestionar una certificación 
ambiental ante la autoridad correspondiente. 
 
No podrá iniciarse la ejecución de los proyectos ni las actividades de servicios y comercio 
y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, 
permitirlas, concederlas o habilitarlas si previamente no cuentan con la certificación 
ambiental. 

 

25. Saneamiento físico legal del predio del proyecto 

 

El consultor será encargado de gestionar los documentos administrativos del saneamiento físico 

legal del proyecto de inversión, el que garantizará la ejecución.  

 

26. Acta de conformidad de trabajo suscrita por el representante del Asentamiento Humano.  

 

Documento de conformidad del planteamiento técnico del presidente y/o representante del 

Asentamiento Humano, adjuntando el documento que sustente la delegación de autoridad.  

 

27. Otros: (Que demande el proyecto y/o según tipo de Proyecto). 
Consideraciones  
Culminados los Metrados y presupuesto, deberá realizarse la revisión y compatibilización final entre 
los documentos que conforman el Expediente Técnico a fin de que la Entidad correspondiente 
proceda a la aprobación del Expediente Técnico, quedando así apto para su convocatoria. 
 
El profesional responsable de realizar la compatibilización de las especialidades, con la finalidad de 
evitar discrepancias entre los planos, luego de lo cual se procederá a entregar a la Entidad para su 
revisión respectiva.  
 
En el caso que el Valor Referencial del Expediente Técnico supere el Costo estimado en el Perfil del 
Proyecto de Inversión, el Proyectista responsable de la elaboración del Expediente Técnico, CON 
EL SUSTENTO DE SUS ESPECIALISTAS, PROCEDERÁ A EMITIR EL INFORME TÉCNICO QUE 
JUSTIFIQUE EL INCREMENTO RESPECTIVO, previo comparativo con el perfil viable. 

 
5.5. ACTIVIDADES ANEXAS 

La elaboración de EXPEDIENTE TÉCNICO de este estudio es multidisciplinario, 
requiere la participación de diferentes profesionales por la participación de diferentes 
especialidades, relacionadas con la naturaleza del proyecto, debido a que se necesitará 
contar con conocimientos técnicos en el planeamiento, gestión, diseño, ejecución y/o 
evaluación de las intervenciones propuestas, que permitan, luego de la visita de campo, 
determinar la posibilidad de implementar y poner en funcionamiento, estimando los 
costos y beneficios. 
 
a) Tramite de Factibilidad de Servicios. 

El consultor deberá gestionar las Factibilidades de Servicios y Suministros de Agua 
Potable, Alcantarillado, Energía Eléctrica y Telecomunicaciones, desde el punto de 
alimentación fijado por los concesionarios. 

b) Saneamiento Físico Legal y Documentos que Garanticen la Libre Disponibilidad 
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del Terreno 
En general se requiere definir la libre disponibilidad del área para las diferentes 
infraestructuras en concordancia con el planteamiento de la obra. 
Para la disponibilidad del terreno, deberá coordinarse durante el desarrollo del 
proyecto con la Entidad encargada de gestionar el Certificado de Libre 
Disponibilidad de áreas y/o servidumbres de paso para la infraestructura que se 
proyecte, lo que servirá para la ejecución de la obra, dicho estudio lo realizara la 
consultora, pero será gestionado por la entidad. 
De preferencia, se deberá coordinar y gestionar con el o los propietarios de terrenos 
afectados por la obra, para definir el contrato o convenio de servidumbre con la 
entidad. Sin embargo, pudiera requerirse la expropiación, el Consultor deberá 
registrar los antecedentes legales y preparar toda la documentación para que la 
entidad ejecute el proceso de expropiación. 
Asimismo, deberá prepararse toda la documentación y trámite necesario para que 
todos los terrenos y estructuras correspondientes al proyecto pasen a formar parte 
del patrimonio de la Entidad. 
Para componentes ubicados en terrenos comunales, se deberá adjuntar el Acta de 
Asamblea de la Comunidad Campesina donde se ceda todos los terrenos para la 
ejecución de la obra, dicho documento debe ser legalizado por Juez de Paz. 

 
6. PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 

 
Se deberá presentar el Expediente Técnico definitivo, en formato A-4, en dos ejemplares (02 

Originales, 02 Copias), con sello y firma del Jefe de Proyecto, en todas sus páginas, y el 

profesional responsable de la especialidad. Este expediente será entregado en archivador de 

palanca. 

A nivel de planos deberá ser presentado en 02 originales debidamente sellado y firmado por el 

profesional de la especialidad, los dibujos realizados en software de diseño asistido por 

computadora (CAD) y empleando el tipo de membrete proporcionado por la Municipalidad, 

adicionalmente se deberá entregar la información completa del Expediente Técnico en 04 CD-

DVD, en sus respectivos formatos (Excel, Word, S10, Ms Project, AutoCAD, entre otros 

editables), el mismo que deberá contener la siguiente documentación técnica del contenido 

mínimo del expediente técnico.  

 
7. DURACION DEL ESTUDIO, ENTREGABLES Y/O PRODUCTOS 
 

El plazo para la presentación del Expediente Técnico será de Sesenta (60) días Calendarios. 

INFORME 

PLAZO DE 

ENTREGA 

CONSULTORÍA 

PLAZO DE 

REVISIÓN 

PLAZO DE 

LEVANTAMIENTO DE 

OBSERVACIONES 

UN 

ENTREGABLE 

Hasta los 60 días 

calendarios 

contados a partir 

del siguiente día 

de firmado el 

contrato. 

Con la entrega 

del Expediente 

Técnico completo 

Máximo 10 

días 

calendarios 

a partir del 

día siguiente 

de la 

recepción 

del mismo 

Máximo 10 días 

calendarios a partir del 

día siguiente de la 

recepción de las 

observaciones  

NOTA 

Si en caso no cumpliera con el levantamiento de observaciones en 

el plazo establecido, se le comunicará dos (02) veces con carta 

simple, y una tercera con Carta Notarial que deberá entregar el 

expediente en un máximo de 07 días calendarios, al no cumplir con 

el plazo indicado se procederá a resolver el contrato. 

 

 
8. PLAZO DE REVISION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 



  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 20-2024-MDM-CSO 

 

 
46 

 
a) El estudio será revisado por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad 

Distrital de Manantay.  
b) El Consultor tendrá de dos (02) a diez (10) días calendarios para subsanar o aclarar las 

observaciones efectuadas por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la MDM, el plazo 
será determinado por el área de acuerdo a la complejidad de las observaciones.  

c) La Municipalidad dará por aprobado el Informe Final cuando El Consultor haya levantado 
las observaciones que se le formulen y se emita un pronunciamiento por parte de la Sub 
Gerencia de Estudios y Proyectos de la MDM. 

d) El Consultor deberá efectuar la presentación, conteniendo la información establecida en la 
norma de estudios definitivos, además deberá tener un índice y numeración de páginas, 
mostrarán sello y firma.   

e) Los planos tendrán una presentación y tamaño adecuado, deberán estar identificados por 
una codificación adecuada, mostrarán fecha, sello y firma del Consultor, con firma del 
profesional.  

f) El Consultor deberá ejecutar su labor de acuerdo a la Normatividad Técnica para la 
FORMULACIÓN y ELABORACION de proyectos de Inversión y a los Reglamentos 
Nacionales pertinentes. 

g) El Consultor deberá guardar reserva a toda información de carácter administrativo, 
contable, financiero, comercial, laboral entre otros, a que tenga acceso en virtud de los 
servicios que presta. 

h) El contrato de servicio que suscriba El Consultor será con la Municipalidad Distrital de 
Manantay. 

 
9. PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
DEL POSTOR: 
a) Para el desarrollo del Expediente Técnico se requerirá los servicios de una empresa 

consultora (persona jurídica) o de un profesional independiente (persona natural), con 
inscripción vigente en el Registro de Consultores de Obras del RNP a cargo del OSCE. En 
la especialidad de consultoría de obras en edificaciones y afines, en la Categoría B o 
Superior. 
 

b) El postor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, 
temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente, El 
Postor no deberá encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con 
el Estado. 

 

c) Declaración Jurada de no tener antecedentes de incumplimiento con la Municipalidad 

Distrital de Manantay, en cuanto a elaboración de fichas técnicas, perfiles, expedientes 

técnicos y obras de ejecución; en caso de falsedad de información serán retirados de todo 

proceso de adquisición presente y futura con nuestra institución.  

 

d) El Postor, así como el equipo profesional que presente para el desarrollo de la Consultoría 
deberán contar con experiencia comprobada en el desarrollo de Expedientes técnicos; así 
como con la debida organización administrativa, la capacidad y respaldo técnico; y la 
solvencia económica suficiente. Se recomienda acreditar para la suscripción del contrato 
domicilio legal y/o correo electrónico para efectos de notificaciones durante la ejecución 
contractual, donde la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY cursará toda la 
documentación oficial que se origine del proceso de elaboración, presentación, revisión de 
informes, cumplimiento de plazos, Liquidación de Consultoría de obra, etc. 

 

e) El Postor, podrá participar en forma individual o en consorcio.  

f) No haber sido sentenciado por delito doloso relacionado con las funciones del cargo 

solicitado, en el campo de la Administración Pública.  

Condiciones de los consorciados:  
Los integrantes del consorcio son responsables solidariamente ante la Entidad por las consecuencias 
derivadas de su participación durante la ejecución del contrato derivado de este, conforme al artículo 13 de 
la Ley. De otro lado, de acuerdo con el artículo 258 del Reglamento, las infracciones cometidas por un 
consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos los 
integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la 
naturaleza de la infracción, la promesa, contrato de consorcio o el contrato suscrito con la Entidad, pueda 
individualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto 
infractor.  
A efectos de la individualización de la responsabilidad y conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley, 
deberán considerarse los criterios establecidos en el artículo 258.2 del Reglamento.  
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La presente Directiva no resulta aplicable a la asociación de personas de duración ilimitada o indefinida que, 
dominándose consorcios, ya han sido constituidas como personas jurídicas en los Registros Públicos.  

 
El número máximo de consorciados es de dos (02) integrantes. 
El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado, es de 30% 

 
 

DEL PERSONAL PROPUESTO 
 
FUNCIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO: 

Nº 
PROFESIONAL 
ESPECIALISTA 

CANT. ROLES Y FUNCIONES 

1 Jefe de Proyecto 1 

Tendrá a su cargo la dirección del servicio y en particular 
procederá a la revisión y aprobación del estudio en 
general. Estas actividades, podrán ser priorizadas de 
acuerdo a las coordinaciones que oportunamente se 
efectúen entre la Entidad – Sub Gerencia de Estudios y 
Proyectos y/o áreas responsables y el especialista del 
Equipo de Proyectos, además resolverán los alcances 
del servicio expresamente requerido y derivado. 

2 

 
 
 
 
 

Especialista en 
Estructuras y 
Obras de Arte 

1 

Profesional encargado de la realizar el Estudio de 
Estructuras, será el encargado de desarrollar la solución 
para la rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de 
las diferentes obras de arte (alcantarillas, tajeas, cunetas, 
subdrenes, badenes, muros de contención, pontones y 
puentes de existir) asi mismo definir la estructura del 
pavimento, debiendo presentar las memorias de cálculo 
estructurales y el detalle de planos típicos de las obras 
de arte propuestas. Responsable del Informe del Estudio 
de Trafico. Realizara los ensayos estándar y especiales 
como medios de obtención de los parámetros 
geotécnicos de los materiales existentes 

3 
Especialista en 

Topografía y 
diseño vial 

1 

Establecerá las características topográficas de la zona 
del proyecto, identificando el tipo de terreno, utilizando 
información Geodésica existente. 
Encargado del Diseño Geométrico y Diseño Urbano 
Paisajístico, Memoria Descriptiva en general, 
Especificaciones Técnicas. Estudio de Seguridad Vial y 
Señalización 

Nº TECNICO CANT. ROLES Y FUNCIONES 

1 Técnico CAD 1 

Realizar los dibujos técnicos de la especialidad de 
topografía, diseño de estructuras, arquitectura, 
saneamiento y eléctrico, así como los de Mitigación 
ambiental. 

2 
Técnico en 
Metrados y 

Presupuestos 
1 

Realizar los trabajos de apoyo técnico en la elaboración 
de metrados y presupuestos del PIP. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

N° 
Cargo – rol del plantel profesional 
clave 

Formación Académica 
Grado o título 
profesional 

1 Jefe de proyecto  Ingeniero civil  Titulado. 

2 Especialista en Estructuras y Obra de Arte Ingeniero civil  Titulado. 

3 Especialista en Topografía y diseño vial Ingeniero Civil. Titulado. 
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EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL 
 

Cargo Experiencia 

Jefe de proyecto  Experiencia mínima de Veinticuatro (24) meses como Jefe de 
Proyecto o Jefe de Estudio, en servicios de Consultorías de obras 
similares; que se computa desde la colegiatura. 

Especialista en 
Estructuras y Obra de 
Arte 

Experiencia mínima de doce (12) meses como especialista, 
ingeniero, responsable o la combinación de estos en: estructuras 
y/o obras de arte y/o calculo estructural en servicios de 
Consultorías de obras similares o proyectos de inversión a nivel de 
expediente técnico en infraestructura vial; que se computa desde 
la colegiatura. 

Especialista en 
Topografía, Trazo y 
Diseño Vial 

Experiencia mínima de doce (12) meses como especialista en 
topografía, trazo y diseño vial y/o diseño geométrico, en servicios 
de Consultorías de obras similares o de topografía o proyectos de 
inversión a nivel de expediente técnico en infraestructura vial; que 
se computa desde la colegiatura. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO 

 

Cargo 
Formación 
Academica 

Experiencia 

Técnico CAD (Bachiller en Ing. 
Civil y/o Técnico en 
Construcción Civil) 

Experiencia mínima de Seis (06) meses en elaboración 
de planos de dibujo técnico y/o asistente técnico de 
dibujo y/o CAD, nivel de pre inversión y/o inversión 
pública, en general, que se computa desde la obtención 
del grado. 

Técnico en 
Metrados y 
Presupuestos 

(Bachiller en Ing. 
Civil y/o Técnico en 
Construcción Civil) 

Experiencia mínima de Seis (06) meses en elaboración 
y/o asistencia técnica en metrados y presupuestos de 
proyecto de pre inversión y/o inversión pública en 
general; que se computa desde la obtención del grado. 

 

 

 
➢ Definición de servicio de consultoría de obra similar: Se considerará como servicios de 

consultoría de obra similares a la elaboración y/o reformulación de expediente técnicos de 
Creación y/o Mejoramiento y/o Ampliación de Transitabilidad de Vías Urbanas. 
 
Conforme a reiteradas pronunciamientos del OSCE, respecto a la experiencia del personal 
propuesto, que ha señalado que la experiencia es la práctica reiterada de un servicio o 
actividad, siendo que lo relevante es que la experiencia presentada sea acorde con las 
actividades y funciones de los encargados en los que se va desempeñar, se acepta lo solicitado 
debiendo tener en cuenta que independiente de la denominación de los cargos en los que 
hayan obtenido experiencia los profesionales, lo relevante es que la experiencia a ser 
presentada guarde correspondencia con las labores que desarrollaran los profesionales 
durante la ejecución de la presentación, por lo que el postor deberá presentar documentación 
idónea que acredite fehacientemente que la experiencia del referido personal incluya todas las 
actividades que se realizarán en la ejecución del contrato a fin de que sea considerado válida. 

 

10. FORMA DE PAGO 
 
Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 
 
 

Nº DE PAGO % PAGO DESCRIPCION 

 

PRIMER PAGO 
90% 

A la Conformidad otorgada por la Sub Gerencia de Estudios y 

Proyectos a la presentación del Expediente Técnico completo  
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SEGUNDO 

PAGO 
10% 

A la Resolución de Aprobación de Expediente Técnico Completo y 

registro del Formato N°08-A por la unidad formuladora 

 

SI EN CASO EL CONTRATISTA NO PRESENTARA TODO LO SOLICITADO PARA 

EL EXPEDIENTE TÉCNICO, LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

CONSIDERARÁ POR NO PRESENTADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, 

CONTABILIZANDO TODO PLAZO DE EJECUCIÓN Y SE EFECTUARÁ LA 

PENALIZACIÓN SEGÚN CLÁUSULAS DEL CONTRATO. 

En caso que hubiese observaciones En el Expediente Técnico, el consultor tendrá un plazo 
máximo de  (02) a diez (10) días calendario para la absolución de observaciones, desde el día 
siguiente de haber recibido la documentación con dichas observaciones, caso contrario se 
aplicarán la penalización según cláusulas del contrato. 
 
Cabe señalar que: 
❖ Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes de la Municipalidad Distrital de 

Manantay con atención de la Gerencia de Infraestructura de Obras Públicas. 
❖ Todo cálculo o aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual 

y en lo analítico; no se aceptarán estimaciones o apreciaciones sin el debido respaldo. El 
consultor será el responsable de todos los trabajos y estudios que se realicen, 
precisándose que las recomendaciones que se den en los términos de referencia no lo 
eximen de la responsabilidad técnica de todo lo que presente. 

❖ El Expediente Técnico se deberá adjuntar con su respectivo CD Magnético. 
❖ El Contratista emitirá su comprobante de pago por el Costo total del Expediente Técnico 

según sea el caso. 
 
11. SEGUROS 

El prestador del servicio debe contar con los Seguros que correspondan para el equipo técnico del 
proyecto y personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar que esto afecta únicamente a la 
relación contractual entre PRESTADOR DEL SERVICIO y su equipo de profesionales, pues LA 
ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos. 
 
Siendo su responsabilidad del CONSULTOR, dotar a su personal con todos los equipos de seguridad 
necesarios 

 
12. PRESTACIÓN ACCESORIA A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL: 

No Aplica. 
 

13. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 
Sin exclusión de las obligaciones que correspondan a EL CONSULTOR, conforme a los dispositivos 
legales y reglamentarios vigentes y que son inherentes a la elaboración del Expediente Técnico 
contratado, este se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente: 

➢ Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Manantay 
con atención a la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano. 

➢ Adjuntar a todo Informe, con su respectivo CD Magnético con la información solicitada en cada 
entregable (obligatoria), en caso contrario no será recepcionada. 

➢ El Consultor emitirá Factura y/o recibo por honorarios por el Costo total del servicio, según sea el caso. 
➢ El consultor o empresa consultora es responsable directo y absoluto de las actividades que realizará, 

ya sea directamente o a través de su personal, debiendo responder por el servicio de consultoría 
brindado. 

➢ El consultor no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el desarrollo parcial o total del Expediente 
Técnico, causal que originará la resolución del contrato. 

➢ Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamento vigente, aplicable al objeto de 
la Elaboración del Expediente Técnico. 

➢ Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de 
Referencia. 

➢ Posterior a la firma del contrato, el Consultor visitará el terreno que será materia de aplicación en la 
elaboración del Expediente Técnico, previa coordinación con el Evaluador o Monitor de Obra, para lo 
cual suscribirá el Acta de Reconocimiento del Terreno. En dicho reconocimiento participará el Jefe de 
Proyecto y el Coordinador nombrado por la oficina de Infraestructura. 

➢ Tomar conocimiento de los alcances del Estudio de Pre inversión aprobada, efectuando oportunamente 
ante la Entidad, las observaciones o consultas que correspondan, lo que podrá efectuar en los primeros 
5 días de iniciado el plazo contractual. 

➢ Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y características 
topográficas, geográficas, batimetría, climáticas, Estudio de Suelos, Canteras y Fuente de Agua y de 
servicios básicos, análisis de impacto ambiental todos correspondientes a la localidad y al terreno sobre 
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el que se ejecuta el proyecto. 
➢ El Consultor es responsable por presentar el Proyecto Definitivo ante la Entidad efectuando los trámites 

que correspondan, así como le seguimiento respectivo hasta obtener la conformidad de los mismos, 
subsanando las observaciones que estas Entidad le puedan hacer. 

➢ Determinar las características y la capacidad portante del terreno, mediante la ejecución del Estudio 
del Mecánica de Suelo, canteras y fuentes de agua (si se requiere). 

➢ Garantizar la participación del personal profesional mínimo que se exige en el presente documento, así 
como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna 
elaboración del Expediente Técnico. 

➢ Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado 
para la elaboración del Expediente Técnico. 

➢ Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del Expediente Técnico ejecutado, para lo 
cual mantendrá coordinación permanente con la Entidad sobre los trabajos a elaborar. 

➢ El Consultor legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por los resultados que 
obtenga y que puedan fallas en la obra que recomiende ejecutar como producto de los estudios 
efectuados. 

➢ El Consultor está obligado a aplicar la reglamentación, directivas, ordenanzas municipales, parámetros 
urbanísticos y edificatorios, normas técnicas y demás documentos que sean de cumplimiento 
obligatorio para el desarrollo del Expediente Técnico, así como para sustentar adecuadamente la 
documentación técnica que formulara para La Entidad. 

➢ De ser necesario, el Consultor brindará las máximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones 
al evaluador o monitor de obra que designará La Entidad, así como al Equipo Revisor que, 
eventualmente, tendrá a su cargo a revisión de los documentos que vaya elaborando el Consultor. 

➢ El Contrato establecerá las demás responsabilidades y obligaciones de El Consultor; las que se 
complementaran los aquí listadas. 

➢ En atención a que el Consultor es el responsable absoluto del Estudio que realiza, deberá garantizar 
su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que establecen las normas 
durante los siguientes tres (3) años, contado a partir de la conformidad otorgada, por lo que en caso 
de ser requerido por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY, para cualquier aclaración 
durante la etapa de ejecución de la obra, no podrá negar su contestación y/o concurrencia. 

➢ En caso de no contestar por escrito en un plazo máximo de 05 días y/o no concurrir a la citación antes 
indicada, se hará conocer su negativa al OSCE, para los efectos legales consiguientes, en razón de 
que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el estado. 

➢ Es responsabilidad del Consultor, identificar las instituciones, tipos y requisitos de trámites necesarios 
para las aprobaciones y/o autorizaciones, previos a la ejecución de obra. 

➢ Es responsabilidad del Consultor la presentación completa y oportuna de la documentación establecida 
para cada una de las Etapas de esta consultoría. 

➢ Es responsabilidad del Consultor la presentación completa y oportuna de la Liquidación de Consultoría, 
posterior a la notificación de la Resolución de Aprobación del Expediente lo cual debe presentar en un 
plazo de Quince (15) días Calendarios ello de acuerdo a lo señalado y de conformidad del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

 
14. ADELANTOS 

La Entidad NO otorgará adelantos. 
 

15. PROPIEDAD INTELECTUAL 
El expediente técnico, datos de campo y demás documentos preparados por el consultor en el desarrollo 
de los servicios, pasaran a ser propiedad de la Municipalidad Distrital de Manantay, a quien el consultor 
entregara a más tardar al término del contrato, requisito indispensable para proceder con el último pago. 
 
El consultor no podrá utilizar el expediente técnico, los datos de campo, y demás documentos, total o 
parcialmente, para fines ajenos sin el consentimiento previo por escrito de la Municipalidad Distrital de 
Manantay. 
 
La documentación que se genere durante la ejecución del Estudio constituirá propiedad de la 
Municipalidad Distrital de Manantay y no podrá ser utilizada para fines distintos a los del estudio, sin 
consentimiento escrito de la Municipalidad Distrital de Manantay. 
 

16. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
- Áreas que coordinarán con el consultor 

El consultor externo contratado coordinará la ejecución del proyecto directamente con la Sub Gerencia 
de Estudios y Proyectos, a fin de aclarar cualquier duda respecto al desarrollo de la documentación 
técnica requerida. 
 

- Áreas responsables de las medidas de control 
Efectuada la entrega del Expediente definitivo, la la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, procederá 
a efectuar la revisión del Expediente Técnico definitivo, en cada una de sus especialidades. 
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- Área que brindará la conformidad 
La conformidad de los entregables y del expediente final será otorgada por la la Sub Gerencia de 
Estudios y Proyectos de la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano de la Municipalidad  
Distrital de Manantay, en un plazo máximo de quince (15) días calendarios, contados desde la 
presentación del expediente técnico o desde la presentación del levantamiento de observación, según 
sea el caso. 
 

 
17. FORMULA DE REAJUSTE 

No aplica. 
 

18. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 
De acuerdo al RLCE Art. 162 En caso de retraso injustificado en la ejecución de la prestación del objeto 
del contrato, la MUNICIPALIDAD le aplicará al consultor una penalidad por cada día de retraso, hasta 
por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, esta penalidad será 
deducida de los gastos a cuenta y/o del pago final. 

 

Penalidad diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 

 
Donde F tendrá los siguientes valores: 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y ejecución de obras: 
F = 0.40. 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: Para bienes y servicios: F = 0.25. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por 
incumplimiento, sin perjuicios de la acción civil por daños y perjuicios ocasionados a la entidad por la 
no ejecución del proyecto. 
 
OTRAS PENALIDADES 
 
Adicionalmente a la penalidad por retraso en la entrega del Expediente Técnico, se ha implementado 
un cuadro de penalidades, que ayudará a evitar los retrasos en la Elaboración y Evaluación del 
Expediente Técnico. 
 
De acuerdo con el artículo 163º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se pueden 
establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecución de la prestación. Para dicho 
efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de 
cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica en el 
supuesto a penalizar. 

N° SUPUESTOS DE APICACION DE 
PENALIDAD 

FORMA DE 
CALCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta 
(60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 
190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

 
 
0.5 UIT por cada 
día de ausencia 
del personal 

 
 
Según informe del Área 
USUARIA  
 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido 

0.5 UIT por cada 
día de ausencia 
del personal 

Según informe del Área 
USUARIA  
 

3 Por la presentación incompleta del 
Expediente Técnico o entregables del 
Expediente Técnico (de acuerdo a los 
términos de referencia) 

 
0.5 UIT por 
cada 
presentación 
incompleta 

Según el informe del 
revisor o evaluador 
designado por el AREA 
USUARIA, debidamente 
convalidada por esta. 
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4 Por la presentación del Expediente 
Técnico o entregables sin haber levantado 
las observaciones realizadas. 

 
0.5 UIT por 
cada 
presentación 

Según el informe del 
revisor o evaluador 
designado por el AREA 
USUARIA, debidamente 
convalidada por esta. 

5 Por la presentación del Expediente 
Técnico o entregable sin la firma de los 
profesionales o especialistas propuestas. 

 
0.5 UIT por 
cada 
presentación 

Según el informe del 
revisor o evaluador 
designado por el AREA 
USUARIA, debidamente 
convalidada por esta. 

6 Por no presentar el CD, en el momento de 
la presentación del Expediente Técnico o 
entregables. 

 
0.5 UIT por 
cada 
presentación 

Según el informe del 
revisor o evaluador 
designado por el AREA 
USUARIA, debidamente 
convalidada por esta. 

7 Por presentar el CD, sin la información 
completa de acuerdo a los Términos de 
Referencia. 

 
0.5 UIT por 
cada 
presentación en 
CD incompleto 

Según el informe del 
revisor o evaluador 
designado por el AREA 
USUARIA, debidamente 
convalidada por esta. 

8 En caso de no realizar el estudio de 
mecánica de suelos, conforme a la 
normativa correspondiente. 

 
0.5 UIT por 
cada 
presentación 

Según el informe del 
revisor o evaluador 
designado por el AREA 
USUARIA, debidamente 
convalidada por esta. 

9 Por no presentar liquidación de 
Consultoría al tiempo máximo estipulado 

 
 
0.5 UIT 

Según el informe del 
revisor o evaluador 
designado por el AREA 
USUARIA, debidamente 
convalidada por esta. 

 
(*) Las penalidades se aplicarán por cada caso que se presente en la elaboración del 
Expediente Técnico. Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades 
pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
19. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por tres (03) años después de la conformidad de 
obra otorgada por LA ENTIDAD”. 

 
20. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

El consultor deberá presentar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY la 
liquidación de contrato de consultoría de obra dentro de los 15 días siguientes de haberse 
otorgado la aprobación del expediente mediante acto resolutivo en merito a lo expuesto en el 
RLCE. De no ser presenta la liquidación en el plazo indicado. La MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE MANATAY efectuara y notificara la misma dentro de los 15 días siguientes, a 
costo del contratista. La liquidación se presentará en original y 1 copia foliada y visada en 
todas sus hojas. 
 

21. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN 
Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga al contratista, una constancia de 
prestación de consultoría de obra según el formato establecido en el Capítulo VI de la sección 
específica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidación. Solo se puede 
diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas 
sean canceladas. La que será emitida por la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano previo 
informe de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos. 
 

22. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 
36 de la Ley y 164 del Reglamento. 
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item DESCRIPCION DEL GASTO PERFIL UND. CANT. COEF. PART. TIEMPO - MESES C. UNIT. S/ . SUB TOTAL S/ .

A) 30,750.00

1 Jefe de Proyecto Ing civil MESES 1 1 1.5 8,500.00 12,750.00

2 Esp. En Estructuras Ing civil  MESES 1 1 1 6,000.00 6,000.00

3 Esp. En Suelos y Pavimentos Ing civil MESES 1 1 1 6,000.00 6,000.00

4
Esp. En Topografiia, Trazo y 

Diseño Vial
Ing civil  MESES 1 1 1 6,000.00 6,000.00

B) PERSONAL TECNICO 10,500.00

1 Técnico CAD
Bach. y/o Ing Civil o Tec en 

Cosnt. Civil
MESES 1 1 1.5 3,500.00 5,250.00

2
Técnico en metrados y 

presupuestos

Bach. y/o Ing Civil o Tec en 

Cosnt. Civil
MESES 1 1 1.5 3,500.00 5,250.00

C) 42,083.33

1 Estudio Topopgrafico Persona natural o Juridica MESES 1 1 1 5,000.00 5,000.00

2 Estudio de trazo y diseño vial Persona natural o Juridica MESES 1 1 1 5,000.00 5,000.00

3
Estudio de Mecanica de suelos y 

Canteras
Persona natural o Juridica MESES 1 1 1 5,000.00 5,000.00

5 Estudio Ambiental (Inc. TUPA) Persona natural o Juridica MESES 1 1 1 5,000.00 5,000.00

5 Analisis de Riesgo en obra ADR Persona natural o Juridica MESES 1 1 1 4,000.00 4,000.00

6 EVAR Risgos Naturales Persona natural o Juridica MESES 1 1 1 4,000.00 4,000.00

7 CIRA Persona natural o Juridica MESES 1 1 1 3,500.00 3,500.00

8 Estudio Hidrologico Persona natural o Juridica MESES 1 1 1 3,500.00 3,500.00

9 Estudio de Trafico Persona natural o Juridica MESES 1 1 1 3,500.00 3,500.00

10
Estudio de Señalizacion y 

Seguridad Vial
Persona natural o Juridica MESES 1 1 1 3,583.33 3,583.33

83,333.33

8,333.33

8,333.33

100,000.00

18,000.00

118,000.00

IGV 18%

COSTO CON IGV.

PERSONAL PROFESIONAL 

ESTUDIOS BASICOS

COSTO DIRECTO

G.G. (10%)

UTILIDAD (10%)

COSTO SIN IGV.

 
23. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Bajo el sistema de SUMA ALZADA 
 

24. ACLARACIONES. 
Normativa en Contrataciones Aplicable 
El presente requerimiento del servicio de consultoría de obra se regirá en conformidad con la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley Nº30225, modificado por el Decreto 
Legislativo N° 1444; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y 
modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N°168-2020-EF, 
Decreto Supremo N°162-2021-EF, Decreto Supremo N°234-2022-EF, y Decreto Supremo 
N°308-2022-EF. 
 
Notificaciones y Comunicaciones 
Las comunicaciones y notificaciones al Consultor podrán ser por e-mail o a la dirección 
consignada en la ciudad de Pucallpa. El medio de comunicación del Consultor hacia LA 
ENTIDAD será a través de mesa de partes de la Entidad contratante. 
 
El Consultor deberá consignar para la firma de contrato un domicilio para efectos de 
notificación dentro de la ciudad de Pucallpa, así como una dirección electrónica, se debe de 
tener en cuenta que cualquier notificación al correo electrónico tendrá el mismo valor que una 
notificación escrita; dichas notificaciones deben ser recepcionadas por el representante legal, 
por lo que de no efectuar el acuse de recibido estará sujeto a penalidad. 
 
Asimismo, se indica que el domicilio para efectos de notificaciones a la Entidad es en su sede 
central ubicada en AV. AGUAYTIA N°561- Distrito de Manantay, Provincia de Coronel Portillo, 
Región Ucayali, a través de Mesa de Partes. 

 
25. PRESUPUESTO 

 
La estructura de costos asciende a S/ 118,000.00 (Ciento Dieciocho Mil con 00/100 Soles), incluido 
los Impuestos de ley y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el valor de los servicios a 
contratar. 
. 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD LEGAL 

 HABILITACIÓN 

Requisitos: 

Contar Registro Nacional de Proveedores vigente con Registro de Consultores de Obras, 

en la especialidad de consultoría de obras en edificaciones y afines, en la Categoría B o Superior. 
.  

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está 

relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder 

llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades 

reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las 

empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de 

determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes 

en el mercado. 

Acreditación: 

 

❖ Registro Nacional de proveedor - RNP. 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACION ACADEMICA 

 Requisitos: 

N° 
Cargo – rol del plantel 
profesional clave 

Formación 
Académica 

Grado o título profesional 

1 Jefe de proyecto  Ingeniero civil  Titulado, colegiado y habilitado. 

2 
Especialista en Estructuras 
y Obra de Arte 

Ingeniero civil  Titulado, colegiado y habilitado. 

3 
Especialista en Topografía y 
diseño vial 

Ingeniero Civil. Titulado, colegiado y habilitado. 

 

Acreditación:  
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 

139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.  

 

Importante 

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con 

las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. 

Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe 

cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento. 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
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 Requisitos: 

Cargo Experiencia 

Jefe de proyecto  Experiencia mínima de Veinticuatro (24) meses como Jefe de 
Proyecto o Jefe de Estudio, en servicios de Consultorías de obras 
similares; que se computa desde la colegiatura. 

Especialista en Estructuras 
y Obra de Arte 

Experiencia mínima de doce (12) meses como especialista, 
ingeniero, responsable o la combinación de estos en: estructuras 
y/o obras de arte y/o calculo estructural en servicios de 
Consultorías de obras similares o proyectos de inversión a nivel de 
expediente técnico en infraestructura vial; que se computa desde 
la colegiatura. 

Especialista en Topografía, 
Trazo y Diseño Vial 

Experiencia mínima de doce (12) meses como especialista en 
topografía, trazo y diseño vial y/o diseño geométrico, en servicios 
de Consultorías de obras similares o de topografía o proyectos de 
inversión a nivel de expediente técnico en infraestructura vial; que 
se computa desde la colegiatura. 

 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: elaboración y/o 
reformulación de expediente técnicos de Creación y/o Mejoramiento y/o Ampliación de 
Transitabilidad de Vías Urbanas. 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 

139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con 

la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del 

proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia 

exigida en el artículo 188 del Reglamento. 

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

01 
Estación Total con sus accesorios y calibración máxima 6 
meses 

01 

02 GPS Diferencial 01 

03 Computadora Intel I7 o similar para Post procesamiento 02 

04 Impresora multifuncional 01 

05 Plotter formato A1 01 

 
Acreditación:  
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 

artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción 

del contrato.  
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C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNO (1) VEZ EL 
VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de 
la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: elaboración y/o 
reformulación de expediente técnicos de Creación y/o Mejoramiento y/o Ampliación de 
Transitabilidad de Vías Urbanas. 

 
Acreditación:  
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos 
u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o 
liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de 
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero 
que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17.  
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para 
acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la 
Especialidad”.  
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, 
se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso 
solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.  
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia 

la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la 

fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades 

correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.  

17 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 

del Tribunal de Contrataciones del Estado:  

 

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el 

propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca 

fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a 

considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el 

comprobante de pago ha sido cancelado”  

(…)  

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando 

el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración 

de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la 

experiencia”.   

 En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente 
el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, 
no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección 
convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, 
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 
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participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en 
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.  
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde 
a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización 
societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.  
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.  
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado 
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta 
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 
de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del 
comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido 

a la Experiencia del Postor en la Especialidad.  

 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados 
por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en 
los documentos presentados la denominación del objeto contractual no 
coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la 
experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza 
conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”. 

 

 

Importante  

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o 
ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone 
de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de 
contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del 
Reglamento. 
 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la 
presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la 
Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún 
componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 
2.2.1.1 de esta sección de las bases. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las 
capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado 
documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
TRES (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de 
servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago15. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor 
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III 
de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente 
factor.   

M = Monto facturado 
acumulado  por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 03 veces el valor 
referencial: 

                           70 puntos 
 
M >= 02 veces el valor 
referencial y < 03 veces el 
valor referencial: 

                           40 puntos 
 
M > 01 veces el valor 
referencial y < 02 veces el 
valor referencial: 

                           20 puntos  

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 30 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, estableciendo introducción descriptiva y a su vez 
deberá contener como mínimo lo siguiente:  
 

1. Plan de Trabajo, de acuerdo a las funciones y deberá realizarse 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
- Relación de Actividades con sus responsables 
- Objetivos Generales y Específicos 
- Metodología para alcanzar los objetivos 
- Indicadores de medición de logro de metas. 

 
2. Plan de Gestión de Riesgos 

- Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de la 
presente consultoría, que deben estar estrechamente 
relacionados a las exigencias de los Términos de 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 30 puntos 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

 
15  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir 
ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago 
ha sido cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” 
o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual 
debiera reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

Referencia. 
 
 

Asimismo, deberá adjuntar los siguientes cuadros a su metodología: 
 

a. Cuadro 01: Relación de actividades durante el desarrollo de la 
consultoría.  
 
Siendo que deberá considerar como mínimo lo siguiente: i) 
Recopilación histórica de información. ii) Procedimientos de 
Trabajo iii) Mecanismos de Aseguramiento de Calidad iv) 
Sistemas de control de los servicios prestados v) trabajo de 
campo. vi) trabajo de gabinete de acuerdo a las especialidades 
(debiendo ser detallado el procedimiento de cada uno de las 
actividades). 
 

b. Cuadro 02: Organigrama del personal, programa de asignación 
del personal y recursos que participarán en la consultoría de 
obra de acuerdo al coeficiente de participación. 
 

c. Cuadro 03: Programación GANTT y PERT-CPM del servicio y 
del personal. Deberá realizar la programación GANT Y PERT 
CPM de acuerdo a la relación de actividades del cuadro Nº 1 
presentando el cronograma con títulos, subtitulos y actividades. 
 

d. Cuadro 04: Matriz de asignación de responsabilidades. 
 

Deberá realizarse teniendo en cuenta el cuadro 02 y 03 
señalando en cada etapa las responsabilidades que les 
corresponde por especialidad. 
 

e. Cuadro 05: Estructura 
 

Deberá realizarse teniendo en cuenta la descripción de los 
gastos y plazos en función a utilizarse en la consultoría de obra, 
para el cumplimiento de la elaboración del expediente técnico de 
obra. 

 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos16 

 
 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con 
el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento 
de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
 
 

 
16 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 
Donde:  
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra para la 
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. RICARDO NITZUMA 
(DESDE EL JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA HASTA EL JR. LAS MERCEDES) DEL 
AA.HH. MANANTAY DEL DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL 
PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N°2526647, que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 
[………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº 
[………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio 
legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° 
[……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente 
representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° 
[………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del 
Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le 
denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
Nº ____-2024-MDM-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) para la contratación del servicio de 
consultoría de obra para la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE AFIRMADO DEL 
JR. RICARDO NITZUMA (DESDE EL JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA HASTA EL JR. 
LAS MERCEDES) DEL AA.HH. MANANTAY DEL DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA 
DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N°2526647, a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para la 
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. RICARDO NITZUMA 
(DESDE EL JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA HASTA EL JR. LAS MERCEDES) DEL 
AA.HH. MANANTAY DEL DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL 
PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N°2526647. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que 
incluye todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la 
ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO17 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en PAGOS 
PARCIALES, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, 
según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en 
un plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de 
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones 
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

 
17    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte 

pertinente a efectos de generar el pago. 
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Asimismo, los pagos se realizaron de la siguiente manera: 

Nº DE PAGO % PAGO DESCRIPCION 

 

PRIMER 

PAGO 
90% 

A la Conformidad otorgada por la Sub Gerencia de Estudios 

y Proyectos a la presentación del Expediente Técnico 

completo  

SEGUNDO 

PAGO 10% 

A la Resolución de Aprobación de Expediente Técnico 

Completo y registro del Formato N°08-A por la unidad 

formuladora. 

 

SI EN CASO EL CONTRATISTA NO PRESENTARA TODO LO SOLICITADO PARA EL 

EXPEDIENTE TÉCNICO, LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

CONSIDERARÁ POR NO PRESENTADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, CONTABILIZANDO 

TODO PLAZO DE EJECUCIÓN Y SE EFECTUARÁ LA PENALIZACIÓN SEGÚN CLÁUSULAS 

DEL CONTRATO. 

 

En caso que hubiese observaciones en el Expediente Técnico, el consultor tendrá un plazo 

máximo de 10 (diez) días calendario para la absolución de observaciones, desde el día 

siguiente de haber recibido la documentación con dichas observaciones, caso contrario se 

aplicarán la penalización según cláusulas del contrato. 

 

Cabe señalar que: 

 

❖ Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Manantay 
con atención de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos -GODU. 

❖ Todo cálculo o aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en 
lo analítico; no se aceptarán estimaciones o apreciaciones sin el debido respaldo. El consultor 
será el responsable de todos los trabajos y estudios que se realicen, precisándose que las 
recomendaciones que se den en los términos de referencia no lo eximen de la responsabilidad 
técnica de todo lo que presente. 

 
❖ El Expediente Técnico se deberá adjuntar con su respectivo CD Magnético con la información 

solicitada (obligatoria). 
 

❖ El Contratista emitirá su comprobante de pago por el Costo total del Expediente Técnico según 
sea el caso. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o 
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo 
establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su 
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde  el 
día siguiente del perfeccionamiento del contrato 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora18, así como 
los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para 
las partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía 
incondicional,  solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo 
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 
18  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] 
emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta 
el consentimiento de la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  
del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
La Entidad otorgará adelanto directo por el 30% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los Ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos19 mediante 
CARTA FIANZA acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho 
plazo no procede la solicitud. 
 

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de Siete (7) siguientes a la presentación 
de la solicitud del contratista. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por Sub 
Gerencia de Estudios y Proyectos 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente 
el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de 
quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con 
la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde 
el vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con 
las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la 
conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la 
penalidad que corresponda por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el 
Estado en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de 

 
19  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo 

mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. 
Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una 
vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por tres (3) años después de la conformidad de 
obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como 
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos 
de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

N° SUPUESTOS DE APICACION DE 
PENALIDAD 

FORMA DE 
CALCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

 
 
0.5 UIT por cada 
día de ausencia del 
personal 

 
 
Según informe del Área 
USUARIA  
 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido 

0.5 UIT por cada 
día de ausencia del 
personal 

Según informe del Área 
USUARIA  
 

3 Por la presentación incompleta del Expediente 
Técnico o entregables del Expediente Técnico 
(de acuerdo a los términos de referencia) 

 
0.5 UIT por 
cada presentación 
incompleta 

Según el informe del revisor 
o evaluador designado por el 
AREA USUARIA, 
debidamente convalidada 
por esta. 

4 Por la presentación del Expediente Técnico o 
entregables sin haber levantado las 
observaciones realizadas. 

 
0.5 UIT por 
cada presentación 

Según el informe del revisor 
o evaluador designado por 
el AREA USUARIA, 
debidamente convalidada 
por esta. 

5 Por la presentación del Expediente Técnico o 
entregable sin la firma de los profesionales o 
especialistas propuestas. 

 
0.5 UIT por 
cada presentación 

Según el informe del revisor 
o evaluador designado por 
el AREA USUARIA, 
debidamente convalidada 
por esta. 

6 Por no presentar el CD, en el momento de la 
presentación del Expediente Técnico o 
entregables. 

 
0.5 UIT por 
cada presentación 

Según el informe del revisor 
o evaluador designado por el 
AREA USUARIA, 
debidamente convalidada 
por esta. 
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7 Por presentar el CD, sin la información 
completa de acuerdo a los Términos de 
Referencia. 

 
0.5 UIT por 
cada presentación 
en CD incompleto 

Según el informe del revisor 
o evaluador designado por el 
AREA USUARIA, 
debidamente convalidada 
por esta. 

8 En caso de no realizar el estudio de mecánica 
de suelos, conforme a la normativa 
correspondiente. 

 
0.5 UIT por 
cada presentación 

Según el informe del revisor 
o evaluador designado por el 
AREA USUARIA, 
debidamente convalidada 
por esta. 

9 Por no presentar liquidación de 
Consultoría al tiempo máximo estipulado 

 
 
0.5 UIT 

Según el informe del revisor 
o evaluador designado por el 
AREA USUARIA, 
debidamente convalidada 
por esta. 

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para 
cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme 
el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 
ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no 
obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho 
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las 
demás obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de 
una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que 
se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, 
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en 
relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución 
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales 
o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, 
participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
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Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, 
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para 
evitar los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con 
los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta 
la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o 
gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte 
aplicable, serán de  aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, 
cuando corresponda, y demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas 
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro 
del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se 
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias 
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el 
momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen 
durante la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL 
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la 
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días 
calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
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         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 20-2024-MDM-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito 
en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se 
sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE21 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de 

prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) 
días hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

 
21  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 

la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-
2-2/ y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en 
caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 20-2024-MDM-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO 
que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de 

prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 

 
22  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 

la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-
2-2/ y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en 
caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes 
del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
23  Ibídem.  

 
24  Ibídem.  
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4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) 
días hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 20-2024-MDM-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) 
Presente.- 

 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con 

el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar 

consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las 
disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el 
presente procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y 

a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que 
sea presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 20-2024-MDM-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) 
Presente.- 

 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases 
y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de 
consultoría de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los 
Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica 
de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el 
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite 
relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
DE OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 20-2024-MDM-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) 
Presente.- 

 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto 
del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 20-2024-MDM-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) 
Presente.- 

 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el 
lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 25 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 26 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

 
25 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin 
decimales. 
 
26 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin 
decimales. 
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TOTAL OBLIGACIONES 100%27 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del 
consorcio deben ser legalizadas. 

 

 
  

 
27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 

consorcio. 
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ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 20-2024-MDM-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) 
Presente.- 

 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales 
conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia 
sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen 
de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de 
resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la 
estructura de costos para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del 
Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el 
tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.  
 

• La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de 
cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), 
debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV  
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN 
DE LA EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 20-2024-MDM-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) 
Presente.- 

 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del 
IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que 
cumplo con las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa28 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en 

caso de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en 

la Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
28    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión 

en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y 
personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, 
ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de 
la Ley del Impuesto a la Renta.” 
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ANEXO Nº 8 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 20-2024-MDM-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) 
Presente.- 

 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP29 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO30 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE31 

DE: 
MONEDA IMPORTE32   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA33 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO34  

1           

2           

3           

4           

5           

 
29  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
30  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
31  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
32  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
33  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
34  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP29 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO30 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE31 

DE: 
MONEDA IMPORTE32   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA33 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO34  

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 20-2024-MDM-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) 
Presente.- 

 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 

 
  



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 20-2024-MDM-CSO 

 

 

 
84 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 20-2024-MDM-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 20-2024-MDM-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 20-2024-MDM-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) 
Presente.- 

 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 
AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 
COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 20-2024-MDM-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) 
Presente.- 

 

 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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MODELO  
 

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE   
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 20-2024-MDM-CSO – Primera Convocatoria 
Presente.- 
 
Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en 
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento: 
 
Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A 
DESEMPEÑAR] para ejecutar la contratación del servicio de consultoría de obra para la 
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. RICARDO NITZUMA (DESDE EL JR. 
INCA GARCILAZO DE LA VEGA HASTA EL JR. LAS MERCEDES) DEL AA.HH. MANANTAY DEL 
DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE 

UCAYALI” CUI N°2526647,  a cargo de la empresa y/o persona natural [CONSIGNAR EL NOMBRE, 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA Y/O PERSONA NATURAL35] que resulto 

favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente. 
 
Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes: 
 
A. Calificaciones 

 
A.1 Formación académica: 

 

Carrera profesional  

Universidad  

Título profesional o grado obtenido  

Fecha de expedición del grado o título  

 
 
B. Experiencia 
 
[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGÚN LO REQUERIDO EN EL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE 
SECCIÓN DE LAS BASES]. 
 

N° Cliente o Empleador 
Objeto de la 
contratación 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
culminación 

Tiempo  

1      

2      

(…)      

 

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN 
AÑOS, MESES Y DÍAS, SEGÚN CORRESPONDA].   

 
Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del 
referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato.   
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
35  En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 
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……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del personal 

 

Importante 

• De conformidad con el literal d) del artículo 52 del Reglamento la carta de compromiso del 
personal clave, debe contar con la firma legalizada de este. 

• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 


