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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
reerer especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 b las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
‘ ¢ proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardametros

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

Superior : 2.5 cm

1 Mdrgenes Izquierda: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

3 Estilo de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . ; .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . N
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado

Posterior : O
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!?

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°. 002-2024-MDU-
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL ANEXO DE MACANIA
DEL DISTRITO DE URPAY, PROVINCIA DE PATAZ,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, Il ETAPA

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.




-

BASES INTEGRADAS
MUNINICIPALIDAD DISTRITAL DE URPAY
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°. 002-2024-MDU-PRIMERA CONVOCATORIA

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
qguedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de selecciéon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

2

Para
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

/
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1.8.

1.9.

1.10.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para

la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

3

La constancia de inscripcién electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WwWWw.rnp.gob.pe

O/
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1.11.

1.12.

1.13.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias hébiles siguientes de la notificaciéon de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificaciéon de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificaciéon de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucidn de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES
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Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URPAY

RUC N° 20231552490

Domicilio legal : JR. PROGRESO S/N PLAZA DE ARMAS URPAY — PATAZ - LA
LIBERTAD

Teléfono: Do

Correo electroénico: . logistica@muniurpay.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacidén de la ejecucién de la obra
"CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL ANEXO DE MACANIA DEL DISTRITO DE
URPAY, PROVICNIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" Il ETAPA, CUI N°.
2567111

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccién segun relaciéon de items o por paquete consignar el

detalle del objeto de estos.
e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de la
convocatoria, y no su denominacion, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a s/. 656,688.01 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 01/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de JULIO DEL 2024

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
s/ 722,356.81
(SEISCIESIG'I?SgGCﬁ%gtENTA Y S/ 591,019.21 (SETECIENTOS
SEIS MIL SEISCIENTOS | (QUINIENTOS NOVENTA Y VEINTIDOS MIL
OCHENTA Y OCHO CON UN MIL DIECINUEVE CON TRESCIENTOS
01/100 SOLES) 21/100 SOLES) CINCUENTA Y SEIS CON

81/100 SOLES)

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccidn de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y namero del procedimiento de seleccion que se
convoc6 para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido

en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No aplica

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las

bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el

expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la

Resolucion de Gerencia
Municipal N°. 057-2024 de
fecha 19/08/2024

Resolucion de Gerencia
Municipal N°. 054-2024 de
fecha 07/08/2024

No corresponde

No corresponde

obra en version impresa o digital, segin su eleccidn, para cuyo efecto deben:
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Pagar en : Caja de la Municipalidad Distrital de Urpay
Recoger en . Oficina de Abastecimentos
Costo de bases : Imprenso: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)
Costo del expediente : Impreso: S/ 100.00 (cien con 00/100 Soles)
técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

1.11

1.12

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

. BASE LEGAL

Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.

Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N° 377-2019- EF, N°
168-2020- EF, N° 250-2020-EF, N° 162-2021-EF y N° 234-2022-EF.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Puablica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

Ley N°31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2023.

Decreto Supremo N°007-2008-Tr-Texto Unico ordenado de la Ley de Promocion y
Formalizacién de la micro y pequefia empresa.

Decreto Supremo N°008-2008-TR-reglamento Ley Remype.

Ley N°27972, Ley Orgénica de Municipalidades.

Cadigo civil.

Directivas y Opiniones del OSCE.

Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
gue no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.




/" BASES INTEGRADAS N\
MUNINICIPALIDAD DISTRITAL DE URPAY
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°. 002-2024-MDU-PRIMERA CONVOCATORIA

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacién:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5 La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ @

o
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d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El dérgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El dérgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion *. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*2,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecuciéon de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

m) Calendario de utilizacidn de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU,

s) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestiébn Ambiental,
Ingenieria y Gestiéon Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras

13 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

Q 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacioén del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://imwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

B

[DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar a las bases o eliminar, seglin corresponda.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

15 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Urpay, ubicada en Jr. Progreso S/N —Urpay — Pataz — La Libertad, en horario de oficina de 8:00
12:00 pmy de 14:00 hasta las 17:00 horas

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara UN (1) adelanto directo hasta por el DIEZ (10) % del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes a
la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA o POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contaos a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos hasta por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentados
por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 05 dias calendario previos a fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos ara cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 dias calendario anteriores al inicio del pazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUALMENTE.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

6 Sjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

@ Y,
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e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecuciéon contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™’.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-0sce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. e

o
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

5
Ll
Municipalidad Distrital de Urpay

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URPAY

TERMINOS DE REFERENCIA

“CREACION DE UNA LOSA DEPORTIVA EN EL ANEXO DE MACANIA DEL DISTRITO DE URPAY -
PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - CUI: 2567111 - Il ETAPA"

URPAY - 2024

Urpay - Pataz - La Libertad
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Municipalidad Distrital de Urpay

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
"CREACION DE UNA LOSA DEPORTIVA EN EL ANEXO DE MACANIA DEL DISTRITO DE URPAY ~ PROVINCIA DE
PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - CUR: 2667111 ~ Il ETAPA'

FUNCION : CULTURAY DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL DEPORTE

GRUPO FUNCIONAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
ESTADO : ACTIVO

1.2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
A solcitud da los pobladores del anexo de Macania ddf Distrito da Urpay, provincia de Pataz, depertamento de La Liberiad,
y reaizando un diagndstico se evidencia que carecen en el rubro da infraestruchura degortiva y recreativa.

Qus, se declara viable con fecha 1771112022, actudmenta el proyecto se encuaniva en Estado ACTIVO y Situackin VIABLE
segin e FORMATO N* 07-A, en el marco de Invirta.pe. Asimismo, ef proyecto se encuentra programado en el PIM, con
un costo actualizado de §/.1,043,851.75.

En el anexo de Macania, acluaimania no cuenta con una infrestruclura que redna las condiciones minimas para la
recreacién y practica del deporte, realzando esta actividad en cualquier &rea improvisada

Siendo la infrasstructura de recreacion y practca del depore que va a ser uliizado por la meyoria de la poblacion del barrio
y arededares, 65 necesano que se cuente con una infrassiructura deportiva adecuada; por esta circunstancia el Alcakde
3 la Municipalidad Distrital de Urpay, con la finalidad da mejorar la calidad del senvicio departivo y @ fin de dotar de una

B. hstudonaidad
1 OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMY)

Nevel de gobierno GOBIERNOS LOCALES

Erodad WUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URPAY

Nombre de fa OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE URPAY
Responsatie G 15 OPMI DEISSY ROSMERY RONCAL DIAZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSION (UF)

Nivel de gobiemo GOBIERNOS LOCALES

Enidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URPAY

Nombre de 1a UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URPAY |
Responsable de 1a UF ELIAS CLEIVER DAZA CAMPOS pra B

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) (57 %

Nivel 95 gotiemo GOBIERNOS LOCALES VE\ ol
Entdad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URPAY AR N LIPS
Nombre de 1a UE] UEl DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URPAY |
Responsatie de 1a UE] ELIAS CLEIVER DAZA CAMPOS

4 Unidad Ejecifora Presupuestal (UEP)

[FombecemUEP | 301183- MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE URPAY |

Urpay - Pataz - La Libertad
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Municipalidad Distrital de Urpay

Infenostructura adocuada a b modernided, proceda a la elaboracion dol prasanta Expadionts Thonieo para au posteckor
ajocuciin dala obear, denominado ‘CREACION DE UNA LOSA DEPORTIVA EN EL ANEXO DE MAGANIA DEL DISTRITO
DE URPAY ~ PROVINCIA DE PATAZ ~ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - CUL 2967111 - 1 ETAPA®, 1 cual s
encuentra enmarcado on ks deoctvis dal cleks ded proyecto do Inveesion on of marca de Invdests pe ded Programenidn
Mutianual do dvorsiones (PM), mediante ef cual un proyectn de versiin e corcatiido, divafiade, evaluads, gecutado y
ganera sus beneficlos para b ofoctiva prestaclon da servickss y |a provisién de kainfrasstnockira necenzrla pera o desarolo

del poblador de la Localidad da Indopandancia,

UBICACION DEL PROYECTO:
CO0IGO: 2567111

A UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO:

Deparlamento La Libertad
Provincia - Pataz
Distrito - Urpay
Lugar : Macania

PO Oe

MAPA DE LOCALIZACION DEL PROYECTO

et stz b v

PROVINCIA: PATAZ - DISTRITO: URPAY.

SANCIE 7 Py MARISCAL CALERES
Casonn N \ ¥ “\
kot ! i
. ‘
TGO Porvoy [ \ |
r}mg.m,;r: i e ol I rocache |
(\t e e o . \ i ‘,
PALASCA oy \"""“ Ongts }
Vs L} l\'lua% \ >
NERETERI |
SewAS ""u:,t.l, Lt |
‘\ ¢
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HUACRACIUCO {

Urpay - Pataz - La Libertad
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Municipalidad Distrital de Urpay

1.4, DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO

1.4.1. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
El presente proyecto contribuird a elevar of desarrallo psicomotoe y soctal da la poblacidn de indepandencia.
Segin la ficha simplificada consignada por 1a fase de formulacitn y evauacitn del ciclo daimversiones del Invierta.pe
los beneficiarios del servicio es [a poblacién del centro poblado da independencia alcanza a 293 parsonas.
La construccidn del proyecto dard una mayor habitabildad, confort, seguridad y salubridad, a I poblacién que
desarrola actividades deportivas y sociales,

1.4.2. ACTIVIDADES
La localidad de Macania del Distrito de URPAY se encuenlra en mercado en una zona de pobeaza, donds los
comunercs o pobladores son de escaso recurso econtinion, dacicado en su mayoria a fa agricultura y animal menor
siendo esto para su autocorsumo,

1.4.3. VIVIENDAS
Las Viviendas Existentes son Pradominantes (80%) de material rustico de adobe y techos de calaminas y e {10%)
con material de nobla.

1.4.4, SERVICIOS BASICOS EXISTENTES
EDUCACION: Cuenta con Centro de Educaivo Inicial, Primario y Secundaria.
AGUA: La poblacién cuenta con un Sislema da Agua Potable. DESAGUE: La poblacion cuenta con sistema de
desagle da silos. ELECTRICIDAD: Cuentan con Servicio de Elecrificacion rural,
SALUD: Cuenta con Cantro de Saud.

1.45. CLIMA
El clima La localidad de Macania del Disirito de Urpay es tempiada - frio, presentando un cfima tipico de la zonar=—= .
shrra, 5 ARG
146, ALTITUD (=]

La alitud de la 20na do Infervencian del proyecto se encuenira comprendida entre o 331630 msam. | \\: il

1.4.7. TOPOGRAFIA
La zona presenta un refieve variado con framos agresles con una lipica zona de cultivo caracteristico de la
siara. Presenta pendientes de 30%- 45%

1.5. OBJETIVOS
1.5.1. OBJETIVO PRINCIPAL
» El objefvo principal del mencionado proyecto es de "BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES PARA LA
REALIZACION DE LAS PRACTICAS DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS EN EL ANEXO DE
MACANA

1.5.2. OBJETIVO ESPECIFICO
» Dotar d3 una infrasstructura deportiva para la recreacidn y la prictica del deporte para la poblacion da la
Comunidad de Independencia.
»  Fomentar ka practica del deporta en bien de a sald, y la integracién de Jos pobladores.
> Brindar comodidad a la juventud y poblacidn en general para el dasarrolio de sus actividades,

1.6. METAS

Urpay - Pataz - La Libertad
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Municipalidad Distrital de Urpay

El Proyecto Para Ejpcutarse se ha definido segin |a lopografia def lermeno y segin las metas sefaladas por OP1 Y los
Consultores Responsables del Proyecto

El proyecto que ejecutar *CREACION DE UNA LOSA DEPORTIVA EN EL ANEXO DE MACANIA DEL DISTRITO DE
URPAY - PROVINCIA DE PATAZ ~ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - CUL 2567111 - Il ETAPA" consta de be

1. CONSTRUCCION DE OBRAS PROVICIONALES Y OBRAS EXTERIORES

» OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES: Se realizara de almacén, caseta de quardiania,

fiate terestra
»  SEGURIDAD Y SALUD:
o ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO.
EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL
EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA
SERALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL
TRABAJO

» ESTRUCTURAS:

ESTRUCTURAS
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 1.00 MT A 1.40 MT PE
PROFUNDIDAD

EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1 00 MT TERRENO
NORMAL

RELLENO Y COMP. MANUAL- MAT. PROPIO
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO
RELLENO Y COMP MANUAL- MAT DE PRESTAMO

ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE
CARGUIO MANUAL
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
SOLADOS
SOLADO DE CONCRETO CH 112 E=4", PARA ZAPATAS
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CIMIENTOS CORRIDOS

CONCRE TO PARA CIMIENTOS CORRIDOS C H 1 10 « 30%
PG

CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS CORRIDOS CH 18 +
X%PG

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO DE
030 AD 80 MT

MsOs
FALSO P1SO DE 4° DE CONCRETO 1:12
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE

CONCRETO FC=175 KGICM2 EN LOSA DE PATIO
SOBRECIMIENTOS
SARDINEL

CONCRETO EN SARDINEL F'C=175 KGICM2

ENCOFRADO Y DESENCOF. EN SARDINEL
VEREDA DE CONCRETO

VEREDA DE CONCRETO FC= 175 KG/CM2 SEMI PULIDO DE
4" SIN COLOREAR Y BRUNADO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS
CUNETAS
CONCRETO EN CUNETAS FC=175 KG/CM2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ZAPATAS
CONCRETO PARA ZAPATAS FC=210 KG/ICM2

ACERO DE REFUERZO 'y = 4200 kg/em2, GRADO 60 PARA
ZAPATAS

COLUMNAS
CONCRETO FC= 210 KG/CM2 COLUMNAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS

ACERO DE REFUERZO I'y = 4200 hg/cm2, GRADO 60 PARA
COLUMNAS

VIGAS
CONCRETO F'Cs 210 KGICM2 PIVIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS
ACERO DE REFUERZO Iy = 4200 hg/em2, GRADO 60 PARA

Municipalidad Distrital de Urpay
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2. ARQUITECTURA

ALBANILERSIA

MURO DE LADRALLO 18 HUECOS DE SOGA DE X 12 5X23 em
CAY4x 1 5em

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

TARRAJEO PRIMARIO RAYADO MEZC. CA 1 S e=! 5 omINCL
VESTIDURA DE ARISTAS

TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CONC A~ 1 5E=15¢em
TARRAJEOQ EN MUROS EXTERIORES CON CA-15E=15¢em

TARRAJEO EN COLUMNAS CON CA - 15 E=15em INCL
VESTIDURAS DE ARISTAS

TARRAJEOQ EN VIGAS CON CA-15E=15¢em INCL
VESTIDURA DE ARISTAS

VESTIDURA DE OERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y
VANOS CONCA-15E=15¢cm

CIELORRASOS

CIELORRASO SUSPENDIDO SUPERBOARD 240 m x 122 m x
&mm

PISOS Y PAVIMENTOS

CONTRAPISO DE 40 mm BASE 3 ¢m MEZC 1:5ACAB. 1¢cm
PASTA 12

PISO CERAMICO ANTIDESUZANTE OE 30 X30 CM EN
INTERIORES

ZOCALOS

ZOCALO DE CERAMICO TIPO ARIZONA CARAMELO 20 X 30 cm
EN PARED

CARPINTERIA DE MADERA

PUERTA APANELADA DE MELAMINE CON MARCO DE MADERA
TORNILLO SEGUN DISENO INCL. INSTALACION

CARPINTERIA METALICA
PUERTA DE PLANCHA METALICA EN SSHH
VENTANA SEGUN DISERO
REJILLAMETALICA PARA CANALETA

CERRAJERIA
CHAPA DE PARCHE 3 GOLPES
BISAGRAALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4° X 4
PICAPORTE EN PUERTA

PINTURA
PINTURA EN MUROS INTERIORES CAATEX LAVABLE
PINTURA EN MUROS EXTERIORES CAATEX LAVABLE

m2

a’3R

g s

eEE

2R

ma

2%

51%
518
1428

17

nn

an

an

2%

200
800
600

3%
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Municipalidad Distrital de Urpay

PINTURA EN COLUMNAS CAATEX LAVABLE m TF
PINTURA EN VIGAS CAATEX LAVABLE m2 1"er
PINTURA EN DERRAMES CAATEX LAVABLE m nn
PINTURA EN CIELO RASO CAATEX LAVABLE m2 an

CUBIERTAS
TUERALES DE MADERA SEGUN EL DISERO e o
CORREAS DE MADERA DE 2°X2° e 800
COBERTURA ARTICULADA DE TIPO TEJA ANDINA m2 “w%
CUMBRERA TIPO LIMATESA DE TEJA ANDINA - 800
TECHADO FORMA PARBOLICA
COBERTURA ALUZING TR m2 1060 00
5ooaw~smum.mcuwmoommxmmo- m 1.29000
45nmm
VIGA PARABOLICA 20X50CM wa 700
ARRIOSTRE DE 12 m 100 00
TEMPLADORES DE 12" m 21000
ANCLAJE ENTRE PARABOLICA Y COLUMNA DE CONCRETO wa 1400

3. INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDA PARA ELECTRICIDAD Y TOMACORRIENTES
SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ po 100
SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pio 100 55
SALIOA DE PARED PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES CON o0 300

PUESTAA TIERRA ‘
CANALIZACION Y/O TUBERIA L2t
TUBERIA DIAMETRO 20 mm PVC SEL " 100.00 '\\.:\
CONDUCTORES Y/O CABLES X
CONDUCTOR 2 5 mm2 - LSO ~ ) ]
CONDUCTOR 4 mm2 - LSOH m 500
TABLEROS Y CUCHILLAS
TABLEROS DE DISTRIBUCION

TABLERO DE DISTRIBUCION PARA LLAVES TIPO RIEL 8 wa 10
LLAVES DE INTERRUPCION

INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 10A pa 200
INTERRUPTOR THERMOMAGNE TC0 MONOFASICA 2 X 204 p2a 200
CAJA DE PASE

CAJA DE PASE 20 X 20 X 10 em wnd 100
ARTEFACTOS ELECTRICOS

FLUORESCENTE DE LUMINCACION DE 3 X 18w wa 100

UINCLUYENDO EQUIPO COMPLETO)
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4. INSTALACIONES SANITARIAS

APARATOS ¥ ACCE SORIOS SANITARIOS

INODORO TANGUE BAJO BLANCO

LAVATORIO TIPO OVALIN

PORTA PAPEL DE LOZA CALANCO

PAPELERA DE PLASTICO TAPA CON VENTANA VATIBLE
DESAGUE Y VENTILACKON

SALIDA DE DESAGUE EN PV 2

SALIDA DE DESAGUE EN PVC &°

SALIOA DE DISTRIBUCION PVC SAL PARA VENTILACION 2
RED DE DISTRIBUCION

RED DE DISTRIBUCION PVC SAL PARA DESAGUE 4*

RED DE DISTRIBUCION PVC SAL PARA DESAGUE 2°
RED DE DISTRIBUCION PYC SAL PARA VENTILACION 2*
ACCESEORIOS DE RED
COD0S
TEES
TEE PVC-SAP 4~ ¢°
YEES
YEE PVC SAL 2
CODO PVC SAL 'X%0*
YEE PVC SAL X2
YEE PVC-SAP DE 4"
REDUCCION
REDUCCION DE PVC SAL SPDE 4°2°
VARIOS
SUMIDERO DE BRONCE 2
REGISTRO DE BRONCE 4
SOMBRERO PARA VENTILACION DE PVC DE 2*
SISTEMA DE AGUA FRIA
SALIOA DE AGUA FrIA
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 12"
RED DE IS TRIBUCION
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 122" PYC-SAP
ACCESEORIOS DE RED
CO00S
CODO PVC SAP DE 1/2° X 00* AGUA FRIA
LLAVES ¥ VALVULAS
GRIFO CROMADO DE W2
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE V2°
SISTEMA DE AGUA DE LLUMA
TUBERA DE BAJADA ¥ DS TTRIBUCION
TUBERIA PARA AGUAS PLUVIALES DE PVC SAL Y
ACCESEORIOS DE RED
CODO PVC BAP DE 112" X 50" AGUA FRIA

s

[ 22

5 3X3
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5. MITIGACION AMBIENTAL

»  ELIMINACION DE DESECHOS Y DESPERDICIOS

o ELIMINACION DE DESECHOS FINALIZADA LA OBRA
*  APILAMIENTO DE DESECHOS FINALES DE OBRA

Municipalidad Distrital de Urpay

1.8.1. METAS FISICAS DE ACUERDO CON EL EXPEDIENTE TECNICO

[& T R TAMARIO, ‘
VOLUMEN U
|
| DESCRIPCION DE TIpo DE TEM|  UNIDAD FISICA OTRAS
PRODUCTO/ACCIONE UNIDADES
| s REPRESENTATIV
! TUM [ META | UM ]
L - 1
'OBRAS PROVISIONALES, Espacio
TRABAJOS Infraestructura % 1.00 GLB 1.00
PRELIMINARES fisicos ‘
STRUCTURAS Infraestructura | T5Pacio® | 100 | GLB | 1.0
ARQUITECTURA Infraestructura E:P‘“ 100 | 6B | 100
fisicos
NSTALACIONES Infraestructura | opocos | 100 | GLB | 100
LECTRICA
NSTALACIONES infraestructura | E5P°C° | 100 | GLB | 100 L
NITARIAS fisicos /// |
Mitigacion 178 !
MITIGACION AMBIENTAL | T 100 | GLB ] xpp/lj
Ve ¢
1,62, VETAS FINANCIERAS DE ACUERDO CON EXPEDIENTE TECNICO \\?[
TAMANO, ’
VOLUMENU | COSTOA
DESCRIPCIONDE | TiPo DEITEM| UNIDADFISICA | "o1RAs | PRECIO DE
PRODUCTO/ACCIO UNIDADES | MERCADO
ES REPRESENTATI
" VAS
UM [META| UM | MET
A=
0BRAS Espacl T
PROVISIONALES, |Infraestructura| o 100 | GLB | 1.00 51,302.65
TRABAJOS fisicos
PREUIMINARES | | i
Espacl
ESTRUCTURAS  |Infraestructura| og 100 | GLB | 100 | 6288484
| fisicos |

(V)
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ARQUITECTURA 7
i Infraestructura E:'pod 100 | GLB | 1.00 346,127.03
fisicos
Espacl
INSTALACIONES  |Infraestructura | og 100 | 6LB | 1.00 532653
ELECTRICAS fdeos | | -
Espaci
INSTALACIONES | Infraestructura| o 100 | GLB | 1.00 12,905.12
Mitigacion
MITIGACION .,,,5',:",;,, 100 | 6LB | 1.00 5,380.14
AMBIENTAL
SUB TOTAL POR 483,926.31
| PERIODO
GASTOS GENERALES 10% 48,392.63
UTILIDAD 5 % 24,196.32
SUB TOTAL 558,515.26
IGV 18 % | 100,17275
PARCIAL 656,688.01
 PRESUPUESTO
EXPEDIENTE TECNICO | 18,000.00
SUPERVISION 4 % | 25.000.00
COSTO DE 699,623.01
INVERSION TOTAL

1.7. METRADOS DE OBRA

Urpay - Pataz - La Libertad
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1.8, FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Reoursos determinados: Canon y Sobeecanon, Regafias, Rerta do Aduanas y Paricipaiones

19, MODALIDAD DE EJECUCION
Contata

1.10 PLAZO DE EJECUCION
1 plazo de la ejecucion de 13 Obea serd da sesenta (60) dias calendario

1.11. SISTEMA DE CONTRATACION
Suma alzada

1.12.VALOR REFERENCIAL
Prasupuesto Total do S/ 656,688.01 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON
01/100 SOLES) Incluys 10% de Gastos Generales, 5% de Utiidad, 18% de IGV.

£l detalle del presupuesto desagragado es el siguente
COSTO DIRECTO $/483926.31 |
GASTOS GENERALES (10,0000%) S/ 48359283 |
UTILIDAD (5%) /2419632 |
SUB TOTAL $/ 556,515.26
IGV (18%) §100,172.75
VALOR REFERENCIAL S/ 656,6238.01

La Municipalidad Distrital de Urpay se obliga a pagar la contraprestacion al ejecutor en soles; ol §
de valorizaciones es mensual. »\', \ »
._.\ /

Bl pago por la ejecucion de la obra de acuerdo a las valorizaciones mensuales, previa conformidad
parte del supervisor o inspector de la Municipalidad, posterior a la presentacidn formal, oportuna y
observaciones del informe mensual, la cual debera contener como minimo:

Documentacién Técnica (Visada por los responsablas técnicos y administrativos de la gjecucion de la
oba, segun corresponda);

1. Informe del Inspector/Supervisor de Obra, Indicando el porcentaje fisico ejecutado mensual
y acumulado, detallando los montos considerados.

1.1. Carta del Representante Legal o Comin de la Empresa Contratista Supervision de Obra,
dirigida a la Entidad alcanzandole la valorizacion para su pago comespondients.

1.2. Informe del Inspector/Supervisor de Obra, Indicando el porcentaje fisico ejecutado mensual y
acumulado, delallando los metrados, montos considerados y demas temas relevantes de la
obra, indicando su APROBACION a la valorizacién,

Urpay - Pataz - La Ubertad

4




-

BASES INTEGRADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URPAY
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°. 002-2024-MDU-PRIMERA CONVOCATORIA

2,

Municipalidad Distrital de Urpay

Informe del Representante Legal o Comun de la Empresa Contratista Ejecutora de la Obra,
dirigida al Inspoctor/Supervisor, alcanzindole la valorizaclon para su revisién y aprobacion,

21.Carta dol Ropresontante Legal o Comin de la Emgrosa Conkatista, dirigida al
inspectorfsupervisor, alcanzdndolo la vakorlzaclon para su revision y aprobacion

2.2. Informe dol Residonto do Obra, dirigkia al Reprosentante Logal o Cormin de la Ermgresa
Contratista, alcanzéndole la valorlzacldn para su revisidn y aprobacion.

2.3. CD, con la informacidn conlenkia on ka valorlzackin correspondianta con archivos en formato
editablo,

Factura Indicando el detalle y monto a cancelor de la valorizaclén correspondiente.

Valorizacion, respetando el orden sigulente:

4.1, Plan#la do Metrados a Valorizar,

4.2, Valorizacion Técnica Financiera.

4.3, Ejecutado vs Programado.

4.4, Avance Porcentual % Programado vs % Ejecutado.

4.5. Avance Financiero Programado vs Ejecutado.

4.6. Detorminacion del Coeficlente de reajuste K"

4.7. Célculo do Regjuste.

4.8. Calculo del Reintegro del Regjuste,

49. DRNCPAD.

4.10. DRNCP.AM.

4,11, Control General Financiero de Obra,

4.12. Resumen General

4.13. Datos Generales de Obra. 3

/

Informe Técnico Mensual de los Especlalistas propuestos por ol Contratista. |/
(Sello y firma del profesional en todos los folios de su Informa), \"Q;
6.1. Residente de otra \
6.2. Ing. Prevencitn de riesgos

6.3. OTROS:

Cronograma de Obra VIGENTE, reprogramado a la fecha de Iniclo de ejecucion o a la fecha
de actualizacion ylo a la fecha del acelerado de Obra, indicando la Ruta Critica.

Presupuesto de Obra.
8.1. A Precios Unitarios: Presupuesto de Obra con los Precios Unitarios Ofertados.

8.2 A Suma Alzada Presupuesto de Expediente Técnlco con kos Preclos Unitarios,

Gastos Generales y Utilidades:
9.1. A Precios Unitarios: Gastos Generales y Ulilidades de acuerdo a la propuesta acondmica de
la Empresa Conlratista.
9.2, A Suma Alzada: Gaslos Generales y Utilidades de acuerdo a Expedients Tacnico.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

21.

Municipalidad Distrital de Urpay

Férmula Polinémica visada por el Jefe del Area correspondiente y Hoja de Bases donde se
Indique el mes del Valor Referenclal,

Contrato de Obra,
11.1. Copia de Contrato de Obra.
11.2. Copia de Persona Propuesto por el Conlratista

Entrega de Terreno.
12.1. Copia del Acta de Entrega de Terreno.
12.2. Copia del Acta de Inicio de Obra.
12.3. Copia de Acta de Suspension de Obra,
12.4. Copia de Acla de Reinicio de Cbra.

Copia de las Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo.
13.1. Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimienio vigente.

Comprobante de pago de Adelantos (copia legible).
14.1. Comprobante de pago de Adelanto Directo,

Asientos de Cuaderno de Obra del mes valorizado. (Copia legible).

Certificado de no adeudo por consumo de Agua. (en los casos que corresponda sara de
forma obligatoria) (copia legible).

Fotocopia de libros de Planillas del Personal de la Obra. (copia legible).
Certificados de Control de Calidad: (segin corresponda) - (copia legible).
18.1. Certificados de Calidad de materiales.
18.2. Certificados da Calidad de equipos.
18.3. Densidad de campo y grado de compaclacion,
18.4. Resistencla a la compresion,
18.5. Otros:

. Fotografias Impresas y en magnético de los avances en las diferentes etapas del proyecto.
. Resoluciones de Obra (copia legible).

20.1. Resoludiones de Adicional de Obra.,
20.2. Resoluciones de Ampliacion de Plazo,
20.3, Resoluciones de Camblo de Profesiona propuesto.

Copia de Cartas y autorizaciones (copla leglble).

. Informacién de Levantamiento Topografico (data completa en primera valorizacién)

LIQUIDACION DE OBRA
La Municipalidad Dietrital de Urpay, actuara de acuerdo al Art. N°® 94 del Reglamento, teniendo en
cuenta los plazos vigentes, la Liquidacion Técnlca - Financiera de Conlrato de Ejecucion de
Obra a presenlar debera contener como minimo;
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CAPITULO I: DEL INSPECTOR/SUPERVISOR (Se adjunta luego de la revision
correspondiente).

01.0 Cartade Inspactor/Supervisor de Obra dirigida a la Gerencias de Infraastructura indicando
su conformidad a la bquidacion de Obra (En original en cada expedienta),

020 Informe del Inspector/Supervisor de Obra, indicando su conformidad a Ia bquidacion de
Obra detallando los montos considerados. (En original en cado expadianta)

CAPITULO Il; DE LA EMPRESA CONTRATISTA,

02.01 Carta de Representante Lega¥Comin de la Empresa contratista, dirgida a la enfidad
alcanzando la Liquidacion de Obra para su revision y aprobacion. (En original en cada
axpedients).

02.02Informe del Representante LegallComin de la Empresa contratieta, dirigida a la entidad,
indicando en resumen la Liquidacion Técnica y Financiera de la Obra para su revisdn y
aprobacion. (En original en cada Expediente).

02.03Informe del Residente de Obra, dirigida al Representante Legal/Comin de la empresa
contratista alcanzandole la Liquidacién de Obra para su revisidn y aprobacién. (En Original
en cada Expediente).

02.04CD/DVD, con toda |a informacion contenida en la Liquidacién de Obra en farmato editable

CAPITULO lil: LIQUIDACION TECNICA DE OBRA. i
1. INFORME GENERAL DE LA OBRA. B
1.1.  Nombre de la Otra. / :
1.2.  Numero de Procedimiento de Seleccion y Fecha de convocatona.
13.  Numero de Conlrato y Fecha de Conlrato.
14, Ficha Técnica de la Obra.

2. DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y CONTRATO DE OBRA.
21.  Copiade Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion.

22, Copiade Acta de Otorgamiento de la Buena Pra/Consentimiento.
23 Copiade Conirato de Obra - Conrato de Consorcio ~ Vigencia de Poder,
24.  Registro Nacional de Proveedores.

25  Copia de Resolucion de Camblo de Personal Profesional.

26.  Copia de Certificado de Habilidad del Personal Profesional Propuesto.

27.  Copia de Férmula Polindmica del Expediente Técnico {Contratado - Adicional).
28.  Copla de Calendario Valorizado de Obra ofertado.

28,  Copiade Cronograma de Obra Actualizado Aprobado por la entidad,

3. DE LA CARTA FIANZA,
31, Copiade Carta Fianza de Fiel Cumplimiento VIGENTE.

4. DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE CONTRATO.

41.  Copla de Resolucidn de Aprobacion de Expediente Técnico,

42.  Copiade Designacion/Conlrato del Proyectista y Evaluacion del Expediente Técnico
segln corresponda

43,  Copia de Designacion/Contralo de InspeciorSupervisor de Obra segin
corresponda.

44.  Copia de Designacion del comité de Entrega de Terreno en caso corresponda.
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4.5,
46
47.
48
49
410
41
412
413,
4.14,
4,15,
4,16
4.17.
' 4.18.
419,

4.20.

421

422,

4.23,

424,
4241,
4242,

4243,
4244,
4245,
4245,
4247,
4248,

Copia de designacidn da Comité de Recepcion de Obra
Acta de Entre de expediente Téonico
Acta de Entrega de Teeno,
Acla de Inicio de Obra.
Acta de Recepcidn de Obra.
Acla do Culminacion de Obra
Cuademo da Obra (Original),
Copia del Expediente Técnico,
Planos de Replanleo.
Copia de Resolucion de Aprobacién/Desaprobacion de Adicionales de Obra
Copia de Resolucion de Aprobacion/Desaprobacion de Amghacién de Plazo
Copias de Acla de Suspensitn/Reinicio del Plazo de ejecucion da Obra.
Copia de libros de Planilla del personal de Obra (copia legible).
Certificado de Conlrel de Cafidad/Protocolos de Prueba {Copia legitle)
Copia legible de Autorizaciones y Ciere de los DME (Deposito de Material
excedente).
Copia legible de Autorizaciones y Cierre de las Canteras (En los cascs que
correspondan).
Constancia de no adeudo por consumo de Agua (Copia legitle).
(en los casos que coresponda sera de forma obligatoria)
Constancia de no adeudo de pagos de personal (dicha constancia debera ser
suscrita por las autoridades de la localidad en la cual se ejecuta la obra, validado
por Notaric/Jusz de Paz)
Constancia de no afectacion a terceros (dicha constancia debera ser emitida per |as
autoridades de la localidad en la cual ss ejecuta la obra, validado por un
Notario/Juez de Paz.,
Copia de Constancia de pagos de la Empresa Contratisla
ESSALUD.
SEGURO CONTRA TODO RIESGO (SCTR) (del persona y de la maquinaria,
segUn corresponda).
AFP,
SENCICO.
CONAFOVISER.
SUNATIRETENCIONES 5TA CATEGORIA.
SUNAT / RETENCIONES 4TA CATEGORIA.
OTROS;

5. DESCRIBCION DE LA OBRA EJECUTADA,

6.1
5.2.
53
54.
55,

Memoria Descriptiva Valorizada.

Meta Fisico Programada y Ejecutada,

Aspecto Figico de Obra

Avance Porcentual (%) Programado vs Ejecutado.
Avance Financlero (s/) Programa vs Ejecutado.

6. EVALUACION TECNICA DE OBRA.

6.1,
6.2,
6.3

Valorizaciones de Obra.
Informe de Evaluacién Técnica de obra.
Panel Folografico Actualizado.
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CAPITULO llll:  LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA.

7. EVALUACION PRESUPUESTAL DE OBRA.

7.1 Presupuesto Programado.

7.2 Presupueslo ejecutado.

7.3, Dessmbolsos / Comprobanles da pago.

74, Copiade Indice Unificados a utilizar en el c4iculo de Regustas.
7.5. Reajustes.

76.  Penalidades

7.1 Resumen de la Liquidacién Financiera,

8. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES DE LIQUIEDACION,
8.1. Observacionss de la Liquidacion Financiera
82  Conclusiones de Liquidacidn Financiera.

9. ANEXOS.
10. INFORME FINAL DE OBRA.

2 PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, segiin corresponda, deben efectuar el pago del monta correspondients
d saldo de la liquidacién del contrafo de obra, en el plazo de quince (15) dias calendario.
computados desde el dia siguiente del consantimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parto- ‘.~ :
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. f

3. REAJUSTES N

Los reajustes de las valorizaciones mensuales estardn sujelos a lo dispuesto en i D
Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. Asi mismo, ser
caleulados (por la conlratisia, la Municipalidad Distrital de Urpay o segun corresponda) y
cancelados en |a etapa de Liquidacién Técnlca - Financlera de Contrato de Ejecucion de Obra

2.12 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

2.131. LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS
El Contralistas debe conocer y cumplir esirictamente:
Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la efecucidn de los Irabajos.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales y trabajos. Los dafos y/o problemas causados por Infracciones a este punto
corren por cuenta del Conlratista y deberdn ser reparados por éste sin derecho a pago

akyuno.

El Contratista tendré a su cargo la confeccion de toda la documentacion qus fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion
sobre el sitio de la obra.
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2133,

PRUEBAS Y ENSAYOS DURANTE LA OBRA.

E1 costo de pruebas y controles de calidad de materides y ejecicion de trabsjos sera
por cuenta exclusiva del Contratisla, 1as cuales se efectuaran en laboratorios externcs
caificados o de universidades ylo insttuciones certificadas ya saa piblicas o prvadas
Eltipoy cantidad da las pruebas y andlisis estén indicados en el Expadianta Técnion de
conformidad &t Reglamento Nacional de Edficaciones y olras normas conexas, asi como
aquellas que el supervisor considere nacesarias para alcanzar una obra con calidad yla
eficiencia requerida.

El contratista no se podré pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuents
oon la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte dsl Supervisor
o Inspector de obra,

GESTION DE RIESGO EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

El Conlratista através de su residente de obra, debera desarrolar sus labores teniendo
en cuenta el Informe de Gestion de Riesgos, adjunto al expediente técrico de la obra,
debiendo comunicar a la Supenvisicn de la Obra o Entidad, sobre identificacion y

planificacién de los posibles riesgos que puedan darse durante la gjecucion de la cbrg;
ya sea que se encuentren o no en &l expediente técnico.

Durants Iz ejecucion de la obra, la Entidad a través del inspector o supervisor, segun

corresponda, debe realizar la debida y oportuna administracion de riesgos durante tode
el plazo de la obra,

El residents de obra, asl como el inspeclor o supervisor deben valuar T
permanentements el desarrollo de la administracion de riesgos, debiendo anolar s -

resuilados en el cuaderno de obxa, cuanto menos, lo sugiera el supervisor.

Identificacion de Riesgos:

El Contratistas durante la ejecucion de la obra debera de identificar los Peshas.

previsibles que puadan ocurrir durante la ejecucidn de la obra, teniendo en cuen
caracleristicas pariiculares de la obra y las condiciones del lugar de su g

A continuacicn, se listan algunos 1i8s0os que se han identificado los mismos quée son de
caréeler da enunciativo mas no limitative:

Riesgos de construccédn que generan sobvecostos ylo sotve plazos durante el periodo
de construccion, los cuales se pueden onginar por diferentss causas que abarcan
aspeclos técnicos, amblentales o regulatorios y decisiones adoptadas por as partes.
Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafos a tercercs.
Rbeooarﬂemdldadonadooondﬂemdemumwuodelanamauva ambiental
y 08 las medidas correctoras definidas en la aprobacicn de los estudios ambientales,
Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no
resultarian imputables a ninguna de las partes.

Andlisis de Riesgos:
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El contratista durante la ejecucién de la obxa y de las actividades que le compels,
realizara en forma simullanea y paralela la identificacion del pefigro, 1a misma que debe
eslar a cargo de especiglistas; con excepoion de la vuinerabildad fisica, que cebe ser
realizado principalmente por un ingeniero civil o arquitecto, quenss desarrollaran as
acciones corespondientes.

Planificar la Respuesta de Riesgos:

€l contralista debe hacer notar a La Municipalidad Distrital da Urpay las accicnes o
planes de intervencidn a seguir para evitar, mitigar, fransferir o aceptar todos los riesgos
identificados, poniéndele de inmediato en conocimiento del Inspector ylo Supervisor de
Obra.

Asignacion de Riesgos:

En el caso ss detecten los riesgos previsbles durante el pericdo de responsabiidad, La
Municipalidad Distrital de Urpay requerira al contratista para que los subszne y lome las
medidas pertinentes en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del riesgo, bajo
apercibimienio de procader a la subsanacion con cargo a cualquier adeudo que
mantenga La Municipalidad Distrital de Urpay a faver del Contratista ylo reclamar
arbitralmente dicho gasto.

DEL PERSONAL

El Cenfratista debera mantener los profesionales propuestos que participaran en la
direccién y ejecucion de la cbra, debiendo estar siempre a cargo de una persona
responsable {Residente de cbra).

El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la
direccion técnica de la cbra, salvo que la supervision solicite su remocion, asi mismo a
emplear obreros especializados y demas parsonal necesario para la correcta realizacion

de los trabajos. TR TN
El Conlratista tiene la obligacidn de resmplazar el persona no oomteme oo

satisfactorio, de acuerdo a las drdenes del supervisor,

CONFIDENCIALIDAD

La Empresa Contratista debera resguardar loda informacion relacionada
de fa obra, manteniendo la confidencialidad y reserva ebsoluta en el
informacion a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada cen dicha
ejecucion, quedando prohibido revelar dicha informacidn a tercercs.

En tal sentido, &l conlratista deberd dar cumplimlento a todas las politicas y estandares
definidos por la Entidad, en materia de saguridad de la informacién, Dicha obligacion
comprende la informacion que se enfrega, como también la que se genera durante la
realizacion de las actividades y la informacion producida una vez que e haya concluido
la ejpoucion da la obra.

GARANTIA DE LA OBRA

El contratista es responsable de la calikdad ofrecida y de efecutar la totgidad de las
obligaciones a su cargo, segln lo estableckdo en su contrato y per los vicios ocultos en
la gjecucion de la obra, el plazo de responsabilidad sera de siete (7) afios, contado a
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partir de la conformidad de la recepcion tolal o pardid de la obra, segin corresponda.
Ademas, se debs cumplir lo dispuesto en Jos numerales 2) y 3) del articulo 1774 del
Cbdigo Civit; de acuerdo con lo estipulado en el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones
del Estado.

POLIZAS

El contratista debera presentar & Supervisor 0 Inspaclor de Cbra, las pdlizas de
seguros que se indican, cuya cobertura deberd ser a partir del inicio de ejecucion de
obra, hasta la recepcidn final de obra a entera safisfaccién de la Entidad, de acuerdo al
siguiente detalle:

a) Péliza de Seguro de Accidentes Individuales a su Personal
Para los ingenieros y técnices, conforme a lo prescrito por el Decreto
Legisiativo N° 688 y Decreto Ley N* 25897,

b) Péliza de Seguro contra todo riesgo (SCTR}
Caracteristicas

* Basics; por &l monlo del contralo,

o Avenida; lluvia e inundacion, per el monto del contrato de 1a obra

o Responsabiidad civil; por el 20% del mento del contrato de la obra

o Dafios materides, dafos parsonales, remocion de escombros, por &l 20% del
monto del contrato de la cbra.

IMPORTANTE:
Corresponde a la Enlidad verificar que las garantias presentadas por los contratistas

cumplen con los requisitos y condiciones nacesarios para su aceplacion y mn(ud_ ; :

ejecucidn, /ff_ y

CALIDAD DE OBRA ESPECIFICADA

a) Materiales y Equipos.
Todos los materigles y equipos destinados a la Obra, deberan
caracteristicas 1écnicas exigidas en el Contrato y se debera someter a los
necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podrén aceptar otras propiedades o calidades especificas yio normas indicadas
en las Bases que sean similares 0 equivalentas mientras que se ajusten a
especificaciones ylo normas reconockias, que aseguren una calidad igual o superior
a la indicada y slempre que el Contratista aporte la documentacion y demas
elemenics de juicio que permitan evaluar ef cumplimiento de las exigencias
eslablecidas en las Bases y que ks camblos propuestos no alteren las
especificaciones 16cnicas de |a obra, siempre que este represente una ventaja
lécnica y econdmica que ko justifique,
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La Municipalidad Distrital de Urpay, se reserva el derecho de rechazar la lista de
maleriales propuesta por el Contralista, si estos no concuerdan con lo esfipulado
en el Expediente Técnico.

Correrdn por cuenta del Conlratista, las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del contratista los ensayos necasarios para verificar
|a calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales ylo de los equipos por el Supervisor no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales ylo equipos.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son
insuficientes o inaproplados para asegurar la calidad de la cbra y el cumplimiento
de los plazos, por lo mismo el Contratista esta obligado y debe comprometerse a
efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias por su cuenta y costo.

Toda obra, equipo o sus parles componentes que hayan sido rechazadas, deberan
ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del contratista y deberan contar
oon la aprobacion del inspector y/o supervisor de obra.

b) Almacenamiento De Materiales
Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra,
debiendo ser acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan
cumplido su mision, de forma tal que recuperen su aspecio original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los
Meddosenpafedaswxiwnsdediuau&ysgumdoenwdocasola
instrucciones de la Supervision. AREENTN

Lainpeudalaobraytetiadadebsma!aidosampmyl‘ i
corresponde al Conlrafista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida
se realicen los trabajos,

c) Trabajos Defectuosos o Mal Ejecutados

£l Contratista es exclusivaments responsable de la ejecucion y conservacion de la
obra objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse,
siempre en cuando se demuesire que dichas fallas son atribuibles al contralista, sin
que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisidn de cbra haya
examinado y reconocido la obra durante su construccidn o los materiales
empleados, ni que las distinlas parles de obra hayan sido incluidas en las
mediciones o certificaciones parclales.
8l la obra no se sujelara estrictamente a los planos y demas documentos del
proyecio, s los materisdes ulilizados no fueran de la calidad requerida, si se
advierten vicios o defectos en la construccion o ee tienen razones fundadas para
creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, ef contratista debera demoleria
y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccidn de la Supervision de obra.
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Los gastos de estas operaciones serén a cuenta del Contratista salvo en el caso de
que se hubleran realizado en base a sospachas de la Supervisidn da obra de existic
vicios oculles y éstos no pudieran ser comprobados

Si la Supervisidon de obra estima que las unidades de obra defectuosas son
admisibles puede proponer al Contralante Ia aceplacion de las mismas, con la
consiguiente rebaja de preclos.

d) Equipos, Maquinaria y Medios Auxiliares

El Contratista situara en la obra el equipo 0 maquinaria y medios auxiiares que sean
precisos para la correcta ejecucidn de aquélia en el plazo establecido, y en tode
caso, los equipos que se propusieron en eu oferta y/o Bases, en los mismos
terminos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la cbra, deberén estar en
perfeclas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los
elementos averiados, y asumiendo el Confralista la obligacién de reemplazarics
cuando asi lo ordene la Supervision yfo Inspeccion de obra.

Si el equipo o la dotacidn previslos en el proyecto fuesen insuficientes para la
ejecucidn de la obra en los plazos establecides, la Supenvision notificara de la
situacién al Confratista y procederd con las sanciones que comespondan. El
Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

2.139. SALUD Y SEGURIDAD
El contratista tiene Ia obligacién ds elaborar e implementar el *Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo’, el mismo que debara ser alcanzado a equipo de la supervision y a la
entidad después de la suscripcion del conlrato, su elaboracion debe guardar rslaem
con la NTE G.050 Seguridad Durante |a Construccion. X

r‘ o

El contratista EI Ingeniero Residente, Ingeniero Inspector o supervisor, el 1' o
técnico y obrero que participe en el proceso conslructivo de la obra debera util
implementos respectivos como son: botas punta de acerc, casco, guantes y uniton
segln coresponda. También &e debera lener en cuenta la debida seguridad del tr.
vehicular y/o peatonal colocando sefales y cercos provisicnales de seguridad alr
de! &ea de Wrabajo, para bloguear el acceso y evitar asi cuakquier tpo de accidentes.

£l contratista s compromele a cumplir y observar lo establecido en la ley de seguridad
y salud de trabajo (aprobado mediante Ley N° 279873) y en su Reglamento (Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); duranta la ejecucion de las prestaciones
de servicios a su cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer ylo suminisirar a
cada uno de sus Wrabajadores los implementos de seguridad que correspondan de
acuerdo & grado ylo nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las
aclividades propias de 1a presente contratacidn; asi como garantizer la contratacion de
los respactivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.

El contratista esta obligado a hacer notar @ la entidad contratante, por escrito &
inmediataments, cuando se haya dado una orden que va conlra las medidas de
seguridad, caso contrario, toda la responsabilidad recaera sobre el contratista,
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Cemplementando las aclividades programadas se tomarén las medidas de sequridad
durante la ejecucién de la cbra, la miema que deberd implermneantarse de tal manera que
se den lodas las condiciones necesarias para eviter acodentes. Las meddas de
seguridad deban abarcar desde las laberes da difusion de los desvios hadta los avisos
preventivos en el sitio de la cbra

Durante las diversas elapas de la conslruccion, las cbras sa mantendran, en ltodo
momento, en perfeclas condiciones.

El Confratista debera atenerse a las disposicionss vigentes para la prevencion y control
de incendios, y a las Instrucciones complementarias que sa dicten por ef Supervisor de
obra. En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responszble de evitar
la propagacién de los que se requieran pzra la ejecucion de |a obra, asi como da los
dafios y perjuicios que puedan producir,

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista esta obigado no sdlo a la correcla ejecucion de la obra, sino también 2 la
conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucion.

La responsabilidad dsl Conlratista por falfas que en la obra pudieran advertirss, ce
extiende al supueslo de qus tales faltas se deban tanto a una defectuoss construccion
imputable al Contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra,
aunqus éstas hayan sido examinadas y enconfradas conformes por la Supervision,
inmediatamente después de su construceldn o en cualquier ofro momente dentro del
periodo de vigencia del contralo.

Asimismo, queda obligado a safalizar las obras cbjete del conlrato, con arreglo a lo
dispuesto en fa normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonarén
en la forma qua se establezca en el proyecto; en su defecto serén de cuenta del
confratisla.

El Contratista cumpira las drdenes que reciba de la Supervision acerca ds la instalacion
de sefiales complementarias o modificacion ds las ya instaladas. Sera directamente
responsable de los perjuicios que la inobservancia de las ciladas normas y ¢rdenes
pudiera causar.

En caso de que fuese necesarla la realizacién de trabajos nocturnos estos deteran ser
previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las

unidades de obra que & indique. EI Conlratista deberd instalar los equipos de

AN

iluminacion, del tipo & intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto
estado mlenlras duren kos trabajes nocturnos. Es) &

El Conlratista inmediatamente después de la firma del contrato, esta cbigado a
las respeclivas coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas
de Serviclos Publicos, medianle Cartas y gestiones a fin de asegurar la corecta y
oportuna ejecucion de los Irabajos contratados, siempre que éslos se encuentren
supeditados a aulcrizaciones y aceptackdn de dichas empresas para su realizacion.

La inobssrvancia del conlralista de realizar dichas coordinaciones con las Enlidades
Publicas y las Entidades Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos
en la vla plblica de instalaciones de servicl, amplizciones, modificaciones,
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mejoramiento, serd de su enfera y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde
bajo su cuenta la adopcién de acciones necesarias que eviten dafios a los trabajpos
proyectados.

2.13.12. INDEMNIZACIONES

Es obiigacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas
0 acciones imputables a él o a su personal direcla e indrectaments por zctividades
llicitas, dafios, pardidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de |2 obra
ylo éreas aledafias de su influencia, como consecuancia de la ejecucién de frabzjos 0
negigencia. Es obligacién y responszbilidad del Coniratista, inspeccionar los inmuebles
aledafios en el perimelro de la construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones
quedan comprendidas en el &ea de influencia de las excavaciones efectuadas para el
proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y ademas de ejecutar
cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas da los propietarios.

2.13.13. PROTECCION MEDIO AMBIENTAL
La Proteccion ambiental tendra fa finalidad de minimizar los impactos ambientaies
durante las elapas de construocion y operacién del proyecto, informar acerca de las
medidas de prevencion, mitigaclén y coreocién que se presentan en ef Plan de Manejo

Ambiental y cumpiir con las normas peruanas e internacionaes estiouladas en el Estudio
de Impacto Ambiental enmarcados en las normas vigentes.

1.13.PENALIDAD POR MORA
Enmodemiﬁmdoddma&henlaeimda!asprestaclmesobiehoddmmﬁnﬂhdhm
ammmtempena[dadpormap«cadadladeamo.decmfanidadommdmmddﬂemw

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucin 04 fa obra, se hara acreedor a una panaldad per mera,
por cada dia de alraso, hasta por un monto méximo equivalents & dez por ciento (10%) dal mondo contrachual vigente.

Empuﬂchdsuﬁdedmhdolospagusacuenta,udpagoﬁndoenhlqﬁMﬁnatodlwanocewio.ssoobtm
del monto resultanta ds la ejecucion delas garantias da fiel cumpiimiento.

Lapmdidadnapiua\nanﬁmmlaymwmhdemdoalasigummhmaz

Penabdaddiaria = 0,10 x monto vigente \
F X plazo vigente en dias Ng

Donde F tiena los siguisntes valores:
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a) Para plazos menores o Kuales a seoenta (60) dias, para bienns, senvicios en ganaral, onmtona

y ejocucidn do obras: F = 0.40,
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias

b.1) Para blenes, servicios en general y conauflerias. F =025
b.2) Paraobras F = 0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, sagin corresponda, al manto vigante del corteato 6 %M G4
debi6 ejecutarse o, en caso que ecos involucraran obligaciones da sjeoucitn penidica o entregas
parciales, a la prestacién Individual que fuera materia da refraso,

Para efeclos del caiculo de la penaidad diaria 6 considera el monto del contrato vigente 5 coradars
justificado el relraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivaments sustentads, Gus & mayor
tiempo transourrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no 93 ugar 3
pago de gastos generales de ningun tipo.

mummlmmmmmmwmwﬁmwmmwwmm
el numeral anterior, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionzes con &
obielodalacomrum.Paraodcsdedos.dobmhd&bsmdaﬂwmdawaﬁcad
didhlasdntmoomoraIafamdacélalodelapendidadpaacadaamydprmm
mdiﬂadwalsevulfbadwpuestoapensﬂw.&apenddaﬂessmdo‘um

independients a la penalidad por mora.

I CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
&mmbmmhwamummnmhmaumm
mﬂmsamﬁnm:esmaﬁmddaﬁmdmmm”humptum e
mbmmammwmmhmmmbmmdmmm
mmm&wmumﬁmummmmhmamumﬁ
mdmdeMﬁmMpnwmwdmm No cbstanta, en atenciétn
W«WmeMmﬁhmﬂmmmomﬁmW.

Dewohdn.ydowlhnidadembhﬂzdomdwahwuc«watadmddimmamm

mmwuawummomwdwmmmﬁ\
presentada para acredtar los fackores de

\,“

\
2) Del equipamiento \ \,
N~
1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8-11P3 1.00
2 CAMION VOLQUETE 15 M3 100
3 SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 205 AMP 100
4 VOLQUETE DE 6 M3 1.00
5 COMPACTADOR VIBR TIPO PLANCHA 4HP 1.00
6 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 125-155HP 3 YD 3 1.00
7 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2 40° 1.00
8 ESTACION TOTAL 1.00

Urpay - Pataz - La Ubertad

. W




-

BASES INTEGRADAS
MUNINICIPALIDAD DISTRITAL DE URPAY
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°. 002-2024-MDU-PRIMERA CONVOCATORIA

NOTA:

Se podran oferter equipos de mayor capacidad y en mayor canfidad.

Acreditacion:
Para d perleccionamiento el contrato, el adudcatario da la buena pro deberd presentar [a documentaciin que acredts o
equipamiento estratégica, conforme al siguients detalle;
Copia de la documentacion que sustents la propiedad, la posesitn, ef contrato da compra - verta o alquler u otro
documento que acredte la disponibilidad del equipamiento requerido

Del Plantel Profesional

La Municipalidad Distrital de Urpay, considera que, para la ejecucion de obra, o contratista debe contar con un squipo
profesional clave especialzado, cada especiaidad, debe estar ceganizada a partr de un equipo de rabajo iderado por o
Residente de Obra, of cua serd el responsable del desarrollo y calidad de lodas ks especialidades. Asi mismo debera
contar con la organizacion necesaria para cumplir eficientements las obligaciones descritas en el objeto del contrato.

Asi mismo cada uno de los profesionales considerados como personal ciave, debersn presentar un informe mensual
detalado de las actividades ejecutadas en el marco de su especialidad, adjunto a elo debera aduntar un panel kotogrifico
en & que datallen cada acfividad desarrcllada y que demuestre de manera fehaciente su participacion en la ejecucién de
Bobra,

La experiencia de bos profesionales a acreditar es la que haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habiltado
logaimente para ello.

INGENIERO RESIDENTE
Respecto del Residents da obra ‘la necesidad de contar con un profesional idoneo para el desampefio da la funcion como
residents dz obra encargado de hacer cumpli bo especificado en el expediente tcrico. Ademis, es ¢ encargado de

coordingr drectaments con &l Equipo de Supervisidn/inspecte, amdoqueamhhqmmumdou ;

comunique confinuamente el avance y todos aquelios inconvenientes que se presenten en ka misma con la
resueitos en o menor Sampo posible por & profesional. En ese seniido debe reunis especializado o
calidad de la buena ejecucion de la obra”,

Ingeniero Cil, Titado y Colegiado y Hablitado, acreditado con copia simple del Tikdo profesional y def D
Inscripoion en ef Colegio de Ingeiercs del Perd

Debera acreditar una experiencia en la especialidad de Cuarenta y ocho (48) meses como Residents ylo Superviscr ylo
Inspecior yfo Jefe de Supenvision y/o Ingeniero Residente de Obra en la ejecucién ylo supenvisidn de obras de edificacién
en general ylo similares al objelo de la contratacidn, que se computa desde la clegialuwa,

INGENIERO DE SEGURIDAD

Inganiero Civil o Ingeniero Industrial, Titulado y Colegiado y Habiltado, acreditado con copia simple del Thulo profesional
y 84 Diploma ds Inscripeion en of Colegio de Ingeniercs del Peni.

Deberd acrediar una experencia en la espocialidad de velnticuatro (24) meses comd Ingeniero de Seguridad ylo
Especialsta do seguridad ylo Ingeniero en seguidad y salud ylo SSOMA en la ejecucion ylo supervision de obras en
generd, que se computa desde la colegiatura
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Acreditacion;

| a experiancia del porsonal profesional ciave raguerido se acreditard con cusiquiera da los sigidentes documentos: (1) copia
simple de contralos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (i) carifeados o (Iv) cuslquier olra documentackn
Que, de manera fehaclente demuestre fa expariencia dol parsonal profasional clave propuesto

De presentivse experience ejeculada parallamenta (Traslape), para ol computo da fampo de dicha experiencia soo se
oonsiderard una vez o espacio de tiempo Yaslapado

De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

Parsona Natural ylo Juridica con inscripeite en o Registro Nacional da Proveadores (RNP), en rubeo da ejecuttr da cbras,
vigente, con un monko facturado acumuiado de una (01) vez el valor referencial da la contratacion an cbeas iquales o
similares, se considerard obeas similares a las siguienies:

Creaxdn yfo Construccidn y/o Mejoramiento de kosas deportivas, complejos deportives y pearques.
Asimismo, el postor no debe estar impedido, sancionado e inhabiitado para contratar oon of estado

Condiciones de los consorciados

Conttrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, en la que se consigne lcs integrantes. of
representanie comin, el domiclio comdn y fas cbligaciones a las que se compromete cada uno de los mfegrantes del
consareio, asi como e porcentaje equivalente a dichas cbligaiones.

Da conformidad con d articulo 49 dal RLCE, en caso que el area usuaria haya establecido un nimero maximo de
cansorciados ylo el poroentzje minimo da partiipacidn en la ejecucion del contrato para e integrante que acredite mayor
experiencia, consignar e 0 los pérralos siguientes:

*  El nimero méximo de consorciados es de dos (2) consorciados,

*  El poroentaie minimo de participacion ds cada consorciado es da 20% [

*  El porcentzje minimo de participacion en [a gjecucicn dal contralo, para o integrants del Qe
mayor expenencia, es 6e 50% N

El representante comin del consorcio se encuentra faoultado para actuar en nomére y representaciin del msmo & fodos

los actos referidos a prooadimiento de seleccidn, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y suficentes facutades.
Acreditacion:

En caso de persona juridica, copla del certificado da vigencia da poder del representants legal, apoderado o mandatario
designado para tal efecln
&mammumummmmmommmmmm
«mwwpammumommwm

De las otras penalidades
La agilcaciin ds estas pendidades so cifie al Artoulo 163° 6ul Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las
sanciones s6 electuaran por cada courtencia teniendo en cuenta los sigulentos crilerce:

&mumwumaunhm«uuammumnewhm
mmnmmaupumwm«mmmwummwduwm
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{10%) de! monto contractual vigante. Esta penalidad serd doducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién
final; 0 si fuern necesario, se cobrard dal monlo resultanta do la ejecucidn de |2 garantias da el cumplmiento.

Asi mismo se aplicaran ofro tipo da penalidades taniendo an cuanta:

Otras Penalldades

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal del plantel | 0.25 UIT por cada | Segin informe del inspector o
profesional  clave permanece | dia de ausencla del | supervisor de la obra. O segun
menos de sesenta (60) dias | personal en cbra en | verificacion inopinada del area
calendario o del integro del plazo | el plazo previsto. téenica de la Entidad, vaidada

de ejecucion, sl esle es menor a por un acla de constatacién

los sesenta (60) dias calendario, fisica en la zona, tomada en ef

de conformidad oon  las transcurso del dia |aborable
disposiciones establecidas en el s2g(n horario de obra

numeral 150.2 del articulo 190 del

Reglamento.

Personal Ofertado: 0.5 UIT por cada dia | Segun informe del Inspector o

En caso culmne la relacién | de ausencia del | suparvisor de la obra, O segin
contractual entre el contratista y el | personalen obra. | verificacion inopinada del Zrea
personal ofertado y la Entidad no tacnica de la Entidad, validada |
haya aprobado la sustitucion del por un acta de cunstatauéu—-l-
persenal por no cumplir con las fisica en la zona, homadaaﬂe!-‘r S
experiencias y cafficaciones del transcurso del dia Jaborabie ;
profesional a ser reemplazado. segin horariode obra| = | 4
Acceso al Cuaderno de Obra: [ Cinco  por  mi | Segin informe del X

Si ¢l Contralista o su personal | (511000} del monto | supsrvisor de |3 D p e
(Residente de Obra), noparmite ol | de la valorizacion | Verificacion def Area técnica dp |
acceso al cuademo de cbra al | del periodo por cada | la Entidad, vakdada por un
inspector o supervisor de laobra [ dia  de  dicho [ de la auterdad do la 2ona,
impidiéndole anotar las | impedimento. tomada segun la crcunstancia
oCurrencias. da impedimento.

Participacién de Resldente en | Cinco por mil | Segun informe del inspector o
Obra: (51000} del monto | supervisor de la obra O segun

El servicio del residente es de | de la valorizacion | verificacion inopinada del drea
forma permanente y directa (Arl | del perlodo por cada | técnica de la Entidad, validada

75° del Reglamento). Encasoque | dia  de NO [ por un acta de constatacién

el residents de obra o | PARTICIPACION. | fisica en la zona, tomada en el
desempsie sus funciones de ranscurso del dia laborable
forma permanente y directa en la seg(n horario de obra.

ejecucion de la obra sard causal

de la penalidad.

Valorizaciones de  Obra: | 0.5 UIT por cada | Segin Informe del inspector o

Por vaorizar Metrados no | vez. supervisor de la obra. O segin
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Otras Penalidades

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de caleulo

Procedimiento

ejecutados (valorizaciones verficacién inopinada del area

proyectadas), y que efo conlleve a técnica de la Entidad, validada

Pagos en exoeso, por un acla de constalacion
fisica en la zona, tomada en el
transcurso  del dia laborable
88gUN horario de obra

6 Indumentaria e Implementos de | 0.5 UIT por cada Segin informe del inspector o
Proteccién Personal. vez de supervisor de la obra. O segun
Cuando el contralista no cumpla | incumplimiento. verificacion inopinada del &rea
con controlar o dotar a su personal técnica de la Entidad, validada
0 parte del personal el uso de los por un acta de constatacion
implementos de seguridad, La fisica en la zona, tomada en el |
penalidad serd por cada vez de franscurso del dia laborable
incumplimiento, segin horario de obra.

7 0.5 UIT por cada Sequn informe del inspector o
El conkatista no subsena las e pibiie la'obra 9 W
observaciones detectadas por el Yloscion Mapihads. al dee

dentro de los plazos técnica de la Entidad, vakdada
es1lll'l e bk e por un acla de constatacion
obra o mediante carta. ﬁsiwenlamtomadaengf
transcurso del dia laborabie
segin horariode obra/ = o A

8 Calidad de los materiales: 0.5 UIT por cada Segin informe del ifispector-§
Cuando el conlralista ingrese | vez de supervisor de la obr;
materiales a la obra sin la | Incumplimiento. verificacion inopinada
autorizacion del técnica de la Entidad, valijae
supervisorfinspector de obra yio por un acta de constalacié
certificados de control de calidad. fisica on la zona, tomada en
La penalidad serd por cada vez de transcurso del dia laborable
incumplimiento, segun horario de obra.

9 Equipos distintos a los | 0.5 UIT por cada Segln informe del inspector o
declarados en la propuesta | vez de supervisor de la obra. O segun
técnica. incumplimiento. verificacidn inopinada del area
Cuando e equipamiento del téonica de la Entidad, validada
Supervisor no cumple con los por un acla de constatacion
requisitos minimos ofertados o que fisica en la zona, tomada en el
lenga los equipos Incompletos ransourso  del dia laborable
para la supervisidn de la obra. La segun horario de obra,
penalidad serd por cada vez de
Incumplimiento.

10 | Cronograma Valorizado al Iniclo | 0.5 UIT por cada dia Segln informe dal inspector o
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Otras Penalidades

Supuestos de aplicacion de Forma de calculo
penalidad

del Plazo Contractual:
Cuando EI Conbratista no entregue
ol calendario valorizado adecuado
a la fecha de inico del plazo
contractual, en un plazo de 05 dias
calendanos de iniciado el Plazo de
ejecucion. La penalidad serd por
cada dia de retraso.

de relraso

"

Calendario de Avance
Valorizado Actualizado y la
Programacién CPM:

Cuando El Contratista no entregue
el Calendaic de Avance
Valorizado Actudlizado y la
Programacién CPM, en un plazo
de 05 dias calendarios de iniciado
el Plazo de ejecucion, La
penalidad serd por cada dia de

0.5 UIT por cada dia
de relraso.

Procadimiento

supervisor de la obra O sagin |
vorificacion inopinada del irea
lhonica de la Entdad, vaidada
por un acla de constalaciin |
fisica en la zona, tomada en el
ransowrsn del dia laborable
s000n horaro de obra J

Segln informe del inspector o |
supervisor de la obra O seqin |
verificacién inopinada del irea
lécnica de la Entidad, validada
por un acta de constatacion |
fisica en la zona, wmadaaneﬂ
transcurso del dia laboratle
seQun horano de obra

retraso.

12 | Calidad de Ejecucion de Obra: | 1.0 UIT por cada Segin informe del inspecter o
Trabajos del contratista mal | vez de supervisor de la obra O segun
ejecutados, Entendiéndose como | incumplimiento. verificacion inopinada cel irea
mal ejecutado cuando no cumpla técnica de la Entidad, vaiidada
con los requerimienios técnicos por un acta de constatacion
minimos ylo las especificaciones fisica en la zona, tomada en &i |
t&cnicas ylo planos del expediente transcurso del dia laboratie - —
técnicos; también cuando no segun horario de cbra
presente los informes mensuales f,
de control de calidad. XA

13 | PERSONAL OFERTADO: 0.25UIT porcada | Segin informe del inspector. o |
Cuando el Personal Profesional | dia de ausencia supervisor de la obra O segun |
ylo lécnico Ofertado no se verificacion inopinada del are
encuentra en obra. La mulla serd téonica de la Entidad, vaidada
por cada personal profesional y por un acla de constatacion
por cada dia de auserncia de fisica en la 20na, lomada en &l
manera independients. ransourso  del dia laborable

sogun horario de obra

14 | Cartol de Obra: ~ |Tres por  mi| Segin informe del inspecior o
Cuando el conlratista no cologue | (¥1000) del monto | supervisor de la obra. O segin
ol cartel de obra dentrode los siete | do la valorizackin | verificacion inopinada del area
(07) dias calendario posterior a la | del periodo por cada | técnica de la Entidad, vaidada
enlrega del terreno, asi mismo, es | dia de relraso ylo | por un acta de constatacidn
obligacion del contratista mantener | cada vez que se | fisica en la zona, tomada en el
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Otras Penalidades

Supuestos de aplicacion de
penalidad

el cartel de obra en optimas
condiciones durante la ejecucion
de la obra hasta la recepcion de la
obra, caso contrario se aplicara la
presente penalidad,

Mantener en Oplimas condicionas
implica que el cartel de obra debe
estar en condiciones de uso y asi
mismo, constante mantenimiento
del bastidor, gigantografia (si asi lo
requiera) y de la fijacion.

El cartel de obra, debe cumglir las
especificaciones 1écnicas para su
preparacién que Indica e
Expediente Técnico y/o |a oficina
da obras o la que haga sus veces,
para identificar a la empresa
contrafista que esta ejecutando a
Ia obra, asi mismo, para informar y
reforzar la presencia institucional
del Entidad.

La penalidad sera por cada dia de
refraso ylo cada vez que se
detecte incumplimiento.

Forma de calculo

detacle
incumplimiento,

Procadimiento

transcurso del dia laberable
sagn horario de obra

Nota: El procedimienio para cada supuesto, serd dsterminado en base & criterio béenico Jegal establecido por o

Para o caso dela muta considerada en el lem 01, serdn eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

Por fallecimisnto del Profesional

Despido del profesional por disposicion de la Enddad

Para o caso de las penalidades consideradas en los items 2 a 16, en caso de relraso 0 domora en fa jecucion da las
prestaciones, antes de aplicarse una penalidad, daberd determinarse si clerlo evento constituye un supussio caso forkuito
o fuerza mayor a efectos de penalizar o no d conlralista,

En inguno de los casce ef haoarse efectivo la multa impuesta por estos agravantes exima de responsabilidad al Contratista
dabiendo levantar dchas fallas a costo dal Conlrabsta en el mejor tismpo pesible.
La sucesion persistante de faltas, ademds e ta aplicacion de las penalidades respectivas serd causal da la Resclucidn del

Contrato.

Cabe precisar quala penaldad por mora y las otras penalidades, pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalents
al diez por ciento (10%) del monto delf contrato vigents, o da ser el caso, del [tem quo debid ejecutarse,
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f)  Delarecepcion do obra

En esta seccitn so puoda consignar sl estard poemitida la tocepeion parclal da seociones terminadas de las obras, da

conformidad oon ef articulo 208 del Reglamanto. La recapeién parcial no exima al contratista o4 cumgmanto ded plazo da
eecucion; en caso contrario, sa ko aplcen las pandidades correspandantes.

g) Dela Sub Contrataclén
Se puade indcar dar la suboontratackin, siempre y cuando cumpla Io sefialado an o articulo 35 da laley.

h)  Férmula polindmica
Féemula Polindmica o formula de reajuste, es fa representacin matemética de los componantes a nivel da coelos de una
0bra, que sirva para reconocer al Conlratista kos mayares costos producto de la variacitn e precios de los insumos que la
conformian, entendéndose que esta ha sido eiaberada considerando kos dlementos més represantatives en ka oportunidad
da 5u elaboracidn. Los postores en la etapa del proceso de selecoidn, estan obgados a revisarla y a comunicar cuaquier
observacin que considaren necesaria, lego do suscito el contrato se entienda qua [a aceplan y qua no corresponds
reclama alguno por este concepto o situacion posterior derivada da ella

iy Adicionales y reducciones
En la egecucién da LA OBRA, solo se podk incrementar o disminuir en funcién de los servicics redmente ejecutades y
requenidos, previo acuerdo entre las partes y dsbidaments autorizados por Wunicipaiidad Distrital da Urpay, 2l como lo
establece en los articulos 157° y 156° del Reglamento de ta Ley N° 30225, Ley de Conrataciones del Estado,

il Reajustes
Los reajustes en el caso de ejecucion de LA OBRA, s¢ encontrarin determinados en concordancia con lo establecido en

los articulos 195* del Reglamanto de la Ley N° 30225, Ley do Contrataciones del Estado, =

k) Valorizaciones y metrados
Estas seran MENSUALES,

)Y

Las valorizeciones da avance de obra tienen el carécter do pagos a cuenta y serén elaboradas y presentadas Billigda

de cada perioda mensual par el superviscr y ol conlralista, sobre la base de los melrados realments ejecutacos en ficho

periodo. Conjuntamente con la valorizacion, el conbatista presentard los siguientes documentos necesarcs para el
ge pago;

@) Certificados de ensayos y protocolos de contrel ¢a calidad da los materiales y trabajos ejecutados.

b) Panel folografico que sustents la secuencia da la prestacion.

o) Sustentacidn técnica da los mevados, mediante croquis, planos, graficos ylo esquemas que ilustren claraments %o
reamerde ejecutado,

4) Protocolos de calidad,

El plazo méximo de aprobacicn por o supenviser delas valorlzaciones y su remisicn a la Muriclpalidad, sera de CINCO 5

das.oovuhapaﬂtwpvimdlahﬂ:ilddnmdwbnbaddahvdalzad&mmwﬁva.ywca’cda@wlaEﬁdad
&n fecha no posterior @ (Mimo dia de tal mes,

) Responsabilidad por vicios ocultos

Mi la suseripcion mlhctadeRacepdbndsom,mdcmrﬁm'anwdohIq.:ldacimdelcmhmdeobra.mvanel

detectndeuENTllJADatedama,pouariumwo.padmcwwwcimmuws,oonfamealoﬂsmlnpulos articulos
4) del TUO da la LCE de Contrataciones del Estadoy 173 del RLCE,

Urpay - Pataz - La Libertad




/" BASES INTEGRADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URPAY
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°. 002-2024-MDU-PRIMERA CONVOCATORIA

Municipalidad Distrital de Urpay

<8

%

amampawuammm.m:mauammahmmmomuuh
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lﬂ Solucion de controversias
Aplicacion de la conciliacion
Se establece que cualquier controversia sobve la ejecucion podra sclucionarse a ravés de un Procedimients da
Concilacion Extrgudicial, conforme a la Ley de la meteria

En ese senfido, cualquier de las partes tiane ol derecho de someter ka confroversia a un Centro de Concliacién dentro
del Plazo de Quince (15) Dias de surgido del confiicto.

S la concikacion soluciona a controversia en forma total ef acta que contiens ef acuerdo es fitlo de ejecucién para
todos los efectos. Si concluye con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las pertes deben someterse cbligatoraments a
un arbitrgje para que se pronuncie definitivamente sobre kas diferencias no resueltas dentro del pkazo de los quinca
dias (15) dias siguientes de ka suscripcion del acta respectiva,

Aplicacion del arbitraje
En caso no haya acuerdo para la conciiacion, las paries acuerdan que cualquier controversia que surja desds fa
oelebracién dal contralo serd resuaita mediante Arbitraje, conforme a tas disposiciones de la Ley y su Reglamento.
El Arbitraje seré Institucional y resvelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (06) ARBITROS. 1A
MUNICIPALIDAD" y "EL CONTRATISTA', se someteran a las siguientes Instituciones Arbilraes:

v Camara de Comercioy Produccion de La Libertad.

v Colegio de Ingenieros del Perll ~ Concejo Departamental La Libertad,

No carespondera someter Conlroversia Arbiral derivada del presente, a Insitucion Artitral que no ssan as
consideradas en ef presente Convenio Arbitral.

El Laudo Arbitral emiSido es vinoulante para las partes y pondra fin al procedimiento de manera definva, siendo of
laudo inapelable ante of poder judcial o ante cualquier instancia administrativa. TN
muummmamuammmwymummu
223" d 241° el Reglamento.
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. REQUISITOS DE CALIFICACION

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad
Los requisitos de calicacdn que la Entdad debe adoptar son los siguwantes

Exta nota deberd sor oliminada una vor cubminada la elaboraciin do las bases,

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

"A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO - - '
Requistos: ‘
f
; 1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 91173 100 |
2 CAMION VOLQUETE 15 M3 100
3 SOLDADORA ELECT. MONOF, ALTERNA 205 AMP 700 ‘
4 VOLQUETE DE 6 M3 1.00 ]
5 COMPACTADOR VIBR_ T1PO PLANGHA 4HP 100
6 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 125155 HP 100 | |
avD3a (
7 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40° 100 |
8 ESTACION TOTAL 100 |
Acredtacién E

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el Iteral e) del numeral 138.1 de! articulo 139 del
Reglamento este requisdo de calficacion se acredita para la suscripcién del contrato

mportante ==

No corresponde soficitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, Iocalés u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, aflos de antiguedad y demas

De conformidad con el numeral 48 3 del articulo 49 y el Iteral ) del numeral 1391 del articulo 139 del
Reglamento este requisto de calificacién se acredta para la suscripcion del contrato
Importante R

El residente de la obra debe mmplu las calificaciones establocidas en el articulo 179 del
Reglamento.

condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico T
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE . T
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE [~ X
Requistos " 2\
GRADO ACADEMICO T
frem CARGO PROFESION PATICIPACIGN
100%
01 Residente de Obra ing. Civil colegiado y habiltado Participacién
|
01Ing. Prevencion de ing. Civil © Arqutecto coleglado y 100%
Riesgos habitado Participacién
Acredftacion:
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Municipalidad Distrital de Urpay

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisttos:

[TFEW] " GARGO | T EXPERIENCIA- ESPEGIALIDAD =

Con expetiencia minima de Cuarenta y Ocho (48) meses como
01 Residente de | Residente de Obra ylo Ingeniero Residenta de Obra ylo Jefa de
Obra Supervisidn ylo Ingeniero Supervisor de Ota, ylo Inspector de Obra

en la ejecucdn de obras similares

Con experiencia minima do Velnticustro (24) meses como
01 Ing. Prevencion ingeniero de Seguridad ylo Especialista de sequridad ylo

de Riesgos ingeniero en seguridad y salud y/o SSOMA en la ejecucion y/o
. I supervisidn de obras en general, que se computa desde la
| { colegiatura. . _—
|
|
| | Acredtacén

| De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139 1 del articulo 129 de
’ Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcidn del contrato

| Importante

| El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 176 dal
L Reglamento

B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ]
Reaquisfips:

E! postor debe acrediar un monto facturado acumulade equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras simiares, durante los 10 adcs

anteriores a la fecha de ka presentacién de ofertas que se computardn desde la suscripeidn del acta de
recepcion de obra

Se considerard obra similar a° Creacidn y/o Construccién ylo Mejoramiento de losas deportivas,
complejos deportivos y pargues.

Acredtacion:

Lz experiencia del postor se acredftard con copia simple de: () contratos y sus respectivas
recepcion de obrs; (i) contratos y sus respectivas resoliciones de Squidacion; o (ii) contratos\y
respectivas constencias de prestacidn o cualquier otra documentacidn' de la cual se des
fehacientemente que 3 obra fue conclulda, asl como el monto total que imphcd su Bl
correspondientes a un méximo de veinte {20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquikia en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio © el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacienmemente el porcentaje de las

obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia
proveniente de dicho contrato

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convecados antes del
20.08.2012, la calificacién se cedird al método descrito en la Directiva *Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las cbligacionas
¢quivale &l porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consoreio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las

' De acuerdo con ia Opinién N* 186-2017/0TN “eualquier otra documentaciin®, se enbende como tal & tado documento amitido
por la Enlidad contratanta con ocasén de 3 ejecucidn de 1a obva que cumpla con demostrar de manera indubitable aquela que
5@ acredita. por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra. las aclas de recepcin de conformidad, entre otros.
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A SR 4

)

Municipalidad Distrital de Urpay

obligaciones se ejecitaron en partes iguales

St el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, dabiendo acompafiar la
documentacidn sustentatoria corespondiente

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reofganzacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N* 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deba indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcidn.

Sin penuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referdo a la expenencia
del postor en la especialidad.

_mportante
En el caso de consorcios, Ja calificacién de la expenencia se reakiza conforme & iz Dwrsctiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

Importante

« Si como resuftade de una consults u observacidn comresponde precisarse o gustarse ef
requenmiento, se solicita la autorizacidn del drea usuaria y se pone de conocimiento de fal hecro a
la dependencia que aprodd el expediente de confratacién, de conformidad con ef numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

* Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuenfan con las capacidades necesanas
peara ejecutar ef contrato, lo que debe ser acradifado documentaimente, y no mediante declaracién
Jurada.
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacién que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM | DESCRIPCION CANTIDAD
1 MESCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 1.00
2 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 1.00
3 SOLDADORA ELECTRICA MONOF.ALTERNA 295 AMP 1.00
4 VOLQUETE DE 6M3 1.00
5 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLNCHA 4HP 1.00
6 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 125-155HP 3YD 3 1.00
7 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40” 1.00
8 ESTACION TOTAL 1.00
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
o GRADO ACADEMICO
ITEM CARGO PROFESION PATICIPACION
01 Residente de Obra ing. Civil colegiado y habilitado 100%
| 9- 9 y Participacion
01 Ing. Prevencion de ing. Civil o Arquitecto colegiado y 100%
Riesgos habilitado Participacion
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

ITEM CARGO EXPERIENCIA — ESPECIALIDAD

Con experiencia minima de Cuarenta y Ocho (48) meses como
01 Residente de Residente de Obra y/o Ingeniero Residente de Obra y/o Jefe de

Obra Supervision y/o Ingeniero Supervisor de Obra, y/o Inspector de Obra
en la ejecucion de obras similares.
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Con experiencia minima de Veinticuatro (24) meses C€COmMO
ingeniero de Seguridad y/o Especialista de seguridad y/o
ingeniero en seguridad y salud y/o SSOMA en la ejecucion y/o
supervision de obras en general, que se computa desde la
colegiatura.

01 Ing. Prevencion
de Riesgos

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del

Reglamento.

Importante para la Entidad
Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracidn de las bases, asi como el requisito de calificacion en
caso de no incluirse.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Creacién y/o Construccién y/o Mejoramiento de losas deportivas,
complejos deportivos y parques.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditar4 con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el

18 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

O/
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tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacién consistird en otorgar el maximo
Evaluacién: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

Acreditacion:

de la oferta (Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio

otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] *° puntos

1% De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

O/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, ,;, con RUC N° [........ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [..........ccoiiinn. ] Asiento N° [................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [........c.cocoiiiiiiereniiccee, cON DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccocvieenann. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segln corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?!

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”?

Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], através de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

2L Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida.

Q/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

@ 24 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdéliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segln corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?’

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un

25

26

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?®
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad oforgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR®® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcidn del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios

28
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30

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR @]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR @)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®*:

Otras penalidades

31 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizaciéon para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

O/
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N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
(.-.) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR @]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segln lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisiéon de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eeeeiiiiiiieeieninnenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®:.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del

documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del

procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucién de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

NUmero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si N
CONTROVERSIAS | Disputas ! °
DEL CONTRATO L .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

3 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3¢ Si \ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®’ Si \ No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacidn por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

35 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

3¢ |bidem.

37 lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4,

Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
héabiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Senfores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningan proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vil. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comudn del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




BASES INTEGRADAS
MUNINICIPALIDAD DISTRITAL DE URPAY
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°. 002-2024-MDU-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Senfores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segln corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacién
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”®®

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacién asistida.
3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sé6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [......cccccceevviiveeennnen ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%4

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

40 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
41 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

42 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV43

5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

Q/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV*#

5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracioén legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo

siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion

de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

44

Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV4

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV46

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracidn legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

*= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

47 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-

BASES INTEGRADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URPAY
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°. 002-2024-MDU-PRIMERA CONVOCATORIA

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
w | cuewre | OBEODEL | o | CSCUADEL, RECERCIONDE LA|PROVENENTE MoNEDA | wpoRTE | 'POECANEIC) pacTURADG.
1
2
3
4
5

48

49

50

51

52

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segin lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

EXPERIENCIA
w| cuewte | OBJETODEL | N | FECHADEL RECEE;éEé‘T\D.EE LA| PROVENIENTE | MONEDA | IwpoRTER | 170 2E CAVEIO A@ﬁﬁhﬂ{%&
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefnores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




