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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
153-2023-GRL/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO
DE OBRAJILLO, PROVINCIA DE CANTA — DEPARTAMENTO DE LIMA” META 01 CON
CUI N° 2313887

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0/
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




GOBIERNO REGIONAL DE LIMA — SEDE CENTRAL
ADJUDIACION SIMPLIFICADA N° 153-2023-GRL/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL

RUC N° : 20530688390

Domicilio legal : AV. CIRCUNVALACION S/N — AGUA DULCE - HUACHO
Teléfono: : 01 414-5530 ANEXO 4102

Correo electrénico: . Logistica.procesos23@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la CONTRATACION DE EJECUCION
DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE OBRAJILLO, PROVINCIA DE
CANTA — DEPARTAMENTO DE LIMA” META 01 CON CUI N° 2313887.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 2,553,276.32 (Dos Millones Quinientos Cincuenta y Tres Mil
Doscientos Setenta y Seis con 32/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de noviembre de 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/2,553,276.32 (Dos Millones | S/ 2,297,948.69 (Dos S/ 2,808,603.95 (Dos

Millones Doscientos
Noventa y Siete Mil
Novecientos Cuarenta y
con 32/100 soles) Ocho con 69/100 soles)

Quinientos Cincuenta y Tres
Mil Doscientos Setenta y Seis

Millones Ochocientos
Ocho Mil Seiscientos
Tres con 95/100 soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de . Formato de Aprobacién de
contratacion " Expediente de Contratacién N°

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Documento y fecha de aprobacién del expediente

técnico

241-2023-GRL/SGRA el 19 de
diciembre de 2023

Resolucion Gerencial Regional
N° 136-2023-GRL/GRI de
fecha, 03 de noviembre de
2023

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No Corresponde.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las

bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Noventa (90) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la

obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en

Recoger en

Costo de bases

Costo del expediente
técnico

Caja de la entidad, sito en la Av. Circunvalacion s/n — Santa
Maria — Huaura - Lima

Oficina de Logistica del Gobierno Regional de Lima

Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles)

Impreso: S/ 150.00 (Ciento cincuenta con 00/100 soles)
Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Q/
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versioén original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
2023.

- Ley N° 31728 — Ley que prueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores
gastos en el marco de la reactivacién econémica, a favor de diversos pliegos del gobierno
nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicha otras medidas.

- Decreto supremo n° 011-73-VC.

- Ley N° 31086, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio 2023.

- Decreto legislativo N° 1440, decreto legislativo del sistema nacional de presupuesto publico.

- Decreto supremo N° 004-2019-JUS TUO de la ley N° 27444, ley de procedimiento

- Administrativo General. - Directivas del OSCE.

- Decreto supremo N° 021-2019-JUS TUO de la ley N° 27806, ley de transparencia y de acceso
a la informacién publica.

- Decreto Legislativo N° 295. CODIGO CIVIL Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225,

- Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.

- Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contrataciéon expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliaciéon de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administraciéon de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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n)

0)

p)
a)

)

s)

Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU4.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

13 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

Q 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4,

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

debe presentar la documentacion requerida en Mesa de partes de la Entidad, sito, Av.
Circunvalacion S/N - Agua Dulce - Santa Maria - Huaura - Lima.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS?®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara Un (01) adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Unico dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'” mediante carta

15
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de @
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2.6.

2.7.

fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de Siete (07) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de Ocho (08) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos®® mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera de manera mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de Sesenta (60) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18

19

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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TERMINOS DE REFERENCIA
I.  INTRODUCCION

El expediente técnico del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE OBRAJILLO, PROVINCIA DE
CANTA - LIMA — META 01", CON CODIGO UNIFICADO: 2313887, fue aprobado con la RESOLUCION
GERENCIAL REGIONAL N° 136-2023-GRLIGRI, de fecha 03 de Noviembre del 2023.

NOMBRE DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE
OBRAJILLO, PROVINCIA DE CANTA - LIMA - META 01", CON CODIGO
UNIFICADO: 2313887

UBICACION Distrito: Canta
Provincia: Canta
Region: Lima
NOMBRE DEL PIP O | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
INVERSION Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE
OBRAJILLO, PROVINCIA DE CANTA - LIMA - META 01"
CODIGO DEL PIP Cadigo Unificado: 2313887
NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE | Perfil (Municipalidad Provincial de Canta)
PREINVERSION
FECHA DE DECLARACION | 09/12/2016
DE VIABILIDAD
EXPEDIENTE TECNICO | Resolucién Gerencial General Regional N° 136-2023-GRL/GRI
APROBADO MEDIANTE
FECHA DE APROBACION 03 de noviembre del 2023.
Il CONSIDERACIONES GENERALES

El presente informe tiene por objetivo describir e informar las caracteristicas del terreno que se indica en |
ubicacion del proyecto de inversion publica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE OBRAJILLO, PROVINCIA DE
CANTA - LIMA - META 01", CON CODIGO UNIFICADO: 2313887, el cual sera ejecutado por el Gobierno
Regional de Lima, con la finalidad de brindar adecuadas condiciones de fransitabilidad vehicular y peatonal en
las calles y eficiente calidad ambiental en el Centro poblado de Obrajillo el distrito de Canta — Canta - Lima,
mejorando la calidad de vida y ornato de la ciudad y para que la poblacion pueda desplazarse por esta via con
la mayor seguridad y confort; cumpliendo asi con el objetivo y las metas establecidas por la Entidad de servir a
la comunidad.

UBICACION DEL PROYECTO

- Departamento : Lima

- Provincia A Canta

- Distrito : Canta

- Localidad : CC.PP. Obrajillo
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ILUSTRACION®01. Mapa de ubicacion de la obra.

UBICACION DEL PROYECTO |
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UBICACION GEOGRAFICA

Obrajillo es un poblado peruano de la Provincia de Canta. Se encuentra ubicado en el valle del rio Chillon, al
noreste de la ciudad de Lima, a una altitud de 2.819 msnm.
Se encuentra en la Provincia de CANTA:

Departamento / Region 3 Lima.
Provincia : Canta.
Distrito : Canta.
Localizacion : Calles de Canta Cercado
Zona ; Rural
Region Geografica : Sierra.
LIMITES
Canta cuenta con la siguiente delimitacion:
Por el Norte : Huaros
Por el Sur . Lachaqui
Por el Este . San Buenaventura
Por el Oeste . Huarochiri
VIAS DE ACCESO

Para llegar al centro poblado de Obrajillo desde Lima es necesario recorrer las avenidas Tipac Amaru o
Universitaria en direccion Norte, luego de que ambas avenidas se unen a la altura del Km. 22 inician la carretera
Lima-Canta, que esta casi asfaltada en su totalidad. Se puede abordar los buses desde la puerta 4 de la
Universidad de Ingenieria, o los minibuses y colectivos a una cuadra de la comisaria de Carabayllo, en el Km. 22
que hacen este recorrido. Llegando primero a la ciudad de Canta y aproximadamente a 3 km se encuentra el
centro poblado de Obrajillo del Distrito de Canta.

FUENTE: Expediente Técnico

SITUACION ACTUAL DE LA ZONA DEL PROYECTO

Los Jirones, Calles, Pasajes y avenidas del centro poblado de Obrajillo, en la actualidad se encuentra en terre
natural del que se encuentra con presencia de basura y/o materiales contaminantes, por tales motivos los
pobladores se ven perjudicados por la contaminacion ambiental ademas de carecer de una estructura de sub
base, base y carpeta rigida (losa) para el transporte publico y privado, formando polvo de esta forma afectando
a los pobladores.

También en algunas calles cuentan con veredas, que fueron construidas por los propios vecinos siendo estas
artesanalmente, y estas veredas tienen fisuras, agrietamientos y en algunos casos destruidos, careciendo de
carécter técnico, por lo que el presente proyecto considera su demolicion.

Por esta razon la Municipalidad Provincial de Canta mediante este proyecto desea concretar el anhelo de los
pobladores de Obrajillo y dar solucion a los problemas identificados en esta zona, siendo la necesidad primaria.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo principal es: “Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en el centro poblado de
Obrajillo del Distrito de Canta - Provincia de Canta - Departamento de Lima", con el fin de mejorar el Servicio de
movilidad urbana y peatonal.

Se ha considerado como meta, la alternativa viable propuesta en el estudio de Pre inversion con CUI N°2313887
y consta en la PRIMERA ETAPA:

»
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G701 | INSTALACIONES PROVISIONALES s
01.01.01| CARTEL DE OBRA IMPRESION OE BANNER OE 8.50 % 3.60M (SOPORTE DE MADERA] und 100
01.01.02] OFICINAS Y ALMACENES - m2 120.00
[01.01.03 | CASETA DE GUARDIANIA mz | 10.00
[0102 | TRABAJOS PRELIMINARES
[51.02.01| MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION OE EQUIP0S, MAGUINARIAS Y HERRAMIENTAS gb  |1.c0
[01.02.02 | DESVIO DE TRANSITO fmes  |300
©1.02.03 | TRAZO Y REPLANTEO GENERAL DE OBRAS CON EQUIPO [mz  |s.16183
[57.02.04 | DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES DE CONCRETO C/EQUIPO E=0.10CM 'm2  |252a74
(670205 | ELIMINACION DE DESMONTE DE DEMOLICION DE VEREDAS CON EQUIPO HASTA S Tm3  |a9232
01.02.06 | LIMPIEZA DE TERRENO I R CRTTRE
0103 | MOVIMIENTO DE TIERRAS - i
01.03.01| CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE T m3 1.758.42
01.03.02 | ELIMINACION DEMATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA SKIA m3  |2,285395
0104 | PAVIMENTO RIGIDO
01.04.01| PERFILADO Y COMPACTACION OE LA SUBRASANTE m2 438264
o1.0402| CONFORMACION ¥ COMPACTACION OE LA BASE GRANULAR £-0.20 (AHRMADO BATIDO} G/ ™ 1 "~
£QUIPO
01.04.03| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PAVIMENTO RIGIDO m2 5660
©1.04.0a] ACERO LISO Fy=4200Kg/cm2, GRADO 60, DOWELLS ™ 73777
707 04,05 | PAVIVIENTACION DE CONCRETO F o= 280 kgioma = 0.1 5m C/MEZCLADORA m2 438264
01.04.06 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2  |438264
[01.04.07 | JUNTA DE DILATACION EN PAVIMENTOS RIGIDOS CON TECNOPORY SELLADO CON ASFALTO E=1" | m 1,77100
01.04.08 | CORTE DE JUNTA DE CONTRACCION e=0.0025m., prof=5cm m 1.80485
oz VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLO DE CONCRETO
102.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
[02.01.01| CORTE MANUAL O TERRENO EN VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS E= 10 CM m3  |184a.18
02.01.02 | CONFGRMACION Y COMPACTACION DE SUSRASANTE PARA VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS m2 151303
02.01.03 | BASE COMPACTADA PARA VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS E= 102M mz  |1.51303
02.01.04 | ELIVINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA S km m3 23343
0202 | CONCRETOSIMPLE
02.02.01| VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2  [451.45

“ VEREDAS, RAMPAS ¥ MARTILLOS DE CONCRETO fc= 175 kgicm2 E=0.10m ACABADO CA. 1:2 i
02.062.02 m2 1.545.90

i INCLUYE ACABADO Y BRUNADO

{02.02.03 | CURADO DE CONCRETO EN VEREDA, MARTILLOS Y RAMPAS m2 151303

{ 02.02.04; JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION PARA VEREDAS, RAMIPAS Y MARTILLOS m 437.00

(03 | SARDINEL PERALTADO Y SUMERGIDO % |

(3307 | TRAZOY AEPLANTEO EN SARDINEL PERALTADD Y SUMERGIDO CON EQUIPO m2 17.74

| 03.02 EXCAVACION PARA SARDINEL PERALTADO Y SUMERGIDO m3 488

[0303 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 HM T m3 634
D304 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL PERALTADO Y SUMERGIDO o mz | 13000
0305 | ACERO CORRUGADO Fy=4200Hg/cm2, GRADO 60 kg 215.77
03.06 | CONCRETO DE SARDINEL PERALTADO Y SUMERGIDO F"C=175 kg/cm2, E=0.15m ACABADC m3 9.75 i

| 03.07 ; JUNTAS DE DILATACION EN SARDINEL m 585 !
0308 | PINTADO DE SARDINEL PERALTADO m Tme

o SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES

10401 | CUNETAS DE CONCRETO Y REJILLAS
04.01.01 | ENCAVACION MANUAL EN TERRENO NOCRMAL PARA CUNETAS OE CONCRETO m3 24483

I 04.01.02 | ELIVINACIOM MATERIAL EXCEDENTE EN CUNETAS DE CONCRETO m3 318.28 i
04.07.03 | PERFILADO Y COMPACTADO DE CUNETAS = mE T Taoeos
04.07.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS CARAVISTA m2 g1z !

104.01.05 | CONCRETO fc=270 kg/cm2 EN CUNETAS m3 14282

;.oqm 06| ACERO CORRUGADO Fy=4200Kg/cm2, GRADD 50 [ke 295153
04,01,07 | CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS [m2 136018
04.01.08 | JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS E=1" |m 540.00
04.01.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE ACERQ CORRUGADO [m2 |3780 |
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los €N SRk |
0501 | SENALIZACION VERTICAL o Im T
0502 | SENALIZACION HORIZONTAL PINTURA LINEAL CONTINUA ‘ m 43607 |
[05.03 | SENALIZACION HORIZONTAL SIMBOLOS Y LETRAS [m2 | 74289
(0504 | PINTADO DE BORDE OE VEREDA T 1 m 107594
[0505 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELES OE IDENTIFICACIGN OE CALLES O AVENIDAS [Gnd |7000 1
{0506 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL EN 0BRA [gb [i00
08 REDUCTORES DE VELOCIDAD R ey T
70607 | REDUCTORES DE VELOCIDAD RESALTO T m % 18.00
o7 AREAS VERDES = ‘r |
0701 | CORTE DE TERRENO EN AREA DE SEMBRIO m2~ 7208
f 0702 | AELLENO CON TIERRA DE CHACRA INC. HUMUS | m3 i 721
0703 | INSTALACION DE GRASS [mz— [7208
08 VARIOS RS e i
08071 | NIVELACION DE LAS CAJAS DE REGISTRO DE AGUA Y DESAGUE A NIVEL OE RASANTE DE VEREDAS |und | 50.00
0802 | NWELACION DE BUZONES EN GENERAL end 1100 |
08.03 : LIMPIEZA FINAL DE OBRA mz |s9%a@0
0804 | FLETE TERRESTRE i IED) 1.00
|os.0s PLAN DE MONITORED AMBIENTAL EL 1.00
0806 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ek |1.00
0807 | PLAN DE VIGLANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID - 13 EN EL TRABAJO gt |1.00
0808 | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO gl [1.00 I
0805 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHOS DE S8ASURA und  [8.00 |
Presupuesto de Obra

El presente proyecto tiene el alcance segun se detalla:

DESCRIPCION ] OSTO(S/.) %
COSTO DIRECTO 1,881,559.55 |
GASTOS GENERALES 188,155.96  10.00%
UTILIDAD | 94077.98 | 500%
SUB TOTAL 12,163,793.49 | E
haev ) 17389,482.83 18.00%
[TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA | 2,553,276.32 |

MODALIDAD DE EJECUCION.

La obra debera ser ejecutada bajo la modalidad por contrata A PRECIOS UNITARIOS.

AREA USUARIA: Oficina de Obras — Gerencia Regional de Infraestructura.

PERFIL DEL PROVEDOR

El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que debera estar inscrito
en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo ejecutor de obras debiendo tener la
capacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencial o superior, ademas debera contar con su
informacién legal y financiera actualizada ante el RNP segun el numeral 11.2del Art. 11 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones, en caso de incumplir con este requisito la oferta del postor sera declarado como no
admitida y se denunciara ante el Tribunal de Contrataciones del estado (TCE) por presentar informacion inexacta.

Los gastos generales (fijos y variables) y utilidad debe ser razonable técnicamente y que guarde congruencia con
el desagregado del expediente técnico, no se admitira la oferta cuando la estructura de gastos generales esté

por debajo del 90% de lo estipulado en el expediente técnico.

\2¢0
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V. ADELANTOS

VI

VL.

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de
conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la seccion especifica de
las bases.

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un Gnico adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formaimente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos' mediante CARTA FIANZA y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO DE MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgaré adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 7 dias calendarios previos a la fecha prevista en el
calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de 8 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos? mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo’.

GARANTIA DE ADELANTOS
La Entidad solo puede entregar los adelantos previstos en las bases y solicitadas por el contratista, contra
la presentacion de Carta Fianza como garantia emitida por idéntico monto, conforme a lo establecido en la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Las cartas fianzas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion automatica en el pais
al solo requerimiento de la entidad, debiendo ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones y que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para

bigg

emitir garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria qu;/ e

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Asimismo, para su aceptacion deberan observarse las disposiciones establecidas en el articulo 148 g

Reglamento.
PLAZO DE EJECUCION

De conformidad a la-RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 136-2023-GRL/GRI, de fecha 03 de noviembre
del 2023, se ha previsto un Plazo de Ejecucién de la Obra de Noventa (90) Dias Calendario.

PRESUPUESTO DE PROYECTO
El presupuesto para la ejecucion de la obra, con precios referidos al mes de Setiembre del 2023, asciende a SI.

2,553,276.32 (Dos millones Quinientos cincuenta y tres mil doscientos setenta y seis con 32/100 Soles.
Incluye el costo directo, gastos generales, impuestos de ley, de acuerdo al siguiente detalle:

1 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de fres (3)
meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor
a tres (3) meses, las g ias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total
del adelanto otorgado.

2 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de fres (3)
meses, renovable por un plazo idéntico hasta fa amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor
a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total
del adelanto otorgado.
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DESCRIPCION |cosTo(s/) [%
g S ]
COSTO DIRECTO 1,881,659.55 |
GASTOS GENERALES 188,155.96 | 10.00%
UTILIDAD | 94,077.98 | 5.00%
SUB TOTAL [ 2163,7093.49 |
e ? 389,482.83 | 18.00%
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA| 2553,276.32
r tmememt misae s e e o T P | -3 ~>ramn |

VIIl.  INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones
establecidas:

1. Del articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo

N° 344-2018-EFy sus modificatorias.

a.  Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segtn corresponda.

b. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segun
corresponda.

c.  Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las
Bases, hubiera asumido como obligacion.

d.  Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso este haya sido
modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones.

e. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15) dias
contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del
adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

Si la Entidad no cumple con las condiciones sefialadas en los literales precedentes, el contratista puede iniciar
el procedimiento de resolucion del contrato dentro del plazo de quince (15) dias de vencido el plazo previsto en

debidamente acreditados, hasta por un monto equivalente al cinco por diez mil (6/10000) del monto del contral
por dia y hasta por un tope de setenta y cinco por diez mil (75/10000). La Entidad debe pronunciarse sobre dicha'{

GICH
el parrafo anterior. Asimismo, en el mismo plazo tiene derecho a solicitar resarcimiento de dafios y perjulcpzf —4
e

solicitud en el plazo de diez (10) dias habiles de presentada. Respecto al derecho de resarcimiento, el contratistd:y
puede iniciar un procedimiento de conciliacion y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles de vencido ef\:

plazo con el que cuenta la Entidad para pronunciarse sobre la solicitud.

176.9 La entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio de la ejecucion de la obra, en los

siguientes supuestos:
a. Cuando, la estacionalidad climatica no permite el inicio de ejecucion de la obra, hasta la culminacion dg
dicho evento.

b. En caso, la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en los literales a o
b del numeral 176.1 del presente articulo, hasta el cumplimiento de las mismas.

En ambos supuestos, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en numeral 176.8 del articulo 176, y se
suspende el tramite de la solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo reiniciarse quince (15) dias antes de
la nueva fecha de inicio del plazo de ejecucion.

En los supuestos previstos en el parrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico
que forma parte del expediente de contratacion, debiéndose suscribir la adenda correspondiente.

Asimismo, el contratista y la entidad deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, incluidas sus modificatorias y demas normas internas de la Entidad, segun sea el
caso, para ello el postor declarara tener conocimiento de toda la normativa técnica vigente, ademas de las normas
vigentes del MTC y del Reglamento Nacional de Edificaciones, comprometiéndose a cumplir y hacer cumplir

\ Q
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estrictamente: todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas a la
ejecucion de los trabajos; todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales y frabajos; todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

IX.  DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS, DE LA EJECUCION
DE LA OBRA.

A. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
Conforme a lo sefialado en el articulo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el
contratista debera realizar la revision del Expediente Técnico de obra conforme a los plazos estipulados.

B. VERIFICACION Y REPLANTEO DE TRABAJOS.
El Contratista debera realizar la verificacion y replanteo de ser el caso de los trabajos que considera el
expediente técnico, documentando los puntos que resulten de importancia para la correcta ejecucion de la
obra, previa autorizacion de la Supervision y/o de la Entidad.

Cabe precisar que el contratista sera el responsable de tramitar o gestionar las licencias, autorizaciones y
ofros permisos que corresponda ante otras instituciones publicas o privadas, antes de iniciar o durante la
ejecucion de la obra, debiendo prevenir con anticipacion ante cualquier eventualidad no prevista en el
expediente técnico.

C. LIMITES DEL PROYECTO
Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluye los requerimientos del proyecto
en el Expediente Técnico.

1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales
vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecucion de la obra se obliga a:

Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en

general a toda la documentacién que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su Oferta

Técnica- Econémica y de conformidad con las Normas de Construccion, Nomas del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, Normas Técnicas Peruanas, Normas Ambientales, Normas y
Reglamentos para la Prevencion de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y ofras Normas /,‘;;E“T‘A,
aplicables, asi como la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento incluye sugo,”
modificaciones. Esta obligacién implica la permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en f&" /
Obra durante la ejecucion de la misma. El

Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la movilizacion y utilizacion de equipos y/o
maquinarias presentadas a la ENTIDAD, asi como la adquisicion de materiales e insumos
adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente Técnico, los Calendarios de Avance de Obra,
los presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar, respetando los materiales y
equipos aprobados por la Supervision y/o la Entidad. En caso de detectar en la ejecucion de la
obra algun error o hecho sobreviniente que requiera una modificacion o aclaracion de las
especificaciones técnicas, planos y demas documentos técnicos de la obra, debera formular
oportunamente las consultas y propuestas técnicas que correspondan de acuerdo al
procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

- Esresponsable por la calidad de los materiales que se emplearan en la obra, asi como su correcto
traslado, almacenamiento y ufilizacién durante la ejecucion de la obra, el incumplimiento de esta
obligacion sera observado previa inspeccion del supervisor.

- Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt) aprobado
por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su
conclusion. En ese sentido, debera adoptar las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso,
ante el atraso en el avance de obra, pudiendo ser causal de aplicacion de la penalidad
correspondiente o resolucion de contrato, de acuerdo a lo establecido en la LCE y RLCE.
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- Efectuar detallada y oportunamente la medicion y valorizacion de las cantidades de obra

ejecutada, mediante la utilizacion de programas informaticos, con el fin de contar con los metrados
realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto
de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podran verificar en cualquier etapa las mediciones y
valorizaciones reportadas, efectuando los descuentos correspondientes en caso de detectarse
menores cantidades que las reportadas por el Contratista.

- Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencion de Riesgos

Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado en la obra, y de
toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecucion de la misma, asi como la
Prevencion de Riesgos y dafios que se pueden producir a terceros durante la ejecucion de la obra.

- Contar con los servicios profesionales, del personal clave de su oferta, contribuyendo eficazmente

a la mejor ejecucion de la obra.

- Laempresa es el responsable por la calidad de obra ejecutada y los vicios ocultos, por un plazo

de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad de conformidad
con el articulo 40, numeral 40.1 de la Ley de Contrataciones del estado.

- Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecucion y Recepcion de Obra tomara en cuenta para

dichas etapas: la conservacion y medidas ambientales exigidas y descritas en el Estudio de
Impacto Ambiental del expediente técnico, disposiciones y normas emitidas por DIGESA, y otras
aplicables.

- Elaborar e Implementar “El plan para la vigilancia, prevencion y control de Covid - 19 en el trabajo”

para la presente obra. Para ello se debera elaborar la totalidad de los documentos técnicos para
alcanzar dicho fin, en base a la normativa vigente; Una vez elaborado el plan para la vigilancia,
prevencion y control de Covid — 19 en el trabajo, se presentara a las instancias correspondientes,
asimismo se deberé realizar el seguimiento hasta su aprobacion.

- Para la elaboracion e implementacion del plan para la vigilancia, prevencion y control de Covid —

19 en el trabajo, la empresa ejecutora debera basarse bajo los marcos legales y normativas
vigentes: Resolucion Ministerial N° 050-2013-TR. Aprobacion de formatos y registros del SGSST,
Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad i
y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion, Resolucion Ministerial N® 312- 2011-MINSA J gl
que aprueba los “Protocolos de examenes médico ocupacionales y guias de diagnostico de Ioéf“/
examenes médicos obligatorios por actividad’, Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINS(!§?§('
Aprueban el Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadoras.
con riesgo de exposicion a COVID-19", Resolucion Ministerial N® 087-2020-VIVIENDA, “protocolo
sanitario del sector vivienda, construccion y saneamiento para el inicio gradual e incremental de
las actividades en la reanudacion de actividades”, y otros que en adelante pudieran emitirse y se
consideren necesarias y/o importantes para la atencion del Covid-19 en obras publicas.

CUADERNO DE OBRA DIGITAL

Para gestionar la entrega de usuarios al residente, el contratista a la entidad en el plazo méaximo de 05
dias calendario de suscrito el contrato los datos del profesional a cargo de la residencia a obra, con la
siguiente documentacion:

- Nombre completo del residente de obra

- Copia del DNI

- Correo electronico

- Numero telefonico del Residente de Obra

- Copia de contrato de trabajo suscrito entre el residente y el contratista

- Copia del certificado de habilidad que faculte al profesional a ejercer el cargo de residente de obra
en el proyecto de esta convocatoria.
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b) ENTREGA DEL TERRENO
La Entidad comunicara dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, el dia que
tendra lugar la Entrega del Terreno de la Obra.
El Supervisor contratado junto con los representantes de la Entidad, efectuaran la Entrega del Terreno,
quedando a partir de esa fecha y hasta Ia recepcion definitiva de la Obra bajo responsabilidad del
CONTRATISTA la integridad y custodia del terrena.
En la fecha de entrega del terreno, el Contratista apertura el Cuaderno de Obra digital, el Inspector o
Supervisor y el Residente de Obra, son los Unicos auterizados para suscribir anofaciones en el
Cuademo de Obra.
c) EJECUCION DE LA OBRA

X

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

DEL EQUIPAMIENTO

Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genéricos para la construccion de las obras que
comprende el proyecto:

- Permisos, certificacion

- Localizacion

- Condiciones locales

- Limites de frabajo

- Proteccion del lugar

- Mano de obra especializada
- Inspeccion y control de obras
- Materiales y equipes

- Cambios en el trabajo

- Recepcion de Qbra

- Disposiciones finales.

El Contratista ejecutara la Cbra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico aprobado por la
Entidad. Los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracion lo
definido en dicho expediente. Asimismo, el contratista debera mantener en obra, una copia completa
del expediente técnico en un lugar asequible y seguro de la obra.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de obra
empleando procedimientos constructives de calidad, equipos y técnicas de Gltima generacion acordes:,
con las tecnologias vigentes, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccién de la Entidad.

H

irregularidad o inconsistencia, para ello debera elaborar el informe de compatibilidad.

Todo procedimiento constructive empleado sera de primera calidad y estara sujeto a la aprobacion de
la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares
utilizados en la infraestructura.

Los costos que se generen en la implementacion del “Plan para la vigilancia, prevencién y control de
Covid — 19 en el trabajo” deberan regirse bajo el principio de equidad, eficiencia y eficacia e integridad.
a fin de alcanzar la meta propuesta

DESCRIPCION CANTIDAD

VOLQUETE DE 10M3

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPQ PLANCHA 7 HP
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP 101-135 HP 10-12T
MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg

COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155HP 3yd3
RETROEXCAVADORA
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TRACTOR ORUGAS DE 140-160 HP 1
MOTONIVELADORA 125 HP 1
CAMION CISTERBA 4X2 (AGUA) 1,5200 gl 1
1
1

VIBRADOR PARA CONCRETO
MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (23 HP)

No se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas condiciones del equipamiento que no se hayan
previsto en el expediente técnico o que constituyan exigencias desproporcionadas, irrazonables o innecesarias.

Cabe mencionar que solo el equipamiento clasificado como estratégico, debe ser incluido como requisito de
calificacion en el literal A.1 de este Capitulo.

DEL PLANTEL PROFESIONAL
1. Residente de Obra (Véase Nota 1)

Formacion académica

—

Nivel Grado o tituio Profesion Acreditacion }
Documentos para la |
acreditacion de |
formacion académica: |
dicho requisito de |

Titulo profesional Ingeniero Civil | calificacién se acreditara
para la suscripcion del
contrato.

(Véasc Nota 4)

— 4

Experiencia
Cargo Tipode | Tiempode | Acreditacion de
desempefado experiencia | experiencia Experiencia

Residente y/o jofe

y/o supervisor y/o Documentos
inspector y/o jefe de e ia
supervision ylo acreditacion de

| residente principal 36 meses | €argo

| yio director | {computado | desempefiado:

| resicente y/o jefe Obras desdela | Sicho requisito de
residente yio jefe | SIIares fechadela | Calificacion  se
residente  orincipal colegiatura) | acreditard para la
y/o ingeniero suscripcion  del |
residente ylo contrato.
3:'3:;::0' principal (Véase Nota 5)

2. Especialista Ambiental: {Véase Nota 2)

Formacion académica

Nivel Grado o

titulo Profesion Acreditacion
Ingeniero Civil o
Ingenierc Ambiental o
Ingenierc de Gesion | pocymentos para fa
Ambiental o Ingeniero | acreditacién de
Ambiental ~ y  de| formacién  académica:
Recursos Ambientales | gicho requisito de
Titulo profesional | © Ingeniero  de | cajificacion se acraditara |
Recursos Natwrales ¥ | para ja suscripcion del |
Energia Renovatle o | conirato. i
Ingenierc de Recursos
i Renovables o {Véase Nota 4)
Ingenierc Ambiental y !
} de Recursos t
i Naturales. i
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i Experiencia
| Cargo Tipo de Tiempo de | Acreditacién de
desempeiiado experiencia experiencia Experiencia

Especialisia y/o |
ingenierg ylo
supervisor y/o jefe Documentos .
/o  responsable para ) a
§y/!0 rp;,ideme acreditacion de l
ambiental vio 18 meses g:rs ge?npeﬁado' i
ambientalista en: : (computade | * roen
mitigacion Obras en desdela | dicho requisito de |
ambiental o general. fechadela | Calificacion  se i
ambientalista o colegiatura) | acreditara para la
monitoreo y suscripcion  del i
mitigacion ‘ conlrato, |
ambiental o ! {Véase Nota 3) %
impacto ambiental i !
o medio ambiente. ] |

3. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo (Véase

Nota 3)

Formacion académica

Nivel Grado o titulo

Profesion

Acreditacion

r

| Titule profesional Ingariero de acreditacion de

i Higiene y formacion  académica:
Seguridad gdicha requisitc  da |

)

Ingeniero Civil

Documentos para la

o Ingeniero e
| Seguridad y Salud
' en ¢ Tranajo

| Ingenierc InqusIAl | para 12 suseaocion del
1 { contrato.

{Véase Nota 4)

N Experiencia ) ]
Cargo | Tipode | Tiempode | Acreditacion de
desempeiado | experiencia | experiencia Experiencia
Especialista yio | |
Ingeniero yio i j
supervisor yio jefe t
‘o responsable y/o |
Zesidenpte en: ’ g:rcaulr:enlos
Zzﬁ;;gﬁ;; s:!uc acreditacion de
seguridad e higiene 24meses | SATGC
acupzacional o SRR {compulado dﬁscmper‘lad_o:
| sequridad de obra N al‘ desde la dicho requisito de
i 0 seguridad en et gener fecha de la | c2lificacion se

! trabajo o salud
ccupacional o

! implementacidn de

{ planes de

! seqguridad e higiene

¢ ocupacional o en
prevencion de
riesgos lagorales.

colegiatura}

acreditara para la
suscripcion del

centrato.

{Véase Natz 5)

+  Elresidente de obra no podra prestar servicios en més de una obra a la vez.

+  La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion

efectiva en la obra.

+  Lapermanencia en la obra del Residente de Obra es el 100% (cien por ciento) durante la ejecucion
de la obra. De los demas profesionales o especialistas, es segin lo establecido en los gastos
generales, con la finalidad de garantizar un 6ptimo cumplimiento de la ejecucion contractual del

objeto de la convocatoria.

+  Elresidente de obra como minimo debe permanecer en la ejecucion de la obra 60 dias calendarios
ylo integro del plazo de ejecucion de la obra, si este es menor a 60 dias calendarios, para poder
cambiar el profesional clave de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral

190.2 del articulo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Nota 01: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos:
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de
Arquitectos del Pert y al colegio de Ingenieros del Perti para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria
de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos
del Pert y al Colegio de Ingenieros del Perti para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la
Republica y su reglamento; y la Norma Técnica CE.010 Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de
Edificaciones — RNE.

Nota 02: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos:
Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perli y al colegio de
Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858,
Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Per( y al Colegio de
Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento;
Ley N° 274486, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Nota 03: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos:
Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento; Decreto Supremo N° 005-2017-TR, Decreto
Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N° 28806, Ley General
de Inspeccion del Trabajo y su Reglamento; Resolucion Suprema N° 021-83- TR, Normas Bésicas de Seguridad e
Higiene en Obras de Edificacion; Norma G.050 Seguridad durante la Construccion del Reglamento Nacional de
Edificaciones — RNE; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que
autoriza a los colegios de Arquitectos del Pert y al colegio de Ingenieros del Per( para supervisar a los profesionales
de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza
a los Colegios de Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del Perti para supervisar a los profesionales de
arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento.

Nota 04: Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se verificara en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura y
habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Nota 05: Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad
o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados
para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional/:L
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector publico o privado.

XI.  VALORIZACIONES
El periodo de valorizacion sera MENSUAL3.

El contratista debera presentar junto con la documentacion sustentatoria de cada valorizacion mensual un panel
fotografico con un minimo de 15 fotos en donde se pueda verificar la presencia del residente de obra. El orden
del panel fotografico debera ser conforme a las partidas valorizadas.

Para el pago de valorizaciones de obra de confrato principal, de valorizacion de adicionales, deductivos o
valorizacion de gastos generales, el Contratista presentara dos (2) +ejemplares en original y dos (2) copias,
debidamente foliado con la documentacion sustentatoria.

Toda la documentacion que contiene las valorizaciones mensuales debe tener firma y sello del Residente y
Supervisor, el sello y firma deben ser originales, es decir firmados manualmente.

Los documentos se entregaran de la siguiente manera: En fisico, Digital y version editable

DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA VALORIZACION

3 Cuando e periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorizacion se regiré por lo dispuesto en el
numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento.
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. Carta de presentacion del representante legal del contratista presentando la valorizacion de la obra
. Ficha de identificacion de la obra
. Informe del residente de obra (donde se describa las partidas ejecutadas)
. Documento con el cual el supervisor y/o inspector de obra aprueba los Metrados ejecutados del mes
. Resumen de valorizacion de obra
. Valorizacion de obra
. Sustento de Metrados de la obra
. Cronograma de avance obra programado aprobado por la Entidad
Cronograma de avance de obra ejecutado
Gréficos de la obra (curva “S")
. Situacion de la obra
Copias del cuaderno de obra
. Panel fotografico de la obra donde se evidencia y se describa las partidas ejecutadas del mes
correspondiente
Copia de ensayos de las partidas ejecutadas y/o certificados de calidad de los materiales aprobados por el
supervisor y/o inspector de obra
. Calendario de avance de obra: programado VS ejecutado
Informe de los Especialistas
- Ficha técnica
- Detalle de las partidas ejecutas de acuerdo a su especialidad
- Andlisis de lo ejecutado
- Trabajos proyectados del siguiente mes de acuerdo a su especialidad
- Observaciones
- Conclusiones y recomendaciones
- Panel fotogréfico

SErAx«~Txreommoowr

v o

Q. Documentacion administrativa:
- Cuadro de resumen de pago al contratista
- Factura emitida por el contratista
- Pago de tributos por el contratista
- Copia del DNI del representante legal
- Copia de RNP del contratista
- Copia del contrato de obra
- Copia de cartas fianzas vigentes

R. Documentacién complementaria:
- Actade entrega de terreno
- Actade inicio de obra
- Certificado de habilidad del residente de obra
- Certificado de habilidad de especialistas
Calendario de participacion de los especialistas
- Cd de la valorizacion de la obra en version editable y escaneado

Xll.  OTRAS CONDICIONES

Funciones y/o actividades del plantel profesional clave: De acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto, el
personal clave desarrollara las actividades comprendidas en el numeral 2.2 CONDICIONES DE EJECUCION de
la FICHA DE HOMOLOGACION para procedimiento de seleccion por adjudicacién simplificada segin la
Resolucion Ministerial N° 146-2021- VIVIENDA.

Xll.  EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista colocara en la obra el equipo 0 maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta
ejecucion de aquella en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o
bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas
condiciones de funcionamiento, debiendo de repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo
el contratista la obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervision y/o Inspeccion de Obra. En caso
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de discordar con la solicitud de la Supervision, tendra el Contratista derecho a reclamar ante la Gerencia regional
de infraestructura, en el plazo de hasta 7 dias calendario, de efectuada la solicitud de la Supervision. Si el equipo
o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la obra en los plazos establecidos,
la Supervision notificara de la situacion al Contratista y procedera con las sanciones que correspondan. El
Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

XIV.  ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionados
a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su mision, de forma tal que recuperen su aspecto
original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en perfectas
condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervision.

La limpieza de la obra y refirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal
modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

XV.  CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA

Es obligacion del Contratista elaborar la programacion y el calendario valorizado, la misma que debera ser
presentada para la firma del contrato y actualizadas a la fecha de inicio de la obra o de corresponder por casos
de suspension del plazo de ejecucion enmarcado en el Art. 178° y 142° del RLCE, corresponda reprogramar la
programacion de obra vigente a la fecha de reinicio del plazo de ejecucion, para el cual se debera de cumplir lo
siguiente:

% 4 dias calendario después de la suscripcion del Acta de Inicio de Obra el contratista esta obligado a la

presentacion el calendario de Inicio de Obra a la Supervision/Inspeccion, adjuntando los siguientes
documentos:

v Informe de conformidad por el residente de obra
Vv Acta de entrega de terreno

v Acta de inicio de obra

v Calendario valorizado

v Programacion de PER CPM — DIAGRAMA GANTT
v Calendario de Adquisicion de Materiales

V Calendario de Utilizacion de Equipos.

v Copia de contrato suscrito por la Entidad.

% Sien caso hubiese una reprogramacion del calendario de obra, por suspension del plazo de ejecucion, el
CONTRATISTA esta obligado a presentar los siguientes documentos, en el plazo de 4 dias calendario
posteriores a la suscripcion del Acta de Reinicio de Obra:

Vv Informe de conformidad por el residente de obra

v Calendario valorizado reprogramado

V Programacion PERT CPM — DIAGRAMA GANTT reprogramado
v Copia de acta de suspension y acta de reinicio

XV CALENDARIO DE PARTICIPACION DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS

Es obligacion del Contratista elaborar la programacion de intervencion de los profesionales propuestos en merito
a la ejecucion de la obra, para el cual se debera de cumplir lo siguiente:

% El contratista esta obligado a la presentacion del CALENDARIO DE PARTICIPACION DE LOS
PROFESIONALES PROPUESTOS, a la Supervision / Inspeccion, en la fecha del inicio del plazo de
ejecucion, el cual debera contar con los siguientes documentos:

v Informe de conformidad por el residente de obra
v Acta de entrega de terreno

16




/ GOBIERNO REGIONAL DE LIMA — SEDE CENTRAL
ADJUDIACION SIMPLIFICADA N° 153-2023-GRL/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

| GERENCIA
L= REGIONAL DE TERMINOS DE REFERENCIA Heq
S 0| merassTRUcTURA
Oficina de Obras
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Vv Acta de inicio de obra

v Calendario De Participacion De Los Profesionales Propuestos

 Copia de contrato suscrito por la Entidad.

v Copia del certificado de habilidad de las profesiones propuestas para la ejecucion de la obra, emitido por

el colegio profesional que corresponda en el que autoricen expresamente el ejercicio de la profesion en la
obra, precisando la entidad ejecutora y el lugar de ejecucion de la obra.

XVI.  TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto del present
contrato y de las fallas que en ella pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de qlu
la Supervision de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleadas
ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Sila obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los materiales utilizados
no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones
fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla
hasta dejarla a completa satisfaccion de la Supervision de la obra.

Queda totalmente prohibido valorizar partidas ejecutadas de manera defectuosa o incompleta o que no cumplan
las normas y reglamentos técnicos vigentes.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso que se hubieran realizado en
base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y estos no pudieran ser comprobados.

XVIl.  TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le corresponden de acuerdo
a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del
contratista (PAGOS MENSUALES A CONAFOVICER, SENCICO, ESSALUD, ONP, AFP, SNP Y SCTR, POLIZA
CAR VIGENTE, ETC); debiendo presentarlo en cada valorizacion a partir de la Segunda Valorizacion.

Al finalizar la ejecucion de obra deberan presentar a la Entidad los CERTIFICADOS DE NO ADEUDO DE
CONAFOVICER Y SENCICO, segun el porcentaje establecido por Ley.

XIX.  SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagiies (de ser el caso), que sean
necesarios para la ejecucion de la obra seran de cuenta y responsabilidad del confratista.
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XX.  DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a las redes
eléctricas, agua, desagiie, teléfonos (de ser el caso) y demés terceros. La negativa del Contratista en reparar el
dano causado sera causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de que la Gerencia Regional de Infraestructura
o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o garantias de
Fiel cumplimiento, de ser el caso.

XXI.  SEGUROS

El Contratista antes del inicio de la Obra debera tomar por su cuenta todos los seguros previstos en las Bases,
legislacion vigente y todos los que sean necesarios para la correcta ejecucion de la Obra, que forman parte del
Contrato, debiendo presentar ante LA ENTIDAD las Pdlizas correspondientes, las veces que sean necesarias.
Estas polizas deben indicar el nombre, ubicacion de la Obra y nimero de procedimiento de seleccion. Para
tal hecho al momento de presentar su oferta en su calidad de postor, obligatoriamente debera declarar, indicando
que cumplira con presentar al inicio de la obra las polizas que correspondan. El Contratista presentara las Pdlizas
de Seguro necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros
eventualmente afectados.

Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del procedimiento de seleccion, el Contratista debera tomar por
su cuenta los seguros con las coberturas que se describen a continuacion, manteniendo su responsabilidad por
el total de los dafios.

e Seguro por Accidentes: Pdliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del trabajo durante

la ejecucion de la obra a todo su personal, ingenieros y técnicos conforme lo establece la normatividad
vigente.
Asimismo, se consideraran como terceras personas al personal de la Supervision y la Entidad, que se
encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecucion de la obra. Deben mantenerse vigente
desde el inicio de los trabajos hasta la culminacion de los mismos, incluyendo el lapso comprendido hasta
la recepcion final de la obra.

e Seguro de responsabilidad civil frente a terceros: para asumir los dafos y/o cubrir sentencias firmes
derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o trabajos realizados por el contratista, cpé
las coberturas siguientes:

Responsabilidad civil extra contractual.
Responsabilidad civil patronal
Responsabilidad civil profesional

Esta pdliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta la recepcion final
de la obra.

e  Seguro contra todo riesgo, dafios y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad civil por muerte
accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores de la obra, incluyendo, incendio, robos,
derrumbes, terremotos, sabotaje y dafos causados por la naturaleza, para proteger las instalaciones y
trabajos ejecutados y en proceso de ejecucion, instalaciones provisionales, equipos, bienes, etc. Que se
encuentren en el area de ejecucion de los frabajos, hasta su recepcion, por un valor de recepcion a nuevo,
debera tomarse desde la fecha prevista de ingreso de los equipos y materiales de consideracion al aimacén
hasta la recepcion de la obra.

Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y términos de los seguros para mantenerlos
operantes o vigilantes, el pago de las primas y deducibles correspondientes sera por su cuenta, incluso
debera dar el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro dentro del término que fije la péliza
respectiva.
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XXIl.  VIGILANCIA

El Contratista sera el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y proteccion de
las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual debera proveer durante los trabajos, el personal, cercos,
iluminacion y otros elementos adecuados que se requiera.

El Contratista debera proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios para el personal de Obra
y las instalaciones de uso comun. El servicio de guardiania se realizara durante las 24 horas del dia, en tanto
que el resto de servicios se atenderan de acuerdo a los horarios que se establezcan.

XXIll.  INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables
a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o
muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledanas de su influencia, como consecuencia de la ejecucion
de trabajos, negligencia asi mismo, de los reclamos de gremios sindicales. Es obligacion y responsabilidad del
Contratista, inspeccionar los terrenos aledafios en el perimetro de la construccion, comprendidas en el area de
influencia de la obra y que puedan ver afectada su estabilidad.

XXIV.  CARTEL DE OBRA

El cartel de obra se ubicara dentro de los siete (07) dias calendario posterior a la entrega del terreno, la entidad
otorgara el modelo de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidos en el expediente técnico (02 Carteles)
y sera ubicado de acuerdo a las indicaciones de la supervision y/o la Entidad, a través del coordinador de obras
el mismo que el contratista mantendra en dptimas condiciones hasta la recepcion de la obra.

XXV.  DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato debera presentar una direccion electronica
(correo electronico) autorizando expresamente esta modalidad para que la entidad realice el procedimiento
administrativo de notificaciones (Ampliaciones de Plazo, Prestaciones Adicionales de Obra, Liquidaciones de
Obra entre otros).

XXVI.  DEL RESIDENTE DE OBRA

La Empresa Contratista designara a un profesional Ingeniero Civil, idoneamente preparado y de amp'
experiencia debiendo constatar el cumplimiento de los reglamentos y los procesos constructivos, asi como |
correcta aplicacion de las normas establecidas y de lo descrito en el presente Expediente Técnico, cuyos servicios
se daran en forma exclusiva para la obra

XXVIl.  DEL EQUIPO

Comprende la maquinaria que interviene en la obra sefialada en la relacion de equipo minimo del presente
expediente técnico, el equipo variara de acuerdo a la magnitud de la obra, pero en todo caso debe ser suficiente
y de ptimo estado para que la obra no sufra retrasos en su ejecucion.

XXVIIl.  DE LOS MATERIALES

Los materiales a ser empleados para la construccion de las obras deben ser proporcionados por el Contratista,
por ello sera este el tnico responsable de la seleccion de los proveedores y fuentes de abastecimiento, teniendo
en consideracion que todos los materiales deben cumplir con las exigencias de calidad establecidas.

Los materiales suministrados por el Contratista para la ejecucion de las obras deberan ser de primera calidad y
adecuados al objeto que se les destina. Los materiales y elementos que el Contratista emplee en la ejecucion de
las obras sin la aprobacion del Supervisor podran ser rechazados por éste, cuando no se encuentre apropiado
para la utilizacion en la ejecucion de la obra.

El Contratista debera contar con los Reglamentos, Manuales y Normas vigentes, para garantizar un correcto
control de materiales y aplicacion de procedimientos estandarizados de ensayos a efectuar.

ng+
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El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal manera que su presencia no cause malestar
en la ejecucion de la misma, o que por excesivo tiempo de almacenamiento desmejore las propiedades
particulares de estos. El Residente pondré en consideracion del Supervisor y, a su solicitud, muestras por
duplicado de los materiales que crea conveniente, los que previa aprobacion podran usarse en la obra. El
Supervisor esta autorizado a rechazar el empleo o uso de los materiales, cuando no cumplan con las normas ya
mencionadas o con las especificaciones particulares de los elementos destinados a la obra.

XXIX.  LAS PRUEBAS

Es obligacion del Contratista, antes de solicitar la Recepcion de la Obra, realizar todas las Pruebas, andlisis y
ensayos necesarios para la verificacion del éptimo funcionamiento de la obra ejecutada. De no ser asi, el
Supervisor esta autorizado a rechazar los trabajos, siendo responsabilidad del Contratista la reposicion de ellos.

XXX.  SERVICIOS DE LABORATORIO

El Contratista propondra a una entidad de reconocido prestigio especializada en pruebas de laboratorio para
llevar a cabo todos los servicios de pruebas que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de todo lo
descrito en los documentos del Expediente Técnico.

El laboratorio de pruebas debera tener personal técnico con experiencia, estar apropiadamente equipado y
completamente calificado para efectuar las pruebas de acuerdo con las normas especificadas. El Contratista
obtendra la aceptacion del Supervisor antes de que se lleven a cabo los servicios, estando a cargo del Confratista
el costo de los mismos.

Cualquier prueba necesaria para satisfacer los procedimientos internos de control de calidad del Contratista, sera
de su responsabilidad.

XXXI.  PRUEBAS Y MUESTRAS
El Contratista suministrara todo el personal e instalaciones necesarios para ayudar con el desarrollo de las

pruebas. Estas se Ilevaran a cabo por personal de laboratorio tal como se indique en las Especificaciones. Se
llevara un registro que incluya el tipo, tiempo, localizacion y nimero de cada prueba o muestra requerida.

Después de tomar la muestra, el laboratorio llevara a cabo las pruebas requeridas dentro de un término razonable
de tiempo consistente con las normas especificadas y rendira un informe escrito de cada prueba efectuada.

El Contratista facilitara todos los materiales para muestras y cooperara en las actividades requeridas para la
pruebas, incluyendo la toma de muestras. \_ )

XXXIl.  INFORME DE PRUEBAS

Segun se especifique en Planos o el Supervisor lo requiera, el laboratorio presentara para su revision informes
escritos sobre los resultados de las pruebas y la informacion suministrada por el Contratista sobre materiales y
equipos propuestos para usarse en la Obra.

Los informes escritos sobre pruebas de materiales entregados en el sitio e ingresados a la Obra seran remitidos
directamente a la Supervision.

XXXIIl.  CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

Seré responsabilidad del Contratista de Obra establecer y ejecutar un sistema de control optimo, que garantice
la méxima calidad del proceso constructivo en general.

La Supervision controlara y verificara los resultados obtenidos y tendra la facultad, en el caso de dudas de solicitar
al Contratista la ejecucion de ensayos especiales en un laboratorio independiente. El Contratista también sera
responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que
resulten del uso de materiales que el Supervisor o Inspector considere con defectos de fabricacion o como
resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion. El postor en su oferta declarara responsabilidad por dafios
aterceros. La responsabilidad por la calidad de la obra es Unica y exclusivamente del Contratista y la Supervision.
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Sin embargo, cualquier revision, inspeccion o comprobacion que efectte la Supervision no exime al Contratista
de su obligacion sobre la calidad de la misma.

XXXIV.  SEGURIDAD LABORAL

Para la ejecucion de los trabajos el Contratista debe cumplir, como minimo, con los requisitos de seguridad
establecidos en la Norma G.050 de Seguridad durante la Construccion, contenido en el Reglamento Nacional de
Edificaciones, aprobado mediante D.S. N°011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias; la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo aprobada mediante Ley N°29783 y modificada mediante Ley N°30222 y con y con su respectivo
Reglamento aprobado con D.S. N°005-2012-TR y modificado el 2014 por el D.S. N°012-2014-TR.

El Contratista debe dotar a sus operarios del equipo basico de proteccion personal (EPP) y tendré en cuenta la
proteccion adicional por el riesgo de caida. La zona de trabajo debe contar con los adecuados accesos,
circulaciones y sefalizacion. El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias
para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la
realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes
para la realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en
circuitos energizados para ello se debera declarar en la oferta donde el postor indique que contara con
implementos de seguridad segiin NTP — G.050 y Decreto Supremo Nro. 011-2019-TR. El Contratista debera
tener en cuenta la buena préactica en el almacenamiento y manipuleo de materiales, asi como la, seguridad en
los trabajos de izaje. Asi mismo, el Contratista debera contar con un botiquin basico de primeros auxilios.

XXXV.  CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta
conformidad a las normas de Medio Ambiente vigentes.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Medio Ambiente de aplicacion en su actividad. Al
respecto, el postor en su oferta debera declarar dar cumplimiento de la normatividad legal vigente y de la
implementacion de algunas actividades seguidamente detallada: D.S. N°029-94-EM Reglamento de Proteccion
Ambiental en las Actividades Eléctricas y la Ley N°27314 - Ley General de Residuos Sélidos

XXXVI.  REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El postor debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios pablico ubicadas en el area de
influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas correspondientes debera consegui
fa informacion de ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes subterraneas y aéreas, as
como de las acometidas domiciliarias, estado de conservacion, vida util remanente, etc.

Para ello coordinara con las empresas de servicio y/o Instituciones cuyas redes o instalaciones se localicen y/o
afecten el area del proyecto, de las que se obtendran los documentos correspondientes a fin de programar las
actividades complementarias que pudieran presentarse. De requerir el proyecto la reubicacion y/o reemplazo de
instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico, redes de telefonia, fibra dptica,
efc., se haran las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo permanentemente
coordinacion con la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, La Solucion de interferencias, la
reposicion de los servicios piblicos (Agua potable, desagiie, luz, telefonia, etc.) asi como las consecuencias que
de ella deriven, seran tomadas en cuenta para la formulacion de las propuestas, tanto en lo referente al proyecto,
las obras a ejecutarse y sus pagos respectivos.

XXXVIl.  SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta
conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:1999

El contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud Ocupacional, de aplicacion en
su actividad. Al respecto, debera dar estricto cumplimiento bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de
la normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

RM N° 366-2001-EM/VME Cédigo Nacional de Electricidad
Ley N° 26842 Ley General de Salud
DS N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Trénsito

nes
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El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de Seguridad y Salud Ocupacional a fin de garantizar
la sequridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

XXXVII.  CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista esta obligado no solo a la correcta ubicacion de la obra, sino también a la conservacion de esta, a
su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucion,

Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa
vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonaran en la forma que se establezcan en el proyecto; en
su defecto seran de cuenta del contratista.

El confratista cumplira las ordenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacion de sefiales
complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los perjuicios que la
inobservancia de las citadas normas y ordenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser previamente autorizados
por el Supervisor de obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. EI Contratista debera
instalar los equipos de iluminacion, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto
estado mientras duren los trabajes nocturnos.

XXXIX.  COMPATIBILIZACION Y COMPLEMENTOS

El objetive de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales que el Contratista debera seguir en
cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante la ejecucion de la obra, como complemento de los planos,
metrados y memorias descriptivas.

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las dimensiones dadas en el proyecto
de Arquitectura, teniendo primacia los planos de detalles sobre los planos generales.

Debera ademas ser indispensable el cumplimiento de los Reglamentos, Codigos y Normas nacionales vigent
necesarias para el tipc de obra a ejecutar, asi como el contenido técnico vertido en el desarrollo de |
especificaciones técnicas.

XL.  REAJUSTE DE PRECIOS

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento de seleccion
establecen las formulas de reajuste. Las valorizaciones que se efectien a precios originales del contrato y sus
ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de
aplicar en Ja formula o formulas polindmicas, los indices Unificades de Precios de la Construccién que publica el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica — INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la
valorizacion. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debi¢ efectuarse el pago, se realizan
las regularizaciones necesarias. Tanto la elaboracién como la aplicacién de las formulas polinémicas se sujetan
a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

El procedimiento de reajuste se hara conforme a lo establecido en el Articulo 195° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. El valor de los reajustes estara incluido en los Pagos a Cuenta.

XLL.  MANTENIMIENTO DE TRANSITO

El Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la zona de ejecucion de las obras, desde el
inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a su costo, del mantenimiento del transito, de tal manera que
sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a
propiedades o emergencia y con las facilidades de circulacion en general.
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XL

XLIV.

XLV.

XLVI.

XLVIL.

DE LA RECEPCION DE OBRA

Se realizara de acuerdo a lo estipulado en el articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Es obligacion ineludible del Contratista, presentar al Supervisor de Obra y presidente del Comité de Recepcion
de Obra, los PLANOS REPLANTEADOS (de corresponder).

No esta permitida la recepcion parcial.

RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable frente al Contratista de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos,
estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecucion de
los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que les corresponde a los autores de los proyectos, estudios,
informes o similares.

La Entidad es responsable de la obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares
para la ejecucion y consultoria de obras.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

v" La experiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por cuanto queda a criterio del postor ofertar
profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualizacion profesional sin que ello represente
mayores costos a la entidad.

v Las constancias y certificados que se presenten deberan haber sido emitidos por quién corresponda en
gjercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones publicas, asi como aquellas emitidas por un
privado u otro emitido por quien ostente las facultades correspondientes.

v" El postor es consciente de la documentacion que presenta para efectos del presente proceso de seleccion,
por cuanto la entidad antes de la suscripcion del contrato iniciara el proceso de verificacion documentaria
con la finalidad de identificar que la documentacion presentada se ajusta a la verdad, en tal sentido el postor
declararé que permite identificar la veracidad de la documentacion.

v' Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberan ser en funcion a ellas que el
postor formule su propuesta tanto técnica como econdmica.

v" Cualquier controversia que surja durante las etapas del proceso se resolveran conforme a lo establecido en
las Bases y la Ley.

v El personal propuesto para la ejecucion de la obra no podra ser sustituido, salvo los casos o situaciones de ;
fuerza mayor debidamente comprabadas que se susciten después de la suscripcion del contrato. Situacion |
que también sera aprobada por la Entidad. De acuerdo a la OPINION N° 252-2017/DTN El contratista se
encuentra en la obligacion de ejecutar el servicio con el personal ofertado en el procedimiento de seleccion,
pudiendo efectuar el reemplazo de uno o mas de ellos, siempre y cuando el reemplazo propuesto retna
iguales o superiores caracteristicas a las previstas en las bases para el personal a ser reemplazado,
debiendo para ello contar con la autorizacion previa por parte de la Entidad.

DE LA SUBCONTRATACION

Esta prohibida la subcontratacion.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

La responsabilidad por vicios ocultos sera de SIETE (07) afios, contados a partir de la recepcion de la obra.
CONDICIONES DE CONSORCIO.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, la Entidad puede incluir el cumplimiento de
condiciones a los consorcios.

1) Elnamero maximo de consorciados es de dos (02).
2)  Elporcentaje minimo de participacion del consorciado que acredite mayor experiencia es de 50%.
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XLt DE LAS PENALIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA:

En caso de retraso injustificado en las prestaciones objeto del contrato, La ENTIDAD, aplicara al Contratista por
cada dia de retraso, la penalidad establecida en el Articulo N° 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
vigente. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Donde F = 0.15.

OTRAS PENALIDADES:

OTRAS PENALIDADES

N°

SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

FORMA DE
CALCULO

*
PROCEDIMIENTO\IX/

Cuando el personal acreditado permanece menos
de sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

1 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra
en el plazo
previsto.

Segun informe del supervisor de la obra o
coordinador de obras u ofro servidor
designado por la Gerencia Regional de
Infraestructura.

En caso el contratista incumpla con su obligacion de
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.5 del

0.5 UIT por cada

Segun informe del supervisor de la obra o
coordinador de obras u ofro servidor

2 articulo 190 del Reglamento. g;al pg:es orz:uajlsencta designado por la Gerencia Regiq
c . ' - ' Infraestructura
abe precisar que esta penalidad es aplicable, aun /
cuando haya quedado consentida la solicitud de fws o
sustitucion del profesional. \E\/ c/;
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION \0_ /
Cuando el contratista no cuente con los dispositivos Segiin informe del supervisor de la obra o™
3 de seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular | 1/1000 del | coordinador de obras u ofro servidor
incumpliendo las normas, ademas de las | contrato vigente | designado por la gerencia regional de
sefializaciones solicitadas por la Entidad. La multa infraestructura.
es por cada dia.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE | 205 UTPOr cada | oo informe del supenyi
personal que no egln informe del supervisor dela ob(ao
4 PROTECCION PERSONAL sl con coordinador de obras u otro servidor
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su implementos  de designado por la Gerencia Regional de
personal de los elementos de seguridad. sequridad Infraestructura
Segun informe del supervisor de la obra.
El Supervisor y/o inspector, debera anotar
CALIDAD DE LOS MATERIALES 11000 ey | 0 Sl sagenns do o, guk 1 58 Goeta
5 Cuando el contratista ingrese materiales a la obra | contrato  vigente fﬁ:tei'.l;l::fgzzjgogjeg Z;?(.):I (;:asoladf)blroas
sin la autorizacion del supervisor. por ocurrencia ;

debiendo cuantificar y aplicar la penalidad
en la valorizacion de obra en el mes
correspondiente.
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CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque el cartel de obra

dentro del plazo establecido en la programacion, la Segun informe del supervisor de la obra o

6 penalidad es por dia no colocado. Hay la obligacién | 1/1000 del | coordinador de obras u ofro servidor
de mantener el cartel de obra durante la ejecucion | contrato vigente | designado por la Gerencia Regional de
de la obra. Se penalizara de la misma forma, cuando Infraestructura
no se mantenga el tiempo establecido.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el contratista no realiza las pruebas o Seqin informe del supervisor de |a obra
ensayos para verificar la calidad de los materiales y E?gupervisor Vo inspizctor dibers anoiar
las dosificaciones. El plazo que rige para este caso : :

7 es la fecha de presentacion del informe mensual | Por ocurrencia 2 Znogursgranﬁr;;o Igz o%sz:e ngn;eaalgzsa
valorizado en la que deben estar incluidos estas | UIT dz biendo cuantiﬁcarp aplicar ,: enali}:iaa
pruebas y/o ensayos, siempre que en el periodo de en la valorizacion 31, e B dbré er‘: &l mas
ejecucion respectiva amerite la realizacion de estas coriesboridiorita
pruebas y/o ensayos y siempre que el supervisor lo P '
considere pertinente.

VALORIZACIONES

Cuando el contratista no efectue valorizaciones al

término de cada mes, conforme al plazo previsto en

el Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado. O cuando valorice mefrados no ejecutados Segun informe del supervisor de la obra o

8 (sobre valorizacion) y pagos en exceso, | Por ocurrencia 2 | coordinador de obras u ofro servidor
valorizaciones adelantadas, o partidas ejecutadas | UIT designado por la Gerencia Regional dL
defectuosamente o incompletas u ofro acto que Infraestructura TG
deriven de pagos indebidos o no encuadrados en
las disposiciones vigentes. Sera aplicable una
penalidad segun corresponda.

viialky
EQUIPOS ACREDITADOS Nk
Cuando el contratista no mantenga los equipos
acreditados durante la ejecucion de la obra (segin s :

9 intervencion de estos en la ejecucion de partidas). lgn(i?aoto Vi ented 6 S:g%?ngézmziﬂr::pemsor st
En este caso, bastara que falte uno o mas de los 9 '
equipos para que se haga acreedor de la multa
respectiva. La multa es por cada dia.

Segun informe del supervisor de la ol
IMPACTO AMBIENTAL . ) .
- El supervisor y/o inspector debera ano
Egrrrlpnrgm?:)zeanr\t%e?lta?gs ::er(l:ll(;?sp gr:llzrs‘tgstid:gz Por ocurrencia 2 | " o cu_ademo ds obfa, QUIENO. gumple
10 L — urT con realizar las medidas de mitigacion
P ' establecidas debiendo cuantificar y aplicar
la penalidad en la valorizacion de obra en
el mes correspondiente.
g : = e Segun informe del supervisor de la obra o
0

e | Critr o ctas ko s

i?\cunﬂ limiento en obra ' P P " | designado por la Gerencia Regional De
P Infraestructura.

CAMBIO DEL RESIDENTE et )

En caso EL CONTRATISTA solicte cambio [ e KRGl supei oo e

12 | injustficado del Residente y La Entidad no la haya | O ocumendia | coordinador del °gas ks .se"l"dD”
aprobado 1UIT designado por la Gerencia Regional De

' Infraestructura.
CAR - SCTR
En caso el CONTRATISTA no mantiene vigente la o <
poiiza el Sequro CAR, SCTRylo cubriral 100% de |, |\~ po. f:g%’:ng‘;‘;rr’“zge'o;‘:g:”f°ggg '2;’5::;

13 | los trabajadores que estan en obra, asi como otros P designado por la gerencia regional de

:ﬁgeusrgss g;:lgorrespondan, se aplicara la penalidad NFansinichira,
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CALENDARIO INICIAL DE OBRA
Cuando el contratista no cumpla con presentar al
supervisor o Inspector de Obra el calendario inicial
de obra en un plazo maximo de 5 dias calendarios { UM nor ssdaidia Segun informe del supervisor de la obra o
14 contados desde el inicio de obra. Esta penalidad &6 retrpaso coordinador de obras u otro servidor
también aplica para la presentacion del calendario designado por la Gerencia Regional de
reprogramado del plazo de ejecucion por Infraestructura.
suspension del plazo de ejecucion y calendario de
participacion de profesionales.
PRESENTACION DE INFORMES
Si el CONTRATISTA no presenta en las 05 UT Por Segun informe def supervisor de la obra o
valorizaciones correctamente los informes del | . coordinador de obras u ofro servidor
15 e ocurrencia . . .
especialista, de acuerdo al cronograma de designado por la Gerencia Regional de
participacion. Infraestructura.
Informe de Ampliacion de plazo, adicionales L )
. il o i ! Segun informe del supervisor de la obra o
| e | oartn | SO G e b ko e
: ' designado por la Gerencia Regional de
incompleta o Errada.
Infraestructura.
Por presentar documentacion o solicitudes, fuerade | 0.5  UIT ~ Por Seguq AT el stpenitar s ob(a g
17 | los plazos otorgados por la Entidad o de los plazos | ocurrencia PStsiECey: 1o Db 0 G- e
: designado por la Gerencia Regional de
establecidos en RLCE.
Infraestructura.
: Segun informe del supervisor de la obra o
18 Por NO suscribir diariamente en el cuaderno de obra (S)Ljssg:t'LPordla M0 1 | coordinador de obras u ofro servidor
los hechos relevantes durante la ejecucion. designado por la Gerencia Regional de
Infraestructura.
< . 7 .| Segun informe del supervisor de la obra o
| e o™ | o it e s u o s
b P designado por la Gerencia Regidfial de
Entidad i
Infraestructura. el
Por ausencia del residente de obra en obra. Lt 7
En caso que el residente de obra no desempefie sus ;s 5 1
funciones de forma permanente y directa en la | 1 UIT Por dia de Slegun gforzwe dde . sugerwsor (tire la . ¥
20 | ejecucion de la obra ausencia ¢, cooreinador:ds, 0ias 1 070 servidd
; y W—— designado por la Gerencia Regional de
Esta penalidad solo se podria justificar por salud o
g 5 . Infraestructura.
fallecimiento del profesional, comunicado a la
entidad al momento que ocurre el hecho.
Por ausencia de los profesionales propuestos
distinto al residente de obra.
En caso los profesionales propuestos no se .| Segun informe del supervisor de la obra o
1 UIT Por dia i 4
encuentran en obra de acuerdo al cronograma de ; el coordinador de obras u ofro servidor
21 |, 7 ocurrencia g : ;
intervencion. designado por la Gerencia Regional de
Esta penalidad solo se podria justificar por salud o Infraestructura.
fallecimiento del profesional, comunicado a la
entidad al momento que ocurre el hecho

Procedimiento para la aplicacion de la penalidad:

1- El supervisor de la obra o el coordinador de obras u otro servidor designado por la Gerencia Regional de
Infraestructura, al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas en la Tabla de Penalidades,

registra la infraccion en el Cuaderno de Obra o de corresponder otro documento que acredite la falta.

2.- El Supervisor de la obra o el coordinador de obras u otro servidor designado por la Gerencia Regional
de Infraestructura, procede a formular la penalidad segun la Tabla de penalidades sobre la base del monto
del contrato vigente, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido
el monto maximo de penalidad admisible, equivalente al 10% del monto del contrato vigente; y mediante
Carta comunica al Gobierno Regional de Lima, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido.

3.- El Gobierno Regional de Lima, comunicara al contratista, con copia al Supervisor y/o Inspector sobre la
formulacion, aplicacion y deduccion de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la
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liquidacion final, segun corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de
la garantia de fiel cumplimiento.
4.- El Supervisor de Obra elabora y remite la valorizacion o en la liquidacion final, segin corresponda con la
aplicacion de la penalidad.
5.- En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto méaximo
admisible, el Supervisor de obra evaluara y podra proponer a la Entidad que inicie la Resolucion del Contrato
de obra.

XLIX.  REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

DESCRIPCION CANTIDAD
VOLQUETE DE 10M3 1
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP 101-135 HP 10-12T
MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg
COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155HP 3yd3
RETROEXCAVADORA
TRACTOR ORUGAS DE 140-160 HP
MOTONIVELADORA 125 HP
CAMION CISTERBA 4X2 (AGUA) 1,5200 gl
VIBRADOR PARA CONCRETO
MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (23 HP)

Acreditacién: ‘\:_...—V/

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos
de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u
otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, anos de
antigliedad y demas condiciones del equipamiento que no consten en el expediente

técnico. ﬁ

A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

<
Requisitos: \r

No
i3

,-
\E
P

<
TR

&)

=
\»\W

N° CARGO PROFESION
1 | Residente de obra Ingeniero Civil, titulado
Ingeniero civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion
2 | Especialista Ambiental Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales
o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o
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Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y
de Recursos Naturales, fitulado.

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial
o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el
Trabajo, Titulado

3 Especialista de Seguridad en Obra y
Salud en el Trabajo

Acreditacion:

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional
clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria = SUNEDU.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
s Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179
de/ Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

N° Cargo Experiencia
36 meses como Residente y/o jefe ylo supervisor y/o inspector ylo jefe de
supervision y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o
jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de
obra, en obras similares; que se computara desde la colegiatura.

18 meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o
responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion
ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o impacto
ambiental 0 medio ambiente en obras en general; que se computara desde
la colegiatura.

24 meses como Especialista y/o ingeniero ylo supervisor ylo jefe ylo,
Especialista de responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad ¢ §
3 Seguridad en higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud®
Obray Saluden | ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional
el Trabajo 0 en prevencion de riesgos laborales. en obras en general; que se computara
desde la colegiatura

1 Residente de obra

2 Especialista
Ambiental

Acreditacion:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida
del personal que conforma el plantel profesional clave.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

s El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el
articulo 179 del Reglamento.

» Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como
minimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempenado, el plazo
de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de
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la Entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de emisién y nombres
y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.
No obstante, de presentarse periodos trasiapados en el residente de obra, no se
considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras
por paguete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos
presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida
literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacién, se debera
validar la experiencia si las actividades que realiz el profesional corresponden
con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial de la
contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES. Se considerara como obras similares a: Vias urbanas de
circulacién peatonal y vehicular: Construccion y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o
recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacién de
vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o
semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas
ylo jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial
y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o
plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion
parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o mal
urbanos.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de rece;
de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos y sus respecti
constancias de prestacion o cualquier otra documentacion® de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o

4

De acuerdo con la Opiniéon N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo

documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre otros.
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el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de diche contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el fitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una recrganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo Correpondiente.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Correspondiente referido a la

experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
"Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

s 8i como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé
el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

s Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.

A
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NOMBRE, SELLO
AUTORI EL AREA USUARIA
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
DESCRIPCION CANTIDAD
VOLQUETE DE 10M3 1

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP 101-135 HP 10-12T 1
MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg 1
COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP 1
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155HP 3yd3 1
RETROEXCAVADORA 1
TRACTOR ORUGAS DE 140-160 HP 1
MOTONIVELADORA 125 HP 1
CAMION CISTERBA 4X2 (AGUA) 1,5200 gl 1
VIBRADOR PARA CONCRETO 1

1

MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (23 HP)

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

NO

CARGO

PROFESION

1

Residente de obra

Ingeniero Civil, titulado

-

Especialista Ambiental

Ingeniero civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion
Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales
o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o

Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental 'y |
de Recursos Naturales, titulado. ;

Especialista de Seguridad en Obray
Salud en el Trabajo

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial |
o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el |

Trabajo, Titulado
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Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
N° Cargo Experiencia
36 meses como Residente y/o jefe y/o supervisor ylo inspector ylo jefe de
1 Residente de obra | SUPETvision ylo rgs@enle prur.\cnpally.fo dwegtor residente y/o stfe res_ldgnte ylo
jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de
.| | ocbra enobras similares; que se computara desde la colegiatura.
18 meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe ylo
- responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion
2 Sapesliag biental bientalist: itoreo y mitigacion ambiental o impact
Ambiental ambiental o ambientalista o monitoreo y gac pacto
ambiental o medio ambiente en obras en general; que se computara desde
la colegiatura.
24 meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe yfo/k
Especialista de responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad ¢
3 Seguridad en higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud®
Obra y Salud en ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional ¢
el Trabajo 0 en prevencion de riesgos laborales. en obras en general; que se computara
desde la colegiatura
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2,553,276.32 (Dos Millones
Quinientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Seis con 32/100 soles), en la ejecucién de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde
la suscripcién del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a:
DEFINICION DE OBRAS SIMILARES. Se considerara como obras similares a: Vias urbanas de
circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o
recuperacion y/o reconstruccioén y/o adecuacion y/o rehabilitacién y/o remodelacion y/o renovacion de
vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o
semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones:
Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas
y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial
y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o
plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbaniz:«:/cei%m
L7 @

~

parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o mal
urbanos.

Acreditacion:
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La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion ?° de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, o que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

20

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

Q/
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
Se eVaanré COnSiderandO el pl’eCiO Ofertado pOI’ el pOStOI’. inversamente proporciona]es a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] ?* puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

2l De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitaciéon. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?3

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 24

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

23

24

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

6 operacion asistida.

/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

% Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

% Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE?’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de cauciény el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOQS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

27

28

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®"

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?!l del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR32 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

30
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32

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®3:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de céalculo Procedimiento

33

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizaciéon para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitalesss.

35 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales Q

.
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO o .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES36 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

36 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.




-

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 153-2023-GRL/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES’ Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE38 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

37 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

3 lbidem.

3 lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecuciéon de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”4°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

40 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

41 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.

/




GOBIERNO REGIONAL DE LIMA — SEDE CENTRAL
ADJUDIACION SIMPLIFICADA N° 153-2023-GRL/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

42 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
43 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

44 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




-
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el

siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE

MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV45
5 Monto total de la oferta

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

O/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IG\V/46
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones

para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

incorporen deben ser eliminadas

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV47

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

47 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

0/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV48

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

48 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




GOBIERNO REGIONAL DE LIMA — SEDE CENTRAL
ADJUDIACION SIMPLIFICADA N° 153-2023-GRL/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OE[\CJ:?F?APrIéIEO RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PROE/lEI;\IéI:ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVIEE_I(_::;';ABIO AIE:ALJCI\;ll'llJJLR/A/?\IID:)CE)54
1
2
3
4
5

50

51

52

53

54

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.:éA?_%Igo RECEPOCBlc')Ri DE LA PRO;/lEl;\Ié:ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVIEE_F:;';ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())M
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

N2
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
@ con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




