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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Terenee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L]
¢ proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Margenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nemo en qeneral
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
012-2024-MDI/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
EN I.E. 325 DISTRITO DE IMPERIAL DE LA PROVINCIA DE

CANETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA".

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisidon de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

0



http://www.rnp.gob.pe/

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MDI/CS -1 CONVOCATORIA

4%,
s

/::f@MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL
%

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas 'y certificados digitales ingresar  a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en méas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admisién, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse natificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

RUC N° : 20162290089

Domicilio legal : DIRECCION: JR. 28 DE JULIO N° 335 - IMPERIAL
Teléfono: : 01-2847716

Correo electroénico: . unidadlogistica@muniimperial.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 325 DISTRITO DE
IMPERIAL DE LA PROVINCIA DE CANETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"..

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 286,332.99 (Doscientos Ochenta y Seis Mil Trescientos
Treinta y Dos con 99/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

agosto del 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
. S/ 257,699.70 S/ 314,966.28
S/, Zgghgegnzt':g (g;)izc'\l/leirtos (Doscientos Cincuentay | (Trescientos Catorce
. y Siete Mil Seiscientos Mil Novecientos
Trescientos Treintay Dos con S Sei
99/100 Soles) Noventa y Nueve con esentay Seis con
' 70/100 Soles). 28/100 Soles).

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de FORMATO N° 02,

contratacion ' NUMERACION 011-2024-GM-
MDI (05/12/2024).

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA

técnico . MUNICIPAL N° 123-2024-GM-

MDI (20/11/2024).

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Tipo y nimero del procedimiento de seleccidn que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

ELABORADO POR LA MISMA
ENTIDAD.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5. RECURSOS DETERMINADOS — RUBRO 18 Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de
Aduanas y Participaciones.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Sesenta (60) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD.

Recoger en . UNIDAD DE LOGISTICA.

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES).

Costo del expediente . Impreso: S/ 150.00 (CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES).
técnico Digital: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.
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1.11.

1.12.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE, el cual es de acceso
libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones de Estado y sus modificatorias.

- Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones de Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF y sus modificatorias.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 2744 Ley de Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

- Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

- Cddigo Civil y normas concordantes, en forma supletoria.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto y DNI.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo 11l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6 La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 0
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comuan, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acéapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seglin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a)

b)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciobn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluaciéon”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutard la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar
la solicitud de bonificaciéon por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion”y “Factores de evaluacion’.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*2,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliaciéon de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

10 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

1" En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

12 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

m)
n)

0)

p)
a)

)

s)

Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a

profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

13
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La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/




/—;‘fﬁ +MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL
“5;'_.?3 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MDI/CS -1 CONVOCATORIA

2.4.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nhombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”’.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccidn original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinaciéon de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en DIRECCION: JR. 28 DE JULIO N° 335 —
IMPERIAL — CANETE — LIMA, en la UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO, en el horario de
8:00am a 17:30pm.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

15
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.5.

ADELANTOS!®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un adelanto directo por el DIEZ POR CIENTO 10% del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto o primer desembolso del adelanto directo
dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos!” mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista”.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el VEINTE POR CIENTO (20%)
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de DIEZ (10) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de OCHO (08) dias
calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos® mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién serd DE PERIODO MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de

16
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Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resoluciéon N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

/
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2.7.

obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucién de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM)

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO.

El expediente técnico aprobado por el gobierno local de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
IMPERIAL es el iinico documento que define las caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las
cuales se ejecutara la obra, describiendo de manera precisa las principales caracteristicas de esta
(planos), definiendo igualmente los aspectos técnicos requeridos para su ejecuciéon
(especificaciones técnicas y estudios especificos realizados, estudios de suelos, calculos para el
disefio de estructuras, etc.), asi como su costos (presupuesto y andlisis de costos unitarios) y
cantidades de trabajos a ejecutar (metrados).

El expediente técnico establece y define el plazo de ejecuciéon de obra, calculado en base de
rendimientos (de equipos y mano de obra) considerando para las diferentes partidas que
conforman el presupuesto de obra, cuyos precios unitarios asumen las condiciones y caracteristicas
de las actividades que se requieren para ejecutar el trabajo, considerando asimismo los efectos del
clima de la zona donde se ejecutara la obra.

3.1.1. Consideraciones Generales
a) Descripcion De La Obra A Ser Ejecutada:

UBICACION : La Obra se Encuentra Localizada en:
Departamento : Lima

Regién : Lima

Provincia : Canete

Distrito : Imperial

Lugar : EDUCACION INICIAL L.E. 325

b) Declaratoria De Viabilidad Del Proyecto:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN I.E. 325 DISTRITO DE IMPERIAL DE

Nombre de la Obra LA PROVINCIA DE CANETE DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA”. con CUI 2645587”

Cédigo del PIP 2645587

Nivel de los Estudios de Pre PROYECTO DE INVERSION

Inversion

Fecha de declaracion de
Viabilidad 06/05/2024
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N¢
0123-2024-GM/MDI

Fecha de Aprobacion 20/11/2024

Expediente Técnico Aprobado

c¢) MARCO NORMATIVO:
- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2024.
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d)

- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

- Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Publico.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 -Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225
Modificado por Decreto Supremo N° 308-2022-EF.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada con la Ley
N° 31465 Ley del Procedimiento Administrativo General, a fin de Facilitar La
Recepcion Documental Digital.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N3 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS. Ley N"
29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la Competitividad Formalizacién
y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley
MYPE, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Codigo Civil.

- Directivas y Opiniones vigentes del OSCE.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la
convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del
Estado.

OBJETO:

Es objeto de los términos de referencia; la Contratacién de una persona natural o
juridica debidamente inscrita en el Registro Nacional de Proveedores, registro de
EJECUTORES DE OBRA, a fin de que brinde los servicios de un equipo de profesionales
en la especialidad para la Ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL EN LE. 325 DISTRITO DE IMPERIAL DE LA PROVINCIA DE
CANETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”. con CUI 2645587.”

El gobierno de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL a través de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, facilitara al postor que haya obtenido la buena pro toda la
documentacién referente al proyecto (expediente técnico) de manera impresa o de
forma digital si es que este hubiese sido modificado posterior a la absolucién de
consultas u observaciones durante el procedimiento de seleccién y demas documentos
que sean de importacion para la ejecucion del proyecto.

e) METAS DEL PROYECTO.
El presente proyecto contempla la construccién de los siguientes:
ITEM DESCRIPCION Und. Parcial Total
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,
SEGURIDAD Y SALUD

01.01 OBRAS PROVISIONALES

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 2.40 x 3.60m UND 1.00 1.00
01.01.02 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DE TRIPLAY DE 6.00mm M 16.00 16.00
01.01.03 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL MES 2.00 2.00
01.01.04 AGUA PARA LA CONSTRUCCION MES 2.00 2.00
01.01.05 OFICINA ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA MES 2.00 2.00
01.01.06 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB 1.00 1.00
01.01.07 FLETE TERRESTRE DE MATERIALES GLB 1.00 1.00
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01.01.08 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (PORTATIL) MES 2.00 2.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01 SERVICIO DE TOPOGRAFIA DURANTE LA CONSTRUCCION MES 2.00 2.00
01.02.02 DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE C/MAQUINARIA M3 4.14 4.14
01.02.03 AC/-(\JI}-\EER%%ELI\:)ATERIAL EXCEDENTE DIST. 100M (A MANO USANDO M3 496 4.96
01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES M3 4.96 4.96
01.03 SEGURIDAD Y SALUD

01.03.01 ELASB,S_TJ%C&?]NE!M';;EB,\/{EgTACION Y ADM DEL PLAN DE SEGURIDAD Y GLB 100 100
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL UND 1.00 1.00
01.03.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA UND 1.00 1.00
01.03.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD UND 1.00 1.00
01.03.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD MES 2.00 2.00
01.03.06 RE%%ﬁﬁg%sgiﬁs;gf#gigﬁj\gﬁ EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y UND 100 100
01.04 PLAN-PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

01.04.01 PROGRAMA DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

01.04.01.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB 1.00 1.00
02 ESTRUCTURAS

02.01 OBRAS PRELIMINARES

02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL M2 81.90 81.90
02.01.02 TRAZO'Y REPLANTEO EN EDIFICACION M2 81.90 81.90
02.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA M3 63.31 63.31
02.02.02 CORTE DE TERRENO MANUAL M3 7.89 7.89
02.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 34.51 34.51
02.02.04 AC/E\;E\TQER?E%EL’\A;\TERIAL EXCEDENTE DIST. 100M (A MANO USANDO M3 44.02 4402
02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 44.02 44.02
02.02.06 CONFORMACION DE SUBRASANTE EN PISOS M2 78.85 78.85
02.02.07 AFIRMADO DE 4" COMPACTADO EN PISOS M2 78.85 78.85
02.03 CONCRETO SIMPLE

02.03.01 SOLADO DE CONCRETO, C:H, 1:12, E=4" M2 20.74 20.74
02.04 CONCRETO ARMADO

02.04.01 ZAPATAS

02.04.01.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA ZAPATAS M3 12.60 12.60
02.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS M2 31.20 31.20
02.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200KG/CM2 GRADO 60 KG 328.85 328.85
02.04.01.04 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO M2 31.20 31.20
02.04.02 CIMIENTO REFORZADO

02.04.02.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA CIMIENTO REFORZADO M3 15.56 15.56
02.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTO REFORZADO M2 62.23 62.23
02.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200KG/CM2 GRADO 60 KG 1,599.37 1,599.37
02.04.02.04 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO M2 62.23 62.23
02.04.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO

02.04.03.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO M3 433 433
02.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO M2 57.79 57.79
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02.04.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 KG 475.32 475.32
02.04.03.04 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO M2 57.79 57.79
02.04.04 COLUMNAS

02.04.04.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA COLUMNAS M3 10.70 10.70
02.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS M2 109.02 109.02
02.04.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 KG 1,638.52 1,638.52
02.04.04.04 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO M2 109.02 109.02
02.04.05 COLUMNETAS

02.04.05.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA COLUMNETAS M3 1.16 1.16
02.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS M2 23.25 23.25
02.04.05.03 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 KG 153.44 153.44
02.04.05.04 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO M2 23.25 23.25
02.04.06 VIGAS

02.04.06.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA VIGAS M3 6.21 6.21
02.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS M2 48.81 48.81
02.04.06.03 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 KG 1,484.25 1,484.25
02.04.06.04 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO M2 48.81 48.81
02.04.07 LOSA ALIGERADA

02.04.07.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA M3 6.93 6.93
02.04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA M2 131.23 131.23
02.04.07.03 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 KG 474.26 474.26
02.04.07.04 LADRILLO DE TECHO DE ARCILLA DE 30X30X15CM UND 659.73 659.73
02.04.07.05 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO M2 131.23 131.23
03 ARQUITECTURA

03.01 ALBANILERIA

mo |WROZEUORLODESCOIGIONG G OO0 |y | | e
03.01.02 ALAMBRE #8 REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS KG 43.45 43.45
03.02 REVOQUES Y ENLUCIDOS

03.02.01 TARRAJEO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

03.02.01.01 TA'EE/%\_JgngN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, MEZCLA C:A 1:5 M2 10761 10761
03.02.01.02 TARRAJEO EN VIGAS Y COLUMNAS, MEZCLA C:A 1:5E=1.5¢cm M2 113.32 113.32
03.02.01.03 VESTIDURAS DE DERRAMES A=0.15 MEZCLA C:A 1:.5E=1.5¢cm M 68.67 68.67
03.02.01.04 TARRAJEO EN CIELO RASO MEZCLA C:A 1:5E=1.5cm M2 131.23 131.23
03.02.01.05 BRUNAS SEGUN DETALLE M 114.80 114.80
03.03 PISOS Y CONTRAPISOS

03.03.01 FALSO PISO DE CONCRETO 1:10 DE 4" M2 78.85 78.85
03.03.02 CONTRAPISO MEZCLA 1:4 CEMENTO - ARENA GRUESA e=40mm M2 78.85 78.85
03.03.03 PISO PORCELANATO 60X60 CM. (ANTIDEZLIZANTE) M2 78.85 78.85
03.04 COBERTURAS

03.04.01 COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO CON MORTERO M2 94.58 94.58
03.04.02 IMPERMEABILIZACION DE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO M2 94.58 94.58
03.05 ZOCALO Y CONTRASOCALO

03.05.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO e=0.20cm M 78.24 78.24
03.06 CARPINTERIA DE MADERA

03.06.01 PUERTA DE MADERA TORNILLO (02 HOJAS INC. VIDRIO COMPARTIDO) M2 3.78 3.78
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03.06.02 PUERTA DE MADERA TORNILLO (01 HOJAS INC. VIDRIO COMPARTIDO) M2 2.10 2.10
03.07 CERRAJERIA

03.07.01 BISAGRA DE ACERO 4" UND 6.00 6.00
03.07.02 PICAPORTE 2" UND 2.00 2.00
03.07.03 CERRADURA DE TRES GOLPES EN PUERTA C/TIRADOR INC. UND 2.00 2.00
03.07.04 MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTA UND 1.00 1.00
03.08 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

03.08.01 VIDRIO CRISTAL TEMPLADO (INC. ACC. DE ALUMINIO) M2 18.19 18.19
03.09 PINTURAS

03.09.01 PINTURA LATEX EN AULA INTERIORES Y EXTERIORES M2 227.79 2271.79
03.09.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELORRASO M2 131.23 131.23
03.09.03 PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CONTRAZOCALOS M2 15.65 15.65
03.10 VARIOS

03.10.01 JUNE-IZ: II'DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA'Y JEBE MICROPOROSO M 3540 35 40
03.10.02 JUNTA DE DILATACION CON TECNOPOR E=1" M 35.40 35.40
03.10.03 GARGOLAS DE CONCRETO - TERMINADO S/DISENO UND 4.00 4.00
04 INSTALACIONES ELECTRICAS

04.01 SALIDA DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE

04.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ PTO 17.00 17.00
04.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE PTO 3.00 3.00
04.01.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTADOR SIMPLE PTO 2.00 2.00
04.01.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/PT PTO 14.00 14.00
04.02 TABLEROS Y SUBTABLEROS

04.02.01 SUB TABLERO DE DISTRIBUCION DE 3 CIRCUITOS UND 1.00 1.00
04.02.02 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO DE 30X40A UND 1.00 1.00
04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS

04.03.01 AR'FPI?AI;\IAT(ZAI?;LUORESCENTE RECTO ISPE 2X40W INC. EQUIPO Y UND 17.00 17.00
04.03.02 ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA UND 2.00 2.00
04.04 CABLES Y/O CONDUCTORES

04.04.01 CABLE ELECTRICO THW 3X10mm2 + 1x10mm2 (N) + 1x10mm2 (L.T.) 77.22 77.22
04.04.02 CABLE ELECTRICO AWG TW 2.5 mm (14) + D PVC SAP 19 mm (3/4) 122.70 122.70
04.05 ALIMENTADOR

04.05.01 CABLE #10 AWG TW M 60.94 60.94
04.06 TUBERIAS

04.06.01 TUBERIA PVC SAP ELECTRICA 3/4" 99.96 99.96
04.06.02 TUBERIA PVC SAP ELECTRICA 2" 30.47 30.47
04.07 VARIOS

04.07.01 CAJA DE PASE DE F°G* 4"x4"x2 1/2" CON TAPA UND 1.00 1.00
04.07.02 POZO A TIERRA UND 1.00 1.00
04.07.03 PRUEBA ELECTRICA GLB 1.00 1.00
05 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

05.01 MOBILIARIO

05.01.01 MESA HEXAGONAL DE MADERA UND 3.00 3.00
05.01.02 ESTANTES DE MADERA DE DOS PUERTAS UND 1.00 1.00
05.01.03 ESTANTERIA DE MADERA CON TUBO DE ALUMINIO PARA PELOTAS UND 1.00 1.00
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05.01.04 SILLAS DE MADERA PARA NIVEL INICIAL UND 15.00 15.00
05.01.05 SILLA APILADA CON BRAZOS PARA ESCRITORIO UND 1.00 1.00
05.01.06 ESCRITORIO DE MELAMINE EN "L" UND 1.00 1.00
05.01.07 PIZARRA ACRILICA DE 3.20X1.20M UND 1.00 1.00
05.01.08 TACHOS PARA BASURA UND 2.00 2.00
05.02 EQUIPAMIENTO
ESTANCIA RECREACIONAL HEXAGONAL DE MADERA (INC. SUMINISTRO
050201 E INSTALACION SEGUN DISENO) UND 1.00 1.00
05.02.02 TABURETE DE ESPUMAS DE COLORES DE 3 PIEZAS UND 1.00 1.00
05.02.03 COLCHONETA DE ESPUMA UND 1.00 1.00
05.02.04 KIT DE PELOTAS UND 1.00 1.00
05.02.05 PISO DE GOMA DE COLORES UND 1.00 1.00
05.02.06 KIT DE JUEGOS GEOMETRICOS (DIDACTICOS DE PSICOMOTRICIDAD DE UND 100 100
MADERA)
05.02.07 SET DE HERRADURA X4 DE COLORES DE ESPUMA UND 1.00 1.00
05.02.08 SET DE RODILLOS DE ESPUMA PAR ESTIMULACION UND 1.00 1.00
05.02.09 PISCINA CUADRADA DE ESPUMA DE 1.10M X 1.10M INC. PELOTAS UND 1.00 1.00
Los materiales a emplear en obra deben de ser buena calidad y cumplir con las
especificaciones técnicas del proyecto, asi mismo las herramientas y equipos a emplear
deberdn encontrarse en perfecto estado de operacién, debe asegurarse un control de
calidad durante la ejecucién de la obra material del contrato.
Durante la ejecucién de la obra el contratista representado por Ing. Residente debera
coordinar permanentemente con el supervisor de la obra, asi mismo debera brindarle
todas las facilidades para el cumplimiento de sus funciones.
f) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:
El plazo de ejecucién de la obra es de Sesenta (60) dias calendario y se contabilizara
siempre y cuando se dé cumplimiento de las exigencias indicadas en el articulo 1762
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N2 162-2021-EF).
g) SISTEMA DE CONTRATACION.
La ejecucion de la obra se regira por el sistema de A ZUMA ALZADA, de acuerdo al
Articulo 35 del Reglamento de Contrataciones del Estado. El postor formula dicha
oferta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la
prestacién requerida segtin los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva,
presupuesto de obra que forman parte del expediente técnico de obra, en ese orden de
prelacién; debiendo presentar en su oferta el desagregado de partidas que la sustenta.
El mismo orden de prelacion se aplica durante la ejecucién de la obra.
h) FINALIDAD PUBLICA.

La presente convocatoria tiene como finalidad estandarizar y alinear los procesos y los
productos del Sistema en las entidades publicas, lo cual contribuye al fortalecimiento
del servicio civil y a la mejora continua de la administracién publica.

La finalidad Publica del Proyecto es la necesidad mejorar los servicios de salubridad y
salud en el distrito con la ampliacién de nichos del cementerio de Imperial.
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i) VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL EN LE. 325
DISTRITO DE IMPERIAL DE LA

$/286,332.99
(Doscientos Ochenta y Seis Mil

PROVINCIA DE CANETE DEL Trecientos Treinta y Dos con
DEPARTAMENTO DE LIMA”. con CUI 99/100 Soles)
2645587

El costo total de la Ejecuciéon de la Obra, incluye Gastos Generales, Utilidades e
Impuestos de Ley, tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el
trabajo, costos laborales respectivos conforme a la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto. El
valor referencial incluye los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
Septiembre del 2024.

OBRAS PROVISIONALES, TRABA]OS PRELIMINARES, 17,682.64
SEGURIDAD Y SALUD

SEGURIDAD Y SALUD 7,084.57
PLAN-PROGRAMA DE MANE]O AMBIENTAL 1,200.00
ESTRUCTURAS 86,703.75
ARQUITECTURA 60,149.19
INSTALACIONES ELECTRICAS 17,886.67
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 20,297.60

GASTOS GENERALES (08.00%CD) 16,880.35
UTILIDAD (07.00%CD) 14,770.31
SUB TOTAL 242,655.08
IGV(18.00%) 43,677.91

j) FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONCOMUN

k) TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravimenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago
de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

1) COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO
El Contratista a la firma del contrato, estd obligado a efectuar las respectivas
coordinaciones con las Entidades Publicas y empresas de servicio, mediante Cartas y
gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados,
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m)

p)

q)

siempre que éstos se encuentren supeconsditados a autorizaciones y aceptacion de
dichas empresas para su realizacion.

SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de
desaglies, que sean necesarios para la ejecucion de la obra sera de cuenta y
responsabilidad del Contratista.

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacién del Contratista el sumir los costos de reparacién de los dafios que
ocasionen alas redes eléctricas, agua, desagiie, teléfonos y demds terceros. La negativa
del Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion del contrato, sin
perjuicio de la Municipalidad Distrital de Imperial o las empresas de servicio ejecuten
los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista o garantias de Fiel
cumplimiento, de ser el caso.

INDEMNIZACIONES

Es obligaciéon y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos,
demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por
actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro
de la obra o areas aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucién de
trabajos o negligencia. Es obligacién y responsabilidad del Contratista, inspeccionar
los inmuebles aledafios en el perimetro de la construcciéon, cuyas instalaciones o
cimentaciones queden comprendidas en el drea de influencia de las excavaciones
efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y
ademds de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o
demandas de los propietarios.

REAJUSTE.

En este caso como se trata de una obra pactada en moneda nacional, las valorizaciones
que se efectiien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas
multiplicindolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar
la formula o férmulas polindmicas previstas en el expediente técnico de obra que es
parte de las bases, los Indices Unificados de Precios de la Construccién que publica el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al mes en que
debe ser pagada la valorizaciéon. Una vez publicados los indices correspondientes al
mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. Dado
que los Indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al
momento de la valorizacién. Cuando se conozcan los Indices Unificados de Precios que
se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y
se pagan con la valorizacién mas cercana posterior o en la liquidacién final sin
reconocimiento de intereses.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los

dispositivos legales y que son inherentes como tal para la ejecucién de Obra, el

Contratista tiene otras obligaciones segun el siguiente detalle:

e Ejecutar la obra de manera Integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones
Técnicas y en general a toda la documentacién que conforma el Expediente
Técnico, las Bases, su oferta y de conformidad con las Normas de Construccion
Normas Técnicas Peruanas. Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la
Prevencion de Riesgo (Segundad) y otras Normas aplicables, asi como la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, esta obligacién implica la permanencia
diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecucién de la misma.

e El Contratista debera visitar la zona de la obra, a fin de compatibilizarlos con los
documentos del Expediente Técnico, evaluando todos los trabajos ejecutados y lo
que se requiera para una correcta ejecucion de la obra, siendo responsable de la
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calidad indicada en el Expediente Técnico y de acuerdo a lo encontrado en el

momento de la visita.

Entregar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construcciéon, manual

de operaciéon y mantenimiento de equipos, dossier de calidad de materiales y

pruebas y/o protocolos de instalaciones eléctricas, sanitarias, de instalacion de

equipos electromecanicos. Garantia de instalacibn de los equipos
electromecanicos.

El Contratista debera culminar en su totalidad la ejecucién de la obra en el plazo

establecido, el cual sera verificado por el Supervisor de Obra, caso contrario se le

aplicara la penalidad que le corresponda.

Los gastos generales variables ofertados deben ser razonables técnicamente y que

guarde congruencia con el desagregado de gastos generales variables del

expediente técnico, con la finalidad de que se tenga un presupuesto acorde para la
contratacion de un plantel profesional clave idéneo para el correcto control técnico
del proyecto.

La programaciéon de obra CPM y el calendario de avance de obra valorizado que

presente el Contratista para efectos de la suscripcion del contrato, en cumplimiento

del articulo 175 del RLCE, debe adicionarse lo siguiente:

a) La programaciéon de obra CPM, debe tener una adecuada secuencia y
vinculacion con las partidas predecesoras, asi como debe de apreciarse la ruta
critica.

b) El cronograma y calendario de avance de obra, debe estar vinculado a la
programaciéon CPM, concordantes con el adelanto para materiales y al
calendario de desembolsos de la Entidad.

A efectos de que la Entidad pueda efectuar una previa revisiéon y autorizar la

programacion que el Contratista proponga, debe de presentar ésta de acuerdo a lo

dispuesto el Articulo 141° del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del

Estado N° 30225.

El Contratista debe consignar una direccién de correo electronico del

representante legal y del Residente de Obra, donde se le notificard las

coordinaciones y actos relativos a la ejecucién de la obra. Cabe precisar, que las
comunicaciones no necesitaran acuse de recibido.

Para solicitar la recepcién de obra, el Contratista debera contar con los Planos Post

Construccién, aprobados por la Supervisidn.

A los dos (3) dias calendario de iniciado el plazo de ejecuciéon de la obra, el

Contratista presentara a la Supervision la actualizacion de todos los calendarios y

programacion de obra contractuales (Cronograma de ejecucién de obra valorizado,

calendario de adquisicién de materiales e insumos, de utilizacién de maquinaria de
haber sido solicitado y Programacién CPM) a la fecha de inicio de obra.

La Entidad otorgard hasta el 10% como adelanto directo, siendo necesario

presentar el plan para su utilizacion en los dos primeros meses, el otorgamiento de

dicho adelanto se regira por el articulo 181° del Reglamento del TUO de la Ley de

Contrataciones del Estado N° 30225.

La entidad otorgara hasta el 20% como adelanto para materiales e insumos, el

otorgamiento de dicho adelanto se regira por el articulo 182° del Reglamento del

TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

No procedera el otorgamiento de adelanto de materiales o insumos en los casos en

que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas

sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

En el caso se presente prestaciones adicionales en obras mayores al 15%, se

procedera de acuerdo al articulo 206° del Reglamento del TUO de la Ley de

Contrataciones del Estado, y para su ejecucién y pago, la autorizacidn expresa de la

Contraloria General de la Republica, la cual esta normada por la Directiva N°011-

2016-CG/GPROD aprobada por Resolucién de Contraloria N°147-2016-CG.

Toda consulta referente a aclaraciones del tipo de equipo y/o material a utilizarse

en la obra, debera ser formulada con una anticipacién minima de 30 dias mediante

anotacion en el cuaderno de obra, de la fecha prevista en el calendario de
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adquisiciones de materiales o insumos. Cualquier situacién que perjudique a la
obra por esta circunstancia sera de unica responsabilidad del Contratista.

e El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N2 005-2012-TR); durante la
ejecucién de las prestaciones a su cargo; obligdndose a implementar, dotar,
proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de
seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion,
por lo que respetara el monto asignado en seguridad y salud del presupuesto en su
propuesta; asi como garantizar la contratacién de los respectivos seguros de
acuerdo a la normatividad vigente.

e Elcontratista es responsable exclusivamente de todo dafio que, por accién, omisién
o negligencia, haya ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles de
terceros, que se deriven del contrato de construccidn.

Tipologia del Impacto Principales medidas de Mitigacion

Analizar la localizaciéon del Proyecto
para evitar afectar dreas de especial
interés desde el punto de vista
paisajistico urbano.

1. El proyecto no debera ocasionar el
deterioro del drea paisajistica urbana
de la obra y lugares aledafios.

2. El Proyecto no debera interferir
con los planes de protecciéon de
laderas, taludes y otras obras para el
control de la erosién y deterioro de la
vegetacion natural.

Elegir adecuadamente la localizacion
para la implantacién de las obras de
reconstrucciéon, asi como evitar
afectar la flora y fauna.

Elegir adecuadamente la localizacién
para la implementacién de la obra de
infraestructura de la. En casos
especialmente criticos prever una
estructura de proteccién para el
establecimiento, asegurando ademas
su acceso en cualquier situacién.

3. El proyecto no deberd estar
localizado sobre areas pantanosas,
areas ecolégicamente fragiles, o en
zonas con condiciones naturales
peligrosas o de alto riesgo ante la
ocurrencia de fendmenos naturales.

4. Se debera asegurar la disposicién
adecuada de residuos soélidos y
liquidos con el fin de evitar el
deterioro de la calidad de fuentes de
agua superficiales y subterraneas,
tierras de cultivo y granjas.

Prever recipientes apropiados para
sustancias altamente toéxicas y uso
del relleno sanitario autorizado.

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:

v" Deberdn contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los
trabajadores.

v' Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales
peligrosos para la salud humana provenientes de la ejecucién en cuestion.

v Las obras de la ejecucién del Proyecto, no deben generar malos olores, ni focos
infecciosos o altos niveles de contaminacion.

v/ Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras, para prevenir
dafios y erosiones durante la temporada de lluvias intensas, por lo que el postor
debe indicar en su promesa de consorcio que ambos consorciados seran
responsable de la sefalizacion de obra y conservacion.

v/ Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las
medidas de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo.
Prever en los campamentos botiquines equipados, cajas de recoleccién de basura,
depdsito y eliminacién correcta de residuos organicos, tanto s6lidos como liquido.
Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, canteras y
campamentos.

v' Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin
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r)

dejar componentes que puedan constituir en el futuro, peligro o fuente de
contaminacién ambiental.

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacion EL

CONTRATISTA deberi evitar o minimizar, durante la ejecucién y luego de la fase final

de los trabajos, la generacion de los siguientes impactos negativos,

independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y

demads normas y reglamentos nacionales:

a) Contaminacién del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. en el lugar
de la obra, asi como en el campo si los hubiera.

b) Contaminacidn del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado.

c) Contaminacion sonora (ruido) en areas urbanas y rurales por medio de equipos y
maquinaria pesada.

d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de
excavaciones y cortes para cimentacion de obras, canteras, etc.

e) Acumulacién desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos
en el sitio de Obras y en el campamento.

f) Contaminacién de las areas citadas por cualquier residuo temporal no
debidamente dispuesto.

g) Generacion de condiciones para la proliferaciéon de vectores de enfermedades
transmisibles, como mosquitos en agua estancada, roedores en depoésitos de
basura, etc.

h) Degradacidon paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros,
relacionados con la ejecucidn de las actividades.

i) Destruccion de vegetacidn natural fuera del area de construccién por depdsito de
materiales, acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de
trabajadores, etc.

Respecto a la documentaciéon que obra en su poder relacionado con el proyecto, el

Contratista se compromete en forma irrevocable a guardar confidencialidad y no

disponer, ni hacer uso de ella en ningdin momento, para fines distintos a los intereses

de la Entidad, ni después de la terminacién del proyecto.

El Contratista esta obligado a entregar a la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el

Art. 211 del Reglamento de la LCE, conjuntamente con la liquidacion, los planos post

construccion y la minuta de declaratoria de fibrica o memoria descriptiva valorizada.

NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista estd obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las

normas legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

1. Ley 2861 Ley General del Ambiente

2. D.S.009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo”

4. D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:

a. Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.

b. Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la
proteccién y conservacion ambiental en la zona.

3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.
a) DEL EQUIPAMIENTO

N° EQUIPO CANT.
1.00 | NIVEL 01
2.00 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01
3.00 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 01
4.00 | CAMION VOLQUETE 15 M3 01
5.00 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01
6.00 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01
7.00 | ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m) 01
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NOTA: Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de
ejecutar la obra en armonia con los procedimientos de la buena construccién y lograr
su funcionalidad y correcta terminacion, es obligacién de los participantes:

Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar
a través del SEACE, en el plazo previsto en el Calendario del Procedimiento de
seleccion para la presentacion de consultas de las Bases, las rectificaciones y dudas
en los documentos del proyecto, asi como las discrepancias o falta de concordancia
que se encuentren entre estos, pues en el caso de no hacerlo se entendera que el
postor encuentra correcto y acepta todo lo contenido y dispuesto en las bases y los
documentos del expediente técnico.

Se aceptardn maquinarias y equipos de igual o mayor capacidad y potencia
conforme a lo requerido, siempre que estén en perfectas condiciones operativas,
sean completamente funcionales para los trabajos a realizar en la ejecucién de la
obra y no representen mayor costo para la Entidad.

La cantidad de equipos indicada en la lista no es limitativa, el contratista podra
incrementarla y/u optimizarla en caso de que el avance de la obra lo requiera.
Asimismo, el contratista debe garantizar su operatividad y disponibilidad para la
ejecucion de obra. Ademas de estos equipos, el contratista debera contar y emplear
en obra los equipos que figuran en la relacién de insumos del Expediente Técnico.
La maquinaria y equipo que oferta el postor debera estar en dptimas condiciones
de operatividad, para lo cual el postor debera indicar la capacidad, potencia, afio
de fabricacion, entre otros. En caso de las maquinarias y equipos menores, la
acreditacion; sea con sustento de propiedad, la posesiéon o compromiso de alquiler,
deberan adjuntar comprobantes de pago (facturas, boletas, etc.). Para los
vehiculos menores, deberan adjuntar factura, tarjeta de propiedad, soat vigente y
certificado de inspecciéon vehicular; para vehiculos pesados deberan adjuntar
factura, tarjeta de propiedad. El Contratista situara en la obra el equipo o
maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta ejecucion de
aquélla en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en
su oferta y/o Bases, en los mismos términos y caracteristicas.

El no cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos de Admisibilidad, la
presentacion incompleta y no declarada de los requerimientos técnicos minimos,
seran causales de perder la condicién de postor.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de
funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y
asumiendo el Contratista la obligacién de reemplazarlos cuando asi lo ordene la
Supervisién y/o Inspeccion de obra. En caso de discordar con la solicitud de la
Supervision, tendra el Contratista derecho a reclamar ante la MUNICIPALIDAD en
el plazo de hasta 7 dias calendario, de efectuada la solicitud de la Supervision. Si el
equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucién
de la obra en los plazos establecidos, la Supervision notificara de la situacion al
Contratista y procedera con las sanciones que correspondan. El Contratista no
tendra derecho a reclamacidn alguna ante la Entidad Contratante.

Acreditacién:
e De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral
139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita
para la suscripcién del contrato.

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL
El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la
Direccién Técnica de la Obra, salvo cambio autorizado por LA ENTIDAD por casé
fortuito o fuerza mayor, el que solo procederd previa autorizacién escrita por
funcionario de la ENTIDAD que cuente con facultades suficientes para ello, debiendo
profesionales propuestos tener iguales o superiores caracteristicas a los ofertados en
la propuesta técnica, pudiéndose reemplazar al personal solo por incapacidad fisicay/o
mental debidamente probada. La ENTIDAD debera pronunciarse hasta los ocho (08)
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dias habiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad en favor o en contra. En
caso de no pronunciarse, la solicitud se considerara aceptada.

Residente de Obra

FORMACION ACADEMICA

Nivel Grado o Titulo

Titulo Profesional

Profesion

Ingeniero Civil

Acreditacion

Se verificara en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacién Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De NO encontrarse
inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitaciéon se requerird para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de
la prestacion. Dichos requisitos de calificacién se
acreditaran en la presentacion de Oferta.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Cargo Desempefiado

Residente de Obra o supervisor o inspector o
Ingeniero Residente o Ingeniero Supervisor o
Ingeniero Residente de Obras Civiles o Ingeniero
Residente de Campo o Gerente de Construccién o
Gerente de Obra o Asistente de Residente o Asistente
de Supervision o jefe de o la combinacion de estos, en
la ejecucion de obra o inspecciéon de obra o
supervision de obra; en obras de Edificaciéon en
general u obras similares.

Tipo de Experiencia

Obras de Edificacion u obras similares

Tiempo de Experiencia

24 Meses (computado desde la fecha de la
colegiatura)

Acreditacion de
Experiencia

Copia simple de (i) contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacién que. de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal
clave propuesto.

Documentos para la acreditacién de la experiencia:
Dicho requisito de la calificacion se acreditara para la
suscripcién del contrato

Nota 1: Los requisitos de es
siguientes documentos norma

te profesional del Personal Clave se sustentan en los
tivos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y

su Reglamento: Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, Ley del
Profesional de Ingenieria y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°

016-2008 VIVIENDA, TUO de
Urbanas y de Edificaciones y

la Ley N° 29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones
el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con

Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones.

Ingeniero Seguridad y Salud

FORMACION ACADEMICA

Nivel Grado o Titulo

Titulo Profesional

Profesion

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o
Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil.
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Se verificara en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacién Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De NO encontrarse
Acreditacion inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitaciéon se requerird para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de
la prestacion. Dichos requisitos de calificacion se
acreditaran en la presentacion de Oferta.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ingeniero de Seguridad y/o Ingeniero Prevencionista
y/o Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud
Ocupacional y Medio Ambiente y/o Especialista en
Cargo Desempeinado Seguridad y/o Ingeniero Especialista en Seguridad y
Salud y/o Ingeniero Especialista en Seguridad y
Salud en el Trabajo; en obras de Ejecucién y/o
Supervisién de en general.

Tipo de Experiencia Obras en General

12 Meses (computado desde la fecha de la

Tiempo de Experiencia colegiatura)

Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacién que, de manera
Acreditacion de fehaciente demuestre la experiencia del personal
Experiencia clave propuesto.

Documentos para la acreditacion de la experiencia:
Dicho requisito de la calificacion se acreditara para la
suscripcion del contrato

Nota 2: Los requisitos de este profesional del Personal Clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento; Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, Ley del
Profesional de Ingenieria y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
Ns016-2008 VIVIENDA, y el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con
Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones.

Nota 3: Los requisitos de este profesional del Personal Clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento; Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, Ley del
Profesional de Ingenieria y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
Ns016-2008 VIVIENDA, y el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con
Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones.

1. Cuando las experiencias sean acreditadas mediante certificados o constancias,
deberan contener como minimo la siguiente informacion; lugar y ejecucién de la
obra, nombre del profesional propuesto, el nombre del proyecto, nombre de la
entidad contratante, plazo de ejecuciéon de la obra (inicio y termino), en caso
contrario no seran considerados.

2. Los profesionales propuestos no podran ocupar mas de un cargo como especialista
o Residente o Asistente o personal técnico.

3. Ladocumentacién que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del
postor deberan estar ordenados en forma cronolégica (Descendente o Ascendente)

4. Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales

N Qo
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d)

propuestos deberan ser estar legibles caso contrario no seran considerados.

5. A efectos de poder verificar la capacidad técnica y profesional, para la suscripciéon
del contrato, es necesario que el participante presente en resumen la experiencia
de cada profesional propuesto, asi como su libre disponibilidad, bajo cualquier
documento sin restriccién alguna.

6. El Residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.

7. La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requiera para el inicio de su
participacién efectiva de la obra, tanto para aquellos titulados en el Perud o en el
extranjero.

8. La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento)
durante la ejecucion de la obra. De los demdas profesionales o especialistas es
segun los porcentajes de participacion establecidos en los términos de referencia
y los Gastos Generales, las mismas que deberan de ser indicadas por el postor en
su oferta como documento complementario.

DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el
mismo que debera estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado
(RNP), en el capitulo ejecutor de obras debiendo tener la capacidad individual o en
consorcio por el monto del valor referencial o superior, del mismo modo, debera
acreditar su experiencia en la ejecucion de obras similares.

Experiencia Del Postor En La Especialidad
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ

EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentaciéon de ofertas que se
computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considerard como obra similar a: Las obras de construcciéon y/o creaciéon y/o
remodelacién y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion
y/o renovaciéon, o la combinacién de los términos anteriores en las siguientes
intervenciones: Servicio de Educacidn Inicial con Equipamiento y/o Infraestructura y
Equipamiento de Institucién Educativa Inicial.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

En el caso de consorcios y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 49.5 del
articulo 49 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, se determina que el
numero maximo de consorciados es de Dos consorciados.

e El porcentaje minimo de participaciéon de cada consorciado es de 20%.

e El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

e Los postores que se presenten en consorcio deberan tener en cuenta lo
establecido en la Directiva N°005-2019-0SCE/CD; asimismo, de conformidad
con el literal d) del numeral 7.4.2. de la citada directiva, las actividades
directamente vinculadas al objeto de la contratacién, que deben
comprometerse todos los integrantes del consorcio.

e Persona Natural o Juridica inscrita en el registro de proveedores del estado
como ejecutor de obra.

e El Postor no deberd mantener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar
impedido temporal o permanente para contratar con el Estado.

e El postor debera contar con informacién actualizada en el OSCE y en condicién
de activo y habido en la SUNAT.

e Adicionalmente a los documentos escaneados, el postor puede adjuntar el
archivo Excel del presupuesto de la obra, completando la informaciéon que
sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia, prevalece et documento
escaneado del precio de la oferta. El postor debera consignar la incidencia
porcentual de gastos generales fijos, variables, gastos generales totales que
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permitan verificar el monto ofertado, manteniendo los montos consignados en
el expediente técnico o superior. Deberda reducirse a dos decimales los
porcentajes de gastos generales fijos y variables, asi como la utilidad para la
presentacion de la Oferta.

e) PENALIDADES.

Se aplicara el Articulo 162°. - Penalidades Por Mora En La Ejecucion De La
Prestacion.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente
férmula:

0.10 x Monto
F xPlazo En Dias

Penalidad Diaria =

Donde F tiene los siguientes valores:
a. Paraplazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucién de obras: F = 0.40.

b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.2) Para obras: F = 0.15.
Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto vigente del
contrato o item que debié ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de
ejecucion periddica o entregas parciales, a la prestacion individual que fuera materia de
retraso. El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo
debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el
mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese dltimo caso, la calificacién
del retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos
generales ni costos directos de ningtn tipo

DE LAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacién. Segun lo previsto en los articulos 190
y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

Otras Penalidades

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE

En caso culmine la relacién contractual

entre el coptratista y el personal ofertado 0.5 UIT por cada dia Seg(in informe
1 |y l? Er}tldad no haya aprobado l_a de ausencia del del Supervisor

sustitucion del personal por no cumplir

C e personal en obra. de la obra.

con las experiencias y calificaciones

requeridas. (Conforme al numeral 190.5

del art. 190 del RLCE)

PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE

El Contratista debe de iniciar y ejecutar su

prestacion con el plantel profesional clave

ofertado. Cuando este permanezca menos 0.5 UIT por cada dia Segutn informe
2 | de sesenta (60) dias calendarios o del de ausencia del del Supervisor

integro del plazo si este es menos a los personal en obra de de la obra.

sesenta (60) dias, se le aplicara penalidad. forma individual.

(conforme al numeral 190.2 del art. 190

del RLCE)

AUSENCIA DE RESIDENTE DE OBRA

El Residente de Obra debera de tener | 0.25 UIT por cada dia Segun informe
3 | permanencia del 100%, ante la ausencia de ausencia del del Supervisor

comprobada a través del acta de visita o residente en obra. de la obra.

informe de visita a la obra por el personal
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Otras Penalidades

N°

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

de la Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural o algiin miembro de los organismos
de control

DUPLICIDAD DE CARGO EN OBRAS

El Personal profesional estd obligado a
participar de modo permanente y directo
durante la ejecucién de la obra. De
tomarse conocimiento de su participacion
en otra obra contratada por cualquier
Entidad publica o privada, se solicitara su
cambio.

Se aplicara una
penalidad equivalente
al 0.5% del monto del

contrato de Obra
correspondiente, por
cada profesional
involucrado

Segutn informe
del Supervisor
de la obra.

CARTEL DE OBRA

Si el contratista no cumple con instalar el
cartel de obra, dentro de los 5 dias
calendarios siguientes de iniciado el plazo
de Ejecucion de Obra

Dos por mil (2/1000)
del monto de la
valorizacion del

periodo por cada dia

de retraso

Segun informe
del Supervisor
de la obra.

CALENDARIOS ACTUALIZADOS

Cuando el contratista no cumpla con
entregar los calendarios de ejecucién de
obra (full color 03 juegos) actualizado al
inicio del Plazo Contractual y/o posterior
a una suspension y/o ampliacién de Plazo,
en un plazo de 03 dias calendarios.

Uno por mil (1/1000)
del monto del contrato
por cada dia de
retraso

Segun informe
del Supervisor
de la obra.

EJECUCION DE OBRA

Por no ejecutar la obra de acuerdo a los
planos y especificaciones técnicas.

1 UIT por ocurrencia

Seguin informe
del Supervisor
de la obra.

INICIO DE EJECUCION DE OBRA
Si la empresa Contratista no inicia la obra
cuando se inicie el plazo Contractual

0.25 UIT por cada dia
de retraso en el inicio
de ejecucién

Segun informe
del Supervisor
de la obra.

DANOS A TERCEROS O BIENES DE
TERCEROS

Cuando el Contratista durante la ejecucién
de la obra, no tomo las previsiones del
caso y de ello incurrié a dafos a terceros o
bienes de terceros. Ello se refiere a la
responsabilidad exclusiva de todo dafo
por accidn, omisién o inmuebles de
terceros que se deriven del contrato de la
presente obra.

1 UIT por cada dafio
detectado.

Segln informe
del Supervisor
de la obra.

10

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra tanto
peatonal o vehicular incumpliendo las
normas, ademdas de las sefializaciones
solicitadas por la Municipalidad. Se
entiende por dispositivos de seguridad a
los elementos que separan las zonas de
trabajo con la zona de transito peatonal o
vehicular particulares a los sectores de
ejecucién del provecto.

1 UIT por cada dia que
no se instale.

Segtn informe
del Supervisor
de la obra.

11

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Cuando el Contratista ingrese materiales a
la obra sin la autorizacién y/o aprobacién
del Supervisor y/o trabaje con materiales
inadecuados segun las especificaciones
técnicas

Cuando el Contratista emplee materiales
que no cuenten con los certificados y/o
ensayos de calidad. El Contratista debera
de retirar dicho material y reemplazarlo
por otro que cumpla las Especificaciones
Técnicas, siendo dicho reemplazo sin
costo alguno para la Entidad.

1/1000 por cada caso
detectado

Segutn informe
del Supervisor
de la obra.

12

VALORIZACIONES

1/1,000 del monto de

Segun informe
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Otras Penalidades

por la Ley (Articulo 166° del Reglamento
dela Ley de Contrataciones del Estado). La
multa sera por cada dia.

correspondiente, por
cada dia de retraso.

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el Contratista no presenta la la valorizacién del del Supervisor
valorizacion dentro del plazo establecido periodo de la obra.

13

EQUIPOS DECLARADOS EN PROPUESTA
TECNICA

Cuando el Contratista no presente los
equipos declarados en la propuesta
técnica. Ademas, la Supervisién evaluara
la demolicién de las partidas ejecutadas.

1 UIT por ocurrencia

Segun informe
del Supervisor
de la obra.

14

CALENDARIO ACELERADO

Por no presentar la reprogramacion de
sus trabajos cuando el Supervisor lo
requiera como consecuencia del atraso en
el cumplimiento del cronograma vigente.

Uno por mil (1/1000)
del monto del contrato
por cada dia de
retraso

Segin informe
del Supervisor
de la obra.

14

ENTREGA DE INFORMACION

Cuando el Contratista entregue la
documentacion incompleta o fuera de
plazo, perjudicando el tramite normal de
los mismos (solicitud de adelantos,
Informe de revision de Expediente
Técnico, Valorizaciones  mensuales,
Prestaciones Adicionales, Ampliacién de
Plazo, Calendario Acelerado, otros
establecidos en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado o Informes
especiales solicitados por la Entidad a
través de la Supervisién).

0.1 UIT por cada
tramite y/o caso y/o
cada dia de retraso.

Seguin informe
del Supervisor
de la obra.

15

INASISTENCIA A REUNIONES

Cuando el Representante Legal del
Contratista o el Residente de Obra o algin
especialista convocado no cumpla con
presentarse a una reunién o acto
solicitado de forma injustificada y segin
sea requerido.

0.1 UIT por cada
evento.

Segutn informe
del Supervisor
de la obra.

16

PLANOS POST CONSTRUCCION:

Cuando el Contratista no presente los
Planos Post Construccién en la solicitud de
Recepcién de Obra y Liquidacién de Obra.

0.1 UIT por cada dia
de retraso

Segutn informe
del Supervisor
de la obra.

17

CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA:
Cuando el Residente de Obra apruebe un
trabajo mal ejecutado, ademas de la
penalidad, el contratista debera de
corregir dicho trabajo sin costo alguno
para la Entidad.

Cinco por mil
(5/1000) del monto
total del contrato
original, por cada
trabajo mal ejecutado

Segln informe
del Supervisor
de la obra.

18

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Cuando se almacene inadecuadamente los
materiales de construccion que se
utilizardn durante la ejecucién de obra,
generando a estos el riesgo de acortar el
tiempo de vida util, afectando
directamente el rendimiento y calidad de
este.

Sila Entidad y/o Supervisor observa dicho
percance, el contratista debera de realizar
el correcto almacenamiento de los
materiales en 6ptimo estado, siendo el
reemplazo de los materiales en mal estado
sin costo alguno para la Entidad.

Cinco por mil
(5/1000) del monto
total del Contrato
original, por cada
material detectado

Segun informe
del Supervisor
de la obra.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10 %) del monto del contrato

0/
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vigente. Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los
siguientes casos:

e Por fallecimiento del profesional propuesto.

e Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente
sustentado con la documentacion que certifique la atencién médica, prescripcion
médica y todo lo referente a su asistencia médica sea en un Hospital, Clinica o
Centro de Salud.

e Despido del profesional por disposicién de la Entidad.

e Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos
correspondientes.

e Solicitud de cambio de profesional por disposicién de la Entidad.

e (Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas
de 60 dias entre el otorgamiento de la buena pro.

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
autorizacion de sustitucién del personal propuesto. La penalidad por sustitucion del
personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya autorizado su sustitucién por no
cumplir con las calificaciones y experiencia del personal a ser reemplazado.

g) DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION

h)

j)

No Corresponde.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas variadas de comunicacién las que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE IMPERIAL Efectué a través de los medios electrénicos, como fax y/o correo
electrénico, para lo cual se utilizaran los niimeros telefénicos y direcciones electrénicas
indicadas por el contratista. Efectuada la trasmisién por fax o por correo electrénico, la
notificacién en el domicilio fiscal del contratista no sera obligatorio, no obstante, de
producirse no invalidara la notificaciéon efectuada con anticipacién y por lo medios
indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones
efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

El Contratista es el responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimile
(fax) y direccidén electrdnica consignada en la introduccién del contrato; asimismo de
conformidad con el articulo 40 del codigo civil, el cambio de domicilio fisico y para
efectos de contrato, de fax y de direccién electrénica, solo sera OPONIBLE la entidad si
ha sido puesto de conocimiento de manera indubitable.

El reporte de trasmisién o la impresién del correo electréonico enviado - recibido,
acreditan la oportunidad de la efectiva trasmisiéon de la notificacién para todos los
efectos legales y contractuales. La notificaciéon de la decision administrativa en el
domicilio fisico no es obligatoria, sin embargo, de producirse no invalidara la
notificacion efectuada con anticipacion y por los medios indicados, computandose los
plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier
modalidad.

Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier
modalidad. Para notificaciones notariales deberj, fijar domicilio en la zona urbana de
la ciudad de Imperial.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos que se
presenten en la obra ejecutada sera por SIETE (07) afios, contados a partir de la
recepcion total o parcial de la obra, de conformidad con el articulo 40 de la ley 30225
ley de Contrataciones del Estado.

ADELANTOS.
Para la ejecucion de la obra y en concordancia con el articulo 180° del reglamento de la
ley de Contrataciones del estado la entidad otorgara los siguientes adelantos.
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1) Adelanto Directo:
La Entidad entregara al Contratista, el adelanto directo del diez por ciento (10%)
del monto del contrato original
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a
partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2) Adelanto Para Materiales O Insumos:
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento
(20%) del monto del contrato original.
La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (10) dias calendarios
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos
para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de ocho (8) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA y el comprobante de pago respectivo.
No procederi el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

k) FORMA DE PAGO.

)

Las formas de pago seran en funcién al avance fisico de las valorizaciones para periodos
mensuales de la obra. Con apego a lo dispuesto a la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento.

METRADOS Y VALORIZACIONES

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas al dltimo dia
de cada periodo mensual por el supervisor y el contratista, sobre la base de los
metrados realmente ejecutados en dicho periodo, de conformidad con el articulo 1942
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para efectos del pago de las
valorizaciones, la Entidad debe contar con la valorizacion del periodo correspondiente,
debidamente aprobada por el inspector o supervisor, segiin corresponda: a la que se
debe adjuntar el comprobante de pago respectivo.

Documentos Minimos Obligatorios De Una Valorizacion (02 original + 01 copia) a
la Entidad ademds de dos (2) CD o DVD que contenga la valorizacién integral en
version digital en archivos estrictamente editables.

1.DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
1.1. Informacién digital versién editable
1.2. Resumen de pago al Contratista
1.3. Comprobante de Pago (Factura)
1.4. Copia de Representante Legal
1.5. Copia de Contrato de Consorcio (de corresponder)
1.6. Vigencia de Poder (de corresponder)
1.7. RNP - Ejecutor de Obra
1.8. Copia de Contrato Original de Obra
1.9. Codigo de Cuenta Interbancaria
1.10. Certificado de Habilidad de Personal Clave
1.11. Consentimiento de Buena Pro.

2.DOCUMENTACION TECNICA
2.1. Ficha Técnica de identificaciéon de Obra.
2.2. Resumen Ejecutivo
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2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.

2.16.

2.17.
2.18.
2.19.

2.20.

2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.
2.26.

Memoria descriptiva general de la Valorizaciéon
Memoria Descriptiva de cada partida Valorizada
Resumen y Sustento detallado de Metrados
Resumen de Valorizaciones Tramitadas
Resumen de Valorizacién Mensual (Ver Formato N2 01)
Control General de Avance de Obra (Ver Formato N2 02)
Valorizacion Mensual de Avance de Obra (Ver Formato N2 03)
Calculo de Curva “S”
Célculo del valor “K” de reajuste. (Ver Formato N2 04)
Célculo de Reintegros.
Copia de Formula Polinémica
indices Unificados.
Control de Amortizaciones
2.15.1. Amortizacién de Adelanto Directo (Ver Formato N2 05)
2.15.2. Amortizacién de Adelanto de Materiales (Ver Formato N2 07)
Deducciones que no corresponden por adelanto Directo y Materiales (Ver
Formato N2 06 y 08)
Calendario Valorizado de avance mensual aprobado vs real ejecutado
Copia de calendario de avance de obra actualizado aprobado por la Entidad
Copia de calendario valorizado de obra actualizado aprobado por la
Entidad.
Informe de Especialistas
2.20.1. Informe Periédico del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad
de la Obra (Ver anexo N2 04)
2.20.2. Informe peridédico del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional -
PSSO (Ver anexo N2 05)
2.20.3. Informe periédico del Plan de Manejo Ambiental - PMA (Ver
anexo N2 06)
Certificados de Calidad y Garantia
Ensayos y Pruebas de Laboratorio.
Panel fotografico por cada partida valorizada
Plano de replanteo aprobado (en la primera valorizacién)
Copia de los asientos de cuaderno de obra.
Anexos
2.26.1. Copia de Acta de Entrega de Terreno
2.26.2. Copia de Carta Fianza o solicitud de retencién de fiel cuamplimiento
2.26.3. Copia de Carta Fianza (Adelanto Directo y Materiales)
2.26.4. Copia de Inscripciéon de la obra en el Ministerio de Trabajo -
RENOCC
2.26.5. Copia de Planilla del mes
2.26.6. Copia de obligaciones del Contratista
2.26.6.1. Podliza de seguro contra todo riesgo - SCTR
2.26.6.2. Pdliza de seguros de construccién o poliza CAR (de ser
el caso)
2.26.6.3. Aportes ESSALUD, ONP, AFP (D] en la primera
valorizacion)
2.26.6.4. Copia de Pago a Sencico (D] en la primera valorizacion)
2.26.6.5. Copia de pago a Conafovicer (D] en la primera
valorizacion)
2.26.6.6. Guias de remision (de ser el caso)
2.26.6.7. Copia de boletas, facturas o comprobantes de pago (de
ser el caso.)

m) CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

1. La conformidad del servicio sera otorgada por el responsable de Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, para lo cual previamente se debera contar con la opiniéon
favorable de la Sub gerencia de Obras Publicas de dichas valorizaciones mensuales
que seran antes revisadas y aprobadas por el Supervisor de la obra rigiéndose a los
parametros técnicos para tal fin y quien serd el entero responsable por la calidad
técnica, econdmica y administrativa de la obra.
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2. El contratista debera alcanzar a solicitud del supervisor y/o la Sub Gerencia de
Obras Publicas los informes técnicos de los especialistas que forman parte de la
propuesta técnica.

3. Los informes y valorizaciones seran presentados en un (02) originales y una (01)
copias, estaran acompafiados por un CD con el Archivo digital version editable sin
claves ni encriptaciones.

4. De encontrar observaciones por parte del Area Usuaria se comunicara al contratista
y/o supervisor a fin de que se subsane las observaciones que hubiere.

5. De existir conformidad por el drea usuaria, la Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural emitira el respectivo informe de evaluacién y conformidad a la Gerencia de
Administracién para que se efectien los tramites administrativos para dar
cumplimiento al contrato vigente.

n) SUPERVISION

La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o
supervisor, segun corresponda, quien es el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la
obra y del cumplimiento del contrato, debiendo absolver las consultas que formule el
contratista segtn lo previsto en los articulos siguientes.

En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de su plantel
técnico. El inspector o el supervisor, segiin corresponda, estd facultado para ordenar el
retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a
su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de
materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones
técnicas; y para disponer cualquier medida generada por una emergencia.

No obstante, lo sefialado en el parrafo precedente, su actuaciéon debe ajustarse al
contrato, no teniendo autoridad para modificarlo. El contratista debe brindar al
inspector o supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su funcidn,
las cuales estan estrictamente relacionadas con esta; segun lo estipulado en el articulo
187° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

DE LA RECEPCION DE OBRA

La Recepcion de la obra se hara en su totalidad y no de forma parcial, para lo cual si el

contratista no cumpliera en el plazo estipulado se le aplicara las penalidades que

correspondan. El contratista debera hacer llegar los planos de replanteo en su pedido
de recepcion de la obra

El presente numeral se regird bajo los alcances del articulo 208° del Reglamento del

TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225:

e Enlafechadela culminacion de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno
de obras y solicita la recepcién de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo
no mayor de CINCO (5) dias posteriores a la anotacidn sefialada, corrobora el fiel
cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad,
de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de
conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra
cumple lo establecido en el expediente técnico de obras y las modificaciones
aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a ésta dentro de dicho plazo. De no
constatar la culminacién de la obra anota en el cuaderno de obra dicha
circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo.

Dentro de los DOS (2) dias hdabiles siguientes a la recepcidn del certificado de

conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepcion.

El comité estd integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad,

necesariamente ingeniero o arquitecto, segiin corresponda a la naturaleza de los

trabajos siendo el inspector o supervisor solo asesor técnico de dicho Comité.

El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el representante del Organo de

Control Institucional de la Entidad puede participar, en calidad de veedor, en la

recepcion de la obra, la ausencia del veedor no vicia el acto.

Bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, en un plazo no mayor de veinte (20) dias

siguientes de realizada su designacidn, el comité de recepcion junto al contratista y al

inspector o supervisor deberan verificar el funcionamiento u operatividad de la
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p)

q)

infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda. De ser el

caso dispone las pruebas operativas que sean necesarias.

Culminada la verificacion, y de no existir observaciones, se procede a la recepcion de la

obra, y se considera concluida en la fecha anotada por el contratista en el cuaderno de

obra. El Acta de Recepciéon debe ser suscrita por los miembros del comité y el
contratista.

e De existir observaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones
y no se recibe la obra. El contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de
ejecucion vigente de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computa
a partir del quinto dia de suscrito el Acta o Pliego. Las obras que se ejecuten en dicho
periodo como consecuencia de observaciones no dan derecho al pago de ningin
concepto a favor del contratista, supervisor o inspector ni a la aplicacién de
penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, el contratista solicita nuevamente la recepcion de la

obra en el cuaderno de obra, lo cual es verificado por el inspector o supervisor e

informado a la Entidad, segin corresponda, en el plazo de TRES (03) dias siguientes de

la anotacion. El comité de recepcion junto con el contratista se constituye en la obra

dentro de los SIETE (07) dias siguientes de recibido el informe del inspector o

supervisor. La comprobaciéon que realiza se sujeta a verificar la subsanacién de las

observaciones formuladas en el Pliego, no pudiendo formular nuevas observaciones.

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepcidn, se
suscribe el Acta de Recepcion de Obra; segun lo estipulado en el articulo 208° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se estd permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de las obras, de
conformidad con el articulo 208° del Reglamento. La recepcién parcial no exime al
contratista del cumplimiento del plazo de ejecucion, en caso contrario, se le aplican las
penalidades correspondientes.

DE LA SUBCONTRATACION

En aplicacion del articulo 147° del Reglamento de la Ley 30225 ley de Contratacion del
Estado, se indica de manera expresa que estara prohibida la sub contratacién por
cualquier concepto.

LIQUIDACION DE OBRA.

Sera de aplicacion el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de
Estado, liquidacién del contrato de Obra.

El contratista debe presentar la liquidacién debidamente sustentada con la
documentacién y calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte
mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra. Dentro del plazo
maximo de sesenta (60) dias de recibida, la Entidad debe pronunciarse con calculos
detallados, ya sea observando la liquidaciéon presentada por el contratista o, de
considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. En caso el contratista no presente
la liquidaciéon en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la
liquidacién en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad
notifica la liquidacién al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince
(15) dias siguientes.

La liquidacién queda consentida o aprobada, segiin corresponda, cuando, practicada
por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando
una de las partes observe la liquidacién presentada por la otra, ésta debe pronunciarse
dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacién; de no hacerlo, se
considera aprobada o consentida, segiin corresponda, la liquidacién con las
observaciones formuladas. Asimismo, se solicita que de presentarse en consorcio se
debera considerar de forma obligatoria en el contrato de consorcio que la participacion
en la liquidaciéon del contrato de obra sera de todos los consorciados de acuerdo a su
porcentaje de participacion, de no considerarlo la oferta se dara por no admitida.
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En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra,
aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior.
En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo
previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacién y/o arbitraje,
vencido el plazo se considera consentida o aprobada, segin corresponda, la liquidacién
con las observaciones formuladas. Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso
las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que
resulten de la misma, se resuelve seguin las disposiciones previstas para la solucién de
controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro
de la parte no controvertida. La Liquidacién de obra contratada bajo cualquier sistema
de contratacidn, se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad
ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecucién del contrato. No se
procede a la liquidacién mientras existan controversias pendientes de resolver.

Articulo 210°: Efectos de la Liquidacion.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. Las discrepancias en
relacion a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliacién y/o arbitraje. En
dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepcién de la obra por la
Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de
responsabilidad del contratista previsto en el contrato.

r) GARANTIAS.
De las Garantias: Articulo 33° De la Ley Garantia.
Las garantias que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, seglin
corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus
modalidades, montos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento
Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacién automdtica en el pais, al solo requerimiento de la
respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten.
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.
Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizaciéon automatica en el pafs, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben
ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones y que cuenten con clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar
autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de
Reserva del Pert.

s) RESOLUCION DEL CONTRATO.

La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el Articulo 36° de la Ley.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor
que imposibilite de manera definitiva la continuacién del contrato, por incumplimiento
de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las
partes. Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se
debe resarcir los dafios y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de dafios y
perjuicios en los casos de corrupcién de funcionarios o servidores propiciada por parte
del contratista, de conformidad a lo establecido en el articulo 11 de la presente Ley.

t) SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
El Contratista estd obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001.
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El Contratista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud
Ocupacional; de aplicacion en su actividad. Al respecto debera dar estricto
cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad
referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

- Ley N° 26842 Ley General de Salud.

- D.S.N°033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.

- IS 5-02-1 Orden y Limpieza

- ISI8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo

El Contratista deberd desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud
ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la
actividad y preservar los bienes propios. Toda responsabilidad de caracter laboral y por
el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Asi mismo
corresponde al Contratista la contratacion de todos los seguros necesarios para
resguardar la integridad de la prestacidn, los recursos que se utilizan y a los terceros
posiblemente afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del
ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construccién
civil.

El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
vigente, con el personal que estd laborando en los diferentes frentes de trabajo;
asimismo, debera garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el
entorno o perimetro, areas de transito, cercado y delimitacion de zonas de trabajo u
otros que no puedan causar accidentes a terceros (transeuntes, vehiculos, etc.). El
contratista eliminara el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan
ejecutando las actividades. Para ello debera presentar una declaracién jurada donde el
postor contara con implementos de seguridad segin Decreto Supremo Nro. 011-2019-
TR.

GESTION DE RIESGOS:
Se Adjunta los formatos de Gestién de Riesgos de acuerdo al Expediente Técnico.

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucién de trabajos, sera
por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuardn en laboratorios externos
de Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOPI.

El tipo y cantidad de la Pruebas y Analisis estan indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asf como
aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra en calidad y
eficiencia requerida, no siendo limitativas.

El Contratista esta obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los certificados de
calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos
empleados en la construccion de la obra, teniendo en cuenta la siguiente consideracion;
Materiales e insumos Nacionales, Certificacién de Calidad expedida por laboratorio
dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su andloga extranjera
autorizada por INDECOP], en el caso de Materiales e Insumos Importados. Durante la
ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de los
trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales,
las mismas que seran comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el
supervisor de obra. No se admitiran pruebas realizadas en forma conjunta tampoco
cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio. El contratista no
se podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

w) ADICIONALES Y REDUCCIONES

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205 Del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado Ley N° 30225 aprobada mediante D.S 350-2015-EF y su
modificada D.S. 162-2021-EF.
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X)

CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIONES DE OCURRENCIAS:

De acuerdo con lo estableado en la DIRECTIVA N” 009-2020-OSCE/CD, para el presente

proyecto se utilizard el cuaderno de obra digital, en donde se registran los hechos

relevantes que ocurran durante la ejecucién de la obra, las ordenes, las consultas y las

respuestas e las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra

culminado el acto de recepcién de la obre o el acto da constatacidn fisica de la obra,

segun corresponda.

La entinad se encargara de la creacién de los usuarios para que el residente de obra,

supervisor de obra y el personal que monitores la obra por parte de la Municipalidad

Provincial de Cafete, tengan acceso a! cuaderno de obra digital La entidad se obliga a

entregar los usuarios a los profesionales antes descritos previo al precio de la ejecuciéon

de la obra Para crear los perfiles de usuario de supervisor de obra y residente de obra,

se verificaré que dichos usuarios no cuenten con la condicién de activo en cuadernos de

obra digitales en otras obras de la Entidad o de otras Entidades Publicas Contratantes.

El registro del asiento de apertura del cuaderno de obra digital es realizado por el

residente de obra, en la fecha de entrega de terreno, y el asiento de cierre es efectuado

por el inspector de obra o supervisor de obra, segiin corresponda, concluida la

ejecucion recibida de obra Los asertos registrados en el cuaderno de obra digital,

pueden ser modificados mientras se encuentren en modo borrador de une vez

enviados, adquieren la condicién de modo definitivo, por lo tanto, ya no pueden ser

modificados y son viables para todos los perfiles de usuario. En el cuaderno de obra

digital se registran: i) ocurrencias de hechos relevantes que se presenten durante la

ejecucion de la obra, ii) ordenes. iii) consultas y iv) respuestas a las consultas. Cada

registro genera un asiento con numeracién correlativa, consignado ademas de la

Informacidén registrada la fecha la hora y datos del usuario que efectia el referido

asiento.

Los perfiles de inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra, son los inicos

usuarios que tienen acceso para registrar asientos en el cuaderno de obra digital del

contrato de ejecucién de obra en el que se he habilitado dicho cuaderno.

Cada asiento contiene los siguientes campos 1. Titulo del asiento; 2. Tipo del asiento

segun la clasificacion estableada en el siguiente numeral, 3. Descripcion del asiento: 4.

Opcién para adjuntar archivos fotograficos y otros archivos con informacion

complementara 5. Opcioén para enlazar el asiento con otro asiento relacionado a su

registro.

Los asientos en el cuaderno de obra digital tienen la clasificacidn siguiente:

- Apertura del cuaderno de obra digital

- Inicio del plazo de ejecucion de obra

- Suspension del plazo de ejecucion

- Participacién del plantel profesional clave

- Participacién de Profesionales adicionales al plantel técnico ofertado

- Programa de ejecucién de obra - CPM

- Calendario de avance de obra valorizado

- Administracion de riesgos

- Ordenes

- Valorizaciones y Metrados

- Ejecucién de Mayores Metrados

- Valorizacién acumulada ejecutada menor al 80% del monto acumulado
programado

- Calendario acelerado de obra

- Consultas

- Respuestas a consultas

- Adicionales de obra

- Reducciones de obra

- Aplicaciones de plazo

- Aplicacién de penalidades

- Subcontratacién

- Culminacién de la obra

- Constatacion fisica de la obra

- Recepcion de la obra
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y)

- Resolucién de contrato

- Otras modificaciones contractuales
- Otras ocurrencias

- Cierre del cuaderno de obra digital

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucién de obra, para
el caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias, el contratista
presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revisiéon del
expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones
adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El
supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo
menor o igual a ciento veinte (120), eleva el informe técnico de revision del expediente
técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluacion,
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisién o inspeccion. Se
entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha
realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra
de acuerdo al Expediente Técnico.

RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3
del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de
su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en
los articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

aa) DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicidn, calculo
o valorizacion, realizados antes o después de la terminacién y aceptaciéon de la Obra y
de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de
los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o
valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de
acuerdo con las estipulaciones del Contrato. La ENTIDAD no podra ser privada ni
impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, calculos, valorizaciones y
pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantias o por
cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por no haber
cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato. La
aceptacién por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptacidon de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o
cualquier posicion adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los
derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier
potestad o derecho de Indemnizacion.

bb) CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA

cc)

Las consultas se formulan en cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor,
segun corresponda las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del
cual el residente de obra comunica al inspector o supervisor las observaciones
discrepancias, deficiencias, omisiones, aclarecieres, que tiene respecto a determinada
informacion del expediente técnico.

El residente de obra debe formular las consultas precisando con toda la claridad cual es
el tema de discernir. En tanto que, el inspector o supervisor, segin corresponda y la
entidad, debe cefiirse atas plazos que se fija el Art 193 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, a fin de dar respuesta de las consultas realizadas.

ENTREGA DEL TERRENO PARA LA OBRA

El Supervisor o inspector, seglin sea el caso y el Residente de obra formalizaran la
entrega de terreno y la apertura de cuaderno de obra (Asiento N° 01) se elaborara el
Acta de entrega de terreno.
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dd) OTRAS CONSIDERACIONES PARA EL POSTOR Y/O CONTRATISTA

El contratista para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente
convocatoria debera tener presente lo siguiente:

a)

b)

d)

e)

g)

h)

Revisar detenidamente los documentos relacionados al proyecto, y de ser el caso,
comunicar por escrito, dentro del plazo normado las consultas u observaciones,
para absolver las aclaraciones o rectificaciones pues en el caso de no hacerlo, se
entenderé que el postor esta de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.
La habilitacién del RNP como Ejecutor de obra, debe estar vigente al inscribirse
como participante al presentar su oferte y al momento de firmar el contrato.

Los postores deberdn tener pleno conocimiento de la ubicacién de la obra,
condiciones de la superficie del terreno, accesos, disponibilidad de recursos, asi
como de todos los documentos del procedimiento de seleccién. Ademas cada
participante, debe efectuar una visita al lugar donde se va a ejecutar el proyecto
para que se informe de las condiciones climaticas, hidroldgicas, condiciones de
transito, base legal y en general de todos los aspectos relacionados con el proyecto,
pues cualquier omisién u otro error de su parte no excluira su responsabilidad de
terminar la obra dentro del plazo previsto, en forma técnicamente correcta y de
acuerdo al Requerimiento, a las presentes Bases al Expediente técnico de obray a
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento La presentaciéon de la
propuesta implica la aceptacién del postor de no haber encontrado inconveniente
alguno para la ejecucién del proyecto dentro de los plazos programados.

Para el inicio de la ejecucién de la obra, el Contratista debera contar con seguro
complementario de trabajo de nesgo (SCTR) para todo su personal y debera estar
vigente durante el plazo de ejecucion de obra.

Todo trabajo relacionado a la obra sera efectuado en el marco de la Normativa
aplicable y vigente, lo cual constituye obligacion expresa a la contratista, y cuyo
incumplimiento podra ser causal de resolucién de contrato.

En caso que la autoridad competente requiera como resarcimiento de dafios
ocasionados tanto al medio ambiente como de infraestructura publica, el
contratista queda obligada a cumplir con dichos requerimientos, sin que esto
signifique costo alguno a la Entidad.

Las notificaciones que se generen en le Entidad al contratista podran efectuarse
ademds de la forma fisica a través de correo electronico, la misma que son
autorizados y sefialados en el contrato, de conformidad a lo establecido en el
articulo 49° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Todos los entregables y documentos relacionados al contrato, deberan ser firmados
por et personal competente y debidamente follados, presentados en mesa de panes
de la sede central de la Entidad.

Todos los documentos que se presenten en las ofertas para acreditar el
cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos presentados por el
contratista, y suscripcién de contrato a consideracion de la entidad, seran
sometidos a la verificacién posterior para comprobar su autenticidad.

Se podra proponer equipo de mayor capacidad siempre que se cumpla con numero
de equipo requerido, con relacién a los equipos minimo: asi mismo se debe tener
en cuenta que los equipos considerados en la retacéon de equipos minimos de
acuerdo a su capacidad y potencia son equipos que por las caracteristicas de tos
mismos son acordes al tipo de terreno para la ejecucién de los trabados.

ee) DISPOSICIONES VARIAS

Son de responsabilidad del contratista todos los tributos y gravamenes que le
correspondan de acuerdo a la Ley Toda responsabilidad de caracter laboral y por el
pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Asimismo,
corresponde al contratista la contratacion de todos los seguros necesarios para
resguardar la integridad de su personal, de los recursos que se utilizan y a los terceros
posiblemente afectados

El contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del
ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construccién
civil.
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ff) DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos de presente proceso no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
EQUIPO CANTIDAD
NIVEL 01
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 01
CAMION VOLQUETE 15 M3 01
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01
ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m) 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO PROFESION

Residente de Obra Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad
Ingeniero Seguridad y Salud Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Titulado y Colegiado

Nota 2: Los requisitos de este profesional del Personal Clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento: Ley
N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, Ley del Profesional de Ingenieria y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008 VIVIENDA, TUO de la Ley N°
29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y el Reglamento Nacional
de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
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A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
1. RESIDENTE DE OBRA
Experiencia
Cargo desempeiiado Tipo de Tiempo de | Acreditacion de Experiencia
experiencia | experiencia
Residente de Obra o Copia simple de: (i) contratos y
supervisor o inspector o su respectiva conformidad o
Ingeniero Residente o (ii) Constancias o
Ingeniero Supervisor o (iii) Certificados o
Ingeniero Residente de (iv) Cualquier otra
Obras Civiles o Ingeniero 24 meses en el | documentacién que, de manera
Residente de Campo o cargo fehaciente demuestre la
. Obras de - o
Gerente de Construccién o e desempefado | experiencia del personal clave
Edificacién
Gerente de Obra o b (Computada | propuesto.

Asistente de Residente o | ooras desde la fecha | Documentos para la
. . similares o Lo
Asistente de Supervision o dela acreditacion de la experiencia:
jefe de o la combinacion colegiatura). | Dicho requisito de la
de estos, enla ejecucién de calificacién se acreditara para

obra o inspeccién de obra la suscripcién del contrato
o supervision de obra; en
obras de Edificaciéon en
general u obras similares.
2. INGENIERO SEGURIDAD Y SALUD
Experiencia
Cargo desempenado Tipo de Tiempo de | Acreditacidon de Experiencia
experiencia | experiencia
Ingeniero de Seguridad Copia simple de: (i) contratosy su
y/o Ingeniero respectiva conformidad o
Prevencionista y/o (ii) Constancias o
Ingeniero Especialista en (iii) Certificados o
Seguridad y Salud 12 meses en | (iv) Cualquier otra
Ocupacional y Medio el cargo documentaciéon que, de manera
Ambiente y/o Especialista desempenado | fehaciente demuestre la
. Obras en o
en Seguridad y/o (Computada | experiencia del personal clave
. - General
Ingeniero Especialista en desde la propuesto.
Seguridad y Salud y/o fecha de la Documentos para la acreditaciéon
Ingeniero Especialista en colegiatura). | de la experiencia: Dicho requisito
Seguridad y Salud en el de la calificacién se acreditara
Trabajo; en obras de para la suscripcion del contrato
Ejecucion y/o Supervision
de en general.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del

Reglamento.
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Las obras de construccién y/o creaciéon y/o remodelacién y/o
ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstrucciéon y/o rehabilitacién y/o renovacion, o la
combinaciéon de los términos anteriores en las siguientes intervenciones: Servicio de
Educacién Inicial con Equipamiento y/o Infraestructura y Equipamiento de Instituciéon
Educativa Inicial.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumirda que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

20

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
gue se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

Q)
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e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistird en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

Acreditacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

1002 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

21

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

O/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [............. ], identificado con DNI N° [......... , y de otra parte
[, con RUC N° O [, ], con domicilio legal en
[... . ...}, inscrita en la Ficha N° [......................... ] Asiento N° [...............]
del Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... s ..., con DNI N° [l ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccevvvennnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

a efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?3

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”?*

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de selecciébn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

23

24

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.

©/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcioén del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

% Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

% Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE?"] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o p6liza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, seglin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligaciéon de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTQOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

27

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

28

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2% Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®Y
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos

presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?!l del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR®? EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

30
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades
Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo

N° Procedimiento

33

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

)
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisiéon que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [eeeiiveeireeesneeennnes |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®®.

3 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
@ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO L .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE36 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE33 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

37 Esta informacioén sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

3 lbidem.

¥ Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”*°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”**

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

40 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
41 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

Q




/;;:f 8% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

ss:;.%e%ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MDI/CS -1 CONVOCATORIA

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN o RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [..........ccccccvvvveeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
. OBLIGACIONES DE [NOMERE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4, 1.
NSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100064

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

42 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
43 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

44 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




=

&
2

% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL
QzMHAD\]UDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MDI/CS -1 CONVOCATORIA

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV#

Monto total de la oferta

(20>

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Q@
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracioén legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV46

5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

46

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor ser& incrementado en un centésimo.

0/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV#

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

47 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV*8

5 Monto de la oferta a suma alzada

N

[ Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

48 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

0/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seglin corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




Lty
it

»

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MDI/CS -1 CONVOCATORIA

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne° CLIENTE %%JI\I?:I[SA['I)'I(E)L CON"I\'IRATO ggﬁ?&g@go RECEPOCI;O'Qﬁ DE LA PRO;/lEI;\Ié:ENTE MONEDA IMPORTE®2 TIPOVEE.IS&A;;ABIO Ali:ALJC'\;ll'lLJJLRAA\I:I)D(g)54
1
2
3
4
5

50

51

52

53

54

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

No CLIENTE OCBOJETTSA?%L CON.'F‘R ATO ggﬁ;‘?@%’;c RECEPC():égX DE LA PRO;/lEEI)\IéI:ENTE MONEDA | IMPORTES? T'POV'EETCAAS';"B'O AFCAUCI\;II'SLR:SOOM

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

° Importante
La notificaciéon de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




