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Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD
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SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
s La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

T especifico de la elaboracidén de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. AbC y por los proveedores.
- Advertencia : Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el 6rgano encargado de
4 . Abe i las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
B i proveedores.

Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automatico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . R H .
Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo
Anterior : 0
8 Espaciado X
P Posterior : O
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado 7P P 9
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lla nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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GOBIERNG REGIONAL DE LIMA

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 128-2023-GRL/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y EL DESARROLLO
DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MEJORA DEL
SERVICIO DE MANEJO DE INFORMACION Y
COMUNICACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA,
REGION LIMA” — META Il CON CUI N° 2288164

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisiéon de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.




GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 128-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




/

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 128-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe. ‘

* Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contraseiia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes ‘

electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

s En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE

restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de

homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

'Im'poyl:fi'hte

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante’

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

* Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados. ,

* No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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En la apertura electronica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica - 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento. '

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

~Importante

- En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia

~de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre

el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el

- servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento

- 0 regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP°. Lo

' mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificaciéon, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

AN

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A traveés del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de

imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este dltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor |

tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtin
~ corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

=




/

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 128-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO IlI
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
senalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seguin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidon de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y

pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el

diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad

durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
- cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
- numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
- del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

2y
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estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
 pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que |
correspondan. :

Advertencia

i Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgb emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas

cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora |
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. |

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se |
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales |
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

RUC N° . 20530688390

Domicilio legal : AV CIRCUNVALACION SUR KM 147 (PANM NORTE) — SANTA
MARIA — HUAURA - LIMA

Teléfono: © 414 - 5530

Correo electrénico: . logistica.proceso23@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y EL DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACION PARA
LA MEJORA DEL SERVICIO DE MANEJO DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LIMA, REGION LIMA” - META III CON CUI N° 2288164

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 85,600.00 {(ochenta y cinco mil seiscientos con 00/100 soles),
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio
de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Marzo 2023.

) Limites®
Valor Referencial

(VR) Inferior Superior

S/ 94,160.00 (Noventa

S/ 77,040.00 (Setentay y cuatro mil ciento

siete mil cuarenta con sesenta con 00/100
00/100 soles)

S/ 85,600.00 {(ochenta y cinco mil

seiscientos con 00/100 soles)
soles)

 Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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El expediente de contratacion fue aprobado mediante Aprobacion de Expediente de Contratacion
N° 199-2023-GRL/SGRA, de fecha 13 de Noviembre del 2023.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS - FONDO DE COMPENSACIONREGIONAL
Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada. |

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 60 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar el monto de S/.5.00 (Cinco con 00/100 soles) en Caja de La Entidad, sito
en Av. Circunvalacion S/N, Sector Agua Dulce — Huacho — Huaura — Lima.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

Cédigo civil peruano (Supletoriamente).

LY,
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Decreto legislativo N° 1440, decreto legislativo del sistema nacional de presupuesto publico.
Decreto supremo N° 004-2019-JUS TUO de la ley N° 27444, ley de procedimiento
Administrativo General.
Directivas del OSCE.
Decreto supremo N° 021-2019-JUS TUO de la ley N° 27806, ley de transparencia y de acceso
a la informacién publica.
- Decreto Legislativo N° 295. CODIGO CIVIL

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225. Modificado
por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.
- Ley N? 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General. - Ley 27806 - Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
- Decreto Supremo N° 103-2020-EF, Decreto Supremo que establece disposiciones
reglamentarias para la tramitacion de los procedimientos de seleccion que se reinicien en el
marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225
- Resolucion Directoral N° 006-2020-EF/54.01, emitida por la Direccidon General de
Abastecimiento, que dispone el reinicio de plazos de procedimientos en materia de
adquisiciones.
- Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversién Publica.
- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Unico Ordenado
de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Supremo N° 027-2017-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

- De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

~ difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha

~ disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. ‘

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.21.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta

a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios fa informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderd exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

- a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5 La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

o/
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a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacién del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, |
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida. ?

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccidn de las bases.

2.21.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su

inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con /a

Discapacidad?®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condiciéon de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

. El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en Ios
~ acépites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores ,

E de evaluacién”. |

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

- Importante

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

&
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corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi=c1PTi+ cz2 Pe

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacidén econdémica del postor i

Ct = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =80
C2 =20

Donde: c1 + c2=1.00
2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la
Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar
la garantia mediante depésito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta ;00000287288

Banco © BANCO DE LA NACION

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

~
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De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legisiativo N° 12486, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios /a informacion que puedan obtener directamente mediante
ia interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir ios documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacién '°. (Anexo N° 12)

iy  Detalle de los precios unitarios de la oferta economica®’.

j)  Estructura de costos de la oferta econdomica.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU2,

I) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’s.

Importante

*» La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera |
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e [os documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

2.7.

denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes .
indicado si se consigna Gnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

* Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequerfias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
efecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

* De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos pablicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

s La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes del Gobierno Regional de Lima,
sito AV CIRCUNVALACION SUR KM 147 (PANM NORTE) — SANTA MARIA — HUAURA - LIMA,
departamento de Lima de 08:30 a 17:00 horas.

FORMA DE PAGO

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS

PARCIALES.
Segun:
pagos | FORMADEPAGO
40 % del monto contratado vigente, a la conformidad del entregable de la Fase 1
Fase 1 ) s . , D ) .
correspondiente al servicio de consultoria de obra para la elaboracién del expedients técnico.
50 % del monto contratado vigente, a la conformidad del entregable de la Fase 2
Fase 2 . o ) » e
correspondiente al servicio de consultoria de obra para la elaboracion del expediente técnico.
ULTIMO PAGO | 10% del monto contratado, a la emision de la resolucion de aprobacion del expediente técnico

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Oficina De Proyectos Y Estudios, emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes del Gobierno Regional de Lima, sito
AV CIRCUNVALACION SUR KM 147 (PANM NORTE) — SANTA MARIA — HUAURA - LIMA, de
08:30 a 17:00 horas.
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CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

GERENCIA g d i

REGIONAL DE TERMINOS DE REFERENCIA
INFRAESTRUCTURA :

T M A O S SRS W5 i i e
T Oficina de Proyectos y Estudios.

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y EL DESARROLLO DE
SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DE MANEJO DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, REGION LIMA" ~ META IIl CON CUI N° 2288164,

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. AREA USUARIA

Cficina de Proyectos y Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Lima.

1.2. FINALIDAD PUBLICA

Ef Mejeramiento y Ampliacion de la Infraestructura Tecnolégica y el Desarrollo de Sistemas de Informacion, tiene por
finalidad brindar los medios y las capacidades necesarias para la administracion de la informacion generada y las
comunicaciones con las distintas areas del Gobierno Regional de Lima - GRL, generada por las diferentes actividades,
como las generadas por los proyectos, programas, etc.. Ademas de ello se identificaran los procesos criticos e
innecesarios, que facilite optimizar los recursos, ademas, que les permitiran generar nuevos enfoques de desarrolio
basado en la nueva sociedad def conacimiento y fa informacion, involucrando a todo el personal del Gobierno Regionat
de Lima - GRL en un proceso de cambio. De esta forma, el GRL. se interconectara y prestara adecuadamente los
servicios de gestion de la informacién y la comunicacion, con un adecuado equipamiento, plataforma de
comunicaciones, personal de soporte idoneo y con la capacitacion debida, estaran en condiciones de manejar
adecuadamente fa informacion y las comunicaciones para mejorar las actividades cotidianas de los trabajadores en las
diferentes areas del GRL, cumpliendo con las condiciones minimas de funcionabilidad y operatividad, y fortalecimiento
de la capacidad operativa de la insfitucién (Infraestructura, Equipamiento y Capacitacion). En este contexto se ha
considerado prioritaria la contratacion de un consultor que elabore el expediente técnico del proyecto:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y EL DESARROLLO DE SISTEMAS
DE INFORMACION PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DE MANEJO DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, REGION LIMA" -~ META 11l CON CUI N° 2288164; a fin de contribuir af cierre de
brechas en los SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES.

ANTECEDENTES

El Proyecto con Codigo Unico de Inversion N° 2288164, denominado ‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION PAARA LA MEJORA
DEL SERVICIO DE MANEJO DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, REGION
LIMA", de acuerdo al FORMATO SNIP-03 - FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS: el proyecto se encuentra
activo y viable de fecha 05/03/2015.

Con fecha 25 de noviembre del 2015, se suscribe el CONTRATO N° 067-2015-GRL con la EMPRESA INFORMATION
TECHNOLOGY BUSSINESS SA.C.; por el SERVICIO DE ESTUDIO DEFINITIVO PROYECTO: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION
PARALAMEJORA DEL SERVICIC DE MANEJO DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL GOBIERNO REGIONAL
DE LIMA

Con fecha 09 de abril def 2016, de acuerdo al FORMATQ SNIP-15 - INFORME DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO
DEFINITIVO O EXPEDIENTE TECNICO DETALLADO PIP VIABLE; con un costo total de PIP a ejecutar de S/
7,362,346 43 (Siete millones Trescientos Sesenta y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Seis con 43100 Soles); Plazo de
Ejecucién de obra 180 dias calendario.

Con fecha 26 de septiembre del 2017, se comenz6 a ejecutar el PIP por un monto de DEVENGADO de &/, 513,615.02
{Quinientos trece mil seiscientos quince con 02/100 Sales).

Con fecha 23 de noviembre del 2022, de acuerdo a la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 137-2022-GRLGR!:
se aprueba el EXPEDIENTE TECNICO. ‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA Y EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION PAARA LA MEJORA DEL SERVICIO DE
MANEJO DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, REGION LIMA® META 11
COMPONENTE 5 - CUI 2288164; con un presupuesto total de S/, 4,303,157.05 {Cuatro millones trescientos tres mil
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clento cincuenta y siete con 05/100 Soles): Plazo de Ejecucion de abra 30 dias calendario: con precios referido al 15 de
noviembre del 2022.

Con fecha 23 de noviembre del 2022, se comenz6 a ejecutar el PIP — META Il - COMPONENTE 5 - CUI 2288164 por
un monto de DEVENGADO de $/. 3,781,885.49 (Tres millones setecientos ochenta y un mil ochocientos cchenta ¥ cinco
con 49/100 Soles).

A fa fecha, ef PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y EL
DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION PAARA LA MEJORA DEL SERVICIO DE MANEJO DE
INFORMACION Y COMUNICACION DEL GOBIERNG REGIONAL DE LIMA, REGION LIMA® — META Il -
COMPONENTE 5 — CUI 2288184; fiene un DEVENGADO ACUMULADO de S/. 4,378,882.51 {Cuatro millones
frescientos sefenta y ocho mil ochocienfos ochenta y dos con 51/100 Soles), de un costo de inversion total de /.
12,066,647.51 {Doce millones sesenta y seis mil seiscientos cuarenta y siete con 51/100 Soles); teniendo un saldo
por ejecutar de §/. 7,687,765.00 {Siete milfones seiscientos ochenta y siete mil setecientos sesenta y cinco con 00/100
Soles}, lo que representa un avance financiero acumulado del 36.3 %.

14. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

14.1.  OBJETIVO GENERAL:

El servicio tiene por objeto elaborar el expediente técnico para el proyecto: "MEJORAMIENTC Y AMPLIACION DE LA
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA MEJORA
DEL SERVICIO DE MANEJO DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. REGION
LIMA™ - META Il CON CUI N 2288164; Ei servicio se desarrollara sobre la base de la contratacion fisica realizada por
la entidad; y, debera contener i) planos por especialidades, ii) especificaciones tcnicas, iit) metrados y presupuestos,
iv) analisis de precios unitarios, v) cronograma de ejecucion, vi) memoria descriptiva, vii) formulas de reajustes de
precios, viii) relacion de ensayos y/o pruebas que se requieran de ser el caso ¥ ix) especificaciones técnicas para los
componentes de META ill. Ademas, debera cumplir con los aspectos siguientes:

a) El Consultor debera realizar una inspeccion ocular y evaluacion de la Infraestructura y del Equipamiento.

b) Desarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de ejecucion de obra y
conforme a fa normatividad vigente, debera sustentar mediante cotizaciones los equipos, instrumentos, materiales e
insumos efc., si los hubiera, al jefe de la Oficina de Informatica y al jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UE()

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

¥ Definir los requerimientos de hardware y software al detalle para la implementacion del Data Center.

¥ Determinar la cantidad, caracteristicas técnicas y configuracion de los servidores del Data Center en base a los

sstudios de los servicios de Tl y trafico generado. Ademas, que cumpla la atencion de Ja demanda de capacidad

computacional para atender la cartera de proyectos del Plan de Gobierno Digital y otras iniciativas del GORE Lima

Determinar la cantidad de equipos de comunicacion.

Determinar las cantidades y caracteristicas técnicas de los sistemas de electricidad y proteccion de tension.

Determinar las cantidades y caracteristicas técnicas del sistema de climatizacion, precision, gabinetes y accesorios.

Determinar las cantidades y caracteristicas técnicas del sistema de seguridad, sensores y monitoreo.

Determinar a detalle las cantidades, Especificaciones Técnicas del ambiente para la optimizacion (adecuacion ylo

Implementacion) donde se ubicara ef Data Center.

Determinar las normas internacionales de sequridad e infraestructura para el disefio del Data Center.

De ser necesario para el correcto funcionamiento y/u operatividad, debera de considerar obras civiles yio

arquitectonicas yfo eléctricas y/o sanitarias para asegurar el buen desarrollo del Data Center.

¥ Definir la arquitectura del sistema de comunicacion de la red del Gobierno Regional de Lima.

v Determinar a detalle las cantidades, especificaciones técnicas del sistema de cableado estructurade de fa Sede
Central ubicada en la Sede de Agua Dulce del Gabierno Regional de Lima.

¥ Determinar los programas, cantidades y especificaciones técnicas de las licencias de software a adquirir para el
cumplimiento de las funciones de las areas de la sede Central del Gobierno Regional de Lima.

¥ Determinar las especificaciones técnicas, equipamiento y métricas de calidad de los sistemas de informagion a
desarrollar, ademas de como se alinean a la cartera de proyectos del Plan de Gobierno Digital y otras iniciativas del
GORE Lima.

v Determinar el equipamiento necesario para optimizar el desempefio de la Oficina de Informatica.

¥ Determinar las necesidades de capacitacion del personal.

ANENENENEN

AN

www, regionlima.gob.pe
Oficina de Proyectos y Estudios
Av. Circunvalacion SIN Urb. Agua Dulce - Huacho
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v Elaborar un programa de capacitacion al personal de informéatica que permita administrar con eficiencia fa
infraestructura tecnolégica.

1.8 GENERALIDADES PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO

El consultor se encargara totaimente de todos los servicios para la elaboracion de los estudios definitivos para el
Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y EL DESARROLLO DE
SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DE MANEJO DE INFORMACION Y
COMUNICACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, REGION LIMA” ~ META [} CON CUI N° 2288164, los
mismos que describiran los fineamientos minimos necesarios para desarrollar el Expediente Técnico.

1.5.1.  SISTEMA DE CONTRATACION:

Segun los articulos Art. 35 det Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado!, el sistema aplicable
ala consuitoria de obra sera:

* Asuma Alzada.
¢ Con aplicacion de formula polinmica y su reajuste respectivo de precios.

Bajo el Sistema de Suma Alzada EL POSTOR efectiia una oferta integral para la elaboracion del Expediente Técnico
y Equipamiento Definitivo, de conformidad con los requerimientos de LA ENTIDAD: formulando su oferta
considerando los trabajos necesarios para el cumplimiento de la prestacion requerida, segun los terminos de

referencia y el valor referencial, en ese orden de prelacion?. A continuacion, se muestra la estructura de costos
referencial;

www. regionlima.gob.pe
Oficina de Proyectos y Estudios
Av. Circunvalacion SIN Urb. Agua Dulce - Huacho




-

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 128-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

GERENCIA

REGIONAL DE TERMINOS DE REFERENCIA
INFRAESTRUCTURA :

e em——  Oficina de Proyectos y Estudios.

T GASTOS GENERALES - D —— GCTUBRE %023

A GASTOS DE SERVICIO DE CONSULTORIA {ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO) Plaze: 60 de
™ S B (PARGIAL]

i
A Suetdos y Safanos
a.1.0  |Personal profesional clave
a it |Jefe del proyecte tdes 1.00
a.1.2 |Especiafista en Servidores y Virtualizacion hes 1.00
a.t.3 |Especialista en Sistemas de informacion Mes 1.00
a.t4 |Especiafista en instalaciones Elécticas Mes 1.00

Especialista en Obras Civiles Mes 1.06

a1$
2.2.0 |Personal de apoyo Profesional
a.2.1
322

Ingeniero de Costos y Presupuessxs Mes 1.00
Secretaria Mes 1.00
4.3.0 |Estudios y Otros Costo Unitario
ald.1 |Estudio de Geston de Riesgos und T 100 T 1
1 1 1
3.4.0 |Otros
a.4.1 [Probcolos de Seguridad y Salud ante la Covid-1%/Sequras Bt [ o0 [ -
b i i

GASTOS GENERALES

Alquileres y Servicios

Alguileres

Oficina Mes

Servicios, aqua, luz, Biéfonc, intemet Mes

Alquiler de equipas de cémpulp Und

Movilizacién y apoyo logistico

Pasajes N° DE PROF.

Pasajes de profesionales Und

Vidticos

Viacos de profesionales Dia

Otros

SCTR Und

kehsmsseumasms Lot || canmoa [meses| SO5T°

. e oy TaTEy E : t.ImTAR!O

Material Mob!lmio y Umes de Oficina

Impresion de pianos Und -

Impresion de documentos und

Archiy adores Und

Escaneo de ex pediente ®Bcnico Und

COSTO DIRECTO

Gastes Generales

Utlidad (10% £D)

Costo de Sub Total

impuesto General a fas Ventas (IGV. 13%)

COSTO TOTAL DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

weoN. regionlima.gob.pe
Oficina de Proyectos y Estudios
Av. Circunvalacién SIN Urb. Agua Dulce - Huacho
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1.5.2.  ENTIDAD CONTRATANTE Y AREA USUARIA:

£l Gobierno Regional de Lima para efectos de los presentes Términos de Referencia sera reconocida como la Entidad,
con sede en el distrito de Huacho.

El Area Usuaria del proceso de contratacion de la consultoria es la Oficina de Proyectos y Estudios de la Gerencia
Regional de Infraestructura - GRL.

1.53. ORGANO SUPERVISOR Y REVISOR:

El proceso de evaluacion de la consultorfa esté a cargo de la Oficina de Proyectos y Estudios de fa Gerencia Regional
de Infraestructura.

1.6, ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

El Consuftor al momento de efectuar la intervencion debera considerar que segun el estudic de Preinversion del
Proyecto, y las metas ejecutadas en el punto 1.3 Antecedentes, por tal motivo las metas previstas son las siguientes:

COMPONENTE 01: IMPLEMENTACION DE DATA CENTER
Se implementara en los ambientes de Sede del Gobierna Regional de Lima un Data Center que servira como soporte
de toda la plataforma de tecnologias de informacion y sistemas de la entidad.

Este Data Center sera disefiado cumpliendo los estandares de calidad para requisitos de operacion, disponibilidad,
confiabilidad. escalabilidad y seguridad establecidos en la norma yio estandares ANSI TIA 942, corresporicientes al
TIER de Nivel Il. El 4req destinada para el Data Center es de aproximadamente 36 m? y considera las obras civiles
necesarias para su implementacion. .

COMPONENTE 02: HARDWARE Y COMUNICACIONES

Este componente implica la adquisicion de Chasis y Servidores (Almacenamiento, Librerias, Backups, Aplicaciones,
Base de Datos, Web, Archivos, Comunicaciones. Seguridad, etc.) equipamiento para plataforma de hardware y
comunicaciones del GRL; Estos equipos permitiran fa implementacin de una robusta plataforma de hardware para
lainstitucion, considerando el use de nuevas herramientas y el desarrollo e implementacion de nuevos sistemas de
informacion en el corto y mediano plazo. También se adquirira equipamiento que permita lograr la interconectividad
mediante WLAN de Ias distintas dependencias del Gobierno Regional de Lima que funcionan en la ciudad huacho
con la Sede Central.

COMPONENTE 03: LICENCIAS DE SOFTWARE BASE
Con esta intervencion se busca implementar una plataforma de software de alta disponibilidad y confiabilidad para
¢l Gobierno Regional de Lima, lo cual a la fecha se viene dando muy deficientemente, debido a que la plataforma
de software actual esta basada principalmente en Software libre, cuyo mantenimiento, escalamiento y disponibilidad
resulta limitado.

De este modo se plantea la adquisicién de ficencias de software para soporte de administracion, base de datos,
desarrollo de aplicaciones, servicio de correo y servicio web, etc. Este licenciamiento debe considerar en todos los
casos el mantenimiento y actualizacion de software no menor de 4 afios por parte del proveedor, Asimismo, la
adquisicion de licencias de software estara supeditado al diagnostico realizado durante la elaboracion del
expediente técnico.

COMPONENTE 04: SISTEMAS DE INFORMACION ESPECIALIZADOS

Este componente busca optimizar los procesos criticos del Gobierno Regional de Lima, para lo cual se identificaran
sistemas de informacién especializados supeditado al diagndstico realizado durante la elaboracion de expediente
técnico.

COMPONENTE 05: EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE INFORMATICA

Este componente busca implementar equipes y mobiliarios para la Oficina de Informatica del Gobiermo Regional de
Lima, que no fueron considerandos en el expediente técnico de la META Ii: Componente 5, para lo cual se realizara
un levantamiento de informacion realizado durante la elaboracion del expediente técnico.

COMPONENTE 06: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL

www. regionlima.gob.pe
Oficina de Proyectos y Estudios
Av. Circunvalacion SIN Urb. Agua Dulce - Huacho
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Este compenente busca brindar las capacidades para el personal de la Oficina de Informatica del GRL, mediante la
asistencia a cursos de capacitacion especializados en la tecnologia que se implementara para la administracion del
Data Center y los que se considere pertinentes para el mejoramiento de las capacidades.

La elaboracion del Expediente Técnico denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA Y EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA MEJORA DEL SERVICIC DE
MANEJO DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, REGION LIMA" - META I
CON CUIN® 2288164, se proyecta con la finalidad de mejorar las condiciones de calidad en los servicios informaticos
que brinda la sede central del Gobierno Regional de Lima.

La propuesta de fa distribucion fisica de los servidores, Routers, Switch, tableros, gabinetes, sistemas de enfriamiento,
sistemas de ingreso, sistemas de monitoreo, sistemas eléctricos, sistema ininterrumpido, sistemas de fuminacién y
areas de circulacion del Datacenter.

La propuesta para la adquisicion de los servidores nuevos y las caracteristicas técnicas de los mismos; en base a sus
necesidades y a la demanda proyectada en funcion a los servicios que preste el Data Center.

El cansultor debera de considerar todo el equipamiento (tecnologia de punta), que estime necesario para el corecto
funcicnamiento del Data Center, asi mismo debera disefiar la Infraestructura que servira como ambiente para la puesta
en marcha del equipamiento y los sistemas de informacion propuestos

1.7 DESCRIPCION GENERAL DE LA CONSULTORIA
171, REVISION Y EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES

El desarrollo del Expediente Técnico debera basarse en informacion obtenida de las visitas de campo y
complementada con informacion secundaria, por gestion directa del mismo Consultor, de tal forma que cumpla con
los requisitos que exige la Entidad para la elaboracion del expediente técnico.

£l Consultor debera tomar en cuenta lo sefialado en e formato de pre inversién aprobado. Asimismo, debera recabar,
revisar y usar todos los antecedentes disponibles en el Banco de Inversiones del invierte.pe — MEF, Gobiermno
Regional, Gobiernos Municipales, entre otros.

1.7.2.  INSPECCION Y TRABAJO DE CAMPO

El Consultor a través de su equipo prafesional realizara el reconocimiento de las instalaciones de la Sede Central
ubicado en la Sede de Agua Duice que permitira conocer las condiciones reales del area a intervenir, recogiendo ia
informacion necesaria para desarrollar el proyecto.

OTRAS CONSIDERACIONES DEL PROYECTO

" El Consultor debera cumplir ef Cronograma de Elaboracion del Estudio propuesto. En caso de retraso justificado,
la ampliacion debera ser soficitada a la Entidad y una vez aprobada debera presentar la reprogramacion del
Cronograma del Estudio.

v Ladocumentacion que se genere durante la elaboracion del Estudio constituira propiedad de la Entidad y no podra

ser utilizada sin consentimiento escrito de la Entidad. para fines distintos a los del Estudio.

A fin de absolver observaciones posteriores, el Consultor deberd mantener una estrecha coordinacion con el

responsable de fa Entidad que estara a cargo de la evaluacion del expediente técnico, proporcionandole nimeros

telefénicos y correos eiectronicos al responsable del Area Técnica de la Entidad.

El Consultor debera entregar el expediente técnico con los sustentos en original y copia, en formato impreso y

digital en CD’s magnéticos.

Todos los planos seran presentados en formato adecuado a la escala del dibujo.

El servicio de consultoria serd a todo costo, comprendiendo equipos, suministros y herramientas que comprenden

las metas indicadas, asi como la mano de obra y personal de apoyo, gastos de movilidad del personal, transporte

de equipos y persenal con sus seguros y todo cuanto de hecho y de derecho es necesario para el cabal
cumplimiento del objeto def servicio, incluye impuestos de Ley.

" El proveedor del Servicio de Consultoria debe contar con equipos de seguridad y herramientas que crea

necesarios para el servicio indicado, asi como también seguros para su personal.

El consuitor asumira responsabilidad técnica por el servicio indicado.

Todas las caracteristicas del disefio final deberan estar sujetas a las normas técnicas de infraestructura

tecnolégicas.

Oficina de Proyectos y Estudios
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¥ La formulacion del estudio séio debe realizarse fuego de buscar optimizar los servicios a intervenir a través de
medidas de gestion y/o gastos de capital menores,

v Lapreparacién de este estudio debe ser responsabilidad de un Profesional Especialista, en los temas relacionados
a la elaboracicn del Expediente Técnico: disefio de data center, cableado estructurado, analisis y disefio de
sistemas, enire otros. i Consultor y ef profesional responsable de su elaboracion, suscribiran todas las paginas
del Expediente Técnico.

" Los datos de campo deben ser tomados de manera real a fin de que reflejen ia problematica del estudio, los datos
basicos seran: diagndstico de la DataCenter, cableado estructurado, capacitacion, desarrollo de sistemas, otros
que sean necesarios.

¥ Los metrados del Expediente Técnico deberan ser sustentados por cada partida, con la planilla respectiva a fin de
que este no sufra variacion cuando se ejecute el Proyecto.

¥ Para el disefio se utllizaran programas de computo {software), que cuenten con aceptacion internacional ylo
nacional.

v Los Costos Unitarios de las Partidas consideradas en el presupuesto deben ser costos de acuerdo al mercade de
la zona. Los precios de insumos materiales, recursos, subcontratos, servicios se sustentaran minimamente en
tres cotizaciones.

" El Consultor sera responsable en forma directa por las deficiencias y/u omisiones en la elaboracion del Expediente
Técnico.

v Respecto de los entregables a presentar por el consultor, estos seran revisados y analizados por ia entidad, para
el oforgamiento de la respectiva conformidad de cada entregable y/o de la elaboracion del expediente técnico,
dentro de los plazos establecidos en los articulos 168 y 171 del RLCE.

¥ Debe mantener la concepcion técnica y dimensionamiento def estudio de pre inversion, .

v En caso de existir modificaciones sustanciales estas deben de contar con la justificacion y aprobacion
correspondiente.

18. ALCANCES Y DESCRIPCION ESPECIFICA DE LA CONSULTORIA

La descripcion de los alcances del servicio de consultorfa que a continuacion se consignan, no sen fmitativos. El
Consultor, para los objetivos del estudio, podra ampliarlos o profundizarlos, pero NO REDUCIRLOS, siende responsable
de todas las actividades que desarrolle para el cumplimiento de los presentes términos de referencia.

181,  ACTIVIDADES:

v En un Plazo no mayor a cinco (05) dias calendario, posterior a la firma del Acta de entrega de Terreno, debera
realizar la primera visita técnica in situ para reconocimiento de las areas a intervenir y recojo de informacion. Asi
mismo, para la conformidad respectiva, debera de haber realizado al menos dos (02) presentaciones (sustento) del
producto a entregar.

v Realizar un diagndstico y analisis de la situacién actual, el mismo que nos arrojara informacion acerca de como se

encuentra actualmente el Gobierno Regional de Lima en cuanto al equipamiento tecnoldgico y su Infraestructura, lo

que servira para realizar un mejor planteamiento en cuante a equipamiento necesario para la seguridad de la
informacion y su Infraestructura.

Realizar estudios para establecer la mejor distribucion fisica de los elementos que conforma el Data Center y el

sistema de cableado estructurado, de forma que este sea medular y escalable, para que se adapte a las demandas

de carga actual y demandas futuras. Asi mismo se evaluaré los equipos de acondicionamiento y enfriamiento,
sistemas eléctricos, sistemas de control de acceso at DataCenter, sistemas de deteccion y extincion contra incendio,
para establecer cuales son los mejores equipos.

Detallar la distribucion fisica de los elementos que conforma el DataCenter y el sistema de cableado estructurado y

se establecera los requerimientos técnicos referentes al equipamiento necesario para funcionamiento y operacion

del Data Center.

Dentro del desarrollo del Expediente Técnico, se debera de considerar los costos de reubicacion del DataCenter

existente, si fuera necesario.

Verificar todas las areas y ambientes que estime conveniente con la finalidad de realizar un correcto y adecuado

disedio de |a infraestructura, equipamiento, y puesta en marcha.

Recoger las necesidades en materia de software de las oficinas del Gobieme Regional de Lima.

Realizar un plan de capacitacion para el personal de informatica, de acuerdo a la tecnologia a implementar.

Inspeccionar la oficina de Informatica, para determinar el equipamiento necesario para el optimo desempefio de sus

funciones.

v Absolver las consultas referidas a la documentacion técnica que elabore o presente como parte del mismo,

¥ Mantener reuniones periédicas con personal de la Oficina de Informatica y un personal designado per la Oficina
de Proyectos y Estudios de la Gerencia Regional Infraestructura y los evaluadores responsables de la consultoria,
durante el proceso de elaberacion def expediente técnico, siendo el Coordinador del Proyecto el responsable del

www. regionlima.gob.pe
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seguimiento y control para las reuniones del servicio de consulloria, a fin de reafizar una evaluacion
permanentemente durante el avance del expediente técnico.

v Debera remitir via correo electronico fos avances cada semana al supervisor y oficina de proyectos y estudios de
la Gerencia Regional de infraestructura.

v Ofras actividades encomendadas por el &rea usuaria acorde a las funciones y naturaleza de conlratacion del
servicio de consultoria.

18.2.  PROCEDIMIENTO:

Para la elaboracion del Expediente Técnico denominada: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA MEJORA
DEL SERVICIO DE MANEJO DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA,
REGION LIMA" - META Il CON CUI N° 2288164; se seguira el siguiente procedimiento:

1. Programar calendario de visitas a la sede central de Ja Sede de Agua Dulce del Gobierno Regional de Lima.

2. Determinar, disefiar y presupuestar el tipo de Infraestructura a ejecutarse y del equipamiento total dei Data Center
a adquirirse.

Evaluar y definir el equipamiento correcto a ulilizarse, (Equipamiento existente y a proyectarse).

Analisis de refrigeracion y conectividad,

Calcular la potencia necesaria.

Establecer el layout necesario, sistemas de control y seguridad.

Andlisis de las necesidades de software, capacitacion y equipamiento de fa oficina de Informatica.

D NP W

mensual).

1.9. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR:

Sin exclusién de las obligaciones que le corresponden al Consultor, conforme a los dispositivos legales y reglamentarios
vigentes, y que son inherentes a la consultoria contratada, este se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

v Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y regiamentaria vigente, aplicable al objeto de la

consultoria.

Desarrollar el Proyecto y el Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de ejecucion de obra.

Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes términos de referencia.

Realizar la inspeccion ocular y evaluacion de la Infraestructura tecnologica existente.

e informe Técnico de la Evaluacion Integral realizada a toda la infragstructura tecnologica y sus
recomendaciones, de ser el caso.

e Fotografias impresas de las edificaciones (detalles y panoramicas) interior de cada ambiente y fotos por
niveles, debidamente comentadas.

»  Archivo digital con fotos de las zonas donde se mejorara la infraestructura tecnologica.

¥ Elaborar los estudios complementarios que permitan lograr las metas del proyecto con calidad y de acuerdo a las
exigencias de las Entidades encargadas de aprobarlas.

" Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige en el presente documento, asi como de
los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna consultoria.

v Asumir la responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado para la elaboracion
del expediente técnico detallado.

v Asumir ia responsabilidad total y exclusiva por la calidad del expediente técnico detallado, para lo cual mantendra
coordinacién permanente con la Entidad sobre los trabajos que se ejecuten.

¥ El consultor sera legaimente responsable, en el campo administrativo, civil y penal, por fos resultados que obtenga
y que puedan producir fallas en la obra que recomiende ejecutar como producto de los estudios efectuados.

v Elconsultor esta obligado aplicar la reglamentacion, directivas, normas internacionales, normas técnicas y demas
documentos que sean de cumplimiento obligatorio para ef desarroio de la ejecucion de obra, asimismo de
sustentar adecuadamente la documentacion técnica ante la entidad.

¥ Las consultas u observaciones af expediente que se generen por deficiencias en el Expediente Téenico, deberan
ser absueltas por el Consultor y su equipo en un plazo maximo de 3 dias, bajo responsabilidad. En caso se
generen variaciones en el proyecto producto de estas observaciones, sera obligacion del Consultor efectuar los
cambios que sean necesarios.

v De ser necesario el consuitor brindara las maximas facilidades para el cumplimientc de sus funciones al
coordinador que designara la entidad, asimismo al revisor que tendra a su cargo la evaluacion de los documentos
que conforman el Expediente Técnico.

¥ El contrato establecera las demdas responsabilidad y obligaciones esenciales del consultor, las que se

ENENEN

Oficina de Proyectos y Estudios
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compiementaran con los aqui listados

¥ Larevision de los documentos, planes, asi como la declaratoria de conformidad del proyecto definifive, por parte
def Gobierno Regional de Lima. no exime al consultor de la responsabilidad final y total del misme, técnica yio
administrativa por las probables failas ocultas no declaradas y/o que por su dificuitad no hayan podido ser
detectadas y observadas a tiempo por los responsables de {a revision del mismo.

¥ El consultor es el responsable absoluto del expediente técnico, deberd garantizar su calidad y responder por el
trabajo realizado por un plazo no menor de tres (03} afio después de la conformidad del servicio oforgada por la
Entidad, por lo que. en caso de ser requerido para subsanar observaciones, absolver consultas, defectos, failas
ylo vicios ocultos que presenta el expediente tenico, no podra negar su participacion y absolucién de dichos
requerimientos mencionados.

¥ En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citacién antes indicada, se hara conocer su negativa al
OSCE y ala Contraloria General de [a Replblica, para los efectos legales consiguientes, debido a que el servicio
prestado es un acto administrativo por ef cual es responsable ante i estado.

v El postor, en su propuesta técnica debera designar a su representante indicando su domicilio para efectos de
notificacion durante la sjecucion contractual.

v" De existir observaciones al Expediente Técnico, el consultor debera presentar un informe técnico detallado del
levantamiento de cbservaciones, adjunto a la carta de presentacion del Expediente Técnico subsanado.

1.10.  RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR:

La presentacion def Expediente Técnico la realizara en formato impres y digital. De ser necesario, debera de prever
los costos para permisos, tramites, entre ofros. )
El estudio final debera estar de acuerdo con los términos de referencia, debiéndose integrar las correcciones de las
observaciones que se hubieran realizado. Todos estos documentos deberan ser presentados sin enmendaduras, ni
borrones, en calidad Gptima de presentacion.

De existir cbservaciones por parte de la Entidad, el consultor tendra un plaze maximo de 10 dias calendario para la
subsanacion. No siendc posible otorgar mayor plazo al indicado.

FORMATO DE PRESENTACIONES IMPRESO Y DIGITALIZADO:

Documentos Escritos:

En formato Ad, debidamente presentados en dos (02) originales y dos (02) copias firmados y sellados por el consultor
y profesional de soparte {segln la especialidad), se entregara ademas 01 CD conteniendo la informacion escrita ftexto
en Microsoft Word), planos del proyecto en AutoCAD, fa base de datos del presupuesto en S-10, fotos y documentacion
sustentaria escaneada y toda aquella informacion que sea parte del servicio.

PRESENTACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Se presentard el expediente técnico en dos (02) originales y dos (02) copias. La presentacion del Estudio y Disefios se
efectuara en fa siguiente forma:

La parte literal se desarroltara en MS Word.

Las planillas de Metrados se desarroflara en MS Excel.

El Presupuesto, Analisis de Costos Unitarios, Relacion de Insumos, Formula Polinémica, se desarrollara en el software
S-10 u ofro similar.

Los Cronogramas se desarrollaran en MS Project.

Los planos en AutoCAD.

Los planos deben presentarse en escalas reglamentarias.

Asimismo, debera estar digitalizado y grabado en un CD el cual se entregar en forma integral y conjunta con el
Expediente Técnico {editable y escaneado).

En el expediente digital se debera incluir la base de datos del presupuesto, hoja de calculos en caso se contemple,
planiffa de metrados y los planos en formato AutoCAD.

FOTOGRAFIAS:

Seran escaneadas e impresas a color en alta resolucion, con leyenda respectiva en la parte inferior. En caso de vistas
panoramicas podran ser pegadas en forma sucesiva.

PLANOS:

Los planos seran digitales trabajados en programa Auto CAD, en formato A-Q yio A-1 yio A-2 y/o A3, que permitan la
impresion en escala adecuada.
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111, SEGUROQS:

EL CONTRATISTA debe contar con los seguros que correspondan para el equipo técnico profesional def proyecto y del
personal que reaiice las visitas y trabajos de campo de acuerdo a los protocolos de bioseguridad ante la Covid-19, de
acuerdo a las disposicicnes del DECRETO SUPREMO N° 103-2020-EF y la RESOLUCION MINISTERIAL N°448-2020-
MINSA, Cabe precisar que esto afecta Unicamente a la relacion contractual entre EL CONTRATISTA y su equipo de
profesicnales y tcnicos, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

112, MARCO LEGAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
1121. GENERAL

Ley N” 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

LEY N® 31839 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2023,

LEY N° 316840 Ley de Endeudamiento del Sector Piblico para ef Afo Fiscal 2023.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Legislativo N.” 1444 - Decreto Legislativo que modifica fa Ley N° 30225,

Decreto Supremo N” 344-2018-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225,

El Decreto Legislativo N* 1252 - Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestion de Inversiones.

Decreto Supremo N° 027-2017-EF - Reglamento def Decreto Legisiative N° 1252,

1122, ESPECIFICO

Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros, complementarias y modificatorias.
Ley N° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres.

Ley N° 28551, Ley que establece la obiigacion de elaborar y presentar planes de Contingencia

Decreto Ley N* 19338, Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, reglamento y modificatorias.

Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de
Desastres.

Decreto Supremo N.° 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias.
Decreto Supremo N.° 011-79-VC, Régimen de Elaboracion de Formulas Pofindmicas.

Directiva N°012-2017-0OSCE/CD. Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.

Directivas del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE

Decreto Supremo N° 028-2021-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°1412, Ley de
Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologias y medios
electronicos en el procedimiento administrativo.

Resolucion de Secretaria de Gobierno Digital NT 001-2021-PCM/SGD que aprueba la "Directiva que establece
los Lineamientos para la Conversién Integral de Procedimientos Administrativos a Plataformas o Servicios
Digitales”.

Decreto de Urgencia N° 007-2020, que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su
fortalecimiento.

Decreto de Urgencia N°006-2020, que crea el Sistema Nacional de Transformacion Digital.

Resolucion Ministerial N* 087-2018-PCM, que aprueba disposiciones sobre la conformacion y funcionamiento
det Comité de Gobierno Digital.

Resolucion de secretaria de Gobierno Digital N° 002-2013-PCM/SEGDI. que aprueba "Estandares de
Interoperabilidad de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE}".

Resolucion de Secretaria de Gobierno Digital N° 001-2019-PCM/SEGD!, que aprueba la Directiva N° 001-2018-
PCMZ SEGDI. "Directiva para compartir y usar Software Publico Peruano” Decreto Supremo N° 118-2018-PCH,
Declaran de interés nacional el desarrofio del Gobierno Digital, la innovacion y la economia digital con enfoque
territorial.

Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, Decreto Supremo que crea la Plataforma Digital Unica del Estado Peruano
y establecen disposiciones adicionales para el desarrollo del Gobierno Digital.

Decreto Legislative N° 1412, Decrete Legisiativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital.

Decreto Supremo NO, 050-2018-PCM, que aprueba [a definicion de Sequridad Digital en el Ambito Nacional,
Resolucion de Secretaria de Gobierno Digital N*005-2018-PCM/SEGD!, que aprueban los lineamientos para la
formulacion del Plan de Gobierno Digital.

Resolucion de secretaria de Gobierno Digital N° 004-2018-PCM/SEGDI, que aprueban los lineamientos del Lider
de Gobierne Digital.
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¥ Resolucion Ministerial N° 119 2018 PCM, que dispone la creacion de un Comité de Gobierno Digital en cada
entidad de la Administracion Publica.

143, LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO (REFERENCIAL)

El proyecto se encuenira ubicado en:

Distrito : Huacho
Provincia - Huaura
Departamento : Lima

Region Geografica : Costa

144, RECURSOS Y FACILIDADES SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

El Gobierno Regional de Lima entregara al Consultor, toda la documentacion existente relacionado al Proyecto.
Cabe sefialar que las coordinaciones con el Gobierno Regional de Lima, serd con el area usuaria juntamente con la
Oficina de Informatica.

Para recabar fa informacion adicional relacionada al proyecto, lo hara a través de la Oficina de Informatica, donde
encontrara informacién basica que sera analizada, revisada y complementada para el desarrollo definitivo del proyecto
¥ Cuyas copias seran subsidiadas por el consultor. £ obligacion del consultor validar la informacién mediante trabajo
de campo ¢ informacién secundaria obtenida mediante investigacion.

2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a. DELAESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA
El consuitor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especiafidad de Consufioria en obras
electromecanicas, energéticas, telecomunicaciones y afines, en la categoria B o superior.

b. DEL PERSONAL
Perscnal Clave

Para la elaboracion del Expediente Técnico, el Consultor debe contar &l siguiente personal clave:

Experiencia profesional minima de treinta y seis (38) meses en ef cargo
desempefado (Computada desde fa fecha de la colegiatura) como Jefe,

Ingeniero de Gerente, Director, Coordinador, Especialista en supervision, ingeniero

Jefe del Sistemgs yio sgzpervisot Supegviger técnico ofa com})maciﬁn de gstos: en la giabor’acién
proyecto Ingeniero ylo en la supervisién de vIa e!abqracnon de expedientes fgcmcos yio de
informatico y/o estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle y/o formulacién v evaluacion

afines, de proyectos de inversién de proyectos de Tecnologia de la informacién,

infraestructura fecnoidgica, telecomunicaciones, afines o servicios de
consultaria de obra similares.

Experiencia profesional minima de veinticuatrc {24) meses en &l cargo
desempenado (Computada desde la fecha de la colegiatura) como
Especialista, ingeniero, jefe, responsable, supervisor, Superviser Tacnico o

Especialista en ggg:;gg ?i la combs“ntacién de estos; en fa e;laboradén yio en fa supe(yisién ge la
Servidores y ingeniero gelabo!'ac,:on de expedientes zecmcog yio de estudxps definitivos yio de
] Virtualizacion Informatico yio ingenieria de detalle yio fmmuiaq;m y ‘eva%uamon de proyec‘(qs‘de
<GIoN, ” afines vio afines Tecnologia  de la  Informacion,  infraestructura  tecnoldgica,
& 2NN ¥ ' telecomunicaciones, afines o senvicios de consultoria de obra similares.
Contar con certificaciones en  soluciones de virtualizacién  yfo
almacenamiento y/o seguridad de la informacion.

Experiencia profesional minima de veinticuatro {24} meses en el cargo
ingeniero de desempefiado (Computada desde fa fecha de la colegiatural como
Especialista en Sistemas yfo Especialista, ingeniero, jefe, responsable. supervisor, analista,
Sistemas de Ingeniero desarroliador, o fa combinacion de estos; en implementacion de sistemas

informacion informatico yio de informacién integrados y/o basados en arquitecturas.
afines y/o afines. Contar con certificaciones en desarrolio de sistemas de informacion yio

metodologlas de desarrolio.

www. regionlima.gob.pe
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Experiencia profesional minima de veinticuatro {24) meses en el cargo
desempefiade (Computada desde la colegiatura) como Especialista,
Especialista en ingeniero Eléctrico ingeniero, jefe, responsable, supervisor, o la combinacién de estos, de:
Instalaciones yio Mecanico instalaciones Eléctricas; en ia elaboracion yio en la supenisicn de la
eléctricas Electricista. slaboracion de expedientes t#cnicos y/o de estudios definitivos ylo de
ingenieria de detalle de proyestos en General ¢ servicios de consuitorfa de
obra similares .
Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo
desempefiado (Computada desde la fecha de la colegiatura) como
Especialista en ingeniero Civil Especialista. ingeniero, jefe, responsable, supervisor, o ia combinacién de
Obras Civiles geniers estos, de: Obras Civiles, en la elaboracion /o en la superdsion de la
elaboracion de expedientes técnicos yio de estudios definivos yio de
ingenieria de detalle. de proyectos de inversion en Infraestructura en General,
Importante:

Todos fos profesicnales considerados como persanal clave deberan contar con colegiatura ¥ habilidad vigente, las mismas que
deberan ser presentadas para su participacion efectiva en el servicio.

Nota 1: Los requisitos de los Profesionales det Personal Clave se sustentan en los siquientes documentos normativos. Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 18053, Autorizando 3 los colegios de arquitectos del Pert y al
colegio de ingeniercs de! Perd para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley
que complementa fa Ley N® 16053, Ley que autoriza a los colegios de arquitectura def Per(l y af colegio de ingenieros de! Peri
para supervisar a los profesionales de arquitectura ¢ ingenieria de ia Republica,

Nota 2: Se verificara en el portal Web de ia Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -SUNEDU a través del
siguiente fink: hitps:/enlinea.sunedu.gob.pe/. De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura
¥ habilitacion se requerira para ef inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Nota 3. Documentos para la acreditacion del cargo desempefiado: La entidad debe valorar de manera integral los documentos
presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizd ol profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en ef sector plblico y/o privado.

Definicién de servicios de consultoria de obra similares: ia elabaracién y/o la supervision de la elaboracion de expedientes
técnices de cbras de: creacion yio construccion yio instalacian yio remedelacion y/o ampiiacion yio mejoramiento yio reconstruccion
ylo rehabilitacion y/o reparacién yio renovacion yfo reposicién ylo cambio yio reubicacion y/u optimizacion de infraestructura de
centros tecnologia de informacion y comunicacion y/o centros de data center yio centros de seguridad efectronica /o centros de
cableado estructurado de voz y data ylo centros de fibra dptica.

Actividades a Desarroflar

El persanal clave debera cumplir fas siguientes actividades:

1) Jefe del Proyecto

v Sera responsable def desarrallo y calidad del Proyecto y expediente Técnico en su totalidad; asimismo, sera
responsable de la coordinacion entre especialidades.

v El Jefe de Proyecto es responsable Planificar, programar y compatibilizar la elaboracion del expediente tcnico.

v Eljefe de proyecto es un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista consultor
de obra, ef cual es Ingenfero de Sistemas y/o Ingeniero Informatico y/o afines con no menos de treinta y seis
(36) meses de experiencia como Jefe, Gerente, Director, Coordinador, Especialista en supervision, ingeniero
superdsor, Supervisor técnico o fa combinacion de estos; en la elaboracién ylo en la supervision de la
elaboracion de expedientes técnicos ylo de estudios definitivos yio de ingenieria de detalle y/o formulacién y
evaluacion de proyectos de inversion de proyectos de Tecnologia de la Informacién, infraestructura tecnoldgica,
telecomunicaciones, afines o servicios de consuitoria de obra similares.

v Coordinar con los especialistas para la elaboracion de! expediente técnico.

¥ Coordinar con los especialistas la absolucion de consultas que se hagan por parte de la Oficina de Informatica
y la oficina de Proyectos y estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional.

¥ Previa coordinacion con los especialistas y la oficina de Proyectos y estudios de la Gerencia Regional de
Infraestructura, desarrollar exposiciones sobre el avance del expediente técnico cada 15 dias en base a los
protocolos de seguridad, y coordinar permanentemente ¢l desarrollo del proyecto.

v’ Estructurar el expediente técnico para su presentacion.

www. regionlima.gobpe
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¥ Sera responsable de verificar que el proyecto se desarrolle de acuerde a las metas y componentes.

v Evaluar los avances y detectar oportunamente los factores que pudieran generar retrasos en la formulacion del
expediente técnico.

¥ Revisar |a elaboracion del presupuesto y cronograma de efecucién, considerando las actividades reformuladas
en el presente expediente,

v Supervisar las coordinaciones con las entidades que tengan relacion en 1a elaboracion del expediente técnico.

2} Especialista en Servidores y Virtualizacién

¥ Es el responsable del Disefio def Data Center, que servira como soporte de toda la plataforma de tecnologias
de informacion y sistemas de la entidad. Este Data Center sera disefiado cumpliendo los estandares de calidad
para requisitos de operacion, disponibilidad, confiabilidad, escalabilidad y seguridad establecidos en la norma
y/o estandares ANSI TIA 942, correspondientes al TIER de Nivel Ii.

¥ También es el responsable de definir el equipo a utilizar, Proyectar su crecimiento en el tiempo, Analizar fas
variables de enfriamiento, Determinar potencia necesaria, Andlisis de conectividad, Establecer el layout
necesario, Establecer sistemas de seguridad y control.

3) Especialista en Sistemas de Informacion

v Eselresponsable del Disefio de los Sistemas de Informacion identificados durante la elaboracion del expediente
técnico. Ademas de idear soluciones teniendo en cuenta las carencias que perciben y los recursos con los que
cuentan,

¥ Asimismo, es el responsable de la presentacion de los planos, esquemas, diagramas y demas que correspondan
alos sistemas de informacion.

4) Especialista en Instalaciones Eléctricas

¥ Es el responsable de preparar gl proyecto de pedido de factibilidad a la Empresa de Servicio Eléctrico a la
entidad competente del sector (de ser el caso). Debiendo coordinar y presentar la informacion de acuerdo a los
requisitos exigidos por cada empresa concesionaria de Energia Eléctrica.

v" Sera responsabilidad del referido especialista determinar el adecuado sistema eléctrico correspondiente.
Determinar el sistema de acometida, alimentadores a tableros, disefio de fluminacién exterior e interior, sistema
de proteccion de puesta a tierra, sistema de proteccion contra sobretensiones ante Ia posible ocurrencia de
fenomenos naturales (pararrayos, dispositivos contra sobretensiones). Instalaciones sléctricas inferiores
{alumbrado, tomacorriente y fuerza). Asi mismo, sera de su responsabilidad determinar fa distribucién de
equipos autonomos para alumbrado de emergencia en los ambientes que lo requieran para mantener la
sequridad y prever la evacuacion, disefio del sistema de alarma contraincendios, detectores de humo, central
de alarma contra incendios.

5} Especialista en Obras Civiles

¥ Es el responsable del Disefio de las Obras Civiles del Data Center y Comunicaciones, de las cuales comprende
¢l disefic estructural (elementos estructurales de acuerdo a las normas fécnicas aplicables) y arquitectonico
(distribucion, dimensionamiento, especificaciones técnicas, acabados, cumplimiento de los parametros) del
ambiente destinado para el Data Center.

Adicionalmente se aclara que, segun ia Ley peruana, todo profesional para ejercer labores en territorio peruano, debe
estar incorporado y habilitado en el calegio profesional correspondiente.

La Entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio del o los profesionales del equipo técnico propuesic en caso se
observe bajo rendimiento técnico durante la ejecucion del servicio de consultoria de obra. Los profesionales
reemplazantes deberan sustentar igual o mayor capacidad técnica y experiencia que aquel que se sustituya.

. DEL EQUIPAMIENTO

Asimismo, debera contar con el siguiente equipamiento estratégico:
- 02PC Y/OLAPTOP DE CAPACIDAD MINIMA DE CORE 17
- 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
- 01 PROYECTOR MULTIMEDIA
- 01 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL

El equipamiento {minimo y estratégico) debera tener una antigliedad no mayor a cinco (5) afios contados a partir de su
adguisicion.

Oficina de Proyectos y Estudios
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d. DELA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL
DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o simitares al objeto de la
convecatoria, durante los diez (10} anos anteriores a fa fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segln corresponda.

Se considera servicios de consultoria de obra similares: la elaboracién y/o fa supervision de la elaboracion de
expedientes técnicos de cbras de: creacion yio construccion yfo instalacion yio remodelacién yio ampliacion ylo
mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion yio reparacion ylo renovacién yfo repesicién ylo cambio yio
reubicacion y/u optimizacion de infraestructura de centros tecnologia de informacion y comunicacion y/o centros de data
center yio centros de seguridad electrénica y/o centros de cableado estructurade de voz y data ylo centros de fibra
optica, en el sector publico y/o privado.

e. DELAS OTRAS PENALIDADES

'N° | -SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
Cuando el personal clave permanece menos de
sesenta (60) dias calendario o del integro del plazo de oo -
sjecucion de fa prestacion, si este as menor a los | 0.20 UIT por cada dia de ausencia del | 59" informe de control
1 ; o . N de la Oficina de
sesenta (60) dias calendario, de conformidad con las | personal en el plazo previsto. Provectos ¥ Estudios
disposiciones establecidas en el numeral 180.2 del bt = ’
articulo 190 del Reglamento.
En caso cuimine la relacion contractual entre el Seqtn informe de control
contratista y &l personal ofertado y la Entidad no haya | 0.20 UIT por cada dia de ausencia del Segun )
2 aprabado la sustitucion del ii r no cumpiir con | personal de la Oficina de
P 018 Susiitucion oel person POr 70 Cumptr con - persanal. Proyectos y Estudios.
la experiencia y calificaciones requeridas.
En caso el contratista incumpia con su obiigacian de . ; . Segin informe de control
3 | ejecutar la prestacion con el personal acreditado o g;:.'zrgo\rj:; por cada dia de ausencia de de la Oficing de
debidamente sustituido, ’ Proyectos y Estudios.
La penalidad sera de (0.20) UIT por .
i . . . ; inasistencia de cada profesional, §egun iniomme de EL
inasistencias a reuniones Las inasistencias de algin hasta un maxmo de les (3) \JOQRDINAE)OR de la |
profesional especnahstg o del Gerente det Proye;go inasistencias, que serdn deducidos Oficina de §a_0ﬂmfxa d‘e
4 | propuesto a las reuniones segun fa programacion del pago de los entregables Proyectos y Estudios, ta
PERT-CPM realizada por EL CONTRATISTA o por la Alcamadgc esté tope 9 =L; penalidad sera
Oficina de Proyectos y Estudios de LA ENTIDAD. }”ONTRAI!ST A debera e é&iz ar kei descontada del pago del
cambio de personal correspondiente entregatle en curso.
Confirmacién de recepcion de un correo electronico. Segln informe de EL
La no confimacion de la recepcion de un correo COCRDINADCR de la
electronico enviado por LA ENTIDAD, EL REVISOR EL | La penaiidad sera de (0.10) UIT por | Oficina de Proyectos y
5 | COORDINADOCR, y otros directamente reiacionados | cada dia calendario de no confirmarla | Estudios, la penalidad
con la elaboracion del Expediente técnico, en un | recepcion de fa notificacion. serd descontada  del
periode de UN (1} dia calendario después de haber page del entregable en
recibido fa notificacion, CUrso.
Por los cambios del personal Clave, solicitados por EL
CONSULTOR, que no tenga origen en circunstancias Segun informe de control
§ | de fuerza mayor o caso fortuito, aun cuande sean | 0.20 UIT por cambio de profesional de la Oficina de
aprobados por el drea usuaria, dard lugar a una Proyectos y Estudios
penalidad, por cada profesional que se cambie.
i 3 ( ) P .
Docpmeptacién ) iacompl_eta ¥ desactuaiézaq’a, tgdze narlii?(jzeraege Q&SGZ}: elT ’QEQ; Segln informe de n"_
Sera aplicable si el contratista no trae a cada reunitn CONTRATISTA oresente COCRDINADOR de la
los documentos fécnicos realizados desde el inicio de Oocumentaci éﬁ incompleta Oficina de Proyectos y
7| las act&viqades, estos :ifeberén astar acguaijzados has}a desactualizada, fa ‘ nfom%écié 0 serd Estgdios“sa pj:jnaliddaedI
a fe‘:“? de fa reunian, ios documentos técnicos debersn considerado desactualizada cuando | S0 descontada
estar impresos y completes, la informacion digital no ¢ haya subsanade las deficiencias pago del entregadie en
completa segin io especificado en su programacion. encontradas en reuniones pasadas) cursa

www. regioniima.gob.pe
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3. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del servicio de consultaria de obra para la elaboracion del expediente técnico serd de 80 dias
calendario, contabilizados a partir del dia siguiente de fa suscripcion del acta de entrega de terreno, de acuerdo al detalle del

siguiente cuadro:
fTEM | DESCRIPCION PLAZOS
1 Entregable N 1 20 dias calendario
2z Entregable N 2 40 dias calendario
TOTAL 60 Dias calendario

3.4. PLAZO TOTAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA

El plazo maximo previsto para fa gjecucién lotal de la prestacion def servicio de consuitoria para ¢l desarrollo del
Expediente Técnico; es de SESENTA (80) DIAS CALENDARIO.

Este plazo se refiere inicamente al tiempo que tiene EL CONTRATISTA para la elaboracion del Expediente Técnico,
y no incluye los plazos que LA ENTIDAD vy las entidades involucradas en la evaluacion requieren para ia revision y
conformidad de los entregadles. Tampoco incluye los iempos destinados para el levantamiento de observaciones a
cargo de EL CONTRATISTA, plazos que LA ENTIDAD determinara y aplicara, para cada entregable, seglin lo previsto
en el Art. 168° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

En el caso, que EL CONTRATISTA efectie la presentacion de los entregadies después de los plazos previstos para
ello, 0 no hubiese levantado las observaciones en el plazo concedido por LA ENTIDAD; se le aplicara la penalidad por
mora correspondiente, en concordancia con lo establecido en los Art. 162° y 168° del Reglamento de fa ley N°30225,
Ley de Contrataciones del Estado, penalidad que también se encuentra definida en el numeral correspondiente del
presente documento, ello sin perjuicio de proceder con la resolucion del contrato.

3.2. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA

El inicio del plazo contractual rige desde el dia siguiente de la suscripcién del Acta de Entrega del Terreno, la cual
sera suscrita por el representante def contratista {Jefe de Proyecto u otro que haya designado El Contratista} y el
representante designado por la Entidad (GOBIERNO REGIONAL DE LiMA).

Dentro de los tres (3) dias calendario siguientes de perfeccionado el contrato, la Entidad comunicara al contratista, la
fecha y hora en que debera apersonarse a la Sede del Gobiemo Regional de Lima para hacer efectiva ia entrega del
terreno.

. PLAZOS PARA PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES DE LA CONSULTORIA DE OBRA

La ejecucion de la consultoria se realizara en Dos (2) Entregables o etapas, teniendo como resultado fa presentacion
del Expediente Técnico, con el cual se ejecutara la Qbra prevista.

Cada Fase tiene un plazo de elaboracion, un plazo de revision, un plazo de subsanacion de observaciones y un plazo
de verificacion, segun se indica mas adelante.

Plazos y Namero de Entregables

Con fa finalidad de cumplir con la meta del proyecto dentro del piazo previsto, se considera necesario que EL
CONTRATISTA, en base a estos términos de referencia, presente el plan de trabajo detaliado (Criterios, metodologias
y procedimientos que se emplearan en {a Elaboracion det Estudio tanto de campo como de gabinete) y ! cronograma
de actividades del desarrollo de la consultoria concordante con la fecha de inicio del plazo de ejecucién, hasta los
CINCO (05) DIAS CALENDARIOS posteriores a la suscripcion del Acta de entrega de terreno, con 1a siguiente
informacion:

¥" Undiagrama de barras mostrando las tareas a realizar y las metas a cumplir.

T ¥ Una programacion PERT-CPM (utilizando ef MS PROJECT), mostrando los tiempos de ejecucién por dia de
las tareas a realizar y las metas a cumplir, las que deberian estar estrechamente refacionadas a las exigencias
de los y términes de referencia.

¥ Laprogramacion PERT-CPM debera estar desarrollada de manera detaflada consideranda en su estructura
los principales titulos de cada documento técnico que contiene el expediente técnico hasta un segundo nivel.

Oficina de Proyectos y Estudios
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v En la programacion PERT-CPM realizada por EL CONTRATISTA debera programar reuniones de
coordinacion entre su equipo técnice y LOS REVISORES cada 15 dias calendarios, a cada reunion EL
CONTRATISTA debera asistir con los profesicnales necesarios segin las especialidades que constan en su
programacion, debera fraer los documentos técnicos reafizados desde el inicio de ias actividades actualizados
hasta la fecha de la reunidn, los documentos técnicos deberan estar impresos y completos, la informacién
digital completa segin lo especificado en su programacion

NOTAS ACLARATORIAS

Sobre los plazos de ejecucion:
Los plazos de presentacion para cada entregable se contabilizan de I siguiente manera:

»  Primer Entregable: Veinte (20) dias calendario contabilizados a partir del dia siguiente de firmada el acta de
entrega de terreno de consultoria de obra.

»  Segundo Entregable: Cuarenta (40) dias calendario contabilizadas a partir del dia siguiente de la fecha de
notificacion al consultor de la conformidad del Primer Entregable, la notificacion se podra realizar a traves de
correo electranico emitido por el Jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos, dirigide al email oficial del
consuitor,

Los plazos establecidos suman los sesenta (60) dias calendario. Sobrepasar los plazos establecidos, quedan bajo
responsabilidad de la firma consultora, por lo tante, no amerita ninguna ampliacion del piazo, por el contrario, es
causal de penalidad por mora.

Eltiempo que se tome la Entidad para revisar cada entregable y/a levantamiento de observaciones, no forma parte
det plazo de la consuitoria.

Los plazos para la subsanacion de observaciones por parte del Consultor regiran conforme lo sefialado en el
articulo 168° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Confrataciones del Estado.

Importante: El correo electronico oficial del Consultor debera ser consignado en la “Declaracion Jurada de
Datos del Postor” a ser presentada en Ia oferta técnica.

GENERALIDADES SOBRE LOS PLAZOS PARA PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES - CONSULTORIA DE
OBRA

Cada entregable tiene un plazo de revision, subsanacion de observaciones y verificacion, segun se indica en el acapite
correspendiente a cada entregable.

EL CONTRATISTA podra realizar la prestacion del servicio en un plazo menor al pactado para el desarrollo de cada
etapa.

EL CONTRATISTA debe presentar los entregables a LA ENTIDAD, por escrito en mesa de partes, incluyendo como
minimo la siguiente documentacién:

o Carta dirigida a la méxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de EL CONTRATISTA.

= Entregable que corresponda, en un (1) ejempiar fisico original, (1} copia y un (1) CD o DVD con los archivos
digitales completos, que centenga los planos en CAD sequn las caracteristicas requeridas de presentacion.

« Copia del documento mediante el cual LA ENTIDAD otorga conformidad del entregable precedente. S6lo para el
caso del entregable inicial, se adjuntara copia del Contrato y del Acta de Entrega de Terreno.

* Informe que sustenta el levantamiento de observaciones realizadas al entregabie (de corresponder).

Luego de la recepcion en mesa de partes del entregable, LA ENTIDAD, antes de considerarlo como aceptado para
iniciar su revision, realizara una verificacion del contenido del mismo. De estar incompleto se devolvera a EL
CONTRATISTA considerandose como NO ADMITIOO, generando la aplicacion de la penalidad correspondiente.,

De ser admitido se revisara el entregable, y de encontrarse observaciones a los entregables. se nofificara a EL
CONTRATISTA para su respectivo levantamiento, para lo cual LA ENTIDAD define el plazo correspondiente, segin los
criterios establecidos en el Art. 168° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

DE LA CONFORMIDAD DE LOS ENTREGABLES

La conformidad de cada entregable estara a cargo de fa Oficina de Proyectos y Estudios de la Gerencia Regional de
Infraestructura, como area técnica de LA ENTIDAD, incluyendo la opinién favorable de la Oficina de Informatica yiu
drganos encargadas del proceso de revision.

www. regionlima.gob.pe
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En caso se hubieran autorizade cambios de profesional(es) durante la formulacion def entregable, EL CONTRATISTA
debera adjuntar la documentacion de autorizacion de LA ENTIDAD. Se adjuntaran los contratos o documentacion donde
se especifique Ia relacion contractual del nuevo profesional del Equipo Técnico del Estudio y EL CONTRATISTA, asi
como el curriculum vitae documentade correspondiente que demuestre el cumplimiento del perfil profesional minimo
exigido por el presente documento.

4. ENTREGABLES

De acuerdo a los plazos indicados en el numeral 3.1.3. de los presentes Términos de Referencia, el consultor debera
presentar DOS (2) entregables.

La presentacion se deberd realizar en la mesa de partes de! Gabierno Regional de Lima, sito en Av. Circunvalacion SN -
Agua Dulce, Huacho.

4.1. Primer Entregable

Estudio de Diagnostico (Infraestructura Tecnoldgica) del Gobierno Regional de Lima (Inciuye el informe al 100%)
Avance de la Memoria Descriptiva (Incluye el informe al 50%)

Informe y Disefio del Data Center y Comunicaciones {Incluye ef informe al 50%)

Informe y Disefio de los Sistemas de Informacion {Incluye el informe al 50%)

Informe y Disefio de Instalaciones eléctricas y Obras Civiles del Data Center y Comunicaciones (Incluye el
informe al 50%})

Especificaciones Técnicas de ios componentes del proyecto (Incluye el informe at 50%)

Metrados, Costes y Presupuestos de Obra {Incluye el informe al 50%)

Planos de las especialidades (avance al 50%)

AN N NN

ANRNEN

4.2. Segundo Entregable

Memoria Descriptiva (Incluye el informe al 100%)

Informe y Disefio del Data Center y Comunicaciones {incluye el informe af 100%})

Informe y Disefio de los Sistemas de Informacion (Inciuye el informe al 100%)

Informe y Disefio de Instalaciones eléctricas y Obras Civiles del Data Center y Comunicaciones (Incluye el
informe al 100%)

Especificaciones Técnicas de los componentes del proyecto (Incluye el informe al 100%)

Metrados, Costos y Presupuestos de Obra (Incluye el informe al 100%)

Planos de las especialidades (avance al 100%)

ANENENEN

INENEN

En esta etapa se debera presentar lo siguiente:

CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO:

1.0 RESUMEN EJECUTIVO
20 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
3.0 ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA
3.01  Estudio de Diagnostico del Gobierno Regional de Lima

40  INGENIERIA DEL PROYECTO
4.0t Memoria Descriptiva de Arquitectura.
402 Memoria Descriptiva de Equipamiento y Mobiliaric.
4.03  Memoria Descriptiva de Servidores y Virtualizacion.
4.04 Memoria Descriptiva de Sistemas de Informacion.
4.05 Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas
4.06 Memoria Oescriptiva de Obras Civiles. /
407 Memoria de Calculo Servidores y Virtualizacion. '
4.08 Memoria de Calcuio Sistemas de Informacion
408  Memoria de Calculo Instalaciones Eléctricas
410 Memoria de Calculo Qbras Civiles
411 Plan de Seguridad y Salud en el trabajo

50  ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS

www. regionlima.gob.pe
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5.01  Especificaciones Técnicas de Obras Provisionales, Seguridad y Salud
5.02 Especificacionss Técnicas de Estructuras

503 Especificaciones Técnicas de Arquitectura

5.04 Especificaciones Técnicas de Comunicaciones.

506 Especificaciones Técnicas de Eléciricas

5.06 Especificaciones Técnicas de Mobiliario y Equipamiento

6.0  PLANILLA DE SUSTENTACION DE METRADOS

801 Hojade Resumen de Metrados
6.01.1  OQbras Provisionales, Seguridad y Salud
6.01.2  Estructuras
8.013  Arquitectura
8014 Eléctricas
6.01.5 Comunicaciones
60156 Mobiliario y Equipamiento

6.02 Planilla de Sustentacién de Metrados detallada por Especialidad

7.0 PRESUPUESTO BASE
7.01  Hoja de Resumen del Presupuesto
7.02  Presupuesto Base Detallado por Especialidad
7.03  Presupuesto Base por Desagregado de Precios Unitarios
7.04  Gastos Generales y Supervision

7.04.1  Analisis de Gastos Generales

7.04.2  Estructura de Costos de la Supervision
7.06 Costo H-H
7.06  Costo de Seguridad y Salud
7.07 Flete parala Obra
7.08 Cotizaciones

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
8.01 ACU Obras Provisionales, Seguridad y Salud
802 ACU Estructuras
8.03 ACU Arquitectura
8.04 ACU Comunicaciones
8.05 ACU Electricas
8.06 ACU Mobiliario y Equipamiento

9.0  RELACION DE INSUMOS

10.0 RELACION DE EQUIPO MINIMO

11.0  FORMULA POLINOMICA

120 CRONOGRAMAS DE EJECUCION DE OBRAS
12.01 Cronograma de Ejecucion de Obra (GANTT)
12.02 Cronograma de Valorizacion Mensual
12.03 Cronograma de Desembolso Mensual

13.0 PANEL FOTOGRAFICO
14.0 PLANGCS DEL PROYECTO
14.01 indice de Planos
14.02 Planos Generales
14.03 Planos de Estructuras
14.04 Planos de Arquitectura
14.05 Planos de Comunicaciones
14.06 Planos de Instalaciones Eléctricas

15.0 ANEXOS

www. regionlima.gob.pe
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Expediente completo debera estar firmado, foliado y seflado en cada una de sus hojas por cada profesicnal responsable de
su elaboracién y por el representante legal del Consuitor,

Ei Gobiemo Regional de Lima, a través de la Oficina de Proyectos y Estudios - GRI revisara los metrados y presupuestos de
todas ias especialidades, las perspectivas. Asi mismo, verificara la compatibifizacion de la documentacion escrita y grafica
de todas Ias especialidades, pudiendo solicitar informacion complementaria de estimario apropiado para la corecta ejecucion
de la obra y emitira las Actas de Revision respectivas.

Una vez emitida la conformidad del ultimo entregable y efectuada la devolucién del expediente original al Consultor, firmado,
y sellado por fos revisores en sefial de conformidad; en un plazo no mayor de 2 dias ef Consuttor procedera a presentar via
mesa de partes el Expediente Técnico definitivo (3 originales). Asimismo, debera presentarios archivos digitales completos
{archivos fuente y archivos escaneados del expediente Conforme), quedando asi apto para su aprobacion y convocatoria
respectiva.

5. OTRAS CONSIDERACIONES

5.1. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

* Elproveedor del servicio de consultoria conformara un equipo técnico calificado y con experiencia profesional, en
concordancia con lo descritc en el item de personal clave, quienes seran los responsables de la elaboracién de
los estudios definitivos.

» El proveedor del servicio de consultoria sera directamente responsable de 1a calidad de los servicios que preste y
de fa idoneidad de! personal a su cargo, asi como el cumplimiente de ‘su programacion, logro oportuno de las
metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato.

¢ Con el fin de garantizar la calidad de los Estudios Definitivos, durante el desarrolio del estudio, el Jefe de Proyecto,
velara por presentar los pianos de las distintas especialidades compatibilizadas entre si, con todos los detalles
requeridos en obra. Por tal razon, cada vez que se presente un entregable al Reviser del Proyecto (de acuerdo a
las entregas preestablecidas), este Expediente debera estar firmado por todos los especialistas participantes,
incluido el Jefe de Proyecto.

o Cuando los revisores de la OPE-GRI convoguen a reuniones de coordinacian (de las diferentes especialidades),
sera obligatoria fa presencia del personal clave convocado y del Jefe de Proyecto.

¢ Todos los documentos que se elaboren deberan ser de facil comprension y lo suficientemente claros y precisos,
de modo que se eviten errores de interpretacion, especialmente durante el proceso constructivo.

5.2. ADELANTOS

La entidad no ha considerado la entrega de adelantos de ningun tipo.

5.3. SUBCONTRATACION

Se encuentra prohibida la subcontratacién, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35° de Ja Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

. CONFIDENCIALIDAD

El Consuitor debera guardar absoluta confidencialidad y reserva en el manejo de la informacion a la que se tenga
acceso y que se encuentre refacionada con la prestacion del servicio de consultoria.

. PROPIEDAD INTELECTUAL

El Gobierno Regional de Lima tendra todos los derechos de la propiedad intelectual, incluidos sin limitaciones, los
patentes, derecho de autor, nombre comercial y marcas registradas respecto de la elaboracion del expediente
técnico denominado: "MEJORAMIENTO Y AMP;IACIGN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y EL
I DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DE MANEJO DE
INFORMACION Y COMUNICACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, REGION LIMA" ~ META 1il CON CUI
N°® 2288164,

Oficina de Proyectos y Estudios
Av. Circunvalacion S/N Urb. Agua Dulce - Huacho
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El pago a EL CONTRATISTA por los entregables efectuados durante el desarrollo del expediente técnico, sdlo sera
procedente contra prestacion aprobada (Numerai 39.1 def articulc 39 de fa Ley de Contrataciones del Estadc), y segun 1a
disponibifidad presupuestal de LA ENTIDAD.

Para la procedencia del pago correspondiente, debera contarse con el Informe de Conformidad Técnica de LOS
REVISORES; asi come con ef V°B° de EL COCRDINADOR designade por LA ENTIDAD.

LA ENTIDAD realizara los pagos parciales (que corresponderan a porcentajes respecto del totat del contrato, una vez
obtenida las condiciones para el pago {presentacion y aprobacion de los entregables). E! pago final esta sujeto a la
aprobacién del Expediente Técnico. Los pagos se efectuaran segin el siguiente cuadro;

PAGOS ‘ : FORMA DE PAGO

40 % del monto contratado vigente, a la conformidad del entregable de la Fase 1
Fase 1 ) - 4 B - L
correspondiente ai servicic de consultoria de obra para la elaboracion del expediente técnico.

50 % del monto contratado vigente, a la conformidad del entregable de la Fase 2

Fase 2 ) S . » ; o
correspondiente al servicio de consultoria de obra para ia elaboracidn del expediente técnico.

ULTIMO PAGO | 10% del monto contratado, a fa emision de la resolucion de aprobacion det expediente técnico

Los plazos y el procedimiento de pago es el que se describe en el Art. 171° del Reglamento de la ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado.

LA EMTIDAD pagaré las contraprestaciones pactadas a favor de EL CONTRATISTA dentro de los DIEZ (10) DIAS
CALENDARIO siguientes a fa conformidad de los entregables, o aprobacion del Expediente Técnico; siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo maximo de
QUINCE (15} dias de producida la recepcion.

La documentacién minima alcanzada por EL CONTRATISTA a LA ENTIDAD, por mesa de partes, para efecto del
pago de cada uno de los entregables, sera la siguiente:

« Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de EL. CONTRATISTA.

¢ Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD, a través de su Oficina de Proyectos y
Estudios, o la aprobacién del Expediente Técnico.

* Factura o Recibo por Honorarios.

* Para los pagos, EL. CONTRATISTA adjuntara un (1) ejemplar fisico (original) del Entregable aprobado y su
respectivo archivo digital.

s Solo para el caso del Gltimo entregable, luego de comunicada la conformidad técnica EL CONTRATISTA
entregara:

v TRES (3) ejemplares fisicos: Un (1} original y Dos {2} copias, con selio y firma original del Representante
Legal y de los profesionales responsables, foliado en todo su contenido.

v 01 CD con Archivos digitales de la documentacion impresa en formato editable.

¥ 01 CD con archivo digital en formato PDF de todo el expediente técnico firmado y foliado.

. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

El consulter es ef responsable por los errores, deficiencias o por vicios ocultos por un plazo de tres (03) afios
contados a partir de la conformidad de obra otorgada por la Entidad.

: www. regionlima.gob.pe :
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5.8. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA
Requisitos:

» Jefe del proyecto: Ingenierc de Sistemas y/o Ingeniero Informatico y/o afines.

. Especral;sta en Servidores y Virtualizacidn: Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero Informatico y/o afines.
. p en Sists de infor ion: Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero Informatice y/o afines.
* Especialista en Instalaci Eléctricas: ingeniere Eléctrico ylo Mecanico Electricista yio afines.

. Especxahsta en Obras Civiles: Ingenierc Civil.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 dei atticulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrate.

8.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

El postor debera acreditar |a participacion de personal clave para la presentacion del servicio. como minimo

_lo siguiente:

Jefe del proyecto: Experiencia profesional minima de treinta y seis (36) meses en el cargo desempedado
{Computada desde Ia fecha de la colegiatura) como Jefe, Gerente, Director, Coordinador, Especialista en
supervision, ingeniero supervisor, Supervisor técnico o la combinacion de estos; en la elaboracién yio en la
supersvision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle
ylo formulacién y evaluacion de proyectos de inversidén de proyectos de Tecnologia de la Informacion,
infraestructura tecnolégica, telecomunicaciones, afines o servicios de consultoria de obra similares.

Especialista en Servidores y Virtualizacién: Experiencia profesional minima de veinticuatro {24) meses
en el cargo desempefiado (Computada desde fa fecha de la colegiatura) como Especialista, ingeniero, jefe.
responsable, supervisor, Supervisor Técnico o la combinacién de estos; en la elaboracion y/o en la
supervisidn de la elaboracién de expedientes técnicos y/o de estudios definitives y/o de ingenieria de detalle
yfo formulacion y evaluacion de proyectos de inversion en proyectos de Tecnologia de la Informacion,
infraestructura tecnolégica, telecomunicaciones, afines o servicios de consultoria de obra similares. Contar
con certificaciones en soluciones de virtualizacion, aimacenantiento y/o seguridad de la informacion.

Especialista en Sistemas de Informacion: Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en
el cargo desempeiado (Computada desde la fecha de la colegiatura) como Especialista, ingeniero, jefe,
responsable, supervisor, analista, desarrollador, o fa combinacion de estos; en Mantenimiento y Desarrolio
de Aplicativos informaticos. Contar con certificaciones en desarrolio de sistemas de informacion y en
metodoiogias de desarrollo.
E ialista en I 1, Eléctricas: Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el
cargo desempefiadc (Computada desde la colegiatura) como Especialista, ingeniero, jefe, responsable,
supervisor, o la combinacion de estos. de: Instalaciones Eléctricas; en la elaboracién y/o en [a supervision
de Ia elaboracian de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de detaile de proyectos
en General o servicios de consultoria de obra similares.

Especialista en Obras Civiles: Experiencia profesional minima de veinticuatro (24} meses en el cargo
desempenado (Computada desde ta fecha de la colegiatura) como Especialista, ingeniero, jefe, responsable,
supervisor o la combinacion de estos, de: Obras Civiles, en ia elaboracién y/o en la supervision de la
elaboracian de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle. de proyectos de
inversion en Infraestructura en General.

Nota:

Definicion de servicios de consuitoria de obra similares: la elaboracién yio la supervision de la
elaboracion de expedientes técnicos de obras de: creacion y/o construccion y/o instalacion y/o remodelacion
ylo ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renavacién yio
reposicién y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizacion de infraestructura de centros tecnologia de
informacidn y comunicacién y/o centros de data center y/o centros de seguridad electrénica y/o centros de
cableado estructurado de voz y data y/o centros de fibra dptica.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 138.1 del articuio 133 del
Reglamento este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcion del contrato.

www. regionlima.gob.pe
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8.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Regquisitos:

Ef postor debera acreditar la disponibilidad de equipos para la prestacion del servicio, como minimo io
siguiente:

v 02 PC Y/O LAPTOP DE CAPACIDAD MINIMA DE CORE {7
v 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

¥ 01 PROYECTOR MULTIMEDIA

v 01 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articuto 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

[of EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02} VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de oba iguales o
similares al objeto de la convocatoria. durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de !a conformidad o emisién del comprobante de pago, segin
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: la.2laboracién y/o ia supervision
de fa elaboracién de expedientes técnicos de obras de: creacion y/o construccion y/o instatacion y/o
remodelacién y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o
reqovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacién y/u optimizacidn de infraestructura de centros
tecnologia de informacion y comunicacién y/o centros de data center y/o centros de seguridad electrénica
ylo centros de cableado estructurado de voz y data y/o centros de fibra dptica.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ordenes de
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito. nota de abono, reporte de
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono
o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20} contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario. se asumird que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo case solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia de! Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato
que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de fas obligaciones que se
asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que ef porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de ta promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documentos no se consigne el parcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

*... el solo seilo de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por 2/ propio postor, no puede ser considerade como
una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelade. Admitir ello equivaidria a considerar come
védlida la sola deciaracién dei postor afirmande que el comprobante de pago ha sido cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante ef seflo colocado per el cliente def postor [sea utilizando el térming "cancelado” 0 “pagado’]
supuestc en ef cual si se contarfa con fa declaracion de un tercero que brinde certera. ante la cual debiera reconocerse la vajider
de la experiencia”
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ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es ef postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso |
que el postor sea sucursal. o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la
documentacion sustentatoria correspondients.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida come consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente ef Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio & comprobantes de pago el monto facturada se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse ef tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrate, de emision de la orden de
servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia da! !
Postor en la Especialidad.

b Bioesse. D LS
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Firma, sello y Nombres completos del
Funcionario responsabie del Area Usuaria

Oficina de Proyectos y Estudios
Av. Circunvalacién S/IN Urb. Agua Dulce - Huacho
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CAPITULO IV .
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE/ METODOLQGiA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[70] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (3) VECES
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL [TEM], por la contratacion
de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segln
corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
drdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante

cancelacion en el mismo comprobante de pago15.

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la prestacion de
servicios de consultoria en la
especialidad

M >=[3.0]'6 veces el valor
referencial:
[70] puntos

M >=[2.0] veces el valor referencial
y < [3.0]veces el valor referencial:
[60]puntos

M > [1.0]'7 veces el valor referencial

y < [2.0] veces el valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor en la [50] puntos

especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases resultan aplicables para el presente factor.

.

B. METODOLOGIA PROPUESTA

Evaluacion:

Se evaluar la metodologia propuesta por el consultor para la ejecucién de la consultoria

de obra, cuyo contenido deberé ser objetivo y coherente, como minimo lo siguiente: Desarrolla la metodologia

sustenta la oferta

1. PLAN DE TRABAJO.- Comprende:

a). Procedimiento de trabajo.

b). Mecanismos de control de plazos.

c). Conocimiento del proyecto e identificacién de facilidades, dificultades y propuestas de
solucion.

d). Conocimiento del proyecto respecto a las metas.

15

16

17

@

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /| METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

2. CRONOGRAMA DE TRABAJO
consultoria de elaboracién de expediente técnico proyecto.
3. METODOLOGIA DE TRABAJO
desarrollo de la consultoria de elaboracion de expediente técnico proyecto.

Acreditacion:

propuesta.

Presentar cronograma de actividades en el formato GANTT para el desarrollo de la

En Cascada utilizando el enfoque de gestion de Proyectos en base a PMI para el

Se acreditard mediante la presentacién del documento que sustente la metodologia

PUNTAJE TOTAL

100 puntos'®

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

o Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

% PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar

un puntaje de cien (100) puntos £¥

la oferta de precio mas bajo
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

\ 2wy
1

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

®  Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

| presente la contratacion del servicio de consultoria de obra
, que celebra de una parte

NTIDAD, con RUC N°

umento,

con domicilio legal en representada por [ ], identificado con DNI N°[.........], y
de ofra parte [..........coooiiiiiiii ], con RUC N° [............ ], con domicilio Iegal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de[..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [.......................... ], con DNI N° [....................], segun poder
inscritoen laFicha N° [.............. ], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde[............ ], @ quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Confecha[...................], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
para la

contratacién de | , a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe oonstan en lo
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO ,
El presente contrato tiene por objeto [{

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

QAUSULA CUARTA: DEL PAGO"®
LA ENTIDAD se obliga a pa ar}la contra

EL CONTRATISTA INDICAR MONEDA],

], lueg y comp
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

%6(
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de | ], el mismo que se computa desde

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?°, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo‘requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: |, a través de la |

, emitida por
]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de s«" S
la liquidacion final. S

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias:

] emitida por

‘ la misma'que debe
mantenerse vigente hasta el cum

iento total de las bb'liga‘ ones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

2 | a oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

\_ o/
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

ponsabilidad del contratista es de [

E , S
\] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por tres (03) afios después de la conformidad de
obra otorgada por LA ENTIDAD”.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun

U
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tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece gur

menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacién en la ejecucion del contrato o
del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del ,
Reglamento. | por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto

f

2 En caso el contratista incumpla con su
obligaciéon de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

por cada dia de
ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada. monto del contrato de
supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el
193 del Reglamento. %’ residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral
193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Segun informe  del
comité de recepcion.

Se an informe  del

()

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de céalculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

1 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervisién de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcioén, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evita
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?2

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD:

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA’

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la

Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

23

Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

©)
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL PRy :
CONTRATISTA f:;)éir{\;?re, denominacioén o razon
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio ° obligaciones
3 DATOS DEL NG del trat
CONTRATO umero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Supervision
- de la
Elaboracién de -
Objeto del contrato Expediente elabg;e:cnon
Técnico Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcién del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original
Ampliacion(es) de plazo
Total plazo

Plazo de ejecucion contractual

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

0
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ ]

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 128-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE24 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

importante

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

o/
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores: .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 128-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si l No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal : §
RUC : | Teléfono(s) : S
MYPEZ25 Si l No | \ *
Correo electronico : ’

Datos del consorciado ... g‘
Nombre, Denominacién o

Razén Social :
Domicilio Legal :

MYPE2 Si ‘ No I §
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.
2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

26 |bidem.

27 Ibidem.

RUC : | Teléfono(s) : (ot

5
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Seﬁores: )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 128-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

iii.

Vi

Vii.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comin del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁoreg )

COMITE DE SﬁLECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 128-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del proced|m|ento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condicion uscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CC ], de conformidad con los Términos de
Referenc que se indican en el nume la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtn corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento

de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de /as

ofertas de la presente seccién de las bases.




/ GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA NP 128-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁoreg .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 128-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segtn corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores: .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 128-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma |rrevocable durante el lapso
que dure el procedimi a ala ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° |

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comln del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comtnen[............................ I

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

28
CONSORCIADO 1] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

o, 29
2 CONSORCIADO 2] (%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

29 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

©
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

. Importante

- De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
. deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Senores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 128-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

. El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores ]
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 128-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacién societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de |
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/rp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la @
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁore§ .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 128-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segtin corresponda

Imbbnaﬁte

Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en

la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

hitp.//www2.trabajo.qob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
_cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 128-2023-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comin, segin
corresponda

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




