BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
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DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD
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Contralacionss
dal Estada

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD - DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
La informacién solicitada dentro de los corchetes
1 | [ABC]/ [....... ] sombreados debe ser completada por la Entidad durante la

elaboracién de las bases.
Es una indicacion, o informacién que debera ser completada

por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena
2 |[ABC]/[....... ] pro para el caso especifico de la elaboracién de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el
caso de los ANEXOS de la oferta.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta

Importante
3 . Abc por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano
4 . Abc encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda y por los proveedores.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
Importante para la Entidad | or e| 6rgano encargado de las contrataciones o comité de

o Xyz seleccién, seglin corresponda y deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:
Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes
caracteristicas:

N° | Caracteristicas | Parametros

3 Superior: 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
1 Margenes ]
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general

3 | Estilo de Fuente | Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina Para las Consideraciones
importantes (item 3 del cuadro anterior)

Automatico: Para el contenido en general

4 | Color de Fuente | Azul: Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro
anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11: Para el nombre de los Capitulos.

Tamanfo de | 10 : Para el cuerpo del documento en general
> Letra 9 : Para el encabezado y pie de pagina Para el contenido de los
cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 | Alineacion Centrada: Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y
nombres de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo
8 | Espaciado Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en
9 | Subrayado

algun concepto




INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en
gris, el texto deberd quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de
negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En
el caso de la Seccion Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha
nota.

Elaboradas en enero de 2079
Modlificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y
octubre de 2022
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PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE
OBRA: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR
CCATUN RUMI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION -

CUSCO”, CON CUI N° 2196447

PICHARI, JUNIO DE 2025

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.
El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.
Importante
2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y

Dlst A L . o
69‘5‘ "@/ factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

: '] La evaluacion técnica y economica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun

Qalestnia/ corresponda, eyall'Ja las ofertas econdémicas y determina el puntaje total de_la}s ofertas

K ) conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
§ o] ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

\_ 6/
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La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de

~
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Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastar4 que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI.

RUC N° : 20317337150

Domicilio legal :Jr. Cesar Vallejo s/n, Distrito de Pichari - La convencion - Cusco
Teléfono:

Correo electrénico: . procesos_mdp@munipichari.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA:
“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN
EL SECTOR CCATUN RUMI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO”, CON

CUI N° 2196447.

VALOR REFERENCIAL'

El valor referencial asciende a S/ 1°014,698.78 (UN MILLON CATORCE MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha

sido calculado al mes de Mayo de 2025.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/1°116,168.65
(UN MILLON CIENTO
DIECISEIS MIL CIENTO
SESENTA Y OCHO CON
65/100 SOLES)

S/ 913,228.91
(NOVECIENTOS TRECE
MIL DOSCIENTOS
VEINTIOCHO CON 91/100
SOLES)

S/1°014,698.78
(UN MILLON CATORCE MIL
o SEISCIENTOS NOVENTA Y
OCHO CON 78/100 SOLES)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contratacion por relacion de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

e En caso de supervision de obras, si el sistema de contratacion es de tarifas se debe indicar
la tarifa referencial correspondiente al periodo o unidad de tiempo definido (dia, mes, entre
otros) por el plazo de ejecucion estimado, segun el siguiente detalle:

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a
ambas prestaciones, segun el siguiente detalle:

N° DE gfm%i% TARIFA VALOR
DESCRIPCION | PERIODOS et REFERENCIAL REFERENCIAL
DEL OBJETO DE PGS UNITARIA TOTAL
TIEMPO?
S“pe;"b'f;o” de 365 Dias S/2,362.99832876712 | S/862,494.39
Liguidacion de obra S/ 152,204.39
S/1,014,698.78

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion
accesoria.

e Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la
Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicién Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Nidmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.
Dia, mes, entre otros.
Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

Dia, mes, entre otros.
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Limite Inferior Limite Superior
Valor Referencial

(VR)

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/1°014,698.78 | S/913,228.91 S/733,922.80 | S/17116,168.65 | S/ 945,905.64

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante FORMATO N°02 (100-2025-MDP/OGA) el
03/07/2025.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECUSOS DORDINARIOS.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA'Y,
TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo
establecido en el expediente de contratacion.

Importante
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En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) por cada copia simple en tamafio A4 por
la reproduccién, en Caja de la Entidad (primer piso), ubicada en plaza principal de Pichari, luego
recabar las bases en la Oficina de la Unidad de Logistica y Patrimonio.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

. BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF; y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 377-2019-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado; y sus modificatorias.

- Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Ley 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento de Ley REMYPE.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresaria.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos??, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE!! y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

10 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

11

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4),

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segln corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad!#

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

d)

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°©
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

12

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@/
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Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidén, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

e - Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:
PTPI = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i
& C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.
C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00
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2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 4. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete?®.

I)  Copia de los diplomas que acrediten la formacidon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la

,§&é<19is—(’l7§i% Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?.
S W \9% m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
| cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

o) | personal clave.
&5 : . o .
n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

17 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

18 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

~
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e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°

076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
T, validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
‘,5}\6%9'{”5@@3\ refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
@ NG\ documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
L I cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya".

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Pichari, sito en Av. Cesar Vallejo S/N Plaza Principal de Pichari - Distrito de Pichari - La -
Convencién - Pichari.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
periédicos, previa conformidad del servicio, segun el siguiente detalle:

B \& contar con la siguiente documentacion:
=

&@QQ'SI"\"‘?/% N Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
.\'3‘ ]
s

\/y - Cartadirigida a la méxima autoridad de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI,

emitida por el representante legal de EL CONTRATISTA.

- Informe del funcionario responsable de la oficina de supervision y liquidacién de obras,
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Copia de Orden de servicio

- Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PICHARI.

- Factura o Recibo por Honorarios.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Pichari, sito en Av. Cesar Vallejo S/N Plaza Principal de Pichari - Distrito de Pichari - La
Convencién - Pichari.

19 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE
LA EJECUCION DE OBRA: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR CCATUNRUMI, DISTRITO DE
PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO" CUI N° 2196447.

e DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA CONTRATACION
La Municipalidad Distrital de PICHARI, requiere la Contratacion del Servicio de Consultoria de
Obra para la Supervisién de la Ejecucion de la Obra: “INSTALACION DEL SERVICIO DE
AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR
CCATUNRUMI, DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO" Cédigo Unico de
Inversiones N° 2196447.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacién de Servicio de Consultoria de obra para la Supervisién de la Obra: “INSTALACION
DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL
SECTOR CCATUNRUMI, DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO"
Cédigo Unico de Inversiones N° 2196447.

3. DATOS DEL PROYECTO
Nombre de la obra: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR CCATUNRUMI,
DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO" Cédigo
Unico de Inversiones N° 2196447,

Ubicacién: EL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA ES EL SIGUIENTE:
Region: Cusco
Departamento:  Cusco
Provincia: La Convencién
Distrito: Pichari
Localidades: Sector Ccatunrumi.

| PERU CUSCo

coLomsia

Ve
2" Miembro del
Comité de Seleccior

PICHARI - VRAEM

Direccion: Jr. Cesar Vallgjo - Plaza Principal $/N - Pichari - La Convenciér Cusco
FACEBOOK: munipichariviaem PAGINA WEB. www.munipichar.gob.pe
Cc eo:mdpicharvraem@gmail.com
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LA CONVENCION - CUSCO

4. FINALIDAD PUBLICA

El presente procedimiento de seleccion permitird a la Municipalidad Distrital de lfichari, la
Contratacién de la Consultotia de obra para la supervision de la obra: “INSTALACION DEL
SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR

v

CCATUNRUMI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO" Cédi
de Inversiones N° 2196447, Supervisar, vigilar y dar seguimiento a los trabajos re
obra piiblica, cumpliendo y haciendo cumplir la normatividad aplicable.

5. OBJETO DE LA CONSULTORIA DE OBRA

Contratar los servicios especializados de una persona natural o juridica que se encargue de Supe
la correcta y oportuna la Fjecucion de la obra denominada: “INSTALACION DEL SERVICIO DE
AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR
CCATUNRUMI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO" Cédigo Unico
de Inversiones N° 2196447, de acuerdo con cl Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD, asi
como comunicar oportunamente y por escrito a la Entidad sobre cualquier hecho que perjudique el
avance o calidad de la Obra, bajo responsabilidad de asumir las consecuencias econémicas de dicha
omision e incluso la resolucién contractual de ser el caso. La prestacion del servicio de consultoria de
obra se realizara de acuerdo con el Expediente Técnico de la Obra aprobado, asi como los documentos
del procedimiento de seleccion.

6. ANTECEDENTES

Las comunidades de: Ccatunrumi, Pichari Alta, Pedro Ruiz Gallo, Paraiso y Amargura del distrito de
Pichari de la provincia de La Convencién — Cusco, en la actualidad atraviesa problemas de baja
produccion agricola y pecuaria, debido a que no se cuenta con un sistema de riego tecnificado, Los meses
de estiaje mostrados en el disefio agron6mico son a pattir del mes de junio al mes de noviembre, siendo
el mis critico el mes de agosto con una demanda de 192.23 Lt/s para las dreas en estudio. La inexistencia
de un sistema de riego tecnificado no implica en la buena produccién y productividad de los cultivos
(cacao), siendo muy precario el desarrollo de las Areas agricolas y la poblacién ganadera.

PICHARI - VRAEM .

Direccion: Jr. Cesar Vallsjo - Piaza Principal /N - Pichar - La Convencion - Cusco

FACEBOOK: munipichariviaem PAGINA WEB: www.munipicharl.gob.pe
Comeo:mdpicharivraem@gmall.com
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El ambito del presente Proyecto comprende a todos los beneficiatios de las comunidades de Ccatun
Rumi, Pichari Alta, Pedro Ruiz Gallo, Comunidad de Parafso y Amargura distribuidos en 6 turnos de
riego.

Los indicadores de desnutricion y pobreza en esta parte del pais nos muestran que la poblacién de los
sectores de riego Ccatunrumi, Pichari Alta, Pedro Ruiz Gallo, Paraiso y Amargura son fuertemente
afectados, asi mismo, la actividad principal de la poblacion es la agricultura por lo que es el tnico medio
que genera ingresos economicos a dicha poblacién. Debido a esta situacion agravante las autoridades
locales preocupados por mejorar estas condiciones y sobre todo por incrementar el sistema productivo,
el afio 2017 formularon el estudio de pre inversion a nivel de perfil para lograr su viabilidad y su postetior
financiamiento.

El Proyecto de inversion publica nace de la formulacién del perfil denominado “Instalacion del servicio
de agua para el sistema de tiego tecnificado en el sector Ceatun rumi, distrito de Pichari-la Convencién-
Cusco". Que fue formulado por la Municipalidad Distrital de Pichari; con la finalidad de lograr el
incremento de nivel de produccién y rendimiento de los cultivo agricolas y por lo tanto mejorar las
condiciones socioecondmicas de los agricultores de las comunidades de Ceatun Rumi, Pichari Alta,
Pedro Ruiz Gallo, Paraiso y Amargura; incrementando las dreas de cultivo hasta 686.25 Ha que
beneficiari a 456 familias equivalentes a 1804 Beneficiarios segn el tiltimo trabajo de campo tealizado
para la elaboracién del expediente técnico. 5008

El problema central identificado en el perfil es la baja produccién y productividad de los
existentes de la zona, generado por la inexistencia de un sistema de riego tecnificado, Lo que h
a plantear las alternativas de solucién que permitira hacer uso eficiente del agua, de riego.

Ante esta situacién agravante la Municipalidad Distrital de Pichari solicita al “PROGRAMA DIF 1
DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO — AGRO RURAL  como Unidad Ejecutora del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO” que financie el estudio y la obra teniendo en cuenta
que Agro Rural cuenta con  disponibilidad econémica del FONDO MI RIEGO y cuyo objetivo cs el
desatrollo sostenible e integral de las poblaciones asentadas en el ambito rural, promoviendo proyectos
de desarrollo rural ¥ negocios agratios que les permite integrar a los mercados, nacional e internacional

y de esta manera incrementar sus ingresos econémicos y por consiguiente mejorar su nivel de Vida—
Pomachuco — San José de Tambo - Huangracancha — Pachabamba.

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO — AGRO RURAL Como Unidad
Ejecutora del MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO que financie el estudio y la obra teniendo
en cuenta que Agro Rural cuenta con disponibilidad econémica del FONDO MI RIEGO y cuyo
objetivo es ¢l desarrollo sostenible ¢ integral de las poblaciones asentadas en el imbito rural,
promoviendo proyectos de desarrollo rural ¥ negocios agrarios que les permite integrar a los mercados,
nacional e internacional y de esta manera incrementar sus ingresos econémicos y por consiguiente
mejorar su nivel de vida.

De los objetivos institucionales de promover el bienestar y desarrollo de la agricultura en el Centro
Poblado de Ccatunrumi, Distrito de Pichari, Provincia La Convencién— Cusco.

PICHARI - VRAEM

Direccion: Jr. Cesar Valiejo - Plaza Principal S/N - Pichari - La Convencién - Cusco
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Elproyecto esta conformado por cinco sectores de riego y cada uno de ellos tienen una necesidad hidrica,

en los meses de sequia mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre,

Con la finalidad de lograr el incremento de nivel de produccién y rendimiento del cultivo agticola y por
lo tanto mejorar las condiciones socioecondmicas de los agricultores de las comunidades de Ceatunrumi,
Pichari Alta, Pedro Ruiz Gallo, Paraiso y Amargura; incrementando las dreas de cultivo hasta 686.25 Ha
que beneficiard a 456 familias equivalentes a 1824 Beneficiarios segin el dltimo trabajo de campo
realizado para la elaboracion del expediente técnico.

El problema central identificado en el petfil es la baja produccion y productividad de los cultivos
existentes de la zona, generado por la inexistencia de un sistema de riego tecnificado, Lo que ha llevado
a plantear las alternativas de solucion que permitira hacer uso eficiente del agua, de riego.

7. MARCO LEGAL

La Supervision de la ejecucién de la obra, debers realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales y
Normas siguientes:

- LeyN°31953 - Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2025,

- LeyN°31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico para el afio fiscal 2025.

- Ley N®31955 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2025,

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Reglamento de la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

- Texto Unico Ordenado dela Ley N 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la informacién Piblica,
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Decreto Legislativo N° 295, Cédigo Civil.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC,

- Directivas del OSCE.

- Opiniones del OSCE.

8. PLAZOS DE EJECUCION

El plazo referencial para la supervision de la Obra es de 365 Dias Calendario, desagregado de la
siguiente manera.

Supervisién de Ejecucion de la Obra  : 365 dias calendario.

PICHARI - VRAEM
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La supervision iniciar4 sus actividades al empezar la eiecucién de la obra y con la comunicacién expresa

p ; P ) Y A AR
por parte de la Entidad; y durante todo el tiempo que demande el proceso de recepcion y liquidacion
final de obra.

La supervision deberi estar presente en todos los actos del proceso de ejecucion de la obra hasta la
suscripcién del Acta de Recepcién definitiva y el consentimiento de la Liquidacién Final del Contrato de
Obra, lo cual serd la dltima prestacion del Supetvisor.

En cuanto al plazo antes mencionado, este cotresponde a la supervisién efectiva de la obra, sin embargo,
la vigencia del contrato del servicio de supervision comprende ademis las actividades posteriores a dicha
culminacién: Recepcion y Liquidacién Final de la obra. Precisindose que el postor en su propuesta
econémica incluiri el cumplimiento de todas las actividades sefialadas en el presente documento.

9. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA

EISUPERVISOR suministrari totalmente los servicios necesarios para la supervision de la ejecucion de
las obras, hasta el consentimiento de la Liquidacion final de las mismas.

El SUPERVISOR asumiri la responsabilidad total por la supervision de todas las actividades
desarrolladas durante la ejecucién de obra. La Supervision no tiene caricter limitativo, los servicios
comprenderdn todo lo relacionado con la supervision, inspecci6n, control técnico, control econdmico v
administrativo, control en la prevencién de riesgo (seguridad) y medio ambiente, de todas las activid ST
a ejecutarse. Z

10. VALOR REFERENCIAL

Elvalor referencial asciende a S/ 1,014,698.78 (Un Millén Catorce Mil Seiscientos Noventa WO
con 78/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
del servicio de consultorfa de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de mayo de 2025,

otal

DESCRIPCION N°DE PERIODO O | TARIFA REFERENCIAL VALOR
DE OBJETO PERIODOS UNIDAD UNITARIA REFERENCIAL
DE TIEMPO | DE TIEMPO TOTAL
Supervision 365 dias S/. 2,362.99832876712 S/ 862,494.39
de Obra
Liquidacién S/ 152,204.39
de Obra
S/ 1,014,698.78
ETAPA Plazo de ejecucion de servicio de supetvision de obra (dias
calendarios)
Supervision de obra 365 DIAS CALENDARIOS

PICHARI - VRAEM

Direccion: Jr. Cesar Vallejo - Plaza Principal S/N - Pichar - La Convencién - Cusco
FACEBOOK: munipicharivraem PAGINA WEB: www.munipichari.gob.pe
Correo:mdpichariyraem@gmall.com




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
(BASES INTEGRADAS)

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°36-2025-MDP/CS DERIVADA DE CONCURSO PUBLICO N°
07-2024-MDP/CS-1

g
ok
W
-

Mo it D rigyl e

ARI

Gestion 2023 - 2026

LA CONVENCION - CUSCO
Creado por Ley N° 26521 — 09/08/1995 @

“Afio de la Recuperacion y Consolidacion de la Economia Peruana” %4

Liquidacién del contrato | 15 DIAS CALENDARIOS (segin el Art. 170 numeral 170.1 del
de consultoria de Obra Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).
Considerandose como dltima presentacion del servicio a la
evaluacién y aprobacion de la liquidacién de Contrato de Obra,

11. SISTEMA DE CONTRATACION

| SUPERVISION DE OBRA | TARIFAS

12, OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR suministrara totalmente los servicios necesarios para la Supervisién de la obra.

Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervisién, control técnico y

administrativo de las actividades a cjecutarse durante el desarrollo y término de la obra mencionada

anteriormente.

123 El Supetvisor al inicio del servicio debers revisar obligatoriamente el Expediente Técnico, el mismo
que debe estar concordado con el terreno donde se ¢jecutard la obra y luego de concluida la revision
emitira un Informe Inicial de revision de Proyecto, donde se efectiien las observaciones de
situaciones que podrian modificar la ruta critica y como consecuencia de ello generarse
Ampliaciones de Plazo y mayores pagos, dicho documento debers ser presentado luego de los
quince (15) dias calendario al iniciar la ejecucion de la Obra con comunicacion Expresa g%
Municipalidad Distrital de Pichari haga entrega del Expediente Técnico. A ]

124 Remitir a la Municipalidad Distrital de Pichari en un plazo no mayor a 15 dias de/imitia
contractualmente la obra el Calendario de Avance de Obra Valorizado y Fechado, qu%»’l;x_lc(_ ;
Diagrama PERT CPM, suscrito por el Residente, Representante Legal del Contratista y Stperviso

125 Revisar y evaluar detalladamente los Calendarios de Obra que El Contratista preséh{é& 4
Municipalidad Distrital de Pichari para la aprobacion de ampliaciones de plazo u atraso de obra.
Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados seran aprobados con la
suscripcion de los documentos, por el representante del Contratista y de la SUPERVISION.

126 Controlar la utilizacién del Adelanto Directo v Materiales para la obra, que se entregaran al
CONTRATISTA y/o Ejecutor de la obra, Controlar la calidad de los materiales que se emplean en
la obra, asi como su correcto traslado, almacenamiento y utilizacién durante el desarrollo de la obra.

127 Ejecucion integral del control, fiscalizacion y supervision de la Obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y
en general con toda la documentacion que conforma el Expediente Técnico, en conformidad con
las Normas de Construccion, RNE, NTP, Normas Ambientales, Normas vy Reglamentos para la
Prevencion de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables.

128 Controlar el Avance de las Obras a través del Programa de Ejecucién de Obra (Programacién CPM)
y Diagrama de GAN'TT con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde cl inicio hasta
su conclusion.

129 Ejecutar el control fisico, econémico y contable de la Obra, efectuando detallada y oportunamente

la medicién y valorizacién de las cantidades de obra ¢jecutada, mediante la utilizacién de programas

de cémputo, Paralelamente a la ejecucién de la Obra, Fl Supervisor ira ajustando los metrados de

cada valorizacién, con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a

IS
t
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cada una de las partidas conformantes del presupuesto de obra, asi como ir progresivamente
practicando la pre-liquidacién de obra.

1210 Vigilar y verificar que El Contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto del trafico,
sefalizacion, salubridad, conservacién del medio ambiento destinado al personal directamente
involucrado en la obra, como a los que dirigen, supervisan o visitan la obta, deberin reflejarse con
registros fotograficos.

1211 Supervisar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencién de Riesgos
Laborales y Salud Ocupacional de todo el personal directo e indirecto involucrado en la Obra, asi
como la Prevencién de Riesgos y dafios que se pueden producir a terceros durante la ejecucion de
la Obra. El control debers ser en todo momento lo que implica la supervisién durante todos los
turnos de trabajo y cuando la necesidad de la obra lo amerite.

12.12 Asesoramiento técnico, legal y setvicios profesionales especializados, cuando las condiciones de la
obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucién de la misma.

1213 Inspeccion y verificacién permanente de la calidad y cantidad de los materiales vy equipos idoneos,
asi como el control fisico de los mismos, presentando en los Informes correspondientes, su
Inventario detallado y actualizado. Deberin, ademds llevar un control especial e informar a la
Municipalidad Distrital de Pichari sobre la permanencia en la obra y estado de los equipos y
maquinaria.

12.14  Preparar informes para presentarlos a la Municipalidad Distrital de Pichari dentro de los plazos
especificados, los cuales deberin Indicar detalladamente los avances fisicos, econémicos,
administrativos y otros.

1215 Efectuar el anilisis de forma y de fondo de las solicitudes de ampliaciones de plazo y adicionales de
obra, emitiendo su pronunciamiento en el plazo legal previsto en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. ZOSTRIY

12.16  Supervisar en campo y gabinete los ensayos y pruebas de laboratorio que se efect
materiales, equipos, instalaciones de la obra, dando su conformidad ¥ en caso necesarigy
alternativas v/ o soluciones, con la conformidad del Proyectista. ' ;

1217 Durante la etapa de inicio de la ejecucion de obra y recepcién de obra, EL SUPERVIS Notna”
las medidas necesarias para que El Contratista cumpla con las notmas de conservacién amb @ntalyi
las exigidas en el Estudio y Especificaciones Técnicas del Proyecto.

1218 Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecucién de obra y Recepcion de Obra Fl Supervisor
tomard en cuenta para dichas etapas: la conservacién y medidas ambientales exigidas y descritas en
el Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto, Manual Ambiental y
Guia de Supervision Ambiental, disposiciones y normas otras aplicables.

1219 Recomendar y asesorar a la Municipalidad Distrital de Pichari en lo referente a los sistemas
constructivos que se empleen para ejecutar la Obra y emitir opinion y pronunciamientos sobre los
aspectos que proponga El Contratista.

1220 Es obligacién del Supervisor prever los dias no laborales que tiene a Ia Municipalidad Distrital de
Pichari, para que sus expedientes sean presentados oportunamente en los plazos estableados.

1221 Revisar las especificaciones y fichas técnicas de los elementos que conforman la mezcla de concreto,
dando su conformidad y en caso necesario, proporcionar alternativas v soluciones.

12.22 Es de responsabilidad del Supervisor atender las consultas formuladas por el contratista tanto por
carta y/o como las formuladas en cl cuaderno de obra, de acuerdo como lo estipula el Articulo 193.-
del RLCE Consultas sobre ocutrencias en la obra.
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1223 Revisar la solicitud y aprobar dentro los plazos que el reglamento lo establece cl Adelanto Directo,

solicitado por el Contratista, en la medida que Ia Entidad pueda cumplir con lo establecido en el
reglamento, para el desembolso tespectivo de corresponder, de acuerdo 2 lo establecido en el
Articulo 181.- Entrega del Adelanto Directo del RLCE.

1224 Es responsabilidad del Supervisor el Control de las Amortizaciones de los Adelantos Directos, el

cual se realiza mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra y para
Materiales.

12.25  Elaborar v/o presentar oportunamente, los informes mensuales, informe final, informes y/o

expedientes sobres adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo y otros dentro del periodo
previsto en la normatividad que rige la contratacién publica emitiendo pronunciamiento

12.26  Verificar si el personal que viene ejecutando la obra resulta ser el mismo que oferto el contratista al

momento de presentar su propuesta técnica dentro del procedimiento de seleccion, el no ejecutarlo
serd materia de penalidades en caso de incumplimiento.

227 ElJefe de la Supervisién, debers firmar Ja totalidad de la documentacién presentada.

12.28  Revisar, verificar y ¢jecutar los trazos y niveles topogrificos en general del area destinada a la

construccidn de la edificacion de la ENTIDAD, aprobandolos via cuaderno de obra.

1229 Solicitar y aprobar el calendario fechado de participacién del residente y demds especialistas

presentados por el contratista segun el desagregado de gastos generales, en un plazo maximo de 5
dias iniciado Ia ejecucién de la obra.

1230 Presentar el calendario fechado de participacion del supervisor o jefe de supervision y demis

especialistas en un plazo maximo de 5 dias siguientes de iniciado la ejecucién.

1231 Ejecutar penalidades al contrato de la ejecucion en caso de ausencia de personal de la ejecucion de

3.12 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a)

b)

la obra, con descuentos segun el coeficiente de permanendia.

De la especialidad y categoria del consultor de obra W,
Se debe sefialar la(s) especialidad(es) y la categoria del consultor de obra, segtin el siguiente R [e2a00
El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en [a especialidad de C‘b‘{m‘:l A

en obras de represas, itrigaciones y afines - Categoria C. g

De Ia habilitacion del consultor de obra
Se considerari como Habilitacién la copia del Registro Nacional de Proveedores en la Especialidad
Requerida, adicionalmente se presentari la copia de Ficha RUC del Postor.

Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el 4rea usuaria puede incluir lo
siguiente:

El nimero miximo de consorciados es de 02 Integrantes, el cual se define para salvaguardar la
cjecucién de la consultoria de obra y contar con postores (personas naturales y/o juridicas)
competentes y con la experiencia debida.

El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 50%,

d) Del personal

La formacién académica del plantel profesional clave esencial para la ejecucién de la obra es el siguiente:
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i
a.  Jefe Supervisor de Obra
Formacién académica del plantel profesional clave
Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacién
Titulo profesional Tng R eivil o Documentos para la acreditacién de

formacién académica: dicho requisito
de calificacion se acreditard para la
suscripcion del contrato. (Ver nota 6)

Ingeniero Agricola.

Experiencia
. Tipo de Tiempo de Acreditacién de
Cargo desempeiiado Fadint oS A
experiencia | experiencia Experiencia

Copia simple de: (i)
contratos y su respectiva
conformidad o

(if) Constancias o

(iif) Certificados o

72 meses en el|(iv) Cualquier otra

Residente o supervisor o
inspector o gerente de
construccion o gerente de| Riego y/o
proyectos de construccién o | Irrigacion

: & 5 cargo documentacién  que, de
= .Ck e by i Obra§ e desempefiado manera fehaciente
combinacién de estos, en: la | saneamiento (Chaeaputicls demuestre la experiencia
ejecucion de obra o] uobras i
; rjx N e similases desde Ia fecha de | del personal clave
o S S .

s la colegiatura). propuesto. Documentos

supervision de obra; en| (Vernota 8)

A @5 sarramlene ¥ para la acreditacién de

s experiencia:
obras similares. (Ver nota 7) recf’uisito de califi

acreditara paia | i
suscripcion del cofjitate:

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los sigafente S
documentos normativos: Ley N°® 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglament®y’
Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros

del Pertt para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenictia de la Republica; Ley
N° 28858 Ley que complementa a la Ley N° 16053 ley que autoriza a los colegios dg
Arquitectos del Perd y al Colegio de Ingenieros del Perd para supervisar a los profesionales dd

"
2" Miembro del

Gomit do Seleceion/ oy Arquitectura ¢ Ingenierfa de la Republica y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, y sus actualizaciones, el Reglamento Nacional dd
Edificaciones.

b)  Especialista en Seguridad en Obra, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA)

Formacién académica del plantel profesional clave
Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacion
Ingeniero de Higieney | Documentos para la
Titulo profesional Seguridad Industrial o acreditacion de formacién
Ingeniero Industrial o | académica: dicho requisito de
| Ingenierfa de Seguridad y | calificacién se acreditara para la
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Salud en el Trabajo o suscripcion del contrato. (Ver
Ingeniero Ambiental o | nota 6)
Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales o
Ingeniero de Recursos
Naturales
Experiencia
. Tipo de Tiempo de Acreditacién de
Cargo desempefiado S i .
experiencia | experiencia Experiencia
Especialista, ingeniero,
supervisor, jefe, responsable,
coordinador o la combinacién 9 . .
: Copia  simple de: (i
de estos, en seguridad y salud s
SR e e contratos y su respectiva
P 58 conformidad o
higiene  ocupacional o -y ‘
: \ (ii) Constancias o
seguridad de obra o seguridad :
. ? (iii) Certificados o
en el trabajo o seguridad y - ;
; ; (iv) Cualquier otra
salud ocupacional y medio o5
: ; 60 meses documentacion  que, de
ambiente o salud ocupacional s
; A en el cargo|manera fehaciente
o implementacion de planes . o
. 7 Obras desempefiado demuestre la experiencia
de seguridad e higiene
: ; en general | (Computada del personal clave
ocupacional o en: ambiental o
T ; desde la fecha de | propuesto.
mitigacién  ambiental o :
pe . la colegiatura). | Documentos para la
ambientalista o monitoreo y RS
B : acreditacién de
mitigacion ~ ambiental o W v
; " ; formacion  académica:
impacto ambiental o medio : e
; i dicho requisito de
ambiente o proteccién de : 53 5
: . calificacion  se  acreditara
medio ambiente;; en la L
ejecucion y/o inspeccion y/o pas 45 pmcip
] i P y contrato. ®/ T~
supervision de obras en Sy <
general. 3{ M lb(,
(Ver nota 7) o\ &Il
Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en lO\\;‘i\ngl‘("? tes)/

documentos normativos: Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su reglamé ort”

DS. 005-2017-TR Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en| el
Trabajo 2017-2021; Ley 28806, Ley General de Inspeccion del Trabajo y su reglamenfio;
Resolucion Suprema N°® 021-83-TR, Normas Bisicas de Seguridad e Higiene en Obras de
Edificacion; Norma G.050 Seguridad durante la construccién del Reglamento Nacional de
Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones;
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Autotizando
alos colegios de Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del Perti para supervisar a los
E)fesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858 Ley que complementa

a la Ley N° 16053 ley que autotiza a los colegios de Arquitectos del Pert y al Colegio de

10 | 46
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Ingenieros del Perti para supervisar a los profesionales de Arquitectura ¢ Ingenieria de la
Republica y su Reglamento.

c)  Especialista en Gestién y Control de Obras
Formacién académica del plantel profesional clave
Nivel Grado o
titulo

Profesion Acreditacién

Documentos para la
acreditacion de formacion
Titulo profesional Ingeniero Civil, Ingeniero | académica: dicho requisito de

Agricola calificacion se acreditard para la
suscripcion  del contrato. (Ver
nota 6)
Experiencia
Carg(z Tipo de Tiempo de Acreditacion de
desempefiado | oy periencia experiencia Experiencia
Especialista,

Copia simple de: (i
contratos y su respectiva
conformidad o

ingeniero, supervisor,
jefe, gerente de

construccion, " :
e (ii) Constancias o
responsai')le (iti) Certificados o

3 ; H :
coordinador o la (&) Cualquler S
e o 60 meses documentacion que, de
cston. 5 okl de en el cargo | manera fehaciente

iy : Obras en | desempenado demuestre la experiencia

calidad o calidad o Remp 4
e e general (Computada desde | del personal  clave
C;H;g;; S e la. fecha de la|propuesto.

PROBE colegiatura). Documentos para lay7o

de calidad o
protocolos de calidad;
en la ejecucion y/o

acreditacion
formaciéon académigay|,
dicho  requisito !
calificacion se acredit: an.
para la suscripcion dely’

Comits de Seleccion/ inspeccion y / (o)
supervision de obras
en general. (Ver nota P 2

contrato.

7
Nota 4: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental; Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios
de Arquitectos del Perti y al Colegio de Ingenieros del Pert para supervisar a los
profesionales de Arquitectura e Ingenierfa de la Republica; ey N°® 28858 Ley que
complementa a la Ley N° 16053 ley que autotiza a los colegios de Arquitectos del Pert

11| 46
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y al Colegio de Ingenieros del Perd para supervisar a los profesionales de Arquitectura
e Ingenieria de la Republica y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N°
016-2008-VIVIENDA, y sus actualizaciones, el Reglamento Nacional de Edificaciones
aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones, NTP
712.201:2018 CALIDAD EN LA CONSTRUCCION. Lineamientos para la aplicacion
de la NTP-ISO 9001:2015 en el Sector Construccion. 1a Edicién,

e)  Especialista en Disefio Hidr4ulico
Formacién académica del plantel profesional clave
Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacién

Documentos para la
acreditacion de formacién
Titulo profesional | Ingeniero Mecanico de Fluidos | académica: dicho requisito
o Ingeniero Agticola de calificacién se acreditard
para la suscripcion  del
contrato. (Ver nota 6)

Experiencia
Cargo desempefiado Tipo de Tiempo de Acteditaciéon de
experiencia |  experiencia Experiencia
Copia simple de: (i)
contratos y su respectiva
conformidad o
Especialista, Ingeniero, (ii) Constancias o
Supervisot, Jefe (iii) Certificados o
Responsable, (iv)  Cualquier otra
Coordinador, o 48 meses documentacién que, de
combinacion de estos en: en el  cargo|manera fehaciente
Especialista en|Obras  en|desempefiado demuestre la experienci
hidrologia y/o | general (Computada del  personal  clav 13
Especialista en desde la fecha de | propuesto.
hidriulica  obras  en la colegiatura). Documentos para la
general, ademas acreditacion de
como residente  y/o formacién académica:
inspector y/o dicho  requisito  de
supervisor. (Ver nota 7) calificacién se acreditara
para la suscripcion del
contrato.

Nota 5: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental; Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios
de Arquitectos del Perd y al Colegio de Ingenieros del Peri para supervisar a los
profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N°© 28858 Ley que

PICHARI - VRAEM

Direccion: Jr. Cesar Vallejo - Plaza Principal $/N - Pichari - La Convencion - Cusco
FACEBOOK: munipicharivraem PAGINA WEB: www.munipicharl.gob.pe
Coneo:mdpichariviaem@gmall. com




Ve
2" Miembro del
Comité de Seleccior

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
(BASES INTEGRADAS)

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°36-2025-MDP/CS DERIVADA DE CONCURSO PUBLICO N°
07-2024-MDP/CS-1

Sy
il
PICHARI

Gestion 2023 . 2026

LA CONVENCION - CUSCO @
Creado por Ley N° 26521 - 09/08/1995

“Afio de la Recuperacion y Consolidacion de la Fconomia Peruana” 4

complementa a la Ley N° 16053 ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perd
y al Colegio de Ingenieros del Perti pata supervisar a los profesionales de Arquitectura
¢ Ingenieria de la Republica y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N°
016-2008-VIVIENDA, y sus actualizaciones, el Reglamento Nacional de Edificaciones.
Nota 6: Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién
Superior  Universitaria -  SUNEDU  a  través  del siguiente  link:
https://cnlinca.sunedu.gob.pe/.

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

T colegiatura y habilitacién se requeriri para el inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion de la prestacion.

Nota 7: Documentos para la acreditacién del cargo desempefiado: L.a Entidad
debe valorar de manera integral los documentos presentados para acteditar dicha
experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
cotresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el
sector publico o privado.

Definicién de obras similares: Tas obras de Construccion y/o creacién y/o
instalacién y/o mejoramiento y/o ampliacién del servicio de agua o provisién de agua
de sistemas de riegos de riego tecnificado o canales de irrigacién o la combinacion de
estas que contenga las actividades Infraestructura de riego, Bocatoma, encausadol|z
instalacion de tuberdas, pruebas hidraulicas.

* No son parte del personal clave, aquel personal que realiza actividades operativas o administrati
tampoco los asistentes del personal clave.

® Cabe precisar, que las calificaciones y la expetiencia del personal clave deben incluirse como requisitos de
calificacion en los literales B.1y B.2 de este Capitulo.

e De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones y experiencia establecida para el residente de obra, Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones y experiencia exigida en el articulo
188 del Reglamento.

® Las calificaciones del personal que se pueden requerir son el grado de bachiller o titulo profesional, segiin
cotresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que personal cuente con otros grados (maestro o
doctor), otros titulos (por ejemplo, de especialidad) y/o capacitaciones adicionales (diplomados, cursos u
otros).

Al establecer la profesion del personal, se debe requerir profesionales de diversas catreras o de manera general

a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o por el tipo de competencias y

conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda ser ejecutada por un profesional de determinada

carrera.

* [l tiempo de experiencia que sc exija al personal, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus
funciones en la ejecucion de la consultorfa de obra y congruente con el periodo en el cual dicho personal
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¢jecutari las actividades para las que se le requiere, debiendo verificarse la existencia en el mercado de
profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias. Asimismo, no puede restringirse la antigiiedad
de los trabajos que puede acreditar el personal, prevista en las bases estindar, que no puede ser mayor a
veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Solo se puede establecer el computo de la expetiencia desde la colegiatura, cuando la normativa de
determinada profesion establezca que la funcién que desempefiard el profesional, requiere de la habilitacién
en el colegio profesional.

Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad a aquel personal cuya funcién no requiere
experiencia especifica en la especialidad objeto de la convocatoria, bastando que tengan experiencia en
consultoria de obras en la actividad objeto de la convocatoria, tales como los profesionales de costos,
presupuestos y valotizaciones, seguridad y salud en el trabajo, gestién de riesgos, coordinacién o
administracion del contrato, entte otros.

En ningin caso cotresponde exigir al personal, simultineamente, experiencia en consultorias de obras en la
especialidad y en la actividad objeto de la convocatoria, ni tampoco exigir acreditar experiencia en mas de
un cargo.

¢ La colegiatura y habilitacién de los profesionales debe requetirse para el inicio de su participacién
efectiva en la cjecucién de la prestacion, tanto para los profesionales titulados en el Pert como para los
titulados en el extranjero.

e) Del equipamiento
En esta seccién se puede consignar el equipamiento necesatio para la ejecucion de la prestacion, debiendo
clasificarse aquel que es estratégico para cjecutar dicha prestacién. Cabe precisar, que solo aquel
equipamiento clasificado como estratégico, puede incluirse como requisito de calificacién en el literal B.3 de
este Capitulo.

Se deberd con el siguiente equipamiento minimo:
o) 02 computadoras de Escritorio y/o Laptops.
01 impresoras Multifuncionales
01 camioneta doble cabina 4x4.
01 estacion Totales inc. Prismas
02 camaras Digitales
01 equipos de Comunicacién (Celulares)
01 fotocopiadora
01 plotter A1

Q OO YO

f)  De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Una (1.00) Vez el Valor
Referencial por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatotia, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de Ia presentacién de ofertas que se
computarin desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin corresponda.
Se consideraras consultoria obra supervision de obra similares a: Las obras de Instalacion y/o
Mejoramiento del Servicio de Agua de Sistema de Sistemas de Riegos y/o Riego Tecnificado o la
combinacion de estas.
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g) De las otras penalidades

e De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pucden establecer penalidades distintas al retraso o
mora en la ejecucién de la prestacion, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacién.

o Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacion de penalidad, la
forma de cilculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar.

© Scgin lo previsto en ¢l articulo 163 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las

siguientes penalidades:
OTRAS PENALIDADES

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo de la | Procedimiento

penalidad

1| Cuando el personal acreditado permanece | 0.50 de la UIT, por cada
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de su dia de ausencia del Seguin informe
participacion en la ejecucion del contrato o del personal en obraen el | de la Subgerencia
integro del plazo de ejecucion, si este es menor plazo previsto de Supervision y
alos sesenta (60) dias, de conformidad con las Liquidacion de
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 Proyectos.
del articulo 190 del Reglamento.

2 En caso el contratista incumpla con su | 0.50 dela U IT, por cada Segun informe
obligacién de ejecutar la prestacién con el dia de ausencia del de la Subgerencia
personal acreditado o debidamente sustituido. personal en obra en el de Supervisién y

plazo previsto Liquidacion de
Proyectos.
3 | No tener al dia cuaderno de obra 0.50 de Ia UIT, Por cada | Segin informe
dia de incumplimiento | dela Subgerenef
de Supervisiép’
Liquidaci
Proyect®s: | .
4 | No comunica a la Municipalidad Distrital de | 0.50 de Ia UIT, Por cada | Segin info‘f{xéé_
A Pichari en el dia, sobre eventos ocurridos en la evento y ocurrencias dela Subgereﬁé{g; \
2 Wiombyo dal obra (accidentes, manifestaciones, etc.) de Supervisién y
) Liquidacion de
Proyectos.

5 | No verificar que los materiales y equipos 0.50 de la UIT, Por Segun informe
cumplen con las especificaciones técnicas del Ocurrencia de la Subgerencia
Expediente Técnico de Obra de Supervision y

Liquidacion de
Proyectos.

6 | No cumplir con lo estipulado en el Reglamento 0.20 de la UIT, Por Segin informe

de Edificaciones Norma G-0.50 Ocurrencia de la Subgerencia
de Supervision y
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Liquidacion de
Proyectos.

0.50 de la UIT, Por
Ocurrencia

7 | No hacer cumplir al contratista con el personal
propuesto en su oferta técnica

Segun informe
de la Subgerencia
de Supervision y

Liquidacion de

Proyectos.

0.20 de la UIT, Por
Ocurrencia

8 | No responder las solicitudes escritas de la
Entidad en el Plazo establecido

Segiin informe
de la Subgerencia
de Supervision y

Liquidacion de

Proyectos.

0.60 de la UIT, Por
Ocutrrencia

9 | Por no permanencia en Obra del jefe de
supervision

Segun informe
de la Subgerencia
de Supervision y

Liquidacion de

Proyectos.

10 | No cumple con las responsabilidades de pago
del salario a su personal incluyendo los
beneficios sociales de acuerdo a ley,
evidenciados por los reclamos de su personal a

0.50 de la UIT, Por
Ocutrencia

Segin informe
de la Subgerencia
de Supervisién y

Liquidacion de

contratista, ante incrementos del monto del Ocutrrencia

contrato de obra.

la Municipalidad Distrital de Pichari. Proyectos.
11 | No se asegura de la presentacién de las Segtin informe
Garantias de Fiel Cumplimiento de parte del 0.50 de la UIT, Por de la Subgerencia

de Supervision y
Liquidacion de
Proyectos.

12 | Aplazar o demorar el inicio de un trabajo o
actividad por inasistencia injustificada o
carencia de equipos

0.50 de 1a UIT, Por
Ocurrencia

- AT
Segun informe 0
dela Subgerer:jé/ :

de.Su.peerxslo }E
Liquidacion d@\s
Proyectos.

13 | No comunicar a la Entidad el cambio del | 0.80 de la UTIT, Por cada
personal propuesto dia de incumplimiento

Segun informe
de la Subgerencia
de Supetvisién y

Liquidacion de

Proyectos.

14 | Demora en la presentaciéon de cronogramas | 0.50 de la UIT, Por cada
actualizados — fechados de inicio de obra (los dia de demora en la
cronogtamas deben ser presentados dentro de | presentacion del informe
los quince (15) dias calendarios contabilizados
a partir de la fecha de inicio de la obra)

Segun informe
de la Subgerencia
de Supervision y

Liquidacion de

Proyectos.

15 | No asistencia a las reuniones convocadas porla | 0.50 de la UIT, Por cada
Entidad dia de inasistencia

Segun informe
de la Subgerencia
de Supervisién y
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Liquidacion de
Proyectos.
16 | Demora en la  presentacion de las | 0.50 de la UIT, Por cada Segun informe
valorizaciones dia de retrazo de la Subgerencia

de Supervision y
Liquidacion de

Proyectos.
17 | Demora en la presentacion del informe de | 0.50 de la UIT, Por cada Segun informe
compatibilidad ocurrencia de la Subgerencia

de Supervision y
Liquidacion de

Proyectos.

18 | Demora en la presentacion del informe de | 0.50 de la UIT, Por cada Segan informe
revision de liquidacion del contratista (15 dias ocurrencia de la Subgerencia
de plazo, contabilizados desde la entrega de la de Supervision y
liquidacion) Liquidacion de

Proyectos.

19 | Si como consecuencia de verificar el | 1% al monto del contrato Segun informe
funcionamiento u  operatividad de la de supervision. de la Subgerencia
infraestructura culminada y las instalaciones y de Supervision y
equipos en caso corresponda, el comité de Liquidacion de
recepcion advierte que la obra no se encuentra Proyectos.
culminada.

20 | Por la  no permanencia en Obra de los 0.50 de la UIT, Por Segtin informe
especialistas  segliin  calendario  fechado Ocurrencia de la Subgerencia

presentado a la entidad. de Supervision froten
o i ol
Liquidaciog/dé®+H%i
Proyect@s/ing gf,

5 ¥ . {51 Mordtd

e Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una u{}glpom‘ ;
miximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de set el caso, 'delite

que debi6 ejecutarse. \&

Coz";x.:.".;ﬁs:;::m ) 3.11. OTRAS CONSIDERACIONES

1. ACTIVIDADES AL INICIO DEL SERVICIO
Definir por escrito con el Contratista, las marcas y tipos de materiales a usar durante la ejecucion de la
obra, enmarcando dentro de los requerimientos que se indican en Expediente Técnico para su
adquisicion y provision opottuna de acuerdo al Calendario de avance de obra (CAO).

2. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

2.1. Supervision y control de las Instalaciones temporales, equipos de construccién y de control de
calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del Contratista.
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Revision, evaluacién y aprobacién de los disefios de ejecucion y métodos constructivos propuestos
por el Contratista.

Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control de ejes y niveles
durante la construccion.

Supervisar y controlar la calidad de la ejecucién de los trabajos, de conformidad con el Expediente
Técnico, Reglamento Nacional de Edificaciones y otros reglamentos vigentes.

Quince (15) dias después de la presentacion a la que hace referencia el numeral 8 si es necesario,
recomendari qué cambios y/o modificaciones deben efectuarse en el Proyecto original, o qué
disefios complementarios son necesarios.

El Supervisor con su especialista, deben elaborar respuesta a las consultas realizadas por El
Contratista, respecto al Expediente Técnico. Cuando en opinién del Supervisor las consultas
tequieran la opinién del Proyectista, éste deberi elevarlas a la Municipalidad Distrital de Huachac
dentro del plazo de ley, adjuntando un informe con su opinién y del Especialista de su Equipo
respecto de la consulta planteada.

Control del avance fisico y financiero de la Obra de acuerdo con los programas aprobados (CAO,
CUAD, CUMy E, CPM, GANTT).

Programar y coordinar teuniones peridicas con El Contratista, informando a la Municipalidad
Distrital de Huachac sobte los acuerdos y resultados.

Exigir que se efectiien las pruebas de control de calidad de materiales, evaluar y dar opinién técnica
sobre los resultados de laboratorio (concreto, albanilerfa, materiales, insumos, comparacion,
protocolos de instalaciones eléctricas y sanitarias, y otros).

Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse durante la
ejecucion de las obras, asi como pruebas adicionales que acrediten la capacidad portante del terreno
segun disefio.

Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pichari, sobre el
desarrollo y estado de las obras via telefonica, correo electronico e informes diversos.

Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segin presupuesto contratado, sin incluir reintegros,
reembolsos que correspondan; asi como de los presupuestos adicionales y deductivos aprobados

sustentdndolos con la documentacion técnica, administrativa y los cilculos que los tesm,
(Incluyendo los metrados realmente ejecutados, en detalle). 3‘Qm 9 ¥:
9 a. pard

Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra,
circulacién y sefalizacién, almacenamiento y manipuleo de materiales, proteccién de tra 408,
riesgos de caida, uso de andamios, equipos de izaje. N,
Remision de los Informes Especiales a la Municipalidad Distrital de Pichari, cuando ésta los reqt
o las circunstancias lo determinen.

Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control, de la Contraloria General de la Republica,
en lo concerniente a la construccién de obras publicas.

Controlar y cootdinar la eliminacién de interferencias fisicas en el terreno.

Asesorar a la Municipalidad Distrital de Pichari en controversias con El Contratista y/o terceros.
Tramitar con su opinién los reclamos, planteamientos o solicitudes del Contratista que excedan de
su nivel de decisién dentro de los plazos indicados en el presente documento y/o en los establecidos
en la normatividad vigente, organizando el expediente destinado a culminar en una resolucién
administrativa, emitiendo su pronunciamiento sobre la forma y el fondo de lo reclamado, planteado
o solicitado.
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Consideraciones a tener en cuenta durante la ejecucion de los trabajos:

El Contratista reportars a la Municipalidad Distrital de Pichari, a través del Supervisor los impedimentos
que se encuentren en ¢l campo que afecten la ejecucion de los trabajos, que puedan definirse como
previsibles por deficiencias en la realizacién del Expediente Técnico y/o casos de fuerza mayor no
previsibles durante su elaboracion. En estos casos, el Supervisor coordinara con la Municipalidad Distrital
de Pichari con la finalidad de encontrar en forma conjunta la mejor solucién para resolver los impedimentos
encontrados.

3. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR
A continuacion, se presenta una relacién de las actividades del SUPERVISOR, sin que sea limitativa
debiendo los proponentes aumentar y detallar sus actividades considerando lo indicado lineas abajo:

3.1, Participar en la entrega de terreno, firmando el Acta correspondiente; apertura el Cuaderno de
Obra, supervisar y controlar las instalaciones, los equipos de construccion, el laboratorio y
personal del Contratista.

3.2, Solicitar, revisar y aprobar los cronogramas y/o calendarios remitidos por el Ejecutor de la Obra,
en un plazo no mayor de 05 dias calendario contados a partir del dia siguiente de ser
recepcionado.

3.3, Solicitar al Ejecutor de la obra los disefios de ejecucion y métodos de construccién propuestos
por el Contratista de requerirlo la supervision o la Entidad.

34.  Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanente control topogtifico durante la
construccién,

3.5. Revisar, verificar y ejecutar los trazos y niveles topograficos en general del drea destinada a la
construccion de la edificacion de la ENTIDAD, detallando los resultados y aprobandolos via
cuaderno de obra.

3.6. Supervisar y verificar de forma permanente la calidad y cantidad de los materiales, insumos,
maquinarias y equipos que se emplearin en la ejecucién de la obra, su correcto traslado,
almacenamiento y utilizacién durante la ejecucién de la obra, as 1 como el control fisico de | 5
mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y actuali;
Debera, ademas, llevar un control e informar a la ENTIDAD sobre la permanencia en lal )
del Personal Técnico, cuadrillas de trabajo, los equipos y maquinatias. 12

3.7. Revisar la solicitud, opinar sobte su otorgamiento y el adelanto de Matetiales para la obt\éu

se entregard al Contratista, cuyo propésito es la movilizacién de equipo, gastos inicia 5\37
adquisicion de materiales para cjecutar la Obra. <

3.8. Programar y coordinar reuniones periddicas con el Contratista y la ENTIDAD.

3.9.  Asistir y participar en las reuniones que organice la ENTIDAD.

3.10. Revisar y verificar que el equipamiento a proporcionar por el Contratista cumpla y retna las
condiciones de los planos y especificaciones técnicas del Expediente 'Técnico, debiendo
informar a la Entidad.

3.11. Supervisar las dreas criticas de posibles contagios en la obra,

3.12. Evaluar aquellos frentes de trabajo o actividades en los que pueda estar siendo vulnerado el plan
presente, siendo posible la parada de actividades, si el tiego es no aceptable.

3.13. Verificar el correcto llenado del Anilisis de Trabajo Seguro (ATS) con respecto a la prevencién
del contagio del COVID-19.
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4. ACTIVIDADES DE RECEPCION DE OBRA, LIQUIDACION DE CONTRATO E
INFORME FINAL

4.1. ElSupervisor, dentro de los cinco (5) dias de la solicitud del Contratista para la Recepcion de la
Obra, informara a la Municipalidad Distrital de Pichari de este pedido, opinando en forma clara
y precisa, previa verificacién, sobre la culminacién de la Obra y en qué fecha se produjo la
misma; y de ser el caso, informar a la Municipalidad Distrital de Pichari sobre las observaciones
pendientes de subsanacién.

4.2, Previo informe del Supervisor, la Municipalidad Distrital de Pichari designard un Comité de
Recepcion dentro de los 02 dias habiles de recibida la comunicacién por parte del Supervisor
que incluya el certificado de conformidad téenica.

43. EL SUPERVISOR integrard el Comité de Recepcion de Obra y participard durante todo el
proceso de Recepcién de la Obra. Inclusive integrard la Comision para la constataci6n fisica e
inventario cn caso se resuelva el Contrato de Ejecucién de Obra.

4.4. Antes de la Recepcion de Obra, el Contratista debers haber presentado al Supetvisor los Planos
Post Construccién (los que reflejardn fielmente el estado final de construccion de la obra)

4.5. El Supervisor dentro de los cinco (5) dias calendario de la solicitud del Contratista para la
Recepci6n de la Obra, dari cuenta de este pedido a la ENTIDAD con su opinion clara y precisa,
sobre si terminé o no la Obta y en qué fecha se produjo el término de la misma; y de ser el caso
informara sobre las observaciones que tuviera al respecto.

4.6. Al término de la obra, inspeccionari minuciosamente toda la obra, verificando su culminacién
y supervisando las pruebas respectivas.

4.7.  El Supervisor proceders a la medicion final, de acuerdo a los trabajos ejecutados, en funcion de
las partidas presupuestadas. Los metrados post- construccién de la Obra debetén estar suscritos
por el Supervisor y el representante legal de la Supervisién y asimismo por el representante legal
del Conttatista.

4.8. Ll Supervisor participar en el acto de recepcion de obra, de acuerdo al articulo 208.- Recepcion
de la Obra y plazos del RI.CE. Asesorari efectuando las mediciones y pruebas convenientes,
tomando nota de las observaciones de la Comision a fin de exigir la inmediata subsanacion por

parte del Contratista. El Comité de Recepcién junto con el Contratista, verificard el ficl

cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y efectuara las p
que sean necesarias para comprobar la calidad de la obra terminada.
\

4.9.  Culminada la verificacion se levantara un acta que sera susctita por los miembros del C
Recepcién y el Contratista. En el acta se incluiran las observaciones, si las hubiera. e
4.10. De no existir observaciones, se proceders a la Recepcion de la obra, teniéndose por condluida

en la fecha indicada por el Contratista en el Cuaderno de Obra, salvo sustento del Supervisoten

contratio.

4.11. El Supervisor mantendri informado a la ENTIDAD del levantamiento de observaciones.
Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitard la Recepcion Final de la obra y su
equipamiento, lo cual seri verificado por el supervisor. El Comité de Recepcién verificard la
subsanacién de observaciones formuladas en el acta. En caso de que cl Supervisor haya
comunicado a la Entidad el levantamiento de las observaciones y haya solicitado la recepcion
final de la Obra, y que el Comité de recepcién rechace recibir la obra por subsistencia de las
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observaciones, se aplicara al Supervisor las penalidades que cotrespondan, pudiendo la
ENTIDAD resolver el Contrato de Supervision.

5. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD DE OBRA

5.1 Aprobar en coordinacién con la ENTIDAD, las normas, protocolos y procedimientos de

seguridad propuestos por el Contratista y/o Ejecutor de obras, las cuales deberan cumplir la

normatividad vigente respecto a Seguridad de Obra y vetificar en todo momento su eficacia,

dictando 6rdenes de suspension de las operaciones o trabajos que entrafien peligro para las

personas o propiedades, autorizando su prosecucién cuando los Contratistas hayan adoptado

todas las medidas de seguridad aconsejables.

Llevar un registro de los controles de seguridad emitidos por el contratista. (ATS, EPP; Permisos

de trabajos firmados, etc.), en la medida que pueda mostrarlo a su requetimiento en obra.

5.3 Controlar la utilizacién de los implementos de seguridad por parte del personal que realiza los
trabajos de excavaciones, con el objetivo de proteger la vida e integridad del personal trabajador
y personas que ingresen a la obra.

54 Control de la seguridad de la obra, exigiendo la sefializacion interior y exterior cotrespondiente.

5 Verificar si el Contratista ha previsto la informacién de los trabajos a los usuarios y al personal

que labora en la obta, mediante comunicaciones escritas o charlas técnicas.

5.6 Exigir al Contratista la presentacién de informes en el dia sobre accidentes y hechos que
detetminen o puedan determinar petjuicios a terceros y propiedades, o puedan ocasionar dafio a
las mismas, sin perjuicio de los informes que deber presentar por su parte; asi como verificar y
evaluar los dafios cuando éstos se produzcan, asi mismo ser responsable de comunicar a las
autoridades pertinentes sobre la ocurrencia de cualquier accidente laboral, segln las normas
vigentes.

5.7 LI SUPERVISOR es solidariamente tesponsable con el Contratista y/o Ejecutor de la Obta por

cualquier perjuicio o sancién derivada del incumplimiento de la presente obligacién, salvo

demuestre que sc opuso oportunamente ¥ que comunico a la Entidad.

wn
(3]

6. RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISION

6.1 EL SUPERVISOR, seri tresponsable de la calidad de los servicios que preste, y de vcha( éiuc la 48
obra se ejecute con Gptima calidad, para lo cual mantendrs su presencia permanente en todas'y’ =
cada una de las actividades que conforman la ejecucion de la obra.

6.2 ELSUPERVISOR serd responsable de la entrega de valotizaciones, de la liquidacion del Contrato
de Supervision, dentro de los plazos y condiciones establecidos en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, los cuales serin recogidos en el Contrato.

6.3 EL SUPERVISOR controlara y exigira el cumplimiento de los Programas de Avance de Obra y
debera requerir al CONTRATISTA que adopte las medidas necesarias para lograr su
cumplimiento. Asimismo, exigir al CONTRATISTA el fiel cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene industrial.

6.4 EL SUPERVISOR deberi ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas
del Contratista, comunicando a la Municipalidad Distrital de Pichari los vencimientos con un
quince (15) dias de anticipacion.

"
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6.5 EL SUPERVISOR deberi cumplir con la evaluacion y presentacién de los Expedientes Técnico
que sustenten los presupuestos adicionales o deductivos, debiendo verificar los metrados y costos
de las diferentes partidas, que se originen por modificaciones del Proyecto Original de la Obra
Contratada en el plazo previsto para ello en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Estos presupuestos deben ser suscritos por El Supervisor y el representante legal del Contratista.

6.6 En caso de que la Municipalidad Distrital de Pichari se vea en la necesidad de incurrir en mayores
gastos por incumplimiento de EI. SUPERVISOR de lo sefialado en el parrafo anterior, estos
mayores gastos seran asumidos por EL SUPERVISOR, descontindose de sus honorarios
profesionales.

6.7 De ser el caso, EL. SUPERVISOR debera mantener un control permanente sobre los Adelantos
por Materiales otorgados al CONTRATISTA, lo que se reflejari tanto en las valorizaciones como
en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

6.9  Es responsabilidad de EL SUPERVISOR que la Amortizacién del Adelanto Directo otorgado al
CONTRATISTA se efectie regularmente en las valorizaciones mensuales de la Obra;
controlando que el adelanto sea amortizado totalmente, en las valotizaciones correspondientes,
dentro del Plazo vigente de ejecucion de la Obra.

6.12 EL SUPERVISOR no tendrd autotidad para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningin trabajo adicional o vatiacién de obra que de
alguna manera involucte ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie
autorizacion escrita y previa la Municipalidad Distrital de Pichari de acuerdo a Ley.

6.13 Por ningiin motivo EL. SUPERVISOR valorizari Obra Adicional en la planilla de Obra
Contratada.

6.14 EL SUPERVISOR seri responsable del control de calidad de las Obras ordenando al
CONTRATISTA de la obra, las pruebas de control requeridas.

6.15 El SUPERVISOR de acuerdo a la Propuesta Técnica ofertada, serd supervisor los ensayos,
protocolo y pruebas de laboratorio que aseguren la mejor calidad de los trabajos de la Obra en
todas sus etapas; sera responsable de los resultados de los servicios que preste, asi como,
idoneidad del personal a su cargo y de velar que la obra se ejecute con 6ptima calidad, aﬁ :
que cuente en forma permanente con un Supetvisor en Obra. /5?* i

6.16 E1SUPERVISOR seri responsable de la supervision de los materiales, etapas constructivas p’l
de seguridad, plan de desvié vial y todo lo referente a las actividades contcmpladi;s_gpgr@ ;
¢jecucion de la obra, elaboracion de la liquidacion final de obra y lo indicado en el Contrato:

6.17 Es responsabilidad del SUPERVISOR controlar el cumplimiento de los Programas de Avance
Obra, exigiendo al Contratista de la obra, que adopte las medidas necesarias para lograr sul
cumplimiento. El Supervisor es responsable por los metrados que informa, pudiendo descontarse
de sus pagos los metrados que no hayan sido realmente ejecutados, en caso de resolucion
contractual al contratista de la Obra. Asimismo, exigir al Contratista de obra, el cumplimiento del
plan de desvio aprobado por las entidades competentes en concordancia con las normas de
seguridad, medio ambiente e higiene industrial.

6.18 Es responsabilidad del SUPERVISOR previa autotizacién de la Entidad, la revisién y
presentacién oportuna de los Expedientes y Presupuestos Adicionales o deductivos, que se
originen. Estos presupuestos deben ser suscritos por el Jefe de la Supervision, Representante Legal
de la Supervision y el Representante Legal del Contratista de la obra.

6.19 EISUPERVISOR tendri derecho a retribucién de sus servicios que tengan por origen lo sefialado
en el numeral anterior.
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6.21 El Supervisor queda obligado a responder a la ENTIDAD, a la brevedad, de todos los
requerimientos que le sean efectuados durante el periodo de responsabilidad pot la ejecucion de
las Obras, segin lo dispuesto Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado (aprobado
mediante Ley N° 30225).

6.22 En el caso de Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente responsables frente a la
Entidad.

6.23 Ln el caso que la obra requiera de obras adicionales, sera previa opinién del SUPERVISOR y
autorizacién de la ENTIDAD vy se procederi de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 205.-
Prestaciones adicionales de obras menotes o iguales al quince por ciento (15%), Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

624 Es de responsabilidad del Supervisor seguir estrictamente los procedimientos para las
ampliaciones de plazo de corresponder de acuerdo al Articulo 198.- Procedimiento de ampliacién
de plazo.

7. PROCEDIMIENTO DE CONTROL

7.1 EL SUPERVISOR adoptari los procedimientos necesatios para realizar un efectivo Control
Técnico de las actividades del Contratista, relacionadas con la ¢jecucion de la obra, las que deberdn
ser anotados diariamente en el Cuaderno de Obra, en cumplimiento de las normas técnicas de
construccion vigente, especificaciones técnicas y el Contrato.

72 EL SUPERVISOR en los procedimientos de control, deberd considerar una coordinacion
permanente con El Contratista de la obra y la Municipalidad Distrital de Pichati.

7.3 Bl Supervisor analizari y evaluari las muestras en el laboratorio de suelos y concreto la
Municipalidad Distrital de Pichari con cargo al EJECUTOR.

74 EL SUPERVISOR seri responsable directo de la verificacién y de las pruebas necesarias que El
Contratista realizard una vez concluidas las estructuras, instalaciones clectromecanicas,
instalaciones sanitarias y otros.

7.6 EL SUPERVISOR debe exigir al CONTRATISTA la presentacién de ensayos, en tal sentido los
resultados finales del control deben estar dentro de los parimetros exigidos. En los casos en que
no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervision definira los trabajos necesarios a efec
para llegar a resultados optimos, siendo estos trabajos por cuenta del Contratisfa, A8
correspondiéndole pago, reintegro o compensacién alguna por dichos trabajos, toda véz
Contratista esta en la obligacién de terminar correctamente el trabajo. | j;

E
\\s

8. RECURSOS E INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA UNIDAD EJECUT
CONSULTOR.

l.a Municipalidad Distrital de Pichari proporcionard al Consultor, la siguiente informacion: a)
Expediente Técnico de la Obra, que comprende: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas,
Programa de Actividades, Planos a nivel de ¢jecucién de Obra, Estudios Bsicos de Topografia y de
Mecinica de Suelos, entre otros. b) Propuesta Técnica y Propuesta Econémica del Contratista. c)
Contrato de Obra. d) Cualquier otra informacién técnica relacionada ditectamente con la ejecucion de
las obras.

Asi mismo la Municipalidad Distrital de Pichari propotcionara apoyo al CONSULTOR en las
coordinaciones que realice éste con otras Instituciones Pablicas y Privadas, para la ejecucion de la obra
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y toda la informacién necesaria de manera que permita desarrollar normalmente las actividades indicadas
en los Alcances de los Servicios.

9. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA
PRESENTAR LA SUPERVISION COMO RESULTADO DE L PRESTACION DE LOS
SERVICIOS

EI SUPERVISOR deberi presentar a la Entidad la siguiente documentacién, como resultado de la
prestacion de servicios:

9.1 INFORME INICIAL (de acuerdo al Articulo 177 Revisién del Expediente Técnico)
La presentacion del Informe Tnicial de revision del Proyecto (Expediente Técnico),
formulando observaciones, conclusiones ¥ recomendaciones, indicando probables variaciones
de obra (adicionales y/o deductivos) que se formularin dentro del periodo de ejecucion, asi
como la definicién de las marcas y tipos de matetiales ¢ insumos a utilizar en la ¢jecucion de
la obra. Dicho Informe Inicial deberi ser ingresado por Mesa de Partes luego de los quince
(15) dias calendario de suscrito el Contrato o que Ia Municipalidad Distrital de Pichari haga
entrega del expediente técnico
Los Informes incluirdn las alternativas y/0 propuestas de solucién pertinentes para corregir o
modificar, con la debida anticipacion, cualquier incompatibilidad en Ia claboracién del
Expediente Técnico y del Proyecto de Inversién o con tespecto a las condiciones existentes.

9.2 Informe Mensual de Supervision (de acuerdo al Articulo 194 Valorizaciones y
Metrados)
EL SUPERVISOR deberi entregarala Municipalidad Distrital de Pichari, informes mensuales
de Ias actividades Técnico - Econdmico - Administrativo de la Obra (seglin modelo que sera
entregado por la Municipalidad Distrital de Pichari, los cuales deberan ser entregados dentro
de los primeros cinco (05) dias del mes siguiente, contabilizados a partir del primer dia h4bil
del mes siguiente.
Informe Mensual de las actividades Técnico - Econémico - Administrativo de la Ejecucién de
Obra, los cuales debern ser entregados dentro de los cinco (05) dias habiles contados a A ’%
del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva.

9.3 Informes especificos de ocurrencias:

que por su grado de importancia tendran que ser informadas a la entidad para que torhie’last 5/
acciones pertinentes. S

9.5 Informes Especiales:
Deberin ser presentados de acuerdo a lo siguiente:
a. EL SUPERVISOR presentari el Informe de Término de Obra para la Recepcion de la
Obra.

9.6 Informe Final de Supervision y Liquidacién de los servicios de
Supervision:
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Tiene la finalidad de dar una vision completa de los servicios de supervision realizados, asi
como del costo final de dichos servicios, Fl informe se presentar en un ejemplar, dentro de
los quince (15) dias calendario siguiente de que la Entidad emita pronunciamiento que declare
consentida la Liquidacién del Contrato de Obya,

El Informe Final incluiri la Declaracién Jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y
pagos pendientes a los trabajadores del contratista Supervisor.

El Informe Final incluird las recomendaciones para la conservacion de las obras ejecutadas y
una cinta de video, editada profesionalmente, en la cual se muestre todo el proceso
constructivo desde el inicio hasta la finalizacién de las obras.

10. FACULTADES DEL SUPERVISOR

10.1. EL SUPERVISOR tendr4 Ia obligacién de exigir al CONTRATISTA que cumpla con las
condiciones indicadas en las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico de la Obra, para
lo que dictar4 las medidas adecuadas en el momento oportuno haciendo de conocimiento al
CONTRATISTA.

10.2. EL SUPERVISOR designado podri participar en la entrega del terreno y suscribir el acta
respectiva.

10.3. EL SUPERVISOR no podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefialan
en el presente Término de Referencia y Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables
justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacién expresa de la Municipalidad Distrital de
Pichari.

104. Excepcionalmente, si durante el proceso de construccion se produjeran contingencias que
pudieran poner en peligro o tiesgo la vida de personas, o Ia propiedad publica o privada, o que

Pichari en el mas breve plazo.
10.5. Anotar en el Cuaderno de Obra las ocurrencias en obra que ameriten pronunciamiento de la
supervision, asf como absolver las consultas del Contratista, en la medida de sus facultades, de
llevar dichas consultas a modificaciones del expediente técnico, trasladar a la Entidad, en el plazo
legal establecido en el reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, detallando ¢

P

mencionado Cuadetno de obras. / - y
H

11. CONDICIONES GENERALES.

Wik

11.1.  Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo y la ejecucion del Pm\ﬁcto es-de’ 7
caricter rescrvada y no podra ser entregada a terceros sin el previo consentimiento escrito-dela
Municipalidad Distrital de Pichari.

11.2. EL SUPERVISOR deberi presentat, al momento de suscribir el contrato, su estructura de
costos acorde con el formato de estructura de costos aprobado por la Municipalidad Distrital de
Pichari.

11.3.  EL SUPERVISOR podrd ser llamado en cualquier momento por la Municipalidad Distrital de
Pichari para informar o ascsorar en asuntos concernientes a la Supervision y €jecucion de la
obra.
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114, EL SUPERVISOR deberd absolver las consultas del Contratista con conocimiento de la
Municipalidad Distrital de Pichari en todas las actividades relacionadas a la ejecucion de la obra,
11.5. EL SUPERVISOR, cuando la Municipalidad Distrital de Pichari lo requiera, efectuari una
revision detallada de las Espccificaciones Técnicas Especiales de Construccién, para verificar si

cortecciones necesarias.

11.6.  EL SUPERVISOR har una revision detallada de la suficiencia de los disefios considerados para
la proteccién de la obra. En los casos que sea necesario, EL. SUPERVISOR recomendard y
complementard la modificacién de los disefios considerados, debiendo informar a la
Municipalidad Distrital de Pichari,

11.7. EL SUPERVISOR revisari, evaluari y juzgari las pruebas y ensayos de materiales realizados
por El Contratista.

11.8.  EL SUPERVISOR obtendr4 todos los seguros necesarios para su personal, segiin la Legislacién
Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su Capacidad total,
durante el perfodo de tiempo del Contrato de Supervisién y posibles ampliaciones del plazo,
siendo de su exclusiva responsabilidad el incumplimiento de esta obligacién.

11.9. EL SUPERVISOR, al término de la Obra, debers entregar a2 la OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA todo el acervo documental T, écnico y Administrativo de la Obra,
conjuntamente con el Informe Final, Cuadernos de Obra, Esto no exime a EI. SUPERVISOR
que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolucion de consultas en relacién con
la Obra,

11.10.  EL SUPERVISOR debers prestar todas las facilidades a los funcionarios de Ia Municipalidad
Distrital de Pichari para la revision del Avance de las Obras bajo su supervision y proporcionari
toda la informacién que le sea requerida.

1111, EL SUPERVISOR durante la prestacion del servicio estari obligado a respetar las condiciones
establecidas en el contrato, en éstos términos de referencia y la estructura de costo materia del
contrato.

- CONTROL DE LOS SERVICIOS,

La supervisién del servicio estard a cargo de la OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
DE PROYECTOS, el cual sers el intetlocutor para todos los efectos del contrato de Setvicios de

- MEDIOS OFICIALES PARA NOTIFICACION.

N5
En caso de que el domicilio legal del consultor se encuentre fuera de la Localidad de Pichari\ en-forsms
obligatoria deberi contar con un domicilio sucursal del consultor en la capital del distrito de Pichari, in
dicho domicilio la Municipalidad Distrital de Pichari notificari todo documento generado durante la
consultoria sin limitacién alguna. Se requicre que dicho domicilio se encuentre con atencién disponible
desde el inicio de la prestacion del servicio hasta Ia aprobacién o consentimiento de la liquidacion del
servicio de supervision.
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Asi mismo a efectos de mejorar la eficiencia en Ia ejecucién de la obra el consultor debe
acreditar un correo electrénico valido para efectos de notificacién de documentos oficiales.
Quedando claro que la notificacién por este medio tiene la misma validez (computo de plazos, etc.)
cuando el consultor no sea ubicado en log domicilios consignados.

A efectos de implementar el domicilio sucursal y el correo electronico debern firmar obligatoriamente
una declaracién jurada, indicando el domicilio y correo electrénico valido, previo a la firma de contrato.

14. FORMA DE PAGO

14.1  La forma de Pago serd por TARIFA que seri calculado en forma diatia y pagado en forma mensual,
contra entrega del informe de supervision correspondiente al periodo (mensual) y el cargo de la
presentacién de la Valorizacién Mensual del Contratista,

14.2 Sin perjuicio de lo antetior, debe precisarse que dicho pago se encontrara supeditado a la ejecucion
efectiva de sus actividades que el supervisor debe realizar, ¥a que no resulta razonable exigir que la
Entidad efectué pagos sin recibir una contraprestacién por ello.

143 Eldltimo pago set a la aprobacién del informe final, asi como 2 Ia fevision y consentimiento de la
liquidacién del contrato de obra, dentro de los plazos establecidos en las Bases y el Contrato.

144 En caso de que el SUPERVISOR mantenga alguna deuda derivada del Contrato de Supervisién
con la Entidad, ésta podra retenet el monto adeudado, comunicando pot esctito tal hecho a la
Supervisién.,

145 Para efectos del Pago de las contraprestaciones ¢jecutadas por el contratista, la Entidad debe pagar
las contraprestaciones pactadas a favor del Supervisor dentro de los (15) dias calendario siguiente a
la conformidad de la consultorfa,

Nota importante: /
El contrato de supervisién culmina en caso la liquidacién de obra sea sometida a a )

15. RESOLUCION DE CONTRATO

Se aplicari los Articulos 164°, 165°, 166° y 167°

2 Wiombro do la Ley de Contrataciones del Estado,
Comité de Seleccior 9

apercibimiento. Si continuara o se repitiera por segunda vez esta situacion, la Municipalidad Distrital de

Pichari podri resolver el Contrato en forma total o parcial, de acuerdo a lo previsto en los documentos
contractuales.

16. CRITERIOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD OCUPACIONAL ESPECIFICOS.

16.1 CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS
EL SUPERVISOR debers velar ¥ hacer cumplir por El Contratista de la obra que minimice por lo
menos los siguientes impactos ambientales en la ejecucién del proyecto de infraestructura citado:
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: PRINCIPALES MEDIDAS DE
L TIPOLOGIA DEL IMPACTO MITIGACION

L Se deberi asegurar Ia disposicion | Prever recipientes apropiados para
adecuada de residuos s6lidos y liquidos con el | sustancias altamente téxicas. Proveer
fin de evitar el deterioro de Ia calidad de | si se requiere incineradores.
fuentes de aguas superficiales y subterraneas,
en dreas verdes.

Adicionalmente EL SUPERVISOR debera exigir que EI, CONTRATISTA tenga en cuenta como

minima las siguientes directrices:

1. Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para
la salud humana provenientes de los diversos establecimientos en cuestion,

2. La obra deberi contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores, asi
como el 4rea respectiva para el funcionamiento del comedor.

Con el fin de cumplir con las tipologias del Impacto y las medidas de mitigacién EL
SUPERVISOR debe garantizar que EL CONTRATISTA evite, durarle la ejecucion y luego de
la fase final de los trabajos, la generacién de los siguientes  impactos negativos,
independientemente de las obligaciones que detiven de las especificaciones técnicas y demds

normas y reglamentos nacionales:

a) Contaminacién del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, entre otros, en el lugar de
la obra, asf como en el Campamento, si lo hubiera.

b) Contaminacién del aire con pélvoras, cenizas, gases y material particulado.

¢) Contaminacién sonora en Areas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria pesada.

d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y
cortes para cimentacién de obras, canteras, etc. 5

¢) Acumulacién desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en gf’ 16,4
Obras y en el Campamento. /l

f) Contaminacién de las 4reas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispucstg,

g Generacién de condiciones pata la proliferacién de vectores de enfermedades transmisibl
como mosquitos en agua estancada, roedores en depsitos de basura, etc. NP

h) Degradacién paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con-br
ejecucion de las actividades;

1) Destruccion de vegetacion natural fuera del area de construccion, por depésito de materiales,
acceso al lugar de Ia obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc.

J) Ejecucion de caza llegal o depredadora por parte de los trabajadores de la construccion,

k) Agresion o Interferencia en las costumbres de pequefias comunidades rurales (en casos
aplicables), por parte de los trabajadores de la construccion.

Para ello se deberdn adoptar las siguientes medidas:

* Mantener un esquema eficiente de conservacién del Sitio de Obrag para prevenir dafios y
erosiones por descargas de agua mal controladas.
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* Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y ¢l control de las medidas de
seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo.

* Prever en ol campamento tachos de tecoleccion de basura, depésito y eliminacién correcta de
residuos orgnicos, tanto sélidos como liquidos.

* Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, ¥ campamento.

* Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar componentes
que pueden constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminacién ambiental,

16.2 CRITERIOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL ESPECIFICOS

EL SUPERVISOR debers velar y hacer cumplir por el contratista de la obra €l Sistema de Gestion
de la Seguridad Ocupacional y Salud en el Trabajo propuesto por el Contratista, de manera estricta
de tal forma que cree las condiciones que aseguren el control de los riesgos laborales mediante el
control de una cultura de la prevencion eficaz en la ejecucién del proyecto de infraestructura.

Adicionalmente EL SUPERVISOR debers exigir que EL, CONTRATISTA ejecutor de las obras,
tenga en cuenta como minimo las siguientes directrices:
) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que seri aprobado por el Supetvisor.
b)  Contar con su propio reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
) Velar por el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro en concordancia con el
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo propuesto por el Contratista,
d)  Controlar la utilizacién de los implementos de seguridad adecuados ¥y que sean aplicables
alas labores especificas durante Ia ¢jecucion del proyecto.
€) Realizar las respectivas capacitaciones y sensibilizacién al personal de obra en
cumplimiento del Programa de capacitacion previsto dentro del Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Cumplir con el Programa de inspecciones y auditotias, en cumplimiento de los objetivos
y metas de mejora en Seguridad y Salud Ocupacional.
g) Elaborar el Plan de respuesta ante emergencias en concordancia con el Plan de Se
y Salud en el trabajo. [ e,
h)  Contar con adecuados mecanismos de supervisién y control, que aseguren el control d¢

Llevar un registro de enfermedades profesionales que se detecten en los trabajadores antes | -~
durante y después de la obra, dando el aviso correspondiente a I autoridad competente de
acuerdo a lo dispuesto por la normatividad de seguridad vigente.

17. SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las pattes se sujetardn, segiin establecido en el articulo 223,243, 245
y 251 del RLCE. Asimismo, para el caso de conciliacién o arbitraje el contratista se deber al imbito de

la jurisdiccion de la Regién de Cusco.

18. RESPONSABILIDAD
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La conformidad del servicio por parte de 1.A ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de

Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo mdximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por SIETE (7)
ANOS después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

19. REAJUSTES

De acuerdo a lo previsto en el numeral 38.5 del articulo 38 del Reglamento, de acuerdo al indice de
precio.

32 REQUISITOS DE CALIFICACION

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B. | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
1 | FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
SUPERVISOR DE OBRA
Nivel Grado o titulo Profesion
Titulo profesional Ingeniero civil o Ingeniero Agricola.
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA, SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE (SSOMA)
Nivel Grado o titulo Profesion
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero
Titulo profesional Industrial o Ingenieria de Seguridad y Salud en el Trabajo o
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales
ESPECIALISTA AMBIENTAL
Nivel Grado o titulo Profesion
Ingenicro Ambiental o Ingenieto Ambiental y de Recursos
Titulo profesional Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Naturales
ESPECIALISTA EN CALIDAD
Nivel Grado o titulo Profesion
Titulo profesional Ingeniero Civil
ESPECIALISTA EN DISENO HIDRAULICO
Nivel Grado o titulo Profesion
Titulo profesional Ingeniero Mecanico de I'luidos o Ingeniero Agricola
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se actedita para la suscripcion del contrato.
Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con lus mismas calificaciones e
establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico ¢
con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Reguisitos:

EFE SUPERVISOR DE OBRA
Experiencia
Catpo desempefiado Tlp(.) de. TlemPo d'e Acredlta.cxon' de
experiencia | experiencia Experiencia

Copia simple de: (i)
contratos y su respectiva

; | conformidad o
Residente o supetvisor o G

: (i1) Constancias o
inspector o gerente de A
o g : (iii) Certificados o
construccion o jefe de| Riegoy/o |72mesesecnel| . X
o ; i (iv)  Cualquier  otra
supervision o asistente de| Irrigacién, | cargo )
: 3 5 documentacién que, de
tesidente o asistente de| Obrasde |desempefado :
< S : . manera fehaciente
supervision o la combinacion | saneamiento | (Computada s
i demuestre la experiencia
de estos, en: la ¢jecucion de| uobras |desde la fecha

; i i del ersonal clave
obra o inspeccién de obra o| similares | de la P
propuesto. Documentos

supervision de obra; en obras | (Ver nota 8) | colegiatura). ata b weraltiociie de
B. ||de saneamiento u obras E‘ sxtebisheli Ticho
2 similares. (Ver nota 7) P 3

requisito de calificacion se o
acreditara  para  la| /0004
R Vi M
suscripcion del contrato. é’( antlis)
?- §

{
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA, SALUD OCUPACIONAL

r/—

MEDIO AMBIENTE (SSOMA)
2 Mambro ol Expetiencia
Comité de Seleccior . 3 . T o
2 Tipo de Tiempo de Acreditacion de
Cargo desempefiado S . il
experiencia | expetiencia Experiencia

Especialista, ingeniero, Copia simple de: (i)
supervisor, jefe, responsable, 60 meses contratos y su respectiva
coordinador 0 la en el cargo | conformidad o
combinacién de estos, en Obgas &5 desempefiado | (i) Constancias o

seguridad y salud ocupacional (Computada | (iii) Certificados o

o scguridad ¢ higiene groessl desde la fecha|(iv)  Cualquier otra
ocupacional o seguridad de de la | documentaciéon que, de
obra o seguridad en el trabajo colegiatura). | manera fehaciente
o scguridad y  salud demuestre la experiencia
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ocupacional  y  medio del  personal  clave
ambiente o salud ocupacional propuesto.

o implementacion de planes Documentos para la
de seguridad e higiene acreditacion de
ocupacional o en: ambiental o formacion académica:
mitigacién  ambiental o dicho  requisito  de
ambientalista 0 monitoreo y calificacion se acreditara
mitigacion ~ ambiental o para la suscripcion del
impacto ambiental o medio contrato.
ambiente o proteccion de
medio ambiente;; en la
ejecucion y/o inspeccion y/o
supervision de obras en
general.
(Ver nota 7)
ESPECIALISTA EN GESTION Y CONTROL DE OBRAS
Experiencia
Cargo desempeiiado e:;E:)i:neci Tiempo d.e Acredita‘cién. de
% experiencia Experiencia
Copia simple de: (i)
contratos y su
respectiva
conformidad o
Especialista ~ en  calidad, (ii) Constancias o
ingeniero,  supervisor, jefe, (iii) Certificados o , 1
gerente  de  construccion, (iv) Cualquier otra¥i\ [ | :
residente, responsable, 60 documentacion que, de \ ey
cootdinador o la combinacién e manera fehaciente B o
> en el cargo
de esFos. en: control dt.z calidad Obras  en |desempefiado demu.est.r«.e la
o calidad o aseguramiento de general (Computada CXpertigla del
calidad o programa de calidad o sede Ia fecha de personal clave
protocolos de calidad; en la la colegiatura). | PrOPUSSto:
ejecucién y/o inspeccion y/o Docu?net?t'os para la
i acreditacion de
supervision de obras en general. B
(Ver nota 7) form:ilcu-)n "
académica: dicho

requisito de calificacion
se acreditard para la
suscripcion del
contrato.
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ESPECIALISTA E EN DISENO HIDRAULICO

Experiencia
Cargo desempeiiado Tipo de Tiempo de Actreditacion de
expetiencia experiencia Experiencia
Copia simple de: (i)
contratos y su
respectiva
conformidad o
Especialista, Ingeniero, (i) Constancias o
Supervisor, Jefe (m) Ccrtiﬁcadps 0
Respot}sable, (iv) Cualq}xzcr otra
Coordinador, o documentacion que, de
T 48 meses 2
combinacion de estos en: manera fehaciente
W en el cargo
Especialista en . demuestre la
’ ; Obras en | desempenado A
hidrologia v/o experiencia del
Especialista “en genensl (Computada desde ersonal clave
};d}; i b la fecha de la|P )
idraulica obras en lesi propuesto.
general ademas FoiegRas] Documentos para la
como  residente y/o acreditacion de
inspector y/o formacién
supervisor. (Ver nota 7) académica: dicho
requisito de calificacion
se acreditard para la
suscripcion del
contrato.

Nota 6: Se verificari en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién Supgfic
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https:// enlinea.sunedu.gob.pe/.

De no encontrarse insctito, presentar la copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerir para el inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion de la prestacion.

Nota 7: Documentos para la acreditacién del cargo desempeiiado: La Entidad debe
valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se
debe validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional corresponden con la
funcién propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector publico o privado.

Nota 8: Definicién de obra de tiego: servicio de agua o provisién de agua de sistemas de
riegos de riego tecnificado o canales de irtigacion.
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Definicién de obras similares: Construccién y/o creacién y/o instalacién y/o
mejoramiento y/o ampliacién del servicio de agua o provision de agua de sistemas de riegos
de riego tecnificado o canales de irrigacion.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y cl literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia
establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente
técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

03 computadoras de Escritorio y/o Laptops i5 como minimo.
02 impresoras Multifuncionales

01 camioneta doble cabina 4x4.

01 estacion Totales inc. Prismas

02 camaras Digitales

01 equipos de Comunicacion (Celulares)

01 fotocopiadora

01 plotter A1

Qe 00 00

Acreditacion:

A
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del art 16 1
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato, |

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ¢

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNO (1) Ves el Valor
Referencial de la Contratacion, por la contratacion de servicios de consultorfa de obra iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segin cotresponda.

Se consideraras consultorfa obra supervision de obta similares a: Construccién y/o creacién
y/o instalacion y/o mejoramiento y/o ampliacién del Servicio de Agua de Sistema de Sistemas
de Riegos y/o Riego Tecnificado o la combinacion de estas.

Acreditacion:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
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ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depésito, nota de abono, repotte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en
el mismo comprobante de pago!.

Los postores pueden presentar hasta un miximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumird que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
presentaci6n de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a
tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consotcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefira al método desctito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacién se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. |
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha expenencla corrcspondc alal
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién mcnctana
debiendo acompanar la documentacién sustentatoria cotrespondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9,

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP cotrespondiente a la fecha de suscripcién
del contrato, de emisién de la orden de sevicio o de cancelacion del comprobante de pago,

! Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a
considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”
(...)"Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término ‘cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’”.
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segtin corresponda.
Sin petjuicio de lo anterio, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

o E/ comité de seleccidn debe valorar de manera integral los documentos presentados por ol postor para
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del obyeto o
coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que eje
corvesponden a la experiencia requerida.

®  En ¢l caso de consorvios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva *Par
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

® 57 como resultado de una consulta u observaciin corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solivita la anlorizacion
del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de
conformidad con el numeral 72.3 del articnlo 72 del Reglamento.

L/ cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de nna declaracion jurada. De ser el caso,
adicionalmente la Entidad puede solicitar documentaciin que acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para
dicho efecto consignard de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral
2.2.1.1 de esta seccin de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para gjecutar el contrato, lo gue debe ser
acreditady documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[70] puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago”.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 2.0 veces el valor
referencial [70] puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2.0 veces el
valor referencial

[50] puntos

M > 1.0 vez el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial

[20] puntos

B. METODOLOGIA PROPUESTA

[25] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

ITEMS 01:

e Plan de Trabajo, se acreditard mediante la presentacion del
documento que sustente un plan de trabajo, debiendo contener lo
siguiente:

- Objetivos Especificos

- Metas para alcanzar los objetivos especificos

- Indicadores de medicion de logro de metas

- Actividades a desarrollar

- Areas responsables de llevar a cabo las actividades, con la

2

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(..

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

presentacion de una matriz de asignacion de responsabilidades.
e Esquema de organizacion y funciones de la supervision.
e Diagramas de actividades.

e Cronograma de actividades en formato Excel. o
Desarrolla las  siguientes

iTEM 02: METODOLOGIA metodologias que sustenta la
1. ANTECEDENTES oferta:
2. OBJETIVO
3. INFORMACION DISPONIBLE
4. ESTANDARES DE DIRECCION DEL PROYECTO .
5. DESCRIPCION DE LOS MECANISMOS DE CONTROL 1-Plande Trabgjo
6. RECURSOS POR EMPLEAR 2.-Esquema de organizacion y
7. MEDICION DEL TIEMPO O PLAZO DE EJECUCION DE LA |funciones de la supervision.
CONSULTORIA 3.-Diagramas de actlv!dgdes.
P 7. ACTIVIDADES DURANTELA EJECUCION DE LA |4-Cronograma e actividades
@9@, ;": \0&:0 CONSULTORIA en rormato excel.
¥ ¥ 2 7.2. ACTIVIDADES DE RECEPCION DE OBRA E INFORME [25] puntos

] FINAL
-~ 7.3. CRONOGRAMA REFERENCIAL DEACTIVIDADES
8. PLAN DEL SISTEMA DE CONTROL
9. FLUJO DE ACTIVIDADES

10. CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES No desarrolla la metodologia
10.1. CONCLUSIONES que sustente la oferta
10.2. RECOMENDACIONES [0] puntos

iTEM 3: SISTEMAS DE CONTROL
1. OBJETIVO
2. INFORMACION DISPONIBLE
2.1. DESCRIPCION DE LOS MECANISMOS DE CONTROL —
ALCANCE ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONSULTORIA
2.2. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA
CONSULTORIA
2.2.1. CONTROL TECNICO DE LA CONSULTORIA
2.2.2. CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSULTORIA
2.2.3. CONTROL DE AVANCE DE LA CONSULTORIA
2.2.4. CONTROL ECONOMICO FINANCIERO
2.2.5. OTRAS ACTIVIDADES

3. RECURSOS POR EMPLEAR
4. MEDICION DEL TIEMPO O PLAZO DE EJECUCION DE LA
CONSULTORIA
4.1. ACTIVIDADES DURANTELA EJECUCION DE LA
CONSULTORIA
5. CRONOGRAMA REFERENCIAL
6. PLAN DEL SISTEMA DE CONTROL
7. FLUJO DE ACTIVIDADES
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1. CONCLUSIONES
8.2. RECOMENDACIONES

iTEM 4: PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS Y ACCIDENTES

1. PRESENTACION

2. OBJETIVO

3. MARCO LEGAL

4. INFORMACION DISPONIBLE

5. LINEA BASE DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO
5.1. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA
5.2. RESPONSABILIDADES DE IMPLEMENTACION [/
EJECUCION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

6. COMITE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO

AMBIENTE
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

7. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
LABORALES Y ACCIONES PREVENTIVA
7.1. MEDIDAS DE CONTROL BASICAS PARA LA PREVENCION
DE RIESGOS
8. RIESGOS
8.1. RIESGOS
8.2. VALORACION DEL RIESGO
8.3. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES
DE LA CONSULTORIA
9. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO
10. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
11. PRIMEROS AUXILIOS
11.1. OBJETO
11.2. REGLAS GENERALES
11.3. TRATAMIENTOS
11.4. VALORACION DEL RIESGO
15. PLAN DEL SISTEMA DE CONTROL
16. FLUJO DE ACTIVIDADES
17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
17.1. CONCLUSIONES
17.2. RECOMENDACIONES

ITEM 5: MEJORAS EN EL DESEMPERNO FUNCIONAL DEL EQUIPO
TECNICO
1. INTRODUCCION
2. DATOS GENERALES
3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
4. PROFESIONALES PROPUESTOS
4.1. LISTADO DE PROFESIONALES
4.2. ORGANIGRAMA
5. CONOCIMIENTO DE LA METODOLOGIA PARA LAS MEJORAS
EN EL DESEMPENO FUNCIONAL DEL EQUIPO TECNICO
5.1. TEORIAS EXISTENTES
5.2. EVALUACION DE DESEMPERNO
5.3. PRODUCTIVIDAD
6. CONOCIMIENTO DE LA METODOLOGIA PARA LAS MEJORAS
EN EL DESEMPENO FUNCIONAL DEL EQUIPO TECNICO

iTEM 6: ORGANIZACION DEL EQUIPO TECNICO

1. INTRODUCCION

2.PROFESIONALES PROPUESTOS
2.1. LISTADO DE PROFESIONALES
2.2. ORGANIGRAMA

3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE CADA PROFESIONAL
3.1. RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES DE CADA
INTEGRANTE DEL EQUIPO TECNICO DEL ESTUDIO

iTEM 7: EMPLEO DE SOFTWARE DE INGENIERIA
1. INTRODUCCION
2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
3. ALCANCES DE LOS SOFTWARE’S UTILIZADOS
4. AMBITO DE APLICACION
5. RECURSOS FISICOS DESTINADOS AL USO DE LOS SOFTWRE

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

metodologia propuesta.
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C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion: (Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las

practicas de sostenibilidad
[3] puntos

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad
ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad
ambiental o social para obtener el puntaje.

No acredita ninguna
practica en sostenibilidad
[0] puntos

/QDLSfI‘ O 4 ~tima -
S »’%\%\ C.1 Practica:

¢ ] Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion
considere?! 22

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.?3

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?#, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestién de la responsabilidad social

Acreditacién:

\\@@H}% Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
K” ) responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201425,
s @ 7
i =4
r PICHARI |
\ X V'8 /
- <s/?'  Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacién del certificado en funcion al objeto de contratacion, se describe
\\‘,’?’75]3“, a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geogréfico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de

instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

2 E| postor en su oferta podr4 acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

#  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
% En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
% Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la

Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo

\_ @/



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?’, y estar
vigente?® a la fecha de presentacién de ofertas.

C.3 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacién:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental

acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere?® 2,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho
sistema de gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional®:.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®?, y estar
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”

( )-
C.5 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO

/,‘;\\6?99'5"{"?/%& 50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya,
w- )

\gc

\0 infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,

discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.
27 En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

2 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

2 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Region de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

%0 El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

81 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

32 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

33 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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cuyo alcance o campo de aplicacién considere3* 35,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.3%

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®’, y estar
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion

antisoborno (Mé&ximo 2 puntos)

%\é}@(} DLS(FI‘Q@QS\ Acreditacion:

ls} ) . Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma 1SO 37001:2016 o

con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).

Presenta Certificado ISO
37001
[2] puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion
acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento

internacional.3® .
No presenta Certificado

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo 1SO 37001 [0] puntos
de la prestacion“®, y estar vigente*! a la fecha de presentacién de ofertas. P
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener
el puntaje.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos*?

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

34 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacién, se describe

<58 Dty
,&Qq““@/o@ de eiemplo | i6n d icios de limpi I icularidad del mi i
(& i N2 a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
S {5} ?‘.ﬂ; cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad

fE e | de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
\6 o] /)~ ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regi6n de...”, “limpieza de
O (S instalaciones a nivel nacional”, entre otros.
N%ncien - O

35 El postor en su oferta podr4 acompaiiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad

certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.
36 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) 0 del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

87 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

% Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

40

4 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

42 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.
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minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
- Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditardA mediante el documento que contiene la oferta | precios, segdn la siguiente férmula:
econdmica (Anexo N° 6).

éy@daﬁfﬂ[a/ Pi= OméiPMP

‘\/sg( :C\E/A)R\

LA Ve’ .

\ G\ Donde:

N®

Mg | = Oferta

T Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada por [....ccoeuene. ], identificado con DNI N° [......... Ly
/rb\adD'Sf%/ de otra parte [... T ..J, con RUC N° [................ ], con domicilio legal en
‘ 8 ] mscrlta en Ia Ficha N° [............... ] Asiento N° [...............]
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ] debldamente representado por
su Representante Legal, [... ., con DNIEN® [ooonn, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

/ é*“‘o'sm’a/ \ Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
§ L"xJ \4\ transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
Ls vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
it g Sec de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el

4 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora**, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacidn final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe

/\\&ggifstiiig;; efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
(& 0‘% prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”
= o
\g\emitsis, _ -
\Cbo;\,,, ) Qa@ En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
~encidn - >

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], através de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

4 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

@ Y,
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicAndose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

I CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS
ré}\&a,(\/@'sr(’{'fq[},‘co EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
/ Jig % previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
’b‘-i“' “%-) la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segin lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

\_ @/
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el tltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

A0ty

FCHAF |
V'
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g) De las otras penalidades

¢ De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al retraso o
mora en la ejecucion de la prestacion, las cules deben ser objetivas, tazonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion.

¢ Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacion de penalidad, la
forma de cilculo de la penalidad pata cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizat.
¢ Segin lo previsto en el articulo 163 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluit las
siguientes penalidades:
OTRAS PENALIDADES

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo de la | Procedimiento

penalidad

I | Cuando el personal acteditado permanece | 0.50 de la UIT, por cada
menos de sesenta (60) dias desde el inicio desu | dia de ausencia del Segin informe
participacion en la ejecuci6n del contrato o del personal enobraen el | de la Subgerencia
integro del plazo de ejecucion, si este es menor plazo previsto de Supervision y
alos sesenta (60) dias, de conformidad con las Liquidacion de
disposiciones establecidas en el numeral 1902 Proyectos.
del articulo 190 del Reglamento,

2 | En caso el contratista incumpla con su | 050 de la UIT, porcada | Segun informe
obligacion de ejecutar la prestacion con ¢l |  diadeausenciadel | dela Subgerencia
personal acteditado o debidamente sustituido. | personal en obracnel | de Supervision y

plazo previsto Liquidacion de
Proyectos.
3 | No tener al dia cuadetno de obra 0.50 de Ia UIT, Por cada
dia de incumplimiento
Proyectés.| ,

4 | No comunica a la Municipalidad Distrital de | 0.50 de la UIT, Por cada | Segin info\'r\t\?ﬁ'é}_j P
Pichari en el dia, sobre eventos ocurtidos enla | evento yocurrencias | dela Subgereﬁéi%
obra (accidentes, manifestaciones, etc) de Supervisiony |~

Liquidacion de
Proyectos.

5 | No vedficar que los materiales y equipos | 050delaUIT,Por | Segin informe
cumplen con las especificaciones técnicas del Ocutrencia de la Subgerencia
Expediente Técnico de Obra de Supervision y

Liquidacion de
Proyectos.

0 | No cumplit con lo estipulado en el Reglamento | 0.20 de la UIT, Por Segln informe

de Edificaciones Norma G-0.50 Ocutrencia de la Subgerencia
de Supervision y
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Liquidacion de
Proyectos.
7| No hacer cumplir al contratista con el personal | 0.50 de la UIT, Por Segin informe
ptopuesto en su oferta técnica Ocurtencia de la Subgerencia
de Supervision y
Liquidacion de
Proyectos.
8 | No responder las solicitudes escritas de la| 020 dela UIT, Por Segun informe
Entidad en el Plazo establecido Ocutrencia de la Subgerencia
de Supervision y
Liquidacion de
Proyectos.

9 | Por no permanencia en Obra del jefe de |  0.60 dela UIT, Por Segin informe

supervision Ocuttencia de la Subgerencia
de Supervision y
Liquidacion de

Proyectos.

10| No cumple con las responsabilidades de pago Segin informe
del salario 2 su personal incluyendo los|  0.50dela UIT,Por | dela Subgerencia
beneficios  sociales de acverdo a ley, Ocutrencia de Supervision y
evidenciados pot los reclamos de su personal a Liquidacion de
Ia Municipalidad Distrital de Pichari Proyectos.

I | No se asegura de la presentacion de las Segun informe
Gatantias de Fiel Cumplimiento de parte del | 0.50dela UIT,Por | dela Subgerencia
contratista, ante incrementos del monto del Ocurrencia de Supervision y
conttato de obra. Liquidacion de

Proyectos.

12| Aplazar o demorar ¢l inicio de un trabajo o Segin informe s
actividad por inasistencia injustificada o | 0,50 dela UIT,Por | dela Subgeen é{* L
carencia de equipos Ocurrencia de Supervisiér{g | oo

Liquidacion d‘k}\é\ sy
Proyectos. \1
13 | No comunicar a la Entidad el cambio del | 080 dela UIT, Por cada Segin informe
petsonal propuesto dia de incumplimiento | dela Subgerencia
de Supervision y
Liquidacion de
Proyectos.

14 | Demora en la presentacion de cronogramas | 050 dela UIT, Por cada | Segin informe
actualizados — fechados de inicio de obra (los| diadedemoraenla | dela Subgerencia
cronogramas deben ser presentados dentro de presentacion del informe | de Supervision y
los quince (15) dias calendarios contabilizados Liquidacion de
a pattir de la fecha de inicio de la obta) Proyectos.

15 | No asistencia a las reuniones convocadas porla | 0.50 de la UIT, Pot cada Segln informe
Entidad dia de inasistencia | dela Subgerencia

de Supervision y
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Importante
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(BASES INTEGRADAS)

Liquidacion de
Proyectos.

16 |Demora en l presentacion de las | 030 dela UIT, Por cada Segin informe

valotizaciones dia de tetrazo de ]a Subgerencia
de Supervision y
Liquidacion de

Proyectos.

17| Demora en la presentacion del informe de | 0.50 de la UIT, Por cada Seglin tnforme

compattbilidad ocurrencia de Ia Subgerencia
de Supervision y
Liquidacion de

Provectos.

18 | Demora en la presentacion del informe de | 0.50 de la UIT, Por cada Segln tnforme
tevision de liquidacion del contratista (15 dias ocuttencia de la Subgerencia
de plazo, contabilizados desde Ia entrega de I de Supervision y
liquidacion) Liquidacion de

Proyectos.
19[St como consecuencia de verificar el | 1% al monto del contrato Segun nforme
funcionamiento u  operatividad de s de supervision, de Ia Subgerencia
infraestructura culminada y las instalaciones y de Supervision y
equlpos en €aso correqponda el comité de Liquidacton de
recepcion advierte que La obta no se encuentra Proyectos.
culminada.

20 |Por o no permanencia en Obea de los| 050 dela UIT, Por Segun tnforme
espectalistas  segin  calendario  fechado Ocutrencia dela Subgerencia
presentado a la entidad. de Supervision )]\

hquldaao/@ 0
Proxeqc/eir g 4f

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una uha’nont
méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del conteato vigente, o de ser el caso, de} 1tem

que debio ejecutarse.

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora,

incluir dichas

penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo d_e la penalidad para E:ada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, sggun c_:orrespor)dq; 0 Si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

@/
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demés
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,

/\@msfn@/ cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

’b

[ Wt

/S/ o) L . . . .

A Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del

\ \\ | contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
G corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

& D'Stﬂta/\

/‘?7 o \’

‘ Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los

gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de hienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

4 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@ Y,
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

p Distrig™
O ) , .
Q/ @ % CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

; Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante

la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieciceeeiieeeiineeninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
/,&\\aés\/?_iftri@% LA ENTIDAD EL CONTRATISTA
5‘ rlE@Zﬁl \ﬂ)
i ,,,j:‘;f@/
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*®.

4 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ @/
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~

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacioén de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

,‘,’CONTRATISTA

: DOCUMENTO Fecha de emision del
LS documento
w 2 |7|DATOS DEL Nombre, denominacién o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

/p&\\g@q Distriy,

N
§‘ i
( EHAS

BN
%
Wengion -

Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
Numero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elat?c?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
. del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

@
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Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

;0fiial, DATOS DE LA ,
4 \05’,0 ENTIDAD Nombre de la Entidad
IR

17

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

/
%
=
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne...
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
Dt [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
¥ Zﬁ;f ~%4 SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],

\]%}]DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
\ Autorizo que se notifiqguen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.
/2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

A&é‘ﬂpist’;ﬁ@},&&[coNSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
5‘ rlE@Zﬁl \ﬂ'
‘ g (,)Trv‘r

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

47 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...

Presente.-
ke & ) El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
| “ICONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

//[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

o\{’@

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE*8 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE*® Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPESC Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

48 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

49 |bidem.

50 pidem.

~
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

A0Sty
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el

principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente

procedimiento de seleccion.

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

4&5&\)‘@}}5;{7 vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
7 . &
Fu%

|
)
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y

”5’2;\ deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las

% \condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria

,]de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de

@f/ Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Q'a(\ Dlstflla/

H

PICKARI

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

©/
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...
Presente.-

“?%;\Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
] “procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
@;/presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
_ Qque dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
9, SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

8
) ,]Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
/ de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, bajo las siguientes condiciones:
a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........cccccvvvveeeeennn. ]

/\\gégpis{rilg)%\ d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:
& A

A
3
.|

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

7
] 04 151
fﬂ;;y L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% 1%

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

51 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

52 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES 100%53

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

53 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

2 La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
2/seqguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
) /legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del

/ servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion

legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

(\Dlstr// . .
/““ "’\ Representante legal o comun, segin corresponda
o]

PICKARI

ol

ety Importante
s/

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

@/
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
(\Distnb/a ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...

W .
& - %o Presente.-
.. ) &\

A
H

]

&
iCHARI |
)

et

JEs grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta

My
CAY M
/—\Q

oo ¢ econémica es la siguiente:
N° DE PERIODO O TARIEA
P PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
RESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA OIL:J’E\IIE;I:FAAFSQW ECONOMICA
TIEMPO>* TARIFA55
<4 Distry
R

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL peErIODOS | OUNIDAD | y\iraria | TOTAL OFERTA
DE ECONOMICA
OBJETO DE HEMDos | OFERTADAS®
TIEMPOS
/\\&épiSt’iTéi,, Supervisién de obra
K e Nl
: Liquidacion de obra

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

57 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
%8 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

9 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneraciéon
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

o Distrizgrs.
L

4 % Importante

4 “\
= :I-]

”

/ e Encaso que el postor reduzca su oferta, segln lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de

proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

. Sefiores
N

i % COMITE DE SELECCION
@ |~ /ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...

/

'~/ Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

-/ /2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

8 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne...

»I\g,ed|ante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / . MONTO
Ne° CLIENTE %BC‘)JI\IIEWTF\C’)A[%%L COMPROBANTE DE CONEE’:‘IO © CODNEFgERQMEDLAD PROV%NEI!ENTE MONEDA | IMPORTE®* TIPO DE CAEI!BIO FACTURADO
: VENTA -
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
,/i'/f\\é’i}éoﬁf “ O\
/§§’ {'.',ﬁ \&\
\:E [ mcm\m ] 9'1
\\(o /

””enaon'c’& Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

6 Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

8 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que

- comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad mcorporada 0 absorbida, que se extingue producto de la fusion;
/&dolsfrlta@ asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experlenua de la sociedad
«% escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria

w. ntes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

e refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

AN
g iy ,%5 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

8  Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / 63 MONTO
NO CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTRélTO O |CONFORMIDAD PROVENI!ENTE MONEDA | IMPORTE®* TIPO DE CA6|;/|BIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 66
PAGO 62 ACUMULADO
CASO
4
. 'é}\wﬁ@é@c‘x
-:Q\G/ & %\

= K s il

V4 57 / |
Alpede ]/
> 7

?"enciﬁi'S
9
10
20
P e, TOTAL
& e N8
IS ot o
g )

=

\ *
\ G \Comité de

S5 IEONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
“henign -

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segln corresponda

PICHARI

/E
/c&\&qp m‘tg/%
S w3

ZVencion -

ke /
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURiDICA] declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
3 DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
] ]no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segun relacién de items cuando algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

> Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

%y PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el

§ g ég_puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE

N ITEMS, CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA

\\f’”'/é‘naan/-&’@ BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
""" provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

<0 Distr
/:/,/?;\\699 Dis g, %

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

T,
/r&«e\éf J!g?/%A
W O\3
¥

PICHARI

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES

(S/ 200,000.00])
;Senores
|~ lCOMITE DE SELECCION
%@:xADJUDICACION SIMPLIFICADA N°..
- Presente.-
Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
,’@/ U g LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del

(= ras 'consorC|o se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
w&/ prestacion.

/@GD'Sfﬂfa/

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificaciéon, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...

Presente.-

7 RN
& R
i ] ]Medlante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
Gl '@ /PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
% S 0\'“ puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
" empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion

segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
link

la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

""enmbn

/@GD'Sfﬂfa/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...
Presente -

s/ EI que se suscribe, [......c.oeunene. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

\§='/
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectlia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




