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Hoja resumen

Obra 0301011 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) CARRETERA VECINAL DEL ANEXO
DE LUCUMO DISTRITO DE LUNAHUANA, PROVINCIA CANETE, DEPARTAMENTO LIMA

Localizacion 150508 LIMA - CANETE - LUNAHUANA

Fecha Al 13/12/2024

Presupuesto base

001 MURO DE CONTENCION ANEXO DE LUCUMO 321,946.21
€p) Sl 321,946.21

COSTO DIRECTO 321,946.21

GASTOS GENERALES (10 %) 32,194.62

UTILIDAD (7%) 22536.23

SUB TOTAL 376,677.06

IGV(18%) 67,801.87

TOTAL DE OBRA 444 478.93

SUPERVISION (5%) 2222395

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 466,702.88

Descompuesto del costo directo

MANO DE OBRA SI. 94,033.61
MATERIALES Si. 167,164.21
EQUIPOS Sl. 60,644.97
SUBCONTRATOS S/

Total descompuesto costo directo Si. 321,842.79

Nota : Los precios de los recursos no incluyen 1.G.V. son vigentes al : 13/12/2024
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Presupuesto
Presupuesto 0301011 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) CARRETERA VECINAL DEL ANEXO DE LUCUMO DISTRITO
DE LUNAHUANA, PROVINCIA CANETE, DEPARTAMENTO LIMA
Subpresupuesto 001 MURO DE CONTENCION ANEXO DE LUCUMO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUNAHUANA Costoal 13112/2024
Lugar LIMA - CANETE - LUNAHUANA
l@n Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. J
01 OBRAS PROVISIONALES 8,166.86
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M und 1.00 1,556.66 1,556.66
01.02 ALQUILER DE BANOS PORTATILES Y LAVADEROS mes 200 1,610.18 3,220.36
01.03 ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA DE OBRA mes 200 1,694.92 3,389.84
02 TRABAJOS PRELIMINARES 1541525
02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 139.20 1.60 2272
02.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DURANTE PROCESO CONSTRUCTIVO m2 139.20 253 352.18
02.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA gl 1.00 10,772.55 10,772.55
OBRA
02.04 FLETE TERRESTRE gl 1.00 4,067.80 4,067.80
03 SEGURIDAD Y SALUD 14,297.46
03.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD glb 1.00 1,52542 152542
Y SALUD EN EL TRABAJO
03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL gl 1.00 4,183.20 4,183.20
03.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA gl 1.00 840.20 840.20
03.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD gl 1.00 3,981.12 3981.12
03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD gl 1.00 3767.52 3,767.52
DURANTE EL TRABAJO
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 62,573.46
04.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA m3 894.75 2561 2291455
04.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZAPATA m2 139.20 549 764.21
04.03 RELLENO CON MATERIAL DE PROPIO SELECCIONADO COMPACTADO m3 700.09 2784 19,490.51
04.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE m3 59.76 123.23 7.364.22
04.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 24333 20.39 4,961.50
04.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 24333 29.09 707847
05 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 7,021.25
05.01 SOLADO EN MURO DE CONTENCION e=0.10 m m2 139.20 50.44 7021.25
06 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 198,792.84
06.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 kg 11,656.88 674 78,567.37
06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION m2 517.10 8150 42,143.65
06.03 CONCRETO f'c = 210 kg/em2 m3 139.27 501.91 69,901.01
06.04 CURADO DE CONCRETO EN MURO DE CONTENCION m2 558.40 502 2,803.17
06.05 SOLAQUEO DE MUROS EXTERIORES m2 466.00 1154 5377.64
07 VARIOS 7,608.16
07.01 TUBERIA HDPE (D=4") m 11.10 3059 339.55
07.02 TUBERIA HDPE PERFORADA (D=4") m 52.00 3327 1,730.04
07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLORONES DE PVC DN 2* m 11.10 1142 126.76
07.04 GEOTEXTIL PARA DRENAJE m2 305.80 15.76 4819.41
07.05 JUNTA DE DILATACION E=1" EN MUROS DE CONTENCION m 58.25 1017 592.40
08 MITIGACION AMBIENTAL 8,070.93
08.01 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA gl 1.00 1,918.77 1918.77
08.02 ACONDICIONAMIENTO DE AREA DE BOTADERO m2 500.00 273 1,365.00
08.03 MANEJO DE RESIGUOS SOLIDOS mes 200 61475 1,229.50
08.04 RIEGO DE AGUA EN OBRA PARA MITIGACION DE POLVO dia 60.00 26.98 1,618.80
08.05 REACONDICIONAMIENTO DE AREA DE BOTADERO m2 500.00 341 1,705.00
08.06 LIMPIEZA FINAL DE OBRAS m2 139.20 1.68 233.86
COSTO DIRECTO 321,946.21
GASTOS GENERALES (10 %) 32,194.62
UTILIDAD (7%) 22,536.23
SUB TOTAL 376,677.06
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Subpresupuesto 001 MURO DE CONTENCION ANEXO DE LUCUMO

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUNAHUANA Costoal 13/12/2024

Lugar LIMA - CANETE - LUNAHUANA

item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. J
1GV(18%) 67,801.87
TOTAL DE OBRA 444,478.93
SUPERVISION (5%) 22,223.95
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 466,702.88

SON:

CUATROCIENTOS SESENTISEIS MIL SETECIENTOS DOS Y 88/100 NUEVOS SOLES

* INGENIERA CIVIL

CIP. N° 217358



