FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	06/06/2024
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO EL TORO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	53
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código: Documento que declaró la viabilidad:

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N°1080-2024-MPSC/GEIDUR-AEOGR	Fecha de recepción	30/05/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3. ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO EL TORO DISTRITO DE HUAMACHUCO DE LA PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"
CIUDAD	CASERÍO EL TORO, HUAMACHUCO, SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD
DESCRIPCIÓN:	CÁLCULO DESAGREGADO DE SUPERVISION — ESPECIALIDAD: COSTOS Y PRESUPUESTOS
COSTO VALOR REFERENCIAL:	S/. 4,817,192.81 — TIEMPO DE EJECUCION: 6.00 MESES

I. GASTOS FIJOS (No Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución de Obra)

Item	Descripción	UND	Cantidad	Incidencia	Parcial	Sub total
01.00.00	**Equipamiento**					S/ 5,800.00
01.01.00	Equipos de Computo					
01.01.01	- Comunicación (Radio Trasmisores)	und	2.00	1.00	S/ 500.00	S/ 1,000.00
01.02.00	Mobiliario					
01.02.01	- Mesas y sillas para oficina	juego	4.00	1.00	S/ 450.00	S/ 1,800.00
01.02.02	- Escritorio con silla	juego	4.00	1.00	S/ 750.00	S/ 3,000.00
01.02.03						
02.00.00	**Gastos Indirectos Varios**					S/ 500.00
02.01.00	Legales y notariales sobre la organización	glb	1.00		S/ 500.00	S/ 500.00
03.00.00	**Gastos de Liquidacion de Obra**					S/ 14,150.00
03.01.00	Ing. Supervisor de obra	mes	1.00	1.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00
03.02.00	Fotocopia de planos	glb	1.00		S/ 600.00	S/ 600.00
03.03.00	Fotocopia de documentos	glb	1.00		S/ 700.00	S/ 700.00
03.04.00	Empastado, encuadernado, anillado	glb	1.00		S/ 700.00	S/ 700.00
03.05.00	Impresión y/o fotocopia de Expediente Técnico de liquidación de obra	juego	3.00		S/ 800.00	S/ 2,400.00
03.06.00	Material de Oficina e impresión	glb	1.00		S/ 750.00	S/ 750.00
	TOTAL GASTOS FIJOS (I)			0.424521%		S/. 20,450.00

II. GASTOS VARIABLES (Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución de la Obra)

Item	Descripción		Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total
01.00.00	**Gastos de Oficina en Sede Central (Incidencia 20%)**					S/ 26,400.00
01.01.00	Sueldos, bonificaciones incluido beneficios sociales					
01.01.01	- Alquiler y mantenimiento de oficina					
01.01.02	- Alquiler de oficina	mes	1.00	6.00	S/ 1,500.00	S/ 9,000.00
01.01.03	- Alquiler de Computadores, incluido software	mes	2.00	6.00	S/ 650.00	S/ 7,800.00
01.01.04	- Alquiler de impresora, incluido tinta	mes	2.00	6.00	S/ 600.00	S/ 7,200.00
01.01.05	- Sevicios (agua, luz, telefonia)	mes	1.00	6.00	S/ 400.00	S/ 2,400.00
02.00.00	**Gastos de Personal Profesional y Auxiliar**					S/ 237,000.00
02.01.00	Sueldos, bonificaciones incluido beneficios sociales					
02.01.01	- Supervisor de Obra	mes	100%	6.00	S/ 12,000.00	S/ 72,000.00
02.01.02	- Asistente de Supervisor de Obra	mes	100%	6.00	S/ 5,500.00	S/ 33,000.00
02.01.03	- Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	mes	100%	6.00	S/ 8,000.00	S/ 48,000.00
02.01.04	- Especialista Ambiental	mes	100%	6.00	S/ 7,000.00	S/ 42,000.00
02.01.05	- Especialista en Calidad	mes	100%	6.00	S/ 7,000.00	S/ 42,000.00
03.00.00	**Movilidad y Viáticos**					S/ 30,000.00
03.01.00	Movilidad					
03.01.01	- Alquiler de camioneta incluido combustible y chofer	mes	1.00	6.00	S/ 5,000.00	S/ 30,000.00
04.00.00	**Servicios Básicos para el Periodo de Ejecución de Obra**					S/ 1,630.63
04.01.00	Servicios de energía eléctrica y comunicaciones					
04.01.01	- Consumo de energía eléctrica	mes	1.00	6.00	S/ 271.77	S/ 1,630.63
05.00.00	**Pruebas de Control de Calidad**					S/ 11,000.00
05.01.00	Estudios de Cantera	und	1.00		S/ 350.00	S/ 350.00
05.02.00	Diseño de Mezclas fc:175 kg/cm2	und	5.00		S/ 300.00	S/ 1,500.00
05.03.00	Diseño de Mezclas fc:210kg/cm2	und	5.00		S/ 300.00	S/ 1,500.00
05.04.00	Diseño de Mezclas fc:280kg/cm2	und	8.00		S/ 300.00	S/ 2,400.00
05.05.00	Prueba de compactación de suelos (Proctor modificado)	und	1.00		S/ 350.00	S/ 350.00
05.06.00	Densidad de campo	und	6.00		S/ 50.00	S/ 300.00
05.07.00	Test de Percolación	und	1.00		S/ 350.00	S/ 350.00
05.08.00	Rotura de probetas de concreto	und	170.00		S/ 25.00	S/ 4,250.00
06.00.00	**Seguros**					S/ 10,722.87
06.01.00	Seguro de accidentes personales	glb	1.00		S/ 2,323.44	S/ 2,323.44
06.02.00	Seguro complementario de trabajo de riesgo	glb	1.00		S/ 6,399.00	S/ 6,399.00
06.03.00	Vida ley	glb	1.00		S/ 676.50	S/ 676.50
06.04.00	Seguro contra todo riesgo	glb	1.00		S/ 1,011.61	S/ 1,011.61
06.05.00	Costo por emision de poliza	glb	1.00		S/ 312.32	S/ 312.32
	TOTAL GASTOS VARIABLES (II)			6.575479%		S/. 316,753.50
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION (I) + (II)			7.000000%		S/. 337,203.50

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

3.1.2	**VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA**	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	*Señalar otra moneda*
		MONTO	S/337,203.50 (Trescientos Treinta y Siete Mil Doscientos Tres con 50/100 Soles)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4.	**INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**				
4.1	**FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO**	05/06/2024	**FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO**		06/06/2024
4.2	**PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO**	SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	**POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)**	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	**SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN**	SI	X	NO	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	**SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN**	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en generales, bienes, de consultoría en general y en consultoría de obras.