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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en abril de 2023 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
EN EL MARCO DE LA LEY N° 31728, LEY QUE APRUEBA 

CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL 
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS EN EL MARCO 

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, A FAVOR DE 
DIVERSOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL, 

GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, Y 
DICTA OTRAS MEDIDAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 008-2023-MPP – CS-1 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS 

CALLES Y VEREDAS EN LA CIUDAD BLANCA DE LA URB. 
POPULAR CIUDAD DEL PESCADOR, PARTE ALTA DE PAITA DEL 

DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE 
PIURA” CUI 2460013. 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras cuyo valor referencial sea 

igual o superior a S/ 2 800 000,00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), e 
inferior a S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES), según lo dispuesto en el numeral 
5.1 del Artículo 5 de la Ley N° 31728.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 

 
 
 
 
  



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 008-2023-MPP – CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA - CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES Y VEREDAS EN LA CIUDAD BLANCA DE LA URB. 
POPULAR CIUDAD DEL PESCADOR, PARTE ALTA DE PAITA DEL DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE 
PIURA” CUI 2460013. 

 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. 
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas. 

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
El comité de selección califica a los postores admitidos, verificando que cumplan con los 
requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica 
de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es 
descalificada.   
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas que cumplan los requisitos de calificación, 
con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil 
Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la 
provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante 
el RNP3.  

 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa la oferta económica del 
postor que ocupó el primer lugar en el orden de prelación, y en el supuesto que dicha oferta 
supere el valor referencial, solicita al postor la reducción de su oferta económica; asimismo, en 
caso el postor no reduzca su oferta económica o la oferta económica reducida supere el valor 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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referencial, para que considere válida la oferta, solicita la certificación de crédito presupuestario 
correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad; de conformidad con lo establecido 
para el rechazo de ofertas previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse la oferta del postor que ocupó el primer lugar, corresponde aplicar el 
procedimiento señalado en el párrafo anterior al postor que sigue en el orden de prelación 
establecido, en caso hubiere, a efectos de definir la oferta ganadora. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos 
y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 
el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
 
 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 

 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre    : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
RUC Nº    : 20162361440 
Domicilio legal   : PLAZA DE ARMAS S/N – PAITA – PAITA – PIURA  
Teléfono     : 073-211187 
Correo electrónico  : procesoslogistica@munipaita.gob.pe 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES Y VEREDAS EN LA CIUDAD BLANCA 
DE LA URB. POPULAR CIUDAD DEL PESCADOR, PARTE ALTA DE PAITA DEL DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA 
DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI 2460013. 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 

El valor referencial asciende a S/ 6,500,055.92 (SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL CINCUENTA Y CINCO 
CON 92/100), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de 
la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de JUNIO del 2023. 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites 
Inferior Superior 

S/ 6,500,055.92  
(SEIS MILLONES QUINIENTOS 
MIL CINCUENTA Y CINCO CON 

92/100) 

S/ 5,850,050.33 
(CINCO MILLONES 

OCHOCIENTOS 
CINCUENTA MIL 

CINCUENTA CON 33/100 
SOLES) 

S/ 7,150,061.51 
(SIETE MILLONES 

CIENTO CINCUENTA MIL 
SESENTA Y UNO CON 

51/100 SOLES) 

 
 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
de contratación 

: 
FORMATO 2 – 20-
2023/MPP/GM 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 05-06-2023 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: 21-06-2023 

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 
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Tipo y número del procedimiento de selección que 
se convocó para la elaboración del expediente 
técnico, de corresponder 

: 

RESOLUCION DE GERENCIA 
DE DESARROLLO URBANO 
Y RURAL Nº102-2023-
MPP/GDUR 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Recursos determinados 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
No aplica 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 días calendarios 
(06 meses), en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 

expediente técnico de obra. 
 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
Pagar en      : CAJA DE LA ENTIDAD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
          DE PAITA PLAZA DE ARMAS – PAITA DE 08:00 HORAS  
          HASTA LAS 16:00 HORAS 
 
Recoger en      : SUBGERENCIA DE LOGISTICA 
 
Costo de bases     : Impresa: S/ 5.00 SOLES 
 
Costo del expediente técnico: Impreso: S/ 498.00 SOLES 
 
Digital       : S/ 5.00 SOLES 
 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
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Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en SEACE, el cual es de acceso 
libre y gratuito. 
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley N° 31638, de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 
- Ley N° 31639 de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el  
  Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y sus modificatorias en adelante la Ley 
- Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por los Decretos  
  Supremos Nrs 377-2019-EF , 168-2020-EF , 250-2020-EF y 162-2021-EF , y todas sus  
  modificatorias hasta la actualidad en adelante el Reglamento. 
- Directivas del OSCE. 
- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del   
  Presupuesto. 
- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 
- Código Civil. 
- D.S. N° 007-2008-TR- Texto Único ordenado de la ley de promoción de competitividad,  
  Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña empresa y del acceso al empleo decente Ley  
MYPE.  
- D.S. N° 008-2008-TR – Reglamento de la Ley MYPE.  
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Resolución Ministerial Nº146-2021-VIVIENDA 
-Ley N° 31728, Ley que aprueba Créditos Suplementarios para el Financiamiento de mayores 
gastos en el Marco de la Reactivación Económica, a favor de diversos pliegos del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales Y Gobiernos Locales, Y Dicta Otras Medidas 
 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

 
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 

del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

                                                           
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 

Importante 

 El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 
 

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido 
indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y 
“Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.y/o retención 10% 
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b) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 
del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso7. 

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 
de ser el caso. 

d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 
número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 9. (Anexo N°12) 
i) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP10. 
j) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
k) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  
 

Importante para la Entidad 

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto otorgar 

adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto  al literal anterior, considerar el siguiente texto: 
 
l)    Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, que 

incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance 
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en 
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
l) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
m) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
n) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios11. 
  

                                                           
7  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
10  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
11  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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o) La Entidad otorgara al Residente el acceso al Cuaderno Digital de Obra – CDA; creándole 

su usuario al Residente de la Obra; se presentaran los siguientes datos, al momento de la 
presentación de la documentación para la firma del Contrato: 

 

DATOS PARA GENERAR USUARIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL – RESIDENTE DE OBRA 

NOMBRE Y APELLIDOS :   

DNI :   

CORREO ELECTRONICO :  

TELEFONO :  

 
 

 

Importante 

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este 
para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, 
además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón 
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser 
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente 
la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya12. 
 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Tramite Documentario de la Municipalidad 
Provincial de Paita, cito en Plaza de Armas S/N –Paita con atención a la Sub Gerencia de 
Logística de horario de 08:00 horas hasta 13:00 horas y de 14:00 horas hasta 16:30 horas 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.5. ADELANTOS13 
 

2.5.1. ADELANTO DIRECTO 
 

La Entidad otorgará UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos14 mediante CARTA FIANZA y/o POLIZAS DE CAUCION y el comprobante de 

pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) 
días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
 

• ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (7) días calendario previo a 
la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete 
(7) días calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud 
la garantía por adelantos15 mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZAS DE CAUCION y el 
comprobante de pago respectivo. 

 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será MENSUAL  

Importante 

 Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  
 

 Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”16.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
 

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce  

 

                                                           
13  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
14  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
15  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

16  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce
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2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
3.1 EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

PROYECTO:  “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES Y VEREDAS 

EN LA CIUDAD BLANCA DE LA URB. POPULAR CIUDAD DEL PESCADOR, PARTE ALTA 

DE PAITA DEL DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE 

PIURA” CUI 2460013 

 

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES  
 

 

01. UBICACIÓN   Departamento :   Piura 

  Provincia :   Paita 

  Distrito   :   Paita 

  Localidad :   Ciudad blanca - urb. popular ciudad del pescador 

 

 

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 008-2023-MPP – CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA - CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES Y VEREDAS EN LA CIUDAD BLANCA DE LA URB. 
POPULAR CIUDAD DEL PESCADOR, PARTE ALTA DE PAITA DEL DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE 
PIURA” CUI 2460013. 

 
 

23 
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SECTOR 2 

 
 

 

SECTOR 1 
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COORDENADAS DELPROYECTO 

El proyecto se encuentra entre las coordenadas:  
 

SECTOR 1 

 

 
 

 

SECTOR 2 

 

 
 

02. ANTECEDENTES 

 
Con fecha 11 de diciembre del año 2020, mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 549-2020-MPP/GM se 
aprobó el EXPEDIENTE TECNICO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES Y 
VEREDAS EN LA CIUDAD BLANCA DE LA URB. POPULAR CIUDAD DEL PESCADOR, PARTE ALTA DE PAITA DEL 
DISTRITO DE PAITA – PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI N° 2460013, por un monto de S/ 
5’681,216.25 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON 25/100 SOLES). 
 

La Municipalidad provincial de Paita en su Planes de desarrollo ha priorizado la ejecución del presente proyecto  y es por eso 

que se ha reformulado el Expediente técnico: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES 

Y VEREDAS EN LA CIUDAD BLANCA DE LA URB. POPULAR CIUDAD DEL PESCADOR, PARTE ALTA DE PAITA DEL 

DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI 2460013, de vital importancia, para el 

adecuado flujo del transporte terrestre, tránsito peatonal, entre otros. 

 

Las condiciones actuales de las vías para el tránsito vehicular, en la totalidad de las calles de los sectores DE LA CIUDAD 

BLANCA DE LA URB. POPULAR CIUDAD DEL PESCADOR, estas son de material suelto, de tipo arenoso, de características 

geométricas irregulares con presencia de baches y hueco, los vehículos, así como los peatones transitan en condiciones 

inadecuadas sobre el terreno natural. No cuentan con veredas, sin embargo, algunos tramos frentes a sus domicilios han sido 

construidos por los pobladores sin ningún criterio técnico. 

 

03. OBJETIVOS 

 

El objetivo del presente proyecto es mejorar la Infraestructura Vial Urbano, proporcionando al usuario el flujo vial y peatonal 

en condiciones aceptables de transpirabilidad, considerando la seguridad vial y niveles de serviciabilidad.  

 

     El proyecto tiene por finalidad cumplir con los siguientes objetivos: 
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• Adecuadas condiciones de transito de los vehículos de carga hacia las calles colindantes del terminal terrestre. 

• Mejorar la Infraestructura Vial. 

• Garantizar el flujo vehicular y peatonal de manera cómoda y segura. 

• Drenaje Pluvial superficial. 

• Dar empleo en forma temporal a la Población. 

 

04. ESTADO ACTUAL  

 

Las calles DE LA CIUDAD BLANCA DE LA URB. POPULAR CIUDAD DEL PESCADOR, carecen de pavimento en su 

totalidad y en algunos casos se observa presencia de veredas elaboradas sin criterios técnicos en su mayoría 

deterioradas requiriéndose su demolición. 

 

LA CIUDAD BLANCA DE LA URB. POPULAR CIUDAD DEL PESCADOR, no presentan infraestructura vehicular ni 

peatonal, las vías se encuentra a terreno natural lo que genera grandes nubes de polvo que contaminan el aire debido 

a la suspensión de particulares que ha dado lugar a la presencia de enfermedades del sistema respiratorio de los 

habitantes, lo que incrementa los gastos en salud y disminuyendo los gastos en alimentos, vestido, educación, etc.  

 

05. BASE LEGAL 

✓ Ley N° 31638, de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 

✓ Ley N° 31639 de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023. 

✓ Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

✓ Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,  

aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y sus modificatorias en adelante la Ley 

✓ Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por los Decretos Supremos Nrs 377-

2019-EF , 168-2020-EF , 250-2020-EF y 162-2021-EF , y todas sus modificatorias hasta la actualidad en adelante 

el Reglamento. 

✓ Directivas del OSCE. 

✓ Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

✓ Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

✓ Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del  

Presupuesto. 

✓ Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 

✓ Código Civil. 

✓ D.S. N° 007-2008-TR- Texto Único ordenado de la ley de promoción de  

competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña empresa y del  

acceso al empleo decente Ley MYPE.  

✓ D.S. N° 008-2008-TR – Reglamento de la Ley MYPE.  

✓ Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

✓ Resolución Ministerial Nº146-2021-VIVIENDA 

Para todo lo no previsto en los presentes Términos de referencia) se aplicará supletoriamente lo  

dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento y modificatorias. 

 

06. AREA USUARIA 

El área usuaria para el desarrollo de la siguiente contratación será la Gerencia de Desarrollo Urbano de 

la Municipalidad Provincial de Paita 
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07. DESCRIPCION DELPROYECTO 

El expediente técnico comprende las calles indicadas: 

LA CIUDAD BLANCA DE LA URB. POPULAR CIUDAD DEL PESCADOR consta de las siguientes vías: 

 

 

AA.HH. CIUDAD BLANCA 

ITEM VIAS A INTERVENIR 

1.00 CA.  DURAND 
2.00 JR. CARLOS OQUENDO DE AMAT 
3.00 CA. S/N 
4.00 CA. LAURICOCHA 
5.00 V-24A 
6.00  V-24B 
7.00 PASAJE S/N 
8.00 CA. M. RAZZETO 
9.00 V-29 
10.00 CA. JOSÉ WATANABE 
11.00 V-30 
12.00 CA E. BUSTAMANTE 
13.00 JR. SAN SEBASTIÁN 
14.00 V-70-1 
15.00 V-70-2 
16.00 PASAJE S/N 
17.00 CALLE S/N 
18.00 JR. JOSÉ OLAYA 

 

                                       

En la cual contempla la construcción de pavimento en todas las calles DE LA CIUDAD BLANCA DE LA URB. POPULAR 

CIUDAD DEL PESCADOR; utilizando losa de geometría optimizada de 13 cm, con una base granular de material 

Afirmado preparado para Base de 0.20 m. 

 

Se ha Diseñado la arquitectura teniendo en cuenta la sección de vía aprobada por la SUB GERENCIA DE 

PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y AA. HH de la Municipalidad Provincial de Paita. Los sardineles peraltados 

son de  f’c = 175 Kg/cm². Para los estacionamientos se utilizan Adoquines de concreto color gris de 20x10x8 cm. de 

espesor color rojo y en bordes del pavimento se ha considerado sardinel de confinamiento de concreto con f´c=210 

kg/cm2. 

Para protección de las viviendas y tránsito peatonal se proyecta veredas de concreto de f´c=175 kg/cm² con dos uñas 

en todas las calles DE LA CIUDAD BLANCA DE LA URB. POPULAR CIUDAD DEL PESCADOR, de un ancho variable 

de 1.20m y 2.40m en ambos lados. También se ha considerado jardinería en un ancho variable entre la vereda y sardinel 

peraltado. 

 

08. METAS FISICAS: 

El Expediente Técnico cuya meta es: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS 

CALLES Y VEREDAS EN LA CIUDAD BLANCA DE LA URB. POPULAR CIUDAD DEL PESCADOR, PARTE 

ALTA DE PAITA DEL DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI 

2460013, contempla las siguientes metas: 

 

• Instalación de 544.98 m2 de Estacionamiento con adoquines de concreto color Rojo de 10x20x8cm. 

• Construcción de 12,698.79 m2 de pavimento de losa de geometría optimizada con concreto MR= 40kg/cm2. 

• Construcción de 430.70 m3 de Uñas de concreto f’c=175 Kg./cm2. 

• Construcción de 6,181.18 m2 de veredas y martillos de Concreto f’c=175 Kg/cm2. 
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• Construcción de 308.18 m2 de Rampas de Concreto f’c=175 Kg./cm2. 

• Construcción de 1,404.91 ml de Sardineles peraltados de Concreto f’c=175 Kg./cm2. 

• Construcción de 482.43 ml de Sardineles sumergidos de Concreto f’c=175Kg./cm2. 

• Pintado de 1,878.42 m2 de Uñas y Sardineles peraltados con Pintura de Tráfico. 

• Pintado de 880.63 m2 de paso peatonal con Pintura de Tráfico. 

• Pintado de 192.60 m2 de señales en pavimento con Pintura de Tráfico. 

• Pintado de 163.02 m2 de resalto. 

• Pintado de 508.47 ml de líneas de carril con Pintura de Tráfico. 

• Suministro y colocación 7 señales preventivas. 

• Sembrado de 266 Plantones 

• Nivelación de 236 cajas de desagüe. 

• Nivelación de 236 cajas de agua. 

• Nivelación de 19 buzones 

Se contemplan las siguientes metas presupuestadas de acuerdo a las siguientes      partidas: 

 
Item Descripción Unid. Metrado 

0 
MEJORAMIENTO DE CALLES Y VEREDAS EN LA CIUDAD BLANCA DE LA URB. POPULAR CIUDAD DEL 
PESCADOR, PARTE ALTA DE PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE 
PIURA 

    

1 OBRAS  PROVISIONALES     
1.1 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.80x3.60m. (Impresión de banner y soporte de madera) und 1 
1.2 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO glb 1 
1.3 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN PRINCIPAL DE OBRA Y OFICINA mes 6 
1.4 CASETA P/TOPICO DE OBRA m² 10 
1.5 CASETA P/COMEDOR DE OBRA m² 25 
1.6 DEPOSITO PARA AGUA und 6 
1.7 ENERGIA PROVISIONAL PARA LA OBRA mes 6 
1.8 TRANQUERAS DE MADERA 1.20X1.10M P/DESVIO TRANSITO VEHICULAR und 16 
1.9 SEGURIDAD Y SALUD     
1.9.1 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
mes 6 

1.9.2 SUMINISTRO DE DEPOSITOS DE BASURA und 4 
1.9.3 SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD und 1 
1.9.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE STIKER PARA SEÑALETICA DE SEGURIDAD und 20 
1.9.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO und 3 
1.9.6 SEÑALIZACION TEMPORAL AMBIENTAL Y SEGURIDAD mes 6 
1.1 MITIGACION AMBIENTAL     
1.10.1 PLAN DE MANEJO DE MITIGACION AMBIENTAL glb 1 
1.10.2 RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA MITIGAR LA CONTAMINACION -POLVO (Inc. costo de agua y transp. 

surtidor a obra) 
m² 22431.19 

1.10.3 ALQUILER DE 02 MODULOS DE SS.HH. PORTATIL P/PERSONAL mes 6 
2 OBRAS  PRELIMINARES     
2.1 TALA Y ELIMINACION DE ARBOLES und 60 
2.2 DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO E= 0.10m. (CON EQUIPO) m² 2101.09 
2.3 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA m² 22431.19 
2.4 CONTROL ALTIMETRICO PERMANENTE EN OBRA C/EQUIPO m² 22431.19 
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
3.1 EXCAVACIONES     
3.1.1 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO PESADO m³ 3888.58 
3.1.2 CORTE EN T.N COMPACTADO PARA VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS m³ 671.25 
3.1.3 EXCAVACION PARA UÑAS, SARDINELES Y CUNETA MANUAL m³ 510.39 
3.1.4 EXCAVACION MANUAL P/HOYOS DE PLANTONES PROF. H=0.60M m³ 57.46 
3.2 RELLENOS     
3.2.1 ESTACIONAMIENTO DE ADOQUINES      
3.2.1.1 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE MANUAL m² 544.98 
3.2.1.2 MATERIAL GRANULAR PARA SUB-BASE E=0.20m  (AFIRMADO CON PIEDRA CHANCADA 1/2" AL 25%) m² 544.98 
3.2.1.3 BASE GRANULAR E=0.20m  INC/COMPACTACION AL 100% m² 544.98 
3.2.2 PAVIMENTO RIGIDO OPTIMIZADO     
3.2.2.1 PERFILADO Y COMPACTACIÓN  DE LA SUB-RASANTE CON EQUIPO PESADO m² 12965.67 
3.2.2.2 BASE: EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION, E=0.20 M. m² 12965.67 
3.2.3 EN VEREDAS,MARTILLOS, RAMPAS Y CUNETAS     
3.2.3.1 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE MANUAL m² 6489.36 
3.2.3.2 BASE GRANULAR COMPACTADO E=0.10m m² 6489.36 
3.2.3.3 ACARREO Y ACOPIO CON MOTOFURGON DE MATERIAL EXCEDENTE m³ 6489.36 
3.2.3.4 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE DE 15 m3 D<= 10 Km. EN ZONA URBANA m³ 6703.75 
4 VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS     
4.1 UÑAS DE CONCRETO P/VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS     
4.1.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA UÑAS DE VEREDAS Y RAMPAS m² 1623.72 
4.1.2 CONCRETO F'C=175 KG/CM2, P/ UÑAS DE VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS m³ 430.7 
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4.1.3 UÑAS, CURADO QUIMICO DE CONCRETO P/VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS m² 1495.76 
4.1.4 JUNTA CON ASFALTO DE E=1" , A.max.=4"P/UÑAS DE VEREDAS Y MARTILLOS m 587.65 
4.2 VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS DE CONCRETO     
4.2.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VEREDAS Y MARTILLOS m² 498.49 
4.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN JUNTA TRANSVERSAL EN VEREDAS Y MARTILLOS m² 218.27 
4.2.3 VEREDAS Y MARTILLOS F'C=175 KG/CM2, E=10CM, ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO m² 6181.18 
4.2.4 RAMPAS DE CONCRETO 175 kg/cm2 E=10CM BRUÑADO S/DISEÑO m² 308.18 
4.2.5 VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS, CURADO QUIMICO DE CONCRETO m² 6489.36 
4.2.6 JUNTA CON ASFALTO DE E=1", A. max=4" P/VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS m 2609.24 
5 SARDINELES     
5.1 SARDINELES - CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 m³ 130.7 
5.2 SARDINEL PERALTADO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m² 1021.26 
5.3 SARDINEL SUMERGIDO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m² 66.24 
5.4 SARDINEL.- ACERO FY=4200 kg/cm2 kg 4327.12 
5.5 SARDINEL, CURADO QUIMICO DE CONCRETO m² 1391.97 
5.6 JUNTA CON ASFALTO DE E=1". A.max=8" P/SARDINELES m 405.35 
6 RESALTO DE CONCRETO     
6.1 RESALTO,ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m² 67.14 
6.2 RESALTO,CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 m³ 74.1 
6.3 RESALTO, CURADO QUIMICO DE CONCRETO m² 163.02 
7 ESTACIONAMIENTO CON ADOQUINES     
7.1 CAMA DE ARENA E=0.05 m m² 544.98 
7.2 PAVIMENTO DE ADOQUIN VEHICULAR 0.20x0.10x0.08m m² 544.98 
7.3 COMPACTACION Y SELLADO DE PAVIMENTO m² 544.98 
8 PAVIMENTO RIGIDO OPTIMIZADO     
8.1 CONCRETO MR=40 KG/CM2 (MODULO DE ROTURA) m² 12698.79 
8.2 CONCRETO MR=40 KG/CM2 ELECTROSOLDADA (EMPALME EN CALLES) m² 266.88 
8.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO INC. HABILITACION DE MADERA P/LOSA DE  CONCRETO m² 313.44 
8.4 DOWEL LISO 5/8" PARA PASADORES TRANSVERSALES kg 1943.24 
8.5 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m² 12965.67 
8.6 CORTE DE JUNTAS 2 mm m 16393.55 
8.7 NIVELACION Y TEXTURIZADO DE SUPERFICIE m² 12965.67 
8.8 PLANCHADO (TIPO FROTACHADO) CON ALISADORA SIMPLE C/DISCO m² 12965.67 
9 PINTURA     
9.1 PINTURA DE TRAFICO PARA SARDINELES PERALTADOS m² 1878.42 
9.2 PINTADO DE PASE PEATONAL m² 880.63 
9.3 PINTADO DE SEÑALES HORIZONTALES EN PAVIMENTO m² 192.6 
9.4 PINTADO DE RESALTO m² 163.02 
9.5 PINTADO DE LINEAS DE CARRIL m 508.47 
10 AREAS VERDES     
10.1 SEMBRADO DE PLANTONES INC. TAPADO HOYOS PROF. H=0.60M und 266 
10.2 RIEGO Y MANTENIMIENTO DE PLANTONES mes 3 
11 OTROS     
11.1 REUBICACION DE POSTES DE LUZ und 36 
11.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA und 7 
11.3 PLACA RECORDATORIA. INC. PODIO und 1 
11.4 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m² 22431.19 
12 VARIOS     
12.1 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL und 19 
12.2 NIVELACION DE CAJA DE DESAGUE und 236 
12.3 NIVELACION DE CAJA DE AGUA und 236 
12.4 ACARREO DE AGREGADOS 50M<D<100M m³ 4599.85 

 

09. MODALIDAD DE EJECUCCION: 

Ejecución Presupuestaria Indirecta (Por Contrata a Precios Unitarios). 

 

10. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:  

El plazo de ejecución de la Obra es de 180 días calendarios (06 meses). 

 

11. VALOR REFERENCIAL DE OBRA CIVIL: 

El valor referencial de ejecución de obra es de S/ 6,500,055.92 (SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL CINCUENTA 

Y CINCO CON 92/100), con precios vigentes al mes de junio del 2023, el cual incluye mano de obra, materiales, 

equipos y herramientas, gastos generales, utilidad e IGV, y todo gasto necesario para la ejecución de las metas 

programadas, desagregado de la siguiente manera: 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES S/              4,590,434.97 

GASTOS GENERALES (10.00%) S/ 459,043.50 

UTILIDAD (10.00%) S/ 459,043.50 

SUB TOTAL S/ 5,508,521.97 

IGV (18.00%) S/ 991,533.95 

VALOR REFERENCIAL DE OBRA S/ 6,500,055.92 

  

 

      11.1 VALOR REFERENCIAL TOTAL: 

El costo total del presupuesto para ejecución del proyecto es de S/ 6,851,058.94 (SEIS MILLONES 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO CON 94/100 SOLES), el cual incluye 

Ejecución De Obra, Supervisión y Liquidación; desagregado de la siguiente manera: 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES S/         4,590,434.97 

GASTOS GENERALES (10.00%) S/ 459,043.50 

UTILIDAD (10.00%) S/ 459,043.50 

SUB TOTAL S/ 5,508,521.97 

IGV (18.00%) S/ 991,533.95 

VALOR REFERENCIAL DE OBRA S/         6,500,055.92 

SUPERVISION (5.00 % V.R.) S/ 325.002.80 

LIQUIDACION DE OBRA (2.00 % V.R.) S/ 26,000.22 

COSTO INVERSION TOTAL DEL PROYECTO S/    6,851,058.94 

 
 

Importante – Uso obligatorio del cuaderno de obra digital 
El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra físico y su uso es obligatorio según lo previsto en la Directiva Nº 
009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital”, salvo que se haya autorizado el uso del 
cuaderno de obra físico, según el procedimiento establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva. 
 
En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar oportunamente el cuaderno de obra 
digital.  
 
Para mayor información revisar el documento de orientación “Preguntas frecuentes sobre el cuaderno de obra digital” en 
el siguiente enlace:  
 
https://www.gob.pe/ HYPERLINK "https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-
frecuentes-sobre-el-cuaderno-de-obra-digital"i HYPERLINK "https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-
publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre-el-cuaderno-de-obra-digital"nstitucion/osce/informes-
publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre- HYPERLINK "https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-
publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre-el-cuaderno-de-obra-digital"el-cuaderno-de-obra-digital 

  
 

 

12. VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS BASICOS 

 
En los presupuestos, se tendrá en cuenta que la presente memoria descriptiva, se complementan con los planos 
respectivos y con los metrados básicos en forma tal que las obras deben ser ejecutadas totalmente. 
 
En caso de divergencia de interpretación, los planos tienen prioridad sobre el presupuesto y éstos tienen prioridad sobre 
las especificaciones y estos tienen prioridad sobre los metrados. 
 

13. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

✔ Cumplir con las obligaciones que se establecen en la Ley, Reglamento, normas complementarias modificatorias y 

las Bases del presente proceso de selección,   

https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre-el-cuaderno-de-obra-digital
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre-el-cuaderno-de-obra-digital
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre-el-cuaderno-de-obra-digital
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre-el-cuaderno-de-obra-digital
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre-el-cuaderno-de-obra-digital
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✔ Ejecutar la Obra materia de este instrumento con estricto cumplimiento a los planos, especificaciones técnicas, 

memoria descriptiva, Expediente Técnico de Obra, Bases y demás documentos generados en el Proceso de 

Selección, en el plazo establecido conforme al Cronograma de Avance de Obra. 

✔ El Contratista deberá contar con todos los implementos, equipos y personal necesario para realizar el cumplimiento 

de la Obra, siendo el único responsable por su seguridad personal y/o de otros que coadyuven en la Obra; asimismo 

del transporte, estadía, alimentación y traslado de personal y/o equipo, será cuenta del Contratista en su totalidad, 

no reconociéndose, pago alguno por dichos criterios. 

✔ El Contratista suministrará y mantendrá por su cuenta en relación con la Obra todo el alumbrado, la protección, el 

cercado y la vigilancia cuando y donde sea necesario o lo requiera el Supervisor o cualquier autoridad debidamente 

constituida para la protección de la Obra, así como de los materiales y el equipo utilizados en Obra o para la 

seguridad y conveniencia del público en general 

✔ Durante la ejecución de la Obra, el Contratista está obligado a cumplir con los plazos parciales estipulados en el 

Calendario de Avance de Obra vigente, si se produjera un atraso injustificado en el avance físico valorizado de la 

Obra, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Contrataciones del Estado. 

✔ El contratista debe tener en cuenta que la entidad no reconocerá ningún pago adicional, pues en contrataciones 
bajo este sistema es un monto ofertado es un monto fijo e integral y por un determinado plazo de ejecución. Por 
tanto, el contratista tiene la obligación de analizar debidamente su estructura de costos a efectos de evitar futuras 
contingencias, su oferta económica debe indicar que el precio al cual ha ofertado ha sido calculado al mes del valor 
referencial, que se encuentren señaladas en las bases, así mismo Debe de indicar en su estructura de la oferta, el 
porcentaje de los gastos generales y utilidad, moneda y el monto ofertado en número y en letras.  

✔ Emplear materiales normalizados de conformidad con los Reglamento Técnicos, Normas Técnicas, Metrológicas 

y/o Sanitarias Nacionales vigentes; así como, asumir los gastos de los ensayos, pruebas y certificaciones de los 

materiales colocados en obra. 

✔ El Contratista abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obra digital.  En este cuaderno de obra se 

anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas, ocurrencias y anotaciones que 

consideren convenientes para la ejecución de la obra. 

✔ Asimismo, corresponde al Contratista, la contratación de todos los seguros necesarios, para resguardar la integridad 

de los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados. 

✔ Los daños y/o problemas causados (a terceros) durante la ejecución de la obra, corren por cuenta del Contratista y 

deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno por parte de la Entidad. 

✔ El Contratista tendrá en cuenta el cumplimiento de todas las normas laborales y las de seguridad e higiene 

ocupacional. 

✔ Debe brindar todas las facilidades al Supervisor de la obra, para su libre desplazamiento en la Obra y el cumplimiento 

de sus funciones; a fin de que la Entidad verifique y exija la correcta ejecución de los trabajos. 

✔ Durante la ejecución de la obra se debe contar de forma permanente y directa con el ing. Residente en cumplimiento 

a lo dispuesto en el art. 75 del Reglamento, el cual debe evaluar permanentemente el desarrollo de administración 

de riesgos, debiendo registrar los resultados en el cuaderno de obra digital, cuando menos, con periodicidad 

semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso. 

✔ El contratista a la firma del contrato está obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las entidades 

públicas y empresas de prestación de servicios, mediante cartas y gestiones a fin asegurar la correcta y oportuna 

ejecución de los trabajos contratado, siempre que estos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación 

de dichas empresas para su realización, a efectos del fiel cumplimiento en la ejecución de la obra para no originar 

retrasos o y/o paralizaciones  en el proceso constructivo. 

✔ Constituyen obligación del contratista el asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes 

eléctricas, agua, desagüe, telefonía y demás terceros. La negativa del Contratista en reparar el daño causado será 

causal de la resolución del contrato, sin perjuicio de que la Entidad o las empresas de servicio ejecuten los trabajos 

con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o garantías d fiel cumplimiento, de ser el caso. 

✔ La implementación de la Gestión de Riegos en la Planificación de la Ejecución de Obras, de acuerdo a la Directiva 

Nº 12-2017-OSCE/CD. 

✔ Responsabilidad del residente respecto a la Gestión de Riegos en la Planificación de la Ejecución de Obras, de 

acuerdo a la Directiva Nº 12-2017-OSCE/CD. 

✔ El residente de la obra, debe evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riegos, debiendo 

registrar los resultados en el cuaderno de obra digital, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus 
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efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso. 

✔ En caso de incumplimiento por parte del Contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente 

observada por la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el contrato en forma 

total o parcial, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. 

✔ El Contratista está supeditado a cualquier convocatoria que la Entidad ejecutora lo determine necesario en temas 

relacionados a la ejecución de la obra. 

✔ El Contratista está obligado a mantener el área de trabajo cercada y limpia de materiales o escombros a eliminar 

hasta la culminación de la obra 

✔ La obligación del contratista de conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, 

probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través 

de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas. 

✔ El incumplimiento de las obligaciones establecidas de anticorrupción para la ejecución contractual, da el derecho a 

la Entidad correspondiente a resolver automáticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que 

la Entidad remita una comunicación informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones 

civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar 

 

a) Leyes, Normas y Ordenanzas 

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:  

✔ Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución 

de los trabajos.  

✔ En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligación 

del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa a la realización de los trabajos 

a fin de que éste determine la acción a seguir.  

✔ Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y 

trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del 

Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.  

✔ El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria y su 

tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de obra.  

✔ Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional  

 

b) Seguridad 

 

● El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra 

la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realización del 

proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la 

realización de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en 

circuitos energizados  

● El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá únicamente por cuenta 

del Contratista, siendo de exclusiva responsabilidad del Contratista  

● El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se haya 

dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime 

de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso  

 

c) Protección Y Conservación Del Medio Ambiental 

          La conservación del medio ambiente en su estado natural, deberá ser considerada en forma muy especial al 

procederse a la selección de todos estos lugares para el emplazamiento de edificaciones de uso temporal. 

La protección ambiental tendrá la finalidad de minimizar los impactos ambientales durante las etapas de 

construcción y operación del proyecto, informar acerca de medidas de prevención, mitigación corrección que 

se presentan en el plan de manejo ambiental y cumplir con las normas peruanas e internacionales 

estipuladas en el estudio de impacto ambiental enmarcados en las normas vigentes,  se deberá evitar 

contaminar el área de trabajo con material de eliminación de desmonte o  similares; su transporte y 

almacenamiento debe estar acorde a la preservación ambiental y los  procesos de control, para la 

eliminación de desmonte (material de construcción) conforme lo establece la norma vigente, el Contratista 
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deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos para colocar los residuos de materiales que por efecto de 

la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 

 

d) Materiales y Equipos 

● Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características técnicas 

exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características.  

● Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases que 

sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que 

aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación 

y demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las 

Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este 

represente una ventaja técnica y económica que lo justifique.  

● La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si éstos 

no concuerdan con lo estipulado en las Bases.  

● Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.  

● Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los 

materiales y las pruebas de los equipos.  

● La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su 

responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.  

 

e) Equipos y Maquinarias  

● Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características técnicas 

exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características.  

● Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases que 

sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que 

aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación 

y demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las 

Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este 

represente una ventaja técnica y económica que lo justifique.  

● La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si éstos 

no concuerdan con lo estipulado en las Bases.  

● Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.  

● Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los 

materiales y las pruebas de los equipos.  

● La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su 

responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.  

 

f) Errores o Contradicciones 

● El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los documentos, 

poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor 

 
 

g) Otras Normas para la Ejecución de los Trabajos 

● El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la 

Supervisión y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir 

oficinas, almacenes de equipos y materiales, durante la obra y conservarse hasta la recepción de la obra.  

● Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e iluminación y 

deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.  

● Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a realizar, debiendo 

reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:  

● El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, exigiéndose 

cerramientos laterales que tengan ventilación natural mediante aberturas practicables.  

● La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.  

● Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios higiénicos, 

etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.  
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● Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes para la 

ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta del Contratista, 

incluyendo cualquier daño resultante de la instalación o mantenimiento de estas obras provisionales  

● Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el 

más eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, deberá mantener informado al 

Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevará a cabo, debiendo merecer su visto bueno.  

● El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir 

sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso 

de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución.  

● El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y tomar 

las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan 

producirse accidentes.  

● El Contratista deberá cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales, maquinarias, 

equipos y demás utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la vía pública ni ocasionen molestias 

innecesarias a los vecinos y transeúntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.  

 

Mantenimiento de la Obra en Ejecución 

● El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones 

de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo 

ocasionen daños al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente 

reparados a satisfacción del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta 

obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra 

ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada.  

 

Trabajos Topográficos 

● El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes en el 

replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento de secciones transversales de ser el caso, lo que 

será sometido a la aprobación de la supervisión.  

● Quedarán a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos complementarios relativos a la ejecución 

y terminación de la Obra, los que consistirán en la colocación de estacas de construcción y puntos 

topográficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituirán el 

control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista deberá 

dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista deberá conservar todas las estacas y referencias y 

reponerlas en caso de destrucción.  

● El Supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta 

ejecución de la Obra. El Contratista proporcionará al Supervisor todas las facilidades y cooperación 

necesarias para esta verificación.  

● La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el Supervisor o Inspector, no relevará 

de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.  

 

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales 

● Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes 

construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, 

debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales  

 

Conservación del Medio Ambiente 

● El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de 

materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio 

ambiente.  

● El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá 

cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.  

● El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la 

legislación relacionada con la preservación del medio ambiente  

 

h) Alcances e Instalaciones Temporales 
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● El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera 

necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será responsable de cualquier perjuicio que ocasione 

como consecuencia de esta obligación  

 

i) Tareas en Horas Extraordinarias 

● Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o 

en días feriados el Contratista deberá solicitar autorización al Supervisor con (24) horas de anticipación a 

la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Supervisor lo necesario para su control. 

● En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podrá realizar 

las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá comunicarlo al Supervisor 

inmediatamente antes de su iniciación.  

● En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situación y de su 

autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las horas extraordinarias.  

● En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrán por cuenta 

del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.  

 

j) Letreros Informativos – Modelo de Cartel de Obra  

● El Contratista proveerá, montará y mantendrá letreros informativos de acuerdo a la Directiva y modelo de 

la Entidad, pintado según el modelo que entregará la ENTIDAD. El letrero a ser colocado será el indicado 

en el presupuesto contratado, Ello será previa aprobación del área usuaria.  

● Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberá destacarse claramente que la presente obra es 

financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato, detallándolos.  

● El Contratista deberá tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) días de la orden de 

iniciación de los trabajos.  

● Para la instalación del cartel de obra se instalarán gigantografia, siempre y cuando el panel a colocarse 

cumpla con las medidas y especificaciones establecidas en el Contrato suscrito, así como que esta se 

mantenga visible (en buenas condiciones) durante toda la ejecución de la obra. En caso de deterioro de 

este cartel, el contratista se obliga, a su costo, a la reposición del mismo.  

 

k) Accidentes Notificaciones 

● El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para 

proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra. 

Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que 

resultara o que pudieran resultar daños a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia 

de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo 

bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la 

ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para 

conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los daños personales o 

materiales que se ocasionen.  

● Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, copias 

de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial recibido por el Contratista en 

relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra 

contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las 

sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.  

● Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre los 

accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.  

 

l) Responsabilidad por Materiales 

● La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Contratista  

 

m) Retiro de Equipos o Materiales 

● Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o material 

excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por incumplir 

esta obligación será de cargo del Contratista.  
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● Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total. Si hubiese alguna 

interferencia deberá comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta 

comunicación, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes 

proyectos, su costo será asumido por el Contratista.  

● Si el Contratista durante la construcción de la obra necesita usar energía eléctrica, o agua, deberá hacerlo 

asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energía, así como las 

sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.  

● Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por 

materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo. 

● Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la construcción, deben 

ser taponeados según normas.  

● o En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberá retirar los materiales, insumos, herramientas y 

demás que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) días de efectuado el inventario de obra, 

en caso de no cumplir con esta obligación la ENTIDAD procederá a retirar de la obra dichos bienes con 

cargo a las valorizaciones, liquidación y/o garantías que tuviera pendientes el Contratista, y será de 

responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo 

ningún tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en obra, por tratarse 

de un contrato a suma alzada. 

 

n) Correspondencia 

● Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se deberá hacer por escrito.  

● El Contratista llevará un Cuaderno de Obra donde se anotarán las instrucciones del Supervisor y las 

observaciones del Contratista además de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La 

ENTIDAD y el Supervisor tendrán derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en 

él sus observaciones.  

● El Contratista deberá entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del Cuaderno de 

Obra.  

● El Contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del Supervisor, un juego de todos los planos y 

Bases de especificaciones.  

 

o) Valorizaciones 

 

Forma de las valorizaciones y facturas.  

● La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el Contratista en coordinación 

con el Supervisor.  

● El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades 

establecidas en las mediciones.  

 

Valorizaciones mensuales.  

● Las valorizaciones mensuales se presentarán, durante los cinco (05) primeros días contados a partir del 

primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de los trabajos, en tres (03) ejemplares (salvo que exista 

directiva interna que establezca lo contrario), acompañadas según el caso por los cómputos métricos 

resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor  

● La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en fecha no 

posterior al último día de tal mes, debiendo tener en consideración lo siguiente:  

o Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione su 

aprobación por parte de la Municipalidad, una vez aprobado el Contratista generará la factura 

para proceder al trámite del pago.  

1. Recepción y conformidad del Inspector o Supervisor  

2. Factura.  

3. Copia de contrato.  

 Valorización Final 

● Luego de la Recepción de las Obras, el Contratista presentará la Valorización Final, la cual será sometida 

a la aceptación u observación del Supervisor o de la ENTIDAD en forma escrita, siempre y cuando no 

vulnere los plazos para trámite de valorizaciones. 
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● Esta valorización final, debe estar respaldado por:  

o Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de todo reclamo legal, 

deudas y prebendas.  

o Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas 

durante el período de ejecución.  

o Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final de Medición.  

o Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.  

o Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los 

trabajadores.  

o Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior.  

o Deducciones en favor de la ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los 

hubiera.  

o Saldo a favor o en contra del Contratista. 

  

p)  De Los Materiales Y Equipos 

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características técnicas exigidas 

en las Bases y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características. 

Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases que sean 

similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una 

calidad igual o superior a la indicada y que en el caso de la maquinaria y equipos en caso que estas sean propias 

o alquiladas se encuentran  ya disponibles en la zona donde se ejecutara la obra por lo que el contratista deberá 

aportar la documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias 

establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, 

siempre que este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique. 

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si éstos no 

concuerdan con lo estipulado en las Bases. 

Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. 

Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales 

y las pruebas de los equipos. 

La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su 

responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. 

Instalaciones Temporales 

El postor debe comprometerse a contemplar a su costo la construcción o alquiler de ambientes temporales que 

permitan, tanto al postor como a la supervisión de la obra, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo 

incluir oficinas, almacenes y materiales, y el cartel de obra, los mismos que deberán habilitados y equipados a 

los cinco (05) días calendarios de iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de 

la obra. 

Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a realizar, debiendo reunir 

en cualquier caso las siguientes condiciones: 

El almacenaje de los materiales. 

La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado. 

Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios higiénicos, etc., 

cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor. 

Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes para la ejecución 

de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier 

daño resultante de la instalación o mantenimiento de estas obras provisionales. 

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el más 

eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, deberá mantener informado al Supervisor de las 

modificaciones que sobre el particular llevará a cabo, debiendo merecer su visto bueno. 

El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir 

sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de 

pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución. 

El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y tomar las 

demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse 

accidentes. 
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Los certificados o constancias de trabajo, deberán ser emitidos por la autoridad competente, asimismo deberán indicar la fecha de 
inicio y término de labores, así como el nombre de la obra y cargo ocupado por el profesional propuesto.  

 
14. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente: 
 
• El número máximo de consorciados es de 02 

 
15. DE LAS OTRAS PENALIDADES 

 
• De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o 

mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.  
 

• Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las 
siguientes: 
 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta 
(60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. Serán eximidos de la penalidad en los siguientes 
casos: 

✓ Por fallecimiento del Profesional. 

✓ Por enfermedad que impida la permanencia del  

profesional sustentado con certificado médico, que  
podrá ser verificado por la Entidad. 

✓ Despido del profesional por disposición de la Entidad. 

✓ Cambio del profesional, por finalización del vínculo  

laboral. 
Cambio del profesional, cuando el inicio de la obra se haya 
postergado por más de 60 días entre el otorgamiento de la buena 
pro y la entrega del terreno." 

CERO PUNTO SETENTA 
Y  
CINCO (0.75 UIT) por cada  
día de ausencia del 
personal en obra en el 
plazo previsto 

Según informe del 
SUPERVISOR DE 

LA OBRA 

2 En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

CERO PUNTO 
CINCUENTA (0.50 UIT) 
por cada día de ausencia 
del  
personal en obra. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE 

LA 
OBRA 

3 En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el 
personal ofertado y la entidad no haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones 
requeridas 

UNA (1) UIT por cada día 
de ausencia del personal 
en obra. 

según informe del 
SUPERVISOR DE 

LA 
OBRA 

4 SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION cuando el contratista 
no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra, tanto 
peatonal o vehicular incumpliendo las normas 

CERO PUNTO TRES (0.3) 
UIT POR CADA VEZ 

según informe del 
SUPERVISOR DE 

LA 
OBRA 

5 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION 
PERSONAL. Cuando el contratista no cumpla en dotar al 
personal los implementos o equipos básicos de protección 
personal, en la ejecución de la Obra, conforme lo establecido en 
la NORMA G.050. El contratista deberá cumplir obligatoriamente 
el Articulo 10 Equipos Básicos de  
protección personal (EPP) de la NORMA G.050 del  
Reglamento Nacional de Edificaciones Uniforme. 

CERO PUNTO TRES (0.3)  
UIT POR CADA VEZ. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE 

LA 
OBRA 

6 EQUIPOS DEL CONTRATISTA Cuando el contratista no cuenta 
con los equipos mínimos exigidos en el expediente técnico 
CONFORME A LOS EQUIPOS ACREDITADOS EN LA FIRMA 
DE CONTRATO, o que los tenga incompletos para la ejecución 
de obra. 

CERO PUNTO CINCO 
(0.5) UIT POR CADA VEZ 

Según informe del 
SUPERVISOR DE 

LA 
OBRA 

7 CALIDAD DE MATERIALES Cuando el contratista emplee 
materiales que no cumplan los requisitos de las especificaciones 
técnicas del expediente técnico y las normativas vigentes. EL 
CONTRATISTA deberá retirar dicho material y reemplazarlo por 
otro que cumpla las especificaciones técnicas, siendo dicho 

CERO PUNTO CINCO 
(0.5) UIT POR CADA VEZ. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE 

LA 
OBRA 
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reemplazo sin costo alguno para la Entidad. (Los originales de las 
pruebas deberán ser entregados en Liquidaciones de la entidad) 

8 CALENDADRIO VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO 
CONTRACTUAL Cuando el Contratista no cumpla con entregar 
el Calendario Valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo 
contractual en un plazo de 07 días calendario 

CERO PUNTO TRES (0.3) 
UIT POR CADA VEZ 

Según informe del 
SUPERVISOR DE 

LA 
OBRA 

9 CALENDARIO VALORIZADO POR AMPLIACIONES DE PLAZO, 
cuando el calendario de obra no se actualice por ampliaciones de 
plazo otorgadas según lo establecido en el art.198 del RLCE. 

CERO PUNTO DOS (0.2) 
UIT POR CADA VEZ. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE 

LA 
OBRA 

10 Entrega de los planos post construcción”. Cuando el  
contratista no entrega en forma oportuna los planos post 
construcción, de tal manera que impide a la Comisión de 
Recepción de la obra, cumplir con sus funciones 

CERO PUNTO Y DOS 
(0.2) UIT POR CADA DIA 
DE INCUMPLIMIENTO 

Según informe del 
SUPERVISOR DE 

LA 
OBRA 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o  
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel  
cumplimiento. 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo  
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que  
debió ejecutarse. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para  
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 
 

Advertencia 
No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de sustitución del personal 
acreditado. La penalidad por sustitución del personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya aprobado 
su sustitución, según lo previsto en el numeral 190.4 del artículo 190 del Reglamento. 

. 
 

16. ADELANTOS 

 
• ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de 
caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete 
(7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

• ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20 % del monto del contrato original, conforme al 
calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 07 días calendario previos a la fecha prevista en el calendario 
de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07días calendario anteriores al 
inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza 
de caución y el comprobante de pago respectivo. 

 

17. GESTION DE RIEGOS 

 La implementación de la Gestión de Riegos en la Planificación de la Ejecución de Obras, de acuerdo a la Directiva 
Nº 12-2017-OSCE/CD. (según expediente Técnico).  

 
 

18. CALIDAD DE OBRA  

El contratista debe cumplir con la calidad de obra indicada en las especificaciones técnicas, tanto de los materiales y 
los equipos a utilizar como de la ejecución de las obras e instalaciones. Es obligación del postor presentar certificado 
de calidad nacional o internacional con alcance en obras de pavimentos rígidos y adoquín. Toda obra, equipo o sus 
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partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del 
contratista y deberán contar con la aprobación del inspector y/o supervisor de obra. 
 

19. VALORIZACIONES 

Las valorizaciones serán mensuales, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad debe contar con la 
valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a 
la que se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho 
al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 del TUO de la LCE y los artículos 
1244, 1245 y 1246 del Código Civil.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el 
contrato de consorcio. 
 

20. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la 
liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, computados desde el día siguiente del 
consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago 
respectivo. 
 

21. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA - GARANTIA 

El contratista es responsable de la calidad ofrecida y de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, según lo 
establecido en su contrato y por los vicios ocultos en la ejecución de la obra, el plazo de responsabilidad será de siete 
(07) años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda. Además, 
se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil; de acuerdo con lo estipulado 
en el Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

22. CONFIDENCIALIDAD  

La Empresa Contratista deberá resguardar toda información relacionada a la ejecución de la obra, manteniendo la 
confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que se tenga acceso y que se encuentre 
relacionada con dicha ejecución, quedando prohibido revelar dicha información a terceros. 
 
En tal sentido, el contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en 
materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la 
que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido la 
ejecución de la obra 
 

23. SEGUROS 

 
El contratista deberá presentar al Supervisor o Inspector de Obra, las pólizas de seguros que se indican, cuya cobertura 
deberá ser a partir del inicio de ejecución de obra, hasta la recepción final de obra a entera satisfacción de la Entidad, 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Póliza de Seguro de Accidentes Individuales a su Personal 
Póliza de Seguro contra todo riesgo (SCTR) 
 
IMPORTANTE: Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los contratistas cumplen con   los 
requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución. 
 

24.  PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTAL 

La conservación del medio ambiente en su estado natural, deberá ser considerada en forma muy especial al procederse 
a la selección de todos estos lugares para el emplazamiento de edificaciones de uso temporal. La protección ambiental 
tendrá la finalidad de minimizar los impactos ambientales durante las etapas de construcción y operación del proyecto, 
informar acerca de medidas de prevención, mitigación corrección que se presentan en el plan de manejo ambiental y 
cumplir con las normas peruanas e internacionales estipuladas en el estudio de impacto ambiental enmarcados en las 
normas vigentes, asimismo deberá evitar contaminar el área de trabajo con material de eliminación de desmonte o  
similares; su transporte y almacenamiento debe estar acorde a la preservación ambiental y los  procesos de control, el 
contratista deberá contar con vehículos autorizados para la eliminación de desmonte (material de construcción) 
conforme lo establece la norma vigente, el Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos para colocar 
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio 
ambiente. 
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25. RECEPCIÓN DE OBRA 

La recepción de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el artículo 93 del Reglamento La recepción parcial 
no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades 
correspondientes. 
 

26. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

En esta sección se puede consignar si estará permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, de 
conformidad con el artículo 208 del Reglamento. La recepción TOTAL no exime al contratista del cumplimiento del 
plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes. 
 

27. CUADERNO DE OBRA DIGITAL. 

La entidad en el marco de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, Lineamientos Para El Uso Del Cuaderno De Obra 
Digital, precisa que el cuaderno de obra digital es una herramienta informática desarrollada y administrada por el OSCE, 
que sustituye al cuaderno de obra físico con las características y formalidades establecidas en el artículo 191 del 
Reglamento.  
 
La Entidad habilitará un cuaderno de obra digital al inicio de la ejecución de obra, que será registrado y publicado en 
el SEACE. 
 
La entidad a través del Administrador de Usuarios del Cuaderno de Obra Digital, contara con los siguientes privilegios:  
• Habilitar y deshabilitar el cuaderno de obra digital, así como demás acciones relacionadas a la gestión de esta 
herramienta. 
• Crear a los usuarios del cuaderno de obra digital: residente de obra, inspector de obra, supervisor de obra y 
usuario de monitoreo de obra. La creación del usuario permite la activación. Debiendo indicar el contratista los 
siguientes datos, al momento de la presentación de la documentación para la firma del contrato. 
 
DATOS PARA GENERAR USUARIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL – RESIDENTE DE OBRA 
NOMBRE Y APELLIDOS :   
DNI    :   
CORREO ELECTRONICO :  
TELEFONO   :  

 
• Desvincular a los usuarios registrados en un cuaderno de obra digital. La desvinculación permite la 
desactivación. 
 
Consideraciones: 
En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, las 
órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra 
culminado el acto de recepción de la obra o el acto de constatación física de la obra, según corresponda. 
El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a https://www.gob.pe/osce. 
En ese sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores de obra y supervisores de obra) tienen la responsabilidad 
de contar y mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada. 
El supervisor de obra y residente de obra están obligados a registrar en el cuaderno de obra digital, toda la información 
que corresponda anotar en el cuaderno de obra, según lo previsto en la Ley, el Reglamento, así como lo dispuesto en 
la Directiva. 
El registro de la información en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado únicamente por perfiles de usuarios 
autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la 
presente Directiva, así como en los términos y condiciones de uso y los documentos de orientación sobre las 
funcionalidades de esta herramienta informática que establezca el OSCE. La aceptación de los términos y condiciones 
de uso del cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interacción con este y supone su estricto 
cumplimiento. 

  
28.  SALUD Y SEGURIDAD 

El ingeniero Residente, inspector o supervisor, el personal técnico y obrero que participe en el proceso constructivo de 
la obra deberá utilizar sus implementos respectivos como son: botas punta de acero, casco, guantes y uniformes según 
corresponda de acuerdo a la Norma G.050,También se deberá tener en cuenta la debida seguridad del tránsito 
vehicular y/o peatonal colocando señales y cercos provisionales de seguridad alrededor del área de trabajo, para 
bloquear el acceso y evitar así cualquier tipo de accidentes. El riesgo resultante de la inobservancia de esta obligación, 
correrá únicamente por cuenta del contratista, asimismo, el contratista está obligado a hacer notar a la entidad 
contratante, por escrito e independientemente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de 
seguridad, caso contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre el contratista 
 
 

• De la subcontratación 
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Estará permitida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley…. 
 
• REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  
A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

ítem Descripción Cantidad 
1 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 1.00 
2 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP  1.00 
3 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T  1.00 
4 MOTONIVELADORA 130 - 135 HP  1.00 
5 CAMIÓN CISTERNA 6X4(AGUA)  1.00 
6 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"  1.00 
7 MOTOBOMBA 10 HP INC. MANGUERA Y ACCES. 1.00 
8 MARTILLO DEMOLEDOR DE 25/29 Kg.  1.00 
9 MINICARGADOR FRONTAL 64 HP 1.00 
10 CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 1.00 
11 CAMION VOLQUETE 15 M3. 1.00 

 
Acreditación: 
 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 
documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el 
postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del 
consorcio o de uno de sus integrantes. 

 

Importante 
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. 
Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no 
consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

FORMACION ACADEMICA 

CARGO NIVEL GRADO O 
TÍTULO 

PROFESION 

Residente de Obra  
Título 

profesional 
Ingeniero Civil 

Especialista de 
Calidad 

Título 
profesional 

Ingeniero Civil 

Especialista 
Ambiental 

Título 
profesional 

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o 
Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos 
Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o 
Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales 

Especialista de 
Seguridad en Obra 
y Salud en el 
Trabajo  

Título 
profesional 

Ingeniero Civil o Ingeniero de 
Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
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A.3  
EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

CARGO DESEMPEÑADO 
Tipo de 

experiencia 
Tiempo de experiencia 

CARGO 
PROFESIONAL 

Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe 
de supervisión y/o residente principal y/o director 
residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal 
y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de 
obra. 

Obras 
similares 

36 meses 
(computado desde la fecha 

de la colegiatura) 

Residente de 
Obra  

Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector 
y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: 
control de calidad o calidad o aseguramiento de 
calidad o programa de calidad o protocolos de calidad 

Obras en 
General 

12 meses 
 (computado 

desde la fecha de la 
colegiatura) 

Especialista 
de Calidad 

Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o 
responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista 
en: mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y 
mitigación ambiental o impacto ambiental o medio 
ambiente. 

Obras en 
general. 

18 meses 
(computado 

desde la fecha de la 
colegiatura) 

Especialista 
Ambiental 

Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o 
responsable y/o residente en: seguridad y salud 
ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o 
seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud 
ocupacional o implementación de planes de seguridad 
e higiene ocupacional o en prevención de riesgos 
laborales. 

Obras en 
general. 

24 meses 
(computado desde la fecha 

de la colegiatura) 

Especialista 
de Seguridad 

en Obra y 
Salud en el 

Trabajo  

 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación 
se acredita para la suscripción del contrato. 
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 6,500,055.92 (SEIS MILLONES 
QUINIENTOS MIL CINCUENTA Y CINCO CON 92/100), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción 
de obra.  
 
Se considerará obra similar a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o 
mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o 
remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o 
flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes 
intervenciones: 
Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones 
y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel 
y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios 
públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o 
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. 

 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de 
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de 
prestación o cualquier otra documentación17 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, 
así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el 
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en 
el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, 
la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 
participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se 
consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que 
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 
sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, 
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del 

postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 
 
 

                                                           
17  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. El factor de evaluación referido al 
precio no debe superar el 40 % de la evaluación total. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  

 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             [Máximo 40] 18 puntos 

 

 
 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [40] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor acredita un monto facturado acumulado equivalente a 
UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA 
CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 
10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  

 
Se considerará obra similar a: Construcción y/o creación y/o 
mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal y/o vehicular 
con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras 
o veredas (concreto y/o adoquinado) en las siguientes 
intervenciones: 
Avenidas y/o calles y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías 
internas y/o urbanizaciones y/o jirones y/o vías locales y/o vías 
colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio 
vial y/o pasos a desnivel 
Se evaluará en función al monto facturado acumulado equivalente 
que supere a lo exigido en la Experiencia del postor en la 
especialidad.  

 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) 
contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) 
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) 

M = Monto facturado acumulado por el 

postor  
        

 
M >= 1 vez el valor referencial  

  40 puntos  
 
 
 
M >= 0.5 veces el valor referencial y < 1 vez 
el valor referencial         

30 puntos 
 
 
 
M > 0.25 veces el valor referencial y < 0.5 
veces el valor referencial                 

 20 puntos 

 

 

                                                           
18   Hasta un máximo de 40 puntos, de conformidad con el numeral 5.2 del artículo 5 de la Ley N° 31728. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier 
otra documentación19 de la cual se desprenda fehacientemente 
que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su 
ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) 
contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, 
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de 
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de 
las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo 
contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos 
de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se 
ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, 
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio 
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos 
no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha 
experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea 
sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como 
consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar 
adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en 
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta 
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar 
el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del postor en la 

especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza 
conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio 
en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 
  

                                                           
19  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros. 
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C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL [15] puntos 
 

C.1 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 15 puntos 

  
RESIDENTE DE OBRA 

 
Criterio: 
 
Se evaluará en función al tiempo de experiencia que supere el periodo 
de tiempo exigido como requisito de calificación del personal que 
conforma el plantel profesional clave.  
 
Acreditación: 
 
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o 
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que 
conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 Este factor evalúa el periodo de tiempo de experiencia que 
supere el requisito de calificación. Por ejemplo, si el requisito de 
calificación establecido es 2 años de experiencia, el factor debe 
evaluar más de 2 años hasta 3 años y así sucesivamente. 

 

 Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia 
del plantel profesional clave” previstas en el literal A.3 del 
numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases 
resultan aplicables para el presente factor.  

 

 

Más de 06 años:   
[15] puntos 

 

Más de [5.5] hasta [06] 
años: 

[10] puntos 
 

Más de [05] hasta [5.5] 
años: 

[05] puntos 
 

 

E. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 
 
 

(Máximo 3 puntos)  

 
Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad                            

[03] puntos 

No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad                          

0 puntos 

 

E.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente 
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y/O PEATONAL , INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA O RURAL, 
PAVIMENTACION, PISTAS, PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE, ADOQUINADO, 

VEREDAS,SARDINELES, PUENTES 20 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.21 

                                                           
20 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
21  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación22, y estar vigente23 
a la fecha de presentación de ofertas. 

E.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201424.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación25, y estar vigente26 
a la fecha de presentación de ofertas. 

E.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde 
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo 
alcance o campo de aplicación considere TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y/O PEATONAL , 
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA O RURAL, PAVIMENTACION, PISTAS, PAVIMENTO RIGIDO Y/O 

FLEXIBLE, ADOQUINADO, VEREDAS,SARDINELES, PUENTES 27 28 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional29. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación30, y estar vigente31 
a la fecha de presentación de ofertas. 

E.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 

                                                           
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o Cooperación de Acreditación de Asia Pacífico – APAC 
(https://www.apac-accreditation.org/). 

 
22  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
23 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
24 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración. 

 
25  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
26 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
27 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

 
28 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
29  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o Cooperación de Acreditación de Asia Pacífico – APAC 
(https://www.apac-accreditation.org/). 

 
30  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
31 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.european-accreditation.org/
https://www.apac-accreditation.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
https://www.apac-accreditation.org/
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Acreditación: 

 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa 
hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 

E.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo 
alcance o campo de aplicación considere TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y/O PEATONAL , 
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA O RURAL, PAVIMENTACION, PISTAS, PAVIMENTO RIGIDO Y/O 

FLEXIBLE, ADOQUINADO, VEREDAS,SARDINELES, PUENTES 32 33 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.34 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación35, y estar vigente36 
a la fecha de presentación de ofertas. 

 

F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 
 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.37 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina 
a cargo de la prestación 38 , y estar vigente 39  a la fecha de 
presentación de ofertas. 

 

(Máximo 2 puntos)  
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
[02] puntos 

 

No presenta Certificado ISO 37001 
0 puntos 

 

                                                           
32 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

 
33 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
34  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o Cooperación de Acreditación de Asia Pacífico – APAC 
(https://www.apac-accreditation.org/). 

35  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
36 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado. 
37  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o Cooperación de Acreditación de Asia Pacífico – APAC 
(https://www.apac-accreditation.org/). 

 
38  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
39 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
https://www.apac-accreditation.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
https://www.apac-accreditation.org/
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F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje. 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos40 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con 
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
  

                                                           
40    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] 
para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO41 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 

                                                           
41  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 42 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 43 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 

Importante para la Entidad 

                                                           
42  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
43  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 44. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].45 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 46 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 47 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 

                                                           
44  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
45  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
 
46   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
47   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 008-2023-MPP – CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES Y VEREDAS EN LA CIUDAD BLANCA DE LA URB. POPULAR CIUDAD DEL PESCADOR, PARTE ALTA DE 
PAITA DEL DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI 2460013. 

 54 

 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 
 

Importante para la Entidad 

 En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS48 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 
 
ADELANTO DIRECTO 
 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE49] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 

 En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 
 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 50 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 

                                                           
48  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  

 

49   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 

50   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 

Formato para asignar los Riesgos 

3. INFORMACIÓN DEL RIESGO 

4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

4.1. Estrategia Seleccionada 

4.2. Acciones a 
realizar en el Marco 

del Plan 

4.3. RIESGO 
ASIGNADO A 

3.1. 
CÓDIGO 

DE 
RIESGO 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

3.3. 
PRIORIDAD 

DEL 
RIESGO 

Mitigar 
el 

Riesgo 

Evitar 
el 

riesgo 

Aceptar 
el 

riesgo 

Transferir 
el riesgo 

Entidad Contratista 

A1 
Riesgo de que las cotas propuestas no se ajusten al campo 

de trabajo 
Moderada         

CHEQUEO Y 
MONITOREO 

CONSTANTE EN EL 
MOMENTO DE 
REPLANTEO, 
CONSIDERAR 

RASANTE 
EXISTENTE. 

  X 

A2 
Riesgo de Desmoronamiento en la actividad de movimiento 

de tierras 
Moderada         

ENTIBADO DE 
ZANJAS, ADECUADA 
PROGRAMACIÓN DE 

LOS TRABAJOS 

  X 

A3 Riesgo de Interferencias de Servicios Existentes 
Baja 

Prioridad 
        

MONITOREO 
CONSTATE Y 

COORDINACIONES 
ANTES DE 

REALIZAR LAS 
ACTIVIDAD 

CONSIDERADAS 

X X 

A4 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Moderada         

MONITOREO DE LA 
CALIDAD DE AIRE Y 
AGUA, EVITAR LA 

EXPOSICIÓN 
PROLONGADA DE 

INSUMOS 
CONTAMINANTES 

CON EL AMBIENTE, 
UTILIZAR 

PALIATIVOS PARA 
EL CONTROL DE 

POLVO. 

  X 

A5 RIESGO  DE INUNDACIONES POR LLUVIA 
Alta 

prioridad 
        

IMPLEMENTAR UN 
PLAN DE 

CONTINGENCIA 
ADECUADO, 
PREVEER LA 
PROTECCIÓN 

FRENTE A LLUVIAS, 
CAPACITAR A 

CUADRILLAS PARA 
RESPUESTA 

FRENTE A 
EMERGENCIAS 

X X 

A6 Sismo Moderada         

IMPLEMENTAR UN 
PLAN DE 

CONTINGENCIA 
ADECUADO; 

CAPACITACIÓN DE 
PERSONAL PARA 
EMERGENCIAS.  

X X 

A7 Riesgo de Accidentes de Tráfico 
Baja 

Prioridad 
        

ADECUADO PLAN 
DE DESVIO Y 

SEÑALIZACIÓN 
DURANTE LA 

REALIZACIÓN DE 
LOS TRABAJOS. 

CAPACITACIÓN A 
PERSONAL DE 

DESVIOS.  

  X 
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A8 Accidentes de Personal Obrero y Terceros Moderada         

SEÑALIZACIÓN 
ADECUADA, 

IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN DE 
SEGURIDAD, 

CAPACITACIÓN EN 
RIESGOS Y 

ACCIDENTES DE 
TRABAJO EN OBRA, 

INCLUIR SCTR. 

  X 

A9 Ingreso vehicular y peatonal a obra Moderada         

ACUMULACION DE 
DESMONTE EN 

CADA ENTRADA, EL 
CUAL SE ELIMINARA 

CON PARTIDA 
CORRESPONDIENTE 
O EN SU DEFECTO 

EN LA PARTIDA 
LIMPIEZA FINAL DE 

OBRA. 

  X 

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 AÑOS años, contados a partir 
de la conformidad de la recepción TOTAL de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 
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Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 
 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad51: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico. 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 

                                                           
51  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS52  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

                                                           
52  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, para el presente procedimiento de selección se puede incluir la siguiente 
cláusula: 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 
Aplicables a las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 
el cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
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FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales53. 

 
  

                                                           
53  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales  

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación 
derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ 
REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
 

4 DATOS DE LA 
OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la obra   

Monto de la obra 

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes   

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto    

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
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……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  
 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  
 

iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 
 

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 
selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 54 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 55 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 
  

                                                           
54  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
55  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 56 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 57 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%58 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

                                                           
56 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
57 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
58 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV59  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

                                                           
59  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 

siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo 
siguiente: 
 

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 

“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 
 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV60  

5 Monto total de la oferta  

 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo 
siguiente: 
 

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 

“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
  

                                                           
60  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 008-2023-MPP – CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES Y VEREDAS EN LA CIUDAD BLANCA DE LA URB. POPULAR CIUDAD DEL PESCADOR, PARTE ALTA DE 
PAITA DEL DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI 2460013. 

 76 

 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV61  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

                                                           
61  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV62  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo 

                                                           
62  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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siguiente: 
 

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 

“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa63 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                           
63    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección verifica el domicilio consignado por el postor 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de las provincias 
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO64 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

65 DE: 
MONEDA IMPORTE66   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA67 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO68  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                           
64  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
65  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
66  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
67  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
68  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO64 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

65 DE: 
MONEDA IMPORTE66   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA67 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO68  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE 
AL MONTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA] 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección verifica la página web del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

Nota para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem 
corresponda al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación 
Simplificada, se incluye el siguiente anexo: 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 


