
 

 

 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA EN GENERAL  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad 
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico 
de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de 
selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por 
los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de 
selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las 
bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN 

GENERAL1 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01-2023-MIDAGRI-PEBLT-1 
 

  

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA 
LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL 
PROYECTO CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL 
SISTEMA DE RIEGO ACORA - TOTORANI EN EL CENTRO 
POBLADO DE AGUAS CALIENTES DEL DISTRITO DE 
ACORA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE 
PUNO.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría en general. Para tal efecto, se deberá tener en 

cuenta la siguiente definición: 
 

Consultoría en general: Servicios profesionales altamente calificados. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 
1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.  
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” 
publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. 
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas.  
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8  
al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 

Advertencia 

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.   
 

Importante 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. 
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el comité de selección verifica la presentación 
de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del 
artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de 
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.9. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
1.9.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS   

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 
 

1.9.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 
 
 

1.9.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El comité de selección evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de 
las ofertas de conformidad con el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes 
de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
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Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la contratación del 
servicio de consultoría va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto 
del valor estimado de algún ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a 
solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la provincia donde 
prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el 
RNP3. 

 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.9.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección aplica lo dispuesto en el artículo 
68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 84.2 del artículo 84 del 
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 

 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la 
conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

• En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, 
cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems 
adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde 
presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por 
prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del 
Reglamento. 
 

• En los contratos de consultoría en general que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento 
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada 
en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo 
establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. 

 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
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Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases.  
 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.8. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente. 
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 
 

Advertencia  

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA 

RUC Nº : 20162117379 

Domicilio legal : AV. LA TORRE N° 399 – PUNO 

Teléfono: : 051-208440 

Correo electrónico: : - 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL PROYECTO CREACION 
DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO ACORA - TOTORANI EN EL 
CENTRO POBLADO DE AGUAS CALIENTES DEL DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA DE 
PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO. 
 

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO N°02 “Solicitud y Aprobación 
de Expediente de Contratación” con Número 61-2023-MIDAGRI-PEBLT-1, del 20 de octubre de 
2023. 
 
 

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Ordinários 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

1.6. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 

1.7. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
 
Los servicios de consultoría materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 
CIENTO CINCUENTA DIAS (150) DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en 
el expediente de contratación. 
 

1.8. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en la Unidad de Tesorería del PEBLT 
sito en la en la Av. La Torre N°399 – Puno, desde 08:00 am. hasta 17:00 pm.   
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Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.9. BASE LEGAL 

 
- Ley N°31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
- Ley N°31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2023. 
- TUO de la Ley N°30225 que aprueba la Ley De Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N°344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley 30225 de 

Contrataciones del Estado. 
- Ley Nº 27444, "Ley Del Procedimiento Administrativo General", sus modificatorias y normas 

complementarias. 
- Código Civil. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos4, la siguiente  documentación: 
 

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  
 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 
 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE5 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 

 
4  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
5  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. (Anexo  
Nº 4). 
 

a.6) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según lo previsto en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 5) 
 

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº6) 
 

Importante 

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 
 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 
 
 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 

 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 7. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

Importante 

La estructura de costos o análisis de precios, se presenta para el perfeccionamiento del 
contrato, de ser el caso. 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
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PTPi = c1 PTi + c2 Pei 

 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1     = 0.80 
c2   = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.  
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los  integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 7 (Anexo N° 14). 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica8. 
j) Estructura de costos de la oferta económica9. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría que 

conforman el paquete10.  
 

 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
7  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
8    Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 
 
9    Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecución contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que      

comprenden la oferta. 
 
10    Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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Importante 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría en general que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez 
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con 
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del 
artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho 
efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la 
Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 
 

• En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el 
monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o 
menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel 
cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, 
conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento. 

 
 

Importante 

 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo 
caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya11. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente 
numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la entidad del Gobierno 
Regional de Arequipa, sito en Av. Unión N°200 Urb. César Vallejo (Cuadra 17 Av. Kennedy) 
Paucarpata-Arequipa-Arequipa siempre y cuando se encuentre en funcionamiento, caso 
contrario a través de Mesa de partes virtual del Gobierno Regional de Arequipa en formato digital 
con atención a la Oficina de Logística – Área de Procesos. 
 

2.6. ADELANTOS12 
 

11  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
12  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 
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“La Entidad otorgará un adelanto directo hasta por el 30% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de OCHO (8), adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos 13  mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago 
correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de SIETE (7) siguientes a la presentación de la 
solicitud del contratista. 

 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS 
PARCIALES. 

N° PLAZO CONDICIÓN MONTO DE PAGO 

1 

10 días calendarios 

desde el inicio del 

servicio 

Aprobación del Plan de 

Trabajo 
Veinte por Ciento (20%) 

2 

60 días calendarios 

desde el inicio del 

servicio 

Aprobación del Segundo 

Informe por la Supervisión y la 

Entidad. 

Quince por Ciento 

(15%) 

3 

90 días calendarios 

desde el inicio del 

servicio 

Aprobación del Tercer Informe 

por la Supervisión y la Entidad. 

Quince por Ciento 

(15%) 

4 

150 días 

calendarios desde 

el inicio del servicio 

Aprobación del Cuarto Informe 

por la Supervisión y la Entidad. 

Veinticinco por Ciento 

(25%) 

5 

Fuera de plazo 

contractual 

Aprobación del Quinto Informe 

por la Supervisión y la Entidad.  

Incluyendo la Versión Final del 
Perfil del Proyecto y Formatos 
Invierte.pe.  

Veinticinco por Ciento 

(25%) 

 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 

- Informe del funcionario responsable del Área Usuaria y/o Supervisión emitiendo la conformidad 
de la prestación efectuada. 

- Comprobante de pago. 
- Otros documentos según TDR 

 
Dicha documentación se debe presentar en Mesa de partes del Proyecto Especial Binacional 
Lago Titicaca, sito en la Av. La Torre N° 399 – Puno, desde 08:00 am. hasta 17:00 pm., o en la 
dependencia pertinente en coordinación con el área usuaria de corresponder. 

 
 
  

 
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 

 
13  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación. 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE 
INVERSION DEL PROYECTO: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO ACORA 
- TOTORANI EN EL CENTRO POBLADO DE AGUAS CALIENTES DEL DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA 
DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO” 

1.  ÁREA USUARIA.  

UNIDAD DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO – UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO 

ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA. 

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 

Contratación de una persona natural o jurídica para la “CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO 

DE PRE INVERSION DEL PROYECTO “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO ACORA - 

TOTORANI EN EL CENTRO POBLADO DE AGUAS CALIENTES DEL DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA DE PUNO - 

DEPARTAMENTO DE PUNO” con código Idea N° 104912. 

3. FINALIDAD PÚBLICA. 

Habiéndose realizado la autorización del proyecto con código de idea Nº 104912 “CREACIÓN DEL SERVICIO 

DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO ACORA - TOTORANI EN EL CENTRO POBLADO DE AGUAS CALIENTES 

DEL DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO”, para la formulación del estudio 

de pre inversión. 

El proyecto tiene como objetivo principal, INCREMENTAR EL VOLUMEN DE LA PRODUCCION, PRODUCTIVIDAD 

Y CALIDAD AGROPECUARIA EN EL AMBITO DE INFLUENCIA. 

La finalidad es optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión, mediante proyectos 

rentables, sostenibles y enmarcados en los lineamientos de política y planes de desarrollo que contribuyan 

en alcanzar una visión para resultados inmediatos, y nuestro sector rural es parte importante de nuestra 

actividad económica del distrito. 

4.  ANTECEDENTES. 

El Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT) como parte del Gobierno Regional Puno en atención a 

las necesidades de un adecuado Sistema de Riego de la Microcuenca del Rio Blanco en la zona de San 

Fernando (presa San Fernando) y/o Azufrini, las autoridades regionales, dirigentes y agricultores de las zonas 

Acora, Totorani, Chaiana-Pirco , y Carumas-Imata, y El Triángulo, entre otras comunidades del distrito de 

Acora, ha considerado como prioritario la formulación y ejecución del proyecto denominado “CREACIÓN DEL 

SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO ACORA - TOTORANI EN EL CENTRO POBLADO DE AGUAS 

CALIENTES DEL DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO”, con código Idea 

104912, con la finalidad de disminuir la brecha de sistemas de riego en mal estado en el ámbito regional, para 
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lo cual la Unidad Formuladora del PEBLT, realizó el registro de la Idea de Proyecto en el Banco de Inversiones 

de Invierte.pe que le asignó el Código de Idea 104912. 

La propuesta del proyecto permitirá contribuir al cierre de brechas de Sistemas de Riego en Mal Estado en 

Puno – Acora, dado que está dirigido a los usuarios que actualmente cultivan sus tierras como aquellos que 

todavía no lo hacen por falta de infraestructura de riego. 

Un proyecto de inversión surge como una propuesta de solución a problemas relacionados con el cierre de 

brechas prioritarias, vinculadas a los objetivos priorizados y metas de producto del Programa Multianual de 

Inversiones. La formulación del proyecto sólo debe realizarse luego de buscar optimizar los servicios 

existentes a intervenir a través de medidas de gestión y/o inversiones que no constituyen proyectos, 

de corresponder. 

De acuerdo a información proporcionada por los beneficiarios, se tiene la siguiente información en 

relación al canal: 

El punto de captación de la fuente de agua es la cuenca y sub cuencas del rio Ilave, a partir de ahí 

se deriva sus aguas a través de la infraestructura de conducción precaria. 

 

 
Ubicación del Área del Estudio 

El área de estudio para la formulación del proyecto “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 

PARA EL SISTEMA DE RIEGO ACORA - TOTORANI EN EL CENTRO POBLADO DE AGUAS 

CALIENTES DEL DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE 

PUNO”, con código Idea 104912, tiene la siguiente ubicación  

✓ Ubicación Política:  

Región  :  Puno. 

Provincia  :  Puno 

Distrito  : Acora 

Cuenca                  : Microcuenca del Rio Blanco                             

FUENTE DE AGUA  
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✓ Ubicación Geográfica:  
La ubicación geográfica del área de estudio tiene como referencia las siguientes 

coordenadas: 

• Superficie – Total : 1941.09 km² 

• Altitud – Media : 3867 m.s.n.m 

• Coordenadas : 15°58′30″S 69°48′15″O 

✓ ALCANCES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA 

El proyecto constituye un Sistema Integral Riego, para lo cual se tiene previsto el 
represamiento de las aguas del río Blanco en la zona de San Fernando (presa San 
Fernando) y/o Azufrini, esto con la finalidad de afianzar el recurso hídrico al río Blanco y 
regar cinco sistemas de riego y/o irrigaciones tales como: Irrigación Carumas Imata (1.0 
m3/seg., y un área de 1,000 has), Irrigación Chajana Pirco (1.0 m3/seg., para un área de 
900 has), El Triángulo ubicada entre ríos Uncallani y Grande.( 0.50 m3/seg. y un área de 
400 has.), irrigación Totorani(3.0 m3/seg., y un área de 3,427 has.), e Irrigación Acora-
Collini(7.0 m3/seg., y un área de 8,399 has.); para estas dos últimas se tiene previsto 
empalmar al canal principal construido de Chihuane (1.3 KM), para luego continuar por la 
plataforma del canal en una longitud de 7.5 km. a partir del cual continuar con el trazo 
hasta llegar a las Pampas de  Totorani, Cusini, Ullacachi, Anccacca y Acora. 

 
Con el propósito de identificar la ubicación del proyecto, se presenta en las imágenes siguientes. 

 
 

Mapa de ubicación 
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Croquis de ubicación del proyecto 

 
 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN. 

Objetivo General 

Contratar los servicios de un consultor para que realice la Elaboración del estudio de pre inversión 

“Creación del Servicio de agua para el Sistema de Riego Acora - Totorani en el Centro Poblado 

de Aguas Calientes del Distrito de Acora de la Provincia de Puno del Departamento de Puno”, 

con código Idea 104912, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

de Inversiones (Invierte.pe). 

Objetivo Específico:  

• Realizar los estudios e investigaciones de campo que permitan sustentar técnicamente el 

estudio a nivel de pre inversión.  
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• Realizar la identificación del proyecto a través del diagnóstico detallado y participativo en tres 

dimensiones (área de estudio, unidad productora de servicios e involucrados). 

• Realizar el estudio de Gestión del Riesgo de Desastres para el Proyecto. 

• Especificar y evidenciar con precisión el problema central identificado, así como especificar el 

objetivo central o propósito del proyecto.  

• Definir el horizonte de evaluación del proyecto.  

• Realizar el estudio de mercado del servicio público (Análisis de la demanda, oferta y 

Determinación de la brecha).  

• Efectuar el análisis técnico de las alternativas a través del estudio técnico y determinación de 

metas de productos.  

• Determinar los Costos a precios de mercado (costos de inversión, de reposición y de operación 

y mantenimiento).   

• Realizar la evaluación social del proyecto (determinación de beneficios sociales, costos 

sociales, indicadores de rentabilidad social de proyecto, análisis de sensibilidad). 

• Realizar el Análisis de Sostenibilidad, Gestión del Proyecto, Estimación del impacto ambiental 

y presentación de la Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada. 

• Presentar las conclusiones, recomendaciones para el proyecto, así como el resumen ejecutivo. 

 

6. MANUAL DE OPERACIONES DEL PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA - 
PEBLT 

RESOLUCION MINISTERIAL N° 0105-2023-MIDAGRI y RESOLUCION MINISTERIAL N° 0254-

2023 MIDAGRI 

META PRESUPUESTARIA: META 0028: ESTUDIOS DE PREINVERSION 

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO ACORA - TOTORANI EN 

EL CENTRO POBLADO DE AGUAS CALIENTES DEL DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA DE 

PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO”  

CODIGO DE IDEA: 104912 

7. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

La consultoría para la Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de perfil denominado: 

“Creación del Servicio de agua para el Sistema de Riego Acora - Totorani en el Centro Poblado de 

Aguas Calientes del Distrito de Acora de la Provincia de Puno del Departamento de Puno”, se 

desarrollará bajo el sistema de contratación A SUMA ALZADA. 

8. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA. 

8.1 Actividades. 

A continuación, se describen las actividades a desarrollar durante el servicio de consultoría en 

general. 

8.1.1. Participación de la Población 

El Proyecto debe reflejar las necesidades de los interesados claves (beneficiarios 

directos) y no sólo las necesidades internas de las instituciones formuladoras y/o 

ejecutoras. 

Las tareas de identificación del Problema y del Proyecto deben realizarse con la 

participación de los beneficiarios del Proyecto. Es necesario incentivar la participación 

de la población con el fin de aclarar las demandas y problemas de los sectores sociales 

con los que se va a trabajar. 

Tanto los beneficiarios del Proyecto como las autoridades locales y regionales, deberán 

pronunciarse sobre la prioridad que tendría dicha intervención estatal y los alcances de 

la misma. 



PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA 

CONCURSO PUBLICO N°01-2023-MIDAGRI-PEBLT-1 

 
26 

Mientras más opiniones se haya recogido, se tendrá una mejor visión de los problemas 

presentes en el área objeto del diagnóstico. 

La formulación del estudio de pre inversión conlleva a la realización de actividades de 

campo y gabinete que a continuación se detallan 

8.1.2. Actividades de Campo 

Antes del inicio de las actividades de campo previstas, el Consultor y su personal 

profesional y técnico, están obligados a informar a las autoridades, dirigentes y población 

involucrada, la ejecución de estudios e investigaciones a realizar, los alcances, 

materiales y equipos a utilizar y el tiempo estimado de elaboración, promoviendo su 

participación y acompañamiento. Las actividades de campo previstas son las siguientes: 

• Estudio de topografía. 

• Estudio de geología. 

• Estudio de mecánica de suelos e identificación de canteras 

• Estudio hidrológico. 

• Estudio agroeconómico. 

• Estudio social. 

• Estudio de gestión del riesgo de desastres. 

• Evaluación ambiental preliminar. 

8.1.3. Actividades de Gabinete 

• Planeamiento hidráulico del proyecto 

• Elaboración de diseños hidráulicos y estructurales a nivel de obras comunes o 

parcelarias de corresponder. 

• Elaboración de mapas y planos.  

• Elaboración de metrados, costos y presupuesto. 

• Elaboración del estudio de pre inversión a nivel de Ficha Específica Estándar para 

la formulación de Proyectos de Inversión “Mejoramiento de Infraestructura de Riego” 

publicada mediante Resolución Ministerial N° 044-2021-MINAGRI. 

8.1.4. Reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias 

Para el desarrollo de las diversas actividades del presente estudio a nivel de pre 

inversión, el Consultor y el personal a cargo de los estudios e investigaciones a ser 

desarrollados serán respetuosos en la aplicación de los siguientes Códigos y Normas: 

8.1.5. Normas Nacionales Generales. 

• Artículo 02º de la Constitución Política del Perú, según la cual es derecho de toda 

persona gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con 

respeto a los Recursos Naturales. 

• Decreto Legislativo N° 1252 que Crea el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema 

Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias. 

• Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la Resolución 

Directoral Nº 001-2019-EF/63.01 y sus modificatorias. 

• Resolución Ministerial N° 709 -2014-MINAGRI Lineamientos de la Política Agraria. 

• Resolución Ministerial N° 0507-2015-MINAGRI Lineamientos de la Política y la 

estrategia nacional de Riego del Perú. 

• Resolución Ministerial Nº 0448-2005-AG que aprueba los lineamentos básicos para 

la ejecución de las obras de mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura de 

riego y drenaje en los valles de la costa del Perú. 

• Ley de Recursos Hídricos Nº 29338, que deroga al Decreto Ley Nº 17752-69-AG.- 

Ley General de Aguas. 
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• Decreto Supremo N°023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley 

N°29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobado por el Decreto Supremo N°001-2010-

AG. 

• Reglamento de procedimientos administrativos para el otorgamiento de Derechos 

de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución en Fuentes Naturales de Agua. 

aprobado mediante Resolución Jefatural N°007-2015-ANA. 

• Decreto Supremo N°013-2013-AG, Reglamento para la ejecución de levantamiento 

de Suelos. 

• Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) 

y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM y sus 

actualizaciones.  

• Ordenanza Regional N° 006-2018-GR. LAMB/CR que aprueba el Plan de Desarrollo 

Regional Concertado 2030. 

• Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República y sus modificatorias, normas conexas relacionadas del 

sistema nacional de control. 

• La Ley N° 28585 y reglamento de la ley aprobado por Decreto Supremo N° 004-

2006-AG, modificado por Decreto Supremo N° 014-2017-MINAGRI, normativa que 

tiene por objeto normar las iniciativas del sector público (nacional, regional y local) 

en materia de riego tecnificado a nivel parcelario, así como la selección de 

beneficiarios, la asignación de incentivos de riego tecnificado, y los proyectos a ser 

beneficiados, entre otros. 

• Resolución Ministerial N° 0484-2019-MINAGRI. Lineamientos para la Incorporación 

de Gestión de Riegos en un Contexto de Cambio Climático en Proyectos de Riego. 

• Guía del Componente Social para Proyecto de Infraestructura – Dirección General 

de Infraestructura Hidráulica y Riego. Formato 2-A. 

8.1.6. Normas Internacionales. 

• ISO   : Internacional Organization Standarizacion.  

• ASTM  : American Society Testing Material.  

• AWS  : American Welding Society.  

• ANSI  : American National Standads Institute.  

• ACI  : Amerian Concrete Institute.  

• HI   : Hidraulics Institute U.S. 

• AASHTO  : American Association of State Highway and Traffic Officials.  

• AISC  : American Institute of Steel Construction.  

• ASME  : American Society of Mechanical Engineers.  

• DIN   : Deutsches Institute for Norming.  

• USRB U.S.  : Bureau of Reclamation.  

• Ensayos de suelos: Descripción visual – manual ASTM D 2488, Análisis 

granulométrico por tamizado ASTM D 422, Clasificación unificada de Suelos ASTM 

D 2487, Límite líquido y límite plástico ASTM D 4318, Contenido de humedad ASTM 

D 2216, Peso volumétrico ASTM D 2937. 

8.2 Normas técnicas 

8.2.1 Normas para Estudios de Ingeniería. 

• DIN 19704 – Hidraulics Steel Structures: Criteria for Desing and Calculation 
Construction Hydrauliques en acier  

• DIN 19705 - Hidraulics Steel Structures: Recommendation for desing, construction 
and erection.  

• Otras Normas nacionales e internacionales aplicables para este tipo de proyectos.  

• Reglamento Nacional de Edificaciones.  
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• Norma E.50 Suelos y Cimentaciones.  

• Norma EG-2013 Especificaciones Técnicas Generales para Construcción.  

• Otras normas Técnicas relacionadas con la formulación de las diversas fases de los 
proyectos de Inversión pública. 

8.2.2 Guías metodológicas 

• Guía de Contenidos Mínimos para la Formulación de Estudios de Proyectos de 
Riego de Pre-Inversión a Nivel de Perfil (MINAGRI – DGIAR).  

• Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en 
los Proyectos de Inversión Pública (DGIP del MEF).  

• Conceptos asociados a la gestión del riesgo en un contexto de cambio climático: 
aportes en apoyo de la inversión pública para el desarrollo sostenible (DGIP del 
MEF). 

• Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión.  

• Instructivo de la Ficha Específica Estándar para la formulación de Proyectos de 
Inversión “Mejoramiento de Infraestructura de Riego”. 

 

8.3 REQUISITOS DEL CONSULTOR Y SU PERSONAL. 

El Consultor seleccionado, será responsable del adecuado planeamiento, programación, 

conducción de estudios básicos, diseños y, en general, por la calidad técnica de todo el estudio 

que deberá ser ejecutado en concordancia con los estándares actuales de diseño en todas las 

especialidades de Ingeniería relacionadas con el estudio.  

El Consultor será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la 

idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, logro 

oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel 

cumplimiento del Contrato.  

Para fines del servicio, el Equipo Consultor estará compuesto por un equipo de profesionales, 

los cuales deberán contar con todas las instalaciones necesarias, medios de transporte y 

comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones. 

8.3.1 Perfil mínimo del personal y Cargo 

 

PERSONAL CLAVE 

N° Cargo 
Formación 
Academia 

Experiencia Mínima 

1 

 

Jefe de 
Estudio 

 
Ingeniero Civil y/o 
Agrícola, Titulado 

y Colegiado. 

Experiencia mínima de cuarenta y ocho (48) 
meses computados desde la fecha de la 
colegiatura como: jefe de Proyecto y/o 
director de Proyecto y/o director de Estudios 
y/o jefe de Estudio y/o Supervisor y/o 
Inspector y/o Coordinador de estudios o 
Proyectos y/o responsable de servicios de 
elaboración de estudios de pre inversión y 
estudios definitivos de proyectos iguales o 
similares al objeto de la convocatoria y/o en 
proyectos en general 

2 

Especialista en 
Planeamiento 
Hidráulico y 
Diseño de 
Presas. 

 
Ingeniero Civil o 
Ingeniero 
Agrícola y/o 
Ingeniero 
Hidráulico, 

Experiencia mínima de doce (12) meses 
computados desde la fecha de la colegiatura 
en servicios como: especialista y/o Ingeniero 
en Diseño de Presas en servicios iguales o 
servicios similares al objeto de la 
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Titulado y 
Colegiado  

convocatoria y/o en proyectos en general 

3 

 

Especialista 
Diseño de 
Estructuras 
Hidráulicas 

 

 
Ingeniero 
Agrícola y/o Civil 
y/o Mecánico de 
Fluidos o 
Hidráulico 
Titulado y 
Colegiado. 

Experiencia mínima de doce (12) meses 
computados desde la fecha de la colegiatura 
en servicios como: especialista en diseño 
hidráulico y estructural y/o Ingeniero 
Hidráulico y/o Ingeniero diseñador 
Hidráulico y/o Diseñador Hidráulico de 
proyecto en servicios iguales o similares al 
objeto de la convocatoria y/o en proyectos 
en general 

4 
Especialista en 
Geología 

 
Ingeniero 
Geólogo y/o 
Ingeniero Civil 
Titulado y 
Colegiado. 

Experiencia mínima de doce (12) meses 
computados desde la fecha de la colegiatura 
en servicios como: especialista en Geología 
y/o Geotecnia en proyectos en servicios 
iguales o similares al objeto de la 
convocatoria y/o en proyectos en general 

5 

 

Especialista en 
Geotecnia 

 
Ingeniero 
Geólogo y/o 
Ingeniero Civil 
Titulado y 
Colegiado. 

Experiencia mínima de doce (12) meses 
computados desde la fecha de la colegiatura 
en servicios como: especialista en Geología 
y/o Geotecnia en proyectos en servicios 
iguales o similares al objeto de la 
convocatoria y/o en proyectos en general 

6 

 

Especialista en 
Hidrología 

 
Ingeniero 
Agrícola y/o 
Ingeniero Civil 
y/o Mecánico de 
Fluidos o 
Hidráulico 
Titulado y 
Colegiado. 

Experiencia mínima de doce (12) meses 
computados desde la fecha de la colegiatura 
en servicios como: especialista y/o Ingeniero 
en: hidrología en proyecto en servicios 
iguales o similares al objeto de la 
convocatoria y/o en proyectos en general 

7 

 

Especialista en 
Proyectos de 
Inversión 
Publica 

Ingeniero 
Economista y/o 
Economista 
Ingeniero 
Agrícola, Titulado 
y Colegiado. 

Experiencia mínima de doce (12) meses 
computados desde la fecha de la colegiatura 
en servicios como: Especialista y/o 
Formulador en elaboración y/o formulación 
de proyectos de inversión pública y/o 
estudios de pre inversión de proyectos 
iguales o similares al objeto de la 
convocatoria y/o proyectos en general  

 

 

DEL PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO 

 

N° Cargo 
Formación 
Academia 

Experiencia Mínima 

1 
 

Especialista en 
Trazo, 

 
Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero 
Agrícola, 

Experiencia mínima de doce (12) meses 
computados desde la fecha de la colegiatura 
como: Especialista en topografía y/o 
georreferenciación y/o Cartografía en 



PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA 

CONCURSO PUBLICO N°01-2023-MIDAGRI-PEBLT-1 

 
30 

Topografía y 
Gis 

Ingeniero 
Topógrafo, 
Titulado y 
Colegiado. 

proyectos en servicios iguales o similares al 
objeto de la convocatoria y/o en proyectos 
en general 

2 

 

Especialista en 
CIRA 

 
Arqueólogo y/o 
Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero 
Agrícola, 
Ingeniero 
Geólogo, 
Titulado y 
Colegiado. 

Experiencia mínima de doce (12) meses 
computados desde la fecha de la colegiatura 
como: Especialista CIRA en proyectos en 
servicios iguales o similares al objeto de la 
convocatoria y/o en proyectos en general 

3 

Especialista en 
Metrados, 
costos y 
presupuestos. 

 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero Agrícola, 

Titulado y 
Colegiado. 

Experiencia mínima de doce (12) meses 
computados desde la fecha de la colegiatura 
como: Especialista en metrados, costos y 
presupuestos en servicios iguales o 
similares al objeto de la convocatoria y/o en 
proyectos en general. 

4 

Especialista en 
Agrología. 

 

Ingeniero 
Agrónomo o 
Ingeniero Agrícola, 

Titulado y 
Colegiado. 

Experiencia mínima de doce (12) meses 
computados desde la fecha de la colegiatura 
como: Especialista en Agrología en servicios 
iguales o similares al objeto de la 
convocatoria y/o en proyectos en general. 

5 

Especialista en 
Impacto 
Ambiental. 

 

Ingeniero Agrícola, 

Ingeniero 
Ambiental, 
Ingeniero 
Agrónomo, Biólogo 
Titulado y 
Colegiado. 

Experiencia mínima de doce (12) meses 
computados desde la fecha de la colegiatura 
como: Especialista en Impacto Ambiental o 
Especialista Ambiental en servicios iguales o 
similares al objeto de la convocatoria y/o en 
proyectos en general. 

6 

Especialista en 
Análisis de 
Riesgos y 
Vulnerabilidad. 

 

Ingeniero Civil, 
Ingeniero Agrícola, 

Ingeniero Geólogo, 
Biólogo Titulado y 
Colegiado. 

Experiencia mínima de doce (12) meses 
computados desde la fecha de la colegiatura 
como: Especialista en Análisis de Riesgos 
de desastres y/o especialista en gestión de 
riesgos y/o Especialista en Evaluación de 
Riesgos en servicios iguales o similares al 
objeto de la convocatoria y/o en proyectos 
en general. 

7 

Especialista 
Estudio de 
Seguridad y 
Salud 

en Obra 

Ingeniero Civil, 
Ingeniero Agrícola, 

Ingeniero Geólogo, 
Biólogo Titulado y 
Colegiado. 

Experiencia mínima de doce (12) meses 
computados desde la fecha de la colegiatura 
como: Especialista en Seguridad y Salud en 
Obra y/o especialista en gestión de riesgos 
y/o Especialista en Evaluación de Riesgos 
en servicios iguales o similares al objeto de 
la convocatoria y/o en proyectos en general. 

8 

Especialista en 
Estudio Social. 

 

Licenciado en 
Sociología o 
Antropología, 
Titulado y 
Colegiado 

Experiencia mínima de ocho (08) meses 
computados desde la fecha de la colegiatura 
como: Especialista en Estudios Sociales y/o 
Relaciones comunitarias en servicios 
iguales o similares al objeto de la 
convocatoria y/o en proyectos en general. 
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El Título profesional requerido será verificado por el Órgano Encargado de las 
Contrataciones o el Comité de Selección, según corresponda, en el Registro Nacional 
de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

En caso el título profesional requerido, no se encuentre inscrito en el referido registro, el 
postor debe presentar la copia legalizada del diploma respectivo (sujeto a verificación) a 
fin de acreditar la formación académica requerida. 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 
(i) copia simple de contratos u orden de servicio y su respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto 

8.3.2 Funciones del personal profesional 

DEL PERSONAL CLAVE: 

a) Jefe de Estudio 

Es el responsable técnico del Consultor en la elaboración del Estudio de Pre-inversión 

a Nivel de Perfil del Proyecto: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL 

SISTEMA DE RIEGO ACORA - TOTORANI EN EL CENTRO POBLADO DE AGUAS 

CALIENTES DEL DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA DE PUNO - 

DEPARTAMENTO DE PUNO" 

Elaborar el Plan de Trabajo: 

• Reconocimiento de la zona de trabajo y planificar el inicio de los trabajos, 

definiendo el nivel de detalle que se requiere para el diseño de las obras, para lo 

cual deberá ser acompañado por el Especialista de SIG. y CAD, con quien 

efectuará la propuesta de las áreas a intervenir y se pueda determinar los 

respectivos planes de vuelo. 

• Acopiar información básica para el estudio de pre inversión, en lo referente a 

estudios previos, planos, registros de aforos, información meteorológica, planes 

de cultivo de riego, rendimiento de los cultivos, estadística del mercado, informes 

de investigaciones anteriores, etc.  

• Desarrollar la metodología de trabajo, en la que se mencione los procedimientos, 

mecanismos de aseguramiento de calidad y control de los servicios prestados 

de las diversas especialidades, programación de actividades, determinación de 

la ruta crítica.  

• Describir los servicios adicionales que ofrezcan mejorar la calidad y condiciones 

del servicio. 

Desarrollar y/o Verificar la Elaboración de los Estudios e investigaciones requeridas: 

• De acuerdo a los contenidos mínimos considerados en el ítem respectivo para el 

estudio de pre inversión, desarrollar y/o verificar la elaboración de los estudios e 

investigaciones requeridas suscribiendo los informes de los mismos en señal de 

conformidad y validación, según el siguiente detalle:  

➢ Estudio de topografía. 

➢ Estudio de geología. 

➢ Estudio de mecánica de suelos e identificación de canteras. 

➢ Estudio hidrológico. 

➢ Estudio agroeconómico. 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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➢ Estudio social. 

➢ Estudio de gestión del riesgo de desastres. 

➢ Evaluación ambiental preliminar. 

➢ Diseños hidráulicos y estructurales.  

➢ Metrados, costos y presupuesto. 

➢ Estudio de pre inversión a nivel Ficha Específica Estándar para la 

formulación de Proyectos de Inversión “Mejoramiento de Infraestructura 

de Riego” publicada mediante Resolución Ministerial N° 044-2021-

MINAGRI o Ficha de Mediana o Ficha Técnica General para Proyectos de 

Inversión de baja y mediana complejidad. 

Elaborar los Informes de Avance e Informe Final.  

En base a la información que se vaya generando en el desarrollo de la formulación 

del estudio de pre inversión, el Jefe de Estudios deberá elaborar, dentro de los plazos 

establecidos, los correspondientes informes de avance e informe final de acuerdo a 

los requerimientos mínimos establecidos para cada uno de ellos. 

Es de única y exclusiva responsabilidad que los estudios básicos, memorias y demás 

contenidos del estudio de pre inversión, guarden consistencia entre sí, en el caso que 

el jefe de estudio incumpla, la supervisión procederá a notificar vía informe de revisión 

el hecho acontecido y que de persistir podrá ser causal de solicitud de cambio del jefe 

de estudio con la aplicación de las penalidades correspondientes. 

Supervisar y coordinar las labores de los Especialistas. 

b) Especialista en Planeamiento Hidráulico y Diseño de Presas. 

Realizara las siguientes actividades 

• Será responsable del estudio de conceptualización y diseño hidráulico y 
estructura de presa del proyecto. 

• Coordinar con el Jefe de Estudio y el especialista en Diseño Estructural para 
revisión de los avances del mismo. 

• Será responsable de revisar y validar los trabajos topográficos finales, estudios 
y diseños, Planos, Anexos, etc., que requiera para el desempeño de su función. 

• Elaborará el informe de cálculo hidráulico y estructural de la presa del proyecto. 

• Desarrollará en coordinación con el Jefe de Estudio y con la participación de los 
demás Especialistas el Estudio de Rotura de la presa. 

• Propondrá un plan de control de calidad, en la que especifique la permisibilidad 
y tolerancia de las actividades en el proceso constructivo en el cuerpo de la 
presa. 

• Establecerá una sección mínima de control que incluya los instrumentos para 
medir filtraciones, deformaciones horizontales y verticales, asentamientos, el 
control geodésico y de movimiento sísmico como parte de la instrumentación de 
la presa, además del sistema de alertas en la operación. 

• Será responsable de revisar y validar los trabajos topográficos finales, estudios 
y diseños, Planos, Anexos, etc., que requiera para el desempeño de su función. 

• Coordinará con el Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos; los detalles 
relacionados a las Planillas de Metrados, los Análisis de Costos Unitarios y 
demás, relacionados a las actividades correspondientes a la construcción de la 
presa. 

• Visará y sellará todas las páginas de los Informes de Avance del Estudio de su 
especialidad, así como del Informe Final, Planos, Anexos, etc.; que le competen. 

c) Especialista en diseños hidráulicos estructurales 
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Formular y presentar todos los elementos del diseño a nivel de ingeniería de proyecto, 

de todas las obras de infraestructura que comprende el proyecto y que pueden ser: 

captación, almacenamiento, conducción, distribución, obras de arte y 

complementarias, medidas estructurales de reducción de riesgo. 

Para los diseños hidráulicos se tendrá en cuenta que el caudal autorizado por la 

Autoridad Local de Agua o el que resulte del Estudio Hidrológico de la Fuente – 

Demanda y Oferta Hídrica. 

Para el diseño estructural de las estructuras proyectadas se deben tener en cuenta 

los resultados y recomendaciones de los estudios básicos (topografía, geología, 

geotécnica, hidrología) respecto del tipo de terreno, de su capacidad portante, 

mejoramiento de la base, condiciones de estabilidad, pendientes, taludes de corte y 

relleno, caudales afluentes, drenajes, tratamiento de zonas de deslizamientos, etc. 

Desarrollar las exigencias requeridas en el contenido del estudio de diseños 

hidráulicos y estructurales y demás estudios vinculantes. 

Mantener estrecha comunicación con el jefe de estudio y la supervisión. 

d) Especialista en Geología 

Realizará las siguientes actividades:  

• Elaborará el programa de investigaciones geotécnicas en detalle de acuerdo con 
lo establecido en los Términos de Referencia  

• Elaborará el Estudio de Mecánica de Suelos, Estudio de Canteras y Fuentes de 
Agua para la construcción y los Estudios Geológicos - Geotécnicos.  

• Elaborará el Estudio de Riesgo Sísmico, para lo cual realizará la caracterización 
sísmica regional y los rasgos particulares sobre la base de la información 
generada por las estaciones sismológicas de alta sensibilidad que operan en la 
región, a fin de delimitar las zonas activas.  

• Coordinará con el Jefe del Estudio, para la prestación de los servicios de 
laboratorio de manera oportuna.  

• Visará y sellará todas las páginas de los Informes de Avance del Estudio, del 
Informe Final, Planos, Anexos, etc.; que le competen. 

e) Especialista en Geotecnia 

Realizará las siguientes actividades:  

• Elaborará el programa de investigaciones geotécnicas en detalle de acuerdo con 
lo establecido en los Términos de Referencia  

• Elaborará el Estudio de Mecánica de Suelos, Estudio de Canteras y Fuentes de 
Agua para la construcción y los Estudios Geológicos - Geotécnicos.  

• Elaborará el Estudio de Riesgo Sísmico, para lo cual realizará la caracterización 
sísmica regional y los rasgos particulares sobre la base de la información 
generada por las estaciones sismológicas de alta sensibilidad que operan en la 
región, a fin de delimitar las zonas activas.  

• Coordinará con el Jefe del Estudio, para la prestación de los servicios de 
laboratorio de manera oportuna.  

• Visará y sellará todas las páginas de los Informes de Avance del Estudio, del 
Informe Final, Planos, Anexos, etc.; que le competen.  

 

f) Especialista en Hidrología 

Realizará las siguientes actividades:  
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• Será responsable de la realización del Estudio Hidrológico para el proyecto que 
determinen los diseños hidráulicos.  

• Realizará todos los cálculos hidráulicos relacionados con transporte de 
sedimentos considerando los estudios hidrológicos, hidráulicos y 
geomorfológicos que involucren al proyecto.  

• Coordinará con el especialista en geología y geotecnia, así como los 
especialistas diseñadores de las estructuras hidráulicas para la determinación 
de su función y suministro de la información requerida por ellos.  

• Coordinará con el Jefe del Estudio, para la prestación de los servicios de 
laboratorio de manera oportuna.  

• Visará y sellará todas las páginas de los Informes de Avance del Estudio, del 
Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen.  

g) Especialista en Formulación y Evaluación de Proyectos 

Realizara las siguientes actividades: 

• Realizará un diagnóstico de la situación actual de la población, detallando los 
aspectos agroeconómicos (áreas de siembra, cédula de cultivo, intensidad de 
uso de la tierra, precios de cultivo, rendimientos, costos de producción, valor de 
la producción, etc.). Asimismo, el diagnóstico de la Unidad productora de 
servicios.  

• Deberá presentar un Plan de Desarrollo Agrícola, que incluirá el estudio de 
Mercado en cual se haya analizado la oferta y la demanda actual y potencial de 
la producción a obtener en el proyecto y el Plan de negocios donde debe incluir 
una descripción de las oportunidades de agronegocios e identificación de las 
empresas agroexportadoras.  

• En coordinación con los demás especialistas desarrollará el Plan de 
Fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios.  

• Consolidará los resultados de los estudios técnicos y desarrollará el informe del 
estudio de preinversión a nivel de perfil en base a la normativa vigente del 
Invierte.pe.  

• Estará en constante coordinación con el jefe del Estudio, y especialistas.  

• Elaborar en Coordinación con los demás especialistas el Plan de Capacitación a 
los beneficiarios en el proceso de ejecución de la inversión.  

• Desarrollará el llenado de los Formato 07A de Registro de Proyecto de Inversión.  

• Visará y sellará todas las páginas de los Informes de Avance del Estudio, del 
Informe Final, Planos, Anexos, etc.; que le competen.   

 

 

DEL PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO: 

a) Especialista en Diseño Estructural 

Realizará las siguientes actividades:  

• Responsable del diseño estructural de la bocatoma, desarenador, canales y 
obras de arte del proyecto.  

• Elaborar los diseños, mediante los cálculos estructurales respectivos.  

• Coordinar con el Jefe de Proyecto y los especialistas en Diseño de Presas y 
Diseño hidráulico para revisión de los avances del mismo.  

• Elaborará el informe de cálculo estructural de la bocatoma, desarenador, canales 
y obras de arte del proyecto.  
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• Coordinará con el Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos; los detalles 
relacionados a las planillas de metrados, los análisis de costos unitarios y demás 
relacionados al presupuesto del proyecto.  

• Visará y sellará todas las páginas de los informes de avance del estudio, del 
informe final, planos, anexos, etc., que le competen.  

b) Especialista en Topografía y GIS. 

Realizará las siguientes actividades:  

• Coordinara permanentemente con el jefe de estudios, con el objeto de definir las 
actividades de su competencia, así como la absolución de cualquier consulta. 

• Revisara y validara el desarrollo del estudio Topográfico conteniendo lo 
siguiente: realizar trabajos de campo que permitan elaborar los planos 
topográficos para el proyecto, también proporcionar información base para los 
estudios de diseño hidrología, hidráulica, geología y geotecnia. Así mismo tener 
la definición precisa de la ubicación del trazo del vaso de la presa, área de la 
presa, la ubicación de las obras de arte obras de toma, vertederos, canales, 
partidores y demás obras hidráulicas, así como las dimensiones de los 
elementos estructurales, desarrollados por el CONSULTOR, emitiendo el 
Informe Técnico correspondiente dirigido al Jefe de Estudio. 

• Firmara el cuaderno de asistencia y Control de Asistencia de Personal, que  

• Deberá presentar un Informe Técnico de Revisión y Aprobación del entregable 
correspondiente al Especialista en Topografía del CONSULTOR, así como en 
los diferentes Informes solicitados.  

c) Especialista en Hidrogeología. 

Realizará las siguientes actividades:  

• Coordinara permanentemente con el jefe de estudios, con el objeto de definir las 
actividades de su competencia, así como la absolución de cualquier consulta. 

• Revisara y validara el desarrollo del Estudio de Hidrogeología desarrollado por 
el CONSULTOR, conteniendo lo siguiente: en el estudio hidrogeológico, deberá 
determinar las condiciones hidrogeológicas en el embalse y la presa, las fuentes 
de alimentación de las aguas subterráneas, acuíferos existentes, unidades 
hidrogeológicas, geometría del acuífero, parámetros hidráulicos del acuífero, 
recarga y descarga, recarga especifica, modelo hidrogeológico conceptual del 
acuífero en el dominio del embalse de la quebrada Piques, flujo subterráneo a 
través de la sección el material ubicado por debajo de la cimentación de la presa. 

Para ello deberá tomar en cuenta la información del estudio hidrológico, 
geológico, geotécnico, desarrollados por el CONSULTOR, emitiendo el Informe 
Técnico correspondiente dirigido al Jefe de Estudio. 

• Deberá presentar un Informe Técnico de revisión y aprobación del entregable 
correspondiente al Especialista en Hidrogeología del CONSULTOR, así 
como en los diferentes Informes solicitados. 

d) Especialista de metrados, costos y presupuestos. 

Realizará las siguientes actividades:  

• Elaborará las planillas de metrados, los análisis de costos unitarios (en base a 
cotizaciones de materiales y equipos referenciales, jornales y rendimientos en 
base a la publicación de CAPECO), integrará las especificaciones y detalles 
técnicos de todas las especialidades para los análisis de costos del proyecto y 
elaborará el presupuesto del proyecto, que incluye además los costos de 
mitigación, planes de capacitación, Saneamiento físico legal; operación y 
mantenimiento, el desarrollo del expediente técnico con los estudios 
complementarios de ingeniería, certificación y estudio ambiental, Plan de manejo 
ambiental durante la ejecución, CIRA, Plan de Monitoreo Arqueológico, permisos 
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autorizaciones, supervisión del expediente técnico y supervisión de la obra, entre 
otros;  

• Coordinará permanentemente con el Jefe del Estudio, el especialista en presas 
y los especialistas de diseño, para determinar el proceso constructivo, insumos 
y rendimientos de una determinada actividad; así como, elaborar los 
cronogramas de ejecución física y financiera del proyecto.  

• Visará y sellará todas las páginas de los informes de avance del estudio, del 
informe final, planos, anexos, etc., que le competen.  

e) Especialista en Agrología. 

Realizará las siguientes actividades:  

• Será responsable de la realización del Estudio Agrológico a nivel Semidetallado.  

• Coordinará con el Jefe del Estudio, para la prestación de los servicios de 
laboratorio.  

• Visará y sellará todas las páginas de los Informes de Avance del Estudio, del 
Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen.  

f) Especialista en Impacto Ambiental. 

Realizará las siguientes actividades:  

• Será responsable de la realización del Estudio de Evaluación de impacto 
ambiental, determinando los procedimientos a seguir para la obtención de las 
certificaciones y estudios ambientales que la normatividad vigente establezca y 
que se desarrollarán en la etapa de ejecución, para lo cual deberán ser 
considerados en el presupuesto de la inversión.  

• Coordinará con el Jefe del Estudio, para la prestación de los servicios de 
laboratorio que se estime necesarios desarrollar.  

• Visará y sellará todas las páginas de los Informes de Avance del Estudio, del 
Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen.  

g) Especialista en Análisis de Riesgos. 

Realizará las siguientes actividades:  

• Análisis prospectivo de peligros (probabilidad de ocurrencia, localización, 
duración, intensidad).  

• Se llevará a cabo un análisis del escenario donde se pueden presentar los 
peligros, que pueden afectar a cada uno de los componentes del proyecto, por 
ejemplo, se puntualizará que tipo de peligro puede afectar a la presa, canales, 
etc. toda esta información deberá ir acompañada de los respectivos planos de 
ubicación a escala conveniente, en la identificación de los factores principales 
que generan el riesgo, en base a los criterios o variables principales como: 
Amenaza, Exposición, Vulnerabilidad y Resiliencia.  

• Medidas de Gestión Prospectiva. – en el análisis prospectivo se dará a conocer 
una primera aproximación de las medidas a tomar para minimizar los riesgos.  

• Determinación de las condiciones de vulnerabilidad por exposición, fragilidad y 
Resiliencia. - para ello se debe realizar el análisis para cada uno de estos 
aspectos.  

• Análisis del Riesgo para la identificación de medidas de reducción de riesgo, 
determinará el nivel peligro asociado con el proyecto, aquí se establece el nivel 
de vulnerabilidad al que está expuesto el proyecto, y en coordinación con los 
demás especialistas determinará las acciones y/o actividades u obras 
complementarias que deberá implementarse como parte de la ejecución de la 
inversión para su consideración en el presupuesto de la inversión.  
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• Visará y sellará todas las páginas de los Informes de Avance del Estudio, del 
Informe Final, Planos, Anexos, etc.; que le competen.  

h) Especialista en Estudio Social. 

Realizará las siguientes actividades:   

• Será responsable del Estudio Social que involucra el diagnóstico 
socioeconómico y evaluación del impacto del proyecto, determinando la 
percepción y el grado de aceptación por parte de la población beneficiaria y de 
los demás involucrados, sustentado en encuestas.  

• Apoyará al Especialista en Formulación y Evaluación de Proyectos en el 
desarrollo del Plan de Desarrollo agrícola, Plan de Fortalecimiento de la 
Organización de Usuarios y la Planificación de los Eventos de capacitación que 
se consideren desarrollar en la etapa de ejecución del proyecto.  

• Participará en la determinación de la posible afectación de las obras proyectadas 
sobre la población y áreas de producción que a su vez requiera la indemnización 
o compensación a los afectados.  

• Organizará y desarrollará las reuniones informativas, asambleas o talleres 
necesarios para la Obtención de la Licencia Social del proyecto, sustentado en 
actas: de aceptación del proyecto, de libre pase o servidumbre para la ejecución 
de las obras, de compromiso para asumir los costos de operación y 
mantenimiento, entre otros.  

• Coordinará con el Jefe del Estudio y el especialista en Saneamiento Físico Legal, 
los aspectos relacionados a las áreas afectadas y que serían indemnizadas 
debido a la construcción de la infraestructura hidráulica propuesta en la 
alternativa de solución.  

• Visará y sellará todas las páginas de los informes de avance del estudio, del 
informe final, anexos, etc., que le competen.  

8.4 Materiales equipos e instalaciones. 

8.4.1 Equipamiento 

El Proveedor, deberá acreditar la disponibilidad inmediata de la logística que le permita 

obtener el producto en los plazos y requerimientos establecidos, para lo cual deberá 

acreditar el siguiente equipamiento mínimo: 

• Un (01) DRONE cartográfico. 

• Dos (02) GPS Geodésico. 

• Dos (01) camionetas 4 x 4. 

• Dos (02) computadoras de escritorio Core I7, 8 GB de memoria como mínimo, 1TB 
de disco duro 

• Dos (02) impresoras con alta capacidad técnica de impresión planos A3, mínimo 

• Un (01) Prensa CBR 

• Un (01) Prensa de Concreto 

• Un (01) Juego de tamices de suelos 

• Un (01) Equipo para humedad Speedy 
 

Se acreditará con copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso 
de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento 
estratégico requerido. 

8.5 De la experiencia del consultor en la especialidad. 

El postor, persona natural o jurídica debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente 

a s/ 500,000.00 (Quinientos Mil con 00/100 Soles), por la contratación de servicios de 

consultoría iguales o similares (*1) al objeto de la convocatoria, durante los diez años anteriores 
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a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad 

o emisión de comprobantes de pago, según corresponde. 

(*1) Para todos los casos en los presentes Términos de Referencia, se considerará servicio 

similar a: Elaboración y/o formulación y/o supervisión de; estudios y/o proyectos de preinversión 

a nivel de perfil y/o factibilidad; y/o estudios definitivos y/o diseños definitivos y/o ingeniería de 

detalle y/o proyecto constructivo y/o proyecto o estudio de construcción para; mejoramiento y/o 

creación y/o instalación y/o rehabilitación y/o ampliación de; obras y/o infraestructura hidráulica.  

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, 

y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depósito y/o nota de 

abono y/o reporte de estado de cuenta y/o cualquier otro documento emitido por Entidad del 

sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago.  

8.6 De la habilitación del consultor 

No corresponde 

8.7 Condiciones de los consorcios 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede 

incluir lo siguiente: 

El número máximo de consorciados es de Dos (02) INTEGRANTES DEL CONSORCIO. 

El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 15% 

8.8 Plan de trabajo 

El Plan de Trabajo para la formulación del estudio de pre inversión, será presentado y 

sustentado por el Consultor a la Entidad y Supervisión, en un plazo no mayor de diez (10) días 

calendarios contados del día siguiente del inicio del plazo contractual. 

El Plan de Trabajo permitirá realizar el monitoreo de actividades a desarrollar por parte de la 

Supervisión. 

Contenido mínimo del Plan de Trabajo: 

• Título.  

• Objetivos.  

• Metodología y recursos para la actualización del diagnóstico de la situación actual y 
estudios relacionados.  

• Aspectos metodológicos de la formulación del Estudio de Pre Inversión.  

• Cronograma de ejecución de actividades (Programación y Ruta Crítica).  

• Planes preliminares de vuelo respectivos a ser revisados y evaluados por la 
Supervisión. 

• Relación de personal clave propuesto para el servicio y las funciones a realizar. 

• Relación de personal responsable de la elaboración de los estudios básicos y 
documentos que acrediten un mínimo de doce 12 meses en cada una de sus 
especialidades a desarrollar, en formulación de proyectos de pre inversión iguales o 
similares al objeto de la convocatoria.   

• Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo durante el periodo de participación 
efectiva para la formulación del estudio de pre inversión para el personal clave 
propuesto para el servicio 

 

Se podrán incrementar actividades en el Plan de Trabajo de acuerdo a las necesidades para el 

cumplimiento de los productos a entregar. 
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El Plan de Trabajo será expuesto por el Jefe de Estudio en presentación PowerPoint ante la 

Supervisión y a todos aquellos actores que la Gerencia de Desarrollo Tinajones considere 

conveniente convocar. Esta presentación se realizará dentro de los tres (03) días calendarios 

siguientes a la presentación del mismo a la Entidad contratante. Dicha exposición se podrá 

realizar como crea conveniente la Entidad de manera presencial o virtual a través de una 

plataforma informática en línea cuya gestión y costo estará a cargo del Consultor.  

8.9 Procedimiento o Metodología. 

Se describe a continuación la metodología para la elaboración de cada uno de los estudios e 

investigaciones para el estudio de pre inversión, así como los aspectos a tener en cuenta para 

la formulación del estudio de pre inversión en el marco del sistema invierte.pe.Estudios e 

Investigaciones 

8.9.1 Estudio de topografía. 

La topografía es importante porque define los niveles del terreno para el diseño y 

planteamiento hidráulico del proyecto de mejoramiento de la infraestructura de riego, los 

objetivos de este estudio son los siguientes: 

• Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topográficos del 

área del estudio (unidad productora y áreas potenciales del proyecto). 

• Proporcionar información de curvas de nivel el cual es base para el planteamiento 

y diseño hidráulico estructural, de las estructuras a emplazar como: captación, canal 

o línea de conducción, canal o línea de distribución a nivel parcelario, hidrantes, 

obras de arte; así como las potenciales áreas del proyecto, que permitan establecer 

las zonas aptas para la agricultura y en el caso de las áreas que ya tienen pre 

existencia de riego, la posible consideración de obras a nivel parcelario. 

El estudio de topografía deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: 

• Levantamiento topográfico de las áreas potenciales y delimitación de las áreas de 

riego, se efectuará mediante vuelo con DRONE profesional, luego de visita 

efectuada el 24/11/2021 a la zona de estudio, conjuntamente con los beneficiarios 

(véase acta), se ha estimado que el levantamiento topográfico de las áreas 

potenciales de beneficio, es de 850 hectáreas aproximadamente y se ha estimado 

efectuar un levantamiento de 10 hectáreas de canteras y botaderos, las cuales se 

encuentran en zonas de difícil acceso y se encuentran a una altura promedio que 

oscila entre 3400 msmn a 2800 msnm, el vuelo con DRONE profesional, permitirá 

obtener una cantidad de puntos mayor en un área definida, mediante un plan de 

vuelo en un tiempo menor, el plan de vuelo, para efectivizarse deberá estar 

aprobado por la Supervisión, como parte del plan de trabajo, presentado en la 

primera semana de desarrollo del servicio. 

• Se ubicarán puntos con GPS Geodésico, estos puntos de control serán 

determinados después del reconocimiento de la orografía de la zona, los puntos de 

control se distribuirán de manera que se puedan obtener imágenes referenciadas. 

• Referenciación de los trabajos realizados con DRONE profesional y la Estación 

Total o GPS Geodésico, se ubicarán puntos de control en los BM más cercanos, 

esto para ajustar los datos del levantamiento topográfico con estaciones de los 

puntos obtenidos mediante el GPS Geodésico inicialmente efectuados. 

• El levantamiento topográfico de la unidad productora, se podrá efectuar con 

estación total o GPS geodésico, debidamente calibrados, que permita la 

consolidación de los diferentes activos estratégicos de la unidad productora, con la 

nube de puntos que se generen del trabajo de campo, que permitan la proyección 

de los activos estratégicos como captación, conducción, almacenamiento, 
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distribución, obras de arte, otras estructuras de interés, etc.; así como de las 

medidas de reducción de riesgos identificadas. 

• El levantamiento topográfico de la unidad productora se hará desde la captación y 

toda la faja de dominio del canal de conducción de riego, con un ancho mínimo de 

5 m a cada lado del eje de cada canal y debe mostrar la ubicación las obras de arte, 

estructuras de interés y otros, mientras las condiciones topográficas lo permitan. 

• Para controlar niveles, se deben dejar colocados en el terreno Bench Mark (BM’s) a 

cada 1,000 m, monumentados con hitos de concreto, señalizados con pintura y geo 

referenciados con coordenadas UTM, identificables en el plano topográfico en un 

cuadro resumen. 

• Levantamiento del perfil longitudinal de la conducción será seccionado a cada 20 

m. 

• Trazo del eje del trazo del canal en gabinete, mediante línea de gradiente teniendo 

en cuenta los puntos de captación y los puntos de descarga. 

• Detalle de la ubicación de las obras de arte propuestas y medidas de reducción de 

riesgos. 

• Se efectuarán levantamientos topográficos complementarios en sectores o zonas 

que requieran mayor detalle como: sectores críticos, ubicación de obras de arte, 

estructuras de protección y otros. 

• La información topográfica será trabajada en el Sistema WGS-84. 

• Se deberá presentar todas las libretas de topografía y archivos digitales en anexo 

correspondiente. 

• La información será procesada en AutoCAD Civil 3D o programas similares que 

permitan el manejo de la base de datos topográficos obtenidos, y los planos deberán 

ser presentados en una escala adecuada. 

• El plano de ubicación (Plano clave), deberá ser dibujado en escala 1/ 5,000 u otra 

escala adecuada, con progresivas y ubicación de obras de arte (proyectadas), 

centros poblados que atraviesa, zonas críticas, canteras de materiales y fuentes de 

agua u otra información que se estime necesario. 

• En base a la información de campo se deben preparar los planos de planta y perfil 

a escala 1/1,000 y secciones transversales a escala 1:200, u otra que la Supervisión 

autorice. 

• La presentación de los planos topográficos y de planta podrán ser presentados con 

curvas de nivel a intervalos de 0.50 m a más, dependiendo de la adecuada 

presentación, la cual deberá ser definida por la Supervisión. 

• Los planos de obras de arte se presentarán a una escala 1:100, 1:200 o 1:500, 

según sea el caso, para detalles 1:25, 1:50 o según corresponda. 

• Para el procesamiento de todo el estudio topográfico, se tendrá la participación 

activa del especialista de SIG. y CAD, debiendo coordinar activamente con el jefe 

de estudio y profesional responsable de la topografía. 

 
Presentación del estudio topográfico, firmado en todos los folios por el profesional 

responsable de su elaboración, consultor y jefe de estudio, que debe ser detallado con 

el panel fotográfico y planos, que contenga una memoria descriptiva, que incluyan forma 

de trabajo, materiales, equipos y personal utilizado en campo y gabinete, nube de puntos 

trabajados con su respectiva descripción, entre otros, en el caso de la totalidad de planos 

a presentar deberán ser suscritos adicionalmente por el especialista de SIG. y CAD. 

8.9.2 Estudio geológico. 

Se hará con la finalidad de conocer las características geológicas y geodinámicas del 

terreno por donde recorre la unidad productora (Geodinámica Interna: geología 

estructural, fallas regionales y locales. Geodinámica Externa: riesgo geológico, seguridad 
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física de la estructura de conducción y obras de arte, fenómenos de riesgo geológico 

localizados en el área) lo que permitirá evitar riesgos y proteger la unidad productora. 

El profesional especialista de geología podrá utilizar cartas geológicas nacionales, de 

donde podrá obtener aspectos de litología, estratigrafía, estructural, geología histórica y 

geología económica, delimitando las áreas de ocurrencia de las diferentes formaciones 

y los límites o contactos geológicos a nivel regional con planos a escala 1: 100,000 y 1: 

50,000, o imágenes satelitales (Landsat y Copernicus - Maxar Technologies 

pertenecientes a la USGS, 2020), donde deberá ubicar la unidad productora y área a 

beneficiar; así como otros insumos que consideren adecuados. 

Deberá describir la litología, estratigrafía, geomorfología, geología estructural (tectónica) 

de la zona de estudio del estudio de pre inversión. 

La evaluación geológica y geomorfológica local y del área donde se emplazarán las obras 

hidráulicas y obras de arte, la misma que debe ser coherente con el perfil longitudinal en 

el área de emplazamiento de las obras hidráulicas, para ello es profesional encargado, 

deberá efectuar el recorrido completo de la zona de intervención, efectuando la 

descripción geológica del recorrido, con el mayor detalle posible. 

Se deberá determinar, en qué tipo de depósitos geológicos, caracterización 

geomorfológica, procesos geodinámicos (flujo de lodo y/o huaico, cárcavas y caída de 

coluvios, estarán emplazadas las estructuras hidráulicas a emplazar (reservorios, 

conducción, captaciones, etc.), debiendo mostrar las evidencias fotográficas respectivas. 

De encontrarse exposición de la unidad productora a peligros de origen geológico, se 

deberá efectuar la propuesta general para mitigar las zonas afectadas, estas medidas 

estructurales deberán estar orientadas a minimizar los daños, frente a la ocurrencia de 

eventos geo dinámicos. 

El profesional responsable de la elaboración del estudio geológico, podrá ser también el 

responsable de los estudios de mecánica de suelos, canteras y botaderos. 

Presentación del estudio geológico, firmado en todos los folios por el profesional 

responsable de su elaboración, consultor y jefe de estudio que debe ser detallado con el 

panel fotográfico y planos, que contenga una memoria descriptiva, que incluyan forma 

de trabajo, materiales, equipos y personal utilizado en campo y gabinete, entre otros. 

8.9.3 Estudio de mecánica de suelos e identificación de canteras. 

El estudio comprenderá las siguientes acciones: 

• Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, están orientados 
a desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las características 
físicas mecánicas preliminares del terreno natural y la estructura sobre el cual se va 
a desarrollar el mejoramiento del servicio de agua para riego y obras de arte 
respectivamente. 

• El estudio de mecánica de suelos, deberán tener el detalle necesario para el 
presente nivel de estudio de pre inversión, y se harán tomando como referencia al 
Reglamento Nacional de Edificaciones, en la zona de captación, canales, obras de 
arte, identificando y evaluando los aspectos de geología y geotecnia en las zonas 
donde exista inestabilidad, deslizamientos, presencia de materiales expansivos y 
asentamientos del terreno, etc.  

• Se realizarán prospecciones de campo, mediante calicatas de 1.00 x 1.50 x 2.00 m. 
de profundidad, estas calicatas se excavarán cada 1,000 m, debido al nivel de 
estudio que es materia del servicio. 

• La excavación de calicatas, se efectuará previa aprobación y verificación de la 
Supervisión; donde se registrarán los niveles freáticos correspondientes, así como 
se determinarán las características del suelo para la elaboración de los perfiles 
estratigráficos. A partir de los ensayos de laboratorio, se determinará los parámetros 



PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA 

CONCURSO PUBLICO N°01-2023-MIDAGRI-PEBLT-1 

 
42 

que permitan su clasificación e identificación de propiedades físicas, mecánicas, 
hidráulicas y químicas.  

• Las calicatas, deberán estar debidamente referidas al sistema de poligonal, para su 
correcta ubicación (presentar plano de ubicación de calicatas). Por seguridad de los 
pobladores lugareños y transeúntes, las calicatas serán rellenadas después de la 
extracción de las muestras verificadas por la Supervisión.   

• Culminada la actividad de campo, se procederá al procesamiento del estudio de 
mecánica de suelos, que comprenderá el análisis general geológico y de mecánica 
de suelos de la zona, así como las recomendaciones necesarias para la protección 
y conservación de las estructuras a construirse.  

• Los ensayos de los materiales, se realizarán en laboratorios reconocidos y 
autorizados en el país con certificado de registro de INDECOPI, recomendando 
laboratorios del sector público como universidades y/o institutos, siendo el consultor 
el responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.  

• Los ensayos de mecánica de suelos a desarrollar, deberán considerar como mínimo 
lo siguiente: contenido de humedad, análisis granulométrico por tamizado, límite 
líquido y limite plástico, análisis químico de agua de nivel freático y corte directo 
(estructuras principales) 

Para la construcción de obras de concreto, deberá presentar el diseño de mezcla con los 
materiales de las canteras recomendadas, que se encuentren cerca de las obras 
principalmente. 
 
Se deberán identificar y describir los lugares de canteras y botaderos de material más 
próximos a las obras propuestas, destacando las canteras de material: rocas de diverso 
tamaño, agregados para concreto y material para rellenos; así como las autorizaciones, 
permisos y libre disposición de las canteras y botaderos, especialmente que no se 
encuentren en zonas arqueológicas, si estuvieran, solicitar el Cira o el Plan de Monitoreo 
Arqueológico (PMA), según corresponda; según la Resolución Ministerial 140-2020 CUL. 
Se deberá elaborar los planos convenientes, el lugar de las canteras evaluadas y 

encontradas sobre el ámbito de la alternativa proyectada, los planos de ubicación de 

canteras de materiales de construcción según corresponda, deberá indicar acceso 

(estado y distancia), influencia de la cantera, área, espesor, volumen (m3), rendimiento, 

utilidad, tratamiento; así mismo, deberá identificar los accesos a los botaderos. 

El profesional responsable de la elaboración del estudio geológico, podrá ser también el 

responsable de los estudios de mecánica de suelos, canteras y botaderos. 

El estudio de mecánica de suelos, e identificación de canteras, será presentado, firmado 

en todos sus folios por el profesional responsable de su elaboración, consultor y jefe de 

estudio, como mínimo deberá contener: memoria descriptiva, resultado finales detallados 

de los estudios y trabajos de campo, resultado de los ensayos y pruebas de laboratorio 

y/o gabinete indicando el laboratorio donde se realizaron y presentando los informes 

originales del laboratorio. 

8.9.4 Estudio hidrológico. 

El estudio comprenderá las siguientes acciones: 

• El estudio hidrológico de la fuente hídrica principal y/o secundaria si las hubiera.  

• El estudio hidrológico, deberá desarrollarse sobre la base de la información 
disponible en la Autoridad Local de Aguas, SENAMHI, organizaciones de usuarios, 
entre otros, la misma que está referida al registro hidrométrico, precipitaciones que 
se cuenta hasta la fecha. Complementariamente se realizará extrapolaciones y 
modelos hidrológicos regionales y/o locales, para estimar adecuadamente la 
disponibilidad del recurso hídrico superficial en las secciones de interés.  

• Climatología y Meteorología. Sobre la cuenca hidrográfica de estudio se debe 
evaluar toda la información meteorológica disponible referida a precipitaciones 
medias y máximas (análisis intensidad-frecuencia-duración).  

• Se realizará un análisis detallado de las variables climáticas más importantes para 
la definición de la evapotranspiración, demandas netas de las áreas de riego en el 



PROYECTO ESPECIAL BINANACIONAL LAGO TITICACA 

CONCURSO PUBLICO N°01-2023-MIDAGRI-PEBLT-1 

 

 

43 

ámbito de estudio, para lo cual se cubrirán las actividades de recolección, 
procesamiento y análisis de los registros disponibles hasta la fecha. Se realizará 
una evaluación climatológica de las condiciones hidrológicas. 

 

Deberá contener la descripción general de la fuente de agua, que incluya toda fuente 

hídrica de aporte e información general para la disponibilidad hídrica:  

• Se deberá identificar la fuente de agua principal y de ser el caso secundario, 
indicando el nombre de unidad hidrográfica a la que pertenece. Así mismo se 
deberá identificar el punto de captación, su ubicación política y en coordenadas 
UTM.  

• Deberá acopiarse o generarse la información de disponibilidad hídrica mensual en 
m3/s y el volumen correspondiente en m3.  

• Se realizará la determinación de la Evapotranspiración (Eto) con información 
climatológica de la estación meteorológica más cercana a la zona de intervención 
del proyecto, obteniéndose datos de temperatura, humedad relativa, precipitación 
efectiva, etc.  

• Concordante con el estudio de agrologico, deberá obtenerse la cédula de cultivo 
actual y proyectado en el ámbito de influencia del proyecto y su programación a lo 
largo de los meses del año. 

• Deberá identificarse los datos del sistema de riego para la situación actual y futura: 
Eficiencia de conducción, de distribución, de aplicación, horas de riego, frecuencia 
de riego, eficiencia de riego. 

• Deberá obtenerse los factores Kc para cada uno de los cultivos de la cédula actual 
y proyectada.  

 
Respecto a la determinación de la Demanda 

• Para calcular la demanda de agua, se deberá buscar información de la zona y que 
concuerde con las características del suelo, clima y agua, en donde se va a 
desarrollar el proyecto. En el Anexo 1 de la Guía Simplificada para la Identificación, 
Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Riego Menor, a Nivel de Perfil 
(DGPI-MEF), se encuentra descrita la metodología para el cálculo de la demanda, 
de corresponder también en el archivo Excel de la Ficha Específica Estándar para 
la formulación de Proyectos de Inversión “Mejoramiento de Infraestructura de 
Riego” publicada mediante Resolución Ministerial N° 044-2021-MINAGRI, en el 
caso de corresponder. 

• Se deberá sustentar los parámetros utilizados para la estimación de la demanda 
actual y proyectada, respecto a la cédula de cultivo actual y propuesta. 

• Tiene especial importancia, la determinación de la eficiencia de riego que 
corresponde a la zona del proyecto y a la modalidad (tipo) de riego que se practica. 
De ser posible, este parámetro deberá ser determinado con pruebas de campo.  

 

Respecto a la determinación de la Oferta. 

• Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de riego. 

• Cuantificar el caudal disponible en la fuente. 

• Establecer la capacidad de la(s) fuente(s), en forma individual y en su producción 
conjunta, expresadas en caudal (m3/s.). Para las fuentes de agua superficial, 
indica la influencia de las fluctuaciones de caudal en épocas de avenida y estiaje. 
La capacidad de las fuentes superficiales debe estar respaldada en estudios 
hidrológicos y registros de aforos del curso o cuerpo de agua. 

• Capacidades de diseño y operativa de los componentes de agua para riego. 
Determinar la oferta del sistema existente de riego mediante el diagnóstico del 
mismo, tanto físico como operativo, estableciendo la capacidad de diseño (m3/s). 
de sus principales componentes: captación, canal de conducción, obras de 
distribución.  
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• Obtener la acreditación de disponibilidad de Recurso Hídrico (Superficial) 
(requisito final para obtener la conformidad del servicio), documento podrá ser 
presentado en el informe final del servicio. 

• Presentar informe sobre la calidad del agua el mismo que contenga como mínimo 
la caracterización físico - químico del agua tales como: PH, CE, sólidos en 
suspensión, solidos disueltos, turbidez, minerales, presentar además resultados 
de análisis bacteriológicos. 

• Obtener y presentar información detallada sobre sedimentología en los canales de 
riego a ser intervenidos tomando como base información secundaria disponible de 
fuente oficial y confiable. 

• Analizar si se puede optimizar el sistema actual de riego para evitar el descarte de 
obras realizadas que aún podrían funcionar y el sobredimensionamiento de las 
alternativas que se planteen. Identificar medidas de tipo administrativo, 
procedimientos, métodos, etc. De esta forma se determina la “situación base 
optimizada”. 

• Luego, determinar las medidas necesarias para optimizar su operación y para que 
alcancen, en lo posible, su capacidad de diseño. Estas medidas deben ser 
compatibles con las que se proyecten para ampliar el sistema de riego. 

 
Balance hídrico. 

• Se realizará el balance hídrico para la situación actual y para la situación 
proyectada sustentando los parámetros utilizados.  

• Determinar la brecha del servicio y proyectarla en el horizonte de evaluación del 
proyecto, presentar cuadros y gráficos de sustento con su respectiva 
interpretación.  

• Se elaborarán los planos, figuras y gráficos que sean necesarios para mostrar los 
estudios realizados. 

 
Máximas avenidas 

• Se deberá determinar las máximas avenidas metodología adecuada. 
 

El estudio hidrológico, deberá ser firmado en todos los folios por el profesional 

responsable de su elaboración, consultor y jefe de estudio. 

8.9.5 Estudio agroeconómico. 

Presentar información del ámbito de influencia del proyecto relacionada a las superficies 

con aptitud para el riego y para la agricultura, como base para un planeamiento general 

de las áreas en producción, áreas de expansión; establecer la cédula de cultivo, actual y 

futura en base a sistemas de riego y cultivos tradicionales y de agro exportación.  

 

El estudio agro económico comprende el desarrollo de la siguiente información: 

 

Características agrológicas. 

• Deberá presentar, el estudio a nivel semi detallado o de tercer orden (Decreto 
Supremo N° 13-2010-AG), según corresponda. 

• Para la caracterización, de la aptitud de los suelos para la agricultura en el área 
agrícola, de beneficio de la infraestructura de riego, deberá realizarse calicatas y la 
toma de muestras para análisis suelos, que permita deducir la fertilidad del suelo, 
mediante la estimación de parámetros físicos, químicos y físico – químicos, a fin de 
emitir las recomendaciones técnicas para la instalación de cultivos, en la zona de 
intervención del proyecto. 
 

Características agroeconómicas. 

• Estratificación de la propiedad por rangos de tamaño (de 1 ha a 3 ha, de 3 ha a 5 

ha, de 5 ha a 10 ha, de 10 ha a 20 ha, más de 20 ha).  

• Intensión de siembra estimada.  

• Calendario agrícola.  
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• Evaluación histórica de la cédula de cultivo (mínimo 05 años). 

• Cédula de cultivo actual y proyectada (sustentando técnicamente la propuesta 

para la misma).   

• Determinación del nivel de manejo técnico de los cultivos (tecnología).  

• Niveles de producción y productividad.  

• Porcentaje de destino de la producción al mercado.  

• Precio en chacra de los cultivos.  

• Costos de producción.  

• Valor bruto y valor neto de la producción. 

 

Evaluar la oferta y demanda local y regional de los productos agropecuarios y de ser 

posible, comparar su situación con información en un contexto regional y nacional.  

Niveles de organización empresarial de los productores.  

El Informe deberá ser firmado en todos los folios por el profesional responsable de su 

elaboración, por el consultor y jefe de estudio. 

8.9.6 Estudio Social.  

El Estudio Social, estará centrado en los factores de involucramiento de los usuarios de 

riego y de las organizaciones sociales circunscritas en al ámbito del proyecto, es una 

condición necesaria para el establecimiento de sinergias. 

El objetivo del estudio social, es identificar y diagnosticar las características socio 

económicas, de cada uno de los grupos involucrados. Para lo cual se diseñarán 

instrumentos cuantitativos y/o cualitativos, que recogerán las percepciones, intereses, 

responsabilidades, inconvenientes, etc.; en torno al PIP propuesto, para lo cual debe 

realizarse una encuesta socio –económica – productiva, la misma que será aplicada a 

una muestra de la población del ámbito de influencia del proyecto.  

El estudio social, a ser desarrollado en el presente estudio de pre inversión, deberá ser 

elaborado de manera participativa, con los beneficiarios del proyecto, debiendo 

desarrollarse las siguientes actividades: 

• Reunión informativa y de sensibilización / taller de involucrados (con registro 

fotográfico y audiovisual).  

• Identificación de los comités de usuarios por sector.  

• Aplicación de una encuesta semiestructurada a una muestra representativa de la 

población de agricultores del ámbito de influencia.  

Se deberá realizar como mínimo 02 talleres con los involucrados que deberá ser grabado 

con registro audiovisual: 

• Dirigido a los beneficiarios de cada sector, con la finalidad de socializar las 

bondades del proyecto y obtener la conformidad de la propuesta del proyecto. 

• Dirigido a los involucrados en el estudio, como, personas afectadas con el 

proyecto, autoridades, organizaciones, u otras que se encuentran en el ámbito del 

proyecto, para fines de tomar acuerdos y compromisos mediante actas. 

El informe del estudio social deberá contener como mínimo lo siguiente: 

• Indicadores sociales y económicos del ámbito de intervención del proyecto de 

fuente oficial y confiable de fecha reciente.  

• Se debe precisar la descripción de los beneficiarios, así como indicar la unidad de 

medida de los beneficiarios, su cantidad en el último año del horizonte de 

evaluación y la sumatoria de beneficiarios en el horizonte del proyecto.  
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Así mismo es necesario que se desarrolle y sustente el impacto social del proyecto, 

análisis social del agua, matriz de involucrados, confirmación y validación social del 

proyecto, situación de la tenencia de la tierra para la producción agropecuaria.  

 

Descripción de la organización de usuarios de agua para riego, capacidad para la 

Operación y Mantenimiento de la infraestructura de Riego, necesidades de 

fortalecimiento de la Organización de productores agrarios, entre otros. 

 

Adjunto a la memoria del estudio social, deberá ser presentado los siguientes 

documentos: 

• Matriz de Involucrados debidamente sustentada. 

• Acta de reuniones informativas/Asambleas/talleres de capacitación.  

• Acta de aceptación del proyecto.  

• Acta de compromiso de operación y mantenimiento del sistema.   

• Acta de libre disponibilidad de terrenos para la ejecución física de las obras.  

• Acta de acuerdos de socialización de planteamiento hidráulico de proyecto de 

riego tecnificado.  

• Documentos de Constitución de los Comités de Usuarios del proyecto.   

• Padrón actualizado de beneficiarios.  

• Otros documentos inherentes al Estudio Social. 

 

Las Actas antes mencionadas, deben estar debidamente autenticada por notario público 

o alguna autoridad local de la zona (Juez de Paz No Letrado). 

El Informe deberá ser firmado en todos los folios por el profesional responsable de su 

elaboración, consultor y jefe de estudio. 

8.9.7 Estudio de gestión del riesgo de desastres. 

El objetivo es Identificar y evaluar el tipo y nivel de daños y pérdidas probables que 

podrían afectar una inversión, a partir de la identificación y evaluación de la vulnerabilidad 

de esta con respecto a los peligros a los que está expuesta, para lo cual deberá tener en 

consideración los establecido Resolución Ministerial N° 0484-2019-MINAGRI. 

 

Los principales aspectos que serán desarrollados son los siguientes: 

 

• Analizar los peligros a los que podría enfrentar el proyecto.  

• Elaborar y presentar el Formato N° 1 Identificación de peligros en la zona de 

ejecución del proyecto (Parte A y B) como una herramienta de apoyo para el 

análisis.  

• Determinar las vulnerabilidades por factores de exposición, fragilidad y resiliencia 

que podría el proyecto durante su ejecución y operación.  

• Definir las acciones que permitirían reducir las vulnerabilidades y el impacto de los 

peligros identificados, de tal forma que sean incluidas en las alternativas de 

solución planteadas.  

• Sustentar las medidas de reducción de riesgo estructural y no estructural.  

• Cuantificar los beneficios y costos que implica la inclusión de las medidas y 

acciones identificadas para reducción del riego, en cada una de las alternativas, 

de tal manera que sea comparables para la reducción del riesgo.  

• Sustentar los Costos de inversión de las medidas de reducción de riesgo y los 

Costos de operación y mantenimiento de las medidas de reducción de riesgo.  

• Evaluar las alternativas propuestas, considerando las medidas de reducción de 

riesgo en donde ello sea posible, utilizando el Análisis Costo beneficio.  
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• De ser el caso, realizar un análisis de sensibilidad que incluya variaciones en la 

probabilidad de ocurrencia, intensidad y/o frecuencia de los impactos que 

ocasionarían las situaciones de riesgo en el proyecto.  

• Determinar la alternativa de solución al problema planteado que será ejecutado. 

 

De ser necesario para el desarrollo de este estudio, se deber tener en cuenta lo indicado 

para el mismo en el archivo Excel de la Ficha Específica Estándar para la formulación 

de Proyectos de Inversión “Mejoramiento de Infraestructura de Riego” publicada 

mediante Resolución Ministerial N° 044-2021-MINAGRI, adicionalmente se debe 

consultar con lo indicado en las “Pautas Metodológicas para la Incorporación del Análisis 

del riesgo de Desastres en los Proyectos de Inversión Pública” publicada por la DGPI – 

MEF y disponible en la página web del MEF – Inversión Pública. 

 

El Informe de gestión de riesgos para el proyecto debe ser firmado en todos los folios 

por el profesional responsable de su elaboración, por el consultor y jefe de estudio. 

8.9.8 Documento de Gestión Ambiental Preliminar. 

Considerar lo dispuesto en la Directiva aprobada con Resolución Ministerial 052-2012-

MINAM (Página WEB del MEF/inversión pública/documentación/documentos de interés) 

 

Se requiere identificar los posibles impactos ambientales en las etapas de ejecución 

(construcción) y de operación (funcionamiento), proponiendo medidas para prevenir o 

mitigar los impactos negativos y fortalecer los impactos positivos. Para ello considera las 

normas del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental. Es importante que 

establezcas los costos de las medidas de mitigación para incluirlas en el presupuesto del 

proyecto y en la evaluación del mismo. 

Identificar los componentes del ecosistema (medios físico, biológico y social) que serán 

potencialmente afectados por el proyecto, así como las variables ambientales 

intervinientes.  

Se deberá caracterizar el impacto ambiental considerando las categorías establecidas 

en el Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental. 

 

Se deberá así mismo, priorizar las variables ambientales afectadas, así como la 

determinación del tipo y costo de las intervenciones requeridas, para mitigar el impacto 

ambiental e identificar las potenciales afectaciones arqueológicas, para su posterior 

evaluación en la etapa de inversiones. 

 

Estimar el costo y tiempo de realización del Estudio de Impacto Ambiental que se 

realizará en la etapa de ejecución del proyecto.  

 

Sistematizar toda la información requerida e iniciar el trámite de solicitud ante la entidad 

correspondiente para la debida clasificación ambiental para el proyecto (El pago del 

concepto del trámite de solicitud de clasificación ambiental, está incluido dentro de la 

estructura de costos del presente servicio). 

 

Elaborar según los Contenidos Evaluación Preliminar EVAP- Anexo III Reglamento Ley 

SEIA (Elaboración del Documento de Gestión Ambiental que corresponda). 

 

El Informe de evaluación ambiental preliminar debe ser firmado en todos los folios por el 

profesional responsable de su elaboración, siendo necesario que el mismo cuente con 

el registro correspondiente de la autoridad competente. 
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8.9.9 Elaboración de diseños hidráulicos y estructurales. 

Comprende las siguientes acciones: 

• Deberá efectuar una descripción de la situación actual, donde deberá reflejar las 

características físicas generales (clima, topografía, geología y geotecnia, hidrología, 

vías de acceso, etc.). Características socio económicas (población beneficiada, 

actividad económica principal, niveles de vida, servicios básicos de la población, 

etc.), Característica agronómicas (área agrícola aprovechada y potencial). Situación 

actual de la infraestructura existente (inventario). En el caso que existan las 

condiciones para la implementación de riego tecnificado a nivel parcelario, deberá 

efectuar un análisis de los establecido en la Ley N° 28585 

• Se detallarán los planteamientos hidráulicos y criterios de diseño utilizados en el 

estudio, como las premisas, estimaciones y parámetros utilizados, de acuerdo a 

códigos y normas vigentes y aceptadas según procedimientos de la buena práctica. 

• El planeamiento hidráulico del sistema de riego, deberá contener esquema 

hidráulico, indicando la fuente hídrica según caudal de captación disponible, 

características de línea de conducción, estructuras hidráulicas consideradas, 

módulos/área de riego, etc.  

• Se realizarán los diseños hidráulicos estructurales con el debido sustento técnico 

concerniente a la infraestructura siguiente: estructuras de captación, conducción, 

distribución a nivel parcelario de corresponder, almacenamiento, obras de arte, 

medidas estructurales de reducción de riesgo para implementar la alternativa 

seleccionada. 

• Igualmente, se referirá a los parámetros sísmicos para diseños estructurales y 

cálculos de estabilidad de las estructuras propuestas. 

• Así mismo, deberá desarrollarse y sustentarse conjuntamente con el especialista de 

costos y presupuestos la estimación de los costos de operación y mantenimiento de 

las estructuras diseñadas.   

• Se alcanzará la memoria de cálculo en medios editables del diseño hidráulico y 

estructural de Estructuras de captación, canal de conducción, obras de arte y 

estructuras más importantes, medidas estructurales de reducción de riesgo para 

implementar la alternativa seleccionada.  

• Efectuar una descripción de cada estructura hidráulica proyectada (Indicando 

dimensiones, caudales, progresiva, tipo de material, etc) 

• Se prepararán conjuntamente con el jefe de estudio los cronogramas de elaboración 

del expediente técnico, de la construcción e inversiones, para la evaluación 

económica del proyecto. Teniendo en consideración el esquema de obras que se 

proponga, se evaluará y se planteará el desarrollo del proyecto por etapas de ser 

necesario. 

• Conjuntamente con el especialista SIG y CAD, se elaborarán lo planos de 

planteamiento y diseño de las estructuras propuestas. 

 

El Informe de diseños hidráulicos y estructurales que deberá ser firmado en todos los 

folios por el profesional responsable de su elaboración, consultor y jefe de estudio. 

8.9.10 Elaboración de metrados, costos y presupuesto. 

Comprenderá las siguientes actividades: 

• Se consignarán los costos desagregados por rubros y componentes del Estudio, 

considerando la inversión de la infraestructura, costo de las medidas de reducción 

de riesgo, costos de mitigación ambiental, plan de capacitaciones y la operación y 

mantenimiento de las obras.  
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• Se estimará los costos de la situación actual optimizada sin proyecto y los costos 

incrementales definidos como la diferencia entre la situación con proyecto y la 

situación sin proyecto.   

• Los costos unitarios deben mostrar que fueron calculados a partir de los 

componentes principales de la obra, tomando en consideración los siguientes 

aspectos: los costos unitarios, se deben calcular a precios año base, tomando como 

referencia el mes en que se evalúa el proyecto. 

• Los costos unitarios deben ser estimados, con documentos de que fuente mercado 

local presentando los documentos de sustento para cada caso.  

• Deberá analizarse y sustentarse el requerimiento de recursos para cada 

componente del proyecto.  

• Sobre la base de los requerimientos totales se estimará la inversión total del 

proyecto el mismo que deberá ser presentado a nivel de producto y acciones para 

cada uno de ellos.  

• Se presentarán los costos de operación y mantenimiento necesarios para mantener 

los resultados esperados del proyecto y con ella los beneficios derivados de la 

inversión realizada. Estos costos incluyen la implementación o fortalecimiento de la 

organización de usuarios que se pueda requerir en la zona. 

• Se realizará el cálculo de los metrados de las obras contempladas en la alternativa 

seleccionada, considerando los diseños de la infraestructura.   

• Los metrados serán para cada partida específica del presupuesto y se incluirá 

diagramas, secciones y croquis típicos, en los casos que corresponda. 

 

El Informe de metrados, costos y presupuesto comprenderá los costos directos e 

indirectos por separado, dividiéndolos en moneda nacional y deberá estar firmado en 

todos los folios por el profesional responsable de su elaboración, consultor y jefe de 

estudio. 

8.9.11 Formulación del estudio de pre inversión 

La memoria principal del estudio de pre inversión deberá ser elaborado a nivel Ficha 

Específica Estándar para la formulación de Proyectos de Inversión “Mejoramiento de 

Infraestructura de Riego” publicada mediante Resolución Ministerial N° 044-2021-

MINAGRI teniendo en consideración el Instructivo correspondiente disponible como 

Anexo de la indicada Resolución Ministerial o Ficha Técnica General para Proyectos de 

Inversión de mediana complejidad.  

Se desarrollará una Ficha Específica Estándar para la formulación de Proyectos de 

Inversión “Mejoramiento de Infraestructura de Riego” 

 

I.- Deberá desarrollarse y llenarse todas las Secciones del archivo Excel del Formato de 

la Ficha Específica Estándar para la formulación de Proyectos de Inversión 

“Mejoramiento de Infraestructura de Riego” debe ser obtenido del enlace web del 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

 

• Sección 1 Datos Generales del Proyecto.  

• Sección 2: Diagnóstico del área de estudio.  

• Sección 3. Diagnóstico de la Unidad Productora (UP):  

• Sección 4. Involucrados.  

• Sección 5. Problema y objetivo.  

• Sección 6. Horizonte de evaluación.  

• Sección 7. Brecha del Servicio.  

• Sección 8. Análisis técnico.  

• Sección 9. Gestión del Proyecto.  
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• Sección 10. Sostenibilidad.  

• Sección 11. Costo Total.  

• Sección 12. Evaluación Social.  

• Sección 13: Marco Lógico.  

• Sección 14: Conclusiones y Recomendaciones.  

• Sección 15: Firmas.  

• Sección 16. Anexos.  

• Sección 17. Protocolo de Evaluación. (será desarrollado por la Unidad 

Formuladora). 

 

Para el desarrollo y llenado del archivo Excel del Formato de la Ficha Específica Estándar 

para la formulación de Proyectos de Inversión “Mejoramiento de Infraestructura de 

Riego”, debe tenerse en cuenta el Instructivo correspondiente, el mismo que está 

disponible en el enlace web del MEF. 

 

II.- RESUMEN EJECUTIVO 

 

Síntesis del estudio. Este resumen debe reflejar la información empleada y los resultados 

más relevantes del proceso de elaboración del estudio de pre inversión. 

El Resumen Ejecutivo debe ser un documento que refleje, de manera concisa, las 

principales características del proyecto y los resultados del estudio de pre inversión y de 

los estudios e investigaciones desarrollados para el sustento del mismo. El contenido 

mínimo será el siguiente: 

 

Información general del proyecto 

Nombre del proyecto: deberá contener la naturaleza y el objeto de la intervención, así 

como la localización. Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) 

recomendada, localización geográfica (incluida la georreferenciación), diagnóstico del 

área de estudio, del sistema de riego actual y de los beneficiarios, duración de la 

ejecución, fecha estimada de inicio de la ejecución, e inversión total del proyecto. Señalar 

el servicio público con brecha identificada y priorizada relacionada con el proyecto, así 

como el indicador de producto asociado a dicha brecha, según la Programación 

Multianual de Inversiones al cual corresponda. 

 

Planteamiento del proyecto 

Se señalarán los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se detallarán las 

alternativas de solución que han sido evaluadas, precisándose las acciones que se 

incluyen en cada una. Si la alternativa de solución es única se sustentará el resultado.  

 

Determinación de la brecha oferta y demanda  

Se incluirá la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de 

evaluación del Proyecto. Se precisará el enfoque metodológico, los parámetros y 

supuestos utilizados para las estimaciones y proyecciones de la demanda y la oferta. Se 

precisará el número de beneficiarios directos del proyecto. 

 

Análisis técnico del Proyecto 

Se presentará las alternativas de localización, tamaño y tecnología que se hayan 

evaluado, indicando los factores que se han considerado para su definición y el sustento 

de la selección. De ser el caso, sustentar por qué no se ha considerado más de una 

alternativa técnica. 

 

Gestión del Proyecto 
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Precisar la organización que se adoptará y la asignación de responsabilidades y recursos 

para la ejecución del proyecto y su posterior operación y mantenimiento. 

 

Costos del Proyecto 

Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversión a precios de mercado 

desagregados por componentes. Sustentar de manera concisa la información utilizada 

para la estimación de los costos. Incluir tabla del cronograma de los costos de operación 

y mantenimiento, así como los costos de reposición cuando corresponda. Sustentar de 

manera concisa la información utilizada para la estimación de los costos. Se precisará el 

costo de inversión por beneficiario. 

 

Evaluación Social  

Señalar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la metodología, 

parámetros y supuestos asumidos para su estimación. Precisar los indicadores de 

rentabilidad social y presentar el ranking de alternativas de acuerdo al criterio de decisión 

elegido (VAN social). Señalar las variables a las cuales es más sensible el proyecto y los 

rangos de variación que afectarían la rentabilidad social o la selección de alternativas. 

 

Sostenibilidad del Proyecto 

Señalar los riesgos que se han identificado en relación con la sostenibilidad del proyecto 

y las medidas que se han adoptado. Mostrar el porcentaje de cobertura del 

financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, a partir de las diferentes 

fuentes de ingresos que el proyecto es capaz de generar, según sea el caso. 

 

Gestión del Proyecto 

Precisar la organización que se adoptará y la asignación de responsabilidades y recursos 

para la ejecución del proyecto y su posterior operación y mantenimiento. 

 

Marco Lógico 

Incluir el marco lógico de la alternativa seleccionada, a nivel de propósito, componentes 

y fines directos, precisando los indicadores y metas.  

Se desarrollará una Ficha técnica para proyectos de inversión de baja y mediana 

complejidad – Formato 06 B de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, debiendo 

desarrollarse lo siguiente: 

 

I. FORMATO 06 B 

En archivo Excel deberá ser obtenido del enlace web del MEF. Debiendo llenarse todas 

las secciones según el detalle siguiente: 

Sección 1: Datos Generales del Proyecto: 

En esta sección se describe los datos de la Unidad Formuladora del proyecto, la 

responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión. Asimismo, se consigna 

información sobre la brecha prioritaria (vinculada al PMI) a la cual contribuye a reducir 

con el proyecto de inversión en un espacio geográfico determinado (a nivel de distrito, 

provincia o región), en términos de la capacidad de producción que se logrará alcanzar 

con la ejecución del proyecto dentro de su área de influencia. 

Sección 2: Diagnóstico del área de estudio: 

Se ingresan datos sobre la localización del área de estudio (tabla N° 2.01) y del área de 

influencia (tabla N° 2.02), en términos de departamento, provincia, distrito y centro 

poblado, de corresponder. Se indica el código de UBIGEO. En la tabla N° 2.03 se inserta 

el croquis o bosquejo del área de estudio, señalando el área de influencia del proyecto. 



PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA 

CONCURSO PUBLICO N°01-2023-MIDAGRI-PEBLT-1 

 
52 

En la tabla N° 2.04 se ingresan datos sobre las características del entorno físico del área 

geográfica, accesibilidad y disponibilidad de servicios básicos. En los casos que 

corresponda, añadir información sobre la dinámica económica que contextualice la 

situación negativa bajo análisis. 

Sección 3. Diagnóstico de la Unidad Productora (UP): 

Esta sección solo se llena en caso exista la UP. Se consigna información sobre el nombre 

de la UP sujeta de intervención, su código -en caso corresponda- y su localización. En 

la tabla N° 3.04 se identifica el proceso de producción del servicio (secuencia de pasos 

o etapas para transformar insumos en un servicio o producto final), en qué consiste y su 

situación actual. Este proceso puede ser solo uno o más de uno, dependiendo de la 

naturaleza del servicio. En la tabla N° 3.05 se identifican los activos esenciales (aquellos 

que definen capacidad de producción) asociados al proceso de producción, así como 

referencias sobre sus principales características en relación al cumplimiento de 

estándares de calidad (según normas técnicas sectoriales), estado situacional y la 

identificación de posibles acciones correctivas (de corresponder). En la tabla N° 3.06 se 

describen brevemente las prácticas actuales de mantenimiento de la UP, en términos del 

tipo de mantenimiento (rutinario, periódico o correctivo), su frecuencia, costo y área u 

órgano responsable de dicho mantenimiento. En la tabla N° 3.07 se ingresan datos sobre 

la evolución histórica de la producción del servicio bajo análisis. En la tabla N° 3.08 se 

plantea el grado de exposición de la UP frente a los peligros detectados en la tabla 2.05. 

En la tabla 3.09 se concluye sobre el grado de vulnerabilidad de la UP, en términos de 

variables de fragilidad y resiliencia. En la tabla 3.10 se inserta un croquis o bosquejo 

gráfico que muestre los peligros identificados en el área d estudio que pueden impactar 

sobre la UP. 

 

Sección 4. Involucrados: 

En esta sección se realiza una descripción analítica de la población afectada por la 

situación negativa que se quiere resolver con el proyecto, así como de otros agentes 

potencialmente perjudicados o beneficiados con el proyecto. En la tabla 4.01 se consigna 

datos sobre la cantidad total de la población afectada, tipo de población (productores, 

hogares, etc.), en qué unidad de medida se expresa y la fuente de información empleada 

en las estimaciones de la población. 

 

En la tabla 4.02 se realiza una caracterización de la población afectada en algunos de 

los siguientes elementos: edad, género, porcentaje de población con acceso a servicios 

básicos, entre otros. Considerar que solo se deberán emplear las características que 

sean relevantes para el análisis del proyecto. En la tabla 4.03 se sintetiza la información 

relacionada a los diferentes agentes involucrados con el proyecto, que pueden 

potencialmente ser beneficiados o perjudicados, en términos de los problemas 

percibidos, intereses o expectativas y la identificación de posibles contribuciones (como 

aportes de mano de obra de la población beneficiaria para la ejecución de la obra, por 

ejemplo) que podrían realizar al proyecto. 

 

Sección 5. Problema y objetivo: 

En la tabla 5.01 se consigna información sobre la definición del problema central, sus 

causas y efectos, así como se debe hacer referencia del sustento o evidencia que 

respalda a cada una de ellos. En la tabla 5.02 se llenan datos del objetivo central, los 

medios y fines. Para el caso de los medios fundamentales, se deberá conectarlo con las 

acciones que permitan su materialización. Con dicha información, se fundamenta la tabla 

5.03, en el cual se describe la alternativa o alternativas de solución, diferenciando el tipo 

de acciones (mutuamente excluyentes, complementarias o independientes) que lo 

comprenden. 
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Sección 6. Horizonte de evaluación: 

En la tabla 6.01 se especifica el número de años en el que se realizará la evaluación del 

proyecto, en términos de su horizonte de ejecución y su fase de funcionamiento. 

Asimismo, se identifica el principal criterio que fundamenta al horizonte de evaluación del 

proyecto. 

 

Sección 7. Brecha del Servicio: 

En la tabla 7.01 se define y se realiza una breve caracterización del servicio (o servicios), 

tomando como referencia la norma técnica sectorial pertinente. En la tabla 7.02, y 

dependiendo de la tipología del proyecto, se puede desglosar a la población demandante 

del proyecto en referencia, potencial y efectiva. Asimismo, se proporcionan los datos de 

la tasa de crecimiento de la demanda y el consumo per cápita, según corresponda, y de 

acuerdo a la tipología de proyecto, con los que se realizan los pronósticos de la demanda 

dentro del horizonte de evaluación. Se debe indicar los parámetros, supuestos para los 

cálculos, así como las fuentes de información empeladas en el análisis. En la tabla 7.03 

se introduce la proyección de la demanda por el servicio o servicios sujetos de 

intervención. En la tabla 7.04 se consignan los datos para el análisis y la estimación de 

la oferta actual y la oferta optimizada sin proyecto, de corresponder. En la tabla 7.05 se 

introduce la proyección de la oferta del servicio sin proyecto (según la oferta actual u 

oferta optimizada analizada en la tabla 7.04). En la tabla 7.06 se introduce el resultado 

de la proyección de la brecha del servicio o servicios sobre el cual (los cuales) interviene 

el proyecto. 

 

Sección 8. Análisis técnico: 

En la tabla 8.01 se especifica el tamaño o la capacidad de producción con el proyecto de 

inversión, y se hace explícito el criterio o factor condicionante de dicho tamaño. Solo en 

los casos en que sea posible analizar más de una alternativa de tamaño, se deberá llenar 

el cuadro correspondiente indicando las características de tales alternativas de tamaño 

(capacidad de producción y el criterio o factor condicionante asociado a dicha alternativa 

de tamaño). En la tabla 8.02 se especifica la localización del proyecto de inversión, y se 

hace explícito el criterio o factor condicionante de dicha localización. Solo en los casos 

en que sea posible analizar más de una alternativa de localización, se deberá llenar el 

cuadro correspondiente indicando las características de tales alternativas de localización 

(coordenadas y el criterio o factor condicionante asociado a dicha alternativa de 

localización). En la tabla 8.03 se realiza una descripción del proceso de producción con 

el proyecto, identificando las posibles opciones tecnológicas (en caso corresponda) de 

los principales activos involucrados con el proceso de producción del servicio. Asimismo, 

se debe señalar los factores condicionantes de tales opciones tecnológicas (por ejemplo, 

especificaciones técnicas, garantía de servicio de mantenimiento de los equipos, grado 

de dependencia del proveedor, entre otros). En la tabla 8.04 se describen las medidas 

de reducción de riesgo de desastre identificadas, considerando el análisis realizado en 

las tablas 2.05, 3.08 y del análisis técnico realizado en esta sección. En la tabla 8.05 se 

describe (o se describen) la alternativa de solución (o las alternativas de solución) 

asociada (o asociadas) a las alternativas técnicas que hayan sido identificadas en las 

tablas 8.01, 8.02, 8.03 y 8.04, según sea el caso. Asimismo, se asocia a cada alternativa 

de solución las características relevantes del diseño técnico preliminar, así como los 

documentos que respaldan dicho diseño técnico preliminar, de corresponder. En la tabla 

8.06 se llenan datos sobre las metas físicas de los principales activos que se buscan 

crear o intervenir, de acuerdo a las principales acciones de cada una de las alternativas 

de solución del proyecto, especificando su unidad de física, cantidad y, de corresponder, 

su dimensión física y su respectivo valor. Los activos que se registren en esta tabla deben 

corresponder a los esenciales para la definición de la capacidad de producción del 

servicio o servicios. 
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Sección 9. Costos: 

En la tabla 9.01 se consignan los costos (unitarios y totales) asociados a cada una de 

las metas físicas de los activos esenciales registrados en la tabla 8.06 de la Sección 

anterior y vinculadas a las principales acciones. Los costos de las acciones deben incluir 

el IGV, la utilidad y los gastos generales en caso se traten de una administración 

indirecta. De manera adicional se debe incluir en la inversión los costos del expediente 

técnico o documento equivalente, de la supervisión, de la gestión del proyecto (cuando 

corresponda) y de la liquidación. En la tabla 9.02 se identifican las necesidades de 

reinversión (como reposición, por ejemplo) en activos durante la fase de funcionamiento 

del proyecto. En la tabla 9.03 se estiman los costos de operación y mantenimiento, 

considerando una situación con proyecto y situación sin proyecto, desglosándolo en 

personal, bienes y servicios, principalmente. En la tabla 9.04 se debe señalar la fecha de 

inicio de ejecución, el tipo de periodo (mes, trimestre, semestre, año) y el número de 

periodos de ejecución. A continuación, se llena la información de las metas financieras 

por cada acción en cada periodo señalado. Finalmente se debe indicar si existe un aporte 

de los beneficiarios para el financiamiento del proyecto y el monto de ese aporte. En la 

tabla 9.05 se debe llenar la información por cada acción las metas físicas en cada periodo 

teniendo en cuenta las unidades de medida representativas. 

 

Sección 10. Evaluación social: 

En caso los beneficios sociales del proyecto puedan monetizarse, se debe consignar en 

la tabla 10.01 información sobre la procedencia u origen de dichos beneficios sociales 

cuando (ahorro de tiempos en los beneficiarios, por ejemplo), el tipo de beneficio social 

(directo, indirecto, externalidades positivas), su proceso de cálculo (variables 

involucradas) y la fuente de información empleada para estimar dichos beneficios 

sociales. En la tabla 10.02 se llena la información de costos de inversión y de operación 

y mantenimiento a precios de mercado de cada acción a través de su desagregación en 

insumos y recursos, de tal forma de aplicar los factores de corrección social para obtener 

los costos a precios sociales. En la tabla 10.03 se agregan los flujos de beneficios y 

costos sociales por cada alternativa durante el horizonte de evaluación, acorde con la 

información de la tabla 10.01 y 10.02. Cuando la tipología de proyecto amerite la 

aplicación de la metodología costo efectividad (o costo eficiencia), en el flujo de 

beneficios se insertan los valores de las unidades físicas con que se miden los beneficios 

(cantidad de beneficiarios, por ejemplo). En la tabla 10.04 se consigna los resultados de 

los criterios de decisión empleados, según la metodología de evaluación social utilizada 

(costo beneficio o costo efectividad). En la tabla 10.05 se realiza un análisis de 

sensibilidad considerando los efectos de las variaciones de demanda, costos y periodo 

de ejecución, principalmente, a fin de determinar cómo tales variaciones pueden afectar 

las condiciones de viabilidad del proyecto o la selección de las alternativas de solución. 

 

Sección 11. Sostenibilidad: 

Las tablas 11.01, 11.02 y 11.03 se elaboran solo en los casos en que el proyecto tenga 

potencial para generar flujos de caja; caso contrario se dejan de lado. 

 

• En la tabla 11.01 se deberá consignar las tarifas por cada servicio y se deberá 

proyectar los ingresos (tarifas por cantidad de servicio) y los costos de operación 

y mantenimiento con proyecto durante el horizonte de evaluación a fin de 

determinar el índice de cobertura (ingresos/costos de O&M) de los costos. 

Finalmente, se deberá de realizar un breve análisis del flujo de caja a fin de 

determinar nivel de auto sostenibilidad del servicio. Esta tabla deberá elaborarse 

sólo para aquellos servicios que vienen generando o pueden generar ingresos 

monetarios y tienen como condición que la tarifa/tasa está predeterminada. 
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• En la tabla 11.02 se estiman los costos de operación y mantenimiento del proyecto 

y la demanda del servicio o servicios en el horizonte de evaluación. A continuación, 

se deberá de comparar la sumatoria de los costos de operación y mantenimiento 

en relación a la sumatoria de la demanda de los servicios a fin de obtener la 

tarifa/tasa que se deberá cobrar por la provisión del servicio o servicios. 

Finalmente se debe analizar la disposición a pagar por el usuario en caso de 

requerir tarifas o tasas. Este ítem deberá elaborarse sólo para aquellos servicios 

que tienen potencial de generar ingresos monetarios y no existe una tarifa/tasa 

esta predeterminada. 

• En la tabla 11.03 se proyectan en el horizonte de evaluación los ingresos como 

resultado del cobro de tarifas o tasas y los costos a precios de mercado a fin de 

obtener un flujo de caja para calcular un índice de rentabilidad privado (VAN) bajo 

una tasa de descuento determinada. 

• En la tabla 11.04 se indica cuál es el órgano técnico responsable de la operación 

y mantenimiento, analizar la disponibilidad oportuna de recursos para la operación 

y mantenimiento, describir los arreglos institucionales para la fase de 

funcionamiento y describir las capacidades de gestión del operador. 

• En la tabla 11.05 se identifica y describe el tipo de riesgo que el proyecto afrontará 

en la etapa de funcionamiento detallando la probabilidad de ocurrencia (baja, 

media, alta) y su impacto (bajo, moderado, mayor). Finalmente, las medidas de 

mitigación necesarias para reducir el riesgo. El costo de estas medidas de 

mitigación debe considerarse en la tabla 9.01. 

Sección 12. Gestión del proyecto: 

En la tabla 12.01 se desarrolla el plan implementación del proyecto para la fase de 

ejecución, identificando las principales tareas a realizar, señalando las fechas de inicio y 

término y los responsables de procesos de selección, convocatoria, integración de 

bases, buena pro, suscripción del contrato y ejecución contractual del expediente 

técnico, de la supervisión, de la ejecución física. Asimismo, se incluyen las acciones de 

ejecución del proyecto, la recepción, la liquidación y la transferencia. En la tabla 12.02 

se selecciona la modalidad de ejecución del proyecto. En la tabla 12.03 se identifican las 

condiciones previas relevantes para la fase de ejecución y la fase de funcionamiento, así 

como su estado situacional. En la tabla 12.04 se indica la entidad u órgano que se hará 

cargo de la operación y mantenimiento del proyecto. En la tabla 12.05 se selecciona la 

fuente de financiamiento del proyecto. 

 

Sección 13 Impacto ambiental: 

En la tabla 13.01 se identifican los principales impactos negativos del proyecto sobre el 

medio ambiente durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento, señalando las 

medidas que se implementarán para su mitigación y una estimación de sus costos. 

 

Sección 14. Marco lógico: 

En la tabla 14.01 se llena la matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada, en la 

que se deberán consignar, a partir de la información que suministra el proyecto, los 

indicadores relevantes y sus valores en el año base y esperados, a efectos del 

seguimiento y evaluación ex post. 

 

Sección 15: Conclusiones: 

En esta sección se ingresa información sobre las conclusiones a partir del análisis y 

resultados que arroja el desarrollo de la FT, con énfasis en el sustento del cumplimiento 

de las condiciones de viabilidad del proyecto de inversión. 

 

Sección 16: Firmas: 
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Se ingresan los datos del funcionario que se encargó de la formulación (si la ficha técnica 

se elaboró con el mismo personal de la UF) o supervisión (si se contrató a un consultor 

o a una firma consultora), así como del responsable de la UF, quien declara viable el 

proyecto. 

 

Sección 17. Anexos: 

En la tabla 17.01 se agregan los documentos o detalle de los análisis que conforman los 

estudios e investigaciones considerados para el sustento y formulación del estudio de 

pre inversión 

 

Sección 18. Protocolo: 

Será desarrollado por la Unidad Formuladora del PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL 

LAGO TITICACA – PEBLT. 

 

II. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Síntesis del estudio. Este resumen debe reflejar la información empleada y los resultados 

más relevantes del proceso de elaboración del estudio de pre inversión. 

 

El Resumen Ejecutivo debe ser un documento que refleje, de manera concisa, las 

principales características del proyecto y los resultados del estudio de pre inversión y de 

los estudios e investigaciones desarrollados para el sustento del mismo. El contenido 

mínimo será el siguiente: 

 

Información general del proyecto 

 

Nombre del proyecto: deberá contener la naturaleza y el objeto de la intervención, así 

como la localización. Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) 

recomendada, localización geográfica (incluida la georreferenciación), diagnóstico del 

área de estudio, del sistema de riego actual y de los beneficiarios, duración de la 

ejecución, fecha estimada de inicio de la ejecución, e inversión total del proyecto. Señalar 

el servicio público con brecha identificada y priorizada relacionada con el proyecto, así 

como el indicador de producto asociado a dicha brecha, según la Programación 

Multianual de Inversiones al cual corresponda. 

 

Planteamiento del proyecto 

Se señalarán los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se detallarán las 

alternativas de solución que han sido evaluadas, precisándose las acciones que se 

incluyen en cada una. Si la alternativa de solución es única se sustentará el resultado. 

 

Deberá contener la naturaleza y el objeto de la intervención, así como la localización. 

Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) recomendada, 

localización geográfica (incluida la georreferenciación), diagnóstico del área de estudio, 

del sistema de riego actual y de los beneficiarios, duración de la ejecución, fecha 

estimada de inicio de la ejecución, e inversión total del proyecto. Señalar el servicio 

público con brecha identificada y priorizada relacionada con el proyecto, así como el 

indicador de producto asociado a dicha brecha, según la Programación Multianual de 

Inversiones al cual corresponda. 

 

Determinación de la brecha oferta y demanda 

Se incluirá la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de 

evaluación del Proyecto. Se precisará el enfoque metodológico, los parámetros y 

supuestos utilizados para las estimaciones y proyecciones de la demanda y la oferta. Se 

precisará el número de beneficiarios directos del proyecto. 
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Análisis técnico del Proyecto 

Se presentará las alternativas de localización, tamaño y tecnología que se hayan 

evaluado, indicando los factores que se han considerado para su definición y el sustento 

de la selección. De ser el caso, sustentar por qué no se ha considerado más de una 

alternativa técnica. 

 

Gestión del Proyecto 

Precisar la organización que se adoptará y la asignación de responsabilidades y recursos 

para la ejecución del proyecto y su posterior operación y mantenimiento. 

 

Costos del Proyecto 

Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversión a precios de mercado 

desagregados por componentes. Sustentar de manera concisa la información utilizada 

para la estimación de los costos. Incluir tabla del cronograma de los costos de operación 

y mantenimiento, así como los costos de reposición cuando corresponda. Sustentar de 

manera concisa la información utilizada para la estimación de los costos. Se precisará el 

costo de inversión por beneficiario. 

 

Evaluación Social 

Señalar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la metodología, 

parámetros y supuestos asumidos para su estimación. Precisar los indicadores de 

rentabilidad social y presentar el ranking de alternativas de acuerdo al criterio de decisión 

elegido (VAN social). Señalar las variables a las cuales es más sensible el proyecto y los 

rangos de variación que afectarían la rentabilidad social o la selección de alternativas. 

Sostenibilidad del Proyecto 

Señalar los riesgos que se han identificado en relación con la sostenibilidad del proyecto 

y las medidas que se han adoptado. Mostrar el porcentaje de cobertura del 

financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, a partir de las diferentes 

fuentes de ingresos que el proyecto es capaz de generar, según sea el caso. 

Gestión del Proyecto 

Precisar la organización que se adoptará y la asignación de responsabilidades y recursos 

para la ejecución del proyecto y su posterior operación y mantenimiento. 

Marco Lógico 

Incluir el marco lógico de la alternativa seleccionada, a nivel de propósito, componentes 

y fines directos, precisando los indicadores y metas. 

8.10 Prestaciones accesorias a la prestación principal 

No Aplica. 

8.11 Medidas de control 

8.7.2 Área Usuaria.  

El Área Usuaria del servicio de consultoría para la formulación del estudio de pre 

inversión es la UNIDAD DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO – 

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO 

TITICACA (PEBLT). 

8.7.3 Área Técnica.   
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El Área Técnica del servicio es la Unidad Formuladora del PEBLT, con quien el 

Consultor y/o su personal podrán realizar las consultas necesarias respecto a la 

formulación del estudio de pre inversión en el marco del Sistema Nacional de 

Programación Multianual de Inversiones (invierte.pe).  

8.7.4  Supervisión del Estudio de pre inversión.   

El PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA - PEBLT del Gobierno 

Regional Puno , designará o contratará la Supervisión para el desarrollo del estudio de 

pre inversión y estará conformada mínimamente por un Coordinador o Jefe de 

Supervisión y de ser el caso, otros profesionales de apoyo.  

La Supervisión del estudio de pre inversión estará a cargo de empresa supervisora 

contratada específicamente para dicho servicio.  

La Entidad notificará al Consultor el nombre y apellidos de los integrantes de la 

Supervisión y las funciones que realizarán después de la firma del Contrato antes del 

inicio del servicio.  

La Supervisión del estudio desarrollará las siguientes funciones:  

• Revisión y aprobación del Plan de Trabajo que será presentado y sustentado por el 

Consultor.  

• Verificar la ejecución de los trabajos en campo materia de la formulación del estudio 

de pre inversión mediante visitas programadas o inopinadas.  

• Emitir Informes de Supervisión dirigidos al Titular del Área Usuaria en relación a la 

revisión de los productos – entregables (informes) que presente el Consultor, 

emitiendo opinión dentro de los diez (10) días hábiles de recibidos los informes.  

• Revisar y aprobar los informes generados en el presente servicio.  

• De ser el caso, la Supervisión del estudio emitiera observaciones y 

recomendaciones a cada uno de los informes presentados que deberán ser 

absueltas y/o implementadas por el consultor en los plazos previstos (diez días [10] 

días calendario por cada informe de avance.  

• Coordinar con las instituciones involucradas en el proyecto, así como apoyar en la 

solución de cualquier tipo de controversias derivadas de los compromisos 

contractuales dentro del desarrollo de los trabajos (ampliación de metas, plazos, 

interpretación de los Términos de Referencia, entre otros). 

8.12 Lugar y plazo de la prestación de la consultoría. 

8.12.1 Lugar 

El lugar del servicio, de consultoría para la elaboración del estudio de pre inversión, 

para las actividades de campo será un Sistema Integral Riego, para lo cual se tiene 

previsto el represamiento de las aguas del río Blanco en la zona de San Fernando 

(presa San Fernando) y/o Azufrini, esto con la finalidad de afianzar el recurso hídrico al 

río Blanco y regar cinco sistemas de riego y/o irrigaciones tales como: Irrigación 

Carumas Imata (1.0 m3/seg., y un área de 1,000 has), Irrigación Chajana Pirco (1.0 

m3/seg., para un área de 900 has), El Triángulo ubicada entre ríos Uncallani y Grande.( 

0.50 m3/seg. y un área de 400 has.), irrigación Totorani(3.0 m3/seg., y un área de 3,427 

has.), e Irrigación Acora-Collini(7.0 m3/seg., y un área de 8,399 has.); para estas dos 

últimas se tiene previsto empalmar al canal principal construido de Chihuane (1.3 KM), 

para luego continuar por la plataforma del canal en una longitud de 7.5 km. a partir del 

cual continuar con el trazo hasta llegar a las Pampas de  Totorani, Cusini, Ullacachi, 

Anccacca y Acora, del Distrito de Acora , Provincia y Departamento de Puno, cuya 

ubicación ha sido detallada en el numeral 4 Antecedente – Ubicación de la Zona de 

Estudio de los presentes Términos de Referencia. 
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8.12.2 Plazo 

El plazo máximo, previsto para la realización del servicio de consultoría, es de ciento 

cincuenta (150) días calendarios, contados desde el inicio del servicio, que será 

efectivo a partir de la fecha posterior de notificación de la Entidad Contratante del 

Contrato por el servicio, hasta la presentación del quinto Informe, – Estudio de pre 

inversión completo más anexos. 

El Consultor está obligado a la presentación de cada uno de los productos o 

entregables (informes) dentro del plazo máximo establecido para el servicio de 

consultoría. Por lo que es necesario establecer el plazo máximo de presentación de 

cada uno de los informes requeridos para el servicio. De ser el caso y, de acuerdo al 

nivel de avance, el Consultor podrá sustentar a la Entidad contratante y a la Supervisión 

la presentación los informes requeridos antes del plazo máximo de presentación. 

A continuación, el detalle del plazo de presentación para cada entregable (informe): 

N° 
Denominación del 

Informe 
Plazo de Presentación Condición 

1 
Primer Informe (Plan de 
Trabajo). 

Hasta diez (10) días 
calendarios. 

Contabilizado desde el inicio del 
plazo contractual. 

2 
Segundo Informe 

(Informe de Avance). 

Hasta sesenta (60) días 
calendarios. 

Contabilizado desde el inicio del 
plazo contractual. 

 

3 
Tercer Informe (Informe 
de avance) 

Hasta noventa (90) días 
calendarios 

Contabilizado desde el inicio del 
plazo contractual. 

 

3 
Cuarto Informe - Informe 
Final (Estudio de pre 
inversión completo). 

Hasta ciento cincuenta 
(150) días calendarios. 

Contabilizado desde el inicio del 
plazo contractual. 

4 
Quinto Informe - Informe 
Final (Estudio de pre 
inversión completo). 

Fuera del plazo 
contractual. 

Hasta 15 días calendarios posterior 
a la notificación de observaciones o 
del pronunciamiento final por parte 
de la Unidad Formuladora del 
PEBLT. 

8.13 Productos esperados (entregables). 

El resultado esperado del servicio de consultoría es la formulación técnicamente sustentada 

del estudio de pre inversión “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE 

RIEGO ACORA - TOTORANI EN EL CENTRO POBLADO DE AGUAS CALIENTES DEL 

DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO”, con código 

Idea 104912. en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones (Invierte.pe) que posibilite la Declaratoria de Viabilidad del mismo por parte de la 

Unidad Formuladora del PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA - PEBLT del 

Gobierno Regional Puno. 

Los productos o entregables del servicio de consultoría para la formulación del estudio de pre 

inversión, se traducen en la presentación de informes del servicio por parte del Consultor, los 

mismos que se describen a continuación. 

8.13.1 Informes del Servicio. 
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8.13.1.1 Primer Informe – Plan de Trabajo. 

El Primer Informe del servicio denominado Plan de Trabajo deberá ser presentado por 

el Consultor hasta los treinta (30) días calendarios posteriores al inicio del plazo 

contractual. 

El Plan de Trabajo (cronograma y Programa de Actividades actualizados), será 

formulado por el Consultor y aprobado por la Supervisión por la Oficina de Unidad 

Formuladora del PEBLT, se formulará en base a los presentes Términos de Referencia, 

definiendo las fechas de entrega de los informes, del Documento del Estudio de Ficha 

Técnica de acuerdo a la fecha de inicio y el plazo de ejecución del servicio que se indica 

en el Contrato. 

El Plan de Trabajo Detallado debe contener lo siguiente: 

• Descripción detallado de las actividades a realizar 

• Indicar la relación de todos los profesionales responsables que intervienen en 

cada actividad, indicando nombres, especialidad, registro profesional. 

• Detallar la forma como llevara a cabo las principales actividades del Estudio 

• Indicar los medios y equipos a ser utilizados en cada actividad. 

• Todas las acciones deben especificarse en un Cronograma de actividades en 

un Diagrama de Gantt, del tamaño necesario para su mejor manejo de la 

supervisión por parte de la Oficina de Unidad Formuladora del PEBLT, 

Se podrán incrementar actividades en el Plan de Trabajo de acuerdo a las necesidades 

para el cumplimiento de los productos a entregar. 

8.13.1.2 Segundo Informe – Informe de Avance. 

El Segundo informe del servicio denominado informe de avance, deberá ser presentado 

por el Consultor hasta los 60 días calendarios de iniciado el servicio con el siguiente 

contenido mínimo: 

Códi
go 

Denominación 

Nivel de 

Avance 

(%) 

Plazo (días 
calendario
s) 

Condición 

2. Segundo Informe  60 
Desde el 
inicio del 
servicio 

2.1. Estudio de topografía 30%   

2.2. Estudio de geología 30%   

2.3. 
Estudio de mecánica de suelos e 
identificación de canteras. 

30%   

2.4. Estudio de hidrología 30%   

2.5. Estudio agroeconómico 30%   

2.6. Documento de Gestión Ambiental 30%   

2.7. Estudio social 30%   

2.8. 
Estudio de gestión del riesgo de 
desastres 

30%   

8.13.1.3 Tercer Informe – Informe de Avance. 
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El tercer informe del servicio denominado informe de avance, deberá ser presentado 

por el Consultor hasta los 90 días calendarios de iniciado el servicio con el siguiente 

contenido mínimo: 

Código Denominación 

Nivel 
de 

Avance 

(%) 

Plazo (días 
calendarios) 

Condición 

3. Tercer Informe  90 
Desde el inicio 
del servicio 

3.1 Estudio de topografía 60 %   

3.2 Estudio de geología 60 %   

3.3. Estudio agroeconómico 70 %   

3.4. Estudio social 70 %   

3.5. 
Estudio de gestión del riesgo de 
desastres 

70 %   

3.6. Evaluación Ambiental Preliminar 70 %   

3.7. 
Elaboración de diseños 
hidráulicos y estructurales 

60 %   

3.8. Planos 60 %   

3.9. 
Elaboración de metrados, costos 
y presupuesto 

60 %   

3.10. 
Formulación del estudio de pre 
inversión 

60 %   

8.13.1.4 Cuarto Informe – Estudio de pre inversión Completo. 

El cuarto informe del servicio denominado estudio de pre inversión completo más 

anexos, deberá ser presentado por el Consultor hasta los 150 días calendarios de 

iniciado el servicio con el siguiente contenido mínimo: 

Código Denominación 

Nivel de 

Avance 

(%) 

Plazo (días 
calendarios) 

Condición 

4. Cuarto Informe  150 
Desde el 
inicio del 
servicio 

4.1 Estudio de topografía 100 %   

4.2 Estudio de geología 100 %   

4.3. Estudio agroeconómico 100 %   

4.4. Estudio social 100 %   

4.5. 
Estudio de gestión del riesgo de 
desastres 

100 %   

4.6. Evaluación Ambiental Preliminar 100 %   

4.7. 
Elaboración de diseños hidráulicos 
y estructurales 

100 %   
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4.8. Planos 100 %   

4.9. 
Elaboración de metrados, costos y 
presupuesto 

100 %   

4.10 Documento de Gestión Ambiental 100%   

4.11. 
Formulación del estudio de pre 
inversión 

100 %   

La presentación del cuarto informe del servicio a la Entidad contratante constituye la 

finalización del proceso de formulación, sin embargo, el servicio solo quedará concluido 

cuando el Área Usuaria del PEBLT le otorgue su conformidad. 

El cuarto informe aprobado por la Supervisión, servirá de base para que la Unidad 

Formuladora del PEBLT realice el registro del estudio de pre inversión en el aplicativo 

informático Banco de Inversiones de Invierte.pe. 

Habiéndose realizado el registro antes mencionado, la Unidad Formuladora del PEBLT 

iniciará el proceso de Evaluación correspondiente, producto del cual la UF del PEBLT 

emitirá el Informe Técnico correspondiente, el cual puede ser, según sea el caso: 

aprobación definitiva del estudio, observaciones al estudio y/o anexos.  

En caso que la Unidad Formuladora del PEBLT concluya en la Aprobación del Estudio 

de pre inversión y consecuentemente realice la Declaratoria de Viabilidad, la Entidad 

notificará al Consultor para la presentación del Quinto Informe (informe final) que 

contendrá el estudio de pre inversión completo más anexos. 

En caso el proyecto, por razones ajenas al Consultor, no resultará viable; bastará el 

documento de conformidad del Área Usuaria, como base para autorizar el último pago 

a favor del Consultor. 

En caso que la Unidad Formuladora del PEBLT concluya en declarar Observado el 

Estudio de pre inversión, la Entidad notificará al Consultor para que disponga al Jefe 

de Estudio y Especialistas realizar el levantamiento de observaciones e 

implementación de recomendaciones en un plazo no mayor a quince (15) días 

calendario. De persistir las observaciones a opinión de la UF- PEBLT, el Consultor 

deberá disponer al Jefe de Estudio y Especialistas subsanar las mismas en un nuevo 

plazo de diez (10) días calendario desde la notificación de la Entidad, repitiéndose este 

proceso hasta lograr la Aprobación del Estudio.  

En caso que la Unidad Formuladora del PEBLT concluya en declarar Rechazado el 

Estudio de pre inversión, la Entidad notificará al Consultor para que disponga al Jefe 

de Estudio y Especialistas elaborar un informe técnico de sustento de las razones del 

rechazo. Este informe será analizado por la Supervisión quien emitirá el informe 

correspondiente y según sea el caso, autorizará la presentación del Informe Final.  

Nota: Los días que conlleve el proceso de Registro y Evaluación de la Unidad 

Formuladora de la PEBLT están fuera del plazo contractual para el servicio. Siendo 

este periodo considerado únicamente para el proceso de Evaluación de la Unidad 

Formuladora del PEBLT, presentación del Quinto Informe y condición de pago del 

mismo y culminación del servicio. 

8.13.1.5 Quinto Informe. 

El Quinto Informe será presentado por el Consultor hasta los 15 días calendarios 

posteriores a la notificación de la Entidad del pronunciamiento final de la UF- PEBLT 

después del proceso de Evaluación.  

Este informe (Informe Complementario) conlleva a la presentación de dos (02) 

ejemplares completos del Estudio de Pre Inversión más Anexos (todos los estudios e 
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investigaciones) en los cuales, de ser el caso, se haya incorporado el levantamiento de 

observaciones e implementación de recomendaciones de la UF- PEBLT, siendo el 

contenido mínimo de este Quinto Informe el siguiente. 

Código Denominación 

Nivel de 

Avance 

(%) 

Plazo  

(días 
calendarios) 

Condición 

5. Quinto Informe  15 

Desde 
pronunciamiento 
final por de la UF – 
PEBLT 

51. 
Formulación del estudio de 
pre inversión 

   

5.1.1. 

Ficha Específica Estándar 
para la formulación de 
Proyectos de Inversión 
“Mejoramiento de 
Infraestructura de Riego” o 
Ficha de baja y mediana 
complejidad (archivo Excel e 
impreso en pdf). 

100%   

5.1.2. Resumen Ejecutivo 100%   

5.1.3. 
Formato 7A Registro de 
Proyecto de Inversión 

100%   

5.2. Anexos    

5.2.1. Estudio de topografía 100%   

5.2.2. Estudio de geología 100%   

5.2.3. 
Estudio de mecánica de 
suelos e identificación de 
canteras 

100%   

5.2.4. Estudio de hidrología 100%   

5.2.5. Estudio agroeconómico 100%   

5.2.6. Estudio social 100%   

5.2.7. 
Estudio de gestión del riesgo 
de desastres 

100%   

5.2.8. 
Documento de Gestión 
Ambiental Preliminar 

100%   

5.2.9. 
Elaboración de diseños 
hidráulicos y estructurales 

100%   

5.2.10. Planos 100%   

5.3.11. 
Elaboración de metrados, 
costos y presupuesto 

100%   

8.13.2 Forma de Presentación de los Productos – Entregables (Informes). 

Para la presentación de cada uno de los Informes del Servicio el Consultor deberá tener 

en cuenta la exigencia para la presentación de los mismos: 

• Toda documentación que se presente deberá tener un índice y numeración de 
páginas (foliado), las cuales deberán estar debidamente firmadas por el 
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Especialista, Jefe de Estudio y el Consultor (representante legal) en señal de 
conformidad.  

• Todos los Informes de avance deberán ser entregados en su primera versión, en 
un (01) original en archivadores tipo Pioner con carátula debidamente rotulada, y 
firmada en todos sus folios por los profesionales que intervinieron en su redacción; 
se incluirá adicionalmente, la versión digital en medio magnético - USB. 

• La nueva versión corregida de cada Informe o Entregable en el que se incorpora 
el levantamiento de las observaciones, deberá ser presentada en dos originales, 
más la versión digital en USB.  

• El Informe final, en su versión corregida, deberá ser presentado en tres (03) 
originales en pioneres A-4 y tapa plastificada rígida. Los expedientes deberán ser 
debidamente rotulados con carátula frontal y en el lomo.  

• Toda la información que se presente en forma impresa, deberá ser presentada 
además en medio magnético, en USB. (en forma correlativa de acuerdo a lo 
presentado por el Consultor, a fin de facilitar la búsqueda y verificación de la 
información).  

• Es obligatorio para el Consultor la presentación de toda la información digital en 
archivos editables de extensión docx, xlsx, dwg, base de datos de presupuestos 
s2k, etc. y deberá corresponder a cada uno de los estudios desarrollados según 
nivel de avance.  

• Para los textos se empleará procesador de textos, fuente Arial, y espacio sencillo; 
para costos y presupuesto, según sea el caso hojas de cálculo.  

• Para la impresión de planos deberán ser a escalas convenientes de las diversas 
especialidades del proyecto, que contengan los detalles completos que se 
requieren para este nivel de estudio, preferentemente plano en A-3. 

. 

Toda la documentación que el Consultor haga llegar a la Entidad deberá ser presentada 

en trámite documentario del PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA – 

PEBLT, sito en la Sede Central PEBLT - Puno: Av. La Torre N° 399 - Puno, esquina 

con Lampa - Puno - Puno - Puno - Perú, En horario de 08:00 am a 01:00 pm y de 2:15  

pm a 04:45 pm solamente en días hábiles; sin embargo. En caso que la fecha de un 

producto o entregable (informe) recaiga dentro de un día no hábil, podrá ser presentada 

el siguiente día hábil.  

8.13.3 Proceso de Revisión de los Productos – Entregables (Informes) por la 
Supervisión y Plazo de Levantamiento de Observaciones del Consultor 

El Consultor presentará a la Entidad cada uno de los informes en los plazos 

establecidos para el servicio. 

Una vez que la Supervisión recepcione estos informes procederá al análisis y revisión 

de los mismos y emitirá un Informe de Supervisión en un plazo no mayor de diez (10) 

días calendario. Los informes de Supervisión serán dirigidos al titular de la Entidad 

quien procederá a notificar al Consultor y, de acuerdo a la motivación y fundamentación 

para cada informe podrán concluir en lo siguiente: 

▪ Aprobar el Informe o Entregable;  

▪ Determinar observaciones y/o recomendaciones al informe y/o a cada uno de 
los ítems exigidos según nivel de avance. Las observaciones y/o 
recomendaciones de la Supervisión son de carácter vinculante para el 
Consultor, Jefe de Estudio y/o Especialistas y los obliga a pronunciarse por 
escrito al respecto;  

▪ Rechazar los informes cuando se evidencie que alguno de los ítems exigidos 
según nivel de avance está incompleto y/o faltante. En este caso la Entidad 
procederá a la devolución del informe al Consultor declarándolo como no 
presentado y por tanto sujeto a la aplicación de multas y/o penalidades 
correspondientes. 
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Durante el desarrollo del servicio la Supervisión realizará el monitoreo en campo de las 

actividades desarrolladas por el Jefe de Estudio y/o los Especialistas, pudiendo emitir 

recomendaciones correspondientes. 

La Supervisión podrá solicitar la presencia del Jefe de Estudio y/o Especialistas para el 

sustento y/o exposición del estudio de pre inversión y/o estudios o investigaciones 

requeridas, por lo que la Entidad notificará al Consultor indicando lugar, día y hora, 

siendo de carácter obligatorio la presencia del Jefe de Estudio y/o especialistas citados. 

Estas exposiciones también podrán realizarse ocasionalmente a través de plataformas 

virtuales en línea. 

El Consultor en coordinación con el Jefe de Estudio y/o Especialistas podrá solicitar a 

la Supervisión llevar a cabo reuniones de trabajo para la exposición y/o sustento de 

algún informe en particular, para lo cual la Supervisión fijará lugar, día y hora. Estas 

reuniones también podrán realizarse ocasionalmente a través de plataformas virtuales 

en línea.  

En el caso que alguno de los Informes haya sido declarado observado por la 

Supervisión, el Consultor dispondrá al Jefe de Estudio y/o Especialistas realizar el 

levantamiento de cada una de las observaciones e implementación de 

recomendaciones indicadas en el Informe de Supervisión correspondiente en un plazo 

no mayor a diez (10) días calendario desde la notificación de las observaciones por 

parte de la Entidad para cada informe.  

El Consultor dentro de los diez (10) días calendario desde la notificación de la Entidad 

deberá presentar el informe correspondiente y/o estudios o investigaciones mejoradas 

y/o modificadas levantando las observaciones e incorporando las recomendaciones de 

la Supervisión y además deberá presentar un Informe de Levantamiento de 

Observaciones debidamente fundamentado. 

La no absolución de cada una de las observaciones y/o implementación de 

recomendaciones según nivel de avance requerido y/o la no presentación del Informe 

de Levantamiento de Observaciones, dará lugar a la devolución del informe al 

Consultor por parte de la Entidad. Los días posteriores que demande la presentación 

nuevamente del levantamiento de observaciones, serán considerados como días de 

atraso injustificado y por tanto susceptible a la aplicación de penalidades. 

8.14 Forma de pago. 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del Consultor en Pagos 

Parciales, de acuerdo con el siguiente detalle: 

N° PLAZO CONDICIÓN MONTO DE PAGO 

1 

10 días calendarios 

desde el inicio del 

servicio 

Aprobación del Plan de Trabajo Veinte por Ciento (20%) 

2 

60 días calendarios 

desde el inicio del 

servicio 

Aprobación del Segundo Informe 

por la Supervisión y la Entidad. 
Quince por Ciento (15%) 

3 

90 días calendarios 

desde el inicio del 

servicio 

Aprobación del Tercer Informe por 

la Supervisión y la Entidad. 
Quince por Ciento (15%) 
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4 

150 días calendarios 

desde el inicio del 

servicio 

Aprobación del Cuarto Informe por 

la Supervisión y la Entidad. 

Veinticinco por Ciento 

(25%) 

5 

Fuera de plazo 

contractual 

Aprobación del Quinto Informe por 

la Supervisión y la Entidad.  

Incluyendo la Versión Final del 
Perfil del Proyecto y Formatos 
Invierte.pe.  

Veinticinco por Ciento 

(25%) 

8.15 Fórmula de reajuste 

No Aplica. 

8.16 Adelantos 

De ser necesario, La Entidad podrá otorgar un Adelanto Directo por el servicio, este Adelanto 

podrá ser de hasta el 30% del monto contractual. 

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción 

del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza a favor 

de la Entidad por el plazo del desarrollo del servicio acompañada del comprobante de pago 

correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 

Esta Carta Fianza deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de ejecución automática en 

el país a solicitud de la Entidad. La Carta Fianza deberá ser emitida por una entidad financiera 

que se encuentre bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y 

Administradoras de Fondos de Pensiones y debe estar autorizada para emitir Cartas Fianzas. 

Previo al otorgamiento del Adelanto Directo la Entidad verificará la autenticad de la Carta 

Fianza. 

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la 

presentación de la solicitud del contratista. 

8.17 Declaratoria de viabilidad. 

En caso que la Unidad Formuladora del PEBLT concluya en la Aprobación del Estudio de pre 

inversión y consecuentemente realice la Declaratoria de Viabilidad, la Entidad notificará al 

Consultor para la presentación del Quinto Informe (informe final) que contendrá el estudio de 

pre inversión completo más anexos. En caso el proyecto, por razones ajenas al Consultor, no 

resultará viable; bastará el documento de conformidad del Área Usuaria, como base para 

autorizar el último pago a favor del Consultor. 

En caso que la Unidad Formuladora del PEBLT concluya en declarar Observado el Estudio de 

pre inversión, la Entidad notificará al Consultor para que disponga al Jefe de Estudio y 

Especialistas realizar el levantamiento de observaciones e implementación de 

recomendaciones en un plazo no mayor a quince (15) días calendario. De persistir las 

observaciones a opinión de la UF- PEBLT, el Consultor deberá disponer al Jefe de Estudio y 

Especialistas subsanar las mismas en un nuevo plazo de diez (10) días calendario desde la 

notificación de la Entidad, repitiéndose este proceso hasta lograr la Aprobación del Estudio.  

En caso que la Unidad Formuladora del PEBLT concluya en declarar Rechazado el Estudio de 

pre inversión, la Entidad notificará al Consultor para que disponga al Jefe de Estudio y 

Especialistas elaborar un informe técnico de sustento de las razones del rechazo. Este informe 

será analizado por la Supervisión quien emitirá el informe correspondiente  

8.18 Otras penalidades aplicables 
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De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento se pueden establecer penalidades distintas al 

retraso o mora en la ejecución de la prestación, las cuales deben ser objetivas, razonables, 

congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. 

Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicación de 

penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante 

el cual se verifica el supuesto a penalizar.  

Según lo previsto en el artículo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben 

incluir las siguientes: 

Nº 
SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 
PENALIDAD 

FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

 
 
1 

Cuando el personal clave permanece 
menos de sesenta (60) días 
calendario o del íntegro del plazo de 
ejecución de la prestación, si este es 
menor a los sesenta (60) días 
calendario, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

0.5 UIT por cada día 
de ausencia del 
personal en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
responsable de la Unidad 
Formuladora y 
Responsable de Meta. 

 
2 

En caso el contratista incumpla con 
su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal acreditado 
o debidamente sustituido 

0.5 UIT por cada día 
de ausencia del 
personal. 

Según informe del 
responsable de la Unidad 
Formuladora y 
Responsable de Meta 

 
 
3 

En caso culmine la relación 
contractual entre el contratista y el 
personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con la 
experiencia y calificaciones 
requeridas. 

0.5 UIT por cada día 
de ausencia del 
personal. 

Según informe del 
responsable de la Unidad 
Formuladora y 
Responsable de Meta. 

4 

Entregables sin la firma y sello del 
especialista y jefe de proyecto 
presentado en la oferta técnica. Se 
aplicará en que se detecte (Aplicar en 
los entregables y levantamientos de 
observaciones). 

0.5 UIT por cada 
ocurrencia o evento o 
Entregable. 

Según informe del 
responsable de la Unidad 
Formuladora y 
Responsable de Meta. 

UIT = Unidad tributaria impositiva vigente a la fecha de la aplicación de la penalidad. 

8.19 Subcontratación. 

El contratista es el único responsable de la ejecución total de las prestaciones frente a la 

Entidad, y que las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratación son ajenas 

a la Entidad. 

El Consultor no podrá subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculados a los 

aspectos que determinaron la selección del contratista. 

8.20 Otras obligaciones. 

Obligaciones del contratista: 

El Consultor será responsable directo y absoluto de las actividades que realizará, ya sea 

directamente o a través de su personal o a través de los servicios que pueda contratar para el 

desarrollo de los estudios e investigaciones de campo para la formulación del estudio de pre 

inversión, debiendo responder por el servicio de consultoría brindado y por cualquier afectación 

que pudiera ocasionarse a las personas, propiedad pública o privada o servicios públicos como 

consecuencia del desarrollo negligente de sus actividades y, de ser el caso, responderá por las 

mismas en el fuero jurisdiccional correspondiente.  
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El Consultor deberá presentar las habilidades profesionales respectivas del personal clave al 

momento efectivo del desarrollo de las actividades programadas de cada profesional. 

Obligaciones de la Entidad: 

La Entidad notificará al Consultor documentos relacionados al servicio en la dirección 

electrónica que acredite para la recepción de las mismas.  

La Entidad designará la Supervisión del estudio de pre inversión.  

La Entidad a través de su Unidad Formuladora (UF- PEBLT) realizará el registro del estudio de 

pre inversión concluido en el aplicativo informático del Banco de Inversiones de Invierte.pe 

siempre y cuando cumpla con los requerimientos para estudios pre inversión en el marco del 

Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones. Luego del proceso de 

Evaluación correspondiente la UF- PEBLT se pronunciará declarando aprobado y viable el 

estudio o planteando observaciones y recomendaciones al mismo o rechazado el estudio. 

8.21 Confidencialidad.  

El consultor y su personal deberán mantener la confidencialidad y reserva de la información 

relacionada con la prestación del servicio, quedando prohibido de revelar dicha información a 

terceros. 

Dicha obligación comprende la información que se entrega como también la que se genera 

durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya 

concluido el servicio de consultoría. Esta información puede consistir en mapas, dibujos, 

mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás documentos e 

información compilados por el Consultor y su personal. 

8.22 Responsabilidad por vicios ocultos. 

El plazo máximo de responsabilidad del consultor es de Un (01) año contado a partir de la 

conformidad otorgada por la Entidad, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier 

aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia. 

8.23 Propiedad intelectual 

PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA (PEBLT) del Gobierno Regional Puno 

se reserva todos los derechos de la propiedad intelectual de todos los informes del Estudio de 

Pre inversión, quedando el Consultor y/o su personal propuesto prohibido de difundirlo sin 

autorización expresa y por escrito. 

9. ANEXOS. 

▪ Anexo 01: Estructura Costos del Estudio de Pre Inversión. 
▪ Anexo 02: Sustento de Estructura Costos del Estudio de Pre Inversión. 
▪ Anexo 03: Desagregado de estimación de Estructura Costos del Estudio de Pre Inversión. 
▪ Anexo 04: Cronograma de ejecución. 
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ESTRUCTURA COSTOS DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN 

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO 

PARTIDA CONCEPTO-DESCRIPCIO UNIDAD CANTIDAD PERIODO 

TARIFA 

COSTO 

S/ 

PARCIAL 

S/ 

SUB 

TOTAL 

S/ 

1.00.00 COSTO DIRECTO           0.00 

1.01.00 
DIRECCION DEL 

PROYECTO 
          0.00 

1.01.01 Ingeniero Jefe de Estudio H-Mes 1 4       

1.01.02 
Especialista en Proyectos de 

Inversión Publica 
H-Mes 1 4       

1.02.00 
TRABAJOS 

TOPOGRAFICOS 
          0.00 

1.02.01 
Ing. Especialista en Trazo y 

Topografía 
H-Mes 1 2       

1.02.02 Topógrafo H-Mes 3 2       

1.02.03 Nivelador H-Mes 3 2       

1.02.04 Portaprismas (Peón) H-Mes 3 2       

1.02.05 Portamiras (Peón) H-Mes 3 2       

1.02.06 Dibujante CAD H-Mes 3 1       

1.02.07 

Materiales de Construcción 

(Cemento, Fierro 3/8", estacas 

y Otros),  Pintura y Libretas 

Glob. 1 1       

1.02.08 
Servicio de Colocación de 

Puntos Geodésicos 
Pto. 6 1       

1.02.09 

Alquiler de Equipo de 

Topografía (Esta. Total, 

Access, y  

Mes 3 2       

1.02.10 

Alquiler de Equipo de 

Topografía (Nivel Access, y 

otros) 

Mes. 3 2       

1.02.11 
Alquiler de movilidad operada, 

incluido mantenimiento y  
Dia 2 60       

1.03.00 
ESTUDIO GEOLOGICO 

GEOTECNICO 
          0.00 

1.03.01 Ing. Especialista en Geología H-Mes 1 3       

1.03.02 Ing. Especialista en Geotecnia H-Mes 1 3       

1.03.03 Tec. Mecánica de Suelos H-Mes 1 1       

1.03.04 
Excavación de calicatas y 

trincheras 
Glob. 1 1       

1.03.05 
Perforación Diamantina 

incluye Mov. y otros 
Glob. 1 1       

1.03.06 
Servicio de Laboratorio de 

Suelos con fines 
Glob. 1 1       

1.03.07 
Alquiler movilidad operada 

incluido mantenimiento y 
Dia 0.5 30       

1.04.00 ESTUDIO HIDROLOGICO           0.00 

1.04.01 Ing. Especialista en Hidrología H-Mes 1 3       

1.04.02 Asistente en Hidrología H-Mes 1 1       

1.04.03 
Servicios Laboratorios de 

Calidad de Agua, Incluye 
Glob. 1 1       
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1.04.04 
Adquisición de Información 

hidrometeorológica 
Glob. 1 1       

1.04.05 
Alquiler de movilidad operada, 

incluido mantenimiento y  
Dia 0.5 30       

1.05.00 

DISEÑO 

INFRAESTRUCTURA 

PRINCIPAL Y 

          0.00 

1.05.01 
Ing. Esp. Planeamiento 

Hidráulico y Diseño de Presas 
H-Mes 1 3       

1.05.02 
Ing. Especialista Diseño de 

Estructuras Hidráulicas 
H-Mes 1 3       

1.05.03 
Ing. Esp. Metrados, Costos y 

Presupuestos 
H-Mes 1 3       

1.05.04 Asistente de Hidráulica H-Mes 1 3       

1.05.05 
Asistente Diseño de Sistemas 

de Riego 
H-Mes 1 3       

1.05.06 Asistente Metrados H-Mes 1 3       

1.05.07 Dibujante CAD H-Mes 2 3       

1.05.08 
Alquiler de movilidad operada, 

incluido mantenimiento y  
Dia 0.5 45       

1.06.00 ESTUDIO AGROLOGICO           0.00 

1.06.01 
Ing. Especialista en Agrología 

y/o Hidrogeología 
H-Mes 1 3       

1.06.02 Asiste de Agrología H-Mes 1 1       

1.06.03 Excavación de calicatas Glob. 1 1       

1.06.04 
Servicio de Laboratorio de 

Suelos con fines Agrícolas 
Glob. 1 1       

1.06.05 
Alquiler de movilidad operada, 

incluido mantenimiento y  
Dia 0.5 30       

1.07.00 ESTUDIO SOCIAL           0.00 

1.07.01 Especialista Social H-Mes 1 3       

1.07.02 Asistente de Estudio Social H-Mes 1 3       

1.07.03 
Encuestas Socio 

agroeconómicas y Talleres 
Glob. 1 1       

1.07.04 
Alquiler de movilidad operada, 

incluido mantenimiento y  
Dia 0.5 45       

1.08.00 
ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL Y CIRA 
          0.00 

1.08.01 
Ing. Especialista en Impacto 

Ambiental 
H-Mes 1 3       

1.08.02 
Arqueólogo Especialista en 

CIRA 
H-Mes 1 1       

1.08.03 Asistentes EIA H-Mes 1 2       

1.08.04 Dibujante CAD H-Mes 1 1       

1.08.05 
Servicios Laboratorio de 

Calidad de Agua Aire y Suelos 
Glob. 1 1       

1.08.06 
Alquiler de movilidad operada, 

incluido mantenimiento y  
Dia 0.5 30       

1.09.00 
ESTUDIOS DE ANALISIS DE 

RIESGOS Y 
          0.00 

1.09.01 
Ing. Especialista en Riesgos y 

Vulnerabilidades 
H-Mes 1 2       
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1.09.02 
Adquisición de Información y 

Mapas Temáticos 
Glob. 1 1       

1.09.03 
Alquiler de movilidad operada, 

incluido mantenimiento y  
Dia 1 15       

1.10.00 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN OBRA 
          0.00 

1.10.01 
Especialista Estudio de 

Seguridad y Salud en Obra 
H-Mes 1 2       

2.00.00 GASTOS GENERALES           0.00 

2.00.01 
Alquiler de oficina, incluye 

servic. Muebles (100% Puno y 
Mes 1 4       

2.00.02 
Alquiler de Equipo de 

Computación y Ploteo 
Mes 2 4       

2.00.03 
Viáticos personales 

profesional 
Dia 1 150       

2.00.04 Viáticos personales técnico Dia 1 100       

2.00.05 
Útiles de oficina y dibujo 

(100% Puno y parcial 
Glob. 1 1       

2.00.06 
Fotocopiado, impresión, 

encuadernación (100% Puno y 
Glob. 1 1       

2.00.07 Seguros de Personal Glob. 1 1       

2.00.08 Gastos del Proceso Glob. 1 1       

2.00.09 
Gastos de Contratación y 

Financieros 
Glob. 1 1       

3.00.00 UTILIDAD (10%)           0.00 

  SUB TOTAL (I+II+III)           0.00 

  IGV (18%)           0.00 

  VALOR ESTIMADO           0.00 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 Requisitos: 

 

 Personal Clave  

N° Cargo Experiencia Mínima 

1 
 

Jefe de Estudio 

Experiencia mínima de cuarenta y ocho (48) meses computados desde la fecha de 
la colegiatura como: jefe de Proyecto y/o director de Proyecto y/o director de 
Estudios y/o jefe de Estudio y/o Supervisor y/o Inspector y/o Coordinador de 
estudios o Proyectos y/o responsable de servicios de elaboración de estudios de 
pre inversión y estudios definitivos de proyectos iguales o similares al objeto de la 
convocatoria y/o en proyectos en general 

2 

Especialista en 
Planeamiento 
Hidráulico y Diseño 
de Presas. 

Experiencia mínima de doce (12) meses computados desde la fecha de la 
colegiatura en servicios como: especialista y/o Ingeniero en Diseño de Presas en 
servicios iguales o servicios similares al objeto de la convocatoria y/o en proyectos 
en general 

3 

 
Especialista Diseño 
de Estructuras 
Hidráulicas 
 

Experiencia mínima de doce (12) meses computados desde la fecha de la 
colegiatura en servicios como: especialista en diseño hidráulico y estructural y/o 
Ingeniero Hidráulico y/o Ingeniero diseñador Hidráulico y/o Diseñador Hidráulico de 
proyecto en servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria y/o en 
proyectos en general 

4 
Especialista en 
Geología 

Experiencia mínima de doce (12) meses computados desde la fecha de la 
colegiatura en servicios como: especialista en Geología y/o Geotecnia en proyectos 
en servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria y/o en proyectos en 
general 

5 
 
Especialista en 
Geotecnia 

Experiencia mínima de doce (12) meses computados desde la fecha de la 
colegiatura en servicios como: especialista en Geología y/o Geotecnia en proyectos 
en servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria y/o en proyectos en 
general 

6 
 

Especialista en 
Hidrología 

Experiencia mínima de doce (12) meses computados desde la fecha de la 
colegiatura en servicios como: especialista y/o Ingeniero en: hidrología en proyecto 
en servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria y/o en proyectos en 
general 

7 

 
Especialista en 
Proyectos de 
Inversión Publica 

Experiencia mínima de doce (12) meses computados desde la fecha de la 
colegiatura en servicios como: Especialista y/o Formulador en elaboración y/o 
formulación de proyectos de inversión pública y/o estudios de pre inversión de 
proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria y/o proyectos en general  

 Personal de Apoyo  

N° Cargo Experiencia Mínima 

1 
 

Especialista en Trazo, 
Topografía y Gis 

Experiencia mínima de doce (12) meses computados desde la fecha de la 
colegiatura como: Especialista en topografía y/o georreferenciación y/o Cartografía 
en proyectos en servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria y/o en 
proyectos en general 

2 
 

Especialista en CIRA 

Experiencia mínima de doce (12) meses computados desde la fecha de la 
colegiatura como: Especialista CIRA en proyectos en servicios iguales o similares 
al objeto de la convocatoria y/o en proyectos en general 

3 

Especialista en 
Metrados, costos y 
presupuestos. 
 

Experiencia mínima de doce (12) meses computados desde la fecha de la 
colegiatura como: Especialista en metrados, costos y presupuestos en servicios 
iguales o similares al objeto de la convocatoria y/o en proyectos en general. 

4 
Especialista en 
Agrología. 
 

Experiencia mínima de doce (12) meses computados desde la fecha de la 
colegiatura como: Especialista en Agrología en servicios iguales o similares al objeto 
de la convocatoria y/o en proyectos en general. 

5 
Especialista en 
Impacto Ambiental. 
 

Experiencia mínima de doce (12) meses computados desde la fecha de la 
colegiatura como: Especialista en Impacto Ambiental o Especialista Ambiental en 
servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria y/o en proyectos en general. 

6 

Especialista en 
Análisis de Riesgos y 
Vulnerabilidad. 
 

Experiencia mínima de doce (12) meses computados desde la fecha de la 
colegiatura como: Especialista en Análisis de Riesgos de desastres y/o especialista 
en gestión de riesgos y/o Especialista en Evaluación de Riesgos en servicios iguales 
o similares al objeto de la convocatoria y/o en proyectos en general. 

7 
Especialista Estudio 
de Seguridad y Salud 
en Obra 

Experiencia mínima de doce (12) meses computados desde la fecha de la 
colegiatura como: Especialista en Seguridad y Salud en Obra y/o especialista en 
gestión de riesgos y/o Especialista en Evaluación de Riesgos en servicios iguales o 
similares al objeto de la convocatoria y/o en proyectos en general. 

8 
Especialista en 
Estudio Social. 
 

Experiencia mínima de ocho (08) meses computados desde la fecha de la 
colegiatura como: Especialista en Estudios Sociales y/o Relaciones comunitarias en 
servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria y/o en proyectos en general. 

 

 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 

experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
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Acreditación: 

 

La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple 

de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 9 referido al personal clave 

propuesto para la ejecución del servicio de consultoría. 

 

Importante 

• Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del 
profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de 
inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha 
de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 
 

• En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia 
adquirida por el profesional en meses sin especificar los días se debe considerar el mes 
completo.  

 
• Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 

• Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral los 
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun 
cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida 
literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades 
que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en 
las bases. 

 

B.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE  

B.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 

 Personal Clave  

N° Cargo Formación Academia 

1 Jefe de Estudio Ingeniero Civil y/o Agrícola, Titulado y Colegiado. 

2 
Especialista en Planeamiento 
Hidráulico y Diseño de 
Presas. 

Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola y/o Ingeniero Hidráulico, 
Titulado y Colegiado  

3 
Especialista Diseño de 
Estructuras Hidráulicas 

Ingeniero Agrícola y/o Civil y/o Mecánico de Fluidos o Hidráulico 
Titulado y Colegiado. 

4 Especialista en Geología Ingeniero Geólogo y/o Ingeniero Civil Titulado y Colegiado. 

5 Especialista en Geotecnia Ingeniero Geólogo y/o Ingeniero Civil Titulado y Colegiado. 

6 Especialista en Hidrología 
Ingeniero Agrícola y/o Ingeniero Civil y/o Mecánico de Fluidos o 
Hidráulico Titulado y Colegiado. 

7 
Especialista en Proyectos de 
Inversión Publica 

Ingeniero Economista y/o Economista Ingeniero Agrícola, Titulado 
y Colegiado. 

 Personal de Apoyo  

N° Cargo Formación Academia 

1 
Especialista en Trazo, 
Topografía y Gis 

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agrícola, 
Ingeniero Topógrafo, Titulado y Colegiado. 

2 Especialista en CIRA 
Arqueólogo y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agrícola, 
Ingeniero Geólogo, Titulado y Colegiado. 

3 
Especialista en Metrados, 
costos y presupuestos. 

Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola, Titulado y Colegiado. 

4 Especialista en Agrología. Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Agrícola, Titulado y Colegiado. 

5 
Especialista en Impacto 
Ambiental. 

Ingeniero Agrícola, Ingeniero Ambiental, Ingeniero Agrónomo, Biólogo 
Titulado y Colegiado. 

6 
Especialista en Análisis de 
Riesgos y Vulnerabilidad. 

Ingeniero Civil, Ingeniero Agrícola, Ingeniero Geólogo, Biólogo 
Titulado y Colegiado. 
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Acreditación: 

 

El TITULO PROFESIONAL requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional 

de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 

En caso TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor 

debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 9 referido al personal clave 

propuesto para la ejecución del servicio de consultoría. 

 

Importante 

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional 

requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las bases (por ejemplo 

Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras 

denominaciones). 
 

7 
Especialista Estudio de 
Seguridad y Salud 
en Obra 

Ingeniero Civil, Ingeniero Agrícola, Ingeniero Geólogo, Biólogo 
Titulado y Colegiado. 

8 
Especialista en Estudio 
Social. 

Licenciado en Sociología o Antropología, Titulado y Colegiado 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 

• Un (01) DRONE cartográfico. 

• Dos (02) GPS Geodésico. 

• Dos (01) camionetas 4 x 4. 

• Dos (02) computadoras de escritorio Core I7, 8 GB de memoria como mínimo, 1TB 
de disco duro 

• Dos (02) impresoras con alta capacidad técnica de impresión planos A3, mínimo 

• Un (01) Prensa CBR 

• Un (01) Prensa de Concreto 

• Un (01) Juego de tamices de suelos 

• Un (01) Equipo para humedad Speedy 
 

Acreditación: 

 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler 

u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

 

Importante 

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito 

pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 
 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a de S/ 500.000.00 (QUINIENTOS 

MIL CON 00/100 SOLES), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de 

la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 

computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
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Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes: Elaboración y/o formulación y/o 

supervisión de; estudios y/o proyectos de preinversión a nivel de perfil y/o factibilidad; y/o estudios 

definitivos y/o diseños definitivos y/o ingeniería de detalle y/o proyecto constructivo y/o proyecto o estudio 

de construcción para; mejoramiento y/o creación y/o instalación y/o rehabilitación y/o ampliación de; obras 

y/o infraestructura hidráulica. 

 

Acreditación: 

 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 

servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte 

de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago14. 

 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 

requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 

debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 

acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 

contrataciones indicadas en el Anexo Nº 12 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del contrato 

que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, 

debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 

comprobantes de pago cancelados. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 

obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 

proveniente de dicho contrato.  

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 

Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 

obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 

consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá 

que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 

caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 

documentación sustentatoria correspondiente. 

 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11. 

 

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 

expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 

 
14  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 12 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad. 

 

Importante 

• El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en 
las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, 
se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia 
que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del 
Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de 
las bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 
1’500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL CON 00/100 SOLES), por 
la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de 
la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia 
de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por 
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante 

cancelación en el mismo comprobante de pago15.  

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor 
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III 
de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente 
factor.  
 

M = Monto facturado 
acumulado por el postor 
por la prestación de 
servicios de consultoría 
en la especialidad                 
        
 
 
 
M >= 1’500,000.00   
                         80 puntos 
 
M >= 1’000,000.00 y < 
1’500,000.00: 
                         70 puntos 
 
M > S/ 500,000.00 y < S/ 
1’000,000.00:                  

    60 puntos 
 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 20 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 
Se deberá considerar y/o desarrollar el contenido mínimo y las pautas 
para el desarrollo de la metodología propuesta, en función de las 
particularidades del objeto de la convocatoria, para tal efecto se debe 
tomar en cuenta los dispuesto en el acápite “Metodología” previsto en el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la sección especifica de las presentes 
bases. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 
 

Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 20 puntos 
 
No desarrolla la 
metodología que sustente 
la oferta 

0 puntos 

 
 

 
15  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 



PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA 

CONCURSO PUBLICO N°01-2023-MIDAGRI-PEBLT-1 

 
78 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección guardan vinculación, razonabilidad 
y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje 
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del 
postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 7).  

  

 
La evaluación consistirá en asignar un puntaje 
de cien (100) puntos a la oferta de precio más 
bajo y otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 
Pi  = Om x PMP 

Oi 
 
Donde:  
 
I = Oferta. 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar. 
Oi = Precio i. 
Om = Precio de la oferta más baja. 
PMP = Puntaje máximo del precio.  

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del CONCURSO 
PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de 
consultoría materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO16 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE 
CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 

 
16    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora17, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la 
recepción de la prestación.  

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría en general, si el postor ganador de la 
buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como 
garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 

• “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos 
a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 

Importante 

En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del 
ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos 

 
17  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni 
garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
artículo 152 del Reglamento. 

 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por 
el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO 
ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de 
caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la 
solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
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Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

 
 
1 

Cuando el personal clave permanece menos 
de sesenta (60) días calendario o del íntegro 
del plazo de ejecución de la prestación, si este 
es menor a los sesenta (60) días calendario, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
responsable de la 
Unidad Formuladora y 
Responsable de Meta. 

 
2 

En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
responsable de la 
Unidad Formuladora y 
Responsable de Meta 

 
 
3 

En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad 
no haya aprobado la sustitución del personal 
por no cumplir con la experiencia y 
calificaciones requeridas. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
responsable de la 
Unidad Formuladora y 
Responsable de Meta. 

4 

Entregables sin la firma y sello del especialista 
y jefe de proyecto presentado en la oferta 
técnica. Se aplicará en que se detecte (Aplicar 
en los entregables y levantamientos de 
observaciones). 

0.5 UIT por cada 
ocurrencia o evento o 
Entregable. 

Según informe del 
responsable de la 
Unidad Formuladora y 
Responsable de Meta. 

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS18  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

 
18  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales19. 

  

 
19  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº01-MIDAGRI-PELBT-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE20 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:   
 
1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
20  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento.  
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº01-MIDAGRI-PELBT-1 
 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE21 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta. 

 
21  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la 
condición de micro o pequeña empresa 

 
22  Ibídem.  
 
23  Ibídem.  
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2. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº01-MIDAGRI-PELBT-1 
 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº01-MIDAGRI-PELBT-1 
 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº01-MIDAGRI-PELBT-1 
 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría objeto del presente 
procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE   
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº01-MIDAGRI-PELBT-1 
 
Presente.- 
 
Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad  
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en 
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento: 
 
Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A 
DESEMPEÑAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en caso 

que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR24] 

resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente. 
 
Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes: 
 
A. Calificaciones 
 
A.1 Formación académica: 
 

Carrera profesional  

Universidad  

Título profesional o grado obtenido  

Fecha de expedición del grado o título  

 
A.2 Capacitación: 
 

N° Materia de la capacitación 
Cantidad de 

horas lectivas 

Institución 
educativa u 

organización 

Fecha de 
expedición del 

documento 

     

     

     

Total horas lectivas  

 
 
B. Experiencia 
 
[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGÚN LO REQUERIDO EN EL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE 
SECCIÓN DE LAS BASES]. 
 

N° Cliente o Empleador 
Objeto de la 
contratación 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
culminación 

Tiempo  

1      

2      

(…)      

 

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN 
AÑOS, MESES Y DÍAS, SEGÚN CORRESPONDA]   

 
 
Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del 

 
24  En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 
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referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato.   
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del personal 

 
 

Importante 

• De conformidad con el literal d) del artículo 52 del Reglamento la carta de compromiso del 
personal clave, debe contar con la firma legalizada de este. 

• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
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ANEXO Nº 6 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº01-MIDAGRI-PELBT-1 
 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al  CONCURSO PÚBLICO 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 25 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 26 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%27 

 
 

 
25 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
26 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 
 
  



PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA 

CONCURSO PUBLICO N°01-2023-MIDAGRI-PEBLT-1 

 
96 

ANEXO Nº 7 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº01-MIDAGRI-PELBT-1 
 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para 
el perfeccionamiento del contrato. 
 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.  
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº01-MIDAGRI-PELBT-1 
 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal clave propuesto es el 
siguiente:  
 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DOCUMENTO 
NACIONAL DE 
IDENTIDAD U 

OTRO 
ANÁLOGO 

CARGO  
CARRERA 

PROFESIONAL 

N° DE 
FOLIO EN 

LA 
OFERTA 

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 
ACREDITADA 

N° DE 
FOLIO EN 

LA 
OFERTA 

       

       

       

       

       

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante 

El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del personal clave con firma 
legalizada, según Anexo Nº 5. 
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ANEXO Nº 11 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº01-MIDAGRI-PELBT-1 
 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 12 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº01-MIDAGRI-PELBT-1 
 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP28 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 

DE SER EL CASO 
29 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

30 DE: 
MONEDA IMPORTE31   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA32 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO33  

1           

2           

3           

 
28  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
29  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
30  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
31  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
32  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
33  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP28 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 

DE SER EL CASO 
29 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

30 DE: 
MONEDA IMPORTE31   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA32 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO33  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 …          

20           

         TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 14 

 
AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 
COMUNICACIÓN 

 
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº01-MIDAGRI-PELBT-1 
 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 
 
 


