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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abe y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
. c
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
030-2023-MPJ/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO “MEJORAMIENTO,
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DEL SERVICIO
DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO
CHAMBAMONTERA Y DE LOS CASERIOS EL EDEN, LA UNION
NUEVO CUTERVO DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN

— DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” CUI 2361583.

(BASES INTEGRADAS)

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
ADJUDICACION SINPLIFICADA N° 030-2023-MPJ/CS

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
RUC N° : 20201987297

Domicilio legal : JR. SAN MARTIN N° 1371 - JAEN
Teléfono: N ]

Correo electrénico: N [ PP PP ]

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO “MEJORAMIENTO, AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL
CENTRO POBLADO CHAMBAMONTERA Y DE LOS CASERIOS EL EDEN, LA UNION
NUEVO CUTERVO DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA” CUI 2361583.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 180,000.00 (Ciento Ochenta Mil con 00/100 Soles), incluidos
los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de
consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Agosto 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 198,000.00
S/ 162,000.00 ’
CIENTO OCHENTAMIL GO | (CIENTOSESENTAY || (CIENTO NOVENTA ¥
) SOLES) SOLES)

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contratacion por relacion de items, se debe consignar los valores

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

referenciales de cada item.

e Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacién de la
Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior imite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/167,796.61
S/ 137,288.14 (CIENTO
S/ 180,000.00 S/162,000.00 |[(CIENTO TREINTA| S/198,000.00 |[SESENTA Y SIETE
(CIENTO (CIENTO Y SIETE MIL (CIENTO MIL
OCHENTA MIL SESENTAY DOS DOSCIENTOS NOVENTA'Y SETECIENTOS
CON 00/100 MIL CON 00/100 OCHENTAY OCHO MIL CON | NOVENTA Y SEIS
SOLES) SOLES) OCHO CON 14/100| 00/100 SOLES) CON 61/100
SOLES) SOLES)

e El valor referencial puede ser reservado, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del
articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 191-2023-MPJ/GM el 02 DE AGOSTO DE 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacidn respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
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1.8.

1.9.

1.10.

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 120 dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) en caja de la entidad y pasar a la Oficina
de Abastecimientos y Servicios Generales a recabar sus bases.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Ley N° 27972: Ley Organica De Municipalidades.

- Ley N° 30225y D.S. N°344 2018-EF Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y sus
modificatorias.

- Directiva N° 003-2017-EF/63.01; Del D.L. N°1252; Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones.

- Reglamento Nacional de Edificaciones, y sus Normas Técnicas, en sus versiones modificadas
vigentes.

- Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo (22-08-2011), su Reglamento.

- Norma G.050, y sus modificaciones vigentes — Resolucion Directoral N° 029-2008-
VIVIENDA/VMCS-DNC.

- Ley General de personas con discapacidad Ley 27050, y sus modificaciones vigentes.

- Directiva N° 012-2017-OSCE/CD y sus modificaciones vigentes (24-05-2017), Gestion de
Riesgos.

- Resolucién Directoral 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, Reglamento de Metrados.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6

7

La omisiéon del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente a la declaracion jurada de cumplimiento de los
Términos de Referencia, el postor deba presentar algin otro documento para acreditar
algin componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal:

a.5) [DOCUMENTACION QUE SERVIRA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE

ALGUN COMPONENTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD
CONSIDERE PERTINENTE].

La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de
referencia seran acreditados. En este literal no debe exigirse ningin documento
vinculado a los requisitos de calificacion del postor, tales como: i) capacidad legal, ii)
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones y
experiencia del personal clave vy iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones
y experiencia del personal en general.

Ademas, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se
encuentre comprendido en la Declaracion Jurada de Cumplimiento de los Términos de

Referencia y que, por ende, no aporten informacion adicional a dicho documento.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

a.6) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

(Anexo N° 4).

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacion facultativa:

a)

b)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

8

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracién
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

= En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases, segln corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS
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Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la

aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4.

2.5.

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdésito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta D [, ]
Banco N ]
Ne ccl® R (S ]

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

®  En caso de transferencia interbancaria.
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete®®.

) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?4,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

14
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Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

0) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION

DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

16

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la Oficina de Tramite Documentario sito en la
Calle Simén Bolivar N° 1520 - Jaén.

Importante para la Entidad
Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos:

2.7.

2.8.

ADELANTOSY

“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 08 dias, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos!® mediante carta fianza o péliza de caucién acompariada del comprobante de pago

correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 07 dias siguientes a la presentacion de la
solicitud del contratista.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales de acuerdo al entregable.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Area de Estudios y Proyectos emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en la Oficina de Tramite Documentario Sito en la Calle
Simon Bolivar N° 1520 - Jaén.

17 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

18 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucidn contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

©/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA A TODO
COSTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DEL
SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO
CHAMBAMONTERA, Y DE LOS CASERIOS EL EDEN, LA UNION NUEVO
CUTERVO DEL DISTRITO JAEN, PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA?,
Cddigo Unico de inversiones N° 2361583.

1. AREA USUARIA: Sub Gerencia de Estudios y Proyectos - Gerencia de Infraestructura
2. ENTIDAD: Municipalidad Provincial de Jaén.
3. SISTEMA DE CONTRATACION: A suma alzada.

4. ANTECEDENTES:
El PIP: “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DEL
SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO CHAMBAMONTERA, Y
DE LOS CASERIOS EL EDEN, LA UNION NUEVO CUTERVO DEL DISTRITO JAEN,
PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA", Cédigo Unico de inversiones N° 2361583, fue
aprobado por la Unidad Formuladora de la Municipalidad Provincial de Jaén.

Atendiendo a lo anterior segln procedimiento para continuar con el ciclo del proyecto se
requiere elaborar el Expediente Técnico para realizar las gestiones de financiamiento y/o
ejecucion de obra.

5. JUSTIFICACION:

La Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de la Gerencia de Infraestructura de la
Municipalidad Provincial de Jaén, ha formulado los presentes Términos de Referencia
(TDR), que serviran para seleccionar y contratar a un consultor que elabore el Expediente
Técnico: “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DEL
SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO CHAMBAMONTERA,
Y DE LOS CASERIOS EL EDEN, LA UNION NUEVO CUTERVO DEL DISTRITO JAEN,
PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA”, Cédigo Unico de inversiones N° 2361583.

6. FINALIDAD PUBLICA.

La elaboracién del Expediente Técnico: “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO
POBLADO CHAMBAMONTERA, Y DE LOS CASERIOS EL EDEN, LA UNION NUEVO
CUTERVO DEL DISTRITO JAEN, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA", Cédigo Unico
de inversiones N° 2361583, permitirda gestionar su financiamiento y ejecucion,
contribuyendo a disminuir las enfermedades gastrointestinales parasitarias e infecciosas, en
los centro poblado Chambamontera, y de los caserios el Edén, la Union Nuevo Cutervo,
distrito de Jaén.

7. OBJETIVO.
» Objetivo General:
Contratacién de Servicio de Consultoria para la Elaboracion del Expediente Técnico del
Proyecto: “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DEL
SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO CHAMBAMONTERA, Y
DE LOS CASERIOS EL EDEN, LA UNION NUEVO CUTERVO DEL DISTRITO JAEN,
PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA", Cédigo_Ug_ipo de inversiones N° 2361 583.

2|
Calle Simén BolivarN°1520 — Jaén Telefax (076) 431234

E-mail:
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO

» Objetivo Especifico:

Establecer las condiciones minimas bajo las cuales el Consultor debera llevar a cabo la
Elaboracion del Expediente Técnico y definir los alcances y condiciones técnicas minimos
para la prestacion del servicio de consultoria: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL
CENTRO POBLADO CHAMBAMONTERA, Y DE LOS CASERIOS EL EDEN, LA UNION
NUEVO CUTERVO DEL DISTRITO JAEN, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA", Cédigo
Unico de inversiones N° 2361583.

8. BASE LEGAL.

e Ley de Contrataciones del Estado.

« Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestién y Prestacién de los Servicios de
Saneamiento DECRETO SUPREMO N° 016 - 2021-VIVIENDA.

e Decreto Supremo N° 344 — 2018 -MEF; que modifica el reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

e DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, Publicado el 30 noviembre 2016; Decreto Legislativo
que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones y
deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica. Modificado por
la Primera Disposicion Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1341.

e DECRETO SUPREMO N° 027-2017-EF, Publicado el 23 febrero 2017. Aprueba el
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.

o DECRETO LEGISLATIVO N° 1432, Decreto legislativo que modifica el Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, ley del Sistema Nacional
de Inversién Publica.

o DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION
MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES (INVIERTE.PE), aprobada mediante
Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01, de fecha 23 de enero de 2019.

 Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con el Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA y sus modificatorias.

* Resolucién Ministerial N° 155-2017-VIVIENDA.

e GUIA DE ORIENTACION PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE
PROYECTOS DE SANEAMIENTO.

+ Manual de Usuario - Plataforma de Registro, Evaluacion y Seguimiento de Expedientes

Técnicos — PRESET.

Resolucién Directoral N°050-2017/Vivienda/MVCS/PNSU/1.0
Resolucién Directoral N°045.1-2017/Vivienda/MVCS/PNSR
Resolucién Directoral N°102-2017/Vivienda/MVCS/PNSU/1.0
Resolucion Ministerial N°258-2017-Vivienda

Resolucién Ministerial N°320-2017-Vivienda

Resolucién Ministerial N°155-2017-Vivienda
RM-192-2018-VIVIENDA.

Resolucién Ministerial N° 358-2021-VIVIENDA

METAS PRELIMINARES

Elaborar el Expediente Técnico: “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO
CHAMBAMONTERA, Y DE LOS CASERIOS EL EDEN, LA UNION NUEVO CUTERVO DEL
DISTRITO JAEN, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA", Cédigo Unico de inversiones N°
2361583.

10. MARCO INSTITUCIONAL
Son dos (02) las entidades publicas vinculadas a la elaboracién del Expediente Técnico:

31
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO

Municipalidad Provincial de Jaén.

Es un érgano de gobierno local con las atribuciones, competencias y funciones que le
asigna la Constitucién Politica del Pert, la Ley N° 27972, Ley Orgénica de
Municipalidades, y la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion.

La Municipalidad es el 6rgano de gobierno promotor del desarrollo local, en coordinacion
y asociacién con los niveles de Gobierno Nacional y Regional, a cuyo efecto la Ley
dispone el ejercicio de competencias compartidas para el logro de sus objetivos, evitando
la duplicidad, superposicion e interferencia de funciones con criterio de concurrencia y
preeminencia del interés publico. Las relaciones entre los tres niveles de gobierno deben
ser de cooperacion y coordinacion sobre la base del principio de subsidiariedad dispuesto
por Ley.

Las Municipalidades en el marco de sus competencias y de conformidad con el articulo
195 de la Constitucion Politica del Perti, promueven el desarrollo y la economia local y
la prestacion de los servicios publicos de su responsabilidad en armonia con las politicas
y planes nacionales y regionales de desarrollo; asimismo planifican el desarrollo urbano
y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificacién, urbanismo y el
acondicionamiento territorial

Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento: (CAC-Cajamarca)

Organismo gubernamental que de conformidad con la Ley N° 30156, Ley de
Organizacion y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, es el
organo rector de las politicas nacionales y sectoriales dentro de su ambito de
competencia, que son de obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno en el
marco del proceso de descentralizacion en todo el territorio nacional. Tiene por finalidad
normar y promover el ordenamiento, mejoramiento, proteccion e integracion de los
centros poblados, urbanos y rurales, como sistema sostenible en el territorio nacional; y
en el desarrollo de sus funciones compartidas, entre otros aspectos, promueve, coordina
y ejecuta con los gobiernos regionales, locales e instituciones publicas la implementacién
y evaluacion de las politicas, planes, programas y estrategias nacionales y sectoriales,
de acuerdo con las caracteristicas propias de la realidad regional o local.

11. DESCRIPCION DEL SERVICIO.
El Consultor a cargo de la elaboracién del Expediente Técnico debe dar cumplimiento a:

Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Legislativo N°1444 — Ley de contrataciones del estado y sus modificatorias.
D.S. N° 344-2018-EF.- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus
modificatorias.

D.S. N° 006-2009-EF, Reglamento de Organizaciéon y Funciones del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico aprobadas por Resolucién
de Contraloria N° 072-98-C.G.

Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias.
Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 264338, y sus modificatorias
Estandares de Calidad Ambiental de Agua (D.S. 002-2008-MINAM, D.S. 023-2009-
MINAM y D.S. 015-2015-MINAM).

Clasificacion de Cuerpos de Agua (R.J. N? 202-2010-ANA)

Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM, que aprueba las disposiciones para la
implementacion de los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) agua.
Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM, que aprueba los limites maximos permisibles
(LMP) para efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas.

D.S. N° 054-2013-PCM. - De la emision del CIRA y la aprobacion del Plan de Monitoreo
Arqueoldgico, De los derechos de uso de agua, Disposiciones ambientales para los
proyectos de inversién, y De la autorizacién sanitaria de sistemas de tratamiento de agua
de consumo humano

D.S. 003-2014-MC, Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas

N
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Cdédigo Nacional de Electricidad 2011.

R.J. 007-2015-ANA, Aprueban Reglamento de Procedimientos Administrativos para el
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorizacién de Ejecucion de Obras en
Fuentes Naturales de Agua

Resoluciéon Ministerial N° 184-2012-VIVIENDA y Resolucién Ministerial N° 065-2013-
VIVIENDA.

R.M. 108-2011-VIVIENDA y R.M. 201-2012-VIVIENDA, Lineamientos para la
formulacion de programas o proyectos de agua y saneamiento para los centros poblados
del ambito rural

R.M. N° 002-2015-VIVIENDA, Criterio de Densidad Poblacional

D.L. N°19338, Ley de creacion del sistema Nacional de Defensa Civil y su Reglamento
aprobado con D.S. N° 005-88 SGMD.

Ley N°29664, Ley de creacién del sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres
y su Reglamento aprobado con D.S. N°048-2011-PCM.

R.M. N° 299-2013-VIVIENDA, Aprueban Ficha Técnica Ambiental (FTA) para Proyectos
de Inversion en Saneamiento Rural

Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con el Decreto Supremo N° 112006-
VIVIENDA y sus modificatorias.

Directiva N° 001-2011-EF/68.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Inversion
Puablica aprobada con la Resolucién Directoral N° 003-2011EF/68.01 Y sus
maodificatorias.

Guia de Auditoria de Obras Publicas por Contrata de la Contraloria General de la
Republica, aprobada con la Resolucion de Contraloria N° 177-2007-CG

Guia de Orientacion para Elaboracion de Expedientes Técnicos de Proyectos de
Saneamiento, del Programa Nacional de Saneamiento Urbano 2016.

Resolucién Directoral N° 145.1-2017/VIVIENDANMCS/PNSR, de fecha 21 de Julio 2017,
Que Aprueba la Directiva N° 02 -2017/VIENDANMCS/PNSR Procedimiento para
priorizar la asignacién de Recursos a las Inversiones en el Sector Saneamiento en el
Ambito Rural.

Resolucién Ministerial N° 155-2017-VIVIENDA del 05 de mayo de 2017, Establecen
Requisitos de Admisibilidad y Criterios de Evaluacién para priorizar la asignacion de
recursos a las inversiones en el Sector Saneamiento

Resolucién Ministerial N° 192-2018-Vivienda del 16 de mayo de 2018, que aprueba la
“Norma Técnica de Disefio: Opciones Tecnolbgicas para Sistemas de Saneamiento en
el Ambito Rural".

Realizar coordinaciones permanentes con el Evaluador asignado por la Oficina del
Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento ~Cajamarca (CAC-Cajamarca) para
la asistencia técnica a la elaboracion del expediente.

De darse el caso de modificacion o derogatoria de normas que se mencionan en los
items antes descritos se les considerara de forma inmediata remplazando a las vigentes
relacionadas.

Otras que se consideren necesarias por parte del revisor.

Resolucion Ministerial N° 358-2021-VIVIENDA y DS N°016-2021-VIVIENDA.

CONTENIDO DEL INFORME FINAL:

El informe final seré el Expediente Técnico definitivo, el mismo que debera haber cumplido
con las Etapas de Admisibilidad y la Evaluacién de Calidad Técnica requerida por la
Oficina del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento —Cajamarca (CAC-
Cajamarca), cuyo contenido referencial seré el siguiente de acuerdo a las caracteristicas y
necesidades del proyecto:

5
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.
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1) OBJETIVO
1) ALCANCE
1) NORMATIVA TECNICA - LEGAL
IV) EXPEDIENTE TECNICO
IV.1) CARACTERISTICAS DE PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
a. Orden de la documentacion y separadores
b. Foliacién del expediente técnico
c. Forma de presentacion del expediente técnico
d. Contenido méximo de archivadores
IV.2) CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO
1. INDICE NUMERADO
2. MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1 Antecedentes
2.2 Caracteristicas Generales
2.3 Descripcion Del Sistema Existente
2.4 Capacidad Operativa del Operador
2.5 Consideraciones de Disefio del Sistema Propuesto
2.6 Descripcion Técnica del Proyecto
2.7 Cuadro Resumen de Metas
2.8 Cuadro Resumen de Presupuesto de Obra
2.9 Modalidad de Ejecucién De Obra
2.10 Sistema de Contratacién
2.11 Plazo de Ejecucién de La Obra
2.12 Otros
3 MEMORIA DE CALCULO DE TODOS LOS COMPONENTES
3.1 Parametros de Disefio
3.2 Disefio y Calculo Hidraulico
3.3 Disefio y Calculo Estructural
3.4 Disefio y Calculo Eléctrico y/o Mecanico- Eléctrico
4. PLANILLA DE METRADOS, CON SUSTENTO Y GRAFICOS
5 PRESUPUESTO DE OBRA
6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
7 RELACION DE INSUMOS
8 COTIZACION DE MATERIALES
9 FORMULA POLINOMICA
10 CRONOGRAMAS DE OBRA
10.1 Programa de Ejecucién de Obras
10.2 Calendario de Adquisicion de Materiales
10.3 Calendario de Avance de Obra Valorizado
11 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO
12 PLANOS
12.1 Indice de Planos
12.2 Planos de Ubicacion
12.3 Plano del Ambito de Influencia del Proyecto
12.4 Plano Topografico
12.5 Plano de Trazado y Lotizacion
12.6 Plano de Ubicacién de Canteras y Botaderos
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
12.7 Plano Clave de Sistema de Agua Potable
12.8 Plano General del Sistema Existente
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12.9 Plano General del Sistema Proyectado
12.10 Planos de Componentes Primarios
12.11 Plano de Redes de Distribucion de Agua Potable
12.12 Plano de Modelamiento Hidraulico (esquema)
12.13 Planos de Detalle de Empalmes
12.14 Planos de Detalle de Accesorios
12.15 Plano de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable
12.16 Otros

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O SISTEMA DE SANEAMIENTO
12.24 Plano Clave del Sistema de Alcantarillado y PTAR
12.25 Plano General del Sistema Existente
12.26 Plano General del Sistema Proyectado
12.27 Plano de Redes Colectores y Emisor Interceptor
12.28 Plano de Diagrama de Flujo

12.29 Planos de Perfiles Longitudinales y de Seccién de La Red Colectora y Emisor

6 Interceptor
12.30 Plano de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado
12.31 Plano de Detalle de los Tipos de Buzones
12.32 Plano de Ubicacion de los UBS, Plano de Detalle de Tipo de UBS,
Tratamiento y Disposicion Final
12.33 Otros
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
12.34 Plano de Ubicacion de PTAR
12.35 Planos de Distribucién de La PTAR
12.36 Plano de Perfil Hidraulico de la PTAR y Perfil Hidraulico de Lodos de ser el
caso
12.37 Arquitectura de PTAR: Planos de Distribucion, Elevacion y Corte de la
Infraestructura de Tratamiento
12.38 Estructuras de PTAR: Planos de Planta, Elevacion y Detalle de las
Estructuras de los Ambientes para Tratamiento
12.39 Planos de Instalaciones Eléctricas y Electromecénicas
12.40 Otros
12.41 Planos de Interferencias en caso de Obras a ejecutarse en Ambito de una
EPS (Zona Urbana)
13. ESTUDIOS BASICOS
131 Estudio Topografico
13.2 Estudio de Mecanica de Suelos y canteras
13.3 Estudio de Fuentes de Agua
13.4 Analisis Detallados de las Medidas de Reduccion (MRRD)
13.5 Otros
14 ANEXOS
14.1 Manual de Operacion y Mantenimiento
14.2 Panel Fotogréfico
14.3 Documentos que Garanticen la Operacion y el Mantenimiento del Proyecto
14.4 Documentos que garanticen la Libre Disponibilidad del Terreno
14.5 Resolucién de aprobacion de Estudios de Aprovechamiento de Recursos
Hidricos para la Obtencion de la Licencia de Uso de Agua Subterranea 6
Superficial (Acreditacion de Disponibilidad Hidrica)
14.6 Certificacion Ambiental
14.7 Certificado de Inexistencia De Restos Arqueolégicos (CIRA)
14.8 Poblacion Beneficiaria
14.9 Certificado de Factibilidad de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
14.10 Certificado de Factibilidad de Suministro de Energia Eléctrica
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14.11 Declaracién Jurada de la Unidad Ejecutora de obtener la Autorizacion Sanitaria
de Sistemas De Tratamiento de Agua Potable de DIGESA antes de la puesta
en marcha del Sistema de Tratamiento de Agua Potable

14.12 Declaracion Jurada de la Unidad Ejecutora de obtener la Autorizacion de
Vertimiento de Aguas Residuales Tratadas del ANA, dentro del primer afio de
la puesta en marcha de la PTAR, en caso el efluente final es vertido a un cuerpo
de agua

14.13 Declaracion Jurada de la Unidad Ejecutora de obtener la autorizacion sanitaria
del sistema de tratamiento y disposicién final de aguas residuales domésticas
con infiltracién en el terreno, antes de su puesta en marcha

14.14 Informe Técnico de la Unidad Ejecutora que demuestre que cuenta con el
personal Técnico- Administrativo, los equipos necesarios y la Capacidad
Operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas, en caso de
Modalidad de Ejecucién por Administracion Directa

14,15 Otros

14.16 Disco Compacto (Cd) - Version Digital

14.17 Resolucion de aprobacién de Expediente Técnico
14.18 Firma y Sello de los Profesionales Especialistas

NOTA: La presente estructura para la presentacién del expediente técnico es referencial. El
postor en su oferta debera adecuar el contenido del expediente técnico dependiendo de la
necesidad del proyecto. El contenido del expediente técnico dependera de la necesidad del
proyecto. El consultor debera cefiirse a los términos de referencia y a aceptar cualquier
disposicién normativa vigente que no se encuentre en el presente TDR pero que sea necesaria
e indispensable para la correcta elaboracion del expediente técnico; asi como la aceptacion de
cualquier alternativa técnica que considere el evaluador o supervisor, cuya finalidad sea la de
obtener un expediente técnico de calidad que permita una ejecucién de obra sin el mayor
contratiempo correspondiente.

El consultor queda obligado a respetar lo indicado en el parrafo anterior y a comunicar bajo
responsabilidad y sustento técnico a la entidad de forma escrita, en el tiempo que corresponda
la consulta de acuerdo a la programacion que presentara el consultor de las actividades que
desarrollara durante el periodo de la ejecucion de la consultoria.

La no comunicacion oportuna de los acontecimientos que puedan generarse durante el desarrollo
de la consultoria, debera ser comunicados de manera oportuna y documentada a la entidad, caso
contrario el consultor podria quedar expuesto a las penalidades correspondientes.

13. ALCANCES DEL PROYECTO:

Departamento : Cajamarca
Provincia s Jaén

Distrito :Jaén

Localidad : Centro poblado

Chambamontera, caserios el
Edén, la Unién Nuevo Cutervo.
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IMG.01 PERU. LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
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FIGURA N° 2: UBICACION GEOGRAFICA: DISTRITO DE JAEN
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" FIGURA N° 3: LOCALIZACION DEL Pl EN EL DISTRITO DE JAEN
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14. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR.
e Cumplir con el contrato de Consultoria.

« Cumplir con los plazos de presentacion del Expediente Técnico Final.

o Presentar informes parciales del avance fisico del expediente técnico.

e Realizar la liquidacion técnica y financiera de la elaboracién del expediente técnico.

e Tendra perfectamente claro, que los trabajos deben desarrollarse con la calidad
maxima y de forma total, y que la Municipalidad tenga la garantia de ejecutar la obra
en forma que las variaciones o adicionales que pudieran derivarse durante la ejecucion
de la misma, no se produzcan.
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14.1.-Responsabilidad del Consultor.

Segun el articulo 40 de la Ley de Contrataciones con el Estado; en los contratos de
consultoria para elaborar los expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del contratista
por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por un plazo
no menor de tres (3) aflos después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad.

En tal sentido el Consultor estara sujeto a las condiciones establecidas por ley y con la
entidad.

El Consultor asumira la responsabilidad total de los servicios profesionales prestados y
absolvera las observaciones que le formulen la Supervision, Area de Estudios y/o Area
Técnica de Proyectos de la entidad.

La revisién de los documentos y planos por parte de la Supervision, durante la elaboracion
del estudio, no exime al Consultor de la responsabilidad final y total del mismo.
Correspondiendo a la Supervisién la responsabilidad que le cabe en su condicion de tal,
conforme clausulas contractuales.

SegUn la directiva en el marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion
de Inversiones, la responsabilidad total que compete al consultor en el estudio que desarrolla,
debe garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado durante los siguientes tres
(03) afos contabilizados desde la aprobacion del Expediente Técnico definitivo, aprobado en
el MVCS.

El Consultor debera emitir los informes de acuerdo a plazos de ejecucién estipulados en el
presente termino de referencia; comunicar a la entidad sobre ocurrencias (paros, huelgas, u
otros) que pongan en riesgo la continuidad de la consultoria.

Seguir los lineamientos orientadores de la entidad para implementar las acciones de
comunicacién y gestion social necesarias para el desarrollo del Expediente Técnico.

Es responsable de cumplir con la participacion del plantel de profesionales, que conforman
la propuesta técnica, en caso que alguno de su propuesta, no pudiera participar, debera
realizar la sustitucion de forma inmediata en el marco de normatividad vigente (Art. 190° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

14.2.-Reconocimiento de la Zona de Trabajo

Los Consultores que se presenten al procedimiento de seleccion, antes de presentar su
Propuesta, necesariamente deberan efectuar una visita de reconocimiento y/o Inspeccion al
lugar a ejecutarse el Servicio de consultoria. La presentacion de la Propuesta sustentaré e
implicaré la tacita aceptacion del Postor de no haber encontrado inconveniente alguno, tanto
para su preparacion de la Oferta, como para su ejecucion dentro del plazo previsto.

14.3.-Consideraciones en la Elaboracién del Expediente Técnico:

Coordinaciones iniciales con terceros

Esta actividad consistira en la revision y posterior culminacién de gestiones iniciadas
(si las hubiere) para solucionar posibles problemas que pudieran presentarse al inicio
de las actividades de la Elaboracion del Expediente técnico, debiendo verificar
fehacientemente en el campo la informacién recibida.

Para ello se coordinaré con las Entidades relacionadas al Area del Proyecto de las que
se obtendran los documentos correspondientes a fin de programar las actividades
complementarias que pudieran presentarse por contingencias no previstas. La
Municipalidad facilitara las coordinaciones con las empresas antes mencionadas, asi
como la informacién complementaria que se desea adjuntar al presente estudio, de tal
manera que exista compatibilidad en la informacion presentada al término de la
Elaboracién del Expediente Técnico de Obra.

Verificaciones fisicas
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De instalaciones existentes, son las referidas a la comprobacién del estado situacional
de las redes de agua, saneamiento y telefonia (profundidad, calidad, ubicacion,
cantidad, entre otros), datos que serviran al equipo del responsable del proyecto como
parametro decisivo para la verificacion de los Disefios Definitivos de los trabajos a
realizar. Para ello, es responsabilidad del Jefe de Proyecto la realizacion de
excavaciones de verificacion en el terreno y sondeos necesarios, por tipo de
instalacion, tomando en cuenta la ubicacion, interferencias, profundidad; los cuales
serviran para un disefio adecuado, reduciendo la posibilidad de generar trabajos
adicionales.

Recopilacién de Informacién
¢ Reconocimiento del terreno a fin de verificar in situ la realidad de la
problematica, se debera efectuar un minucioso recorrido de la zona donde se
ejecutara el Proyecto para comprobar las condiciones en que se encuentra la
misma. En este reconocimiento, comprobaré cualquier modificacién que se
haya presentado en el area del Proyecto respecto de la informacion existente,
procurando actualizar cualquier cambio producido por nuevas instalaciones o
construcciones, cambios en la topografia o cualquier otra caracteristica fisica

del &rea del Proyecto.

« Se recopilard y revisara toda la informacién existente que esté relacionada con
el Proyecto que se va a desarrollar, teniendo como base para la elaboracién
del Estudio Definitivo, el estudio elaborado en la etapa de Pre Inversion para
el Proyecto, teniendo en consideracién el Marco Normativo vigente del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, Ley
del Sistema Nacional de Inversiéon Publica, R.M. 155-2017-VIVIENDA., R.D.
N° 145.1-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR y el Decreto Legislativo 1280 y demas
modificaciones vigentes a la fecha de este término de referencia..

15. SERVICIOS QUE PRESTARA EL CONSULTOR.
Ademas de lo precisado en el ftem N° 11 y el ftem N° 12 (contenido del Informe Final) se

debe

A)

tomar en cuenta lo siguiente para la elaboracién del estudio:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
El Expediente Técnico se desarrollard de acuerdo a la Guia de orientacién para la
elaboracién de Expedientes Técnicos de Proyectos de Saneamiento del MVCS.

CARACTERISTICAS DE PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
El orden de presentacion de acuerdo debera ser el siguiente:

ndice.

Memoria Descriptiva

Estudio Topogréafico

Estudio de Mecéanica de Suelos.

Estudio de Fuentes de Agua / Hidrolégico

Estudio de Identificacion de Peligros y Analisis de Riesgos en el area del PIP

Documentos que garanticen la libre disponibilidad del terreno

Memoria de Calculo

Calculo Hidraulico

Calculo Estructural

Célculo Mecéanico Eléctrico

Presupuestos (Metrado y Cotizaciones)

Cronogramas

Especificaciones Técnicas
11.0 Planos del Proyecto
2] ’ e -
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11.1 Planos Generales

31.2 Sistema de Agua Potable

11.3 Sistema de Alcantarillado

11.4 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

11:5 Otros Planos

12.0 Resolucion de aprobacion de expediente técnico.

13.0 Resoluciéon de Aprobacion de Estudios de Aprovechamiento de Recursos
Hidricos.

14.0 Certificado Ambiental 6 Ficha Técnica Ambiental

15.0 Certificado de inexistencia de restos arqueolégicos (CIRA)

16.0 Padrén de Beneficiarios correspondiente (Poblacién demandante)

17.0 Documentos anexos. (Panel Fotografico, Manual de Operaciones y
Mantenimiento, otros)

17.1 Manual de Operacién y mantenimiento

17.2 Panel Fotogréafico

17.3 Compromiso Operacién y Mantenimiento por parte de la Unidad Ejecutora y
por parte del Operador del Sistema

17.4 Informe de NO Duplicidad y Liquidacién de Obra de intervenciones
anteriores

17.5 Informe Técnico de Estado Situacional de la Infraestructura Sanitaria

17.6 17.7- Resolucién de Alcaldia de Reconocimiento de la JASS

17.7 Certificado de Habilidad de Ingenieros Proyectistas

17.8 Autorizacién Sanitaria del sistema de tratamiento de aguas residuales

17.9 Autorizacién Sanitaria del sistema de tratamiento de agua de consumo
humano

17.10 Formato firmado de los profesionales responsables en la elaboracion del
expediente técnico.

18.00 Informacién Complementaria.

FUENTE: PRESET - MVCS.

El expediente técnico debera presentarse debidamente foliado en todas sus hojas, incluido los
separadores. Para efectos de la foliacién, se tendré en cuenta que la numeracion se iniciara
desde la primera hoja del primer tomo, de manera que la tltima hoja del Gltimo tomo, contenga
la numeracién de folios totales del expediente técnico.

Contenido Minimo del Expediente Técnico

Siendo el alcance de la presente guia para la elaboracion de expedientes técnicos de proyectos
de saneamiento en el ambito urbano y rural, en forma general, el contenido minimo del
expediente técnico, que a continuacion se pasa a describir, estard sujeto a ciertas
consideraciones de presentacion, los mismos que estan en funcion a la naturaleza de la inversion
de la obra:

I. INDICE
IIl. ~ MEMORIA DESCRIPTIVA
. MEMORIA DE CALCULO
IV.  PLANILLA DE METRADOS
V. PRESUPUESTO DE OBRA
VI.  ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
VIl.  RELACION DE INSUMOS
Vill.  COTIZACION DE MATERIALES
IX.  FORMULA POLINOMICA
X.  CRONOGRAMAS DE OBRA
Xl.  ESPECIFICACIONES TECNICAS

XII. PLANOS
M)_(VIII‘ ESTUDIOS Bf_\_SICOS -
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XIV.  ANEXOS

I. INDICE
El indice del Expediente Técnico deberd mantener la misma estructura del orden de
presentacién de documentos indicada al cual debera asignarse la numeracion resultado de
la foliacion del expediente técnico.

Il.  MEMORIA DESCRIPTIVA
Para tener una descripcion general del proyecto a ejecutar y brindar una visién general
sobre la ejecucion légica de los distintos trabajos que se realizaran en el proyecto, se
desarrollan en esta memoria descriptiva los siguientes items:

» ANTECEDENTES

En este item se deberd incluir el nombre completo del Proyecto de Inversién Publica y su
codigo SNIP. Se debe indicar la informacién de viabilidad del PIP (Estado, Estado de
viabilidad, fecha de viabilidad, nivel de estudio viable, OP| que otorg6 la viabilidad, Unidad
Formuladora, Unidad Ejecutora, etc.) Asi mismos, en este item es necesario realizar una
breve descripcién de otros proyectos de saneamiento que se hayan realizado dentro del
ambito de influencia, ya sea que haya sido financiada por el PNSU u otras entidades. Lo
importante es sefialar que intervenciones o esfuerzos se han realizado con anterioridad,
para la implementacion de un sistema de abastecimiento de agua potable y de un sistema
de alcantarillado sanitario.

» CARACTERISTICAS GENERALES

Este punto debe definir con precision la ubicacién del proyecto, las vias de acceso, el clima,
la topografia, las condiciones de la vivienda, poblacién beneficiaria, principales
enfermedades presentadas, nivel de educacién y las actividades econémicas que se
desarrollan en la zona de la(s) localidad(es) donde se construiran los sistemas de
abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario, segun la necesidad del proyecto.

Ubicacion

El &mbito del proyecto debe estar definido por una poligonal cuyos puntos seran definidos
en coordenadas UTM (WGS84) y altitud sobre el nivel del mar, Asimismo, deberd indicar
informacién respecto del distrito, provincia, departamento y region.

Vias de acceso
Indicar las principales vias de acceso para llegar a la localidad, haciendo referencia de los
medios de transporte y los tiempos que demanda llegar a dichos puntos.

Clima
En este item se debera indicar las principales caracteristicas del clima que se presentan en
la zona del proyecto.

Topografia

En este item deberé indicarse las principales caracteristicas topograficas de la localidad, con
la finalidad de dar a conocer las condiciones topograficas de las zonas, donde se
implementara el proyecto de agua potable y alcantarillado.

Viviendas
En este item se deberd indicar las caracteristicas de las viviendas, tales como material,
antigiiedad, facilidad de servicios higiénicos, entre otros aspectos.

Poblacién beneficiaria

En este item sera necesario demostrar razonablemente la poblacién actual de la localidad,
para ello deberd presentar la siguiente informacion:

« Declaracion jurada del alcalde del nimero de habitantes

» Documento del centro de salud de la zona

» Datos de Censos Poblacionales si los hubiera

14|
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« Padrén de Usuarios de Agua Potable o de alguna empresa de servicio publico (luz,
telefonia, etc.)

Enfermedades

En ese item se anexara un documento emitido por la posta de salud méas cercana, indicando
las principales enfermedades identificadas en la poblacion de la localidad (se deben incluir
los cuadros estadisticos y graficos correspondientes).

Actividades Econémicas

En ese item deberéa considerarse una relacion de las principales actividades econémicas,
por las que las personas de la zona generan sus ingresos econémicos, para sustentar las
necesidades bésicas de su hogar (se deben incluir los cuadros estadisticos y gréaficos
correspondientes).

Educacién

En este item se deberd indicar los niveles de educacién por grado de instruccién de la
poblacién de la zona. Ademads, se debera nombrar universidades, Institutos superiores y
colegios existentes y la tasa de analfabetismo.

Informacién sobre los servicios

Se debera mencionar informacion sobre el servicio de agua potable y alcantarillado en la
zona. También se debe indicar la informacion sobre los servicios de electricidad, telefonia,
internet, gas, etc., seguin corresponda.

» DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE

El postor en su propuesta deberé realizar una descripcion basica de los sistemas existentes
de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario, por componentes,
mencionando, entre otros, la fuente existente.

En la descripcién de cada componente existente debe precisarse la antigliedad, estado de
las estructuras, dimensiones, capacidad, ubicacion, referencias de ubicacién, estado de
operatividad entre otros.

Es recomendable el uso de gréficos y fotografias para la descripcién de los sistemas
existentes.

Para el caso de componentes que no se tomaran en cuenta en el nuevo proyecto, debera
precisarse los motivos técnicos que definen dicha decision.

Para el caso de componentes existentes que serén involucrados en el presente proyecto, se
deberd mencionar el estado de conservacion y/o la intervencion técnica de obra, que se
requiera realizar. Estos trabajos de intervencion deberan ser precisados en planos que
contengan informacién del replanteo del componente existente, debiendo ser presentados
en los planos de la especialidad correspondiente.

» CAPACIDAD OPERATIVA DEL OPERADOR

Debe considerar aspectos referidos a la infraestructura disponible, equipamiento, recursos
humanos, de manera que se demuestre que el operador va a garantizar la correcta operacion
y mantenimiento.

» CONSIDERACIONES DE DISENO DEL SISTEMA PROPUESTO

Se mencionara en forma resumida todo lo relacionado a la delimitacién geografica de la
influencia del proyecto, poblacién atendida, tasa de crecimiento, dotacién, periodo de disefio,
densidad de vivienda, densidad poblacional, proyeccién de la demanda de agua, etc. (indicar
las fuentes oficiales de informacién).

» DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO
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Se debe realizar una descripcion detallada de los sistemas proyectados de abastecimiento
de agua potable y alcantarillado sanitario, por componentes, mencionando, entre otros, la
fuente de abastecimiento, el reservorio, la disposicion final de los desagiies, areas de drenaje
de alcantarillado, caracteristicas de los equipamientos, etc. Diferenciar lo que se va a
rehabilitar y ampliar En la descripcion de cada componente debe de precisarse dimensiones,
capacidad, ubicacion, referencias de ubicacion, entre otras. Detallar los sistemas que tiene
el proyecto indicando, los componentes (agua y saneamiento) y la poblacién de disefio de
cada sistema.

Respecto a los componentes existentes que seran involucrados en el presente proyecto,
debera precisarse y sustentarse, a detalle, su estado de conservacion y/o la intervencion
técnica de obra, que requiera, que debera ser precisado en los correspondientes planos de
ejecucion de obra, elaborados en base a los planos de replanteo de obra del componente
existente.

» CUADRO RESUMEN DE METAS
Se deber4 presentar un cuadro resumen de metas fisicas del expediente técnico indicando
el nimero de meta, la denominacion de la meta, la unidad de medida y cantidad.

» CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA

Sera bajo la modalidad de por contrata; el cuadro resumen de presupuesto se debera
presentar conteniendo la informacién indicada:

Costo Directo, Gastos Generales, Utilidad.

El costo Parcial (Costo Directo + Gastos Generales + Utilidad).

EIIGV (18%).

Costo de Ejecucién (Costo parcial + IGV),

Costo de Supervision, Costo Total (Obra+ Supervisién),

Elaboracién de Expediente Técnico

Costo Total de Inversion (Costo Total + Elaboracién de Expediente Técnico)

» MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA
En este punto se mencionara la modalidad de ejecucion establecida para la Ejecucion de la
Obra.

» SISTEMA DE CONTRATACION

Aplica cuando se trata de una modalidad de ejecucién contractual por contrata. De acuerdo
a lo establecido en el Articulo 14° “Sistema de Contratacién” del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, se establece que no puede emplearse el sistema de contratacion
a suma alzada en obras de saneamiento, por lo que sélo es factible considerar el sistema de
contratacion a precios unitarios.

> PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

En este punto se mencionara el plazo de ejecucién de la obra establecido en el cronograma
de ejecucion de obra.

Se recomienda que, en el cronograma de ejecucion de obra, la secuencia de ejecucion de
componentes, sea concordante, con la secuencia hidraulica de los mismos.

» OTROS

Fuente de Financiamiento

En este punto se mencionaran las fuentes de financiamiento para la ejecucion del proyecto.
Si hubiese entidades que financien, ya sea parte o el total del monto del costo de obra, del
costo de supervision de obra, se deberan detallar los montos a financiar por cada una de
ellas. Se debe indicar lo invertido en la elaboracién del Expediente Técnico.

MEMORIA DE CALCULO
En todos los casos debera cumplirse con el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y
sus correspondientes normas técnicas tales como:

16 |

Calle Simén BolivarN°1520 — Jaén Telefax (076) 431234

E-mail:

22




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
ADJUDICACION SINPLIFICADA N° 030-2023-MPJ/CS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
ARO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO

TITULO 11.3 OBRAS DE SANEAMIENTO
- 0S.010 Captacion y conduccién de agua para consumo humano
- 0S.020 Plantas de tratamiento de agua para consumo humano
- 0S.030 Almacenamiento de agua para consumo humano
- 0S.040 Estaciones de Bombeo de agua para consumo humano
- 0S.050 Redes de distribucion de agua para consumo humano
- 0S.060 Drenaje Pluvial urbano
- 0S.070 Redes de Aguas Residuales
- 0S.080 Estaciones de bombeo de aguas residuales
- 0S.090 Plantas de tratamiento de aguas residuales
- 0S.100 Consideraciones basicas de disefio de infraestructura sanitaria

TITULO I11.3 INSTALACIONES SANITARIAS
- Instalaciones Sanitarias para edificaciones
- Tanques Sépticos

Para una correcta ejecucion del expediente técnico; se tendran en cuenta las siguientes
Referencia de las normas técnicas en saneamiento:

- Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, aprueban 66 normas técnicas del RNE.

- Fe de erratas Anexo — Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA (0S.020, 1S.020)

- Decreto Supremo N° 010-2009-VIVIENDA, modifican normas técnicas (0S.050, OS.070)
- Decreto Supremo N° 022-2009-VIVIENDA, modifican normas técnicas (0S.090)

- Decreto Supremo N° 024-2009-VIVIENDA, modifican normas técnicas (0S.020)

- Decreto Supremo N° 017-2012-VIVIENDA, modifican normas técnicas (1S.010)

- Fe de erratas — Decreto Supremo N° 017-2012-VIVIENDA

Asimismo, con la “Norma Técnica de Disefio: Opciones Tecnoldgicas para Sistemas de
Saneamiento en el Ambito Rural”, aprobada mediante Resolucién Ministerial N° 192-2018-
Vivienda del 16 de mayo de 2018. Asimismo, tomar en cuenta las disposiciones dadas con
la Resolucién Ministerial N° 002-2015VIVIENDA de fecha 08.01.2015 donde se aprueba el
criterio técnico de densidad poblacional para la seleccion de las soluciones técnicas
individuales o colectivas a aplicarse en los centros poblados del ambito rural.

Para proyectos en el &mbito rural, también se cuenta con la Guia de opciones técnicas para
abastecimiento de agua potable y saneamiento para centro poblados del &mbito rural del
Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR y a Guia simplificada para la
Identificacion, Formulacién y Evaluacion Social de Proyectos-Saneamiento Basico en el
Ambito Rural, a nivel de Perfil, del Ministerio de Economia y Finanzas.

Para el caso de proyectos en zonas urbanas se podra tomar como referencia el Reglamento
de elaboracién de proyectos de agua potable y alcantarillado para habilitaciones urbanas de
Lima Metropolitana y Callao” aprobado con Resolucién de Gerencia General N° 0501-2010-
GG (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima-SEDAPAL).

De darse el caso de modificacién o derogatoria de normas que se mencionan en los
documentos antes descritos se les considerara de forma inmediata remplazando a las
vigentes relacionadas.

» PARAMETROS DE DISENO

Describir por cada sistema los siguientes parametros de disefio del proyecto: Poblacién, tasa
de crecimiento, consumo, dotacién, demanda contra incendio, caudales de contribucion al
alcantarillado, etc.

Poblacién

La poblacién actual del &mbito del proyecto, serd definido por el nimero viviendas y la
densidad en (hab./vivienda). Para justificar la poblacion actual, se debera recurrir a la
informacién del INEI. En el &mbito Rural de no haber fuente de informacién o no coincidir con
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informacién del INEI, serd necesario presentar un padrén de usuarios (aprobado por la
unidad ejecutora) debidamente firmada y con el nimero de documento de identidad del
propietario. Otro factor que se debera definir es la tasa de crecimiento poblacional, la misma
que debera ser debidamente justificada con informacién del INEI.

Una vez definida la poblacién actual y la tasa de crecimiento poblacional, se deberé realizar
un estudio de crecimiento poblacional para determinar de manera adecuada la poblacién de
disefio en el horizonte establecido del proyecto. Estos factores son importantes, toda vez
que el buen disefio del sistema de agua potable y alcantarillado, dependera de una correcta
estimacion de la poblacién actual y la tasa de crecimiento.

Nota: De no tener tasas de crecimiento poblacional definidas por el INEIl, se debera
determinar esta mediante censos de poblaciones anteriores, debidamente sustentadas.

Dotacién de Agua

Segun el Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma OS.100) la dotacion promedio diaria
anual por habitante, se fijara en base a un estudio de consumos técnicamente justificado,
sustentado en informaciones estadisticas comprobadas.

Dotacién de Agua segtin Guia MEF Ambito Rural

tem Criterio Sierra
01 Letrinas sin Arrastre Hidraulico. 40-50
02 Letrinas con Arrastre Hidrdulico 80

Nota: Para el caso de sistemas de alcantarillado convencionales en Ambito Rural, se
recomienda usar como minimo la dotacién de letrinas con arrastre hidraulico.

Variacion de Consumo (Coeficientes de Variacion K1, K2)
Segun el RNE en los abastecimientos por conexiones domiciliarias, los coeficientes de las
variaciones de consumo, referidas al promedio diario anual de la demanda, deberan ser
fijados en base al analisis de informacion estadistica comprobada. De lo contrario se podran
considerar los siguientes coeficientes, indicados en el cuadro.

Coeficientes de Variacién segun Guia MEF Ambito Rural
ftem Coeficiente Valor
o1 Coeficiente Maximo Anual de la Demanda Diaria (K1) 1.3
02 Coeficiente Maximo Anual de la Demanda Horaria (K2) 2.0

Una vez definida el crecimiento de la poblacion, la dotacién de agua, la cobertura y el
porcentaje de pérdidas de agua, se debera realizar la proyeccion de la demanda promedio,
demanda maxima diaria y demanda maxima horaria de agua potable para el horizonte de
disefio establecido del proyecto.

Volumen de regulacién

En zonas rurales, segln la Guia para Saneamiento Basico del Ministerio de Economia y
Finanzas, la capacidad de regulacion es del 15% al 20% de la demanda de produccion
promedio anual, siempre que el suministro sea continuo. Si dicho suministro es por bombeo,
la capacidad sera del 20 a 25% de la demanda promedio anual.

Porcentaje de contribucién al desagiie
Se considerara un valor de 80% del caudal promedio de agua. Valores diferentes deberan
ser debidamente justificados, con informacién minima de 01 afo.

Periodo 6ptimo de disefio
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Es el periodo de tiempo en el cual la capacidad de produccién de un componente de un
sistema de agua potable o alcantarillado, cubre la demanda proyectada minimizando el valor
actual de costos de inversion, operacion y mantenimiento durante el periodo de anélisis del
proyecto. Es recomendable su célculo. Proponiéndose los siguientes periodos de disefio:

SISTEMA / COMPONENTE PERIODO (Afios)

Redes del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado . 20 afios
Reservorios, Plantas de tratamiento : Entre 10 y 20 afios
Sistemas a Gravedad : 20 afios.

Sistemas de Bombeo : 10 aflos.

UBS (Unidad Bésica de Saneamiento) de material noble  : 10 aflos

UBS (Unidad Béasica de Saneamiento) de otro material . 5aflos

» DISENO Y CALCULO HIDRAULICO

Todos los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable y del sistema de
alcantarillado sanitario, deberan justificarse mediante un célculo hidraulico, de manera que
se determine sus dimensiones objetivamente. Los célculos hidraulicos contaran con la firma
y sello de los ingenieros sanitarios, colegiados y habilitados que lo elaboraron y que lo
revisaron respectivamente. Ademas, se debera incluir el balance de masas del efluente de
la PTAR proyectada para verificar el cumplimiento de los ECA y LMP.

Para la propuesta de Tratamiento de Agua Potable tomar en consideracion las siguientes
normas técnicas y/o disposiciones técnicas:

- 0S.020 - RNE: Planta de Tratamiento de Agua Potable para consumo humano

- Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM: Disposiciones para la implementacion de los
estandares nacionales de calidad ambiental (ECA) para agua.

- Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM: Modifican los Estandares Nacionales de Calidad
Ambiental para agua y establecen disposiciones complementarias para su aplicacion.

- Decreto Supremo N° 031-2010-SA: Reglamento de la calidad del agua para consumo
humano.

- Esquematizar la alternativa(s) de solucién del proyecto mediante un croquis.

Para la propuesta de Tratamiento de Aguas Residuales tomar en consideracion las
siguientes normas técnicas y/o disposiciones técnicas:

- 0S.090 - RNE: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

- Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM: Limites maximos permisibles para los efluentes de
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales.

- Resolucion Jefatural N° 202-2010-ANA: Aprueban la clasificacién de cuerpos de aguas
superficiales y marino — costeros.

» DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL

Todos los componentes estructurales del sistema de abastecimiento de agua potable y del
sistema de alcantarillado sanitario, deberan justificarse mediante un célculo estructural, de
manera que se determine los refuerzos objetivamente. Los célculos estructurales contaran
con la firma y sello de los ingenieros civiles, colegiados y habilitados que lo elaboraron y que
lo revisaron respectivamente.

» DISENO Y CALCULO ELECTRICO Y/O MECANICO-ELECTRICO

Todos los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable y del sistema de
alcantarillado sanitario, que requieran energia para su funcionamiento deberén justificarse
mediante un célculo eléctrico, de manera que se determine la capacidad de energia para el
buen funcionamiento de los componentes. Los célculos eléctricos, contaran con la firma y
sello de los ingenieros eléctricos y/o ingenieros mecanico eléctrico, y/o ingenieros
electricistas colegiados y habilitados que lo elaboraron y que lo revisaron respectivamente.

PLANILLA DE METRADOS
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Representan el calculo o la cuantificacion por partidas de la cantidad de obra a ejecutar.
Deberan tener en cuenta en la elaboracion de los metrados, la “Norma Técnica, Metrados
para Obras de Edificacién y Habilitaciones Urbanas” aprobadas mediante Resolucion
Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCSDNC del 04 de mayo del 2010.

Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partida, con la
planilla respectiva y con los graficos y/o croquis explicativos que el caso requiera.

A fin de presentar un trabajo preciso y convincente, cuando sea necesario, la Planilla de
Metrados debera incluir esquemas base para la medicién de cada partida.

V. PRESUPUESTO DE OBRA
Detalle del Presupuesto de Obra que debe consignarse en el Expediente Técnico.

El presupuesto de obra seré estructurado de la siguiente manera:

Cuadro Resumen de Presupuesto de Obra (Modalidad de Ejecucion Contractual-Por

Contrata)
"Sistema de abastecimiento do agua potab -
istema de abastecimiento de agua potable

01 Sistema de saneamiento S|
02 Costo Directo (CD) = (1+2) Monto 2
03 Gastos Generales (Sustentar célculo, %CD) Monto 3
04 Utilidades (Sustentar con céalculo, % CD) Monto 4
05 Costo Parcial = (3+4+5) Monto §
06 L.G.V. (18%) Monto 6
07 Costo de Ejecucién de Obra = (6+7) Monto 7
08 Supervisién (Sustentar con céalculo) Monto 8
09 Costo Total (Obra + Supervisién) = (8+9) Monto 9

Elaboracién de Expediente técnico
10 Costo Total de Inversion (11+12) Monto 10

El presupuesto de obra se debera elaborar en funcién a la modalidad de ejecucion:
Presupuesto de Obra, Modalidad de Ejecuciéon Contractual-Por Contrata segun el cuadro
anterior especificado.

La estructura de costos segun la modalidad de ejecucién (por contrata) se desarrollara
ordenadamente por sistemas y por componentes.

Debe minimizarse el uso de partidas con unidades globales, las cuales deberan ser
debidamente justificadas, para su aprobacién.

Debe existir una concordancia de Nombre, N° de item, Unidad y Metrado de las partidas
indicadas en el presupuesto detallado, con las indicadas en la planilla de metrados y
especificaciones técnicas.

Los costos de ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico (PMA) correspondiente deben
ser considerados en el expediente técnico y tramitado previo a la ejecucién de obra.

Gastos Generales
#|Los gastos generales deberan ser debidamente justificados y sustentados, mediante un
-//desagregado que considere los gastos fijos y variables correspondientes.

Utilidad
Solo corresponde para el caso de Presupuesto de Obra para Modalidad de Ejecucion por
Contrata.
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Costo de Supervision

El costo de la supervision debera ser debidamente justificado y sustentado, mediante un
desagregado que considere todos los recursos que seran necesarios para una correcta
supervision.

Componente Social

Este componente sera presentado como un expediente técnico social, el mismo que debera
contener: Objetivos, Acciones/Productos, Resultados e Indicadores. Presentard ademas las
Estrategias para la ejecucién de las acciones del componente social, asi como el
presupuesto detallado describiendo las acciones, unidad de medida, cantidad y costos
unitarios.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Cada partida que compone el presupuesto debe estar sustentada con su respectivo costo
unitario, debiendo tener concordancia con el nombre y N° de item.

Los precios de los insumos (mano de obra, materiales y equipos) deberan estar justificados
y compatibilizados con el item 7 relacién de insumos y cotizacion de materiales.

Las unidades de las partidas, deberan ser concordantes con las unidades de los metrados,
los mismos que se deberan realizar considerando la “Norma Técnica, Metrados para Obras
de Edificacion y Habilitaciones Urbanas” aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 073-
2010/VIVIENDA/VMCSDNC del 04 de mayo del 2010.

La estructura del anélisis de costos unitarios, en lo que respecta a los rendimientos, estara
en funcién de la ubicacion del proyecto (condicionada por la altitud, pendiente, accesibilidad,
tipo de suelo, tipo de estructura, clima etc.), debiendo ser concordante con los rendimientos
del mercado, que son reflejadas, entre otras, por revistas especializadas de construccion y/o
de las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) mas cercana al 4rea de influencia del
proyecto.

Para presupuesto de obra por la modalidad de ejecucién presupuestaria directa, los insumos
que se consideran en los andlisis de costos unitarios, deben de incluir su correspondiente
IGV.

Gastos de Flete

El costo de transporte de materiales, que provienen de otro lugar, debe de considerarse en
una partida de transporte separada, sustentada en un andlisis que tome en cuenta la
ubicacién de los centros de provision, las distancias, pesos y costos unitarios de flete.

RELACION DE INSUMOS

La relacion de insumos, detalla la cantidad total mano de obra, materiales y equipos o
herramientas. En el listado de insumos debe figurar el costo para cada uno de ellos, asi como
la suma o total de insumos que se van a necesitar.

Para presupuesto de Obra por la Modalidad de Ejecucion Presupuestal Directa los insumos
que se consideran en los gastos generales y otros, deben de incluirse con su correspondiente
IGV, y a partir del reporte de la relacion de insumos realizara el presupuesto analitico.

COTIZACION DE MATERIALES

Se deberan presentar tres cotizaciones de diferentes proveedores, de los insumos
requeridos para la ejecucion de obras, con diferentes proveedores de la zona. Deben ser
proformas membretadas del proveedor con su firma. En cuanto al costo de la mano de obra
este debera estar debidamente sustentado.

FORMULA POLINOMICA
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Aplica solo para los presupuestos de Obra en la Modalidad de Ejecucién Contractual-Por

Contrata.

Las féormulas polinémicas, adoptaran la forma general bésica establecida en el Decreto

Supremo N°011-79-VC.

En este se precisa, entre otras:

- Por la naturaleza de las partidas, cada obra podra tener hasta un maximo de cuatro (4)
formulas polinémicas. En caso que en un contrato existan obras de diversa naturaleza,
s6lo podré emplearse hasta ocho (8) férmulas polinémicas.

- El nimero de monomios que componen la formula Polindmica no exceda de ocho (8) y
que el coeficiente de incidencia de cada monomio no sea inferior a cinco centésimos
(0.05).

- Cada coeficiente de Incidencia podra corresponder a un elemento o grupo de elementos,
maximo tres (03).

- La suma de los coeficientes de incidencia siempre sera igual a la unidad (1).

- Los coeficientes de incidencia, seran cifras decimales con aproximacion al milésimo.

- Los Gastos Generales y Utilidades, deben ser considerados como un solo monomio.

- Entre otras.

X. CRONOGRAMAS
Son documentos que muestran la programacién de la ejecucién de obra y tienen como
finalidad que la Entidad controle el avance de la obra. Constan del Programa de Ejecucién
de Obra Pert CPM, Diagrama de Gantt, el Calendario de Avance de Obra Valorizado, y el
Cronograma de Adquisicion de Materiales.

» CRONOGRAMAS

De acuerdo a la concepcién adoptada para ejecutar la obra se establecera la secuencia
de ejecucion de las partidas correspondientes, a través de un Programa de Ejecucion de
Obras con la metodologia PERT-CPM (diagrama de redes), quedan establecida la ruta
critica de la obra.

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
la ruta critica, es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra,
cuya variacion afecta el plazo total de ejecucion de la obra.

Asimismo, se recomienda presentar el cronograma de ejecucion de obra, con un
Diagrama de Gantt, utilizando para ambos casos, un aplicativo informatico.

» CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES
Es la programacién mensualizada de materiales necesarios para la ejecucion de la obra
y guarda concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado. Se debe tener
en cuenta que dicho calendario representa el sustento para el tramite de Adelanto para
Materiales y la factibilidad de realizar el procedimiento de su amortizacion, en
consideracion a lo previsto en el Art. 157° y 158° respectivamente del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

» CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
Es el documento en el que consta la programacion valorizada de la ejecucion de la obra,
por periodos determinados en las Bases o en el Contrato. Contempla la distribucién del
costo de la obra por partidas a ejecutar en el periodo de ejecuciéon de obra y es
concordante con la programacion detallada en documentos como el Programa de
Ejecucién de Obra (PERT-CPM) y el Diagrama de Gantt.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO

Las Especificaciones Técnicas de una obra constituyen las reglas que definen las prestaciones
especificas del contrato de obra; para ello deberan considerar por cada partida, que compone el
presupuesto, lo siguiente:

«  Descripcién de los trabajos
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Método de construccion
Calidad de los materiales
Sistemas de control de calidad
Métodos de medicion
Condiciones de pago

Debe existir concordancia del nombre con, el N° de [tem, con la unidad y con el metrado, de las
partidas indicadas en el presupuesto detallado, con las indicadas en la planilla de metrados y en
las especificaciones técnicas.

PLANOS
Seran elaborados de tal forma que reflejen exactamente cada uno de los componentes fisicos
de la obra. Comprenderé planos en planta, perfil, cortes, detalles, etc. Proporcionan graficamente
la interpretacién de los elementos de la obra. Deben ser de facil entendimiento para la ejecucion
(Conceptos Generales — Expediente Técnico de Obra - RC N° 177-2007-CG).
Se debera uniformizar la leyenda en los planos, con los mismos datos de la Unidad Ejecutora
responsable de su elaboracion y revisién correspondiente.

Se presenta a continuacion un listado de planos referenciales:
> INDICE DE PLANOS
» PLANOS DE UBICACION
Debe incluir el norte magnético y debe detallar la accesibilidad a la zona del proyecto.
» PLANO DEL AMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (PLANO DELIMITADO)
» PLANO TOPOGRAFICO
Elaborado a partir de BM auxiliar para zona rural

» PLANO DE TRAZADO Y LOTIZACION (APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE)

» PLANO DE UBICACION DE CANTERAS Y BOTADEROS
En el cual se identifique la ubicacién de los botaderos y canteras mas préximos a la
zona de ejecucion de obra.

» SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Corresponde a la presentacion de todos los componentes de la propuesta del Sistema
de Abastecimiento de Agua Potable en un solo plano. Permite visualizar todos los
componentes del sistema proyectado. Se recomienda escala 1/10000 con referencia a
calles o puntos notables (nombres de centros poblados).

» PLANO GENERAL DEL SISTEMA EXISTENTE

Corresponde a la presentacion de la infraestructura existente en materia de agua
potable en la zona de influencia del proyecto.

» PLANO GENERAL DEL SISTEMA PROYECTADO

Corresponde a la presentacion general de cada componente del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable.

» PLANOS DE COMPONENTES PRIMARIOS
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- Estructuras Hidraulicas (captacion, reservorios, camaras de vélvulas): planos de
arquitectura, hidraulica, estructuras y eléctricas.

-Linea de Conduccion, Linea de Aduccién, Linea de Impulsion: planos de planta y
perfil indicando la linea de gradiente hidraulica

Los planos del trazo de las lineas de impulsion, conduccién, y aduccion, deberan indicar
las curvas de nivel, empalmes y otros. Se recomienda escala H: 1/500 y V: 1/50 6 H:
1/1000 y V: 1/100.

» PLANO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

Debe contener entre otros aspectos inherentes a su funcionabilidad, un cuadro de
metrados (Longitud, didmetro, especificaciones etc.), coordenadas, curva de nivel. Su
presentacion debe permitir que la informacion del sistema destaque.

> PLANO DE MODELAMIENTO HIDRAULICO (esquema)
Debe contener Nodos (cota de terreno, cota piezométrica y la presion; y Tramos 6
Redes (velocidad, diametros (), longitudes). Puede presentarse como parte de la
memoria de célculo.

» PLANOS DE DETALLE DE EMPALMES

Se debe poner énfasis de detalle para el caso de conexiones entre redes existentes y
redes proyectadas, asi como en la conexién de redes proyectadas a componentes
existentes.

» PLANOS DE DETALLE DE ACCESORIOS

Debe presentar detalles de valvulas, camaras, codos, tees, planos de anclajes de
accesorios.

» PLANOS DE DETALLE DE ACCESORIOS

Debe incluir cuadro resumen por manzanas del nimero de conexiones y un resumen
total. De ser el caso especificar cudles son conexiones nuevas y cuales conexiones
renovadas.

Presentar detalles de acometida al lote y accesorios.

Para casos que ameritan se evaluaré la colocacion de medidor.

La propuesta de conexiones domiciliarias debe estar sustentada con la poblacién
demandante.

» OTROS
Considerar otros planos relacionados que considere conveniente.

CRUCES POR QUEBRADAS U OTROS

Para el caso de sistemas de cruces de redes de agua por quebradas, debera presentar:
Plano de planta, Plano de elevacion longitudinal, cortes, precisando niveles del terreno
natural, niveles de cimentacion, niveles maximos del paso de fluidos por la quebrada en
caso de méximas avenidas, cuadro de metrados de materiales, especificaciones
técnicas, planos y detalles de estructuras, etc.

Estos elementos, como el resto de componentes deberan estar acompariados de un
célculo estructural.
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De ameritar y ser necesaria la construccién de alguna planta de tratamiento de agua
potable (PTAP); el Consultor debera elaborar los planos de la construcciéon y demas
correspondientes a la PTAP.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O SISTEMA DE SANEAMIENTO

PLANO CLAVE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR

Corresponde a la presentacion de todos los componentes de la propuesta del Sistema
de Abastecimiento de Agua Potable en un solo plano. Permite visualizar todos los
componentes del sistema proyectado. Se recomienda escala 1/10000 con referencia a
calles o puntos notables (nombres de centros poblados).

PLANO GENERAL DEL SISTEMA EXISTENTE

Corresponde a la presentacion de la infraestructura existente en materia de
alcantarillado sanitario en la zona de influencia del proyecto.

PLANO GENERAL DEL SISTEMA PROYECTADO
PLANOS DE REDES COLECTORES Y EMISOR O INTERCEPTOR

PLANOS DE REDES COLECTORES Y EMISOR O INTERCEPTOR
Debe de precisarse, pendiente, didmetros, cotas, distancia parcial, distancia acumulada,
etc.

PLANOS DE DIAGRAMA DE FLUJO

PLANOS DE PERFILES LONGITUDINALES Y DE SECCION DE LA RED

COLECTORA Y EMISOR O INTERCEPTOR

PLANO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO

Debe de incluir cuadro resumen por manzanas del nimero de conexiones y un resumen
total. De ser el caso especificar cudles son conexiones nuevas y cuales conexiones
renovadas.

Presentar detalles de acometida al lote y accesorios.

El caso de la ubicacién de la conexién se evaluara en funcién a la normativa vigente
correspondiente al tipo del proyecto.

PLANO DE DETALLE DE LOS TIPOS DE BUZONES

PLANO DE UBICACION DE LOS UBS, PLANO DE DETALLE DE TIPO DE UBS,
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL

OTROS
Considerar otros planos relacionados que considere conveniente.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

PLANOS DE UBICACION DE LA PTAR
Debe incluir el norte magnético y debe detallar la accesibilidad a la zona del componente
del proyecto

PLANOS DE DISTRIBUCION DE LA PTAR (SE OBSERVA EL EFLUENTE Y EL
CUERPO RECEPTOR)
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» PLANO DE PERFIL HIDRAULICO DE LA PTAR Y PERFIL HIDRAULICO DE LODOS
DE SER EL CASO.

» ARQUITECTURA DE LA PTAR

» PLANOS DE DISTRIBUCION, ELEVACION Y CORTE DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TRATAMIENTO - ESCALA 1:100

» ESTRUCTURAS DE LA PTAR:
» PLANOS DE PLANTA, ELEVACION Y DETALLE DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS
AMBIENTES PARA TRATAMIENTO - ESCALA 1:100

» PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS

» OTROS
Considerar otros planos relacionados que considere conveniente.

» PLANOS DE INTERFERENCIAS EN CASO DE OBRAS A EJECUTARSE EN AMBITO
DE UNA EPS (zona urbana)

Considerar las interferencias con las redes existentes subterraneas de energia eléctrica,
de telecomunicaciones, de gas natural y otros.

ESTUDIOS BASICOS

» ESTUDIO TOPOGRAFICO
Memoria Descriptiva del trabajo realizado y resultados obtenidos (incluye data de los
puntos tomados, panel fotogréafico).

El estudio de topografia deberé elaborarse sobre la base de un BM oficial o un BM
Auxiliar, para lo cual debera contar con la cartilla del IGN correspondiente. Deberan
definirse las curvas de nivel cada metro de desnivel, en toda la extension del proyecto.
En el caso de lineas de conduccion, aduccién y/o impulsién, sélo serd necesario que se
delimite su recorrido, considerando un ancho de 10m por lado.

Asimismo, para los planos de los perfiles longitudinales de las lineas de conduccién y/o
lineas de impulsién, se dibujaran a escalas horizontal 1/500 y vertical 1/50 incluyendo
la ubicacién de cruces e interferencias de las redes de agua, alcantarillado, redes
telefénicas, eléctricas, etc., si las hubiera, para considerar en el presupuesto su
proteccion durante la ejecucion de las obras.

Todo estudio topogréfico debera contar con un informe topografico y los planos
topogréficos de la zona de estudio. El informe debe contar con la siguiente informacion:

- Objetivo

- Metodologia - memoria de célculo (Incluir Equipamiento Utilizado)
- Levantamiento Topografico: Trabajos de Campo y Trabajos de

- Gabinete

- Fotos de BM

- Coordenadas UTM de la Poligonal

- Plano Topogréfico

- Anexos: Descripcién de Marca de Cota Fija (BM), dado por el IGN;
- BMs Auxiliares; Libreta de Nivelacion (Copia), etc.

- Conclusiones recomendaciones

- 02 puntos IGN.

Nota: El plano topogréfico deberd representar el Norte magnético de manera
perpendicular al ancho del plano.
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» ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y CANTERAS
Registros de exploracion, estudios granulométricos, perfiles estratigraficos, plano de
ubicacién de calicatas, panel fotogréfico, test de percolacion (de corresponder), etc. Los
ensayos deben ser de laboratorios de mecéanica de suelos acreditados por INDECOPI.

El Estudio de mecanica de suelos debe corresponder al &mbito del estudio del proyecto,
de manera que se identifique el tipo de terreno en donde se realizaréan las diferentes
actividades del proyecto. Para ello es necesario, que este estudio considere como
resultado, los siguientes parametros:

- Numero de calicata por componentes
- Tipo de terreno
- Agresividad del terreno contra el concreto y el acero (Calidad Fisico-Quimica
del Suelo)
- Capacidad Portante
- Profundidad de la napa fredtica (para plantas de tratamiento de aguas
residuales y sistemas de infiltracion.
El estudio de mecanica de suelos, deberé recomendar el tipo de cemento a utilizar y/o
el empleo de aditivos, u otras medidas de proteccién adecuadas para cada material.
Asimismo, el estudio debera considerar un plano con la ubicacién y cantidad de las
calicatas realizadas, las mismas que deben tener una relacién con la profundidad de la
excavacién para cimentacion a realizar, con su respectiva codificacion.

Recomendaciones:

Para definir el nimero de calicatas se hara uso de los siguientes criterios:
Para Lineas de conduccién, 1 calicata @ 400m

Para Redes de Distribucién Primarias: 1 calicata @ 200m

Para Redes de Distribucién Secundarias: 1 calicata @ 50 lotes

Para Reservorios, camaras de bombeo, PTAP: 1 calicata @ 200m.
Plantas de Tratamiento Desagiie, 3 calicatas min. @ 1 Ha. (Lagunas)

Los estudios de Mecéanica de suelos deberan contar con un informe, el cual debera
contener conclusiones y recomendaciones, las cuales debe estar relacionadas con la
instalacion y fundacién de las estructuras. Debe de presentarse un plano de ubicacion
de calicatas y fotos de las excavaciones, asi como los perfiles estratigraficos de cada
una de las calicatas de acuerdo a la normativa vigente.

Del Estudio de Canteras se consideraré la siguiente estructura:

Objetivo

Ubicacion de las canteras

Ensayos realizados

Caracteristicas principales de las canteras, accesos, propietarios,
potencia, periodo de explotacion, usos, rendimiento, tratamiento, para el
presente caso se solicitara al consultor de los estudios de mecanica de
suelos proponer dos canteras, en base a la informacion que cuente
respecto a los estudios realizados y de considerarlo pertinente se
realizara algunos ensayos

= Conclusiones y recomendaciones generales

= Anexos con ensayos de laboratorio efectuados

» ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA
El Reglamento de Procedimiento Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de
Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecucién de obras en fuentes naturales de Agua
aprobado con la Resolucion Jefatural N° 0072015-ANA de fecha 08 de enero de 2015
de la Autoridad Nacional del Agua — ANA, establece 5 formatos - anexos para la
elaboracién de los estudios de aprovechamiento hidrico para acreditar la Disponibilidad
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Hidrica de las fuentes. Dichos anexos establecen un contenido minimo y una

explicacion del contenido. A continuacién, presentamos los indices de los mencionados

estudios:

a) Estudio Hidrolégico para la acreditacion de la disponibilidad hidrica superficial -
Formato Anexo N° 06

Contenido minimo:
RESUMEN EJECUTIVO
|. Aspectos Generales
i. Introduccion
ii. Antecedentes
iii. Objetivo
II. Evaluacion Hidrologica
i. Descripcion General de la Cuenca y del curso principal de la fuente
natural
1. Ubicacién y delimitacién del area de estudio
2. Fisiologia y geologia del area de estudio
3. Inventario de las fuentes de agua e infraestructura hidraulica
del area de estudio.
4. Accesibilidad - Vias de comunicacion
5. Calidad del agua
ii. Andlisis y tratamiento de la informacién meteorol6gica e hidrométrica
1. Anélisis de las variables meteorol6gicas
2. Tratamiento de la informacién pluviométrica e hidrométrica.
iii. Oferta Hidrica
iv. Usos y Demandas de Agua
v. Balance Hidrico Mensualizado
vi. Descripcion del Plan de Aprovechamiento e Ingenieria del Proyecto.
I1l. Anexos

CALIDAD DE AGUA DE LA FUENTE (ANALISIS DE PARAMETROS FISICO-
QUIMICOS ~MICROBIOLOGICOS-INORGANICOS Y OTROS

La caracterizacion del agua a tratar debe ser sustentada con resultados de analisis
actualizados por un laboratorio acreditado, los cuales deberan evaluar con los
estandares nacionales de calidad ambiental para agua (Decreto Supremo N° 015-
2015-MINAM).

Los factores fisicoquimicos, microbiolégicos e inorgénicos a considerar son:
Turbiedad, color, alcalinidad, pH, dureza, coliformes totales y fecales, sulfatos,
nitratos, nitritos, metales pesados, entre otros. Cabe sefialar que de acuerdo a la
ubicacion y el entorno de la fuente, el proyectista debera evaluar si es necesario
analizar otros pardmetros establecidos en la Tabla N° 01.- PARAMETROS Y
VALORES CONSOLIDADOS del Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM.

» ANALISIS DETALLADO DE LAS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO DE
DESASTRE (MRRD): La evaluacién de riesgos sera firmada por un profesional
acreditado:

Considera peligros identificados en el area del PIP (peligro y nivel), medidas de
reduccion de riesgo de desastres, costos de inversion asociados a las medidas de
reducciéon de riesgos de desastres, el estudio de gestién de riesqos debe estar
suscrito por un profesional acreditado por el SINAGERD.

Referencia:
- Conceptos asociados a la gestion de riesgos en un contexto de cambio climatico
(http://www.mef.gob.pe -inversion publica - documentacion - documentos de interés)
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- Atlas de peligros del Pert (http://www.indeci.gob.pe - publicaciones)
- Programa Ciudades Sostenibles — PCS: Mapas y Estudios
(http://www.indeci.gob.pe/contenido.php)

Estudio de Vulnerabilidad
El estudio de vulnerabilidad y riesgos, debera permitir a la Unidad
Ejecutora la identificacién de zonas de riesgos ya sea por inundaciones, deslizamientos,
entre otros, que pueda generar problemas operativos del sistema. Dicho estudio debe
considerar como minimo:

* Identificacion de zonas de riesgos

Matriz de riesgos

* Medidas de preventivas
Medidas de contingencias
« Sies zona identificada como vulnerable, en alguna instancia

INDECI u otros.

» OTROS
Considerar otros estudios relacionados que considere conveniente y que requiera el
evaluador

XIV. ANEXOS )
» MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
El manual de operacién y mantenimiento deber realizarse por cada componente
del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y del Sistema de Alcantarillado
Sanitario. En cada manual, se debera indicar la forma de operacién en
condiciones normales, las actividades de mantenimiento correctivas, preventivas
y las frecuencias de cada actividad. Asimismo, debera contar con un plan de
emergencias. Como producto final, se debera presentar un manual que
considere los siguientes componentes:
+ Sistema de captacion
« Sistema de tratamiento de agua potable

= Procesos de tratamiento

= Funcionamiento del sistema

= Operacién del sistema

= Mantenimiento del sistema

Linea de conduccién

Céamaras de bombeo de agua

Reservorios

Redes de agua

Colectores

Emisor

Sistema de tratamiento de aguas residuales

= Procesos de tratamiento

= Funcionamiento del sistema

= Operacion del sistema

= Mantenimiento del sistema

Camara de bombeo de desagiie

Tratamiento y disposicién de lodos y otros.

Cabe mencionar que el manual deber4 mencionar las condiciones

minimas de seguridad que debe seguir el personal que operard y

mantendra los componentes anteriormente mencionados.

“ s s s s e .

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El plan de seguridad y Salud en el trabajo debera permitir de que todo el personal obrero
conozca el Plan de Seguridad y los Estandares de Prevencién, asi como las
responsabilidades asociadas al mismo, establecer que toda medida de control ante
cualquier emergencia se encuentre operativas. Asegurar que todos los subcontratistas
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trabajen aplicando las medidas preventivas segun este Plan y los Estandares de
Prevencion. Donde contemple que todo el personal obrero sea capacitados e instruidos
adecuadamente, a fin de que realicen sus actividades y/o procesos de una manera
segura y desarrollar que todos los procesos y/o etapas de trabajo, cumplan con la
legislacién vigente indicada en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS
009-2005 TR y como con lo indicado en la Norma Técnica de Edificaciones E-120y G
050.

El presente plan debera ser desarrollado bajo las siguente normativa:

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS 009-2005 TR.

Reglamento de Comité de Seguridad en el Trabajo DS 007-2007 TR.

Norma G050.

Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Decreto
Supremo N° 003-98-SA.

Normas Bésicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion, R.S. N° 021-83-
TR.

Reglamento Nacional de Transito, D.S. Nro. 033-2001-MTC.

» PANEL FOTOGRAFICO

(Foto panoramica de la zona de intervencion, fotos de la infraestructura
existente de ser el caso, fotos de ubicacién de nueva infraestructura)
Recopilar en fotografias los diferentes componentes del sistema existente y
ubicaciones de componentes proyectados. Estas fotografias deberan evidenciar
la situacion actual, asimismo, debera considerarse fotografias de la fuente de
agua, cuerpos receptores, ubicacion de reservorios, plantas de tratamiento de
agua y aguas residuales; asi como, cualquier situacién especial que requiere una
vista especifica, tales como: zonas de cruces aéreos de tuberias, puentes, zonas
de desprendimiento de roca, entre otros. El panel fotografico debera considerar
como méaximo 02 fotografias por cada pagina, indicando en cada una de ellas,
una breve descripcion de la fotografia y del componente al cual pertenece.

» DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA OPERACION Y EL MANTENIMIENTO DEL
PROYECTO

A) PROYECTOS EN EL AMBITO RURAL
Acta de constitucion de la organizacion comunal (JASS u otros).
- Constancia de registro de la organizacién comunal (JASS u otros) en la
Municipalidad a cuya jurisdiccién pertenece.
-~ Documento de compromiso de supervision y fiscalizacion de los
servicios que presta la organizacion comunal de la Municipalidad a cuya
jurisdiccion pertenece.

Referencia:

= Resolucion Ministerial N° 365-2014-VIVIENDA de fecha 20 de octubre de
2014 que aprueba el Modelo de Acta de Constitucién de la Organizacién
Comunal que brinda servicios de saneamiento en los Centros Poblados
Rurales.

= Resoluciéon Ministerial N° 207-2010-VIVIENDA de fecha 27 de diciembre de
2010 que aprueba los “Lineamientos para la Regulacién de los Servicios de
Saneamiento en los Centros Poblados del Ambito Rural”, la “Guia para la
Elaboracién del Plan Operativo Anual y Presupuesto Anual’, y el
“Procedimiento para el Célculo de la Cuota Familiar”.

= Resolucion Ministerial N° 205-2010-VIVIENDA de fecha 27 de diciembre de
2010 que aprueba entre otros, el Modelo de Estatuto para el funcionamiento
de las Organizaciones Comunales que prestan los servicios de saneamiento
en los Centros Pobladores Rurales.
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= Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA que aprueba el T.U.O del
Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento (Art. 4°
numeral 18, Art. 11° literal h), Art. 164°, Art. 173°, Art. 175°).

= Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA, Resolucién Ministerial N° 358-
2021-VIVIENDA.

» DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO
La Entidad coordinara con el Consultor para la presentacién de los documentos
siguientes:

- Original o Copia legalizada por un Juez de Paz o Notario del Acta de
asamblea de la comunidad, cediendo los terrenos para la ejecucion del
proyecto y los diferentes componentes de la obra.

- Resolucién de Alcaldia que garantiza la libre disponibilidad de los
terrenos para la ejecucién del proyecto en base al documento anterior.

» RESOLUCION DE APROBACION DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE

RECURSOS HIDRICOS PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE USO DE AGUA
SUBTERRANEA O SUPERFICIAL (Acreditacion de Disponibilidad Hidrica).
La Autoridad Nacional del Agua - ANA, ha aprobado con la Resolucién Jefatural N° 007-
2015-ANA de fecha 08/01/2015 el nuevo Reglamento de Procedimientos
Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorizacion
de Ejecucion de Obras en Fuentes Naturales de Agua. En dicho documento se
establecen los procedimientos para obtener la Acreditacion de Disponibilidad Hidrica.

El Ministerio de Agricultura y Riego, ha aprobado con la Resolucion Ministerial N° 186-
2015-MINAGRI de fecha 29/04/2015 la simplificacion y actualizacién del Texto Unico de
Procedimientos Administrativos — TUPA de la Autoridad Nacional del Agua- ANA.

En el item N° 13 del TUPA-ANA se ha establecido el procedimiento “Aprobacion de
estudios de aprovechamiento de recursos hidricos para la obtencién de la licencia de
usos de agua subterranea o superficial (acreditaciéon de disponibilidad hidrica) el cual
especifica el procedimiento que se debe realizar para la obtencion de dicho documento.

» CERTIFICACION AMBIENTAL O FICHA TECNICA AMBIENTAL
La Certificacion ambiental sera tramitada de acuerdo a las normativas vigentes y que
seran conforme a lo indicado por el Programa Nacional de Saneamiento Rural.

Marco Legal

Mediante Ley N° 27446 se crea el Sistema Nacional de Evaluacion Ambiental (SEIA),
como un sistema unico y coordinado de identificacion, prevencion, supervision, control
y correccion anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las
acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversion.

Mediante Decreto Legislativo N° 1078 que modifica la Ley N° 27446, se dispone (Art.
2°) que quedan comprendidos en el ambito de la Ley N° 27446 los proyectos de
inversion publica, privada o de capital mixto, que impliquen actividades, construcciones,
obras, y otras actividades comerciales y de servicios que puedan causar impactos
ambientales negativos significativos. Asimismo, se dispone en su Art. 3° -
Obligatoriedad de la certificacién ambiental, que no podré iniciarse la ejecucién de
proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en el articulo 2° y ninguna
autoridad nacional, sectorial, regional o local podra aprobarlas, autorizarlas, permitirlas,
concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificacion ambiental
contenida en la Resolucién expedida por la respectiva autoridad competente.
Mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM se aprueba el Reglamento de la Ley
del Sistema Nacional de Evaluacién Ambiental, que establece entre otras disposiciones
los procedimientos de Clasificacion y Certificacion, precisando lo siguiente:
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Articulo 11°, -Instrumentos de gestién ambiental o estudios ambientales de aplicacién
del SEIA son:
a. La Declaracién de Impacto Ambiental — DIA (Categoria |).
b. El Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado — EIA-sd (Categoria Il)
c. El Estudio de Impacto Ambiental Detallado — EIA-d (Categoria Ill)
d. La Evaluaciéon Ambiental Estratégica — EAE.

Articulo 15°. -Obligatoriedad de la Certificacion Ambiental:

Toda persona natural o juridica, de derecho publico o privado, nacional o extranjera,
que pretenda desarrollar un proyecto de inversién susceptible de generar impactos
ambientales negativos de cardcter significativo, que estén relacionados con los criterios
de proteccién ambiental establecidos en el Anexo V del presente Reglamento y los
mandatos sefialados en el Titulo Il, debe gestionar una Certificacion Ambiental ante la
Autoridad

Competente que corresponda, de acuerdo con la normatividad vigente y lo dispuesto en
el presente Reglamento.

La desaprobacién, improcedencia, inadmisibilidad o cualquier otra causa que implique
la no obtencién o la pérdida de la Certificacién Ambiental, implica la imposibilidad legal
de iniciar las obras, ejecutar y continuar con el desarrollo del proyecto de inversién. El
incumplimiento de esta obligacién estéd sujeto a las sanciones, de Ley.

La gestién correspondiente se realizara en el marco de la Certificacion Ambiental
emitida por la Direccién General de Asuntos Ambientales (DGAA) - MVCS, Ley N°
27446 Ley del Sistema Nacional del Impacto Ambiental, Resolucién Ministerial N° 052-
2012-MINAM, Directiva para la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacion
de Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Inversién Publica (SNIP) Art. 3°,
Art. 6°"

La gestion correspondiente se realizara en el marco de la Certificacion Ambiental segun
el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA (ROF- MVCS), y considerando el Decreto
Supremo N° 001-2016-VIVIENDA, que aprueba el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos (TUPA) del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento, el cual
en su Procedimiento N° 13 se establece los procedimientos para la "Clasificacion
Ambiental de proyectos de inversién y aprobaciéon de los Términos de Referencia del
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 6 Reclasificacion Ambiental de proyectos de
inversion".

Mediante la Resolucion Ministerial N° 299-2013-Vivienda (28.11.2013), se aprueba la
Ficha Técnica Ambiental (FTA) para Proyectos de Inversién en Saneamiento Rural.

» CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) Y/O
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA)
La gestion de obtencién de CIRA 6 del PMA se realizard en el marco del Decreto
Supremo N° 003-2014-MC, publicado en el Diario de Peruano el 4 de octubre del 2014
que aprueba el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas (RIA).

» POBLACION BENEFICIARIA
Se deberé presentar en Caso ambito Rural 6 Pequefia Ciudad: Padrén de beneficiarios.

CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
(cuando Corresponda)

De corresponder, en funcién a los componentes de los sistemas, se deben realizar todas
las gestiones y tramites requeridos para obtener los suministros eléctricos
correspondientes y los puntos de alimentacion eléctrica requeridos ante la Entidad
prestadora de Servicio Eléctrico, para cada uno de las Pozos, camaras de bombeo,
cisternas, etc., segln se requiera.
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Se debera adjuntar el certificado de la Entidad Prestadora de Servicio Eléctrico en el
cual otorgue la Factibilidad de suministro de energia eléctrica del Proyecto.

> DECLARACION JURADA del Operador de obtener la Autorizaciéon de vertimiento
de aguas residuales tratadas del ANA, dentro del primer aiio de la puesta en
marcha de la PTAR, en el caso que el efluente final es vertido a un cuerpo de agua
(de ser el caso)
Referencia: Resolucion Jefatural N° 224-2013-ANA de fecha 31/05/2013 que aprueba
el nuevo Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y Relisos
de Aguas Residuales Tratadas.

» DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora de obtener la autorizacion
sanitaria del sistema de tratamiento y disposicion final de aguas residuales
domésticas con infiltracion en el terreno, antes de su puesta en marcha

Referencia: Procedimiento N° 8 del Texto Unico de Procedimientos Administrativos
(TUPA) del Ministerio de Salud — MINSA, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2016-
SA.

> OTROS DE SER EL CASO (Autorizacién de uso de derecho de via de las carreteras
de la Red Vial Nacional de competencia del MTC; Plan de Desvios, etc.)
Autorizacién de uso de derecho de via de las carreteras de la Red Vial Nacional de
competencia del MTC: Con Resolucién Directoral N° 052014-MTC/14 de fecha
14/03/2014 se aprueba los “Requisitos para autorizacién de uso del derecho de via de
las carreteras de la Red Vial Nacional de competencia del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones”, y el formato “Documento de compromiso por autorizaciéon de uso de
derecho de via”.

- Plan de Desvios: En las zonas urbanas y de acuerdo a las reglamentaciones de los
gobiernos locales de la jurisdiccién del proyecto se deben contar con el Plan de Desvio
del transporte publico y privado para su aprobacion por el gobierno local
correspondiente.

» DISCO COMPACTO (CD) - VERSION DIGITAL
El Consultor debera presentar el contenido del Expediente en una version en Digital y
la cual debe contener los archivos nativos del contenido del Expediente Técnico (Word,
Excel, Ms-Project, AutoCAD, data del S10, u otros) debidamente organizado en
carpetas de acuerdo al indice del documento. Ejemplo:

0.00 ndice.
1.0 Memoria Descriptiva
2.0 Estudio Topografico
3.0 Estudio de Mecénica de Suelos.
4.0 Estudio de Fuentes de Agua / Hidrolégico
5.0 Estudio de Identificacion de Peligros y Andlisis de Riesgos en el &rea del PIP
6.0 Documentos que garanticen la libre disponibilidad del terreno
7.0 Memoria de Célculo
7.1 Calculo Hidraulico
T2 Caélculo Estructural
7.3 Célculo Mecénico Eléctrico
8.0 Presupuestos (Metrado y Cotizaciones)
9.0 Cronogramas
10.0 Especificaciones Técnicas
11.0 Planos del Proyecto
11.1 Planos Generales
33|
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S.istema'devAgua Potable'

Sistema de Alcantarillado

11.4

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

11.5

Otros Planos

12.0

Resolucion de aprobacién de expediente técnico.

13.0

Resolucién de Aprobacién de Estudios de Aprovechamiento de Recursos
Hidricos.

14.0

Certificado Ambiental 6 Ficha Técnica Ambiental

15.0

Certificado de inexistencia de restos arqueoldgicos (CIRA)

16.0

Padrén de Beneficiarios correspondiente (Poblacion demandante)

17.0

Documentos anexos. (Panel Fotografico, Manual de Operaciones y
Mantenimiento, otros)

17:1

Manual de Operacién y mantenimiento

17.2

Panel Fotogréfico

17.3

Compromiso Operacién y Mantenimiento por parte de la Unidad Ejecutora y
por parte del Operador del Sistema

17.4

Informe de NO Duplicidad y Liquidacién de Obra de intervenciones
anteriores

17.5

Informe Técnico de Estado Situacional de la Infraestructura Sanitaria

17.6

17.7- Resolucion de Alcaldia de Reconocimiento de la JASS

17.7

Certificado de Habilidad de Ingenieros Proyectistas

17.8

Autorizacion Sanitaria del sistema de tratamiento de aguas residuales

17.9

Autorizacion Sanitaria del sistema de tratamiento de agua de consumo
humano

17.10

Formato firmado de los profesionales responsables en la elaboracion del
expediente técnico.

18.00

Informacién Complementaria.

» RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Sera Emitida por la Municipalidad Provincial de Jaén. En sus considerandos debe
indicar el nimero de informe y nombre del profesional de la Entidad que ha revisado,
da conformidad y recomienda aprobar el Expediente Técnico, y el nombre del
proyectista.

Debe indicar que dichos profesionales se encuentran colegiados y habilitados para
ejercer la profesion. En su parte resolutiva debe indicar los valores del presupuesto de
obra, del presupuesto de supervisién y del costo en que se incurrié en la elaboracién
del Expediente Técnico.

FIRMA Y SELLO DE LOS PROFESIONALES ESPECIALISTAS DE LA UNIDAD
EJECUTORA

Todo el contenido del Expediente Técnico debe estar debidamente firmado y sellado
por los profesionales especialistas de la Consultora que han participado en su
elaboracion y los que han participado en la revision del mismo (personal de planta o
tercerizado).

16. INFORMACION QUE BRINDARA LA ENTIDAD.

La entidad suministrara al Consultor, copia simple de los documentos que faciliten las
condiciones para la prestaciéon del servicio como (Resoluciones, entre otros necesarios).

. CONDICIONES GENERALES PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
El Consultor deberé seleccionar adecuadamente su personal profesional de tal manera que
se encuentren con disponibilidad para la prestacién de sus servicios en la elaboracién del
expediente Técnico; el consultor debera disponer de oficina en la ciudad para las
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notificaciones y comunicaciones durante la ejecucion del contrato; Acreditara para la
admisi6n solvencia econémica a través de la presentacion del Gitimo PDT anual.

El consultor hasta los 07 dias después de la firma de contrato deberd presentar ante la
entidad su Plan de Trabajo para la elaboraciéon del proyecto de inversiéon. Asimismo, el
Consultor tiene hasta los 15 dias después de la firma de contrato para informar a la Entidad
en_caso _de deficiencias en la evaluacién del caudal de demanda y caudal ofertado con
respecto al estudio de Pre Inversién y su verificacion In-Situ, pasado ese plazo el consultor
es responsable de posibles demoras en la prestacion del servicio a causa de ello.

18. REQUISITOS MINIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACION

A. De la especialidad y categoria del consultor de obra
Para el desarrollo del Expediente Técnico se requiere de los Servicios de una Persona
Natural o Juridica con Inscripcién vigente en el Registro de consultores de Obras Del
RNP, el cual debera proporcionar el personal profesional, técnico, especialista, y con la
experiencia en el tipo de servicio a prestar, el mismo que debe contar con la debida
implementacion de equipo informatico y comunicacion eficientemente, para cumplir sus
obligaciones, no estando permitido su cambio salvo razones establecidas en la Ley de
Contrataciones y su Reglamento, debidamente comprobadas y con autorizacion de la
Entidad.

El consultor debe de contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de
consultoria en obras de saneamiento y afines, en la categoria “B” o superior.

El postor debera acreditar experiencia equivalente a (2.00) veces el valor referencial en
la elaboracién de Expedientes Técnicos de Obras de: Las obras de construccion y/o
instalacion y/o remodelacién y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o
rehabilitacion y/o reparacién y/o renovacién y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion
y/u optimizacién de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como
captaciones y/o lineas de conduccién y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua
potable y/o lineas de aduccién y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones
domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura
de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como plantas
de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o
redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagiie y/o unidades
basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de
hoyo seco.

B. Condiciones de los Consorciados
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se establece que
el nimero méximo de consorciados es de DOS (02).

C. Equipo Técnico (personal Clave):
a) Jefe de Proyecto.
b) Especialista Sanitario

Capacidad técnica y Profesional para la Elaboracién de Expediente Técnico.
Por la naturaleza y magnitud del proyecto a elaborar se considera importante que el
Postor cuente con un equipo profesional para la correcta elaboracion del Expediente
Técnico.

El personal Profesional minimo requerido para la prestacion del Servicio, asi como los
requisitos minimos que deben cumplir cada uno de ellos se detalla en los requisitos de
calificacion de los presentes términos de referencia.

19. INFORMACION QUE BRINDARA LA ENTIDAD.
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o

La entidad a solicitud del consultor suministrara, copia simple de los documentos que faciliten
las condiciones para la prestacion del servicio como es el estudio de Pre Inversion.

20. CONDICIONES GENERALES PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
El Consultor debera seleccionar adecuadamente su personal profesional de tal manera que
se encuentren con disponibilidad para la prestacién de sus servicios en la elaboracion del
Expediente Técnico; el consultor deberéd disponer de oficina en la ciudad para las
notificaciones y comunicaciones durante la ejecucién del contrato; Asimismo el consultor
hasta los 07 dias después de la firma de contrato deberé presentar ante la entidad su Plan
de Trabajo para la elaboracién del proyecto de inversion. Asimismo, el Consultor tiene hasta
los 15 dias después de la firma de contrato para informar a la Entidad en caso de deficiencias
en la evaluacién del caudal de demanda y caudal ofertado con respecto al estudio de Pre
Inversion y su verificacion In-Situ, pasado ese plazo el consultor es responsable de posibles
demoras en la prestacién del servicio a causa de ello.

21. INFORMES DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
Los informes se presentardn segln los parametros que se presentan a continuacion:
Las fases a presentar seran segun los parametros que se presentan a continuacion:

FASE |I: TRABAJO DE CAMPO Y AVANCE DE TRABAJO EN GABINETE
Se debera realizar las siguientes actividades:

e Coordinacién con las autoridades y poblacién beneficiada.

Memoria descriptiva: Diagnostico general del sistema existente.

Estudio Topogréfico.

Estudio de fuentes de agua / hidrolégico.

Estudio de mecanica de suelos.

Documentos que garanticen la libre disponibilidad del terreno.

Estudio de canteras.

Analisis de agua.

MEMORIA DE CALCULO

Debera presentar los parametros de disefio (calculo de poblacion, dotacién de agua,

periodo 6ptimo de disefio, célculo del caudal de demanda); asimismo, deberé

presentar el disefio y célculo hidraulico.

¢ PLANOS
Debera presentar indice de planos, planos de ubicacién, plano del dmbito de
influencia del proyecto (plano delimitado), todos los planos topogréficos, plano de
trazado y lotizaciéon (aprobado por la municipalidad correspondiente), plano de
ubicacion de canteras y botaderos.
sistema de abastecimiento de agua potable: Plano general del sistema existente,
plano general del sistema proyectado, planos de componentes primarios, plano de
modelamiento hidraulico (esquema), y todos los planos arquitecténicos de todas las
estructuras del proyecto.
sistema_de saneamiento: Plano general del sistema existente, plano general del
sistema proyectado.

e Panel Fotografico.

e Padrén de Beneficiarios correspondiente (Poblacién demandante).

e Anexos:

v Lainversion incluye el componente de educacién sanitaria.

v La inversion incluye componente de capacitacion y Educacion sanitaria.

v Se acredita que el gobierno local cuenta con un Unidad de Gestion
Municipal.

v Documento que acredite que la inversion se encuentre incorporada en el
Plan de Desarrollo Concertado (PDC) del Gobierno Regional o Local, o en
el PMO en el caso de Empresas Prestadoras Publicas.

v Presentara la acreditacion hidrica actualizada, actualizacién que debera
haber sido gestionada por el CONSULTOR del Expediente Técnico ante
el ANA.
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FASE |l: APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DE LA ENTIDAD.

El informe incluye la elaboracién del Expediente Técnico estara ordenado de acuerdo a la
normativa del Ministerio de Vivienda y Construccién, conteniendo la siguiente informacion
culminada al 100%:

. INDICE
.~ MEMORIA DESCRIPTIVA
Ill.  MEMORIA DE CALCULO
IV.  PLANILLA DE METRADOS
V. PRESUPUESTO DE OBRA
VI.  ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
VIl.  RELACION DE INSUMOS
VIll.  COTIZACION DE MATERIALES
IX.  FORMULA POLINOMICA
X. CRONOGRAMAS DE OBRA
Xl.  ESPECIFICACIONES TECNICAS
XIll.  PLANOS
Xlll.  ESTUDIOS BASICOS
XIV.  ANEXOS

También debera tener:
- Resolucién de aprobacién de expediente técnico por parte de la Entidad.
- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos.

FASE lll: ETAPA DE ADMISIBILIDAD DEL MVCS.
« Levantamiento de observaciones por parte del MVCS etapa de Admisibilidad.

También debera tener en cuenta:
- Etapa de Admisibilidad APROBADO por parte del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento.

FASE IV: ETAPA DE CALIDAD POR PARTE DEL MVCS.
« Levantamiento de observaciones por parte del MVCS etapa de calidad.
« Modificacién de la resolucion de aprobacién del expediente técnico.

Entregable 1: FASE |: Trabajo de Campo y avance de Trabajo en Gabinete.
Entregable 2: FASE Il: Aprobacién del Expediente Técnico por parte de la Entidad
Entregable 4: FASE |II: Etapa de Admisibilidad por parte del MVCS.

Entregable 3: FASE |V: Etapa de Calidad por parte del MVCS.

La presentacion de los entregables ante la Entidad se realizara de manera digital, al igual
que en el PRESET del CAC del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento sede
Cajamarca

Una vez aprobado el expediente técnico por la Entidad y el Ministerio de Vivienda,

Construccién y Saneamiento, se entregara una version impresa de acuerdo a lo siguiente:

- Laimpresion se realizara en hoja A4 debidamente anillado o Los expedientes
deberan ser presentados en archivadores de palanca de lomo ancho. Cada
archivador debera considerar una caratula en la parte frontal y en lomo del
mismo, para una rapida verificacion.

- El expediente técnico deberd presentarse debidamente foliado en todas sus
hojas, incluido los separadores. Para efectos de la foliacion, se tendra en cuenta
que la numeracion se iniciaré desde la primera hoja del primer tomo, de manera
que la Gltima hoja del Gltimo tomo, contenga la numeracién de folios totales del
expediente técnico.
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- Los planos se presentaran en micas dentro de archivador que contiene los
demas documentos del Expediente Técnico.

22. OPORTUNIDAD DE PRESENTACION, EVALUACION Y APROBACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO

A. Presentacion, Elaboracion del Expediente Técnico.
El Expediente Técnico se ha de realizar de acuerdo a guia y normativa vigente para la
elaboracién de expedientes brindado por el Ministerio de Vivienda, Construccién y
Saneamiento y seréa presentada ante la Municipalidad Provincial de Jaén, asi mismo el
consultor coordinard permanentemente desde el inicio del servicio con la Oficina del
Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento —Cajamarca (CAC-Cajamarca).

El consultor luego de la aprobacién del expediente técnico via resolutiva por parte de la
entidad, solicitara clave y usuario de acceso a la PRESET del MVCS y asi cumplir las
metas solicitadas.

El consultor informara en todo momento todos los acontecimientos suscitados durante
la elaboracién del proyecto de inversién a efectos del control del plazo contractual
otorgado.

B. Revision, Evaluacién y Aprobacion.
La Evaluacion se realizaré en concordancia con la Normativa del Ministerio de Vivienda
y teniendo en consideracién la Resoluciéon Ministerial N° 192-2018-Vivienda publicada
el 17 de mayo de 2018.

Debe iniciarse obligatoriamente cada entregable con un indice donde se precisen los
acapites, items, estudios y/o actividades que conforman el informe, debidamente foliado
con la firma del Consultor y V°B° de la Supervisién. Por cada uno de los Informes, el
Consultor debe presentar a la Supervision, uno (01) ejemplar original impreso,
debidamente sellado y firmado por el Consultor (Jefe de proyecto y especialista), equipo
técnico solicitado (segun corresponda) y la Supervision.

El Jefe de proyecto y la Supervision deberan firmar todas las paginas del informe (texto,
cuadro, anexos) y cada uno de los especialistas en la parte correspondiente de su
especialidad. Asimismo, el consultor presentaré uno (01) CD que contenga el
documento original escaneado (con sellos, firmas y vistos) y editable.

La presentacion de cada uno de los informes, se daré por admitida siempre y cuando
éstos contengan la totalidad de Estudios y Anexos requeridos segun los presentes
términos de referencia. De verificarse que el consultor ha presentado los informes
incompletos, éstos seran devueltos y se daran por NO PRESENTADO, asi como de
haber desfase en los plazos de entrega de los informes, éstos seran considerados como
retrasos imputables al Consultor, lo que ameritard penalidad y se actuard en
concordancia con lo indicado en los Términos de Referencia.

Asi mismo, el plazo para la subsanacion de las observaciones, sera establecido dentro
del marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (Articulo 168°-
Recepcion y conformidad), de la misma forma, si el consultor no cumpliese a cabalidad
con la subsanacion de las mismas, Para ello, la Supervisién informara a la entidad para
que proceda la aplicacion de penalidades y/o resoluciéon de contrato, segin lo que
corresponda.

C. Conformidad y Aprobacion.
La Entidad otorgara la conformidad y aprobacién del Expediente Técnico a través del
responsable de la Evaluacién del mismo.
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La Ley de Contrataciones del Estado indica lo siguiente:

La conformidad se emite en un plazo méaximo de diez (10) dias de producida la
recepcion. Dependiendo de la complejidad o sofisticacion de la contratacion, o sise trata
de consultorias, la conformidad se emite en un plazo méximo de veinte (20) dias.

De existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente
el sentido de estas, otorgéndole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor
de diez (10) dias. Dependiendo de la complejidad o sofisticacién de la contratacién, o si
se trata de consultorias, el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni
mayor de veinte (20) dias.

Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacion
de penalidades.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion,
la Entidad puede otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones
pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar lo previsto en el numeral anterior.

Las constancias de prestacion de ejecuciéon y consultoria de obra contienen,
adicionalmente, los datos sefialados en los formatos correspondientes que emita el
OSCE

El contratista presenta a la Entidad la liquidacién del contrato de consultoria de obra,
dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la
ultima prestacion o de haberse consentido la resolucién del contrato. La Entidad se
pronuncia respecto de dicha liquidacién y notifica su pronunciamiento dentro de los
treinta (30) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la
liquidacién presentada por el contratista.

23. RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE.
El consultor es el inico responsable por la calidad y Contenido Técnico de la documentacion
que elabore, proyecte, solicite o incorpore, analice o procese dentro del Expediente Técnico.

El consultor asumira solidariamente la responsabilidad por la documentacion que le
corresponda a cada profesional.

El Consultor asume y se compromete a cumplir las normas vigentes para la elaboracién del
expediente técnico, en tal sentido de ser el caso se actualizara con el fin de cumplir de
manera satisfactoria con el expediente técnico y lo requerido por la entidad.

El Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE aprobado con el Decreto Supremo N° 011-
2006-VIVIENDA, aprobé 66 normas técnicas, entre ellas la Norma G.030 Derechos y
Responsabilidades. En la norma citada se establecen las responsabilidades de los
profesionales que intervienen en el disefio de ingenieria de los proyectos segun su
especialidad, y de los profesionales responsables de la revision de los proyectos.

Todo el contenido del Expediente Técnico debe estar debidamente firmado y sellado por los
profesionales especialistas del Consultor que han participado en su elaboracién y los que
han participado en la revisién del mismo (personal de planta o tercerizado).

La Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053 y su Reglamento aprobado con el
2. Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, establece que toda persona que ejerce labores
Uz,\\ propias de la ingenieria, requiere:

z

bb €
L i‘/} - Poseer grado académico y Titulo Profesional de Ingeniero, otorgado por una universidad
del territorio peruano o fuera del mismo, debidamente revalidado a efectos de su ejercicio
en el Per(.

39|
Calle Simén BolivarN°1520 — Jaén Telefax (076) 431234

E-mail:

0




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
ADJUDICACION SINPLIFICADA N° 030-2023-MPJ/CS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
ARO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO

- Contar con Numero de Registro en el Libro de Matricula de los Miembros del Colegio
de Ingenieros del Per( - CIP
- Estar habilitado por el CIP.
24. FORMATOS DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS DE LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO.
Los formatos estaran sujetos a las Normas de presentacion de los documentos técnicos en
concordancia a los establecidos por las Instituciones y la Entidad al momento de la
prestacion del Servicio.

25. COMPUTO DE PLAZOS.
A. Generalidades
Segun el Articulo 143 del Reglamento de Ley Durante la ejecucion contractual los plazos
se computan en dias calendario, excepto en los casos en los que el presente Reglamento
indique lo contrario, aplicandose supletoriamente lo dispuesto por los articulos 183 y 184
del Cédigo Civil.

B. Inicio del plazo de Ejecucién de la Elaboracién del Expediente Técnico.
Se computara a partir del dia siguiente de la entrega del terreno y previa a la entrega de
la documentacion necesaria por parte de la entidad al consultor para el correcto
desarrollo del Expediente.

Descripcién de los

Plazo (en dias calendarios)

Productos
Entregable N°1: Trabajo de A los 40 dias calendarios contados a partir del dia
campo y todo lo indicado en la siguiente de cumplidas: la suscripcion del contrato y
fase |. acta de la entrega del terreno.

Entregable N° 2: elaboracién
del expediente técnico con todo
lo indicado en la fase II.

A los 40 dias calendarios contados a partir del dia
siguiente de aprobado el entregable N° 01.

Entregable N° 3: etapa de
admisibilidad por parte del MVCS | A los 20 dias calendarios contados a partir del dia
con todo lo indicado en la fase siguiente de aprobado el entregable N° 02.

111,

Entregable N° 4: etapa de
calidad por parte del MVCS con
todo lo indicado en la fase lIl.

A los 20 dias calendarios contados a partir del dia
siguiente de aprobado el entregable N° 03.

Notas:

¢ Los plazos de evaluacion llevados en la PRESET — MVCS, son plazos no contabilizados;
el plazo de ejecucion del 4to entregable serd contabilizado en la subsanacion de
observaciones realizadas por el evaluador del PRESET del MVCS CAC - Cajamarca.

26. FORMAS DE PAGO.

PRODUCTO % DEL MONTO A

CANCELAR
A la presentacién y aprobacién del entregable N° 1 con su "
respectivo visto bueno de la supervision que contrate el area zién?;lcn?a?m

usuaria.
A la presentacién y aprobacién del entregable N° 2 con su
respectivo visto bueno de la supervision que contrate el area

25% del monto

x contractual.
usuaria.
— -5 { = - : : s
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A la presentacién y aprobaciéon del entregable N° 3 con su
respectivo visto bueno de la supervision que contrate el area
usuaria.

25% del monto
contractual.

A la presentacion y aprobacion del entregable N° 4 con su
respectivo visto bueno de la supervision que contrate el area
usuaria.

25% del monto
contractual.

- Informe del funcionario responsable de la Subgerencia de Estudios de proyectos de
Infraestructura, emitiendo la conformidad y aprobacién de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Copia de contrato.

NOTA: La Entidad pagard por la contraprestacién ejecutada por el Consultor, previa
conformidad y entrega de los ejemplares impresos y/o medio magnéticos, segin lo
establecido en el Articulo 171° del RLCE.

Debera suscribirse Actas de cada reunién sostenida con la Supervision, cuyas copias
deberén ser adjuntadas en los informes de la Supervision, y serdn requisito para los pagos
contractuales, adicionales a la aprobacién de los informes.

27. SOLICITUD Y ABONO DE ADELANTOS.
A solicitud formal por parte del Consultor, La entidad otorgara un Adelanto Directo de hasta
el 30% del Monto contractual y se procedera de acuerdo al Art. 156 del Reglamento de Ley
de Contrataciones con el Estado.

28. CONTROL, SUPERVISION Y REVISION,
A. Control
El Consultor estara Sujeto a ser fiscalizado por los funcionarios que asigne la Entidad,
quienes verificaran el cumplimiento de los parametros para la elaboracién del
Expediente Técnico segun lo requerido por el Ministerio de Vivienda Construccién y
Saneamiento.

B. Coordinacién y Seguimiento.

El consultor estara en constante comunicacion con el personal designado por la Entidad
durante toda la ejecucion del servicio de consultoria, en tal sentido la entidad sera quien
informe oportunamente al consultor respecto a los profesionales designados para
realizar las coordinaciones y seguimiento respectivos en los plazos oportunos, asi
mismo el consultor coordinard permanentemente desde el inicio del servicio con la
Oficina del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento —Cajamarca (CAC-
Cajamarca).

29. PENALIDAD APLICABLE
El consultor tiene de conocimiento que se le aplicara las penalidades correspondientes segtn
La Ley y Reglamento de ley de contrataciones del Estado establecidas en los Articulos
161,162 y 163 del Reglamento de Ley.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso. La penalidad se aplica automéaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente
férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias
Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecuciéon de obras: F 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
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b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25
B.2) Para obras: F = 0.15

Cuando los documentos del procedimiento establezcan la acreditacion del plantel profesional
clave para la suscripcion del contrato, el contratista inicia y ejecutar su prestacién con dicho
personal, el cual necesariamente permanece como minimo sesenta (60) dias calendario
desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o por el integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias calendario. El incumplimiento de esta
disposicién, acarrea la aplicaciéon de una penalidad no menor a la mitad de una Unidad
Impositiva Tributaria (0.5 UIT) ni mayor a una (1) UIT por cada dia de ausencia del personal
en la obra. La aplicacion de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos:
i) muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitacion para ejercer la profesion.

01 | permanece como minimo sesenta (60) (0.5 UIT) Segun el Informe de la
dias calendario desde el inicio de su Sub Gerencia de Estudios
participaciéon en la ejecucion del de Proyectos de
contrato o por el integro del plazo de Infraestructura
ejecucion

02 |En caso Culmine la relacion (0.5 UIT) Segun el Informe de la
Contractual entre el contratista y el Sub Gerencia de Estudios
Personal Ofertado y la Entidad de Proyectos de

Infraestructura

03 | Retraso en la presentacién de los (0.5 UIT) Segun el Informe de la
entregables, en el levantamiento o Sub Gerencia de Estudios
Absolucién de Observaciones. de Proyectos de

Infraestructura

LIQUIDACION DEL CONTRATO

Segun el Articulo 170° del Reglamento de Ley de Contrataciones.

La Liquidacién seréa ser presentada por el Consultor ante el area correspondiente de la
Entidad.

EXTENSION DEL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.

El consultor se compromete a absolver consultas y observaciones surgidas durante la
ejecucion de la obra en un plazo méaximo de 15 dias calendario de notificado.

El consultor asume contar con los profesionales que participen en la elaboracion del
Expediente Técnico y asume la responsabilidad por el contenido del mismo.

PLAZO DE EJECUCION PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
El plazo para la prestacién del Servicio es de ciento veinte (120) dias calendarios.

MONTO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

El costo total para la elaboracion del estudio definitivo del proyecto:
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DEL
SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO
CHAMBAMONTERA, Y DE LOS CASERIOS EL EDEN, LA UNION NUEVO
CUTERVO DEL DISTRITO JAEN, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA”,
cédigo Unico de inversiones N° 2361583, sera determinado por la Sub Gerencia
de Logistica, mediante un estudio de mercado e incluird Gastos Generales,
Utilidades, todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones y costos laborales
vigentes, siendo el valor referencial de S/ 180,000.00 (ciento ochenta mil con 00/100
soles).
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236158 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL Pl “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DEL
3 SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO CHAMBAMONTERA, Y DE LOS CASERIOS EL EDEN, LA UNION
- NUEVO CUTERVO DEL DISTRITO JAEN, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA”.
ITEM DESCRIPCION UND | CANT | TIEMPO PART
A | SUELDOS Y SALARIOS
A.1.| Jefe de Proyecto Und | 1.00 | 4.00 100%
A.2.| Especialista Sanitario Und | 1.00 | 4.00 100%
B | EQUIPO APOYO TECNICO
B.1. | Asistente en costos y presupuestos Und | 1.00 | 2.00 100%
B.3. | Técnico de topografia Und | 200 | 1.00 100%
| B.4.| Personal auxiliar de campo en topografia Und | 6.00 | 0.60 100%
Dibujante técnico para desarrollo de planta en
B.5. AutoCad GIS Und | 1.00 | 2.00 100%
C |EQUIPO DE TRABAJO Y SOFTWARE
C.1.| Equipo de Topografia Und | 200 | 0.50 100%
D | ESTUDIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS
Estudio de Hidrologia - Certificado de
01| pisponibilidad Hidrica por el ANA ol el
D.2 | Estudio de Mecanica de Suelos y Canteras Und | 26.00
D3 Tes,t.de Percolacion y Profundidad de Napa b | 300 | 1.00
fredtica
Estudios de fuentes de agua (Andlisis Fisico
04 Quimico y Bacteriolégico de aguas) Gb | 100 | 100
Estudio de Certificado de Inexistencia de
D.5 | Restos Arqueolégicos CIRA (Incl. Tasa del Glb | 1.00 | 1.00
Ministerio de Cultura)
| .6 FTA (Ficha técnica ambiental) Glb | 1.00 N
D.6 | PUNTOS IGN Gb | 200 | /N
E | ESTUDIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS i T
Libre disponibilidad de terrenos, Lineas, =>4
E.1|estructuras captacion, reservorio, PTAP, Und | 4.00 2
PTAR, etc.) \
Gastos de licitacion (compra de bases, SGEP
E.2 | presentacion de propuesta, habilidades de Glb | 1.00 @
profesionales, curriculos, traslados, etc)
E3 Alqu_llgr de oficina, implementada con Mes 4.00
servicios
E.4 | Alquiler de ploter Glb | 1.00 | 1.00
E5 Eqmpo§ de‘computo, impresora, ab | 1.00 | 1.00
comunicaciones
Auxiliares (botiquin, chaleco multibolsillo con
E.6 | cinta reflectiva, casco con rachet, bloqueador | Glb | 1.00 | 2.00
| solar, cortaviento, etc)
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236158 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL Pl “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DEL
SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO CHAMBAMONTERA, Y DE LOS CASERIOS EL EDEN, LA UNION
NUEVO CUTERVO DEL DISTRITO JAEN, PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA”.

Costos por gestion certificacion ambiental
E.7 | (documentacién original y copias anilladas, Glb | 1.00 | 1.00
fotos, CD, etc)
E.8 | Impresién de expediente y planos Glb | 1.00 | 1.00
SUB TOTAL (1)
COSTO DIRECTO
UTILIDAD 7%
SUB TOTAL
GV
COSTO DEL PROYECTO

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL

A.1 | REPRESENTACION

Requisitos

* Documento que acredite fehacientemente la representacién de quien suscribe la oferta.

» Declaracién jurada de no estar inhabilitado ni impedido para contratar con el estado y con
Municipalidad Provincial de Jaén.

Acreditacion:

e Tratdndose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por
registros publicos con una antigiedad no mayor a treinta (30) dias calendario a la
presentacién de ofertas, computada desde la fecha de emisiéon. En caso de persona
natural, copia del documento nacional de identidad.

e Declaracién Jurada.

HABILITACION

Requisitos:

* El consultor debe de contar con inscripcién vigente en el RNP en la especialidad de
consultoria en obras de saneamiento y afines, en la categoria “B”.

* Registro Unico de Contribuyentes — Ficha Ruc Activo y Habido

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esté
relacionada con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a
cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por
normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben
cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucién de determinado servicio o estar
autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en el mercado.

Acreditacién:
+ Copia de RNP vigente
« Copia de ficha RUC, actualizado

U |
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En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
1. JEFE DE PROYECTO.
Ingeniero Civil o Sanitario, colegiado habilitado para ejercer la profesion y con
disponibilidad a tiempo completo para la elaboracién del expediente técnico.
‘ Acreditacion:
‘ Copia de documentos que sustenten el Titulo profesional, sera verificado en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web
de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a
través del siguiente link:
2. ESPECIALISTA SANITARIO.
Ingeniero Civil o Sanitario, colegiado habilitado para ejercer la profesién y con
disponibilidad a tiempo completo para la elaboracion del expediente técnico.
Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten el Titulo profesional, sera verificado en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web
de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a
través del siguiente link:
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo,
el jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
1. JEFE DE PROYECTO.
Profesional colegiado en Ingeniero Civil o Sanitario con un minimo de tres (03) afios
0 36 meses de experiencia efectiva, computados desde la colegiatura: como jefe,
gerente, director, coordinador, especialista en supervisién, ingeniero supervisor,
supervisor técnico o la combinaciéon de estos, en obras de saneamiento u obras
similares, en la elaboracion y/o en la supervisién de la elaboracién de expediente
técnico y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle y/o formulacién y
evaluacion de proyectos de inversion.
Acreditacion:
La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.
45\
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2. ESPECIALISTA SANITARIO
Profesional colegiado en Ingeniero Civil o Sanitario con un minimo de dos (02) afios
0 24 meses de experiencia efectiva, computados desde la colegiatura: como jefe,
gerente, director, coordinador, especialista en supervisién, ingeniero supervisor,
supervisor técnico o la combinacién de estos, en obras de saneamiento y obras
similares, en la elaboracién y/o en la supervision de la elaboracién de expediente
técnico y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle y/o formulacién y
evaluacion de proyectos de inversion.
Acreditacion:
La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el
articulo 188 del Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
01 Camioneta 4x4 PICK UP.
01 laptops, Core 17 o computadora de escritorio.
01 Plotter A-1
01 Estacion Total
01 GPS Diferencial

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (2.0) VECES EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Ademas, el postor como persona natural y/o uno de los consorciados debe haber participado
como formulador y/o consultor y/o supervisor, en 03 expedientes técnicos en proyectos
similares al objeto de la convocatoria, de los cuales por lo menos 03 expedientes técnicos
deberan contar con constancia de evaluacion PRESET del Ministerio de Vivienda
Construccion y Saneamiento con resultado aprobado.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Las obras de
construccion y/o instalacion y/o remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o
reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacién y/o renovacion y/o reposicién y/o cambio y/o
reubicacion y/u optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable,
como captaciones y/o lineas de conduccién y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de

L6 |

Calle Simén BolivarN°1520 — Jaén Telefax (076) 431234

E-mail:

03




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
ADJUDICACION SINPLIFICADA N° 030-2023-MPJ/CS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO

[ agua potable y/o lineas de aduccién y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones
domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de
saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como plantas de
tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes
secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagiie y/o unidades basicas de
saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en
el mismo comprobante de pago’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
| Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se
asumirad que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumirda que las obligaciones se ejecutaron en partes
iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompaiiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una

1

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 00656-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

(...)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o ‘pagado’] supuesto en el cual s/ se contarla con la declaracién de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago,
segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

o El comité de seleccién debe valorar de manera integral los documentos presentados
por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacién del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las
actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e FEn el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que
acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de
manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral
2.2.1.1 de esta seccion de las bases

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante
declaracion jurada.

Jaén de junio del 2023.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacion
gue no se incluyan.

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
tres (03) veces el valor referencial, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 032 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 03 veces el
valor referencial:

60 puntos

documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'. M > 022! veces el valor
referencial y < 2.5 veces el

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del | valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del S0 puntos
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacién:

19 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

20 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

2L El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. INTRODUCCION
2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
2.2 Objetivos Especificos

3. PLAN DE TRABAJO
3.1 Alcance-responsabilidad del consultor
3.2 Descripcion de las actividades a desarrollar
3.3 Plan o metodologia de la consultoria
3.4 Programa de Reuniones semanales.

4. METODOLOGIA DEL DESARROLLO DEL SERVICIO PARA CADA
ENTREGABLE

4.1 Etapa De Trabajo De Campo

4.2 Trabajo De Gabinetes

4.3 Validacion De Los Resultados Obtenidos

4.4 Analisis Técnico De La Alternativa Propuesta

4.5 Resumen De Procedimiento Metodoldgico

4.6 Presentacion Del Servicio

5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR.

5.1 Responsabilidades Y Actividades De Cada Integrante Del Equipo
Técnico Del Estudio

5.2 Contenidos Del Estudio, Los Tiempos Y Los Profesionales A
Cargo.

5.3 Cronograma De Desarrollo De Las Actividades El Pip (Diagrama

Gantt).

5.4 Programacion De Visitas Y Actividades De Campo.

5.5 Mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio de trabajo.

5.6 Relacién De Profesionales Que Conforman El Equipo Técnico Del
Estudio.

5.7 Recursos Fisicos Destinados Al Desarrollo Del Estudio, Por Cada
Entregable

5.8 Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de la
consultoria.

5.9 Organigrama del Personal

5.10 Matriz de asignacion de responsabilidades.

5.11 Mejoras en el desempefio funcional del equipo técnico.

5.12 Flujograma de actividades del proyecto

5.13 Control de Plazos.

5.14 Control econdémico de la consultoria

5.15 Ayuda memoria que demuestre conocimiento del proyecto

incluyéndola descripcion detallada de las rutas de acceso a la
localidad del proyecto que asegure conocimiento de la zona.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos??

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

2 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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e Los factores de evaluacién elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada [o1o] ol ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [................. .., con RUC N° [.....cccoeeeee. ], con domicilio legal en
[, ] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
qgue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ARNOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el dltimo
péarrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

26 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

@/
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?8.

CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Ndmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacién o razéon
CONTRATISTA

social

RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

. : RUC % S
integrante del consorcio obligaciones

Nombre o razén social del Descripcion de las

3 DATOS DEL

CONTRATO Nuamero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

- Supervision
Elaboracion de de la Supervisién
Objeto del contrato Expediente . P
. elaboracion de Obra
Técnico del

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

0/
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Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




-
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?° Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE30 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3! Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE32 Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,

30 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

81 |bidem.

32 |bidem.
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidn dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
ADJUDICACION SINPLIFICADA N° 030-2023-MPJ/CS

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

\_ 0/




@

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
ADJUDICACION SINPLIFICADA N° 030-2023-MPJ/CS

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviiieeens 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

33 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
34 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

@
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“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
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“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores

C

OMITE DE SELECCION

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3®

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA3?

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS38

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO

N° DE
PERIODOS OUSEAD
TIEI\?IIEDOSQ DA

OFERTADA%

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

36

37

38

39

40

41

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

NUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

42 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / - MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ enn | yporTees | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 18
PAGO " ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

43

44

45

46

47

48

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ' MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | oy iopipanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ enn | porTees | PO DECAMBIO | L) oo
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA 8
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 030-2023-MPJ/CS

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

ANEXO N° 12



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




