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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
reerer especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 b las contrataciones o comité de seleccidén, segin corresponda, y por los
‘ ¢ proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardametros

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

Superior : 2.5 cm

1 Mdrgenes Izquierda: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

3 Estilo de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . ; .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . N
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado

Posterior : O
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES INTEGRADAS
BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH/CS-1

CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL IOARR,
"RENOVACION DE PUENTE, EN
EL (LA) DEL CAMINO AN1260 VALLE ANDACHUPA EMP.
PE — 3N 380 (PTE. TINGO), EN EL DISTRITO DE
HUALLANCA, PROVINCIA DE BOLOGNESI,
DEPARTAMENTO ANCASH" CUI 2527664

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacidn, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas"”, o0 norma que la sustituya, asi como las
demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de selecciéon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

o

La constancia de inscripcién electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WwWWw.rnp.gob.pe

O/



http://www.rnp.gob.pe/

-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH/CS-1

1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccioén revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificaciéon de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segln
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH/CS-1

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el tltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indigue en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

RUC Ne° : 20146925929

Domicilio legal . Jr. Arequipa s/n — Plaza de Armas — Huallanca — Bolognesi —
Ancash

Teléfono: . 961 879589

Correo electroénico: : Ch2_jm@hotmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION
DEL IOARR, "RENOVACION DE PUENTE, EN EL (LA) DEL CAMINO AN1260 VALLE
ANDACHUPA EMP. PE — 3N 380 (PTE. TINGO), EN EL DISTRITO DE HUALLANCA,
PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO ANCASH" CUI 2527664

1.3. VALOR REFERENCIAL?*

El valor referencial asciende a Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Siete con
47 /100 Soles (S/ 646,567.47), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
AGOSTO 2024.

e
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/ 646,567.47 (Seiscientos S/ 581,910.73 (Quinientos S/ 711,224.21
Cuarenta y Seis Mil Quinientos Ochenta y Un Mil (Setecientos Once Mil
Sesenta y Siete con 47 /100 Novecientos Diez con Doscientos Veinticuatro
Soles) 73/100 soles) con 21/100 Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de - RESOLUCION DE GERENCIA

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccidn de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

0 limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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contratacion MUNICIPAL N° 030-2024-
MDH/GM de 12 de diciembre
de 2024

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion de Gerencia
técnico . Municipal N° 132-2024 -
" MDH/GM de 05 de setiembre
de 2024.

Documento y fecha de actualizacion del expediente

. NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  : NO CORRESPONDE
corresponder
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS Y RECURSOS ORDINARIOS
Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO VEINTE

(120) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en
el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:
Pagar en . Caja de la Municipalidad Distrital de Huallanca

Recoger en : Unidad de Logistica, sito en Jr. Arequipa s/n — Plaza de Armas —
Huallanca — Bolognesi — Ancash

N Q/
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1.11.

1.12.

v

AN NN NN NN <

<

<

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00
Costo del expediente . Impreso: S/ S/ 300.00
técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Publico.

Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para
el Afio Fiscal 2024.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (En adelante la Ley).

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en adelante el Reglamento; y su modificatoria por Decreto Supremo N° 377-
2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF
Decreto Supremo N° 234-2022-EF y Decreto Supremo N° 308-2022-EF (En adelante
el Reglamento).

Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - Bases y Solicitud de Expresion de Interés
Estandar para los procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la Ley N°
30225.

Decreto Supremo N° 011-79-V

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE

Manual de disefio de puentes RD N° 19-2018-MTC/14 (27.12.2018)
Especificaciones ASHHTO FRLD Bridge Design Specification, afio 2014.

Manual de carreteras: Disefio geométrico DG — 2018, aprobada con RD N° 03-2018-
MTC/14 (30.01.2018)

Manual de carreteras — Mantenimiento o conservacion vial, aprobada con RD N° 08-
2014-MTC/14 (27.03.2014) y RD N° 05-2016-MTC/14 (25.02.2016)

Manual de carreteras “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos: Seccién Suelos y
Pavimentos”, aprobado con RD N° 10-2014-MTC/14 (09.04.2014).
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Manual de carreteras “Hidrologia, Hidraulica y Drenaje” aprobada mediante RDN°
20-2011-MTC/14 (12.09.11)

Manual de carreteras Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor para
Calles y Carreteras, aprobada con RD N° 16-2016-MTC/14 (31.05.2016)
Especificaciones técnicas de pinturas para obras viales, aprobado mediante
resolucion Directoral N° 02-2013-MTC/14 del 22.02.2013

Manual de carreteras Ensayo de Materiales, aprobado mediante RD N° 18-
2016MTC/14 (03.06.2016)

Manual de carreteras Manual de Seguridad Vial, aprobada mediante RD N° 052017-
MTC/14 (01.08.2017)

Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto
Ambiental Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.

Directiva “Guia para la inspeccion de puentes 2006”

Reglamento de proteccién Ambiental del sector transporte, aprobado con Decreto
Supremo N° 004-2017-MTC, publicado el 09.02.2017; D.S. N° 003-2011MINAM,
Aprueban modificacion del articulo N° 116° del reglamento de la ley de areas
naturales protegidas, aprobado por decreto Supremo N° 038-2001-AG; legislacion
Vigente en relacién a los aspectos Socio Ambientales, politicas y practicas
ambientales del MTC.

Decreto supremo N° 034-2008-MTC y Decreto Supremo N° 021-2016-MTC, modifica
los articulos 10, 12, 13, 14, 15y 16 del Reglamento Nacional de Gestién de
Infraestructura Vial.

Decreto Supremo N° 044-20008-MTC y D.S. N° 026-2009-MTC.

Decreto Supremo N° 017-2007-MTC; Reglamento de Jerarquizacion Vial.

Glosario de Términos de Uso Frecuente de Proyectos de Infraestructura Vial,
actualizado con Resolucion Directoral N° 02-2018-MTC/14.C.

Disposiciones para la demarcacién y sefializacion del Derecho de via de las carreteras
del sistema Nacional de Carreteras — SINAC, establecidas con Resolucion Ministerial
N° 404-2011-MTC/02 del 07.06.2011.

Manual de seguridad vial de carreteras aprobado con Resolucién Directoral N° 05-
2017-MTC/02 del 01.08.2017

Manual de carretera — Manual de Inventarios Viales aprobado con Resolucién
Directoral N° 09-2014-MTC/14 del 03.04.2014 y Manual de inventarios viales parte IV
aprobada con R.D. N° 22-2015-MTC/14 del 28.12.15.

Normas sobre consideraciones de Mitigacién de Impacto Ambiental.

DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01-DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA
NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES
Cadigo Civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Q Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).
c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. I

o
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2.3.

2.4,

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda, no podra exigir
al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacion’.

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelaciéon y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 493000543
Banco : BANCO DE LA NACION
Ne cCI®

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ndmero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.
i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de

9
10

En caso de transferencia interbancaria.
Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecuciéon de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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plazo mediante medios electronicos de comunicacion 2. (Anexo N°12)

)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*3,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?,

s) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestibn Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
gue emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los

13

14

15

Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.5.

requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacioén del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://iwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Huallanca sito en Jr. Arequipa s/n — Plaza de Armas — Huallanca — Bolognesi — Ancash desde

16

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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horas 8:00 am hasta 5:00 pm

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecuciéon contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™".
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. e

o
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3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
& aucA & ﬂs’% ALLANCA N n‘\g.f‘ag.gy,- )
NED A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HU i \f““'
g' -2 PROVINCIA DE BOLOGNESI — REGION ANCASH 4

: . —_
“Huallanca tierra hermosa, rica y generosa

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA
SUB GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

REQUERIMIENTO

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA:

"RENOVACION DE PUENTE, EN
EL (LA) DEL CAMINO AN1260 VALLE
ANDACHUPA EMP. PE - 3N 380 (PTE. TINGO),
EN EL DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA
DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO ANCASH"
CUI 2527664
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3 < *  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA “ﬁ( :
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PROVINCIA DE BOLOGNESI - REGION ANCASH iy ),

“Huallanca tierra hermosa, rica y generosa”

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "RENOVACION DE
PUENTE, EN EL (LA) DEL CAMINO AN1260 VALLE ANDACHUPA EMP. PE
— 3N 380 (PTE. TINGO), EN EL DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA DE
BOLOGNESI, DEPARTAMENTO ANCASH" CUI 2527664
.  EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DE
EXPEDIENTE TECNICO:

1. GENERALIDADES:
1.1 ENTIDAD CONVOCANTE:
Nombre : Municipalidad Distrital de Huallanca
RUC N° : 20222304921
Domicilio Legal : Jr. Arequipa s/n — Plaza de Armas — Huallanca —
Bolognesi — Ancash.
1.2 AREA USUARIA:
Sub Gerencia de Obras de la Municipalidad Distrital de Huallanca

2. OBRA:
"RENOVACION DE PUENTE, EN EL (LA) DEL CAMINO AN1260 VALLE
ANDACHUPA EMP. PE — 3N 380 (PTE. TINGO), EN EL DISTRITO DE
HUALLANCA, PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO ANCASH"
CUI 2527664

3. OBJETIVO:
El objetivo es brindar adecuadas condiciones de transito peatonal y vehicular en
el Valle Andachupa, Distrito de Hualtanca, con la ejecucion del proyecto:
"RENOVACION DE PUENTE, EN EL (LA) DEL CAMINO AN1260 VALLE
ANDACHUPA EMP. PE — 3N 380 (PTE. TINGO), EN EL DISTRITO DE
HUALLANCA, PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO ANCASH" CUI
2527664.

4, FINALIDAD:

Brindar y dotar de una adecuada infraestructura vial, para la circulacion peatonal
y vehicular, para Garantizar la integridad fisica y brindad las condiciones
adecuadas de infraestructura, por lo que la Municipalidad Distrital de Huallanca,
como Unidad ejecutora realizado las gestiones y haber recibido el financiamiento
por el gobierno central mediante el DECRETO SUPREMO N°175-2022-EF y la
Ley N° 31728 - LEY QUE APRUEBA CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS EN EL MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, A FAVOR DE DIVERSOS PLIEGOS DEL
GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS
LOCALES, Y DICTA OTRAS MEDIDAS, en la que nos Transfiere Partidas a
favor de diversos Gobiernos Locales para el financiamiento de Infraestructura
Vial, con el objetivo principal de brindar adecuadas condiciones de transito
peatonal y vehicular en la localidad de Quinuales, distrito de Huallanca, provincia
de Bolognesi, departamento de Ancash.

Dentro del Plan Operativo, elaborado por la Municipalidad Distrital de Huallanca,
correspondiente al periodo de ejecucion del afio 2024, teniendo en cuenta que
el desarrollo en via de comunicacién, con caminos vecinales, puentes, pistas,
etc (Sector Transporte).

Lgr, Arequipa sn - Plaza de Armas - Distrito de Huallanca - Provincia de Bolognesi - Departamento de
Ancash
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ANTECEDENTES:

El presente estudio se realizé para atender con infraestructuras viales, como es
el caso de puentes vehiculares, de esta manera poder dar circulacion y mayor
comunicacién de los pobladores del distrito de Huallanca, especificamente en
beneficio de los pobladores del Valle Andachupa, distrito de Huallanca.

Ante esto la Municipalidad distrital de Huallanca ha formulado el estudio definitivo
del proyecto:

"RENOVACION DE PUENTE, EN EL (LA) DEL CAMINO AN1260 VALLE
ANDACHUPA EMP. PE — 3N 380 (PTE. TINGO), EN EL DISTRITO DE
HUALLANCA, PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO ANCASH" CUI
2527664, que permitira mejorar la via de comunicacion.

El proyecto: "RENOVACION DE PUENTE, EN EL (LA) DEL CAMINO AN1260
VALLE ANDACHUPA EMP. PE — 3N 380 (PTE. TINGO), EN EL DISTRITO DE
HUALLANCA, PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO ANCASH" CUI
2527664, esta considerado como un proyecto estratégico en el sector de
transporte, en la que beneficiara directamente a los pobladores del Valle
Andachupa, del distrito de Huallanca. En vista de esta problematica la
Municipalidad Distrital de Huallanca, al contar con el financiamiento del proyecto
mediante el Decreto Supremo N°175-2022-EF y la Ley N° 31728 - LEY QUE
APRUEBA CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE
MAYORES GASTOS EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, A
FAVOR DE DIVERSOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNOS
REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, Y DICTA OTRAS MEDIDAS, se
plantea su Renovacién del puente en mal estado.

UBICACION:
El proyecto se encuentra ubicado en el Vaile Andachupa.

Departamento Ancash
Provincia Bolognesi
Distrito Huallanca

Localidad Valle Andachupa

NORMAS LEGALES:

v Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional
de Presupuesto Publico.

v Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal
2024.

v Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector
Publico para el Ao Fiscal 2024.

v Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (En
adelante la Ley).

v Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento; y su
modificatoria por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo
N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF Decreto Supremo
N° 234-2022-EF y Decreto Supremo N° 308-2022-EF (En adelante el

Jr. Arequipa s/n - Plaza de Armas - Distrito de Huallanca - Provincia de Bolognesi - Departamento de

Ancash
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Reglamento).

v Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - Bases y Solicitud de Expresion de

Interés Estandar para los procedimientos de seleccién a convocar en el

marco de la Ley N° 30225.

Decreto Supremo N° 011-78-V

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion

Publica.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE

Manual de disefio de puentes RD N° 19-2018-MTC/14 (27.12.2018)

Especificaciones ASHHTO FRLD Bridge Design Specification, afio

2014.

Manual de carreteras: Disefio geométrico DG — 2018, aprobada con RD

N° 03-2018-MTC/14 (30.01.2018)

v Manual de carreteras — Mantenimiento o conservacién vial, aprobada
con RD N° 08-2014-MTC/14 (27.03.2014) y RD N° 05-2016-MTC/14
(25.02.2016)

v Manual de carreteras “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos:
Seccion Suelos y Pavimentos”, aprobado con RD N° 10-2014-MTC/14
(09.04.2014).

v Manual de carreteras “Hidrologia, Hidraulica y Drenaje” aprobada
mediante RDN° 20-2011-MTC/14 (12.09.11)

v Manual de carreteras Manual de Dispositivos de Control del Transito
Automotor para Calles y Carreteras, aprobada con RD N° 16-2016-
MTC/14 (31.05.20186)

v Especificaciones técnicas de pinturas para obras viales, aprobado
mediante resolucion Directoral N° 02-2013-MTC/14 del 22.02.2013

v Manual de carreteras Ensayo de Materiales, aprobado mediante RD N°
18-2016MTC/14 (03.06.2016)

v Manual de carreteras Manual de Seguridad Vial, aprobada mediante RD
N° 052017-MTC/14 (01.08.2017)

v Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de
Evaluacion de Impacto Ambiental Decreto Supremo N° 019-2009-
MINAM.

v Directiva “Guia para la inspeccion de puentes 2006”

v Reglamento de proteccion Ambiental del sector transporte, aprobado
con Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, publicado el 09.02.2017; D.S.
N° 003-2011MINAM, Aprueban modificacion del articulo N° 116° del
reglamento de la ley de areas naturales protegidas, aprobado por
decreto Supremo N° 038-2001-AG; legisiacion Vigente en relacion a los
aspectos Socio Ambientales, politicas y practicas ambientales del MTC.

v Decreto supremo N° 034-2008-MTC y Decreto Supremo N° 021-2016-

MTC, modifica los articulos 10, 12, 13, 14, 15 y 16 del Reglamento

Nacional de Gestion de Infraestructura Vial.

Decreto Supremo N° 044-20008-MTC y D.S. N° 026-2009-MTC.

Decreto Supremo N° 017-2007-MTC; Reglamento de Jerarquizacion Vial.

Glosario de Términos de Uso Frecuente de Proyectos de Infraestructura

Vial, actualizado con Resolucién Directoral N° 02-2018-MTC/14.C.

v Disposiciones para la demarcacion y seiializacion del Derecho de via de
las carreteras del sistema Nacional de Carreteras — SINAC, establecidas
con Resolucién Ministerial N° 404-2011-MTC/02 del 07.06.2011.

v Manual de seguridad vial de carreteras aprobado con Resolucién
Directoral N°® 05-2017-MTC/02 del 01.08.2017
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v Manual de carretera — Manual de Inventarios Viales aprobado con
Resolucion Directoral N° 09-2014-MTC/14 del 03.04.2014 y Manual de
inventarics viales parte IV aprobada con R.D. N° 22-2015-MTC/14 del
28.12.15.

v Normas sobre consideraciones de Mitigacion de Impacto Ambiental.

v/ DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01-DIRECTIVA GENERAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION
DE INVERSIONES

v Cadigo Civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el
Caso.

8. OBJETIVO DE LA CONTRATACION:
El objetivo del presente Requerimiento, es sefalar y establecer las condiciones
minimas bajo las cuales el Contratista ejecutara la prestacion con el fin de cumplir
las metas previstas en el Expediente Técnico aprobado denominado "RENOVACION
DE PUENTE, EN EL (LA) DEL CAMINO AN1260 VALLE ANDACHUPA EMP.
PE — 3N 380 (PTE. TINGO), EN EL DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA
DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO ANCASH" CUI 2527664

Resumen de Metas:

v Construccién de un puente de concreto armado con 13.50 metros de
longitud, calzada de 4 metros y veredas de transito peatonal en ambos
lados (derecho e izquierdo) de 1.20 metros cada una, apoyados en
ambos margenes del rio en estribos de concreto armado.

v Reforzamiento de los Estribos y Aletas de Estribos existentes.

v Instalacién de Barandas de proteccién en ambas margenes de las
veredas, para dar seguridad a los transetntes y vehiculos.

v Construccién de rampas para el acceso de discapacitados y facilitar el
acceso a los transeuntes (personas).

v Se complementara con los accesos al puente con losas de aproximacion
en cada margen.

v El puente Tingo contendra los siguientes componentes:
¢ REFORSAMIENTO DE ESTRIBOS Y ALETAS DE ESTRIBOS

VIGA Y LOSA DE CONCRETO ARMADO

ACCESOS AL PUENTE - LOSA DE APROXIMACION

RAMPAS DE ACCESO

SENALIZACIONES

BARANDAS

9. DECLARACION DE VIABILIDAD Y VERIFICACION DE VIABILIDAD

Nombre de la Obra RENOVACION DE PUENTE, EN EL (LA) DEL
CAMINO AN1260 VALLE ANDACHUPA EMP. PE
- 3N 380 (PTE. TINGO), EN EL DISTRITO DE
HUALLANCA, PROVINCIA DE BOLOGNESI,
DEPARTAMENTO ANCASH CUI 2527664

Ubicacién Valle Andachupa
Caodigo PIP 2527664

Nivel de los Estudios de Expediente Técnico
Pre Inversiéon

Fecha de Declaracion de 02/09/2021
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10. VALOR REFERENCIAL:

EL valor referencial asciende a S/ 646,567.47 (Seiscientos Cuarenta y Seis
Mil, Quinientos Sesenta y Siete con 09/100 Soles), incluidos los impuestos de
Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la
obra. El proyecto consiste en una Gnica etapa, que comprende la ejecucion y
liquidacién de la obra; la cual estara cargo del postor adjudicado con la Buena
Pro; que se ejecutara de acuerdo al expediente técnico aprobado. La antigiedad
de valor referencial no debera de exceder de los nueve (09) meses desde la
fecha de determinacion del presupuesto de obra consignada en el expediente
técnico. El valor referencial incluye gastos generales, utilidades, y todos los
impuestos de Ley.

COSTO DIRECTO S/ 465,179.00
GASTOS GENERALES (9.79%) S145,545.21

UTILIDAD (8.00%) S137,214.32
SUB TOTAL S/ 547,938.53
1.G.V(18%) S/98,628.94
VALOR REFERENCIAL DE EJECUCION DE S/ 646,567.47
OBRA

11. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Recursos Ordinarios y Recursos Determinados.

12. TIPO DE PROCEDIMIENTO
Adjudicacion Simplificada

13. SISTEMA DE CONTRATACION:
El sistema de contratacion para la ejecucion del proyecto sera a SUMA ALZADA.

14. MODALIDAD DE EJECUCION
De acuerdo al Plan Anual de la Municipalidad, el proyecto se Ejecutara por la
modalidad de administracion indirecta (Por Contrata), con Empresas Contratistas
responsables y de experiencia en este tipo de obras.

PLAZO DE EJECUCION:
El plazo de ejecucién es de Ciento Veinte (120) dias calendarios.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene.
Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en
el articulo 141 del Reglamento, debe presentar ia documentacion requerida en
la Municipalidad Distrital de Huallanca.
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17. ADELANTOS:
Adelanto Directo.
La Entidad No otorgaré Adelanto Directo.

Adelanto Para Materiales e Insumos.

AUCIdl Al Y ey —————

La Entidad No otorgara adelantos para materiales o insumos

18. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO:
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador
entrega a la Entidad la garantia de fi el cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se
mantendréa vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Requisitos de la Garantia:

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la
Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificacion de riesgo B
o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar
consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perti.

19. REAJUSTE:
De acuerdo al articulo 195 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado: los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido
al momento de la valorizacién. Cuando se conozcan los indices Unificados de
Precios que se aplican, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le
corresponden y se pagan con la valorizacion mas cercana posterior o en la
liquidacion final sin reconocimiento de intereses

20. CONTROL DE CALIDAD

El Contratista, asumira los costos del control de calidad utilizando su propio
laboratorio o de terceros, de ser necesario, no pudiendo pasar de una etapa a
otra del proyecto, mientras no cuente con la conformidad del supervisor.

El Contratista presentara quincenalmente de corresponder Informes de Control
de Calidad, siguiendo las indicaciones de la Supervision y al culminar los trabajos
hara entrega de un informe final de los controles realizados debidamente
suscritos por los responsables de obra. Residente y Supervisor o Inspector.

RECEPCION DE OBRA Y PLAZOS:
Se regira estrictamente con lo establecidoe en el articulo 208 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA:
Luego de ia Recepcion de la Obra, el Contratista presentara la Liquidacion del
Contrato de Obra, en concordancia con el articulo 209° del Reglamento de la
Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto
Supremo N 344-2018-EF, la cual sera sometida a la aceptacion u observacion
del Supervisor y de la Municipalidad Distrital de Huallanca en forma escrita; vy,
estas seran respaldadas por:

- Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres

de todo reclamo legal, deudas y prebendas.
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23.

24.

25.

. Cantidades de Obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacién Final.

. Costo total de la Obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos
realizados.

- Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacién anterior.

- Deducciones en favor del Contratante por incumplimiento de plazo y
otros conceptos, si los hubiera.

- Saldo a favor o en contra dei Contratista.

. Certificados, cartas de garantia, protocolos de pruebas y control de
calidad originales.

- Planos post construccion.

- Otras que permitan demostrar la correcta finalizacion de la obra.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS:

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado:

v El namero maximo de consorciados es de Dos (02) integrantes.

v El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 10%.

v El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 80%.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

La conformidad de la ejecucién de la obra por parte de la Entidad no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por el articulo 40 del Texto Unico Ordenado y articulo 173 de su
reglamento de la Ley N°30225 — Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF.

El plazo de responsabilidad del Contratista es de siete (07) afios contados a partir
de la Recepcion de Obra.

ACCIONES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

EI CONTRATISTA debera de permitir que la Municipalidad Distrital de
Huallanca, efectué auditorias, con la finalidad de verificar el cumplimiento del
contrato, referido al rendimiento y nivel de avance de las actividades
contratadas, aspectos de seguridad, equipamiento e infraestructura ofertada.
personal, seguros, cumplimiento de la normativa vigente y aplicable al objeto
del contrato y otros que requiera la Entidad. estas auditorias estaran a cargo de
la Entidad
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26. ESTADO ACTUAL DEL PUENTE:

Solucion Planteada:
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SOLUCION PLANTEADA

-
n

LOSA DE APROXIMACION

m

B

LOBA DE APROXIMACION 3

27. ENLA EJECUCION DE OBRA:

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.
Los materiales, herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracion
de acuerdo a lo definido en el expediente técnico.

La ejecucién de la obra, sin excepcion, comprendera las mejores practicas de
ejecucion de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad,
equipos y técnicas de Ultima generacion acordes con las tecnologias vigentes, a
fin de asegurar un producto de calidad.

a. Errores o Contradicciones:
El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradiccion
en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor
de la Obra.
Se entiende que, para realizar su propuesta, el postor ha analizado el
expediente técnico, ha realizado sus propios metrados y ha considerado
todos los gastos para desarrollar la obra de acuerdo a los planos entregados.
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b. Entrega del Terreno.
La Entidad comunicara dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a
la firma del contrato, el dia que tendra lugar la Entrega del Terreno de la
obra.
El Supervisor designado por la entidad y/o representantes efectuaran la
entrega del Terreno.

- Obras Provisionales.

- El Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacion.

- El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus
trabajos cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso
en el cumplimiento del cronograma vigente o toda vez que le sea
aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucion de la Obra,
estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion
del Supervisor.

- La presentacién del programa de trabajos y su aprobacion por el
Supervisor, no eximiran al Contratista de ninguna de las obligaciones y
responsabilidades emergentes del Contrato.

- Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial,
procurando ia mejor solucién técnica, sin aiterar ia esencia de ia Obra.

- El contratista, para el inicio de los trabajos debera contar con la
documentacion requerida, previamente aprobada por el Supervisor.
Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo, planillas,
solicitudes de autorizacién, etc. seran presentadas con una anticipacion
no menor a cinco (05) dias habiles, respecto a la fecha prevista para la
ejecucion de los respectivos trabajos en obra conforme a las previsiones
del Plan de Trabajo definitivo.

- El Contratista ejecutara el Trazo Topografico y Replanteo de la Obra y
presentara a la Supervision para su aprobacion.

- El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos
topograficos consistentes en el replanteo del eje de disefio, nivelacion y
levantamiento de secciones transversales, lo que sera sometido a la
aprobacion de la Supervision.

- El Contratista debera acondicionar ambientes temporales que permitan,

tanto al Contratista, a la Supervision, el normal desarrollo de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos vy
materiaies, los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los
quince (15) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y
conservarse hasta la recepcion de la obra.
Estos ambientes ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad,
aislamiento, ventilacion e iluminacién y deberan estar provistos de
adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones de ser
necesarias.

- Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcion de la
magnitud de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las
siguientes condiciones:

« El almacenaje de los materiales excepto los no
perecederos se realizara bajo parte cubierta,
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exigiéndose cerramientos laterales que tengan
ventilacién natural mediante aberturas practicables.

o Laobra dispondra de servicios sanitarios adecuados a
la cantidad de personal obrero empleado.

e Los depositos o almacenes, talleres, casilla de
vigilancia, vestuarios para el personal, servicios
higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de
higiene imprescindible para su uso, a criterio del
Supervisor.

- Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y
conservacion de los ambientes para la ejecucion de la Obra, se
extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del
Contratista.

- Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que
pudiera adoptar el Contratista para el mas eficaz desarrollo de las
actividades relacionadas a la ejecucion de la obra, pero, en cualquier
caso, debera mantener informado al Supervisor de las modificaciones
que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

- El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en
forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los
materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso
de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion. El
Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros,
sefiales y luces de peligro y tomar las demas precauciones necesarias
en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan
producirse accidentes.

- El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros,
sefiales y luces de peligro y tomar las demas precauciones necesarias
en todas las maquinarias y partes donde puedan producirse accidentes.

- El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio
Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las provisiones
necesarias.

- Contratista debera identificar y utilizar a su costo, depdsitos temporales
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se
genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

- El Contratista debera asumir la responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra la legistacion relacionada con fa preservacion del
medio ambiente.

d. Cuaderno de Obra Digital.

Sobre el particular, la directiva N° 009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para
el uso de cuaderno de obra digital” establece la obligacion de usar del
cuaderno de obra digital a los contratos de obra que deriven de
procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir
de la entrada en vigencia de la citada directiva (14.AG0.2020).

El cuaderno de obra digital (COD) es una herramienta informatica
desarrollada y administrada por el OSCE que sustituye al cuaderno de obra
fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191°
del Reglamento.
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En el cuaderno de obra digital (COD) se registran los hechos relevantes que
ocurran durante la ejecucién de obra, los ordenes, las consultas y las
respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y
se cierra culminado en el acto de recepcion de obra o el acto de constatacién
fisica de la obra, segun corresponda.

e. Programa de Trabajo.
Dentro del dia siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista debera
presentar para consideracién del Supervisor, el Calendario actualizado de
Obra Valorizado contratado, adecuado a la fecha de inicio del plazo
contractual de ejecucion de la obra.
Dentro de los siete (7) dias calendario siguientes al inicio del plazo
contractual de ejecucién de la obra, el Contratista debera presentar para
consideracion del Supervisor, un Calendario detallado de Adquisiciéon de
equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacion y
terminacion contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se
ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos.
Estos programas de trabajos deberan ser elaborados utilizando el Método
del Camino Critico (CPM) o El diagrama de barras de GANTT. Al actualizar
su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en
cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.
Ei Contratista estara obligado a presentar ia reprogramacion de sus trabajos
toda vez que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucion
de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso
en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos
establecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la
revisién y aprobacion del Supervisor.
La presentacién del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor,
no eximiran al Contratista de ninguna de las obligaciones vy
responsabilidades emergentes del Contrato.

f. Tareas en Horas Extraordinarias.
Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de
la jornada normal de trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar
autorizacién al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a
la iniciacién de las mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor lo
necesario para su control.
En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro,
el Contratista podra realizar las tareas imprescindibies en horas
extraordinarias, pero debera comunicarlo al Supervisor inmediatamente
antes de su iniciacion.
En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de
Obra digital de la situacion y de su autorizacién o denegacion segun
corresponda, para la ejecucion de las horas extraordinarias.

g. Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales.
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales,
depositos y ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos
a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista
efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.
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Conservacién del Medio Ambiente.

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere,
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio
Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las provisiones
correspondientes.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del
medio ambiente.

Seguridad y Salud en el Trabajo.

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en
su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR),
durante la ejecucion de las prestaciones de servicios a su cargo;
obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus
trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al
grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las
actividades propias de la presente contratacion.

El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes
frentes de trabajo; asi mismo, debera garantizar que se adopten las medidas
de seguridad necesarias en el entorno o perimetro, areas de transito,
cercado y delimitacion de zonas de trabajo u otros que no puedan causar
accidentes a terceros (transelntes, vehiculos, etc.), asi mismo desarrollara
uha capacitacion técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal
que ejecutara la obra, por parte del especialista en seguridad de obra.
Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de
sus labores del Servicio, debera contar con su respectiva poliza de seguros
contra todo riesgo y debera portar y utilizar en todo momento su vestimenta
o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccion personal (EPP).

Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o
herramientas del Contratista dentro de la obra, presentar documento
indicando que asume la responsabilidad para lo cual tomara todas sus
precauciones.

Calidad Especificada.

Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligacion del
Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de
los materiales y equipos como de la ejecucion de las obras e instalaciones.
A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y
demas actividades de control de calidad.

El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar
las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o
no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o
ensayos no relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones
estipuladas en el Contrato.
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En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las
Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del
Contratista, por lo que en el presente caso debera presentar en su propuesta
técnica un documento de compromiso de retirar aquellos materiales que no
cumplan con garantizar la calidad constructiva de la obra.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran
comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de
que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor
debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a
rechazo del Supervisor, debido a fallas en la calidad del trabajo o
rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas,
deberan ser reparadas o reempiazadas por y a expensas del Contratista y
deberan contar con la aprobacion del Supervisor.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra,
gastos varios, dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten
del uso de materiales que el Supervisor considere con defectos de
fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

28. SEGURGQS:
El CONTRATISTA presentara las pdlizas de seguro necesarios para resguardar
la integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros
eventualmente afectados.

El contratista antes del inicio de la obra debera tomar en cuenta todos los que
sean necesarios para la correcta ejecucioén de la obra, debiendo exhibir ante la
ENTIDAD las POLIZAS correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas
pélizas deben indicar el nombre, ubicacion de la obra'y nombre del proceso

29. VALORIZACIONES Y METRADOS

. Las valorizaciones seran presentadas mensualmente en dos (02)
originales y una (01) copia, acompanadas segun el caso por los
computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos
ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

- En caso de retrasos en la presentacion de los informes y valorizaciones,
sera de entera responsabilidad del contratista; en caso de mora se
aplicara la penalidad de acuerdo a lo establecido en el Articulo 162° del
Reglamento de la Ley de Contracciones del Estado y oftros que
corresponden.

- Adjuntar en las valorizaciones la habilidad original y declaracion jurada
notarial del residente y especialistas que conforman el personal clave.

- Adjuntar en las valorizaciones las pruebas de calidad y ensayos en
original.

- Las valorizaciones deberan contar con informe de técnico y conformidad
de la supervisién y como minimo 04 fotografias conjuntamente con la
supervision y plantel de profesional clave.

DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS.
Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacion o
valorizacion de los metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o
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la Entidad, segin sea el caso, estas se resuelven en la liquidacion del
contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

Si la valorizacién de la parte en discusion representa un monto igual o
superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado, la parte interesada
puede someter dicha controversia a conciliacion y/o arbitraje, o ala Junta de
Resolucion de Disputas, seglin corresponda; dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes de haber tomado conocimiento de Ia discrepancia.

El inicio del respectivo medio de solucion de controversias no implica la
suspension del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes

30. FORMA DE PAGO:
Las valorizaciones seran tramitadas ante la entidad de acuerdo al Articulo 194
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El pago por la ejecucion de la obra, sera segun el porcentaje de avance fisico de
ejecucion de obra, la cual serad valorizada en forma mensual, hasta la
culminacién de la misma. La gerencia de Infraestructura, a través del
SUPERVISOR o INSPECTOR, verificara dicha vaiorizacion y otorgara fa
conformidad de servicio, para la cual, como requisito minimo, el Contratista
debera presentar en su informe la estructura del informe de valorizacion, para la
presentacion de Valorizaciones aprobadas por la Municipalidad Distrital de
Huallanca.

Las valorizaciones de avance de obra tienen caracter de pagos a cuenta y seran
elaboradas y presentadas el tltimo dia de cada periodo mensual por el inspector
o supervisor y el Contratista sobre la base de los metrados realmente ejecutados
en dicho periodo. El plazo maximo de aprobacion por el inspector o supervisor
de las valorizaciones mensuales y su remision a la Municipalidad sera de cinco
(05) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la
valorizacién respectiva y sera cancelada por la Municipalidad, hasta el ultimo dia
del tal mes.

PARA EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES, EL CONTRATISTA DEBERA
PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

Informe de conformidad y compatibilidad del Supervisor.

Factura.

Cadigo de cuenta interbancario.

Copia de DNI del Representante Legal de la Empresa.

Copia de Contrato (escaneado).

Copia del RNP de ejecutor de obras vigente (de consorciados de
corresponder).

Copia de contrato de consorcio, para consorciados.

Vigencia de poder.

Copia de constancia de capacidad libre de contratacion.

Registro Nacional de la Micro Empresa REMYPE, en caso de Micros y
Pequeiias Empresas.

Copia de Carta fianza de fiel cumplimiento.

Certificado de Habilidad del residente de obra.

LRER RRAOLEKEN N

N

ESTRUCTURA DEL INFORME DE VALORIZACION
El informe de valorizacién debe tener el siguiente contenido:
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1. Caratula de presentacion

2.indice

3. Documentacion administrativa
3.1.Carta emitida al supervisor de la presentacion del informe mensual
3.2.Cuadro de resumen de pago al contratista
3.3.Factura emitida por el contratista (en el digital, escaneado)
3.4.Copia del DNI del representante legal.
3.5.Copia del RNP del contratista (de consorciados de corresponder)
3.6.Copia del contrato de obra (en digital, escaneado)

4.Documentacion técnica

4.1. Ficha técnica de la obra (en digital, escaneado). Debera contener toda
la informacién basica relacionada al proyecto.

4.2. Informe del Residente de Obra

4.3. Resumen de Valorizacién de obra (firmada por el supervisor) (en
digital, escaneado)

4.4. Valorizacién de obra (firmada por el supervisor) (en digital, escaneado)

4.5. Planilla de metrados ejecutadas detallado (firmada por el supervisor)

46. Resumen total de pagos a cuenta por valorizaciones de obra (firmada
por el supervisor)

4.7. Actualizacion de previos por reajustes
4.7.1. Cuadro de resumen de reajustes
4.7.2. Calculo de coeficiente de reajuste "K".

4.8. Copiade la Formula Polindmica (segin expediente técnico)

4.9. Copia de los indices unificados (correspondiente al mes de reajuste y
mes base)

4.10. Copia de cuaderno de obra

4.11. Fotografias de cada una de las partidas ejecutadas durante el periodo
de ejecucion. Se adjuntara en el informe mensual, por lo menos 24
fotos de los trabajos ejecutados en el mes, por lo menos dos de ellas
deberan ser antes de iniciados los trabajos o de inicios de mes y otras
de los avances logrados hasta la fecha de valorizacion. En las
fotografias deberan aparecer las responsable s de la obra (residente y
supervisor o inspector) de la obra. Cada fotografia debera tener una
leyenda describiéndola brevemente incluyendo en ella, la fecha en la
que fue tomada. Presentar las Fotos en Digital en JPJ (1 MB). (En el
digital, escaneado).

4.12. Certificados de controles de calidad (disefio de mezclas, ensayos y
pruebas). ((en digital, escaneado) Se adjuntara una copia de todas las
pruebas y ensayos ejecutados en obra durante el mes, indicando el
tipo de ensayo o prueba, ubicacioén y resultado de ellas. Estos ensayos
deben ser certificados por especialistas, que realizaron el ensayo,
acompariado de un informe técnico del especialista.

4.13. Cronogramas
4.13.1. Copia del calendario de avance de obra valorizado y
programado de ejecucion de obra.

4.13.2. Calendario de avance de obra valorizado actualizado
programado versus ejecutado
4.13.3. Calendario acelerado (de corresponder)
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4.13.4. Grafico del control de valorizaciones: Programado vs
Ejecutado — Curva S
4.13.5. Calendario de adquisicion de materiales
4.13.6. CD del informe en formato de origen, fotos del proceso
constructivo de la obra.
4.13.7. Copia del acta de entrega de terreno (en digital, escaneado)

4.14. Copia del acta de inicio de obra (en digital, escaneado)

4.15. Copia del acta de terminacion de obra (en digital, escaneado)

5. Documentacion complementarla

5.1. Copia del contrato de consorcio (de corresponder)

5.2. Copia de la carta fianza de fiel cumplimiento o declaracion jurada de
retencion del 10% (en digital, escaneado), segun corresponda

5.3. Copia de carta fianza de adelanto directo (de corresponder)

54. Copia de carta fianza de adelanto de materiales (de corresponder)

5.5. Registro de la Micro y Pequefa Empresa - REMYPE, en caso de
Micros y Pequefias Empresas.

56. Copia de la capacidad libre de contratacién emitido por el OSCE
(consorciados de corresponder).

57. Copla de la designacion del residente de obra

5.8. Copia del compromiso del residente de obra

5.9. Copia del contrato del residente de obra. (en digital, escaneado):

510. Certificado de habilidad original del ingeniero residente de obra

5.11. Copia de pagos de obligaciones del contratista
5.8.1. ESSALUD-SCTR (mensual)

5.8.2. CONAFOVICER (mensual)
5.8.3. SENCICO (mensual) y otros que esta dentro del contrato.

5.12. Constantia de permanencia de todo el equipo técnico con que
ganaron el procedimiento de seleccion

5.13. Cronograma de permanencia del equipo tecnico en la ejecucion de
la obra.

5.14. Hechos importantes ocurridos en el mes. Debera sefalarse los
hechos importantes que ocurrieron en la ejecucion de la obra (inicio
de obra, paralizacién de obra, designacién o cambio de residente o
inspector, inicio o culminacién de laguna partida de trascendencia,
decisiones adoptadas por la residencia, modificaciones aprobadas
por la supervision o inspeccion, etc.

5.15. Hechos que estan alterando el normal desarrolio de la obra. Se
informara sobre hechos tanto fisicos como administrativos o de obra
indole que estén afectando el normal desarrollo de la ejecucion de la
obra. Asi como plantear las recomendaciones necesarias para
superarlas.

5.16. Relacién de maquinaria. Se realizara la descripcion de los equipos y
maquinarias utilizadas, durante la ejecucion de la obra, indicando la
marca, modelo y la potencia y la capacidad.

31. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
- El Contratista esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los
planos y documentos, o copias de estos, sin autorizacion escrita del
Supervisor, de darse el caso dichos documentos de autorizacion deberan
entregarse una copia a la Entidad.
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- El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes,
reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas
con la ejecucion de los trabajos. Los dafios y/o problemas causados por
infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno.

_ En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas
o reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del
Supervisor esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de
que éste determine la accion a seguir.

- El Contratista tendra a su cargo la confeccién de toda la documentacién
que fuera necesaria y su tramitaciéon respectiva ante los entes que
pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de Obra.

- El Contratista esta obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las
medidas de seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaera
sobre el Contratista.

- Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacion escrita de la
Entidad, caso contrario no sera reconocido para fines de pago y sera de
responsabilidad del Contratista.

_  El contratista tiene la responsabilidad exclusiva de visitar e inspeccionar
la totalidad del lugar y area donde se ejecutara la Obra, efectuar las
evaluaciones, sondajes e indagaciones que sean necesarias sin limitarse
a los documentos de los presente requerimiento, efectuar las
verificaciones y andlisis que estime pertinente para presentar su oferta
tomando en cuenta las condiciones del lugar y 4rea donde se ejecutara
la obra, los accesos, condiciones del transportes del personal y
materiales, manejo, almacenamiento, disposicién, materiales,
disponibilidad de mano de obra, agua, energia y comunicaciones, y en
general todos las condiciones que puedan incidir de manera directa e
indirecta en esta. Identificar las dificultades, contingencias y posibles
riesgos, con el fin de que su oferta las considere y garantice la ejecucion
de la totalidad de los trabajos requeridos, de manera que el producto final
sea acorde con los objetivos perseguidos.

- Conocimiento de la obra y su ejecucion. Cualquier falta, descuido, error
u omisién del contratista en la obtencién de informacion no lo liberara de
la razonabilidad de apreciar adecuadamente las dificultades y costos,
para la ejecucion satisfactoria de la obra y el cumplimiento de las
obligaciones que se derivan de los documentos contractuales. Por lo
tanto, el contratista no podra presentar reclamos alegando falta de
conocimiento de las condiciones propias de la obra o variacion de las
condiciones fisicas con relacion a las indicadas en los documentos.

- Cumplimiento de los documentos contractuales. El contratista sera plena
y enteramente responsable por la ejecucion correcta, cabal y completa
de la obra en estricta concordancia con el contrato y los demas
documentos. El contratista se debera someter solo a las érdenes de
supervisor y/o inspector.

- Cualquier ocurrencia dentro de la ejecucion sera previamente coordinada
entre el contratista y supervisor de obra, bajo las normas técnicas, legales
y administrativas que competen, para cumplir con las metas y objetivos
que garanticen la calidad y funcionamiento del proyecto.
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32. SERVICIOS QUE PRESTARA EL CONTRATISTA:
El Contratista realizara a favor de la entidad las siguientes prestaciones:

Ejecucion de la Obra.

Designar al Residente de Obra.

Ejecutar la Obra de acuerdo al Expediente Técnico aprobado.

El Contratista suministrara toda la mano de obra, direccion, materiales,

alumbrado, combustible, agua, herramientas, instrumentos, equipos,

abastecimiento y otros medios de construccion necesaria o adecuada para
la ejecucion y terminacion de la Obra. Protegera las obras durante su
ejecucion, realizandolas de manera compatible con la seguridad de la vida

y propiedad a satisfaccion del Supervisor y de acuerdo a los Documentos

de Licitacién y a los del Contrato.

v Hasta la aceptacién final de la obra por parte del Contratante, el Contratista
sera responsable de mantener las obras a su costo y cuidado, tomando
todas las precauciones contra dafios o desperfectos a cualquier parte del
mismo, por cualquier causa, bien sea originada por la ejecucion o la falta
de ejecucion del trabajo.

4 El Contratista debera reconstruir, reparar, reponer y responder por todos
los dafios o desperfectos que sufra cualquier parte de la obra y correra por
su cuenta el costo de los mismos, con excepcion de dafios producidos por
acciones imprevisibles como terremotos, marejadas, cataclismos,
terrorismo y otros que estén cubiertos por las respectivas polizas de
seguros, segun lo establecido en el Contrato.

L 4 En casos de suspension de los trabajos por cualquier causa, el Contratista
sera responsable del mantenimiento de la obra y debera construir cualquier
estructura provisional que fuese necesaria para proteger las obras
ejecutadas.

¥ El Contratista debera informar a la supervision de la ocurrencia de
cualquier accidente sucedido durante la ejecucion de los trabajos en forma
inmediata y en el término de la distancia, debiendo ademas efectuar la
denuncia respectiva a la autoridad competente de la jurisdiccion de la
ocurrencia. Asi mismo debera mantener un archivo exacto de todos los
accidentes ocurridos que resulten en muerte, enfermedad ocupacional,
lesion incapacitante y dafio a la propiedad del Estado o Privada. El archivo
de accidentes debera estar disponible en todo momento para ser
inspeccionado por la Supervision.

v El Contratista debera sujetarse a las disposiciones legales vigentes de
Seguridad Laboral a fin de controlar los riesgos de accidentes en la obra,
y en concordancia con dichas normas disefiar, aplicar y responsabilizarse
de un programa de seguridad para sus trabajadores. Ademas, debe contar
con informes actualizados de mantenimiento de los vehiculos y equipos
que se utilizan en la ejecucion de la obra segun normas vigentes. Es
responsabilidad la Supervision programar periédicamente y a intervalos
apropiados las respectivas inspecciones de la implementacion de los
planes de seguridad. La Supervision debe coordinar con el Contratista y
elaborar un Informe de observaciéon con las indicaciones respectivas
cuando se verifique la necesidad de prever un ajuste o subsanar un vacio
en cuanto medidas de seguridad.

8 El Contratista, mantendra limpio el lugar de las obras durante la

construccién y después de ésta, hasta la recepcion de las mismas,

realizara todo el trabajo y pagara los gastos incidentales que dé lugar.

Reparara y reconstruira todas las estructuras y propiedades que, a juicio

LA RP
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de la Supervision fueran dafiadas o afectadas durante la ejecucion de las
obras.

4 El Contratista mantendra las instalaciones y campamentos que fueran
necesarios y segun lo que establezca el Contrato; asi como las
herramientas y equipos que sean requeridos para efectuar las Obras en
forma aceptable y a satisfaccion del Supervisor y/o como lo especifique el
Contrato. Se utilizaran tnicamente equipos de eficiencia comprobada por
la Supervision, y el Contratista sera el Gnico responsable por la bondad de
los mismos.

v El Contratista, antes, durante y a la terminacién de las obras, reparara y
reconstruira todas las areas naturales que, a juicio de la Supervision fueran
dafiadas o afectadas por negligencia, descuido.

v La responsabilidad por la calidad de la obra es Unica y exclusivamente del
Contratista y la Supervision. Cualquier revisién, inspeccién o©
comprobacion que efectie la Supervision no exime al Contratista de su
obligacién sobre la calidad de la obra.

v El contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos
para ia ejecucion de ia obra, saivo que ia supervision solicite su sustitucion,
el contratista a su vez tiene la obligacion de remplazar el personal no
competente o no satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del supervisor, por
otra parte el contratista debera de indicar los nombres y cargos de los
profesionales que seran los responsables de la direccion de la obra, la que
debera estar siempre a cargo de una persona responsable.

v El Contratista tiene la responsabilidad de estar completamente informado
de todas las leyes, codigos, ordenanzas, reglamentos, érdenes y decretos
de cuerpos o tribunales que tengan cualquier jurisdiccién o autoridad, que
en cualquier forma afecten el manejo de la obra.

v/ El contratista observara y cumplira en todo momento con dichas leyes,
codigos, ordenanzas, reglamentos, ordenes y decretos, debiendo dejar a
salvo al Contratante y a sus representantes contra cualquier juicio, reclamo
o demanda por cualquier dafio o perjuicio que ocasione cualquier persona
o propiedad durante la ejecucion de la obra por responsabilidad original o
basada en la violacion de cualquiera de tales leyes, cédigos, ordenanzas,
reglamentos, érdenes y decretos.

v Los dafios que se ocasionen, por causas imputables al Contratista debido
a la operacion de sus equipos, entre otras causas, seran reparadas por su
cuenta y a su costo.

v El Contratista debera cumplir con las leyes nacionales y reglamentos
vigentes, sobre control de contaminacién del ambiente y proteccion del
medio ambiente.

v El Contratista es el tnico responsable del uso y pago de regalias y
cualquier costo relacionado con el uso de patentes, marcas registradas y
derechos reservados ya sea de equipo, dispositivos, materiales,
procedimientos u otros. En los precios contractuales debera incluir estos
costos, ya que el Contratante no reconocera ningin pago por estos
conceptos

v El Contratista debera cumplir con toda la reglamentacion sobre salubridad
ocupacional. Es responsabilidad del Contratista mantener en estado
optimo los espacios ambientales de trabajo, la eliminacion de factores
contaminantes y el control de los riesgos que afectan la salud del
trabajador.

4 El equipo a ser utilizado por El Contratista debera estar ubicado
adecuadamente en sitios donde no perturbe a la poblacion y al medio

Jr. Arequipa s/n - Plaza de Armas - Distrito de Huallanca - Provincia de Bolognesi - Departamento de
Ancash




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH/CS-1

(MCA PE
& i

A

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

PROVINCIA DE BOLOGNESI - REGION ANCASH

“Huallanca tierra hermosa, rica y generosa”

«SS

ambiente y contar, ademas, con sistemas de silenciadores (especialmente
el equipo de compactacion de material, etc.), sobre todo si se trabaja en
zonas vulnerables o se perturba la tranquilidad, lo cual contara con
autorizacion del supervisor.

El Contratista debera mantener los equipos de construccion en optimas
condiciones, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a
dafios en los mismos. Las maquinas, equipos y herramientas manuaies
deberan ser de buen disefio y construccion teniendo en cuenta los
principios de la seguridad, la salud y la ergonomia en lo que atafe a su
disefio. Deben tener como edad maxima la que corresponde a su vida dtil.
La mala calidad de los equipos o los dafios que ellos puedan sufrir, no
seran causal que exima al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones.

El Contratista debera disponer mediante procedimientos adecuados, todos
los desechos, escombros, sobrantes y demas residuos provenientes de los
trabajos necesarios para la ejecucion de las obras, en los sitios indicados
en los documentos del proyecto o autorizados por el Contratante, los que
seran debidamente acondicionados y preparados para recibirlos.

Todos los empleados y obreros para la obra seran contratados por el
Contratista, quien debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre
la contratacion del personal. Asi mismo, se obliga al pago de todos los
salarios y beneficios sociales que se establezcan en relacién con los
trabajadores y empleados. Ninguna obligacion de tal naturaleza
corresponde al Contratante y éste no asume responsabilidad, ni solidaridad
alguna.

El Contratista debe asegurarse de que todos los trabajadores estén bien
informados de los riesgos relacionados con sus labores y con la
conservacion del medio ambiente de su zona de trabajo, el conocimiento
de las leyes y reglamentos Iaborales, las normas teécnicas vy las
instrucciones relacionado con la prevencién de accidentes y los riesgos
para la salud.

El Contratista debera tomar todas las disposiciones necesarias para
facilitar el control por parte de la Supervision. Este, a su vez, efectuara
todas las medidas que estime convenientes, sin perjuicio del avance de los
trabajos.

El Contratista debe emplear métodos y practicas de trabajo que protejan a
los trabajadores contra los efectos nocivos de agentes quimicos (gases,
vapores liquidos o so¢lidos), fisicos (condiciones de ambiente: ruido,
vibraciones, humedad, energia radiante, temperatura excesiva,
iluminacion defectuosa, variacion de la presion) y biologicos (agentes
infecciosos tipo virus o bacterias que causan tuberculosis, pulmonia,
tifoidea, hongos y parasitos).

Participar en la Recepcién de la Obra.

Efectuar la liquidacion de la Obra.

Informacién que Brindara la Entidad.

La Entidad suministrara a E! Contratista, una copia simple de los siguientes
documentas:

Expediente técnico en fisico completo, con firma de los profesionales
participantes en su elaboracion.

Disefio Oficial del Cartel de Obra.

Cuadros y Formatos.

El Contratista evaluara toda ia informacion que le faciiite La Entidad. Sin
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embargo, sera el Unico responsable por la forma como aplique dicha
informacion para la obtencion de las conclusiones y recomendaciones que
efectie como resultado del Servicio.

c. Responsabilidades del Contratista.

Sin exclusién de las obligaciones que correspondan a El Contratista,
conforme a los dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son
inherentes a La Ejecucion de Obra contratada, éste se obliga y
compromete a cumplir con lo siguiente:

i Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria
vigente, aplicable al objeto de fa Ejecucion de fa Obra.

ii. Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que sera materia de aplicacion
de la Ejecucion de Obra.

iii. Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el
estado y caracteristicas topograficas, geograficas, climéaticas y de servicios
basicos, analisis de impacto ambiental todos correspondientes a la
localidad y al terreno sobre el que se ejecuta el proyecto.

iv. Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige
en el presente documento, asi como de los servicios, equipos y personal
técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna ejecucion de la Obra.

V. Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con
el plazo total programado para fa Ejecucion de la Obra.

Vi. Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad de la Obra
ejecutada, para lo cual mantendra coordinacién permanente con La
Entidad sobre los trabajos que se ejecuten.

Vii. El Contratista sera legalmente responsable, en el campo administrativo,
civil y penal; por los resultados que obtenga y que puedan producir fallas
en la Obra que recomiende ejecutar como producto de los estudios
efectuados.

viii. El Contratista esta obligado a aplicar la reglamentacion, directivas,
ordenanzas municipales, parametros de construccién, normas técnicas y
demas documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el
desarrolio de la Ejecucion de Obra, asi como para sustentar
adecuadamente la documentacion técnica que formulara para La Entidad.

ix. El Contratista suministrara toda la mano de obra, direccion, materiales,
alumbrado, combustible, agua, herramientas, instrumentos, equipos,
abastecimiento y otros medios de construccion necesaria o adecuada para
la ejecucion y terminacién de la Obra. Protegera las obras durante su
ejecucion, realizandolas de manera compatible con la seguridad de la vida,
la propiedad y la salud a satisfaccién de la Supervision y de acuerdo a los
Documentos de Licitacién y a los del Contrato.

X. Asi mismo ejecutara la obra en estricta armonia con el medio ambiente sin
producir ni generar medios que pudieran generar focos de contaminacion,
alteracién y degradacion de Ecosistemas, la biodiversidad, los Recursos
Naturales o el medio ambiente, etc; es por ello que el contratista de forma
obligatoria en su propuesta y como parte del cumplimiento de los
requerimientos técnicos minimos, presentara una Declaracion jurada de
utilizar madera extraida bajo un plan de manejo Forestal.

Xi. El Contrato establecera las demas responsabilidades y obligaciones
esenciales de El Contratista; las que se complementaran con los aqui
listados.

Xii. En atencién a que el Contratista es el responsable absoluto de la Obra que

realiza, debera garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado,
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dentro de los términos que establecen las normas durante los siguientes
siete (7) afios, desde la fecha de recepcion de la Obra, por lo que, en caso
de ser requerido por la Entidad, para absolver defectos, fallas y/o vicics
ocultos que presenta la obra ejecutada, no podra negar su participacion y
absolucion de dichos requerimientos mencionados.

En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citacion antes
indicada, se hara conocer su negativa al OSCE y ala Contraloria General
de la Republica, a los efectos legales.

SUPERVISION DE LA OBRA

La Obra, contara de modo permanente y directo con un Supervisor o Inspector
segun corresponda, cuyas condiciones y caracteristicas estan establecidas en el
Articulo 186 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Asimismo, sus funciones estan establecidas en el Articulo 187 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

REQUERIMIENTO MINIMOS EXIGIDOS AL POSTOR:
El Postor debe ser Persona Natural o Juridica con inscripcion vigente en el
Registro Nacional de Proveedores — RNP, Capitulo Ejecucion de Obra.

No estar incurso en los impedimentos para contratar con el Estado, establecido
en el articulo 11° del Texto Unico Ordenado de la Ley N°® 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N°082-2019-
EF.

v Experiencia del Postor en la Especialidad.
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL, en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de
obra.

v Definicién de Obras Similares.
Se considerara obra similar a: Construccién y/o reconstruccion y/o
rehabilitacién y/o mejoramiento y/o renovacion y/o remodelacion y/o
instalacién y/o creaciéon y/o ampliacion y/o recuperacion (o la
combinacion de estas) de: Puentes y/o Puentes Vehiculares Carrozables
y/o Puentes de Concreto, y/o Puentes de Modulares.

v Acreditacion.

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos
y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas
constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
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asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

35. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL:
35.1 Equipamiento estratégico.

DESCRIPCION CANT.
MOTOBOMBA DE 4” (12 HP) 3 10
COMPACTADORA DE PLANCHA 10
EQUIPO DE SOLDADURA 350 Amp 10
MARTILLO HIDRAULICO 10
MINI CARGADOR BOB CAT 953 10
RETROEXCAVADORA CASE 590 SK 10
GRUA 1.0
CAMION PLATAFORMA 10
CAMION VOLQUETEDE 10M3 | 10
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 125 10
MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) 1.0
CORTADORA DE ACERO 1472600 WATT 1.0

Nota. El equipamiento estratégico se considera de acuerdo al expediente técnico de obra
Relacion de Recursos.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49° y el literal e) del
numeral 139.1 del articulo 139° del Reglamento este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

35.2 Plantel profesional.

Los profesionales y personal designados de acuerdo a las areas
competentes, deberan participar activamente, en lo que les corresponde.
Durante la Ejecucién de la obra deberan estar disponibles para la
absolucién de cualquier duda o consuita. Dichos profesionales, técnicos y
equipos se encuentran considerados en el expediente técnico, tanto en el
desagregado de Gastos Generales, como en los costos unitarios, segun

sea el caso.
CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Con Treinta y Seis (36) Meses efectivos de experiencia,
INGENIERO INGENIERO comor:v !‘\s‘%suder:e y_l;)c S::_pervssc;r y/o mspgc_tor yéo jefs de
RESIDENTE CIVIL, :Lrlin rn; n :l ejecut »onI ylo supervnsnopd e g ras
DE OBRA TITULADO imilares, del personal clave requerido Como

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, que se computa
desde la colegiatura.

Nota. El Personal Clave se considera de acuerdo al expediente técnico de obra, Relacién de
Recursos.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 48.3 del articulo 49° y el literal €) del numeral
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139.1 del articulo 139° del Reglamento este requisito de calificacion se acredita
para la suscripcion del contrato.

Cabe sefialar que la acreditacién de la habilidad de los profesionales
propuestos se requerira para el inicio efectivo de su participacion en la
ejecucion de la prestacion, tanto para aguelios titulados en el Pert o en el
extranjero, y no en un momento anterior.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (trasiape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo
traslapado.

Nota:

- A efectos de poder verificar la capacidad técnica y profesional, es necesario
que el participante presente para la suscripcion del contrato, en resumen, la
experiencia de cada profesional propuesto, asi como su libre disponibilidad,
bajo cualquier documento sin restriccion alguna.

- El Residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a lavez.

- La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requiera para el inicio de
su participacion efectiva de la obra, tanto para aquellos titulados en el Peru o
en el extranjero.

- La permanencia de la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por
ciento) durante la ejecucion de la obra. De las demas profesionales o
especialistas es segun lo establecido en los gastos generales.

- No son parte del plantel profesional para la ejecucion de la obra, aquel personal
que realiza actividades operativas o administrativas, tales como el maestro de
obra, guardian, vigilante, almacenero, peén, chofer, conserje, secretaria u
otros: ni tampoco el topografo, administrador de obra, ni los asistentes del
personal clave.

- La documentacion que acredite la experiencia del plantel profesional clave
debe ser emitida por aquel érgano que tenga competencia para ello dentro de
la organizacién interna de la entidad publica o privada donde dicho profesional
adquirié la experiencia.

- La documentacion que acredite la experiencia del plantel profesional clave
adquirida en consorcios debe ser emitida por aquel organo que tenga
competencia para ello dentro la organizacion interna del mismo consorcio.
Véase el Pronunciamiento N° 054-2012/DSU, N° 195-2012/DSU y N° 121-
2012/DSU.

- La experiencia que se acreditara sera aquella obtenida desde que el profesional

obtuvo las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, acorde con el

ordenamiento juridico aplicable. En caso de la especialidad de ingenieria, la
experiencia de computara a partir de fa colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el

computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo

traslapado.

- El contratista esta obligado a mantener el plantel profesional de apoyo, asi
como el personal técnico administrativo sefialado en el analisis en Gastos
Generales del Expediente Técnico, a fin de asegurar la correcta ejecucion de
las obras en todas sus fases, cumplir con la normativa vigente incluyendo en
materia de seguridad en obra de seguridad y salud en el trabajo, proteccién
ambiental, segun corresponda.

'

A fin de asegurar la calidad de las obras, los especialistas que conforman el
plantel profesional de apoyo conforme al Expediente Técnico deberan tener un
minimo de Doce (12) meses de experiencia profesional, computados desde su
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Titulo y/o Certificacién segun corresponda bajo responsabilidad del contratista,
esta condicion no se acreditara en la oferta; Conforme al articulo 190° del
Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, en caso se
considere necesaria la participacién de profesionales adicionales al plantel
técnico ofertado, debe anotarse tal ocurrencia en el cuaderno de obra e
informarse por escrito a la Entidad el alcance de sus funciones, a efectos que
esta pueda supervisar la efectiva participacion de tales profesionales. La
conclusién de mayores profesionales por parte del contratista no genera
mayores costos ni gastos para la entidad.

36. PENALIDADES:

Se aplicara penalidad por mora de acuerdo a lo establecido por el Articulo 162°
del Reglamento de la Ley de Contracciones del Estado.

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucion de la obra,
aquél se hara acreedor a una penalidad por mora, por cada dia de atraso, hasta
por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual
vigente. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en
la liquidacién final; o, si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de la
ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento. Si EL CONTRATISTA incurre en
retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, LA
ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto vigente
F x Plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra
resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento.

37. OTRAS PENALIDADES:

Segun lo establecido en el Art. 163, Numeral 163.1. Los documentos dei
procedimiento de seleccion pueden establecer penalidades distintas a la
mencionada en el articulo 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contrataciéon. Para estos
efectos, incluyen los supuestos de aplicacion de penalidad, distintas al retraso
o mora, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. A demas el
numeral 163.2. Indica que Estas penalidades se calculan de forma
independiente a la penalidad por mora.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente, o de ser el caso del item que debié ejecutarse.

OTRAS PENALIDADES f
- FORMA DE
N
SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO l
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CUANDO EL PERSONAL DEL PLANTEL PROFESIONAL
CLAVE PERMANECE MENOS DE SESENTA (60) DIAS
CALENDARIO O DEL INTEGRO DEL PLAZO DE
EJECUCION, SI ESTE ES MENOR A LOS SESENTA (60)
DIAS CALENDARIO, DE CONFORMIDAD CON LAS
DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL
190.2 DEL ARTICULO 190 DEL REGLAMENTO.

0.5 UIT POR CADA
DIA DE AUSENCIA
DEL PERSONAL EN
OBRA EN EL PLAZO
PREVISTO

SEGUN INFORME
DEL SUPERVISOR
Y/O INSPECTOR
DE LA OBRA

EN CASO EL CONTRATISTA INCUMPLA CON SU

0.5 UIT POR CADA

SEGUN INFORME

CADA DIA

, | OBLIGACION DE EJECUTAR LA PRESTACION CON EL ;ét 554‘555:&?‘ DEL SUPERVISOR
PERSONAL ACREDITADO O  DEBIDAMENTE | Obirenel biazo | Y/OINSPECTOR
SUSTITUIDO DE LA OBRA
PREVISTO
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION: 1/5000 DEL MONTO
CUANDO EL CONTRATISTA NO CUENTE CON LOS DEL -
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA OBRA TANTO | CONTRATO DE nggggggeg“gi
3 | PEATONAL O VEHICULAR INCUMPLIENDO LAS | OBRA PORCADA | oineoraron
NORMAS, ADEMAS DE LAS SENALIZACIONES DIA DE iy
SOLICITADAS POR LA INCUMPLIMIENTO
ENTIDAD. EN OBRA
INDUMENTARIA _E  IMPLEMENTACION  DE
PROTECCION PERSONAL: 15000 [ngLLMO”TO .
CUANDO EL CONTRATISTA NO CUMPLA CONDOTAR | contRaTope | SEGUN INFORME
. | A SU PERSONAL DE LOS ELEMENTOS DE| ogps porcapA | DE- SUPERVISOR
SEGURIDAD Y/O PERMITA EL INGRESO DE gl Y/O INSPECTOR
PERSONAL EN OBRA SIN LOS ELEMENTOS E | . .ouoi e oo DE LA OBRA
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD. LA MULTA ES POR ooy

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL:

1/2000 DEL MONTO

CUANDO EL CONTRATISTA NO CUMPLE CON e SEGUN INFORME
CONTRATODE | DEL SUPERVISOR
5 | ENTREGAR EL  CALENDARIO  VALORIZADO
OBRA, PORCADA | Y/O INSPECTOR
ADECUADO A LA FECHA DE INICIO DE PLAZO | OBREICH AN | Y e LA OBRA
CONTRACTUAL, EN UN PLAZO INDICADO EN LA LEY e g
DE CONTRATAGIONES DEL ESTADO
PRUEBAS Y ENSAYOS: 1/2000 DEL MONTO
CUANDO EL CONTRATISTA NO REALIZA LAS DEL SEGUN INFORME
o | PRUEBAS O ENSAYOS OPORTUNAMENTE PARA| CONTRATODE | DEL SUPERVISOR
VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LOS | OBRA, PORCADA | Y/O INSPECTOR
TRABAJOS EJECUTADOS, LA MULTA ES POR CADA | OCURRENCIAENLA |  DE LA OBRA
INCUMPLIMIENTO OBRA
POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES:
CUANDO EL CONTRATISTA DE MANERA | 1/2000 DEL MONTO
INJUSTIFICADA, NO PRESENTA LA SUBSANACION Y DEL SEGUN INFORME
, | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES SENALADAS | CONTRATODE | DEL SUPERVISOR
EN EL ACTA CORRESPONDIENTE DE FORMA FINAL | OBRA, PORCADA | Y/O INSPECTOR
DE MANERA COMPLETA, EXIGIDOS EN EL | OCURRENCIAENLA |  DE LA OBRA
EXPEDIENTE TECNICO. LA MULTA ES POR CADA DIA OBRA
DE RETRASO A PARTIR DE VENCIDO EL PLAZO
INDICADO EN LAS BASES.
POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL
CONTRATISTA A REUNION CONVOCADAS POR LA | /2000 DEL MONTO 1
ENTIDAD CONTRATANTE: el SEGUN INFORME
s lewnBe B coNmsiEs  GE  wANess| OPURAIODE e SUFE/EOR
SMIUSTRICAR. RO AGISTA.  GON Sl | (CERAPORCADA | YXNSRECTOR
ESPECIALISTAS A REUNIONES CONVOCADAS POR | OCURRENCIAENLA | DELAOBRA
LA ENTIDAD, EXIGIDOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO. OERA
o | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE 1/1000 DEL MONTO | SEGUN INFORME
RIESGO: DEL DEL SUPERVISOR
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NO CUMPLEN EN REALIZAR LAS MEDIDAS DE

GUANDO EL CONTRATISTA NO CUENTE CON EL| CONTRATO DE YiO INSPECTOR
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE | OBRA, POR CADA DE LA OBRA
RIESGO. PARA EL PERSONAL QUE REALICE | OCURRENCIA EN LA
TRABAJOS DE ENSAYOS, DE ESTUDIOS DE SUELOS OBRA
O CUALQUIER PERSONAL TECNICO U OBRERO
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
PERMANENCIA DEL PERSONAL TECNICO EN OBRA:
CUANDO EL RESIDENTE DE OBRA Y DEMAs | /1000 Egé‘LMONTO I ——
PERSONAL NO SE ENCUENTRA EN FORMA |  ovren-o o | oo ’ciorpvisor
10 | PERMANENTE DE LA OBRA, DE ACUERDO AL | =oNTDentl e | 0 INSPECTOR
FACTOR DE PARTICIPACION SIN _HABER | (R0 ol | e [ A OBRA
JUSTIFICADO SU AUSENCIA ANTE EL SUPERVISOR ey
Y/O ENTIDAD. POR DIA Y OCURRENCIA.
EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA: 1/5000 DEL MONTO
CUANDO EL CONTRATISTA NO PRESENTA LOS | DEL CONTRATODE | SEGUN INFORME
,; |EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICION | OBRA LAMULTAES | DEL SUPERVISOR
CALIBRADOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA Y | POR CADA EQUIPO, | Y/O INSPECTOR
AQUELLOS QUE SEAN NECESARIOS, LUEGO DE 5 POR DIA Y DE LA OBRA
DIAS DE SER REQUERIDO POR SUPERVISOR OCURRENCIA ‘
CUADERNO DE OBRA: 15000 DEL MONTO | SEGUN INFORME
DEL SUPERVISOR
12 DEL CONTRATO DE | -0 SNemecTOR
NO TENER AL DIA EL CUADERNO DE OBRA OBRA, POR DIA ey
171000 DEL MONTO
INCUMPLIMIENTO DE MATERIALES EN OBRA: DEL SEGUN INFORME
. | NO CUENTA CON MATERIALES NECESARIOS EN | ~CONTRATODE | DEL SUPERVISOR
OBRA DE ACUERDO AL CALENDARIO DE | OBRA PORCADA | Y/OINSPECTOR
ADQUISICION DEMATERIALES OCURRENCIAENLA |  DE LA OBRA
OBRA
CALIDAD DE LOS MATERIALES:
CUANDO EL CONTRATISTA INGRESE MATERIALES A | 1/1000 DEL MONTO
LA OBRA SIN LA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR O DEL SEGUN INFORME
. | UTILICE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA| CONTRATODE | DEL SUPERVISOR
MATERIALES DE MENOS CALIDAD QUE LOS | OBRA PORCADA | Y/OINSPECTOR
ESPECIFICOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO. LA | OCURRENCIAENLA |  DE LA OBRA
MULTA ES POR CADA MATERIAL NO AUTORIZADO O OBRA
NO ADECUADO.
1/3000 DEL MONTO | SEGUN INFORME

MATERIALES Y EQUIPOS PREVISTOS EN EL
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.

15 | MITIGACION AMBIENTAL INDICADOS EN EL ESTuDio | DEL CONTRATODE | DEL SUPERVISOR
ol OBRA PORCADA | Y/O INSPECTOR
DIA DE LA OBRA
NG REPORTA LOS ACCIDENTES DE TRABAJO DE | 1000 DEL MONTO | SEGUN INFORME
ACUERDO A LO ESTUPULADO EN LA LEY 29783 DE
. DEL CONTRATO DE | DEL SUPERVISOR
16 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DS N° 005-

: OBRA PORCADA | Y/O INSPECTOR
2012TR, N° 009-2005TR REGLAMENTO DE | Cothoorlos iy
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INCUMPLIMIENTO __ DE ___ ESPECIFICACIONES
AR 1/1000 DEL MONTO | SEGUN INFORME
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES

DEL CONTRATO DE | DEL SUPERVISOR
TECNICAS DE PRODUCTOS ENTREGABLES | "ol oORTRITOBE | B e T oR
(REQUISITOS INDICADOS EN PLANOS Y EETT) | Ooobromi i il

RESPUESTA A SOLICITUDES:

1/5000 DEL MONTO

SEGUN INFORME

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO, ANTE

NO RESPONDER LAS SOLICITUDES ESCRITAS DE LA | DEL CONTRATO DE | DEL SUPERVISOR
ENTIDAD Y/O EL SUPERVISOR EN EL PLAZO | OBRA, POR CADA Y/O INSPECTOR
ESTABLECIDO OCURRENCIA DE LA OBRA
GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO -
1/5000 DEL MONTO | SEGUN INFORME
19 | NO PRESEN Y/
E TAR Y/O MANTENER ACTUALIZADO LAS DEL CONTRATO DE | DEL SUPERVISOR
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NCREMENTOS DEL MONTO DEL CONTRATO DE | OBRA PORCADA | YIOINSPECTOR |

OBRA OCURRENCIA DE LA OBRA

EN CASO CULMINE LA RELACION CONTRACTUAL ,

ENTRE EL CONTRATISTA Y EL PERSONAL °'503\%‘AADL|’ATDPE°R SEGUN INFORME
5, | OFERTADO Y LA ENTIDAD NO HAYA APROBADO LA | A(SeNCiA DEL DEL SUPERVISOR

SUSTITUCION DEL PERSONAL POR NO CUMPLIR | ‘oroccii™el Y/O INSPECTOR

CON LA EXPERLENCIA Y CALIFICACIONES ooy DE LA OBRA

REQUERIDAS

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON

ERRORES Y/O EXTEMPORANEO:

CUANDO  EL  CONTRATISTA  ENTREGUE

DOCUMENTACION INCOMPLETA (FALTANTE) O CON 1/2000 DEL MONTO SEGUN INFORME

ERRORES O FUERA DEL PLAZO NORMATIVO,

DEL CONTRATO DE | DEL SUPERVISOR
21 | PERJUDICANDO EL TRAMITE NORMAL DE LOS
OBRA, PORCADA | Y/O INSPECTOR

MISMOS ~ (SOLICITUD ~ DE  ADELANTOS, | ~o<iocryl e A0

VALORIZACIONES, PRESTACIONES ADICIONALES,

RESULTADOS DE LOS CONTROLES DE CALIDAD,

ETC). LA MULTA SERA POR TRAMITE

DOCUMENTARIO

Procedimiento para aplicacién de penalidad.

a. El Supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones
sefaladas en la tabla de Penalidades, registra la infraccion en el Cuaderno
de Obra, y remite carta de preaviso al contratista, adjuntando las evidencias
que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la
subsanacién de la infraccion.

b.  El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo

establecido, de no hacerlo pasa al siguiente numeral.

El Supervisor de Obra procede a calcuiar ia penalidad segun la Tabla de

penalidades, sobre la base del Monto del Contrato vigente, por dia, personal

u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de

penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad

admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,

caso contrario pasa al literal 6).

d.  El Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacion de la
penalidad y mediante carta comunica a la ENTIDAD que la penalidad sera
incluida en la siguiente valorizacién.

e. Ef Supervisor de Obra elabora y remite la valorizacion con la aplicacion de la
penalidad

ki En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya
excedido el monto méaximo admisible, el Supervisor de obra evaluara y podra
proponer a la Entidad que inicie la Resolucion del Contrato de obra.

(**) Seran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

« i) muerte, ii) invalidez sobreviniente, e iii) inhabilitacion para ejercer la
profesion, eventos que el contratista informa por escrito a la Entidad como
maximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar
posteriormente la autorizacion de sustitucién del personal, conforme el Art.
190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

0

Las penalidades establecidas en su conjunto no deberan de exceder el diez
por ciento (10%) del monto contractual vigente.

38. DE LA SUBCONTRATACION:
Esta prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Jr. Arequipa s/n - Plaza de Armas - Distrito de Huallanca - Provincia de Bolognesi - Departamento de
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39. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:
El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el
misme que debera estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del
Estado (RNP), en el capitulo de ejecutor de obras debiendo tener la capacidad
individual o en consorcio por el monto del valor referencial o superior, del
mismo modo, debera acreditar su experiencia en la ejecucion de obras iguales
y/o similares.

Los postores deben de ser, personas naturales con capacidad juridica para

contratar y/o Juridicas legalmente constituidas.

v El postor debe contar con la capacidad técnica y financiera para afrontar la
ejecucion de la obra.

v El postor debe contar con la libre capacidad, para la ejecucion de la obra.

v El postor no debe, de encontrarse impedido para contratar con el estado.

v El postor debe tener vigente su RNP en el capitulo de ejecutor de obras,
hasta la suscripcion del contrato.

v No se aceptaran experiencia de postores que provengan de
transformaciones societarias (escision, fusion, absorcion, efc.) de
empresas que hayan sido inhabilitadas de manera temporal y/o definitivo
por el Tribunal de Contrataciones del Estado, precisando que dichas
inhabilitaciones hayan sido impuestas antes de la publicacion del presente
procedimiento de seleccion y se pretenda hacer uso de experiencias de
empresas que cuentan con antecedentes y que vulneran el marco
normativo que rige la contratacion publica.

40. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las
bases se regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las
disposiciones legales vigentes

II.  REQUISITOS DE CALIFICACION:

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reaquisitos:
DESCRIPCION CANT.
MOTOBOMBA DE 47 (12 HP) 1.0
COMPACTADORA DE PLANCHA 1.0
EQUIPO DE SOLDADURA 350 Amp 1.0
MARTILLO HIDRAULICO 1.0
MINI CARGADOR BOB CAT 953 10
RETROEXCAVADORA CASE 590 SK 10
GRUA 1.0
| CAMION PLATAFORMA 1.0
CAMION VOLQUETE DE 10M3 1.0
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1.0
MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) 1.0
CORTADORA DE ACERO 147 2600 WATT 1.0

Jr. Arequipa s/n - Plaza de Armas - Distrito de Huallanca - Provincia de Bolognesi - Departamento de
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Nota. El equipamiento estrategico se considera de acuerdo al expediente técnico de obra, Relacion de Recursos

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 493 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u
otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, anos de
antigiiedad y demas condiciones del equipamiento que no consten en el expediente
técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO PROFESION

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL, TITULADO, COLEGIADO Y

HABILITADO
Requisitos:
Nota. El personal clave se considera de acuerdo al expediente técnico de obra Relacién de
Recursos.
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para {a suscripcion del contrato.
Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO EXPERIENCIA
Con Treita y Seis (36) Meses efectivos de experiencia, como:
INGENIERO Residente y/o Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision en
RESIDENTE DE | ejecucion y/o supervision de obras similares y/u obras viales, del
OBRA personal clave requerido Como INGENIERO RESIDENTE DE OBRA,
que se computa desde la colegiatura.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo
179 del Reglamento.
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Construccidn y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o
mejoramiento y/o renovacion y/o remodelacion ylo instalacién y/o creacién y/o ampliacion y/o
recuperacion (o la combinacion de estas) de: Puentes y/o Puentes Vehiculares Carrozables y/o
Puentes de Concreto, y/o Puentes de Modulares.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos
y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion' de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicoé su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrate de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de proceses de seleccién convocados antes
del 20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumiré que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompaniar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificaciéon de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo

documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de

manera indubitable aquelio que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacidn de obra, 1as actas

de recepcion de conformidad, entre otros.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda, incorpora los requisitos
de calificacién que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
DESCRIPCION CANT.
MOTOBOMBA DE 4” (12 HP) 1.0
COMPACTADORA DE PLANCHA 10
EQUIPO DE SOLDADURA 350 Amp 10
MARTILLO HIDRAULICO 10
MINI CARGADOR BOB CAT 953 1.0
RETROEXCAVADORA CASE 590 SK 1.0
GRUA 1.0
CAMION PLATAFORMA 1.0
CAMION VOLQUETE DE 10M3 1.0
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25” 1.0
MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) 1.0
CORTADORA DE ACERO 14”2600 WATT 1.0
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
CARGO PROFESION
INGENIERO CIVIL, TITULADO, COLEGIADO Y
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA HABILITADO
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH/CS-1

CARGO EXPERIENCIA
Con Treita y Seis (36) Meses efectivos de experiencia, como:
INGENIERO Residente y/o Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision en
RESIDENTE DE | ejecucion y/o supervision de obras similares y/u obras viales, del
OBRA personal clave requerido como INGENIERO RESIDENTE DE OBRA,
gue se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Construccion y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento y/o
renovacion y/o remodelacion y/o instalacion y/o creacion y/o ampliacién y/o recuperacion (o la
combinacién de estas) de: Puentes y/o Puentes Vehiculares Carrozables y/o Puentes de Concreto, y/o
Puentes de Modulares.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditar4 con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién!® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecciéon convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la

18

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

/
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fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
. PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacién consistird en otorgar el maximo
Evaluacién: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[98] *° puntos

B. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Evaluacion:

Certificacion como “Empresa segura,
discriminacion contra la mujer”

Acreditacion:

libore de violencia y

(Mé&ximo 2 puntos)

Presenta documento que acredita que
obtuvo el sello “Empresa segura, libre
de violencia y discriminacién contra la
mujer”

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las
empresas que obtuvo la marca de certificacion “Empresa segura,
libre de violencia y discriminacion contra la mujer” en la ultima

[2] puntos

No presenta documento que acredita

edicion ( )

obtener el puntaje.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para

gue obtuvo el sello “Empresa segura,
libre de violencia y discriminacion
contra la mujer”

0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

19
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De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.



https://www.mimp.gob.pe/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de ofra parte
[ , con RUC N° [ ], con domiciio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [..........ccoiiinn. ] Asiento N° [................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [........cocoeeiiiiiiveeeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccocvieenann. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral

0 Y,
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155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de |la obra sera dada con la suscripcidn del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR?> EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

22

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

O/
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 |NUMERO Y FECHA DEL Numero 1
22t Fecha 2022

Noriibre del Provests “Renovacion de puente, en el camino vecinal AN1260 valle
DATOS GENERALES Y Andachupa EMP. PE - 3N 380 (PUENTE TINGO)

DEL PROYECTO —— .| DISTRITO DE HUALLANCA — PROVINCIA DE
Ubicacion Geografica BOLOGNESI - ANCASH

3 |[IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |CODIGO DE RIESGO RC-01
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Subida del nivel freatico del rio
#:3/ |CAUSA(S) GENERADORZYS) Causa N° 1 Cambio de estacion de verano a invierno
Causa N° 2 Aumento de precipitaciones
Causa N° 3 Inadecuado encausamientos
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80 X
Moderada 0.500 Muy alto 0.800
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo o
=Probabilidad x 0.400 SRR Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA " . . i
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
Aceptar Riesgo Tra_nsferlr
Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO s
Altas Precipitaciones
5.3 |ACCIONES PARA DAR
RESRUESTA AL RIESGO *Contar con equipos para el bombeo de Agua. *
supervisar constantemente la poza de bombeo.

”
/

SAAVEDRA ROJAS
ED“ZONL“‘p Nyg‘” ,‘..

INGERIERO CTWVI
Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboracion aprobacion

; 1de1




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDH/CS-1

Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
Niimerol i Nombre del Proyecto de puente, en el camino vecinal AN1260 valle Andachupa EMP. PE
, . - 3N 380 (PUENTE TINGO
1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO ;;_f::;:i’:i”"is ( )
Fechal 2022 Ubicacién fica| DISTRITO DE HUALLANCA ~ PROVINCIA DE BOLOGNES! - ANCASH
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS.
3.INFORMACION DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
2 ? . 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
3.1 CODIGO 33PRIORIDAD | Mitigarel | Evitarel | Aceptarel |Transferirel 2
DE RIESGO RZnhscRECCHOS Resc DEL RIESGO riesgo riesgo riesgo riesgo Entidad Contratista
“Contar con equipos para el bombeo de Agua
RC-01 Subida del nivel freatico del rio X oA VIEr CordRRGBMBIA Pisa te b
RC-02 Derrumbe en excavaciones profundas pasa a desnivel DA X Reforzar las obras de excavacion
PRIORIDAD
: “Cumplir con lo dispuesto en el plan de seguridad *Colocacion
RC-03 Desplome no controlado en la etapa de la demolicién X o kbt e proctsn i idédin
Fugas de agua en desvios de cause para la construccion =
RC-04 de estribos en encausamiento PRIORIDAD x Reforzar las obras de encausamiento
RC-05 Afectacion a viviendas aledafias para los trabajos de X “Paralizar la actividad *Alslar
demolicion correctamente la zona
Contactar con la entidad para la emision de los permisos
RPL - O1 Demora en la entrega de permisos ambientales X |Coasgondientes g o/ Rict ds cbra.
PRIORIDAD “Cerrar etapas antes de las epocas de lluvias.
RFM - 01 Lluvias intensas MODERADA X *Realizar trabsjos de alto riesgo en las primeras horas.
RFM - 02 Movimientos Sismicos de gran Magnitud ;g'DOEi'ADAD“D X Cumplir con Ia norma sismo resistente E - 030
RRN - 01 Construccion de estructuras superiores a la superficie PRIORIDAD X “Informar al contratista de las limitaciones de la superficie limitadora
7 limitadora de obstaculos MODERADA de objetos y la supervicion para evitar interferencia.
“Crear conciencia del uso de EPPs durante la obra.
RAC-01 Caidas de zonas elevadas X +Supervisar constantemente a los trabajadores
Estabilizar e asentamient los 3
RAC-02 | Asentamiento de edificaciones aledafias al 4rea de trabajo X ey R et Rppa
Contactar con las autoridades pertinetes para que se garantice la
RO -01 Inseguridad Ciudadana X aespikiai il Easo
DA ROJAS
EDIZON SAMVERSS.
e ErL

Nombres y Apellidos del responsable de su

elaboracién Nombres y Apellidos del responsable de su aprobacion

1de1

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
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tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR @)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE I/.A
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES

No

SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

FORMA DE
CALCULO

PROCEDIMIENTO

CUANDO EL PERSONAL DEL PLANTEL PROFESIONAL
CLAVE PERMANECE MENOS DE SESENTA (60) DIAS
CALENDARIO O DEL INTEGRO DEL PLAZO DE
EJECUCION, SI ESTE ES MENOR A LOS SESENTA (60)
DIAS CALENDARIO, DE CONFORMIDAD CON LAS
DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL
190.2 DEL ARTICULO 190 DEL REGLAMENTO.

0.5 UIT POR CADA
DIiA DE AUSENCIA
DEL PERSONAL EN
OBRA EN EL PLAZO
PREVISTO

SEGUN INFORME
DEL SUPERVISOR
Y/O INSPECTOR
DE LA OBRA

EN CASO EL CONTRATISTA INCUMPLA CON SU
OBLIGACION DE EJECUTAR LA PRESTACION CON EL

0.5 UIT POR CADA
DIA DE AUSENCIA

SEGUN INFORME
DEL SUPERVISOR

2 | PERSONAL ACREDITADO O  DEBIDAMENTE | DELPERSONALEN | " q NspEcTOR
SUSTITUIDO OBRA EN EL PLAZO DE LA OBRA
PREVISTO
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION: 1/5000 DEL MONTO
CUANDO EL CONTRATISTA NO CUENTE CON LOS DEL SEGUN INFORME
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA OBRA TANTO |  CONTRATODE | SEGCN RFORME
3 | PEATONAL O VEHICULAR INCUMPLIENDO LAS | OBRA, PORCADA | bt SUPERVISO!
NORMAS, ADEMAS DE LAS SENALIZACIONES DIA DE O NoPE T
SOLICITADAS POR LA INCUMPLIMIENTO
ENTIDAD. EN OBRA
INDUMENTARIA E  IMPLEMENTACION  DE | 1/5000 DEL MONTO | gooicoon
PROTECCION PERSONAL - DEL AU
4 | CUANDO EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON DOTAR |  CONTRATO DE

A SU PERSONAL DE LOS ELEMENTOS DE
SEGURIDAD Y/O PERMITA EL INGRESO DE

OBRA, POR CADA
DIA DE

Y/O INSPECTOR
DE LA OBRA
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PERSONAL EN OBRA SIN LOS ELEMENTOS E
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD. LA MULTA ES POR
CADA DIA

INCUMPLIMIENTO
EN OBRA

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL:

CUANDO EL CONTRATISTA NO CUMPLE CON
ENTREGAR EL CALENDARIO VALORIZADO
ADECUADO A LA FECHA DE INICIO DE PLAZO
CONTRACTUAL, EN UN PLAZO INDICADO EN LA LEY

1/2000 DEL MONTO
DEL
CONTRATO DE
OBRA, POR CADA
OCURRENCIA EN LA

SEGUN INFORME
DEL SUPERVISOR
Y/O INSPECTOR
DE LA OBRA

DE CONTRATACIONES DEL ESTADO OBRA
PRUEBAS Y ENSAYOS: 1/2000 DEL MONTO
CUANDO EL CONTRATISTA NO REALIZA LAS DEL SEGUN INFORME

PRUEBAS O ENSAYOS OPORTUNAMENTE PARA

CONTRATO DE

DEL SUPERVISOR

® | VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LOS | OBRA, POR CADA | Y/O INSPECTOR
TRABAJOS EJECUTADOS, LA MULTA ES POR CADA | OCURRENCIAENLA |  DE LA OBRA
INCUMPLIMIENTO OBRA
POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES:
CUANDO EL  CONTRATISTA DE  MANERA | 1/2000 DEL MONTO
INJUSTIFICADA, NO PRESENTA LA SUBSANACION Y DEL SEGUN INFORME
~ | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES SENALADAS |  CONTRATODE | DEL SUPERVISOR
EN EL ACTA CORRESPONDIENTE DE FORMA FINAL | OBRA, POR CADA | Y/O INSPECTOR
DE MANERA COMPLETA, EXIGIDOS EN EL | OCURRENCIAENLA |  DE LA OBRA
EXPEDIENTE TECNICO. LA MULTA ES POR CADA DIA OBRA
DE RETRASO A PARTIR DE VENCIDO EL PLAZO
INDICADO EN LAS BASES.
POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL
CONTRATISTA A REUNION CONVOCADAS POR LA | /2000 DEL MONTO :
ENTIDAD CONTRATANTE: DEL SEGUN INFORME
CONTRATODE | DEL SUPERVISOR
8 | CUADO EL CONTRATISTA DE MANERA
OBRA, POR CADA | Y/O INSPECTOR
INJUSTIFICADA, ~ NO  ASISTA  CON  sus | JOSRA FOR CAOA 1 Y/0 IISPECTS
ESPECIALISTAS A REUNIONES CONVOCADAS POR e
LA ENTIDAD, EXIGIDOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE
RIESGO: 1/1000 DEL MONTO
CUANDO EL CONTRATISTA NO CUENTE CON EL DEL SEGUN INFORME
o | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE | CONTRATODE | DEL SUPERVISOR
RIESGO, PARA EL PERSONAL QUE REALICE | OBRA, PORCADA | Y/O INSPECTOR
TRABAJOS DE ENSAYOS, DE ESTUDIOS DE SUELOS | OCURRENCIAENLA |  DE LA OBRA
O CUALQUIER PERSONAL TECNICO U OBRERO OBRA
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
PERMANENCIA DEL PERSONAL TECNICO EN OBRA:
CUANDO EL RESIDENTE DE OBRA Y DEMAs | 1000DELMONTO
PERSONAL NO SE ENCUENTRA EN FORMA
CONTRATODE | DEL SUPERVISOR
10 | PERMANENTE DE LA OBRA, DE ACUERDO AL
, OBRA, POR CADA | Y/O INSPECTOR
FACTOR DE  PARTICIPACION _ SIN  HABER | J2URAFORCROR | YID ISPECTO
JUSTIFICADO SU AUSENCIA ANTE EL SUPERVISOR ey
Y/O ENTIDAD. POR DIA Y OCURRENCIA.
EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA: 1/5000 DEL MONTO
CUANDO EL CONTRATISTA NO PRESENTA LOS | DEL CONTRATODE | SEGUN INFORME
11 | EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICION | OBRA, LAMULTAES | DEL SUPERVISOR
CALIBRADOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA Y | POR CADA EQUIPO, | Y/O INSPECTOR
AQUELLOS QUE SEAN NECESARIOS, LUEGO DE 5 POR DIAYY DE LA OBRA
DIAS DE SER REQUERIDO POR SUPERVISOR OCURRENCIA
CUADERNO DE OBRA: 1/5000 DEL MONTO | SECUN INFORME
DEL SUPERVISOR
12 ' DEL CONTRATO DE | 2-c SUEERVISO
NO TENER AL DIA EL CUADERNO DE OBRA OBRA, POR DIA T
1/1000 DEL MONTO
INCUMPLIMIENTO DE MATERIALES EN OBRA: DEL SEGUN INFORME
Ls | NO CUENTA CON MATERIALES NECESARIOS EN | CONTRATODE | DEL SUPERVISOR
OBRA DE ACUERDO AL CALENDARIO DE | OBRA,PORCADA | Y/OINSPECTOR
ADQUISICION DEMATERIALES OCURRENCIAENLA |  DE LA OBRA
OBRA
CALIDAD DE LOS MATERIALES: ,
CUANDO EL CONTRATISTA INGRESE MATERIALES A | /1000 DELMONTO 1 SEGUN IRFORME
14 | LA OBRA SIN LA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR O

UTILICE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
MATERIALES DE MENOS CALIDAD QUE LOS

CONTRATO DE
OBRA, POR CADA

Y/O INSPECTOR
DE LA OBRA
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ESPECIFICOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO. LA
MULTA ES POR CADA MATERIAL NO AUTORIZADO O
NO ADECUADO.

OCURRENCIA EN LA
OBRA

15

NO CUMPLEN EN REALIZAR LAS MEDIDAS DE
MITIGACION AMBIENTAL INDICADOS EN EL ESTUDIO
DE IMPACTO AMBIENTAL

1/3000 DEL MONTO
DEL CONTRATO DE
OBRA, POR CADA
DIA

SEGUN INFORME
DEL SUPERVISOR
Y/O INSPECTOR
DE LA OBRA

16

NO REPORTA LOS ACCIDENTES DE TRABAJO DE
ACUERDO A LO ESTUPULADO EN LA LEY 29783 DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DS N° 005-

1/5000 DEL MONTO
DEL CONTRATO DE
OBRA, POR CADA

SEGUN INFORME
DEL SUPERVISOR
Y/O INSPECTOR

17

2012-TR, N° 009-2005-TR REGLAMENTO DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OCURRENCIA DE LA OBRA
INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES

TECNICAS:

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE PRODUCTOS ENTREGABLES
(REQUISITOS INDICADOS EN PLANOS Y EE.TT),
MATERIALES Y EQUIPOS PREVISTOS EN EL
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.

1/1000 DEL MONTO
DEL CONTRATO DE
OBRA, POR CADA
OCURRENCIA

SEGUN INFORME
DEL SUPERVISOR
Y/O INSPECTOR
DE LA OBRA

18

RESPUESTA A SOLICITUDES:

NO RESPONDER LAS SOLICITUDES ESCRITAS DE LA
ENTIDAD Y/O EL SUPERVISOR EN EL PLAZO
ESTABLECIDO

1/5000 DEL MONTO
DEL CONTRATO DE
OBRA, POR CADA
OCURRENCIA

SEGUN INFORME
DEL SUPERVISOR
Y/O INSPECTOR
DE LA OBRA

19

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

NO PRESENTAR Y/O MANTENER ACTUALIZADO LAS
GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO, ANTE
INCREMENTOS DEL MONTO DEL CONTRATO DE
OBRA

1/5000 DEL MONTO
DEL CONTRATO DE
OBRA, POR CADA
OCURRENCIA

SEGUN INFORME
DEL SUPERVISOR
Y/O INSPECTOR
DE LA OBRA

EN CASO CULMINE LA RELACION CONTRACTUAL
ENTRE EL CONTRATISTA Y EL PERSONAL

0.5 DE LA UIT POR
CADA DIA DE

SEGUN INFORME

20 OFERTADO Y LA ENTIDAD NO HAYA APROBADO LA AUSENCIA DEL DEL SUPERVISOR
SUSTITUCION DEL PERSONAL POR NO CUMPLIR PERSONAL EN Y/O INSPECTOR
CON LA EXPERLENCIA Y CALIFICACIONES OBRA DE LA OBRA
REQUERIDAS
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON
ERRORES Y/O EXTEMPORANEO:

CUANDO EL CONTRATISTA ENTREGUE
DOCUMENTACION INCOMPLETA (FALTANTE) O CON 1/2000 DEL MONTO SEGUN INFORME
ERRORES O FUERA DEL PLAZO NORMATIVO,

< DEL CONTRATO DE | DEL SUPERVISOR

21 | PERJUDICANDO EL TRAMITE NORMAL DE LOS
MISMOS (SOLICITUD DE ADELANTOS OBRA, POR CADA Y/O INSPECTOR

' OCURRENCIA DE LA OBRA

VALORIZACIONES, PRESTACIONES ADICIONALES,
RESULTADOS DE LOS CONTROLES DE CALIDAD,
ETC.). LA MULTA  SERA POR  TRAMITE
DOCUMENTARIO

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que

debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
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Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones reflidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciéon del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eeeeiiiiiieeeeeninneenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?*.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

Q https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL Numero del documento

DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

DATOS DEL Nombre, denominacién o razén

CONTRATISTA

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacidn de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucién de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

NUmero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucion de
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO

Si No

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?® Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retenciéon del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?6 Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?’ Si \ No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si \ No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

%6 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

27 Ibidem.

2 Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4,

Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
héabiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contrataciéon en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sé6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [..........ccccvvvvviinnnnnn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10092

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’}‘EM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV3

82 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

° norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

/




o
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|5

| Monto total de la oferta | |

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificaciébn, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
w | cuewre | OBEODEL | N o | CSCUADEL, RECERCIONDE LA|PROVENENTE MonEDA | wpoRTE | PO SECAMEIC) pacTURADg.
1
2
3
4
5

33

34

35

36

37

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segin lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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EXPERIENCIA
w| cuente | OBJETODEL | N | FECHADEL RECEE;éEé‘T\D.EE LA| PROVENIENTE | MONEDA | IwpoRTE |70, 2E CAMEI0 Aiﬁgﬁi%’&
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.

N O



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefnores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

@ Importante
La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




