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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022  

y octubre de 2022 
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GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA – SEDE CENTRAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BASES INTEGRADAS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 

BASES INTEGRADAS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2025-GRA 
 

 

 PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
 

"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N 
AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA. 
COLORADA) - SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, 
PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA" CUI 
2234364 TRAMO 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. 
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 
72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 
 

Advertencia 

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP3. 

 
 
 
 
 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 
con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
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Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, 
plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
 
 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : GOBIERNO REGIONAL DEL AREQUIPA – SEDE CENTRAL 

RUC Nº : 20498390570 

Domicilio legal : Av. Unión N° 200 Urb. César Vallejo (Cuadra 17 Av. Kennedy) 
Paucarpata-Arequipa-Arequipa. 
 

Teléfono : 054-382860 Anexo 1814 

Correo electrónico : procesos@regionarequipa.gob.pe 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. 
AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) - SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROVINCIA DE 
CASTILLA, REGION AREQUIPA" CUI 2234364 TRAMO 3.  
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 
 
El valor referencial asciende a S/ 14,011,130.59 (Catorce Millones Once Mil Ciento Treinta y 
59/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo 
total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de diciembre de 
2024. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

14,011,130.59 
Catorce Millones Once Mil 

Ciento Treinta y 59/100 soles. 

12,610,017.54 
Doce Millones 

Seiscientos Diez Mil 
Diecisiete y 54/100 soles.  

15,412,243.64 
Quince Millones 

Cuatrocientos Doce 
Mil Doscientos 

Cuarenta y Tres y 
64/100 soles. 

 

Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

FORMATO N° 02 – 004-
GRA/ORA DE FECHA 15-02-
2025. 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 

RESOLUCION DE LA 
GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA N° 05-
2025-GRA/GRI, 31/01/2025. 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: NO CORRESPONDE 

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
RECURSOS ORDINARIOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
NO CORRESPONDE 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 210 días calendarios, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra. 
 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases y expediente 
técnico en digital, para cuyo efecto deben cancelar S/ 40.00 (Cuarenta y 00/100 SOLES), serán 
pagados en CAJA DE LA ENTIDAD sito en Av. Unión N°200 Urb. César Vallejo (Cuadra 17 Av. 
Kennedy) Paucarpata - Arequipa – Arequipa.  
 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
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costo de su reproducción. 

 
 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección. el 
cual es de acceso libre y gratuito.  
 
Indico Link: https://drive.google.com/drive/folders/1Adjjxca7-VNmU9_zUJ9XAhmHHWSi7QKM   
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025.  
- Ley Nº 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año 

fiscal 2025.  
- Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley 30225.  
- Decreto Supremo Nª 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado y sus modificatorias.  
- Directivas del OSCE. 
- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD-Bases Estándar.  
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.  
- Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de 

la Republica.  
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del 

Presupuesto.  
- Código Civil. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 
 
 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1Adjjxca7-VNmU9_zUJ9XAhmHHWSi7QKM
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente  documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  
 

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 
2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 

establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso8.  
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

 
8  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 
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de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación10. (Anexo N° 12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP11. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente. 

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k) l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios12. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
12  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en 
calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No 
se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 
 
 
 

 
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Av. Unión N° 200 Urb. César Vallejo (Cuadra 17 
Av. Kennedy) Paucarpata-Arequipa-Arequipa. 
 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 

 

2.5. ADELANTOS15 
 

2.5.1. ADELANTO DIRECTO 
 
“La Entidad otorgará UN ADELANTO DIRECTO por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos16 
mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad 
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente 
de recibida la solicitud del contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el 
contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 10 días calendarios previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 05 días calendarios anteriores al inicio del plazo 
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos17 mediante carta fianza o 
póliza de caución y el comprobante de pago respectivo”. 

 

 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 

Importante 

 
15  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
16  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
17  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones. 

 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”18.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:  
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce 

 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACIÓN DEL EJECUTOR DE LA OBRA: 
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. 

AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROVINCIA DE 

CASTILLA, REGIÓN DE AREQUIPA, TRAMO 03 - КМ. 12+240 A KM. 16+150”– CUI Nº 2234364. 

A. CONSIDERCIONES GENERALES 
1. INTRODUCCION 

El presente Término de Referencia,  t iene los alcances para la contratación 

del  ejecutor de la obra,  ubicado en el  distr i to de Uraca Corire de la Provincia 

de Casti l la,  Departamento de Arequipa,  teniendo la siguiente denominación  

"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR -549 DE 

TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) SAHUANI,  DISTRITO 

DE URACA CORIRE, PROVINCIA DE CASTILLA, REGIÓN DE AREQUIPA, 

TRAMO I I I  КМ. 12+240 A KM. 16+150"– CUI Nº 2234364 ,  sin ser l imitantes a 

las normas técnicas y legales vigentes de cumplimiento obligatorio.  

 

2. DEPENDENCIA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

– GRI. 

3. BASE LEGAL 

• Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025. 

• Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 
fiscal 2025. 

• Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el año fiscal 2022. 

• Decreto Supremo N° 082-2019-EF -Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. 

• Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 

• Directivas y opiniones de la OSCE 

• Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD- Bases estándar 

• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Ley 27785- Ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría general de la 
Republica 

• Manual de carreteras – especificaciones técnicas generales para la construcción de 
carreteras (E.G. 2000 y sus modificatorias 

• Manual de carreteras – Diseño Geométrico 

• Manual de seguridad vial 

• Manual de suelos, Geología, geotecnia y pavimentos: Sección Suelos y pavimentos. 

• Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje 

• Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

 

• Decreto supremo Nº 011-79-VC 

• Norma sobre consideraciones de mitigación de Impacto Ambiental. 
 

4. GENERALIDADES 
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El GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA es una persona jurídica de Derecho Público con 

autonomía política, administrativa y económica conferida por la Constitución Política del Perú, cuya 

finalidad es promover el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de 

su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. 

El expediente técnico define el plazo de ejecución de obra, calculado en base a rendimientos (de 

equipos y mano de obra) considerados en las diferentes partidas que conforman el presupuesto 

de obra, los que toman en cuenta las características climáticas y de altura de la zona (msnm) 

donde se ejecutará la obra; los rendimientos utilizados en los precios unitarios asumen las 

condiciones de altura que afectan a los equipos y personal de obra. 

Con fecha 31 de enero del 2025, se aprueba el expediente técnico del proyecto "MEJORAMIENTO 

DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA. 

COLORADA) SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROVINCIA DE CASTILLA, REGIÓN 

DE AREQUIPA, TRAMO 03 - КМ. 12+240 A KM. 16+150"– CUI Nº 2234364. Mediante 

RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 05-2025-GRA/GRI.  

EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE PODRÁ DESCARGAR EN EL SIGUIENTE LINK: 

https://drive.google.com/drive/folders/187QzYuCEUynD8xtJHECEXTp8uwj1TUL2 

 
5. METAS FÍSICAS DEL PROYECTO 

 
El proyecto contempla el mejoramiento del tramo III de la carretera vecinal Ruta N° AR- 549 
de trayectoria: Malvinas – Sahuaní, que permitirá la interconexión de los poblados que están 
ubicados en el Valle de Majes. El proyecto considera un tramo: Las Malvinas - Sahuaní (KM 
12+240 – KM 16+150), el cual será pavimentado con carpeta asfáltica en frio de 2”. 
  
Mejoramiento de Infraestructura Vial  

▪ El tramo III será de– Sahuani (KM 12+240 – KM 16+150) en una longitud de 4.11 km 

el cual será pavimentado con carpeta asfáltica en frio de 2”, la colocación de una base 

granular de 0.20m de espesor y una subbase de 0.20m, El ancho de la Calzada será 

de 6.60 m de ancho en zonas rurales y 5.40m en zonas urbanas y las Bermas serán 

de 0.50 m para cada lado de la vía en zonas rurales y 0.30m en zonas urbanas, por 

lo que en la práctica se tendrá un ancho de vía variable entre zonas urbanas y rurales. 

▪ Se ejecutará también estructuras como muros de contención, gaviones y enrocados a 

lo largo de la vía.  

▪ El proyecto contempla la ejecución de alcantarillas de tipo TMC los cuales serán en 

zonas requeridas, y son 03 alcantarillas.  

 

6. RESUMEN DE LOS METRADOS  

ITEM PARTIDA UNIDAD CANTIDAD 

1 PRESUPUESTO CONTRACTUAL     

 01.01   OBRAS PROVISIONALES      

 01.01.01   CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M   und  1.00 

 01.01.02   CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA Y ALMACEN   m2  434.30 

 01.01.03   PATIO DE MAQUINAS PROVISIONAL   m2  2,082.63 

 01.01.04   ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS PORTATILES   mes  7.00 

 01.01.05   CONSTRUCCION PROVISIONAL DE POLVORIN   glb  1.00 

 01.01.06   AREA DE PLANTA DE ASFALTO   m2  2,210.02 

 01.02   OBRAS PRELIMINARES      

 01.02.01   MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÒN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS   GLB  1.00 

 01.02.02   FLETE TERRESTRE   GLB  1.00 

 01.02.03   TOPOGRAFIA DE TRAZO Y REPLANTEO    KM  4.20 

 01.02.04   CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE EJECUCION DE OBRA   MES  7.00 

 01.02.05  
 MANTENIMIENTO DE ACCESOS PARA CANTERAS, FUENTES DE 

AGUA, ZONA DE PROCESO Y DME  
 km  2.13 

https://drive.google.com/drive/folders/187QzYuCEUynD8xtJHECEXTp8uwj1TUL2
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 01.02.06  
 APERTURA DE ACCESOS PARA CANTERAS, FUENTES DE AGUA, 

ZONA DE PROCESO Y DME  
 km  2.13 

 01.02.07   DERECHO DE EXTRACCION DE CANTERAS   M3  23,124.52 

 01.02.08   MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL   MES  7.00 

 01.03   MOVIMIENTO DE TIERRAS      

 01.03.01   EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES      

 01.03.01.01   LIMPIEZA DE TERRENO   HA  0.67 

 01.03.01.02   CORTE EN EXPLANACIONES EN MATERIAL SUELTO   m3  29,206.85 

 01.03.01.03   CORTE EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA   m3  23,840.53 

 01.03.01.04   CORTE EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA   m3  14,680.04 

 01.03.02   TERRAPLEN      

 01.03.02.01   RELLENO CON MATERIAL PROPIO   m3  2,072.11 

 01.03.02.02   RELLENO CON MATERIAL DE CANTERA   m3  6,328.39 

 01.03.02.03   CAPA ANTICONTAMINANTE E=5CM   m2  5,141.20 

 01.03.02.04   PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE   m2  36,733.44 

 01.03.03   REMOCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EXISTENTE      

 01.03.03.01   DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EXISTENTE E=5CM   m2  356.70 

 01.03.03.02   ELIMINACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EXISTENTE    m3  22.29 

 01.04   PAVIMENTOS      

 01.04.01    BASE Y SUB BASE      

 01.04.01.01   CONFORMACION SUB BASE GRANULAR E=0.20m   m3  8,813.10 

 01.04.01.02   CONFORMACION BASE GRANULAR E=0.20m   m3  8,441.51 

 01.04.02   PAVIMENTOS FLEXIBLES      

 01.04.02.01   BARRIDO DE BASE GRANULAR   M2  32,648.58 

 01.04.02.02   IMPRIMADO Y ARENADO / ASFALTO MC-30   M2  32,648.58 

 01.04.02.03   LIMPIEZA DE SUPERFICIE IMPRIMADA   M2  32,648.58 

 01.04.02.04   CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2"   M2  32,648.58 

 01.04.02.05   SELLO ARENADO   M2  32,648.58 

 01.05   OBRAS DE ARTE Y DRENAJE      

 01.05.01   ALCANTARILLAS      

 01.05.01.01   EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS   m3  94.00 

 01.05.01.02   ALCANTARILLA TMC Ø  24"   m  20.20 

 01.05.01.03   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   m2  62.38 

 01.05.01.04   ACERO DE REFUERZO FY=4200  KG/CM2   kg  1,513.15 

 01.05.01.05   CONCRETO F'C=175 KG/CM2   m3  11.98 

 01.05.01.06   RELLENO PARA ESTRUCTURAS   m3  47.27 

 01.05.01.07   EMBOQUILLADO DE PIEDRA   m3  5.25 

 01.05.01.08   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE   m3  122.21 

 01.05.01.09   SOLADO PARA ALEROS CONCRETO CICLOPEO E=0.05M   m2  15.54 

 01.05.02   GAVIONES      

 01.05.02.01   EXCAVACION DE TALUD EN MATERIAL SUELTO   m3  74.82 

 01.05.02.02   RELLENO Y COMPACTADO   m3  5.22 

 01.05.02.03   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE   m3  87.00 

 01.05.02.04   MURO TIPO GAVION      

 01.05.02.04.01   GAVION TIPO A 1.00x1.00X3.00   ml  116.00 
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 01.05.02.04.02   GAVION TIPO B 1.50x1.00x3.00   ml  116.00 

 01.05.02.04.03   GAVION TIPO C 2.00x1.00x3.00   ml  116.00 

 01.05.02.05   GEOTEXTIL   m2  1,020.00 

 01.05.02.06   SOLADO DE CONCRETO PARA MEZCLA 1:12 E=4"   m2  731.00 

 01.05.03   MURO DE  DE CONCRETO CICLOPEO      

 01.05.03.01   MOVIMIENTO DE TIERRAS      

 01.05.03.01.01   EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS CON MAQUINARIA   m3  130.50 

 01.05.03.01.02   RELLENO PARA ESTRUCTURAS   m3  9.00 

 01.05.03.01.03   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE   m3  151.88 

 01.05.03.02   ZAPATAS      

 01.05.03.02.01   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS   m2  233.05 

 01.05.03.02.02  
 SOLADO DE CONCRETO PARA ZAPATAS MEZCLA 1:12 

(E=2")  
 m2  243.00 

 01.05.03.02.03  
 ZAPATAS - CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% 

P.M.  
 m3  121.50 

 01.05.03.03   PANTALLA MURO DE CONTENCION       

 01.05.03.03.01   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   m2  840.60 

 01.05.03.03.02  
 CONCRETO CICLOPEO  f'c = 175 kg/cm2 +30% P.M. PARA 

MUROS DE CONTENCION  
 m3  

174.75 

 01.05.03.03.03  
 JUNTA DE DILATACION C/TEKNOPORT DE 1" Y SELLANTE 

ELASTORMERICO  
 m  420.72 

 01.05.03.03.04   RELLENO DE GRAVA   m3  110.40 

 01.05.03.03.05   TUBERÍA CRIBADA 4"   m  120.00 

 01.05.03.03.06   GEOMEMBRANA   m2  372.00 

 01.05.04   MURO DE CONCRETO ARMADO      

 01.05.04.01   MOVIMIENTO DE TIERRAS      

 01.05.04.01.01   EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS CON MAQUINARIA   m3  1509.62 

 01.05.04.01.02   RELLENO PARA ESTRUCTURAS   m3  72.66 

 01.05.04.01.03   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE   m3  2052.80 

 01.05.04.02   ZAPATAS      

 01.05.04.02.01   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS   m2  866.60 

 01.05.04.02.02  
 SOLADO DE CONCRETO PARA ZAPATAS MEZCLA 1:12 

(E=2")  
 m2  2052.80 

 01.05.04.02.03   CONCRETO ARMADO F'c=210 KG/CM2. PARA ZAPATAS    m3  1317.25 

 01.05.04.02.04   CONCRETO ARMADO F'c=210 KG/CM2. PARA DENTELLON   m3  154.00 

 01.05.04.02.05   ACERO DE REFUERZO FY=4200  KG/CM2   kg  65466.28 

 01.04.05.03   PANTALLA DE MURO DE CONTENCION      

 01.05.04.03.01   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   m2  5499.6 

 01.05.04.03.02  
 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS DE 

CONCRETO ARMADO  
 m3  1349.16 

 01.05.04.03.03   ACERO DE REFUERZO FY=4200  KG/CM2   kg  94017.39 

 01.05.04.03.04  
 JUNTA DE DILATACION C/TEKNOPORT DE 1" Y SELLANTE 

ELASTORMERICO  
 m  

3548.93 

 01.05.04.03.05   RELLENO CON MATERIAL DE CANTERA   m3  1016.56 

 01.05.04.03.05   TUBERÍA CRIBADA 4"   m  692.00 

 01.05.04.03.06   GEOMEMBRANA   m2  2818.20 

 01.05.05   CUNETAS      

 01.05.05.01   MOVIMIENTO DE TIERRAS      

 01.05.05.01.01   EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO   m3  24.84 

 01.05.05.01.02   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE   m3  24.84 

 01.05.05.01.03   NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO   m2  230.00 

 01.05.05.02   CONCRETO SIMPLE      

 01.05.05.02.01   CONCRETO F'C=175 KG/CM2   m3  24.84 

 01.05.05.02.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO    m2  144.70 

 01.05.05.02.03  
 JUNTA DE DILATACION C/TEKNOPORT DE 1" Y SELLANTE 

ELASTORMERICO  
 m  

117.71 

 01.06   TRANSPORTE      
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 01.06.01   MATERIAL GRANULAR      

 01.06.01.01  
 TRANSPORTE DE SUB BASE GRANULAR PARA D MENOR 

IGUAL 1.00 KM  
 M3K  8,812.73 

 01.06.01.02  
 TRANSPORTE DE SUB BASE GRANULAR PARA D MAYOR A 

1.00 KM  
 M3K  177,603.97 

  
 TRANSPORTE DE BASE GRANULAR PARA D MENOR IGUAL 

1.00 KM  
 M3K  8,441.15 

   TRANSPORTE DE BASE GRANULAR PARA D MAYOR A 1.00 KM   M3K  170,862.01 

   TRANSPORTE DE RELLENO PARA D MENOR IGUAL A 1.00 KM    M3K  6,328.39 

  
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA D MAYOR  A 

1.00 KM  
 M3K  126,663.39 

 01.06.02   MEZCLA ASFALTICA      

 01.06.02.01  
 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA D MENOR IGUAL 

A 1.00 KM  
 M3K  1,958.91 

 01.06.02.02  
 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA D MAYOR A 1.00 

KM  
 M3K  1,920.05 

  
 TRANSPORTE DE MATERIALES PARA MEZCLA ASFALTICA D 

MAYORES 1 KM  
 M3K  44,976.57 

 01.06.03   MATERIAL EXCEDENTE      

 01.06.03.01  
 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCDENTES MENORES A 1.00 

KM  
 M3K  78,954.17 

 01.06.03.02  
 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES MAYORES A 

1.00 KM  
 M3K  1,575,669.74 

 01.07   SEÑALIZACION       

 01.07.01   SEÑALIZACION VERTICAL      

 01.07.01.01   SEÑALES PREVENTIVAS   und  75.00 

 01.07.01.02   SEÑALES REGLAMENTARIAS   und  22.00 

 01.07.01.03   SEÑALES INFORMATIVAS   glb  1.00 

 01.07.01.04   POSTES DE KILOMETRAJE   und  10.00 

 01.07.01.05   POSTE DELINEADOR   und  218.00 

 01.07.01.06   GUARDAVIAS METÁLICOS   m  655.00 

 01.07.01.07   CHEVRONES   unid  117.00 

 01.07.02   SEÑALIZACION HORIZONTAL      

 01.07.02.01   TACHAS REFLECTIVAS   und  1,494.07 

 01.07.02.02   DEMARCACION HORIZONTAL   m2  1233.6 

 01.07.02.03   PASE PEATONAL   m2  18.00 

 01.07.03   REDUCTOR DE VELOCIDAD      

 01.07.03.01   EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS   m3  18.00 

 01.07.03.02   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE   m3  23.40 

 01.07.03.03   CONCRETO FC=280 KG/CM2   m3  27.60 

 01.07.03.04   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   m2  144.00 

 01.07.03.05   ACERO DE REFUERZO FY=4200  KG/CM2   kg  510.72 

 01.07.03.06   PINTURA EN REDUCTOR DE VELOCIDAD   m2  144.00 

 01.08   INTERFERENCIAS      

 01.08.01   REUBICACION Y REPOSICION DE POSTES ELECTRICOS      

 01.08.01.01  
 REUBICACION DE POSTES ELECTRICOS DE MEDIA Y BAJA 

TENSION  
 GLB  1 

 01.08.02   INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA Y DESAGUE      

 01.08.02.01   NIVELACION DE BUZONES DE DESAGUE   und  13 

 01.08.02.02   REPOSICION DE TUBERIAS DE AGUA    m  380 

 01.09   SEGURIDAD Y SALUD      

 01.09.01  
 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 GLB  

1 

 01.09.02   EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL   GLB  1 

 01.09.03   EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA   GLB  1 

 01.09.04   SEÑALIZACION TEMPORAL DE OBRA   GLB  1 

 01.09.05  
 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN 

SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO  
 GLB  

1 

 01.09.06   PLAN DE CONTINGENCIA DE VOLADURA   GLB  1 

 01.10   PROTECCION AMBIENTAL      
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 01.10.01   PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA      

 01.10.01.01   CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME'S   M3  73878.51 

 01.10.01.02   READECUACION AMBIENTAL DE PATIO DE MAQUINAS   M2  4298.67 

 01.10.01.03   READECUACIÓN AMBIENTAL DE CANTERAS   M2  12982.40 

 01.10.02   PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO SOCIO AMBIENTAL      

 01.10.02.01  
 PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CONTROL, MITIGACIÓN Y 

CORRECCIÓN AMBIENTAL  
 GLB  

1 

 01.10.02.02   PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL   GLB  1 

 01.10.02.03   PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL   GLB  1 

 01.10.02.04  
 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE PERDIDAS Y RESPUESTA A 

EMERGENCIAS  
 GLB  1 

 01.10.02.05   PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES   GLB  1 

 01.11   MONITOREO ARQUEOLOGICO      

 01.11.01   PLAN DE  MONITOREO ARQUEOLOGICO   GLB  1 

 

7. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 

   Contratación de la ejecución de la obra:  

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. 

AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROVINCIA DE 

CASTILLA, REGIÓN DE AREQUIPA, TRAMO 03 - КМ. 12+240 A KM. 16+150”– CUI Nº 

2234364.. 

 

8. FINALIDAD PUBLICA 

Efectuar el mejoramiento de la carretera vecinal ruta AR-549 de trayectoria: emp. AR-105 (pte. Pta. 

Colorada) Sahuani, distrito de Uraca Corire, provincia de Castilla, departamento de Arequipa, tramo 

03 - км. 12+240 a km. 16+150. Que contribuya a la integración económica y social de la región, 

mejorando la accesibilidad de las poblaciones a los centros de consumo de la Región, generando 

mejores ingresos económicos contribuyendo a su desarrollo y a su integración con el país. 

 

9. UBICACIÓN DEL PROYECTO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

9.1. UBICACIÓN POLITICA 

• Departamento : Arequipa 

• Provincias : CASTILLA 

• Distritos  : URACA CORIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización del proyecto en el mapa vial departamental 
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    LOCALIZACIÓN REFERENCIAL 

 

 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación será a PRECIOS UNITARIOS. Se entiende que el precio unitario 

ofertado considera las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas, y las 

cantidades referenciales (metrados) contenidas en las bases (Presupuesto referencial), así como 

cualquier otro factor que a criterio del Postor considere no ha sido tomado en cuenta por la Entidad, 

y que le podría ocasionar un mayor costo.  

11.  MODALIDAD DE EJECUCION  

Modalidad de ejecución La modalidad de ejecución prevista para esta contratación es el ADMINISTRACION 

INDIRECTA. CONTRATA. 
12.  FINANCIAMIENTO  

• Fuente de financiamiento  :  
 

13. NORMATIVA VIGENTE. 

 

TUO de la Ley 30225 de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-

EF y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo n° 344-2018-EF y actualizaciones 

vigentes 

 

14. NORMATIVA TÉCNICA. 

 

Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras conforme al expediente 

técnico. 

Manual de Ensayos de Materiales para carreteras  

Manual de Carreteras - Diseño Geométrico. 

Manual de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. 

Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje 

Manual de seguridad vial 

 

Las normas técnicas citadas precedentemente que incluyen sus respectivas modificaciones de ser 

el caso, vigentes a la fecha de aprobación del expediente técnico de la obra, complementan, suplen 

o priman sobre cualquier disposición general contenida en el expediente técnico aprobado (no 

aplicable a disposiciones específicas no consideradas en las normas señaladas). 

 

Ubicación del Proyecto   

  

Fuente: Elaboración Propia del Equipo Técnico  
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15. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

El APU (Análisis de Precios Unitarios) es un modelo matemático que expresa el resultado esperado, 

expresado en moneda, de una partida de obra o actividad sometida a estudio. El detalle de los 

análisis de precio unitario que el postor ganador debe presentar (en físico debidamente firmados 

por el representante legal), como requisito para la suscripción del contrato, deberá especificar de 

manera precisa el rendimiento utilizado en estos (obtenido a partir de los equipos que participan en 

este trabajo), igualmente para las partidas en general cuando estén conformadas por subpartidas. 

 

Importante. 

Para la firma del contrato, el postor ganador debe entregar un USB o DVD con el archivo 

correspondiente en un software especializado de uso generalizado con la información requerida. 

Se presentará igualmente el listado de insumos por especialidad (Mano de obra, materiales y 

equipos) que resultan del presupuesto de obra ofertado. 

 

 

16. VICIOS OCULTOS  

Para el caso de vicios ocultos la Entidad actuará conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la 

Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 

 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos 

puede ser reclamado por la Entidad por siete (07) años después de la conformidad de obra otorgada 

por LA ENTIDAD. 

17. ADELANTOS 

ADELANTO DIRECTO - para ejecución de obra  

La Entidad otorgará un (01) Adelanto Directo hasta por el 10% del monto del contrato original, EL 

CONTRATISTA, debe solicitar dentro de los ocho (8) días calendario siguiente a la suscripción del contrato, 

adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos, mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante 

de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes 

a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá 

la solicitud.  

ADELANTO POR MATERIALES O INSUMOS para la ejecución de la obra.  

LA ENTIDAD, otorgará adelanto para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%) del monto total del 

contrato original, en concordancia con el calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 

Contratista, Para dicho efecto, el CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 05 días 

calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía, mediante carta 

fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La solicitud de otorgamiento de adelanto 

por materiales o insumos deberá ser realizada una vez iniciada la ejecución de la obra.  

Para el otorgamiento de materiales o insumos se deberá tener en cuenta lo dispuesto en D.S. N° 011-79-VC, 

y sus modificatorias.  

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (7) días calendario, previo a la fecha prevista en el 

calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL 

CONTRATISTA, pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de 

Avance de Obra valorizado.  

No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha 

prevista para cada adquisición en el Calendario de Adquisición de Materiales o Insumes.  

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización del adelanto se toma en cuenta al momento 

de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidación del contrato 

18. DISPONIBILIDAD DE TERRENO  
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En el marco de lo dispuesto por el artículo 32, inciso 32.5 del Reglamento, inciso 32.5, se cuenta con la 

disponibilidad física del terreno.  

La Entidad cumplirá con la entrega total del terreno de manera oportuna y en concordancia con el programa 

de ejecución de obra, esta obligación de ser parcial no debe impedir al ejecutor de la obra iniciar el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en este caso se deberá adecuar el calendario aprobado. 

De darse el inicio de la obra, la situación anteriormente señalada, se entiende conocida y aceptada por el postor 

ganador en aplicación del inciso b), numeral 176.9 de las causales para diferir la fecha de inicio del plazo de 

ejecución de obra del Articulo 176.- Inicio de plazo de ejecución de obra del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, por lo que no corresponde reclamo alguno por este motivo.  

De presentarse algún problema relacionado con la necesidad de liberar interferencias durante la fase de 

ejecución de la obra, será de aplicación la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto 

Legislativo Nº 148619 que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las Inversiones 

Públicas, referida a la Incorporación de la Vigésimo sexta Disposición Complementaria  Final al Decreto 

Legislativo Nº 1192, que aprueba la Ley Marco de Adquisiciones y Expropiaciones de Inmuebles, Transferencia 

de inmuebles del propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de 

obras de infraestructura. 

Ante situaciones de carácter social que demoren las entregas parciales del terreno, y que originen la necesidad 

de la paralización de la ejecución de la obra20, las partes pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de 

ejecución contractual, hasta la terminación de dicho evento; esta suspensión no supone el reconocimiento de 

mayores gastos generales y/o costos directos, solo será posible reconocer aquellos que resulten necesarios para 

viabilizar la suspensión. 

19. CONFORMIDAD DE OBRA 

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra de conformidad con el 

artículo 208° del Reglamento. 

20. RECEPCIÓN PARCIAL DE OBRA  

La presente contratación no permite la recepción parcial de obra. 

21. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Una vez celebrado el contrato de conformidad con la normativa de contrataciones del Estado, EL 

CONTRATISTA tiene la obligación de ejecutar la obra conforme a lo establecido en el Expediente 

Técnico, lo cual implica que debe ejecutar todos los trabajos que se deriven de dicho documento y 

no únicamente aquellos contemplados en el presupuesto de obra. 

EL CONTRATISTA es responsable de los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos 

empleados en la ejecución de la Obra y su programación, estos deben asegurar un ritmo apropiado 

y una calidad óptima de los trabajos ejecutados. 

Durante la ejecución de la Obra, El CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales 

establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra. En caso de producirse retraso 

injustificado se procederá de acuerdo con el artículo 203º del Reglamento. 

El CONTRATISTA iniciará los registros en el Cuaderno de Obra (cuaderno digital - Directiva N° 

009-2020-OSCE/CD en vigencia desde el 14.ago.2020), en el acto de entrega de terreno. En este 

Cuaderno de Obra se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, 

consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la Obra. 

Deberá tenerse en cuenta que la Entidad es responsable de la obtención de las licencias, 

autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución de la obra, conforme a lo 

previsto en el artículo 146° del Reglamento; siendo que, la responsabilidad del contratista se 

entendería limitada, únicamente, a la tramitación de los "permisos y licencias" que corresponda, 

debiendo coordinar directamente con la Entidad a efectos de obtener los mismos. En caso la Obra 

 
19  Publicado el 10.may.2020. 
20  Numeral 142.7 del Articulo Artículo 142. Plazo de ejecución contractual y Artículo 178. Suspensión del plazo de ejecución 

del RLCE. 
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requiera de prestaciones adicionales, El CONTRATISTA deberá presentar el expediente técnico 

del adicional de obra, de acuerdo con lo especificado en el artículo 205° del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado. Dicha presentación debe ser oportuna (con la debida anticipación), 

siendo de su responsabilidad el no generar atrasos en la ejecución de la obra, que deriven en 

reclamos por mayores gastos generales.  

En caso el Administrador del contrato (Coordinador de Obras por Contrato) requiera un informe 

especial respecto a la obra, deberá ser presentado dentro del plazo de tres (03) días hábiles de 

solicitado. Si el Informe Especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas, LA ENTIDAD 

establecerá el nuevo plazo de presentación del Informe. 

22. INFORME DE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA. 

Es responsabilidad del contratista, incluir prioritariamente en su informe de revisión del Estudio 

Definitivo o Expediente técnico de obra, información clara y precisa de: 

Disponibilidad, accesos y calidad de las canteras del proyecto: Deberá informar respecto a la 

situación actual de las canteras consideradas en el Estudio Definitivo o Expediente Técnico para 

ser utilizadas en la ejecución de la obra, precisando si estas se encuentran disponibles, tienen libre 

acceso, mantienen su capacidad de explotación y cumplen con las características técnicas 

definidas en los estudios; cuando surjan problemas de disponibilidad y/o acceso y/o capacidad y/o 

calidad, deberá iniciar una búsqueda prioritaria de nuevas canteras conjuntamente con la 

Supervisión; toda demora surgida en la ejecución de la obra originada en la falta de canteras por 

responsabilidad del contratista (falta de priorización de estos trabajos que originen demoras en 

presentar alternativas, etc.), no serán consideradas como causales de solicitudes de ampliación de 

plazo. 

Disponibilidad, accesibilidad y capacidad actual de los Depósitos de Material Excedente 

(DME’s): Deberá informar respecto a la situación actual de los DME’S considerados en el Estudio 

Definitivo o Expediente Técnico para ser utilizados en la ejecución de la obra, precisando si estos 

se encuentran disponibles, tienen libre acceso y mantienen la capacidad definida en los estudios; 

cuando surjan problemas de disponibilidad y/o acceso y/o capacidad, deberá iniciar una búsqueda 

prioritaria de nuevos DME´s conjuntamente con la Supervisión; toda demora surgida en la ejecución 

de la obra originada en la falta de DME’s por responsabilidad del contratista (falta de priorización 

de estos trabajos que originen demoras en presentar alternativas, etc.), no serán consideradas 

como causales de solicitudes de ampliación de plazo. 

Ante posteriores necesidades de nuevas canteras y DME’s, es obligación prioritaria del contratista 

en coordinación con el Supervisor, buscar, encontrar y proponer a la Entidad alternativas viables 

que permitan gestionar su pronta aprobación, de tal manera de no afectar el normal desarrollo de 

la obra, este incumplimiento de producir retrasos, no será imputable a la Entidad.    

23. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LA EJECUCIÓN DE OBRA  

23.1.1. REQUISITOS DEL POSTOR  

Persona natural o jurídica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores del Estado como 

Ejecutor de Obra. El Postor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni 

estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. El 

Postor no deberá encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el 

Estado. El Postor, podrá participar en forma individual o en consorcio.  

23.1.2.  EXPERIENCIA DEL POSTOR  

El contratista puede ser persona natural o jurídica inscrita en el Registro Nacional de 

Proveedores del Estado como Ejecutor de Obras.  

El postor deberá contar con experiencia en el rubro (01) vez el valor referencial del contrato, 

considerando las siguientes: Obras similares: CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O CREACIÓN Y/O COMBINACIÓN LOS TERMINOS ANTERIORES, SIEMPRE Y 

CUANDO SE ACREDITE QUE SE TRATA DE INTERVENCIONES EN CARRETERAS Y/O VÍAS 

VECINALES Y/O TRANSITABILIDAD VEHÍCULAR, A NIVEL DE ASFALTADO Y/O PAVIMENTOS 

ECONÓMICOS Y/O MORTERO ASFÁLTICO Y/O SLURRY SEAL Y/O OTTA SEAL Y/O CARPETA 

ASFÁLTICA EN CALIENTE O EN FRIO Y/O CAMINOS VECINALES Y/O CARRETERAS CON 

AFIRMADO. 

PERSONAL DEL POSTOR  
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El Postor deberá contar con un plantel profesional idóneo y con experiencia comprobada. 
Todos los profesionales deben estar colegiados y habilitados al inicio de su participación 
efectiva en la obra.  
 

23.1.3. PERSONAL ESPECIALISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

  

PERSONAL CLAVE 

N° CARGO 
PROFESION                                                                                       

(HABILITADO Y COLEGIADO) 
CANT. 

1 RESIDENTE DE OBRA 
INGENIERO CIVIL, TITULADO Y 
COLEGIADO 

1 

2 

ESPECIALISTA EN 
METRADOS, COSTOS, 
PRESUPUESTOS, 
PROGRAMACION Y 
VALORIZACIONES 

INGENIERO CIVIL, TITULADO Y 
COLEGIADO 

1 

3 
ESPECIALISTA EN CONTROL 
DE CALIDAD  

INGENIERO CIVIL, TITULADO Y 
COLEGIADO 

1 

4 
ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS Y/O OBRAS 
DE ARTE 

INGENIERO CIVIL, TITULADO Y 
COLEGIADO 

1 

5 
ESPECIALISTA EN SUELOS Y 
PAVIMENTOS 
 

INGENIERO CIVIL, TITULADO Y 
COLEGIADO  1 

6 
ESPECIALISTA EN 
VOLADURA 
 

INGENIERO DE MINAS, TITULADO Y 
COLEGIADO.  

1 

7 

ESPECIALISTA EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 

INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE 
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O 
INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, TITULADO Y COLEGIADO.  

1 

8 
ESPECIALISTA AMBIENTAL 
 

INGENIERO CIVIL O INGENIERO 
AMBIENTAL O INGENIERO DE GESTION 
AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y 
DE RECURSOS AMBIENTALES, TITULADO 
Y COLEGIADO 

1 

9 ARQUEOLOGO 

ARQUEÓLOGO, TITULADO Y COLEGIADO 

1 

 

PERSONAL DE APOYO PROPUESTO 

PERSONAL NO CLAVE 

N° CARGO PROFESION  CANT. 

1 ASISTENTE TECNICO INGENIERO CIVIL 1 

 PERSONAL DE SALUD   

2 ENFERMERA TÉCNICO EN EFERMERÍA 1 

 PERSONAL TECNICO   

3 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN Y 
SIMILARES 

1 

4 ENCARGADO DE EQUIPO 
MECANICO 

TÉCNICO EN MECÁNICA 1 

 

23.1.4. ACREDITACIÓN DEL PERSONAL Y SU PERMANENCIA 

El postor adjudicado deberá presentar la documentación del personal clave, que acredite tanto la formación 

académica como la experiencia del Residente de Obra. Para los demás especialistas, el Postor adjudicado 

deberá presentar la documentación que acredite tanto la formación académica como la experiencia en 
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forma conjunta. La documentación antes indicada será presentada por mesa de partes de la Entidad y el 

área usuaria será responsable de verificar la documentación presentada.  

23.1.5. FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

■ La formación académica se acreditará con copia simple de título profesional. En caso de presentar títulos 

profesionales con diferente denominación que la requerida en las Bases, para la suscripción de contrato el 

postor adjudicatario deberá adjuntar obligatoriamente: i) la revalidación u homologación del título 

profesional extranjero, emitido por una de las universidades peruanas autorizadas por SUNEDU; o íi) el 

reconocimiento del título profesional extranjero, emitido por la SUNEDU.  

23.1.6. EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

■ La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos:  

• Copia simple de contratos y su respectiva conformidad  

• Constancias 

• Certificados  

• Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del  

   personal especialista propuesto.  

 

■ En caso la documentación sea emitida en el extranjero, la experiencia que acreditaron del personal en la 

especialidad, deberá ser legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países 

que formen parte del Convenio de la Haya, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de 

la Haya.  

■ No será necesario la acreditación de formación u experiencia del personal de apoyo. Solo se deberá 

adjuntar la declaración jurada, que contendrá mínimamente nombre, cargo, ubicación de la oficina donde 

prestará apoyo, correo electrónico y números telefónicos (fijo y móvil). Si durante la ejecución de obra se 

hiciera el cambio de algún personal de apoyo, este cambio deberá ser notificado formalmente, es decir por 

escrito y por correo electrónico (previo al cambio).  

Nota:    En los documentos que acrediten experiencia del personal especialista deben consignarse la fecha 

de inicio y fecha de culminación de la obra para computar adecuadamente los meses de experiencia.  

Para la validación de la experiencia, en lo que respecta a la denominación del cargo y a la actividad, podrían 

aceptarse términos distintos a los señalados, siempre que el documento mediante el cual lo acredite señale 

fehacientemente que las actividades ejecutadas sean iguales o similares a las señaladas en los términos de 

referencia.  

24. CUADERNO DE OBRA 

El Cuaderno de Obra Digital iniciará sus registros en la fecha de entrega del terreno, conforme a lo 

establecido en el artículo 191° del Reglamento. Las Anotaciones y Consultas sobre Ocurrencias se rigen 

en concordancia con los artículos 192° y 193° del Reglamento.  

En concordancia con la Decimotercera Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley 

30225, se utilizará el Cuaderno de Obra digital21; es de aplicación la DIRECTIVA N° 009-2020-

OSCE/CD en vigencia desde el 14.ago.2020.   

25. SUBCONTRATACIÓN. 

El contratista podrá subcontratar, previa autorización de la Entidad, la ejecución de determinadas 

prestaciones del contrato hasta por un máximo del cuarenta por ciento (20%) del monto del contrato 

original, según lo previsto en los artículos 35° de la Ley y 147° del Reglamento. 

 
21

  Aprobado por Resolución N° 100-2020-OSCE/PRE que Formalizan la aprobación de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD 

“Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital”; De no contarse con redes de suministro de energía eléctrica y de 
internet que garantice la operatividad del cuaderno de obra digital se hará las gestiones en el marco del numeral 9.3 del Título 
IX. DISPOSICIONES FINALES, al OSCE pidiendo autorización para el uso del cuaderno de obra físico. 
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El contratista no podrá subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que 

determinaron la selección 

26. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, la Entidad establece el cumplimiento 

de las siguientes condiciones a los consorcios: 

• El número máximo de consorciados es de DOS (02). 

• El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de (40%) CUARENTA POR 

CIENTO. 

• El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia, es de (50%) CINCUENTA POR CIENTO. 

 

27. LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 

La Liquidación de LA OBRA se sujetará a lo establecido en el artículo 209º, 210º y 211º del 

RLCE. 

De conformidad al Artículo 209.1 del RLCE se establece: 

El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos 

detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del 

plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de 

la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida 22 

28. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) 
días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para 
tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

29. OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios derivados de su actuación y/u 
omisión, inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos, lo mismo que se extiende a 
sus subcontratistas. 
 

30. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La conformidad de la Obra por parte del GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA y el 
consentimiento de la liquidación de la Obra no enerva su derecho a reclamar posteriormente 
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 40º de la Ley y artículo 173 
° del Reglamento, y en concordancia con los requerimiento y requisitos de calificación del 
procedimiento de selección y/o Expediente Técnico. 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es el siguiente: 

 

Plazo máximo de responsabilidad del 
contratista 

Contabilizados a partir de la recepción de obra 

Siete (07) años 
Contados a partir de la conformidad de la recepción total o 

parcial de la obra, según corresponda 

 
EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA tendrá un plazo de hasta pasados treinta (30) días 

desde la expiración del período de responsabilidad por defectos o vicios ocultos para reclamar 

por el respectivo defecto o vicio oculto. En caso se detecte un defecto o vicio oculto, a criterio 

del GOBIERNO REGIONAL, EL CONTRATISTA tendrá la carga de la prueba en caso de que 

considere que no se trata de un defecto o vicio oculto o que el mismo no le es imputable. La 

responsabilidad de EL CONTRATISTA comprende la reparación de los respectivos defectos o 
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vicios ocultos o la compensación al GOBIERNO REGIONAL por los costos de reparación que 

sean necesarios. 

Además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código 

Civil23. } 

31. FORMA DE PAGO  

La Entidad pagará la contraprestación al contratista en soles, en periodos de valorización mensual, 
y bajo el sistema de Precios Unitarios. Asimismo, la Entidad o el contratista, según corresponda, deben 
efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 
treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para 
tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 

  

32. PLAZO DE EJECUCION 

Para la ejecución del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N 
AR549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) - SAHUANÍ, DISTRITO 
DE URACA CORIRE, PROVINCIA DE CASTILLA, REGIÓN AREQUIPA, TRAMO 03 KM 
12+240 A KM 16+150 – CUI Nº 2234364, se ha considerado un plazo de 210 días 
calendarios. 

 

33.  SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se efectuará de acuerdo al artículo 178° del RLCE.  
 

34.  TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES  

Serán de cargo del contratista todos los tributos, contribuciones, gravámenes que le corresponden de 
acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es 
exclusivamente del contratista.  
 

35. COORDINACIÓN ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS. 

El contratista está obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y empresas 
de servicios, mediante cartas y/o gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos 
contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de dichas empresas 
para su realización.  
 

36. SUMINISTRO DE SERVICIOS  

El suministro de energía eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagües (de ser el caso), que sean 
necesarios para la ejecución de la obra será de cuenta y responsabilidad del Contratista. 
 

37. DAÑOS A TERCEROS 

Constituye obligación del contratista el asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las 
redes de agua, alcantarillado, teléfonos, electricidad, gas natural y demás daños a propiedad de terceros. 
La negativa del Contratista en reparar el daño causado será causal de resolución del contrato, sin perjuicio 
de que la municipalidad o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del 
contratista y/o garantías de fiel cumplimiento, de ser el caso. 
 

38. INDEMNIZACIONES 

Es obligación y responsabilidad del contratista atender los juicios, reclamos, demandas o acciones 
imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ¡licitas, daños, pérdidas, accidentes, 
lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia 
de la ejecución de trabajos o negligencia. 
 

39. INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA 

En caso de demoras injustificadas en la ejecución de la obra, la Entidad podrá intervenir económicamente 
la ejecución de la Obra, de acuerdo al artículo 204° del Reglamento.  
 

40. RECEPCIÓN DE OBRA Y PLAZOS 

Se realizará según lo establecido en el artículo 208° del Reglamento. 

 
23   De conformidad al Artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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41. PÓLIZA DE SEGUROS 

41.1. Póliza de seguros todo riesgo de construcción (CAR) 
El contratista deberá contar con Póliza de Seguros todo Riesgo de Construcción (CAR -Construcción All 
Risk) con vigencia desde el día de inicio de ejecución de la obra hasta que la liquidación de obra quede 
debidamente consentida. Tomando en cuenta que la Entidad tiene el interés aseguradle de la obra, el 
contratista deberá coordinar con el área usuaria los detalles de la emisión de la póliza CAR previo a la firma 
del contrato, a efectos de que la misma se ajuste a las reales necesidades de aseguramiento de la Entidad. 
Las condiciones mínimas de cobertura se detallan a continuación: 

• POLIZA CAR: (la misma que será obligatoria una vez que se haya aprobado el Expediente Técnico 

detallado) 

• Básica; por el monto del valor de obra determinado en el expediente técnico detallado aprobado. 

• Terremoto; por el monto del valor de obra determinado en el expediente técnico detallado 

aprobado. 

• Avenida, lluvia e inundación, por el monto valor de obra determinado en el expediente técnico 

detallado aprobado. 

• Responsabilidad Civil, por el 20% del monto del valor de obra determinado en el 

expediente técnico detallado aprobado. 

• Daños materiales, daños personales, remoción de escombros, por el 5% del monto del valor de 

obra determinado en el expediente técnico detallado aprobado. 

• Huelga, motín, conmoción civil, daño malicioso, terrorismo, por el 20% del monto del valor de 
obra determinado en el expediente técnico detallado aprobado 

 
La póliza de seguros deberá ser presentada como máxima a los diez (10) días calendarios siguientes 
de firmado el contrato. Además, deberá estar vigente para el inicio de ejecución de la obra hasta alcanzar la 
finalidad del Contrato. 

 

41.2. Seguro complementario contra todo riesgo (SCTR) Vida y Salud 
El contratista deberá contar con seguro complementario contra todo riesgo (SCTR), para todo el personal 
que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecución de obra. La vigencia del seguro es 
hasta la recepción de la obra. 
 
Además, el contratista deberá contar con el SCTR para el personal que se encargue de la 
liquidación de la obra, el cual debe estar coberturado hasta la Liquidación de la Obra. 
 
El SCTR deberá ser presentado como máximo a los tres (3) días calendarios siguientes de la comunicación 
de la aprobación del expediente técnico detallado. 

 

42. PENALIDADES 

Se ha previsto la aplicación de penalidad por mora y otras penalidades. Estos dos tipos de penalidades 
pueden alcanzar, cada una, un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.  
 

42.1. Penalidad por mora 
La penalidad diaria aplicada será calculada de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Dónde: F= 0.15 para plazos mayores a 60 días. 

42.2. Otras penalidades 

Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. La penalidad se aplicará 

automáticamente, y puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 

contrato vigente de conformidad al Artículo 163 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado. 
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Las otras penalidades para aplicar se resumen en lo siguiente: 

1 

Cuando el personal acreditado permanece menos de 

sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la 

ejecución del contrato o del íntegro del plazo de 

ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de 

conformidad con las disposiciones establecidas en el 

numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

0.5 UIT por cada día 

de ausencia del 

personal en obra en 

el plazo previsto. 

Según informe del 

supervisor de la 

obra, según 

corresponda. 

2 

En caso el contratista incumpla con su obligación de 

ejecutar la prestación con el personal acreditado o 

debidamente sustituido. 

0.5 UIT por cada día 

de ausencia del 

personal en obra. 

Según informe del 

supervisor de la 

obra, según 

corresponda. 

3 

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al 

cuaderno de obra al supervisor de la obra, según 

corresponda, impidiéndole anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil 

(5/1000) del monto 

de la valorización del 

periodo por cada día 

de dicho 

impedimento. 

Según informe del 

supervisor de la 

obra, según 

corresponda. 

4 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL Cuando el contratista no cumpla con dotar a 

su personal o parte del personal de los elementos de 

seguridad. La multa es por cada día. 

Uno por dos mil 

(1/2000) del monto 

del contrato. 

Según informe del 

supervisor de la 

obra, según 

corresponda. 

5 

CALIDAD DE LOS MATERIALES Cuando el contratista 

ingrese materiales a la obra sin la autorización del 

supervisor o utilice para la ejecución de la obra 

materiales de menos calidad que los especificados en el 

Expediente Técnico. La multa es por cada material no 

autorizado o no adecuado. 

Uno por dos mil 

(1/2000) del monto 

del contrato. 

Según informe del 

supervisor de la 

obra, según 

corresponda. 

6 

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO 

CONTRACTUAL Cuando el contratista no cumpla con 

entregar el calendario valorizado adecuado a la Fecha de 

inicio del plazo contractual, en un plazo de 24 horas, o en 

el caso de demoras injustificadas los cronogramas 

reprogramados o acelerados de trabajo, dentro del plazo 

indicado en la Ley de Contrataciones y su Reglamento. 

Uno por dos mil 

(1/2000) del monto 

del contrato. 

Según informe del 

supervisor de la 

obra, según 

corresponda. 

7 

PRUEBAS y ENSAYOS Cuando el contratista no 

presenta las pruebas o ensayos. La multa es por cada 

incumplimiento. Previamente a la realización de pruebas 

o ensayos se deberá notificar al contratista el plazo para 

realizar las mencionaras pruebas o ensayos para verificar 

la calidad del cálculo de concreto y materiales dentro de 

los trabajos ejecutados. 

Uno por dos mil 

(1/2000) del monto 

del contrato. 

Según informe del 

supervisor de la 

obra, según 

corresponda. 

8 

RESIDENTE DE OBRA Cuando el Ingeniero Residente 

no se encuentra en forma permanente en la obra. La 

multa es por cada día. 

Uno por dos mil 

(1/2000) del monto 

del contrato. 

Según informe del 

supervisor de la 

obra, según 

corresponda. 

9 

POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES 

PENDIENTES. Cuando el contratista de manera 

injustificada no presente la subsanación y levantamiento 

de observaciones señaladas en el acta correspondiente 

de forma final de manera completa, exigidos en el 

expediente técnico. La multa es por cada día de retraso a 

partir de notificado por el Supervisor y/o Entidad. 

Uno por dos mil 

(1/2000) del monto 

del contrato. 

Según informe del 

supervisor de la 

obra, según 

corresponda. 

10 

POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL 

CONTRATISTA A REUNIÓN CONVOCADAS POR LA 

ENTIDAD CONTRATANTE Cuando el contratista de 

manera injustificada no asista con sus especialistas a 

reuniones convocadas por la Entidad, exigidos en el 

expediente técnico. Previamente las reuniones serán 

notificadas por la entidad al contratista si se realizaran de 

manera presencial o mediante videoconferencia La 

Uno por dos mil 

(1/2000) del monto 

del contrato. 

Según informe del 

supervisor de la 

obra, según 

corresponda. 
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entidad notificara al contratista el listado de los 

especialistas que deberán asistir a las reuniones. La 

multa es por cada día de inasistencia. 

11 

VALORIZACIONES Cuando el contratista no presenta al 

Supervisor la valorización mensual dentro de los dos (02) 

días calendarios a partir del primer día hábil de cada mes 

siguiente. Se aplicará una penalidad por cada día de 

demora en la entrega de la valorización de obra. 

Uno por dos mil 

(1/2000) del monto 

del contrato. 

Según informe del 

supervisor de la 

obra, según 

corresponda. 

 

UIT: Unidad impositiva tributaria 
Procedimiento de aplicación de otras penalidades 
Al detectarse alguna penalidad, el Supervisor deberá comunicarle al contratista que se le aplicará la 
penalidad correspondiente en la siguiente valorización o en la valorización final, según corresponda. 
El Supervisor de Obra llevará un control de las penalidades aplicadas y comunicará al administrador del 
contrato (Coordinador de Obras por Contrato), en caso se haya alcanzado el tope (10% del monto de 
contrato vigente), pudiendo ser causal de resolución del contrato, de acuerdo con lo señalado en el artículo 
63° del Reglamento). 
 

43. FÓRMULA DE REAJUSTE 

Conforme al artículo 38° y 195° del Reglamento, los pagos estarán sujetos al reajuste mensual aplicando 
la siguiente relación: En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del 
procedimiento de selección establecen las fórmulas de reajuste. Las valorizaciones que se efectúen a precios 
originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de 
reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los índices Unificados de 
Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática -  
INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices 

correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto 

Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 

44. GASTOS GENERALES (GG):  

Son aquellos costos indirectos que el contratista efectúa para la ejecución de la prestación a 
su cargo, derivados de su propia actividad empresarial, por lo que no pueden ser incluidos 
dentro de las partidas de las obras o de los costos directos del servicio. 
 

45. GASTOS GENERALES FIJOS (GGF) 
Son aquellos que no están relacionados con el tiempo de ejecución de la prestación a cargo 
del contratista. 

 
46. GASTOS GENERALES VARIABLES (GGV) 

Son aquellos que están directamente relacionados con el tiempo de ejecución de la obra y por 
lo tanto pueden incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecución de la prestación a cargo del 
contratista.  
 

Si bien este gasto se estima en función del plazo de ejecución contractual, su real procedencia 

obedece a su relación con los trabajos contratados, es decir están en concordancia con los 

recursos de personal técnico y administrativo y logístico del contratista, necesarios para la 

ejecución de la obra (tipo y cantidad de trabajo contratado).  

 

En ese sentido, como su pago periódico (mensual) está en función del trabajo ejecutado (como 

porcentaje del avance físico de la obra), su reconocimiento se da dentro del plazo realmente utilizado para 

la ejecución de los trabajos contratados, no corresponde por este motivo reconocer GGV en los casos de 

ampliaciones de plazo por ejecución de prestaciones adicionales de obra que tienen su propio gasto general 

o por la ejecución de mayores metrados que insumen el plazo de otras partidas o actividades del contrato 

principal. 
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Los % de gastos Generales y Utilidad ofertados por el postor podrán ser diferentes a los % indicados en el 

Presupuesto Referencial. 

 

47. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

- Implementar el plan de contingencia al día siguiente de aprobado el Expediente Técnico detallado. 

- Ejecutar la obra materia de este instrumento con estricto cumplimiento a los planos, especificaciones 

técnicas, memoria descriptiva, Expediente Técnico detallado de Obra, y demás documentos del 

procedimiento de selección, en el plazo establecido conforme al Cronograma de Avance de Obra. 

- El contratista deberá contar con todos los implementos, equipos y personal necesarios para realizar el 

cumplimiento de la obra, siendo el único responsable por su seguridad personal y/o de otros que 

coadyuven en la obra; asimismo el gasto de transporte, estadía, alimentación y traslado de personal y/o 

equipo, será por cuenta del contratista en su totalidad, no reconociéndose pago alguno por dichos- 

criterios. 

 

- Elaborar el Plan de Salud y Seguridad Ocupacional en función de su propio sistema de ejecución de la 

obra, cumpliendo lo establecido en la Norma G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones. El Plan 

es responsabilidad del contratista y se someterá, antes del inicio de la obra, a la aprobación del 

Supervisor de la obra, manteniéndose, después de su aprobación, una copia a su disposición. El Sistema 

de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional está basado en el ciclo compuesto por las siguientes 

etapas: planificación (plan), desarrollo (do), verificación o comprobación (check) y actuación 

consecuente (act) y que constituye, como es sabido, la espiral de mejora continua. 

 

- Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir con los plazos estipulados en el 

Calendario de Avance de Obra vigente. Si se produce un atraso injustificado en el avance físico 

valorizado de la obra, se procederá de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 88° del Reglamento. 

 

- Emplear materiales normalizados de conformidad con los Reglamentos Técnicos, Normas Técnicas, 

Metrológicas y/o Sanitarias Nacionales vigentes; así como, asumir los gastos que demanden los ensayos, 

pruebas y certificaciones respectivas de los materiales colocados en obra. 

 

- Asumir los gastos de todos los ensayos de calidad de los trabajos que va a ejecutar, necesarios para 

garantizar la calidad de la obra. 

 

- Durante la ejecución de la obra se debe contar de forma permanente y directa con el Residente de obra, 

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75° del Reglamento. 

- El contratista, a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios de culminada la obra, deberá remitir 

al Supervisor los Planos Post Construcción para su revisión y conformidad. Además, deberá cumplir 

con el artículo 94° del Reglamento, Liquidación del Contrato de Obra y Efectos. 

 

- A los dos (2) días calendario siguientes de iniciado el plazo de ejecución de la obra, el contratista 

presentará a la Supervisión la actualización de todos los calendarios y programación de obra 

contractuales (Cronograma de ejecución de obra valorizado, calendario de adquisición de materiales e 

insumos, calendario de utilización de maquinaria de haber sido solicitado por las Bases y Programación 

CPM) con la fecha de inicio de obra. 

 

- Para la cancelación de las valorizaciones, el contratista tendrá en cuenta los plazos y procedimientos 

establecidos en el artículo 83° del Reglamento. 

- Toda consulta referente a aclaraciones del tipo de material e insumos a utilizarse en la obra, deberá ser 

formulada con una anticipación mínima de tres (3) días de la fecha prevista en el calendario de 
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adquisiciones de materiales o insumos. Cualquier situación que perjudique a la obra por esta 

circunstancia será de única responsabilidad del contratista. 

- El proceso constructivo de todos los módulos que conforman la Institución Educativa, se realizará en 

forma paralela. Por consiguiente, cada módulo tendrá su cronograma de ejecución, dentro del plazo 

contractual. 

- La programación de obra CPM y cronograma valorizado de avance de obra que presente el contratista 

para efectos de la suscripción del contrato debe adecuarse a lo siguiente: 

o La programación de obra CPM debe de incluir todas las partidas del presupuesto de obra. 

o La curva de programación debe obedecer a la campana de Gauss. 

o Conjuntamente con la programación CPM se adjuntará la programación Gantt vinculada a esta, en 

la que se aprecie todas las partidas del presupuesto de obra. 

o El cronograma y calendario de avance de obra debe estar vinculado a la programación CPM. 

- El Contratista deberá presentar las Pólizas de Seguro CAR y SCTR por el monto contratado, con 

vigencia mínima al plazo de la obra renovable hasta el consentimiento de la liquidación del contrato de 

obra. La póliza de seguros CAR y SCTR para el personal encargado de la ejecución de la obra, deberá 

ser presentado como máximo a los tres (3) días calendarios siguientes de la comunicación de la 

aprobación del expediente técnico detallado, y la póliza de SCTR para el personal encargado de la 

elaboración del expediente técnico detallado debe ser presentado para la firma del contrato. 

- La terminación de la ejecución de la obra no extingue las responsabilidades solidarias individuales o 

colectivas del contratista. 

 

 

48. PRESUPUESTO REFERENCIAL 
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos:  
 

N° DESCRIPCIÓN 
Unidad 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1 Barredeora mecanica Unidad  1 

2 Camion cisterna 4 X 2 (Agua) 122 HP 2,000 gl Unidad  1 

3 Camion imprimador 6x2 178 - 210 HP 2,000 gl Unidad  1 

4 Camion volquete 6x4 330 HP 15m3 Unidad  5 

5 Cargador sobre llantas de 160-195 HP 3.5 yd3 Unidad  1 

6 Chancadora primaria secundaria 5 fajas ME 75 HP 46 - 70 ton/h Unidad  1 

7 Compactadora vibratoria tipo plancha 7HP Unidad  1 

8 Compresora neumatica 600-690 PCM, 196 HP Unidad  1 

9 Estacion total incl prismas Unidad  1 

10 Excavadora sobre orugas de 170-250 HP Unidad  1 

11 Martillo neumatico de 29 kg Unidad  1 

12 Mezcladora de concreto de 9 - 11 p3 20 HP Unidad  1 

13 Motoniveladora de 125 HP Unidad  1 

14 Pavimentadora 10-14p. ancho 69HP Unidad  1 

15 Planta de asfalto en frio 60-115 Ton Unidad  1 

16 Rodillo liso vib autop 70-100 HP 7-9 T. Unidad  1 

17 Rodillo neumatico autopropulsado 127 HP 8-23 ton Unidad  1 

18 Rodillo tandem estatico autopropulsado 58-70HP 8 - 10 ton Unidad  1 

19 TRACTOR DE ORUGAS DE 190 - 240 HP Unidad  1 

20 Vibrador de 4 HP Unidad  1 

        

 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

 
 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 
 

N° CARGO FORMACIÓN ACADÉMICA 

1 RESIDENTE DE OBRA 
INGENIERO CIVIL. TITULADO Y 
COLEGIADO. 

2 

ESPECIALISTA EN 
METRADOS, COSTOS, 
PRESUPUESTOS, 
PROGRAMACION Y 
VALORIZACIONES 

INGENIERO CIVIL. TITULADO Y 
COLEGIADO. 

3 
ESPECIALISTA EN CONTROL 
DE CALIDAD  

INGENIERO CIVIL.  TITULADO O Y 
COLEGIADO. 
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4 
ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS Y/O OBRAS 
DE ARTE 

INGENIERO CIVIL.  TITULADO Y 
COLEGIADO. 

5 
ESPECIALISTA EN SUELOS Y 
PAVIMENTOS 
 

INGENIERO CIVIL, TITULADO Y 
COLEGIADO.  

6 
ESPECIALISTA EN 
VOLADURAS 

INGENIERO DE MINAS, TITULADO Y 
COLEGIADO. 

7 

ESPECIALISTA EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 

NGENIERO CIVIL O INGENIERO   HIGIENE 
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
O INGENIERO DE MINAS Y/O INGENIERO 
INDUSTRIAL Y/O INGENIERO DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA 
TITULADO Y COLEGIADO.  

8 
ESPECIALISTA AMBIENTAL 
 

NGENIERO CIVIL O INGENIERO 
AMBIENTAL O INGENIERO DE GESTION 
AMBIENTAL Y DE RECURSOS 
NATURALES O INGENIERO DE MINAS O 
Y/O INGENIERO DE RECURSOS 
NATURALES Y ENERGÍA RENOVABLE O 
INGENIERO DE RECURSOS RENOVABLES 
Y/O INGENIERO AMBIENTAL Y DE 
RECURSOS NATURALES Y/O INGENIERO 
INDUSTRIAL, TITULADO Y COLEGIADO. 

9 ARQUEOLOGO 
LICENCIADO EN ARQUEOLOGIA, 
TITULADO Y COLEGIADO 

 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

Cargo Experiencia 

1. RESIDENTE DE 

OBRA 

Experiencia no menor de cuarenta y ocho (48) meses (computado desde la 

fecha de colegiatura) como: RESIDENTE Y/O JEFE Y/O SUPERVISOR Y/O 

INSPECTOR Y/O JEFE DE SUPERVISIÓN Y/O RESIDENTE PRINCIPAL Y/O 

DIRECTOR RESIDENTE Y/O JEFE RESIDENTE Y/O JEFE RESIDENTE 

PRINCIPAL Y/O INGENIERO RESIDENTE Y/O SUPERVISOR PRINCIPAL 

DE OBRA EN OBRAS VIALES O DE INFRAESTRUCTURA VIAL. DE 

PRESENTARSE EXPERIENCIA EJECUTADA PARALELAMENTE 

(TRASLAPE), PARA EL COMPUTO DEL TIEMPO DE DICHA EXPERIENCIA 

SOLO SE CONSIDERARÁ UNA VEZ EL PERIODO TRASLAPADO. 

2. ESPECIALISTA EN 

METRADOS, 

COSTOS, 

PRESUPUESTOS, 

PROGRAMACION 

Y 

VALORIZACIONES 

Experiencia no menor de veinticuatro (24) meses (COMPUTADO DESDE LA 
FECHA DE LA COLEGIATURA) COMO: INGENIERO Y/O RESIDENTE DE 
OBRA Y/O SUPERVISOR DE OBRA Y/O ESPECIALISTA EN METRADOS 
Y/O ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS Y/O ESPECIASLITA EN COSTOS 
Y/O ESPECIALISTA EN PROGRAMACIONES Y/O ESPECIALISTA EN 
VALORIZACIONES Y/O ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y 
VALORIZACIONES Y/O ESPECIALISTA DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y 
PROGRAMACIÓN Y/O ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 
Y/O ESPECIALISTA EN COSTOS Y/O INGENIERO DE VALORIZACIONES Y 
PROGRAMACIÓN EN OBRAS Y/O ESPECIALISTA EN COSTOS, 
PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN Y/O INGENIERO DE 
VALORIZACIONES Y PROGRAMACIÓN EN LA EJECUCION O 
SUPERVISION O INSPECCION DE OBRAS GENERALES  
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3. ESPECIALISTA EN 

CONTROL DE 

CALIDAD 

Experiencia no menor de veinticuatro (24) meses (COMPUTADOS DESDE LA 
FECHA DE LA COLEGIATURA) COMO: INGENIERO Y/O ESPECIALISTA 
Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O COORDINADOR Y/O SUPERVISOR Y/O 
ASISTENTE Y/O LA COMBINACION DE ESTOS EN: CONTROL DE CALIDAD 
O CALIDAD O ASEGURAMIENTO DE CALIDAD O PROGRAMA DE CALIDAD 
O PROTOCOLOS DE CALIDAD. EN LA EJECUCION O SUPERVISION O 
INSPECCION DE OBRAS GENERALES 

4. ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS 

Y/O OBRAS DE 

ARTE 

Experiencia no menor de veinticuatro (24) meses (computado desde la fecha 

de colegiatura) como: INGENIERO Y/O ESPECIALISTA Y/O JEFE Y/O 

RESPONSABLE Y/O COORDINADOR Y/O SUPERVISOR Y/O ASISTENTE 

Y/O LA COMBINACION DE ESTOS EN: OBRAS DE ARTE Y/O DRENAJE Y/O 

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE Y/O OBRAS DE ARTE Y/O DRENAJE 

Y/O CONCRETOS EN LA EJECUCION O SUPERVISION O INSPECCION DE 

OBRAS GENERALES. 

5. ESPECIALISTA EN 
SUELOS Y 

PAVIMENTOS 
 

Experiencia no menor de veinticuatro (24) meses (computado desde la fecha 

de colegiatura) como: INGENIERO Y/O ESPECIALISTA Y/O JEFE Y/O 

RESPONSABLE Y/O COORDINADOR Y/O SUPERVISOR Y/O ASISTENTE 

Y/O LA COMBINACION DE ESTOS EN: SUELOS Y/O PAVIMENTOS Y/O 

CONCRETOS Y/O ASFALTO Y/O MECANICA DE SUELOS EN LA 

EJECUCION O SUPERVISION O INSPECCION DE OBRAS GENERALES. 

6. ESPECIALISTA EN 
VOLADURA 

Experiencia no menor de veinticuatro (24) meses (computado desde la fecha 

de colegiatura) como: INGENIERO Y/O ESPECIALISTA Y/O JEFE Y/O 

RESPONSABLE Y/O COORDINADOR Y/O SUPERVISOR Y/O ASISTENTE 

Y/O LA COMBINACION DE ESTOS EN: VOLADURAS Y/O MOVIMIENTOS 

DE TIERRAS Y/O EXCAVACIONES Y/O PERFORACION Y VOLADURAS Y/O 

PERFORACION Y/O MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA EJECUCION O 

SUPERVISION O INSPECCION DE OBRAS GENERALES. 

7. ESPECIALISTA EN 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 
 

Experiencia no menor de veinticuatro (24) meses (computado desde la fecha 

de colegiatura) como: ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR 

Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O RESIDENTE Y/O COORDINADO Y/O 

ASISTENTE Y/O LA COMBINACION DE ESTOS EN: SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL O SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL O SEGURIDAD 

DE OBRA O SEGURIDAD EN EL TRABAJO O SALUD OCUPACIONAL O 

IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD E HIGIENE 

OCUPACIONAL O EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA 

EJECUCION O SUPERVISION O INSPECCION DE OBRAS GENERALES. 

8. ESPECIALISTA 
AMBIENTAL 

 

Experiencia no menor de veinticuatro (24) meses (computado desde la fecha 

de colegiatura) como Especialista y/o Ingeniero y/o Jefe y/o Responsable y/o 

Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable y/o 

Residente Ambiental y/o Ambientalista en: mitigación ambiental o ambientalista 

o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en 

ejecución de Obras en General. De presentarse experiencia ejecutada 

paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia solo 

se considerará una vez el periodo traslapado. 

9. ARQUEOLOGO 

Experiencia no menor de veinticuatro (24) meses COMPUTADO DESDE LA 

COLEGIATURA) COMO: ESPECIALISTA Y/O ENCARGADO, 

RESPONSABLE EN: PLANES ARQUEOLOGICOS Y/O ARQUEOLOGIA Y/O 

ARQUEOLOGO Y/O RESIDENTE ARQUEOLOGO EN LA EJECUCION O 

SUPERVISION O INSPECCION DE OBRAS GENERALES. DE 

PRESENTARSE EXPERIENCIA EJECUTADA PARALELAMENTE 

(TRASLAPE), PARA EL COMPUTO DEL TIEMPO DE DICHA EXPERIENCIA 

SOLO SE CONSIDERARÁ UNA VEZ EL PERIODO TRASLAPADO.  

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
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Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL de la contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 
 
Se considerará obra similar a: CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
CREACIÓN Y/O COMBINACIÓN LOS TÉRMINOS ANTERIORES, SIEMPRE Y CUANDO SE ACREDITE 
QUE SE TRATA DE INTERVENCIONES EN CARRETERAS Y/O VÍAS VECINALES Y/O 
TRANSITABILIDAD VEHÍCULAR, A NIVEL DE ASFALTADO Y/O PAVIMENTOS ECONÓMICOS Y/O 
MORTERO ASFÁLTICO Y/O SLURRY SEAL Y/O OTTA SEAL Y/O CARPETA ASFÁLTICA EN 
CALIENTE O EN FRIO Y/O CAMINOS VECINALES Y/O CARRETERAS CON AFIRMADO. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 24   de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 
se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 
de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 
 

Importante 

 
24  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros. 
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• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
(Anexo N° 6). 

  

 
La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 
oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 

 

93 puntos  

 

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  7 puntos25 

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 
 
 
 
 

Importante para la Entidad 

En caso el comité de selección opte por incluir el factor de 
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse 
obligatoriamente todas las opciones de prácticas previstas 
para el factor. 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 

(Máximo 3 puntos)  
 
Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad                            

03 puntos 
No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad                          

0 puntos 

 

B.1 Práctica: 
 

 
25    Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente 

el factor capacitación. 
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Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente 
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere 
EJECUCIÓN, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, CREACIÓN, AMPLIACION, REHABILITACION, 
RECONSTRUCCION, DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS COMO: CAMINOS VECINALES, 
CARRETERAS DEPARTAMENTALES, OBRAS CIVILES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE 
CONCRETO SIMPLE, INTERCAMBIOS VIALES, TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
ZONAS RURALES, SISTEMA VIAL, INFRAESTRUCTURA VIAL, PAVIMENTO RÍGIDO Y FLEXIBLE, 
CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO Y EN CALIENTE, MEJORA DE CARRETERAS, PISTAS Y VÍAS 

VECINALES.26 27 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.28 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación29, y estar vigente30 
a la fecha de presentación de ofertas. 

B.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201431.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación32, y estar vigente33 
a la fecha de presentación de ofertas. 

B.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde 

 
26 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

 
27 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
28  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
29  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
30 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
31 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

32  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
33 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo 
alcance o campo de aplicación considere: EJECUCIÓN, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, 
CREACIÓN, AMPLIACION, REHABILITACION, RECONSTRUCCION, DE OBRAS PÚBLICAS Y 
PRIVADAS COMO: CAMINOS VECINALES, CARRETERAS DEPARTAMENTALES, OBRAS CIVILES, 
MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE CONCRETO SIMPLE, INTERCAMBIOS VIALES, 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN ZONAS RURALES, SISTEMA VIAL, 
INFRAESTRUCTURA VIAL, PAVIMENTO RÍGIDO Y FLEXIBLE, CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO Y EN 

CALIENTE, MEJORA DE CARRETERAS, PISTAS Y VÍAS VECINALES34 35. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional36. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación37, y estar vigente38 
a la fecha de presentación de ofertas. 

 

B.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa 
hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 
 

B.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo 
alcance o campo de aplicación considere: EJECUCIÓN, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, 
CREACIÓN, AMPLIACION, REHABILITACION, RECONSTRUCCION, DE OBRAS PÚBLICAS Y 
PRIVADAS COMO: CAMINOS VECINALES, CARRETERAS DEPARTAMENTALES, OBRAS CIVILES, 
MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE CONCRETO SIMPLE, INTERCAMBIOS VIALES, 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN ZONAS RURALES, SISTEMA VIAL, 
INFRAESTRUCTURA VIAL, PAVIMENTO RÍGIDO Y FLEXIBLE, CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO Y EN 

CALIENTE, MEJORA DE CARRETERAS, PISTAS Y VÍAS VECINALES39 40. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 

 
34 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía 
entre otros. 

  
35 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
36  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
37  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
38 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
39 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  
entre otros. 

  
40 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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reconocimiento internacional.41 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación42, y estar vigente43 
a la fecha de presentación de ofertas. 
 

C. PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO 

 

Evaluación: 
 
Certificación como “Empresa segura, libre de violencia y 
discriminación contra la mujer” 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las 
empresas que obtuvo la marca de certificación “Empresa segura, 
libre de violencia y discriminación contra la mujer” en la última 
edición (https://www.mimp.gob.pe/) 
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje. 

 

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta documento que acredita 
que obtuvo el sello “Empresa segura, 
libre de violencia y discriminación 
contra la mujer” 

02 puntos 
 

No presenta documento que acredita 
que obtuvo el sello “Empresa segura, 
libre de violencia y discriminación 
contra la mujer” 
  

0 puntos 

 

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 
 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.44 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a 
cargo de la prestación 45 , y estar vigente 46  a la fecha de 
presentación de ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje.  

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
02 puntos 

 
No presenta Certificado ISO 37001 

0 puntos 
 
 
 
  

 
41  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

42  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
43 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
44  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

45  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
46 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

https://www.mimp.gob.pe/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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PUNTAJE TOTAL 100 puntos47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con 
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
47    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la EJECUCION DE OBRA 
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. 
AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) - SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROVINCIA DE 
CASTILLA, REGION AREQUIPA" CUI 2234364 TRAMO 3, que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº 01-2025-GRA-1, para la contratación de la EJECUCION DE OBRA 
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: 
EMP. AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) - SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, 
PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA" CUI 2234364 TRAMO 3 , a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto la EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA. 
COLORADA) - SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION 
AREQUIPA" CUI 2234364 TRAMO 3. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO48 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 

 
48  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
 

Importante para la Entidad 

 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 49 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de  [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 50 
 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 
49  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
50  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

▪ Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 51. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].52 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

▪ Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 53 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
51  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
52  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
 
53   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
[INCLUIR 54  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 
54  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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1 

Cuando el personal acreditado permanece menos de 

sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la 

ejecución del contrato o del íntegro del plazo de 

ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de 

conformidad con las disposiciones establecidas en el 

numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

0.5 UIT por cada día 

de ausencia del 

personal en obra en 

el plazo previsto. 

Según informe del 

supervisor de la 

obra, según 

corresponda. 

2 

En caso el contratista incumpla con su obligación de 

ejecutar la prestación con el personal acreditado o 

debidamente sustituido. 

0.5 UIT por cada día 

de ausencia del 

personal en obra. 

Según informe del 

supervisor de la 

obra, según 

corresponda. 

3 

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al 

cuaderno de obra al supervisor de la obra, según 

corresponda, impidiéndole anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil 

(5/1000) del monto 

de la valorización del 

periodo por cada día 

de dicho 

impedimento. 

Según informe del 

supervisor de la 

obra, según 

corresponda. 

4 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL Cuando el contratista no cumpla con dotar a 

su personal o parte del personal de los elementos de 

seguridad. La multa es por cada día. 

Uno por dos mil 

(1/2000) del monto 

del contrato. 

Según informe del 

supervisor de la 

obra, según 

corresponda. 

5 

CALIDAD DE LOS MATERIALES Cuando el contratista 

ingrese materiales a la obra sin la autorización del 

supervisor o utilice para la ejecución de la obra 

materiales de menos calidad que los especificados en el 

Expediente Técnico. La multa es por cada material no 

autorizado o no adecuado. 

Uno por dos mil 

(1/2000) del monto 

del contrato. 

Según informe del 

supervisor de la 

obra, según 

corresponda. 

6 

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO 

CONTRACTUAL Cuando el contratista no cumpla con 

entregar el calendario valorizado adecuado a la Fecha de 

inicio del plazo contractual, en un plazo de 24 horas, o en 

el caso de demoras injustificadas los cronogramas 

reprogramados o acelerados de trabajo, dentro del plazo 

indicado en la Ley de Contrataciones y su Reglamento. 

Uno por dos mil 

(1/2000) del monto 

del contrato. 

Según informe del 

supervisor de la 

obra, según 

corresponda. 

7 

PRUEBAS y ENSAYOS Cuando el contratista no 

presenta las pruebas o ensayos. La multa es por cada 

incumplimiento. Previamente a la realización de pruebas 

o ensayos se deberá notificar al contratista el plazo para 

realizar las mencionaras pruebas o ensayos para verificar 

la calidad del cálculo de concreto y materiales dentro de 

los trabajos ejecutados. 

Uno por dos mil 

(1/2000) del monto 

del contrato. 

Según informe del 

supervisor de la 

obra, según 

corresponda. 

8 

RESIDENTE DE OBRA Cuando el Ingeniero Residente 

no se encuentra en forma permanente en la obra. La 

multa es por cada día. 

Uno por dos mil 

(1/2000) del monto 

del contrato. 

Según informe del 

supervisor de la 

obra, según 

corresponda. 

9 

POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES 

PENDIENTES. Cuando el contratista de manera 

injustificada no presente la subsanación y levantamiento 

de observaciones señaladas en el acta correspondiente 

de forma final de manera completa, exigidos en el 

expediente técnico. La multa es por cada día de retraso a 

partir de notificado por el Supervisor y/o Entidad. 

Uno por dos mil 

(1/2000) del monto 

del contrato. 

Según informe del 

supervisor de la 

obra, según 

corresponda. 

10 

POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL 

CONTRATISTA A REUNIÓN CONVOCADAS POR LA 

ENTIDAD CONTRATANTE Cuando el contratista de 

manera injustificada no asista con sus especialistas a 

reuniones convocadas por la Entidad, exigidos en el 

expediente técnico. Previamente las reuniones serán 

notificadas por la entidad al contratista si se realizaran de 

manera presencial o mediante videoconferencia La 

entidad notificara al contratista el listado de los 

Uno por dos mil 

(1/2000) del monto 

del contrato. 

Según informe del 

supervisor de la 

obra, según 

corresponda. 
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especialistas que deberán asistir a las reuniones. La 

multa es por cada día de inasistencia. 

11 

VALORIZACIONES Cuando el contratista no presenta al 

Supervisor la valorización mensual dentro de los dos (02) 

días calendarios a partir del primer día hábil de cada mes 

siguiente. Se aplicará una penalidad por cada día de 

demora en la entrega de la valorización de obra. 

Uno por dos mil 

(1/2000) del monto 

del contrato. 

Según informe del 

supervisor de la 

obra, según 

corresponda. 

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
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los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS55 
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de 
someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones 
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto 
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS 
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra deben 
ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a 
las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para 
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la 
decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el 

 
55  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el 
procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto 
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de definitiva y no 
podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisión emitida 
por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo 
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 

  

 
56  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales56. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
 

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes   

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2025-GRA 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2025-GRA 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2025-GRA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2025-GRA 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2025-GRA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda. 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 57 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 58 
 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
 

  

 
57  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
58  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2025-GRA 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 59 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 60 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%61 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
59 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
60 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
61 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2025-GRA 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV62  

5 Monto total de la oferta  

 
…] 

 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
62  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios 
incluir el siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  

 
 

Importante para la Entidad 

   
▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 

bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
   

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2025-GRA 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra 
de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV63  

5 Monto total de la oferta  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 

▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        

 
▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
  

 
63  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2025-GRA 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa64 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio 
con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

 
64    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2025-GRA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2025-GRA 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO65 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

66 DE: 
MONEDA IMPORTE67   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA68 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO69  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

 
65  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
66  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
67  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
68  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
69  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA – SEDE CENTRAL 
LICITACION PUBLICA N° 01-2025-GRA BASES INTEGRADAS 

 
80 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO65 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

66 DE: 
MONEDA IMPORTE67   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA68 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO69  

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2025-GRA 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 


