
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO - LUCANAS

1
AS-SM-2-2023-MDSP-1

Consultoría de Obra
elaboración de EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO DE SAN ANTONIO DEL DISTRIO DE SAN PEDRO, PROVINCIA DE
LUCANAS, DEPARTMENTO DE AYACUCHO con CUI N° 2520988

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

MACHACA CONDE NERIO EDWARD

10414116413 06/06/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:56:49

En el cuadro de costos de estudio señala la pagina 36 de las bases administrativas, que el tiempo del estudio es de 03
meses, sin embargo en el indicativo l) plazo del servicio de consultoría de obra, indica la elaboración del expediente
técnico será ejecutado en un plazo de 45 días calendarios.. SE RECOMIENDA QUE DEBE EXISTIR COHERENCIA CON
EL CUADRO DE COSTO DEL ESTUDIO DONDE SEÑALA QUE TIEMPO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE ES 03
MESES, 90 DIAS CALENDARIOS. SE COMUNICA AL COMITE DE SELECCION ACLARAR LA DUDA.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III-TDR h 36
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2, indicativo a, b, c, e de la Ley de contrataciones del estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion y se considera como indica el cuadro de presupuesto del costo del estudio, se corrige y se
CONSIDERA 90 DIAS CALENDARIOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE VA CONSIDERAR COMO EL CUADRO DE 90 DIAS CALENDARIOS

08/06/2023 09:51Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO - LUCANAS
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AS-SM-2-2023-MDSP-1

Consultoría de Obra
elaboración de EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO DE SAN ANTONIO DEL DISTRIO DE SAN PEDRO, PROVINCIA DE
LUCANAS, DEPARTMENTO DE AYACUCHO con CUI N° 2520988

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

MACHACA CONDE NERIO EDWARD

10414116413 06/06/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 2
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:56:49

Para el cargo de Jefe de proyecto solicitan 24 meses en el cargo desempeñado a partir de la fecha de la colegiatura en
obras de saneamiento u obras similares, cargo desempeñado como director, jefe, gerente, supervisor, coordinador o la
combinación de estos de estudios, proyecto o ingenieria en la elaboración o en la supervisión de la elaboración de
expedientes tecnicos o de estudios definitivos o de ingenieria de detalle y/o formulación de proyectos de inversión.. SE
SOLICITA AL COMITE CONSIDERAR LA EXPERIENCIA EN RESIDENCIA Y/O SUPERVISION DE OBRAS DE
SANEAMIENTO para el jefe de proyecto.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III Jefe proye 39
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2 de la Ley de contrataciones de estado.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observacion y se considera experiencia para el jefe de proyecto, QUEDARA DE LA SIGUIENTE
MANERA: EXPERIENCIA DE 24 MESES EN OBRAS DE SANEAMIENTO U OBRAS SIMILARES, CARGO
DESEMPEÑADO COMO: DIRECTOR, JEFE, GERENTE, SUPERVISOR, COORDINADOR O LA COMBINACIÓN DE
ESTOS DE ESTUDIOS, PROYECTO O INGENIERIA EN LA ELABORACIÓN O EN LA SUPERVISIÓN DE LA
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS O DE ESTUDIOS DEFINITIVOS O DE INGENIERIA DE DETALLE Y/O
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN O SUPERVISION DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN GENERAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
INCREMENTAR EN LAS BASES INTEGRADAS O SUPERVISION DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN GENERAL
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO - LUCANAS
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Consultoría de Obra
elaboración de EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO DE SAN ANTONIO DEL DISTRIO DE SAN PEDRO, PROVINCIA DE
LUCANAS, DEPARTMENTO DE AYACUCHO con CUI N° 2520988

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

MACHACA CONDE NERIO EDWARD

10414116413 06/06/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 3
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:56:49

Para el cargo de especialista sanitario,  solicitan 12 meses en el cargo desempeñado a partir de la fecha de la colegiatura
cargo desempeñado como especialista, ingeniero, jefe, responsable, revisor o la combinación de estos de sistemas,
redes, líneas de alcantarillado, desagüe o agua potable y alcantarillado en la elaboración o en la supervisión de la
elaboración de expedientes técnicos o estudios definitivos o ingeniería de detalle y/o formulación de proyectos de
inversión.. SE SOLICITA AL COMITE CONSIDERAR LA EXPERIENCIA EN RESIDENCIA Y/O SUPERVISION DE
OBRAS DE SANEAMIENTO para el especialista sanitario.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III-TDR especialis 39
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2 de la ley de contrataciones del estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observacion y se considera experiencia para el ESPECIALISTA SANITARIO, QUEDARA DE LA
SIGUIENTE MANERA: EXPERIENCIA DE 12 MESES EN EL CARGO COMO: ESPECIALISTA, INGENIERO,
SUPERVISOR, JEFE, RESPONSABLE, REVISOR O LA COMBINACIÓN DE ESTOS DE SISTEMAS, REDES, LÍNEAS
DE ALCANTARILLADO, DESAGÜE O AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTES TECNICOS, EN LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS O
ESTUDIOS DEFINITIVOS O INGENIERÍA DE DETALLE Y/O FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN O
SUPERVISION DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN GENERAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
INCREMENTAR EN LAS BASES INTEGRADAS UPERVISION DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN GENERAL
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Consultoría de Obra
elaboración de EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO DE SAN ANTONIO DEL DISTRIO DE SAN PEDRO, PROVINCIA DE
LUCANAS, DEPARTMENTO DE AYACUCHO con CUI N° 2520988

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

MACHACA CONDE NERIO EDWARD

10414116413 06/06/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 4
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:56:49

Solicitan en las bases administrativas la experiencia de consultoría de obras similares a los siguientes: ELABORACION
PERFILES Y/O EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS EN SANEAMIENTO EN GENERAL..

SOLICITO QUE EL COMITE ACLARE, QUE EN EL PRESENTE PROCESO NO DEBE CONSIDERARSE EXPERIENCIA
EN ELABORACION DE PERFILES TECNICOS POR NO SER CONSULTORIA DE OBRA.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III-TDR 4 42
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 de la Ley de contrataciones del estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE CONSIDERA EXPERIENCIA EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO
Y/O EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN GENERAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EN LA INTEGRACION DE LAS BASES SE VA AÑADIR ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y/O EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN GENERAL
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