BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Organesma

Bupervisot de s
Contratacisnes
gl Evtada

@SCE

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10: P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA:
"RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PU-121
(PUENTE CAMPANANI), EN EL DISTRITO DE ATUNCOLLA,
PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO".

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidon especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gque-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

\
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

- 3




/

e

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA '4 Trabajando Juntos Por
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2025-MDA-1 '

un Futuro Mejor

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALDIAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
RUC N° : 20161255638

Domicilio legal . Plaza de Armas S/N Cercado

Teléfono: : 959593131

Correo electrénico: . Elmerpacaral7@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

1.4.

1.5.

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE
LA OBRA: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PU-121 (PUENTE
CAMPANANI), EN EL DISTRITO DE ATUNCOLLA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO

PUNO".
VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende S/ 79,458.00, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro

concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de NOVIEMBRE del 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 79 458.00 S/.71,512.20 S/. 87,403.80
R . Setenta y un mil Ochenta y siete mil
Setenta y nueve mil cuatrocientos o )
cincuenta y ocho con 00/100 soles quinientos doce con cuatrocientos tres con
20/100 soles 80/100 soles

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 086-
2025-MDA/A el 21 DE MARZO DEL 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Recursos ordinarios.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de la etapa de supervision es a TARIFAS.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 90 DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 5 SOLES en recabar un ejemplar de las bases en la municipalidad
distrital de Atuncolla, para cuyo efecto deben cancelar en caja de la entidad.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2025

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y modificatorias

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
modificatorias.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225.

- D.S.N°162-2021-EF Modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de contrataciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y dictan otras disposiciones.

- D.S. N°234-2022-EF Modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de contrataciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y dictan otras disposiciones.

\
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- Directivas, opiniones y pronunciamientos del OSCE

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General

- D.L. N° 1086, Ley de promocion de la competitividad, formalizacién y desarrollo de la micro
y pequefia empresa y del acceso al empleo decente.

- Ley N° 27972, Ley organica de municipalidades.

- Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Puablica.

- Ley N° 27927 que modifica la Ley N° 27806.

- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de

- la Republica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Incorporar a las bases, segln corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

2.5.

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pej

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + c2 =1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-701-101634
Banco : BANCO DE LA NACION
N° CCI

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

\

- 3




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA b Trabajando Juntos Por
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2025-MDA-1 '

e

un Futuro Mejor

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete’?.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU13,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes!4.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las

13

14

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Atuncolla, ubicado en la plaza de Armas - Distrito de Atuncolla — Puno — Puno.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS/PARCIALES, El supervisor sera pagado en pagos periddico/parciales de la
siguiente forma: El pago se realizard mensualmente en forma proporcional a los dias trabajados
(TARIFAS)

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable del OFICINA DE INFRAESTRUCTURA emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Dicha documentacién se debe presentar en Mesa
de Partes de la Municipalidad Distrital de Atuncolla, ubicado en la plaza de Armas - Distrito de
Atuncolla — Puno — Puno

CAPITULO 1l
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CAPITULO Ill
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA:
"RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PU-121 (PUENTE
CAMPANANI), EN EL DISTRITO DE ATUNCOLLA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO
PUNO".

1. DENOMINACION DEL SERVICIO
Contratacién del servicio de consultoria de supervision de la obra: "RENOVACION DE
PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PU-121 (PUENTE CAMPANANI), EN EL
. DISTRITO DE ATUNCOLLA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO".

2. FINALIDAD PUBLICA
Contratar el servicio de Supervisién para garantizar la optima ejecucién de la Obra:
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PU-121 (PUENTE
CAMPANANI), EN EL DISTRITO DE ATUNCOLLA, PROVINCIA PUNO,
DEPARTAMENTO PUNO". y se ejecute conforme a los parametros establecidos en el
expediente técnico; asi como también de la revision de la Liquidacién de Obra presentada
por el Contratista.
Especificamente la finalidad:
o Contratacidn del servicio especializado; para el control y seguimiento permanente
y directo para la Supervisién de la ejecucion de obra y hacer cumplir el contrato
de ejecucion de obra.
e  Sin contradiccion de lo sefialado en el parrafo anterior, la actuacion del supervisor
debe ajustarse al contrato y condiciones del respectivo proceso de seleccion de
corresponder, no teniendo autoridad para modificarlo.

3. OBJETIVO
Contratar a una persona natural o juridica, con inscripcion vigente en el Registro Nacional
de Proveedores en el capitulo de Consultoria de Obra, debidamente acreditada y solvente
que debera cumplir con los términos de referencia y requerimientos técnicos minimos, para
la Supervisién de la Obra: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL
PU-121 (PUENTE CAMPANANI), EN EL DISTRITO DE ATUNCOL PROVINCIA
PUNO, DEPARTAMENTO PUNO".

4. NORMATIVA APLICABLE
= Constitucion Politica del Estado.
= Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades.
= Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupyesto.

o
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« Ley N°31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.
= Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (RLCE).

5. DESCRIPCION DEL SERVICIO
o Supervision de la Obra: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO
VECINAL PU-121 (PUENTE CAMPANANI), EN EL DISTRITO DE ATUNCOLLA,
PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO".

5.1. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA:
Sin ser limitativo, el servicio de consultoria comprende lo siguiente:

1) Participar en la entrega del terreno y suscribir el acta respectiva.

2) Mantener actualizado el archivo y registro de toda la informacion técnico
financiero y administrativo relacionada con la obra, por lo cual el cuaderno de
obra debe estar al dia en las anotaciones que se hagan de forma diaria.

3) Es responsable de que las obras se ejecuten con la calidad técnica requerida y
de acuerdo a lo estipulado en el expediente técnico de la obra y la normativa
vigente.

4) Revisar el expediente técnico en todo su contenido. Verificar en el drea del
proyecto los alcances y compatibilidad del proyecto, verificar la compatibilidad
de documentos y presentar a la Entidad el informe técnico de revision del
expediente técnico de obra, dentro de los plazos y condiciones establecidas en
el Art. 177 del RLCE, bajo aplicacién de penalidad.

5) Revisar la planilla de metrados y el presupuesto de obra, en concordancia con
el Reglamento de metrados y la normatividad vigente.

6) Revisar los estudios geotécnicos y estudios de impacto ambiental del
expediente técnico.

7) Verificar los planos de ejecucion de obra del expediente técnico.

8) Revisar la documentacion técnica necesaria para la ejecucion de obra tales
como memoria descriptiva, especificaciones técnicas, cronograma de
ejecucion, etc.

9) Pronunciarse sobre las solicitudes de adelanto de materiales, en un plazo no
mayor de 48 horas.

10) Los calendarios de avance de obra y de adquisicion de materiales adecuados
a la fecha de inicio del plazo contractual, deberan ser presentados en original y
copia a la Supervisién dentro de las 72 horas de iniciado el plazo de ejecucion
y dentro de los 04 dias de recibido, la Supervisién debera de remitirlas a la
Entidad. Estos calendarios deberan estar sellados y firmados por el Contratista
y EL SUPERVISOR /LA SUPERVISION. Art. 176 del RLCE.

11) Controlar sisteméaticamente la calidad de los materiales a ysajse tales como

agregados, concretos, pinturas, etc., a fin de asegurar la cafidad necesaria para
Myl TRITAL DE ATUNCOLLA
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que quede garantizado su uso permanente, debiendo para tal efecto, aprobar
explicitamente los laboratorios encargados de hacer las distintas pruebas de
control, los mismos que deberan ser de reconocido prestigio y contar con
experiencia y respaldo prefesional.

12) EL SUPERVISOR / LA SUPERVISION debera tramitar los pagos especificos
por adelantos de materiales después de iniciado el plazo contractual de la obra
y cuando se encuentren vigentes los calendarios de avance de obra y de
adquisicién de materiales. Cabe mencionar que EL SUPERVISOR / LA
SUPERVISION deberé adjuntar un informe técnico que incluya el anélisis, las
conclusiones y recomendaciones.

13) Absolver las consultas sobre ocurrencias en la obra que formule el Contratista,
siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 193 del RLCE, dando cuenta
oportuna a la Entidad tanto de la consulta como de su absolucién.

14) Aprobar o desaprobar los avances y ejecucion de los trabajos, anotandolos en
el cuaderno de obra, asl como aprobar o desaprobar los materiales empleados,
la toma de testigos o pruebas y la realizacion de ensayos que deberan ser
efectuados por compaiilas especializadas, previamente autorizadas por EL
SUPERVISOR / LA SUPERVISION.

15) Verificar la calificacién del personal técnico y ejecutor de los trabajos de la obra,
que actlien por cuenta del Contratista, estando facultado a remover u ordenar
el retiro de cualquier trabajador o personal del Contratista que atente contra la
correcta ejecucion de la obra o perjudique la buena marcha de ésta.

16) Exigir al Contratista el cumplimiento de las normas referentes a la seguridad del
personal y demas obligaciones inherentes a su condiciéon de ejecutor y
responsable de la buena y oportuna ejecucion de las obras.

17) Llevar el seguimiento y control de las pélizas de seguro que se exige en el

N contrato de obra, asl como de las cartas fianza por adelantos en efectivo y
materiales, cuidando que se mantengan vigentes durante la ejecucion de la
obra y se reajusten las sumas aseguradas.

18) Elaborar conjuntamente con el Contratista, los metrados y las valorizaciones
por concepto de avance de obra y ofros conceptos; luego revisara, visara,
aprobara y entregara a la Entidad estas valorizaciones, conforme a lo sefialado
en el Art. 194 del RLCE.

19) Debera presentar los planos de replanteo de obra elaborados por la Contratista,
asf como los metrados post-construccién, en DIEZ (10) dias posteriores a la
culminacion de obra, debidamente firmados y sellados.

20) En general cuidar que el Contratista cumpla con los términos del contrato de

obra y con lo dispuesto por la Ley de onfrataciones del Estado y su

Reglamento.

21) EL SUPERVISOR / LA SUPER cion de su propio

..............................................
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contrato (siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 170 del RLCE),
después de la ultima prestacion, dicha prestacién correspondera a la
aprobacién de la liquidacion de obra mediante resolucion y/o iniciado el proceso
arbitral con el Contratista seguin corresponda.

22) Las tareas indicadas tienen caracter obligatorio y enunciativo, mas no limitativo,
debiendo EL SUPERVISOR / LA SUPERVISION cefiirse ademés a las
necesidades de la obra y supervisar los trabajos en su integridad, incluyendo
los adicionales que hubiere, de conformidad con las estipulaciones del contrato
de obra, la Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento, y demas
dispositivos legales vigentes, cuidando los intereses de LA ENTIDAD.

23) Si EL SUPERVISOR / LA SUPERVISION, se ausenta de la obra, se tendra que
coordinar previamente con la Entidad (Subgerencia de Obras Publicas y/o
Gerencia de Desarrollo Urbano). Debera tenerse en cuenta que la Supervision
es PERMANENTE, por lo que, se realizara visitas inopinadas a la obra para
corroborar dicha permanencia, procediéndose cuando corresponda a la
aplicacién de penalidades.

24) Informar mensualmente sobre los aspectos técnicos y contractuales de la obra,
siendo estos requisitos indispensables para el pago por el servicio de
supervisién. Este informe deberéa ser presentado en 02 originales, dentro de los
CINCO (05) primeros dlas contados a partir del primer dia habil de cada mes,
bajo aplicacion de penalidad.

25) Se presentaran informes a solicitud de la Entidad, dichos informes seran
solicitados mediante cartas otorgandole un plazo determinado para su
pronunciamiento, bajo aplicacion de penalidad.

26) Realizar las coordinaciones necesarias con los beneficiarios de la obra, con la
finalidad que brinden al ejecutor las facilidades necesarias de terreno y accesos,
para la normal ejecucion de la obra.

27) Ejecutar el control, la fiscalizacién e inspeccion de la obra, verificando constante
y oportunamente que los trabajos se ejecuten estrictamente de acuerdo a los
planos, especificaciones técnicas generales y especificas en general con toda
la documentacién que conforma el Expediente Técnico.

28) Exigir y verificar la ejecucion del control de calidad a los materiales que
intervienen en la actividad. Verificar que la provision de materiales, equipos y
herramientas que se requieran para la ejecucion de las obras, se realice con la
oportunidad, calidad y cantidad previstas en los documentos del proyecto.

29) Brindar asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo requieran,
contribuyendo eficazmente en la mejorgjecucion de la misma. Es obligacion del
Supervisor solucionar los problema dé orden técnico que pudieran presentarse

(disefio, espec:iﬁcacionesM ”gf‘&' AT DISTRTAL DE ATUNCOLLA

~




3

/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA @ Trabajando Juntos Por \
v

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2025-MDA-1 un Futuro Mejor

Oficina de Infraestructura Desarzollo
Urbano y Rural

30) Controlar permanentemente el avance de las actividades, de manera que estas
se ejecuten de acuerdo a la programacion vigente.

31) Verificar que el ejecutor mantenga adecuada y permanentemente actualizado
el Cuaderno de Obra y velar para que este sea utilizado exclusivamente por
personal autorizado y permanezca en la actividad.

32) Ordenar el retiro de l0s materiales que hayan sido rechazados por su mala
calidad o el incumplimiento de las especificaciones técnicas. Previo a la
adquisicion de los materiales, es obligacién del Supervisor otorgar su
conformidad a la calidad y cantidad de los mismos.

33) Emitir pronunciamiento oportuno sobre los diversos aspectos que proponga el
Ejecutor.

34) El Supervisor se compromete a ejecutar el trabajo materia del presente Contrato
en estricta coordinacién con la Gerencia de Desarrolio Urbano, y la Sub
Gerencia de Obras Publicas de LA MUNICIPALIDAD.

35) El Supervisor, estara encargado de velar directa y permanentemente, por la
correcta ejecucion de la obra'y el cumplimiento del contrato de obra; siendo
responsable por las omisiones, efrores, deficiencias y/o trasgresiones legales y
técnicas en que incurra como producto de una mala interpretacion de los
documentos que integran el Expediente Técnico, asf como de la ejecucion de
inadecuados procesos constructivos; siendo de su cargo los mayores costos
que pudiera generarse si se diera un perjuicio econémico para LA
MUNICIPALIDAD o terceros, en el periodo de ejecucion de actividad, o cuando
se determinen como consecuencia de la revision posterior que efectie LA
MUNICIPALIDAD o los Organos de Control Gubernamental, incluido el caso en
que se originen Presupuestos Adicionales en la ejecucién de la Obra, por las
razones antes indicadas.

& 36) Asimismo, asumira las responsabilidades que correspondan, por su omision en
la tramitacién de la documentacién que se genere como consecuencia de la
ejecucion de la actividad.

37) Cualquier perjuicio econdmico causado por las omisiones y/o deficiencias en
todo tramite de desembolsos para la ejecucién de la actividad, imputables al
Supervisor sera de su cargo. Asimismo, serén de cargo del Supervisor los
mayores costos derivados del incumplimiento de los plazos estipulados en el
presente contrato, y demas disposiciones legales vigentes.

38) Solicitar AL RESIDENTE las licencias o permisos pertinentes.

39) Verificar la sefializacion para asegurar la fluidez del transito vehicular y/o
peatonal a fin de evitar la ocurrencia de accidentes.

40) La Supervision de actividad es respofisable por emitir 1a informacién pertinente
dentro de los plazos de Ley, £aso ¢ ntrario, las consecuencias por dicho
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OSCE ademés de la aplicacion de las penalidades establecidas.

41) Supervisién de la ejecucion de la obra, hasta su recepcién sin observaciones y
liquidacién consentida del contrato de obra.

42) Lo referido al Articulo 187 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado y ofros articulos aplicables de acuerdo al RLCE, RNE, Directivas,
pronunciamientos y otras funciones relacionadas de acuerdo a normativa
vigente y aplicable.

43) Para la devolucion del Fondo de Garantia, debera de contar con la Resolucion
de Liquidacion del Contrato de Obra y deberé de haber presentado la
Liquidacion  del Contrato de Supervision con aprobacion  del Area
correspondiente.

44) La Responsabilidad del Supervisor en la obra, es desde el inicio de la misma
hasta el consentimiento o aprobacion de la Liquidacion del Contrato de Obra.

45) Controlar y supervisar la obra de acuerdo al Expediente Técnico.

46) Controlar el avance de obra conforme al Expediente Técnico.

47) Controlar la calidad de la obra conforme al Expediente Técnico.

48) Llenado y suscripcion del cuaderno de obra.

49) El servicio sera permanente durante el tiempo de ejecucion de los trabajos,
supeditado a la programacion, al avance de la obra, al horario de trabajo del
Contratista, estando siempre en permanente coordinacién con la Entidad.

50) Efectuar la revision de la calidad de los materiales y equipos instalados en obra
por el Contratista, asl como su correcta utilizacion e instalacion en la obray de
ser el caso, debera obtener muestras de los mismos y someterlos a pruebas
mecanicas en una Entidad de garantizado prestigio, paro tal fin debera
disponerse de los protocolos respectivos debidamente firmados.

51) Exigir, verificar la apertura y firmar el Cuaderno de Obra, donde se anotaran
todas las ocurrencias, ordenes y consultas respecto a la obra por el personal
autorizado.

52) Exigir y verificar que el cuaderno de obra se encuentre legalizado en el
momento oportuno.

53) Verificar que el personal obrero, sea calificado dentro de las diferentes
categorias, lo cual asegurara la calidad de obra.

54) Exigir un adecuado almacenamiento de los materiales, equipos y maquinarias,
asl mismo controlar el cumplimiento del Calendario de Adquisicién de
Materiales paro un abastecimiento oportuno de los mismos.

55) Supervisar la ejecucion de la obra en todas sus etapas, verificar que se ajuste
al cumplimiento de especificaciones técnicas, planos de obra aprobados, y/0
modificaciones que por necesidad de la obra resulten pertinentes debiendo

contar con la aprobacién corregpondiente por parte de la Entidad.
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56) De presentarse modificaciones del proyecto que involucren obras
complementarias, adicionales de obra o reducciones de obra, el supervisor
debera recomendar las acciones a seguir para su ejecucion, previa aprobacion
de la Entidad.

57) De presentarse el caso de disminucion o reduccion de obra, el supervisor debe
evaluar el monto de la misma e informar a la Entidad con la sustentacion
correspondiente.

58) Revisar y evaluar las solicitudes de ampliacion del plazo contractual de
ejecucion 'y reprogramacién del Cronograma de Obra presentado por el
Contratista, en concordancia con las causales que determinan lo solicitud, de
acuerdo a las disposiciones vigentes. Presentar el informe respectivo para la
aprobacién de la Entidad.

59) Informar y evaluar accidentes de trabajo y hechos que ocasionen perjuicios y
dafios personales a las instalaciones o a terceros, presentando las alternativas
de solucion que el caso amerite.

60) Llevar un control ordenado y secuencial de los Certificados de pruebas de
laboratorio que tengan que hacerse de acuerdo a las especificaciones técnicos
y normatividad de pruebas que fijan los Reglamentos respectivos del RNE.

61) Asi mismo el Supervisor planteara soluciones a los problemas que se presenten
en la ejecucion de la obra, incluyendo replanteos, modificaciones o similares.

62) Devolver en forma oportunay a requerimiento del representante de la Entidad,
los bienes que se le entreguen o s le encarguen, de ser el caso.

63) Cumplir y hacer cumplir con las normas socio laborales como son:

o Contar con el plan de Seguridad en Construccién, norma G-50 aprobada
por R.M. N° 280-2005 vivienda de acuerdo a las partidas que se encuentran
en el expediente técnico de la obra.

o Contar con un el Comité de Seguridad y participar de las charlas sobre
seguridad que se debe de dar a los obreros minimamente 01 vez por
semana.

e Cumplir con el Sistema de Gestion en Seguridad, numerales del a) hasta el
numeral h) del Articulo 17 del D.S. 005-2005-TR y sus modificatorias D.S.
007-2007-T.R.

64) Debera verificar el cumplimento de la Directiva N® 014-2008-MPA/PGR/SGR.

65) La supervision debera asumir las coordinaciones que la Municipalidad le
encomiende o indique.

5.2. CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO

1) El Consultor suministrara totalmente los servicios necesarios para la
Supervisién de la Obra, velando por la correcta ejecucion, fisico, econémica y
financiera de la obra en concord ncig con el expediente técnico.

2) Los servicios de consultorfa i
MUNICY

n, el plazo de Supervision de Obra y la
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Liquidacién de Obra. Este servicio comprendera todo lo relacionado con la
revision, supervision, inspeccion, control  técnico-econémico y control
administrativo de las actividades a ejecutarse, orientadas a lograr que la obra
sea ejecutada de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas indicadas
en el expediente técnico.

3) Segun el Art. 187 del RLCE el Supervisor es el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econdmica y administrativa
de la obra y del cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna
administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra.

4) Segun el Art. 192 del RLCE el Supervisor anotara los hechos relevantes que
ocurran durante la ejecucion de la obra firmando al pie de cada anotacion.

5) Desarrollar la Supervision de la Obra, teniendo como término de referencia lo
indicado en la normatividad para Supervision de Obras Publicas en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

6) Desempefiar sus funciones y competencias conforme al Art. 187 del RLCE.

5.3. PROCEDIMIENTO DE LA CONSULTORIA

1) EL SUPERVISOR/ LA SUPERVISION adoptaré los procedimientos necesarios
para realizar un efectivo control técnico de las actividades del Contratista,
relacionadas con la ejecucién de la obra.

2) Asimismo, EL SUPERVISOR / LA SUPERVISION en los procedimientos de
control, debera considerar una coordinacién permanente con el Contratista de
la obray la ENTIDAD.

3) Los laboratorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios, deberan
contar con la aprobacién del Supervisor de Obra.

4) EL SUPERVISOR / LA SUPERVISION sera responsable directo de la
verificacion del disefio y de las pruebas necesarias a las que el Contratista las
sometera una vez concluidas las estructuras.

5) EL SUPERVISOR/LA SUPERVISION debe exigir al Contratista la presentacion
de ensayos que garanticen la calidad de los aceros estructurales, concretos
ejecutados por el Contratista, en tal sentido los resultados finales del control
deben estar dentro de los parametros exigidos. En los casos en que no se
cumplan las condiciones solicitadas, la Supervision definira los trabajos
necesarios a efectuar para llegar a resultados 6ptimos, siendo estos trabajos
por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o
compensacion alguna por dichos trabajos, toda vez que el Contratista esta en
la obligacion de terminar correctamente el trabajo.

6) EL SUPERVISOR/LA SUPERVISI
construccion, agregados, tuberia/s/ y materiales utilizados en obra, ademas de

exigira los ensayos a los materiales de

.............................................
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7) A la culminacién de la obra EL SUPERVISOR / LA SUPERVISION procedera
conforme lo establece el Art. 208, numeral 208.1 del RLCE, sujetandose a los
plazos y emision de la documentacion establecida en el mismo, bajo aplicacion
de penalidad.

8) EL SUPERVISOR / LA SUPERVISION debera prestar todas las facilidades a
los funcionarios de la Entidad para la verificacion del avance de la obra bajo su
supervision y proporcionara la informacion que sea requerida.

9) Ladocumentacion que se genere durante la ejecucién de la supervision de obra
constituira propiedad intelectual de la Entidad.

6. ENTREGABLES A PRESENTAR POR EL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR /LA SUPERVISION presentara a la Entidad como resultado de la prestacion
= del servicio, los siguientes entregables:

o Informe de revision del expediente técnico
El que deberé ser entregado dentro del plazo establecido en el RLCE.
Incluira el informe de revisién del expediente técnico y diagnostico (con copia al
Contratista), adjuntando su evaluacién, pronunciamiento y verificaciones propias
realizadas como supervisor, formulando las conclusiones, recomendaciones y de ser
posible, las complementaciones y/o modificaciones, indicando los adicionales ylo
deductivos y/o riesgos que podrian presentarse dentro del periodo de ejecucion.

o Informe de aprobacién del programa de ejecucion de obra, calendario de
adquisicién de materiales y calendario de utilizacién de equipos
EL SUPERVISOR / LA SUPERVISION debera presentar un informe dando su
aprobacion y conformidad al programa de ejecucion de obra, calendario de adquisicion
de materiales y calendario de utilizacién de equipos, dentro de los SIETE (07) dias
siguientes de suscrito el contrato de obra.
En caso se encuentren observados, las hace de conocimiento al Contratista, quien en
un plazo no mayor de OCHO (08) dias debera subsanarias. Asimismo, el Supervisor en
un plazo no mayor a QUINCE (1 5) dias de suscrito el contrato debera remitir a la Entidad
la informacion final resultante de las subsanaciones y/u observaciones.

o Informe Mensual de Supervisién
Debera presentarse a més tardar, al quinto (5°) dias contados a partir del primer dia habil
del mes siguiente al que corresponde el informe y tener como minimo el contenido
indicado por la Gerencia de Desarrollo Urbano. Asimismo, debera contener los informes
del personal clave de la Supervision.

o Informe técnico de revision, aprobacion y conformidad de valorizaciones
Es el informe elaborado por el Supervisor como consecuencia de la revision de

valorizaciones de obra (principal y adicionale: ) presentado por la Contratista, a efecto de

si fuera el caso, declarar la conformidad del pago de la referida valorizacion. El plazo

iSTRITAL DE ATUNCOLLA
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para presentar su informe de valorizacion es de CINCO (05) dias (Art. 194 del RLCE),
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva.
Incluiré lo siguiente:
1) Carétula
2) Indice
3) Ficha resumen de obra:
- Nombre de la obra
- Codigo unico de inversiones
. Documento y fecha de aprobacion de expediente técnico
- Nombre y fecha de proceso de seleccion
- Numero y fecha de suscripcion del contrato de ejecucion de la obra
- Nombre del Contratista
- Montos del presupuesto contratado con IGVy sin IGV
- Monto y fecha de entrega de adelantos
- Fecha de entrega de terreno
- Fecha de inicio del plazo contractual de la obra
- Fecha y antecedentes del cumplimiento de las 05 condiciones para el
inicio del plazo contractual
- Documento y fecha de designacién de Supervisor al Contratista.
- Documento y fecha de entrega formal de expediente técnico completo al
Contratista
- Documento de aprobacion, fecha y monto de adicionales, deductivos y
reducciones de obra
. Documento de aprobacion, fecha y plazo de ampliaciones de plazo
- Fecha de finalizacién actualizada
- Montos y porcentajes de avance valorizados del contrato principal y
adicionales (programado, saldo)
- Situacién de la obra (adelantada o atrasada)
4) Acta de entrega de terreno
5) Resumen de liquidacion de la valorizacion
6) Resumende valorizacién mensual en montos 'y porcentajes (valorizacion actual,
acumulada y saldo)
7) Resumen de avance de obra: Costo directo, gastos generales, utilidad
(valorizacion actual, acumulada y saldo)
8) Amortizacion de adelantos

9) Planilladela valorizacion de obra

' . MUNIC iISTRITAL DE ATUNCOL|
10) Calendario valorizado de avance de obra K o
i RO oS ST AN S
‘ NSENERS eV ikees !
12) Planilla de metrados T e S ARROLLO GRAAND ¥ ROREL U A
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13) Plano de seguimiento de lo ejecutado en el periodo

14) Panel fotografico minimo 12 fotografias

15) Pruebas de control de calidad

16) Copias de cuaderno de obra digital

17) Informes del personal clave

18) Anexos (otros que crea pertinente)

19) Informe respectivo en forma digital CD con nombre en la tapa

o Informe técnico final de revision, aprobacion y conformidad de liquidacién de obra
Es el informe elaborado por el Supervisor como consecuencia de la evaluacion y sus
propios calculos de la liquidacion del contrato obra, excluyendo aquellos que se
encuentren sometidos a un medio de solucién de controversias.

El plazo maximo para emitir pronunciamiento y presentar su informe de liquidacion sera
de SESENTA (60) dias calendario @ partir del dfa siguiente de la recepcion de la obra.
Asimismo, si a solicitud de la Entidad se requiere la revision de la liquidacién presentada
por el Contratista, el Supervisor debera cumplir dentro de los plazos establecidos por la
Entidad, bajo aplicacién de penalidad.

Incluira lo siguiente:

1) Informe técnico

2) Certificado de conformidad técnica

3) Protocolos de pruebas y ensayos realizados en el control de calidad,
conteniendo en la primera pagina los cuadros de resultados comentados,
acciones tomadas y el impacto de las mismas sobre los resultados finales

4) Copia de acta de entrega de terreno

5) Acta o pliego de observaciones (cuando corresponda)

) Acta de recepcion de obra

7) Entrega de certificados de garantia de los equipos instalados en obra y sus
respectivos manuales de funcionamiento y mantenimiento proporcionados por
los fabricantes (cuando corresponda)

8) Informes del cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, y de
mitigacion del impacto ambiental, suscrito por el personal clave correspondiente
de ser el caso

9) Panel fotografico mostrando el desarrollo de la obra

10) CD conteniendo fotografias y videos del desarrollo de la obra, etc.

11) Prueba de ensayos

12) Demas documentacion que la Subgerencia de Obras Publicas y/o Gerencia de
Desarrollo Urbano solicite por escrito

o Informes especiales

Cuando se susciten eventos que generen una aiens 6n especial como:

1) Adelantos (directo y materiales),, et s i oe arun
PN ATUNCOLLA
2) Adicionales de obra
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3) Ampliaciones de plazo de obra
4) Suspension del plazo de ejecucion
5) Actualizaciones del programa de ejecucion de obra
6) Calendario acelerado
7) Consultas y/u observaciones presentadas por el Residente ylo Contratista
8) Resolucién de contrato de obra
9) Otros que se consideren, y no estén establecidos dentro de los presentes
términos de referencia.
El sustento, asi como los plazos para la presentacion de los informes sefialados, se
encontraran de acuerdo a lo establecido en el RLCE vigente.
o Forma de presentacién
La presentacion de los ENTREGABLES, sera en DOS (02) ORIGINALES mas UN (01)
CD, con toda la informacion que contenga el informe, de manera abierta sin ningun tipo
de restriccion ni contrasefias. Con caratula, sellos y firmas en todas sus paginas por el
Consultor y visado en su totalidad por el responsable de |a consuitoria.
o - Lugar de presentacién
Los ENTREGABLES (INFORMES TECNICOS), se presentara por mesa de partes de la
Entidad.

En los casos que no se ha especificado plazo para la presentacion de los informes, se debera
interpretar que el plazo maximo de presentacion es de siete (07) dias calendario contados a partir
del dltimo hecho que lo motiva o el plazo indicado por la Municipalidad, el plazo que resulte
menor. Se deja establecido que la Entidad esta en la facultad de solicitarle al supervisor cualquier
otro informe especifico relacionado con el servicio y no mencionado en el presente anexo, el
mismo que debera ser entregado en el plazo indicado por la Municipalidad.

La Supervision de Obra, debera realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas
técnicas vigentes, que a continuacion son indicadas:

s Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-
2008-VIVIENDA el 08. May.2006 y publicado el 08. Jun.2006.

o Normas sobre consideraciones de mitigacién de riesgos ante cualquier desastre en
términos de organizacion, funcion, estructura (Organizacion Panamericana de la Salud,
Defensa Civil y otros).

o Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente.

s Resolucion de Contraloria N° 072-00-CG, Normas de Control Interno para el Sector
Publico.

o Ley N°27293 Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica, vigente, y sus respectivas
modificatorias.

o Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Reglamento de |
Inversion Publica, y sus respectivas modificaciones.

MUNICIP/

Le/ del Sistema Nacional de
/

STRITAL DE ATUNCOLLA
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e Codigo Nacional de Electricidad, Afio 2006.

o Norma de procedimientos R.D. N° 018-2002-EM/DGE del Ministerio de Energfa y Minas,
para la elaboracién de Proyectos y Ejecucion de Obras en Sistemas de Distribucion y
Sistera de Utilizacion en Media Tension en Zona de Concesién de Distribucion

o Normas de seguridad internacionales.

e Ley General del Ambiente Ne° 28611

e D.S.N°057-04-PCM, Ley General de Residuos Solidos y Reglamento.

o Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada en el Diario Oficial El
Peruano. Modificada por Decreto Legislativo N° 1341.

s Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 1444, Modificado
por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

e Ley N° 29090 de regularizacién Habilitaciones Urbanas y de edificaciones, publicada el
27 de septiembre de 2007 y su Reglamento el DS 024-2008 publicado el 28/09/2008 o
actualizacion.

e Directivas, pronunciamientos u otra normatividad aplicable.

o Para todo lo no previsto en los presentes Términos de Referencia, se aplicara
supletoriamente lo dispuesto por el Cadigo Civil.

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de supervision y liquidacién de la obra es de NOVENTA (90) dias calendario que se
computara desde el inicio hasta |a finalizacion de la ejecucion fisica de la obra, ligado a la revision
de la liquidacion del contrato de obra.

Nota: En caso de paralizaciones y/o suspension de plazos por causas fortuitas o de fuerza mayor,
no corresponde pago alguno por el periodo paralizado y/o suspendido.

8. VALOR REFERENCIAL Y SISTEMA DE CONTRATACION

El valor referencial asciende a S/ 79,458.00 (SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES), incluido los impuestos de Ley Yy cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio, de acuerdo al siguiente detalle:

N° DE PERIODO O TARIFA VALOR
%fl‘_cg'aﬁ.?g PERIODOS | UNIDADDE | REFERENCIAL | REFERENCIAL
DE TIEMPO TIEMPO UNITARIA TOTAL
SUPE%‘Qg’L\ON oE 90 DIAS 882.866666666067 |  79,458.00
TOTAL 79,458.00

El sistema de contratacion es SISTEMA TARIFAS.

Estructura de costos para la supervisién de obra:

e ol ]|
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GASTOS DE SUPERVISION

SASIMY YL W e

LN DE PLENTE: EN EL{LA) CAMING VI INAL PU-121 {FUERT

11, PERSONAL
141 PERSONAL CLAVE - PR
[SUPERVISOR DE 02PA

200|GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
DESCRIPCION

CANTDAD |

Y ACCESORIOS PERSONAL TECNICO DE OBRA
) AVERICANO PARA PROFESIONALES
PERZONAL NO CLAVE

2.1. VESTUARIO, ZAPATOS,

UND_ | 00 T
UND 400 3000 | 12000

IDAD UND 4.00 10520 4200
UND 400 4441 17783
DE SEGURIDAD PROFZSIONAL | UND 4.00 18550 74237
LENTES DE SEURIDAD | UND 4.0 18.81 7525
2.2 BIENES, MATERIALES DE ESCRITORIO Y. SIMILARES §12,037.01
A §!327.97)
UND. 00 283106 40.15
UND. 200 84.41 12881
§11,200.04]
ML 1000 21.18 21188
THONER UND 200 16525 ]
CUBDERND DE 100 HOJAS ANILLADC PORTE OFICi0 o 20 508 10.17
"CUADEAND DE 200 HOJAS ANILLADG ARCOIRIS PEQUERD u 200 678 1356
TIBRETA TOPOGRAFICA FIELD 200K uND 200 593 1486
FILES AMARILLO c1a 200 134 285
PAPEL CARBON AZUL | CA 20 21.10 42.20
BRCAIVALOR TIPO PALANCA ANGHO FARA FORMATC A4 9.08 | £330

18231
11.02

RECGALTADORES
- MICAS
ANILLOS CENTO__ | 200 | | %542
] I |
23, OTROS GASTOS 17,843.49)
‘BRIEE, DE CALIDAD DE CONGRETC { ROTURA DE BRIQUETA) e | | | 2000 008
GLE 0| [ 547 | 48085
U 7T OF SUPLAVISION DE 0324 25 100 320438 | 3434
SERWICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA MES 300 25%.10 888831
C0OSTO DE SUPERVISION S, 84,130.75}
UTILIDAD 8% 320854
SUBTOTAL T
1OV 1% 12,120.71
[— TOTAL 79,458.00

Nota: En atencién al Art. 34 numeral 34.2 el area us
los componentes o rubros, que permita al érgano ep

presupuesto de consultoria a contratar.

9. FORMA DE PAGO

El pago por el servicio de Supervision de Obr

hasta el momento en que se efectua el

broporciona la estructura @ través de
argado de las contrataciones determinar el

00 STT%TUNCOLLA
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mensuales, todo ello correspondiente al 100% del monto total. Para lo cual el supervisor debera

presentar los informes mensuales correspondientes, l0s mismos que deberan contar con la

conformidad del 4rea usuaria.

10. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR

10.1.  Contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) de
Consultoria de Obras en la especialidad de obras de viales, puertos y afines, con
categoria B o superior, el POSTOR puede ser parte del equipo.

10.2. No estar inhabilitado 0 suspendido para contratar con el Estado.

10.3. De conformidad con el numeral 49.5 del Art. 49 del RLCE la presente contratacion
se aceptaran maximo dos consorciados.

10.4. El consorciado gue tenga mayor experiencia tendréd como maximo el 5% de
participacion.

11. RECURSO HUMANOS MINIMOS REQUERIDOS

[ CARGO | PROFESION EXPERIENCIA

Experiencia profesional no menor de veinticuatro (24)
INGENIERO CIVIL mesas, como residente y/o supervisor y/o jefe de
SUPES;EER DE Titulado, Colegiado y supervision y/o jefe de residente y/o inspector y/o
Habilitado asistente de supervisién en la ejecucion de obras de

en general, que se computa desde la colegiatura.
INGENIERO Ingeniero civil Especialista en Estructuras ylo Ingeniero Estructural
ESPECIALISTA EN Titulado, Colegiado y ylo Especialista en Disefio de Estructuras y/o
ESTRUCTURAL Habilitado Ingeniero ylo Especialista y/o Responsable y/o Jefe

ylo Coordinador y/o Supervisor o la combinacién de
las mismas en/de: Estructural, Ingenierfa Estructural,
Disefio de Estructuras o Disefio Estructural y/o
supervisor especialista en estructuras y/o supervisor
de estructuras y/o Ingeniero de Estructuras y/o
Especialista Estructural en obras en general.

Tiempo de experiencia: 10 meses en el cargo
desempefiado (Computada desde la fecha de la
colegiatura).

Acreditacion: Se acreditara con copia simple de érdenes de servicios y/o contratos ylo
certificados de trabajo y/o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre
la experiencia del profesional.
12. EXPERIENCIA DEL POSTOREN LA ESPECIALIDAD
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emision del comprobante de pago, seguin corresponda.

DEL SERVICIO DE INTERCONEXION VIAL(CO

MUNIGIFALIDRO S TRITAL DE ATUN

Se consideran servicios de consultoria de obra s a los siguientes: MEJORAMIENTO

13. CONFORMIDAD WGt ACOTO COLLANQUL
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E| area usuaria emitira la conformidad de servicio por cada informe mensual de supervision,

asl com

o del informe de liquidacion de obra; siendo este requisito para los pagos

correspondientes.
14. ADELANTOS
Para la presente consultorfa no se prevé el otorgamiento y/o pago de adelantos.
15. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.
Sin perjuicio de la indemnizacién por dafio ulterior, las sanciones administrativas y

pecuniar

ias aplicadas al CONSULTOR, no lo eximen de cumplir con las demas obligaciones

pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.
EL CONSULTOR planeara y sera responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de

los equipos empleados en la ejecucion de su prestacion, los que deberan asegurar un ritmo

apropiad

oy calidad satisfactoria.

La conformidad del servicio por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar

posterior!
RLCE.

mente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Art. 173 del

16. GARANTIA DEL SERVICIO
EL SUPERVISOR / LA SUPERVISION, dentro de los alcances del rol contractual sera
legalmente responsable de los actos provenientes de la supervision por el periodo de siete
(07) afios, en concordancia con el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado.

17. PENALIDADES

1741.

17.2.

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Si el Supervisor incurre en retraso injustificado de la presentacion de los informes
materia de la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, el drea usuaria
aplicara una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente.

La penalidad se aplicara autométicamente y se calcularé de acuerdo con la

siguiente formula:
0.10 x monto vigente
Penalidad diaria = - g -
F x plazo vigente en dias
MU Dl iTAL DE ATUNCOLLA
Donde: -
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60)diaso; &Y i;ii'iq"uAcd‘i"ii"(‘:'éi"ﬁi.'}i'ﬁ'c'iUi

NG na SIVIL CIE 2R Ra
F = 0.40 para plazos menores 0 iguales a sesenta (60) dias. /‘ O O EALLO URRAND ¥ RURAL

OTRAS PENALIDADES
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 163 del RLCE, se determinan las
siguientes penalidades

SUPUESTOS DE APLICACION DE FORWIA DE
PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO

1 Cuando el personal clave permanece menos
de sesenta (60) dias calendario o del integro

LA MITAD DE UNA | Segun informe de la
UNIDAD IMPOSITIVA | Sub Gerencia de Obras
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | Publicas o Gerencia de
or cada dia__de | Desarrollo Urbano.

del plazo de ejecucion de la prestacion, si este
es menor a los sesenta (60) dias calendario
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\

de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 | En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad
no haya aprobado la sustitucion del personal
por no cumplir con la experiencia Y
calificaciones requeridas.

LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
por  ausencia del
personal en el plazo

Segln informe de la
Sub Gerencia de Obras
Publicas o Gerencia de
Desarrollo Urbano.

haber generado Y tramitado ante LA
MUNICIPALIDAD distrital de Chucuito-Juli, el
respectivo  Expediente Técnico de la
Prestacion Adicional y haberse emitido el Acto
Resolutivo correspondiente.

TRIBUTARIA (1 UIT)

4 | Si EL SUPERVISOR no tramitara
oportunamente 0 remitiera en forma
defectuosa o incompleta valorizaciones de
Obra (principal y/o adicionales) se haré
acreedor a la aplicacién de penalidad hasta
que proceda con la entrega de forma completa
de la informacién.

previsto.
3 | Se aplicard una penalidad por autorizar la | UNA UNIDAD | Segin informe de la
ejecucion y/o valorizar obras adicionales sin IMPOSITIVA Sub Gerencia de Obras

Publicas o Gerencia de
Desarrollo Urbano.

10% DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.1 UIT)
por cada dia de mora
respecto a su plazo.

Segln informe de la
Sub Gerencia de Obras
Publicas o Gerencia de
Desarrollo Urbano.

5 | Se aplicara una penalidad diaria si EL
SUPERVISOR no comunicara @ LA
MUNICIPALIDAD dentro de los cinco dfas de
haber recibido de parte del Ejecutor, la solicitud
de Recepcién de Obra.

UNA UNIDAD
IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (1 UIT)
por cada dia de mora
respecto a su plazo.

Segin informe de la
Sub Gerencia de Obras
Publicas o Gerencia de
Desarrollo Urbano.

El consultor no cuenta con materiales y
equipos en obra de acuerdo a su propuesta
técnica.

10% DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.1 UIT)
por cada dia de mora
respecto a su plazo.

Segin informe de la
Sub Gerencia de Obras
Publicas o Gerencia de
Desarrollo Urbano.

7 [ Se considera penalidad en el atraso de
presentacién de los informes contractuales y/o
entregables establecidos o solicitados por la
Entidad.

EL 20% DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.2 UIT)
or cada dia de atraso.

3 | Siel personal no cuenta con los EPPsenobra | EL 10% DE UNA

UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.1 UIT)
por cada dfa de suceso.

Segin informe de la
Sub Gerencia de Obras
Publicas o Gerencia de
Desarrollo Urbano.

Segln informe de la
Sub Gerencia de Obras
Publicas o Gerencia de
Desarrollo Urbano.

U OT\9 « )]
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Regquisitos:
El consultor de obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la especialidad de

CONSULTORIA EN OBRAS VIALES, PUERTOS Y AFINES y en la categoria B o superior.

Importante

de un postor, esté r
rfigvar a cabo la

1 la Opinién N° 186-2016/DTN, la habili
| pro or para

mict

Acreditacion:
= Copia simple Registro Nacional de Proveedores (RNP).

importante

En el caso de con

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
BA | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
CARGO PROFESION
SUPERVISOR DE INGENIERO CIVIL
OBRA Titulado, Colegiado y Habilitad
L A omeroowL
ESTRUCTURAL Titulado, Colegiado y Habilitad
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
= Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

P
articiifo 188 del R: 0.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
CARGO EXPERIENCIA

Experiencia profesional no menor de veinticuatro (24) meses, como residente ylo
SUPERVISOR DE supervisor y/o jefe de supervisién y/o jefe de residente ylo inspector y/o asistente de
OBRA supervisién en la ejecucion de obras de en general, que se computa desde la

colegiatura
Especialista en Estructuras ylo Ingeniero Estructural ylo Especialista en Disefio de

Estructuras y/o Ingeniero y/o Especialista ylo Responsable y/o Jefe ylo Coordinador

INGENIERO ylo Supervisor o la combinacion de las mismas en/de: Estructural, Ingenieria
ESPECIALISTA Estructural, Disefio de Estructuras o Disefio Estructural y/o supervisor especialista
ESTRUCTURAL en estructuras y/o supervisor de estructuras y/o Ingeniero de Estructuras y/o
Especialista Estructural en obras en
Tiempo de experiencia: 10 mesasen el o desempefiado (Computada desde la

............. Corrrmnraliassasnsssssusssessnsss

¥ 'HUACOTO CO LLANQUI
IERQ CIVIL CIP, 112804
FICINA DE INFRAESTRUCTURA
/ OE SARROLLO URBANO ¥ RU
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[ T fecha de la colegiatura). |

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el liieral e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

o para la
ilo 188 del

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
| B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reauisitos:
« 01 laptop Core i5 (minimo).
» 01 Impresora multifuncional

Debidamente acreditado con facturas de compra, documento de propiedad y/o compromiso de alquiler.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

EXPERIENGCIA DEL POSTOREN LA ESPECIALIDAD

C
Regquisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convacatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde

la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.
Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE INTERCONEXION VIAL (CONSTRUCCION DE INTERCAMBIO VIAL)

Acreditacion:

La experiencia del postor en 2 especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos U ordenes de
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de CINCO (10) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postoren fa Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

1 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

«. . al solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuenira cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

fo) /

“Situacién difsrente se suscita anie el sello colocado por el ciiente dgl postor [sea utilizando el témino
“cancalado” o “pagado”] supuesto en el cual sf se contarfa con la declaracion dg’un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconacerse la validez de la experiencia”. y wicip) {TAL DE ATUNCOLLA

#OTA HUACOTO
INGeNERO CVIL EidmicTura
E%mn;s;;s;,tcgs A STURK
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En el caso de servicios de supervision en
contrato que haya sido ejecutada durante |
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las ¢
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acre
consorcio o el contrato de €ONsorci
obligaciones que se asumio en el con
proveniente de dicho contrato.

dite experiencia
o del
trato

Asimismo, cuando se presenten contratos
20.09.2012, la calificacion se cel
Consorcio en las Contrataciones

fira al método descrito en la D
del Estado”, debiendo presum

ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
os diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
onformidades correspondientes a tal parte o los respectivos

adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia

derivados de procesos de seleccion convocados antes del
irectiva “Participacion de Proveedores en
irse que el porcentaje de las obligaciones

equivale al porcentaje de particip:
que en dichos documentos no

acion de la promesa de consorcio 0 del contrato de consorcio. En caso
se consigne el porcentaje de participaciéon se presumira que las

obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, 0 fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la

documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deb
del Postor en la Especialidad.

en llenar y presentar el Anexo Ne 8 referido a la Experiencia

Importante

mar

era i

der

° xperiencia se realiza co

stos. Para dich
s en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sec

Los reguisitos de G
jecuitar el coi

alifi
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos

PUNTAJE /
2 METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA su
ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado >= a (1.00)
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL
ITEM, por la contratacion de servicios en Supervisor y/o Consultor en
MEJORAMIENTO Y/O CREACION DE: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE INTERCONEXION VIAL(CONSTRUCCION DE
INTERCAMBIO VIAL), durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia
de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago®®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor

M = Monto facturado
acumulado

por el postor por la
prestacion de

servicios de
consultoria  en la
especialidad

M >= 3.0 veces el valor
referencial:
60 puntos

M >=2.0 veces el valor
referencial y < 24
veces el valor
referencial:
40 puntos

M >= 1.0 veces el valor
referencial y < 0.5

Trabajo).

b. Identificar roles requeridos Segunda las necesidades
identificadas en la EDT

c. Determinar competencias requeridas

d. Asignar los cargos

en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il | veces el valor
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente | referencial:
factor. 20 puntos
B. METODOLOGIA PROPUESTA 35 puntos
Evaluacion:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: Desarrolla la
1. Procedimientos de control de obra. metodologia que
i. Control administrativo sustenta la oferta
ii. Control de plazos 35 puntos.
iii. Control econémico
2. Relacion de actividades previas, durante y después de la No desarrolla la
realizacion del servicio. metodologia que
las siguientes actividades: sustente la oferta
a. Analizar los paquetes de la EDT (Estructura de Desglose de | g puntos.

16

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(..

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

\
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PUNTAJE ] /
2 METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SuU
ASIGNACION

3. Matriz de responsabilidades considerando el personal requerido
conforme a la metodologia del PMI.

4. Control de plazos y costos conforme a la metodologia del PMI,
presentar un ejemplo de aplicacion para la obra, debera indicarse los
plazos a presentar el informe situacional de la Supervision al expediente
técnico, aprobacion del cronograma, reprogramacion, valorizaciones y la
aprobacién de la liquidacion de la obra. Asimismo, se debera indicar como
y que se realizara en el control del costo de la obra.

5. Cronogramas GANTT de las actividades del servicio.

Acreditacion:
Se acreditara mediante la presentacién del documento que sustente la
metodologia propuesta.

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

(Maximo 3 puntos)
Evaluacion:
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad | Acredita una (1) de las
ambiental o social practicas de
sostenibilidad
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 3 puntos
integrantes, debe acreditar alguna de las préacticas de sostenibilidad
ambiental o social para obtener el puntaje. No acredita ninguna
practica en
sostenibilidad
0 puntos

C.1 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion
considere: Puentes, intercambios viales a desnivel.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.t”

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion'®, y estar
vigente!® a la fecha de presentacién de ofertas.

C.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacién:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:20142°,

17

18

19

20

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?!, y estar
vigente?? a la fecha de presentacion de ofertas.

C.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion Puentes, intercambios viales a desnivel.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional?s.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?*, y estar
vigente?® a la fecha de presentacién de ofertas.

C.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica

Acreditacion:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”

( ).

C.5 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya,
cuyo alcance o campo de aplicacion considere obras de saneamiento.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.?8

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?’, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

21

22
23

24

25

26

27

28

mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo

infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,

discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF

( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation

for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation

for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

\

- I



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
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http://www.apec-pac.org/

/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2025-MDA-1

e

: Trabajando Juntos Por
- un Futuro Mejor

Evaluacién:
Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion
antisoborno

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion
acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento
internacional.?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo
de la prestacion®, y estar vigente®! a la fecha de presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para obtener
el puntaje.

(Mé&ximo 2 puntos)

Presenta Certificado 1SO
37001
2 puntos

No presenta Certificado
ISO 37001
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®?

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METOD'OLOGiA
PARA SU ASIGNACION

A. | PRECIO

Evaluacién:

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el registro del monto de la oferta en el

SEACE o documento que contiene la oferta econdémica (
Anexo N° 6), segln corresponda.

La evaluacion consistirh en
asignar un puntaje de cien
(100) puntos a la oferta de
precio mas bajo y otorga a las
demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a
sus respectivos precios, segin
la siguiente férmula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a
evaluar

Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas
baja

PMP = Puntaje maximo del
precio

29

30

31

32

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation

for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

\



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

PUNTAJE / METODOLOGIA

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada por [....c..ccue... ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [... e ..J, con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en
[... . ] mscrlta en Ia Ficha N° [.............. ] Asiento N° [...............]
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ] debldamente representado por
su Representante Legal, [... ., con DNIEN® [ooo, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un

33

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASOQO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora3®®, asi como los

34

35

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE gARANTiA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], através de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

< 3
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LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

\
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del

\
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funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al

encuentra culminada. monto del contrato de
supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 36 residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

3¢ En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS3?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeeiiiieaaannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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‘LA ENTIDAD”

Importante

‘EL CONTRATISTA”

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la

Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitaless8.

CAPITULO VI

@

38

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas vy
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

certificados

digitales

ingresar
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| CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Plazo de ejecucion contractual

Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % NS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL N del trat
CONTRATO Umero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elal?c?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
- del de Obra
Técnico A
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

obra

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

- I
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

~
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

39 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE“ Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE4 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE?42 Si | No I
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

40 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

41 |bidem.

42 |bidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

\
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

\
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 1o 14
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%°45

43 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
4 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

5 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

- I
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIEA
2 PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA OEENIIQ-E-'O,\A%IQM ECONOMICA
TIEMPO* TARIFA4

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

4 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.
47 Dia, mes, entre otros, seguln lo establecido en las bases.

4 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

\
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / » MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTES!| 1\ en s | ypogrTes | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA ”
PAGO 5 ACUMULADO
CASO
1
2
3

49

50

51

52

53

54

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion seguln relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

\
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuUn del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

3
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

\



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

. Q@




