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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de selecciéon, segin corresponda y por los
. c
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . 7 .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 | Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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DE LIMA

BASES INTEGRADAS

DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA

N° 077-2024-MML/GRML-CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL I0ARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN
EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - SAN MARTIN (PUENTE RAYO DE SOL) DISTRITO DE
LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” - CUI 2591355”

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
qguedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

0/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de items, cuando
algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Gobierno Regional Metropolitano de Lima

RUC N° : 20518396332

Domicilio legal : Av. Bolivia Nro. 320 Cercado de Lima Lima — Lima — Lima
Teléfono: : 01-7432424

Correo electronico: . procesos.seleccion2@grml.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

1.4.

1.5.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL IOARR: “RENOVACION
DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - SAN MARTIN (PUENTE RAYO DE
SOL) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” - CUI

2591355”

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 474,500.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido

calculado al mes de noviembre de 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 474,500.00 CUi/;Ff;’gfgl.\lofOS S/ 517,000.00
CUATROCIENTOS SETENTA'Y VEINTISIETE MIL QUINIENTOS
CUATRO MIL QUINIENTOS CON CINCUENTA CON 00/100 DIECISIETE MIL CON
00/100 SOLES SOLES 00/100 SOLES

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FO02 N° 81-2024-MML-GRML-AL-OEC-
F002 el 20 de noviembre de 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 20 dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 00.00 (CERO CON 00/100 SOLES).

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico del afio fiscal
2024

- Ley N° 31955 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024

- D.S 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento
Administrativo General.

- TUO de la Ley. N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Directivas OSCE

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica y modificatorias

- Norma CE-010 Pavimentos Urbanos
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- Norma de Disefio Sismorresistente E-030 - 2016.

- Manual de Seguridad Vial- RD N° 05-2017-MTC/14

- Manual de carreteras. Especificaciones técnicas generales para construccién. EG-2013

- Ordenanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima que correspondan.

- Normas de Procedimientos del Gobierno Regional Metropolitano de Lima que correspondan
- Reglamento Nacional de Edificaciones.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.
h) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de

9

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete’?.

) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU13,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’4,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,

13

14

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

2.6.

conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad en el horario de
08:00 a 17:00, Sito en la Avenida Bolivia N° 320- Cercado de Lima - Lima.

FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en Unico pago.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable del coordinador de la Division de Estudios y Proyectos

de la SRI emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
Comprobante de pago.

15

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

©/




/ GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 077-2024-MML/GRML-CS-1 (BASES INTEGRADAS)

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad en el horario de 08:00
a 17:00, Sito en la Avenida Bolivia N° 320- Cercado de Lima - Lima.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
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GENERALIDADES
INFORMACION GENERAL

El presente documento describe las actividades y condiciones, bajo las cuales el
contratista, utilizara las mejores técnicas y recursos de la ingenieria moderna, para que
desarrolle el expediente técnico, conforme a los estudios de ingenieria basica aprobado a
nivel de perfil.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion de la Reformulacion, del expediente técnico del IOARR: “RENOVACION
DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - SAN MARTIN (PUENTE RAYO
DE SOL) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” -
CUI 2591355.

FINALIDAD PUBLICA

El presente proceso busca brindar adecuadas condiciones de Transitabilidad vehicular y
peatonal en “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA -
SAN MARTIN (PUENTE RAYO DE SOL) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA
LIMA, DEPARTAMENTO LIMA”, contribuyendo con el bienestar de la poblacién
beneficiaria en particular; por cuanto, al reducir los costos operativos vehiculares, los
tiempos de viaje y contaminacion sonora y atmosférica, generando mejores condiciones
de Transitabilidad.

OBJETO DE LA CONTRATACION
Objetivo General
El Objetivo General es seleccionar y contratar el Servicio de Consultoria, para la
Reformulacion del Expediente Técnico del IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN
EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - SAN MARTIN (PUENTE RAYO DE SOL)
DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” - CUI
2591355.
Objetivos Especificos
El Objetivo Especifico del IOARR en mencion es atender adecuadamente a la
Poblacién beneficiaria, a fin de mejorar las condiciones de Transitabilidad vehicular y
peatonal del sector.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento de seleccion se rige por el sistema de contratacion:

Componentes del IOARR Sistema de Contratacion

Reformulacion del Expediente Técnico Suma Alzada
MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

UBICACION DEL IOARR



https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyecto/200238
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El &rea en estudio comprende la CAMINO VECINAL CHOSICA - SAN MARTIN (PUENTE
RAYO DE SOL) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO
LIMA

Este puente esta ubicadas en Distrito de Lurigancho

Geograficamente esta ubicado entre las siguientes coordenadas:

LOCALIZACION: NACIONAL- REGIONAL- PROVINCIAL

LTS

~ )

,,-.&2 it

0 Lima :

o\ 2 ‘

= ‘5‘ Mebflore E, \
PERU ; DEPARTAMENTO LIMA DISTRITO DE LURIGANCHO
' | L3 TR

BASE LEGAL

La Reformulacion del expediente técnico correspondiente debera realizarse de
acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas pertinentes, que se indican a
continuacion:

= Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

= Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Publico.

= Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

= Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
del afio fiscal 2024

= Ley N° 31955 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024

D.S 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del

procedimiento Administrativo General.

TUO de la Ley. N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Directivas OSCE

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica y

modificatorias

Norma CE-010 Pavimentos Urbanos

Norma de Disefio Sismorresistente E-030 - 2016.

Manual de Seguridad Vial- RD N° 05-2017-MTC/14

Manual de carreteras. Especificaciones técnicas generales para construccion.

EG-2013

Ordenanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima que correspondan.

= Normas de Procedimientos del Gobierno Regional Metropolitano de Lima que
correspondan

= Reglamento Nacional de Edificaciones.
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Las referidas normas incluyen sus respectivas maodificaciones, de ser el caso.

PLAZO DE EJECUCION DEL IOARR:

El plazo de ejecucion materia de la presente convocatoria para la Reformulacion del
expediente técnico, se detalla en el siguiente cuadro:

Componentes del IOARR Plazo Sistema de contratacién

Reformulacion del Expediente

PO 20 dias calendario Suma alzada
Técnico
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1.

3.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION DE EXPEDIENTE
TECNICO

NOMBRE DEL IOARR

‘RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - SAN MARTIN
(PUENTE RAYO DE SOL) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA” - CUI 2591355.

FINALIDAD PUBLICA

La presente contratacion, tiene por objeto la Reformulacién del EXPEDIENTE TECNICO
del IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - SAN
MARTIN (PUENTE RAYO DE SOL) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA” - CUI 2591355, el cual servirA para brindar adecuadas
condiciones de Transitabilidad vehicular y peatonal referida al puente en mencion,
contribuyendo con el bienestar de la poblacién beneficiaria en particular.

ANTECEDENTES

El Gobierno Regional Metropolitano de Lima es la entidad encargada del desarrollo del
IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - SAN
MARTIN (PUENTE RAYO DE SOL) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA” - CUI 2591355.

Para tal fin se han desarrollado los presentes términos de referencia.

El proceso de seleccion se llevard a cabo con las normas del Gobierno Regional
Metropolitano de Lima, siguiendo lo establecido en los presentes Términos de Referencia.
Las estipulaciones de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado su Reglamento y
sus modificatorias, tendran un caracter de supletorias para todo lo no previsto en los
presentes Términos de Referencia, las bases de este proceso y en las normas del GRML.

En lo sucesivo se tendra en cuenta que cuando se haga referencia a LA ENTIDAD, se
estard haciendo referencia a la Gobierno Regional Metropolitano de Lima - GRML, y que

al postor ganador se le denominara EL Contratista el cual se comprometera a cumplir con
la correcta ejecucion del IOARR de acuerdo al contrato que suscribira.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

4.1. OBJETIVO GENERAL
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El Objetivo General es seleccionar y contratar el Servicio de Consultoria, para la
Reformulacién del Expediente Técnico del IOARR inversién “RENOVACION DE
PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CHOSICA - SAN MARTIN (PUENTE RAYO
DE SOL) DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA”

- CUI 2591355.

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

El Objetivo Especifico del IOARR en mencion es atender adecuadamente a la
Poblacion beneficiaria, a fin de mejorar las condiciones de Transitabilidad vehicular y
peatonal del sector.

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

5.1. ALCANCES DEL IOARR

La prestacién de consultoria implica un Unico entregable.

5.1.1. Alcance referido a la prestacién de Consultoria de Obra.

Esta prestacion considera dos grupos de actividades.

5.1.1.1.

Primera Actividad de Consultoria. Revision y ajustes al estudio
de Pre inversion declarado viable

En esta primera actividad el Consultor revisara en detalle el estudio
de Pre inversion declarada viable, los planteamientos de
modificacion de alcance a entregar por la Entidad, asi como las
recomendaciones que el informe de aprobacion y declaracién de
viabilidad plante6 sean considerados en la etapa de desarrollo del
Expediente Técnico.

En el Expediente Técnico, el Consultor debe evaluar y estudiar una
alternativa de solucién que permita posteriormente realizar obras de
intervencion por la instalacion de redes de servicio publico con el
menor grado de intervencioén, Los criterios generales bajo los cuales
se deberd proponer una alternativa de solucion técnica econémica
gue contemple: Seguridad Vvial, disponibilidad de espacio,
direccionalidad, conectividad y desarrollo paisajista. Es en esta etapa
que el Consultor podra proponer ajustes o modificaciones al IOARR
de inversion por las razones que considere conveniente:

a) Sin caracter limitativo podrd proponer ajustes al estudio de Pre
inversion declarado viable e inclusive también ajustes a los
planteamientos de modificacién de alcance a entregar por la
Entidad para reducir los plazos de construccion, para facilitar el
proceso constructivo, para facilitar el mantenimiento posterior, o
para mejorar la solucién adoptada, entre otros, e inclusive por
otras razones. Estos ajustes o modificaciones no implicaran
incremento en el costo de la obra.
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5.1.1.2.

@

b) Asi mismo el Consultor podra proponer modificaciones para
solucionar algin aspecto que en su opinidon constituya una
omision o mejora del estudio de Pre inversion declarada viable.
En estos casos podra el Consultor proponer la modificacién del
presupuesto de la obra, el mismo que luego sera analizado por
la Entidad. En caso no sea aprobada parcial o totalmente la
modificacion propuesta, por la entidad, el Consultor estara en la
obligacién de desarrollar el expediente y ejecutar la obra sin la
modificacion que no recibi6 aceptacion, asumiendo la entidad la
responsabilidad por aquel aspecto cuya modificacién decidié no
aceptar.

c) Asi mismo el Consultor podrd proponer modificaciones para
incrementar el beneficio del IOARR. En estos casos podra
también el Consultor proponer la modificacién del presupuesto de
la obra, el mismo que luego de ser analizado podra, o no, ser
aprobado por la Entidad. Igual que en el caso anterior, la entidad,
de no aceptar la modificacibn asumira la responsabilidad por
aguel aspecto.

Conjuntamente con las propuestas de ajuste o modificaciones
planteadas en concordancia con los péarrafos anteriores, el Consultor
preparard, y entregara un plan de trabajo detallado para desarrollar
el Expediente Técnico con la calidad requerida y en los plazos
sefalados en los presentes Términos de Referencia. Como parte de
las actividades revisara el tipo y cantidad de estudios de campo
realizados para la etapa de pre inversion y en funcién a los resultados
de esta revisién planteard en su plan de trabajo los trabajos de
campo que requiere a efectos de verificar los estudios bésicos ya
realizados a nivel de Pre inversion y aquellos que sean necesarios
para complementar los mismos a efectos de alcanzar el nivel que
corresponde a un estudio definitivo.

Segunda actividad. Desarrollo del Expediente Técnico.

En esta segunda actividad el Consultor realizara las actividades que
le permitan desarrollar el Disefio definitivo a nivel de expediente
Técnico. Y se inicia con la aprobacion del plan de trabajo y de la
propuesta de ajustes o modificaciones al expediente técnico: Se
desarrollara entre otros:

» Estudios basicos: Revisiony realizacion de los estudios basicos
como Estudio de Topografia, Estudio de Mecanica de suelos,
Estudio de trafico, Transito y Transporte, Estudio de
Vulnerabilidad, Estudio de Impacto Ambiental y otros que sean
necesarios para el expediente.

= Disefios a nivel de Ingenieria de Detalle: Disefio Geométrico
Vial, Disefio de pavimentos, Disefio de Estructuras y obras de
arte (de ser el caso), Disefio de sefializacién, Semaforizacion y
Seguridad Vial.

6. EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO

6.1. ESTUDIOS BASICOS
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6.1.1. ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Los trabajos se efectuaran con estacién total. La informacion topografica
gque entregue EL CONSULTOR debera satisfacer los requisitos
expresados a continuacion sin ser limitativos:

Sistema de coordenadas. - Estaran referidos al Sistema Baésico
Nacional de Coordenadas - UTM (Universal Transverse Mercator),
Datum WGS-84 Zona 18S. En lo que se refiere a la altimetria, se
nivelara el eje y se obtendr las cotas de los BM, estacando cada 20 m
y la nivelacion estara enlazada a los Bench Marks de la Red Nacional
establecida por el IGN. Por ello se debera partir de la documentacion de
puntos debidamente georreferenciados del Orden “C”. El consultor
documentara adecuadamente, puntos georreferenciados establecidos
en el levantamiento topografico, la cantidad de puntos serd tal que
exista cuando menos un punto debidamente documentado,
referenciado y con coordenadas establecidas a distancias que no
excedan a un (1) kilémetro entre si.
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Raalizar laos frabajes de campo que permitan alaborar los planos topogrdicos

Proporcionar informacion de base para ks estudios de hidrologia e hidraubca, geslogia,
geotacnia, asi como de ecclogia v sus edectos en el medic ambiente,

Posibilitar la definicién precisa de la ubicacian y s dimensiones de los elementos estruciurales,

Establecer punlos de relerencia pare el replanten durante la consbrucsion.

Los estudios topograficos deberan comprendsr como minimo o siguisnie

Levantamiento topografico general de la zona del proyecto, documentade en plancs & escala
enfre 1:500 v 1:2000 con curvas de nivel a intervalos e 1.00 m y comprandiendo por lo manos
100.00 m & cada lado del puente en direccian longitudinal (cormespondients al gje de la carrelera)
v en direccion transyversal (la del rio u oro cbstaculo a ser franspuesto),

Dafinicién de la topografia de |a zona de ublcackdn del puente y sus accesos, Con planos a
escala entre 1100 v 1250 conssderando curvas de nivel a intervales no mayonas que 1 m y con
Seociones verticales tanto en direcoitn langiludinal eomo en direccidn transversal. Los planos
debaran indicar ks accesos del puente, (ver frazo y disefio de acceses en Articulo 1.8 dal
presente Manyal), 2si como sutopistas, caminos, vias férreas y olras posibles referencias.
Debers igusiments indicarse con claridad |a vegetacion existents.

En el caso de puentes sobre cursas de agua deberd hacerse un levantamiento detalledo del
fondo, Serd necagars indlcar en plancs |a direccidn del curss de agua y bos limites aproximacos
de la zona inundable en las condiciones de aguas maximas y minimas, asl como logs obsarvados
en eventos de cardcler excepoional. Cuando las drounstancias ke ameriten, dabaran indicarsa
las meandros ded rio.

Ubicacidn & indicacian de colas de puntos referenciales, puntos de inflexidn y puntos de inicio y
tErmino de framos curvos; ublcacion o colocacion de Bench Marks.

Levantamients catastral de las zonas aledafias al puente, cuando existan edificaciones U obras
abras que interfieran con el puente o SUS BCCESDE D QUB rEqUiERn SeF expropiadas.

Presentacion de planos:

El dibujo sera bajo las Normas Técnicas de dibujo topogréafico con la
simbologia universal utilizada, la presentacion sera en ldminas formato ISO
Al a color, salvo que las condiciones especiales de algun tramo requieran
un formato diferente. EL CONSULTOR presentara los planos de ubicacion,
planta, perfil y secciones transversales y de detalles a escalas
convenientes y de lectura legible.

El tamafio de texto de los nhombres, valores de las coordenadas, angulos,
distancias, progresivas, cotas de las curvas maestras, etc., debera permitir
su lectura, a la escala de presentacion fijada para la revision.

Debera indicar los nombres de las avenidas, calles, y nombre de
instituciones o centros que generan aglomeracion de personas, en la zona
del IOARR, sefialando los limites del IOARR.

6.1.2. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS




/ GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 077-2024-MML/GRML-CS-1 (BASES INTEGRADAS)

a) Ensayos en Suelos.

Contenido de humedad.

Gravedad especifica

Distribucion granulomédrica.

Determinacion del limite liguido y limite pldstico.
Ensayo de corte directo,

Ensayo de compresidn no - confinada.
Ensayo friaxial ne consolidade - no drenado.
Ensayo triaxial consolidado - no drenado.
Ensayo de consolidacion,

Ensayo de permeabilidad.

Ensayo proctor medificade y CBR,

b) Ensayos en Recas:

Determinacidn del madulo elastico
Ensayo de compresion triaxial
Ensayo de compresion no confinada

Ensayo de resistencia a |a rotura

6.1.2.1. ESTUDIO GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS

Los estudios geotécnicos comprenderan:

- Ensayos de campo en suelos y/o rocas
- Ensayos de laboratorio en muestras de suelo y/o roca extraidas de
la zona.

» Descripcién de las condiciones del suelo, estratigrafia e identificacién de los estratos de suelo
o base rocosa.

¢ Definicion de tipos y profundidades de cimentacion adecuada, asi como parametros
geotecnicos preliminares para disefio del puente a nivel anteproyecto.

* Dependiendo de la envergadura del proyecto y del tipo de suelo se deberan realizar sondajes
(perforaciones) complementadas con refraccién sismica, o excavaciones de verificacion.

» Presentacion de los resultados y recomendaciones sobre Especificaciones constructivas y
obras de proteccion.

6.1.3. ESTUDIO DE TRAFICO
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6.2.

1.6.2

Metodologia.

Conteos v clasificacidn vehicular
Los conteos o aforos vehiculares s realizaran en la via que contiena o ubicara & pusnts,
iderfificands una rona de influencia directe, donde se dispondra la ubicackin de estaciones

(punic de sforo o conteo), estas estaciones deberdn presentarse por el consultor o
especialista medianke un plano y detallar los trabajos a realizarsa en wna memonia descripliva

El comlen y clasilicaciin vehbcular se reallzara por cada santidoe de circulacidn vial, la medicion
ge conten serd por un periodo minime de siete (07) dias conseculivos, durante las 24 horas
del dia.

El estudio de triflico, daberd dilerenciar & volumen detarminado en; composicidn vehicular,
direccionelidad {giros), por horas punta y valle, para vehiculos ¥ peaionss,

Analisis ¥ consistencia de la informaciin

Esto se llevara a cabs comparando con estedisticas existentas a fin de oblener factores de

cofrsccldn para cada estacien.
Trélicy aclual

Para el calculo del IMDA (Indice Medio Diaric Amual), los conteos obtenidos da campo (zona
de influencia), deberan de comegirse en bases a los factores de comaccion abtenides del
andlisis y consistencla de la informacidn.

D& acuerda a la demenda aciusl daterminada, se deberd esiimar [a demandsa proyeciana, oon
al fin da avaluar el horizonie del proyedo,

INGENIERIA DEL PROYECTO

Son todos los célculos necesarios para la determinacién de las dimensiones de la
estructura y profundidad de cimentacion, deben ser presentados bajo una
secuencia ordenada y con un desarrollo tal que facilmente puedan ser entendidos,

interpretados y verificados. En lo posible deben ser iniciados con un esquema.

En la memoria de calculo se debe proporcionar:

v Descripcion de la estructura
v" Hipotesis de Calculo

v' Norma de referencia

v' Dimensionamiento

v' Croquis de detalles
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Asi como también se debe presentar los siguientes detalles:

= El programa de computo utilizado indicando nombre origen, método de célculo,
hipotesis basicas, formulas, simplificaciones, referencias bibliograficas,
indicando los procedimientos de ingresos de datos e interpretaciones de los
resultados.

= Los datos de entrada, modelo estructural, descripcién detallada de la estructura
acompafada de esquema con dimensiones propiedades de las secciones,
condiciones de apoyo, caracteristicas de los materiales, cargas y sus
combinaciones.

Procedimiento de control para desarrollar adecuados criterios de ingenieria:

= De acuerdo al tipo de proyecto y las normas técnicas, a criterio del proyectista
se debera recoger la informacién técnica necesaria con relacién al area de
intervencion, tipo de suelos, dimensiones, accesos, eventos hidrogeoldgicos,
etc., que requiera para asegurar la calidad, detalle y precision en el disefio del
proyecto.

= Se debera contar con la disponibilidad de la via.

= Para el disefio de una via debe tenerse en cuenta ciertos criterios, factores y
elementos que deberan adoptarse para realizar estudios preliminares que
define el disefio geométrico de las vias.

= En los estudios basicos y de ingenieria, se deberan establecer las prioridades
y recursos para la Reformulacion del proyecto, para lo cual se debera recopilar
informacién de estudios de mecanica de suelos, estudios geoldgicos, estudios
geotécnicos, interrelacion con los estudios hidrologicos, interrelacion con los
estudios geoldgicos y geotécnicos, ingenieria de proyecto, etc (de acuerdo a lo
sefialado en los parrafos precedentes).

6.2.1. DISENO GEOMETRICO

Los estudios compranden
Disefno Geométrico:

» Definicion del alineamiente horizontal v peddil longiudingl ded eje an los tramos da los Acoes0s,
« Dafimicion de |as caraclenslicas geométricas (ancho) da la calzada, bermas y cunetas en lBs
diferemes zonas de code ¥ rellend g oS accesos

Trabajes Topograficos:

+ Levantamiento topograficn con curvas @ nivel cada 1,00 m y con Sacciones fransversales cada
10000 o 20,00 m.

+ Eslacado del eje con distancas de 20,00 m para framos an tangente ¥ cada 10,00 m para tramos
B Gy,

+ Referenciacion de los wérfices (PI) de la poligonal definitiva y los purios de principic (PC) o fin
{PT} de |las curvas, respecto a marcas en gl ferrens o monumentackin de concreto debidamente
protegidos que permilan sU Tl wcacion

s C#lculp de las coordenadas de los vérices da la poligonal definitiva tenlendo coma referencia
Iz hilos peodésicns MAs CENcanGs.

« Deferminacion de las caracieristicas geométricas y dimensiones lécnicas del pevimento de los
acceEsos induyendo la canpeta asidlica, base y sub-Dase.

itivos de Contral:

« Lbicacitn de cada tipo de sefial y disposstivos de control con su respeciiva plano,

6.2.2. DISENO DE SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
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Las astudios debaran ser documentadas medianta un informe qua contendra coma minimo o Siguienie

L]

Planos de curvas a nivel de una franja de ancho minime da 100.00 m. mastrands el alineamaants
horizonial adoplado de 08 aocesos,

Ferfil longiudinal de los accesos

Secciones iransversales lipicas en corte y relleno.

Calculos justificatories, dimensiones y Especificaciones {écnicas de pevimentos, basa, sub-basa
¥ superficia de rodadura,

6.3. EL EXPEDIENTE TECNICO TAMBIEN DEBE CONTEMPLAR LOS SIGUIENTES
COMPONENTES:

6.3.1. FICHA TECNICA:

6.3.2.

6.3.3.

Se incluird un resumen de los principales items del estudio definitivo, como
Cédigo Unico de Inversion, nombre del proyecto, organismo ejecutor,
modalidad de ejecucion, ubicacion geogréfica, presupuesto, valor
referencial, meta fisica, informacion del inicio y final del proyecto con
coordenadas UTM sistema WGS 84 (esta coordenada debe estar referida
al eje del proyecto), poblacién beneficiada, plazo de ejecucién y sistema
de contratacion.

INFORME DE RECONOCIMIENTO DE TERRENO:

El consultor debera efectuar un minucioso recorrido del area donde se
ejecutara la obra y relacionard con el area de influencia del proyecto
identificando la totalidad de elementos existentes; asi como todos los
servicios que intervienen por el area a intervenir y cualquier tipo de otras
interferencias (construcciones), definitiva o provisional que se ubique
dentro del area.

El consultor evaluard las caracteristicas principales del proyecto a
intervenir, comunicando las fallas observadas en el &rea del proyecto a
intervenir, lo cual sera cuantificada en planos, determinandose el deterioro
y fallas observables en la superficie transitable y visible del mismo,
estableciéndose la ubicacion, extension y grado de magnitud de cada
caracteristica adversa.

ESTUDIO DE EVALUACION DE ACTORES SOCIALES

El estudio tiene como objetivo identificar los actores claves que intervienen
en la gestion ambiental del proyecto. El estudio debera contener lo
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siguiente: Identificacion, clasificacion de actores y tipologia (Actores socio-
culturales, actores econdémicos y actores politico-institucionales), matriz
de caracterizacion de actores, mapa de actores (Cooperante, indiferente,
opositor).

6.3.4. EJES TEMATICOS PARA LA CAPACITACION

El Consultor dictara charlas de capacitacion a los dirigentes de la zona
y los Gobiernos Locales en temas relacionados a los Planes de Manejo
Ambiental: Mitigacion, Monitoreo y de Contingencia durante la
ejecucion de la obra, asi como la Prevencién de Desastres.

De igual modo se capacitard en la Operacion y Mantenimiento de la
Infraestructura a ejecutar y del Manejo y Conservacion de Defensas
Vivas de las obras de proteccion de riberas del rio y proyectos de
proteccion conservacion o recuperacion ambiental.

Las capacitaciones seran tres (03) horas semanales durante la
ejecucién de obra.

6.3.5. PLAN DE SEGURIDAD DE OBRA

EL CONSULTOR debera implementar medidas de seguridad durante
la ejecucién de la obra, la misma que deberd implementarse de tal
manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar
accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores
de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la
obra.

EL CONSULTOR presentara el plan de seguridad de obra de acuerdo
a la normatividad vigente y relacionado al tipo de proyecto a
desarrollarse.

Se debera efectuar el estudio y disefio de la sefializacién con el criterio
de dotar de seguridad vial a la via; para ello, basicamente los puntos
negros o peligrosos de la via deben contar con las sefiales y/o avisos
adecuados, y en general, con sefiales informativas que permitan ubicar
los principales lugares y progresivas.

Deberéa ser formulado en el marco de la Ley N° 29783 — Seguridad y
Salud en el Trabajo y su Reglamento; y la Norma Técnica de
Edificaciones G-050 Seguridad durante la construccion.

6.3.6. PLAN DE DESVIOS

EL CONSULTOR presentara el plan de desvios definitivo coordinado
con la GMU de la MML, el plan de desvio debera estar acorde a la
Ordenanza N° 1680 (ordenanza que reglamenta la interferencia de
vias) asi como a los disefios tipicos de la RG N°165-2011-MML-GTU,
debidamente sustentado y coherente con la programacion de obra
propuesta. Se incluira en forma detallada la sefializacion requerida y el
programa de mantenimiento de transito, para la etapa construccion la
gue necesariamente debera asegurar el transito por vias alternas
seleccionadas.

Debiendo considerar en el calculo del Valor Referencial de la ejecucion
de obra, incluir el total de los gastos que se incurra como son, licencias,
reparacion de pistas antes y después de culminada la obra,
sefializacién vertical (zona de obra, ruta de desvio, segun precio por el
tamarfo del cartel pudiendo ser de 0.85x1.50, 0.80x1.10, 0.75x0.75,
1.50x2.40, 1.20x1.50) e intermitente, mantenimiento, personal,
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6.3.7.

6.3.8.

6.3.9.

tranqueras, paletas de seguridad, conos, cintas, mallas, banderilleros,
etc., que sean necesarios para el correcto funcionamiento del plan de
desvios.

RESUMEN EJECUTIVO

Contendra una sintesis del proyecto en su conjunto, que contemple los
principales aspectos como: el resumen de la memoria descriptiva, los
principales aspectos tomados en consideracién, resumen del
presupuesto, resumen de la programacion y las recomendaciones y
estrategias para la ejecucion de la obra.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Es el conjunto de informacion técnica documentada que acompafa el
Expediente Técnico. En esta Memoria se describe el objeto de la obra, que
recogera los antecedentes situacion previa a las mismas, las necesidades
a satisfacer y la justificacion de la solucion adoptada, detallandose los
factores de todo orden a tener en cuenta. La Memoria Descriptiva contiene
un resumen de estudios basicos de ingenieria, los disefios arquitecténicos,
disefio geométrico, estructuras, instalaciones, estudios de trafico u otros
segun corresponda.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Son un conjunto de disposiciones que norman las exigencias sobre los
materiales a utilizar en determinada actividad, las pruebas de control de
calidad en las diferentes etapas de la construccion y las modalidades para
la medida y el pago de la obra ejecutada. También incluyen una
descripcion de los procedimientos mas usuales y logicos para construir las
obras de manera que éstas se ajusten a los requisitos especificados.

Las Especificaciones Técnicas deberan contener la siguiente estructura
para cada rubro:

a) Capitulo: Abarca una serie de aspectos andlogos en cuanto a rubros
de construccion, que frecuentemente se utilizan en los proyectos
(ejemplo de capitulo: 02 Movimiento de tierras).

b) Secciones: Una seccion trata especificamente una determinada tarea
de construccibn que generalmente constituye una partida que
conforma el presupuesto de obra. (Ejemplo seccion: 02.02
Excavaciones)

c) Partidas: Una seccion estara conformada por partidas (Ejemplo
partida: 02.02.01 Excavacion Masiva) la cual deberd contener lo
siguiente:
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1. Unidad de medida. - Es una cantidad estandarizada de una
determinada magnitud fisica. La unidad de medida deber& estar
de acuerdo a la presencia fisica del rubro dentro de la obra. Se
utilizara sistema de medidas en todo el proyecto.

En caso de obras especiales, se realizara el analisis previo para
conseguir la unidad de medida de acuerdo al uso de los
materiales empleados, de preferencia subdividiendo en varios
rubros. Evitar en lo posible la unidad de medida “global”.

2. Descripcion. - Se indicara claramente todo el trabajo a ejecutar,
describiendo cémo debe desarrollarse la ejecucion de la partida,
considerando los elementos empleados: materiales, mano de
obra y maquinaria.

3. Caracteristicas y calidades de los materiales a utilizar. - Se
debera sefalar la norma técnica que debe cumplir el material de
acuerdo a la normativa existente, el cual serd de obligatorio
cumplimiento.

4. Equipo. - Todo aquello que no se considera como herramienta
menor y cuyo uso es indispensable a utilizarse en la ejecucion del
rubro.

5. Método de construccién. - Procedimiento constructivo para la
ejecucion de los trabajos.

6. Control de calidad. - Se presentara certificados y garantias de
acuerdo a la norma que debe cumplir el material (de
corresponder).

7. Método de medicién. - Toda partida debe ser medible y contable.
Para las partidas medibles se deben tener en cuenta las tres
medidas fundamentales: largo, ancho y espesor o profundidad,
con cuyos datos pueden calcularse areas y volimenes.

8. Forma de pago. - El pago se realizara de acuerdo a la valoracion
de la unidad de medida de la obra realmente ejecutada.

Procedimientos de control para desarrollar adecuados criterios de
detalles de especificaciones:

= Las Especificaciones Técnicas seran desarrolladas para cada partida
del proyecto, en términos de especificaciones particulares y seran
concordantes con la naturaleza de la obra las que tendran como base
las recomendaciones y soluciones formuladas por cada especialista;
se sujetaran al Manual de Carreteras - Disefio Geométrico vigente,
Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras vigente, a las
Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de Carreteras
vigente y otras normas aprobadas por el MTC.

= Complementariamente en las partidas que sean necesarias, se
utilizaran las normas y especificaciones AASHTO y ASTM. Incluiran el
control de calidad, ensayos durante la ejecucién de obra y criterios de
aceptacion o rechazo, controles para la recepcion de la obra, los
aspectos referidos a la conservacion del medio ambiente y los factores
de seguridad en cada una de las etapas del proceso de ejecucion de
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6.3.10.

6.3.11.

los trabajos; de manera que ante la eventualidad de que se ejecuten
incorrectamente se puedan tomar medidas correctivas en forma
oportuna.

= Se debe verificar que existan especificaciones técnicas por cada
partida del presupuesto de obra, que estén relacionadas al proceso
constructivo, y deben ser concordante con los planos, metrados y
presupuesto del expediente técnico, conteniendo la suficiente
informacién técnica para su correcta ejecucion, incluyendo aspectos
cualitativos y cuantitativos; y en caso de aplicar, se deben nombrar las
normas correspondientes

= No se deberan hacer referencia a partidas similares o genéricas ni a
marcas de productos o materiales que induzcan a la compra de
productos de determinados proveedores.

= Se debe verificar que al momento de establecer las caracteristicas de
los materiales y equipos no se hagan referencias directas a marca de
productos, que insinden o induzcan a la compra de una marca o de un
proveedor especifico.

= Se verificara que la partida como la especificacion debera coincidir en
la codificacién y en el orden dentro del presupuesto.

= En los detalles de las especificaciones técnicas deben estar
contemplados el sistema de valoracion y la forma de pago por cada
partida, que debe corresponder a la unidad del presupuesto de obra.

= Este volumen debera ser firmado y sellado por cada especialista
encargado de su Reformulacion de acuerdo a su competencia.

METRADOS

= Los metrados se efectuaran considerando las partidas a ejecutarse, la
unidad de medida, los disefios propuestos indicados en los planos de
obra.

= EL CONSULTOR debe realizar una adecuada sustentacion de los
metrados por cada partida, con la planilla respectiva y con los gréaficos
y/o croquis explicativos que el caso lo requiera, para evitar errores y
omisiones que pudieran incurrirse en la presentacion de las partidas
conformantes del presupuesto.

= EL CONSULTOR debe identificar los metrados, que constituyen la
expresion cuantificada de los trabajos de construccién que se han
previsto ejecutar en un plazo determinado. Estos determinan el costo
de obra, por cuanto representan el volumen de trabajo por cada
partida.

= Cada Planilla de metrado debe indicar, cuando corresponda, el codigo
de identificacion del plano utilizado para determinar la cantidad de obra
para facilitar la revision.

PRESUPUESTO DE OBRA.

Identificar el Presupuesto de Obra, que es el documento en el que se
cuantifican y valoran las unidades de obra necesarias para la realizacion
del proyecto. Aparecen valorados y cuantificados los activos fijos de la
obra. Es la expresion de los objetivos a lograr en términos financieros. El
Presupuesto de Obra es el valor econémico de la obra estructurado por
partidas con sus respectivos metrados, analisis de precios unitarios,
gastos generales, utilidad e impuestos.
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El presupuesto de obra permite:

= Elaborar el cronograma valorizado de obra

= Elaborar el cronograma de Adquisicion de materiales

= Elaborar el cronograma de desembolsos

= Elaborar los gastos generales (a partir del costo directo)
= Determinar el valor referencial del proyecto

6.3.12. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES.

= |dentificar el Desagregado de Gastos Generales, que consiste en
revisar en detalle cada uno de los Gastos Generales. Los Gastos
Generales son aquellos costos indirectos relacionados a la ejecucion
de la obra, que no intervienen directamente en el proceso constructivo
pero que sirven de apoyo o complemento para el logro de la meta u
objetivos y pueden ser ejecutados en el lugar de la obra o desde otras
instalaciones ajenas a ella, y son derivados de la propia actividad
empresarial o de administracion, por lo que no pueden ser incluidos
dentro de las partidas de las obras o de los costos directos. Los gastos
generales pueden ser gastos fijos y gastos variables.

= Cuando se elabora un expediente técnico se debe considerar los
costos directos (insumos o servicios que intervienen en el proceso
constructivo de la obra y se clasifican en mano de obra, materiales,
equipos y herramientas) y los gastos generales; adicionalmente al
monto total de la obra, deben considerarse los gastos de supervision
y de liquidacion, los cuales no forman parte de la partida de gastos
generales.

= Los gastos generales para una obra por administracién directa estan
referidas a todos los costos indirectos cualquiera que sea su
denominacidn, no previstos y que posibiliten la continuidad de la obra
(son aquellos relacionados a la ejecucion de la obra, que no
intervienen directamente en el proceso de construccion, pero que
sirven de apoyo o complemento para el logro de la meta del proyecto
y pueden ser ejecutados en el lugar de la obra o desde otras
instalaciones ajenas a ella).

6.3.13. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

» Los Analisis de Precios Unitarios se efectuaran para cada partida y sub partida
necesarias de acuerdo a las caracteristicas particulares de la obra,
considerando la composicion de mano de obra, materiales y equipos, el
rendimiento de la mano de obra y equipo correspondientes, la distancia de
eliminacidn, el costo de otros materiales, maquinarias y equipos a ser instalados
en la obra incluyendo fletes, impuestos, seguros y en general, todos los costos
gue se indican en las actividades de la construccién, consignado en los
andlisis de precios que deben estar debidamente sustentado.

= Identificar el Andlisis de precios unitarios, teniendo en cuenta que
cuando la modalidad de contratacion es por precios unitarios el
presupuesto estd compuesto por partidas, y para cada una de éstas,
se indica una cantidad de obra a ejecutar y un precio por unidad de
medida o precio unitario. Los andlisis de precios unitarios constituyen
un método de estimacion de los mismos.

= Un andlisis de precios unitarios descompone el precio en sus
componentes de materiales, equipo, mano de obra, costos indirectos
y utilidad; y expresa la incidencia de estos componentes en la
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6.3.14.

6.3.15.

produccién de una unidad de medida de una partida. Los analisis
generalmente se presentan en planillas especialmente disefiadas.

= El andlisis se inicia con el estudio del alcance de la partida o tarea
objeto del estimado, para ello se debe estudiar la informacion técnica
disponible: planos, especificaciones y normas que describen la partida.
De este estudio deben determinarse los materiales necesarios y el
método constructivo mas idéneo.

= El método constructivo determinara la combinacién de equipo y mano
de obra necesarios para la ejecucion de la partida. Esta combinacion
definira a su vez el rendimiento, es decir, la cantidad de unidades
producidas por unidad de tiempo, que es generalmente un dia.

= Se realizard el andlisis del presupuesto por partidas, y en cada una de
éstas, debera estar indicada la cantidad de obra a ejecutar y el precio
por unidad de medida o precio unitario. Los analisis de precios
unitarios constituyen un método de estimacion de los mismos.

= El analisis de precios unitarios descompone el precio en sus
componentes de materiales, equipo, mano de obra, costos indirectos
y utilidad; y expresa la incidencia de estos componentes en la
produccion de una unidad de medida de una partida.

= El andlisis se inicia con el estudio del alcance de la partida, para ello
se debe estudiar la informacién técnica disponible: planos,
especificaciones y normas que describen la partida. De este estudio
deben determinarse los materiales necesarios y el método constructivo
mas idoneo.

= El método constructivo determinara la combinacién de equipo y mano
de obra necesarios para la ejecucién de la partida. Esta combinacion
definird a su vez el rendimiento, es decir, la cantidad de unidades
producidas por unidad de tiempo, que es generalmente un dia.

FORMULA POLINOMICA

Identificar la Férmula Polinbmica - FP, la cual se aplica cuando se
presentan aumentos de precios de algunos de los bienes involucrados en
la ejecucion de obra y debe estar considerado en las bases y el contrato,
la FP es una expresion matematica que representa las incidencias de los
componentes del costo total de una obra (CT=CD+Cl, CD=Sumatoria
(metrados x PU)= MO+MA+EQ, Cl= GG + Utilidad), sirve para actualizar
el valor de los presupuestos de obra durante su ejecucion (valorizacion).
Para hacer esto se hace uso de los indices de Precios asociados a cada
indice Unificado de los distintos recursos que usamos en la construccion,
relacionando el valor del indice de precio al mes que se desea reajustar,
comparandolo con el indice de precio del mes en el que se elaboro el
presupuesto. Se debe tener en cuenta las normas para la Reformulacion
de Férmulas Polindmicas establecidos en el Decreto Supremo N° 011-79-
VC y sus modificatorias.

RELACION DE MANO DE OBRA, INSUMOS Y EQUIPOS

Identificar la Relacion mano de obra, insumos y equipos.
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6.3.16.

Mano de obra

i.  Se debera verificar que el nUmero de personas necesarias para la
operacién de la obra; debe calcularse con base a lo indicado en el
Expediente como carga de mano de obra necesaria que asegure la
ejecucion de la obra y la operacion de los equipos. Esta en funcion
de los turnos de los trabajadores necesarios y de las operaciones
auxiliares, tales como mantenimiento de materiales, limpieza,
supervision, entre otros.

i. Elpersonal necesario en la operacién de una obra puede clasificarse
en:

= Mano de obra directa: Aquella que interviene directamente en la
transformacion de materiales en obra.

» Mano de obra indirecta: Aquella que no tiene una relacion directa
con la obra; realiza tareas auxiliares.

ii.  Se debera verificar la disponibilidad de la mano de obra requerida
de alta calificacion o especializada, asi como también no calificada,
determinando cualitativamente y cuantitativamente los diversos tipos
de mano de obra necesarios en la operacién de la obra, los niveles
de sueldos y salarios requeridos, y los condicionantes que influyan
en los contratos de trabajo.

Equipo, maquinaria e insumos

Con la finalidad de estandarizar los estudios y de acuerdo a la tipologia de
los proyectos se debe incluir y especificar los equipos, la maquinaria, las
herramientas necesarias, e insumos que contengan la descripcion de las
principales caracteristicas, que permitan administrar los tiempos y costos
de ejecucion tanto en la gestién del proyecto, supervision, que iran
conjuntamente con la mitigacion de impacto ambiental.

CRONOGRAMA

Identificar el Cronograma, el cual es el instrumento de planeamiento y
control de obras semejante a un diagrama, en el que estan definidas o
detalladas minuciosamente las actividades a ser ejecutadas durante un
periodo estimado. Es el listado de todos los elementos terminales de la
obra con sus fechas previstas de comienzo y final.

Cronograma de Desembolso.

Identificar el Cronograma Desembolso, el cual es un cuadro que refleja la
programacion de los pagos parciales, segun el Contrato o el Calendario
Valorizado. En el cuadro deben consignarse: La cantidad y el monto de
los Adelantos, asi como la cantidad y el monto de las valorizaciones, por
periodos.
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Cronograma Valorizado de Obra

Identificar el Cronograma Valorizado de Obras, que constituye un cuadro
gue refleja la programacioén de la obra, segun partidas a ejecutarse, y con
los montos presupuestados o contratados. En el eje de abscisas se miden
los tiempos y en el eje de ordenadas, las partidas (similar a un Diagrama
Gantt, s6lo que con los montos en lugar de las barras).

Cronograma de Adquisicion de materiales, insumos y equipo

Identificar el Cronograma de Adquisicion de materiales, insumos y equipo
programado de toda la obra, en concordancia con el cronograma de
desembolso y valorizado de obra y con los montos presupuestados o
contratados y cantidades.

Programacioén de obra:

El Cronograma de Ejecucion de Obra que EL CONSULTOR realice,
deber& ser formulado considerando las restricciones que puedan existir
para un normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o
condiciones climaticas adversas, dificultad de acceso a ciertas areas, etc.
El cronograma se elaborar4 teniendo en cuenta todas las partidas
consignadas en el presupuesto de obra, empleando el método PERT-
CPM y/o GANTT utilizando el software MS Project u otro similar que la
Entidad disponga para su revision, identificando las actividades o partidas
que se hallen en la ruta critica del proyecto.

También debera presentar la relacion del equipo minimo necesario para
asegurar el cumplimiento de los trabajos en los plazos programados. En
la programacion se pondra especial énfasis en la evaluacién de la etapa
de movilizacion e instalacién de campamentos.

e Programacién de obra: Diagrama Gantt

Identificar el Diagrama Gantt, el cual corresponde a la obra a ejecutar,
que se ilustra en un diagrama de tipo lineal, en el que las barras se
dibujan en horizontal indicandose las actividades de la programacion
de obras de un proyecto, los tiempos de comienzo de cada uno de
ellos y su duracion. El diagrama utilizado se llama Diagrama de Gantt
y sirve para llevar el control temporal de la obra. Debe elaborarse con
mucho criterio del proceso constructivo y teniendo en cuenta el tipo de
obra a ejecutar.

e Programacién de obra: Diagrama PERT CPM

Identificar el Diagrama PERT CPM que corresponde a la ejecucion de
la obra, la cual debera ilustrarse en un sistema integrado con énfasis
en los factores tiempo y costo de la obra, que constituye el Diagrama
PERT CPM, en el que se establecen la red de actividades, la ruta
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critica, holguras y los datos estadisticos del plan de ejecucién de la

obra.

6.3.17. PANEL FOTOGRAFICO:

Se identifica un panel fotogréfico, donde tendra como detalle la ubicacion,

fecha y un breve comentario.

6.3.18. PLANOS:

= Se identificaran los Planos conforme al Reglamento Nacional de
Edificaciones; los cuales presentan los detalles necesarios para que la
obra quede perfectamente definida, asi como los que delimiten la
ocupacion de terrenos y la restitucion de servidumbres y demas
derechos, en su caso, y servicios afectados por su ejecucion.

= Los planos deberan ser lo suficientemente descriptivos para que
puedan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las
valoraciones pertinentes y para la exacta realizacién de la obra.

= Ademas, deben contener como minimo informacion relacionada a las
especificaciones técnicas y metrados contractuales, a fin que la planilla
de metrados se sustente en graficas concordantes con los planos.

= Los planos deberan contar con cuadro de datos técnicos y leyenda

clara.
= A continuacion, se detalla la lista de planos:

- Plano De Localizacion Y Ubicacion

- Plano Topogréfico

- Plano En Planta Y Perfil

- Plano De Detalles Constructivos

- Plano De Demolicién (si es que aplica)
- Plano De Cortes Y Relleno

- Plano De Relevamiento De Fallas

- Plano De Identificacion De Interferencias Con Empresas De Servicio

Publico
- Plano De Obras Civiles Planta
- Plano De Disefio Geométrico
- Plano De Sefalizacion Y Horizontal
- Plano De Desvios

- Otros Planos Necesarios Para La Ejecucion De La Obra

Procedimientos de control para desarrollar adecuados criterios de

detalles de especificaciones:

= En la evaluacién se debera verificar que la informacién de los planos
permita una adecuada ejecucién de obra sin supuestos o detalles
omitidos sobre aspectos generales similares u otros vicios que obliguen

a interpretaciones particulares o personales.
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Se debera verificar que exista el detalle correspondiente de las
estructuras sefialadas en la memoria y todos los detalles cuenten con
las acotaciones suficientes que faciliten su interpretacion y posterior
ejecucion.

Se debera verificar que los planos de las estructuras guarden relacion
entre si y principalmente con relacion a sus medidas y acotaciones. Se
deber& sefalar si a juicio del evaluador se requiere de algun plano,
detalle o similar para facilitar el entendimiento de los disefios o
parametros del proyecto.

Los planos deben ser claros, proporcionar la interpretacion y
comprobacion cualitativa que permita justificar de forma gréfica la
solucion adoptada e identificar y aclarar los elementos de la obra.

Los planos se presentaran en tamafio Al, A2, con sus escalas
respectivas y deberan utilizar el software especializado (de acuerdo a
lo sefialado en los Términos de referencia).

6.3.19. ANEXOS:

Cotizaciones
Indispensable contener esta informacion para tener referencia de los
precios manejados para la obra en un determinado tiempo y espacio.

Andlisis de costo hora hombre - maquina

Informe de consistencia y/o verificacion de viabilidad

EI CONSULTOR elaborara, segun corresponda, un informe de sustento
para la consistencia (Formato 15); y/o de sustento para las
modificaciones de verificacion de viabilidad formatos SNIP 16 0 17 para
su remisién a la Unidad Evaluadora. Cuya responsabilidad se extiende
hasta la verificacion de la viabilidad del Proyecto de Inversién Publica.

Informe de Interferencias

Detalla la situacion de interferencias en caso hubiera con las
instalaciones de los servicios publicos, adjuntando los documentos
remitidos a las empresas de servicios y los presupuestos proyectados
obtenidos por dichas empresas, en caso se tenga que reubicarse
infraestructura de uso publico, vigentes maximo con 03 meses de
antiguiedad.

Informe de situacién de tramite de autorizacion ante GMU, GDU,
MINAGRI, MTC, ALA, MC u otros (de corresponder)

Este item corresponde a la situacion de la entrega del informe final del
expediente técnico de la situacion del tramite ante:

Gestidn de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras.
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Al elaborar el expediente técnico, se debe incluir un enfoque integral de
gestion de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la
obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las
condiciones del lugar de su ejecucion.

En cumplimiento de la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD Gestion de
riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras; aprobada mediante
Resolucion N° 014-2017-OSCE/CD del 09 de mayo de 2017, y su
modificacion aprobada mediante Resolucion N° 018-2017-OSCE/CD
del 23.05.2017, se debe elaborar Gestidon de riesgos en la planificacion
de la ejecucion de obras, de acuerdo a los anexos:

Anexo N° 1: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
Anexo N° 2: Matriz de probabilidad e impacto segun Guia PMBOK.

Anexo N° 3: Formato para asignar riesgos.

Otros documentos gue considere necesarios el consultor.

Adicionalmente a todo lo sefialado en este capitulo, se debera considerar; en lo que
corresponda lo indicado en el MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS NP N°
016-MML/PGRML-GR V7. Aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA
REGIONAL N° 055-2021-MML/PGRML-GR del 10 de junio del 2021.

6.3.20. ESTRUCTURA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1.

ASPECTOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO
1.3. CODIGO UNICO DE INVERSIONES
1.4. NOMBRE DEL CONSULTOR

ASPECTOS DE LOS COMPONENTES DEL EXPEDIENTE TECNICO

2.1. FICHA TECNICA DEL PROYECTO

2.2. INFORMACION DE RECONOCIMIENTO DE TERRENO

2.3. ESTUDIOS BASICO Y DE INGENIERIA
2.3.1. ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
2.3.2. ESTUDIO DE RIESGO Y VULNERABILIDAD
2.3.3. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
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2.3.4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
2.3.5. ESTUDIO DE TRAFICO

2.4. EJES TEMATICOS PARA LA CAPACITACION
2.5. PLAN DE SEGURIDAD DE OBRA

2.6. PLAN DE DESVIOS

2.7. RESUMEN EJECUTIVO

2.8. MEMORIA DESCRIPTIVA

2.9. INGENIERIA DEL PROYECTO

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.

2.18.
2.19.

2.20.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

METRADOS

PRESUPUESTO DE OBRA

DESAGREGADOS DE GASTOS GENERALES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FORMULA POLINOMICA

RELACION DE MANO DE OBRA, INSUMOS Y EQUIPOS

CRONOGRAMA:

2.17.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

2.17.2. CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

2.17.3. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES,
INSUMOS Y EQUIPOS

2.17.4. PROGRAMACION DE OBRA: DIAGRAMA GANTT

2.17.5. PROGRAMACION DE OBRA: PERT CPM

PANEL FOTOGRAFICO

PLANOS

2.19.1. PLANO DE LOCALIZACION Y UBICACION

2.19.2. PLANO TOPOGRAFICO

2.19.3. PLANO EN PLANTA'Y PERFIL

2.19.4. PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS

2.19.5. PLANO DE DEMOLICION

2.19.6. PLANO DE CORTES Y RELLENO

2.19.7. PLANO DE RELEVAMIENTO DE FALLAS

2.19.8. PLANO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS
CON EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO

2.19.9. PLANO DE OBRAS CIVILES PLANTA

2.19.10. PLANO DE DISENO GEOMETRICO

2.19.11. PLANO DE SENALIZACION Y HORIZONTAL

2.19.12. PLANO DE DESVIOS

2.19.13. OTROS PLANOS NECESARIOS PARA LA

EJECUCION DE LA OBRA

ANEXO

2.20.1. COTIZACIONES

2.20.2. ANALISIS DE COSTO HORA-HOMBRE-MAQUINA

2.20.3.INFORME DE CONSISTENCIA Y/O VERIFICACION
DE VIABILIDAD

2.20.4. INFORME DE INTERFERENCIAS
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2.20.5.INFORME DE SITUACION DE TRAMITE DE
AUTORIZACION ANTE GMU, MINAGRI, MTC, ALA,
MC U OTROS (DE CORRESPONDER)

2.20.6.0TROS DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERE
NECESARIOS EL CONSULTOR

2.20.7. ARCHIVO DIGITALES

2.20.8.CD O USB CON INFORMACION DEL PROYECTO

6.3.21. DOCUMENTOS DE DIBUJO- PLANOS.

Los planos tendran una presentacion y tamafio uniforme, debiendo ser
entregados debidamente protegidos en contenedor que los mantengan
unidos pero que permitan su facil desglosamiento.

Deberan estar identificados por una numeracioén y codificacion adecuada
y mostraran la techa, sello y firma del Especialista y del Jefe de Estudio.

Para obra deberan presentar los siguientes planos:

PLANO DE LOCALIZACION Y UBICACION

PLANO TOPOGRAFICO

PLANO EN PLANTA'Y PERFIL

PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES

PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS

PLANO DE DEMOLICION

PLANO DE CORTES Y RELLENO

PLANO DE RELEVAMIENTO DE FALLAS

PLANO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS CON
EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO

PLANO DE OBRAS CIVILES PLANTA

PLANO DE DISENO GEOMETRICO

PLANO DE SENALIZACION Y HORIZONTAL

PLANO DE DESVIOS

OTROS PLANOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA

6.1. ENTREGABLE DEL PROYECTO

6.1.1.UNICO ENTREGABLE: Debera constar en presentar todo lo indicado en el
item 6.3 del presente documento, bajo el siguiente esquema:

1. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO
1.3. CODIGO UNICO DE INVERSIONES
1.4. NOMBRE DEL CONSULTOR

2. ASPECTOS DE LOS COMPONENTES DEL EXPEDIENTE TECNICO
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2.1. FICHA TECNICA DEL PROYECTO
2.2. INFORMACION DE RECONOCIMIENTO DE TERRENO
2.3. ESTUDIOS BASICO Y DE INGENIERIA

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
ESTUDIO DE RIESGO Y VULNERABILIDAD
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ESTUDIO DE TRAFICO

2.4. EJES TEMATICOS PARA LA CAPACITACION
2.5. PLAN DE SEGURIDAD DE OBRA

2.6. PLAN DE DESVIOS

2.7. RESUMEN EJECUTIVO

2.8. MEMORIA DESCRIPTIVA

2.9. INGENIERIA DEL PROYECTO

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.17.1.
2.17.2.
2.17.3.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

METRADOS

PRESUPUESTO DE OBRA

DESAGREGADOS DE GASTOS GENERALES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FORMULA POLINOMICA

RELACION DE MANO DE OBRA, INSUMOS Y EQUIPOS
CRONOGRAMA:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES,

INSUMOS Y EQUIPOS

2.17.4.
2.17.5.
2.18.

2.19.

2.19.1.
2.19.2.
2.19.3.
2.19.4.
2.19.5.
2.19.6.
2.19.7.
2.19.8.
2.19.9.

PROGRAMACION DE OBRA: DIAGRAMA GANTT
PROGRAMACION DE OBRA: PERT CPM

PANEL FOTOGRAFICO

PLANOS

PLANO DE LOCALIZACION Y UBICACION
PLANO TOPOGRAFICO

PLANO EN PLANTA'Y PERFIL

PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES
PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS
PLANO DE DEMOLICION

PLANO DE CORTES Y RELLENO

PLANO DE RELEVAMIENTO DE FALLAS

PLANO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS CON

EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO

2.19.10. PLANO DE OBRAS CIVILES PLANTA

2.19.11. PLANO DE DISENO GEOMETRICO

2.19.12. PLANO DE SENALIZACION Y HORIZONTAL

2.19.13. PLANO DE DESVIOS

2.19.14. OTROS PLANOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA

2.20. ANEXO

2.20.1. COTIZACIONES

2.20.2. ANALISIS DE COSTO HORA-HOMBRE-MAQUINA

2.20.3. INFORME DE CONSISTENCIA Y/O VERIFICACION DE
VIABILIDAD

2.20.4. INFORME DE INTERFERENCIAS

2.20.5. INFORME DE SITUACION DE TRAMITE DE AUTORIZACION

ANTE GMU, MINAGRI, MTC, ALA, MC U OTROS (DE CORRESPONDER)
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2.20.6. OTROS DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERE NECESARIOS
EL CONSULTOR

2.20.7. ARCHIVO DIGITALES

2.20.8. CD O USB CON INFORMACION DEL PROYECTO

Expediente Técnico Completo

Elaborara el Estudio Definitivo de Ingenieria correspondiente al proyecto,
de acuerdo a lo previsto en los presentes TDRs. Debera considerar:

= Dos (02) ejemplares en original y dos (02) copias, adicionales de
manera impresa.

= Cabe precisar que el Disefio Geométrico, el Disefio de Sefalizacién vial
y Disefilo de Semaforizacion se consideran aprobados, cuando se
obtenga la opinion favorable de GMU o Gobierno Local segun sea el
caso, lo cual es requisito para la conformidad del tercer Entregable.

= Adicionalmente a los archivos presentados en los formatos AUTOCAD,
MS WORD, MS EXCEL, MS PROJECT, S10, se presentara los archivos
en version digital, ademés de documentacién escaneada donde debera
consignara las firmas del Jefe de proyecto y los profesionales
especialistas. (CD).

N° | ENTREGABLE DETALLES

1 | UNICO Presentado hasta los 20 dias calendarios de
ENTREGABLE | iniciado el plazo de ejecucion del contrato, el
Segun dispone | consultor entrega via mesa de partes, en medio
el punto 6.4.1. | fisico y digital, la documentacién
de los | correspondiente.

presentes TDR | El entregable aprobado sera presentado en 02
Originales y 01 Copias

Revision / | La entidad siempre que corresponda aprobara el
Subsanaciéon / | entregable siempre que se cumpla al 100% lo
Aprobacion del | establecido en los presentes términos de
Unico referencia.

Entregable El coordinador tendra un plazo de 8 dias para
evaluar el primer entregable presentado por el
consultor, dentro del mismo plazo debe remite el
resultado.

En caso se presente observaciones, el consultor
tendra un plazo de hasta 5 dias calendarios para
la subsanacion correspondiente, el plazo se
contabiliza del dia siguiente que la entidad
notifica las observaciones al consultor.

El Coordinador tendrd un plazo de hasta 3 dias
para evaluar el primer entregable subsanado
presentado por el consultor, dentro del mismo
plazo el debera remite el resultado a la entidad.
La entidad emitird al consultor un acta de
conformidad respecto al desarrollo del primer
entregable elaborado por el consultor.
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6.2. CONTENIDO DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO

7.

8.

6.2.1. REVISION - CRONOGRAMA 'Y PLAN DE TRABAJO

Se entregara un Informe de Revisibn de los Estudios a Nivel de Pre
Inversion alcanzados.

Se entregara las modificaciones y/o cambios requeridos para el
mejoramiento del proyecto era concordancia con lo planteado en la
propuesta técnica.

Plan de trabajo: donde se desarrollardn cada una de las actividades a
realizar, incluyendo los estudios necesarios para la Reformulacion del
Estudio de Inversion a nivel de Estudio definitivo.

Cronograma GANTT de ejecucién, se debera tener en consideracion los
plazos de los entregables especificados en el presente término de
referencia.

PARTICIPACION DEL CONSORCIO

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se incluye lo siguiente:

-El nUmero maximo de consorciados es de 02 integrantes.

-El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

-El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia es de 50%.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

8.1. DEL POSTOR

ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR

= Como Consultor de obra, la Especialidad en Consultoria de obras en
edificaciones y afines Y/O Consultoria en obras viales, puertos y afines, minimo
categoria B, la misma que corresponde al objeto de la convocatoria.

= El Postor no debera mantener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar
impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano.

8.2. EXPERIENCIA EN PRESTACIONES SIMILARES

El Postor deber& contar con un monto facturado acumulado equivalente a 1 vez el
valor estimado, por la contratacibn de servicios similares al objeto de la
convocatoria, durante un periodo de 10 afios contabilizados desde la fecha de
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.
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Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
Elaboracién y/o formulacion y/o reformulacion y/o actualizacion de estudios
a nivel de Expediente Técnico y/o Estudio Definitivo de proyectos Viales en

general

8.3. RECURSOS MINIMOS
EXPEDIENTE TECNICO

8.3.1. Personal Clave

EQUIPO TECNICO

PROFESIONAL -

Para la Reformulacion del expediente técnico, debe contar con un equipo
profesional especializado. Cada especialidad, debera estar organizada a
partir de un equipo de trabajo liderado por un Jefe de Proyecto Bajo la
responsabilidad de este profesional, se conformard con los equipos de

trabajo por especialidad.

EXPERIENCIA

Debera acreditar experiencia minima de (24)
meses como jefe de Proyecto y/o jefe de
Estudio y/o Proyectista y/o Jefe yl/o
Responsable y/o Supervisor de/en Gerente
en la Elaboracion y/o formulacién y/o
reformulacién y/o actualizacion yl/o
supervision y/o evaluacion de estudios a
nivel de Expediente Técnico y/o Estudio
Definitivo y/o expedientes técnicos y/o
Estudio Definitivo y/o Perfiles Técnicos de
proyectos Viales en general computado
desde la fecha de la colegiatura.

N° | CANT. CARGO PROFESION
Ingeniero civil,
01 JEFE DE dedicacion a
PROYECTO tiempo completo
(100%)
Ingeniero Civil,
Ingeniero de
caminos y/o
ESPECIALISTA Ingeniero de
o1 EN DISENO VIAL, | carreteras y/o
TRAZOY Ingeniero en
TOPPOGRAFIA General,
dedicacion a
tiempo parcial
(min 25%)

El profesional acreditara experiencia minima
de (12) meses, como Especialista y/o Jefe
ylo Responsable y/o encargado Yy/o
Ingeniero, en /de Disefio Vial y/o Trazo y/o
Topografia y/o Trazo y/o topografia y/o trazo
y/o disefo vial y/o seguridad Vial en tiempo
parcial Trazo y Topografia en la Elaboracién
ylo formulacion y/o reformulacion ylo
actualizacion  y/o  supervision  ylo
evaluacion de estudios a nivel de
expedientes  técnicos y/o  Estudio
Definitivo y/o Perfiles Técnicos de
proyectos Infraestructura vial urbana y/o
Pistas y Veredas y/o pavimentos y/o vias
de acceso, computado desde la fecha de la
colegiatura.

Q/
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Acreditar experiencia minima de (12) meses
como Especialista y/o jefe y/o responsable
y/o Ingeniero y/o Especialista en costos y/o
presupuestos y/o programacion y/o costos y

Ir(l:goesr::)e;c;/ /(:I)e presupuegtos ylo Metrados ylo
ESPECIALISTA Ingeniero Civil Valorizaciones y/o Presupuestos, en la
EN COSTOS Y dedicacion a’ Elaboracién ylo supervision ylo
PRESUPUESTOS . . evaluacion ylo formulacion ylo
tiempo parcial reformulacion y/o actualizacion de

(min 25%)

proyectos Infraestructura vial urbana y/o
Pistas y Veredas y/o pavimentos y/o vias
de acceso de proyectos Viales en general,
computado desde la fecha de la colegiatura.

8.3.2. Funciones y/o Actividades Del Plantel Profesional Clave

El personal clave desarrollara las siguientes actividades:

a) Jefe de Proyecto

Las funciones y/o actividades especificas del jefe de proyecto
comprenderan el control técnico, administrativo y econémico-financiero del
expediente técnico, del mismo modo el control de las obligaciones
contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran
participacién en el desarrollo del expediente técnico (personal técnico
/fadministrativo, subcontratistas, proveedores de equipos, etc.). Las
Funciones y actividades se describen a continuacion:

Coordinar, evaluar y supervisar las actividades del equipo, velando por
el cumplimiento de las funciones designadas.

Disefar de acuerdo a lineamientos técnicos para la Reformulacion del
estudio de definitivo del proyecto.

Proponer y/o evaluar nuevos tipos de disefio Arquitectonico para el
estudio de inversion con el cumplimiento de las normas vigentes y el
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), para responder
de manera adecuada alas caracteristicas geograficas, climéticas
y sociales de las localidades intervenidas.

Levantar las observaciones al estudio de inversiéon de ser el caso al ser
observado.

Absolver las observaciones que sean formuladas en los informes de
compatibilidad previa al inicio de las obras.

Evaluar las modificaciones al proyecto especialmente aquellas que
requieran ampliaciones presupuestales.
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Presentar los entregables en los plazos establecidos y seguir el tramite
correspondiente hasta lograr su aprobacion.

Revisara que el expediente técnico cumpla con el manual de disefio
geométrico de carreteras DG-2018 y manual de especificaciones
técnicas generales para la construccion EG-2013.

Revisara gque los planos concuerden con el terreno, ademas revisara la
colocacién de BMs a lo largo de la via.

Verificara la cantidad de calicatas del estudio de mecénicas de suelo
ademas de supervisar un proceso de excavacion.

Revisara que el expediente técnico concuerde con los componentes y
metas del proyecto

Promover reuniones informativas de avance y consulta con las/los
especialistas de la Entidad y el equipo técnico.

Coordinar con las diferentes especialidades para la compilacion de la
informacion.

b) Especialista en Disefio Vial, Trazo y Topografia

Las Funciones y actividades se describen a continuacion:

Disefar y realizar los calculos correspondientes a disefio geométrico.
Asi mismo debera considerar dentro de sus criterios de evaluacion el
de innovacién tecnoldgica en el proceso constructivo, el uso de
materiales y tecnologia acorde al tipo de infraestructura vial.

Realizar la memoria descriptiva, memoria de calculo, modelamiento y
hojas de calculo del disefio geométrico, trazo y topografia.

Realizar todos los planos de su especialidad.

Responsable del estudio trazo y topografica como las interferencias del
proyecto.

Efectuar coordinacién de trabajo con el Jefe de Proyecto y equipo
técnico en campo y gabinete, para el buen desarrollo del estudio.

Levantar las observaciones dadas por la Entidad en el plazo otorgado.

Otras funciones que delegue el jefe de proyecto con la finalidad de
cumplir con la calidad del expediente técnico definitivo.

Especialista en Costos y Presupuestos

Las Funciones y actividades se describen a continuacion:

Responsable de la Reformulacion de los célculos de metrados,
cotizaciones, costos y determinacion de presupuesto final de obra.

Identificar el Presupuesto de Obra, cuantificando y valorando las
unidades de obra necesarias para la realizacion del proyecto.

Elaborar el cronograma valorizado de obra, cronograma de Adquisicion
de materiales, cronograma de desembolsos, los gastos generales,
analisis de precios unitarios, férmula polinémica y determinar el valor
del proyecto.
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e Elaborara la planilla de metrado debiendo indicar, cuando corresponda,
el codigo de identificacion del plano utilizado para determinar la

cantidad de obra para facilitar la revision.

e Efectuar coordinacion de trabajo con el Jefe de Proyecto y equipo

técnico en campo y gabinete, para el buen desarrollo del estudio.

e Levantar las observaciones dadas por la Entidad en el plazo otorgado.

e Otras funciones que delegue el jefe de proyecto con la finalidad de

cumplir con la calidad del expediente técnico definitivo.

8.4. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
ftem Descripcion Cant.
1 - Computadora y/o Laptop Core 17 y/o I5 1.00
2 - Impresora multifuncional a color y/o blanco y negro 1.00
3 - Pléter tamafio maximo A0 1.00
9. OTROS ASPECTOS REFERENTES A LA REFORMULACION DE LOS ESTUDIOS
9.1. COORDINADOR DE LOS ESTUDIOS.
La Entidad, designara al Coordinador del Proyecto materia de los Términos de
Referencia. Dicho Coordinador actuara como contraparte y efectuara el enlace
entre El Consultor y entidad para todo lo referente a la Reformulacién de los
Estudios requeridos. Asimismo, inspeccionara todas las actividades que realice el
Consultor, sin limitacion alguna.
En todo lo relacionado a la Etapa de inversién a nivel de Expediente Técnico, sera
coordinado con el Especialista designado por la entidad.
El Consultor proporcionara todas las facilidades necesarias a fin de que la entidad,
a través del Coordinador, pueda llevar a cabo el seguimiento, sin limitacion alguna,
tanto en campo como gabinete, de las actividades materia del estudio.
9.2. FORMA DE PRESENTACION DE LOS INFORMES

Todos los entregables deberan ser firmados y sellados por todos los profesionales
especialistas responsables de su Reformulacion y por el Jefe de Proyecto.

Los entregables en general deberan estar debidamente foliados y ordenados de
acuerdo al indice y concordantes en los documentos a presentar con las
obligaciones de cada uno de los entregables.
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Los entregables se presentaran en hojas de tamafio A4 de 80 gr, debidamente
anillado o empastados encuadernado, estara constituido por capitulos o
volumenes. Para los planos se hara uso de hojas A3, A2, A 1 y AO segun
corresponda, con la informacion ordenada de acuerdo al indice.

Los entregables serdn presentados en 02 originales y 01 copia, ademas se
adjuntara un CD con el correspondiente archivo magnético.

El Consultor presentara un CD conteniendo los archivos editables del Proyecto
definitivo, en procesador de texto (Word), hojas de Calculo (Excel), Autocad,
Autocad Land y/o Civil 3d, S1 O para Costos y Presupuestos, MS Proyect y
archivos de Imagen y calculo, adicionalmente presentara en version PDF. El
Consultor deber4d entregar los discos compactos, con los archivos
correspondientes al Estudio, en una forma ordenada y con una memoria explicativa
indicando la manera de reconstruir totalmente el Expediente Técnico.

10. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO

El Plazo de ejecucién de la Reformulacién del Expediente Técnico es de veinte (20) dias

calendario.
Cuadro de Entregaldes
PAGOS CONDICION REQUISITOS
100 % del | A la conformidad UNICO ENTREGABLE
monto del UNICO A la presentacion y conformidad del Gnico entregable
contractual ENTREGABLE El Unico entregable se aprobara mediante Acta de Conformidad.

El producto del servicio de consultoria contratado esta constituido por el Expediente
Técnico completo a nivel de ejecucion de obra, el consultor debera presentar su informe
final en el plazo establecido en este mismo documento y concluir con todas las
actividades sefaladas en los presentes términos de referencia. Si los productos, en
cualquiera de las fases, se encuentran incompletos al momento de su presentacion a la
entidad, se dara por no recibido y consecuentemente seran devueltos y no seran
revisados, sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades correspondientes.

Con la finalidad de minimizar las observaciones, antes de las entregas oficiales, el
consultor podré coordinar con la entidad y equipo de revisores, una presentacion previa,
hecho que no afectara el plazo contractual.
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11.

12.

13.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El informe sera otorgado por el
coordinador de la Division de Estudios y Proyectos de la SRI.

COMPROMISOS DEL CONSULTOR

El Consultor realizara todos los estudios utilizando sus propios recursos y debera
proveerse del personal, equipo y materiales necesarios para poder cumplir con las
entregas en los plazos fijados en el contrato, debiendo disponerse de los medios de
transporte necesarios para el desarrollo de los trabajos.

El Consultor y sus especialistas estan obligados a realizar reuniones de coordinacién en
las oficinas de la Entidad correspondiente, en conjunto con el coordinador del Estudio
con la finalidad de verificar los avances del mismo.

Los presentes términos de referencia seran incorporados como documentos
contractuales y la aprobacién del estudio estard condicionada al cumplimiento de las
estipulaciones y condiciones sefialadas en ellos, de existir contraposiciones entre las
dos, prevaleceran los presentes términos de referencia.

El no cumplimiento de los plazos estara sujeto a sanciones de acuerdo a las clausulas
gue seran establecidas en el contrato. Toda la informacién empleada o preparada
durante el desarrollo del estudio pasara a poder de la Entidad contratante, pudiendo ser
usada por éste de acuerdo a su conveniencia.

El Consultor se compromete a efectuar todas las coordinaciones con los 6rganos de la
Entidad involucrados en el proyecto, asi como de otras instituciones que de alguna forma
se involucren, debiendo alcanzar inmediatamente copia al Coordinador de toda
correspondencia emitida y recibida. Este a su vez, mantendré informado a la Entidad,
de toda comunicacion importante relacionada con el proyecto y las gestiones por
realizar. ElI Consultor se compromete a mantener durante el estudio, constante
comunicacion con el Coordinador y las areas responsables de la Coordinacion, para las
entregas parciales que hubiera sido acordadas, asi como también en la Reformulacion
de la documentacion que forme parte del desarrolle del estudio en sus diferentes etapas.

PENALIDADES

13.1. PENALIDADES PARA LA CONSULTORIA DE OBRA:

Si EL CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia
no se aplica penalidad, cuando EL CONSULTOR acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta
imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por
parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos
de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

PENALIDAD POR EXPEDIENTE TECNICO

. FORMA DE
o
N SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO
Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en la U'\é':‘d(;)d?;zgor
1 ejecucion del contrato o del integro del plazo de ejecucion, ausencia del Segun informe del
si este es menor a los sesenta (60) dias, de conformidad ersonal en el Coordinador
con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del plazo revisto
articulo 190 del Reglamento. P P '
En caso el Consultor incumpla con su obligacién de (L)JrNcAaéi)dliJ;Tc]le Seqdn informe del
2 |ejecutar la prestacion con el personal acreditado o P ia del 9 dinad
debidamente sustituido ausencia de Coordinador
' personal.
Entregables o informes sin la firma y sello de los
3 especialistas respectivos y del jefe de proyecto. Se 05x UIT Segun informe del
aplicaré la penalidad afectada por cada oportunidad en ' Coordinador
gue se detecte.
Ausencia de los especialistas en los trabajos de campo y/o
reuniones de coordinacion convocadas por la entidad a
través de correo electrénico o mediante carta simple, por Seqdn informe del
4 |lo menos con 36 horas de anticipacion. Se aplicara 0.6 x UIT %:oordinador
penalidad afectada por cada especialista ausente, segun
referencia de calendario de participacion y/o programa de
reuniones.
Entregables o informen que estén incompletos en relacién
con lo solicitado expresamente en los términos de Seqn informe del
5 |referencia, bases integradas, contrato o plan de trabajo. 0.4 xUIT %:oordinador
Se aplicara la penalidad afectada por cada oportunidad en
gue se detecte.
En caso la entidad detecte que Uno de los profesionales e
6 |del equipo minimo propuesto por el consultor, del equipo 06x UIT Segun informe del

minimo propuesto por el PROYECTISTA que labore a
tiempo completo (100%) este laborando simultdneamente

Coordinador

O/
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en otro proyecto en ejecucion, exigira a EL CONSULTOR
el cambio del profesional

En caso culmine la relaciéon contractual entre el consultor
y el personal ofertado y la entidad no haya aprobado la

Segun informe del

7 |sustitucion del personal por no cumplir con las 0.4 xUIT Coordinador
experiencias y calificaciones del profesional a ser
reemplazado.
13.2. PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDADES

El procedimiento para la aplicacion de las penalidades seré el siguiente:

- Informe del coordinador, del tipo de penalidad a aplicar sustentado y
documentado dirigido al area usuaria.

- El area usuaria, en cumplimiento del principio del debido procedimiento,
notificard el informe del Coordinador al Consultor parea su atencién en un
plazo maximo de tres dias calendarios.

- Recepcionado o no el informe del Consultor, el area usuaria cuantifica,
comunica y procede a solicitar, o no, la aplicacién de la penalidad.

14. CONTROL, COORDINACION Y MONITOREO:

Control:

El Consultor estara sujeto a fiscalizaciébn permanente por parte de los funcionarios
gue designe LA ENTIDAD, quienes verificaran el cumplimiento de los avances de la
Reformulacion del Expediente Técnico y de los compromisos contractuales
asumidos.

LA ENTIDAD designara un Coordinador, el que sera acreditado de su propio plantel
profesional (Ingeniero); asi como, eventualmente, un Equipo Revisor, que podra ser
contratado o de su propio plantel profesional; a quienes el Consultor brindara todas
las facilidades del caso para el cumplimiento de sus funciones durante la
Reformulacion del Expediente Técnico.

El Coordinador estara encargado del seguimiento, control, coordinacion y revision
basica de los documentos formulados por EL CONSULTOR. Controlard el
cumplimiento de los alcances, plazos y compromisos contractuales asumidos por
ambas partes. También tendra a su cargo, informar sobre la procedencia de pago de
los entregables del Servicio; gestionando los documentos administrativos que se
requiera.

LA ENTIDAD, en aplicaciéon de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarrollo del
objeto del Contrato, podra convocar al Consultor, en las oportunidades que crea
necesario, para efectuar coordinaciones y revisiones al avance obtenido en la
Reformulacion del Expediente Técnico.

Son competentes para evaluar, revisar y pronunciarse sobre el contenido técnico de
los informes que presente ElI Consultor: LA ENTIDAD y el Equipo Revisor
(COORDINADOR).

EL Consultor deberé levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle
LA ENTIDAD, dentro de los plazos limites establecidos en el presente documento.




GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 077-2024-MML/GRML-CS-1 (BASES INTEGRADAS)

EL Consultor debera levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle
LA ENTIDAD, dentro de los plazos limites establecidos en el presente documento.
No procederd la aprobacion de los documentos presentados por El Consultor si éste
no a efectivizado la entrega de la etapa completa, Incluida la subsanacion de las
observaciones formuladas.

El Consultor debera garantizar que las actividades y documentos técnicos derivados
de estos Términos de Referencia, seran asumidos directamente por los profesionales
gue presente a LA ENTIDAD como parte de su equipo técnico.

Cualquier reemplazo en el equipo profesional que deba efectuar EI Consultor, debera
ser autorizada por LA ENTIDAD, y debera justificarse en causas fortuitas o de fuerza
mayor. El incumplimiento de esta obligacion ameritara la aplicacion de la penalidad
establecida en el presente documento. La reincidencia en esta falta, se constituye en
causal de resolucion del Contrato, por incumplimiento de una obligacién esencial de
El Consultor.

La calidad del Servicio prestado es de exclusiva responsabilidad de El Consultor. En
tal sentido, no podra negarse a la rectificacion y/o subsanacion de las observaciones
técnicas sustentadas y justificadas que le formule LA ENTIDAD, todas las veces que
sea necesario; sin corresponderle por ello, reconocimiento de mayores gastos.

Coordinacién y Monitoreo Post Expediente:

15.

EL Consultor, bajo su exclusiva responsabilidad, deberd efectuar continuas
reuniones con El Coordinador, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que
serviran de base para el desarrollo de los diferentes rubros y etapas del estudio.

Las coordinaciones estan orientadas a minimizar las eventuales observaciones que
pudieran presentarse al momento de efectuar la revision oficial de los documentos
técnicos por parte de LA ENTIDAD.

Durante el desarrollo de la Reformulacién del Expediente Técnico, el Consultor
deberd tomar en consideracion las recomendaciones que le formulen los
profesionales de LA ENTIDAD ya sean estos: el Jefe de la Divisién de Estudios y
Proyectos, el Coordinador, los Revisores o algin asesor externo convocado por LA
ENTIDAD.

LA ENTIDAD es la ultima instancia facultada a pronunciarse sobre la
consistenciatécnicay formal de los estudios, ensayos, evaluaciones, y demas
documentos formulados por EL Consultor. En tal sentido, el Consultor no
podra negarse a subsanar las observaciones que LA ENTIDAD le formule a
cualquier etapa del Servido prestado, aduciendo haber sido aprobado
previamente por otro funcionario o instancia técnica de LA ENTIDAD.

LA ENTIDAD, en proteccion de los intereses del Estado, se reserva el pleno derecho
de rechazar el Expediente Técnico elaborado por El Consultor, si dicho documento
no contase con la calidad y consistencia técnica requerida.

LA ENTIDAD se reserva el derecho de requerir a ElI Consultor informacion
complementaria a la elaborada y presentada por éste, cuando ésta presente
inconsistencia técnica, o resulte ser incoherente, incongruente ilégica o poco clara.
EL Consultor no podrd negarse a su cumplimiento. Dicha exigencia no implica
ampliacion de plazo, ni reconocimiento o pago de prestaciones adicionales.

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

La documentacion que se genere durante la Reformulacién del expediente técnico
constituira propiedad de la entidad, y no podra ser utilizada por el Consultor para los
fines distintos.
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16.

17.

18.

19.

20.

En el supuesto incumplimiento del compromiso asumido y con independencia de la
extincion del contrato, la entidad se reserva el derecho de reclamar el resarcimiento de
dafos y perjuicios que se pudieran producir como consecuencia de la vulneracion de
informacion durante y fuera de la vigencia de la relacién contractual pactada.

LABORES POST ESTUDIO

EL Consultor atendera las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por la
ENTIDAD de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los trabajos que efectuard el Consultor como consecuencia del presente TDR,
son trabajos realizados por encargo de la Entidad. Por consiguiente, la Entidad es la
Gnica y legitima titular de los derechos de propiedad intelectual derivados de los
productos y el desarrollo de este servicio.

ADELANTO PARA EXPEDIENTE TECNICO

LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original
(Reformulacion del Expediente Técnico).

EL CONSULTOR debe solicitar los adelantos dentro de ocho dias, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o poéliza de caucién
acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de siete dias siguientes a la
presentacion de la solicitud del Consultor

OBLIGACION ANTICORRUPCION

El postor o Consultor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose
de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de
administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas
vinculadas a los impedimentos sefialados en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacion al servicio.

Finalmente, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que
tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos
40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del Consultor por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamado por la Entidad por tres (3) afios después de la conformidad
de obra otorgada por LA ENTIDAD.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccidon, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
N° | CANT. CARGO PROFESION
JEFE DE . - L . 0
1 01 PROYECTO Ingeniero civil, dedicacion a tiempo completo (100%)
ESPECIALISTA EN . - . : .
~ Ingeniero Civil, Ingeniero de caminos y/o Ingeniero de
DISENO VIAL, . Oy
2 01 TRAZO Y carreteras y/o Ingeniero en General, dedicacion a
: . . 0
TOPOGRAFIA tiempo parcial (min 25%)
ESPECIALISTA EN Ingeniero de Costos y/o Ingeniero Civil, dedicacién a
3 01 COSTOS ¥ tiempo parcial (min 25%)
PRESUPUESTOS pop 0
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de
obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la Reformulacion del expediente técnico
debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
N° | CANT. CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Debera acreditar experiencia minima de
(24) meses como jefe de Proyecto y/o
jefe de Estudio y/o Proyectista y/o Jefe
| : ... |ylo Responsable y/o Supervisor de/en
ngeniero civil, .
A Gerente en la Elaboracién ylo
dedicacion a L. .
1 01 JEFE DE tiempo formu!amqn ylo reformulgglon ylo
PROYECTO completo actualizacién y/o supervision y/o
(108%) evaluacion de estudios a nivel de
Expediente Técnico y/o Estudio
Definitivo y/o expedientes técnicos
y/o Estudio Definitivo y/o Perfiles
Técnicos de proyectos Viales en

o/
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general computado desde la fecha de la
colegiatura..

El profesional acreditara experiencia
minima de (12) meses, como
Especialista y/o Jefe y/o Responsable
Ingeniero |y/o encargado y/o Ingeniero, en /de
Civil, Disefio Vial y/o Trazo y/o Topografia y/o
Ingeniero de | Trazo y/o topografia y/o trazo y/o disefio
caminos y/o |vial y/o seguridad Vial en tiempo parcial

ESPECIALISTA Ingeniero de |Trazo y Topografia en la Elaboracion

EN DISENO 3 .

2 01 carreteras y/o | y/o formulacién y/o reformulacion y/o
VIAL, TRAZO ¥ Ingeniero en |actualizacion y/o supervision y/o
TOPPOGRAFIA P i i

General, evaluacion de estudios a nivel de
dedicacién a |expedientes técnicos y/o Estudio
tiempo parcial | Definitivo y/o Perfiles Técnicos de

(min 25%) |proyectos Infraestructura vial urbana

y/o Pistas y Veredas y/o pavimentos
y/o vias de acceso, computado desde la
fecha de la colegiatura.
Acreditar experiencia minima de (12)
meses como Especialista y/o jefe y/o
responsable ylo Ingeniero ylo
Especialista en costos y/o presupuestos
Ingeniero de |y/o programacion y/o costos |y
Costos y/o |presupuestos y/o  Metrados  y/o
ESPECIALISTA Ingeniero | Valorizaciones y/o Presupuestos, en la
3 01 EN COSTOS Y Civil, Elaboracion y/o supervision ylo

PRESUPUESTOS | dedicacién a |evaluacién y/o formulacién y/o
tiempo parcial |reformulacién y/o actualizaciéon de

(min 25%) |proyectos Infraestructura vial urbana
y/o Pistas y Veredas y/o pavimentos
y/o vias de acceso de proyectos Viales
en general, computado desde la fecha
de la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y 9el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el
jefe del proyecto para la Reformulaciéon del expediente técnico debe cumplir con
la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

B.3

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
item Descripcion Cant.
1 Computadora y/o Laptop Core 17 y/o 15 1.00
2 Impresora multifuncional a color y/o blanco y negro 1.00
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‘ 3 ‘ Ploter tamafio maximo A0 ‘ 1.00‘

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e€) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El Postor debera contar con un monto facturado acumulado equivalente a S/ 474,500.00
(CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES), por la contratacion
de servicios similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de 10 afos
contabilizados desde la fecha de conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Formulacion y/o
reformulacion de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos de: Creacion y/o
Construccion y/o Mejoramiento y/o Reconstruccion, y/o Rehabilitacién y/o Ampliacion de
infraestructura Vial Urbana.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos
u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacién
del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago?®.

Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no

16

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello

equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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se computard la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefirdA al método descrito en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no
se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron
en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcién del contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuté
el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
949,000.00 (NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 | M = Monto facturado

SOLES), por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales | @cumulado por el postor por
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios | |2 prestacion de servicios de
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran | consultoria en la especialidad
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,

segun corresponda.
M >= 2.00%8 veces el valor

Acreditacién: referencial:
70 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'”.

M >=1.5.00 veces el valor
referencial y < 2.00 veces el
valor referencial:

60 puntos

M > 1.00 *° veces el valor
referencial y < 1.5 veces el

) o o o S valor referencial:
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del 50 puntos

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacion:

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
30 puntos

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

ITEM 1: PLAN DE TRABAJO:
1. INTRODUCCION

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

17

18

19

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

3. CONDICIONES CONTRACTUALES PARA LA ELABORACION DEL
ESTUDIO

3.1 DEL CONTRATO

3.2 PLAZO DEL SERVICIO

3.3 PRESUPUESTO DEL SERVICIO

3.4 ADELANTO

3.5 PAGO POR ENTREGABLE
3-6-CONSTANCIA-BEVSITA-DE-CAMPO-SUSCRITA-POR-LA
BAASION-DE-ESTUBIOSY-PROYECTOS

4, METODOLOGIA DEL DESARROLLO DEL SERVICIO PARA CADA
ENTREGABLE

4.1 ETAPA DE TRABAJO DE CAMPO

4.2 TRABAJO DE GABINETE

4.3 VALIDACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

4.4 ANALISIS TECNICO DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA

4.5 RESUMEN DE PROCEDIMIENTO METODOLOGICO

4.6 PRESENTACION DEL SERVICIO

5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

5.1 RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES DE CADA INTEGRANTE
DEL EQUIPO TECNICO DEL ESTUDIO

5.2 FUNCIONES Y ROLES DE CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO
TECNICO DEL ESTUDIO

5.3 CUADRO DONDE SE IDENTIFIQUEN LOS CONTENIDOS DEL
ESTUDIO, LOS TIEMPOS Y LOS ROFESIONALES A CARGO.

5.4 CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EL
PIP (DIAGRAMA GANTT).

5.5 PROGRAMACION DE VISITAS Y ACTIVIDADES DE CAMPO.
5.6 MECANISMOS DE CONTROL QUE ASEGUREN LA CALIDAD Y
COHERENCIA DE LA FORMULACION DE CADA MODULO.

5.7 RELACION DE PROFESIONALES QUE CONFORMAN EL
EQUIPO TECNICO DEL ESTUDIO.

5.8 RECURSOS FiSICOS DESTINADOS AL DESARROLLO DEL
ESTUDIO, POR CADA ENTREGABLE

6. MEDICION DEL TIEMPO O PLAZO DE EJECUCION DE LA
CONSULTORIA

6.1 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA
6.2 ACTIVIDADES DE RECEPCION DEL EXPEDIENTE TECNICO E
INFORME FINAL

6.3 CRONOGRAMA REFERENCIAL DE ACTIVIDADES

7. PLAN DEL SISTEMA DE CONTROL

8. FLUJO DE ACTIVIDADES

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 CONCLUSIONES

9.2 RECOMENDACIONES

ITEM 2: METODOLOGIA

1. ANTECEDENTES

2. OBJETIVO

. INFORMACION DISPONIBLE

. ESTANDARES DE DIRECCION DEL PROYECTO

. DESCRIPCION DE LOS MECANISMOS DE CONTROL

. RECURSOS A EMPLEAR

. MEDICION DEL TIEMPO O PLAZO DE EJECUCION DE LA
CONSULTORIA

7.1 Actividades durante la ejecucion de la consultoria

7.2 Actividades de recepcién del expediente técnico e informe final
7.3 Cronograma referencial de actividades

8. PLAN DEL SISTEMA DE CONTROL

9. FLUJO DE ACTIVIDADES

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1 Conclusiones

10.2 Recomendaciones

ITEM 3: SISTEMAS DE CONTROL

1. OBJETIVO

2. INFORMACION DISPONIBLE

3. DESCRIPCION DE LOS MECANISMOS DE CONTROL - ALCANCE

~No o bhWw
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

3.1 ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONSULTORIA

3.2 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA
3.2.1 Control técnico de la consultoria

3.2.2 Control de calidad de la consultoria

3.2.3 Control de avance de la consultoria

3.2.4 Control econémico financiero

3.2.5 Otras actividades

3.3 ACTIVIDADES DE RECEPCION DEL EXPEDIENTE TECNICO E
INFORME FINAL

3.3.1 Fecha de recepcion del expediente técnico

3.3.2 Previo a la recepcién del expediente técnico

3.3.3 Durante la recepcién del expediente técnico

4. RECURSOS A EMPLEAR

5. MEDICION DEL TIEMPO O PLAZO DE EJECUCION DE LA
CONSULTORIA.

5.1 Actividades durante la ejecucion de la consultoria

5.2 Actividades de recepcion del expediente técnico e informe final
5.3 Cronograma referencial de actividades

6. PLAN DEL SISTEMA DE CONTROL

7. FLUJO DE ACTIVIDADES

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Conclusiones

8.2 Recomendaciones

ITEM 4: PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS Y ACCIDENTES
1. PRESENTACION

2. OBJETIVO

3. MARCO LEGAL

4. INFORMACION DISPONIBLE

5. LINEA BASE DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

5.1 Descripcion del sistema de gestion de seguridad y salud en el
trabajo de la empresa

5.2 Responsabilidades de implementacién/ejecucion del plan de
seguridad y salud en el trabajo

6. COMITE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO
AMBIENTE

7. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
LABORALES Y ACCIONES PREVENTIVAS

7.1 Medidas de control basicas para la prevencion de riesgos

8. RIESGOS

8.1 Riesgos

8.2 Valoracion del riesgo

8.3 Procedimiento de trabajo para las actividades del expediente
técnico

9. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO
10. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

11. PRIMEROS AUXILIOS

11.1 Objeto

11.2 Reglas generales

11.3 tratamientos

11.4 Valoracion del riesgo

12. PROCEDIMIENTOS DE GESTION Y CONTROL

13. RECURSOS A EMPLEAR

14. MEDICION DEL TIEMPO O PLAZO DE EJECUCION DE LA
CONSULTORIA

14.1 Actividades durante la ejecucion de la consultoria

14.2 Actividades de recepcion del expediente técnico e informe final
14.3 Cronograma referencial de actividades

15. PLAN DEL SISTEMA DE CONTROL

16. FLUJO DE ACTIVIDADES

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

17.1 Conclusiones

17.2 Recomendaciones

[TEM 5: MEJORAS EN EL DESEMPENO FUNCIONAL DEL EQUIPO
TECNICO.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

1. INTRODUCCION

2. DATOS GENERALES

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

3.2 Objetivos especificos

4. PROFESIONALES PROPUESTOS

4.1 Listado de profesionales

4.2 Organigrama

5. CONOCIMIENTO DE LA METODOLOGIA PARA LAS MEJORAS EN
EL DESEMPENO FUNCIONAL DEL EQUIPO TECNICO

5.1 Teorias existentes

5.2 Evaluacién de desempefio

5.3 Productividad

6. CONOCIMIENTO DE LA METODOLOGIA PARA LAS MEJORAS EN
EL DESEMPERNO FUNCIONAL DEL EQUIPO TECNICO

ITEM 6: MEJORAS A LOS TRABAJOS.

6.1 Debe contar y ser demostrable con la acreditacion de dicha mejora.
ITEM 7: ORGANIZACION DEL EQUIPO TECNICO.

1. INTRODUCCION

2. PROFESIONALES PROPUESTOS

2.1 Listado de profesionales

2.2 ORGANIGRAMA

3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE CADA PROFESIONAL
3.1 Responsabilidades y actividades de cada integrante del equipo
técnico del estudio

ITEM 8: MONITOREO DE EJECUCION.

ITEM 9: EMPLEO DE SOFTWARE DE INGENIERIA.

1. INTRODUCCION

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

3. ALCANCES DE LOS SOFTWARE UTILIZADOS

3.1 Software para la arquitectura

3.2 Software para las estructuras

3.3 Software para hidraulica

4. AMBITO DE APLICACION

4.1 Aplicacion de software de arquitectura

4.2 Aplicacion de software de estructuras

4.3 Aplicacion de software de hidraulica

5. RECURSOS FiSICOS DESTINADOS AL USO DE LOS SOFTWRE.
Se calificara de acuerdo al contenido y coherencia de la metodologia
propuesta presentada.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta y declaracion jurada del cumplimiento.

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de

seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada POr [evivnnannnns ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [................. ..J, con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en
[, ] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

21
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencidon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZOQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

@
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”".
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En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el dltimo
péarrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento.

atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral

[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION DEL
CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

23 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

@/
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

24

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razéon
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % . .
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Ndmero del contrato
CONTRATO
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Elaboracion de Supdeer\ﬂ':lslon Supervision
Objeto del contrato Expediente . P
- elaboracion de Obra
Técnico
del
% pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

0/
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Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.




GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 077-2024-MML/GRML-CS-1 (BASES INTEGRADAS)

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?® Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

28 |bidem.

29 |pidem.

o/
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

©/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CoNsORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4,15,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%°2

30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
81 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




@
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad
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= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo




GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 077-2024-MML/GRML-CS-1 (BASES INTEGRADAS)

siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIFA
< PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA ogg&;ﬁ%ﬁas ECONOMICA
TIEMPO33 TARIFA3*

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO

N°® DE TARIFA
DESCRIPCION DEL | PERIODOS | O UNIPAP | ynimaria | T2TAL OFERTA
OBJETO DE HEMBos | OFERTADAR
TIEMPO®

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
3 Dia, mes, entre otros, segin lo establecido en las bases.

%5 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
37 Dia, mes, entre otros, seguln lo establecido en las bases.

38 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboraciéon de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | - oyiopopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| )\ o | poRTes | TIPO DE CAMBIO | Ly Srip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA s
PAGO " ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

40

41

42

43

44

45

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ” MONTO
\e CLIENTE OBJETO DEL | ' ovioppaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| )\ oo | yporTess | TIPO DE CAMBIO | Ly Srip
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA s
PAGO " ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




