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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
""" . especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, y por los
L
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . S
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE AMBO

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0012-2023-MPA/CS-1

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA MINAPAMPA, DE LA
VIA VECINAL EMP. HU - 1048 (TRAMO CASERIO DE LOMAS GORDAS
HACIA LA LOCALIDAD DE HUANCARRUMI), DISTRITO DE AMBO,
PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren

direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del
Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento segln corresponda a sus
competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién y corrupcion por parte de los
funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y demas actores que participan en el
proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision de Defensa
de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante
el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas"”, o norma que la sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de la Comisién de
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida a las contrataciones del
Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones que se requieran, entre otras formas
de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta haciendo
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra
Reglamento, se entiende que se esté haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo 54 del
Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién, debiendo adjuntar las
bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo establecido en
los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a las
disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben
estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269, Ley de Firmas
y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona
juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este 0 su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las
ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01 horas
hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando
el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en
las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de las bases de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-
digitales/firmar-y-certificados-digitales
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conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o
gue excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacidn previstos en el Capitulo IV de la
seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor
puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del articulo
74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion de las
ofertas empatadas se efectlla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del articulo
91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segin el orden
de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de calificacién detallados en el numeral 3.2 del
Capitulo Il de la seccién especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de
calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo establecido
en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La correccion
aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para la ejecucion de obras a
suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera remitida al correo
electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en el RNP, siendo su
responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificacion de la
solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo electrénico.

8 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe

o )
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La presentaciéon de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomard en cuenta la
subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econdémicas que cumplen
los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el
articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion de los postores que
siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo
y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no admision, evaluacion, calificacion,
descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los
cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido
el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil siguiente de
producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del
procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular,
cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor
a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones
del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del procedimiento
determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y otros actos
emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de
Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena
pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la
declaracién de nulidad, cancelaciéon y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado en el articulo
141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos sefialados
en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la
Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacion
final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccioén original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria, la misma que
debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.
3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el contratista
debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el articulo 153
del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que

)
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3.4,

3.5.

3.6.

se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben
estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados en el articulo
155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en
el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con
el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la seccién especifica de las bases.
VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la obra, realizada

en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el Gltimo dia de cada
periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o supervisor, segln corresponda y

el contratista.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizard a quien se
indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195 del
Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de conformidad
con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, segln
lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidén especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de la Ley y
164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES
INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre
RUC Ne°

Domicilio legal

Correo electrénico:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO
20146008926

JR. CONSTITUCION NRO. 353 CENTRO AMBO (FRENTE A LA

PLAZA DE ARMAS) HUANUCO - AMBO - AMBO.

abastecimiento@muniambo.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE
LA OBRA: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA MINAPAMPA, DE LA VIA
VECINAL EMP. HU - 1048 (TRAMO CASERIO DE LOMAS GORDAS HACIA LA LOCALIDAD DE
HUANCARRUMI), DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO’.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 359,381.97 (TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
TRECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 97/100) incluido los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al

mes de diciembre 2022

(VR)

Valor Referencial

Limites®

Inferior

Superior

S/ 359,381.97

S/ 323,443.78

S/ 395,320.16

TRECIENTOS CINCUENTA'Y TRECIENTOS VEINTITRES TRECIENTOS NOVENTA

NUEVE MIL TRECIENTOS MIL CUATROCIENTOS Y CINCO MIL
OCHENTA Y UNO CON 97/100 CUARENTA'Y TRES CON TRECIENTOS VEINTE
SOLES 78/100 SOLES CON 16/100 SOLES

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

e Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta

la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

4 El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha
del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del valor referencial indicado

en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el limite
inferior tiene méas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del limite superior, se considera

el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

)
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Valor Referencial

Limite Inferior

Limite Superior

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/ 359,381.97 S/ 323,443.78 S/ 247,104.90 S/ 395,320.16 S/ 335,017.08

TRECIENTOS TRECIENTOS DOSCIENTOS

CINCUENTA Y VEINTITRES MIL CUARENTA Y TRECIENTOS TRECIENTOS

NUEVE MIL CUATROCIENTO |SIETE MIL CIENTO NOVENTA'Y TREINTA'Y CINCO
TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCO MIL MIL DIECISIETE
OCHENTA Y UNO | TRES CON 78/100 | 90/100 SOLES TRECIENTOS CON 08/100
CON 97/100 SOLES SOLES VEINTE CON SOLES
16/100 SOLES

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

FORMATO 02 N° 04-2023-
MPA-GM, DE FECHA
19/06/2023

RESOLUCION GERENCIAL
N° 239-2022-GIAT-MPA

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo establecido en el
expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es NOVENTA (90) dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en
versién impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

)
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Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD, SITO EN JR. CONSTITUCION N° 353 —
DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO.

Recoger en . LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO.

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 [DIEZ CON 00/100 SOLES]

Costo del expediente . Impreso: La reproduccion del expediente técnico se determinara
técnico segun el TUPA de la entidad

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser entregado dentro
del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versidn digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente,
desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

- Ley N2 31638 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2023.

- Ley N2 31639 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del
Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones
del Estado, modificado por Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF y N°
162-2021-EF.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica,
aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cédigo Civil.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, que no
contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo,
o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o
mandatario, segin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1 del
Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracioén jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE
ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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)

Importante

~

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los
integrantes, el representante comuin, el domicilio comdn y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a
dichas obligaciones. (Anexo N°5)

El precio de la oferta en soles y:
v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo parrafo del
literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando corresponda. (Anexo
N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
(2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos (2) decimales.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acéapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguiin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion” que se
detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con discapacidad,
0 en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la
constancia o certificado con el cual acredite su inscripcion en el Registro de Empresas
Promocionales para Personas con Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y pequefia
empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

= En caso el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracién
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV.
(Anexo N°7)

= En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Limay Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificaciéon por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdésito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta © [0418034639]
Banco . [BANCO DE LA NACION]
N° ccI® : [018-481-00048103463927]

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral
184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso™.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el
caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero de su
cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con
facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

®  En caso de transferencia interbancaria.
10 cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los adelantos
destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del fideicomiso.

)
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)

h)
i)

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

1)

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n)

0)

p)
a)

)

s)

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona
juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE!y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de natificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de plazo
mediante medios electrénicos de comunicacién 2. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP13,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de obra
valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada
ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboracion
de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios!.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional clave, en
caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?5,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el
plantel profesional clave.

13

14

15

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE
ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria del Decreto
Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o por razones de
orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

)
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante
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e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

¢ De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe presentar la
documentacién requerida en mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Ambo, sito en el jiron
Constitucién N° 353 — Ambo.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.6. ADELANTOSY
2.6.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10 %del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'®
mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previos a la

16 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

17 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los articulos 181
y 182 del Reglamento.

18 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de
tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual
sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la
amortizacion total del adelanto otorgado.

o )
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fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (10) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos!® mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.7. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo
de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el

comprobante de pago respectivo.

19

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de
tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual
sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la

amortizacion total del adelanto otorgado.

2 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE, publicadas en el

Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

NOMBRE DE LA IOARR : RENOVACION DE PUENTE: EN EL(LA) QUEBRADA
MINAPAMPA, DE LA VIA VECINAL EMP. HU - 1048 (TRAMO
CASERIO DE LOMAS GORDAS HACIA LA LOCALIDAD DE
HUANCARRUMI), DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA AMBO,
DEPARTAMENTO HUANUCO CON CUI 2528608.

UBICACION : El'lugar de ejecucion es el siguiente:
Departamento ‘HUANUCO
Provincia : AMBO
Distrito : AMBO
Lugar : LOMAS GORDAS - HUANCARRUMI
NOMBRE DEL PIP : RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA MINAPAMPA,

DE LA VIA VECINAL EMP. HU - 1048 (TRAMO CASERIO DE LOMAS
GORDAS HACIA LA LOCALIDAD DE HUANCARRUMI), DISTRITO DE
AMBO, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO

CODIGO DEL PROYECTO : 2528608

FECHA DE :07 DE SETIEMBRE DEL 2021
DECLARACION
DE VIABILIDAD

EXPEDIENTE

TECNICO

APROBADO : RESOLUCION GERENCIAL N°239-2022-GIAT-MPA
MEDIANTE

FECHA DE APROBACION: 22 DE DICIEMBRE DEL 2022

FINALIDAD PUBLICA : CONTAR CON UNA ADECUADA TRANSITABILIDAD DEL
PUENTE QUEBRADA MINAPAMPA EN EL DISTRITO DE AMBO,
SATISFACIENDO LAS NECESIDADES MINIMAS DE LOS
USUARIOS, GENERANDO MAYOR CONTINUIDAD DEL
DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIAL EN EL AREA DE
INFLUENCIA DEL PROYECTO.

Modalidad de

Ejecucion : CONTRATA
Presupuestaria

Sistema de : SUMA ALZADA
Contratacion

Tipo de Proceso de Seleccion: ADJUDICACION SIMPLIFICADA
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valor refere

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2023-MPA/CS-1
MONTO DEL VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial es S/ 359,381.97 (TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
TRECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 97/100 SOLES) incluido los impuestos de Ley. El

ncial es calculado al mes de octubre del 2022. A continuacién, se muestra el

Resumen de Presupuesto con los Componentes del proyecto a ejecutar:

COSTO DE EJECUCION DE OBRA

HUANCARRU

de Huanuco.

ITEM DESCRIPCION PARCIAL
RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA
MINAPAMPA, DE LA VIA VECINAL EMP. HU - 1048
(TRAMO CASERIO DE LOMAS GORDAS HACIA LA

001 LOCALIDAD DE HUANCARRUMI), DISTRITO DE S/245,225.15
AMBO, PROVINCIA  AMBO, DEPARTAMENTO
HUANUCO
COSTO DIRECTO S/ 245,225.15
GASTOS GENERALES (16.20% CD) S/ 39,717.83
UTILIDAD (8.00% CD) S/ 19,618.01
SUB TOTAL S/ 304,560.99
IGV 18% S/ 54,820.98
COSTO DE EJECUCION DE OBRA S/ 359,381.97

PLAZO DE EJECUCION : Noventa (90) dias calendario.

a. UBICACION GEOGRAFICA.

El proyecto “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA MINAPAMPA, DE LA VIA
VECINAL EMP. HU - 1048 (TRAMO CASERIO DE LOMAS GORDAS HACIA LA LOCALIDAD DE

MI), DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO”,

esta localizado geograficamente en el Distrito de Ambo, en la Provincia de Ambo y Departamento

DESCRIPCION COORDENADAS UTM

NORTE ESTE ALTITUD m.s.n.m.

PUENTE QUEBRADA 8876820.78 379200.42 3391 APROX.

MINAPAMPA

b. Vias de acceso.

al lugar del
Para llegar

El acceso desde Huanuco hasta el distrito de Ambo se encuentra a nivel asfaltado permitiendo
un buen estado de transitabilidad y se toma la ruta EMP HU -1048, esta via de acceso se
encuentra a nivel afirmado sin mantenimiento.

Para la ejecucion del proyecto se plantea un punto de actuacion inicial y un punto de actuacion
final en el que se plantea el mejoramiento de los accesos. El tiempo estimado para poder llegar

proyecto se muestra en la llustracion 1.
a la zona de la obra, se puede seguir la siguiente ruta:

pag. 26
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TRAMO
HUANUCO - AMBO

AMBO - PUENTE
MINAPAMPA

DISTANCIA
(KM.)

20.6

26.1

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2023-MPA/CS-1 }
TABLA 1: RUTA DE ACCESO HUANUCO — PUENTE MINAPAMPA

RUTA DE ACCESO

TIEMPO (H) VEHICULO VIA
45 CAMIONETA CARRETERA
MINUTOS CENTRAL
50 CAMIONETA EMP HU 1048
MINUTOS

HUANUCO- AMBO
20.6 Km. de distancia
45 minutos de viaje

AMBO-PUENTE MINAPAMPA
26.1Km de distancia
50 minutos de viaje

Imagen N° 01: Mapa de Acceso

o

RUTA PUENTE MINAPAMPA E5

Leyenda

7' PUENTE MINAPAMPA
&» RUTAHUANUCQ - AMBQO-PUENTE MINAPAMPA

{

Conchamarcasvichaycoto

o)
[

(0fo]of:}

FUENTE: expediente técnico
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Imagen N° 02: Mapa de Ubicacion y Localizacién

i
T
Fa
e ()(
£ ?7 ‘/”/\E(J
<
!\.
! {
| '_L-- i
REGION HUANUCO PROVINCIA AMBO

San Rafael

DISTRITO AMBO PUENTE MINAPAMPA

FUENTE: expediente técnico
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1)

2)

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2023-MPA/CS-1

EL PRESENTE PROYECTO, COMPRENDE LAS SIGUIENTES METAS FiSICAS

Las metas del proyecto de la “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA
MINAPAMPA, DE LA VIA VECINAL EMP. HU - 1048 (TRAMO CASERIO DE LOMAS
GORDAS HACIA LA LOCALIDAD DE HUANCARRUMI), DISTRITO DE AMBO,
PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO”, que consiste en la ejecucién de un
puente vehicular de 8.50 m. de longitud de una via (5.50 m de ancho total), con
superestructura de concreto armado. Teniendo las siguientes componentes:

« Tablero . Tipo losa, concreto armado (L=8.50), f'c=280
kg/cm2
« Estribo : Tipo gravedad, concreto simple f'c=175 kg/cm2
< Aleros : Tipo gravedad, concreto simple f'c=175 kg/cm2
+» Losa de Aproximacion: Concreto armado (2.00 x 5.50), f'c=210 kg/cm2
< Baranda : Tipo metalico F°G° (L=17.0m)
BASE LEGAL.:

Ley 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2023.

Ley 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del
afo fiscal 2023.

Ley 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023
Ley 31728, Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de
mayores gastos en el marco de la reactivacién econdémica a favor de diversos
pliegos del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales y dicta
otras medidas.

Ley 30225, Ley de contrataciones del estado.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado

Decreto Supremo N°344-2018-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado

Directiva N° 001-2023-OSCE/CD, aprobada mediante Resolucién N° 103-2023-
OSCE-PRE, que aprueba las bases estandar de adjudicacion simplificada para la
contratacion de la ejecucion de obras en el marco de la Ley N° 31728.

Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Ley N° 28015, Ley de Promocién y Formalizacién de la Pequefia y Microempresa.
Constitucion Politica del Estado

Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades

D.S N° 008-2008-TR-reglamenteo de la Ley de MYPE

D.S. N° 007-2008- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la
Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del
acceso al empleo decente, Ley MYPE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente Técnico del
proyecto, aprobado con RESOLUCION GERENCIAL N°239-2022-GIAT-MPA, de fecha
22 de diciembre del 2022, estas especificaciones técnicas detallan la naturaleza de los
materiales a utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de calidad,
modalidad de pago, entre otras que sirvan para cumplir con la correcta ejecucion de la

obra.
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4) INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

Para la ejecuciéon de la obra “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA
MINAPAMPA, DE LA VIA VECINAL EMP. HU - 1048 (TRAMO CASERIO DE LOMAS
GORDAS HACIA LA LOCALIDAD DE HUANCARRUMI), DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA
AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO?”, segln el cronograma de obras se ha determinado un
plazo de Sesenta y un (61) dias calendario, cuyo plazo de ejecuciéon de obra comienza a regir
al dia siguiente que se cumpla con el Articulé N° 176° del RLCE.

5) NORMAS TECNICAS
Especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico
6) PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRAS — CPM

Es la secuencia légica de actividades constructivas que deben realizarse en un determinado
plazo de ejecucién, la cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tengan una
partida especifica de pago; asi como, todas las vinculaciones entre actividades que pudieran
presentarse. El programa de ejecucion de obra debe elaborarse aplicando el método CPM.

Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberan
responder a su necesidad técnica, no se podran establecer estas sin la debida justificacion de
ejecucion obligatoria previa y/o igual a la actividad principal.

El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecucion de obra
(CPM) no necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de obra valorizado en el
expediente técnico. Toda vez que el ganador de la buena pro deber& de elaborar su propio
calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecucién de obra
(CPM), concordante con su oferta y programacién, siempre que mantenga los criterios de
ejecucion, secuencia logica de las actividades y plazos determinados en funcién a sus
rendimientos, temporalidad y represente la optimizacion de los criterios establecidos por la
entidad, el cual debera ser aprobado por la entidad.

Importante:

Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro debera presentar los
siguientes documentos técnicos:

+ Programacién de ejecucién de obra (CPM), el cual presenta ruta critica.

+ Calendario de avance de obra valorizado (CAO) sustentado en el programa de
ejecucion de obra (CPM).

» Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion
de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado.

» Calendario de utilizaciéon de equipo mecanico.

+ Detalle de los analisis de precios unitarios de su oferta (partidas y sub partidas),
asi como el desagregado de los gastos generales fijos y variables.

Posterior a la firma del contrato y antes del inicio de la obra, la supervisién debera
revisar detalladamente la programacién (CPM), el calendario de avance de obra
valorizado (CAO), el calendario de adquisicion de materiales y el calendario de
utilizacion de equipo y los andlisis de precios unitarios. De ser el caso deberan ser
corregidos y/o modificados por el contratista, para ser aprobados por la supervision
y la entidad.

1) RUTA CRITICA DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya
variacion afecta el plazo total de ejecucién de obra.
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2) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

3) Aspectos Generales
EL CONTRATISTA no podra transferir parcial, ni totalmente las obligaciones contraidas en el
Contrato,
siendo de su entera responsabilidad la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el mismo.
EL CONTRATISTA debera ejecutar la obra de acuerdo con las normas mas elevadas
de competencia e integridad ética y profesional, aplicando de forma eficiente y
efectiva sus conocimientos y experiencia,
utilizando los métodos y procedimientos que resulten mas convenientes, orientados
a la obtencién de proyectos con los estandares de calidad exigidos.
4) OBLIGACIONES DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA
Es obligatorio la permanencia en obra de todo el personal del contratista de acuerdo a su
propuesta (la misma que debera incluir como minimo el personal considerado en el expediente
técnico). En los casos de ausencia del personal en obra por motivos de salida o descanso por
trabajos en zonas alejadas del hogar con una duracion méxima de dos (02) dias calendario,
de atencion medica u otra causal. El contratista esta obligado a informar oportunamente al
supervisor, por medio escrito o domicilio electrénico esto Ultimo solo en caso de emergencia,
debiendo este regularizar tal comunicacién.
Toda ausencia del personal profesional del contratista sin comunicacién a la supervisioén, sera
materia de aplicacion de penalidad por los dias que dure esta ausencia. No se admitiran
ausencias mayores a dos (02) dias calendario, de presentarse ausencia del personal del
contratista mayor a 02 dias calendario, se consideraran como incumplimiento
contractual del contratista.

IMPORTANTE

Cualquier trdmite de cambio del personal propuesto en la accién contractual, se debera
realizar pasado los sesenta dias calendarios del inicio de la ejecucion de la obra.

5) EJECUCION DE LA OBRA

* EIl contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico, la
magquinaria, los Materiales, herramientas y Mano de Obra, serdn tomados en
consideracion lo definido en el Expediente Técnico. Asimismo, el Contratista y la Entidad
deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias y nhormas complementarias, actualmente
vigentes.

* Los criterios del disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion
de la Obra empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos técnicos de
Ultima generacién acordes con las tecnologias vigentes y con la consideracién que se
trata de una infraestructura vial, a fin de asegurar una obra de calidad, estando sujetos
a la aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad y de la Poblacion Beneficiaria.

* Por otra parte, los procedimientos de construccién reflejan la suposicion basica que el
contratista es el especialista y conoce las practicas de construccidn de carreteras y
todos sus componentes.

* Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estard sujeto a la
aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no
cumpla con los estandares utilizados en la presente Obra.
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6) DIRECCION PARA NOTIFICACIONES — IMPORTANTE

El Postor adjudicado al momento de la suscripcién del contrato, debera acreditar una direccion
domiciliaria con nombre de calle con cddigo y croquis en la ciudad del Distrito de Colpas la
que la Municipalidad le haré llegar las comunicaciones o notificaciones relacionadas con la
ejecucion de la obra segin declaracién Jurada adjunta.

7) TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista, todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley; toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

8) MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

El contratista debera establecer una serie de acciones y alternativas que contribuyan a la
mitigacién o disminucion de los posibles dafios y/o perturbaciones al medio ambiente, que
se genere como consecuencia de los trabajos a ejecutarse.

Para tal fin se coordinard con la supervision de la obra a fin de seguir los lineamientos
contemplados en las leyes y normas vigentes para la mitigacién del impacto ambiental.

9) RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la Liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento. El plazo maximo de responsabilidad de
EL CONTRATISTA es de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién
total de la obra. Ademas, se debe cumplir con lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del
articulo 1774 del Cédigo Civil.

10) VALORIZACIONES
e Forma de las valorizaciones y facturas.

+ La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el contratista
en coordinacién con el supervisor.

* El contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, De
acuerdo a las cantidades establecidas en las medidas.

11) VALORIZACIONES

Las valorizaciones mensuales se elaboran el Gltimo dia del mes, en funcién de los metrados
realmente ejecutados, con los precios acreditados para la fase contractual. Se agrega en
forma separada los montos proporcionales de gastos generales y la utilidad del valor
referencial. Este subtotal se agrega el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las
Ventas.

Forma de la presentacién de las valorizaciones seran siguiente detalle:

* Presentar los informes de Avance de la obra del Residente De la obra en un (1) original y dos
(2) copias debidamente foliadas.

» Ficha Técnica de la obra

* Memoria Descriptiva Valorizada de Partidas Ejecutadas

+ Partidas ejecutadas (Metrados debidamente sustentados)

* Valorizacion Mensual

* Resumen de Valorizacion

» Reintegro por valorizacion

+ Deduccion que no corresponde por adelanto (directo — materiales)

*  Formula polinébmica
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+ Cuadro de Amortizacién del adelanto directo y materiales

+ Factura.

» Cronograma de avance de la obra programado - adecuado al inicio de la obra

» Cronograma actualizado de Avance de la obra segun Expediente Técnico Vs Ejecucion de la
obra

+ Control financiero de la obra - Curvas “S”

+ Comentarios y Sugerencias del Residente De la obra

* Plan de Seguridad de la obra del Mes Ejecutado

+ Panel Fotogréfico (Minimo 20 Fotografias a Colores — con descripcion y fecha)

+ Constancia de Planilla Electrénica

+ Copia desglosable del Cuaderno de la obra correspondiente al mes Valorizado y archivo
digital de los asientos registrados por el residente de la obra.

* Resultados de Pruebas de Control de Calidad

+ Certificados de Calidad de Materiales

» Declaracion Jurada de no Adeudo

» Copia de Contrato de Ejecucion de la obra

+ Copia de contrato de consorcio de ser el caso

+ Certificado de Habilidad Original del Residente de la obra

* Vigencia de Carta Poder del Representante Legal

+ Copia DNI del representante legal y/o gerente

* Resolucién de Alcaldia que Apruebe El Adicional y/o Ampliacién de Plazo y/o adenda de ser
el caso

+ Pago de CONAFOVICER, SENCICO y ES-SALUD

» Pago de Personal con Boucher de Planilla Electrénica

+ Copia de Declaracién de PDT

+ Copia legalizada de la carta fianza de fiel cumplimiento y adelanto directo — materiales (de
ser el caso).

+ Copia de REMYPE y declaracion jurada de retencion del 10% (de ser el caso)

» Archivo digital completa de la valorizacion — asientos de cuaderno de la obra del residente
(en formatos editables).

+ Otros documentos necesaria (contrato del residente, acta de entrega de terreno, acta de
inicio de obra, acta de suspension de obra, Acta de reinicio de obra, resolucién de ampliacion,
acta de diferir el plazo, todo en copias simples y legibles).

MODELO

FICHA TECNICA

N| OO~ W N

Forma de la presentacién de la liquidacion seran de la siguiente manera;

. CARTA DE APROBACION DEL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA A LA
ENTIDAD

. INFORME TECNICO DETALLADO DEL SUPERVISOR O INSPECTOR SOBRE LA
LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE OBRA

. CARTA DE LA EMPRESA EJECUTORA AL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA.

. INFORME TECNICO FINAL DEL RESIDENTE DE OBRA SOBRE LA LIQUIDACION
TECNICA Y FINANCIERA DE OBRA. (Detallando las partidas ejecutadas, adicionales
de obra, deductivos de obra, saldos por adicionales de obra, saldos por reajustes,
saldos por valorizaciones incidentes de obra, etc.)

. ARCHIVO DIGITAL DE EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION FINAL DE OBRA.
(Formato editable).
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ETAPA DE LIQUIDACION ASPECTO

TECNICO

Ficha Técnica

Resumen de Pagos Efectuados

Liquidacion Final de Cuentas del contrato de Obra incluyendo el Resumen de Saldos.
Calculo de Reintegros adjuntando su respectivo cuadro

Calculo final del coeficiente de Reajuste “K”, adjuntando los indices Unificados
Calendario de Avance Mensual real de Obra, teniendo en cuenta las ampliaciones de
plazo o paralizaciones de obra.

Cuadro del monto vigente de Inversion, teniendo en cuenta los reajustes de obra.
Resumen de Valorizaciones pagadas indicando N° de CPS, N° de factura y adjuntando
los informes del area de infraestructura aprobando cada valorizacién.

Célculo de Multas por atraso y otras penalidades.

Reintegros autorizados que no corresponden por adelanto en efectivo.

Memoria Descriptiva Valorizada completa, indicando el porcentaje de avance de la
partida Ejecutadas y partidas. Deducidas si las hubiera.

Resolucién de designacion de Comité de Recepcion.

ASPECTO FINANCIERO

Resolucién de asignacién presupuestal o certificacion presupuestal.

Copia fedateada de los Comprobantes de Pago emitidas por la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO, de cada valorizacion o Adicional
de Obra.

Facturas emitidas

Copias de Comprobantes de Pago al Seguro Social Copia, adjuntando el
baucher de dichas operaciones.

Copias de las Planillas de Jornales al Personal Obrero, (formato 25y 26 del PDT).
Certificado de no adeudo a SENCICO y CONAFOVICER. (facultativo)
Declaracion Jurada de NO ADEUDO al personal obrero y staff técnico.

ETAPA DE EJECUCION:

Resolucién de Aprobacién de Expediente Técnico. Copia fedateada.

Copia de Expediente Técnico Aprobado y visado por el area de estudios y proyectos
de la MDCH.

Copias fedateadas de la Resolucién de adicionales y/o deductivos de obra.
Expediente Técnico de Adicionales.

Acta de entrega de terreno.

Acta de inicio de obra.

Copia de informe de compatibilidad, con su respectiva carta de presentacion a la
entidad.

Expediente de Aprobacion de Ampliacion de Plazo

Resolucién de Aprobacion de Ampliacion de Plazo

File Valorizacion de Adicionales.

File de Valorizaciones de obra e informe mensual.

Metrados post construccidon debidamente sustentados.

Planos de Replanteo visados por el supervisor

Cuaderno de Obra Original, en el caso de pérdida presentar denuncia policial

original por pérdida y un informe del Residente indicando el hecho. Adjuntar

archivo digitalizado de los asientos del residente y supervisor.

Panel Fotografico a Colores (desde el inicio hasta el final de la ejecucion).
Certificados de ensayos y control de Calidad y/o protocolos de prueba Originales.
Solicitud de recepcion de obra.

Acta original de Pliego de Observaciones planteadas por el Comité de Recepcién de
Obra.

Copia fedateada de Acta de Recepcion obra indicando el porcentaje de
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avance de las partidas ejecutadas.

20. Anexos
= Cartas, informes de ocurrencias emitidas y recepcionadas. (NOTIFICACIONES DE LA
ENTIDAD, MINISTERIO, ETC.)
= Cartas, informes. actas de paralizacion (de ser el caso).

M. ETAPA DE SELECCION Y CONTRATO:

* Copia de Proceso de Seleccion, bases integradas.

* Copia de Otorgamiento de Buena Pro y/ o Carta de Invitacion

* Carta Fianza de Fiel Cumplimiento vigente (de ser el caso)

* Copia de Contrato

* Copia de contrato de residente

* Certificado de habilidad profesional original del residente de obra.

* Resoluciéon de designacién del inspector de obra (de ser el caso)

* Copia de contrato del supervisor de obra (fedateada)

* Copia de Carta Fianza de Garantia por Adelanto Directo (de ser el caso)

* Copia de Carta Fianza de Garantia por Adelanto de Materiales (de ser el caso).

Iv. OBSERVACIONES

= Sji el expediente de liquidacion CARECIERA de cualquier documento
establecido en el indice, sera considerada como NO PRESENTADA.

= las liquidaciones se presentardn en un original y dos copias.

= La liquidacién presentada por el contratista debera estar debidamente foliada, para
evitar controversias y pérdidas de documentos.

e Valorizacion Final.
= Luego de larecepcion de la obra, el contratista presentard la valorizacién final y actual,
la cual ser4 sometida a la aceptacion u observacion del supervisor o de la identidad
en forma escrita.
= Esta valorizacion final, debe estar respaldada por:
a) Evidencias que los trabajos comprendidos en el contrato estén libres de todo
reclamo legal, deudas y preventas.
b) Monto actualizado del contrato de acuerdo a las modificaciones autorizados y
realizadas durante el periodo de ejecucion.
€) Cantidad de obra ejecutada de acuerdo a la valorizacion final de medicién.
d) Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.
e) Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes
a los trabajadores.
f)  Monto total percibido por el contratista hasta la valoracién anterior.
g) Saldo a favor o en contra del contratista.

h) Para los pagos de valorizaciones el CONTRATISTA, obligatoriamente debe de
presentar; ademas de los documentos fijados en la directiva citada en los parrafos
precedentes, la copia de la planilla electrénicas correspondiente a los pagos de
mes anterior, Copia de Comprobantes de pagos por impuesto de CONAFOVICER
y SENCICO, Copia de no adeudar a SENCICO.

i)  Ademas del formato 9, para cierre del proyecto correctamente rellenado.

ORDENES DE PAGO
e Orden de pago para valorizaciones mensuales
- Elfavor del pago mensual del contrato ejecutado durante el mes en cuestion sera:
a) El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha
b) Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.
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€) Menos a la amortizacién de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a
los porcentajes establecidos.

d) Menos cualquier otra retencidon o penalidad que sea necesario aplicar segin lo
previsto en estos términos de referencia o en el contrato.

- Tomado en cuenta el valor resultante se extendera la orden de pago mensual. Las
estimaciones finales la inclusién de cualquier trabajo o material en las estimaciones
de pagos mensuales, no debera ser interpretada como aceptacion de tal trabajo y en
consecuencia no impedird el rechazo de aquel trabajo, asi estuviera cancelado
parcialmente, si se descubre que el mismo no esta en estricto acuerdo con los
especificadores.

e Orden de pago para la valorizacién de la liquidacién final.

- Con la previa autorizacion del supervisor la valorizacion de la liquidacion final de pago
confeccionado, conforme lo indicado a la directiva interna emitida por la Gerencia de
Infraestructura y Acondicionamiento Territorial.

12) ADELANTOS
ADELANTO DIRECTO:
La Entidad otorgaré un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos,
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los (07 dias siguientes) a la presentacion de la solicitud
del contratista,

ADELANTO DE MATERIALES 0 INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado, para tal efecto, el contratista debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (10) dias calendario anteriores al inicio
del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en
los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las
fechas sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

13) DE LAS GARANTIAS

EI CONTRATISTA entregara a la suscripcion del contrato las respectivas garantias que deben
ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacién automatica a sélo requerimiento
a favor de LA ENTIDAD, bajo la responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas
qgue deberan estar dentro del ambito de supervision de la Supervision de Banca y Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones o estar consideradas en la Ultima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del
Perd, no aceptandose por ningln motivo una que no esté en la mencionada lista.
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La garantia, con caracter de obligatorio, que presentara el Contratista para la suscripcion del
Contrato sera:

- De fiel cumplimiento del contrato: Cantidad que sera equivalente al diez por ciento (10%)
del monto total, del contrato y tendrd una vigencia hasta el consentimiento de la
liquidacion final. Extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO.
Las Garantias seran presentadas mediante CARTAS FIANZA emitidas por entidades

acreditadas como lo establecen los parrafos anteriores.

14) DOMICILIO LEGAL PARA NOTIFICACIONES

El Contratista, al momento de la suscripcién del contrato debera acreditar una declaracion
jurada donde brinde una direccién electrénica (correo electrénico) y se comprometa a contar
con un domicilio dentro de la Zona Urbana del Distrito de Colpas, para hacer llegar las
notificaciones y/o comunicaciones y/o documentos relacionados con la ejecuciéon de la obra.

15) INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD:

La Entidad pondra a disposicion del CONTRATISTA la informacién necesaria
disponible con relacion al Proyecto, incluidos el Expediente Técnico (digital) y demas
documentos administrativos. Sin embargo, el contratista podra obtener copias
adicionales previo pago segun corresponde.

16) OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

21.1. ENTREGA DEL TERRENO
La Entidad comunicara en un maximo de diez (10) dias siguientes a la firma del contrato, el
dia que tendra lugar la entrega del terreno de la Obra.

El Supervisor designado por la Entidad y/o representante de la ENTIDAD efectuaran la
entrega de terreno.

21.2. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
La Entidad pondra a disposicion del contratista el Expediente incluido los planos, asi como
los demas documentos necesarios para la ejecucion de la Obra, en CDS y en medio fisico.
Sin embargo, el contratista podr4 obtener copias adicionales previo pago segun
corresponde.

21.3. PERSONAL

21.3.1.

21.3.2.

21.3.3.

21.3.4.

21.3.5.

21.3.6.

El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los
responsables de la direccion de la Obra, la que debera estar siempre a cargo de
una persona responsable (Ingeniero Residente entre otros especialistas y personal
técnico).

El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la
Direccion Técnica de la Obra, salvo que la supervision previa coordinacién con la
Entidad solicite su sustitucion.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros de la zona de
influencia de la Obra y ademas personal necesario para la correcta ejecucion de
los trabajos.

El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de suministra a los trabajadores de condiciones
mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N°001-98-TR. Y sus normas complementarias y
modificatorias

El Contratista tiene la Obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores
durante la ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo
material necesario para tal efecto.
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21.3.7. El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor a la
Entidad, la ndbmina detallada de todo el personal superior y de los obreros que
estan empleados a la fecha de informe.

21.3.8. EL Contratista no podra modificar el listado del personal profesional designado a
la obra y consignado a su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de
la Entidad.

21.4. SEGURIDAD.

21.4.1. El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria
para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las Personas,
instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto. En este sentido debera
dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion
de los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en
circuitos energizados, para ello se debera presentar una declaracion jurada donde
el postor contara con implementos de seguridad segin - 050.

21.4.2. El Incidente o accidente resultante de la observacion de esta obligacién correra
Unicamente por cuenta del contratista.

21.4.3. El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias
para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas,
instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto. Ademas de encontrarse
bajo los alcances de la Ley N° 29783, SGSST

- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo — SUNAFIL LSST, con Decreto Supremo
N° 005 - 2012- TR

21.5. MATERIALES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

21.5.1. Todos los materiales, maquinarias y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir
con la caracteristica Técnica exigida en las bases.

21.5.2. La Entidad se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por
el contratista, si esto no concuerda con lo estipulado en las Bases y el Expediente
Técnico.

21.5.3. Correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad
de los materiales y las pruebas de los equipos requeridos por el Supervisor.

21.5.4. La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al
contratista de su responsabilidad sobre la calidad de materiales y/o equipos.

21.5.5. Es de entera responsabilidad del contratista, la permanecia de todos los equipos
pesados y livianos, ofertados en su oferta y detallados en las bases, en obra, la
salida de los equipos pesados es con la autorizacién de la supervision de obra.

21.6. OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

OBRAS PROVISIONALES

21.6.1. El Contratista debera construir ambientes laborales temporales que permitan,
tanto al contratista.

21.6.2. A la supervision y al coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales los
mismos que deberadn quedar habilitados y equipados a los quince (15) dias
calendarios de iniciado el plazo de ejecucidn de la Obra.

21.6.3. Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento,
ventilaciéon e iluminacién y deberan estar provistos adecuadas, instalaciones
eléctricas, sanitarias y comunicaciones. Asimismo, el contratista instalara las
facilidades en funcién de la magnitud de la Obra a realizar, debiendo reunir en
cualquier caso las siguientes condiciones.

21.6.4. Elalmacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo
parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural
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17)

18)

19)

20)

21)

22)

mediante aberturas.

21.6.5. La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de
personal obrero empleado.

21.6.6. Los depésitos o0 almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el
personal, servicios higiénicos, etc.

21.6.7. El contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma,
continlla para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres
estructuras y otros bienes propios 0 ajenos en caso de pérdida correra con los
gastos que demanda su sustitucion.

MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION

El contratista debera mantener la obra en ejecucién todos sus partes terminados en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el
transito de su personal o equipo ocasionen dafios al proyecto o propiedades de terceros, que
de producirse se deber& ser inmediatamente reparado.

TRABAJOS TOPOGRAFICOS

El contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topogréficos iniciales
consistentes en el replanteo del eje del disefio, nivelacién y levantamiento de secciones
transversales del ser el caso lo que serd sometido a la aprobacion de la Supervision.
Quedaran a cargo del contratista, todos los trabajos topogréficos complementarios relativos
a la ejecucién y terminacion de la Obra.

El supervisor verificara todos y cada una de las mediciones realizadas por el contratista para
la correcta ejecucién de la obra.

La verificacion de cualquier trazo o de cualquier linea o nivel por el Supervisor no relevara de
ninguna manera.

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o establecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, el contratista efectuara dichos trabajos con cargo a sus gastos
generales.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El contratista deberd identificar utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genera.

El contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién del medio ambiente por lo cual
debera cumplir con todas las provisiones.

El contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacién la preservacion del Medio Ambiente.

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS.

Cuando por distintas circunstancias sea necesaria efectuar tareas fuera de la jornada normal
de trabajo o en dias feriados el contratista debera solicitar autorizacién al Supervisor con
cuarenta y ocho

(48) horas de anticipacion a la iniciacidon de las mismas, del cual dispondréa el Supervisor lo
necesario para su control.

En todos los casos salvo, los que tuvieron origen en orden expresa de la ENTIDAD, correra
por cuenta del contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

LETRERO INFORMATIVOS
El contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos segin el modelo que
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23)

24)

25)

26)

27)

entregara la Entidad. El letrero a ser colocado seré el indicado en el presupuesto contratado.
El contratista debera tener colocado el letrero de obra dentro de los quince (15) dias
calendarios del inicio de la obra.

ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicios que fuera
necesarios para de ser el caso proporcionar primeros auxilios al personal accidentado en la
ejecucion de la obra.

El contratista asumira la formulacién de los informes oficiales sobre los accidentes, que sean
requeridos por la Entidad o por cualquier otra autoridad competente.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o de herramientas
del contratista.

RETIRO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista deberd retirar de la obra, la maquinaria,
el equipo o material excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucién de la construccién total, si hubiera
alguna interferencia deberé comunicar por escrito a la ENTIDAD.

Si el contratista durante la ejecucién de la obra necesita usar energia eléctrica agua, debera
hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione.

Al terminar el trabajo se debera a proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales o equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

DOCUMENTACION TECNICA

= Elcontratista se obliga a realizar el estudio definitivo, el replanteo de obra. La ingenieria,
y planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del proyecto.

=  Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion requerida,
previamente aprobada por el supervisor.

= Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de
autorizacion, etc. sera presentado por una anticipacion no inferior a diez (10) dias
habiles, respecto a la fecha prevista para la ejecucién de los respectivos trabajos.

= Al concluir la obra y un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la obra.

CALIDAD ESPECIFICADA

= Teniendo en cuenta el destino, e importancia de proyecto, es obligacién del contratista
el realizar una correcta planificacion de la calidad, asi como realizar el aseguramiento
de la calidad durante la ejecucion y realizar el control de la obra

= Elsupervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas
o0 ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstas o0 no en las
especificaciones técnicas.

= En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las especificaciones
técnicas, el costo de las pruebas correrd a cargo del contratista.

= Toda obra ejecutada bajo el contrato, podra ser rechazada por el supervisor o por la
entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

= Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reportados reemplazadas a expensas del contratista y deberan contar con la aprobacion
del supervisor.

= Cuando el contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucion de la obra
materiales de menor calidad que las especificaciones en el expediente técnico, sin la
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autorizacién del supervisor estara sujeto a la aplicacién de penalidades respectivas;
asimismo cuando el contratista utilice para la ejecucién materiales de baja calidad con
autorizacién del supervisor ambos seran solidariamente responsables por la reparacion
y los dafios y perjuicios que ocasionen.

28) CORRESPONDENCIA.

* Cualquier comunicacion entre el contratista, la entidad y el supervisor se debera hacer
por escrito.

* El contratista llevara un cuaderno de obra donde se anotaran las instrucciones del
supervisor y las observaciones del contratista ademas de cualquier hecho o
aconteciendo importante de la obra. La entidad y el supervisor tendran derecho a
examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus observaciones.

* El contratista debera entregar mensualmente a la entidad o al supervisor copias del
cuaderno de obra.

* El contratista tendra siempre en el sitio, a disposicién del supervisor un juego de todos
los planos y bases de especificaciones.

29) PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA
OBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del reglamento de la ley de contrataciones, en
el caso de atraso en la finalizacion de la obra por causas imputables al contratista, con
respecto a la fecha consignadas en el calendario de avance a la obra vigente, y considerando
gue dicho atraso producira una extension de los servicios de la supervision, lo que genera un
mayor costo, el contratista asumira el pago del monto equivalente al de los servicios indicados
, lo que se hara efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacion de obra.

30) OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA IDENTIDAD

La entidad contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las
labores de supervision de obra en calidad de supervision, para lo cual le delegara todas las
atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentaciéon que integra la
presente bases y el contrato a suscribir, siendo el supervisor el encargado de velar por la
correcta y oportuna ejecucion de la obra, como ojos y oidos de la identidad en obra, por lo
est4d obligado a comunicar inmediatamente a la identidad, bajo apercibimiento de ser
solidariamente responsable con el contratista por los retrasos y/o dafios y perjuicios que se
ocasionen .

31) MODIFICACIONES DE PRECIOS

Los precios propuestos e incluidos como parte del contrato se encuentran sujetos a las
férmulas de reajuste, establecidas en las presentes bases.

32) MEDICION DE LAS OBRAS

El supervisor notificara al contratista, 0 a su agente autorizado o representante con 3 dias de
anticipacion para la medida de las obras, el contratista preparara todo lo necesario para poder
realizarlas sin obstaculos y con la exactitud necesaria.

Las mediciones se realizaran Unicamente para los trabajos ya afectados y se haran de acuerdo
las unidades de medida estipuladas en cada caso.

33) GARANTIA DE LA OBRA

De conformidad a lo dispuesto por la ley de Contrataciones del Estado N° 30225 se establece
el periodo de garantia en el caso de obras el plazo de responsabilidad no podréa ser inferior
a siete (07) afios contado a partir de la conformidad de la recepcion total de la obra, segun
corresponda.

34) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL TERMINO DE OBRA




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2023-MPA/CS-1

EL CONTRATISTA al término de la obra y conjuntamente con el documento que solicita la
recepcion de la obra, debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos
para su revision, verificacion y conformidad, para fines de la Recepcion de la Obra:

a) Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.
b) Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la

obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcion de la Obra.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacion
de Obra, EL CONTRATISTA debera entregar al Supervisor lo siguiente:

1. Memoria Descriptiva Valorizada

2. Planos post construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de construccién de

la obra).

Cierre del Libro de Planillas de la Obra.

4. Declaracion Jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a
remuneraciones, horas extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos
laborales de los trabajadores de la Obra y no tener reclamos laborales pendientes de
solucion.

5. Declaracién Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por concepto de
pago de tributos generados por la ejecucién de la Obra.

w

Previo cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos del pago del Saldo de
Liquidacion de Obra (de corresponder saldo a favor del Contratista), se verificara que EL
CONTRATISTA haya cumplido con entregar a LA ENTIDAD: (1) Memoria Descriptiva
Valorizada, (2) Planos post construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de
construccion de la obra).

35) RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de la Municipalidad Provincial de Ambo a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 173 del
Reglamento la Ley de Contrataciones del Estado.

36) DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE LOS POSTORES

Los postores deben de ser, personas naturales con capacidad juridica para contratar y/o
Juridicas legalmente constituidas.

= El postor debe de contar con la capacidad técnica y financiera para afrontar la ejecucién
de la obra.

= El postor debe de contar con la libre capacidad, para la ejecucion de la obra.

= El postor no debe, de encontrarse impedido para contratar con el estado, para los cual
debe de presentar una declaracion jurada simple.

= El postor debe de tener vigente su RNP en el capitulo de ejecutor de obras, hasta la
suscripcién del contrato.

= No tener impedimento para ser postor o contratista, segln las causales contempladas en
el Articulo N°11 de la Ley de Contrataciones del Estado

37) CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) PLANTEL PROFESIONAL CLAVE:

Porcentaje de Participacion del Plantel Profesional Clave en la Ejecuciéon de la Obra

PORCENTAJE DE

CANTIDAD CARGO PROFESION PARTICIPACION Y

PERMANENCIA DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA
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100%
01 INGENIERO RESIDENTE INGENIERO CIVIL EL MENCIONADO PROFESIONAL
DE OBRA TITULADO, DEBE DE ENCONTRARSE EN
COLEGIADO Y OBRA SEGUN EL POR(;ENTAJE
HABILITADO DE PARTICIPACION.
b) CONDICIONES DE LOS CONSORCIADO
1) El ndmero total de los consorciados seran de dos (2) integrantes.
2) El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para los integrantes
del consorcio, es de 50% de Participacion.
3) El porcentaje minimo de participacidn en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50% de Participacion.
38) TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley; toda responsabilidad de cardcter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

39)

CUADERNO DE OBRA

El cuaderno de obra se establecera de acuerdo a la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD.

40) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE OBRA

El Contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los
materiales, herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracion lo definido en
el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar como base las
consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus
Modificatorias y normas internas de la ENTIDAD segun sea el caso.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores préacticas de ejecucion de
Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Ultima
generacién acordes con las tecnologias, a fin de asegurar un producto de calidad, estando
sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la ENTIDAD.

Todo procedimiento constructivo indicado serd de primera calidad, estara sujeto a la
aprobacion de la ENTIDAD, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no
cumpla con los estandares utilizados en infraestructura.

41) ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia
de la ejecucién de la obra y sera de su entera responsabilidad la ocurrencia de los hechos.

42) SEGUROS COMPLEMENTARIOS DE TRABAJOS DE RIESGO.

EL CONTRATISTA, debe de contratar este seguro con la finalidad de proteger al personal,
instalaciones y trabajos ejecutados y en procesos de ejecucion, que se encuentran en el
area de ejecucion de los trabajos, los mismos que deben de estar vigente desde el inicio
de obra hasta la recepcion de la obra.

43) MATERIALES A SER EMPLEADOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en el expediente técnico y se deberan someter a los
ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.
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44) ERRORES O CONTRADICCIONES

- El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor de la obra, sobre los
errores y omisiones por medio de ocurrencias anotados en el cuaderno de obra.

45) RETIRO DE EQUIPOS Y/O MATERIALES

= Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo
o material excedente de desmonte y/o de mala calidad, que por orden de la Supervision de
la obra se ordene su retiro. Su incumplimiento sera responsabilidad del contratista.

46) LIQUIDACION DE OBRA

Es responsabilidad del contratista la presentacion de la Liquidacién de Obra. La liquidacion de
obra una vez que cuente con la conformidad del Supervisor de obra debera ser presentada a
la Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, debera presentarse en tres (03)
juegos completos, en versidn impresa y digital, para su respectiva aprobacion.

Ser& presentada de acuerdo a los plazos conforme a Ley, la Liquidacién del Contrato
de Obra se rige bajo la descripcién del Articulo 209. Liquidacion del Contrato de Obra.

47) RECEPCION DE LA OBRA.

A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la entidad y luego de una
inspeccion conjunta entre representantes de la entidad, del supervisor y del contratista, de
no existir observaciones con relacién a la calidad y terminacion de la obra y estd en
funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procedera a la recepcion,
suscribiéndose el acta correspondiente, en la que indicara claramente el estado final de la
obra, en caso que la entidad crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada
antes del término total de la obra, la entidad podra disponer la recepcién parcial de la misma
de acuerdo a lo indicado en el articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contracciones del
Estado.

48) DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE.

La entidad no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, calculo o
valorizacién, realizados antes o después de la terminacién y aceptacion de la obra y de los
pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al contratista ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones
estuvieran incorrectas o0 que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con los
estipulaciones del contrato.

49) DE LAS PENALIDADES:
El CONTRATISTA asumira la responsabilidad técnica total por la ejecucion de la obra

67.1 DE LA PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo a lo establecido en el articulo 162° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado. La penalidad se aplica automaticamente y se
calculara de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto del contrato vigente

0.15 x plazo en dias
El monto maximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato, de llegarse
a este tope la Municipalidad Provincial de Ambo podra resolver el Contrato por
incumplimiento.
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67.2 OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacion de otras penalidades segun lo
establece el Articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Los
supuestos casos para aplicacion de penalidades por mora se describen en la siguiente

tabla:

NO

SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDAD

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

CUANDO EL PERSONAL
ACREDITADO PERMANECE MENOS
DE SESENTA (60) DIAS DESDE EL
INICIO DE SU PARTICIPACION EN LA
EJECUCION DEL CONTRATO O DEL

(0.5) DE UNA UIT POR
CADA DIA DE

INTEGRO ~ DEL  PLAZO  DE AUSENCIA DEL gggggVISg\JRFORME DEL
EJECUCION, SI ESTE ES MENOR A PERSONAL EN OBRA

LOS SESENTA (60) DIAS, DE EN EL PLAZO

CONFORMIDAD CON LAS PREVISTO

DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN

EL NUMERAL 190.2 DEL ARTICULO

190 DEL REGLAMENTO.

EN = CASO  EL =~ CONTRATISTA 0.5 UIT POR CADA SEGUN INFORME DEL

INCUMPLA CON SU OBLIGACION DE
EJECUTAR LA PRESTACION CON EL
PERSONAL ACREDITADO (0]
DEBIDAMENTE SUSTITUIDO.

DIA DE AUSENCIA
DEL PERSONAL EN
OBRA.

SUPERVISOR DE LA OBRA.

SI  EL CONTRATISTA O SU
PERSONAL, NO PERMITE EL
ACCESO AL CUADERNO DE OBRA AL
SUPERVISOR DE LA OBRA
IMPIDIENDOLE ANOTAR LAS
OCURRENCIAS.

CINCO POR MIL
(5/10000) DEL
MONTO  DE LA
VALORIZACION DEL
PERIODO POR CADA
DIA DE DICHO
IMPEDIMENTO.

SEGUN INFORME DEL
SUPERVISOR DE LA OBRA.

EL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL LUGAR DE LA OBRA:

CUADERNO DE OBRA

CUANDO EL CUADERNO DE OBRA
NO ESTA EN LA EJECUCION DE LA
OBRA O CUANDO SE DETECTE
QUE EL CUADERNO DE OBRA NO
ESTA ACTUALIZADO O QUE
POSEA VACIOS O PERIODOS DE
TIEMPOS O QUE NO SE
ENCUENTRE DEBIDAMENTE
LLENADO O SUSCRITO POR EL
RESIDENTE DE OBRA.

S/.

500 POR CADA

HECHO.

SEGUN INFORME DEL
SUPERVISOR DE LA OBRA.

SEGURIDAD DE
SENALIZACION

OBRA Y

CUANDO EL CONTRATISTA NO
CUENTE CON LOS DISPOSITIVOS
DE SEGURIDAD EN LA OBRA
TANTO PEATONAL O VEHICULAR
INCUMPLIENDO LAS NORMAS,
ADEMAS DE LAS
SENALIZACIONES SOLICITADAS
POR LA ENTIDAD. LA MULTA ES
POR CADA DIA.

S/.

500 POR CADA

HECHO.

SEGUN INFORME DEL
SUPERVISOR DE LA
OBRA.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2023-MPA/CS-1

INDUMENTARIA E
IMPLEMENTACION DE
PROTECCION PERSONAL

CUANDO EL CONTRATISTA NO
CUMPLA CON DOTAR A SU
PERSONAL DE LOS ELEMENTOS
DE SEGURIDAD Y/O PERMITA EL
INGRESO DE PERSONAL EN
OBRA SIN LOS ELEMENTOS E
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.
LA MULTA ES POR CADA DIA.

S/. 500 POR CADA
HECHO.

SEGUN INFORME DEL
SUPERVISOR DE LA OBRA.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

CUANDO EL CONTRATISTA
INGRESE MATERIALES A LA OBRA
SIN LA AUTORIZACION DEL
SUPERVISOR.

S/. 500 POR CADA
HECHO.

SEGUN INFORME  DEL
SUPERVISOR DE LA OBRA.

CARTEL DE OBRA

CUANDO EL CONTRATISTA NO
COLOQUE EL CARTEL DE OBRA
DENTRO DEL PLAZO
ESTABLECIDO EN LA
PROGRAMACION, LA PENALIDAD
ES POR DIA NO COLOCADO. HAY
LA OBLIGACION DE MANTENER
EL CARTEL DE OBRA DURANTE
LA EJECUCION DE LA OBRA. SE
PENALIZARA DE LA MISMA
FORMA, CUANDO NO SE
MANTENGA EL TIEMPO
ESTABLECIDO.

S/. 500 POR CADA
HECHO.

SEGUN INFORME DEL
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

RESIDENTE DE OBRA Y
PERSONAL PROPUESTO

CUANDO EL INGENIERO
RESIDENTE Y/O EL PERSONAL
OFERTADO EN FORMA
PERMANENTE (0] CON
COEFICIENTE DE PARTICIPACION
PARCIAL SEGUN CRONOGRAMA
DE PARTICIPACION DEL
CONTRATO DE EJECUCION DE
OBRA,, SE ENCUENTRE
AUSENTE.

S/ 500, POR CADA DIA
DE AUSENCIA.

SEGUN INFORME DEL
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

10

POR CADA CAMBIO DEL EQUIPO
DE PROFESIONALES
PROPUESTOS POR EL
CONTRATISTA  DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA,
SIEMPRE Y CUANDO NO SE
PRESENTE EL CASO FORTUITO
Y/O FUERZA MAYOR,
DEBIDAMENTE SUSTENTADO Y
JUSTIFICADO.

S/. 500 POR CADA
HECHO.

SEGUN INFORME DEL
SUPERVISOR DE LA OBRA.

11

VALORIZACIONES

CUANDO EL CONTRATISTA NO
EFECTUE VALORIZACIONES
(REFERIDAS A VALORIZACIONES
MENSUALES; MAYORES
METRADOS; ADICIONALES DE
OBRA; DEDUCTIVOS) AL
TERMINO DE CADA MES,
CONFORME AL PLAZO PREVISTO
EN EL REGLAMENTO DE LA LEY
DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO; NO ADJUNTE EL PANEL
FOTOGRAFICO Y/O VIDEOS
CONFORME LO SENALADO EN
LOS TERMINOS DE REFERENCIA;
O CUANDO VALORIZA METRADOS

S/ 500 POR CADA
HECHO.

SEGUN INFORME DEL
SUPERVISOR DE LA OBRA.
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NO EJECUTADOS (SOBRE
VALORIZACION) Y PAGOS EN
EXCESO; VALORIZACIONES
ADELANTADAS; O PARTIDAS
EJECUTAS DEFECTUOSAMENTE
O INCOMPLETAS U OTRO ACTO
QUE DERIVEN DE PAGOS

12

INDEBIDOS.

NO PRESENTAR
OPORTUNAMENTE (0]
PRESENTAR EN FORMA

DEFICIENTE Y/O INCOMPLETA, EL

CALENDARIO DE AVANCE

ACELERADO, EL CALENDARIO DE

AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO, S/. 500 POR CADA SEGUN INFORME DEL
SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS HECHO. SUPERVISOR DE LA OBRA.

BASES, O QUE DICHOS
CALENDARIOS NO CONTENGAN
UNA SOLA “RUTA CRITICA”, DE
CONFORMIDAD AL REGLAMENTO
DE LA LEY DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO.

3.1

50) DE LA RESOLUCION DE CONTRATO

La Municipalidad Provincial de Ambo podra resolver el contrato, de conformidad con el Articulo
164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos en que el Contratista:

Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo,
pese a haber sido requerido por este.

Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para
otras penalidades, en la ejecucién de la prestacién a su cargo.

Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacién.

51) RESPONSABILIDAD SOLIDARIA CON EL SUPERVISOR

Seguir lo indicado en la ley del cédigo civil de responsabilidad solidaria por accién de terceros
tanto los ejecutores de la obra y la supervision de obra, articulo 1124°, por exigencia de
responsabilidad de dafio producido.

52) DE LAS RESPONSABILIDADES DEL RESIDENTE DE OBRA
El residente de obra, no debe de contar con contrato vigente en otra obra simultdneamente
El residente debe de permanecer en la obra desde el inicio hasta la culminacién

La ausencia del residente debe de ser aprobado por la entidad, caso contrario se procedera
a penalizar por cada dia de ausencia.
El residente debe de firmar el cuaderno de obra durante la ejecucion de la obra.

REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al

E EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
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Requisitos:
ITEM EQUIPOS CANTIDAD
1 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 YD3 1.00
>  |[MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18 HP) 1.00
3  [VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1.00
4  [COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1.00
5 |MOTONIVELADORA 125 HP 1.00
6 |[CAMION VOLQUETE 15 M3 1.00
7  |RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 YD3 1.00
8 $8,|3|LLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 1.00
9 |[ESTACION TOTAL 1.00
10 NIVEL TOPOGRAFICO 1.00

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
CANT. CARGO PROFESION
01 Residente De Obra e Ingeniero Civil
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CANT. CARGO EXPERIENCIA

Experiencia minima de treinta y seis (36) meses como ingeniero

residente y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision de

obras similares:
= Residente de Obra
= Ingeniero Residente de obra

01 Residente De Obra " Residente

= Supervisor de Obra

= Inspector de Obra

= Jefe de Supervision

= superintendente de construccion
En ejecucién de obras similares, que se computan desde la
colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
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Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion
de obra.

Se considerara obra similar a

Definicién de obras similares:
Mejoramiento y/o Construccion y/o Creacion y/o Rehabilitacion de puentes carrozables y/o caminos
vecinales que contengan pontones y/o puentes carrozables.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?!' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participaciébn se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

21

DE ACUERDO CON LA OPINION N° 185-2017/DTN “CUALQUIER OTRA DOCUMENTACION", SE ENTIENDE COMO TAL A TODO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

CON OCASION DE LA EJECUCION DE LA OBRA QUE CUMPLA CON DEMOSTRAR DE MANERA INDUBITABLE AQUELLO QUE SE ACREDITA, POR EJEMPLO, MEDIANTE LAS
RESOLUCIONES DE LIQUIDACION DE OBRA, LAS ACTAS DE RECEPCION DE CONFORMIDAD, ENTRE OTROS.

/
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Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada.

CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
S La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] 22 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

22

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [...............ons ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....ccovvvineneni, ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIC)N] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecuciéon de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

23

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucioén llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”24

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”?5

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

\_ /
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debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %, La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?”

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

26

27

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

/
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PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOQS®*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

30" Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

o
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®Y
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos

presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR33 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

31

32

33

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de céalculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR @]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®*:

34

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
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Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucidn de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®6.

36 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ /
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®’ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

37 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE38 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

3% Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

3 lbidem.

40 |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”!

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*?

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

41 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
42 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

43 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
4 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

45 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IG\V/46

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV47
5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

47

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV48

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

48 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV49

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

50 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OEI\CJ:?F?AI‘DF%I& RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\5/2E|;\I|1:I:ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVIEE_E:;':ABIO AIE:ALJCI\;ll'llJJLR/A/?\IID:)CE)55
1
2
3
4
5

51

52

53

54

55

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ??A?_ggl RECEP()CgloRi DE LA PRO\SIZEI;lIIE:ENTE MONEDA IMPORTES? TIPOVIEEI_E:;EABIO AIZAUCJSF:IIDD(())SS
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
Q con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 00-2023-MPA/CS-1

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

e Importante
La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




