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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
003-2023-CS/MPH-H

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA AA.VV. BELLAVISTA DEL
DISTRITO DE HUACHO —-PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA “- CUI:
2434711.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
centre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se

tienen como no presentadas.

/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
°https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para

la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe E

/
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1.11.

1.12.

1.13.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
qgue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccidon
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
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3.3.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificaciéon de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

3.4.

3.5.

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
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3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




AS-SM-03-2023-CS-MPH-H-1

/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA - HUACHO

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

2434711.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
RUC N° : 20141418557

Domicilio legal . Calle Colon N° 150 — Palacio Municipal.
Teléfono: : 943098393

Correo electrénico: . logistica@munihuacho.gob.pe

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA AA.VV. BELLAVISTA DEL
DISTRITO DE HUACHO —-PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA “- CUL:

El valor referencial asciende a S/. 764,212.36 (Setecientos sesenta y cuatro mil doscientos doce
con 36/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de abril del 2023

Valor Referencial
(VR)

Limites®

Inferior

Superior

S/1.764,212.36 (Setecientos
sesenta y cuatro mil doscientos
doce con 36/100 soles

S/ .687,791.13 (sesenta y
ocho mil setecientos
noventa y uno con 13/100
soles)

S/.840,633.59
(ochocientos cuarenta
mil seiscientos treinta y
tres con 59/100 soles)

Importante

@

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucién de Gerencia
contratacion . Municipal N°00107-2023-
" GM/MPH ,de fecha 24 de
Mayo de 2023.

Documento y fecha de aprobacién del expediente Resolucion de Gerencia
técnico . Municipal N°0076-2023-
" GM/MPH, de fecha 26 de
Abril de 2023.

Documento y fecha de actualizacion del expediente

. NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

ADJUDICACION SIN
PROCESO (MENOR A 8UIT)

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CANON Y SOBRECANON

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es SETENTA Y CINCO

(75) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en
el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:
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Pagar en . Caja de la Municipalidad Provincial de Huaura Huacho
Recoger en . Oficina de Logistica ,Servicios Generales y Control Patrimonial
Costo de bases . Impresa: S/ 20.00 (Veinte con 00/100 soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 200.00 (Doscientos Soles con 00/100 soles)
técnico Digital: S/ 10.00 (Diez soles con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion, en
el presente https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-
pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml

1.12. BASE LEGAL

- Ley N2 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023

- Ley N2 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023

- Ley N2 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225. -
Directivas del OSCE.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la MYPES.

- Ley N2 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.

- Cadigo Civil.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ E
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comuin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

8 __ Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@ Y,
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2.3.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N°12)

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1%,

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios*2.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

11

12

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o

por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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0)

p)

a)

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

é\ttps://enlinea.sunedu.gob.pe/
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a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'“.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Calle Colon N°150-Huacho — Huaura-Lima, en
Horario de Oficina.

Importante
En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.5. ADELANTOS?®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgard un (01) adelanto directo por el 10% DEL MONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias

14 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

15 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'®
mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de DIEZ (10) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de DIEZ (10) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos!” mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

2.6.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

16

17

18

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,

qublicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de (SESENTA) 60
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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=’/ SUB GERENCIA DE ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS

“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DE LA LOSA DE RECREACION
MULTIUSO EN LA AAVV, BELLAVISTA DEL DISTRITO DE HUACHO - PRQVINCIA DE HUAURA -
DEPARTAMENTO DE LIMA”. COD. CUI N° 2434711
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. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, RIESGOS DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL

2 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS

*ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO®

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA
AAVV. BELLAVISTA DEL DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA”. COD. CUI
N° 2434711

|| I. PRESENTACION e |

La Municipalidad Provincial de Huaura continuando con su politica de desarrolle viene frabajando para la integracion
mediante el mejoramiento de vias urbanas que permitan la eficiente transitabilidad Vehicular y peatonal, comunicacién
y el desarrolfo de sus diferentes pueblos a los cuales representa como autoridad.

Las vias urbanas son las principales vias de comunicacion local y son una importante herramienta para el desarrollo
sostenible de los pueblos, por tanto, es preciso contar con ellos en condiciones de transitabilidad y lograr realmente
una integracion como es el pedido de los pobladores de los diferentes centros poblados a través de sus autoridades.

En ese contexto surge la necesidad de la ejecucion de la OBRA: “CREACION DE LA LOSA DE RECREACION
MULTIUSO EN LA AAVV. BELLAVISTA DEL DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA -
DEPARTAMENTO DE LIMA", COD. CUI N° 2434711 con la finalidad de brindar un espacio adecuado para impulsar
el desarrollo deportivo, cultural y otros, en el AA.VV. Bellavista - Cano Sur Este.

|[ #. ANTECEDENTES

L.

v La Municipalidad Provincial de Huaura mediante Resolucion de Gerencia Municipal N°076-2023-GM/MPH
de fecha 26 de abril del 2023, aprobo el Expediente Técnico de del proyecto denominado “CREACION DE
LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA AAVV. BELLAVISTA DEL DISTRITC DE HUACHO -
PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA". COD. CUI N° 2434711, por un monto total de S/
835,287.36 (Ochocientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Ochenta Siete con 36 /100 soles), para un periodo
de ejecucion de 75 (setenta y cinco) dias calendarios, bajo la modalidad de administracion indirecta.
\ v Mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°090-2023-GM/MPH, de fecha 09 de mayo del 2023,
se resuelve autorizar la ejecucion del expediente técnico del proyecto denominado ; "CREACION DE LA
LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA AAVV. BELLAVISTA DEL DISTRITO DE HUACHO -
PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA". COD. CUI N° 2434711

\
\

L UBICACIONDELPP

A
/

" LOCALIZACION GEOGRAFICA
Departamento  : Lima
Provincia : Huaura
Distrito : Huacho
Localidad : AA.VV. Bellavista - Cono Sur Este

[ V. FINALIDAD PUBLICA 1

Ejecutar el proyecto denominado “CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA AAW.
BELLAVISTA DEL DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA". COD. CUI
N° 2434711, a fin de brindar un espacio adecuado para impulsar el desarrollo deportivo, cultural y otros, en el AA.VV.
Bellavista - Cono Sur Este.

3
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. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, RIESGOS DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS

“AKIO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

[l v. BASELEGAL |

e LeyN°30225.- Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1444, en adelante
“Ley de Contrataciones”

o Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones, y sus modificatorias.
Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General".

o Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

o Ley N° 27808, "Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica”.

II VI. MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

La ejecucion de la “CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA AA.VV. BELLAVISTA DEL
DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA”. COD. CUI N° 2434711 se
realizara por ejecucion Presupuestaria Indirecta (CONTRATA), mediante un contrato.

I] VII. DEL SISTEMA DE CONTRATACION E INSPECCION PREVIA

El sistema de contratacion elegido para la ejecucion de la presente obra, es el de SUMA ALZADA, al presentar sus
propuestas durante el proceso de seleccion sera conforme a los planos, metrados, precios unitarios y especificaciones
técnicas y demas informacion prevista en el expediente técnico, por el monto o precio ofertado en su propuesta
economica.

Por lo que se les insta a los participantes del procedimiento, visitar e inspeccionar la totalidad del lugar y &reas donde
se ejecutara la obra objeto de este procedimiento de seleccion y efectuar todas las evaluaciones que sean necesarias,
verificaciones y andlisis que estimen pertinentes para presentar su propuesta. (La visita de campo sera opcional).

Sus evaluaciones y analisis deben de incluir, entre otros la revision de todos los aspectos técnicos, condiciones de

trabajo, clima, accesos, reglamentacion de la zona, manejo, aimacenamiento, disposicién y transporte de materiales,
0 disponibilidad de mano de obra, agua, energia eléctrica, comunicaciones, asuntos sindicales y en general todos los
‘ elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en la ejecucion de la obra.

La presentacion de la propuesta implica la tacita aceptacion del postor de que no ha encontrado inconveniente alguno
.| para lainiciacion y ejecucion de las obras en la forma técnicamente correcta, segun el Expediente Técnico.

I Vi VALOR REFERENCIAL -

Es importante que los gastos generales propuestos por el postor, en ninglin caso sera menor al noventa por ciento de
los gastos generales determinador por la Entidad en el expediente técnico, a continuacion se detalla las partidas del

proyecto:

Costo Costo
Item Descripcion Und. | Metrado Unitario | Pardial (57
01 INFRAESTRUCTURA 519,014.18
01.01 LOSA DEPORTIVA 163,599 13
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 2,708.84
01.01.01.01 ALMACEN Y DEPOSITO mes 250 500.00 1,250.00
01.01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO ¥ HERRAMIENTA glb 100! 500.00 500.00
4
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA

'SUB GERENCIA DE ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS

“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

01010108 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 360 x 240 m und | 100 95884 95884
010102 OBRAS PRELIMINARES 1663070
T — + sxEVABCRACON. INPLENENTAGION Y ADMIISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD | o ol ssem] mER
01010202 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL o 100| 347600 347800
01010203 SENALIZACION EN PERIODO DE CONTRUCGION and | 1000 2082| 29820
01010204 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD gb 100| 127000 127000
01010205 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 | 135000  598| 808650
010103 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5255110
01010301 CORTE A NIVEL SUBRASANTE EN TERRENO SEM ROCOSO CON EQUIPO m | 48124 2032| 937240
01010302 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO A NIVEL DE SUBRASANTE CONEQUIPO | m3 | 19448 |  4348| 845599
01.0103.03 RETIRO DE DESMONTE GON EQUIPO my | 8600  1227| 191412
01010304 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO ma | 73508  741| 544684
01010305 BASE GRANULAR E=0.15m, EXTENDIDO, BATIDO,RIEGO Y COMPACTACION | m3 | 73508| 2088 | 21.964.19
01.0103.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 5 km my | 80200 673| 539746
010104 CONCRETO SIMPLE 79,586.93
01.01.0401 CONCRETO fc=175 kg/em2 EN LOSA DEPORTIVA, FROTACHADO |m2 | 73508 0221) 7513283
01.01.0402 CONGRETOFC=210 kgicm2 PARA ANCLAJE DE POSTES Y ARCOS m3 107| 45760 48963
01010403 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DEPORTIVA \m2 | s8s0| 2854 | 161250
01010404 CURADO DE VEREDA DE CONCRETO (m2 | 7308|320 23522
010105 JUNTAS DE DILATACION | 9,836.66
T | 0101050 JUNTATIPO1 ‘mo | ass|  2167|  9gs6ss
/. \ 010106 PINTURA f 203110
( | ototosot PINTURA EN ARCOS, TABLEROS DE BASQUET Y POSTES DE VOLEY m | 4304 805|647
G / [oor0502 DEMARCACICN GON PINTURA TRAFICO EN LOSA DEPORTIVA m | 31530  344| 108483
o 01.01.06.03 PINTADO DE SERIGRAFIA EN TABLERO DE BASQUET uwnd | 200] 30000  600.00
010107 VARIOS 25380
01010701 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE PARA ARCO wd | 800| 2649 20952
01010702 SUMINISTRO € INSTALACION DE ANCLAJE PARA POSTES DE VOLEY wd | 200 2214 4428
0102 TRIBUNAS 79,503 68
010201 OBRAS PRELIMINARES 4074
01020101 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR me | 7358 699 44074
010202 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1977111
01020201 EXCAVACION EN TERRENO SEMIROCOSO CONEQUIPOPARAESTRUCTURAS | m3 | 5151 1709 88031
01020202 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL me | 7358 3| 2413
01020203 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 5 km my | 6a72| 1227| 85546
5
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01,0203 CONCRETO SIMPLE 4737562
01.02.03.01 CONCRETO 1:8 + 25% P.M. GRADERIA m3 9905 | 47830| 47.37562
010204 CONCRETO ARMADO 2371621
01.02.04.01 COLUMNETAS 5.985.66
01.02.04.01.01 EXCAVACION PARA CIMENTACION m3 243| 4010 8541
01.02.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMENTACION m2 850| 7133 606.31
04.02.04.01.03 CONCRETOEN CIMENTACION fc = 175 kgiom2 m3 213| 42341 901.68
01.02.04.01.04 CONGRETO EN COLUMNETAS fc= 175 kglem2 m3 236| 42341 999.25
01.02.04.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 1880 6518 123152
01.02.04.01.08 ACERO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg | 26408 8%0| 21723
01.0204.02 VIGAS 139370
01.02.04.0201 CONCRETO EN VIGAS fc=175 kg/om2 m3 085| 42341 350.80
01.02.04.0202 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 132 6518 73761
01.02.04.02.03 ACERO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 3328 890 296.19
01.02.04.03 ALBANILERIA 583435
01.02.04.03.01 MURO DE SOGA LADRILLO INDUSTRIAL 18 HUECOS CEMENTO-ARENA m2 6566 8883 583435
01.0204.04 REVESTIMIENTOS 12,030.68
nnumn | REVESTIMENTO DE GRADAS CON MORTERO MEZCLA T4 X20mPULDO 12X1 | 1o | 1s308|  4235| 648124
NRUUR |y ;:svssnwawo COLUMNA Y VIGAS CON MORTERO MEZCLA 1:4 % 2em PULIDO | 6557| 4235| 277689
01.02.04.04.03 REVESTIMIENTO MURO CON MORTERO MEZCLA 1:4 x 2em PULIDO 1:2x fem | m2 6568| 4235| 278155
01.02.04.05 PINTURA 445182
P 01.02.04.05.01 PINTURA EN GRADERIAS m2 | 28428 1568| 445182
/e 2\ o103 CERCO PERIMETRICO 30,014.05
1 & 2) 01.03.01 OBRAS PRELIMINARES 483.15
\ L / 01080101 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 8066 | 599 483.15
01,0302 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,686.04
01030201 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO CON EQUIPO PARA CIMENTOS m3 1762| 13018 229377
01.03.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL m2 3389 328 11118
01.03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA & km m3 281|127 2811
010303 CONGRETO SIMPLE 5427.39
01.03.03.01 CIMIENTO CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HCRMIGON 30% P.G. m3 1762 21384 376434
01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS m2 1464 6473 947.65
01.03.03.03 SOBRECIMIENTO MEZCLA 1:18 CEMENTO-HORMIGON 25% P.M. m3 220| 32518 715.40
01.03.04 CONCRETO ARMADO 21417.47
01.03.04.01 SOBRECIMIENTO REFORZADO 4,677.08
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01.03.04.01.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO fc=210 kgfcm2 mJ 368 | 43320 1594.18
01.03.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADOQ EN SOBRECIMIENTO m2 2576 6473 1,667.44
01.03.04.01.03 ACERO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 159.04 8.0 141546
01.03.04.02 COLUMNAS 3,988.11
01.03.04.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS fc = 210 kglem2 m3 084 49281 413.96
01.03.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADQC EN COLUMNAS m2 2576 83.80 2,15869
01.03.04.02.03 ACERO FY=4200 kg/om2 GRADO 60 kg 153.04 8.90 1415.46
01.03.04.03 VIGAS 709.43
01.03.04.03.01 CONCRETC EN VIGAS fc=210 Kglem2 m3 046 49281 225.69
01.03.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADG EN VIGAS m2 0.92 79.62 7325
01.03.04.03.03 ACERO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4601 8.90 40849
01.03.04.04 JUNTAS DE CONSTRUCCION 50.95
01.03.04.04.01 JUNTA DE CONSTRUGCION CON TECKNOPORT m2 0.89 51.25 50.95
01.03.04.05 ALBANILERIA 874,52
01.03.04.05.01 MURG DE SOGA LADRILLO INDUSTRIAL 18 HUECOS CEMENTO-ARENA m2 1077 81.20 874.52
01.03.04.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 521.77
01.03.04.06.01 TARRAJEOQ DE VIGAS ¥ COLUMNAS INCLUYE ARISTAS m2 1163 45.38 5271.77
01.03.04.07 CONTRAZOCALOS 153.40
01.03.04.07.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERQ 1:5 DE £=2 cm H=40cm | m 9.23 16.62 153.40
01.03.04.08 CARPINTERIA METALICA 10438.21
01,03.04.08.01 i SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS DE TUBO CUADRANTE DE F°G° i 30,00 3790 1.437.00
A 'x3"x6mm

01.03.04.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA METALICA N° 10 COCADAS 22" m2 150.79 3.23 6,518.65
! 01,03.04.08.03 PORTON DE INGRESO PRINCIPAL und 1.00| 2,780.56 2,780.56
0104 ILUMINACION 9.997.04
\ 01.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 274,68
\ g 01.04.01.01 T'ERS:CAVACION EN TERRENO ROCOSO CON EQUIPO PARA POZO PUESTA A m3 188 13018 2776
01.04.01.02 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO CON EQUIPO PARA ANCLAJE DE POSTES | m3 013 13018 16.92
01.04.02 CONCRETO SIMPLE 67.40
01,04.0201 CONCRETO SIMPLE Pc=175 kglem2 m3 017 | 39646 67.40
01.04.03 ALIMENTADORES ELECTRICOS 864.78
01.04.03.01 CABLE DESNUDO PARA TIERRA m 1.50 191 17.87
01.04.03.02 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 2x2£+16/25 mm2 km 8377 10.11 84691
01.04.04 VARIOS 8,790.18
01.04.04.01 SISTEMA DE POZO A TIERRA und 100 72838 720.38
01.04.04.02 CONEXION DE ENERGIA ELECTRICA und 600| 524584 3,147.84
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01.04.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO und 100 187.21 187.21
01.04.04.04 PORTA MEDIDOR DE CONCRETO und 100 555.15 555.15
01.04.04.05 POSTE DE CONCRETO und 6.00| 69510|  4,170.60
01.05 VESTUARIOS, SERVICIOS HIGIENICOS Y ADMINISTRATIVOS 235,894.28
01.0501 ESTRUCTURAS 81,438.26
01.05.01.01 OBRAS PRELIMINARES 757.74
01.05.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 12650 599 757.74
01.05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,044.46
01.05.01.0201 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO CON EQUIPO PARA ZAPATAS m3 1279| 13018 |  1,685.00
01.05.01.0202 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO CON EQUIPO PARA CIMIENTOS m3 ¥ 13018 438897
01.05.01.02.03 RELLENO COMPACTADO A MANO m3 432 3290 14213
01.05,01.02.04 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL m2 38.42 328 126.02
01.05.01.02.05 AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS Y PISOS m2 2165 1257 272.14
01.05.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 5 km m3 %74 1227 450.80
01.0501.03 CONCRETO SIMPLE 14,367.40
01.05.01.03.01 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 3085 21364| 659079
01.0501.03.02 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 388| 32518  1,261.70
01.05.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS m2 3450 | 6473 223349
01.05.01.03.04 CONCRETOEN FALSO PISO MEZCLA 1:6 CEMENTO-HORMIGON E=4" m2 11007 3890 428172
01.05.01.04 CONCRETO ARMADO 59,268.66
. 01.050104.01 ZAPATAS 2,66652
.| 010501040101 CONCRETO EN ZAPATAS fc = 210 kfem2 590| 43385| 255972
: 0@1 04,01.02 ACERO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 Kg 12,00 890 106.80
[ t q<1T 04.02 COLUMNAS 12,588.28
\ 01‘.6;»6 1.04.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS fc= 210 kofem2 m3 399 49281 1,966.31
0105.01.04.0202 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 4207| 8380| 352547
01.05.01.04.02.03 ACERO FY=4200 kg/cm2 GRADO 50 kg 797.38 890|  7.098.50
01.050104.03 VIGAS 21,016 62
01.05.01.04.03.01 CONCRETO EN VIGAS fo=210 Kglom2 m3 626 49281| 308499
01.05.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 3449 7962 274609
01.05.01.04.03.03 ACERO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg | 170624 890| 1518554
01.05.0104.04 LOSAS ALIGERADAS 22,997.24
01.05.01.04.04.01 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA fc=210 kg/cm2 m3 2025| 45379 918925
01.05.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADG EN LOSA AL'GERADA m2 10123 7962| 805993
01.05.01.04.04.03 ACERO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 191.40 890| 170346
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01.05.01.04.04.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 cm PARA TECHO ALIGERADO und | 945.00 428| 404450
0105.02 ARQUITECTURA 131,675.26
01.05.02.01 MUROS Y TABIQUES 16,685.60
01.05.02.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO INDUSTRIAL 18 HUECOS CEMENTO-ARENA m2 2550 8120 16,686.60
0105.02.02 REVOQUES Y ENLUCIDOS 18,096.81
01.05.02.0201 TARRAJEQ EN CIELO RASO m2 10123 4226 421798
01.05.02.02.02 TARRAJEQ DE SUPERFICIE CON COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA m2 3142|4420 137550
01.05.02.02.03 TARRAJEQ DE SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA m2 4825 4179 193279
01.05.02.02.04 TARRAJEO DE INTERIORES ACABADO DE CEMENTO-ARENA m2 29860 2355|  7,032.03
01.05.02.02.05 TARRAJEO DE EXTERIORES ACABADO DE CEMENTO-ARENA m2 10823 3214 347851
01.05.02.03 ZOCALOS 6,301.61
01.05.02.03.01 ZOCALO DE CERAMICA ESMALTADO DE COLOR DE 30 x 20 om m2 9150| 6887 630161
01.05.02.04 CONTRAZOCALOS 748.93
01.05.02.04.01 CONTRAZOCALO CEMENTO SIN COLOREAR H=30cm m 4380  17.08 748.93
01.05.02.05 PISOS Y PAVIMENTOS 59,143.86
01.05.02.05.01 CONTRAPISO DE 2", MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m2 11518 | 2998| 345340
01.05.02.05.02 PISC CERAMICO DE ALTO TRANSITO 30 X 30 m2 11007| 5667 623767
01.05.02.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 163| 4777 555,57
01.05.02.05.04 CONCRETO EN VEREDAS fc = 175 kg/cm2, ACABADO, BRURADO Y PULIDO m2 73508 | 6652 48897.52
01.05.02.06 JUNTAS DE CONSTRUCCION 215.28
01.05.02,06.01 JUNTA DE DILATACION {SELLADO) m 2785 773 215.28
01.05.0207 CARPINTERIA METALICA 897332
01.05.02.07.01 VENTANA DE ALUMINIC (INC. VIDRIO) und 1100| 49876| 548636
|| 0105020702 PUERTA DE FIERRO und 800 560.87| 448896
o /| 01.05.02.08 CARPINTERIA DE MADERA 1,195.10
b 01.05.02.08.01 PANELES DE MELAMINE (INCLUYE PUERTA} m2 553| 12208 675.10
01.05.02.08.02 PUERTA APANELADA DE MADERA MARCO C/MARCO DE 2'x4", SEGUN DISERO | und 100| 52000 520,00
01.05.02.08 CERRAJERIA . 1,903.85
01.05.02.00.01 CHAPA PARA EXTERIOR CON LLAVES INTERIOR Y EXTERIOR 2 GOLPES | wnd 800| 12285 982.80
01.05.02,00.02 BISAGRA DE FIERRQ PARA PUERTA {PROMEDIO) und 1300 7085 921.05
01.05.0210 PINTURAS 11,953.95
01.05.02.10.01 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 3 MANOS m2 10123  2405| 243458
01.05.02.10.02 PINTURA MATE EN MUROS, COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES 3 MANOS m2 37597 1986  7.39157
01.05.02.10.03 PINTURA MATE EN MUROS, COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES 3 MANOS m2 10823 1966  2,127.80
01.05.02.11 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 5,455.95
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01.06.02.11.01 INODORO NACIONAL ONE PIECE BLANCO und 600| 23413 140478
01.05.02.11.02 URINARIO PICO DE LORO und 200| 12442 248.24
01.05.02.11.03 LAVATORIO NACIONAL BLANCO und 900 23836 2,145.24
01.05.02.11.04 DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA und 400| 11876 467.04
01.06.02.11.05 JABONERA LOSA BLANCO und 6.00 2947 176.82
01.05.02.11.06 PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTIA COLOR BLANGCO und 6.00 2944 176.64
01.05.02.11.07 DISPENSADOR DE JABON und 6.00 2947 176.82
01.05.02.11.08 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA und 6.00 29.47 176.82
01.05.02.11.08 VALVULA COMPUERTA DE 172 und 5.00 86.71 483.55
01.05.03 INSTALACIONES SANITARIAS 10,742.03
01.05.03.01 SISTEMA DE DESAGUE 7.112.95
01.05.03.01.01 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto 3.00 8943 268.28
01.05.03.01.02 SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 2° plo 16.00 5033 805.28
01.05.03.01.03 SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 4 \ pio 6.00 88.53 §31.18
01.05.03.01.04 TUBERIA PVC SAL 2" m 2079 B2 690.44
01.05.03.01.05 TUBERIA PVC SAL 4 m §7.15 41.26 2,358.01
01.05.03.01.06 CODO PVC SAL 2" x 45° und 16.00 26.20 418,20
01.05.03.01.07 CODO PVC SAL 4" x 45° . und 12.00 30.27 363.24
01.05.03.01.08 YEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL 4" x 4" ‘ und 700 29.85 208.95
01.05.0301.09 YEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL 4"x 2" und 14.00 2087 202.18
01.05.03.01.10 TRAMPA "P" DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2 und 9.00 2277 204.93
01.05.03.01.11 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" und 5.00 4329 216.45
01.05.03.01.12 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2° PROVISION Y COLOCACION und 4.00 35.50 142,00
101,05.03.01.13 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24° und 200| 16180 323.80
01.(35.‘13.01 14 REJILLA DEACERO 40 x50 cm und 5.00 57.80 289.00
01.05 0@ 02 SISTEMA DE AGUA FRIA 3,629.08
01, 05.03.02.01 SALIDA DE AGUA PVC SAP @ 112" pto 2200 58.42 1,285.24
01.05.03.02.02 RED DE DISTRIBUCION INTERNA DE AGUA PVC SAP @ 3/4" m 5228 2501 1.307.52
01.05.03.02.03 RED DE DISTRIBUCION INTERNA DE AGUA PVC SAP @ 112" m 3246 2146 696.59
01.05.03.02.04 TEE PVC-SAP PRESION 3/4" und 18.00 1287 228.08
01.05.03.02.05 TEE PVC-SAP PRESION 112 und 200 10.87 21.74
01.05.03.02.06 CODO PVC SAP @ 3/4" x 90° und 200 1147 2294
01.05.03.02.07 CODO PVC SAP @ 1/2" x 90° und 7.00 8.57 66.99
01.05.04 INSTALACIONES ELECTRICAS 12,038.73
01.05.04.01 SALIDAS DE LUZ 3,068.93
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01.05.04.01.01 SALIDA DE TECHO CON CABLE AWG TW 2.5mm (14) + DPVC SEL 16 mm (5/8) | pto 100| 9692 106642
01.05.04.01.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOB_E plo 1000 7883 788.30
01.05.04.01.03 CABLE ELECTRICO TW # 8 AWG - 10 mm2 m 12003 1041 12145
01.05.04.02 EQUIPOS Y ACCESORIOS 141526
| 0105.04.02.01 FLUORESCENTE RECTO ISPE 3 X 40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA und | 1100 12866 141526
01.05.04.03 TABLEROS ELECTRICOS 148.48 |
01.05.04.03.01 TABLERO GENERAL OE DISTRIBUCION - 6 POLOS pza 100 14848 14848
01.05.04.04 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICOS 60.89
01.05.04.04.01 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 16A pza 100| 6088 50.68
01.06.04.05 PRUEBAS ELECTRICAS 356.28
01.05.0405.01 PRUEBAS ELECTRICAS gl 100 36628 366.28
01.05.04.06 CISTERNA, CASETA DE BOMBEO Y TANQUE ELEVADO 697689
CHRMOBTT | pocenhQUE NEGHD S 00 +ELECTROMVEL FOTOPLAS 11 va | o) sonss| oomes
02 MOBILIARIO 8,02138 |
0201 SUMINISTRO E INSTALACION DE ROSTES DE VOLEY und 200| 57508| 1215018
0202 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE BASQUET und 200| 305767 61153
0203 REFLECTOR DE ALTA DENSIDAD und 600 12598 75588
03 CAPACITACION Y SENSIBILAZACION 375000
03.01 GAPACITACION Y ASISTENGIA TECNICA gib 100 375000  3,750.00
04 VARIOS 9,00000
0404, MITIGACION DELIMPACTO AMBIENTAL alb 1.00| 500000  5000.00
0402\, LIMPIEZA FINAL DE OBRA gl 100| 400000 400000
' l} Costo Directo 539,785.56
/ —_— 098% | 5387347
Utilidad 10.00% | 5397856
SUB TOTAL 647,637.59
LGY. 18.00% | 116,674.77
PRESUPUESTO TOTAL | 764,212.36

El valor referencial asciende a S/. 764,212.36 (Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Doce con 36 /100
SOLES), que incluye los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la
obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de abril del 2023, dicho valor considera 9.98% de Gastos Generales
y 10% de Utilidad, ademas la fecha del valor referencial no contraviene lo indicado en el articulo 34.1 def Reglamento
de la Ley de Conirataciones
34.1. En el caso de ejecucion y consultoria de obras, el valor referencial para convocar el
procedimiento de seleccion no puede tener una antigiiedad mayor a los nueve (9) meses,
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confados a partir de Ia fecha de determinacién del presupuesto de obra o del presupuesto de
consultoria de obra, segiin corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria.

OBRA VALOR REFERENCIAL
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL OBRA: “CREACIONDE &/, 764,212.36 (Setecientos Sesenta y
LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA AAVV. BELLAVISTA  Cuatro Mil Doscientos Doce con 36 /100
DEL DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA - soles)
DEPARTAMENTO DE LIMA”. COD. CUI N° 2434711 ’

[ 1x. RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA 7]
RESUMEN DE PRESUPUESTC GENERAL CONSOLIDAD MONTOS $/
COSTO DIRECTO S/. 539,785.56
GASTOS GENERALES (7%) S/ 53,873.47
UTILIDAD (7%) S/ 53,978.56
SUB TOTAL SIL 647,636.59
IGV (18%) S/ 116,574.77
PRESUPUESTO DE OBRA S/. 764,212.36
Il x. PLAZO DE EEJECUCION ]

El plazo de sjecucion de la obra es de 75 (setenta y cinco) dias calendario y se contabilizara desde el dia siguiente
que se dé cumplimiento a las exigencias indicadas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

i ID(I. TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES 4|

ol \’;, & Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le corresponden de acuerdo a Ley.
"\ Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista,
: | ademés de fa obtencion de las autorizaciones, permisos y similares para la sjecucion de la obra.

| 1. COORDINACION ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS )

El Contratista a la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades
Pablicas y empresas de servicios, mediante cartas y/o gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de
los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas

empresas para su realizacion.

|| Xill. OBLIGACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA ) - |

El personal de El CONTRATISTA durante su permanencia durante la ejecucion del servicio acatara las disposiciones
sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

EL CONTRATISTA seréa responsable ante Municipalidad Provincial de Huaura por los dafios y perjuicios que pudiera
ocasionar la paralizacion total o parcial del servicio, por parte de su personal, sin perjuicio de aplicarse las sanciones

administrativas y/o penales que correspondan.
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g/c”.

EL CONTRATISTA asumira exclusivamente los dafios contra la vida, el cuerpo o la  salud que pudiera sufrir su
personal durante la prestacion del servicio.

EL CONTRATISTA debe tener el seguro activo de SCTR Salud y SCTR Pensidn, y debe cubrir a todos los trabajadores
a su cargo dentro del alcance del servicio. El Contratista debe presentar obligatoriamente, el primer dia (til de cada
mes las constancias de cobertura de SCTR Pension y SCTR Salud en donde figure principalmente el N° de paliza y
la lista completa de todo el personal activo en el servicio; de no cumplir con lo requerido, se aplicaran las penalidades
de acuerdo al cuadro de penalidades.

EL CONTRATISTA realizara los examenes médicos acupacionales en un Servicio de Salud Ocupacional acreditado
por |a Direccién General de Salud Ambiental (DIGESA) o la Direccion Regional de Salud {DIRESA).

EL CONTRATISTA cumpliré con el protocolo médico ocupacional establecido por el Ministerio.

Tratandose de Micro, Pequefias y Medianas Empresas, comprendidas en la LEY MYPE, (Texto Unico Ordenado
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE), deberan considerar el Régimen Laboral General, en
atencion a la normativa vigente (Ley N° 27626, Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y
cooperativas de trabajadores). En este contexto, se remarca que el sueldo basico minimo del personal seré al menos,
la Remuneracion Minima Vital y debera incluirse los pagos que le corresponden por Ley, entre ellas: la asignacion
familiar, gratificaciones, vacaciones, CTS, ESSALUD.

EL CONTRATISTA debera abonar oportunamente las remuneraciones, los beneficios sociales, previsionales, de
Essalud y cualquier otro beneficio regulado por la normatividad. EI Municipalidad Provincial de Huaura podra exigir al
contratista, en cualquier momento y por escrito, la presentacién de cualquier documento que acredite los pagos
descritos en el presente acépite; pudiendo condicionar inclusive el pago mensual a la presentacion de dicha
informacién.

Il XIV.DISPOSICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL —J

; Son de aplicacion desde el inicio del proyecto y a 1o largo de ia ejecucion de la cbra, las disposiciones contenidas en
il " laLeyde Seguridad y Salud en el Trabajo con Eleciricidad, aprobado mediante Resolucion RM N° 111-2013-MEM/DM
\ del 21 de marzo 2013. Es de cumplimienfo ademas en lo aplicable en cuanto a distancias de seguridad y el
¢ |- | Reglamento Nacional de Construcciones. En ese sentido el postor aceptara las disposiciones de seguridad e higiene

/ ocupacional.

[[XV. SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagiies (de ser el caso), que sean necesarios
para la ejecucion de la obra seré de cuenta y responsabilidad del Contratista.

IIXVI.CUADERNO DE OBRA ) |

Se debera tener en cuenta los lineamientos para la implementacion y uso del cuademo de obra DIGITAL de
conformidad con lo dispuesto en la Decimotercera Disposicion complementaria Final del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto supremo N°344-2018-EF, teniendo en cuenta que el cuaderno de
obra digital es una herramienta informética desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye ai cuademno de
obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones.

13
Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Obras Plblicas




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA - HUACHO
AS-SM-03-2023-CS-MPH-H-1

. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
2 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, RIESGOS DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS
*ARO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

En el cuademo de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurren durante la ejecucion de la obra, las
ordenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega de terreno y se cierra
culminado el acto de recepcion de obra o el acto de constatacion fisica de obra, segun corresponda.

II XVIl. DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los darios que ocasionen & las redes
eléctricas, agua, desaglie, teléfonos (de ser el caso) y demas terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio
causado ser4 causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de que el Municipalidad Provincial de Huaura o las
empresas de servicio ejecuten los trabajos a cargo def Cantratista y/o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

II XVIIIl.  INDEMNIZACIONES |

Es obligacion y responsabilidad de! Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él o
a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes,
producidos dentro de la obra yio areas aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o
negligencia.

Es obligacion y responsabilidad de! Contratista, de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar y prevenir
accidentes por parte la poblacion beneficiaria del proyecto y demés terceros.

I XiX.IMPACTO AMBIENTAL ‘

El contratista para la ejecucion def presente servicio debera tomar las medidas preventivas necesarias para no generar
impactos ambientales negativos dentro de la zona a intervenir. En caso de que el contratista negligentemente incumpla
con las medidas de seguridad ambiental, la Area usuaria debera aplicarle la sancion correspondiente de conformidad
a las leyes vigentes.

/|| XX. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES.

5\ \EI postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato debe presentar una declaracion jurada consignando
' “|os siguientes datos:

,/— Declaracion jurada de una direccion electrnica {correo electronico), ademés de un nimero de teléfono fijo y un
celular
— Declaracion jurada de una direccion en la ciudad de Huacho, la cual en caso de cambio debera ser por ofra enla
misma ciudad.
Los cuales deberan permanecer activos hasta el consentimiento de la liquidacion, ello para que fa Entidad realice el
procedimiento administrativo de nofificaciones.

Cualquier variacion debera ser comunicada notarialmente con 5 dias de anticipacion a la entidad.

I xxi.viciLancia

El Contratista sera el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y proteccion de las
personas e instalaciones de la Obra, para lo cual debe proveer durante los trabajos, ef personal, cercos, iluminacion
y otros elementos adecuados que se requiera.
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El Contratista debera proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios para el personal de Qbra y
las instalaciones de uso comiln. El servicio de guardiania se realizara durante las 24 horas del dia, en tanto que el
resto de servicios se atenderan de acuerdo a los horarios que se establezcan.

[ Xx1. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién serd MENSUAL; las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas
el (ltimo dia de cada mes por el Contratista, de conformidad con el articulo 194° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones, y enfregados a LA ENTIDAD por el residente de obra y/o el supervisor y/o inspector dentro de los 05
dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguierte al de la valorizacion respectiva. Ademas, debera de
presentar adjunto a cada valorizacion el informe de actividades realizadas por los especialistas cuando participen en
la ejecucion de partidas de la obra. Dichos informes deberan de estar suscritos por cada uno de los profesionales
propuestos.

La totalidad de los documentos exigidos se deberan presentar en (02 originales + 02 copias) a {a entidad ademas de
un CD que contenga la valorizacion integral en version digital en archivos estrictamente editables (las versiones
impresas estaran firmados por i residente de obra y representante legal de la empresa contratista).

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el articulo 39
de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora
injustificada.

| xxi. FORMA DE PAGO

—J

Los pagos al Contratista seran de acuerdo a las valorizaciones presentadas y sujeto al articulo 171° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones.

| [ XV. INTERVENCION ECONOMICADELAOBRA

/ ’ En'taso de demoras injustificadas en la ejecucion de la Obra, la entidad podra intervenir econdmicamente la ejecucion
‘ j dela Obra, de acuerdo al articulo 204° del Reglamento.

. S —
[ XXv. RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

Se efectuara de acuerdo a los Articulos 168° y 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones. A la culminacion
de los trabajos, el comité nombrado por fa Entidad realizara la recepcion de la Obra firmando el acta respectiva y el
Contratista presentara el Expediente de Liquidacion de ia Obra (02 originales y 02 copias) dentro de los plazos
establecidos, asimismo, dentro de los documentos que presenten los contratistas para la liquidacion de la obra, se
debe considerar necesariamente los planos de replanteo firmados por el Supervisor y/o Inspector, certificado de no
adeudo otorgado por el CONAFOVICER, copia de PDT, ESSALUD, SENCICO, SCTR (Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo), Declaracion Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo Declaracion Jurada
de no tener Pagos Pendientes a los trabajadores.

En caso el contratista no presente su liquidacion en los plazos establecidos, la entidad |a elaborara por cuenta del
contratista, segln los montos (en soles)-establecidos en el siguiente cuadro:

DETALLE IMPORTE S/

15
Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Obras Piblicas




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA - HUACHO
AS-SM-03-2023-CS-MPH-H-1

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
4 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, RIESGOS DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL

=/ SUB GERENCIA DE ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS

“ANO DE LA UNIDAD, LA P£Z Y EL DESARROLLO"

>0<=50000 3,000.00
>500,000 <= 1°000,000.00 5,000.00
>1°000,000.00 <= 57000,000.00 7,000.00
>§'000,000.00 <= 10°000,000.00 10,000.00
10°000,000.00 15,000.00

Nota: importes de acuerdo al contrato vigente.

|| xxvi.  DE LA PENALIDAD EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

De acuerdo al articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en caso de retraso injustificado del
CONTRATISTA en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la entidad le aplica automéaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la
siguiente formula:

0.10 x Monto
0.15 x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, el contrato o item que debi6 ejecutarse o, en caso que
estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente.

Para los supuestos que, por la naturaleza de fa contratacion, la formula indicada en el presente articulo no cumple
con su finalidad, el Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucion Ministerial puede establecer formulas
especiales para el calculo de la penalidad por mora.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resultaimputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos
generales de ningun tipo.

[[XXVI. OTRAS PENALIDADES ’ ) ]

De acuerdo al Articulo 163° del Reglamento, se padra establecer penalidades distintas a las penalidades por mora,
hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) det monto del contrato vigente o, de ser el caso, del
item que debié ejecutarse. Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora. Se
aplicara la penalidad de acuerdo a los parametros y a los montos (en soles) establecidos en el siguiente cuadro:

; Penalidad
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) Segln informe del inspector y/o
dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato 9.5 UIT por cada diade  supervisor y/o cualquier funcionario yfo
1 o del integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenta  ausencia del personal en  servidor del MPH designado por la Sub
(60) dias, de conformidad con las disposiciones establecidas en el  cbra en el plazo previsto. Gerencia de Estudios, Proyectos y
numeral 190.2 del articulo 180 def Reglamento. Obras Pblicas
Segun informe del inspector y/o
0.5 UIT porcadadiade  supervisor y/o cualquier funcionario yio
ausencia def personal en  servidor del MPH designado por la Sub
obra. Gerencia de Estudios, Proyactos y
Obras Piblicas

2 En caso el contratista incumpla con su obligacién de ejecutar la
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido.
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Penalidad

N°® Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Pracedimiento

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL.

Cuando el contratista no cumpla en dotar al personal los
implementos o equipos basicos de proteccidn personal, en la
ejecucion de la Obra, conforme lo establecido en la NORMA
G.050. El contratista debera cumplir obligatorfamente el Articulo
10° Equipos Bésicos de Proteccidn Personal (EPP) de la NORMA

G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Segan informe del inspector y/o

> Uniforme. 311000 del valor del supervisor y/o cualquier funcionario yio
3 » Protector o cascos de Seguridad tipe jockey contra impacto y/o contrato, por ocurrencia  servidor d.e{ MPl-I desjgnadc por la Sub

descarga eléctrica. {Segiin sea el caso). Para Identificar la y/o por dia Gerencia de Estudios, Proyectos y

calegoria y ocupacién de los trabajadores, los cascos de Obras Piblicas

seguridad seran de colores especificos.

> Protectores Visuales (Gafas de seguridad, Pantallas de
soldadura, etc.) seguin sea el ¢caso

> Amés de Seguridad.

> Guantes de Seguridad segin sea el caso {Dieléctricos, de
Cuero o de pléstico o jebe)

> Mascarilla anti polvo.

Segun informe del inspector y/o
EQUIPOS DEL CONTRATISTA. supervisor y/o cualquier funcionario y/o
31000 de! valor del servidor del MPH designado por la Sub
4 Cuando el Confralista no cuenta con los equipos minimas exigidos ~ contrato, por cadaequipp  Gefencia de Estudios, Proyectos y
en el expediente técnico conforme a su propuesta técnica, o que y dia de ausencia. Qbras Pablicas, corrobore
los tenga incompletos para la ejecucion de obra. presencialmente la ausencia de equipos
en visitas programadas y/o inopinadas.

CALIDAD DE MATERIALES.

Segun informe del inspector y/o
Cuando el Contratista emplee maleriales que no cumplan los supervisor y/o cualquier funcionario y/o
requisitos de las especificaciones técnicas del expediente técnico 11000 del valor del servidor del MPH designado por la Sub

y las normativas vigentes. Gerencia de Esludios, Proyectos y

> EL CONTRATISTA deberd refrar dicho material y reemplazarlo  O°"1el0. POr cala caso Obras Pibiicas, corobore
por otro que cumpla con las especificaciones técnicas, siendo : presencialmente el no cumplimiento de
dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad. (Los originales las especificaciones técnicas de los
de las pruebas deberan ser entregados en Liquidaciones de la materiales.

entidad).
Segun informe del inspector y/o

PERMANENCIA DEL RESIDENTE. supervisor y/o cualquier funcionario y/o
/1000 dl valog del servidor del MPH designado por la Sub

"8  Encaso que el residente de obra no desempefie sus funciones de ﬁ?:{st&nﬂ?; zada cg:dge Gerencia de Estudios, Proyectos y
\  forma permanente y directa en la ejecucion de la obra sera causal o elec!lgo Obras Publicas, corrobore
|3 V. 1] de aplicacion de la penalidad z presencialmente fa inasistencia en
X visitas programadas y/o inopinadas.
N 54 Segun informe del inspector y/o
N i PERMANENCIA EN OBRA DE LOS PROFESIONALES 1/1000 del valor el supervisor y/o cualquier funcionario yio
PROPUESTOS, EXCEPTO EL RESIDENTE DE OBRA. contrato, por cada dia de sagldor del MPEI dedsigna;lo por la Sub
7 e Y erencia de Estudios, Proyectos y
Cuando los personales propuestos no se encuentren en obra de masu;t:: S{:‘gmp;)dr;:ada Obras Publicas, corrobore

acuerdo al cronograma de intervencion. presencialmente la inasistencia en
visitas programadas y/o inopinados
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Penalidad

Supuestos de aplicacion de penalidad

IMPEDIMENTO PARA ANOTAR OCURRENCIAS EN EL
CUADERNOC DE OBRA.

Cuando el residente yfo contratista no permite el acceso al
cuaderno de obra al inspector 0 supervisor, impidiéndole anctar
las ocurrencias, sera causal de aplicacion de multa (Ar. 163° del
Reglamento). La multa sera por cada impedimento.

CAMBIO DEL PROFESIONAL PROPUESTO COMO RESIDENTE
DE OBRA Y/O ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA.

Cuando se realice el cambio del profesional propuesto y no cumpla
los requisitos que exima de la penalidad.

PAGO DEL PERSONAL.

Por la demora en ef cumplimiento en los pagos del personal al
servicio del contratista por un periodo mayor a un mes. La multa
sera por cada caso detectado.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION.

Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad
en la obra tanto peatonal y vehicular incumpliendo las normas y el
expediente técnico. Los dispositivos o las sefiales peatonal y/o
vehicular y otros son los que se encuentran detallados en ¢l
Expediente Técnico.

CRONOGRAMA VALORIZADO AL
CONTRACTUAL.

INICIO DEL PLAZO

Cuando e} contratista no cumpla con entregar el calendario
valorizado adecuado. El plazo de entrega seré de 6 dias habiles y
se contabilizard a partir del cumplimiento de las exigencias
indicadas en el articulo 152° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. En caso de suspension de plazo, el
contratista debera presenta un cronograma valorizado
reprogramado, al reinicio, dentro de los 6 dias habiles posteriores.
Al presentar la liquidacion debera presentar e! ultimo cronograma
valorizado actualizado a fa fecha de culminacion de la Obra
CARTEL DE OBRA.

Cuando el conlratista no cologue el cartel de abra dentro de los siete
(07) dias calendario posterior a Ja entrega del terreno, asimismo, es
obligacion del contratista mantener el cartel de obra en 6ptimas
condiciones durante la ejecucion de la obra hasta la recepcion de
Obra, caso contrario se aplicara la penalidad. Mantener en éptimas
condiciones implica que el cartel de obra debe de estar en buenas
condiciones de uso y asimismo, en constante mantenimiento del
bastidor, gigantografia, (si asi lo requiera), y de la fijacidn. El cartel
de obra, debe cumplir las especificaciones técnicas para su
preparacion que indica el Expediente Técnico y/o la oficina de obras
para identificar a la Empresa Contratista que esta ejecutando la
obra, asimismo, para informar y reforzar la presencia institucional
del Municipalidad Provincial de Huaura en la ejecucion de la Obra.
La penalidad seré por dia de incumplimiento.

contrato, por cada dia de

Forma de calculo Procedimiento

5§/1000 del valor del
contrato, por cada
impedimento en el dia
por parte del contratista.

Segln informe del inspector y/o
supervisor debiendo notificarlo a la
entidad en |a inmediatez del caso o

témino de la distancia

Segun informe del coordinador de la
Oficina de Obras de la MPH yio
funcionario y/o servidor encargado de
aprobar el cambio de personal

3 UIT por cada caso

Segln informe del inspecior yla
supervisor y/o cualquier funcionario yio
servidor del MPH designado por la Sub

Gerencia de Estudios, Proyectos y

3/1000 del valor del
contrato, por cada caso

detectado Obras Piblicas, que compruebe el
incumplimiente de pago

Segun informe del inspector y/o

supervisor y/o cualquier funcionario y/o

3/1000 del valor del servidor del MPH designado por la Sub
contrato, por cada caso Gerencia de Estudios, Proyectos y
detectado. Obras Piblicas, que compruebe el
incumplimiento de las normas de
seguridad de obra y sefializacion
Segun informe del Sub Gerente de

5/1000 del valor del Estudios, Proyectos y Obras Publicas

zontrato ,por cada diade  del MPH designado por la Sub Gerencia

retraso en la
presentacion.

de Estudios, Proyectos y Obras
Putlicas yfo servidor encargado de
liquidaciones de Obra

Segun informe del inspector y/o
supervisor y/o cualquier funcionario y/o
servidor del MPH designado por la Sub

Gerencia de Estudios, Proyectos y
Obras Publicas, que compruebe el
incumplimiento de colocacion del cartel.

3/1000 del valor del

incumplimiento.
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Las penalidades seran aplicadas en la valorizacion del mes en que ocurri6 [a falta o en la liquidacion del contrato de
la ejecucion de la obra.

Para el caso de las multas consideradas en el numeral siete (7) estaran eximidos de la penalidad en los siguientes
£asos:

> Por fallecimiento del profesional propuesto.

> Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con la documentacion que
certifique la atencion médica, prescripcion médica y tode lo referente a su asistencia médica sea en un Hospital,
Clinica o Centro de Salud.

> Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

[ xxvii._consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 de articuio 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:
>E| nimero maximo de consorciados es de 2.

>E| porcentaje minimo de participacion para la empresa que acredite mayor experiencia es de 60%

|| XxiX. DISPOSICIONES DE INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

La declaracion y garantia de! postor de no haber, directa o indirectamente, o traténdose de una persona juridica a
través de sus socios, integrantes de fos érganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado, efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal en refacion al contrato.

La obligacion del postor de conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente ¢ a fravés
de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los organos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en concordancia con el sistema de gestion
antisobomo.

El compromiso del contratista de: i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
;| cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y Ii} adoptar medidas técnicas,
/ organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

[ . ADELANTOS

301. ADELANTO DIRECTO
La Entidad oforgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.
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Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la soficitud.

Para la administracion de los adelantos destinados a ta ejecucion de la obra, se constituira un fideicomiso
conforme a lo establecido en os articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y
entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

30.2, ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LaEntidad otorgaré adelantos para materiales o insumos por el 20% dei monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (10} dias calendario previos a la fecha prevista
en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de diez {10) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su salicitud
la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo’.

|| Xxx1.  PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40° de la Ley de Contrataciones, queda claramente establecido que el hecho de
haber recepcionado la obra no exonera al contratista de sus responsabilidades.

Por o que, para la presente obra, se establece el plazo de responsabilidad para el CONTRATISTA de Siete (07) afios,
contado a partir de la conformidad de la recepcion de la obra.

[ Xxx1l.  VALIDEZ DE LA OFERTA ]

El postor debera consignar que el precio de la oferta haya sido calculado al mes de la determinacion del valor
referencial.

Se debe consignar tanto el monto como el percentaje, de los gastos generales fijos y variables y utilidad, redondeados
a dos decimales.

I] XXXIIl. PLANTEL PROFESIONAL

(\\ Los personales propuestos deberan cumplir el siguiente perfil, y presentar la siguiente experiencia:
Af N
- a) RESIDENTE DE OBRA

/ Formacién académica

" Nivel Grado o Titulo | Profesion. Acreditacitn

| Documentos para la acreditacion de formacion académica: dicho

| requisito de calificacion se Acreditara para la suscripcion del contrato.
| | Documentos para la acreditacién de formacion académica: Se
verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicic de su
: participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.

e ol TS
¢

; : Ingeniero
Titulo Profesional Civil
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Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de s T
desem;’)gehado expgrlencla exper‘i,encia Acreditacién de Experiencia
Residente y/o jefe | Documentos para la acreditacion de cargo desempefiado:
y/o supervisor ylo ; dicho requisito de calificacién se
inspector y/o jefe Acreditara para la suscripcion del contrato.
de supervision ylo | ‘ Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia
residente principal 24 meses simple de contratos y su respectiva conformidad o {ji)
ylo director Obras (computado constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier ofra
residente y/o jefe snilares desde la documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
residente y/o jefe fechadela experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe
residente principal colegiatura) valorar de manera integral los documentos presentados para
ylo ingeniero acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si
residente y/o ‘ las actividades que realiz el profesional corresponden con |
supervisor principal la funcién propia del cargo o puesto requerido, desarrollados
de obra. en el sector publico o privado

II XXXIV. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

A continuacion, se detalla la experiencia del postor en la especialidad:

Monto Cantidad Antigtiedad |
facturada maxima de deJa Acreditacién de Experiencia Z;
acumulado contrataciones prestacién |
| Durante los |
| diez (10) afios }
El postor debe ‘ ar;:rrl;rzz fala Se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus !
acreditar un | nimsentacion respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y |
monto facturado ‘ dpe GRrBEas sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) |
acumulado Veinte (20) | = comput:rén contratos y sus respectivas constancias de prestacion |
1 equivalentea S/. fooa o cualquier otra documentacion de la cual se
' 764,212.36 en suscripcion def desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
| obras similares. . . asi como el monto total que implico su ejecucion.
| recepcion de
l obra |

Se considerara como obra similar a:

Construccion ylo creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o
rehabilitacion y/o remodelacion yfo renovacion de servicios de recreacién yio servicios deportivos y/o parques y/o
plazuelas ylo losas deportivas y/o losas multideportivas u otras actividades relacionadas con el objeto de la
convocatoria.

II XXXV. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

En concordancia con 1o previsto en la Ley de Contratacicnes del Estado y su Reglamento, la definicion de los
requerimientos técnicos minimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restriccién que la de
requerir prestaciones que aseguren la oportuna satisfaccion de sus necesidades, permitir la mayor concurrencia de
proveedores en el mercado. En ese sentido los requisitos técnicos minimos cumplen con la funcion de asegurar a la
Entidad que el postor ofertara lo minimo necesario para cumplir adecuadamente con la Obra requerida
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Podran ser, participantes, postores o contratistas todas aquellas persenas naturales o juridicas inscritos en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP - Ejecutor de Obras) con la experiencia acreditada en la ejecucién de obras, las
perscnas naturales deben encontrarse en el pleno ejercicie de su derechos civiles, y las personas juridicas deben
haber sido constituidas al amparo de la Ley General de Sociedades y normas complementarias debiendo ademés
acreditar el postor a través de su reporte de actualizacion financiera, y en el caso de consorcios corresponde a ambo
conforme lo establece el articulo 9 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

[ XxxvL. PLAZO DEL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIGN DE CONTRATO DE OBRA ]

De acuerdo al Articulo 170° del Reglamento, Liquidacién del Contrato de Obra, el plazo para el pago del saldo de la
liquidacion de contrato consta de 15 dias calendario.

[1 00xvii. REQUISITOS DE CALIFICACION ]

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato:

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 EQUIPAMIENTOESTRATEGICO

Requisios:

| | SOLDDURA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA CONTINUA 24,000 o 4
10.45 250.80
, | SOLDDURA ELECTRICA MONGFASICA ALTERNA CONTINUA 69.9160 i »
27.50 1,922.69 350A
3 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP und 1
.| RODILLO TANDEM VIBRATORIO PROPULSADO 111-130HP 475106 i "
144.866,882.39 9—11 ton
s | CORTADORA DE CONCRETO und 1
6 | MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg und 1
7 | COMPRESORA NEUMATICA 250- 330 PCM - 87 HP und 1
8 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-116 HP yd3 und 1
9 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 112 y3 und 1
10 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3 und 1
11 | CAMION CISTERNA 4 X 2 {AGUA) 122 HP 2,000 gl Und 1
12 | CAMION PLATAFORMA 4 x 2 122 HP 8 ton PLUMA DE IZAJE und 1
13 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" und 1
14 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP und 1

Acreditacion:
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

» No coresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con offcinas, locales u ofros espacios flsicos.
Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigtiedad y demés condiciones del equipamiento que no
consten en el expediente técnico.

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

A2
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
g Grado o titulo
Ne Cargo Formacion académica profesional
1 Residente de Obra ; Ingeniero Civil Titulo profesional
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 132.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacitn se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

» Eiresidente de la obra debe cumplir fas calificaciones estanlecidas en el articuio 179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

A3
Reguisitos:
Tiempo de ecialidad
Ll Gargo 9xper’i,encia Cayas uassmpniados Esrgquerida
Residente y/o jefe y/o supervisor y/o
24 meses inspector ylo pe_fe Qe superyus;én ylo
residante principal y/o director
1 Residente de Obra (cﬂzﬁ:égg%g?:de residents y/o jefe residente y/o jefe si(tleijlraarses
colegiatura) residente principal y/o ingeniero
Sgiawra residente y/o supervisor principal de
obra.

/ . Acreditacion:
/ \ De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 de! Reglamento este requisito
[ \ de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

"/ Importante

El residente de ia obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

E! postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente S/. 764,212.36 (Selecientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos
Doce con 36 /100 SOLES), en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
oferias que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerar4 obra similara:

Mejoramiento yfo Creacian y/o Ampliacién y/o rehabilitacion de Complejo Deporiivo y/o polideportivo y/o Mejoramiento y/o
Instalacién y/o adecuacion de Areas Deportivas y/o Mejoramiento y/o Construccion de Estadios y/o Mejoramiento y/o
Instalacion de Servicios Recreativos y/o Campo de Futhol y/o Losa Deportiva. Asimismo, cada experiencia deberéa de contar
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como minimo con log siguienies componentes:

+ GRADERIAS Y/O TRIBUNAS DE CONCRETO

« ILUMINACION Y/O INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y/O INSTALACIONES ELECTRICAS

* CARPINTERIA METALICA

+PISOS Y PAVIMENTOS Y/O VEREDAS DE CONCRETO

« SERVICIOS HIGENICOS Y/O OFICINAS Y/O VESTUARIOS Y/O AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
+ LOSA DEPORTIVA

NOTA: La acreditacion de todos los componentes debera encontrarse como minimo un solo contrato y/o acta de recepeion yfo
presupuesto u ofro documento de fa misma obra que acredite fehacientemente la Experiencia.

Laexperiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) ccntratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos
y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii} contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier ofra
documentacion' de la cual se desprenda fehacientemente quz la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse fa promesa de consorcio o el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de
lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenlen contratos derivados de procesos de seleccidn convocados antes del 20.09.2012, la calificacion
se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio 0
del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que fas
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacién socletaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatorfa correspondiente.

Si &l postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion socletaria, debe presentar
adicionalmante el Anexo N° 8.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el fipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP comespondiente a la fecha de suscripcién,

\ Sin perjuicio de lo anterior, ios postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la
especialidad,

Importante

En ef caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a fa Directiva ‘Participacion de
Proveedores en Consorcio an las Contrataciones del Estado”.

Importante

1 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a tode documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aqueilo que
se acredita, por ej Yo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre otros.
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+  Sicomo resuitado de una consuita u observecion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacitn del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé ef expediente de
contratacion, de caonformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

+ Los requisitos de calificecién determinen sf los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante deciaracién jurada.
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
Ne DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
, | SOLDDURA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA CONTINUA 24.000 und 1
10.45 250.80
, | SOLDDURA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA CONTINUA 69.9160 und 1
27.50 1,922.69 350A
3 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP und 1
4 | RODILLO TANDEM VIBRATORIO PROPULSADO 111-130HP 47.5106 und 1
144.86 6,882.39 9 — 11 ton
5 | CORTADORA DE CONCRETO und 1
6 | MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg und 1
7 | COMPRESORA NEUMATICA 250- 330 PCM — 87 HP und 1
8 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP yd3 und 1
9 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 und 1
10 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3 und 1
11 | CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl Und 1
12 | CAMION PLATAFORMA 4 x 2 122 HP 8 ton PLUMA DE IZAJE und 1
13 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" und 1
14 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP und 1
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
N° CARGO FORMACION GRADO O TITULO
ACADEMICA PROFESIONAL
1 RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL TITULO
PROFESIONAL
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
N° Cargo T|empo d_e Cargos desempefiados Espe0|al_|dad
experiencia requerida
Residente y/o jefe y/o
supervisor y/o inspector y/o
((:Zélmmifsgo jefe de supervision y/o
1 Residente de desde ﬁ)a fecha residente principal y/o director Obras
Obra de la residente y/o jefe residente y/o similares
colegiatura) Jefe res_ldente prlnupal ylo
ingeniero residente y/o
supervisor principal de obra.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

Importante para la Entidad
Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como el requisito de calificacion en
caso de no incluirse.

B

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 764,212.36 (Setecientos
sesenta y cuatro mil doscientos doce con 36/100 soles) en la ejecucion de obras similares, durante

los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién
del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a:

Mejoramiento y/o Creacion y/o Ampliacion y/o rehabilitacion de Complejo Deportivo y/o polideportivo y/o
Mejoramiento y/o Instalacion y/o adecuacion de Areas Deportivas y/o Mejoramiento y/o Construccion de
Estadios y/o Mejoramiento y/o Instalacion de Servicios Recreativos y/o Campo de Futbol y/o Losa
Deportiva. Asimismo, cada experiencia debera de contar como minimo con los siguientes componentes:

* GRADERIAS Y/O TRIBUNAS DE CONCRETO

+ ILUMINACION Y/O INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y/O INSTALACIONES ELECTRICAS
* CARPINTERIA METALICA

« PISOS Y PAVIMENTOS Y/O VEREDAS DE CONCRETO

» SERVICIOS HIGENICOS Y/O OFICINAS Y/O VESTUARIOS Y/O AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
* LOSA DEPORTIVA
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NOTA: La acreditacion de todos los componentes debera encontrarse como minimo un solo contrato y/o
acta de recepcioén y/o presupuesto u otro documento de la misma obra que acredite fehacientemente la
Experiencia.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestaciéon o cualquier otra documentacion?® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

19 De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre

otros. n
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] %° puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos??

20

21

@

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [.............c.o ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....covvviveneni, ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

2 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

efectos de generar el pago. E
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucioén llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?3

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”?*

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

eopera«:ic’)n asistida.
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debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral

155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].2®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

25

26

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

/
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PORCENTAJE?’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o p6liza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de cauciony el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTQOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

27 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2% Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

. &
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®"

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?!l del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

LA ASIGNACION DE RIESGOS, ESTARA COMO ANEXO ADJUNTO AL CONTRATO DEOBRA

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

30

31

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho

porcentaje.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®?:
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR _O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

32 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de

Qobra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.
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CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeeiiiiieeaanas ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

33

__©

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
oles (S/ 5 000 000,00).

%
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales3*.

3 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales ﬁ

J
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO N .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. H
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE36 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE38 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

3¢ Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

37 |bidem.

33 |bidem.

. @
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

. @
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nhos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccovvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]40
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%4*

3% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
40 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

41 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorc'a
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV42

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

42 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. E

\_ /




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA - HUACHO
AS-SM-03-2023-CS-MPH-H-1

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

. @
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
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2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV43

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONYJ".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.,

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones

para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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incorporen deben ser eliminadas

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE Ty | CONTRATO | cotmantas RECEPOCEL?& DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'POV'EETCQ'E"B'O [FACTURADO,
1

2

3

4

5

4 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

45

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

4 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

47 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

48 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?ﬁ;\g@h RECEPOCBIgi DE LA PROYSEgé;ENTE MONEDA IMPORTE#® TIPOVIEEI_EQMBIO AEAUCJSF:I?&s
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




