SIMBOLOGIA UTILIZADA:

Ne Simbolo Descripcion
Es una indicacién que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracion de las bases

conforme a las instrucciones brindadas.

Es una indicacién o informacion que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboraciéon de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los
ANEXOS de la oferta.

3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
e Abc y los proveedores. No deben ser eliminadas.
refier nsideraciones importan ner en n r
Importante para la Se refiere a consideraciones ;.)o.ta tes a tenere cuc? ta po
4 . los evaluadores y deben ser eliminadas una vez culminada la
entidad contratante -
elaboracion de las bases.
® Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente documento.
De existir algun cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salvo que por el tipo o tamaiio de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafio
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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 BASES ESTANDAR
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°
N°12-2025-CS-1 — PRIMERA CONVOCATORIA

CHIMBOTE

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE COBERTURA Y CERCO
PERIMETRICO; EN EL (LA) ILE FE Y ALEGRIA 16 DISTRITO
DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO
ANCASH - CON CUI N°2594366.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DE LA LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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1.1.

1.2,

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccién de licitacion publica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacion de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion, segun la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal correspondiente,
ii) obras de rehabilitacion y reconstruccién posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitacién publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccion y disefio y construccion. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcion de contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso internacional’.

" En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicion Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementacién de los contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccion General de
Abastecimiento.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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21.

CAPITULO Il

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccién son las siguientes:

participantes

puede registrarse como en el

procedimiento de seleccidn

participante

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha senalada en el cronograma. y 163 del
Reglamento
2.Tratandose de procedimientos de seleccién para la
ejecucion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construcciéon, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.
3.La cuantia de la contratacion se publica en la
convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93

del Reglamento

c) Cuestionamientos
a las bases
(consultas,
observaciones e
integracion)

1. La presentacion de consultas y observaciones se
realiza en un plazo no menor a siete dias habiles
contabilizados desde el dia siguiente de Ila
convocatoria.

2. Laabsolucion de los referidos cuestionamientos y la
publicacién de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccion?.

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

d) Evaluacion de
ofertas técnicas y
econdmicas

1. La presentacion de ofertas se realiza a través del
SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres
dias habiles contabilizados desde la publicacién de
la integracion de bases o el pronunciamiento con la
integracion definitiva de bases por parte del OECE.

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segun el cronograma del
procedimiento de seleccidn; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

3. La evaluacion de ofertas SIN

PRECALIFICACION vy consiste en:

es

a. Admision de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
sefialados en el Capitulo Il de la seccién

Articulos 68, 72,
73, 74, 75, 78,
165 y 166 del
Reglamento.

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccion, en caso la modificacion del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacioén al 6rgano encargado de la elaboracion, aprobacién o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinién técnica, previo a realizar cualquier modificacién o solicitar la no objecién del area usuaria, de
acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

Revision de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo 1l de la seccion
especifica de las bases.

Evaluacion de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacioén previstos en el
Capitulo IV de la Seccion Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

Evaluacion de ofertas econémicas: La evaluacion
de la oferta econémica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica.

4. En los procedimientos de seleccion de obras bajo
sistema de entrega de solo construccién, la cuantia
de la contratacién determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decision de la estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacion de ofertas:

a.

Oferta econdémica limitada: la oferta econdémica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

Oferta econdmica fija al 100%: la oferta
econodmica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacién. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

5. En los procedimientos de seleccidn de obras bajo el
sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econdmica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucion de la
obra, vy ii) costo del disefo. Del total contemplado
como cuantia de la contratacién, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucion de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

6. Todos los actos se realizan a través del SEACE de
la Pladicop, incluyendo la subsanacion de ofertas.

e) Otorgamiento de
la buena pro

1. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan
la buena pro mediante su publicacién en el SEACE
de la Pladicop, incluyendo los documentos que
sustenten los resultados de la admision, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

Articulos 80, 81,
82, 83 y 84 del
Reglamento.

' LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacién, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo

dia de la notificacién de su otorgamiento.

2.2,

2.21.

222

2.2.3.

224

2.25.

23.

2.31.

2.3.2.

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacion se puede ingresar a
la siguiente direccién electrénica: .

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacidn y/o condiciones de ejecucion. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracion jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admision
de su oferta la acreditacion documental de su condicion de desafectacion, conforme a lo sefalado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccion, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion vigente
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcion vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de seleccion. No
se considera consorcio a la asociacién de personas de duracion ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Publicos.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidon segun relacién de items. Tratdndose de un procedimiento por

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2.3.3.

2.34.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio.

c) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electronico comun del consorcio, al cual se dirigirdn todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

La informacion contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasioén de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucién contractual.
En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacién del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacion del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segun
corresponda. El representante comun no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comin o por
todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social o denominacion
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccioén. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

La acreditacion del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacion aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacién, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacion por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
consorcio.
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b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacién. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucién del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple con lo
sefalado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestion como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

ii) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucién de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcién vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccién, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segun la obligacién asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcion en la
categoria que corresponda segun el monto de la contratacion o en una categoria superior®.

ii) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcién vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcion en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

3 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacién del proceso para la asignacion de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacion, el RNP realiza la asignacién de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicion complementaria.
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2.4.

actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucioén contractual.

EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econdmica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacion, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

La DEC gestiona la solicitud de la ampliacion de la certificacion o prevision presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

De no contar con la ampliacion de la certificacion o prevision presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) Lareduccion de su oferta econdmica. En el caso del sistema de entrega de disefo y
construccion, solo puede negociarse la reduccion del rubro materia de calificacién, es
decir del rubro correspondiente al componente disefio.

b) La reduccion de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecion del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacién no debe ser afectada.

En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccién del monto o la reduccion de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacion que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prelaciéon oferté un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econémica pero la
reduccion no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario y/o previsidon presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacién, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacién
o declarar desierto el procedimiento de seleccion.

Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacion constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacién.
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3.1.

3.2.

3.3

CAPiTULO NI
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, con excepcién de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacién de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacion en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como maximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracion de nulidad, cancelacidon y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacién en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.
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41 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes

CAPITULO IV
DEL CONTRATO

requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

En los contratos de obras, el postor
ganador de la buena pro presenta una
garantia de fiel cumplimiento por una
suma equivalente al 10% del monto del
contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser: (i) fideicomiso (ii) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencion de pago.

La retencién de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/5000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequefias
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencién
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

Numerales 61.4 y 61.5
del articulo 61 de la Ley.

Articulos 88, 113, 114,
115 y 116 del
Reglamento.

REQUISITO
a) Garantias, salvo
casos de
excepcion.
b) Contrato de
consorcio, de ser
el caso.

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Contener la informacién minima
indicada en el Capitulo Il de la Seccién
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectia el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefalar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacion
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es
el régimen y los sistemas de participacién
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

Literal b) del articulo 88
del Reglamento.
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En ningln caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c) Cédigo de | EI CCl es requisito indispensable para | Articulo 67 de la Ley.
cuenta realizar una transferencia entre cuentas de
interbancaria bancos diferentes, siendo requerido para | Articulos 88, 213y 215
(CCl) o, en el |efectuar el pago a los proveedores | del Reglamento.
caso de | domiciliados en el Peru.
z:::"r;ﬁ:;zss, neol Para los proveedorgs no domiciliados,
nimero de corresponde el nudmero _ de cuen‘;a

. | bancaria y nombre de la entidad bancaria
cuenta bancaria | o o| exterior.
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

d) Documento que | Corresponde a la vigencia del poder del | Literal d) del numeral
acredite que | representante legal que acredite que | 88.1 del articulo 88 del
cuenta con | cuenta con facultades para perfeccionar el | Reglamento.
facultades para | contrato. Asimismo, corresponde que el
perfeccionar el | representante legal presente copia de su
contrato, cuando | DNI.
corresponda.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segun corresponda.

e) Institucion Desde el 1 de enero de 2026, la institucion | Articulo 77, 83 y 84; asi
Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitrales y | Disposicidon
corresponder. Centros de Administracion de Juntas de | Complementaria

Prevencion y Resolucién de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).

Articulo 88 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.

f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administracion de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millones y 00/100 soles). Décima Disposicién
postor, de Complementaria
corresponder. Son facultativas para contratos cuyos | Transitoria de la Ley.

montos sean inferiores al monto

previamente sefialado. Articulos 88 346 del
Reglamento.

No puede establecerse JPRD en los casos

de obras cuyos montos sean inferiores a

S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100

soles).
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g) Capacidad | Comprende la experiencia y calificaciones | Literal b) del numeral 72.3
Técnica y | del personal clave, asi como el equipamiento | del articulo 72 y literal g)
Profesional estratégico y/o infraestructura estratégicadel | del numeral 88.1 del

proveedor necesario para la ejecucion del | articulo 88 del
contrato. La experiencia del personal clave | Reglamento.
corresponde a la  especialidad vy
subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacién como la experiencia
especifica adicional o la formacion adicional
del personal clave.

h) Plan de trabajo. El plan de trabajo se presenta para el | Literal a) del articulo 168

perfeccionamiento del contrato solo | del Reglamento.
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacion de planificaciéon
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefalando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracion.

i)

Constancia de | El postor debe presentar la Constancia de | Literal b) del articulo 168
Capacidad de | Capacidad Libre de Contratacion de | del Reglamento.

Libre ejecutor de obra en los sistemas de
Contratacion entrega de solo construccion y disefio y
(CCLC) del | construccion.

ejecutor de obra
expedida por el
RNP.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias habiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3 CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante

la ejecucion contractual y para la interposicion de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencion del 10% del monto del contrato original en

calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicion
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
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y de realizaciéon automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacién de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

4.4.2 | a clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (

).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (

).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

4.6

EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Pert, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE?*, para
que estos surtan efectos legales en el Perd deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del érgano de linea consular, ademas de cumplir con los requisitos adicionales
que contemple la legislacion peruana para su validez en el Peru.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de selecciéon no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

4 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Pert y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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1.1.

1.2

1.3.

CAPITULO |
GENERALIDADES

BASE LEGAL

- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

- Ley N°27972 — Ley organica de Municipalidades

- Ley N°27444 — Ley de Procedimiento administrativo general.

- Ley N°32185 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

- Ley N°32186 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.

- Ley N°32187 — Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afo fiscal 2025

- Ley N°27785 — Ley general del sistema nacional de control y de la contraloria general de la
republica

- Ley N°27806 — Ley de transparencia y acceso a la informacion publica

- Ley N°28611 — Ley General del Ambiente y sus modificatorias

- Ley N°29973 — Ley General de la persona con discapacidad y su reglamento.

- Ley N°28716 — Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

- Ley N°29060 — Ley del Silencio Administrativo y su modificatoria aprobada por el Decreto
Legislativo N°1029

- Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestién de Inversiones
(Invierte.pe).

- D.S N°009-2005-TR — Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias

- D.S N°003-98-SA — Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

- D.S N°42-F — Reglamento de Seguridad Industrial y modificatorias

- Decreto Legislativo N°1486 — Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y
optimizar la ejecucion de las inversiones publicas y modificatorias

- Reglamento nacional de edificaciones (RNE) y sus modificaciones

- Reglamento de metrados vigentes

- Resolucién de Contraloria N° 335-2011-CG - Directiva del “Registro de informaciéon sobre
Obras

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

RUC N° : 20163065330

Domicilio legal :Jr. Enrique Palacios 341 Ancash — Santa — Chimbote - Pert
Teléfono : 043-323771

Correo electrénico . sub.gerencialogistica@munisanta.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
correspondiente a la "CONSTRUCCION DE COBERTURA Y CERCO PERIMETRICO; EN EL
(LA) LE FE Y ALEGRIA 16 DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA,
DEPARTAMENTO ANCASH — CON CUI N°2594366.
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1.4. CUANTIA DE LA CONTRATACION®
La cuantia de la contratacion asciende a S/ 3,273,092.74 (TRES MILLONES DOSCIENTOS

SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS CON 74/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley
y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la contratacion.

Importante para la entidad contratante

e En el caso de procedimientos de seleccion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, se incluye el siguiente cuadro:

OBLIGACIONES COSTO (S/)
A. OBRA
A.1. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA
Costo Directo S/2,311,606.17
Gastos Generales (10.00%) S/231,150.62
Utilidad (10.00 %) S/231,150.62
Sub Total S/ 2,773,807.41
Impuesto I.G.V. (18%) S/ 499,285.33
Presupuesto Base S/3,273,092.74
CUANTIA DE CONTRATACION (TOTAL) S/ 3,273,092.74

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue mediante Resoluciéon Gerencial N°269-2025-GM-MPS el 10
de junio del 2025.

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

5 La cuantia de la contratacion indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacion
consignado en la ficha del procedimiento de seleccion en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion entre
estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacion indicado en las bases.
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21.

2.2,

CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo sefialado en el articulo 43 del Reglamento, si la entidad contratante realiz6 el
anuncio de contratacion futura a través del SEACE de la Pladicop y/o en su sede digital, con una
anticipacion no menor de cuarenta dias calendario a la fecha de convocatoria, se puede reducir el
plazo entre la fecha de convocatoria y la presentacion de ofertas a dieciocho dias como minimo,
considerando lo establecido en el numeral 64.3 del articulo 64 del Reglamento. En ningun caso la
presentacion de consultas y observaciones puede tener un plazo menor a siete dias habiles
contabilizados desde la convocatoria. Asimismo, la presentacion de ofertas no puede tener
un plazo menor a tres dias habiles contabilizados desde la publicacion de la integracién de
bases.

De conformidad con lo establecido en el numeral 67.6 del articulo 67 del Reglamento, en caso la
entidad contratante haya difundido el requerimiento a través del SEACE de la Pladicop o en su sede
digital, siguiendo el procedimiento establecido en dichas disposiciones, es posible omitir la etapa de
elevar el pliego de absolucién de consultas y observaciones y la integracion de bases ante el OECE.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta

Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta
a los establecidos en este acapite.

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).
¢) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segun

8 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.
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corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

d) Declaracion jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos e informacién de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de
ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun, el correo electrébnico comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacion que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracion jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) inicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento.

g) Oferta Econémica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefio y construccion, se anexa la estructura de costos del disefio.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementacién de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es
progresiva. Asimismo, el Reglamento sefiala que el OECE informa mediante
comunicado la implementacién de los rubros de informacién que componen la FUP, asi
como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la
presentacion a los proveedores de dicha documentacién en los procedimientos de
seleccion, debiendo verificarla directamente en la FUP.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

2.2.2.1 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccidn de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2.3.

2.2.2.2 Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de

contratacién no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segun (Anexo N° 09).

2.2.2.3 En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV

previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacion de documentos que no
hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta’,
“Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

Importante para la entidad contratante

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de
seleccién cuya cuantia de la contratacion sea igual o menor a cincuenta (50)
UIT:

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por
otorgar la garantia mediante depésito en cuenta bancaria, se debe realizar el

abono en:
I(\Jl;enta de : 00-781-210137
Banco : BANCO DE LA NACION
N° CClI : 018-781-000781210137-51

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar la documentacion correspondiente en MESA
DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA, sito en JR. ENRIQUE
PALACIOS N°343 — CASCO URBANO — CHIMBOTE - SANTA - ANCASH, los siguientes
documentos para perfeccionar el contrato:

a)

f)
9)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacion de retencion (Anexo N° 7) o
declaracion jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

Contrato de consorcio, de ser el caso.

Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Institucion Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

Autorizacién de notificaciones durante la ejecucién contractual al correo electrénico

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2.4.

previsto en el contrato (Anexo N° 12).

h) Constancia de Capacidad Libre de Contratacion de ejecutor de obra expedida por el RNP.

i)  Plan de trabajo segun lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccion.

j)  Los analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta. aplica para cada item o tramo que conforme la agrupacion.

k) Documentacion que acredite los requisitos de calificacion correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

I) Declaracion Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacién que acredite dicha desafectacion.

Advertencia

e £/ requisito indicado en el literal m) unicamente se solicitara si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento en el procedimiento de
seleccion.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).

e En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracion Jurada respectiva
(Anexo N° 16).

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

La suscripcion del contrato se realiza en la GERENCIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL SANTA, sito en JR. ENRIQUE PALACIOS N°341-343 - CASCO URBANO
— CHIMBOTE - SANTA — ANCASH - CUARTO PISO.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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SOLO CONSTRUCCION
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REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

Advertencia

Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta seccion el requerimiento que forma parte del
expediente de contratacion aprobado. El area usuaria es responsable de formular adecuadamente el
requerimiento, en coordinacién con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con
el articulo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en
este capitulo y estar incluido en el cuadro multianual de necesidades.

2
z

REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE
SOLO CONSTRUCCION.
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CHIMBOTE

REQUERIMIENTO.

EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO:
CONSTRUCCION DE COBERTURA Y CERCO
PERIMETRICO; EN EL(LA) L.E. FE Y ALEGRIA
16 DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA
SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH - CON
CUI N° 2594366.

DISTRITO : CHIMBOTE
PROVINCIA : DEL SANTA
DEPARTAMENTO : ANCASH
LOCALIDAD : P.J. SAN JUAN

CHIMBOTE, 2025.

No
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| ~ CcApfruom Ly
| REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

3.1 FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION.

La presente contratacion, tiene como finalidad a EJECUCION DE LA OBRA
denominado: CONSTRUCCION DE COBERTURA Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA)
LE. FE Y ALEGRIA 16 DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA,
DEPARTAMENTO ANCASH - CON CUI N° 2594366,

El objetivo del Proyecto es mejorar el nivel de calidad del servicio ofrecido de la
institucion educativa, mediante el mejoramiento de |a infraestructura pablica con Ia
instalacién de una cubierta que sirva como un cerramiento exterior en el patio y la losa
de la Institucién Educativa Fe y AlegriaN° 16 - Chimbote, ofreciendo con ello proteccién
a los estudiantes por los niveles elevados de radiacién solar y con ello se mejore las
condiciones fisicas, recreacional y de integracién en la losa actuales, a su vez la
construccién del cerco perimétrico. Ademas, es preciso sefialar que la Construccién de

esta cobertura se enmarcara a las Normas Técnicas de Edificacién y de Educacisn
Vigentes.

* Proteccién de los rayos UV y otros efectos climaticos que se produzcan sobre el
area deportiva (losa Multiusos).

* Mejorar las condiciones basicas que debe ofrecer la infraestructura de la losa
Multiusos de la I.E.

3.1.1 DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

Contratacién para la ejecucién de la obra denominada: CONSTRUCCION DE
COBERTURA Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) I.E. FE Y ALEGRIA 16 DISTRITO

DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH - CON CuUI N°
2594366,

- ’)‘\\ -
~ [| “311:2 AREA USUARIA.

' ) 1’ Sub Gerencia de Obras Piblicas de |a Municipalidad Provincial del Santa.

3.1.3 ANTECEDENTES

La construccién de cobertura y cerco, en la IE Fe y Alegria N° 16 - Chimbote, nacié de
la necesidad constante de |a poblacién que habita en el distrito de Chimbote, asi como
de la iniciativa de los docentes de la Institucion Educativa Fe y Alegria N° 16 - Chimbote,
debido a que no cuentan con una infraestructura de cobertura, lo cual no protege
contra la radiacién solar a estudiantes, docentes, y administrativos; Por lo tanto, como
alternativa de solucién, se ha proyectado la construccién de una Infraestructura publica
de Tipo Cubierta que sirva como un cerramiento exterior, que ofrezca proteccién al
patio central de la Institucién Educativa |E Fey Alegria N° 16 - Chimbote Yy que sirva para

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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salvaguardar de agentes climaticos como I3 radiacion del sol, lluvias y otros factores

alapoblacién educativa; asi como paradarle resguardo y aislamiento térmico en buena
proporcidn.

La ejecucion de esta IOARR, permitira mejorar la Infraestructura Educativa, permitiendo

adecuados.

La ejecucién de la IOARR: " CONSTRUCCION DE COBERTURA Y CERCO
PERIMETRICO; EN EL (LA) LE. FE Y ALEGRIA 16, DISTRITO DE CHIMBOTE,
PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH” CON CODIGO UNICO DE
INVERSION N° 2594366, tiene una vital importancia en el desarrollo educativo, fisico,
recreacional y proteccién en la salud de los alumnos de la |E porla radiacién con niveles
elevados de [os rayos solares (rayos UV); asimismo, por que logra ampliar espacios
adecuados para el desarrollo de actividades educativas tanto en lo fisico, de encuentro,
integracién y de concentracién social de |los estudiantes, contribuyendo asi a mejorar

el nivel de calidad del servicio ofrecido de la situacion sobre Ia cual se proyecta ejecutar
el presente IOARR.

3.1.4 OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Contratar una empresa con experiencia en la ejecucién de obras de naturaleza igual y/o

similar a la obra a ejecutar, que se encargue de la ejecucién denominada:
'CONSTRUCCION DE COBERTURA Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) LE. FE Y

3.1.5 MARCO NORMATIVO:

= LeyN°32185- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

- LeyN°32186- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piblico para el afio
fiscal 2025.

— Decreto Supremo N° 011-79-vC Implementan y adecdan Decreto Supremo sobre
contratacion de obras publicas.

[ -~ Decreto Legislativo N°® 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto.

Jixs Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Piblicas.
[ "'—\‘-.! Decreto Supremo N° 009-2025-EF, que aprueba el Reglamento de |a Ley General

! de Contrataciones Publicas.

A s Ley N°27444 - ey del Procedimiento Administrativo General.
g [ Ley N°27806 - Ley de Transparenciay acceso a Ia informacién Publica.

- LeyN°29783- Ley de Seguridad ySalud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR - Reglamento de Ia Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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.1.6 UBICACION:

UBICACION : La Obra se Encuentra Localizada en:
Departamento s Ancash.

Provincia : Santa.

Distrito : Chimbote.

Localidad : P.J. San Juan

Zona de Intervencién P.J. San Juan - Chimbote

LOCALIDAD CORDENADA CORDENADA ALTITUD
ESTE (X) NORTE (Y) {m.s.n.m.)

(valores

“ P.J. San Juan 76817197 mE 899407131 m S

COORDENADAS UTM - DATUM WGS 84 - ZONA 171

aproximados) ‘

Plano de Ubicacién:
Institucién Educativa
Fey Alegria N° 14

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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i
T.1.7 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR EL GOBIERNO LOCAL DE LA
|

El gobierno local de la Municipalidad Provincial del Santa a través de la Gerencia de
‘ Infraestructura facilitara al postor que haya obtenido la buena pro toda la documentacidn
‘ referente al proyecto (expediente técnico) de manera impresa o de forma digital y demas
documentos que sean de importancia para la ejecucion del proyecto.

iz

3.2 DESCRIPCION GENERAL

re€ ZESLRIFCION GENERAL

\

[ Nombre del proyecto de : | CONSTRUCCION DE COBERTURA v CERCO PERIMETRICO; EN

inversién/IOARR/actividad EL(LA) ILLE. FE Y ALEGRIA 16 DISTRITO DE CHIMBOTE,

‘ PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH,

|

| [ e Unics dervreraian (CUN, | [ 2594366,

|| de corresponder

|

~ ‘ Ubicacién ¢ | P.J. SAN JUAN - CHIMBOTE.

! Especialidad : | ESPECIALIDAD: EDIFICACIONES Y AFINES

| Subespecialidad : | Edificacién educativa

: Tipologia : | Afines. *

} Documento y fecha de : | Resolucién Gerencial N° 006-2025-GI-MPS (Actualizacién del
|| actualizacién del expediente Expediente Técnico). Fecha de Aprobacién 21 de enero del

‘ técnico, de corresponder 2025.

\

| Tipo y numero del procedimiento | : *  Contratacién menor a 8 UITS

‘ de seleccién que se convocé para *  Orden de Servicio N° 1701 -2023(16.10.2023)

la elaboracién del expediente

| técnico, de corresponder

1

\

3.3_CONDICIONES CONTRACTUALES
|
\

El Expediente Técnico aprobado mediante Resolucién Gerencial N° 006-2025-GI-MPS de fecha

21-01-2025 por el gobierno local de la Municipalidad Provincial del Santa es el Unico
| documento que define las caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutara
j la obra, describiendo de manera precisa las principales caracteristicas de esta (planos),
| definiendo igualmente los aspectos técnicos requeridos para su ejecucién (especificaciones
| técnicas y estudios especificos realizados, estudios de suelos, calculos para el disefio de
| estructuras, etc.), asi como su costos (presupuesto y analisis de costos unitarios) y cantidades
| de trabajos a ejecutar (metrados).

1 ‘A“EI expediente técnico derivado |a Sub Gerencia de Obras Publicas, mediante Proveido Sello N°©
1 2982 de fecha 27-05-2025 para la elaboracién del REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE
vi"'ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION s ¢l documento donde se establece y define el plazo

}‘ de ejecucién contractual de obre, calculado en base de rendimientos (de equipos y mano de
| obra) considerando para las diferentes partidas que conforman el presupuesto de obra, cuyos
‘ precios unitarios asumen las condiciones y caracteristicas de las actividades que se requieren

para ejecutar el trabajo, considerando asimismo los efectos del clima de la zona donde se
| ejecutara la obra.
|

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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3.3.1. METAS FIsICAS e

CHIMBOTE

La contratacidn por ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:
a). OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES Y TRABAJOS PRELIMINARES

* Demolicién de Losa de concreto: Se propone la demolicién donde se construiran las
columnas de concreto (pedestales) y las vigas de cimentacién para un Total de 18
Pedestales en Losa Deportivay 27 Pedestales de Concreto en Patio.

* Demolicién de Cerco Perimétrico Incluyendo Accesos y Pérticos por 563.87 m,
* Demolicién de Vereda Externa Y pisos Interiores por 64.73 m3.

* Desmontaje de Cobertura CON ESTRUCTURA Metélica y Malla Rashel presente en patio
de Formacién.

b). ESTRUCTURAS

. : * Excavacion de zanjas: Se excavars las zanjas para zapatas donde iran las columnas de

concreto siendo un Total de 45 Pedestales y vigas de cimentacién en un total de 31 1.55
m3.

* Relleno con OVER 6" a 8": Se realizard mejoramiento de suelo conover 10" de 50.63 m3.

* Relleno y compactado con material afirmado IP=0: Se realizars mejoramiento de suelo
con material afirmado IP=0 de 20.25 m3.

* Falsa Zapata. Se construirs falsa zapata donde iran las zapatas de los pedestales un total
de 30.38 m2.

* Zapatas de concreto F'e=210kg/cm2. Se construiran zapatas en un total 45 Zapatas de
50.63 m3.

* Vigas de cimentacién concreto F'e=210kg/cm2. Se construiran vigas de cimentacién en
un total de 13.71 para ambas Coberturas Losa Deportiva y Patio m3.

¢ Pedestales de concreto F'c= 210kg/cm2. Se construiran columnas de concreto siendo
T estos unos 22.68 m3, para soporte de 45 parantes Metalicos
\
| Se CONSTRUIRA LAS COBERTURAS METALICAS: SUPERESTRUCTURA

Cobertura en Arco 01 - LOSA DEPORTIVA con un Area 1541.96 m2, la cual tendrd una
Cobertura de Plancha de Fibra Vegetal,

* Se cuentan con 09 tijerales en arco, estdn conformados por bridas superior de tubo de
acero LAC de didmetro de 2" Y espesor e=2.5mm, brida inferior de tubo de acero LAC
de didmetro de 2" y espesor e=2.5mm, diagonales y verticales de tubo de acero LAC de
didmetro de 1 1/2" Y espesor e=2.5mm, transversal superior e inferior de tubo de acero
LAC de didmetro de 1 1/2" Y espesor e=2.5mm, tensores de acero liso de didmetro de

5/8", colgadores de acero liso de didmetro de 3/4", cajon de apoyo de plancha de acero
e=1/2", :

* Columnas de tubo cuadrado de acero LAC de 10"x10"x8mm, conectado a un pedestal
de concreto de F'c=210kg/cm2 de 0.60x0.60m de altura 0.40m del nivel terminado
mediante plancha de acero e=1/2" fijados con anclajes, se tiene 18 columnas de una
altura de 5.00m, proteccién de manta elastdmeras a una altura de 2.00m de espesor de
1" para todas las columnas.
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* Vigas de tubo rectangular de acero LAC de 4"x8"x3mm, longitud 80.00m.

e Correas de tubo rectangular de acero LAC de 40x80x1.8mm apoyados sobre tijerales.
* Arriostres para tijerales de acero liso de 5/8" (cruz de san Andrés).

* Arriostres para correas de acero liso de 5/8".

* Cobertura con plancha ondulada de fibra vegetal més bitumen
exterior de 0.95x2.00m. se tiene un area techada de 1541.96m2.

Cobertura en Arco 02 - PATIO con un Area 2460.01 m2, la cual tendré una Cobertura de
Plancha de Fibra Vegetal.

e Se cuentan con 09 tijerales en arco doble Cuerpo, estdn conformados
‘ de tubo de acero LAC de didgmetro de 2.5 Yy espesor e=

asfaltico y acabado

por bridas superior
2.5mm, brida inferior de tubo de

de acero e=1/2",

* Columnas de tubo cuadrado de acero LAC de 10"x10"x10mm, conectado a un pedestal
de concreto de F'e=210kg/cm2 de 0.60x0.60m de altura 0.40m del nivel terminado
mediante plancha de acero e=1/2" fijados con anclajes

e Vigas de tubo rectangular de acero LAC de 4"x8"x3mm, longitud 103.20m.

e Correas de tubo rectangular de acero LAC de 40x80x1 -8mm apoyados sobre tijerales.
} ® Arriostres para tijerales de acero liso de 5/8" (cruz de san Andrés).
} * Arriostres para correas de acero liso de 5/8",

i * Tensores Diagonales de1/2".

\ * Cobertura con plancha ondulada de fibra vegetal mas bitumen asfaltico y acabado
‘ exterior de 0.95x2.00m. se tiene un area techada de 2460.01 m2.

c). ARQUITECTURA

* Tarrajeo en Pedestales. Se revestirs la estructura en un total de 43.20 m2.
* Asimismo, se Construira un Cerco perimétrico 563.87 ml con Acabado Caravista H=3.00
Y 4 Accesos con Portones Metalico, seguin Disefio.

* Se construird la Vereda Perimetral de la Institucién Educativa por un Metrado de
1015.06m2 inc. Accesos ¥ Martillos
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d) INSTALACIONES ELECTRICAS

* Salida de alumbrado en estructura de cobertura metalica. Se considera la salida de
alumbrado en 25 ptos en Totales.

® Suministro e instalaciones de sistema puesto atierra. Se instalara el sistema puesto a tierra
Tund.

* Suministro e instalacién de Luminaria Neos de 375w inc. Acc. und.

e). INSTALACIONES SANITARIAS

* Canaleta para evacuacién de agua pluviales de PVC 4", Se colocaran canaletas en la
cobertura curva N° 01y cobertura curva N° 02 en un total de 114 ml.

* Tuberfa de descarga p/bajada aguas de lluvia PVC 4"y desfogue de PVC 4", Se colocaran
tuberias de 4" con desfogue Areas Verdes.

Asimismo, de detalla las siguientes partidas segln el Presupuesto de Obra:

Item Descripcion Und. | Metrado
o1 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 ALMACEN Y OFICINA TECNICA PARA LA OBRA glb 1.00
01.01.02 CARTEL DE OBRA DE 2.40 x 3.60 MT. (GIGANTOGRAFIA) und 1.00
01.01.03 CERCO PERIMETRICO DE OBRA C/ TRIPLAY LUPUNA H=2.40m m 581.78
01.01.04 ALQUILER DE BANO QUIMICO mes 4.00
01.02 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
01.02.01 ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO und 1.00
01.02.02 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - EPP glb 1.00
01.02.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00
01.02.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00
01.02.05 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD gl 1.00
[ EN EL TRABAJO :
.03 MITIGACION AMBIENTAL
.03.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL EN OBRA glb 1.00
.04 TRABAJOS PRELIMINARES
.04.01 LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA mes 4.00
.04.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 | 19,005.40
.04.03 TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00
.05 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
1 01.05.01 CORTE Y DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO m3 24.01
05.02 DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO m3 | 64448
05.03 DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS EN LOSA DEPORTIVA PARANTES i 43.00
: Y CERCHAS / PATIO i
05.04 DESMONTAJE DE PORTONES E INGRESO und 7.00
05.05 DESINTALACION Y REPOSICION DE CAJAS DE GAS und 1.00
05.06 RETIRO Y REPOSICION DE GRUTA RELIGIOSA und 1.00
it RETIRO Y REPOSICION DE TABLERO GENERAL / MEDIDOR ELECTRICO EN
-01,05.07 CERCO und 1.00
05.08 RETIRO DE ARBOLES Y REFORESTACION und 3.00
)1105.09 DESINTALACION Y REPQSICION DE ANTENA EN CERCO und 1.00
05.10 DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO EXTERIOR m3 64.73
.05.11 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 | 879.86
ESTRUCTURAS
01 COBERTURA EN PATIO Y LOSA
01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
.01.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATA Y VIGA DE CIMENTACION m3 | 31155
.01.01.02 RELLENO CON OVER 10" m3 50.63
.01.01.03 RELLENO CON OVER DE 2"-4"-COMPACTADO m3 20.25
01.01.04 RELLENQ Y COMPACTADO CON MATERIAL AFIRMADO IP=0 m3 | 90.51
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02.01.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE G/MAQUINARIA m3 | 37386
02.01.02 CONGRETO SIMPLE
02.01.02.01 FALSA ZAPATA-SUB CIMIENTO 76 = 140 kajoma m3 | 3038
2.01.02.02 REPOSICION DE LOSA DE CONCRETO E=0.10 1 m2 | 143.05
2.01.02.03 SOLADO 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO - HORMIGON. m2 | 277
[02.01.03 CONCRETO ARMADO
[02.01.03.01 ZAPATAS
02.01.03.01.01 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KGICIa kg | 1.171.80
[02.01.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS m2 | 135.00
42.01.03.01.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2-ZAPATAS m3 | 5063
[02.01.03.02 VIGA DE CIMENTACION
02.01.03.02.07 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CVa ko | 1.409.30
[02.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE GIVENTAGION m2 | 14208
[02.01.03.02.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2-VIGA DE CIVENTACION m3 | 1776
[00.01.03.03 PEDESTALES
02.01.03.03.01 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CIa kg | 3624584
0.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PEDESTALES m2 | 151.20
02.01.03.03.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - PEDESTALES m3 | 2268
02.01.04 OTROS
- 02.01.04.01 CURADOR DE CONCRETO - ADITIVG m2 | 15120
[02.01.0 ESTRUCTURAS METALICAS EN COBERTURA GURVA N°01 - LOSA DEFORTIVE
e SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES METALICO DE TUBO CUADRADG |
b DE 10'x10", E=8mm, H=6.00m; INC. BRIDAS Y CARTELAS :
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS LATERALES - TUBO RECTANGULAR
0010502 | SIMNSTRO m | 8000
(g SUMINISTRO DE CERCHA METALICA DOBLE TIPG ARCO CON TUBERIA D& L e
pL0n: E=2.5mm INC. BRIDAS Y CARTELAS :
SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS DE TUBO RECTANGULARES
0010504 | 10 s BTk m | 215985
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRIOSTRE TRANVERSAL GON AGERG LISG
DAU005 | e SOt m | 27320
02010505 | SUMINISTROE INSTALACION DE TENSORES DIAGONALES GON AGERD S0 Pomm—
02101.05.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR DE ACERG LSO 51" m | 46995
02101.05.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR DE AGERD LISO B3/4" m | 30030
02101.05.09 COBERTURA LIVIANA
[ COBERTURA CON PLANCHA DE FIBRA VEGETALYBITUMEN Y AGABADG
02011050001 | . o COSCRTURA CON m2 | 1,541.96
0201.05.10 OTROS
‘ ) Po— PROTECCION DE PARANTES VETALICOS CON MANTA DE ESPUVA wila g
L |ELASTOMERICA 1x8m E=1" FORRADO CON CUERO SINTETICO, =2 00m :
02.01.06 ESTRUCTURAS METALICAS EN COBERTURA CURVA N°0 - PATIO
P S SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES METALICO DE TUBO CUADRADG ol | 525
i DE 10°x10" E=10mm, H=6.00m; INC. BRIDAS Y CARTELAS :
o |, Egg/msmo E INSTALACION DE VIGAS LATERALES - TUBO RECTANGULAR 5
SUMINISTRO DE CERCHA METALICA DOBLE TIPG ARCO CON TUBERTA G2 1/
DENIEY | meosmii e BRI CARTELAS | 18
SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS DE TUBO RECTANGULARES
e el P m | 3401.30
. SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRIOSTRE TRANVERSAL CON ACERO LISG
NRGL0805 | S ARNGTROE N m | 46432
d2dh0606 @1/2~SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSORES DIAGONALES CON ACERG LSO —r
[02.01.06.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR DE ACERG IS0 57" m | 52200
02.01.06.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR DE ACERO LIS G5/&" m | 379.08
02.01.06.09 COBERTURA LIVIANA
COBERTURA CON PLANCHA DE FIBRA VEGETALBITUVEN Y AGABADO
0200.06.09.01 | ¢, o POBER [URA CON m2 | 2,460.01
02.01.06.10 OTROS
Sl PROTECCION DE PARANTES METALICOS CON MANTA DE ESPUNA g
L\~ | ELASTOMERICA 1xém E=1" FORRADO CON CUERO SINTETICO,H=2.00m :
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202 CERCO PERIMETRICO-PORTICOS
2.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.02.01,01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA CIVENTAGION'Y ZAPATAS m3 | 13342
[02.02.01.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROFIO m3 | 119.42
02.02.01.03 RELLENO Y COMPACTADO CON HORMIGON m3 | 603
02.02.01.04 RELLENO Y COMPACTADO CON OVER m3 | 130
02.02.01.05 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL AFIRMAGO 1P=0 m3 | 10073
02.02.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE G/MAQUINARIA m3 | 1679
12.02.02 CONCRETO SIMPLE
02.02.02.01 FALSA ZAPATA-SUB CIMIENTO fo = 140 kgjom? m3 | 3455
02.02.02.02 SOLADO 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m2 | 3811
02.02.02.03 CONCRETO SIMPLE fo=175 kglom2+ 30% P.G. CIIENTOS CORRIDOS m3 | 190.55
[02.02.03 CONCRETO ARMADO
02.02.03.01 ZAPATAS
02.02.03.01.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2-ZAPATAS m3 | 760
02.02.03.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM3 kg | 227.96
02.02.03.02 SOBRECIMIENTO ARMADO
02.02.03.02.01 CONCRETO fc = 175 kglom2 PARA SOBRECIMIENTO m3 | 7343
02.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO m2 | 979,08
. 02.02.03.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg | 3.93458
03.02.03.03 VIGA DE CIMENTAGION
02.02.03.03.01 CONCRETO_F'C=210 KG/CM2-VIGA DE GIVENTAGION m3 | 1.66
02.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE CIVENTAGION m2 | 1358
02.02.03.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg | 26822
02.02.03.04 COLUMNAS
02.02.03.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CMZ-COLUMNAS m3 | 5552
02.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 | 882.50
03.02.03.04.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg | 9,013.16
03.02.03.05 VIGAS
02.02.03.05.01 CONCRETO F'C=210 KG/CMAVIGAS m3 | 2085
02.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORWIAL EN VIGAS m2 | 27548
02.02.03.05.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg | 2.333.93
0203 VEREDA DE CIRCULAGION EXTERIOR
02,0301 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02103.01.01 EXCAVACION DE UNAS PARA VEREDA, MARTILLO Y RAMPAS m3 | 7206
oo | ,\;{ERFILADO Y COMPACTADO PARA RECIBIR BASE EN VEREDAS, RAVIPAS ¥ W o i
02103.01.03 BASE GRANULAR E=0.10 m.COMPACTADA CON EQUIPG LIVIANG m2 | 153753
02103.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 7997
02103.02 CONCRETO SIMPLE
CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS FG=175 KG/GNZ E<F*
02030201 | JENGOFRADO, ACABADO 1-2 BRUNAD (CEMENTO TIPO m2 | 1,015.06
02003.02.02 UNA DE VEREDAS, MARTILLO, Y RAMPAS CONCRETO o= m3 | 2522
0203.02.03 CURADO DE CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS Y RA m2 | 1,015.06
02.03.02.04 JUNTAS ASFALTICAS 6=1" m | 275.69
02.03.03 VARIOS
ehosot | gg\é%Aorow DE CAJA DE DESAGUE Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE s
02.03.03.02 NIVELACION DE CAJA DE AGUA Y COLOCACION DE TAPA TERMOPLASTICA | ard |~ 103
02.03.03.03 PINTURA DE TRAFICO EN VEREDA m | 58178
/[02.03.03.04 RELLENO DE JUNTA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO E = 2.5 o m | 132,00
; “[83 ARQUITECTURA
f 0301 COBERTURA EN PATIO Y LOSA
‘» 03.01.01 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
03.01.01.01 TARRAJEQ DE PEDESTALES E=1.50 CM, C:A 1:3/ AGAB. SEMI PULIDO m2 | 43.20
03.01.02 PINTURA
03.01.02.01 PINTURA ESMALTE EN PEDESTALES m2 | 43.20
03.02 CERCO PERIVETRICO
03.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA
MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE 18 HUECOS, C-A 155, E=15 Gi
03020101 | AcABADO CARAVISTA ma | 184624
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03.02.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS LA
TARRAJEO EN COLUMNAS EXTERIORES INTERIORES FROTACHADG
BB | aoapan oy C.A 1:5 E=1 5CM m2 | 477.34
3.02.02.02 TARRAJEO EN VIGAS m2 | 348,91
3020203 |, TARRAJEO DE MURO DE ALGANILERIA E=1 50 CW, G T3 ACAS.SE o e
[03.02.03 ZOCALOS Y CONTRAZOCALGS
03.02.03.07 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO - OLEG VATE m2 | 32522
[3.0204 CARPINTERIA METALICA
13.02.04.01 PORTON METALICO TIPO 1 T1PG 2 und | 4.00
03.02.04.02 PUERTA METALICA und | 2,00
[03.0205 PINTURA
[03.02.05.07 PINTURA CON OLEO WATE EN COLUMNAS ¥ VIGAS m2 | 842,03
03.02.05.02 PINTURA CON RESINA BARNIZ EN MUROS CARAVISTA m2 | 2,69247
04 INSTALACIONES ELECTRICAS
0407 ALUMBRADO PARA LOSA DEPORTIVA
04.01.07 MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.01.0101 [ EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIAS ¥ MANFOLES m3 | 4931
04.01.01.02 RELLENO Y COMPACTADO CON WATERIAL FROPIO m3 | 4430
[04.01.01.03 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONGRETO EXISTENTE m3 | 14.28
04.01.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VAQUINARIA m3 | 2315
[04.01.02 CONCRETO SIMPLE
[04.01.02.01 REPOSICION DE LOSA DE CONGRETO B35 m2 | 9295
[04.01.03 CABLES Y/O CONDUGTOS
04.01.03.07 CABLE ELECTRICO NYY, 3-1x6 + 1 X 6 M2 m | 40572
04.01.03.02 CONDUCTOR DE CU - CABLE ELECTRICO NYY BE 10 Wivi2 m | 1469
04.01.04 CIRCUITO DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
04.01.04.01 INTERRRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICO PARA SISTEVA pza | 100
0401.05 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE LUMINARIAS
INSTALACION DE REFLECTOR METALICO CON LUMINARIA NEGS DE 375 W,
04010501 | iNc. BASE SOPORTE DE e oo Uil | S0
[04j01.0 TUBERIAS DE PVC
04/01.06.01 PROVISION DE TUBERIA PVC SAP DE 7 m | 42041
04/01.07 MANHOL
P CAJA DERIVACION DE CONCRETO Fo=175 KG/CWz PARR EVPALVIE (ianrel
M9 | de 100 x 100 em), H= 100 OM.
04.01.07.01.01 ACERO DE REFUERZ0 FY=4200 KG/OVZ kg | 5503
04.01.07.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MANFOL m2 | 913
04.01.07.01.03 CONCRETO F'C=175 KG/CM2-MANHOL m3 | 059 %
P B CAJA ACOMETIDA DE CONCRETO F'o=175 K&/CMZ PARA ENPALVE ([iarf a
i e de 40 x 40 cm), H= 50 CM. o
01.07.02.01 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KGIGVZ kg | 8596 i
01.07.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MANFOL m2 | 1140 -
01.07.02.03 CONCRETO F'C=175 KG/CM2-MANHOL m3 | 041 &
01,08 ACCESORIOS ELEGTRICOS <
01,0801 POZ0 DE PUESTA A TIERRA (KIT DE POZO A TIERRA] gb | 7.00 g
01.08.02 PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD b | 1.00 5
INSTALACIONES SANITARIAS - PLUVIAL i
0 COBERTURA N°01 LOSA DEPORTIVA - COBERTURA N°02 FATIO &
G101 CORTE Y DEMOLICION DE PISO DE CONGRETO m2 | 5124 <
05.01.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA m3 | 2025 g
0103 RELLENO Y COMPAGTADO CON MATERIAL FROPIO m3 | 18.88 e
01.04 CANALETA DE RECOLECCION PLUVIAL EN PVC G4 m | 21540 @
05.01.05 TUBERIA DE DESCARGA P/IBAJADA AGUAS DE LLUVIA PG 7 m [ g0 | D
01.06 TUBERIA PVC 4' m | 17460 =
0107 CAJA DE REGISTRO DE CONGRETO DE 12704 und | 4.00 S
08 REPOSICION DE LOSA DE CONCRETO E=0.15 I m2 | 5124 b3
E
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3.3.2. ANEXOS TECNICOS

3.3.3. DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO

3.3.1,

3.3.2.

3.3.3.

3.3

.

5.

Dentro del Expediente Técnico, se encuentra adjunto el documento de Libre Disponibilidad
del Terreno.

El proyecto cuenta con ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD FISICA DEL TERRENO segun se
detalla en el FOLIO N° 3

3 del Expediente Técnico Aprobado.

SUBCONTRATACION

El contratista puede subcontratar hasta un méaximo del 40% del monto del contrato vigente
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento.

No se considera subcontratacién la adquisicién de bienes o materiales, aun cuando dicha
adquisicién incluya actividades complementarias como el transporte y la colocacién. El

contratista mantiene la responsabilidad por la ejecucién total del contrato frente a la entidad
contratante.

SEGUROS

Corresponde al CONTRATISTA |3 contratacion de todos los seguros necesarios para
resguardar la integridad de la prestacion, los recursos que utilizan y a los terceros
posiblemente afectados. El contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el
marco legal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de
construccién civil

El seguro de “Todo Riesgo Construccion” (CAR): El contratista debera obtenery mantener
vigente durante el plazo de ejecucion de la obra una péliza de "Todo Riesgo Construccién”
(CAR) por el 100% del monto de la cobertura.

El contratista presentara también las pdlizas SCTR (seguro complementario de trabajo de
riesgo) salud y pensién de salud y CAR a la solicitud de pago de sus valorizaciones, seglin
corresponda, incluyendo constancia vigente, Boucher de pago y facturas emitidas de pago
de la valorizacién.

AVANCES

No corresponde.

-4. EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS

El Expediente Técnico del Proyecto: CONSTRUCCION DE COBERTURA Y CERCO
PERIMETRICO; EN EL(LA) I.E. FE Y ALEGRIA 16 DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA
SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH Cédigo Unico de Inversiones CUI'N° 2594366, NO SE
HA CONTEMPLADO LA METOD LOGIA BIM ni se utilizard las metodologias

colaborativas durante la ejecucién contractual,

GESTION DE LA CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucién de trabajos, seré por
cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos y/o de
Universidades y/o de instituciones, debidamente constituidos y que cuenten con equipos
calibrados (certificado de calibracién).
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3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

Eltipo y cantidad de la Pruebas y Analisis estan indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como
aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra en calidad y
eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los certificados de calidad
expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la
construccién de la obra, teniendo en cuenta la siguiente consideracion; Materiales e insumos
Nacionales, Certificacion de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma
Técnica Nacional INDECOPI vigente o su analoga extranjera autorizada por INDECORPI, en
el caso de Materiales e Insumos Importados.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de
los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las
mismas que serdn comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor
de obra. No se admitirdn pruebas realizadas en forma conjunta tampoco cuando el
contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor.

PLAN DE CONTINGENCIA

No corresponde.

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES

De conformidad con el Articulo N°194 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.
La elaboracion del expediente técnico del adicional de obra, estara a cargo de:

i) El contratista

i) El Supervisor

iii) La Entidad

En ese orden de prioridad. En caso de los numerales i) y ii) el costo de la elaboracién forma parte del
presupuesto del adicional.

OTRAS DISPOSICIONES

3.3.8.1 SISTEMA DE ENTREGA.

El sistema de entrega es SOLO CONSTRUCCION.

3.3.8.2 CUANTIA DE CONTRATACION.

El proyecto se ejecutard en una sola etapa y comprende la Ejecucién, Recepcidn vy
Liquidacién de la Obra: CONSTRUCCION DE COBERTURA Y CERCO PERIMETRICO; EN
EL(LA) LE. FE Y ALEGRIA 16 DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA,
DEPARTAMENTO ANCASH |a cual estara a cargo del contratista, que se ejecutara segun el
Expediente Técnico aprobado mediante acto resolutivo, registrados en el Banco de
Inversiones del MEF con cédigo unico de Inversiones CUI N°2594366.

Q%
$p;
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La cuantia de la contratacién es SL1S/. 3.273,092.74 (TRES MILLONES DOSCIENTOS|
SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS CON 74/100 £{eJ8390 incluye IGV, con precios al
mes de enero del 2025.

De acuerdo al articulo 165 del Reglamento de Ia Ley General de Contrataciones Publicas,
determina lo siguiente:

cumplan el referido rango.
b) Oferta econémica fija al 100%: la oferta econdmica de los postores corresponde al 100% de la

cuantia de la contratacién. En este caso, solo se realiza a evaluacién técnica de las ofertas, sobre cien
puntos.

3.3.8.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.
Replanteo.

El contratista debers entregar a los cinco (05) dias calendario de iniciada la obra el plano de
replanteo a la supervision o inspeccion de obra, con copia a la entidad para conocimiento.
El plano debera determinar si lo aprobado en el expediente técnico es compatible con las
condiciones del emplazamiento de |a obra, asi como advertir las posibles variaciones que se
tengan entre los planos. Los planos iran acompanados de una memoria descriptiva en
donde se expongan las variaciones encontradas, las propuestas de modificacién y las
recomendaciones de caracter técnico que estime conveniente.

El supervisor o inspector de obra en un plazo de cuatro (04) dfas calendario, remitira un

informe a la entidad con su posicion respeto al plano de replanteo presentado por el
contratista.

3.3.8.4 EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.

El contratista situard en la obra el €quipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos
de acuerdo a la programacion de la obra, para la correcta ejecucion de aquella en el plazo
establecido y en todo caso los equipos que se propusieron para la suscripcién del contrato,
en los mismos términos y caracterfsticas.

3.3.8.5 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacién del Supervisor de Obra, debiendo
ser acondicionados a completa satisfaccién de este, una vez hayan cumplido su misién, de
forma tal que recuperen su aspecto original.

3.3.8.6 TRABAJOS DEFECTUOSOS MAL EJECUTADOS.

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucién y conservacién de la obra
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima
de responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y
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reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las
distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales,

3.3.8.7 CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA.

El Contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también ala
conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucién.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende
al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccién imputable al
Contratista como a una indebida conservacién de |as unidades de obra, aunque éstas hayan
sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisién, inmediatamente después de
Su construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Asimismo, queda obligado a seRalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo
dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonaran en |a
L forma que se establezca en el proyecto; en su defecto seran de cuenta del contratista.

El Contratista cumplira las érdenes que reciba de la Supervisién acerca de la instalacion de
sefiales complementarias o modificacién de las ya instaladas. Serad directamente

responsable de los perjuicios que lainobservancia de las citadas normasy érdenes pudieran
Causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacién de trabajos nocturnos estos deberan ser
previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las
unidades de obra que &l indique. El Contratista debera instalar los equipos de iluminacicn,

del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras
duren los trabajos nocturnos.

3.3.8.8 FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
Recursos Determinados.

3.3.8.9 TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES.

Serén de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravémenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

3.3.8.10 COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO.

El Contratista a la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones
con las Entidades Publicas y empresas de servicio, mediante Cartas y gestiones a fin de
asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se
encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su
/ realizacién.

. La obtencién de estos permisos (Agua, Desagtie, Luz, telefonfa, etc) serén asumidos en su
. | totalidad por el Contratista.
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3.3.8.11 SUMINISTROS DE SERVICIOS.

El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de aguay uso de desagties,

que sean necesarios para la ejecucién de la obra seré de cuenta y responsabilidad del

Contratista.

3.3.9.12 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista est3 obligado a realizar las visitas técnicas

en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Sal

Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Selud Ocupacional

de aplicacién en su actividad. Al respecto debers dar estricto cum

responsabilidad en caso de inobservancia, de Ia normatividad referencial

modificaciones seguidamente detalladas:

* Ley N° 26842 Ley General de Salud.

e D.S.N°033-2001-MTC Reglamento Nacional de Trénsito.

) * ISI5-02-1 Orden y Limpieza

* [SI8-01-1 Manejo e Investigacién de Incidentes y Accidentes de Trabajo

El Contratista debers desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional

a fin de garantizar Ia seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y

preservar los bienes propios.

El contratista presentars los Seguros necesarios para resguardar la integridad de los bienes,

los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados entre ellos:

® ESSALUD - SCTR (mensual)

* CONAFOVICER (mensual)

e SENCICO (mensual) Yy otros que estén dentro del contrato.

3.3.9.13 PERSONAL

* El contratista deberd indicar los nombres de los profesionales que seran los
responsables de la direccién de |a obra, la que debera estar siempre a cargo del
residente de obra.

* El contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la
direccién técnica de la obra, salvo que la supervision solicite su sustitucién para la
ejecucién de calidad de la obra.

* El contratista debers emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demas personal necesario para la correcta ejecucién de los trabajos.

* El contratista tiene |a obligacién de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las érdenes del supervisor.

* El contratista tiene Ia obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto
en El Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

plimiento, bajo su
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RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

RESPONSABILIDAD GENERAL

La responsabilidad del contratista de la ejecucién de la obra sers de siete (07) afios
contados a partir de la conformidad de la recepcién total o parcial de la obra, segun
corresponda. Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2)y 3) del articulo
1774 del cédigo civil.

El contratista sera responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos
empleados en la ejecucién de su prestacidn, los que deberan asegurar un ritmo
apropiado y calidad satisfactoria.

Asimismo, el cumplimiento de lo desarrollado en el presente termino de referencia d,
asi como del incumplimiento del marco normativo de la LEY GENERAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS - LEY 32069 Y su REGLAMENTO, originara
consecuencias juridicas como la determinacién de responsabilidades administrativas,
penales y civiles.

También es responsabilidad del Postor, que en su oferta econdmica este incluido los
gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
ensayos de control de calidad Yy costos laborales vigentes, gastos administrativos

gastos generales variables y gastos generales totales que permitan verificar el monto
ofertado, manteniéndose los montos consignados en el expediente técnico.

RESPONSABILIDAD ESPECIFICA

OFICINA DE OBRA

Es obligacién del Contratista proveer un ambiente adecuado para ser empleado como
Oficina Técnica de Obra, incluyendo su respectivo servicio higiénico (bafio quimico
portatil y diferenciado para hombre y mujer), la que deberé contar con energia eléctrica
y con mobiliario minimo para tales funciones. Este ambiente debe estar disponible
desde el primer dia de inicio de obra, hasta la recepcion de la misma.

Debera mantener en perfectas condiciones de funcionamiento y mantenimiento de
oficina de obra y ambiente destinados al personal de obra y almacenes de conformidad
con la legislacion vigente.

DANOS A TERCEROS.

Constituye obligacién del Contratista el sumir los costos de reparacién de los dafos
que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagie, teléfonos y demds terceros. La
negativa del Contratista en reparar el dafio causado ser4 causal de resolucion del
contrato, sin perjuicio de la Municipalidad Provincial del Santa o las empresas de
servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista o garantias
de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

INDEMNIZACIONES.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos,
demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por
actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro
de la obra o 4reas aledafas de su influencia, como consecuencia de |a ejecucién de
trabajos o negligencia.

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafos
en el perimetro de la construccion, cuyas instalaciones o cimentaciones queden

e
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comprendidas en el 4rea de influencia de las excavaciones efectuadas para el
proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y ademas de

ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los
propietarios.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO

* En el caso que se requiera, el Contratista sera responsable del mantenimiento de
transito en la zona de ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su
recepcion final de la obra, a su costo, del mantenimiento de trénsito, de tal manera que
sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad publica

respecto al acceso a propiedades o emergenciay con las facilidades de circulacién en
general.

Asimismo, el Contratista esta obligado a:

* Ala notificacién de firma del contrato presentara a las instituciones pertinentes para
su aprobacion, un plan de desvié de transito en |a zona afectada por la ejecucién de
la obra, el que serd compatible con los alcances del contrato de obra suscrito,
debiendo pagar el contratista el derecho correspondiente para obtener la
autorizacion de interferencia de vias, sin la cual no podré interrumpir las vias, bajo sus
responsabilidades.

* Colocar tranqueras y sefalizacién preventiva con las especificaciones técnicas
indicadas en el Plan de desvié de trénsito, conforme a lo dispuesto por la Entidad
correspondiente y normativa vigente, asi como anunciar la ejecucién de los trabajos
para evitar el congestionamiento en el transito y dafios afios vehiculos y peatones,
tanto de dia como de noche. La cantidad de las tranqueras serd la suficiente para que
se cumpla con el fin propuesto.

* Mantener el transito durante el periodo de construccién. Asimismo, debera efectuar
mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en
buenas condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o
indebidamente con la comodidad publica respecto al acceso, a la utilizacién y
ocupacién de la via. De ninguna manera se permitiran métodos rudimentarios de
sefalizacién. EL tipo, nimero y ubicacién de las sefiales de mantenimiento de transito
son las autorizadas por la Entidad correspondiente y de acuerdo a la normativa
vigente, que se indicaran en los planos y especificaciones técnicas. En caso de

deterioro o robo de dichas sefiales, el Contratista ests obligado areponerlas las veces
que sean necesarias.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

* ElContratista debera implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas
Municipales aplicables a la Obra; asi como para el suministro y transporte de materiales
Yy equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad
responsabilidad, frente a las reclamaciones a que diere lugar el Contratista por
infraccién de estas.

* El Contratista debera cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en
materia laboral, previsién social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de
la industria de la construccién en el sitio de obra y/o campamentos que establezca por
motivo de este contrato. En caso de incumplimiento de esta obligacién, y con reclamo
debidamente justificado y probado, la Entidad podré retener del Contratista, el monto
reclamado o solicitarle que constituya una fianza o garantia a favor de ésta, que cubra
dicho monto, hasta solucionar la reclamacién.
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que sean solicitados con sujecién al contrato, debiéndole proporcionar
a la supervisién las facilidades y/o elementos necesarios, a fin de que el control y
seguimiento se efectde en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

Valorizados de Avance de Obra y de Adquisicién de Materiales que formaran parte del
Contrato, respetando el Cronograma de pagos establecido.

* El Contratista no podré iniciar la ejecucién de |a obra, si no ha sido abierto el Cuaderno
de Obra. Conla apertura del Cuaderno de Obra el Contratista se somete al seguimiento
y control de la Supervisién, en todo lo que se refiere a la obra.

* El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones
establecidos por la Entidad y la legislacién correspondiente, en lo que respecta al
Medio Ambiente y a la Seguridad y Salud Ocupacional. Dentro de dicho Plan debers
considerarse minimamente los siguientes criterios ambientales especificos:

1. El proyecto no debera ocasionar el = Analizar la localizacién del Proyecto para |
deterioro del 4rea paisajistica urbana de la = evitar afectar areas de especial interés desde
obray lugares aledafios. el punto de vista paisajistico urbano. o
2. Se debers asegurar la disposicién = Prever recipientes  apropiados para
adecuada de residuos sélidos yliquidos con ' sustancias altamente téxicas y uso del relleno
el fin de evitar el deterioro de |a calidad de | sanitario autorizado,
fuentes  de agua  superficiales  y |
subterraneas, tierras de cultivo y granjas. -

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:

* Deberan contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores.

* Deberd contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales
peligrosos para la salud humana provenientes de la ejecucién en cuestion.

* Las obras de la ejecucion del Proyecto no deben generar malos olores, ni focos
infecciosos o altos niveles de contaminacién.

* Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras, para prevenir dafios
y erosiones durante la temporada de lluvias intensas.

* Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas
de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo. Prever en los
campamentos botiquines equipados, cajas de recoleccién de basura, depésito y
eliminacién correcta de residuos organicos, tanto sélidos como liquido. Limpiar,
consolidary proteger las superficies del sitio de obra, canteras y campamentos.

* Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar
componentes que puedan constituir en el futuro, peligro o fuente de contaminacién
ambiental.

ON PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

Contaminacién del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. en el lugar de la obra,
asi como en el campo si los hubiera,

b) Contaminacién del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado.

c) Contaminacién sonora (ruido) en &reas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria
pesada.
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d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y
cortes para cimentacién de obras, canteras, etc,

e) Acumulacién desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de
Obrasy en el campamento.

eglamento de la LCE, conjuntamente con |a liquidacion, los planos post construccion y la minuta
de declaratoria de fabrica © memoria descriptiva valorizada.

3.3.9.14 NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista ests obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de Ia obra, las
normas legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

1. Ley 2861 Ley General del Ambiente
- D.S.009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo”
4. D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
a. Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.

b. Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la
proteccidn y conservacién ambiental en la zona.

3.3.9.15 CUADERNO DE INCIDENCIAS EN OBRAS

administrada por el OECE, con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo
188 del reglamento:

188.3. En el caso del componente ejecucién de obra, el cuaderno de incidencias se apertura en la fecha
de entrega del terreno y cierra con la anotacién de la recepcién de la obra o de la constatacién fisica de
la obra. Los encargados del registro son e/ residente de obra y el supervisor.

188.4. El OECE emite, mediante directiva, las disposiciones sobre |a operatividad en [a Pladicop del uso
del cuaderno de incidencias y sefala los casos excepcionales en los que se permite el uso del cuaderno
de incidencias fisico.
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3.3.9.16 ANTICORRUPCION
De acuerdo con el articulo 60 de la Ley 32069 Ley General de Contrataciones Pdblicas

menciona que (...) los contratos regulados por la presente ley incluyen obligatoriamente, y
bajo responsabilidad, como minimo, las siguientes cldusulas:”

“(...) b) Cldusula anticorrupcién y antisoborno (...)"
Dicha clausula formara parte del contrato.

3.3.9.17 TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Serén de cargo del contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le

corresponden de acuerdo a Le. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

3.3.9.18 INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

- : La Entidad podra, de oficio o a solicitud de parte, intervenir econémicamente la obra en caso

fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su
; juicio no permitan la terminacién de los trabajos. La intervencién econdmica no deja al
; contratista al margen de su participacién contractual manteniendo los derechos y
‘ obligaciones correspondientes.

Si el Contratista rechaza la intervencién econdmica, el contrato sera resuelto de conformidad

con lo indicado en el articulo N° 208 del Ley General de Contrataciones Publicas.

3.3.9.19 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato el postor adjudicado debe
entregar a la Entidad la Garantia de Fiel Cumplimiento de este, por una suma equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Este se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la Liquidacién final.

3.3.9.20 GARANTIA POR ADELANTO DE MATERIALES

Se cefird a lo expuesto en el articulo 178 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por D.S N° 009-2025-EF.

3.3.9.21 DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA (PDT)

El plan de trabajo seré presentado, antes del inicio de la Obra y deberd contener todas las

actividades necesarias para el cumplimiento de la ejecucién de la obra, para ello el

CONTRATISTA, deberé adjuntar el cronograma de participacién de los especialistas durante

el plazo contractual, en funcién a los porcentajes de incidencia de la estructura de costos.

El plan de trabajo abarcard la planificacién y el desarrollo de los componentes del proyecto,
stableciendo los recursos humanos, administrativos, logisticos y financieros, necesarios

para el desarrollo de cada componente y actividad.

El plan de trabajo sera presentado y deberé contener como minimo lo siguiente:

* Organigrama de personal. (correo electrénico y numero de contacto de todo el
Plantel Clave del Contratista)
e Actividades a realizar

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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i
R#VISION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION
PI‘\RA LA DETECCION TEMPRANA DE DEFICIENCIAS U OMISIONES.

|
| eEn el sistema de entrega de solo construccién, el contratista presenta a la entidad
‘ contratante y al supervisor un informe técnico de revision del expediente técnico dentro de
| los doce dias siguientes a |a suscripcion del contrato. Este informe tiene como objetivo
‘ detectar posibles deficiencias u omisiones en el expediente técnico, e incluye las posibles
\ prestaciones adicionales, riesgos y otros aspectos que puedan ser advertidos de |a sola
| revision documental por parte del contratista. Esta revisién no impide la aprobacién de
‘ modificaciones contractuales no advertidas en el informe técnico.
* El supervisor presenta el informe técnico a la entidad contratante dentro de los cinco dfas
contabilizados desde el dia siguiente de recibido, adjuntando  su

evaluacién,
pronunciamiento y verificaciones realizadas como supervisién

\
\
; e La entidad contratante, a través del organo de la entidad encargado de la elaboracién,
| aprobacién o conformidad de los expedientes técnicos, evalda la informacién recibida por
‘ el contratista y la supervisién y les notifica su pronunciamiento en el plazo méximo de diez
‘ dias contabilizados desde el dia siguiente de recibido el informe técnico del supervisor. La
| entidad contratante puede solicitar opinién al proyectista para realizar la evaluacién
| respectiva.
* En caso a partir del referido procedimiento se detecte omisiones o errores en el expediente
técnico que impacten en el Programa de Ejecucién, las partes pueden acordar la suspensién
\

del plazo de ejecucién de la obra hasta que la entidad contratante efectie las adecuaciones
correspondientes.

|
DEF PLANTEL PROFESIONAL CLAVE:

CARGO PROFESION EXPERIENCIA

VEINTICUATRO (24) MESES de Experiencia
minima como Residente y/o jefe y/o supervisor
y/o inspector y/o jefe de supervisién y/o
1“-RESIDENTE DE residente principal y/o director residente y/o
OBRA. INGENIERO CIVIL jefe residente y/o jefe residente principal y/o

‘ ingeniero residente y/o supervisor principal de
obra, en la ejecucion de obras similares
computado desde la fecha de la colegiatura.
Tendréd un porcentaje de participacion del
100% durante la ejecucién de la obra.

DOCE (12) MESES de Experiencia minima
| como Especialista en Estructuras y/o Ingeniero
‘ de Estructuras en la inspeccién y/o ejecucién

Z.i—ESPECIALISTA INGENIERO ClVILy/o y/0 supervisién, en obras similares que se
Ewl ESTRUCTURAS. INGENIERO MECANICO. computa desde la colegiatura. Tendréd un
| porcentaje de participacion del 100% durante
| la ejecucién de la obra.
|
! VEINTICUATRO (24) MESES de Experiencia
‘ minima como especialista en Arguitectura y/o
3.-ESPECIALISTA Especialista en Disefio Arquitecténico en la
EN ARQUITECTO ejecucion y/o supervisién de obras en general,

AR‘QUITECTURA. que se computa desde la colegiatura. Tendra

un porcentaje de participacion del 50%
L ‘ durante la ejecucién de la obra.
|
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4.-ESPECIALISTA
ELECTROMECANIC
O/ ELECTRICO.

INGENIERO
ELECTROMECANICO o
INGENIERO MECANICO

ELECTRICISTA O INGENIERO
ELECTRICISTA O INGENIERO
MECANICO ELECTRICO.

VEINTICUATRO (24) MESES de Experiencia
minima como Especialista, Ingeniero,
Supervisor, jefe, responsable, coordinador o la
combinacion de estos, en: equipamiento
electromecénico o  electromecanico o
mecanico electricista o instalaciones
electromecénicas o mecénico eléctrico o
equipamiento mecénico y/o electromecanico,
en: ejecucion y/o inspeccidn y/o supervision de
obras en general, computado desde la fecha
de la colegiatura. Tendra un porcentaje de
participacion del 100% durante la ejecucion de
la obra.

5.- ESPECIALISTA
EN SEGURIDAD Y
SALUD
T)CUPACIONAL.

INGENIERO ClviL O
INGENIERO DE HIGIENE Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL O
INGENIERO INDUSTRIAL O

INGENIERO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO.

VEINTICUATRO (24) MESES de experiencia
como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor
y/o jefe y/o responsable y/o residente en:
seguridad y salud ocupacional o seguridad e
higiene ocupacional o seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
implementacién de planes de seguridad e
higiene ocupacional o en prevencién de
riesgos laborales en ejecucién de obras en
general, computado desde la fecha de la
colegiatura. Tendra un porcentaje de
participacién del 100% durante la ejecucion de
la obra.

Se%entiende por Obras similares para el Plantel Clave:

CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O REMODELACION Y/O AMPLIACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O CREACION Y/O INSTALACION Y/O RECUPERACION
O LA COMBINACION DE ESTOS TERMINOS EN COBERTURAS METALICAS EN: EDIFICACION
EDUCATIVA (NIVEL INICIAL Y/O PRIMARIA Y/O SECUNDARIA), Y/O UNIVERSIDADES Y/O
INSTITUTOS SUPERIORES Y/O ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS COMO POLIDEPORTIVOS Y/O
ESPACIOS DEPORTIVOS Y/O CAMPO DEPORTIVO Y/O MINICOMPLEJOS DEPORTIVOS Y/O

CQMPLEJOS DEPORTIVOS.
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CQ‘ NSIDERACIONES ESPECIFICAS.
\
FUNCIONES DEL RESIDENTE DE OBRA:

RESIDENTE DE OBRA

Fase I: Funciones y/o actividades previas a la ejecucién de la obra

1.1 Movilizacién e instalacién del residente en obra.

1.2 Revisar el expediente técnico de obra, con |a participacion de sus especialistas, dicha actividad
deberéd contener, entre otros, la compatibilizacién del expediente técnico con la absolucion de
cohsultas formuladas durante el procedimiento de seleccion correspondiente, compatibilidad con
el terreno utilizando tecnologias de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacién,
pla:nteamiento de las posibles consultas y/u observaciones que pudiera encontrar respecto al

expediente técnico.

1.8 Actividades Complementarias: revisar y/o actualizar y/o efectuar un plan de desvios del transito
peatonal y vehicular al inicio de la obra; apertura del Cuaderno de Obra - Incidencias delimitacién
del area de trabajo; ubicacién de puntos de control topogréfico y suscripcion del acta de entrega
del terreno.

1.4 Para un adecuado control técnico, administrativo y financiero de la obra, elaborara y actualizara
de/forma permanente lo siguiente: plan de trabajo del contratista, que contemple los procesos
constructivos, las instalaciones de los equipos, procura de maquinaria, materiales y personal,
permisos, revisién del programa de ejecucién de obra -CPM.

1.5 Revision del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad
identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que
pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente.

1.6/ Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley N° 32069 - Ley General de
Contrataciones Publicas.

Fase II: Actividades durante la ejecucién de la obra.

2.1 Ejecutar las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo aprobado con las
recomendaciones y conformidades del supervisor/inspector, incluyendo los posibles cambios y/o
modificaciones.

2.2 El tltimo dfa de cada periodo previsto en las bases, el residente, a través del contratista, formula,
en forma conjunta con el supervisor/inspector; los metrados realmente ejecutados y valorizan en
forr‘na conjunta con el supervisor/inspector.

2.3 Controlar de avance fisico y financiero con la programacién de obra y evacuacion de los informes
que sustenten la valorizacién periédica.

Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo, se le obliga al control
aseguridad y la salud ocupacional de todo el personal de obra (personal profesional, técnico,
dministrativo, obrero y otros); el mantenimiento del trénsito en la construccion, los procedimientos
emergencia, la verificacién de facilidades en caso de emergencias médicas, los informes de
dentes, tales como: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes,
enfermedades ocupacionales e incidentes.

2.5 Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe periédico del Plan de
Seguridad y Salud Ocupacional.

2.6 Control econdmico financiero, el control de los adelantos en efectivo y por materiales, el analisis
de precios unitarios para partidas nuevas, control del cronograma valorizado y real, verificacion
opartuna del cumplimiento de pago de sueldos y beneficios sociales, el control de cartas fianza, el

A\
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control de pago de valorizaciones y otras obligaciones contractuales.

2.i7 Cumplimiento de la NTP 712.201.2018: Lineamientos para la aplicacién de la NTP-ISO
9001:2015 en el sector construccién.

2.8 Proponer; antes de iniciar alguin proceso; que los puntos de inspeccién en calidad requeridos,
tenga el procedimiento correspondiente.

2.9 Ejecutar las inspecciones de los materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos
sur}*ninistrados por terceros.

2.10 Controlar los suministros del sub contratista y/o proveedores para asegurar su conformidad
segun los requisitos del contrato.

2.11 Ejecutar las inspecciones y/o pruebas y/o controles de calidad de las partidas a ser valorizadas.
2.12 Facilitar la difusién de las No Conformidades a las demés areas de construccién, para evitar la
recurrencia de las mismas.

2.13 Controlar las No-Conformidades o posibles causas de No Conformidades.

2.14 Gestionar el seguimiento de las No-Conformidades, asi como de las acciones correctivas
aplicadas.

2.15 Establecer los requisitos de control de calidad a los subcontratistas/proveedores y su
cumplimiento.

2.16 Realizar las pruebas e inspecciones requeridas por el supervisor/inspector o sus especialistas.

2.17 Controlar que todos los equipos de inspeccién, medicién y ensayo que son usados en los
procesos constructivos de la obra, cuenten con sus certificados de calibracién vigentes.

Faﬁe lll: Actividades para la recepcion y liquidacién final de la obra y el contrato

‘ .
3.1 Fecha de Recepcion de Obra: Comunicacién de recepcion de obra al supervisor/inspector.
3.2‘ Recepcién de Obra: Elaborar los planos post construccién de la obra, elaboracién de los
metrados finales de obra, memoria descriptiva de la obra, de ser el caso la suscripcién del acta con
ob ‘ervaciones, levantamiento de las observaciones, comunicacién del levantamiento de
obj‘ervaciones al supervisor/inspector con copia a la Entidad, participacién y suscripcién de la
recepcién final de obra.
3.3\Liquidacién de obras del contratista (para la modalidad de contrata): Presentacion de los planos
geo}rreferenciados de post construccién, presentacion de los metrados finales de obra, presentacion
de la memoria descriptiva de obra, presentacién de la liquidacién de obras del ejecutor o contratista,
3.4/ Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley N° 32069 - Ley General de
Contrataciones Publicas.

¢ DEL PLANTEL NO CLAVE:

PROFESIONAL NO CLAVE

CARGO FORMACION ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
ACADEMICA
ASISTENTE DE INGENIERO CIVIL DIECIOCHO (18) MESES de experiencia
RESIDENTE DE OBRA. minima como Asistente de: Residencia y/o

Residente de Obra y/o inspector y/o jefe de
supervision  y/o  Supervisor y/o la
combinacién de estos en la ejecucién de
obras en general, que se computa desde la
colegiatura. Tendrd wun porcentaje de
participacién del 100% durante la ejecucion
de la Obra.
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Acreditacién del Plantel NO CLAVE:

Allintegrar y formar parte del Plantel Técnico en la estructura de gastos generales del Expediente
Técnico, se acreditara antes del inicio de la ejecucién de la obra, mediante |a presentacién de carta
de compromiso del plantel propuesto, consignado sus nombres y apellidos completos, experiencia
y formacién académica, asi como su compromiso de participar durante toda la ejecucién de la obra,
de acuerdo a su indice de participacién, adjuntando los siguientes documentos: Copia de los
diplomas que sustente la formacién académica requerido del plantel profesional y copia de (i)
contratos y su respective conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre Ia experiencia del personal requerido; caso
contrario serd aplicada la penalidad respective (Penalidad N°5). Del cuadro de Otras Penalidades

LAEXPERIENCIA Y CARGO DE LOS PROFESIONALES CLAVES SE DETALLARAN EN LA SECCION B.2
DE LA PRESENTE SECCION.

PARTICIPACION EN CONSORCIO
D.1 El nimero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
D.2 El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de veinte por ciento (20%)

D.3 El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de cuarenta por ciento (40%).

3.3.9. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la obra es de CIENTO VEINTE (120) DiAS CALENDARIO,

A'::;'::C'ONES b T
EJECUCION DE OBRA
Plan de contingencia No Aplica.
PUESTA EN SERVICIO No Aplica (al dfa
siguiente)
TOTAL Ciento Veinte (120)

3.3.10.PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del Reglamento, cuando este no establezca

un plazo especffico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo maximo de respuesta
establecido en el cuadro siguiente:

Cinco (05) dias calendario.

Plazo méaximo del contratista : | Contabilizado desde el dia
siguiente de configurado el
supuesto correspondiente

Cinco (05) dias calendario.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Contabilizados desde el
siguiente de la
efectuada por el contratista

dia

presentacién

Plazo maéaximo de la

supervisidon

Cinco (05) dias habiles.

Contabilizados ~ desde el dia
presentada la  opinisn de Ia

Plazo para pronunciamiento de la

siguiente  de
ENTIDAD

supervision o

desde que vence su plazo

3.3.

3.3.

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prérroga para cada caso
especifico en considerando la clausula de notificaciones durante |a
contrato.

ejecucion contractual del

3.3.10.1 INICIO DE PLAZO DE EJECUCION.

El inicio del plazo de ejecucién se encuentra enmarcado en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones Publicas:

176.1. El inicio del plazo de ejecucién contractual de obras rige desde que la entidad contratante
cumpla con las siguientes condiciones:

a) Entrega de la actualizacién del expediente técnico o de |a documentacién técnica necesaria
para que realice el disefio correspondiente, segun corresponda, en caso estos se hubiesen
modificado con ocasién del procedimiento de seleccion.

b) Comunicacién al contratista en la que se identifique aquél que estd a cargo de la supervisién
de la obra o de la supervisién del componente del disefio, segin corresponda.

c) Entrega del adelanto directo, en caso este haya sido solicitado por el contratista, en las
condiciones y oportunidad establecida en el articulo 179. Esta condicién no aplica cuando el
adelanto directo se garantiza mediante fideicomiso.

d) La suscripcién del contrato tripartito para la conformacién de la JPRD, de corresponder.

e) En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccién, la entrega total o parcial
del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segin corresponda.

11.MODALIDAD DE PAGO

Sera a SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido en el Expediente Técnico Aprobado
por la Entidad.

12. ADELANTOS

La entidad otorgara Adelantos a pedido del contratista ejecutor, de acuerdo a los Articulos N°
178,179 y 181 del Reglamento de |a Ley General de Contrataciones Pablicas.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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atticulo 61 de la ley 32069.

["Mecanismo de garantia aplicable a ios , " a) Carta fianza financiera,
| adelantos [
| De acuerdo con lo establecido en e/ i Considerando o sefialado en los articulos 1 15, 116

y 184 del Reglamento]

* Adelanto directo i

ca

| Plazo de Entrega de adelanto T | Siete (07) dias calendarios, T

Los
del
la s

Porcentaje de adelanto para el : | 10 % respecto al monto de la obra del contrato original

mponente de obra |

| | Contabilizados desde el dia siguiente de recibido el ‘
| mecanismo de Garantfa. !

e B P S

porcentajes maximos de los adelantos Y los plazos de entrega se encuentran establecidos en el numeral 178.3
articulo 178 y en el articulo 179 del Reglamento, respectivamente. Vencido el plazo para solicitar el adelanto
olicitud se tiene por no presentada.

~ Adelanto para materiaes e insumos

Plazo de entrega de adelanto | Siefe (07) dias calendarios.

Parcentaje de adelanto para el | 2 20% respecto al monto de la obra del contrato original
|

mponente de obra

| Contabilizados desde el dia siguiente de recibido el i
~.Lmecanismo de Garantia.

De gcuerdo con lo dispuesto en el articulo 181 del Reglamento, el contratista solicita, como maximo, el adelanto a

la s
rest

ipervision considerando el Calendario de Adquisicion de Materiales, Insumos, Equipamientos y Mobiliario
ndole el plazo de entrega de adelanto referido en el cuadro superior.

*Entjdad entregard los ADELANTOS conforme a los Articulos N° 178, 179 y 181 del Reglamento de la Ley

General de Contrataciones Publicas, con la finalidad de otorgarle al

fina

postor adjudicado y/o contratista tenga el
nciamiento y/o liquidez para la ejecucién del contrato. Asimismo, dentro del Expediente Técnico Aprobado

en el documento Gastos Generales se sustentan los gastos financieros respectos a las Cartas Fianzas para los
Adelantos.

3.3

-13.REPARTICION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE
INGENIERIA DE VALOR

Para la presente contratacién la Entidad no aceptara las propuestas de cambio de ingenieria
de valor (PCIV)

-14.APLICACION DE INCENTIVOS

Para la presente contratacién la Entidad no ha determinado la aplicacién de Incentivos.

3.3.15.FORMULA DE REAJUSTE

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo 209 del Reglamento. Los
reajustes no se computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones
adicionales. En la modalidad de pago de costos reembolsables, no se aplica férmula de

reajuste debido a que la entidad contratante reconoce el costo real incurrido por el
contratista.
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de reajuste:

VR= [Vox(Ir/lo)]- [ (A/C)xVox((Ir-1a))/la]- [(A/C)xVo]
Donde:

Vr: Monto de Valorizacién reajustada.

propuesta.

A=Adelanto de efectivo entregado
C=Monto del contrato principal.

de Contrataciones Publicas.

3

w

-16.PENALIDADES POR MORA

3.3,17.0TRAS PENALIDADES
En concordancia con el Art 119. Otras penalidades

* De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento

obligaciones contractuales.

mora, se aplican las siguientes penalidades:

Vo:Monto de la Valorizacién a precios del mes de la fecha corres
Ir=Indice general de precios al consumidor INEI a la fecha de |a valorizacién.
lo=Indice general de precios al consumidor INEI al mes de la fecha correspondiente a la

Las férmulas polinémicas y/o mondmicas se detallan en el Expediente Técnico aprobado.

En concordancia con lo establecido en |a citada normativa, se aplicars la siguiente férmula

la=Indice general de precios al consumidor INEl a la fecha de pago del adelanto.

El contratista solicita la aplicacién y pago de los reajustes en las valorizaciones o en la
liquidacion, de acuerdo a lo indicado en el articulo 149.4. de la Ley N° 32069 - Ley General

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dfa de atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento.

, se pueden establecer otras
penalidades, aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus

* Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacion
de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

* Segln lo previsto en el articulo 119 del Reglamento, adicionalmente a la penalidad por

pondiente a la propuesta.

OTRAS PENALIDADES
N°| | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD Z%T“gﬁfg PROCEDIMIENTO

Cuando se produce la sustitucion de un mismo
integrante del plantel técnico por segunda vez,
siempre que no se origine por caso fortuito o fuerza
1 mayor o por un hecho sobreviniente no imputable al
contratista, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 189.3 del articulo 189 del
Reglamento.

(3.00 UIT) por cada
sustitucion de un
integrante del
plantel técnico
acorde a lo indicado
en el supuesto de
aplicacion.

Una vez autorizada la sustitucion del
mismo integrante del plantel técnico
por parte de la entidad contratante y
acorde a lo indicado en el supuesto
de aplicacion de penalidad.

Segln informe del supervisor o
inspector de Obra.

(2.00 UIT) por cada
dia de ausencia del
personal en obra.

DEL CONTRATISTA Y EL
2 | | OFERTADO

PERSONAL

Cuando se identifique la ausencia
ylo falta ejecucion acorde a lo
indicado en el supuesto de
aplicacion de penalidad.

Segun informe del Supervisor de la
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1

En caso el contratista incumpla con su obligacion de
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

—

obra o Inspector de la obra o Monitor
0 Coordinador de Obra designado
por la Entidad.

CUADERNO DE INCIDENCIAS

Si el Contratista y su profesional responsable del
Llenado del Cuademno de Obra digital no realicen los
asientos segun lo indicado en el ITEM. 7.4.5 del VI,
DISPOSICIONES ESPECIFICAS de la DIRECTIVA
No 008-2020-OSCE/CD y o suscrito en el item | de
los TDR que dan origen al objeto de esta
contratacion

(0.5 UIT) por cada
incidencia.

Segun informe del Supervisor de la
obra o Inspector de la obra o Monitor
o Coordinador de Obra designado
por la Entidad.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION.
Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos
de seguridad en la Obra tanto peatonal y vehicular
incumpliendo las normas y el Expediente Técnico.
Los dispositivos o sefiales peatonal y/o vehicular y
otros son los que se encuentran detallados en el
Expediente Técnico.

(100 UIM)  por
ocurrencia,

Segun informe del Supervisor de la
obra o Inspector de la obra o Monitor
o Coordinador de Obra designado
por la Entidad.

PERSONAL TECNICO - NO CLAVE.

Cuando no cumple con proveer con el Personal
Técnico indicado en los Gastos Generales del
Expediente Técnico y cuando culmine Ia relacion
contractual entre el contratista y el personal técnico
y la Entidad no haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con las experiencias y
calificaciones del personal a ser reemplazado.

(0.5 UIT) Por cada
dia de ausencia.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.
Por no contar tanto personal Técnico y Obrero con los
respectivos implementos de seguridad a fin de evitar
accidentes y brindar la seguridad suficiente a los
trabajadores y publico en general. Asi como no contar con
el SCTR vigente durante la ejecucion de la obra. (su
aplicacion corresponde por incumplimiento por parte del
contratista a la falta de implementacion de equipos de
seguridad personal a sus trabajadores como: casco,
guantes, chalecos, uniforme, zapatos, lentes, mascarillas
y otros equipos que resulten necesarios su utilizacién por
parte del trabajador para la ejecucion de determinadas
partidas)

Segun informe del Supervisor de la
obra o Inspector de la obra o Monitor
o Coordinador de Obra designado
por la Entidad.

(1.00 uIm)  por
Ocurrencia
detectada.

Segun informe del Supervisor de la
obra o Inspector de la obra o Monitor
o Coordinador de Obra designado
por la Entidad.

CALIDAD DE MATERIALES.

Cuando el contratista ingrese materiales a la obra,
sin autorizacion del supervisor o utilice para la
ejecucion de la obra materiales de menor calidad
que los especificados en el Expediente Técnico ylas
normativas vigentes. La multa es por cada material
no autorizada o no adecuado. EL CONTRATISTA
debera retirar dicho material y reemplazarlo por otro
que cumpla con las especificaciones técnicas,
siendo reemplazado sin costo alguno para la
Entidad. (Los originales de las pruebas deberan ser
entregadas en Liquidaciones de la Entidad).

(300 UIT)  por
Ocurrencia
detectada.

Segun informe del Supervisor de la
obra o Inspector de la obra o Monitor
o Coordinador de Obra designado
por la Entidad.

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O
CON ERRORES Y/O EXTEMPORANEOQ.

Cuando el contratista entregue documentacién
incompleta (faltante) o con errores o fuera del plazo
normativa, perjudicando el tramite normal de los
mismos (revision del expediente técnico, solicitud de

(200 UIT) por
Ocurrencia
detectada.

Segun informe del Supervisor de la
obra o Inspector de la obra 0 Monitor
0 Coordinador de Obra designado
por la Entidad.
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adelantos, valorizaciones, prestaciones adicionales,

de habilidad de los profesionales integrantes de su
plantel técnico, etc.)

CARTEL DE OBRA.

obra de acuerdo a las especificaciones técnicas,

dentro de los 5 dias calendarios de iniciado el plazo | colocacion del :
___| de Ejecucion de Ia Obra, cartel. por la Entidad.
PRUEBAS Y ENSAYOS.
Cuando el contratista no realiza las pruebas o - .
€nsayos oportunamente para verificar la calidad de | (3.00 UlT)  por Segln informe del Supervisor dg la
10/ | los materiales y los trabajos ejecutados de acuerdo Ocurrencia G0 In§ pector da la obra o Monltor
a las especificaciones técnicas del expediente | detectada. 9 Coordrqador de Obra designado
ferico. por la Entidad.
EQUIPOS ACREDITADOS  EN LA [ (200 UIT) por
PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA OCl{" encia ylo
E LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO equipo SegUn | Sequn informe del Supervisor de la
11| | Cuando el contratista no presente para la | corresponda. obra o Inspector de la obra o Monitor
ejecucion de la obra, los equipos acreditados o Coordinador de Obra designado
en la suscripcion del contrato de acuerdo a I por la Entidad.
programacion de obra,
o e
HABILIDAD PROFESIONAL (1.00 UIT) por cada
El plantel profesional y/o especialistas no cuente con | dia de atraso, Segun informe del Supervisor de la
12 la Habilidad profesional vigente correspondiente obra o Inspector de la obra o Monitor
durante su participacion efectiva de la obra y durante 0 Coordinador de Obra designado
la revision de la valorizacién de obra respecto a la por la Entidad.
|| | habilidad del plantel clave y técnico.
INSTALACION DE LA OFICINA DE OBRA (1.00 UIT) por cada
Por no realizar Ia instalacion de la oficina deobray/o | dia de atraso. S ;
mantener  en  perfectas condiciones  de Segn informe del Supervisor dg la
13 | | funcionamiento y mantenimiento de oficina de obra obra 0 Inspector dea obra o Monitor

resultados de los controles de calidad, certificados

Si el contratista no cumple con colocar el cartel de

(1.00) UIT por cada
dia de demora en Ia

Segun informe del Supervisor de Ia
obra o Inspector de la obra 0 Monitor
o Coordinador de Obra designado

y ambientes destinados al personal de la obra y
almacenes de acuerdo a lo indicado en el
Expediente técnico aprobado.

o Coordinador de Obra designado
por la Entidad.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Por no implementar medidas de seguridad en obra
Yy proteccion del medio ambiente (su aplicacién
corresponde por - incumplimiento por parte de
contratista a la falta de condiciones de seguridad en
el area de trabajo como: sefializacion de las areas
de desplazamiento del personal que labora y de las
transedntes, delimitacion de las areas de trabajo,
colocacion de sefalizaciones preventivas visuales y
auditivas,  mitigaciones  de los agentes
contaminantes del ambiente durante la ejecucion de
los trabajos .

(1.00 uIm
ocurrencia

por

Segun informe del Supervisor de Ia
obra o Inspector de la obra 0 Monitor
o Coordinador de Obra designado
por la Entidad.

POR NO EJECUTAR PARTIDAS SIN RESPETAR
EL EXPEDIENTE TECNICO (CONTRATO)

(3.00 UIT) por cada

Segun informe del Supervisor de la
obra o Inspector de la obra o Monitor

aprobadas por el Supervisor de obra ylo Entidad.

13 Por no ejecutar partidas del presupuesto cifiéndose sgtzg;?taga partida o Coordinador de Obra designado
al Expediente Técnico. ! ; por I Entidad.
PLANOS DE OBRA Segun informe del Supervisor de la
16 Por no ejecutar la obra de acuerdo con los planosy | (4.00 UIT) por | obra o Inspector de la obra o Monitor
especificaciones técnicas, salvo modificaciones | ocurrencia o Coordinador de Obra designado

por la Entidad.
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POR NO TENER VIGENTE LOS SEGUROS (2.00 UIT) por cada et :
Por no contar con los seguros vigentes durante el | hecho reportado y Ssrgun Imformte rdgl lSup;: le?\; deit(l)?
17 | desarrollo de la obra, en la presentacion de las | anotado. o Cao 3.5 PECO de SS 4 do Hon d
valorizaciones o cuando lo requiera la Supervision o . Ioor mgdor B8 dosgnedo
funcionario de la Entidad. por Ia Entidad.
PRESENTACION DE VALORIZACION FUERA DE
PLAZO
Por presentar las Valorizaciones de Obra ylo la
Liquidaciones de la Obra fuera del plazo establ_emdo Segtin informe del Supervisor de la
en el Reglamento ylo por presentar sin Ia (2.00 UIT) por cada | obra o Inspector de la obra o Monitor
18 | documentacion completa indicada en los presentes dié i atras’i) & CooF dinF:a dor de Obra designado
TDR, se dara por no recepcionada y se aplicara la : la Entidad 9
respectiva penalidad y/o cuando se emite poraEniced,
observaciones y estos no son subsanadas
correctamente en los plazos establecidos por el &rea
usuaria.
. . (1.00 UIT)  por Segln informe del Supervisor de la
Cuando el contratista no mantiene colocado el cartel ; :
2 ocurrencia obra o Inspector de la obra 0 Monitor
19 | de obra hasta la etapa de recepcion. o Coordinador de Obra designado
por la Entidad.
PERMANENCIA DEL RESIDENTE. (1.00 UIT) por cada Segin informe del Supervisor de Ia
En caso que el residente de obra no desempefie sus | ocurrencia. bg | fords| pb Monit
20 | funciones de forma permanente y directa en la 918 Nepector s |aphre o Ll
ejecucion de la obra sera causal de aplicacion de la 9 Coordmador de Obra designado
penalidad. por la Entidad.
En caso se detecte que un personal clave del
Contratista, considerando a tiempo, presta Segun informe del Supervisor de la
2 paralelamente sus servicios (figura en dos o mas (1.00 UIT) por cada | obrao Inspector de la obra o Monitor
equipos de empresas que tienen firmados contratos ocurrencia. o Coordinador de Obra designado
de servicios u obras con el CONTRATANTE). por la Entidad.
Por valorizar trabajos sin cefiirse a las bases de
pago de las especificaciones técnicas ylo valorizar
trabajos no ejecutados (sobre - valorizaciones, Segun informe del Supervisor de la
22 valorizaciones adelantadas, etc.), que ocasionan (5.00 UIT) por cada | obra o Inspector de la obra o Monitor
pagos indebidos o no encuadrados en las | ocurrencia. o Coordinador de Obra designado
disposiciones vigentes; sin perjuicio de las acciones por la Entidad.
legales que pudieran reconocer.
F GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO. No (1.00 UlT) por cada Seguin informe del Supervisor de la
23 pfesentar y/qmantene}r a_ctuallzado Igs'gara'lqtias de | ocurrencia, obra o Inspector de la obra o Monitor
Fiel Cumplimiento, asi mismo, de existir adicionales o Coordinador de Obra designado
aprobados al contrato de ejecucion de obra, por la Entidad.
ENTREGA DE LOS PLANOS POST
CONSTRUCCION.
Cuando el contratista no ent(ega en forma opom{na Seglin informe del Supervisor de la
2 Ié)es pm%scggop°fé;°?§£;:§ﬁgs(a I:;:I doci;r(w?i@ d'g: (3.00 UIT) por cada | obrao Inspector de la obra o Monitor
i 3 Sy ocurrencia. 0 Coordinador de Obra designado
recepcion) para que puedan verificar in situ el x
R ; por la Entidad.
cumplimiento contractual y asi como el correcto
funcionamiento u operatividad de Ia obra,
EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES
ADICIONALES DE OBRA
Cuando el contratista no presenta el expediente Segun informe del Supervisor de la
25 técnico del adicional de obra, dentro de los quince obra o Inspector de la obra o Monitor
(15) dias siguientes a la anotacion en el cuaderno 0 Coordinador de Obra designado
de incidencias, siempre que el inspector o | (5.00 UIT) por cada por la Entidad.
supervisor, segln corresponda haya ratificado la | ocurrencia,
necesidad de ejecutar la prestacion adicional de
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acuerdo a lo sefialado en el literal ¢) numeral 195.3
del Articulo 195 del Reglamento de la Ley General
de Contrataciones Publicas.

GARANTIAS POR ADELANTOS. (1.00 UIT) por cada | Segan informe del Supervisor de la

No presentar y/o mantener actualizado las garantias | ocurrencia. obra o Inspector de la obra o Monitor
26 ; ;

por adelantos, por los montos que cubran el o Coordinador de Obra designado

adelanto vigente. por la Entidad.

MITIGACION AMBIENTAL (1.00 UIT) por cada - ;

El contratista no cumple en realizar las medidas de | ocurrencia. Sl?rgaug l]r:]sfo;@ti rd(i'; ;Saué); Zlgcr)\;odrﬁtg:
27 | mitigacion ambiental indicadas en el Estudio de P

0 Coordinador de Obra designado

Impacto Ambiental cada vez que sea por Ia Entidad.

necesario y/o solicitado por el supervisor

UIT: Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de ocurrido el supuesto de aplicacién de
penalidad. No es posible la aplicacién de doble penalidad cuando exista identidad de hechos
usujeto.

Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes
casos:

* Porfallecimiento del profesional propuesto.

* Porinvalidez sobreviniente.

* Por inhabilitacién para ejercer la profesion, eventos que el contratista informa por
escrito a la Entidad como maximo al dfa siguiente de conocido el hecho, a efectos de
solicitar posteriormente la autorizacién de sustitucién del personal.

* Despido del profesional por disposicién de la Entidad.

La suma de la aplicacidn de las penalidades pormora y otras penalidades no debe exceder el
10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o ftem correspondiente

3.3,18.FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 210 del reglamento.

Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

Periodo de valorizacién de obra ¢ | Mensual

Las valorizaciones corresponderan a los
trabajos ejecutados en el mes, en funcién
al contrato de la obra.

El célculo de posibles prestaciones
adicionales de obra, mayores metrados y/u
Otros pagos que provengan de una
modificacién  contractual se hard de
manera independiente.

Célculo de la valorizacién

Diez (10) dias hébiles, computados desde
el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacion.

Plazo para que la entidad contratante o el
contratista, segin corresponda, efectie el
pago del saldo de la liquidacién del contrato y
presente el comprobante de pago respectivo

67.3. El pago se realiza en un plazo maximo
de diez dfas habiles luego de otorgada la
conformidad por parte del 4rea usuaria y es
prorrogable, previa justificacién de la
demora, por cinco dias habiles
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El contenido miimo de las valorizaciones es el siguiente:

OCUMENTO DE CONF!

INFORME DE CONFORMIDAD DE VALORIZACI UPERVISION

INFORME TECNICO DEL SUPERVISOR APROBANDO VALORIZACION DE OBRA, EL CUAL
IR EL CUADRO DE PENAL DADES.

(1er Informe)

DEL RESIDENT Y DEL PLANTEL TCNICO

INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA
ejecutada)

(Debera incluir la descripcion de la ejecucion de cada partida

CUADRO DE REAJUSTES DE PRECIOS

COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE APROBADO

INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO

CONTROL DE AMORTIZACIONES

RA Y ACUMULATIVO

| COPIA DEL CALENDARIO APROBADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ( Programado)
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Programado Vs. Ejecutado)

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

03.16.02
03.16.03

| COPIA DE ACREDITACION DE REPYME (Solo para adjudicacion simplificada)

.COPYA DE CARTA FIANZA VIGENTE

COPIA DE SOLICITUD DE RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

03.16.04

... QUADRO RESUMEN DE RETENCION POR GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO

| COPIA DE CUADERNO DE OBRA - INCIDENCIAS

_GARANTIA DE ADELANTO DIRECTO (Copia de Carta Fianza Vigente) (de corresponder)

RANTIA DE ADELANTO DE MATERIALES (Copia de Carta Fianza Vigente) (de carresponder)

0321 FOTOGRAFIAS DE PARTIDAS EJECUTADAS A COLORES (Minimo 02 vistas por Cada partida
: Ejecutada) )
_____ 03.22 INFORME DE ESPECIALISTAS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y/0 BASES AN

03.23 _ COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO (SCTR)

| 03.2303

PLANILLA ELECTRONICA

APORTACIONES ESSALUD, ONP, AFP (Deglaracion Jurada en Primer Informe)
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- 03.23.04 SENCICO (Declaracion Jurada en Primer Informe)
03.23.05 CONAFOVICER (Declaracion Jurada en Primer Informe)
03.24 COPIA DE ACTAS DE MONITOREO DE OBRAS ELABORADAS POR ENTIDAD

03.25 _AVANCE DE PLANOS DE REPLANTEO FINAL

04.01 COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

04.02 COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA
| 0403 COPIA DE RESOLUCIONES: ADICIONALES, AMPLIACIONES, ETC.
04.04 OTROS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LA OBRA

CD - CON LA INFORMACION FIRMADA Y SCANEADA EN ARCHIVO PDF Y ARCHIVOS
04.05 EDITABLES DE LA VALORIZACION

NOTA:

El Expedientes de Valorizaciéon de Obra deben presentarse en
archivadores de palanca, debidamente numerados, forrados, rotulados, en
la parte frontal y lateral. Debe contar con un indice de contenidos y
separadores en orden de acuerdo a los requisitos antes mencionados. En

el CD debe escanearse la Valorizacién completa y adjuntar formatos
editables.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE de la Pladicop.

De conformidad con el articulo 210 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Publicas, las valorizaciones se realizan mensualmente y son consideradas pagos a cuenta
presentadas por el contratista al supervisor y a la entidad dentro de los primeros tres dias del
mes siguiente al mes valorizado. En el plazo de cinco dias contabilizados desde el dia siguiente

de presentada, el supervisor presenta a la entidad contratante su informe respecto a la
valorizacion.

La Entidad paga la valorizacion hasta el dltimo dia del mes en que es presentada. De contar con
observaciones se las comunica al supervisor y al contratista, otorgando un plazo para su
subsanacién. Cuando el contratista responde a las observaciones, la entidad contratante revisa
en el plazo maximo de dos dfas héabiles contabilizados desde el dia siguiente de recibida la
subsanacion y continua con el trémite de pago.

Toda documentacion sera presentada a la Municipalidad Provincial del Santa (A TRAVES DE LA
MESA DE PARTE DE LA ENTIDAD UBICADO DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA,
SITIO JR. ENRIQUE PALACIOS N°343 - 431 - CASCO URBANO - CHIMBOTE - SANTA - ANCASH), suscrita
por el Representante Legal del contratista y también firmada y sellada por el Residente de Obra
y por los especialistas y/o especialista del contratista, en la especialidad que corresponda, en
dos (02) originales foliados y una (01) copia, siendo las fotograffas a color, acompafados de la

version digital 01 CD por cada juego o mediante USB, que incluye el archivo digital en PDF y
nativos.

a) El Expediente de valorizacién debe ser firmada en todas sus hojas por el
supervisor, residente y representante legal y/o comdn del Contratista.

b) Los Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales
seran presentados en originales en la liquidacién de la obra.

¢) La Sustentacidn técnica de los metrados, podra ser mediante croquis, gréficos y/o
esquemas que ilustren claramente lo realmente ejecutado.

La entidad realizaré el pago por la contraprestacion en soles (S/).
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CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION DE OBRA.

cHiMBOTE

a) La aprobacisn y Conformidad de la Valorizacign de obra estars a cargo de la Supervisién o
Inspector de la Obra,

b) Asimismo, Ia Sub Gerencia de Obras Publicas revisara la Valorizacién y de encontrar
observaciones se comunicar al Contratista y/o Supervisor a fin de que se subsane las
observaciones que hubiere.

c) La Sub Gerencia De Obras remite a |a Gerencia de Infraestructura, la conformidad y
aprobacién de la Valorizacién de obra emitida por el Supervisor o Inspector de obra.

e) Los informes y valorizaciones seran presentados en dos (02) originales y una (01) copias,
estarén acompafiados de la version digital 01 CD por cada juego o mediante USB.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas variadas de comunicacién las que la Municipalidad Provincial del Santa
Efectué a través de los medios electrénicos, como fax y/o correo electrénico, para lo cual se
utilizaran los nimeros telefénicos y direcciones electrénicas indicadas por el contratista.

Efectuada la trasmisién por correo electrénico, la notificacién en el domicilio fiscal del
contratista no serd obligatorio, no obstante, de producirse no invalidaré la notificacion
efectuada con anticipacién y por lo medios indicados, computandose los plazos a partir de |a
primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad,

y por los medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones
efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier modalidad.
Para notificaciones notariales debera, fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de
Chimbote.

El Correo Electrénico para las notificaciones al contratista por parte de la Entidad seran las del

drea usuaria: sub‘ger.obrasgublica§@munisanta.gob.gg

AMPLIACIONES DE PLAZO

De conformidad con los articulos N° 198 y 200 del Reglamento de Ia Ley General de
Contrataciones Publicas.
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RESOLUCION DE CONTRATO S

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del
articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Pablicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién de contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.

Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente Técnico de |a Obra
aprobado por la Entidad, estas especificaciones técnicas detallaran |a naturaleza de los
materiales a utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de calidad,
modalidad de pago, entre otras; que servirdn para cumplir con la correcta ejecucion de la obra.

GESTION DE RIESGOS:
Dentro del Expediente Técnico, se Adjunta los formatos de Gestién de Riesgos de acuerdo
con los formatos del OSCE, FOLIO 152.

Laimplementacién se enmarcaen la Directiva N°012-2017-OSCE/CD. Un enfoque en la gestién
de riesgos se denomina al evento, que, de ocurrir en el futuro, logra tener un mimimo impacto
en algunos de los objetivos del proyecto a través de un proceso planificado y ordenado de
identificacion y evaluacion de las consecuencias del riesgo. La gestién de riesgos en el proceso
de hacer seguimiento a los riesgos identificados, identificar y evaluar la efectividad del proceso
de gestion de los riesgos a lo largo del proyecto.

En ese sentido, es importante el monitoreo y la mitigacién de manera oportuna, por tanto, los
postores en consorcio se obligan todos sus integrantes a gestionar adecuadamente los riesgos
identificados que forma parte del expediente técnico.

GARANTIAS.

Tipos de garantias contractuales

113.1. Garantia de fi el cumplimiento: El postor ganador entrega a la entidad contratante, como
requisito indispensable para perfeccionar el contrato, una garantia de fi el cumplimiento por
una suma equivalente al 10% del monto del contrato original, que puede ser: (i) fideicomiso, (ii)
carta fianza financiera, (iii) contrato de seguro o (iv) retencion de pago, conforme lo sefalado
en los articulos 114,115, 116 y los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61 de la Ley.

Articulo 182. Vigencia de la garantia de i el cumplimiento en obras y consultoria de obras La
garantia de fi el cumplimiento, en el caso de ejecucién y consultoria de obras, se mantiene
| | vigente hasta el consentimiento de |a liquidacién final.

Las garantias que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, segln
corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus modalidades,
montos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento

Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo
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Banco Central de Reserva del Perd.

3.3.19.RECEPCION DE LA OBRA

responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo

la supervisién directa de |a Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantfas; o estar consideradas
en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el

Las entidades financieras que emitan garantias a las que se refiere |a presente Ley, facilitan el
acceso de estas a las Entidades publicas beneficiadas, debiendo para el efecto implementar los
mecanismos correspondientes que permitan la aplicacion de la presente disposicién.

Larecepcién de obra se sujetaa las condiciones establecidas en el articulo 212 del Reglamento.

La Recepcion de la obra se harg en su totalidad y no de forma parcial, paralo cual si el contratista
no cumpliera en el plazo estipulado se le aplicars las penalidades que correspondan. El
contratista deberd hacer llegar los planos de replanteo en su pedido de recepcién de la obra.

3.4. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

arbitraje.

La entidad propone:

Santa.

3.5. LIQUIDACION DEL CONTRATO

liquidacién es el siguiente:

respectiva del Area de Liquidacién de Obra,

Las controversias que surjan entre las partes durante |a ejecucién del contrato se resuelven mediante

De conformidad con el Articulo N°318 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones Piblicas.

¢ Colegio de Ingenieros del Per( - Consejo Departamental Ancash.
* Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio y Produccién de la Provincia del

La liquidacion se sujeta al articulo 213 y 215 del Reglamento. El contenido minimo de la

La liquidacién del contrato de obra deberfa cumplir con la siguiente estructura, y debera ser
entregada en archivadores de palanca en dos (02) originales, firmado por el representante legal
y/o Comin del Contratista, el Residente y el Supervisor de Obra en todo el Expediente de
Liquidacién., siendo las fotograffas a color acompafiados de la version digital en 01 CD por cada
juego o mediante USB, que incluya el archivo digital en PDF y archivos nativos.

Para que el Ing. Inspector/Supervisor de por concluida su obra y quede exento de
responsabilidad ante la MPS, debera cumplir con los requisitos de ficha y la aprobacién

1_| Hoja del tramite - Area de tramite documentario.

de liquidacion a la entidad.

2 | Informe de liquidacion del Inspector/Supervisor de Obra (debe ser entregada al
Inspector/supervisor de obra aprox. 10 dias antes de que se cumpla el plazo de entrega

- INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
- INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA

Carta de contratista a supervisor y/o inspector de obra

Ficha de identificacion de Obra

Memoria Descriptiva Valorizada y/o minuta de Minuta de Declaratoria de Fabrica

Resumen de liquidacion final de cuentas

Calculo de multa (si hubiera retraso de obra)

Cuadro de pagos realizados al contratista

O |N[® o |w

Cuadro de Adelantos y Amortizaciones (si hubiera)

(de corresponder)
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Célculos de los Coeficientes de Reajuste - Férmula Polinémica
Célculo de Reajustes Deducciones de avance programado y ejecutado
- Indices Unificados de Precios, publicados por el INEI
. Archivo digital en CD de calculos de liquidacion de obra, Ex
planos de replanteo (de haber modificacion
Carta Fianza actualizada ylo Retencién del 10% por garantia de fiel cumplimiento del

contrato

Copias de facturas

Copias fedateadas de los Voucher de pagos ESSALUD, ONP, PDT-SCTR, SENCICO,
CONFOVICER y otros impuestos.

Certificado de No deudo de CONAFOVICER Y SENCICO originales.
Cuadro Comparativo de Metrados Proyectados vs. Metrados Ejecutados vs, Metrados

Pagados,

Pruebas de Control de Calidad Original (trabajos, materiales, pruebas de instalacion,
etc, fotos de pruebas y/o ensa 0S
Acta de entrega de terreno Original
Acta de Observacion (si hubiera) Original
Acta de Recepcion de la Obra Original
Copias de Resoluciones de Aprobacion de expediente técnico, adicionales y deductivos,

ampliacion de plazo si hubiera,
Contrato de Obra
Contrato de Supervision de Obra

Cuaderno de Obra Original Foliado, legalizado y fotocopias fedateadas (De ser
Cuademo de Obra digital debera ser impreso y firmado por Residente
Planos de Replanteo de Obra (De haber modificacion de obra debera a
documento de aprobacion de dicha modificacion

—_
—_

—_
N

g
w

djuntar el

presentadas a esta municipalidad
de adicionales (de haber adicional

Calendario valorizado de avance obra programada y ejecutada segln expediente
técnico y/o presentado por empresa contratista,

Inventario valorizado de €quipos instalados y muebles o declaracion jurada de NO
instalacion de equipos

Declaratoria jurada simple, consignando que no tiene deudo al
pago de tributos generados por | ejecucion de obras

Planilla de trabajadores completa de obra y registro de trabajadores de obra
Acta de otorgamiento de Buena Pro
Bases de proceso de seleccion

Convocatoria de procesos de seleccion
Informe de Revision del Expedi

guno por concepto de

quidacion deben presentarse en archivadores de palanca,
s, rotulados, en la parte frontal y lateral. Debe contar con un indice
de contenidos y separadores en orden de acuerdo a los requisitos antes mencionados,
En el Cd debe escanearse Ia [iq uidacién completa y adjuntar formatos editables,
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3.6.1.

3.6. REQUISITOS DE CALIFICACION

REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 3,273,092.74 (TRES
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS CON 74/100 SOLES), en
la ejecucion de obras en la especialidad y las subespecialidades correspondientes durante los
veinte afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se computan desde Ia
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor:

ESPECIALIDAD: EDIFICACIONES Y AFINES
SUB ESPECIALIDAD: EDIFICACION EDUCATIVA
TIPOLOGIA: AFINES. *

CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O REMODELACION Y/O AMPLIACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O CREACION Y/O INSTALACION Y/O
RECUPERACION O LA COMBINACION DE ESTOS TERMINOS EN COBERTURAS
METALICAS EN: EDIFICACION EDUCATIVA (NIVEL INICIAL Y/O PRIMARIA Y/O
SECUNDARIA), Y/O UNIVERSIDADES Y/O INSTITUTOS  SUPERIORES  Y/O
ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS COMO POLIDEPORTIVOS Y/O ESPACIOS
DEPORTIVOS Y/O CAMPO DEPORTIVO Y/O MINICOMPLEJOS DEPORTIVOS Y/O
COMPLEJOS DEPORTIVOS.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y sus
respectivas actas de recepciéon de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o (iv) comprobantes
de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con constancia de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo
comprobante de pago, o comprobante de retencién electronico emitido por SUNAT por la
retencion del IGV. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante
contrataciones realizadas con privados!, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria
lo indicado en el numeral (iv) del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia
Unicamente con la presentacioén de contratos o constancia de prestacion o valorizaciones.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompaniar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 16.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como
parte de dicha reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacion vigente o
definitiva.

7o)

Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes.
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Advertencia

Cuando en los contratos, érdenes de servicio 0 comprobantes de pago el monto facturado
tre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por Ia Superintendencia

suscripcion del contrato, de emision de Ia orden de compra o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de

1.- RESIDENTE DE
OBRA.

01
2.- ESPECIALISTA

EN

ESTRUCTURAS.

.- ESPECIALISTA 01
N
ARQUITECTURA.

-ESPECIALISTA 01
LECTROMECANI
O/ ELECTRICO

O.m b

S.-ESPECIALISTA 01
EN SEGURIDAD Y
SALUD

OCUPACIONAL

Acreditacion:

El'Grado O Titulo Profesional Requerido Del Personal
evaluadores en el Registro N

de
&

En el caso de consorcios, solo se
|_conjuntamente el objeto de| contrato.

PERSONAL
CLAVE
REQUERIDO

PERSONAL
CLAVE
REQUERIDO

PERSONAL
CLAVE
REQUERIDO

PERSONAL
CLAVE
REQUERIDO

PERSONAL
CLAVE
REQUERIDO

considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE
B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

INGENIERO CIVIL TITULADO Y
COLEGIADO

INGENIERO CIVIL O INGENIERO MECANICO. | TITULADO Y
COLEGIADO

ARQUITECTO. TITULADO Y
COLEGIADO

INGENIERO ELECTROMECANICO O ' TITULADO Y

INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA O | COLEGIADO

INGENIERO ELECTRICISTA O INGENIERO

MECANICO ELECTRICO

INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE HIGIENE | TITULADO Y

Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO = COLEGIADO

INDUSTRIAL O INGENIERO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

Clave Requerido es verificado por los

acional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web
la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria -
guiente link: https./enlinea.su

SUNEDU a través del

nedu.gob.pe/.

El postor debe sefalar los
nombre de la universidad o

nombres y apellidos, DN|

Yy profesion del personal clave, asi como el

institucion educativa que expidié el grado o titulo profesional requerido.
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En caso El Grado O Titulo Profesional Requerido Del Personal Clave Requerido no se encuentre
lnscr't‘o en el referido registro, el postor debe presentar Ia copia del diploma respectivo a fin de
acreditar la formacion académica requerida en el caso de estudios realizados en el extranjero.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente
copia simple del documento de la revalidacion o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado
acadeémico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segun corresponda.

La entidad contratante debe aceplar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requenda, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion

(por ejemplo, Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras
denominaciones).

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO 0O N° PROFESION { ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
RESPONSABILIDAD

INGENIERO CIVIL VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA MINIMA COMO
RESIDENTE Y/O JEFE Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O JEFE
.- RESIDENTE DE 01 DE SUPERVISION Y/O RESIDENTE PRINCIPAL Y/O DIRECTOR
DBRA. RESIDENTE Y/O JEFE RESIDENTE Y/O JEFE RESIDENTE PRINCIPAL
Y/O INGENIERO RESIDENTE Y/0O SUPERVISOR PRINCIPAL DE OBRA,
EN LA EJECUCION DE OBRAS SIMILARES COMPUTADO DESDE LA
FECHA DE LA COLEGIATURA. TENDRA UN PORCENTAJE DE
PARTICIPACION DEL 100% DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

INGENIERO CIVIL O | DOCE (12) MESES DE EXPERIENCIA MINIMA COMO ESPECIALISTA

INGENIERO EN ESTRUCTURAS Y/O INGENIERO DE ESTRUCTURAS EN LA
2- ESPECIALISTA 01 MECANICO. INSPECCION Y/O EJECUCION Y/O SUPERVISION, EN OBRAS
EN SIMILARES QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA. TENDRA
ESTRUCTURAS. UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 100% DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA.
7))
—~ <
o
m
O
3.~ ESPECIALISTA 01 ARQUITECTO. VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA MINIMA COMO E
EN ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA Y/O ESPECIALISTA EN DISERO <L
ARQUITECTURA. ARQUITECTONICO EN LA EJECUCION Y/O SUPERVISION DE OBRAS 3
| EN GENERAL, QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA. =
TENDRA UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 50% DURANTE  f}
LA EJECUCION DE LA OBRA. g:}
<
4:ESPECIALISTA | 01 INGENIERO VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA MINIMA COMO <
LECTROMECANI ELECTROMECANIC | ESPECIALISTA, INGENIERO, SUPERVISOR, JEFE, RESPONSABLE, = &
CO/ ELECTRICO O O INGENIERO COORDINADOR O LA COMBINACION DE ESTOS, EN: EQUIPAMIENTO | c"n'
MECANICO ELECTROMECANICO O ELECTROMECANICO 0O 'MECANICO =
ELECTRICISTA O ' ELECTRICISTA O INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 0O « .
INGENIERO MECANICO ELECTRICO O EQUIPAMIENTO MECANICO Y/O =
ELECTRICISTA O ' ELECTROMECANICO, EN: EJECUCION Y/O INSPECCION Y/0 *Q
INGENIERO | SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL, COMPUTADO DESDE LA Q
MECANICO | FECHA DE LA COLEGIATURA. TENDRA UN PORCENTAJE DE =
ELECTRICO PARTICIPACION DEL 100% DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. G
=
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| 5.-ESPECIALISTA 01 INGENIERO CIVIL O VEINTICUATRO
| EN SEGURIDAD Y | INGENIERO DE ' Y/O INGENIERO
SALUD HIGIENE Y | RESIDENTE
OCUPACIONAL ' SEGURIDAD
INDUSTRIAL O | SEGURIDAD
INGENIERO
INDUSTRIAL O ' OCUPACIONA
INGENIERO DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

Acreditacién:

(i) copia simple de contratos y
o (iv) cualquier otra documentacion
personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben
personal clave,

adquirida por el personal clave
completo.

Se considera aquella experiencia
anteriores a la fecha de Ia presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
de dicha experiencia solo se considerara una vez el
3.6.2. REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS
C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

= Requisitos:

e D RIPCIO DAD
1 EQUIPO DE PINTURA 4.00
2__|EQUIPO TOPOGRAFICO 1.00
3 | CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 TN 1.00
4 | CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3YD3. 1.00
5 | CAMION VOLQUETE 15 M3 1.00
6 | COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP 1.00
7| ANDAMIO METALICO 6.00
8 | MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. 4.00
9 | CIZALLA P/CORTE DE FIERRO 2.00
10 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 1.00

EYS 11| VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1.00
12 | MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 1.00
13 | GRUA 1.00

Aprobado [Lista y/o Relacion de Insumos).

IMPLEMENTACION DE PLANES

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el
€n meses sin especificar los dias se

- Las unidades de medida de cada €equipo de encuentran detallados dentro del Expediente Técnico

(24) MESES DE EXPERIENCIA COMO ESPECIALISTA
Y/O SUPERVISOR Y/0 JEFE Y/O RESPONSABLE Y/0
EN: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL O

SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL O SEGURIDAD DE OBRA O

EN EL TRABAJO O SALUD OCUPACIONAL O
DE SEGURIDAD E HIGIENE

L O EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN

EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL, COMPUTADO DESDE LA
FECHA DE LA COLEGIATURA. TENDRA UN PORCENTAJE DE
PARTICIPACION DEL 100%

DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:
Su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados

plazo de la experiencia
debe considerar el mes

que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco afios

(traslape), para el coémputo del tiempo
periodo traslapado.
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De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcién del contrato, salvo que se hayan elegido factores de
evaluacion como |a experiencia especifica adicional o la formacién adicional del personal clave.
Advertericia
En el caso que el postor sea un cbnsorcfo los doc[/menfosnde acreﬁtgcig1 de este requisito pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
D. PARTICIPACION EN CONSORCIO
Requisitos:
e
D.1 El nimero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
D.2 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de veinte por Ciento
(20%)
D.3 El porcentaje minimo de participacién en Ia ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de cuarenta por ciento (40%).
Acreditacion:
Se acredita con Ia promesa de consorcio.
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CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacion son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica vy ii) Evaluacién Econdmica.

La evaluacién econémica de la oferta es posterior a la evaluacién técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacion de la oferta econdmica fija en el sistema de
entrega de solo construccion, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacion
técnica y no hay asignacion de puntaje a la evaluacion econdmica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluaciéon econémica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

411 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD METODOLOGIA PARA SU
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaluara en funcion al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos
de calificacion. [10] puntos

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente: i o
e Residente de Obra Mas del [80]% del personal clave

considerado en el listado supera el

e Especialista en Estructuras L L

o Especialista en Arquitectura reqU|s_|tc|>_ d c(ije expe1r|§ neia ten la
e Especialista Electromecanico y/o Eléctrico especialidad: [10] puntos

e Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional Mas de [50] hasta [80]% del

personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

[07] puntos

Se considera que un personal clave supera el tiempo de
experiencia en la especialidad cuando supera al menos UN
ANO ADICIONAL a la experiencia requerida en los
requisitos de calificacion.

Mas del [30] hasta [50]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

[5] puntos

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia,
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emisién y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una
antigiedad mayor a veinticinco afos anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
solo se considerara una vez el periodo traslapado.

4.1.2. FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalua que el postor cuente con una o mas practicas de
sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan actividades
relacionadas a la sostenibilidad ambiental acreditan alguna de
las practicas, segun las obligaciones que asumen en el
consorcio que conforman.

Acreditacién:

c.1) Certificados de sistemas de gestion ambiental o politicas
ambientales a nivel empresarial: Se aceptan certificaciones
como ISO 14001 o equivalentes, emitidas por organismos
internacionales reconocidos o entidades de certificacion
equivalentes (BQSR, SGS o similares). Estas certificaciones
deben estar vigentes, incluir la fecha de caducidad, y aplicarse
especificamente a servicios de consultoria de obra.

[15] puntos

e Acredita la certificacion
[15] puntos

e No acredita la certificacion
[0] puntos
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E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:
Se evalta que el postor cuente con al menos (1) una
certificacién del sistema de gestidn antisoborno.

Acreditacion:

Presenta copia simple del certificado que acredita que se
ha implementado un sistema de gestién antisoborno de
acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificacién acreditado para dicho sistema de gestion,
ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha
de presentacion de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacion para obtener el puntaje.

[10] puntos

e Acredita Certificacion
[10] puntos

¢ No acredita la Certificacion
[0] puntos

G. GESTION DE CALIDAD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalia la implementacion de un sistema de
aseguramiento y control de calidad.

Acreditacién:
o Certificacién en Sistemas de Gestién de Calidad:
Presentar copia simple de certificado vigente ISO 9001

- 2015 o equivalente, con alcance en coberturas

metalicas. Estas certificaciones deben estar vigentes,
incluir la fecha de caducidad, y aplicarse
especificamente a la obra o consultoria a contratar.

[10] puntos

Se asigna puntaje acorde a lo
siguiente:

Certificacion vigente con alcance en
ejecucién de obras de edificaciones
[10] puntos

Certificacion en otro sistema
reconocido sin alcance especifico
en obras civiles o consultoria:

[5] puntos

No presenta certificacion o ésta no
es valida:
[0] puntos

H. MEJORA AL REQUERIMIENTO

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalian las mejoras técnicas o funcionales que
excedan los requerimientos establecidos en las bases.

[COmo maximo 15] puntos

Segun la guia de puntuacion.
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Estas mejoras pueden estar orientadas a optimizar el
disefo y/o la ejecucion de la obra, asegurando un mayor
desempefio, eficiencia, durabilidad o reduccién de
costos operativos durante el funcionamiento de la
edificacion o infraestructura.

e Optimizacién de procesos constructivos o
cronogramas que permitan reducir plazos sin
comprometer la calidad.

e Sustento técnico completo y normativo, que
garantice la factibilidad de implementacién de la
mejora

Acreditacion:

Se acredita mediante un informe técnico que describa
las mejoras propuestas en comparacion con el
requerimiento establecido.

e Resumen ejecutivo que describa las mejoras
propuestas.

e Descripcion técnica detallada de cada mejora,
indicando su alcance, propésito y beneficiario.

e Comparacion Técnico y normativo, citando el
Reglamento Nacional de Edificaciones, normal
del MINEDU, normas técnicas peruanas y otras
aplicables.

e Planos, esquemas o fichas técnicas que
evidencien las mejoras propuestas (si
corresponde).

e Cronograma actualizado (si aplica), que muestre
el impacto de la mejora en los plazos de
ejecucion.

e Firma del profesional responsable del informe
técnico, con su numero de colegiatura vigente.

I. GESTION DE RIESGOS METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Evaluacion: [15] puntos

Se evalla si el postor ha presentado una planificacion
adecuada de la gestion de riesgos que se implementa
durante la ejecucién contractual.

identificado los riesgos técnicos, ambientales,
financieros, de seguridad, social, entre otros, asociados
a la ejecucion de la obra y/o consultoria de obra y si ha
propuesto planes de respuesta realistas y viables.
Ademas, se considera la inclusidén de estrategias para
monitorear y mitigar los riesgos que puedan afectar el
cronograma y el cumplimiento del contrato.

Acredita Certificacion
[15] puntos

No acredita la Certificacion
[0] puntos
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Acreditacion:

El postor debe presentar un Plan de Gestion de Riesgos
de la ejecucion de la obra y/o consultoria de obra, el cual
debe contener, de manera obligatoria:

e Identificacién inicial de riesgos asociados a la obra o
consultoria de obra (riesgos técnicos, ambientales,
financieros, de seguridad, sociales) presentados en
una matriz de riesgos.

e Herramientas que el postor utiliza para analizar,
evaluar y monitorear los riesgos.

e Frecuencia y mecanismos previstos para revisar y
actualizar el plan de gestion de riesgos.

o Estrategias de mitigacién y respuesta: descripcion
del enfoque propuesto para definir acciones ante los
riesgos identificados.

J. GESTION DE PROCURA

METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla la capacidad del postor para gestionar de
manera eficiente la procura de materiales, equipos y
otros recursos criticos, garantizando su disponibilidad
oportuna y alineacién con el cronograma de la obra.

Acreditacion:
e Uso de Herramientas Tecnoldgicas en la Procura:

El postor presenta evidencias del uso del software MS Project,
para la gestion de adquisiciones.

[Como maximo 10] puntos

En caso se considere una sola
practica, se le asigna como puntaje
maximo el puntaje maximo del factor.

En caso de combinarse mas de una
practica, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

L. SEGURIDAD Y SALUD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalua la implementacién de practicas y herramientas
adicionales a la regulacion en materia de seguridad y salud
cumplimiento normativo

en el trabajo mas alla del
obligatorio.

Acreditacion:

[15] puntos

e Acredita Certificacion
[15] puntos

k.1 Certificacion en Sistemas de Gestidon de Seguridad y o

Salud Ocupacional: Copia simple del certificado ISO
45001:2018, NTP-ISO 45001:2018 o equivalente, cuyo
alcance incluya especificamente la ejecucion de obras.

No acredita la Certificacion
[0] puntos
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CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

PUNTAJE

A.EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL

DEL PERSONAL CLAVE

[Cémo maximo 10] puntos

PERSONAL CLAVE

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS PUNTAJE
B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL
B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL| NO CORRESPONDE

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL .
[Como maximo15] puntos
D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL NO CORRESPONDE
E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION [Como maximo 10] puntos
PUBLICA P
F. CAPACITACION NO CORRESPONDE
G. GESTION DE CALIDAD

[Como maximo 10] puntos

. MEJORA AL REQUERIMIENTO

[Como maximo 15] puntos

GESTION DE RIESGOS

[Como maximo 15] puntos

J. GESTION DE PROCURA [Como méximo 10] puntos

K. PLANIFICACION DETALLADA NO CORRESPONDE

L. SEGURIDAD Y SALUD [Como maximo 15] puntos

M. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES NO CORRESPONDE
PUNTAJE TOTAL IO s

4.2 EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

A.

La evaluacion de ofertas econdémicas en el presente procedimiento de seleccion es: LIMITADA
DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 165 DEL REGLAMENTO vy se efectuara al siguiente

OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

criterio:
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i PUNTAJE / METODOLQGiA PARA SU
OFERTA ECONOMICA ASIGNACION

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Evaluacion:

Se evalua considerando el precio ofertado por el
postor que debe encontrarse en el rango entre el
95% y 110% de la cuantia de la contratacién. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

Po = Mb x Pmax
Mo

Po = Puntaje de la oferta econédmica a evaluar
Mo = Monto de la oferta econdémica
Mb = Monto de la oferta econémica mas baja

Acreditacion:

Se acredita mediante el documento que contiene la

oferta econémica (Anexo N° 6). Pmax = Puntaje méximo

[100] 8 puntos

43 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccion con oferta econdmica limitada y el sistema de entrega
de disefo y construccién, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacién
técnica y la evaluacion econémica, aplicandose la siguiente férmula:

PTP =ciPT+c2Pe

Donde:

PTP = Puntaje total del postor a evaluar

Pt = Puntaje de la evaluacion técnica del postor a evaluar

Pe = Puntaje de la evaluacion econdmica del postor a
evaluar

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica:
0.70

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion

econdémica: 0.30

Donde: ¢c1 +c2=1.00

8 De acuerdo con lo sefialado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.
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CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratacion, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... ], con domicilio
legalen|......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ceeiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee, con RUC N o, ], con domicilio legal en

. ..], inscrita en la Ficha N° [.............. ..J Asiento N° [...............]
del Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ] debldamente representado por
su Representante Legal, [... e ., con DNIEN® [oooii ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ] AS|ento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [..............oo . ], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacion. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que faciliten la comunicacion permanente vy fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucion de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°012-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA

Importante para la entidad contratante

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, se reemplaza por
lo siguiente:

El monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Disefio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ]

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

EI monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasion de
la aprobacién del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del articulo 175 del
Reglamento.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion

materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo Il Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo

que se indique en el contrato de consorcio.

Importante para la entidad contratante

e En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas

impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente clausula:

“CLAUSULAL......... 1: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecucion del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizaciéon de multas impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.”

e En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE

INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30
DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se
debe indicar la siguiente clausula:

CLAUSULAI........... 1: AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacion el monto de la pension
mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO]seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOQS] ante el
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el trémite
del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto

9

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

e En caso que la contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega de
disefio y construccion, debe incluirse lo siguiente en la clausula sexta:

“Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL B | ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [........ ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA | ] dias calendario”

e En el caso de que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega que
incluya llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, dotacion de mobiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento. Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL - ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [ceeenn ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA [eeeenn. ] dias calendario

PLAZO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO, [ceeenne ] dias calendario
EQUIPAMIENTO Y MONTAJE
PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA | ........ ] dias calendario
RECEPCION DE LA OBRA)

Incorporar segun sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucién contractual, las
partes pueden acordar la prorroga de este plazo maximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante

e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de sequro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
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[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final”.

En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencién de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectua la retencién de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO)], durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon
del contrato. El monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacion del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. EI monto sefialado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Sélo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente clausula segun el sistema
de entrega:

e En sistema de entrega de obras de disefio y construccion:
“CLAUSULA [........ ]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de disefio por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [........ ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y
mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra
que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en
caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5 y el articulo 178 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF”.
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= En

En sistema de entrega de obras de solo construccion:
CLAUSULAI........ ]: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [........ ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA[........ J: ADELANTO POR AVANCE
‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las

condiciones establecidas en el numeral178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”

cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos del componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:

CLAUSULA [..uerrereennn, J: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. EIl
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

Laco

nformidad de la obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

Importante para la entidad contratante

e En

el caso que se haya considerado la recepcion parcial, corresponde incluir lo siguiente:

“En caso de recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seccion de la
obra es dada con la suscripcién del Acta de Recepcién Parcial de Obra.”

- En

caso de emplearse el sistema de Disefio y Construccion, la Entidad se cifie a lo Indicado en el numeral

173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestién de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucién contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripcién del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme

a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el arti

culo 216 de su Reglamento.
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El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

Importante para la entidad contratante
e En el caso que se haya considerado otras penalidades, corresponde incluir lo siguiente:

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando se produce la sustitucion de un | [ESTABLECER  EL | Segun informe del
mismo integrante del plantel técnico por | MONTO  DE LA | supervisor, segun

segunda vez, siempre que no se origine | PENALIDAD EL QUE | corresponda.
por caso fortuito o fuerza mayor o porun | : 1) NO PUEDE SER
hecho sobreviniente no imputable al MAYOR A CUATRO

contratista, de conformidad con las ILIJ\/INFI’E(;QII?I'I?\?AS
disposiciones establecidas en el TRIBUTARIAS (4 UIT)

numeral 189.3 del articulo 189 del CUANDO LA

Reglamento. CUANTIA DE LA
CONTRATACION ES
INFERIOR A 535 UIT
O Il) NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A
CUATRO UNIDADES
IMPOSITIVAS
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TRIBUTARIAS (4 UIT)
NI MAYOR A OCHO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (8UIT)
EN EL RESTO DE
LOS CASOS) por
cada sustitucion de un
integrante del plantel
técnico acorde a lo

indicado en el
supuesto de
aplicacion.

2 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacion final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacion de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante

Sélo en caso de emplearse el disefio y construccion se debe emplear la clausula de resolucién de
terminacion anticipada, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mas de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la
continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Los componentes o hitos especificos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES
O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO]

CLAUSULA |[.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD
SOBREVINIENTE.

Las partes acuerdan la resolucién por terminacién anticipada del contrato en caso de que se verifica que el
proyecto de inversion ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alternativa
seleccionada, por causas no atribuibles al contratista.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

H
—_



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°012-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA

CLAUSULA [....]J: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso la entidad contratante no
tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecucion de la obra considerando el
presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje
senalado en el numeral 175.1 del articulo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacion, se pueden establecer limites a la
indemnizacion derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente parrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucién del contrato, o recepcion
y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacién derivado de la responsabilidad
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con
lo sefalado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO].”

Unicamente se puede limitar la indemnizacién en caso se trate de un contrato de ejecucién de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

e El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
y/o se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construccion de uso internacional.

e Ellimite a la indemnizacion no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor
de la entidad contratante.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o

0e]
No



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°012-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA

indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacion®' y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco33. En ninglin caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar34,

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS™"

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliacion como medio de solucidon de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se lleque a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

° De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.
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Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente
clausula, en caso corresponda:

CLAUSULA [:]JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar
una Junta de Prevencién y Resolucion de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD”); encargando su organizacion y administraciéon al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN
LA ORGANIZACION DE LA JPRD].

La junta de prevencion y resolucién de disputas esta compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBROQ], los/el cual/es es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion del presente Contrato deben ser sometidas,
en primer lugar, a la decision de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.

La decision que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decision
otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JPRD, puede someter la
controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

Incorporar o eliminar, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
CORTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccién. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una
Institucion Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucién Arbitral es elegida de la mencionada
lista por la entidad contratante de manera definitiva.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida
que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro unico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segtn el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro tnico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
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controversias justifique la conformacion de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
conforme al Reglamento de la institucion arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
controversia es resuelta por arbitro unico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial conforme la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [..........ccoevieeeeeeen, 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefala el siguiente correo electronico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del correo electronico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de |................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA”
CONTRATANTE”

Advertencia

La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la_buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo con la
normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder
a la firma del contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del

Reglamento.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

EVALUAQORE§

LICITACION PUBLICA DE ABREVIADA N° 012-2025-MPS-CS-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): | |

MYPE" SI( ) NO( )

Correo electronico:

Autorizacién de notificacion por correo electronico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

N

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacién regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

! Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114, del Reglamento.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente efectuada
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Senores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE ABREVIADA N° 012-2025-MPS-CS-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE

DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o Razon

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE'2 SI( ) NO ( )

Correo electrénico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE"3 SI( ) NO ( )

Correo electrénico:

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominaciéon o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE"™ SI( ) NO ( )

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Correo electrénico comun del consorcio:

2 Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y

Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:
y se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de

la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel

cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del

consorcio deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

'3 lbidem

' Ibidem

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

N

»ow

5.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,

Solicitud de negociacion regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 2
PACTO DE INTEGRIDAD"

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE ABREVIADA N° 012-2025-MPS-CS-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que suscribe, [..ccveeeieiananns ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacién de la normativa de contratacion publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacién de denunciar cualquier acto de corrupcion cometido por los actores del
proceso de contratacion, asi como las medidas de proteccion que le asisten a los denunciantes'®;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracion publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacion de la Ley N° 31564, Ley de prevencion y mitigaciéon del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM'7.

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcion y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento™@.

15 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

6 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccion para el denunciante de actos de
corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestion de denuncias y solicitudes de medidas de proteccion al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital unica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucion de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

7 Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacion de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitaciéon por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.

8 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucion del contrato
68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

H
—_



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°012-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA

SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacién y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion

( )-

4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcién
y fomentar la rendiciéon de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta la
culminacion de la fase de seleccion'; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacion del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacion posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
que correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefal de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos ( ) dias delmes ( ) de 20(
), manifestando que la informaciéon declarada se sujeta al principio de presuncién de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General®®

Firma
N° de DNI:

Articulo 274. Causales de exclusion de proveedores adjudicatarios de los catalogos electronicos de acuerdo marco
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién y antisoborno.

' Articulo 92. Culminacion de la fase de seleccion, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccién culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccién, c) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

20 1.7 Principio de Presuncion de Veracidad. - En la tramitacién del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presuncion admite prueba en contrario.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 32
DECLARACION JURADA
Sefores

EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE ABREVIADA N° 012-2025-MPS-CS-1 — PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, seguin corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

2! Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
0059-2025-EF.
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

EVALUAQORE§

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 012-2025-MPS-CS-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucioén del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [..cccccvveiiseeceseeeeens ]._y nuestro correo electrénico comun:
[oeiinnnns ], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccion hasta la suscripcion del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 1]

[%]22

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

[0/0]23

TOTAL OBLIGACIONES 100%2*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

24 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad
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Advertencia

El Anexo N° 5 unicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del
inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccion competitivo o no competitivo o, ii)
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de
obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a la
convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacién de un contrato
menor.

ANEXO N° 5

DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefores

EVALUAQORE§

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 012-2025-MPS-CS-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siquientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de
acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........ ] con DNI [..ccvanenenn. ] con CARGO [.cicievvnrnrnnnen. ] en la
ENTIDAD [........... ] que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley_N° 32069 Ley General de Contrataciones
Pdublicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [....] con DNI [.............. ] con cargo [..covevenininnnnes 1 en la entidad
[ceieiennns 1 que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos
a la convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacion de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacion de
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
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[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segiin corresponda
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Importante para la entidad contratante
En caso de la contratacién de ejecucion de una obra bajo en el sistema de entrega de solo construccion incluir
el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

EVALUAQORE§

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 012-2025-MPS-CS-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI?TII 0] PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 |IGV®
5 Monto total de la oferta

El precio de la oferta en [SOLES] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en el precio de su oferta los tributos
respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

e En caso de que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en los articulos 165 y 166 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS — PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE ABREVIADA N° 012-2025-MPS-CS-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucién del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencion de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacién publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
numerales 61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periédicas en funcién del avance de obra.

e La cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y
00/100 soles).

—
(@]
[e)

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°012-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS — PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 012-2025-MPS-CS-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencién de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL

CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

La retencién como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley
que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica de
las MYPE, siempre que:

e El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

e Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
periddicas en funcién del avance de obra.

e Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede
la retencién con independencia del monto de la contratacion.

,_
(@)
—
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ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)
Senores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 012-2025-MPS-CS-1 — PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

El que se suscribe, [..cocveieiienanns ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segin corresponda

Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo
de la ejecucion contractual sea mayor a noventa dias calendario.

Advertencia

=]
No
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En el caso de procedimientos por relacién de items o tramos, cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y item o tramo o items o tramos no supere los S/ 900,000.00 (novecientos mil y 00/100 soles)
debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAY CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL iITEM O TRAMO [CONSIGNAR
EL N° DEL iTEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA NO SUPERE S/ 900,000.00
(NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefores

EVALUAQORE§

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 012-2025-MPS-CS-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Importante para la entidad contratante
e Para asignar la bonificacion, los evaluadores, verifican el domicilio consignado por el postor en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones establecidas en
el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

e E£n el caso de disefio y construccion la bonificacion se aplica si la cuantia del disefio no supera los S/ 200 000,00
(doscientos mil y 00/100 Soles) y la cuantia del componente obra no supera los S/ 900 000,00 (novecientos mil
y 00/100 Soles).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

—
o]
w
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O iTEMS O
TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL ITEM O TRAMO O iITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA NO
SUPERE S/ 900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefores

EVALUAQORE§

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 012-2025-MPS-CS-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [...ccocviannnnn. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en_[CONSIGNAR EL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS,
SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los
domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias
colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Importante para la entidad contratante
ePara asignar la bonificacion, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes del consorcio,
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

ePara que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las
condiciones establecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.

S
X
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ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Senores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 012-2025-MPS-CS-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [c.cveeieriennnnns ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE_IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la
institucion arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

—_
(e}
(Og]
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ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

EVALUAQORE§

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 012-2025-MPS-CS-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:

N° EXPERIENCIA
ESPECIALIDAD SUBESPECIA CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |PROVENIENTE
CLIENTE LIDAD o/C/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA
COMPROBAN CP2% DE SER EL CASO
TE DE PAGO

IMPORTE?"

TIPO DE
CAMBIO
VENTAZ28

MONTO
FACTURADO
ACUMULADO

29

—_

© | o N o] WDN

RN
o

26
27
28
29

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
Consignar en la moneda establecida para la cuantia.
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N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD|g ;- cppcja| CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |PROVENIENTE TIPO DE FACTURADO
N° CLIENTE LIDAD oic/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA | IMPORTE? CAMBIO ACUMULADO
COMPROBAN CP26 DE SER EL CASO VENTAZ28 o
TE DE PAGO
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Advertencia

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen
la misma persona juridica conforme a lo previsto en el articulo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicacion de lo previsto en la mencionada Ley, en una operacion de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que
se extingue producto de la fusién; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante
podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear

la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacioén societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccioén en los que participe.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 012-2025-MPS-CS-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun
corresponda

—_
N
(@)

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°012-2025-MPS-CS-1— PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 012-2025-MPS-CS-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia.®'

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes del
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita
por el representante comtn, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad independiente y el
numero de RUC del consorcio.

30 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

31 En caso de empresas de comercializacion, no consignar esta condicion.

—_
No
—_

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°012-2025-MPS-CS-1— PRIMERA CONVOCATORIA

, ANEXO N° 14 ,
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 012-2025-MPS-CS-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro gque tenqgo los siguientes parientes®?, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo a lo siquiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [....cccceiieeiinenee. ] conDNI[.............. ]con CARGO [.cviviininennn. ]
enlaENTIDAD........... ] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2[.......cccocvvnvnnnnnn. ] conDNI[................ ]con CARGO [....cvvvivienininnnn. ]
en la ENTIDAD [............... ] que a la fecha de la presente declaracién es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
afos previos a la convocatoria del procedimiento de selecciéon, contrataciéon directa o a la
adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069%, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

%2 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

33 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.

34 Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razén del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley|
General de Contrataciones Publicas.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°012-2025-MPS-CS-1— PRIMERA CONVOCATORIA

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

—_
No
(O8]




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°012-2025-MPS-CS-1— PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 15

DECLARACION JURADA

Sefiores

EVALUAQORE§

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 012-2025-MPS-CS-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con Sancion
Vigente en http./portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al 6rgano de
la entidad contratante al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

o
~




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°012-2025-MPS-CS-1— PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 16%*

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores

EVALUAQORE§

LICITACION PUBLICA PARA ABREVIADA N° 012-2025-MPS-CS-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASQ], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADO] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOI:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcion [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE_IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informé la
cancelacion de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracion jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncién de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcién del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccioén, el monto de la pensién mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

35 De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

—_
No
(Oa]

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°012-2025-MPS-CS-1— PRIMERA CONVOCATORIA

La informacion complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION

QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segun corresponda

—_
N
(@)

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°012-2025-MPS-CS-1— PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 012-2025-MPS-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [....ccevuvnenanns ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO

DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracion de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL

LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

—_
No
~

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




