
 

 

  
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad 
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico 
de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 
    Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio 2022  
y octubre de 2022 
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1
  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en 

cuenta la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la 
sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.  
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
  
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de 
ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas.  
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  
 

 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los 
principios que rigen la contratación pública u otra normativa  que tenga relación con el objeto 
de la contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales 
del 72.8  al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 

 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la 
cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 
124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil 
siguiente de recibida dicha solicitud. 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales

2
). Los demás documentos deben ser 

visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su 
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se 
presentan foliadas.  
 

Importante 

                                                           
2
  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta 
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el comité de selección verifica la presentación 
de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del 
artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica 
de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.9. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
1.9.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el 
numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.9.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
1.9.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
El comité de selección evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de 
las ofertas de conformidad con el artículo 83 del Reglamento así como los 
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 
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En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la contratación 
del servicio de consultoría de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y 
Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los doscientos mil Soles 
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio 
en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP

3
. 

 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el 
numeral 1.9.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección aplica lo dispuesto en el 
artículo 68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 84.2 del artículo 84 del 
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su 
publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente 
motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, 
evaluación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 
 

                                                           
3
  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 
del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más 
tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección 
específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen 
los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 
151 del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 
 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 
caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 

 
3.7. PAGOS 

 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse 
pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el 
contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se 
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del 
funcionario competente. 
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA 

RUC Nº : 20199641167 

Domicilio legal : PLAZA 28 DE JULIO N° 215 – DISTRITO DE URACA 

Teléfono: :  

Correo electrónico: : mesadepartesvirtualmdu@gmail.com 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de 
consultoría de obra para CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA  “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
DEL CENTRO DE SALUD CORIRE, DISTRITO DE URACA, PROVINCIA DE CASTILLA, 
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI 2387547 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 1`308,912.60 (Un millón trescientos ocho mil novecientos 
doce con 60/100 soles)21, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida 
en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes 
de ABRIL DEL 2023 
 
 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites
5
 

Inferior Superior 

S/ 1`308,912.60 S/ 1`178,021.34 S/ 1`439,803.86 

 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5 
 De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA 
MUNICIPAL Nº 470-2023-GM/MDU DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023  
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Determinados.   

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA, 
TARIFAS Y/O PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de 
contratación respectivo. 

 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el 
plazo de 540 DÍAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del 
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el 
artículo 10 de la Ley. 
 

 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/. 5.00 SOLES en caja de la entidad.  Y recabar en la oficina de 
logística y abastecimiento.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.10. BASE LEGAL 
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- Ley Nº 27972. Ley Orgánica de Municipalidades.  

- Ley Nº28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y Ley N°30880.- -
Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2023.  

- Ley Nº 31638.- Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2023.  

- Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento.  

-  Ley Nº 28611 Ley General del Ambiente.  

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF.  

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-
EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Modificado 
por Decreto Supremo N° 377-2019-EF. • Ley N° 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

-  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.  

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

-  Directivas del OSCE. 

- Decreto Legislativo Nº 1444. que modifica la Ley N° 30225. -Ley 27444, Ley de 
Procedimientos Administrativo General.  

- Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación -Multianual y Gestión de Inversiones. 

- Decreto Legislativo Nº 1432, que modifica el decreto legislativo Nº1252. decreto 
legislativo que crea el sistema nacional de programación multianual y gestión de 
inversiones y deroga la ley Nº 27293, ley del sistema nacional de inversión pública.  

- Decreto Legislativo N° 1252, Decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, 
publicado en el Diario oficial “El Peruano” el 01 de diciembre de 2016. 

- Reglamento del D. Leg. 1252, aprobado por el Decreto Supremo N° 284-2018-EF, 
publicado en el Diario El Peruano el 09 de diciembre de 2018. 

- DECRETO SUPREMO Nº 231-2022-EF de fecha 03 de octubre del año 2022, sobre 
Modificación de disposiciones del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252. 

- Acuerdo Regional # 063-2018-GRA/CR- Arequipa de fecha 24/07/2018, declara de 
interés regional el Complejo Arqueológico Toro Muerto ubicado en las coordenadas 
UTM: UTM 767022 (E), 8204612 (N), Zona 18K, Datum WGS 1984, distritos de Uraca 
y Aplao de la provincia de Castilla, departamento de Arequipa, con el objeto de que 
sea elevado de Patrimonio Cultural de la Nación a Patrimonio Mundial Cultural de la 
Humanidad, a ser declara por la UNESCO. 

- FORMULARIO DE PRESENTACIÓN LISTA INDICATIVA a Patrimonio Mundial 
Cultural presentado a la UNESCO en mayo del 2019 por el Ministerio de Cultura 

- LEY Nº 31240 de fecha 31/05/2021, se declara de interés nacional el fortalecimiento 
a la postulación del Complejo Arqueológico Toro Muerto ubicado en los distritos de 
Uraca y Aplao, ubicados en la provincia de Castilla, departamento de Arequipa como 
patrimonio mundial de la humanidad ante la UNESCO. 

- DECRETO SUPREMO Nº 003-2014-MCA, que aprueba el Reglamento de 
Intervenciones Arqueológicas. 

- Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, aprobada mediante Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, 
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de Enero de 2019. 
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- Guía General para la Identificación, Formulación y evaluación Social del Proyecto de 
Inversión Pública a nivel de Perfil, publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas 
-2015. 

- Ley Nº 31797 – Ley de promoción y Desarrollo del Turismo Comunitario. 

- Anexo N° 11 – Parámetros de Evaluación Social 

- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante decreto Supremo N° 011-
2006-VIVIENDA. 

- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la 
convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos

6
, la siguiente  documentación: 

 
 

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  
 

A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE

7
 y siempre que el servicio web 

se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional 
de identidad. 

 

                                                           
6
  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 

 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos 
en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4) 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases.    

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 
 
 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en  SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de 
los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
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2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   

 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total 
de las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = [0.90] 
c2    = [0.10] 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 

 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los  integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. 
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 
PIDE

8
 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 

plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 9. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica

10
. 

                                                           
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria 

Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
10   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 
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j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete
11

.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU

12
.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes

13
. 

 

Importante 

 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo 
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 

                                                                                                                                                                                     
 
11    Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
12

  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
 

13
  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez 
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 
del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho 
efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la 
Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya

14
. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento 
debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la entidad sito en Plaza 28 
de julio N° 215 Uraca-Castilla-Arequipa. 
 
 
 

2.6. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en  , PAGOS 
PERIÓDICOS  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable del  Subgerencia de Desarrollo Urbano  emitiendo la 

conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
 
Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES, sito en Dicha documentación 
se debe presentar mesa de partes de la entidad sito en Plaza 28 de julio N° 215 Uraca-Castilla-
Arequipa 
 

                                                           
14

  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.7. REAJUSTE DE LOS PAGOS 
 

DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 38.5 DEL ARTÍCULO 38 DEL 
REGLAMENTO 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación. 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DEL CENTRO DE SALUD CORIRE, DISTRITO DE URACA, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE 

AREQUIPA” CON CUI 2387547 
 

1. TERMINOS DE REFERENCIA  
 

1.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

1.1.1. AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 

 
1.1.1.1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
CENTRO DE SALUD CORIRE, DISTRITO DE URACA, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” 
con CUI 2387547 

 
1.1.1.2. OBJETO DE LA CONSULTORÍA 

Contratación de una persona natural o jurídica que brinde el Servicio de Consultoría para realizar la Supervisión y 
Liquidación de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CORIRE, 
DISTRITO DE URACA, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con CUI 2387547 

 
1.1.1.3. FINALIDAD PÚBLICA 

En su condición de Unidad Formuladora y Ejecutora, dentro del marco del sistema de inversión pública y proyectos 
específicos de acuerdo a los requerimientos de la Municipalidad Distrital de Uraca y con la finalidad de contribuir al 
desarrollo de la Infraestructura segura, durable, funcional y estética, requiere la contratación del servicio de consultoría de 
obra para la Supervisión y Liquidación de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE 
SALUD CORIRE, DISTRITO DE URACA, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con CUI 
2387547 
 

1.1.1.4. ANTECEDENTES 
El Proyecto de Inversión denominado “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD 
CORIRE, DISTRITO DE URACA, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con CUI 2387547, 
cuenta con Expediente Técnico actualizado presupuestalmente, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal 
N°105-2023-GM-MDU, de fecha 24 de Abril del 2023 por el monto de S/ 28 438 723.26 soles. 

 
Actualmente se viene llevando a cabo el proceso de selección de la Licitación Pública de la Obra “MEJORAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CORIRE, DISTRITO DE URACA, PROVINCIA DE CASTILLA, 
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con CUI 2387547; por lo cual, con la finalidad de contar con la Supervisión de Obra de 
manera oportuna, se requiere llevar a cabo el proceso de contratación para la supervisión de la ejecución de la citada obra. 

 
En tal razón se ha formulado los presentes Términos de referencia para el servicio de consultoría de obra para la 
supervisión del indicado proyecto. 
 
El área del Proyecto, se encuentra ubicada en: 

 
Región   : Arequipa.  
Departamento  : Arequipa. 
Provincia  : Castilla. 
Distrito   : Uraca. 
Sector   : Corire 
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1.1.1.5. BASE LEGAL 

- Ley Nº 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.  

- Ley Nº 31369 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023.  

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.  

- TUO de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento  

- Directiva Nº001-2022-OSCE/CD “Gestión de las Valorizaciones de Obra a través del SEACE.  

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pùblica  

- Ley Nº 29946, Ley de Contrato de Seguro, las normas de aplicación supletoria y las disposiciones de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP  

- Ley Nº 26842, Ley General de Salud, modificada por Ley Nº 29889  
Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud  

- Decreto Supremo Nº035-2014-SA, mediante el cual se crea el Programa Nacional de Inversiones en Salud  

- Código Civil Peruano  

- Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, participación de proveedores en consorcio en las Contrataciones del Estado. 

- TUO Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 04-2019-JUS. 

- Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y acceso a la información Pública.  

- Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR – Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Decreto Supremo N°002-2014-VIVIENDA, modifica el Reglamento Nacional de Edificación. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 
1.1.1.6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 El supervisor suministrará totalmente los servicios necesarios para la supervisión y control de la ejecución de la 
obra y los cálculos de la liquidación de la obra, el cual se ejecutará por administración indirecta (contrata). 
 

 El supervisor es responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, financiera, 
ambiental y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna 
administración de riesgos durante todo el plazo de ejecución de la obra. 
 

 Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Supervisor, conforme a los dispositivos legales vigentes y 
que son inherentes como tal, entre otros, la supervisión de esta obra estará obligado a: 

 
 El supervisor queda obligado a comunicar su correo electrónico a la Entidad, declarando que las 

comunicaciones que le envíe la Entidad, tendrán la misma validez legal de notificación. 
 Revisar y verificar el Expediente Técnico de obra de conformidad con el Reglamento vigente, adjuntando su 

evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisión. 
 Revisar y verificar el Expediente Técnico del proyecto materia de ejecución y formular oportunamente las 

recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones, así como los probables adicionales y/o deductivos 
dentro de los plazos de ley. 

 Participar y suscribir el acta de entrega del terreno, y el acta de inicio de obra. 
 Participar en la apertura del Cuaderno de obra Digital. 
 Ejecución integral del control y supervisión de la obra, verificando constante y oportunamente que los trabajos 

se ejecuten de acuerdo a planos, especificaciones técnicas y en general con toda la documentación que 
conforma el Expediente Técnico, cumpliendo con las Normas de Construcción, Normas ambientales, Normas 
de Seguridad y reglamentación vigente, así como la calidad de los materiales que intervienen en la obra y los 
controles necesarios que correspondan. 

 Controlar el avance de la Obra a través de un Programa PERT-CPM y Diagrama de Barras con el detalle 
suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión. 

 Ejecutar el control físico, administrativo, económico y contable de la Obra, efectuando detallada y 
oportunamente la medición y valorización de las cantidades de obra ejecutadas, mediante la utilización de 
programas de computación. Paralelamente a la ejecución de la obra, el supervisor irá verificando y 
controlando las modificaciones de metrados de las obras autorizadas por la Entidad, con el fin de contar con 
los realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto de 
obra, así como ir progresivamente practicando la pre-liquidación de obra, de tal manera de contar con los 
metrados finales y planos de replanteo, paralelamente al avance de obra, los mismos que serán presentados 
en la recepción de la obra, firmados por el residente y supervisor. 

 Vigilar y hacer que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad tanto del tránsito como del 
personal involucrado en las obras. 

 Asesoramiento técnico cuando las condiciones de la obra lo requieran, para contribuir eficazmente a la mejor 
ejecución de las mismas. 

 Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos, así como el control 
físico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado. 
Deberá, además, llevar un control especial e informar a la Municipalidad distrital de Uraca sobre la 
permanencia en la obra de los equipos y maquinaria. 

 Mantener la estadística general de la obra, que incluya valorizaciones y porcentaje del avance físico y 
financiero mensual y el acumulado valorizado. 
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 Revisar los estudios de suelos, verificar durante los primeros días del inicio de las obras, las características 
de los materiales de canteras para los diferentes usos, así como sus potencias y rendimientos, para los 
diferentes usos y diseños en general, dando su conformidad y en caso necesario proponer alternativas y/o 
soluciones en caso corresponda, de acuerdo a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico 
Contractual. 

 Durante la etapa de ejecución el supervisor controlará que se ejecute la mitigación ambiental, concordante 
con el expediente técnico aprobado.  

 Emitir pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el Residente de Obra, así 
como recomendar y asesorar a la Municipalidad Distrital de Uraca en lo referente a Sistemas constructivos 
relacionados al contrato. 

 Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones de plazo y otros dentro 
del periodo previsto en la normatividad que rige los contratos. 

 Revisar y presentar oportunamente los pronunciamientos en relación a los adicionales y deductivos y/o 
reducciones de obra que pudieran tramitarse. 

 Participar en la Recepción de la Obra y emitir la conformidad técnica de obra conforme lo dispone el Artículo 
208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente para la ejecución del presente servicio. 

 Participar en la constatación física e inventario notarial en el lugar de la obra, en caso de resolverse el 
contrato de obra. 

 Elaborar un informe de estado situacional de la obra y el saldo de obra, en caso se resuelva el contrato de 
obra. De tener materiales en acopios deberá presentar su cuantificación con los respectivos planos y los 
controles de calidad correspondientes. 

 Todo informe será presentado en físico en 01 ejemplar original y 01 copia. Además, dicha información será 
presentada en CD en archivo pdf y en archivo nativo. 

 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, 
ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación, junta de resolución de disputas o 
arbitraje institucional ante el Centro de Arbitraje y resolución de disputas del Colegio de Ingenieros del Perú. 
Así mismo, las controversias referidas al incumplimiento del pago final son resueltas mediante conciliación y/o 
arbitraje. 

 Todo informe o documentación debe ser presentada con firma y sello del Representante legal de la Empresa 
Consultora Supervisora o del Consultor supervisor ante la Municipalidad Distrital de Uraca y debe estar 
completamente legible, foliado y suscrita por su autor; además con sello y firma del o los especialistas que 

correspondan y la firma y sello del Jefe de Supervisión en toda la documentación. 
 

1.1.1.7. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR 
A continuación, se presenta una relación de las actividades del Supervisor, sin que sea limitativa debiendo el supervisor 
proponer en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades para enriquecer su propuesta. 

 
1.1.1.7.1. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
1.1.1.7.1.1. INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA E INFORMA A LA ENTIDAD OBRA 

 El supervisor verificará que, el inicio del plazo de ejecución de obra se establezca conforme lo dispone el 
Artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente y el expediente Técnico aprobado, 
además que informa a la Entidad al día siguiente del citado inicio. 

1.1.1.7.1.2. CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR E INFORMA A LA ENTIDAD  
 Para efectos de la aprobación de los documentos indicados en los literales b), c) y d) del numeral 175.1 del 

artículo 175 del Reglamento de Contrataciones del Estado vigente, el supervisor procederá de acuerdo a lo 
dispuesto en el Artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que rige para el presente 
caso; asimismo, deberá cumplir con los demás tramites consignados en el último artículo citado.    

1.1.1.7.1.3. REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 Una vez recibido por el Supervisor, el Informe Técnico de revisión del expediente técnico de obra presentado 

por el Contratista en armonía con lo dispuesto en el Artículo 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado que rige para el presente caso, el Supervisor dentro del plazo de 10 días calendarios para obras con 
plazo mayor al 120 días eleva el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra a la Entidad, con 
copia al contratista, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como 
supervisión. Debiendo contener además la siguiente información 

 CONOCIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 REVISIÓN DE LA INGENIERÍA BÁSICA 

 REVISIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE 

 PERMISOS 

 OTROS 
 La revisión y verificación en campo del diseño del proyecto incluyendo condiciones especiales, debe contemplar 

la verificación de niveles y alineamientos, por su importancia debe entenderse como una optimización del 
mismo, por lo que, de proponer modificaciones, estas deberán ser para eliminar reclamos y sobre costos 
durante la ejecución de la obra y mejorar la calidad del proyecto original.  

1.1.1.7.1.4. SUPERVISIÓN DE CAMPO. 
 SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS INSTALACIONES EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN Y LABORATORIO Y PERSONAL DEL 

CONTRATISTA. ADEMÁS, DEBERÁ ASEGURAR QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EL CONTRATISTA MANTENGA VIGENTE 

LAS PÓLIZAS DE SEGUROS Y QUE CUMPLA CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD E HIGIENE 
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INDUSTRIAL CONCORDANTE CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO CONTRACTUAL. PARA ELLO DEBERÁ INFORMAR A LA ENTIDAD 

OPORTUNAMENTE EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS OBLIGACIONES. 
 REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE SEGURIDAD PROPUESTO POR EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, EN CASO 

SEA NECESARIO. 
 REVISAR Y APROBAR LOS LUGARES DE APOYO A LAS OBRAS (CANTERAS, BOTADEROS, CAMPAMENTOS, PLANTAS DE 

CHANCADO, ETC.) Y LOS PLANOS RESPECTIVOS DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL PROPUESTOS 

POR EL CONTRATISTA SEGÚN CORRESPONDA.  
 VERIFICAR EL DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO EN CASO LA EMPRESA EJECUTORA DE LA OBRA CONTRATE A EMPRESAS QUE 

SE DEDIQUEN A LA VENTA DE CONCRETO PREMEZCLADO. 
 CONSTATAR EL REPLANTEO GENERAL DE LA OBRA Y EFECTUAR PERMANENTEMENTE EL CONTROL TOPOGRÁFICO DURANTE LA 

CONSTRUCCIÓN. SOLICITAR LA OPINIÓN DEL PROYECTISTA DE CONSIDERARLO NECESARIO, RESPECTO DE TODO CAMBIO 

REQUERIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO CONTRACTUAL, INFORMANDO LOS HECHOS QUE LO MOTIVAN Y LOS ESTUDIOS 

REALIZADOS QUE LO SUSTENTAN. 
 DE TENER ALGUNA CONSULTA QUE POR SU NATURALEZA REQUIERA DE LA OPINIÓN DEL PROYECTISTA Y QUE PUDIESE 

MODIFICAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO CONTRACTUAL, SE DEBE CANALIZAR EN CONCORDANCIA CON EL ART. 193.- CONSULTAS 

SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO VIGENTE PARA EL 

PRESENTE CASO. 
 RECOMENDAR SOBRE CAMBIOS Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO ORIGINAL, ASÍ COMO DE DISEÑOS COMPLEMENTARIOS 

NECESARIOS; INFORMANDO OPORTUNAMENTE EL IMPACTO QUE ESTAS TENDRÁN SOBRE EL COSTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN Y 

LA IMPLICANCIA DE NO REALIZAR LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS. 
 SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 

MITIGACIÓN AMBIENTAL. IDENTIFICAR EVENTUALES LABORES DE MITIGACIÓN QUE PUEDAN REQUERIRSE Y PLANTEAR LAS 

MEDIDAS NECESARIAS. 
 VERIFICAR Y COMUNICAR SI EL CONTRATISTA HA OBTENIDO LAS AUTORIZACIONES Y PERMISOS NECESARIOS PARA EL INICIO 

DE LAS ACTIVIDADES, EN CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES, E IMPLEMENTAR EL SEGUIMIENTO 

CORRECTIVO CORRESPONDIENTE EN CASO SEA NECESARIO, INFORMANDO A LA ENTIDAD. 
 CONTROLAR Y VERIFICAR PERMANENTEMENTE QUE EL CONTRATISTA ESTÉ EFECTUANDO TODAS LAS PRUEBAS Y ENSAYOS 

DEL LABORATORIO EXIGIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, TENIENDO AUTORIDAD PARA ORDENAR LA PARALIZACIÓN 

PARCIAL O TOTAL DE LA INCORRECTA EJECUCIÓN DE LA(S) PARTIDA(S)HASTA SUBSANAR LAS INCORRECCIONES ADVERTIDAS. 
 CONTROLAR Y VERIFICAR LA CALIDAD DE LA OBRA. REALIZANDO PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE SUELOS, CANTERAS, 

MATERIALES Y AGUA (ENSAYOS DE LABORATORIO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ESTUDIO Y/O EN EL 

MANUAL DE ENSAYO DE MATERIALES EM-2000), EN CASO CORRESPONDA. 
1.1.1.7.1.5. CONTROLAR EL AVANCE DE OBRA. PARA ELLO SE DEBE: 

 Definir los hitos de la ruta crítica del avance de obra conjuntamente con el contratista. 
 Efectuar el seguimiento y control del cumplimiento de los hitos contractuales, debiendo comunicar de inmediato 

a la Municipalidad Distrital de Uraca sobre cualquier circunstancia o evento que afecte o pudiera afectar el 
cumplimiento de los cronogramas antes mencionados. 

 Revisar el cumplimiento del avance programado respecto al real ejecutado, de manera de tomar medidas 
correctivas al observarse la reiteración de cualquier atraso por más de una semana y, en todo caso exigir a EL 
CONTRATISTA que elabore y ejecute programas parciales acelerados de obra, bajo responsabilidad y costo del 
contratista, para poder recuperar el tiempo perdido con estos atrasos, especialmente cuando se trata de 
actividades críticas. 

 Controlar el proyecto mediante la utilización del software MS PROJECT o equivalente que permita hacer el 
seguimiento a la ruta crítica del proyecto, a través del sistema CPM (CriticalPathMethod) o equivalente. 

 Planificar los ensayos de control de calidad a realizarse según corresponda. 
 Planificar El Control Técnico De La Supervisión. 

1.1.1.7.1.6. SUPERVISAR LA SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD OCUPACIONAL. Para ello se debe: 
 Realizar un análisis de riesgos al inicio de los trabajos, incluyendo los planes de contingencia considerados y la 

forma en que prevé implementarlos durante las obras. En este análisis, se evaluarán no solo la probabilidad de 
ocurrencia de determinados accidentes o eventos riesgosos, sino también el grado de daños (materiales y/o 
humanos) que podrían ocasionar, de manera de determinar las prioridades de atención con que deban ser 
tomados en cuenta en la obra y las medidas de mitigación a considerar. Se deberá tomar en cuenta la obra y 
todas sus interferencias. 

 Programar y efectuar inspecciones rutinarias e imprevistas para revisar el cumplimiento de las normas y 
procedimientos establecidos en el plan de gestión aprobado de EL CONTRATISTA, verificando entre otros lo 
siguiente: 

 Cumplimiento de las charlas de inducción al personal; 
 Disponibilidad y uso permanente del EPP (Equipos de protección personal) de las obras; 
 Organizar charlas diarias y semanales sobre seguridad, salud y manejo ambiental con registro de asistencia del 

personal; 
 Elaboración de un informe de análisis de riesgo antes del inicio de cada partida con EL CONTRATISTA; 
 Verificación de adecuada iluminación en los frentes de trabajo; 
 Cumplimiento de Reglas de tránsito interno en obra; 
 Reporte inmediato de los incidentes y accidentes en obra con el análisis correspondiente de la causa, medida 

correctiva implementada y de sanción correspondiente si el caso lo amerita; 
 Tratamiento adecuado de depósitos temporales y definitivos de desechos; 
 Prevención y protección contra incendios (extinguidores, etc.); 
 Formación de cuadrillas de emergencia en caso de accidentes múltiples; 
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 Plan de evacuación en caso de posibles accidentes graves. 
 Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado, recomendando las acciones a 

tomar. 
 Efectuar la verificación de metrados de obra, paralelamente a su ejecución, con el fin de contar con los 

metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto de 
obra, con la finalidad de ir progresivamente realizando la pre-liquidación de obra. Esta obligación, que 
comprende entre otros la cuantificación de los trabajos ejecutados, será de su entera responsabilidad, debiendo 
responder ante cualquier observación planteada por la entidad, órgano de control u otros, ante cualquier falta o 
delito de carácter civil o penal y deberá asumir los mayores costos que pudiesen derivarse de su deficiente 
servicio. 

 Controlar la seguridad de la obra y mantenimiento de tránsito peatonal, vehicular y otros durante la 
construcción, exigiendo la señalización correspondiente y la coordinación con las autoridades sobre la ejecución 
de las obras.  

 Vigilar que las obras se mantengan bien iluminadas durante los trabajos nocturnos, de ser el caso. 
 Controlar y coordinar la eliminación de interferencias físicas en el terreno. 
 Desarrollar e implementar los mecanismos que provean a la población la información relacionada al proyecto y 

su desempeño. Garantizar buenas prácticas de relación entre el equipo del contratista y el personal local.  
 Controlar la programación y avance de obra, emitiendo opinión. Se preparará y presentará en sus informes 

mensuales, cuadros y gráficos que muestren con precisión y nitidez los avances ejecutados comparados con los 
programados, de haberse aprobado prestaciones adicionales, se preparará la misma información por separado 
y acumulado. 

 Controlar y verificar adecuadamente el avance de obra, las plantas industriales necesarias para la ejecución, 
equipo de construcción y laboratorio, administración de seguridad en la construcción y de tránsito, planificación 
y monitoreo del comportamiento y de la ruta crítica y el sistema de información y reportes del proyecto. 

 Llevar el control al día de la documentación técnica y administrativa de la obra. 
 Vigilar que el contratista denuncie ante la compañía de Seguros los siniestros que se presenten en la obra, en 

todos los casos cubiertos por las pólizas contratadas para esta.  
 Controlar estrictamente el plazo contractual de la obra, incluyendo los plazos parciales, en base a los diagramas 

de CPM y deberá alertar a la Municipalidad Distrital de Uraca, con la prontitud del caso, las desviaciones que se 
presenten sugiriendo acciones para que se adopten las medidas correctivas oportunas. Es obligación del 
Supervisor anotar en el Cuaderno de Obra las fechas de inicio de los diferentes trabajos o actividades 
programadas en el cronograma de ejecución de obra vigente, señalando los avances en cantidades(metrados) 
que corresponden ejecutarse, y si estos se efectuaron o no. 

 Evaluar adecuada y técnicamente toda ampliación de plazo solicitada por el Contratista, verificando el 
cumplimiento de los plazos y condiciones establecidos por la normativa, su procedencia en relación con la 
oportunidad de su solicitud y la afectación de la ruta crítica. Esta obligación será de su entera responsabilidad, 
debiendo responder ante cualquier observación planteada por la Entidad, órgano de control y/o otros, ante 
cualquier falta o delito de carácter civil o penal deberá asumir los mayores costos que pudiesen derivarse de su 
deficiente servicio. 

 Valorizar mensualmente y/o en otro periodo a requerimiento de la Entidad, las obras ejecutadas según 
presupuesto contratado y los reintegros que le corresponden, así como de los presupuestos adicionales, 
sustentándolos con la documentación técnico administrativa que los respalde. El sustento de metrados debe 
realizarse de manera numérica y gráfica, de tal forma que se visualicen los trabajos ejecutados que se están 
valorizando, es de su entera responsabilidad que así sea. 

 Las planillas de metrados de los avances que se valorizan, no deben considerar trabajos deficientes ejecutados 
o producto de un deficiente proceso constructivo, como son los casos de volúmenes de sobre excavación o 
corte (sin respetar el talud de diseño) y otros que pudiesen presentarse. 

 Esta obligación, que comprende entre otros la cuantificación de los trabajos ejecutados, será de su entera 
responsabilidad, debiendo responder ante cualquier observación planteada por la Entidad, órgano de control u 
otros, ante cualquier falta o delito de carácter civil o penal y deberá asumir los mayores costos que pudiesen 
derivarse de su deficiente servicio. 

 Notificar al Contratista y a la Municipalidad Distrital de Uraca, cualquier violación a los diseños de ejecución, 
métodos y especificaciones técnicas y ambientales de construcción, plan de manejo socio-ambiental (si los 
hubiera) y normas aplicables vigentes. 

 Solicitar la opinión del proyectista cuando se produzcan o requieran modificaciones del Expediente Técnico de 
la obra, debiendo precisar claramente en la consulta, cuáles son los aspectos sobre los que debe emitir 
pronunciamiento, con el sustento correspondiente. 

 Pronunciarse sobre la necesidad de las modificaciones al expediente técnico, de ser el caso y sobre cada uno 
de los trabajos que componen el adicional, fundamentando su posición, que incluya la explicación del porque su 
no ejecución evitaría alcanzar la finalidad del contrato. Esta obligación será de su entera responsabilidad, 
debiendo responder ante cualquier observación planteada por la Entidad, órgano de control y/o Ministerio 
Publico, ante cualquier falta o delito de carácter civil o penal y deberá asumir los mayores costos que pudiesen 
derivarse de su deficiente servicio. 

 Supervisar que el Contratista presente el o los expedientes de prestaciones adicionales y/ o deductivos dentro 
del plazo previsto en el Art 205 y 206 del Reglamento de la Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado, la 
supervisión deberá revisar, evaluar y remitir a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de obra, 
procediendo acorde a lo dispuestos por los citados artículos, según corresponda al caso. 
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 Cabe mencionar que los recursos (profesionales, equipos y otros) que se utilizarán en la elaboración del 
expediente de la prestación adicional de obra, deben ser distintos a los recursos utilizados en la supervisión de 
la misma, con excepción de aquellos recursos que cuente EL SUPERVISOR en su labor de supervisión. 

 Los expedientes de presupuestos adicionales deben elaborarse y tramitarse con la antelación necesaria para no 
generar ampliaciones de plazo, salvo situaciones imprevisibles. 

 Verificar que para el trámite de las prestaciones adicionales de obra se presente el sustento legal y técnico 
necesario de acuerdo a la Directiva N° 011-2016-CG/GPROD “Servicio de control previo de las prestaciones 
adicionales de obra, aprobado con resolución de contraloría N° 147-2016-CG de fecha 02/03/2016. 

 Informar a la Municipalidad Distrital de Uraca el seguimiento y progreso del trámite de los expedientes 
presentados por el Contratista, hasta su aprobación. 

 Programar y coordinar reuniones por el Contratista y periódicamente con la población de ser necesarios para 
lograr que la obra se ejecute de acuerdo a lo programado. 

 Sostener con los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Uraca, una permanente comunicación sobre el 
estado de las obras y el desarrollo del contrato, tanto a nivel de oficina como de obra, para cuyo efecto deberá 
contar con los medios de comunicación pertinentes que garanticen una fluida y permanente comunicación. 

 Asesorar a la Municipalidad Distrital de Uraca en los aspectos técnicos, administrativos, en las controversias 
que se susciten con el Contratista y/o terceros. En el caso de procesos arbitrales por hechos o situaciones que 
deriven de sus opiniones y/o acciones, como en el caso de las ampliaciones de plazo u otros, está obligado a 
preparar informes técnicos de respuesta a las demandas presentadas y a cualquier otro pedido que la Entidad 
considere requiere de su asesoría. 

 Remitir oportunamente los Informes Especiales para la Municipalidad Distrital de Uraca, cuando este los 
requiera o las circunstancias lo determinen. 

 Recomendar a la Municipalidad Distrital de Uraca, mediante informe, la aplicación de penalidad que deben 
aplicarse al Contratista en caso de incumplimiento de obligaciones contractuales. 

 Si durante el proceso constructivo de la obra surgiesen nuevas afectaciones tanto en viviendas e infraestructura 
pública y otros, deberá ser identificado por la supervisión, debiendo preparar el informe respectivo. 

 Programar las pruebas y la puesta en servicio de la obra, que se realizarán durante y al final de ella. Para ello 
EL SUPERVISOR procede a la planificación, seguimiento, verificación y validación de las pruebas y de la 
puesta en servicio de la obra. 

 Por otro lado, en el supuesto de producirse la resolución del contrato de obra materia de supervisión, el 
supervisor se encontrará obligado a cumplir las siguientes actividades tipificados en la normativa de 
contrataciones del estado. 

 Deberá alertar a la Entidad en caso de incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales por parte del 
Contratista en la ejecución de la obra y deberá emitir un informe especial, recomendando de ser el caso que se 
exija al contratista cumplir con las obligaciones contractuales. 

 Comunicar en forma inmediata a la Entidad en caso el Contratista paralice la obra en forma unilateral, a fin de 
requerir al contratista cumplir con las obligaciones contractuales. 

 Participar en la constatación física e inventario en el lugar de la obra y en presencia de notario, actuando según 
lo dispuesto en el Artículo 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente para el presente 
proyecto. 

 En caso de resolución del Contrato de Obra, el supervisor presentará a la Municipalidad Distrital de Uraca, en 
un plazo máximo de doce (12) días calendario de haberse resuelto el contrato de obra, un Informe de la 
situación de la obra a la fecha de la aprobación de la Resolución del contrato de obra, en el que incluirá los 
planos post-construcción y metrados alcanzados hasta la fecha de resolución del contrato de obra, además 
deberá presentar el dossier de calidad y la evaluación del cumplimiento de las medidas y especificaciones 
ambientales, inventario físico de materiales e insumos. De tener materiales en acopios deberá presentar su 
cuantificación con los respectivos planos y los controles de calidad correspondientes. 

 Presentar un informe final dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la fecha de la suscripción del 
acta de constatación física de la obra resuelta. 

 Suscrita el acta de constatación física de la obra resuelta. EL SUPERVISOR, elaborará la liquidación de cuentas 
del avance de obra a la fecha de resolución. 

 
1.1.1.7.2. ACTIVIDADES DE RECEPCION DE LA OBRA Y PRESENTACION DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE 

SUPERVISION DE OBRA (ETAPA 2). 
 Participar y realizar seguimiento de los asuntos técnicos y administrativos que se encontraran pendientes. 
 Para la Recepción de la Obra y plazos, se procederá conforme lo dispone el Artículo 208 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado vigente. 
 Elaborar sus propios metrados post – construcción, que servirán para verificar los metrados finales presentados 

por el contratista, de acuerdo a los realmente ejecutados. Los metrados post- construcción de la Obra, deberán 
ser suscritos por el Residente de Obra y el Supervisor, así como de los especialistas que correspondan. 

 Los resultados deben plasmarse en un cuadro explicativo en que consten los metrados contractuales, los 
presupuestos adicionales de obra, reducciones y lo realmente ejecutado por cada partida. 

 Los planos post-construcción y memoria descriptiva valorizada deberá acompañar a la conformidad técnica 
emitida por el supervisor, de conformidad con el artículo 208 del reglamento de contrataciones vigente. 

 Revisar y dar conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada, metrados finales y Planos post-construcción 
que el Contratista presente. El Supervisor remitirá la documentación a la Municipalidad Distrital de Uraca, 
debidamente firmada por el Supervisor y/o Representante Legal del ente Supervisor, así como por el 
representante legal del contratista. 
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 Mantener informado a la Municipalidad Distrital de Uraca del levantamiento de observaciones, cuyo plazo 
máximo es el estipulado en el Art 208.8 del Reglamento de la Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado. 

 Para la liquidación del Contrato de Obra, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 209, 210 y 211 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado vigente. 

 Efectuada la última prestación de la Supervisión que es la presentación de los cálculos de la liquidación del 
contrato de obra, esta presentará a la Entidad la Liquidación de su contrato en concordancia con los plazos 
previstos en el Artículo 170 del Reglamento de la Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado 

 
1.1.1.7.3. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR 

 El supervisor, en su oferta técnica, estará a cargo del control y revisión del expediente técnico y del ejecutor de 
ensayos de laboratorio que aseguren la mejor calidad de la Obra en todas sus etapas, será responsable de la 
calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten 
con óptima calidad técnica y ambiental. 

 El supervisor será responsable del control físico y verificación topográfica y calidad de las obras, realizará en tal 
sentido las pruebas de control técnico requeridas. 

 Asegurar que se cumpla con las medidas de mitigación previstas para la conservación del medio ambiente y en 
caso de incumplimiento, aplicar las penalidades a que hubiere lugar. 

 Vigilar que la señalización siempre se encuentre visible a fin de evitar hechos que lamentar. 
 Vigilar que el contratista coloque toda la señalización necesaria dispuesta en el expediente técnico contractual. 
 Entregar las valorizaciones, elaboración y/o revisión de la liquidación de obra en los plazos y condiciones 

fijadas. 
 Controlar el cumplimiento de los programas de avance de obra y de exigir al contratista que adopte las medidas 

necesarias para lograr su cumplimiento. Así mismo, exigir al contratista el fiel cumplimiento de las normas de 
seguridad e higiene industrial y/o laboral. 

 Además, debe inspeccionar y disponer las acciones en relación a los inmuebles aledaños y/o comprendidos en 
el área de influencia de obra, a fin de que no sean afectados. 

 Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas fianzas del contratista, comunicando a la 
Municipalidad Distrital de Uraca los vencimientos con un mes de anticipación. 

 Controlar permanentemente los adelantos por materiales otorgados al contratista, lo que se reflejará tanto en las 
valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas. 

 Es responsabilidad del Supervisor que la Amortización del Adelanto Directo, otorgado al Contratista se efectué 
regularmente en las valorizaciones mensuales de la Obra, controlando que el adelanto sea amortizado 
totalmente, en las valorizaciones correspondientes, dentro del plazo vigente de ejecución de obra. 

 En el caso que la obra requiera de prestaciones adicionales, el Supervisor deberá verificar que el expediente 
técnico presentado por el Contratista, incluya planos, especificaciones técnicas y presupuesto, que justifique 
dicho adicional y presentarlo a la Municipalidad Distrital de Uraca en el marco de la DIRECTIVA N° 011-2016-
CG/GPROD- “SERVICIO DE CONTROL PREVIO DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA”- 
Resolución de Contraloría N° 147-2016-GG. 

 La necesidad de ejecutar obras adicionales, debe ser informada por el supervisor o alertada por el contratista, a 
fin que su ejecución se desarrolle dentro del calendario de ejecución de obra. 

 Se presentarán los expedientes de los Presupuestos Adicionales, Presupuestos Deductivos y Ampliaciones de 
Plazo con su respectivo archivo magnético en CD con toda la información completa y en tres originales que, 
sustente dichos expedientes escaneada y archivos nativos, a fin de que la entidad pueda efectuar un control 
interno eficiente y eficaz y así facilitar el posible control posterior que se efectué. Estos expedientes deben ser 
suscritos por el jefe de la Supervisión, el Ejecutor de Obra y los ingenieros responsables de la especialidad que 
involucra el adicional, tanto del contratista, así como de la supervisión. 

 Por ningún motivo el Supervisor valorizará trabajos no ejecutados u obra adicional en la planilla de obra 
contratada. 

 El supervisor no tendrá autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni 
de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o 
cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de la Municipalidad Distrital de Uraca. 

 El supervisor es responsable del control de la participación y permanencia del personal técnico del Contratista 
en obra (deberá implementar un sistema de control diario) deberá verificar su cumplimiento en comparación con 
su oferta económica, valorizará solo aquellos conceptos de los gastos generales que corresponden. 

 Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR, comprenden no solamente las establecidas 
en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino, además, las que conforme a ley le corresponden. 

 El supervisor, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempeñar, será legalmente 
responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados por el periodo de siete (07) 
años, a partir de la finalización de sus servicios. 

 En caso de empresas asociadas, estas son solidariamente responsables frente a la DIRECTIVA N° 011-2016-
CG/GPROD. 

 El SUPERVISOR es responsable de la verificación de los estudios de ingeniería y control de las obras para que 
se ejecuten con la calidad técnica y ambiental de construcción requerida. 

 EL SUPERVISOR no podrá trasferir parcial o totalmente los servicios objeto de este contrato. 
 Es responsabilidad de la supervisión, la de suministrar información actualizada, real y precisa de la ejecución de 

la obra para su publicación en los portales de la Contraloría General de la República-CGR y OSCE. 
 Respecto a la documentación obrante en su poder relacionado con la obra, EL SUPERVISOR se compromete 

en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en ningún momento, para fines distintos a los de la obra, 
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ni después de la recepción de la misma, sin que medie autorización expresa otorgada por la Municipalidad 
Distrital de Uraca. 

  
 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
 El supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico, ambiental, 

administrativo de las actividades del Contratista, relacionadas con la ejecución de la Obra. 
 El supervisor analizará y evaluará las muestras en el laboratorio de suelos y materiales de absoluta 

confiabilidad. En cualquier caso, el Supervisor será el responsable de la exactitud y confiabilidad de los 
resultados. 

 El supervisor propondrá a la contratista en obr, para su aprobación los formatos que se usarán para el control 
de obra. 

 La supervisión está obligada a realizar la verificación y el control de calidad de la obra, esta se efectuará de 
acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas del proyecto aprobado contractual. 

 En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas y Ambientales 
dispuestas en el expediente técnico contractual, la Supervisión definirá los trabajos necesarios a efectuar para 
llegar a los resultados óptimos, siendo estos trabajos por cuenta del contratista, no correspondiéndole pago, 
reintegro o compensación alguna por dichos trabajos, toda vez que el contratista está en la obligación de 
terminar correctamente todos los trabajos materia de su contrato.  

 
1.1.1.7.4. FACULTADES DEL SUPERVISOR 

 El supervisor tendrá la obligación y deber de hacer cumplir las condiciones en el requerimiento técnico mínimo y 
expediente técnico, para lo cual dictará las medidas adecuadas en el momento oportuno exigiendo su 
cumplimiento al Contratista. Asimismo, elaborara el informe para la aplicación de penalidades por 
incumplimiento de las disposiciones precisadas en los documentos del contrato de obra, emitiendo el informe 
respectivo. 

 El supervisor no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan en las Bases, 
Términos de Referencia, su Contrato y la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y modificatorias 
vigentes para el presente caso, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas bajo 
responsabilidad recabar autorización expresa a la Municipalidad Distrital de Uraca. 

 Poderes de excepción del supervisor: 
 No obstante lo anterior, si durante el proceso de elaboración y construcción se produjeran contingencias que 

pudieran poner en peligro la vida de las personas, o la propiedad pública o privada o que amenacen causar u 
ocasionen interrupciones en el tránsito vehicular comercial por la obra en ejecución, el supervisor por la 
excepción, podrá disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones acorde con lo 
dispuesto en el Artículo 187 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente para el presente 
proyecto, debiendo dar cuenta a la Municipalidad Distrital de Uraca en el más breve plazo. 

 
1.1.2. CONDICIONES GENERALES 

 Toda información empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es de carácter reservada y no podrá 
ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de la Municipalidad Distrital de Uraca. 

 El supervisor podrá ser llamado en cualquier momento por la Municipalidad Distrital de Uraca para informar o 
asesorar en asuntos concernientes al proyecto, durante el plazo contratado. 

 El supervisor efectuará una revisión de las Especificaciones Especiales y Ambientales de Construcción, para 
verificar si esas cubren todos los aspectos especiales de diseño y protección ambiental. En caso contrario, el 
Supervisor está obligado a informar a la Municipalidad Distrital de Uraca y recomendar las modificaciones y/o 
correcciones necesarias. 

 Asimismo, revisará y analizará los ensayos resultados de las pruebas tomadas durante el desarrollo del 
Proyecto, debiendo por considerarlo técnicamente necesario, ampliar dichos estudios, previa comunicación al 
Municipalidad Distrital de Uraca. 

 El supervisor deberá realizar las pruebas y ensayos necesarios para certificar la correcta ejecución de la obra. 
Igualmente, el Supervisor revisará y evaluará las pruebas y ensayos de materiales realizados por el contratista. 
El Supervisor y el Contratista utilizarán diferentes laboratorios. 

 El supervisor obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la legislación Nacional aplicable y 
considerados en el expediente técnico contractual, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su 
capacidad total, durante el periodo de tiempo del contrato de supervisión y posibles ampliaciones de plazo.  

 La Municipalidad Distrital de Uraca controlará la labor del supervisor a través del Coordinador de Obra y/o 
funcionario designado expresamente para cumplir tales funciones. 

 El supervisor deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Uraca parala 
revisión del Avance de las Obras bajo su supervisión y proporcionará la información que sea requerida. 

 El supervisor asesorara a la Municipalidad Distrital de Uraca en relación a la información necesaria de ejecución 
de obra, para su registro en los portales creados por el Estado para su difusión pública, principalmente 
INFOBRAS de la Contraloría General de la República y del SEACE del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado- OSCE. 

 
1.1.3. OBLIGACIONES DE EL SUPERVISOR 

 EL SUPERVISOR presentará a la Municipalidad Distrital de Uraca: 
 Informe de la revisión del expediente técnico de la obra adjuntando su evaluación, pronunciamiento y 

verificaciones propias como supervisión. 
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 Informe de conformidad según lo dispone el artículo 176 del reglamento de la ley de contrataciones del Estado 
Vigente. 

 Valorizaciones Mensuales por avances y Reintegros de EL CONTRATISTA. 
 Informes especiales (en este grupo se encuentran comprendidos los informes sobre solicitudes de ampliación 

de plazo, adicionales y deductivos vinculantes de obra que formule EL CONTRATISTA u otros que la Entidad 
solicite) 

 Informe de Cálculos de la Liquidación del Contrato de Ejecución de obra y finalmente la Liquidación del contrato 
de Supervisión. 

 El contenido mismo y las especificaciones técnicas de cada uno de los informes serán según los términos de 
referencia. Toda información presentada a la Municipalidad Distrital de Uraca será impresa en un (01) original y 
un (01) copia y se presentará acompañada del CD que contenga dicha información escaneada en pdf y archivo 
nativo. 

 Las valorizaciones mensuales por avance de obra y reintegros de los trabajos de EL CONTRATISTA, serán 
presentadas a la Municipalidad Distrital de Uraca, en un (01) original y  un (01) copia y un CD con toda la 
información escaneada en pdf y nativa, dentro de los plazos y procedimientos establecidos en el Art 194 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente para el presente caso. 

 La liquidación final del contrato de Ejecución de Obra y la liquidación del contrato de Supervisión de obra, serán 
acorde con lo establecido en los artículos 209 y 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
vigente para el presente caso. 

 Paralelamente a la ejecución de la obra, el supervisor irá efectuando la verificación de los metrados de la obra, 
con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las partidas 
conformantes del presupuesto de la obra, así como deberá ir elaborando las correspondientes valorizaciones de 
la obra, con precios ofertados para ir progresivamente practicando la preliquidación de la obra. Así mismo de 
conformidad con lo establecido en el artículo 209.1 del reglamento vigente luego de firmada el acta de recepción 
de obra deberá de presentar los cálculos correspondientes a la liquidación de obra. 

 El supervisor no está autorizado para aprobar la ejecución de obra adicionales, ni modificar las condiciones 
contractuales del contratista, salvo en los casos que dispone el reglamento de la ley de contrataciones del 
estado vigente para el presente caso. 

 
1.1.4. PRODUCTO A OBTENER DOCUMENTACION Y CONTENIDO MINIMO DE LA INFORMACION QUE DEBERÁ 

PRESENTAR EL CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS (INFORMES 

MENSUALES) 
 En general,  toda documentación será presentada a la Municipalidad Distrital de Uraca, por el Representante 

legal de la Empresa consultora o consultor contando con la aprobación textual del Jefe de supervisión, 
debidamente firmada y sellada por el Jefe de supervisión y también firmada y sellada por los Ingenieros 
especialistas o especialista tanto de la empresa supervisora, así como de la empresa ejecutora, en la 
especialidad que les corresponda, en un (01) original y un (01) copia foliados, siendo las fotografías a color, 
acompañados de la versión digital en 01 CD, con dicha documentación escaneada y en archivo nativo. 

 El supervisor deberá presentar a la Municipalidad Distrital de Uraca la siguiente documentación, como resultado 
de la prestación de servicios: 

 
1.1.4.1. INFORME DE CONFORMIDAD TAL COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 176 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO VIGENTE  
 El supervisor debe presentar el Informe de Conformidad conforme al art 176  y de valorizaciones y continúe el 

trámite correspondiente conforme lo dispone el artículo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado vigente 

 
1.1.4.2. INFORME DE LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA CONFORME AL ARTÍCULO 177 DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO VIGENTE 
 Dentro de los treinta (30) días calendario del inicio del plazo de ejecución de obra, el contratista presenta al 

supervisor, un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles 
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor 
dentro del plazo de diez (10) días calendario, eleva el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra 
a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias 
realizadas como supervisión, compatible con lo dispuesto por el Artículo 177 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado vigente.  

  
 Toda documentación que el supervisor presente a la Municipalidad Distrital de Uraca, deberá presentarla 

contando con la aprobación textual del supervisor, debidamente firmada y sellada por el supervisor y también 
firmada y sellada por los Ingenieros especialistas y/o especialistas tanto de la empresa supervisora, así como 
de la empresa ejecutora, en la especialidad que les corresponda, en un (01) original y un (01) copia foliados, 
siendo las fotografías a color, acompañados de la versión digital en 01 CD, con dicha documentación 
escaneada y en archivo nativo. 

 
1.1.4.3. VALORIZACIONES MENSUALES 

(El plazo máximo para su remisión es de cinco (05) días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente de la 
valorización) 
Deben contener la documentación que respalde los metrados valorizados (planilla y planos) y los reajustes de ser el caso, 
las amortizaciones y las deducciones; cuadro comparativo de avance programado y avance real ejecutado; opinión y 
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conformidad sobre los resultados de las pruebas de control de calidad y/o pruebas específicas, efectuadas en el periodo 
de valorización. Por lo tanto, la valorización debe contar como mínimo con la siguiente información: 
-  
- Relación de personal profesional que haya laborado en el mes, identificando los nombres y apellidos completos, cargo 

desempeñado, DNI, código del colegio al cual pertenece, fecha de ingreso. 
- Cronograma de permanencia en obra de todo el personal, incluyendo al personal a tiempo parcial.  
- Relación de equipos si hubiera. 
- Relación de equipos de topografía (marca, modelo) con fecha de calibración 
- Otros equipos que hayan sido ofertados. 
- Recibo del pago de obligaciones sociales SCTR y otros que hubiere. 
- Formato de registro INFOBRAS y SEACE (adjuntará copia de la documentación que sustente el reporte de avance 

físico financiero del mes al que corresponda). Debiendo ser presentado por el supervisor, como parte de su informe 
mensual, en físico y editable. 

- Fotografías a color  
Debe contener fotografías del trabajo en ejecución y del trabajo terminado, de aquellas actividades y ocurrencias que 
revistan características especiales. 
Adicionalmente se adjuntará un (01) CD condicha información escaneada y en archivos nativos, que muestren el 
estado de avance de obra. 

- Anexo informe de especialistas. 
- Anexo de Seguridad. 
- Copias del cuaderno de obra de todo el mes al que corresponde la valorización a presentar, incluyendo además el 

asiento de la aprobación de los metrados por el supervisor y valorización correspondientes, debidamente suscritas por 
el residente y el supervisor.  
Se incluirá un anexo que contenga una copia del cuaderno de obra que corresponde a la Entidad perteneciente al mes 
del Informe Mensual. 

- Adjuntará el reporte de los problemas presentados en el mes de la valorización y las soluciones propuestas y los 
problemas pendientes de solución. 
 

Las Valorizaciones Mensuales deben contar con la aprobación textual del supervisor con su respectiva firma y 
adicionalmente deberá ser firmada y sellada por los especialistas en la documentación de su especialidad y presentada a 
la entidad en un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la 
valorización respectiva.  
Toda la documentación de las valorizaciones mensuales deberá ser presentada en 01 ejemplar original (foliado) y 01 
copia, adicionalmente se adjuntará un (01) CD con toda la información escaneada y en archivos nativos. 

 

1.1.4.4. INFORMES DE SUPERVISIÓN MENSUALES  
Informe de supervisión mensual que contenga como mínimo la siguiente información: 

- datos generales que incluya información del contratista, su contrato y modificaciones plazos y de la supervisión 
- Relación de personal profesional que haya laborado en el mes, identificando los nombres y apellidos completos, cargo 

desempeñado, DNI, código del colegio al cual pertenece, fecha de ingreso. 
- Cronograma de permanencia en obra de todo el personal, incluyendo al personal a tiempo parcial.  
- Relación de equipos si hubiera. 
- Otros equipos que hayan sido ofertados. 
- Recibo del pago de SCTR y otros que hubiere. 
- Formato de registro INFOBRAS y SEACE (adjuntará copia de la documentación que sustente el reporte de avance 

físico financiero del mes al que corresponda). Debiendo ser presentado por el supervisor, como parte de su informe 
mensual, en físico y editable. 

- Metrados de ejecucion de obra. 
- Fotografías a color. 

Debe contener fotografías del trabajo en ejecución y del trabajo terminado, de aquellas actividades y ocurrencias que 
revistan características especiales. 
Adicionalmente se adjuntará un (01) CD condicha información escaneada y en archivos nativos, que muestren el 
estado de avance de obra. 

- Anexo de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad y especialistas de ser el caso. 
- Copias del cuaderno de obra de todo el mes al que corresponde la valorización a presentar, incluyendo además el 

asiento de la aprobación de los metrados por el supervisor y valorización correspondientes, debidamente suscritas por 
el residente y el supervisor.  
Se incluirá un anexo que contenga una copia del cuaderno de obra que corresponde a la Entidad perteneciente al mes 
del Informe Mensual. 

- Adjuntará el reporte de los problemas presentados en el mes de la valorización y las soluciones propuestas y los 
problemas pendientes de solución. 

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
- documentos de pago. 

 
Toda la documentación de los informes mensuales deberá ser presentada en 01 ejemplar original (foliado) y 01 copia, 
adicionalmente se adjuntará un (01) CD con toda la información escaneada y en archivos nativos. 
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INFORMES ESPECIALES:  
Deberán ser presentados dentro del plazo de tres (03) días calendario de solicitado, o en el plazo que señale la 
Municipalidad Distrital de Uraca. 
Informes solicitados por la Municipalidad Distrital de Uraca dentro de plazo antes citado. Si el Informe Especial amerita un 
plazo mayor, por razones justificadas, el Municipalidad Distrital de Uraca establecerá el nuevo plazo de presentación del 
informe. 
Informe de oficio sin que lo pida el Municipalidad Distrital de Uraca cuando se trata de asuntos que requieran decisión o 
resolución de la Municipalidad Distrital de Uraca promoviendo un Expediente Administrativo; o se trate de hacer conocer a 
la Municipalidad Distrital de Uraca importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus 
atribuciones; y que serán cursadas dentro del término de la distancia. 
Todo los Informes especiales deben ser suscritos por el jefe de supervisión, así como por los especialistas que 
correspondan y la aprobación textual del supervisor con su respectiva firma y adicionalmente deberá ser firmada y sellada 
por los especialistas en la documentación de su especialidad y presentada a la entidad. Toda la documentación deberá ser 
presentada en 01 ejemplar original (foliado) y una copia, adicionalmente se adjuntará un (01) CD con toda la información 
escaneada y en archivos nativos. 

 
1.1.4.5. LIQUIDACION DE OBRA 

De conformidad al artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado la liquidación de obra presentada 
por el Supervisor  de los cálculos de la liquidación presentará a la Municipalidad Distrital de Uraca, caso contrario será 
elaborado por la Entidad aplicando conforme lo dispone el Reglamento de la Ley de Contrataciones vigente. 
Todo el Informe del contrato de la liquidación debe contar con la aprobación textual del supervisor con su respectiva firma 
y adicionalmente deberá ser firmada y sellada por los especialistas en la documentación de su especialidad y presentada a 
la entidad. Toda la documentación deberá ser presentada en 01 ejemplar original (foliado) y una copia, adicionalmente se 
adjuntará un (01) CD con toda la información escaneada y en archivos nativos. 
 

1.1.4.6. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN 
La liquidación del Contrato de Supervisión de Obra se presentará dentro de los quince (15) días siguientes de haberse 
otorgado la conformidad de la última prestación presentación de los cálculos de liquidación del contrato de obra o de 
haberse consentido la resolución del contrato. 
Toda discrepancia respecto a la liquidación se resolverá según las disposiciones previstas para la solución de 
controversias establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. 

 
1.1.5. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO: 

De acuerdo a los alcances del rol contractual, el Supervisor será legalmente responsable por el periodo de siete (07) años 
después de la conformidad de obra otorgada por la entidad. 

 
1.1.6. INFORMACION QUE PROPORCIONARÁ LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA 

La Municipalidad Distrital de Uraca proporcionará al Supervisor toda la información necesaria disponible con relación al 
proyecto. 

 
1.1.7. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

a) DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR DE OBRA  
El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de Consultoría en Obras 
Urbanas Edificaciones y afines y en la categoría C o superior. 

 
b) CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente: 
1) EL NÚMERO MÁXIMO DE CONSORCIADOS ES DE 02 
2) EL PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIADO CON MAYOR EXPERIENCIA SERÁ DE 70%. 

 
 

c) DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD 
Para dicho efecto se incluye el requisito de calificación “experiencia del postor en la especialidad” previsto en el literal 
C del presente capitulo. 

 
d) PENALIDADES 

Se aplicarán las penalidades del capítulo IV INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO conforme lo previsto en el Artículo 
162 del Reglamento de Contrataciones del Estado Vigente. 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA 
ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
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e) OTRAS PENALIDADES 
Según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir las siguientes: 
 
 

 

 
f) OTRAS CONSIDERACIONES  

 
1. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
2. EL PRESENTE SE RIGE POR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN: ESQUEMA MIXTO DE TARIFAS PARA LA  SUPERVISIÓN DE OBRA 

Y SUMA ALZADA PARA LA LIQUIDACIÓN DE OBRA. 
 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE SUPERVISION DE OBRA 
El plazo de ejecución será: 

- De la Supervisión de obra: 540 días Calendario. 

- De la Recepción de Obra, Liquidación de obra 60 dias calendario y Liquidación de supervisión de Obra: 
se ejecutarán dentro de los plazos y todo lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado vigente. 

- El plazo de ejecución del presente contrato se computará a partir de que se cumplan las condiciones para 
la ejecución de obra o desde la fecha que se establezca en el contrato. 

 
4. VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial deberá incluir: 
 
 
 
 
 
 
 

OTRAS PENALIDADES 

Nº SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD 
FORMA DE 

CALCULO 
PROCEDIMIENTO 

1 

SOBRE VALORIZACIONES 

Se aplicará una penalidad por valorizar obras y/o metrados no ejecutados 

(sobre valoraciones) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otros 

actos que deriven en pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones 

vigentes. Por cada partida sobrevalorada se aplicará una penalidad de: 

1 % de la 

Valorización 

Según Informe del área 

usuaria. 

2 

AUSENCIA DEL SUPERVISOR EN OBRA 

Se aplicará una penalidad por cada día de ausencia injustificada en la obra de 

la Supervisión. La penalidad diaria será de: 

0.005 UIT 
Según Informe del área 

usuaria. 

3 

DEFICIENCIA EN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

Se aplicará una penalidad del 0.5% del monto total de su contrato, por no 

controlar eficientemente la ejecución de la obra y/o por no haber adoptado 

oportunamente las acciones necesarias para un correcto trabajo; por no 

controlar la señalización (diurna y nocturna) durante la ejecución de la obra y/o 

por no haber adoptado las acciones necesarias para que el contratista ejecute 

la señalización que la obra requiere para evitar accidentes y brindar la 

seguridad suficiente al usuario. 

0.5 % de la 

Valorización 

Según Informe del área 

usuaria. 

4 

En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal 

ofertado y la entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no 

cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado. 

La penalidad por cada día de ausencia del personal será de: 

0.5 UIT 
Según Informe del área 

usuaria. 

5 
No hacer cumplir al contratista las medidas de seguridad indicadas en el frente 

de expediento técnico. 
0.5 UIT 

Según Informe del área 

usuaria. 

6 No tener al día el cuaderno de obra  0.5 UIT 
Según Informe del área 

usuaria. 

7 
No verificar que los materiales y equipos cumplan con las 

especificaciones técnicas del expediente técnico de Obra.  
0.5 UIT 

Según Informe del área 

usuaria. 

8 

Autorizar la ejecución de obras adicionales sin que la Municipalidad haya 

aprobado el respectivo Expediente Técnico con los presupuestos adicionales 

que sean requeridos.  

0.5 UIT 
Según Informe del área 

usuaria. 
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A B C E = A+B+C+D

Sueldos y Salarios 

(Incl. Beneficios 

Sociales)

Alquileres y 

Servicios

Movilización y 

Equipo 

Logístico

COSTO DIRECTO                

(S/.)

1 SUPERVISIÓN DE LA OBRA 540 686,700.00 208,800.00 29,260.00 987,608.01

2 LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 60 4,800.00 3,000.00 200.00 9,839.96

691,500.00 211,800.00 29,460.00 997,447.97

3 997,447.97

4 GASTOS GENERALES 3.54 % 35,300.00

5 UTILIDAD 7.67 % 76,500.00

6 1,109,247.97

7 199,664.63

8 1,308,912.60

1 SUPERVISIÓN DE LA OBRA 987,608.01 34,951.76 75,745.32 1,098,305.09 197,694.92

2 LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 9,839.96 348.24 754.68 10,942.88 1,969.72

TOTAL SERVICIO DE SUPERVISIÓN 1,308,912.60

1,296,000.00

D

Materiales y 

Utiles de 

Oficina

62,848.01

1,839.96

64,687.97

12,912.60

SUBTOTAL IGV 18% TOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO (S/.)

TOTAL GENERAL COSTO DIRECTO

N° COMPONENTES DEL SERVICIO
COSTO 

DIRECTO

GASTOS 

GENERALES
UTILIDAD

SUBTOTAL

 IGV (18%)

TOTAL SERVICIO DE SUPERVICIÓN 

OBRA  “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CORIRE, DISTRITO DE 

URACA - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS                                                                                                                                               

N° COMPONENTES DEL SERVICIO

Tiempo de 

Ejecución               

(días 

calendarios)

MESES % PARTIC.

A SUELDOS Y SALARIOS (PERSONAL REQUERIDO EN OBRA - INCL. BENEFICIOS SOCIALES) 686,700.00

PERSONAL PROFESIONAL  

JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA MES 1.00 18.00 100 % 9,000.00 162,000.00

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA MES 1.00 18.00 40 % 7,000.00 50,400.00

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS MES 1.00 18.00 40 % 7,000.00 50,400.00

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS MES 1.00 18.00 40 % 7,000.00 50,400.00

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECANICAS, 

COMUNICACIONES Y EQUIPAMIENTO MEDICO MES 1.00 18.00 40 % 7,000.00 50,400.00

ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD  MES 1.00 18.00 40 % 7,000.00 50,400.00

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MES 1.00 18.00 80 % 7,000.00 100,800.00

PERSONAL TECNICO

ASISTENTE DE SUPERVISION MES 1.00 18.00 100 % 4,350.00 78,300.00

TECNICO DE TOPOGRAFIA MES 1.00 18.00 40 % 3,000.00 21,600.00

ASISTENTE DE TOPOGRAFIA MES 1.00 18.00 40 % 2,500.00 18,000.00

PERSONAL AUXILIAR

CHOFER MES 1.00 18.00 100 % 3,000.00 54,000.00

B ALQUILERES Y SERVICIOS (REQUERIDOS EN OBRA)  208,800.00

ALQUILER DE OFICINAS Y VIVIENDAS  

SERVICIO DE ALQUILER, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OFICINA MES 1.00 18.00 800.00 14,400.00

SERVICIO DE ALQUILER, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDA MES 1.00 18.00 1,200.00 21,600.00

ALQUILER DE EQUIPOS

ALQUILER DE LABORATORIO (MEC. SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS) MES 1.00 18.00 40 % 4,000.00 28,800.00

ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA (VERIFICACIÓN Y CONTROL) MES 1.00 18.00 40 % 5,000.00 36,000.00

ALQUILER DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS MES 1.00 18.00 1,500.00 27,000.00

ALQUILER DE VEHICULOS (Incluido seguro, equipamiento y otros)  

CAMIONETA 4X4 MES 1.00 18.00 100 % 4,000.00 72,000.00

OTROS ALQUILERES Y SERVICIOS

TELÉFONO Y COMUNICACIONES MES 1.00 18.00 100 % 200.00 3,600.00

SERVICIO DE ELECTRICIDAD, AGUA Y DESAGUE MES 1.00 18.00 100 % 300.00 5,400.00

C MOVILIZACIÒN Y APOYO LOGÌSTICO (REQUERIDOS EN OBRA)  29,260.00

PASAJES (Vía terrestre)

PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO (TERRESTRE) VJE 22.00 9.50 140.00 29,260.00

D MATERIALES Y UTILES  DE OFICINA (REQUERIDOS EN OBRA) 62,848.01

MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE EN OBRA MES 1.00 18.00 300.00 5,400.00

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL MES 11.00 18.00 120.00 23,760.00

PAPELERÍA Y UTILES DE ESCRITORIO MES 1.00 18.00 800.00 14,400.00

MOBILIARIO MES 1.00 18.00 600.00 10,800.00

AGUA PARA LA OFICINA MES 1.00 18.00 200.00 3,600.00

OTROS MATERIALES REQUERIDOS EN OBRA MES 1.00 18.00 271.56 4,888.01

COSTO DIRECTO DE LA COMPONENTE SUPERVISIÓN DE OBRA 987,608.01

OBRA  “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CORIRE, DISTRITO DE URACA - PROVINCIA DE CASTILLA 

- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

ESTRUCTURA DE COSTOS
COMPONENTE: SUPERVISIÓN DE OBRA

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
TIEMPO

PRECIO 

UNITARIO            

S/.

SUB TOTAL                        

S/.

TOTAL                     

S/.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA  

CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2023-CS/MDU 

 

 

37 

MESES % PARTIC.

A SUELDOS Y SALARIOS  (INCL. BENEFICIOS SOCIALES) 4,800.00

PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y AUXILIAR  

JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA MES 1.00 2.00 20 % 9,000.00 3,600.00

CHOFER MES 1.00 2.00 20 % 3,000.00 1,200.00

B ALQUILERES Y SERVICIOS  3,000.00

EQUIPOS

ALQUILER DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS MES 1.00 2.00 250.00 500.00

VEHICULOS (Incluido seguro, equipamiento y otros)  

CAMIONETA 4X4 MES 1.00 2.00 20 % 4,000.00 1,600.00

OTROS ALQUILERES Y SERVICIOS

TELÉFONO MES 1.00 2.00 100.00 200.00

SERVICIO DE ELECTRICIDAD, AGUA Y DESAGUE MES 1.00 2.00 100.00 200.00

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MES 1.00 2.00 250.00 500.00

(**) OTROS SERVICIOS REQUERIDOS EN OBRA MES 1.00 1.00 0.00 0.00

C MOVILIZACIÒN Y APOYO LOGÌSTICO  200.00

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GLB 1.00 2.00 100.00 200.00

D MATERIAL MOBILIARIO Y ÙTILES  DE OFICINA 1,839.96

MATERIALES DE LIMPIEZA MES 1.00 2.00 50.00 100.00

PAPELERÍA Y UTILES DE ESCRITORIO EST 1.00 2.00 380.00 760.00

AGUA PARA LA OFICINA MES 1.00 2.00 50.00 100.00

FOTOCOPIAS EST 1.00 2.00 439.98 879.96

9,839.96

OBRA  “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CORIRE, DISTRITO DE URACA - PROVINCIA DE CASTILLA 

- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

ESTRUCTURA DE COSTOS
COMPONENTE: LIQUIDACION DE OBRA

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
TIEMPO

PRECIO 

UNITARIO            

S/.

SUB 

TOTAL                        

S/.

TOTAL                     

S/.

COSTO DIRECTO DE LA COMPONENTE LIQUIDACION DE OBRA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. FORMA DE PAGO 
Los pagos se realizarán de acuerdo a lo enmarcado dentro de la Ley de Contrataciones del Estado, su 
reglamento y modificatorias vigentes, de la siguiente forma: 

 Supervisión de la Ejecución de la Obra se pagará a tarifas diarias. 

 La Liquidación del Contrato de Obra y la Liquidación del Contrato de Supervisión de Obra se pagará a suma 
alzada.  

 La conformidad para todo pago al supervisor estará a cargo de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y rural 
previo informe de conformidad. 

 
g) REQUISITOS PARA LOS PAGOS 

- REQUISITOS PARA PAGOS DE VALORIZACIONES DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN. 
- La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del Consultor Supervisor mediante 
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valorizaciones mensuales, según el sistema de tarifas diarias. 
Para efectos de pago de esta contraprestación, toda la documentación será presentada a la Municipalidad Distrital 
de Uraca, suscrita por el Representante legal de la Empresa consultora o consultor contando con la aprobación 
textual del Jefe de supervisión, debidamente firmada y sellada por el Jefe de supervisión y también firmada y 
sellada por los Ingenieros especialistas o especialista tanto de la empresa supervisora, así como de la empresa 
ejecutora, en la especialidad que les corresponda, en un (01) original foliado y una (01) copia, siendo las 
fotografías a color, acompañados de la versión digital en 01 CD, con dicha documentación escaneada y en 
archivo nativo, conteniendo lo siguiente: 

- Carta de presentación del Informe Mensual 
- Original de la valorización de ejecución de obra aprobada por el residente, supervisor y especialista o 

especialistas tanto de la ejecutora de obra, así como de la consultora de Obra, del mes al que corresponda la 
valorización cuyo pago solicita. 

- Copia del cargo de presentación del expediente de la Valorización del Mes al que corresponde el pago solicitado, 
donde manifieste textualmente la aprobación o no de dicha valorización. 

- Copia de los ensayos o pruebas de Control de Calidad del Mes al que corresponde el pago solicitado, en caso 
corresponda. 

- Comprobante de Pago. 
- Original del Panel fotográfico a colores de las partidas más representativas ejecutadas en dicho Mes. 
- Informe Mensual indicando los problemas presentados en el mes de la valorización, así como las soluciones 

planteadas y pendientes de solución. 
- Otra documentación que resulte relevante para el trámite de pago. 
-  La conformidad para cada pago al supervisor estará a cargo de la sub Gerencia de desarrollo urbano y rural, 

previo informe de conformidad del coordinador de obra que la Entidad determine, y el visto bueno del coordinador 
general en proyectos de corresponder conforme a lo solicitado en el item  correspondiente. 

 
EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR LOS SIGUIENTES ENTREGABLES: 

 
- SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA. 

Los pagos se efectuarán mediante valorizaciones mensuales, según los días laborados en la supervisión de la 
obra. Las valorizaciones mensuales de la supervisión serán presentadas con la conformidad del servicio de 
consultoría del mes al que corresponde la valorización de consultoría; la conformidad de la supervisión será 
otorgada por el coordinador de obra de ser el caso o de la sub gerencia de desarrollo urbano y rural, 
correspondiendo el pago en base a los servicios efectivamente prestados; teniendo en cuenta que, el pago por las 
labores hasta el momento en que se efectúa la recepción de obra, debe ser realizada bajo el sistema de tarifas 
diarias. 

 
- REQUISITOS PARA PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA. 

El contratista presenta a la entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra sin observaciones, dentro de 
los quince 15 días siguientes de la notificación que aprueba la resolución de la liquidación del contrato de obra y 
se procede de acuerdo a lo establecido en el artículo 170 de la ley de contrataciones del estado vigente. 

 
h) GARANTÍA 

a) La supervisión entregará la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta liquidación final. 

b) En caso de micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez 
por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad. 

c) La retención se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. 

 
i) OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

d) La Municipalidad Distrital de Uraca tiene la obligación de entregar la documentación necesaria y requerida por el 
consultor para el desarrollo del servicio. 

e) La Municipalidad Distrital de Uraca designará un profesional encargado de la coordinación y supervisión del 
servicio quien mantendrá coordinaciones permanentes con el consultor. 

f) La Municipalidad Distrital de Uraca tiene la obligación de registrar mediante actas de coordinación y/o informes 
técnicos la presentación de las observaciones a los entregables del consultor. 

g) Realizar los pagos a los proveedores de acuerdo a las condiciones del contrato suscrito. 
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Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
comité de selección incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el 
requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

. 

 

A CAPACIDAD LEGAL  

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
Deberá contar con la inscripción vigente en el Registro Nacional De Proveedores del Estado en la(s) 
especialidad(es) de CONSULTORÍA DE OBRAS EN EDIFICACIONES Y AFINES y en la categoría C 
o superior. 
 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada 
con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad 
materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se 
establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas 
para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos 
bienes en el mercado. 

 
Acreditación: 
 
Se verificará con el RNP Vigente del Postor, su no presentación no será motivo de descalificación. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 
 

 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Requisitos: 
 
Un (01) Ing. Jefe de Supervisión de Obra 
Título profesional Ingeniero Civil del personal clave requerido  
Un (01) Arq. Especialista en Arquitectura  
Título profesional Arquitecto del personal clave requerido  
Un (01) Ing. Especialista en Estructuras 
Título profesional Ingeniero Civil del personal clave requerido  
Un (01) Ing. Especialista en Instalaciones Sanitarias 
Título profesional Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil del personal clave requerido  
Un (01) Ing. Especialista en Instalaciones eléctricas, electromecánicas, equipamiento médico y voz y data 
Título profesional Ingeniero Eléctrico o Ing. Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista o Ing. Electromecánico del 
personal clave requerido. 
Un (01) Ing. Especialista en Seguridad y Medio Ambiente 
Título profesional Ingeniero Industrial o Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil del personal clave requerido  
Un (01) Ing. Especialista en Control de Calidad 
Título profesional Ingeniero Civil del personal clave requerido. 
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Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 
Ing. Supervisor de Obra  
Experiencia mínima de treinta (30) meses como Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Supervisión en la Supervisión de 
obras de Construcción y/o reconstrucción y/o culminación y/o adecuación y/o sustitución y/o remodelación y/o 
rehabilitación y/o mejoramiento y/o renovación y/o ampliación de infraestructura de salud y/o colegios o instituciones 
educativas, el cual se computa desde la colegiatura. 
Arq. Especialista en Arquitectura 
Experiencia mínima de doce (12) meses como Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Supervisión o Especialista en 
Arquitectura en la Supervisión de obras de Construcción y/o reconstrucción y/o culminación y/o adecuación y/o sustitución 
y/o remodelación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o renovación y/o ampliación de infraestructura de salud y/o colegios 
o instituciones educativas, el cual se computa desde la colegiatura. 
Ing. Especialista en Estructuras 
Experiencia mínima de doce (12) meses como Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Supervisión o Especialista en 
Estructuras en la Supervisión de obras de Construcción y/o reconstrucción y/o culminación y/o adecuación y/o sustitución 
y/o remodelación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o renovación y/o ampliación de infraestructura de salud y/o colegios 
o instituciones educativas, el cual se computa desde la colegiatura. 
Ing. Especialista en Instalaciones Sanitarias 
Experiencia mínima de doce (12) meses como Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Supervisión o Especialista en 
Instalaciones Sanitarias en la Supervisión de obras de Construcción y/o reconstrucción y/o culminación y/o adecuación y/o 
sustitución y/o remodelación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o renovación y/o ampliación de infraestructura de salud 
y/o colegios o instituciones educativas, el cual se computa desde la colegiatura. 
Ing. Especialista en Instalaciones eléctricas, electromecánicas, equipamiento médico y voz y data 
Experiencia mínima de doce (12) meses como Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Supervisión o Especialista en 
Instalaciones Eléctricas y  Electromecánicas y Equipamiento Médico y Voz y Data (en la experiencia acumulada deberá 
tener como mínimo una de las especialidades solicitadas y completar todas las especialidades) en la Supervisión de obras 
de Construcción y/o reconstrucción y/o culminación y/o adecuación y/o sustitución y/o remodelación y/o rehabilitación y/o 
mejoramiento y/o renovación y/o ampliación de infraestructura de salud y/o colegios o instituciones educativas, el cual se 
computa desde la colegiatura. 
Ing. Especialista en Seguridad y Medio Ambiente 
Experiencia mínima de doce (12) meses como Supervisor o Especialista en Seguridad y/o Especialista en Medio ambiente 
y/o especialista en SSOMA y/o especialista en seguridad y medioambiente en la Supervisión de obras en general, el cual 
se computa desde la colegiatura. 
Ing. Especialista en Control de Calidad 
Experiencia mínima de doce (12) meses como Supervisor o Especialista en control de calidad y/o especialista en calidad 
en la Supervisión de obras en general, el cual se computa desde la colegiatura. 
 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
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B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 
• 01 CAMIONETA 4 X 4 
• 07 LAPTOP CORE I5 O SUPERIOR 
• 02 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LASER 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) VES EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra 

iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante 
de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Supervisión de Obras de 
Construcción y/o reconstrucción y/o culminación y/o adecuación y/o sustitución y/o remodelación y/o 
rehabilitación y/o mejoramiento y/o renovación y/o ampliación de infraestructura de salud y/o 
infraestructura educativa y/o la combinación de los términos anteriores. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del 

sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago
15

. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 

                                                           
15  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto 
en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 
 

 
 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [53] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.6 
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN por la contratación 
de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, 
constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes 
de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, 
con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago
16

. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  

 

M = Monto facturado 

acumulado  
       por el postor por la 
prestación de  
       servicios de 
consultoría en la 
especialidad                 
        
 
M >= [1.6]

17
 veces el 

valor referencial: 
                           [53] 

puntos 

 
M >= [1.30] veces el 
valor referencial y < 
[1.6]veces el valor 
referencial: 

                           
[43]puntos 

 
M > [1.15]

18
 veces el 

valor referencial y < 
[1.30] veces el valor 
referencial: 

                           [33] 
puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [40] puntos 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 

Desarrolla la 
metodología que 
sustenta la oferta 

                                                           
16  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
17 

 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
18  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como 

requisito de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 

1. Enfoque general para la supervisión de la obra y plan de trabajo incluyendo 
listado de actividades.  

2. Matriz de responsabilidad de funciones entre el equipo técnico personal clave 
y las actividades a desarrollar de acuerdo al punto anterior.  

3. Cronograma GANTT de ejecución de la supervisión de la obra y la liquidación 
de obra con todas las actividades del listado de supervisión.          

4. Cronograma de participación del personal durante la ejecución contractual 
acorde al listado de actividades de la supervisión anteriormente descritas.  

5. Metodología para el seguimiento del plan de riesgos y gestión de seguridad 
en obra.  

6. Procedimientos para el control de la calidad de obra, control de plazos, 
control económico de la obra y control de seguridad de obra. 

7. Mejoras en el detalle de los entregables y/o informes. 

8. Conclusiones y Recomendaciones que guarden relación y/o vinculación con 
el presente servicio de consultoría. 

 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 
 

 [40] puntos 

 
No desarrolla la 
metodología que 
sustente la oferta 

0 puntos 

 
 

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad 
ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad 
ambiental o social para obtener el puntaje. 
 

 

(Máximo 3 puntos)
 
 

 
Acredita una (1) de las 
prácticas de 
sostenibilidad  

[3] puntos 

 
No acredita ninguna 
práctica en 
sostenibilidad 

0 puntos 

C.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica 
Peruana  equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de 
aplicación considere Supervisión de Obras de Edificación y/o Supervisión de Obras de Centros de 
Salud u Hospitales].

19 20 

                                                           
19 

Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se 
describe a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante 
tomar en cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones 
en la ciudad de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, 
“limpieza de ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, 
“limpieza de instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.

21
 

 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación

22
, y estar 

vigente
23

 a la fecha de presentación de ofertas. 
 

C.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:2014

24
.  

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación

25
, y estar 

vigente
26

 a la fecha de presentación de ofertas. 
 

C.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental 
acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere [Supervisión de Obras de Edificación y/o 

Supervisión de Obras de Centros de Salud u Hospitales].]27 28
. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 

                                                                                                                                                                                     
20 

El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 
certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 

 
21  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC 
(http://www.apec-pac.org/). 

 
22  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
23

 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
24

 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

 
25  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
26

 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
27 

Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se 
describe a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante 
tomar en cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones 
en la ciudad de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, 
“limpieza de ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, 
“limpieza de instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

  
28 

El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 
certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 

 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional

29
. 

 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación

30
, y estar 

vigente
31

 a la fecha de presentación de ofertas. 

C.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como 
empresa hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” 
(http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 

C.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la 
sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere [Supervisión de Obras de Edificación y/o 

Supervisión de Obras de Centros de Salud u Hospitales]]32
 
33

. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.

34
 

 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación

35
, y estar 

vigente
36

 a la fecha de presentación de ofertas. 

D. PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO 

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de protección 
social o desarrollo humano. 
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de protección social 
o desarrollo humano. 

(Máximo 2 puntos)
 
 

 
Acredita una (1) de las 
prácticas de protección 
social o desarrollo 
humano. 

[2] puntos 

 

                                                           
29  

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC 
(http://www.apec-pac.org/). 

30  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
31

 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
32 

Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se 
describe a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante 
tomar en cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones 
en la ciudad de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, 
“limpieza de ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, 
“limpieza de instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

  
33 

El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 
certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 

 
34  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC 
(http://www.apec-pac.org/). 

35  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
36

 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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No acredita ninguna 
práctica de  protección 
social o desarrollo 
humano. 

 0 puntos 

D.1 Práctica: 
 
Certificación como “Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer” 
 
Acreditación: 
Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo 
reconoce como una de las empresas que obtuvo la marca de certificación “Empresa segura, libre de 
violencia y discriminación contra la mujer” en la última edición (https://www.mimp.gob.pe/) 
 

D.2 Práctica: 
 
Contratación de personas con discapacidad 
 
Acreditación: 

 
Copia simple de la constancia de inscripción vigente en el Registro de Empresas Promocionales 
para Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

37
 

 

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA [2] puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 
 

 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un 
sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o 
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación 
acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes 
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.

38
 

 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a 
cargo de la prestación

39
, y estar vigente

40
 a la fecha de presentación de 

ofertas. 
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener 
el puntaje. 
 

(Máximo 2 puntos) 
 
 
 
 
 
 

Presenta  Certificado ISO 
37001 

[2] puntos 
 

No presenta Certificado 
ISO 37001 

0 puntos 
 

 

                                                           
37 La inscripción en el REPPCD tiene una vigencia de doce meses, a cuyo vencimiento queda sin efecto de manera 

automática. Antes de su vencimiento, puede ser renovado.  
 
38  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC 
(http://www.apec-pac.org/). 

 
39  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
40

 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

https://www.mimp.gob.pe/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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PUNTAJE TOTAL 100 puntos
41

 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 

 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden 
calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica ( Anexo N° 6). 

 
 

 
La evaluación consistirá en 
asignar un puntaje de cien (100) 
puntos a la oferta de precio más 
bajo y otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

                            
 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

  

                                                           
41

 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del CONCURSO 
PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del 
servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

42
 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS 
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa 
de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

                                                           
42

    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 
a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o 
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo 
establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su 
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, 
implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se 
debe consignar lo siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS

43
 

 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA 
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL 
INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS 
MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora

44
, así como los 

documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

                                                           
43

  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) 
prestación(es) principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En 
el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente 
diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
44

  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 

 “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO 
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y 
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 
mediante carta fianza o póliza de caución  acompañada del comprobante de pago correspondiente. 
Vencido dicho plazo no procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al  CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con 
las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que 
corresponda por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de 
plazo previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. Ante la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones 
correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 
Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la 
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR 
DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA  

CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2023-CS/MDU 

 

 

53 

párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 
Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde:  
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta 
(60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 
190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO 
DE LA SUPERVISIÓN 
DEL CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO 
DE LA SUPERVISIÓN 
DEL CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las 
instalaciones y equipos en caso 
corresponda, el comité de recepción 
advierte que la obra no se encuentra 
culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva Una (1) UIT por no Según informe del 
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las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento.

 45
 

atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 
ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 

                                                           
45 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

46
  

 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

   

Importante 

                                                           
46

  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales

47
. 

 
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 
En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 
En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

                                                           
47

  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   

 6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
48

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

Importante 

                                                           
48  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento.  
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Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
49

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
50

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
51

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

                                                           
49

  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la 
condición de micro o pequeña empresa. 

 
50

  Ibídem.  

 
51

  Ibídem.  
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 

así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
  

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y 
los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el 
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al 
contenido de las ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al  CONCURSO 
PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ]
 52

 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ]
 53

 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%
54

 

                                                           
52

 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
53

 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
54

 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 
consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante 

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, 
debe presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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que se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 
 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, 
debe presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems 
que se presente”. 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO

55
 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA

56
 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA
57

 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente : 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO
58

 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO

59
 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA
60

 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 

Incluir o eliminar, según corresponda 

 

                                                           
55 

    Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
56 

    Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
57

  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
58 

    Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
59 

    Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
60

  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, 
debe presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el 
tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.  

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems 
que se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa
61

 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en 
cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de 
consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 
 

                                                           
61

    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S 
/ COMPROBANTE 

DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP
62

 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 

DE SER EL 
CASO

63
 

EXPERIENCIA 
PROVENIENT

E
64

 DE: 
MONEDA IMPORTE

65
   

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA
66

 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO

67
  

1           

2           

3           

                                                           
62

  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
63

  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 
conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   

 
64

  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la 
sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización 
societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
65

  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
66

  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del 
comprobante de pago, según corresponda. 

 
67

  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S 
/ COMPROBANTE 

DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP
62

 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 

DE SER EL 
CASO

63
 

EXPERIENCIA 
PROVENIENT

E
64

 DE: 
MONEDA IMPORTE

65
   

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA
66

 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO

67
  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

   TOTAL  

 
 [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.   
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la contratación del servicio de 
consultoría de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor 
referencial de algún ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) debe considerarse el 
siguiente anexo: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 

ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 

200,000.00])  

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el 
postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

 
 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 

ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 

200,000.00])  

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, 
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes 
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 
prestación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

ANEXO Nº 11 

 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A 
UNA AS])  

 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 

empresa. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

 

 
 
 

Nota para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem 
corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo: 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se 
efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


