SIMBOLOGIA UTILIZADA:

Ne¢ Simbolo Descripcion
Es una indicacién que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracién de las bases

conforme a las instrucciones brindadas.

Es una indicacién o informacion que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboraciéon de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los
ANEXOS de la oferta.

3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
e Abc y los proveedores. No deben ser eliminadas.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por
4 Importante para la | luad deb I"D nad Iminad pl
. os evaluadores eben ser eliminadas una vez culminada la
entidad contratante - Y
elaboracién de las bases.
® Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente documento.
De existir algiin cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salvo que por el tipo o tamario de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafio
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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1.1.

1.2

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccién de licitaciéon publica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacion de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccién, segun la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal correspondiente,
ii) obras de rehabilitacion y reconstruccién posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitaciéon publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccién y disefo y construccion. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcién de contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso internacional.

" En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicion Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementaciéon de los contratos estandarizados de ingenieria y construcciéon de uso
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccion General de
Abastecimiento.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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CAPIiTULOII
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
2.1. ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccién son las siguientes:

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefialada en el cronograma. y 163 del
Reglamento
2.Tratandose de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.
3.La cuantia de la contratacion se publica en la
convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93
participantes puede registrarse como participante en el | del Reglamento

procedimiento de seleccion

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

c¢) Cuestionamientos | 1. La presentacion de consultas y observaciones se
a las bases realiza en un plazo no menor a siete dias habiles
(consultas, contabilizados desde el dia siguiente de la
observaciones e convocatoria.
integracion)

2. Laabsolucion de los referidos cuestionamientos y la
publicacién de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccién?.

d) Evaluacion de | 1. La presentacion de ofertas se realiza a través del

ofertas técnicas y

SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres

Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segun el cronograma del
procedimiento de seleccidn; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

La evaluaciénl de ofertas
PRECALIFICACION y consiste en:

es SIN

a. Admisidn de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
senalados en el Capitulo Il de la seccién

Articulos 68, 72,

econdémicas dias habiles contabilizados desde la publicaciéon de | 73, 74, 75, 78,
la integracién de bases o el pronunciamiento conla | 165 y 166 del
integracion definitiva de bases por parte del OECE. | Reglamento.

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccion, en caso la modificacién del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacion al érgano encargado de la elaboracion, aprobacién o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinién técnica, previo a realizar cualquier modificaciéon o solicitar la no objecion del area usuaria, de

acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

b. Revision de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases.

c. Evaluacién de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la Seccién Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacién de ofertas econdémicas: La evaluacion
de la oferta econdémica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica.

4. En los procedimientos de seleccion de obras bajo

sistema de entrega de solo construccion, la cuantia
de la contratacion determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decision de la estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacion de ofertas:

a. Oferta econdmica limitada: la oferta econdémica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta econdmica fija al 100%: la oferta
econdmica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacién. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

En los procedimientos de seleccion de obras bajo el
sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econdmica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucion de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacién, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucion de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

. Todos los actos se realizan a través del SEACE de

la Pladicop, incluyendo la subsanacién de ofertas.

la buena pro

e) Otorgamiento de | 1.

Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan
la buena pro mediante su publicacion en el SEACE
de la Pladicop, incluyendo los documentos que
sustenten los resultados de la admision, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

Articulos 80, 81,
82, 83 y 84 del
Reglamento.
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2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacién, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

2.2,

2.21.

2.2.2.

2.23.

224.

2.2.5.

2.3.

2.31.

2.3.2.

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacion se puede ingresar a
la siguiente direccion electronica:

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologaciéon aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificaciéon y/o condiciones de ejecucion. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracion jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admision
de su oferta la acreditacion documental de su condicion de desafectacion, conforme a lo sefalado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccidn, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion vigente
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcion vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de seleccion. No
se considera consorcio a la asociacién de personas de duracion ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Publicos.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items. Tratandose de un procedimiento por

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2.3.3.

2.34.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razoén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio.

c) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electrénico comun del consorcio, al cual se dirigiran todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

La informacion contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucion contractual.
En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacioén del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representaciéon del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segun
corresponda. El representante comun no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comun o por
todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social o denominacion
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccién. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

La acreditacion del requisito de calificacién de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacién aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacién por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
CONSOrcio.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccién y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple con lo
sefalado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentaciéon presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestion como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

ii) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucién de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segun la obligacién asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcién en la
categoria que corresponda segun el monto de la contratacién o en una categoria superior?.

ii) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcién en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

3 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposicidon Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacion del proceso para la asignacion de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacion, el RNP realiza la asignacion de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicion complementaria.
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24,

actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econémica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacién, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliacién de la certificacion o prevision presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

ii. De no contar con la ampliacién de la certificacion o previsidon presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) La reduccién de su oferta econdmica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccién del rubro materia de calificacion, es
decir del rubro correspondiente al componente diseno.

b) La reduccion de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecion del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacién no debe ser afectada.

iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccion del monto o la reduccion de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacion que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prelacion oferté un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econémica pero la
reduccion no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario y/o previsidon presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacién, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacién
o declarar desierto el procedimiento de seleccion.

v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacidon constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion.
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3.1.

3.2.

3.3

CAPiTULO NI
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacién de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, con excepcién de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacién de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacién en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como maximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracién de nulidad, cancelaciéon y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacion en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.
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CAPITULO IV
DEL CONTRATO

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes
requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

casos
excepcion.

a) Garantias, salvo

de

En los contratos de obras, el postor
ganador de la buena pro presenta una
garantia de fiel cumplimiento por una
suma equivalente al 10% del monto del
contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser: (i) fideicomiso (ii) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencién de pago.

La retencion de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequenas
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencion
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

Numerales 614 y 61.5
del articulo 61 de la Ley.

Articulos 88, 113, 114,
115 y 116 del
Reglamento.

b) Contrato

el caso.

de

consorcio, de ser

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Contener la informacion minima
indicada en el Capitulo Il de la Seccion
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectua el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefialar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacién
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

Literal b) del articulo 88
del Reglamento.
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En ningin caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c)

Caodigo de
cuenta
interbancaria
(CCl) o, en el
caso de

proveedores no
domiciliados, el
nimero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCIl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Peru.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el numero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de la Ley.

Articulos 88, 213y 215
del Reglamento.

d) Documento que

acredite que
cuenta con
facultades para
perfeccionar el
contrato, cuando

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

montos sean inferiores al monto

previamente sefialado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

corresponda.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segun corresponda.

e) Institucién Desde el 1 de enero de 2026, la institucion | Articulo 77, 83 y 84; asi
Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitrales y | Disposicion
corresponder. Centros de Administracién de Juntas de | Complementaria

Prevencion y Resolucidon de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).

Articulo 88 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.

f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administracion de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millones y 00/100 soles). Décima Disposicion
postor, de Complementaria
corresponder. Son facultativas para contratos cuyos | Transitoria de la Ley.

Articulos 88 346 del
Reglamento.
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corresponde a la  especialidad vy

g) Capacidad | Comprende la experiencia y calificaciones | Literal b) del numeral 72.3

Técnica y | del personal clave, asi como el equipamiento | del articulo 72y literal g)

Profesional estratégico y/o infraestructura estratégicadel | del numeral 88.1 del
proveedor necesario para la ejecucion del | articulo 88 del
contrato. La experiencia del personal clave | Reglamento.

subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacion como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional
del personal clave.

h) Plan de trabajo.

El plan de trabajo se presenta para el
perfeccionamiento del contrato solo
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacion de planificaciéon
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracion.

Literal a) del articulo 168
del Reglamento.

i) Constancia de | El postor debe presentar la Constancia de | Literal b) del articulo 168
Capacidad de | Capacidad Libre de Contratacion de | del Reglamento.
Libre ejecutor de obra en los sistemas de
Contratacion entrega de solo construccién y diseno y
(CCLC) del | construccion.

ejecutor de obra
expedida por el
RNP.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias habiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3

CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante

la ejecucién contractual y para la interposiciéon de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razdn social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna unicamente la denominacién del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencion del 10% del monto del contrato original en

calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicion
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA
LP-ABR-1-2025-MDQ/CS-1

y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacién de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (

).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificaciéon vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (

).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

4.6

EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Pert, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE*, para
que estos surtan efectos legales en el Peru deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del 6rgano de linea consular, ademas de cumplir con los requisitos adicionales
que contemple la legislacion peruana para su validez en el Peru.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccidon no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

4 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Peri y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

CAPITULO |
GENERALIDADES

BASE LEGAL

- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

- Ley N° 32185 — Ley de presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

- Ley N° 32186 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2025.

- Ley N° 27444 Ley del procedimiento Administrativo General, sus modificatorias y normas
complementarias.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

- Decreto Legislativo N° 1440- Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la
Ley General de Contrataciones Publicas.

- Decreto Supremo N° 057-04-PCM, Ley General de Residuos sélidos y su reglamento.

- Decreto Legislativo N° 295, Codigo Civil.

- Directiva, pronunciamientos y opiniones emitidas por el OECE - Acuerdo de sala plena
del OSCE

- Ley N° 32077-Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en
los procesos de contratacion publica de las MYPE.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC (Elaboracion de Formulas Polinémicas)

- Resoluciéon Ministerial N° 135-2025-EF/54 — Resolucion Directoral que aprueba la
Directiva que establece las bases estandar para los procedimientos de seleccién en el
marco de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA

RUC N° : 20143629679

Domicilio legal : PZA.PRINCIPAL NRO. 06 (PLAZA PRINCIPAL DE QUINUA)
AYACUCHO - HUAMANGA - QUINUA

Teléfono 1918949443

Correo electronico . mesadepartes@muniquinua.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
correspondiente a: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E.
38039 DE CENTRO POBLADO CHACCO, DISTRITO DE QUINUA DE LA PROVINCIA DE
HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”, CON CUI N° 2574494,

CUANTIA DE LA CONTRATACIONS®

La cuantia de la contratacion asciende a S/ 3,591,858.50 (TRES MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 50/100 SOLES), incluidos
los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la
contratacion.

5 La cuantia de la contratacion indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacion
consignado en la ficha del procedimiento de seleccién en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion entre
estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacion indicado en las bases.
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1.5.

1.6.

OBLIGACIONES COSTO (S/)

A. OBRA: ‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN ILLE. 38039 DE CENTRO POBLADO CHACCO
DISTRITO DE QUINUA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”, con Coédigo Unico de
Inversiones N° 2574494”

A.1. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA

Costo Directo S/ 2°624,093.00
Gastos Generales (13.%) S/ 341,132.09
Utilidad (3.%) S/78,722.79
Sub Total S/ 3,043,947.88
Impuesto I.G.V. (18%) S/ 547,910.62
Presupuesto Base S/3,591,858.50
CUANTIA DE CONTRATACION (TOTAL) S/ 3,591,858.50

Consideraciones:

La cuantia de la contratacién considerada en el presente cuadro es aquella determinada en
el expediente técnico aprobado por la entidad contratante.

En caso de emplearse llave en mano, los costos de flete de mobiliario y equipamiento se
encuentran incluidos en la cuantia.

El costo de obra puede incluir i) el disefio de la operacion y/o mantenimiento, ii) la puesta
en servicio, en el caso de llave en mano. Estos se desagregan en la tabla superior.

Asimismo, en este caso el costo de la obra puede incluir i) el disefio de la operacion y/o
mantenimiento, y ii) la puesta en servicio. Estos deben ser desagregados por el postor en
la tabla superior.

En el sistema de entrega de solo construccion, el costo asignado para el componente obra
(incluyendo equipamiento, mobiliario, entre otros) se determina en el expediente técnico
aprobado. Estos costos pueden ser actualizados durante la fase de actuaciones
preparatorias previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado el RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°
049-2025-MDQ/GM el 14 de abril del 2025.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES,
DONACIONES Y TRASNFERENCIAS Y RECURSOS DETERMINADOS.
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CAPITULOII ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta
a los establecidos en este acapite.
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).

c) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE? y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

d) Declaracion jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos e informacién de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad
— PIDE ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad
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2.3.

ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun, el correo electronico comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacion que acredite la desafectacién del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracion jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) tnicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento.

g) Oferta Econémica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefo y construccion, se anexa la estructura de costos del disefo.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Il de la presente seccioén de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementacién de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es
progresiva. Asimismo, el Reglamento sefala que el OECE informa mediante
comunicado la implementacion de los rubros de informaciéon que componen la FUP, asi
como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la
presentacion a los proveedores de dicha documentacion en los procedimientos de
seleccion, debiendo verificarla directamente en la FUP.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

2.2.2.1 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccidn de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2.2.2.2 Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contrataciéon no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segun (Anexo N° 09).

Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacion de documentos que no
hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta’,
“Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

CA ABREVIADADE OBRAS

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en mesa de partes de la Municipalidad Distrital
de Quinua en la Plaza Principal del Distrito de Quinua S/N Huamanga — Ayacucho de lunes a
viernes de horario de 8:00 AM a 4:00 PM, los siguientes documentos para perfeccionar el
contrato:

E LICITACION PUBLI
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Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacion de retencion (Anexo N° 7) o
declaracion jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

Contrato de consorcio, de ser el caso.

Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Institucion Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

Autorizaciéon de notificaciones durante la ejecuciéon contractual al correo electrénico
previsto en el contrato (Anexo N° 12).

Constancia de Capacidad Libre de Contratacion de ejecutor de obra expedida por el RNP.
Plan de trabajo segun lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccion.

Los analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta.

Documentacion que acredite los requisitos de calificacién correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

Nota importante para la entidad contratante

De conformidad con el articulo 88 del Reglamento, la acreditacion de los requisitos de calificacion
correspondientes a la capacidad técnica y profesional del personal clave, se realiza para la
suscripcién del contrato unicamente cuando esta no haya sido considerada factor de evaluacion
o el procedimiento de seleccién no tenga etapa de precalificacién. En estos ultimos casos, la
documentacion es presentada como parte de los requisitos de calificacion y se elimina este literal
k).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

El centro de administracion de JPRD elegido por el postor ganador de la buena pro, en
caso se haya previsto la JPRD como medio de solucién de controversias, de corresponder]
(Anexo N° 17).

Declaracion Jurada actualizada de Desafectacién de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacién que acredite dicha desafectacion.

Advertencia

e E| requisito indicado en el literal m) unicamente se solicitara si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento en el procedimiento de
seleccion.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).

e En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracion Jurada respectiva
(Anexo N° 16).

)
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2.4.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacién, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente direccion electrénica:
mesadepartes@muniquinua.gop.pe o en caso de no contar con firma digital entregar en mesa
de partes de la Municipalidad Distrital de Quinua en la Plaza Principal del Distrito de Quinua S/N
Huamanga — Ayacucho de lunes a viernes de horario de 8:00 am a 4:00 pm.

Importante para la entidad contratante

En el caso de contratacion de obras por agrupamiento de prestaciones, se debe suscribir un contrato
por cada obra incluida en el agrupamiento.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE

SOLO CONSTRUCCION
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CAPITULO llI
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
ECONOMICO

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 38039 DE CENTRO POBLADO CHACCO DISTRITO DE QUINUA DE
LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”.

JUNIO - 2025
"’ 9 Plaza Principal s/n Quinua -} ga - Ay h
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1. OBJETO DE LA CONTRATACION

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 38039 DE CENTRO POBLADO CHACCO
DISTRITO DE QUINUA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO?", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2574494

2. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

La finalidad del presente es mejorar los servicios de educacién primaria en el centro poblado
de Chacco del distrito de Quinua de la provincia de Huamanga, region Ayacucho, por lo que
el servicio de la ejecucién de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN I.E. 38039 DE CENTRO POBLADO CHACCO DISTRITO DE QUINUA DE
LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO?”, con Cédigo
Unico de Inversiones N° 2574494, a través de un expediente.

3. DESCRIPCION GENERAL

Los presentas términos de referencia tiene como objeto sefialar y establecer las condiciones
minimas bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutara las prestaciones con el fin de cumplir
las metas previstas en el expediente del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA EN |.E. 38039 DE CENTRO POBLADO CHACCO DISTRITO DE
QUINUA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”,
con Cédigo Unico de Inversiones N° 2574494.

El proyecto se desarrollara sobre la base del Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD.

Nombre del proyecto de | : | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
inversién PRIMARIA EN |LE. 38039 DE CENTRO POBLADO
CHACCO DISTRITO DE QUINUA DE LA PROVINCIA
DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO".
Codigo Unico de|:| 2574494
Inversion
(CUl
Uleaeion El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
DEPARTAMENTO : Ayacucho
PROVINCIA : Huamanga
DISTRITO : Quinua
LOCALIDAD : Chacco
Especialidad .| Edificaciones a fines
Subespecialidad 1| Edificacién Educativa
Tipologia : | Edificacién para educacién basica
Nivel de los estudios de | : | Ficha Técnica Estandar
pre inversion segin
corresponda
Fecha de declaracion de 26/02/2023
viabilidad
9 Plaza Principal s/n Quinua - Huamanga - Ayacucho
\\ 170,
ING. RUPERT .\\ ”,/n © Municipalidad Distrital de Quinua
= ¥ z
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Documento y fecha de ;| Resolucién de Gerencia Municipal N° 049-2025-
actualizacion del MDQ/GM (14/04/2025)
expediente técnico
Tipo y numero del|:| Adjudicacion Simplificada N° 02-2024-MDQ/OEC -
procedimiento de Primera Convocatoria

seleccion que se
convoco para la
elaboracién del
expediente

Técnico.

4. CONDICIONES CONTRACTUALES

El contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del expediente técnico Los
materiales, herramientas y mano de obra, serén tomando como prevé el expediente
técnico. Asimismo, el contratista y la entidad deberan tomar como base las
consideraciones de la Ley General de Contrataciones Publicas y su reglamento, incluidas
sus modificatorias.

El contratista aplicara las mejores practicas de ejecucion de obras, empleando
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de ultima generacién
acordes con las tecnologias vigentes a fin de asegurar un producto de calidad, estando
sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la entidad. Es asi como, los
procedimientos de construccion reflejan la suposicién basica que el contratista es el
especialista y conoce las practicas de construccion y equipamiento acorde a las
tecnologias vigentes.

Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la
aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no
cumpla con los estandares utilizados en infraestructura

3.1 METAS FiSICAS.

1. METAS FiSICAS
Para la cuantificacién de mobiliario para cada Sector o Bloque: Aulas, modulo
administrativo. Comedor - cocina, Direccién, Tépico, etc, se ha determinado de la
siguiente manera:

ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA 5
EDUCATIVA UM Cantidad

Construccién de aula : Médulo 1: 03 Aulas, 01
Cuarto de Limpieza, 01 Almacén de RR.SS, 01
SS.HH Alumnos, 01 SS.HH Alumnas y 01 SS.HH
Discapacitados.

Ambientes 8

9 Plaza Principal s/n Quinua - Huamanga - Ayacucho
© Municipalidad Distrital de Quinua
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Construccion de aula : Médulo 2: 01 SUM-Taller
Creativo, 01 Depdsito de SUM, 01 Depésito de .
Taller, 01 Depésito de Inst. Musicales,p81 Cocina, Ambientes £
01 Depésito de Combustible y 01 Despensa.
Numero
Construccion de aula : Médulo 3: 01 Biblioteca, 01 de 4
Direccién, 01 Almacén y 01 SS.HH Docentes. estructura
s fisicas
Numero
: i . " de
construccién de ambiente: modulo 5 cuarto eléctrico eciiuctura 1
s fisicas
Numero
Construccion de cerco perimétrico: Cerco de 1
Perimétrico estructura
s fisicas
Numero
Construccion de obras exteriores: Cisterna y de 1
Tanque Elevado estructura
s fisicas
Nimero
Construccién de obras exteriores: Tanque Séptico y de 1
Pozo Percolador estructura
s fisicas
Numero
Construccion de obras exteriores: patio, hasta de de 1
bandera, sardineles, escalera, rampas, sub drenaje | estructura
s fisicas
Numero
Construccion de obras exteriores: Portada de de 1
Ingreso estructura
s fisicas
ADECUADA Y SUFICIENTE MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO
Adaquisicién de mobiliario de ambientes Namero
complementarios: Mobiliario para Ambientes de 317
Basicos y Complementarios mobiliario
Adquisicién de equipamiento de ambientes Kit de
complementarios: Equipos de Ambientes Basicosy | equipamie 20
Complementarios nto

Para la cuantificacion del mobiliario y equipamiento es necesario para cada tipo de
ambiente (pedagégico, administrativo, complementario, etc.) que componen la
infraestructura educativa, se han tomado como base los siguientes documentos:

El mobiliario contemplaré lo indicado en la "Guia de Mobiliario del Modelo de Servicio
Educativo para la atencién de Estudiantes de Alto Desempefio: Lineamientos y

@ Plaza Principal s/n Quinua - Huamanga - Ayacucho
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Especificaciones Técnicas" - Mayo 2015 y la Norma, R.M. N°050-2019.MINEDU.

El Cuadro de Metas fisicas del componente de mobiliario y equipamiento necesario
para la implementacién de los ambientes de la Infraestructura Educativa, previa
evaluacion con las Normas del Coar - (VER MATRICES CODIFICADOS y PLANOS

2. ANEXOS TECNICOS
La presente anexa el DVD-ROM, que contiene la informacion del expediente técnico
debidamente aprobada mediante Resolucién Gerencial Municipal N° 049-2025-
MDQ/GM, con fecha 14.05.2025; organizado conforme exige el Sistema Electrénico
de Contrataciones del Estado (SEACE). !

3. DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO
El proyecto que corresponde a una infraestructura educativa, la misma cuenta con
el documento de propiedad ante el Ministerio de Educacion; la documentacion consta
en la carpeta DOCUMENTOS DE DISPONIBILIDAD FISICA DEL TERRENO de
expediente técnico anexo.

4. SUBCONTRATACION

El contratista puede subcontratar hasta un méaximo del 40% del monto del contrato
vigente de conformidad con lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento.

No se considera subcontratacién la adquisicién de bienes o materiales, aun cuando
dicha adquisicién incluya actividades complementarias como el transporte y la
colocacién. El contratista mantiene la responsabilidad por la ejecucién total del
contrato frente a la entidad contratante.

5. SEGUROS
El contratista debe contratar durante la ejecucién contractual de la ejecucién de obra,
con los hitos de inicio y fin de dicho seguro, asi como el monto minimo de cobertura
requerido, entre otros e igual manera debe contar con profesional especializado en
seguridad y salud en obra, los cuales seran presentados un informe técnico
aprobado por el supervisor de obra.

6. AVANCES.

Conforme al articulo 210.2 del reglamento, el residente y el supervisor revisan de
forma conjunta los metrados ejecutados para la presentacién de las valorizaciones,
luego de lo cual son presentadas por el contratista al supervisor y a la entidad dentro
de los primeros tres dias del mes siguiente al mes valorizado. En el plazo de cinco
dias contabilizados desde el dia siguiente de presentada, el supervisor presenta a la
entidad contratante su informe respecto a la valorizacién. Si el supervisor no se
presenta para la valorizacién conjunta con el contratista, este (el contratista) la
efectia. Las valorizaciones se presentan en un (01) originales y una (01) copia,
conteniendo como minimo la siguiente informacion:

1. Informe técnico de aprobacién del supervisor o inspector, segun corresponda,
donde indique si existe penalidades conforme al presente.

2. Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de la
oficina)

3. Contrato de obra y adendas, segun corresponda.

4. Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado)

9 Plaza Principal s/n Quinua - Huamanga - Ayacucho
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5. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria
descriptiva, relacion del equipo minimo utilizado en el mes y personal,
resumen de los controles de calidad realizados en el mes, conclusiones y
recomendaciones

6. Informe técnico de cada especialista que participé en el mes o periodo
valorizado.

7. Valorizacién.

7.1. Resumen de valorizacién.

7.2. Ficha de identificacién de obra.

7.3. Reintegro por valorizacién.

7.4. Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y materiales).
7.5. Formulas polinémicas de reajuste.

7.6. Valorizacion del presupuesto.

7.7. Cuadro de amortizacién por adelanto directo y de materiales.

8. Gréfico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual
y acumulado).

9. Calendario de avance de obra valorizado (vigente a la fecha de presentacién
de la valorizacién).

10.Planilla de metrados.

11.Fotograffas a color del proceso de construccién del mes valorizado (minimo
15, sefialar descripcién y fecha

12.Copia de protocolos de calidad.

13.Copia de certificado de calidad de materiales, equipamiento y otros.

14.Copia del cuademo de obra del periodo de ejecucion.

15.Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER,
ONP, AFP, ESSALUD).

16.Planilla electronica del personal pensionista.

17.Copia del seguro complementario contra todo riesgo.

18.Copia del certificado de habilidad vigente del residente de obra y
especialistas.

19.Copia del comprobante de pago, del mes anterior.

20.indices unificados para la construccién, copias de la formulas polinémicas del
expediente técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran
en las bases.

21.Copia de inscripcién a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto
directo y materiales vigentes (de corresponder).

22.Copia del contrato del consorcio.

23.Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra, acta de paralizacién, acta
de suspension, acta de reinicio y/o primer asiento del C.O. (en todas las
Valorizaciones.

24.0tros documentos que considere importante.

25.CD del contenido de la valorizacion. (editable y escaneado).

7. EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS

La Ley General de Contrataciones Publicas, Ley N°32069. Uno de los puntos mas
importantes de esta legislacion fue el establecimiento del uso obligatorio de
metodologias colaborativas en proyectos de infraestructura publica, lo cual busca
mejorar la eficiencia, minimizar errores y gastos imprevistos, garantizando una
gestion mas sostenible de los recursos publicos. Esta medida también promueve una
mayor coordinacion entre los actores involucrados, asegurando un control mas
riguroso en todas las fases del proyecto, desde el disefio hasta la ejecucion y

supervision.
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GESTION DE LA CALIDAD

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacion del
Contratista el realizar una correcta planificacién de la calidad, asi como realizar el
aseguramiento de la calidad durante la ejecucion y realizar el control de fa calidad
verificando que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra estén
acorde a las normativas de calidad.

A tal efecto el supervisor o inspector, segtin corresponda, establecera los sistemas
de control de ejecucion y demas actividades de control de calidad.

El supervisor o inspector, seglin corresponda, tendra la obligacion, cada vez que sea
necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos
previstos o no en las especificaciones técnicas. La ejecucién de tales pruebas o
ensayos no libera al Contratista de sus responsabilidades estipuladas en el contrato.
En el caso que los materiales y equipos ensayados no cumplan con las
Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del Contratista.
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran
comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que
tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato podr4 ser rechazada por el Supervisor o porla
Entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccién.
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo
del Supervisor o la Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento
insatisfactorio, no obstante, la aceptacién previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan
ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar
con la aprobacién del Supervisor.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos
varios, dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de
materiales que el Supervisor considere con defectos de fabricacioén o como resultado
de un defectuoso manipuleo o instalacion.

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice en la ejecucién materiales
de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, sin la autorizacion
del supervisor o inspector sera de aplicacion la penalidad respectiva; asimismo,
cuando el Contratista utilice para la ejecucién de la obra materiales de menor calidad
que los especificados en el Expediente Técnico, con autorizacién del supervisor o
inspector, ambos seran solidariamente responsables por la reparacién y los dafios y
perjuicios que ocasionen.

PLAN DE CONTINGENCIA.

Mediante la ejecucién del presente proyecto, se requiere ambientes donde los
alumnos puedan estar momentaneamente en el periodo de construccién de la nueva
edificacién de la I.E. 38039, para ello en acuerdo con el Director de la Institucién
Educativa Inicial I.E. 38039 del Centro Poblado de Chacco para el Proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 38039 DE
CENTRO POBLADO CHACCO DISTRITO DE QUINUA DE LA PROVINCIA DE
HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”, con Cédigo Unico de
Inversiones N° 2574494, designara ambientes provisionales en el Local Comunal del
Centro Poblado de Chacco, con el fin de brindar los ambientes y comodidades
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necesarios para el correcto aprendizaje de los alumnos de la |.E. 38039.

Respecto a ello las autoridades de manera unanime proponen otorgar y autorizar el
ambiente del Local Comunal, para el uso de las aulas provisionales para asegurar el
normal desarrollo de las actividades educativas.

10. ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES
ADICIONALES

Conforme prevé el literal c) del articulo 194.2 del reglamento de Ley General de
Contrataciones Publicas, la elaboracién del expediente técnico del adicional es
elaborado por el contratista y tramitado conforme prevé el literal d) del mismo
articulo.

De conformidad con el articulo 64 de la Ley, la autoridad de la gestién administrativa
o el titular de la entidad, segtn corresponda, mediante resolucién previa, puede
disponer la ejecucion de prestaciones adicionales en las obras bajo el sistema de
entrega de solo construccién siempre que resulte indispensable debido a: i)
deficiencias en el expediente técnico o ii) por causas no previsibles en el expediente
técnico de obra o no previsibles posterior al perfeccionamiento del contrato y que no
son responsabilidad del contratista

11. OTRAS DISPOSICIONES

11.1 BASE LEGAL Y REGLAMENTOS TECNICOS

La ejecucién de la obra debera realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas
técnicas vigentes, que se indican a continuacion:

- Decreto Legislativo N° 1440 - Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

- Ley N° 32185 - Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N° 32186 - Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2025.

- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

- Decreto Supremo N° 009-2025-EF - Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Publicas.

- Ley N°® 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sus modificatorias y
normas complementarias.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica. Reglamento
de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil, vigente.

- Decreto Supremo N° 057-04-PCM, Ley General de Residuos Sélidos y su Reglamento.
Decreto Legislativo N° 295, cédigo civil.

- Directivas, pronunciamientos y opiniones emitidas por el OECE. Acuerdos de Sala
Plena del OSCE.

- Ley N° 32077 - Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento
en los procesos de contratacion publica de las MYPE.

11.2 PERSONAL

El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los
responsables de la direccién de la obra, la que debera estar siempre a cargo de
una persona responsable (Residente de Obra).

El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la
Direccién Técnica de la Obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucion por
razones justificadas.

El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros
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especializados y demés personal necesario para la correcta ejecucién de los
trabajos.

El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo con las 6rdenes del supervisor o inspector, segun
corresponda.

El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones
mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a
lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas
complementarias y modificatorias. EI Contratista tiene la obligacion de velar por
la seguridad de los trabajadores durante Ia ejecucion de todos y cada uno de los
trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o
la Entidad, la némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que
estan empleados a la fecha del Informe.

11.3 CONOCIMIENTO DE LAS LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén e
relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

b) En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o
reglamentos, es obligacién del Contratista poner en conocimiento del
Supervisor esta situacion previa a la realizacién de los trabajos a fin de que
éste determine la acci6n a seguir.

c) Todas las normas técnicas Yy prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por
infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno.

d) El Contratista tendr4 a su cargo la elaboracion de toda la documentacion que
fuera necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener
jurisdiccion sobre el sitio de obra.

€) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

11.4 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Conforme a la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus
modificatorias, el empleador tiene la obligacién de velar por la seguridad y salud
de los trabajadores.

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias
para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas e
instituciones durante la realizacién del proyecto. En ese sentido, debera dotar a
su personal los equipos de proteccién y herramientas pertinentes para la
realizacién de todos los trabajos, y la implementacién de la norma G - 050
(Seguridad durante la construccion), para ejecutar trabajos energizados, de
corresponder. El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta
obligacién, correra Gnicamente por cuenta del Contratista, para lo cual, en caso
de consorcios a fin de evitar el deslinde de responsabilidad de los consorciados,
todos los integrantes deberan declarar como obligacién en la promesa del
consorcio, la implementacién y administracién del plan de seguridad y salud en
el trabajo. Finalmente, ante los incidentes o accidentes, el contratista esta
obligado a comunicar a la ENTIDAD, inmediatamente por escrito, cuando se
haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar
conocimiento, Jo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por
cualquier resultado dafioso.
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11.5 MATERIALES Y EQUIPOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Materiales y/o insumos

La entidad a través del supervisor o coordinador de la obra, se reserva el derecho
de rechazar los materiales propuestos por el Contratista, si éstos no concuerdan
con lo estipulado en las bases integradas y/o en el expediente técnico.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor o inspector. Asimismo, correran por cuenta del Contratista los
€nsayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de
los equipos.

La aprobacién de los materiales y por el Supervisor o inspector no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Equipos y/o herramientas para ejecutar la obra

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se someteran a verificacién del
cumplimiento por parte del supervisor o inspector, segun corresponda.

Equipamiento de la obra, de corresponder

La entidad a través del supervisor o inspector, se reserva el derecho de rechazar
los equipos propuestos por el contratista, si éstos no concuerdan con lo
estipulado en las bases integradas y/o en el expediente técnico y/o si no otorgan
garantias calidad de servicio en la fase de funcionamiento.

Correran a cuenta del contratista las inspecciones y/o pruebas para la
verificacion de la calidad delos equipos médicos.

La aprobacién delos equipos por el Supervisor o inspector no libera al Contratista
de su responsabilidad sobre la calidad de los equipos.

11.6 ERRORES O CONTRADICCIONES
El contratista debe hacer notar a la entidad cualquier error o contradiccion en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del supervisor.

11.7 OBRAS PROVISIONALES
El Contratista deber4 construir o alquilar ambientes temporales que permitan,
tanto al Contfratista, a la Supervisién o inspector, el normal desarrollo de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los
mismos que deberan quedar habilitados Yy equipados maximo a los quince (15)
dias calendario de iniciado el plazo de ejecucién de la obra y conservarse hasta
la recepcion de la obra.
Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento,
ventilacion e iluminacion y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones
eléctricas, sanitarias y comunicaciones.
Asimismo, el Contratista instalar4 las facilidades en funcién de la magnitud de la
obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

e Elalmacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo
parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién
natural mediante aberturas practicables.

e La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de
personal obrero empleado.

¢ Los depésitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el
personal, servicios higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene
imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.

e Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de
los ambientes para la ejecucién de la Obra, se extenderan hasta la recepcion
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de la obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dafio
resultante de la instalacién o mantenimiento de estas obras provisionales.

¢ Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera
adoptar e/Contratista para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero,
en cualquier caso, deberd mantener informado al Supervisor de las
modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer su
visto bueno.

e El Contratista ser4 responsable de la vigilancia general de las obras en forma
continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con
los gastos que demande su sustitucién.

e ElContratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales
y luces de peligro y tomar las demds precauciones necesarias en todas
la maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse
accidentes.

¢ El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras
provisionales, maquinarias, equipos y demas utilizados por aquél para
ejecutar obra no invadan Ia via pablica ni ocasionen molestias innecesarias a
los vecinos y transeuntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

11.8 MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION

El Contratista debera mantener la obra en ejecucién y todas sus partes en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes
atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto
0 a propiedades de terceros; de producirse, el contratista debera reparar
inmediatamente a satisfaccién del supervisor o inspector dentro del alcance
contractual. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion
dara lugar a la aplicacién de una penalidad diaria, hasta su cumplimiento o
reparaciéon de los dafios.

11.9 SONDEOS Y EXCAVACIONES EXPLORATORIAS
El Contratista debera efectuar los sondeos y/o excavaciones exploratorias que
fueran requeridas durante la ejecucién de la Obra, si el expediente técnico lo
prevé.

11.10 MITIGACION DE RIESGOS

El expediente técnico ubicado en la ficha de procedimiento de seleccion integra
una matriz de riesgos que debe observarse durante la ejecucion contractual. La
implementacién se enmarca en la Directiva N° 012-2017-0SCE/CD.

Un enfoque en la Gestioén de riesgo se denomina al evento, que, de ocurrir en el
futuro, logra tener un minimo impacto en algunos de los objetivos del proyecto a
través de un proceso planificado y ordenado de identificacion y evaluacion de las
consecuencias del riesgo. La gestion de riesgos en el proceso de hacer
seguimiento a los riesgos identificados, identificar y evaluar la efectividad del
proceso de gestion de los riesgos a lo largo de la ejecucién fisica del proyecto.
En ese sentido, es importante el monitoreo y la mitigacién de manera oportuna;
por tanto, los postores en consorcio todos sus integrantes se obligan en la
promesa de consorcio a gestionar adecuadamente los riesgos identificados que
forma parte del expediente técnico.
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TRABAJOS TOPOGRAFICOS

Durante la construccién, la topografia se utiliza para replantear los disefios en el
terreno, asegurar que la obra se construye segun lo planificado, y controlar la
calidad del trabajo. En ese sentido, el contratista procedera a la ejecucion y
control de /os trabajos topograficos iniciales consistentes en el replanteo,
nivelacién y levantamiento, lo que sera sometido a la aprobacion del supervisor
o inspector, segun corresponda.

Quedardn a cargo del contratista, todos /os trabajos topograficos
complementarios relativos a la ejecucion y terminacién de la obra, los que
consistiran en la colocacién de estacas de construccion y puntos topogréficos de
referencia, y otras indicadas por el Supervisor o inspector, segin corresponda.
Estas estacas y puntos fijos constituiran el control en el campo o en la obra, por
cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista debera dirigir y
ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista debera conservar todas /as estacas y
referencias y reponerias en caso de destruccion.

El Supervisor o inspector, segin corresponda, verificara todas y cada una de las
mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecucion de la Obra.
El Contratista proporcionara al Supervisor o inspector, segun corresponda, todas
/as facilidades y cooperacién necesarias para esta verificacién.

La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor,
no relevara de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la
exactitud de éstos.

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES
El contratista realiza la limpieza general y el retiro de obras provisionales se

realizan una vez finalizado el proyecto. Esto incluye la eliminacion de todas /as
instalaciones provisionales, depésitos y ambientes construidos para la obra. El
objetivo es dejar el 4rea en condiciones limpias y con su aspecto original, y el
contratista es responsable de realizar estos trabajos con cargo a sus gastos.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

La conservacion del medio ambiente se enfoca en proteger la biodiversidad, /os
ecosistemas y los recursos naturales, con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de las personas y asegurar un futuro sostenible. El Estado peruano ha
reconocido la importancia de la proteccion ambiental en su marco legal,
estableciendo la obligacion de proteger el medio ambiente y sus componentes.
En ese sentido, el Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos
autorizados para colocar /os residuos de materiales que por efecto de la obra se
genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio
Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas /as provisiones consideradas
en el Estudio de Impacto Ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio
ambiente.

ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o
acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra;
asimismo, sera responsable de cualquier perjuicio que ocasione como
consecuencia de esta obligacion.

TAREAS DE HORAS EXTRAORDINARIAS

9 Plaza Principal s/n Quinua - Huamanga - Ayacucho
@ Municipalidad Distrital de Quinua

[ mesapartes@muniquinua.gob.pe
@www.quinuabicentenario.gohpe

& 918949 443

pld

E LICITACI



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA
LP-ABR-1-2025-MDQ/CS-1

_x&»\cr\ br, » N \c‘l
& 4 . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA N "Z;/:
$ PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO "’;"’ \5§
CREADO EL 07-10-1957 LEY DE CONGRESO N° 542 sneCIALIOAD DisTaTAL DE
“Afio de la recuperacién y consolidacion de la economia peruana” QUINUA

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la
jornada normal de trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar
autorizacion al supervisor o inspector, segun corresponda, antes de la iniciacién
de estas, tiempo del cual dispondra el supervisor o inspector, segun
corresponda, lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el
Contratista podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias,
pero deberd comunicarlo al supervisor o inspector, segun corresponda,
inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor o inspector, segtin corresponda, procedera a dejar
constancia en el Cuaderno de Obra de la situacién y de su autorizacién o
denegacién segun corresponda, para la ejecucion de las horas extraordinarias.
En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la
ENTIDAD, correran por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas
extraordinarias de su personal. Las horas extraordinarias no cambian los costos
salariales establecidos en el expediente técnico.

11.16 LETREROS INFORMATIVOS
El Contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos seguin el
modelo que la entidad le comunique. El letrero para colocar sera el indicado en
el expediente técnico. El cartel de obra debe precisar informacién exigida en el
modelo de la entidad, asi como: el CUI, nombre del proyecto, valor de Ia
inversion, fuente de financiamiento, etc. El Contratista debera tener el cartel de
obra, méximo dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de la obra.

11.17 ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que
fuera necesario para proporcionar los primeros auxilios al personal accidentado
como consecuencia de la ejecucién de la obra. Asimismo, dentro de las
veinticuatro (24) horas de ocurrido el accidente laboral u otro acontecimiento
(dafios a persona o propiedades de terceros), el contratista emite informe al
supervisor y a la entidad, describiendo los hechos de forma detallada y acciones
realizadas para conocimiento; lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo
responsable de los dafios personales o materiales que se ocasionen.

Nada de lo aqui incluido, eximira al contratista de la formulacién de los informes
oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por
cualquier otra autoridad competente.

11.18 RESPONSABILIDAD POR MATERIALES
La entidad no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o
herramientas del contratista.

11.19 RETIRO DE EQUIPOS Y/O MATERIALES

Cuando sea requerido por la entidad, el contratista retira de Ia obra, los equipos
o los materiales excedentes que no sera utilizado en el trabajo; todo costo que
se genere a la entidad por incumplir esta obligacion sera de cargo del contratista.
En caso de resolverse el contrato, el contratista retira los materiales, insumos,
herramientas y demas que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05)
dias de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta
obligacién la entidad procedera a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las
valorizaciones, liquidacién y/o garantias que tuviera pendientes el contratista, y
sera de responsabilidad del contratista ante cualquier pérdida, robo o detrimento
de dichos bienes, no procediendo ningun tipo de pago o reconocimiento a favor
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del contratista por los bienes dejados en obra, por tratarse de un contrato a suma
alzada.

11.20 INTERFERENCIAS

El contratista ante la existencia de interferencias comunica al supervisor o
inspector; segun corresponda. La ejecucion de trabajos o partidas en medio de
fas interferencias que ocasione accidentes, incidentes o dafios a terceros, sera
exclusiva responsabilidad del contratista.

Si el contratista durante la construccién de la edificacién; de corresponder,
requiera energia eléctrica y/o agua, debera hacerlo asumiendo por su cuenta los
riesgos y gastos que se ocasionen el servicio, asi como fas sanciones que se
impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

11.21 FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES

El Contratista debera obtener y suministrar informacién fotografica y en video en

CD u ofro medio de transporte digital, tipo USB de la evolucién de la obra, de

acuerdo con las indicaciones del supervisor o inspector, segun corresponda, de

acuerdo a las siguientes cantidades:

¢ Doce vistas (minimo) al inicio de los trabajos y un video en CD o USB (15
minutos minimos).

¢ Quince vistas mensuales (minimo) tomadas el ultimo dia del mes valorizado,
captadas desde los mismos puntos de vista a los efectos de la verificacion del
avance de las obras y un video en CD o usa (20 minutos minimos).

Todas las fotografias seran en color de tamafio 12 x 15 cm. Aproximadamente
con indicacién marginal de lo que representan y el video en CD o usa debera
tener una duracién minima de 60 minutos.

Cada entrega fotogréfica se efectuara en dos (2) ejemplares pegados en hojas
A4, con indicacién de las fechas respectivas y en medios digitales.

11.22 PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera
presentar para consideracion del Supervisor o inspector, segun corresponda, el
programa detallado de suministro de equipos y materiales ajustado a las fechas
calendario de iniciacién y terminacién contractual de la obra, en el que se
muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucién de los diferentes
trabajos, guardando equivalencia con relacién al programa presentado con su
propuesta. Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método
del Camino Critico (CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que
sea satisfactorio al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el
requisito establecido en este numeral. Adicionalmente, el contratista presentara
una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en los montos
estimados de facturacion mensual de acuerdo a su programacion. Al actualizar
el programa de trabajo y/o cronograma, el contratista debera tomar en cuenta las
restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

11.23 CALIDAD ESPECIFICADA
Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacién del
Contratista el realizar una correcta planificacién de la calidad, asi como realizar
el aseguramiento de la calidad durante la ejecucion y realizar el control de fa
calidad verificando que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra
estén acorde a las normativas de calidad.
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A tal efecto el supervisor o inspector, segun corresponda, establecera los
sistemas de control de ejecucion y demds actividades de control de calidad.

El supervisor o inspector, segtin corresponda, tendra la obligacion, cada vez que
Sea necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o
equipos previstos o no en las especificaciones técnicas. La ejecucion de tales
pruebas o ensayos no libera al Contratista de sus responsabilidades estipuladas
en el contrato. En el caso que los materialesy equipos ensayados no cumplan
con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del
Contratista. Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o anélisis
realizados seran comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea
posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato podra ser rechazada por el Supervisor o
por la Entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de
construccién. Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar
sujeto a rechazo del Supervisor o la Entidad, debido a fallas en la calidad del
trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, Ia aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas,
deberan ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y
deberan contar con la aprobacién del Supervisor.

El Contratista también ser4 res;
varios, dafios o pérdidas, ya
materiales que el Supervis
resultado de un defectuoso

ponsable de los costos de mano de obra, gastos
sean directos o indirectos, que resulten de| uso de
or considere con defectos de fabricacién o como
manipuleo o instalacién.

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice en la ejecucion
materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, sin
la autorizacién del supervisor o inspector serd de aplicacién la penalidad
respectiva; asimismo, cuando el Contratista utilice para la ejecucién de la obra
materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, con
autorizacién del supervisor o inspector, ambos seran solidariamente
responsables por la reparacion y los dafios Y perjuicios que ocasionen.

11.24 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista serd directo res,
deficiencias o Negligencia dura
terceros o a las propiedades d

ponsable de las consecuencias causadas por
nte la ejecucion de la obra, como la afectacién a
e éstos, por responsabilidad civil.

11.25 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista sera directo res
deficiencias o Negligencia dura
terceros o a las propiedades d

11.26 CUADERNO DE OBRA

ponsable de las consecuencias causadas por
nte la ejecucion de la obra, como la afectacion a
e éstos, por responsabilidad civil.

En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Guaderno de Obra Digital, en cual
Se encuentra aprobado con la Directiva N° 009-2020-0SCE!CD mediante la
RESOLUCION N° 100-2020- OSCEIPRE el cual es de uso obligatorio en los
contratos de obra que deriven de procedimientos de seleccién convocados

desde el 14 de agosto del 2020.

En el cuademno de obra se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante
la ejecucion de ella, por el supervisor o residente, segun sea el que efectué la

anotacién. Las solicitudes que
anotadas en el Cuaderno de
contratista o su representante
El Cuaderno de Obra ser4 cei

se realicen como consecuencia de las ocurrencias
Obra se haran directamente a la Entidad por el
legal, por medio de comunicacién escrita.

rrado por el supervisor cuando la obra haya sido

recibida definitivamente por la Entidad.
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En caso de resolucién contractual por cualquiera de la parte, el Cuaderno de
Obra ser4 entregado a la Entidad, bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad
por la no entrega del Cuaderno de Obra a Ia Entidad.

11.27 CORRESPONDENCIA
Cualquier comunicacién entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se
debera hacer por escrito, de acuerdo con los términos fijados en el contrato de
obra.
El Contratista llevara un Cuaderno de Obra donde se anotaran las instrucciones
del Supervisor y las observaciones del Contratista ademas de cualquier hecho o
acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD vy el Supervisor tendran
derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus
observaciones.
El Contratista debera entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor,
copias del Cuaderno de Obra, en caso sea Cuaderno de obra fisico.
El Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las
planillas de jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacién con
los trabajos.
El Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicién del Supervisor, un juego
de todos los planos y Bases de especificaciones.

11.28 PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE
LA OBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el articulo 210.5° del Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Pdblicas, en caso de atrasos en la ejecucion de la
obra por causas imputables al contratista, que produzcan una extensién de los
servicios de supervision, generando un mayor costo. el contratista ejecutor de la
obra asume el pago del monto correspondiente a dicha extension, que se hace
efectivo deduciendo dicho monto de las valorizaciones y/o de la liquidacién del
contrato de ejecucion de obra.

11.29 OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD

La ENTIDAD contratara los servicios de un profesional o firma consultora para
que realice las labores de Supervisién de la Obra en calidad de Supervisor, para
lo cual le delegara todas las atribuciones y consiguientes obligaciones previstas
en la documentacién que integra las presentes Bases y el Contrato a suscribir,
siendo el Supervisor el encargado de velar por la correcta y oportuna ejecucién
de la obra, como ojos y oidos de la Entidad en Obra, por lo que est4 obligado a
comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier hecho que considere lesivo a
los intereses de la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser solidariamente
responsable con el Contratista por los retrasos y/o dafios y perjuicios que se
ocasionen.

11.30 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
Forman parte integrante del Contrato, las presentes bases integradas y todos los
documentos indicados en la informacién complementaria al expediente técnico
proporcionados por la entidad; asi como, los planos y toda la documentacion
referente al expediente técnico, que tienen por finalidad complementarse
mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato,
se aplicara el siguiente orden de precedencia entre los mismos:

e La normativa de contrataciones vigente a la convocatoria (Ley y su
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Reglamento, acuerdos de sala y opiniones).
e Contrato

e Bases integradas
e Oferta ganadora

En caso de alguna dificultad en la interpretacion entre la informacién sefialada,
el Supervisor sers el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones
necesarias, luego de que éstas sean establecidas en consulta con la ENTIDAD.

12. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucioén se sujeta a siguiente cuadro:

Obligaciones Dias calendario
Ejecucién de obra Edificacién o Infraestructura 240
Mobiliario y equipamiento
Plan en servicio (luego de la recepcion de la obra) No corresponde
Total

Inicio del plazo:

a) Ejecucion contractual:
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que
lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra y
se efectde el pago correspondiente.

b) Plazo de inicio de ejecucién de obra:

El inicio del plazo de ejecucion contractual de obras rige desde que la entidad

contratante cumpla con las siguientes condiciones:

v Entrega del del expediente técnico o de la documentacién técnica necesaria para
que realice el disefio correspondiente, segun corresponda, en caso estos se
hubiesen modificado con ocasién del procedimiento de seleccion.

v" Comunicacién al contratista en la que se identifique aquel que esta a cargo de la
supervision de la obra o de la supervisién del componente del disefio, segun
corresponda.

v Entrega del adelanto directo, en caso este haya solicitado por el contratista, en las
condiciones y oportunidad establecida en el articulo 179. Esta condicién no aplica
cuando el adelanto directo se garantiza mediante fideicomiso.

V' La suscripcién del contrato tripartito para la conformacién de la JPRD, de
corresponder.

v Entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra.

La entidad contratante es responsable de iniciar las gestiones para dar cumplimiento
ala entrega de los documentos sefalados en los numerales anteriores, el cual no debe
superar los veinte dias desde la suscripcion del contrato, conforme precisa el numeral
176.1 del reglamento de la Ley de General de Contrataciones Publicas.

Conforme al articulo 176.7 del reglamento de la Ley de General de Contrataciones
Puablicas, por acuerdo entre las partes, se puede diferir la fecha de inicio de plazo de
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ejecucisn del componente correspondiente a la ejecucisn de la obra en los siguientes
supuestos:

v Cuando la estacionalidad climatica impida el inicio de la ejecucion de la obra, hasta
la culminacion de dicho evento.

V' En caso de las obras bajo el sistema de entrega de solo construccién, como
producto de la revision del expediente técnico por parte del contratista se detecte
errores u omisiones en el expediente técnico que necesariamente deban de
corregirse previo al inicio de la ejecucién de la obra.

V' En caso la entidad contratante, por razones que no le sean imputables, se
encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en los literales
b) o d) del numeral 176.1, hasta su cumplimiento.

Conforme al articulo 176. 8 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Publicas, en caso se difiera el inicio del plazo de ejecucion conforme al numeral anterior,
siempre que no se haya entregado el adelanto directo, se suspende la solicitud y
entrega de este, reanudéndose quince dias antes de la nueva fecha de inicio del plazo
de ejecucion proyectada.

Finalmente, el acuerdo de diferir el inicio de la ejecucion puede formalizarse mediante
la suscripcion de un acta por ambas partes que se publica en la Pladicop con el informe
técnico que la sustenta. Para reiniciar los tramites para el inicio de ejecucién, se suscribe
un acta de reinicio en el que conste la nueva fecha de inicio del plazo de la ejecucion
de la obra, la cual se publica en la Pladicop.

13. CUANTIA Y MODALIDAD DE PAGO
La cuantia asciende a S/ 3591,858.50, (TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y
UNO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 50/1 00 SOLES), incluidos los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto; que incida en el costo total de la ejecucién
de la obra.

La cuantia incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de
ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier
ofro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto
la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en el precio
de su oferta los tributos respectivos.

La modalidad de pago sers a suma alzada.
14. ADELANTOS Y GARANTIAS
ADELANTOS:

Se considera los siguientes:

Adelanto directo
Porcentaje de adelanto para el componente de ' : | No previsto
obra
Los porcentajes maximos de los adelantos y los plazos de entrega se encuentran
establecidos en el articulo 178 y 179 del Reglamento, respectivamente. Vencido el
plazo para solicitar el adelanto ia solicitud se tiene por no presentada.
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Adelanto para materiales e insumos
Porcentaje de adelanto para el componentede | : |20 % respecto al monto
obra de la obra del contrato
original
Plazo de entrega de adelanto : 10 dias calendario
De acuerdo con Io dispuesto en el articulo 181 del Reglamento, el contratista
solicita, como méximo, el adelanto a la supervisién considerando el Calendario de
Adaquisicién de Materiales, Insumos, Equipamientos y Mobiliario restandole el plazo
de entrega de adelanto referido en el cuadro superior.

Adelanto por avance

Porcentaje de adelanto para el componente de No previsto
obra
Plazo de entrega de adelanto S No previsto

De acuerdo con lo sefialado en el articulo 178 del Réglamenm, el contratista solicita

el adelanto a la supervisién en cuanto exista un avance fisico real de 60% en la
obra y siempre que dicho avance a igual o mayor al avance fisico programada.

GARANTIAS

Garantia de fiel cumplimiento

requisito indispensable para perfeccionar el contrato, una garantia de fiel
cumplimiento por una suma equivalente al 10% del monto del contrato original, que
puede ser: (i) fideicomiso, (ii) carta fianza financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencion de pago, conforme lo sefialado en los articulos 114, 115, 116 y los
numerales 61. 4 y 61. 5 del articulo 61 de la Ley

15. REPARTICION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE
CAMBIO DE INGENIERIA DE VALOR

En caso la entidad contratante acepte las propuestas de cambio de ingenieria de

valor (PCIV), de acuerdo con lo previsto en el articulo 205, los ahorros generados
son repartidos.

16. APLICACION DE INCENTIVOS

Aplicaran estrategias e implementaran para motivar a sus empleados a alcanzar
metas especificas, ya sea en términos de rendimiento, productividad o compromiso

17. FORMULA DE REAJUSTE
Conforme al articulo 209.2 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones o
Publicas; en el caso de obras pactadas en moneda nacional o extranjera, la entidad
contratante aplica los reajustes para para las valorizaciones de acuerdo con las
férmulas polinémicas establecidas en el expediente técnico aprobado y en caso de
adicionales , con la fsrmula polinomica del presupuesto del adiciona/ contratista calcula
y consigna en su valorizacién el monto resultante de la aplicacién de dichas férmulas,
Cuyas variaciones son mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el contrato
respectivo, utilizando los Indices Unificados de Precios de la Construccién publicados
por el INEl a la fecha de solicitud de pago. Una vez publicados los indices
correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las
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regularizaciones necesarias. Los reajustes no se computan dentro de los limites
establecidos para las prestaciones adicionales

Las férmulas polinémicas y/o monémicas se d

técnico

18. PENALIDADES POR MORA
En caso de retraso injustificado del contratista en Ia ejecucion de las prestaciones
objeto de la contratacién, la ENTIDAD le aplicara automaticamente una penalidad por
mora por cada dia de atraso, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 120 del

Reglamento de la Ley Generales de Contrataciones Publicas

19. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral |
precedente, siempre y cuando sean objetivas,

proporcionales con el objeto de la contratacion. Para e
en la seccién especifica de las bases los supuestos d
forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y

cual se verifica el supuesto a penalizar.

razonables, congruentes y
stos efectos, se deben incluir
le aplicacién de penalidad, la
el procedimiento mediante el

etallan forman parte del expediente

La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe
exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del item
correspondiente.

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la a
establece el Articulo 119 del Re

plicacién de otras penalidades segun lo
glamento de la Ley Generales de Contrataciones

Publicas.
Las otras penalidades se describen en la siguiente tabla:

N° Penalidades Forma de calculo Procedimiento

1| Cuando se produce fla|05 UIT por cada [ Segin informe del
sustitucion de un mismo | sustitucion de un supervisor de la obra o
integrante del plantel técnico integrante del plantel Segtin informe Gerente
por segunda vez, siempre que | técnico acorde a lo de Desarrollo Territorial
no se origine por caso fortuito o | indicado en el supuesto | y Econémico.
fuerza mayor o por un hecho | de aplicacion.
sobreviniente no imputable al
contratista, de conformidad con
las disposiciones establecidas
en el numeral 189.3 del articulo
189 del Reglamento.

2 | Indumentaria e implementos (1/2000) x Monto del | Seglin informe  del
de proteccién personal | Contrato, por cada dia | supervisor de la obra o
Cuando el contratista no cumpla | de falta. Segun informe Gerente
con dotar a su personal o parte de Desarrolio Territorial
del personal los elementos de y Econémico.
seguridad como: casco, zapatos
de seguridad, lentes y guantes.

3 | Cuando el Contratista ingrese (1/2000) x Monto del | Segin informe  del
materiales a la obra sin Contrato, por cada supervisor de la obra o
la autorizacién del supervisor o | material no autorizado. Segun informe Gerente
inspector. de Desarrollo Temitorial

y Econémico.
4 | Cuando el Contratista utilice en (1/2000) x Monto del | Segin informe  del
la_ejecucibn de la obra Contrato, por cada supervisor de la obra o
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materiales de menor calidad que | material _ de menor | Segun informe Gerente
los especificados en el | calidad que los | de Desarrollo Territorial

Expediente Técnico, sin la | especificados en el y Econémico.
autorizaciéon del supervisor o Expediente Técnico.

inspector.

5 | Cronograma valorizado al (1/2000) x Monto del | Segin informe  del
inicio del plazo contractual Contrato. supervisor de la obra o
Cuando el contratista no cumpla Segun informe Gerente
con entregar al supervisor o de Desarrollo Territorial
inspector, segtn corresponda, y Econémico.
el calendario valorizado

adecuado a la fecha de inicio del
plazo contractual, en un lazo de
48 horas de iniciado la obra.

6 | Pruebas y ensayos (1/2000) x Monto del Segin  informe  del
Cuando el contratista no realiza Contrato, por cada supervisor de la obra o
las pruebas y/o ensayos | incumplimiento. Segun informe Gerente
solicitados por el supervisor o de Desarrollo Territorial
inspector para verificar la calidad y Econémico.

de los materiales y las
dosificaciones. Bajo  este
Supuesto, el supervisor o
inspector durante el proceso
constructivo tendra la
responsabilidad de solicitar
las  pruebas ylo ensayos
sefialados y otros que exige las
normas técnicas peruanas. Las
pruebas y/o ensayos deben
solicitarse a través del cuademo

de obra.

7 | Uso de los equipos ylo | (1/2000) x Monto del Seglin informe  del
magquinarias Contrato, por cada supervisor de la obra o
Cuando el contratista no provea equipo ausente. Segun informe Gerente
equipos para la ejecucion de la de Desarrollo Territorial
obra, el equipamiento y Econémico.

estratégico y los demas equipos
previstos en la relacion de
insumos seccién equipos, del
expediente técnico. El uso de los
equipos es segin la ejecucion
de las partidas de la obra, para
lo cual los equipos son puestos
en obra oportunamente, el uso
de equipos similares en lugar de
los equipos pertinentes se
considera como equipo ausente.
8 | Incumplimiento a la | (1/2000) x Monto del Segin informe  del

subsanacién de | Contrato, por cada supervisor de la obra o
observaciones incumplimiento. Segin informe Gerente
Cuando el contratista de manera de Desarrollo Territorial
injustificada no cumple con y Econdmico.

la  subsanacion de las
observaciones (referido a la
€ejecucion de la obra) realizadas
por el Supervisor o Inspector o
Gerente de Desarrollo Territorial
y Econémico, segun
corresponda.
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Por inasistencia de los
especialistas del contratista a
reunién convocadas por la
entidad contratante

Cuando el contratista de manera
injustificada, no asista con sus
especialistas reuniones
convocadas por la Entidad.

Con tres dias de anticipacion, la
entidad notifica la fecha de la
reunién indicando los
especialistas que deben
participar, la agenda(s) a tratar,
la hora y fa foma (virtual o
presencial); de ser presencia/
debe indicarse el lugar de la
reunion.

(1/2000) x Monto del
Contrato, por cada
equipo ausente.

Segin informe  del
supervisor de la obra o
Segun informe Gerente
de Desarrollo Territorial
y Econémico.

10

Valorizaciones

Cuando el contratista no
presenta a la entidad Ia
valorizacién mensual dentro de
los primeros tres dias del mes
siguiente al mes valorizado.

1/2000) x Monto del
Contrato, por cada dia
de retraso injustificado.

Segin informe  del
supervisor de la obra o
Segun informe Gerente
de Desarrollo Territorial
y Econémico.

1

Valorizaciones incompletas
Por la presentacion de
valorizaciones incompletas a la
informacion establecida en el
numeral 6.19 del presente

1/2000) x Monto del
Contrato, por cada dia
de retraso injustificado.

Segin informe  del
supervisor de la obra o
Seguin informe Gerente
de Desarrollo Territorial
y Econémico.

12

Incumplimiento  al numeral
(Mantenimiento de la obra en
ejecucién) del presente. Ante
este supuesto el supervisor o
inspector hace la observacién en
el cuademo de obra otorgando
un plazo razonable para la
subsanacion.

1/2000) x Monto del
Contrato, por cada
incumplimiento a la
comunicacion en el
cuaderno de obra.

Segin  informe  del
supervisor de la obra o
Segun informe Gerente
de Desarrollo Territorial
y Econémico.

13

Cuando se use cuademo de
obra fisica, la falta de entrega
del cuademo de obra a la
entidad en caso de resolucion
del contrato.

1/2000) x Monto del
Contrato, por la
ocurrencia.

Segin  informe  del
supervisor de la obra o
Segun informe Gerente
de Desarrollo Territorial
y Econémico.

14

Por la inasistencia del personal
clave con coeficiente de
participacién 1.0, se aplicara por
cada profesional la penalidad
por dia no asistido.

1/2000) x Monto del
Contrato, por la
ocurrencia.

Segin informe  del
supervisor de la obra o
Segun informe Gerente
de Desarrollo Territorial
y Econémico.

15

Cuando el expediente técnico no
se encuentra en la obra.

1/2000) x Monto del
Contrato, por la
ocurrencia.

Segin informe  del
supervisor de la obra o
Segun informe Gerente
de Desarrollo Territorial
y Econémico.

20. FORMA DE PAGO
Pagos a cuenta por valorizaciones mensuales
Conforme al articulo 210 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Pdblicas, los pagos se realizan a cuenta por cada valorizacién, considerando la
modalidad de pago establecida para la presente contratacion.

Segun la modalidad de pago establecida, se realizan las valorizaciones conforme
9 Plaza Principal s/n Quinua - Huamanga - Ayacucho
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prevé el articulo 210.6 o el articulo 210.7 del reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas, segun corresponda la modalidad de pago establecida
en el presente.

Los pagos por valorizacién se tramitan previa conformidad del coordinador de
obra, de corresponder y la conformidad del gerente de desarrollo territorial y
econdémico.

La Entidad realiza el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista
en Valorizacién Mensual:

Conformidad del gerente de desarrolio territorial y econémico
Recepcion y conformidad del Supervisor

Valorizacién mensual

Factura.

Copia de contrato.

e o o o o

Pago por liquidacién final
En caso resulte un pago a favor del contratista o de la entidad contratante, este se
sujeta al plazo dispuesto en el numeral 67.3 del articulo 67 de la Ley

21. RECEPCION DE LA OBRA

Culminada la ejecucién de la obra el contratista solicita al supervisor la recepcion de la
obra a través de una anotacién en el cuademo de incidencias. El supervisor o inspector,
segun corresponda, comobora el estricto cumplimiento de lo establecido en el
expediente técnico y las modificaciones aprobadas por la entidad contratante. En un
plazo de cinco dias contabilizados desde el dia siguiente de efectuada la anotacisn y
de encontrarse conforme, el supervisor o inspector, segin corresponda, remite a la
entidad contratante el certificado de conformidad técnica. De no constatar la
culminacion de la obra anota en el cuadermno de incidencias dicha circunstancia en el
mismo plazo.

Dentro de los cinco dias hébiles siguientes de remitido el certificado de conformidad
técnica, la entidad contratante designa un comité de recepcién conformado por
representantes de la entidad contratante de las carreras de ingenieria o arquitectura ylo
expertos contratados para ese fin. El supervisor no forma parte del comité. El Colegio
de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos o el representante del Grgano de Control
Institucional de la entidad contratante no forma parte del comité, pero puede estar
presente en la recepcion de la obra.

Otras condiciones conforme al articulo 212 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas

22. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL

ING. RUPERT

CONTRATO

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se
resuelven mediante arbitraje.

Para dicho efecto, el postor ganador de la buena selecciona a uno de las siguientes
Instituciones Arbitrales para administrar el arbitraje:
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N° Centro de Administracion de arbitrajes RUC
1 | CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, 20143643230
SERVICIOS, TURISMO Y DE LA PRODUCCION
2 | TRIBUNAL ARBITRAL DE LA CORTE 20605455515
INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS
HUMANOS - PERU
3 | CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y 20608566466
RESOLUCION DE DISPUTAS - CECARD
4 | ASOCIACION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 20534813458
AYACUCHO CONCILIADOR
5 | CONSTRUCTA CENTRO DE CONCILIACION, 20613053183
RESOLUCION DE DISPUTAS Y ARBITRAJE

23. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Conforme al articulo 212.6. El contratista dispone de un décimo del plazo de ejecucion
vigente de la obra o cuarenta dias, el que resulte menor para subsanar las
observaciones, plazo que se computa a partir del dia siguiente de la fecha de emisién
del pliego de observaciones. El contratista puede presentar informes técnicos que
sustenten las razones por las que no acoge una o mas observaciones que consten en
el pliego, con la finalidad de que sean dadas por subsanadas. Las prestaciones que se
ejecuten en dicho periodo no dan derecho al pago de ningidn concepto a favor del
confratista, supervisor ni a la aplicacién de penalidad alguna. Todo retraso en la
subsanacién de las observaciones que exceda del plazo otorgado se considera como
demora para efectos de las penalidades que correspondan y puede dar lugar a que la
entidad contratante resuelva el contrato por incumplimiento, previo apercibimiento.

El contenido minimo de Ia liquidacién del contrato es el siguiente:

1. El expediente de liquidacién de obra debe contar con informe ejecutivo y
conformidad del supervisor de obra, asimismo el expediente de liquidacion
debera estar foliado y visado en todas sus paginas por el supervisor.

2. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final,
indicando asuntos relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas,
conclusiones, recomendaciones.

3. Memoria descriptiva valorizada.

4. Licencia de construccion, ficha registra/ y declaratoria de fabrica.

5. Célculo de valorizacién por presupuesto contractual, por obras adicionales,
por mayores gastos generales, por intereses, por penalidades segun
corresponda.

6. Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por
adelantos otorgados.

7. Comparacion de reintegros programados con ejecutados, en funcién de los
conceptos de obra atrasada, obra adelantada

8. Cronograma de avance fisico de obra programada vigente aprobada por |
entidad.

9. Publicaciones de los indices de precios del INEI, al mes base y de reajuste

10.Copia de resoluciones por ampliacién de plazo, adicionales, otros

11.Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades
locales, y/o distritales seguin corresponda.

12.Constancia de no adeudo de CONAFOVICER Y SENCICO.
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13.Cuaderno de obra.

14.Copia de resumenes de valorizacién del contrato principal, adicionales y
mayores metrados.

15.Copias de C/P por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses,
etc.

16.Segtin corresponda, copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel
cumplimiento y/o carta de autorizacién de la retencion de 10%

17.Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucion (30 como minimo
con la descripcion correspondiente)

18.Protocolos de calidad original y certificados de calidad de materiales y
equipos.

19.Planos de replanteo o post construccién (plano de ubicacién y localizacién en
coordenadas UTM, plano de planteamiento de arquitectura general corte y
elevacion, plano de planteamiento general de instalaciones eléctricas, plano
de planteamiento general de instalaciones sanitaria incluyendo evacuacion
de aguas pluviales

20.Planilla de metrados de lo real ejecutado.

21.Actas de entrega terreno inicio, paralizacién, reinicio, culminacion, carta de
designacion del inspector de obra, del supervisor de obra, carta de entrega
del expediente técnico.

22.Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso
de corresponder)

23.Resolucién de conformacién de comité de recepcién de obra.

24.Resolucién de aprobacién del expediente técnico, adicionales de obra y
mayores metrados.

25.Presupuesto de obra, formulas polinémicas, del expediente técnico y
adicional de obra.

26.01 cinta de video editada de post ejecucion, en el que se muestre las metas
logradas del proyecto.

27.Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas, segun sea el
caso, bases integradas, absolucién de consultas, términos de referencia

28.Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de
gastos generales, fijos y variables ofertados por el ejecutor.

29.Adjuntar en lenguaje digital (Exce/) los calculos detallados y sustentados de
valorizaciones, reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta,
penalidades etc.

30.0tros documentos que el supervisor y/ o ejecutor considere pertinente.

Todo el procedimiento de liquidacion, asi como los plazos se enmarcan el
articulo 215 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas y
otros articulos relacionados de la misma Ley y Reglamento.

24. REQUISITOS DE CALIFICACION

24.1 REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

DE LOS REQUISITOS MINIMOS PARA EL POSTOR

a) Persona natural o juridica.

b) Con inscripcién vigente en el RNP como ejecutor de obras. dicha
acreditacion podra ser realizada de manera individual o mediante la
conformacion de un consorcio.
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¢) En caso de consorcio, todos aquellos consorciados deberan estar
inscritos en el indicado Capitulo del RNP.

d) Se encuentre es estado activo y habido ante la sunat, ficha ruc con una
antigiiedad no mayor de treinta (30) dias a la fecha de presentacion de
las ofertas.

€) El postor no debera tener sancién vigente aplicada por el OSCE no
estar impedido temporal o permanentemente, para contratar con el
Estado Peruano Por consiguiente el Postor no debera estar incluido en
el Registro de sancionados para contratar con el Estado.

A. EXPERIENCIA DEL POSTOREN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 3,
591,858.50, en la ejecucién de obras en la especialidad y las subespecialidades
correspondientes durante los veinte afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas, que se computan desde la N2 suscripcion del acta de recepcisn de obra.

Se considera la siguiente especialidad Yy subespecialidades como experiencia del
postor a:

ESPECIALIDAD SUBESPECIALIDAD TIPOLOGIA
Laboratorios de
investigacion.

Centros de ciencia,
tecnologia, innovacién
EDIFICACIONES Y | Edificacién educativa tecnolégica o productiva y
AFINES transferencia tecnolégica.
Edificacion para educacién
de alto desempefio.
Edificacion para educacién
basica.

Edificacién para educacién
superior.

Edificacién para educacién
técnica.

Edificacion para educacién
técnico-productiva.

como: construccion y/o mejoramiento y/o recuperacién y/o ampliacién.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos
Yy sus respectivas actas de recepcién de obra; (i) contratos y sus respectivas
resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos Y sus respectivas constancias de prestacion
0 (iv) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con constancia de depésito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago, o
comprobante de retencién electrénico emitido por SUNAT por la retencion del IGV. En
caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones
9 Plaza Principal s/n Quinua - Huamanga - Ayacucho
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realizadas con privados10, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo
indicado en el numeral (iv) del presente parrafo; no es posible que acredite su
experiencia Ginicamente con la presentacién de contratos o constancia de prestacion o
valorizaciones.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde
ala matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacisn
societaria, debiendo acompaiiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 16.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacién societaria no
pueden acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen
transmitido como parte de dicha reorganizacién las personas juridicas sancionadas con
inhabilitacién vigente o definitiva

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de
compra o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de emisién de la orden de
compra o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE
B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

NIVEL GRADO O COEFICIENTE DE
CARGO PROFESION TITULO PARTICIPACION
REQUERIDO
RESIDENTE DE Ingeniero Titulo, Colegiado Y
OBRA Civily/o Habilitado Profesional 1.0
Arquitecto
ESPECIALISTA Ingeniero Titulo, Colegiado y
EN SEGURIDAD Civil y/o Habilitado Profesional 1.0
Y SALUD EN EL Ingeniero
TRABAJO Ambiental
Acreditacion:

El ingeniero civil y/o arquitecto y/o ingeniero ambiental es verificado por los
evaluadores en el registro nacional de grados académicos y titulos profesionales
en el portal web de la superintendencia nacional de educacién superior
universitaria - sunedu a través del siguiente link: https:/enlinea.sunedu. qob.pe/.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, dni y profesion del personal

clave, asi como el nombre de la universidad o institucién educativa que expidio

9 Plaza Principal s/n Quinua - Huamanga - Ayacucho
€ Municipalidad Distrital de Quinua
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encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del
diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida en el caso
de estudios realizados en el extranjero.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe
presentarse adicionalmente copia simple del documento de la revalidacién o
del reconocimiento ante SUNEDU, del grado académico o titulo profesional
otorgados en el extranjero, segiin corresponda.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

a. RESIDENTE DE OBRA
Experiencia
Experiencia efectiva no menor de 02 afios como: Residente [¢]
supervisor o inspector o jefe de supervision o la combinacion de
estos, en: la ejecucion de obra o inspeccién de obra o supervision de
obra; en obras de infraestructura educativa en general, computada
desde la fecha de la colegiatura.

b. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Experiencia

Experiencia efectiva no menor de 01 afio como: Especialista,
ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la
combinacién de estos, en seguridad y salud ocupacional o
seguridad e higiene ocupacional o seguridad de la obra o
seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio
ambiente o salud ocupacional o implementacién de planes de
seguridad e higiene ocupacional; en la ejecucion y/o inspeccion y/o
supervisién de obras en general, computada desde la fecha de la
colegiatura.

Acreditacién:

175,
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La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes
documentos:

() Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres
y apellidos del personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la
prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre
de la entidad u organizacion que emite el documento, Ia fecha de emisién
y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el
plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin
especificar los dias se debe considerar el mes completo.

@ Municipalidad Distrital de Quinua
A mesapartes@muniquinua.gob.pe
@www.quinuabicentenario.gohpe
€, o18949443
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Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a
veinticinco afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
coémputo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara unavez el
periodo traslapado.

C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

N° Magquinaria y/o equipos Cantidad
1_ | CAMION VOLQUETE DE 15 M3 01
2 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 HP 3 yd3 01
3 | MARTILLO NEUMATICO 01
4 | SOLDADORA ELECTRICA DE 225 AMPERIOS 01
5_ | COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP 01

|6 | COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 01
7__| RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 YD3 01
8 | MINICARGADOR SOBRE LLANTAS 60 HP 01
8 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01
9 | MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP /9 P3 01
10| NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 01

|_11_| ANDAMIO METALICO (10 CUERPOS) 01

Se aceptara que el equipamiento cuente con igual o superior capacidad siempre que
los mismos aseguren la ejecucién de la obra los mismos que seran de responsabilidad
del contratista lo precitado no aplica en el equipamiento en el equipamiento establecido
entre intervalos minimos y maximos.

Todo el equipamiento estratégico sers puesto a disposicion de la obra en éptimas
condiciones de operacién.

Acreditacién:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de
compra, venta o alquiler u ofro documento que acredite que la maquinaria y/o
equipamiento estars disponible para la ejecucion del proyecto.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato, salvo que se hayan
elegido factores de evaluacion como la experiencia especifica adicional o la formacién
adicional del personal clave.

D. PARTICIPACION EN CONSORCIO

Regquisitos:
D.1 El nimero méximo de consorciados es de 03 integrantes.

D.2 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%

9 Plaza Principal s/n Quinua - Huamanga - Ayacucho
@ Municipalidad Distrital de Quinua
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D.3 El porcentaje minimo de partici|
para el integrante del consorcio

Acreditacién:
Se acredita con Ia promesa de consorcio.

‘ ' ” 9 Plaza Principal s/n Quinua - Huamanga - Ayacucho
ING. RUPERT :§\\\ II’//,; @ Municipalidad Distrital de Quinua
m 5E= '%: B3 mesapartes@muniquinua.gob.pe
-
(ealde '//"; \§$ @www.quinuabicentenario.gob,pe
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pacién en la ejecucion del contrato,
que acredite mayor experiencia, es de
30%.
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CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacién son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica y ii) Evaluacién Econdémica.

La evaluacion econémica de la oferta es posterior a la evaluacién técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacion de la oferta econémica fija en el sistema de
entrega de solo construccion, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacién
técnica y no hay asignacion de puntaje a la evaluacion econdémica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacion econdémica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

411 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD METODOLOGIA PARA SU
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaluara en funcion al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos 15 puntos
de calificacion.

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente:
Méas del [80]% del personal clave

considerado en el listado supera el
N° CARGO requisito de experiencia en la
especialidad: [15] puntos

01 RESIDENTE DE OBRA

Mas de [50] hasta [80]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
02 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y experiencia en la especialidad:
SALUD EN EL TRABAJO [10] puntos

Mas del [30] hasta [50]% del
Se considera que un personal clave supera el tiempo de | personal clave considerado en el

experiencia en la especialidad cuando supera al menos 01 |listado supera el requisito de
anos adicionales a la experiencia requerida en los requisitos | experiencia en la especialidad:
de calificacion. [5] puntos

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempefado, el plazo de la prestacién indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacioén, el nombre de la entidad u
organizacién que emite el documento, la fecha de emisién y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una
antigiedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
so6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

4.1.2

Se evalua que el postor cuente con una o mas practicas de
sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental
acreditan alguna de las practicas, segun las obligaciones
que asumen en el consorcio que conforman.

Acreditacion:

c.1) Certificados de sistemas de gestion ambiental o
politicas ambientales a nivel empresarial: Se aceptan
certificaciones como ISO 14001 o equivalentes, emitidas
por organismos internacionales reconocidos o entidades de
certificacion equivalentes (BQSR, SGS o similares). Estas
certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de
caducidad, y aplicarse especificamente a servicios de
consultoria de obra.

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Evaluacion:
15 puntos

En caso se evalle una sola
practica, al verificar el cumplimiento
se le asigna el puntaje maximo del
factor.

En caso de combinarse mas de una
practica se suman los puntajes
individuales.

c.1) 15 puntos
e Acredita la certificacion
[15] puntos
¢ No acredita la certificacion
[0] puntos

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

PUNTAJE /| METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:
Se evalia que el postor cuente con al menos (1) una

10 puntos
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certificacién del sistema de gestion antisoborno. e Acredita Certificacion
[10] puntos

Acreditacion: _ L
Presenta copia simple del certificado que acredita que se| ©* Noacredita la Certificacion
ha implementado un sistema de gestién antisoborno de [0] puntos
acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion,
ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha
de presentacion de ofertas.
En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacion para obtener el puntaje.

4 METODOLOGIA PARA SU
F. CAPACITACION ASIGNACION
Opcién N° 1 10 puntos

Se evalla en funcién a la oferta de capacitacion a [05
PERSONAS], en MEJORAMIENTO de la infraestructura en | Opcién N° 1
la obra de manera presencial, dicha capacitacion sera
efectuada en las instalaciones de la entidad. Mas de [20 DE HORASI:

[10] puntos
El capacitador debera acreditar el siguiente perfil
profesional: Mas de [10 DE HORASI:

[5] puntos
01 capacitador con grado académico de titulo profesional
de Arquitecto con experiencia como Coordinador BIM en: | Mas de [5 DE HORAS]:
Infraestructura Educativa con una experiencia minima de 10 [3] puntos
meses. Con capacitacion en GESTION BIM EN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

El postor que oferte esta capacitacion se obliga a entregar
a la entidad contratante los certificados o constancias de las
personas capacitadas.

Advertencia

- La entidad contratante elige una de las opciones para la
aplicacion del presente factor de evaluacién, con la
correspondiente metodologia de asignacion de puntaje.
Se debe borrar la opcion no elegida con su
correspondiente metodologia de asignacion de puntaje.

- Las calificaciones del capacitador que se pueden requerir
son el grado académico de bachiller o titulo profesional, asi
como, de ser el caso, experiencia no mayor de dos (2) afios,
vinculada a la materia de la capacitacion relacionada con la
operatividad y/o mantenimiento de la obra.

Acreditacion:
Se acredita Unicamente mediante la presentacion de una
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declaracion jurada.

H. MEJORA AL REQUERIMIENTO METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Evaluacion: 10 puntos

Se evallan las mejoras técnicas o funcionales que |Segun la guia de puntuacion.
excedan los requerimientos establecidos en las bases.
Estas mejoras pueden estar orientadas a optimizar el
disefio y/o la ejecucion de la obra, asegurando un mayor
desempeio, eficiencia, durabilidad o reduccién de
costos operativos durante el funcionamiento de la
edificacién o infraestructura.

MEJORA 1: Plan de trabajo a implementar

¢ Distribucion de tiempos para el correcto desarrollo del
servicio en cumplimiento de los plazos establecidos.

e Secuencia légica de las actividades a realizar en
campo.

e Secuencia légica de las actividades a realizar en
laboratorio.

MEJORA 2: Procedimiento de estudios a
implementar

¢ Descripcioén de los estudios a implementar

e Detallar los equipos, materiales e insumos necesarios
para su realizacion, en mejoras de los ya establecidos.

MEJORA 3: Identificacion de dificultades del

proyecto en General

¢ Descripcion de los posibles problemas que se pudieran
dar en la ejecucion del servicio.

e Matriz de problemas / posibilidad de soluciéon a
implementar.

MEJORA 4: Metodologia para alcanzar los objetivos
especificos que exige el servicio.

MEJORA 5: Matriz de asignacion de
responsabilidades del personal a emplear en la
ejecucion del servicio, cronograma de utilizacion de
personal.

Acreditacion:
Se acredita mediante un informe técnico que describa
las mejoras propuestas en comparacién con el

requerimiento establecido.

a) Estructura de la mejora
b) Datos Generales
)

c Marco Normativo Vigente Relacionado a la
mejora
d) Justificacion

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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e) Objetivos

f) Mejora a proponer por el postor (debe ser
cuantificable)

9) Desarrollo de la Mejora y planteamiento
propuesto

h) Planteamiento de alternativa de mitigacion de la
mejora

i) Prevencion durante la ejecucion de la obra

i) Relacion de actividades y cronograma.

Nota: la mejora propuesta por el postor debe ser
coherente, clara, asimismo, debe reflejar congruencia
entre si, considerando los criterios técnicos para
demostrar la correcta ejecucion de lo ofertado.

I. GESTION DE RIESGOS METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Evaluacion: 15 puntos

Se evalla si el postor ha presentado una planificacion | Segun la guia de puntuacion.
adecuada de la gestion de riesgos que se implementa
durante la ejecucién contractual.

identificado los riesgos técnicos, ambientales,
financieros, de seguridad, social, entre otros, asociados
a la ejecucion de la obra y/o consultoria de obra y si ha
propuesto planes de respuesta realistas y viables.
Ademas, se considera la inclusion de estrategias para
monitorear y mitigar los riesgos que puedan afectar el
cronograma y el cumplimiento del contrato.

Acreditacion:

El postor debe presentar un Plan de Gestién de Riesgos
de la ejecucién de la obra y/o consultoria de obra, el cual
debe contener, de manera obligatoria:

1. Identificacion inicial de riesgos asociados a la
obra o consultoria de obra (riesgos técnicos,
ambientales, financieros, de seguridad,
sociales) presentados en una matriz de riesgos.

2. Herramientas que el postor utiliza para analizar,
evaluar y monitorear los riesgos.

3. Frecuencia y mecanismos previstos para revisar
y actualizar el plan de gestidn de riesgos.

4. Estrategias de mitigacion y respuesta:
descripcion del enfoque propuesto para definir
acciones ante los riesgos identificados.

Se acredita mediante un informe técnico que describa la
gestién de riesgos propuestas en comparacion con el
requerimiento establecido.

Nota: El informe propuesta por el postor debe ser
coherente, clara, asimismo, debe reflejar congruencia
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entre si, considerando los criterios técnicos para
demostrar la correcta ejecucion de lo ofertado

J. GESTION DE PROCURA

METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalua la capacidad del postor para gestionar de
manera eficiente la procura de materiales, equipos y
otros recursos criticos, garantizando su disponibilidad
oportuna y alineacién con el cronograma de la obra.

Acreditacion:

j.1) Identificacion y Planificacion de Recursos Criticos:
El postor debe presentar un plan de adquisiciones
detallado que incluya el listado de materiales, equipos y
servicios esenciales, con tiempos estimados de entrega
y estrategias de abastecimiento.

j-2) Gestion de Riesgos en la Procura:

El postor presenta una matriz de riesgos que identifique
posibles fallas en el abastecimiento, su impacto y las
medidas de mitigacion planificadas.

10 puntos

En caso se considere una sola
practica, se le asigna como puntaje
maximo el puntaje maximo del factor.

En caso de combinarse mas de una
practica, se asigna puntajes

individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

j-1) 05 puntos

j.2) 05 puntos

L. SEGURIDAD Y SALUD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalua la implementacion de practicas y herramientas
adicionales a la regulacion en materia de seguridad y salud
cumplimiento normativo

en el trabajo mas alld del
obligatorio.

Acreditacion:

Copia simple del certificado en Gestién de Seguridad y
Salud Ocupacional: Copia simple del certificado ISO
45001:2018, NTP-ISO 45001:2018 o equivalente. L.1
Certificacion en Sistemas de Gestién de Seguridad y
Salud Ocupacional: Copia simple del certificado ISO
45001:2018, NTP-ISO 45001:2018 o equivalente, cuyo
alcance incluya especificamente la ejecucion de obras.

15 puntos

En caso se considere una sola
practica, se le asigna como puntaje
maximo el puntaje maximo del
factor.

En caso de combinarse mas de una
practica, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

e Acredita Certificacion [15]
puntos

e No acredita la Certificacion
[00] puntos

CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

PUNTAJE

DEL PERSONAL CLAVE

A.EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL

[15] puntos

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

PUNTAJE

PERSONAL CLAVE

B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL

NO CORRESPONDE

B.2 CERTIFICACIONES

PERSONAL CLAVE

ADICIONALES

DEL

NO CORRESPONDE
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C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL [15] puntos
D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL NO CORRESPONDE
E.INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION 10 ¢
PUBLICA [10] puntos
F. CAPACITACION [10] puntos
G. GESTION DE CALIDAD NO CORRESPONDE
H. MEJORA AL REQUERIMIENTO [10] puntos
I. GESTION DE RIESGOS [15] puntos
J. GESTION DE PROCURA [10] puntos
K. PLANIFICACION DETALLADA [NO CORRESPONDE
L. SEGURIDAD Y SALUD [15] puntos
M. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES NO CORRESPONDE
PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA
LP-ABR-1-2025-MDQ/CS-1

4.2 EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)
Importante para la entidad contratante

e En los procedimientos de seleccion de obras bajo sistema de entrega de SOLO CONSTRUCCION, la

cuantia de la contratacion determinada en el expediente técnico es punto de referencia para las ofertas.

La entidad contratante puede optar entre dos métodos de evaluacion ofertas, de acuerdo a lo evaluado

en la estrategia de contratacion:

a) Oferta econémica limitada: la oferta econémica de los postores debe encontrarse en el rango entre
el 95% y 110% de la cuantia de la contratacion. Los evaluadores descalifican las propuestas que
no cumplan el referido rango.

b) Oferta econémica fija al 100%: la oferta econémica de los postores corresponde al 100% de la
cuantia de la contratacion. En este caso, solo se realiza la evaluacién técnica de las ofertas, sobre
cien puntos.

A. OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION
La evaluacién de ofertas econdmicas en el presente procedimiento de seleccion es: LIMITADA
DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 165 DEL REGLAMENTO.

4 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
OFERTA ECONOMICA ASIGNACION
La evaluacion consistira en otorgar el maximo

Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

otorga a las demas ofertas puntajes

Se evalua considerando el precio ofertado por | inversamente proporcionales a sus respectivos

el postor que debe encontrarse en el rango | precios, segun la siguiente formula:

entre el 95% y 110% de la cuantia de la

contratacion. Los evaluadores descalifican las | Po = Mb x Pmax

propuestas que no cumplan el referido rango. Mo

Acreditacion: Po = Puntaje de la oferta econémica a evaluar

Mo = Monto de la oferta econémica
Se acredita mediante el documento que Mb = Monto de la oferta econémica mas baja
contiene la oferta econémica (Anexo N° 6). Pmax = Puntaje maximo
[100] 8 puntos
4.3 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccién con oferta econémica limitada y el sistema de entrega
de disefio y construccion, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacién

técnica y la evaluacién econémica, aplicandose la siguiente formula:

PTP =ciPT+c2Pe

Donde:

8 De acuerdo con lo sefialado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.
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PTP

Pt

Pe

c1

c2

Puntaje total del postor a evaluar

Puntaje de la evaluacién técnica del postor a evaluar

Puntaje de la evaluacién econdémica del postor a
evaluar

Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica:
[0.70, CONSIDERANDO QUE 0.60 = c1 £0.70]

Coeficiente de ponderacion para la evaluacion
econdmica: [0.30, CONSIDERANDO QUE 0.30 £¢c2 £
0.40]

Donde: c1 +c2=1.00
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CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratacion, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacioén de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... ], con domicilio
legal en[......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ceeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeel, con RUC N [ ], con domicilio legal en
[... . ..], inscrita en la Ficha N°® [..............ooie, ] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... ., con DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.........coeoent . ], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacién. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que faciliten la comunicacion permanente y fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucion de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.
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Importante para la entidad contratante

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, se reemplaza por
lo siguiente:

EIl monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Disefio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ]

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

EI monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasion de
la aprobacioén del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del articulo 175 del
Reglamento.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion

materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo Ill Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo

que se indique en el contrato de consorcio.

Importante para la entidad contratante

e En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas

impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente clausula:

“CLAUSULAL......... 1: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecucion del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacién de multas impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.”

e En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE

INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30
DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se
debe indicar la siguiente clausula:

CLAUSULAI........... ]: AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacién el monto de la pension
mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO]seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante el
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el tramite
del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

9

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

e En caso que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega de
disefio y construccion, debe incluirse lo siguiente en la clausula sexta:

“Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL ~ | ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [........ ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA | ] dias calendario”

e En el caso de que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega que
incluya llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, segtin corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, dotacion de mobiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento. Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL . ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [oereeen. ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA . ] dias calendario

PLAZO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO, ] dias calendario
EQUIPAMIENTO Y MONTAJE
PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA ........ ] dias calendario
RECEPCION DE LA OBRA)

Incorporar segtin sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucion contractual, las
partes pueden acordar la prérroga de este plazo maximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante
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e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final”.

En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencion de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectua la retencién de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTQ)], durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién
del contrato. EI monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacion del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. EI monto sefialado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecuciéon de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Sélo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente clausula segun el sistema
de entrega:

e En sistema de entrega de obras de disefio y construccion:
“CLAUSULA [........ J]: ADELANTO DIRECTO
“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de disefio por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [........ ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y
mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra
que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA[......... J]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en
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caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5 y el articulo 178 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF”.

e En sistema de entrega de obras de solo construccion:
CLAUSULA........ ]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [........ ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA........ J]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las
condiciones establecidas en el numeral178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”

= En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos del componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:

CLAUSULA [...cooueuna. J: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administraciéon de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

Importante para la entidad contratante
e En el caso que se haya considerado la recepcion parcial, corresponde incluir lo siguiente:

“En caso de recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seccién de la
obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion Parcial de Obra.”

- En caso de emplearse el sistema de Disefio y Construccion, la Entidad se cifie a lo Indicado en el numeral
173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucién contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
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La suscripcién del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el articulo 216 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

Importante para la entidad contratante
e En el caso que se haya considerado otras penalidades, corresponde incluir lo siguiente:

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

NO

Supuesto de aplicaciéon de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

por caso fortuito o fuerza mayor o por un
hecho sobreviniente no imputable al

: 1) NO PUEDE SER
MAYOR A CUATRO

contratista, de conformidad con las UNIDADES
disposiciones establecidas en el IMPOSITIVAS

. TRIBUTARIAS (4 UIT)
numeral 189.3 del articulo 189 del CUANDO LA
Reglamento. GUANTIA DE LA

1 Cuando se produce la sustitucion de un | [ESTABLECER EL | Segun informe del
mismo integrante del plantel técnico por | MONTO  DE LA | supervisor, segun
segunda vez, siempre que no se origine | PENALIDAD EL QUE | corresponda.
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CONTRATACION ES
INFERIOR A 535 UIT
O II) NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A
CUATRO UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
NI MAYOR A OCHO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (8UIT)
EN EL RESTO DE
LOS CASOS) por
cada sustitucion de un
integrante del plantel
técnico acorde a lo
indicado en el
supuesto de
aplicacion.

2 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidaciéon final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacién de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante

Sélo en caso de emplearse el disefio y construccion se debe emplear la clausula de resolucion de
terminacion anticipada, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA |.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mas de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la
continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Los componentes o hitos especificos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES
O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO]
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CLAUSULA |.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD
SOBREVINIENTE.

Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso de que se verifica que el
proyecto de inversion ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alternativa
seleccionada, por causas no atribuibles al contratista.

CLAUSULA |[....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del contrato en caso la entidad contratante no
tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecuciéon de la obra considerando el
presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje
sefalado en el numeral 175.1 del articulo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacion, se pueden establecer limites a la
indemnizacién derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente parrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucion del contrato, o recepcion
y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacién derivado de la responsabilidad
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con
lo sefialado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO].”

Unicamente se puede limitar la indemnizacion en caso se trate de un contrato de ejecucién de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

e El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
y/o se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construccion de uso internacional.

e Ellimite a la indemnizacién no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ninguin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor
de la entidad contratante.
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Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacion3! y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco?3. En ningun caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugars4,

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS™

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliacion como medio de solucion de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segtn lo sefialado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se lleqgue a un acuerdo entre ambas partes o se lleque a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

° De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.
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Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente
clausula, en caso corresponda:

CLAUSULA [:]JJUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar
una Junta de Prevencién y Resoluciéon de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD”); encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN
LA ORGANIZACION DE LA JPRD].

La junta de prevencion y resolucién de disputas esta compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBROQ], los/el cual/es es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion del presente Contrato deben ser sometidas,
en primer lugar, a la decisién de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.

La decisién que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decision
otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JPRD, puede someter la
controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

Incorporar o eliminar, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
CORTE _ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE_REPUTACION
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccién. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una
Institucion Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucion Arbitral es elegida de la mencionada
lista por la entidad contratante de manera definitiva.
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Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida
que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro tnico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro unico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
controversias justifique la conformacion de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
conforme al Reglamento de la institucion arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
controversia es resuelta por arbitro tnico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial conforme la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [........cocuseriiecinennes 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electronico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del correo electronico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de |................ ] al [CONSIGNAR

FECHA].

‘LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA”
CONTRATANTE”

Advertencia
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La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la_buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificaciéon, de acuerdo con la
normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder
a la firma del contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del

Reglamento.

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razoén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s):

MYPE ! SI( ) NO( )

Correo electronico:

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

! Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracioén, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefalado en el articulo 114, del Reglamento.

~
!
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—

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacién regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electronico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, seguin corresponda

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente efectuada
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion.
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Senores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE

DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o Razoén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE"2 SI( ) NO( )

Correo electronico:

2 Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y
Promocién del Empleo en la seccidon consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:

y se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de
la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel
cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del
consorcio deben acreditar la condiciéon de micro o pequefa empresa.
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Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o Razén
Social:

Domicilio Legal:

RUC:

Teléfono(s) :

MYPE?"3

SI( )

NO (

Correo electrénico:

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominacién o Razoén
Social:

Domicilio Legal:

RUC:

Teléfono(s) :

MYPE4

SI( )

NO (

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Correo electréonico comun del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

—

. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de negociacion regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seglin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electronico, en el plazo

maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante

comun del consorcio

Advertencia

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2
PACTO DE INTEGRIDAD"

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [..cvvvvviennnnns ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacién de la normativa de contratacion publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

15 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

H
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3. Que conozco la obligacion de denunciar cualquier acto de corrupcion cometido por los actores del
proceso de contratacion, asi como las medidas de proteccién que le asisten a los denunciantes'¢;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracion publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacion de la Ley N° 31564, Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM™7.

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcion y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento?8,

SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion

( ).

4. Facilitar las acciones 0 mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacidn para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcion
y fomentar la rendicion de cuentas.

6 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccion para el denunciante de actos de
corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestion de denuncias y solicitudes de medidas de proteccién al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital unica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucién de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

7 Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacion de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacion por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.

8 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucion del contrato

68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

Articulo 274. Causales de exclusion de proveedores adjudicatarios de los catalogos electrénicos de acuerdo marco
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién y antisoborno.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

~J
O


https://denuncias.servicios.gob.pe/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA
LP-ABR-1-2025-MDQ/CS-1

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta la
culminacién de la fase de seleccion'®; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacion del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacion posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
que correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefnal de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos ( ) dias delmes ( ) de 20(
), manifestando que la informacion declarada se sujeta al principio de presunciéon de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General?®

Firma
N° de DNI:

ANEXO N° 3%

DECLARACION JURADA

Senores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

9 Articulo 92. Culminacién de la fase de seleccién, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:

La fase de seleccién culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccién, c) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

20 1.7 Principio de Presuncion de Veracidad. - En la tramitacion del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presunciéon admite prueba en contrario.

2! Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
0059-2025-EF.
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Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, seguin corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1.
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccioén, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [..cceeeeiiiiieseeeeneeens ]. y nuestro correo electréonico comun:
[orininnns ], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccion hasta la suscripcion del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 1]

[ % ]2

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

[% ]2

TOTAL OBLIGACIONES 100%32*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Advertencia

El Anexo N° 5 unicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del
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inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccién competitivo o no competitivo o, ii)
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de
obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a la
convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacion de un contrato
menor.

ANEXO N° 5
DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siquientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de
acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........ ] con DNI [c.ceevenenenn. ] con CARGO [.cecevcvninvnrnnnen. ] en la
ENTIDAD [........... 1 que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley_N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [....] con DNI [.............. ] con cargo [...cccveinininnnnnn. ] en la entidad
[ceverennnn ] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO Io siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afos previos
a la convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacién directa o a la adjudicaciéon de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente para la presentaciéon de
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda
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Importante para la entidad contratante

En caso de la contratacion de ejecucion de una obra bajo en el sistema de entrega de solo construccion incluir
el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N°
ITEM O PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO

Total costo directo (A)
Gastos generales

1 | Gastos fijos

Gastos variables

Total gastos generales (B)
Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV#

Monto total de la oferta

N IN (1=

N
[\

o (I

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

25 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

e En caso de que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en los articulos 165 y 166 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la entidad contratante

= A fin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel
del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacién que
sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la
oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.
Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte que
es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley
N° 27037, Ley de Promocidn de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la

aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los limites de la cuantia sin
IGV”,

Incluir las disposiciones, segin corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la

elaboracion de bases.
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Importante para la entidad contratante

En caso de la contratacion de la ejecuciéon de una obra bajo el sistema de entrega de disefno y
construccion incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA ECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL
[EL PROVEEDOR
COMPONENTE DE DISENO CONSIGNA EL MONTO
OFERTADO]
TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] e incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Asimismo, declaro tener conocimiento que el monto del componente de obra no es objeto de
evaluacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la entidad contratante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
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1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos
2.2 Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV26
5 Monto total de la oferta

e En caso el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 167 del Reglamento, debe presentar
nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia
de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

o De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

o A fin de facilitar la labor de los evaluadores, cuando se trate de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto
de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de
elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en
Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la
informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento
escaneado del precio de la oferta.”

e En caso de procedimientos segun relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se
presente”.

e En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién principal y
las prestaciones accesorias”.

e Sidurante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte
que es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites de la cuantia
sin IGV”.
Incluir las disposiciones, segun corresponda, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboracién de bases.

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

oo
\O

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA

LP-ABR-1-2025-MDQ/CS-1

Importante para la entidad contratante

En caso la contratacion de la ejecucién de una obra se realice bajo el esquema mixto de suma alzada y

precios unitarios y costo reembolsable incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores
EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL

ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

iTEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

PROCEDIMIENTO DE SELECCION]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es

la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT"IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
21  Gastos fijos
2.2  Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV#7
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:
CONCEPTO PRECIO

2" Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y

i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IThIlEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 Gastos fijos
2.2 Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV28
5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la entidad contratante

® £n caso el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 168 del Reglamento, debe presentar
nuevamente este Anexo.

e E| postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e F| analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta,

2 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

H
—_

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA
LP-ABR-1-2025-MDQ/CS-1

sino para el perfeccionamiento del contrato.

A fin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del
presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacién que sustenta
el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta’.

En caso de procedimientos segun relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se presente”.
En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

®  [En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion principal y las
prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte que
es posible la participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 6), debe encontrase dentro de los limites de la cuantia sin
IGV”,

Incluir las disposiciones, segun corresponda, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboracion de bases.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencion de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
numerales 61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periddicas en funcion del avance de obra.

e [a cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y
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00/100 soles).

ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucioén del contrato, del niumero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencién de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL

CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

La retenciéon como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley
que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica de
las MYPE, siempre que:

e FElplazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
e Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
periodicas en funcién del avance de obra.
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e Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede
la retencion con independencia del monto de la contratacion.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACIQN PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

El que se suscribe, [.cccvevernnnnn. 1, postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda
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Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo
de la ejecucion contractual sea mayor a noventa dias calendario.

Advertencia

En el caso de procedimientos por relacién de items o tramos, cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y item o tramo o items o tramos no supere los S/ 900,000.00 (novecientos mil y 00/100 soles)
debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL iTEM O TRAMO [CONSIGNAR
EL N° DEL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA NO SUPERE S/ 900,000.00
(NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Importante para la entidad contratante

e Para asignar la bonificacion, los evaluadores, verifican el domicilio consignado por el postor en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones establecidas en
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el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

e En el caso de disefio y construccion la bonificacion se aplica si la cuantia del disefio no supera los S/ 200 000,00
(doscientos mil y 00/100 Soles) y la cuantia del componente obra no supera los S/ 900 000,00 (novecientos mil

y 00/100 Soles).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O iTEMS O
TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA NO
SUPERE S/900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [..cccoeviennnn.. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en_[CONSIGNAR EL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS,
SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los
domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias
colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Importante para la entidad contratante
ePara asignar la bonificacion, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes del consorcio,
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

ePara que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las
condiciones establecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.
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ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [..ccveveennnnnn. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE_IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la
institucion arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda
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[NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores

EVALUADORES ,
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:

CLIENTE

ESPECIALIDAD

SUBESPECIA
LIDAD

NO
CONTRATO /
o/C/
COMPROBAN
TE DE PAGO

FECHA DEL
CONTRATO O
cp2

FECHA DE LA
CONFORMIDAD
DE SER EL CASO

EXPERIENCIA
PROVENIENTE
DE:

MONEDA

IMPORTE?®

TIPO DE
CAMBIO
VENTA3!

MONTO
FACTURADO
ACUMULADO
32

—_

Ol | N[Ol |~ |DN

—_
o

29
30
31
32

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
Consignar en la moneda establecida para la cuantia.




[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD SUBESPECIA CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |PROVENIENTE TIPO DE FACTURADO
N° CLIENTE LIDAD o/C/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA IMPORTE?® CAMBIO ACUMULADO
COMPROBAN cp2° DE SER EL CASO VENTA®! 32
TE DE PAGO
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Advertencia

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segin corresponda

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen
la misma persona juridica conforme a lo previsto en el articulo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafar la documentacion sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicacion de lo previsto en la mencionada Ley, en una operacion de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusiéon como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que
se extingue producto de la fusién; asimismo, si en virtud de la escisiéon se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante
podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear

la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun
corresponda

1

No
()
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa3?® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia.3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes del
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita
por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad independiente y el
numero de RUC del consorcio.

%3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

34 En caso de empresas de comercializacion, no consignar esta condicion.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

, ANEXO N° 14 ,
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siguientes parientes®®, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal®® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo a lo siquiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [..ccoviiviiiiiiinnns ] conDNI[.............. ]con CARGO [....oevvvvninnnnnen. ]
enla ENTIDAD........... ] que a la fecha de la presente declaraciéon es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2[.........ccovvvinnanee. ] conDNI[.......c.eee... 1]con CARGO [...covveviinninnnne. 1
en la ENTIDAD [............... ] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
afnos previos a la convocatoria del procedimiento de seleccién, contrataciéon directa o a la
adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069%, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

3% Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.

37 Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razon del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Leyj
General de Contrataciones Publicas.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 15

DECLARACION JURADA

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA

DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, seguin corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al drgano de
la entidad contratante al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 1638

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASOQ], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADO] en la Ficha N° JCONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOI:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcion [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informd la
cancelacién de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracion jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcioén del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccion, el monto de la pensidon mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

3% De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

La informaciéon complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE _CONSIGNAR LA INFORMACION

QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segun corresponda
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [..cocveveenanns ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracion de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL
LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Ill DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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