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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur‘nento en qenerul
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidén
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
012-2024-MPC/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO DENOMINADO
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA
RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO DEL SECTOR MASCAPAMPA DEL
CENTRO POBLADO EL CASTILLO DEL DISTRITO DE APLAO DE LA
PROVINCIA DE CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demds normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidén, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

8 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MPC/CS-1

3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucidn de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA

RUC N° : 20208253086

Domicilio legal . CALLE BUENOS AIRES N° 100 — APLAO — CASTILLA
Teléfono: : 054-471165

Correo electrénico: . contratacionesmunicastilla@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para Elaboracién Expediente Técnico del proyecto denominado "Mejoramiento del
Servicio de provisién de agua para riego en el canal de riego del Sector Mascapampa del Centro
Poblado El Castillo del Distrito de Aplao de la Provincia de Castilla del Departamento de

Arequipa"
1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 237,503.17 (Doscientos treinta y siete mil quinientos tres con
17/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de mayo del

2024.

Limites
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/ 261,253.48
(Doscientos sesenta y un
mil doscientos cincuenta y

tres con 48/100 soles)

S/ 213,752.86
(Doscientos trece mil
setecientos cincuenta y dos
con 86/100 soles)

S/ 237,503.17
(Doscientos treinta y siete mil
quinientos tres con 17/100 soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 382-
2024-GM/MPC el 05 de agosto del 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Donaciones y Transferencias.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de noventa (90) dias calendarios contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (cinco con 00/100 soles) en Caja de la Entidad, sito en CALLE
BUENOS AIRES N° 100 — APLAO, PROVINCIA DE CASTILLA Y DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley 30225, Ley de Contrataciones Del Estado y su reglamento.

- Ley N° 32077 - Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los
Procesos de Contratacion Publica de las MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




@

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MPC/CS-1

CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente

seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentaciéon facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas

5 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.
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empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefa empresa.
(Anexo N° 11)

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00
2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta ;00121002574
Banco . BANCO DE LA NACION
Ne ccl? : 018-121-000121002574-46

¢ Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

7 En caso de transferencia interbancaria.
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2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion &. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econdémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?!,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?’2,

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en CALLE BUENOS AIRES N° 100 — APLAO,
PROVINCIA DE CASTILLA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

2.7. ADELANTOS

No aplica.

2.8. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en dos (02) PAGOS
PARCIALES, segun el siguiente detalle:

8 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

9

10

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

1 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

2 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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< Primera armada: 50% del contrato principal, a la Opiniébn Favorable del Primer y Segundo
entregable de la Elaboracion del Expediente Técnico.

< Segunda armada: 50% del contrato principal, a la Opinién Favorable del Tercer y Cuatro entregable
de la Elaboracion del Expediente Técnico y Resolucion que aprueba el Expediente Técnico.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con
la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la
Sub Gerencia de Formulacion de Estudios y Proyectos emitiendo la conformidad y aprobacién
de la prestacién efectuada en cada entregable

- Aprobacién y opinién Favorable del Supervisor de la Elaboracion del Expediente Técnico.

- Tres (3) juegos en original del Expediente Técnico final, aprobado mediante Acto Resolutivo,
debidamente foliado y firmado con su respectivo (CD, DVD o USB)

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de
Castilla, sito en CALLE BUENOS AIRES N° 100 — APLAO, PROVINCIA DE CASTILLA Y
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

(@)
&
o - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA
= “ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA ‘SUSGERENCIA DE FORMULACION DE
sccasmin INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE ESRIDKA N POTECTOS
JUNIN Y AYACUCHO"”
TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA
PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO DEL SECTOR MASCAPAMPA DEL CENTRO POBLADO EL
CASTILLO DEL DISTRITO DE APLAO DE LA PROVINCIA DE CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA” CUI: 2613275.

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del servicio de consultoria para la elaboracion del expediente técnico del proyecto de inversion
denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL
DE RIEGO DEL SECTOR MASCAPAMPA DEL CENTRO POBLADO EL CASTILLO DEL DISTRITO DE
APLAO DE LA PROVINCIA DE CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CUI; 2613275.

2. AREA USUARIA

La Subgerencia de Formulacion de Estudios y Proyectos y la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano de la Municipalidad Provincial de Castilla.

3. FINALIDAD PUBLICA

Tiene como finalidad publica la intervencion de la infraestructura natural existente con la finalidad de
contribuir al incremento de la produccion y productividad agricola, para mejorar la rentabilidad del agro y
elevar los estandares de vida de los agricultores del Sector de Mascapampa del distrito de Aplao,
contribuyendo a incrementar el PBI agropecuario, asi como, mejorar la eficiencia en el manejo del agua de
riego.

4, ANTECEDENTES

DE CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”.

Continuando con el Ciclo de Inversién del proyecto la Subgerencia de Estudios y Proyectos Ae la /
Municipalidad Provincial de Castilla en el marco del Programa Multianual de Inversiones (PMI), convoca el /
servicio de consultoria para la elaboracion del expediente técnico. e

En ese contexto, los presentes términos de referencia tienen como objetivo desarrollar los estudios de
inversion a nivel expediente técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE
AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO DEL SECTOR MASCAPAMPA DEL CENTRO POBLADO
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s INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE ESTuotYmorecs
JUNIN Y AYACUCHO"

6.

EL CASTILLO DEL DISTRITO DE APLAO DE LA PROVINCIA DE CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA".

. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

5.4 OBJETIVO GENERAL

El objetivo del presente procedimiento es la contratacion del servicio de consultoria para la
elaboracién del expediente técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION
DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO DEL SECTOR MASCAPAMPA DEL CENTRO
POBLADO EL CASTILLO DEL DISTRITO DE APLAO DE LA PROVINCIA DE CASTILLA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", en ese sentido se desarrollara el servicio en el marco del
invierte.pe, dentro del registro de Cédigo Unico de Inversiones N° 2613275.

52 OBJETIVOS ESPECIFICOS

o Determinar el marco técnico, tedrico y normativo que regira el desarrollo de la elaboracion del
expediente detallado, asi como los lineamientos generales a ser desarrollados, los plazos,
procedimientos, limitaciones, exigencias y requisitos minimos para la presentacion del servicio.

* Tomar conocimiento puntual de las caracteristicas y condiciones fisicas, econémicas, técnicas,
normativas, funcionales, topograficas, climatoldgicas, geologicas, entre otras acerca del terreno
a intervenir y que tenga implicancia en el proyecto a desarrollar.

» Definir las caracteristicas técnicas de disefio y estructuracion de los proyectos requeridos en
base al perfil.

o Establecer el costo de la ejecucion de obra proyectada cumpliendo con las metas fisicas
establecidas en el estudio de pre - inversion aprobado, segun fo establece la normativa vigente,
asi como determinar el cronograma de ejecucion para la construccion de la obra en dias
calendarios.

e Levantar las observaciones realizadas por la entidad en los plazos establecidos.

ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA:

El alcance de los servicios que se requieren, en el presente documento no son limitativos. El Co wu 9y
cuando considere necesario, debera ampliarios o profundizarios, siendo responsable en gener; L‘pQQr I3
calidad técnica de todo el estudio que debera ser ejecutado en concordancia con los estandares| a?ual p
de disefio en todas las especialidades de ingenieria y normas técnicas vigentes relacionadas con el hisents, o
proyecto.

6.1  ALCANCES

El expediente técnico del proyecto debe ser elaborado de acuerdo al estudio de preinversion viable.
En este nivel los estudios basicos y/o complementarios se haran a nivel definitivo es decir con una
mayor profundidad y a detalle.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA
~ “ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CQNSOLIDAC[éN DE NUESTRA SUBGERENCIA DE FORMULACION DE
B INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE EsTUDIOS Y PROYECTOS
JUNIN Y AYACUCHO”

A continuacion, se detalla los alcances para la elaboracion del expediente técnico que desarrollara
el Consultor, sin ser limitativos.

* Acopio de informacién existente que sea necesario para los fines definitivos y expediente
técnico.

o  Andlisis de la informacion existente, seleccion y evaluacion

e Estudios basicos necesarios y/o complementarios que el presente estudio requiere con fines
constructivos, anadiendo al mismo la documentacion necesaria para cumplir con los
requerimientos establecidos por MIDAGRI para el financiamiento del proyecto.

= Presentacion del informe final y expediente técnico a nivel constructivos a quien designe la
entidad.

e Levantamiento de observaciones que formule el supervisor o que designe la entidad a la
entrega total del expediente técnico.

o Para la obtencion del producto final el consultor debera analizar la informacion existente,
desarrollar a los estudios y acciones complementarias que se identifiquen como necesarias
y que se requieran, incluyendo las investigaciones, estudios y otros que le permitan definir
los parametros de disefio para el desarrollo de los aspectos relacionados con la ingenieria,
consideraciones, econdmicas, sociales ,ambientales, institucionales , de gestion
sostenibilidad del proyecto, aplicando métodos nacionales e internacionales aceptados. Estos
estudios se efectuaran en base a investigacion de campo, laboratorio y gabinete.

» Los disefios finales que realice el consultor estaran debidamente respaldados por los
respectivos andlisis, calculos y planos. Cuando los calculos se hagan mediante programas
especificos de computacion, el consultor presentara el resumen correspondiente y los dibujos
con la identificacion del programa, asi como el sustento correspondiente, indicando el
programa utilizado, el mismo que debe ser expuesto a la entidad.

« En nmgun caso, el oontemdo de estos termlnos de referem:la remplazara el conoamlento de

encomendados aél
*  Los estudios basicos necesarios y/lo complementarios para la elaboracion del expef
técnico que debera presentar el consultor seran los siguientes:

Estudio social

Estudio agrologico

Estudios de hidrologia

Estudios de hidraulica

Estudio de mecénica de suelos y canteras
Estudio de geologia y geotecnia

Estudios de arqueologia

Estudios de andlisis de riesgos y desastres

Estudios de topografia L

KRR KEALY
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v' Estudio de impacto ambiental
v Estudio de gestion de riesgos

Asi mismo el consultor ademas de la entrega del expediente técnico definitivo de! proyecto
debera entregar los siguientes estudios:

> Saneamiento Fisico — Legal de todas las Infraestructuras que contemplara el
Proyecto; asi como, de las 4reas auxiliares, que solicite la Subgerencia de
Formulacion de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Castilla.

> CIRA (certificado de inexistencia de restos arqueoldgicos) y/o PEA (plan de
evaluacion arqueolégica) y su correspondiente Plan de monitoreo arqueoldgico
(cuyo costo debe ser incluido en el presupuesto del proyecto); segiin corresponda.

> Certificado de impacto ambiental y/o estudio de instrumento de gestion ambiental
del proyecto aprobado por la autoridad competente, otorgado la opinién favorable
para la ejecucion del proyecto.

> Acreditacion de la disponibilidad hidrica con fines agricolas y la resolucién de
aprobacion de ejecucion de obra con fines agrarios expedido por la autoridad local
del agua.

> Plan de gestion, administracion y de operacién hidréulica para la comision de
usuarios, debidamente suscrito por los usuarios de riego, luego de un proceso de
acuerdos y empoderamiento de capacidades en: identificacion, anlisis de vision,
compromisos, responsabilidades, seguros, riesgos, beneficios y costos de tarifa de
agua, etc. desarroliadas en su elaboracion.

6.2 DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

6.2.1

6.2.2

NOMBRE DEL PROYECTO

El nombre del proyecto es: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AG
PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO DEL SECTOR MASCAPAMPA DEL CE
POBLADO EL CASTILLO DEL DISTRITO DE APLAO DE LA PROVINCIA DE CAS
DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CULI: 2613275.

MEMORIA DESCRIPTIVA Y SITUACION ACTUAL / /

6.2.2.1 Memoria descriptiva N
La memoria descriptiva contiene los siguientes items; introduccién, nombre de!
proyecto, antecedentes, objefivos, metas fisicas, ubicacion, nimero de
beneficiarios directos e indirectos y area bajo riego (existente y/o incorporada, que
sea coherente con la oferta hidrica), resumen de costo del proyecto, modalidad de
ejecucion, plazo y época recomendable.
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6.2.2.2 Situacion actual
En este item la descripcion de la situacion actual contiene:

o Caracteristicas fisicas generales (clima, topografia, geologia y geotecnia,
hidrologia, vias de acceso, etc)

o Caracteristicas socioecondmicas (poblacion beneficiada, actividad
econdmica principal, niveles de vida, servicios basicos de la poblacion, etc)

e Caracteristicas agronomicas (érea agricola aprovechada y potencial),
situacion actual de la infraestructura existente (inventario)

6.2.2.3 Lugar
El presente proyecto se desarrolla dentro del ambito del distrito politico de Aplao,
Provincia de Castilla del Departamento de Arequipa.

6.2.2.4 Macrolocalizacion del Proyecto

Distritos de provincia
de Castilia
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6.2.3 INGENIERIA DEL PROYECTO

En esta etapa se definen los recursos necesarios para la ejecucion del proyecto: maquinas
y equipos, lugar del emplazamiento, tareas para el suministro de insumos, recursos
humanos, obras complementarias, dispositivo de proteccion ambiental, entre otros.

5.2.3.1. Planteamiento o planeamiento hidraulico

En este item se presenta el planeamiento hidraulico de! sistema de riego (esquema
hidraulico, indicando fa fuente hidrica seglin caudal de captacion disponible
autorizado por a autoridad local del agua, caracteristicas de linea de conduccion,
estructuras hidraulicas consideradas, mddulos/ area de riego, efc.)

§.2.3.2. Criterios y consideraciones de disefio hidraulico

En este item se presentan:

* Los criterios hidraulicos y estructurales de las estructuras hidraulicas
proyectadas (indica criterios y consideraciones establecidas segin las
condiciones propias de la zona de estudio y en el marco de la normatividad
vigente sobre la especialidad)

e Disefio hidraulico y estructural de las obras planteadas en el estudio (se indica
procedimiento de célculo, empleo de software que valide los calculos y
resultados).

5.2.3.3. Descripcion técnica de las obras hidraulicas proyectadas

En este ilem se describe cada estructura hidréulica proyectada (indicando
dimensiones, caudales, progresivas, tipo de material, etc.)

5.2.3.4. Presupuesto de obra, andlisis de costos unitarios, metrados y relacion de
insumos
En este item se presentan:
» Presupuesto de obra
e Andlisis de costos unitarios, por cada partida presupuestada
e Laplanilla de metrados de todas las partidas presupuestadas
e Larelacion de insumos por ftem (mano de obra. Materiales, ggui
y/o maquinarias, insumos) ;
» Caleulos de flete desde la ciudad de abastecimiento a obra
dentro de la zona de la obra. s
« Formula polindmica L
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Esta informacion debera ser presentada en formatos Word, Excel, S10 u otro
documento con el cual se desarrollo el estudio de costos y presupuestos.

5.2.3.5. Especificaciones técnicas

Se deja expresado que el proyecto contempla especificaciones técnicas generales
y especificas, procedimientos constructivos, métodos de medicién y bases de pago
acorde con los items y por partidas def presupuesto.

5.2.3.6. Programacion y cronograma de ejecucion de obra

Se presentard: cronograma de ejecucion fisica de obra por todas las partidas
genéricas (en diagrama de barra, Gantt), el cronograma valorizado (establece el
valor en cada periodo programado y cada partida del presupuesto, se indican los
montos valorizados por mes y porcentaje correspondiente), el cronograma de
adquisicion de materiales (por cada insumo del presupuesto indicando montos,
valorizado por mes).

5.2.3.7. Seguridad y salud en obra

Se presenta el plan de seguridad y salud en obra segdn D.S. N°011-2019-TR,
Decreto supremo que aprueba el reglamento de seguridad y salud en el trabajo
para el sector construccién, concordante con la Norma G-050 seguridad durante la
construccion.

5.2.3.8. Planos a nivel constructivo

e Planos de ubicacion donde se ubica el proyecto (geomeferenciado en
coordenadas UTM, en el datum horizontal Word geodésica System (WGS-

84).

e Plano clave que permita verificar el planeamiento del proyecto (la ubicacion
de las obras propuestas y las reas beneficiarias con el proyecto, etc)

e Planos topograficos, que contienen la red de los BMs y puntos de referencia
usados en el levantamiento topografico, (debidamente identificados,
coordenadas UTM sistema WGS-84)

e Planos de detalle de las estructuras hidraulicas proyectadas (sist rv%( d
almacenamiento, sistema de captacion, obras de arte proy az\_“
debidamente acotadas, emplazadas en curva de nivel segtin corresp aV°B
escala adecuada y en concordancia con los disefios hldréuhcos\’is‘
estructurales del proyecto) / 7

e Plano en planta y perfil longitudinal a escala convencional adecuada Iegibl;e’
indicando BMs, puntos de referencia, cuadro de elementos de curva, ro
de caracteristicas hidraulicas, seccion tipica entre otros.
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e Planos de secciones transversales a escala convencional adecuada y legible
que muestran drea de corte y relleno. Presenta cuadro resumen del
movimiento de tierras.

e Planos segin especialidad: geologicos - geotécnicos, agrologicos,
hidrologicos, entre otros.

6.24 ESTUDIOS BASICOS

6.24.1 Estudio topografico

Para garantizar un buen trabajo topografico de replanteo de las obras proyectadas,
el Consultor debera establecer redes de hitos de control horizontal y vertical, en
base de laidentificacion y catalogacion de los hitos monumentos en levantamientos
topograficos anteriores, mas los hitos de alineamiento y  puntos de nivelacion
(BMs) que considere necesarios colocar complementariamente. Las cotas en este
caso se convertirdn acotas reales dadas en msnm.

El Consultor debera asegurarse que las nuevas redes de control topografico que
establezca deberan ser de primer orden. Todos los hitos de alineamiento y puntos
de nivelacion (BMs) que coloque deberan estar monumentos, debidamente
identificados y protegidos del vandalismo u ofras acciones destructoras.

En base del nuevo sistema de apoyo, asf establecido por el Consultor, éste debera
ejecutar sin ser limitativa, la siguiente lista de actividades y levantar, ampliar o
corregir los planos que se Indican a continuacion:

e Levantamiento topografico complementario de los caminos de acceso
existentes al érea de la bocatoma, y de los accesos proyectados a canteras
de roca y ofras areas de préstamo que finalmente sean propuestas para la
construccién de la bocatoma: finos, gravas y agregados, y ofras areas
necesarias para obras conexas; a escala 1:1,000 con curvas de nivel ca
1,00 m

e Planos topogréficos a escala adecuada, para las distintas obras conexas.
e Planos de zonas de riego a escala 1:5,000 por restitucion.

El consultor elabora la Ficha BM, expedida por el IGN, donde se espeoiﬁq‘ue’ﬁé

caracteristicas del BM oficial empleado para el control vertical, estas deben
especificar sus coordenadas UTM y geograficas. Su descripcion, croquis,
fotografias, etc.
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El consultor presentara los certificados de calibracion de los equipos topograficos
empleados en los trabajos de levantamiento topografico sea estacion total, nivel de
ingeniero, teodolito y otros (precision maxima de 5 segundos).

El consultor debe presentar:

e Planos de planimetria representara debidamente localizado las
infraestructuras de riego que integran los procesos misionales del servicio.

e Plano de ubicacion de las estructuras proyectadas a escala 1/500 y 1/250
con curvas de nivel no mayor a 0.50 m.

e Plano del trazo de lineas proyectadas y existentes a escala 1/500 con
curvas a nivel no mayor a 0.50 m. se indicara toda la informacion
encontrada: tipo de vias, servicios existentes, viviendas, bosques primarios
o secundarios, quebradas y ofros.

Contenido minimo a incluir:

1. ASPECTOS GENERALES
1.1.INTRODUCCION
1.2.0BJETIVOS GENERALES
1.3.0BJETIVOS GENERALES
2.DATOS GENERALES DEL PROYECTO
2.1.UBICACION POLITICO DEL PROYECTO
2.2.UBICACION GEOGRAFICA
2.3.UBICACION POLITICO DEL PROYECTO
3. GEODESIA
3.1.SISTEMA GEODESICO NACIONAL
3.2.RED GEODESICA HORIZONTAL OFICIAL
3.3.RED GEODESICA PERUANA DE MONITOREO CONTINUO REGE
3.4.ELIPSOIDE GEODESICO DE REFERENCIA
3.5.SISTEMA DE COORDENADAS
3.6.SISTEMA DE PROYECCION CARTOGRAFICA
3.7.METODOS DE MEDICION
3.8.1 METODO ESTATICO
3.8.2.INCERTIDUMBRES EN OBSERVACIONES GNSS
3.9.NORMATIVIDAD
3.10.METODOLOGIA DE LOS TRABAJOS DE CAMPO
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3.10.1.RECONOCIMIENTO DEL AREA DE TRABAJO
3.10.2.MONUMENTACION GEODESICA
3.10.3.PROCEDIMIENTO GENERAL DEL ESTUDIO GEODESICO
3.11.METODOLOGIA DE LOS TRABAJOS DE CAMPO
3.12.RESULTADOS
3.12.1.FICHAS MONOGRAFICAS DE PUNTOS GEODESICOS
3.12.2FICHAS CERTIFICADAS POR EL IGN
4.TOPOGRAFIA
4.1.INTRODUCCION
4.2DESCRIPCION DE LA TOPOGRAFIA
4.3.ALCANCE GENERAL
4.4 EQUIPOS UTILIZADOS
4,5LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
4.5.1.LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO - BOCATOMA O CAPTACION
4.5.2LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO - CANAL
4.6.CERTIFICADOS DE CALIBRACION
5NIVELACION
6.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS 01: FICHAS TECNICAS DE PUNTOS DE RASTREO PERMANENTE
ANEXOS 02: PANEL FOTOGRAFICO

El contenido del estudio, podra variar, de acuerdo a las solicitudes que requiera el
proyecto para fa solicitud de financiamiento en el sector que correspondiente.

6.24.2 Estudio social

Para su ejecucion el consultor de obra empleara el anexo N°04 Fo
documentos estandar de la guia del componente social para proyed
infraestructura agraria y riego en el marco invierte.pe — MINAGRI — DGIAR.

e Objetivo: identificar y diagnosticar las caracteristicas socio economicas dg”
cada uno de los grupos de interés involucrados. Para lo cual se ditefiaran
instrumentos cuantitativos y/o cualitativos que recogen las percepciones,
intereses, responsabilidades, inconvenientes, etc; en torno al proyecto de
inversion

» Diagnostico de tenencia de tierras: el estudio debera ser detallado con la
metodologia definida en el plan de trabajo del consultor. El consultor debera
realizar el reconocimiento de la zona de estudio, ademas de difundir a todos
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los pobladores la finalidad y nivel de estudio recabando informacion de las
autoridades locales, organizaciones agrarias, propietarios y poseedores
respecto al trabajo a ejecutarse, con el fin de que brinden el apoyo
necesario.

e Padron de beneficiarios: el consultor debera elaborar un padrén de
beneficiarios del proyecto con la informacién recopilada.

o Disposicion de terrenos: el consultor en coordinacion con la entidad debera
conseguir la aceptacion de los propietarios de ceder sus terrenos afectados
por el trazo y ejecucion de las diferentes estructuras de riego.

e Plan de capacitacion y asistencia técnica: el consultor elaborara el plan de
capacitacion donde contemple la evaluacion de la capacidad técnica de los
agricultores, sus principales limitaciones tecnoldgicas y el nivel de
asistencia técnica requerida. Ademas, elaborara la metodologia respecto a
la capacitacion, desarrollando los temarios correspondientes y definiendo el
contenido y costos de los mismos determinando tiempos y periodos de
ejecucion.

»  Sensibilizacion: el consultor participara de los trabajos de sensibilizacién a
los beneficiarios del sector en coordinacion con la entidad, las que seran
como minimo 02 tipos de talleres de sensibilizacion al inicio y al final, con la
finalidad de socializar a los beneficiarios las bondades del proyecto y pre-
conformidad de la misma.

Los entregables deben ser informe final, actas y documentos de compromiso en
original o copias fedateadas por autoridades locales segin corresponda y forpa
parte del documento técnico detallado de aspectos sociales legales segin I3
del componente social para proyectos de infraestructura agraria y riego en el
invierte.pe — MINAGRI - DGIAR.

Contenido minimo a incluir:

1. INFORMACION GENERAL . #
2. FORMULACION DEL PLAN DE TRABAJO

A. OBJETIVO:

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS

C. METODOLOGIA PROPUESTA
4. REUNIONES INFORMATIVAS

A. METODOLOGIA DE LA REUNION INFORMATIVA

B. ENFOQUE DE REUNIONES INFORMATIVAS

RESUMEN EJECUTIVO
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I. ASPECTOS GENERALES
1.1. OBJETIVOS

1.2. FUNCIONES DEL PROYECTO
1.3. RECONFIRMACION DE DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD
1.4, RECONFIRMACION DE LA LINEA BASE SOCIAL LBS
1.5. TALLERES DE CAPACITACION/REUNIONES
INFORMATIVAS/ASAMBLEAS.
II. ESPECIFICACIONES DEL CONTENIDO
2.1. FICHAS DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y EJECUCION DE
ACTIVIDADES DE CAPACITACION SOCIAL.
2.2. FICHAS DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y EJECUCION DE
ACTIVIDADES DE CAPACITACION TECNICA.
2.3. METODOLOGIA, PROCEDIMIENTOS, MEDIOS DE CAPACITACION
2.4. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES
2.5. PRESUPUESTO DE CAPACITACION SOCIAL Y TECNICA
2.6. CONCLUSIONES
2.7. RECOMENDACIONES
2.8. ANEXOS

El contenido del estudio, podré variar, de acuerdo a las solicitudes que requiera el
proyecto para la solicitud de financiamiento en el sector que correspondiente.

6.2.4.3 Estudios de Agrologia y Uso de Suelos
Para su ejecucion del presente estudio usara pautas para clasificacion de

capacidad de uso de suelo de DEPREDEN-SAG, Decreto supremo N° 013-2010-
AG y Decreto Supremo N° 017-2009-AG.

zonas de ampliacion de la frontera agricola

e Estudio de suelos agrondmicos: se desarrollara en base del reglamer
para la ejecucion de levantamiento de suelos aprobado por el D.S.N°/013-
2010AG. Segun el articulo 16, e! nivel de levantamiento a realizar es(le tipp”
3 (semidetallado o de tercer orden).

o Especificaciones técnicas: se sujetaran los levantamientos semidetallados
contemplados en el articulo 19° del D.S.N° 013-2010AG.

e Plan de desarrollo agricola: planteara la cedula de cultivos que revela las
potencialidades agricolas de los suelos, identificar las principales causas

.
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que limitan la produccion en las zonas de influencia y los impactos sociales,
tener en cuenta factores como clima, cambio climatico, disponibilidad de
agua, suelos, mercados, actitud y aptitud de los productores. ldentificar los
principales cultivos que deben considerarse por su importancia econémica,
y otros.

o Determinacion de areas de riego: con base en el estudio y sus componentes
antes sefialados y en el marco de la alternativa seleccionada se reajustara
las éareas regables a ser beneficiadas, sefialandose la dotacion y los
caudales requeridos.

Contenido minimo a incluir:

1. GENERALIDADES.
1.1. INTRODUCCION.
1.2. OBJETIVOS:

1.3. UBICACION Y DESCRIPCION GENERAL DE LA ZONA DEL ESTUDIO.
1.4. ACCESIBILIDAD.

1.5. MATERIALES Y METODOS.

1.6. NORMAS Y CRITERIOS EMPLEADOS.

2.1. ECOLOGIA.
2.2. CLIMA.

2.3, PRECIPITACION.

2.4. TEMPERATURA.

2.5. HUMEDAD RELATIVA.

2.6. SUELO.

2.7. VEGETACION NATURAL.

2.8. USO ACTUAL DE LA TIERRA.
3. FISIOGRAFIA.

3.1. GENERALIDADES.

3.2. GRAN PAISAJE: Planicie.
4. SUELOS.
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4.1. GENERALIDADES.

4.2. DESCRIPCION DE LOS SUELOS SEGUN SU ORIGEN.

4.3. DESCRIPCION DE LAS UNIDADES CARTOGRAFICAS Y TAXONOMICA.
5. CLASIFICACION DE LAS TIERRAS SEGUN SU APTITUD PARA EL RIEGO.

5.1. GENERALIDADES.

5.2. SISTEMA DE CLASIFICACION.

5.3. CLASES Y SUB CLASES.

5.4. REPRESENTACION CARTOGRAFICA SEGUN SU APTITUD DE RIEGO.
6. CARACTERISTICAS HIDRICAS DEL SUELO.

6.1. PRUEBA DE INFILTRACION.

6.2. DETERMINACION DE LAS CONSTANTES DE HUMEDAD DE LOS
SUELOS.

6.3. AGRUPAMIENTO DE SUELOS SEGUN LAS NECESIDADES DE RIEGO.
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
7.2. RECOMENDACIONES. 41
8. ANEXOS.
9. PLANOS.
El contenido del estudio, podra variar, de acuerdo a las solicitudes que requiera el
proyecto para la solicitud de financiamiento en el sector correspondiente.

6.2.4.4 Estudio de hidrologia y fuentes de agua

Para su ejecucion el consultor empleara el reglamento del procedimiento
administrativo para el otorgamiento de derechos de uso de agua y de autorizacién
de ejecucion de obras en fuentes naturales de agua, aprobados medianig

resolucin jefatural N° 007-2015-ANA. &
&
Q

o Consideraciones minimas: catastro de fuentes de agua o puntos de bo
en todo el ambito del estudio, debidamente caracterizado de su cond \/‘OB
actual y disponibilidad hidrica interanual. &

e Sistematizacion de informacién hidrometereolégica y climatologia para I
elaboracion de una base de datos con informacion disponible de entidade
nacionales e intemacionales y/o informacion generada y/o productos
satelitales y/o recursos de la web y ofros que considere necesarios el
consultor.
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o Determinacion y descripcion del balance hidrico para el 4rea de estudio

e Aforos de los cursos de agua y descripcion de la calidad de agua.

e Registro fotografico

e Mapas tematicos.

e Metodologia: coordinar la aplicacion de las metodologias y/o técnicas de
recoleccion de datos propuestos y que estas sean pertinentes, efectivas y
directas; asi mismo que el manejo de la informacién sea ordenado,
secuencia y debidamente sistematizada.

e Informacion cartogréfica: tomara informacién cartogréfica basica para la
realizacion de! estudio hidroldgico y la generacion de mapas tematicos de
la cuenca en estudio, asi como el inventario y evaluacion de las fuentes de
agua.

e Informacion hidrométrica: usara la informacion obtenida de las estaciones
hidrométricas, sean fiables, para ello hara la inspeccion del estado de
operatividad de las estaciones referidas por el consultor.

¢ Informacion pluviométrica: usara la informacion pluvial que corresponde a
las estaciones meteoroldgicas de la cuenca en estudio y proximas a la
misma.

Contenido minimo a incluir:

1. RESUMEN EJECUTIVO
2. DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA
2.1. CARACTERISTICAS DE LA CUENCA
2.1.1. Ubicacion politica
2.1.2. Informacion cartografica
2.1.3. Limites hidrograficos
2.1.4. Ubicacion hidrografica
2.1.5. Ubicacién administrativa
3. PROPIEDADES DE LA SUB-CUENCA.
3.1. CUENCAS EN ESTUDIO PARA EL ESTUDIO DEHE
3.2. PARAMETROS DE FORMA DE LA CUENCA.
3.2.1. Area de drenaje.
3.2.2. Perimetro.
3.2.3. Longitud del rio principal. (5
3.2.4. Ancho promedio de la cuenca (Ap).
3.2.5. Indice de Gravelius.
3.2.6. Factor de forma (Ff).
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SUBGERENCIA DE FORMULACIGN DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS.

3.2.7. Pendiente de fa corriente principal.
3.2.8. Pendiente de la cuenca Criterio de Horn
3.3. PARAMETROS DE RELIEVE DE LA CUENCA.
3.3.1. Curva hipsométrica.
3.3.2. Curva de frecuencias..
3.4, PARAMETROS DE LA RED HIDROGRAFICA.
3.4.1. Tipo de corriente.
3.4.2. Nlimero de Orden de Corientes.
3.4.3. Determinacion del tiempo de concentracién.
3.5. METODO DEL NUMERO DE CURVA
3.5.1. Clasificacion hidrologica de los suelos.
3.5.2. Uso y tratamiento del suelo.
3.5.3. Condicion hidrologica.
3.5.4. Condicion de humedad antecedente.
4. CLIMATOLOGIA
4.1. PRECIPITACION
4.2. TEMPERATURA
4.2.1. Régimen de temperatura maxima
4.2.2. Régimen de temperatura minima
4.3. HUMEDAD RELATIVA
4.4. EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL

4.4.1. Métodos de célculo de evapotranspiracién potencial

4.4.2. Método de Hargreaves.
4.5. CLASIFICACION CLIMATICA
5. PLUVIOMETRIA
5.1. RED DE ESTACIONES DE PRECIPITACIONES
5.2. PRECIPITACION AREAL
6. OFERTA, DEMANDA Y BALANCE HIDRICO
6.1. DISPONIBILIDAD HIDRICA ANA
6.2. CEDULA DE CULTIVO
6.3. DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBL
6.4. DEMANDA HIDRICA Z
7. EVENTOS EXTREMOS
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6.24.5

7.2. Registro de precipitaciones
7.3. Conceptos tedricos del andlisis probabilistico
7.4, Periodos de retorno y anlisis de riesgo de falla
7.5. ANALISIS ESTADISTICO PREVIO DE LOS DATOS HIDROLOGICOS
7.6. PREDICCIONES CON LA DISTRIBUCION NORMAL (N).
7.7. PREDICCIONES CON LA DISTRIBUCION LOG-NORMAL DE 2
PARAMETROS (LN2
7.8. PREDICCIONES CON LA DISTRIBUCION LOG-NORMAL DE 3
PARAMETROS (LN3).
7.9. PREDICCIONES CON LA DISTRIBUCION LOG-PEARSON TIPO Iil (LPIII).
7.10. DISTRIBUCION GUMBEL O DE VALORES EXTREMOS TIPO | (EVY).
7.11. PRUEBAS DE BONDAD DE AJUSTE
7.12. CURVAS INTENSIDAD-DURACION-FRECUENCIA (CURVASID.F.) E
INTENSIDAD DE DISENO
7.13. TRANSFORMACION LLUVIA ESCORRENTIA
7.14. METODOS ESTADISTICOS
7.15. RESUMEN DE CAUDALES DIFERENTES PERIODOS DE RETORNO
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contenido del estudio, podra variar, de acuerdo a las solicitudes que requiera el
proyecto para la solicitud de financiamiento en el sector que correspondiente.

Estudio de Mecanica de Suelos

El estudio de mecénica de suelos permitira determinar las caracteristicas y
resistencia del suelo. Elaborar un informe técnico suscrito por el especialista que
analice e interprete los resultados de laboratorio efectuadas con las muestras del
suelo, los resultados deberan estar orientados a las condiciones geotécnicas del

terreno y permitan fijar los disefios de las estructuras proyectadas.

= Elconsultor seraresponsable del estudio de mecanica de suelos sea acorde
al reglamento nacional de edificaciones, las calicatas deber ser distintas a
las utiizados en estudios de pre-inversion.

e Coordinara con la entidad y asi mismo se autorizara los trabajos de c;
de los estudios a solicitud del consultor quien debera informar el #u¥
diario para su registro.

o El consultor indicara en el estudio las coordenadas UTM WGS 8
calicata, profundidad, numero de calicata descrito en el panel fotogra
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e Debera presentar fotografias con los datos de ubicacion descrita,
coordenadas geogréficas, fotografias en laboratorio, visualizacion de
equipos a utilizar, personal técnico entre otros.

e El consultor deberd ser responsable del personal encargado de la ejecucion
de los trabajos de campo cuente con los implementos de seguridad
adecuados y los seguros SCTR, los cuales deberan ser encargados antes
de su ejecucion del estudio. De igual manera debera ejecutarse segin las
medidas de seguridad y de acuerdo con la norma G050 Seguridad durante
la construccion.

» Los resultados de los ensayos seran admitidos siempre y cunado provengan
de laboratorios de entidades acreditadas por INACAL o universidades que
den el servicio, sellado y firmado por el profesional responsable de
laboratorio.

e Canteras y materiales de construccion: se coordinara la identificacion de las
canteras y que sean las més cercanas al drea del proyecto y cumplan con
los requisitos minimos para la conformacion de los cuerpos de relleno,
sustitucion de bases y construccion de las diferentes infraestructuras de
riego proyectados, defimitando su area de explotacion mediante
prospecciones, para los cuales se propondran los ensayos o
investigaciones correspondientes.

6.2.4.6 Estudio de Geologia y Geotecnia
El estudio geoldgico tiene como objetivo determinar las caracteristicas geologicas
de los horizontes que presenta el terreno en el drea donde se ubicara la
infraestructura de riego.

El estudio geotécnico tiene como finalidad determinar las caracteristicas de
cimentacion con el propésito de analizar su comportamiento, estas labores tendran
como base los resultados de laboratorio, registros geoldgicos, geotécnicos,
ensayos de mecéanicas de suelos y agregados, etc. Debe contener la
geomorfologia, geologia local, condiciones geoldgicas y geotécnicas del sistema
de conduccion, captacion y obras de arte, resultados de campo y laboratorio de los

de construccion.
Contenido minimo a incluir:

1. ANTECEDENTES
2. RESUMEN EJECUTIVO
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3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

3.1. Objetivo principal

3.2. Objetivos especificos
4. METODOLOGIA DEL ESTUDIO
5. CONDICION CLIMATICA Y ALTITUD DE LA ZONA
6. GEOMORFOLOGIA

6.1. Terrazas aluviales (T-al)

6.2. Abanicos de piedemonte (Ab)

6.3. Ladera de montafia en roca metamérfica (LM-rm)
7. GEOLOGIA LOCAL

7.1. Depésitos aluviales (Qh-al)

7.2. Depasitos fluviales (Qh-fl)
8. SISMICIDAD DEL AREA DE ESTUDIO
9. CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE

9.1. Metodologia de calculo de capacidad portante (gadm)
10. CALCULO DE ASENTAMIENTOS

10.1. Célculo de asentamientos basados en la teoria de elasticidad
11. CONTENIDO DE SALES, SULFATOS Y CLORUROS
12. CANTERAS
14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
15. BIBLIOGRAFIA
ANEXOS

El contenido del estudio, podré variar, de acuerdo a las solicitudes que requiera el
proyecto para la solicitud de financiamiento en el sector correspondiente.

6.2.4.7 Estudio de Arqueologia
Emplearé el reglamento de intervenciones arqueoldgicas aprobada mediante
Decreto supremo N° 011-2022-MC y la guia para Ia explotacién del CIRA aprobadg
mediante resolucion viceministerial N° 238-2017-VMPCIC-MC.

o lIdentificacién, diagndstico y evaluacion de la presencia de re
arqueoldgicos en el area donde se estudia proyectar la obra, considera
las alternativas de solucion propuestas. ‘

= Diagnostico arqueoldgico de identificacion de sitios arqueolégicos que/se
superpongan a la obra para lo cual solicitara el ministerio de culturd los
planos de delimitacion y resoluciones de sitios arqueolégicos que pudlLﬁ
identificarse.

VOB.

"o, Ny
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e Verificar que el informe describa el diagnostico preciso del procedimiento
técnico que se ejecutara ante el ministerio de cultura de ser el caso para la
obtencion del CIRA.

Contenido minimo a incluir:

1.1 INTRODUCCION
1.2 ASPECTOS GENERALES
1.2.1 UBICACION DEL PROYECTO
1.2.2 ANTECEDENTES
1.2.3 POBLACION BENEFICIARIA
1.2.4 FIN DE USO
1.3 UBICACION, GEOGRAFIA Y ACCESIBILIDAD
1.3.2 DESCRIPCION GEOGRAFICA DEL PROYECTO
1.3.3 ACCESIBILIDAD
1.4 OBEJTIVOS Y ALCANCES DE LA INSPECCION
1.4.1 OBJETIVOS.
1.4.2 ALCANCES
1.5 NORMATIVA VIGENTE
1.5.1 EVALUACIONES ARQUEOLOGICAS CON FINES AMBIENTALES
1.5.2 LEGISLACION VIGENTE
1.6 ANTECEDENTES ARQUEOLOGICOS DEL AREA DE ESTUDIO
1.7 DESCRIPCION DEL PROYECTO
1.7.1 METAS DEL PROYECTO
1.8 CARACTERISTICAS DEL AREA DE ESTUDIO
1.9 RESULTADO DE LA EVALUACION
1.9.1 TRABAJO DE GABINETE
1.9.2 TRABAJO DE CAMPO
1.10 IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS ARQUEOLOGICOS Y LAS MEDIDAS DE

PRIVADA.
1.10.1 RESPONSABILIDADES DE LAS INTERVENCIONES ARQUEOLOGI
1.10.2 DISPOSICIONES GENERALES
1.10.3 DISPOSICIONES ESPECIFICAS
1.10.4 IMPACTOS AL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO /
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1.10.5 PROYECTOS DE INVERSION O DESARROLLO
1.10.6 CLASIFICACION DE POTENCIALES IMPACTOS AL PATRIMONIO
ARQUEOLOGICO
1.10.7 PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO (PMAR)
1.10.8 MEDIDAS DE MITIGACION
1.10.9 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
1.11 INSTRUMENTO DE GESTION - CIRA
1.12 INSTRUMENTO DE GESTION — PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
1.13 CLASIFICACION DE LOS PLANES DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
1.14 ACCIONES EN CASO DE HALLAZGOS FORTUITOS
1.15 MEDIDAS DE PREVENCION EN LA EJECUCION DE LA OBRA
1.15.1 CAPACITACIONES/CHARLAS DE INDUCCION
1.15.2 MONITOREO ARQUEOLOGICO
1.16 PRESUPUESTO DE ARQUEOLOGIA
1.17 CONCLUSIONES
1.18 RECOMENDACIONES
1.19 ANEXO

Ef contenido del estudio, podra variar, de acuerdo a las solicitudes que requiera el
proyecto para la solicitud de financiamiento en el sector correspondiente.

6.2.4.8 Estudio de analisis de riesgos y desastres

Debera emplear los lineamientos para la incorporacion de la gestion de riesgos en
un contexto de cambio climético en los proyectos de inversion relacionados a agua
para riego en el marco invierte.pe aprobada mediante resolucion ministerial N°484-
2019-MINAGRI y el manual para la evaluacion de riesgos originados por
fenémenos naturales version 2.0 aprobado mediante resolucion jefatural N°112-
2014CENEPRED/J. Asimismo se identificara los riesgos previsibles que puedaf{y sCiON
ocurrir durante la ejecucién de la obra, teniendo en cuenta las caracterf |Q§§
particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucién ( directiva I
2017-OSCE/CD).

Contenido minimo a incluir:

1.MARCO CONCEPTUAL 4
1.1.Unidad Productora de bienes y servicios (UP) /’
1.2.Proyecto de Inversion (Pl)
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1.3.Contexto de cambio climatico (CCC)
1.4 Riesgo
1.5.Anélisis del Riesgo (AdR)
1.6. Gestion del Riesgo (GdR)
2.IDENTIFICACION
2.1.Diagnéstico del area de estudio
2.1.1.Andlisis de peligros
2.1.1.1. Identificacion de peligros
2.1.1.2. Caracterizacion de peligros
2.2.Diagnéstico de la Unidad Productora
2.2.1.Andlisis de la exposicion
2.2.2.Andlisis de vulnerabilidad
a)Fragilidad
b)Resiliencia
c)Vulnerabilidad
2.2.3 Determinacion del nivel de riesgo y estimacion de dafios y perdidas
a)Medicion de riesgos
b)Estimacion de dafios y perdidas
2.3.Diagnéstico de los involucrados
2.4 Definicion del problema
2.5.Planteamiento de objetivos
3.FORMULACION
3.1.Influencia en el estudio de mercado.
3.2.Anélisis técnico de las altemativas
3.2.1.Anglisis de exposicion.
3.2.2 Andlisis de vulnerabilidad
3.2.3.Estimacion de riesgo residual y de los dafios y pérdidas del proyecto de
inversion

3.2.4.Las MRR y MACC del proyecto y Estimacion de costos

6.2.4.9 Estudio de impacto ambiental

N

Debera de elaborarse de acuerdo al Decreto Supremo N° 006-2024-MIDAGRI,
aprueba el Reglamento de Gestion Ambiental del Sector Agrario y de Rieg
cual, regula la gestion ambiental de los proyectos de inversion y actividades

&

<
&
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Sector Agrario y de Riego, a fin de prevenir y minimizar, y cuando no sea posible
ello, restaurar y compensar los impactos ambientales negativos que pudieran
generarse, de conformidad con La Ley N°28611, Ley General del Ambiente; la Ley
N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental.

Asimismo, el Estudio Ambiental presentado debera de contener la Cerfificacion
Ambiental del Instrumento Ambiental, que es la Resolucién emitida por la Autoridad
Competente, a través del cual, se aprueba el Estudio Ambiental, certificando que
el proyecto propuesto ha cumplido con los requisitos de forma y fondo establecidos
en el marco de la SEIA, la misma que otorga la viabilidad ambiental del proyecto
de inversion propuesto.

6.2.4.10 Estudio de Evaluacion de Riesgos ante Desastres Naturales

El consuitor debera de elaborar el Estudio de Evaluacion de Riesgos (EVAR) ante
Desastres Naturales, de acuerdos al Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y
Reduccion del Riesgo de Desastres (CENEPRED), debiendo este estar suscrito
por un profesional acreditado por el CENEPRED.

6.2.4.11 Estudio de Gestion de Riesgos durante la Planificacién

Se empleara la directiva N°012-2017-0OSCE/CD aprobado mediante resolucion
N°014-2017-0OSCE/CD y su modificatoria aprobada mediante resolucion
N°0182017-OSCE/CD asi como la guia metodolégica del PMBOK del PMI.

7. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

Los estudios definitivos para el expediente técnico serén desarrollados bajo las normativas técnicas vigentes
y guias de riego para este nivel de estudio, asi como lo establecido en los presentes téminos de referencia
en los que se describen en forma general los alcances y actividades propias del estudio definitivo y
expediente técnico, fas mismas que no deben considerarse limitativas, pudiendo ef consultor ampliarlos y/o
mejorarlos.

En ningtin caso, el contenido de estos términos de referencia reemplazara el conocimiento de los principios
basicos de la ingenieria y técnica afines, asi como tampoco el adecuado criterio profesional, en
consecuencia, el consultor sera responsable de la calidad de los estudios.

través de medidas de gestion y/o gastos de capital menores; para ello debera tomar como punto de
el estudio de Preinversion aprobado, las recomendaciones que ha realizado la unidad formula
aquellas que la OPM! emitio en el informe de aprobacion de esta.
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El consultor debera participar de las reuniones de trabajo que la entidad convoque debiendo participar
necesariamente el jefe de proyecto y el equipo técnico requerido. Al finalizar cada reunian se deberé realizar
la firma de un acta por cada reunion.

El consultor debera presentar el plan de trabajo tomando en consideracion el iempo del servicio, debiendo
distinguir el tiempo de participacion de cada profesional en campo y gabinete. Asimismo, el consultor debera
entregar ademas del expediente técnico lo siguiente:

e Certificacion del Estudio de Impacto Ambiental, otorgando la opinién favorable para la ejecucion de!
proyecto.

e Plan de monitoreo arqueoldgico, con su respectivo Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueoldgicos en Superficie (CIRAS), segtin Decreto Supremo N° 011-2022-MC, que aprueba el
Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas.

e Certificacion de Acreditacion y/o Disponibilidad Hidrica para el proyecto o documento equivalente
superior, expedido por la autoridad local de agua.

¢ Acta de Compromiso y Mantenimiento de Infraestructura de Riego.

e Saneamiento Fisico - Legal, para la libre disponibilidad de Terreno, para la construccion de
Infraestructura de Riego, Vias de Acceso, Canteras y Deposito de Material Excedente DME.

e Padron de Beneficiarios.

8. REQUISITOS SEGUN LEYES. REGLAMENTOS TECNICOS. NORMAS METEREOLOGICAS Y/O

SANITARIAS. REGLAMENTOS Y DEMAS NORMAS

8.1. NORMAS RELACIONADAS A LA ADMINISTRACION PUBLICA

1. Constitucion Poliica del Estado Peruano de 1993, modificada por Leyes de Reforma
Constitucional.

2. Ley N° 27867 Ley Organica de Gobiemos Regionales.

3. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

4. Decreto Legislativo N° 1440, Del Sistema Nacional de Presupuesto Pblico.

5. Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley 30225 ley de Contrataciones
del Estado.

6. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, Modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF
y Decreto Supremo N° 162-2021-EF

7. Decreto Supremo N° 284-2018-EF-Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 que
crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

8. Directiva N° 001-2019-EF/63.01- Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada por Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63 '
publicada en el Diario Oficial EI Peruano el 23 de enero de 2019, y modificada por la Resgf(gi®
Directoral N® 006-2020-EF/63.01. publicada en ef Diario Oficial El Peruano el 19 de julio ¢&
y por la Resolucion Directoral N 008-2020-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Pef
28 de octubre de 2020.
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9. Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias, Ley 30222 Ley que
modifica la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto Supremo N 020-2019-
R

10. Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo, modificado por el Decreto Supremo Ne 014-2013- TR, Decreto Supremo N° 012-
2014-TR, Decreto Supremo N° 016-2016-TR

11. 11. Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias, Ley 30222: Ley que
modifica la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto Supremo N 020-2019-
TR.

12. Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo, modificado por el Decreto Supremo N° 014-2013- TR, Decreto Supremo N° 012-
2014-TR, Decreto Supremo N° 016-2016-TR.

13. Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad
y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion.

8.2. NORMAS RELACIONADAS A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU
REGLAMENTO.

1. Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley 30225 ley de Contrataciones
del Estado.

2. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, Modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF
y Decreto Supremo N° 162-2021-EF y Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

3. Decreto Supremo N" 284-2018-EF- Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 que
crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

8.3. NORMAS TECNICAS DE OBRAS.

1. Directiva N° 012-2017-OSCE/CD. Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de
Obras.

2. Ley N° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres (SINAGERD).

3. Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, que crea
el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres (SINAGERD)

4. Politica Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres-PNGRD, aprobada por Decreto Supremo
N° 111-2012-PCM

5. Manual de Hidrologia, Hidréulica y Drenaje, aprobado con R, DN20-201-MTC/14 (12.09.2011)

6. Resolucién Jefatural N°131-2018/IGN/DC/DPG, publicada el 22.12.2018-DAR OR CONCLUIDO
el empleo de los doscientos cuarenta (240) puntos geodésicos de orden "0, "A", “B” y "C’,
establecidos por el Instituto Geogréfico Nacional y los cuatro mil novecientos cincuenta y ci
(4,955) puntos geodésicos de orden “A”, “B” y “C” establecidos en el marco del Proye
Consolidacion de los techos de Propiedad Inmueble (PCDPI), por haber acu H/ﬁdo
desplazamientos excesivos a través de los afios, dando lugar a que no cuenten con la pfesion
requerida para cualquier tipo de trabajo topograficos y geodésico. %

7. Resolucion Jefatural N° 057-2016/IGN/UCCN del 10 jun.2016 Aprueban la Directiva %8
2016-INACAL, "Asignacidn, uso, control y mantenimiento de los equipos y/o componente
tecnologia”
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8. Resolucion Jefatural N° 139-2015/GN/UCCN del 25 dic. 2015, que Norma Técnica Geodésica:
Especificaciones Técnicas para el Posicionamiento Geodésico Estético refativo con Receptores
del Sistema Satelital de Navegacion Global. Decreto Legislativo N° 1394 que fortalece el
funcionamiento de las autoridades competente en el marco del Sistema nacional de evaluacion
del impacto ambiental.

9. Ley N” 28338 Ley de Recursos Hidricos.

10. Decreto Legislativo N° 1285, Decreto Legislativo que modifica el articulo 79 de la Ley 29338, Ley
de Recursos Hidricos y establece disposiciones para la adecuacion progresiva a la autorizacion
de vertimientos y a los instrumentos de gestion ambiental.

11. Decreto Supremo N° 001-2010-AG que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de
Recursos Hidricos; modificada por Decreto Supremo N° 005-2013- AG, Decreto Supremo N°
023-2014-MINAGRY, Decreto Supremo N° 022-2016- MINAGRY, Decreto Supremo N° 006-2017-
MINAGRI, Decreto Supremo N° 016- 2017-MINAGRI y Decreto Supremo N° 012-2018-MINAGRI.

12. Ley N° 29968 - Ley de Creacion del Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las
inversiones Sostenibles (SENACE), del 20 set. 2012.

13. Reglamento de Organizacion y Funciones Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las
Inversiones Sostenibles (SENACE), aprobado mediante D. S. N° 002-2015-MINAM, publicado el
15 Ene.2015.

14. Ley N° 27448, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de impacto Ambiental

15. Reglamento de la Ley N * phi 27446 -Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de impacto
Ambiental, aprobado con Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, publicado el 25.09.2008.

16. Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental. publicado el
23.04.2001.

17. Decreto Legislativo N° 1078 que modifica la Ley Nacional del Sistema Nacional de Evaluacion de
Impacto Ambiental, publicado el 28.06.2008.

18. Ley de Areas Naturales Protegidas, aprobado el 17.06.1997.

19. Reglamento de laley N° 26834 - Ley de Areas Naturales Protegidas, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 038-2001-AG, el 22.06.2001.

20. Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.

21, Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental y su reglamento, aprobado
por Decreto supremo N° 008-2005-PCM

22. Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental - Ley N° 27446.

23. Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluacion de Impacto Ambiental.

24. Ley N° 30215, Ley de Mecanismos de Retribucion por Servicios Eco sistémicos.

25. Ley N° 26821, Ley Organica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales.

26. Resolucién Ministerial N° 052-2012-MINAM Directiva para la Concordancia entre el Sistema
Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Inversion Publica
(SNIP).

27. Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas.

28. Resolucién Ministerial N° 0507-2015-MINAGRI, que aprueba los Lineamientos de Politica y
Estrategia Nacional de Riego 2015-2025.

29. Ley N° 30327-Ley de Promocién de las Inversiones para el Crecimiento Econdmico y e
Desarrollo Sostenible.

30. Reglamento del Titulo Il de la Ley N * * 30327, Ley de promocion de las inversiones p3
crecimiento econémico y el desarrollo sostenible, y otras medidas para optimizar y fortale
SEIA

31. Ley N° 30157- Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua.

32. Ley N° 28029 Ley que regula el uso del agua en Proyectos Especiales entregados en concesidr
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33. Decreto Supremo N° 006-2013-AG-Reglamento de la Ley N° 28029, Ley que regula el uso de
agua en los Proyectos Especiales entregados en concesion.

34. Decreto  Supremo N° 022-2016-MINAGRI, Aprueban disposiciones para simplificar
procedimientos administrativos de otorgamiento de derechos de uso de agua

35. D.S. N° 002-2008-MINAM, Aprueban los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para
Agua.

36. D.SN° 015-2015-MINAM, Modifican los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua
y establecen disposiciones complementarias para su aplicacion.

37. Resolucion Jefatural 084-2020-ANA, Indice de Calidad Ambiental de los Recursos Hidricos
Superficiales (ICARHS)

38. Resolucion Jefatural 267-2019-ANA, Lineamientos generales para determinar caudales
ecoldgicos.

38. R.J. 272-2018-ANA, Reglamento de Seguridad de Presas Publicas de Embalse de Agua

40. Resolucion Jefatural N° 090-2016-ANA, Términos de Referencia Comunes del contenido hidrico
que deberan cumplirse en fa elaboracion de los estudios ambientales

41. Resolucion Jefatural N° 007-2015-ANA, Reglamento de Procedimientos Administrativos para el
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorizacion de Ejecucion de Obras en Fuentes
Naturales de Agua.

42. Resolucion Jefatural N° 285-2014-ANA, Protocolo para la Prevencion y Gestion de los Conflictos
Sociales vinculados con los Recursos Hidricos.

43. Resolucién Jefatural N deg 154-2014-ANA, Procedimiento Especial para establecer y delimitar
los sectores y subsectores hidraulicos de los sistemas hidraulicos comunes.

44. Resolucion Jefatural N° 892-2011-ANA, Reglamento de Operadores de Infraestructura
Hidraulica.

45. Resolucion Jefatural N° 423-2011-ANA, Lineamientos para emitir la opinion técnica previa
vinculante sobre la autorizacion de extraccion de material de acarreo en cauces naturales.

46. Resolucion Jefatural N° 300-2011-ANA, Reglamento para la Delimitacion y Mantenimiento de
Fajas Marginales en Cursos Fluviales y Cuerpos de Aguas Naturales y Artificiales.

47. Resolucion Jefatural N° 202-2010/ANA, Clasificacion de cuerpos de agua superficiales y marino-
costeros.

48. Reglamento para la Gestion y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construccion y
Demolicion, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013- VIVIENDA

49. Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley de Recursos
Hidricos, publicado el 27 dic 2014.

50. Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA. Aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones. Y
todas sus modificatorias.

51. Aprueban Reglamento de intervenciones Arqueoldgicas. Decreto Supremo N.° 003- 2014-MC.

52. Normas de Seguridad Integrales NFPA, Cédigos y Normas NFPA (NFPA 25, NFPA 518, NFPA
111, NFPA 101, NFPA 70E, NFPA 10, NFPA 4, NFPA 3, NFPA 72, Manual de proteccion contra
incendios).

53. NTP 399.010-1 Norma Técnica Peruana Sefiales de Seguridad - Simbolos graficos y colores de
seguridad.

54. Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA. Aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciope
todas sus modificatorias.

55. Resolucion Ministerial N° 0507-2015-MINAGRI, que aprueba los Lineamientos de /glitica
Estrategia Nacional de Riego 2015-2025.

56. Decreto Supremo N° 021-2015-EM Modifican el Reglamento de Diversos Titulos del Tk
Ordenado de la Ley General de Mineria, aprobado por D.S. N° 03-94- E, muestreos
perforaciones diamantinas exploratorias.
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57,
. Concretos NTP 339 034:2008 Método de ensayo a la compresion de probetas de concreto

59.

62.
63.
. NTP 399.003:2007.
65.
66.
67.

68.

69.

Cemento Portland: NTP 334.009: 2002 Cemento Portland, Requisitos

Agregados: NTP 400.011 2008 Agregados, definicion y clasificacion de agregados para uso en
morteros y concretos
Tuberia, Conexiones y Piezas Especiales de Hierro Dictil.

. Norma ISO-2531: 2009.- Tubos de Fierro Fundido Ductil.
61.

Norma Técnica Peruana ISO-10221: 1998 Tubos de Fierro Fundido Dictil, anillos de caucho para
juntas de tuberias que transportan agua potable.

Tuberias y Conexiones de Poli cloruro de Vinilo No Plastificado (PVC-U)

NTP 1S0-4422-2 2007.

Norma 1S0-4633.2002.

Manual de Hidrologia e Hidraulica y Drenaje def MMTC (R.D. N° 20-2014- MTC/14)

Norma Técnica Geodésica. Especificaciones Técnicas para Levantamientos Geodésicos
Verticales, aprobado con Resolucion Jefatural N° 057- 2016/IGN/UCCN del 10-06-2016.

Norma Técnica Geodésica: Especificaciones Técnicas para el Posicionamiento Geodésico
Estatico refativo con Receptores del Sistema Satelital de Navegacién Global, aprobado con
Resolucién Jefatural N° 139- 2015/IGN/UCCN del 25-12-2015.

En forma supletoria o alternativa, podré plantear la utilizacion de normas de ensayos y disefio, o
criterios técnicos utilizados por entidades u organismos de reconocido prestigio internacional,
siempre que se Justifique técnica y econdmicamente su aplicacion en el proceso constructivo.

8.4. NORMAS DE PROTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION.

1.

g

Decreto Legislativo N° 1225 que modifica la Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural
de la Nacion publicada el 22.07.2004 y la Ley de Creacion del Ministerio de Cultura, del
03.12.2016

Ley N° 29565-Ley de Creacion del Ministerio de Cultura, publicado el 22.07.2010

Reglamento de la Ley N° 28296, aprobado con Decreto Supremo N° 011-2003-ED, Norma
publicada el 01.06.2006 y el testo publicado el 02.06.2006, modificado mediante Decreto
Supremo N° 001-2016.Mv y publicado el 07.06.2016

Ley N° 28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacién, publicado el 22.07.2004 (Las
Zonas Arqueoldgicas forman parte del Patrimonio Cultural de la Nacion y estan protegidas por la
Ley).

Decreto Supremo N° 007-2017-MC del 08.10.2017, modifica el Reglamento de la Ley N° 28296-
Ley General del Patrimonio Cultural de Ia Nacion.

Resolucion Ministerial N° 282-2017-MC del 10.08.2017 que aprueba la Guia N 001-2017-MC,
Guia metodolégica para la identificacion de los impactos arqueolégicos y las medidas de
mitigacion en el marco de los proyectos de evaluacion arqueoldgicas (PEA), proyectos de rescate
arqueolégica (PRA) y planes de monitoreo arqueolégico (PMA) conforme a los establecidos en
el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas (RIA).

MC, que establece los criterios de potencialidad de los Bienes arqueoldgicos en el marco
proyectos de evaluacion arqueoldgica (PEA) y de los planes de monitoreo arqueolégico (P
asi como establece precisiones al procedimiento de aprobacion de proyectos de res
arqueoldgico (PRA). )

Decreto Supremo N° 001-2015-MC del 03.02.2015 aprueba el texto Unico de Procedimientds
Administrativos del Ministerio de Cultura (TUPA).
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9. Resolucion Directoral N° 564-2014-DGPA-VMPCIC/MC del 19.12.2014, aprueba el Plan de
Monitoreo Arqueoldgico que forma parte del proceso informatizado para las autorizaciones de
intervenciones arqueolégicas en la modalidad de Planes de Monitoreo Arqueoldgico.

10. Resolucion Directoral N° 550-2014-DGPA-VMPCIC/MC del 12.12.2014 aprueba la Guia para
elaboracion de Expediente técnico (Ficha técnica, memoria descriptiva y plano) y de Declaratoria
(Ficha técnica para Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nacion, Ficha Oficial de
Inventario de Monumentos Arqueoldgicos, y Ficha de registro Fotografico).

11. Decreto Supremo N° 003-2014-MC del 04.10.2014, aprueba el Reglamento de Intervenciones
Arqueoldgicas (RIA).

12. Resolucion Ministerial N° 253-20104-MC del 01.08.2014 Aprobar los aicances del concepto
infraestructura preexistente, para efecto de lo dispuesto en el numeral 2.3 del articulo 2 del
Decreto Supremo N° 054-2013-PCM.

9. REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL
9.1. Requisitos del consultor

El CONSULTOR (persona natural o juridica), debe contar con inscripcion vigente en el Registro
Nacional de Proveedores en la especialidad de CONSULTOR DE OBRAS con la especialidad en obras
de Represas, irrigaciones y afines y contar con una CATEGORIA B, como minimo para la elaboracion
del Expediente Técnico del denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE
AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO DEL SECTOR MASCAPAMPA DEL CENTRO
POBLADO EL CASTILLO DEL DISTRITO DE APLAO DE LA PROVINCIA DE CASTILLA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, con Cédigo Unico de Inversion N° 2613275, debidamente
acreditado y solvente que debera cumplir con los Términos de Referencia y requerimientos técnicos
minimos, para la contratacion del servicio de un CONSULTOR para la elaboracion del Expediente
Técnico.

ACREDITACION:

o Presentacion de copia de su RNP. En la categoria B, especialidad en obras de Represas,
irmigaciones y afines.

e Los estudios similares podran ser acreditados mediante copias simples de: Contratos y/o
drdenes de servicio, con su respectiva conformidad, Contratos y/o drdenes de servicio, y
cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que el servicio de
CONSULTOR fue concluido. (Por ejemplo: facturas debidamente canceladas que detallen el
servicio prestado o que hagan referencia al contrato y/o orden de servicio, efc.)

a) REQUISITOS:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) VHGE
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de se
CONSULTOR de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los disg
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la féxh
de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin corresponda.
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Definicion de Proyectos Similares para la presente Contratacion: Se considerara
Elaboracion de expedientes técnicos y/o Actualizacion de Expediente Técnico de:
Fortalecimiento yfo creacion y/o rehabilitacion y/o construccion ylo reconstruccion ylo
remodelacion y/o mejoramiento y/o ampliacion de: riego ylo presas ylo represas ylo
reservorios Yo bocatomas y/o desarenadores y/o canales de irrigacién y/o alcantarillas de
obras de Servicio de Provisién de Agua para Riego y/o Sistema de Riego y/o Servicio de Agua
para Riego.

Los estudios similares podran ser acreditados mediante copias simples de: Contratos y/o
drdenes de servicio, con su respectiva conformidad; Contratos y/o érdenes de servicio con
cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que el servicio de
CONSULTOR fue concluido. (Por ejemplo: facturas debidamente canceladas que detallen el
servicio prestado o que hagan referencia al contrato y/o orden de servicio, etc.).

9.2. Condiciones de los consorcios

La entidad establece el cumplimiento de las siguientes condiciones para los consorciados, del presente
servicio de consultoria de obra:

e Elnimero maximo de consorciados es de dos (02)
»  El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de veinte por ciento (20%)

e El porcentaje minimo de participacion del consorciado que acredita mayor experiencia es de
cincuenta por ciento (50%)

9.3. Personal clave

9.31.

Formacion Académica del Personal Clave

PERSONAL CLAVE ]
DESCRIPCION ‘
PROFESIONAL REQUISITOS ACR%DITACION |
‘ ?;:M:iem Es:rsf"?:‘ eniel:z Se acreditara con copia simple del
Jefe de Proyecto ge g g diploma del titulo profesional,
Agicola 0 logenkro | o es, y habikdad vigente
Agrénomo Ingeniero Agricola 9 Y gente.
: Espe'clah.s ta,en Tftulo. Pfofesxonal .de Se acreditard con copia simple del
Hidrologia, Hidraulicay | Ingeniero Civil o Ingeniero | " :
2 ; diploma del titulo profesional,
Disefio de Obras Agricola 0 Ingeniero leqiatura, v habilidad vigent
Hidréulicas. Agrénomo Ingeniero Agricola cakegieira.y nablidac vigenss, |
. Titulo Profesional de | Se acreditara con copia simple del
Especialista en ; ; z s )
Gebloala v Caotaciila Ingeniero Gedlogo o Ingeniero | diploma del titulo  profesiong;
eologlay beo Civil colegiatura, y habilidad vigente. /&
" e )
Tio  Profesional  de | ¢, 2c7ediard con copia simpl¢ Zel
Especialista Ambiental ) . diploma del ftitulo profes @
Ingeniero ambiental. i .. X
colegiatura, y habilidad vigente.
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- Se acreditard con copia simple del
iizzl;z: Licenciado en Arqueologia. diploma del titulo profesional y
B - | habilidad. -
9.3.2. Experiencia del Personal Clave
PERSONAL CLAVE
CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Titulo Profesional G i .
de Ingeriero Civil Exper_rencla pro_fesuons{ en general desde .Ia
5 Rl colegiatura d'e treinta y seis (36) meses en formulacion
Jofe de proyecto Aovleita 5 ylo elaboracion ylo evah.:acién ylo Jefe de proyectos
Ingenieno ylo Jefe de Supervision de Elaboracion de
Agronomo Expedientes Técnicos en consultorias de Obras
Ingeniero Agricola iguales y/o similares a la presente convocatoria,
Titulo Profesional
Especialiéta on de Ingeniero (.}ivil Expe.rlencia efectiva de 12 meses como Profesional
Hidrologfa, Hidréulica y 0 Ingeniero ev.1 H|dr'ologfa ylo Hidrél.-llica ylo Disefio .d‘e Obras
Disefio de Obras Agricola o | Hidraulicas en formulacion ylo elaboracion de
Hidraulicas Ingeniero expedientes técnicos y/o consultoria de obras iguales
Agrénomo ylo similares al objeto de la convocatoria.
Ingeniero Agricola
Titulo Profesional Experiencia efectiva de 12 meses como Prof«_aslonal
Especialista en de Ingenlero en Geolpgia ylo Geotecnia ylo Ge‘omeca'mca' en
Geologia y Geotecnla | Gedlogo o formulacion yfo elaborac?ion de expgdygntes técnicos
Isgeniero G ylo consultoria de obras iguales y/o similares al objeto
de la convocatoria.
Experiencia efectiva de 12 meses como Profesional
Titdlo Profesional Ambiental en elaboracion de Instrumentos de Gestion
Especialista Ambiental | de Ingeniero Amb.lenlal ylo Evalv.{aclén A’mbiental ylo especialista
aiiblental, ambiental de expedientes técnicos en consultoria de
: obras iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria. N
Experiencia efectiva de 12 meses como Profesional
o en Arqueologia en elaboracion de Estudios
Especialista Llcenuado. en Arqueolégicos yfo Plan de Monitoreo Arqueolégico
Arquediogo Arqueologia. Plan de Evaluacion Arqueoldgica en consul
obras iguales y/o similares al objet
convocatoria.
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9.3.3. Actividades del personal

PERSONAL CLAVE
DESCRIPCION FUNCIONES
PROFESIONAL
- Planificara y programara todas las actividades necesarias para la
consecucion de los objetivos del estudio.
- Coordinara con la entidad los aspectos relacionados con los trabajos
materia del contrato.
Solicitara autorizacion y aprobacion respectiva en el marco de los
servicios del consultor.

Jelvde proyects - Responsable de la formulacion del estudio del expediente técnico }
definitivo conforme a los lineamientos del sistema nacional de inversion ‘
pblica, ley de contrataciones de!l estado y su reglamento y los presentes
términos de referencia.

- Tendré cargo todo el equipo de trabajo propuesto en su oferta técnica.
[ - Visaray sellara todas las paginas de los informes del estudio. |
\ - Seencargara del Planeamiento hidraulico, teniendo en cuenta el estudio
\ de pre inversion, los estudios bésicos y experiencia profesional.
‘ - Se encargara de los disefios de la bocatoma y del sistema de riego,
Espacialiet ci mcluye.;ndo' las obras de arte. ’
Hidrologia, Hidréulica Cootdlnara. pe@aner'l?emente corT el resp.onsabl.e de la Topografia. ;
y Disefio de Obras Realizar la identificacion y evaluacion del tipo y nivel de dafios y pérdidas
Hidraulicas probables que podrian afectar a la inversion del proyecto;
- Coordinard permanentemente con el equipo de profesionales del
Proyecto;
- Visara y sellara las paginas que correspondan de los estudios de
| ingenieria.
- Coordinar y realizar los estudios de geologia local, regional, geotecnia y
estudio de canteras.
Especialista en Idenﬁﬁcaf, analizg", los peligros a los que esta expueslo»la UPs estimar |
Geologia y Geotecnia las rr}e(.ildas mitigacién y presupuestar gn cqord»r}acuon con el
especialista en estructuras. Los costos deberan ser incluidos en el costo
de las alternativas.
| - Coordinar estrechamente con los especialistas técnicos.
Especialista - Coordinar y realizar los estudios de impacto ambiental
Ambiental | - Elaborar el instrumento de impacto ambiental y obtener Ia certificaci A
Especialista - Seencargara del Plan de Monitoreo Arquecidgico y/o Plan de Evalyfaffon
Arquedlogo Arqueol6gico en la zona de! proyecto. /5:’
9.4. Materiales, Equipos e Instalaciones
v Equipo topogréfico estacion total /
v Movilidad: Camioneta 4x4 con antigiiedad maximo de 3 afios. /
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v' Fotocopiadora.

10.LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO
10.1.Lugar de Prestacion de Servicio
El lugar de la prestacion de servicio de consultoria de obra se encuentra localizado en:
v' Departamento: Arequipa
v" Provincia: Castilla
v" Distrito: Aplao
v’ Sector: Mascapampa

10.2.Plazo de Prestacién de Servicio

El plazo de ejecucion del servicio para la entrega del expediente técnico, ser4 de noventa (90) dias
calendarios contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato, segiin el siguiente detalle:

[ item | Descripcion ] Plazo |
| 100 | Presentacion de Primer Entregable 05 dias calendario
“ 200 | Presentacion de Segundo Entregable | 45 dias calendario
| 3.00 | Presentacion de Tercer Entregable 65 dias calendario
| 400 | Presentacién de Cuarto Entregable 90 dias calendario

En caso de paralizaciones y/o ampliaciones de plazo del servicio, no correspondera pago alguno por
periodo ampliade o paralizado.

La ampliacién de plazo se autorizara por documento y (inicamente podra corresponder por caso fortuito
ylo fuerza mayor no imputables al contratista, debidamente demostrado documentariamente, siempre
y cuando resulte necesario para la elaboracion de Expediente Técnico, siendo el Jefe del Proyecto del
Expediente Técnico, quien presentaré un informe detallado para la ampliacién de plazo dentro de los

la ampliacion de plazo de elaboracion del Expediente Técnico.

El CONSULTOR tendra un méaximo de (01) oportunidad para el levantamiento de observack

concluidas estas, los dias adicionales seran computados como dias de refraso sujeto a perigfigla
asimismo, el retraso en la presentacion de levantamiento de observaciones, igualmente
computados para la aplicacion del calculo de penalidades. /

11.PRODUCTOS A ENTREGAR / / .

A

La CONSULTOR del servicio presentara por mesa de partes de la Entidad el informe de trabajo realizado
adjuntando el Avance o Expediente Técnico en fisico de los entregables dentro del plazo establecido,
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dirigidos ala SUB GERENCIA DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (SGFEP). El entregable
sera presentado de la siguiente forma:

o EL CONSULTOR, deberé de presentar 3 juegos del plan de trabajo, debidamente firmado por el
representante legal y Jefe del Estudio.

e EI CONSULTOR contara con un plazo méximo de 10 dias calendarios laborables para levantar las
observaciones que formule la entidad, contados a partir del dia siguiente de haber recibido el pliego
de observaciones.

El plazo otorgado para levantar observaciones es de 1 a 10 dias dependeré de la complejidad de las
observaciones, asi como si corresponden a la forma o el fondo del contenido de la observacion.

o EI CONSULTOR subsanara las observaciones de forma, asi como observaciones técnicas
sustentadas y justificadas, que se le formule sin reconocimiento de mayores gastos.

o El expediente técnico (correspondiente al segundo, tercer y cuarto entregable) deberan contar con
la firma y sello en todas las paginas, del representante legal y Jefe de Estudio: adicional a ello, con
la firma del personal clave del estudio en los contenidos que sean de su competencia y
responsabilidad, Todos los contenidos del expediente técnico deben estar debidamente foliados en
forma correlativa segn ordenamiento de los capitulos, no existiendo numeracion repetitiva.

e EI CONSULTOR debera de presentar 01 juego fisico y digital formato original y editable), del
segundo, tercer y cuarto entregable para la evaluacion, revision y opinion favorable.

e El segundo entregable debera ser presentado de manera completa y dentro del plazo establecido,
debidamente foliada, firmada y sellada por el representante legal de la empresa CONSULTORA, los
especialistas firmaran en los documentos de materia de su conocimiento.

e El tercer entregable, debera de ser presentado una vez cuente con la notificacién de la opinion
favorable del segundo entregable por parte del evaluador asignado.

e Elcuarfo entregable, sera presentado (01) juego en original del Expediente Técnico para su revision
final, el cual sera presentado en forma fisica por mesa de partes de la Municipalidad Provincial de
Castilla, adjuntando (01) juego digital en el formato de origen y editable en (CD/DVD/USB) y (01)
archivo digital escaneado en PDF debidamente firado (CD/DVD/USB).

10.1. PRIMER ENTREGABLE: PLAN DE TRABAJO

EI CONSULTOR, debera presentar a los cinco (05) dias de nofificado la orden de servicio,
de trabajo, en el cual, incluira el cronograma para las diferentes etapas y tiempos para el de
del expediente técnico,

oportunamente con la entrega del expediente técnico de obra basado en el planeamiento y calidad™
del servicio para ello debera presentar ante la entidad para la suscripcion del contrato el p@/dé/
trabajo y un plan de calidad con la finalidad de brindar el aseguramiento de estos y que incluira los
siguiente:

v" Definir objetivos del proyecto: el Consultor debe tener una comprension clara de los
objetivos del proyecto y como utilizara la informacién obtenida.

¥ ldentificar las tareas necesarias: el consultor debe identificar las tareas especificas que
deben realizarse para alcanzar los objetivos del proyecto.
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V' Establecer plazos y fecha limite: el Consultor deberé establecer plazos para cada tarea y
fecha limite para la entrega de los productos.

v Asignar responsabilidades: debe designar responsabilidades especificas para cada tarea y
asegurar que cada miembro comprenda sus responsabilidades.

v Establecer un presupuesto: establecer un presupuesto detallado para el proyecto y
asegurarse que se ajuste a las limitaciones financieras de Ia entidad.

v Descripcion general del proyecto y metodologias a emplear en la elaboracion del expediente
técnico.

¥ Relacion del personal que conforma su propuesta técnica, indicando informacion como
profesion, especialidad, domicilio, numero de contacto, correo electronico.

v Un diagrama calendarizado referido a la fecha de inicio de servicio, mostrando fas tareas y
actividades a realizar.

v La programacion de elaboracion del expediente técnico estara referido al inicio del servicio
la cual se efectuar en base a dias calendarios e indicara claramente el tiempo de duracion
de cada tarea dentro del plazo establecido indicando la ruta critica y actividades a realizar.

v Un programa de asignacion de recurso de personal para el desarrollo del servicio que debe
comprender el programa de cada personal profesional sefialando el desarollo de sus
actividades de campo y gabinete

¥ Relacion de equipamiento estratégico.

Dicho Plan de Trabajo debera ser concordante con los plazos de entrega, para cada entregable,
establecidos en el presente termino de referencia.

El plan de ftrabajo presentado servira para el seguimiento y control del 4rea usuaria, y su no
presentacion en el plazo establecido sera causal de aplicacion de penalidad, asimismo, la
presentacion de incompleta, se considerara como no presentados, procediendo con su devolucion
y se iniciara el plazo para el calculo de penalidades.

10.2. SEGUNDO ENTREGABLE: ESTUDIOS BASICOS

Presentacion del segundo entregable, se efectuara, dentro de los 45 dfas calendarios poste
a la notificacion de la orden servicio y/o suscripcion del contrato de consultoria, y sin ser finf
este entregable; debera contener lo siguiente:

CONTENIDO DEL ENTREGABLE

- RESUMEN EJECUTIVO (/"
- CAPITULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 Nombre del Proyecto
1.2 Antecedentes
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivos Generales
1.3.2 Objetivos Especificos
1.4 Ubicacion del Proyecto
1.5 Area de influencia y beneficiarios
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1.6 Resumen de Costo del Proyecto

10.3. TERCER ENTREGABLE: DISENOS DE INGENIERIA

Presentacion del tercer entregable, se efectuara, dentro de los 65 dias calendarios posterio

CAPITULO Hi: SITUACION ACTUAL

21

22

23

24

CAl

Caracteristicas Fisicas Generales

211 Clima

2.1.2 Topografia

2.1.3 Geologia y Geotecnia

2.14 Hidrologia,

2.1.5 Vias de Acceso y medios de transporte

2.1.6 Canteras de Agregados

Caracteristicas Socio Econémico

2.21 Poblacion Beneficiada

2.2.2 Actividad principal de la poblacion y nivel de vida

2.2.3 Servicios Basicos de la poblacion

2.24 Componte social seglin la Guia del componente social aprobado por el comité
técnico sierra Azul para elaboracion de expedientes técnicos

Caracteristica Agronomica

2.31 Area agricola aprovechada y potencial

2.3.2 Cultivos principales y rendimientos

Situacién Actual de Ia Infraestructura Existente

PITULO Ill: ESTUDIOS BASICOS

3.1. Topografia

3.2. Hidrologia

3.3. Geologia y Geotécnica

3.4. Estudio de Evaluacion de Riesgos ante Desastres Naturales — EVAR.

3.5. Andlisis de Riesgo y Desastres/gestion de riesgos durante la ejecucion de obras
3.6. Estudio agrologico

3.7. Estudio de Sanemaiento Fisico Legal

3.8. Estudio de Impacto Ambiental (Certificacion Ambiental, de corresponder)

3.9. Estudio Social

3.10. Licencia social
311, Padrén de beneficiarios
312, Fotografias

notificacion de la orden servicio y/o suscripcion del contrato de consultoria, y sin ser limitati\&

entregable; debera contener lo siguiente:
CONTENIDO DEL ENTREGABLE

CAPITULO IV: INGENIERIA DEL PROYECTO (V"'
4.1. Planteamiento Hidraulico

4.2. Criterios de Disefio Hidraulico y Estructural.

4.3. Disefio Hidraulico.
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4.4. Disefio Estructural.

4.5, Descripcion técnica de las obras civiles complementarias.

4.6. Presupuesto de Obra

4.7. Planilla de Metrados

4.8. Andlisis de Costos Unitarios

4.9, Relacion de Materiales e Insumos

4.10.Calculo de Flete

4.11.Cotizaciones

4,12.Férmula Polinémica

4.13.Especificaciones Técnicas

4.14.Programacion y Cronograma de Obra Valorizado de Ejecucion de Obra, curva S,
diagrama PERT CPM.

4.15.Cronograma de adquisicion de materiales

4.16.Seguridad en Obra

4.17.Planos a nive! Constructivo (a detalle).

10.4. CUARTO ENTREGABLE: EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO
Se presentara el Expediente Técnico completo para su revision final, dentro de los 90 dias
calendarios posteriores a la nofificacion de la orden servicio y/o suscripcion del contrato e

debidamente foliado y firado con su respectivo (CD, DVD o USB) conteniendo toda la infoy
en formato nativo y editable.

CONTENIDO:
CARATULA ;
TABLA DE CONTENIDOS O INDICE I/

. RESUMEN EJECUTIVO

11 Datos Generales
1.2 Antecedentes
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivos generales
1.3.2 Objetivos especificos
1.4  Ubicacion del Proyecto
1.5 Poblacién Beneficiaria
1.6 Resumen de las obras proyectadas
1.7 Resumen de las metas del proyecto
1.8 Resumen del presupuesto de la obra
1.9 Modalidad de Ejecucion
1.10 Sistema de Contratacion
1.11 Plazo de Ejecucion

Il.  MEMORIA DESCRIPTIVA
21 Introduccion
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2.2 Antecedentes
2.3 Objetivos
2.31 Obijetivos generales
2.3.2 Obijetivos especificos
2.4 Descripcion del Proyecto de inversion
2.5 Diagnostico Situacional de la zona de proyecto
2.6 Metas fisicas de la obra y descripcion de las mismas
2.7 Ubicacion del Proyecto de inversion
2.8 Beneficiarios
2.9 Resumen de Costo del Proyecto de inversion
210 Plazo de ejecucion y época recomendable de ejecucion
211 Modalidad de Ejecucion

. SITUACION ACTUAL

3.1 Caracteristicas fisicas generales
3.1.1 Aspectos climaticos
3.1.2 Topografia
3.1.3 Geologia y Geotecnia
3.1.4 Hidrologia, Recuso Hidrico y calidad del Agua
3.1.5 Vias de acceso y medios de Transporte
3.1.6 Canteras de agregados, fuentes de agua y botaderos
3.1.7 Saneamiento Fisico Legal de las Infraestructuras.
3.2 Caracteristicas socioeconomicas
3.2.1 Poblacion beneficiada
3.2.2 Actividad principal de la poblacion y nivel de vida
3.2.3 Servicios basicos de la poblacion

IV.  ESTUDIOS BASICOS
4.1  Estudio Topografico
4.2 Estudio de Mecanica de Suelos, Canteras, Fuentes de Agua y Botadero,
4.3 Estudio de Impacto Ambiental
4.4  Estudio Agrologico
4,5 Estudio de Saneamiento Fisico — Legal ;
4.6 Estudio de Evaluacion de Riesgos ante de Desastres Naturales - CENEBREDV®

4.7 Estudio de Planificacion de Gestion de Riesgo - OSCE ")*95/;3 A
4.8 Estudio de Geologia y Geotecnia {7
4.9 Estudio Hidroldgico e Hidraulico A,

410 Otros Estudio necesarios y/o documentacion adjunta

V. MEMORIA DE CALCULO
5.1 Paradmetros de Disefio
5.2 Disefio y Calculo Hidraulico.
§.3 Memoria de Calculo por Especialidad
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Vil

Vil

Xt

X,

X.

PLANILLA DE METRADOS
6.4 Metrados

PRESUPUESTO DE OBRA
74 Resumen de Presupuesto
7.2 Presupuesto por Componente
7.3  Analisis de Costos Unitarios
74 Listado de Insumos
7.5 Desagregado de Gastos Generales
7.6 Desagregado de Gastos de Supervision y liquidacién
7.7 Desagregado de Gastos de Gestion
7.8 Relacion de Equipo Minimo
7.9 Calculo de Flete Terrestre
7.40 Foérmula Polinémica

PROGRAMACION
8.1 Cronograma General de la Obra
8.2 Cronograma de Avance de Obra valorizado
8.3 Cronograma de Adquisicion de materiales
84 Cunas$

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLANOS
10.1 indice de Planos.
10.2 Plano de Ubicacion y Localizacién.
10.3 Piano Clave.
10.4 Plano Topografico.
10.5 Plano de Puntos de Exploracion y/o Calicatas.
10.6 Plano de Ambito de Influencia del Proyecto de Inversion,
10.7 Plano de Ubicacion de canteras y botaderos.
10.8 Plano de Planta y Perfil por cada estructura.
10.9 Plano de Secciones Transversales.
10.10 Plano de Estructuras con sus detalles estructurales.

PANEL FOTOGRAFICO

12.1 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA) o Plan de o‘;tor
Arqueoldgico

12.2 Certificacion Ambiental

12.3 Licencias de Agua/Disponibilidad Hidrica emitida por el ANA.

12.4 Licencia Social [/

12.5 Predios: Actas de sesion de terrenos, pases, servidumbres u otro documer(m.qﬁe
muestre la aceptacion de los propietarios.
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12.6 Plan de seguridad y Salud en el Trabajo

12.7 Cofizaciones

128 Otra documentacion necesaria como acta de compromiso de operacién y
mantenimiento firmada por la junta directiva de la organizacion de usuarios

El expediente técnico deberd ser presentado como minimo en papel formato A- 4 de 80 gramos,
debidamente anillado, foliado, sellado y firmado en original Los originales de los planos seran presentados
en formatos A-0, A1, A2 0 en la extensidn en la cual sea mas legible, de 110 gramos, debidamente incluidos
en la carpeta para planos y para la proteccion de los planos, estos deben estar OBLIGATORIAMENTE en
una mica protectora de documentos, fundas porta papel de PVC o similar y con los separadores
correspondientes.

Culminado la evaluacion técnica y respectivo levantamiento de observaciones, la entidad autorizara la
impresion de tres (03) ejemplares en original de todo el expediente técnico para la emision del acto
resolutivo, que aprueba el expediente tecnico.

12. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

v' El consultor asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la
elaboracion del expediente técnico.

v" Es responsable absoluto de los estudios que realizara, debera garantizar la calidad del estudio.

v En estos términos de referencia se describen en forma general los alcances y actividades propias del
estudio, que sin embargo no deben considerarse limitativas. El consultor podra ampliarlos y/o
mejorarlos sin reducir sus alcances, si considera que su aporte constituye la mejor manera de realizar
el estudio. En ningdn sentido el contenido de estos términos de referencia reemplazara el conocimiento
de los principios basicos de la ingenieria y técnica afines.

13. CONFIDENCIALIDAD

De ser procedente, indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion y
documentacion a la que se tenga acceso relacionada con la prestacion, pudiendo quedar expresamente
prohibido revelar dicha informacién a terceros. Se debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la informacion.

Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega, como también la que se genera durani€ &
realizacién de las actividades yla informacibn producida una vez que se haya concluido el servicio.

célculos, documentos y demés datos oompllados 0 reclbldos por el Eqmpo de Trabajo

14, PROPIEDAD INTELECTUAL

De corresponder, se deberé precisar que la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA (MPC), téﬁﬁ
todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacion, las patentes, derechos de autor,
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nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que
guarden una relacion directa con la ejecucion del servicio o que se hubieren creado o producido como
consecuencia o en el curso de la ejecucion del servicio. A solicitud de la MPC, el proveedor tomara todas
las medidas necesarias, y en general, asistira al MPC para obtener esos derechos.

15. COMPROMISO ANTICORRUPCION:

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato,
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus sacios, accionistas, participacionistas, integrantes de los drganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ificita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con log
interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicion dd
a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion, ya sea de bienes 0\$&yi
cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 2

16.FORMAS DE PAGO / /

La Municipalidad Provincial de Castilla, efectuara el pago, mediante cadigo de cuenta Interbahcaria (CCl),
previa presentacion de los entregables y la conformidad de los mismos, por parte del evaluador encargado
del proyecto y con previo Informe de opinion favorable de la Entidad.

La forma de pago sera a la aprobacion y opinion favorable del Supervisor de la Elaboracion del Expediente
Técnico a los entregables para la elaboracion del Expediente Tecnico, los cuales, sera en tres armadas,
segun se muestra a continuacion:

PRIMER PAGO: Correspondiente al 50% del monto total del contrato; el consuttor luego de ser notificado
con la aprobacion u opinion favorable del Primer y Segundo entregable, debera de presentar su solicitud
requiriendo su pago por mesa de partes de fa Municipalidad Provincial de Castilla, adjuntando comprobante
de pago correspondiente, con referencia al expediente y documento con el que se le notifico la aprobacion
del tercer entregable.
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El tramite del primer pago iniciara una vez se cuente con el segundo entregable con opinion favorable del
evaluador designado y por la Subgerencia de Formulacion de Estudios y Proyectos (con previo
levantamiento de observaciones por parte del consultor de corresponder), debiendo la entidad notificar dicha
aprobacion al consultor.

SEGUNDO PAGO: Correspondiente al 50% del monto total del contrato; El consultor luego de ser notificado
con la Resolucién que aprueba el Expediente técnico final, debera de realizar la entrega por mesa de partes
de tres (03) Juegos en original del Expediente técnico final debidamente foliado y firmado con su respectivo
(CD, DVD o USB) conteniendo toda la informacion en formato nativo y editable, de conformidad a las
especificaciones y caracteristicas brindadas en el numeral (10) del presente requerimiento, solicitando pago
y adjuntado comprobante de pago corespondiente, con referencia al expediente y documento con el que
se le nofifico la aprobacion mediante acto resolutivo del expediente técnico final.

El monto a pagar por el servicio prestado seré de la siguiente manera:

VALOR PRIMERA SEGUNDA
DESCRIPCION REFERERCIAL ARMADA ARMADA
y (50%) (50%)

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL
CANAL DE RIEGO DEL SECTOR MASCAPAMPA | S/.237,503.47 | S/.118,751.585 | S 118,751.585
DEL CENTRO POBLADO EL CASTILLO DEL
DISTRITO DE APLAO DE LA PROVINCIA DE
CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA®
CUI: 2613275.

~ El monto total a pagar por el servicio es de S/. 237,503.17 (Doscientos Treinta y Siete Mil
Quinientos Tres con 17/100 nuevos soles).
~ Laforma de pago se realizaré de la siguiente manera:
v Primera armada (50%): S/. 118,751.585 a la Opinion Favorable del Primer y Segundo
Entregable de la Elaboracion del Expediente Técnico.
v Segunda armada (50%): S/. 118,751.585 a la Opinién Favorable del Tercer y Cuarto
Entregable de la Elaboracion del Expediente Técnico.
- Los pagos se realizaran de acuerdo al informe de conformidad y aprobacion por FEgpGE
responsable de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Subgéré
Formulacién de Estudios y Proyectos.

17.FORMULA POLINOMICA

No corresponde.
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18. PENALIDADES APLICABLES

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones, se le aplicara en todos
los casos, una penalidad por cada dia calendario de atraso hasta por el monto méaximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del bien. La penalidad se aplicara automaticamente y se calcularé de acuerdo a

la siguiente formula:
PENALIDAD DIARIA

Donde F tendra los siguientes valores:

incumplimiento mediante carta notarial.

19. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

Se consideran otras penalidades como:

~010xMonto
F x Plazo en dias

i.  F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias para bienes y servicios.

ii.  F=0.25para plazos mayores a sesenta (60) dias en el caso de bienes y servicios: Cuando se llegue
a cubrir el monto méximo de Ia penalidad, se podra resolver el contrato parcial o totalmente por

| N Supuestos de Aplicacion de penalidad Unidad L Penalidad Procedimiento
| — 1 |
Cuando el CONSULTOR no cumple en . Segun informe del
; 1 presentar el  expediente  técnico dP:r cada dia 020 UIT ingeniero
‘ correspondiente, dentro de los plazos ncuisliniianto ’ formulador/supervisor |
| senalados ‘3 MPC |
\ Segtin informe del
\ ; ; Por cada dia ingeniero
2 Demora en levantamiento de observaciones do atraso 0.20UIT formulador/supervisor
MPC
Segun informe del
3 Levantamiento de observaciones en tercera | Por cadadia | 020 UIT ingeniero
oportunidad de atraso [ formulador/supery
| | MPC
El personal clave no asiste a las reuniones | Segl:: l::]?;rsmel
4 | convocadas porla Sub gerencia de estudios | Por ocurrencia = 0.15 UIT 9
formulador/supk
y Proyectos. ‘ MPC
Segn informe fe
La subcontratacion sin la autorizacion de la . ingeniero |
5 entidad o contempladas en el requerimiento Por ocurencia | - 0.20 UIT fomulador/sumr%m
MPC
6 Por noiniciar el servicio dentro de los plazos | Por cada dia ‘ 020uIT | Segun informe del
establecidos | de atraso ) | Area Usuaria
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Cuando el personal del plantel profesional

| 0s0UIT

clave permanece menos de sesenta (60) | ‘ — \
‘ dias calendario o del integro del plazo de | Bospaiardi pgf cgda Segtn informe del
7 ejecucion, si este es menor a los sesenta dorca s 08 ngeniero
‘ (60) dias calendario, de conformidad con las ealisenca || aus:jencsa fonnuladoré,s(\;pemsor
disposiciones establecidas en el numeral el o M
\ 190.2 del articulo 190 del Reglamento. | | person -
: En caso el CONSULTOR incumpla con su | 050UIT Segdn informe del
8 obligacién de ejecutar la prestacion con el | Por cada dia por cada ingeniero ‘
personal  acreditado o debidamente | de retraso diade | formulador/supervisor
sustituido. o | retraso MPC
En caso culmine la relacion contractual Segln informe del
entre el CONSULTOR y el personal . ingeniero
9 ofertado y la entidad no haya aprobado la Por ocurrencia ‘ 0.50 UIT formulador/supervisor
| sustitucion del profesional. | | . MPC
| I CONSULTOR incumpla con la | Por dia de Segun informe del |
| 10 | presentacion del plan de trabajo dentro del sSirise 0.50 UIT Area Usuaria o
\ plazo establecido. —— | | _Formulador.
Cuando el CONSULTOR cambie al |
personal propuesto sin contar con la | 2%del
| autorizacion previa de la Entidad o el | monto Segun informe del
11 | expediente técnico no cuente con firma y | Por ocurrencia | contractual, Area Usuaria o ‘
‘ | sellos de los responsables def proyecto, se por cada Formulador.
aplicara la penalidad afectada por cada ocurrencia
_| ocurrencia en que se detecte. B B
MODIFICACION DE DISENO En caso de | 5
que el CONSULTOR cambie ylo modifique ‘ — Seg‘i’: ';‘;?;’r';e e
12 | (sin consultar) el disefio aprobado por el R 050 UIT g :
| area ejecutora de Proyecto de inversion ‘ Modiicacicn fonnulad’arFl)scL:Jpemsor
EQUIPOS  DECLARADOS EN LA Segtin informe del |
PROPUESTA TECNICA Cuando el |, ey
13 | CONSULTOR no presente los equipos i | 050UIT o lagorls
declarados en la propuesta técnica. La equipo o Mpéjp
|| multa es por cada equipo.
‘ Cuando el CONSULTOR presenta a la |
entidad un estudio con informacién que no
corresponde al objeto det co?trato o cuando | 1.5% del Seg('m inform ),
resenta un estudio incompieto de manera i i ngeniero X >,
" i%justiﬁcada, que no pemita la evaluacion Porocurmencia | Tm:}to I formulador/supefvis 2
correspondiente, se aplicara la penalidad conmagaal MPC
afectada por cada ocurrencia en que se //
| detecte. al ]
Incumplimiento en la presentacién de los ‘ 1.5% del Segqn |nf9rme e
15 | estudios complementarios, incompleta o sin | Por ocurrencia monto o nnu(lz;‘(?;r/‘:.!mervisor
aprobacion (cuando corresponda). Lcontractual. MPC P
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’ Cuando el CONSULTOR no recabe el

expediente  fisico ylo pliegp de 5 s
observaciones en la entidad, dentro de los 2% del Segl:: 'gfn?e":;e e

16 | (2) dias laborables posteriores a cada | Por ocurrencia monto fonnuladgor/su o
| notificacion virtual, para la subsanacion de contractual. Mpcpe
‘ observaciones u otro actor requerido por la

| entidad. . o

Por presentar el levantamiento de 2% del Segtin informe del
aobservaciones al expediente técnico por - ingeniero
primera vez, sin haber levantado las ForonuTenca corrlltlu?anctt?ml formuladorisupervisor
observaciones realizadas. B ) MPC
El CONSULTOR omita en remitir £
informacién y/o documentacion respecto a 2% de! Seg‘:: '2;?2::)9 del

18 | los avances de obra, solicitados por la | Por ocurmrencia monto fonnulac?orlsu Visor
Entidad mediante mesa de partes de la contractual. Mpcpe

| institucion. B ) i | _
Por presentar el levantamiento de % del | Segtin informe del

1 observaciones al expediente técnico por b6 deliands m;nto ingeniero
segunda vez, sin haber levantado las contiactigl ‘fon*nuladorlsupervisor
| observaciones realizadas. . ~_MPC
| Por presentar el levantamiento de 5% del Segln informe del
observaciones al expediente técnico por ’ ingeniero

2 tercera vez, sin haber levantado las Por ocurrencia corrlntr(;r::ttzal formulador/supervisor
observaciones realizadas. ’ MPC ]
En caso el CONSULTOR incumpla con la Sthel | Segininomedel |

21 | presentacion de la liquidacion del contrato | Por ocurrencia monto formulagorlsu rvisor
de CONSULTOR de obra. contractual. Vi

20. SUBCONTRATACION

Al amparo de lo previsto en el art. 35 de la ley de contrataciones del estado y del articulo 147 de su
reglamento, el consultor queda expresamente prohibido de entregar a subcontrato el servicio de consultoria.

21.RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La responsabilidad del CONSULTOR por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios off

sera de 3 afios contado a partir de la conformidad otorgada.

El proveedor del servicio asumira la responsabilidad técnica por los servicios prestados y dexi&

documentacion generada en cumplimiento de sus actividades motivados por el servicio ejecutado.

Larevision yfo aprobacion de los documentos por parte de la Entidad, durante la elaboracion de los Estudios,
no exime al Consultor de la responsabilidad del mismo.

En concordancia con el Articulo 45° del Texto uinico de la Ley de Contrataciones del Estado, "40.3 En los
contratos de consultoria para elaborar los expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del contratista
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por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por un plazo no menor de
tres (3) afios después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad". En razén a esta responsabilidad
se podra citar al Consultor.

Asimismo, el incumplimiento dara inicio a las acciones de controversias que indica el reglamento de
contrataciones del estado, estas controversias solo pueden estar referidas a vicios ocultos en bienes,
servicios u obras y a las obligaciones previstas en el contrato que deban cumplirse con posterioridad al pago
final. En estos casos, el medio de solucién de controversias se debe iniciar dentro del plazo de treinta (30)
dias".

La conformidad de la ejecucion del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 173 del reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Posterior a la ejecucion del servicio, de existir observaciones al producto entregable, la entidad podra
solicitar al proveedor del servicio su absolucion en el plazo determinado por la entidad, no pudiendo exceder
de 05 dias calendarios, caso contrario de negarse Injustificadamente a absolver observaciones, la entidad
podra tomar las acciones legales correspondientes de existir perjuicio por la demora y/o negativa de absolver
las consultas y observaciones.

22.VALOR REFERENCIAL

El Precio de la Oferta econémica de los postores, debe comprender los costos por: combustible, Seguros
para la maquinaria, equipos y el personal, autorizaciones, licencias, permisos, accesos, operadores, el
plantel profesional minimo requerido para el postor, mantenimientos, traslados, elementas de proteccion y
de servicios para su personal, impuestos de ley, entre otros necesarios para la efectiva prestacion del
servicio a contratar.

"CANT. ’ UNID. DESCRIPCION

’ Servicio de Consultorfa para la Elaboracion del Expediente
Técnico del Proyecto de denominado “MEJORAMIENTO DEL
‘ CONTRATO | SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL
01 DE CANAL DE RIEGO DEL SECTOR MASCAPAMPA DEL CENTRO
CONSULTORIA | POBLADO EL CASTILLO DEL DISTRITO DE APLAO DE LA
PROVINCIA DE CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE

AREQUIPA” CUL: 2616278
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COSTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARARIEGO EN EL CANAL DE RIEGD DEL SECTOR
MASCAPAMPA DEL CENTRO POBLADO EL CASTILLO DEL DISTRITO DE APLAO DE LAPROVINCIA DE CASTILLA
DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

CUL: 2613275
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA - SGFEP
UBICACION : AREQUIPA - CASTILLA - APLAO
FECHA :MAYO 2024
[ [COSTO DIRECTO TOTAL [TOTAL _ [182,976.25!
|COSTO DIRECTO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO SUBTOTAL | 182,076.25)
[ A | SUELDOS Y SALARIOS | 1 79,000.00
| PERSONAL CLAVE Y TECNICO - - _ PARCIAL | 79,000.00
_Unidag | Personal % Part. Tiempa | Sueldo Parclal
~ Mes 1 1 8.000.00 | 24,000.00
Mes 1 1 A9
Mes 1 1
- Mes 1 1
_ Mes <t x
~100,435.00)
» PARCIAL 8,835.00
Descripcion Unidad | Cantidad P.unitorio | Parcial
Alquiler, Equipamiento y Mantenimiento de Oficina Técnica Mes 1 B 650.00 650.00
Alquiler de Camioneta 4x4 (No incl. Combustibie) Mes 1 7.50000 | 7,500.00
Alquiler de Computadoras e Impresoras Gib 1 786.00 785.00
| ESTUDIOS ¥ SERVICIOS PARCIAL 91,200.00
Descripoion Unidad | Cantidad P.unitafo | Parcial |
|Estudio de Topogratia y Geomeferenciacion (Can 3 Puntos Centficados ante el i |
1ON Gorho ki) Senicio 1 23,900.00 | 23,900.00
| Senicio en Disefio Estruclural para las infaestructuras presentadas en el
| 822 o erte Tocrico Senicio 1 950000 | 9,500.00
Ensayos de Laboratoric para Estudics de Mecenica de Suelcs, segun fos T o
823 requisitos minimos estalecidos para s Programa Fondo Siema Azul Senldo | 1 bvicasad]| | iz
Certificacion Amblental segin comesponda, el cual cuenta con ¢ Tramite de|
B.24  |Aprobacion del Sector Comespandiante, debiendo de reakizar ol Tramile una| Senicio 1 700000 | 7,000.00
Consultora acreditada en el SENACE.
Estudio de Gestion de Riesgos previsibles dwanie Ia Ejecucin de la Obra) l
(Diractive N° 612-2017-OSCE/CD)
B25  |eswio de Ewluacion de Riesgos ante Desestros Naturales en el contexto de| S0 J 600000 | 8,000.00
Cambio Climatico (CENEPRED) R — _
Estudio Agrologica (E Esludio debera ser a nivel Semidetaliado o de Lerce
B2 | e Daciita e N 13- 2010A0) | Senicho 1 850000 | 850000
B.27  |Estudio Social (De acuerdo ol Fommato 03-A - Guia del Components Saciai) Senicio 1 7.50000 | 7,50000
Estudio de Costos y Presupuesios el cual incluye (Memora, Caiculo de|
B.28 [rendimientos, colculo de flete, Presupuesto de Obra, APU, Listado de Insumas y|  Senicio 1 500000 | 500000
Calendarios de Obra y de Adquisicion de Insumos)
c MOVILIZACION Y EOLIPO LDGISTICO - | 1,150.00)
MOVILIZACION Y EQUIPO LOGISTICO PARCIAL 1,150.00
Unidad | Cantdad | o P.unitario | Pardial
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO Vigje B
VIATICOS Y ALIMENTACION ) -
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO G 1 B
) MATERIALES Y UTILES DE OFICINA|
D1 ES Y UTILES DE OFICINA o |
Codigo | Descripcion Unidad | Cantided
D.1 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO - 1 Mes 3 =
0.2 COMBUSTIBLE (AREQUIPA - VIRACO - AREGUIPA) 1 6N | 125 |
03 OTROS MATERIALES ) b | 1
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RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS (servicio de consultoria para Elaboracién de Expediente Técnico)

D B < o E = A+B+C+D
COMPONENTES DEL
N Tiempo de Efecucion (dias catendarios) Sueidasy | Alquiteresy | VITciony [ Materisles y | - cOSTO
sERvicio Cquipo | Utllesde | DIRECTO
Salarios Servidos
Logistico | Oficina | (st)
SERVICIO DE ELABORACION
1 90 7 X ), .00 1,150.4 ,691.2 182, o
.00 bE D TECNICO '9,000.00 100,135, 50.00 2,691.25 82,976.25
r o B . TOTAL COSTO DIRECTO (/)| 182,976.25
2.00 "TOTAL GENERAL COSTO DIRECTO l /. 182,976.25
4.00 UTILIDAD 10,00% 18,297.63
5.00 SUBTOTAL S/, 201,273.88
- 6.00 GV (18%) — s/, - 36,229.30
700 [TOTAL SERVCIO DE CONSULTORIA DE 0BRA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICD s, 237,503.47

23.REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos: a ‘
Debera contar con la inscripcion vigente en el Registro Nacional De Proveedores del Estado en la(s)
especialidad(es) de CONSULTORIA DE OBRAS DE REPRESAS, IRRIGACIONES Y AFINES y en la
categoria B o superior.
Importante
De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, Ia habilitacién de un postor, esta relacionada
con cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad
materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales
se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar
habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la
comercializacion de ciertos bienes en el mercado.

Acreditacién:
Copia de la constancia vigente del Registro Nacional de Proveedores - RNP Consultoria en Obras de
Represas, imigaciones y afines, en la categoria B o superior.

B | CAPACIDAD LEGAL - J
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE - -
| FORMACION ACADEMICA -

: Requisitos: |

1. JEFE DE PROYECTO
‘ Ingeniero Civil y/o Agricola titulado, colegiado y habilitado.
| 2. ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y DISENO DE OBRAS HIDRAULICA
| Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.
\ 3. ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA
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Ingeniero Gedlogo y/o Civil titulado, colegiado y habilitado.
4. ESPECIALISTA AMBIENTAL

Ingeniero Ambiental titulado, colegiado y habilitado.
5. ESPECIALISTA ARQUEOLOGO

Licenciado en Arqueologia titulado, colegiado y habilitado.

Acreditacién:

Se acreditara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.qob.pe/ De NO encontrarse inscrito.
‘ Asimismo, se presentara copia simple del Titulo profesional, constancia de incorporacion al respectivo
colegio y Declaracion Jurada de estar habilitado.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el iteral €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién de! contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe
del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones
exigidas en el articulo 188 del Reglamento. ‘

| B2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

REQUISITOS DE CALIFICACION ‘
| A) Capacidad Legal.
| B) Capacidad Técnica y Profesional.
C) Experiencia del postor.

A). CAPACIDAD LEGAL
No homologado.

w A). CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
‘ B.1) Calificaciones y experiencia del personal clave.

B.1.1 Personal Clave

1. JEFE DE PROYECTO
1.1. Experiencia

Experiencia profesional en general desde la colegiatura de treinta y seis (36) mes é epr"'
formulacién ylo elaboracion yio evaluacion ylo Jefe de proyectos yio Jeft—de
Supervisién de Elaboracion de Expedientes Técnicos en consultorias de Obras iguales
ylo similares a la presente convocatoria.
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1.2. Acreditacién de Experiencia
(i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (ii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal clave propuesto.

2. ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y DISENO DE OBRAS HIDRAULICAS

2.1. Experiencia
Experiencia efectiva de 12 meses como Profesional en Hidrologia y/o Hidraulica y/o
Disefio de Obras Hidraulicas en formulacion y/o elaboracién de expedientes técnicos
ylo consultoria de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

2.2. Acreditacién de Experiencia
(i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (i) |
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre |

[ la experiencia del personal clave propuesto.

\
\ 3. ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA
\

3.1. Experiencia
Experiencia efectiva de 12 meses como Profesional en Geologia y/o Geotecnia y/o
Geomecénica en formulacion y/o elaboracion de expedientes técnicos ylo consultorla
de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

3.2. Acreditacion de Experiencia
(i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii

la experiencia del personal clave propuesto.

‘ 4. ESPECIALISTA AMBIENTAL
4.1. Experiencia (

Experiencia efectiva de 12 meses como Profesional Ambiental en elaboracioif
Instrumentos de Gestion Ambiental y/o Evaluacion Ambiental y/o especialista ambien

[ de expedientes técnicos en consultoria de obras iguales y/o similares al objeto de la

\ convocatoria y debera de contar con el registro nacional de consultoras ambientales

[ subsector agricultura del MINAGRI.

\

[ 4.2. Acreditacién de Experiencia

[ (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre

‘ ‘ la experiencia del personal clave propuesto.
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5. ESPECIALISTA ARQUEOLOGO

5.1. Experiencia
Experiencia efectiva de 12 meses como Profesional en Arqueologia en elaboracion de
Estudios Arqueoldgicos y/o Plan de Monitoreo Arqueolégico y/o Plan de Evaluacion
Arqueolbgica en consultorfa de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

5.2. Acreditacion de Experiencia
(i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal clave propuesto.

Nota 1: Definicién de Proyectos Similares para la presente Contratacidn: Se considerara |

Elaboracion de expedientes técnicos ylo Actualizacion de Expediente Técnico de: Fortalecimiento y/o

creacion ylo rehabilitacion yfo construccion ylo reconstruccion y/o remodelacion y/o mejoramiento y/o

ampliacién de: riego ylo presas y/o represas y/o reservorios y/o bocatomas yfo desarenadores y/o

canales de imigacion y/o alcantarillas de obras de Servicio de Provision de Agua para Riego y/o
. Sistema de Riego y/o Servicio de Agua para Riego.

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

3

Reauisitas:

- 01 Equipo Topografico: Estacién Total.
- 01 camioneta 4x4 con antigiiedad maximo de 3 afios.
- 01 fotocopiadora.

Acreditacion:

)
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del arllc
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR

Requisitos:
EI postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A DOS (2) VECES EL VALQR
| REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra ;guales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante
de pago, segtin corresponda.

’ Consideran servicios de consultorfa de obra similares a los siguientes: Elaboracion de expedientes
j técnicos y/o Actualizacion de Expediente Técnico de: Fortalecimiento y/o creacion ylo rehabilitacion y/o
| construccion y/o reconstruccion y/o remodelacian yfo mejoramiento y/o ampliacion de: riego y/o presas |
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" ylo represas ylo reservorios y/o bocatomas y/o desarenadores ylo canales de imigacion de obras de |
Servicio de Provision de Agua para Riego.

| | Acreditacién:

] La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
[ de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con boucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor "Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° B referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del |
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva "Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si
dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida p qg &3\}\9 o
| | reorganizacion societaria, debiendo acompariar la documentacion sustentatoria correspondiente. A5
| | postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizs
\ ‘ societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. @ v
‘ )

| Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuent s
| expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado pgf la /
l | Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato; d?

Vi
30‘9%

/

' emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, seg(in corresponda
|
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Sin perjuicio de lo anterior, los pastores deben lienar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante
e  El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar
la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados Ia
denominacion def objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases,
se debera validar la experiencia si las actividades que sjecuto el postor corresponden a fa
experiencia requerida.
e Enelcaso de consorcios, a calificacion de la experiencia se realiza conforme a
"Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estady
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[75] puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (3)
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la
contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [3] veces el valor
referencial:
[75] puntos

M >= [2.5] veces el valor
referencial y < [3]veces el
valor referencial:

[50]puntos

M > [2] veces el valor
referencial y < [2.5] veces el
valor referencial:

[25] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[25] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Introduccion

Datos y Ubicacion del Proyecto.

Metodologia de Ejecucién de los Estudios Previos.

Metodologia de Disefios de Ingenieria y Disefios

Complementarios.

e Control de calidad de los Procesos Constructivos: en
concordancia con lo establecido en las normas que resulten
aplicables.

e Utilizacion de Recursos y Personal (Estructura Organica y
Funcional).

e Plan de Trabajo, donde se identifiquen las zonas mas criticas y
soluciones preliminares a estas, de acuerdo a las metas del
proyecto.

e Actividades principales que se realizaran para la elaboracion del
Estudio.

e Programacion CPM, diagrama GANTT, cronograma de
utilizacién de recursos y de Personal Técnico.

e Organigrama del Plan de Trabajo.

Acreditacién:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
[25] puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos
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Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........oceeiiviieeeeeeeeee], con RUC NP [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoeevveiiieeeee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......c..coevnnnts ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el

13

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MPC/CS-1

contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadoral#4, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacibn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

14 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
No aplica.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicAndose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro
de plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE TRES
(3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
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cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. ** residente  de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].
193.10 del articulo 193
del Reglamento.
(.-)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

1> En caso que el objeto de la contratacién sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de hienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS!6

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del

16 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccidn cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieciceeeiieeenineeninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales!’.

7 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

Descripcion de las

. ! RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del contrat
CONTRATO Uumero del contrato
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elat()jgrzliién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
P del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual . .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales
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Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

18 Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE20 Si | No I
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2! Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.
Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,

wnN e

19 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

20 pidem.

21 |bidem.
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidén dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.




/
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

\_ O/




/

@
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, bajo las siguientes condiciones:
a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y

ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,

inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........ccccovvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
> OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

[%]7

(%1%

1009624

22 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

24 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MPC/CS-1

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁores: )

COMITE DE S’ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / - MONTO
. o e OBJETODEL | - oyiopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE? | 1o\ oo | porTzs | TIPODE CAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA ”
PAGO s ACUMULADO
CASO
1
2

25

26

27

28

29

30

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w| cuewie | OETOCEL |‘couprosaNte De | CONTIATO O |CONFORMDAD |PROVENENTE? | ongoa | mporter | 7025 CAMEIC | eactumDg.
GO CASOZ ACUMULADO
3
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.....c.cc........ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacidn
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




