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UBICACIÓN: DISTRITO: SICAYA PROVINCIA: HUANCAYO REGION: JUNIN

COSTO PROYECTO 8,139,316.77        

COSTO DIRECTO SUP (S/.) 295,616.83               

UTILIDAD (5.0%) 14,780.84                 

=============

SUB TOTAL 310,397.67               

IGV (18%) 55,871.58                 

TOTAL  DE SUPERVISIÓN 366,269.25               

PLAZO DE EJECUCION 7.0 meses =

FECHA DEL PRESUPUESTO FEBRERO DEL 2024

MODALIDAD DE EJECUCION INDIRECTA - POR CONTRATA

1. GASTOS DE LICITACION

ITEM INC UND TIEMPO COSTO TOTAL

1.01 Compra de Bases de licitacion 1 GLB 1 250.00 250.00

1.02 Elaboración de Propuesta 1 GLB 1 700.00 700.00

1.03 Gastos Legales (Notariales) 1 GLB 1 200.00 200.00

1.04 Gastos Varios (Fotocopias, etc) 1 GLB 1 250.00 250.00

TOTAL 1,400.00

ITEM CANT. UND TIEMPO COSTO TOTAL

PRUEBAS GENERALES

2.01 Diseño de Mezcla 2 UND 250 500.00

2.02 Roturas de probetas de concreto 60 UND 20 1,200.00

PAVIMENTO RIGIDO

2.03 Prueba de densidad de sub-rasante 20 UND 35 700.00

2.04 Prueba proctor de sub-rasante 15 UND 100 1,500.00

2.05 Prueba de densidad de sub-base 25 UND 35 875.00

2.06 Prueba proctor de sub-base 15 UND 100 1,500.00

2.07 Ensayo C.B.R. Metodos ASTM D-833

VEREDAS

2.08 Prueba de densidad de base 20 UND 35 700.00

2.09 Prueba proctor de base 2 UND 100 200.00

TOTAL 7,175.00

ITEM CANT. UND TIEMPO COSTO TOTAL

3.01 Cascos de seguridad 7 UND 1 13.73                 96.11

3.02 Lentes de protección 14 PAR 1 10.46                 146.44

3.03 Guantes de cuero 14 PAR 1 12.11                 169.54

3.04 Botines de cuero 7 PAR 1 80.00                 560.00

3.05 Chalecos reflecivos 7 UND 1 35.00                 245.00

TOTAL 1,217.09

ITEM INC UND TIEMPO COSTO TOTAL

5.01 Revision de Liquidacion de Obra 0.50 UND 1 5,000.00 2,500.00

5.02 Elaboracion de Liquidacion de Supervision Obra 1.00 GLB 1 7,000.00 7,000.00

5.03 Fotocopias ( Planos y documentos ) 1 GLB 1 350.00 350.00

5.04 Comunicaciones 1 GLB 1 300.00 300.00

5.05 Presentacion de Informes 1 GLB 1 400.00 400.00

TOTAL 10,550.00

S/. 20,342.09

DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN

2.00  GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

DESCRIPCION

PROYECTO :

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LA UNION, JR. LA LIBERTAD, JR. PROGRESO, JR. SIGLO XX, 
CALLE SAN MARCOS, AV. COLECTORA ESTE Y PASAJES (SANTA CLARA, CANDELARIA, SAN FRANCISCO Y HUASAMANYA DEL 
SUR) DEL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL DISTRITO DE SICAYA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE 
JUNIN" - CUI N°2591211

210 DIAS CALENDARIOS

DESCRIPCION

5.  GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

I    GASTOS FIJOS

DESCRIPCION

3.00   EQUIPOS DE PROTECCION - SEGURIDAD EN OBRA

DESCRIPCION

TOTAL GASTOS FIJOS           =               
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UBICACIÓN: DISTRITO: SICAYA PROVINCIA: HUANCAYO REGION: JUNIN

DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN

PROYECTO :

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LA UNION, JR. LA LIBERTAD, JR. PROGRESO, JR. SIGLO XX, 
CALLE SAN MARCOS, AV. COLECTORA ESTE Y PASAJES (SANTA CLARA, CANDELARIA, SAN FRANCISCO Y HUASAMANYA DEL 
SUR) DEL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL DISTRITO DE SICAYA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE 
JUNIN" - CUI N°2591211

ITEM INC UND TIEMPO COSTO TOTAL

1.01 1 UND 7.0 meses 400.00               2,800.00

1.02 2 UND 7.0 meses 200.00               2,800.00

1.03 1 mes 7.0 meses 250.00               1,750.00

TOTAL 7,350.00

ITEM INC UND TIEMPO COSTO TOTAL

5.01 Utiles de escritorio 1 GLB 7 300.00 2,100.00

5.02 Muebles para oficina técnica 1 GLB 1 2,141.38 2,141.38

5.03 Copias, impresiones y ploteos de Planos 1 MES 7 275.00 1,925.00

TOTAL 6,166.38

ITEM INC UND TIEMPO COSTO TOTAL

PERSONAL CLAVE

03.01 1.00 MES 7 8,500.00            59,500.00

03.02 Especialista en Impacto Ambiental 1.00 MES 7 6,000.00            42,000.00

03.03 Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo 1.00 MES 7 6,000.00            42,000.00

03.04 Especialista en Calidad 1.00 MES 7 6,000.00            42,000.00

PERSONAL NO CLAVE

03.05 Asistente del Supervisor de Obra 1.00 MES 7 6,000.00            42,000.00

03.06 Topografo 1.00 MES 7 3,500.00            24,500.00

252,000.00

ITEM INC UND CANT. VALOR UNITARIO TOTAL

4.01 1 UND 1 1,098.81 1,098.81

4.05 Gastos Bancarios (ITF) 1 GLB 0.005% 324,978.93 16.25

TOTAL 1,115.06

ITEM INC UND CANT. VALOR UNITARIO TOTAL

5.01 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1 GLB 1 7,005.60 7,005.60

5.02 Seguro de VIDA LEY 1 GLB 1 1,385.95 1,385.95

5.04 Costo por emisión de Poliza 1 GLB 1 251.75 251.75

TOTAL 8,643.30

S/. 275,274.74

S/. 295,616.83
UTILIDAD (5%) 14,780.84

SUB TOTAL        S/. 310,397.67

IGV (18%) 55,871.58

366,269.25

2.00  GASTOS DE OFICINA

Pago por Servicio, luz,agua, telefono, mantenimiento de la Oficina Técnica

Alquiler de Oficina técnica

Alquiler de Equipos de Computo, impresoras, scaner, etc

DESCRIPCION

II    GASTOS VARIABLES

1.00  ALQUILERES Y SERVICIOS

DESCRIPCION

5  SEGUROS (VER ANEXO 02)

COSTO DIRECTO DE SUPERVISION   S/.       

TOTAL SUPERVISIÓN (4.50% C.T. OBRA) S/.

TOTAL GASTOS VARIABLES        =               

3.00  PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)

DESCRIPCION

SUPERVISOR DE OBRA

CARGO

4  GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

TOTAL

Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato

DESCRIPCION



VALOR REFERENCIAL : 366,269.25
Perido del Año : 12 meses
Plazo de Ejecucion 7 meses
Numero de Renovaciones de Cartas Fianzas 7 veces
Porcentaje de Comision Anual del Banco 4.00%

A.  POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Calculo de la Comision Bancaria
Monto de Carta Fianza por Fiel cumplimiento 10% 36,626.93

Porcentaje de Comision Anual 4.00%
Periodo de Vigencia 9 meses

Comision total 1,098.81
Comision Mensual 122.09

ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

ANEXO 1

GASTOS FINANCIEROS



A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)

Gastos de Personal Profesional y Tecnico 252,000.00                       

Remuneraciones Personal Tecnico 252,000.00                                     

Tasa ES SALUD 1.36% Monto Aplicable:                   S/. 252,000.00                       3,427.20

Tasa PENSION 1.42% 3,578.40

COSTO FINANCIERO (S/.) S/. 7,005.60

B.- SEGURO DE VIDA LEY

Gastos de Personal Profesional y Tecnico 252,000.00                       

Gastos de Personal en Liquidacion de Obra 9,500.00                           

Tasa: 0.53% Monto Aplicable:                   S/. 261,500.00

COSTO FINANCIERO (S/.) S/. 1,385.95

SUB-TOTAL S/. 8,391.55

  Costo por emisión de Póliza 3% Del Sub-total 251.75                        

S/. 8,643.30

A) Monto Aplicable = Planilla Profesional

B) Monto Aplicable = Planilla Profesional (Incluido Profesional considerado en la Liquidacion de Obra) 

ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

ANEXO 2

SEGUROS

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS  = 


