BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA

EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teenees especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segin
= Abr corresponda, y por los proveedores.
Advartenciz Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 ab las contrataciones o comité de seleccidén, segin corresponda, y por los
y = proveedores.
A Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general )
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}nemo el:l generql
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineaciéon Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
8 Espaciado Anterior : 0
P Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ADMINISTRATIVAS INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2023-MPO/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“REPARACION DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA;
RENOVACION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION
SECUNDARIA; EN EL(LA) I.E. 80281 DISTRITO DE USQUIL,
PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”,
con Codigo Unico de Inversion N°2594386

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas"”, o0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de selecciéon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas 'y certificados digitales ingresar  a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2023-MPO/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

o

La constancia de inscripcién electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WwWWw.rnp.gob.pe

0/



http://www.rnp.gob.pe/
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccioén revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificaciéon de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segln
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el tltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indigue en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUC N°
Domicilio legal
Teléfono:

Correo electrénico:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO
20165341377

Calle Tacna N° 896 - Otuzco

994 675 938

servicios@muniotuzco.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacidén de la ejecucion de la obra
“REPARACION DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA; RENOVACION DE MOBILIARIO
DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA; EN EL(LA) I.E. 80281 DISTRITO DE USQUIL,
PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”, Codigo Unico de Inversion

N°2594386.

1.3. VALOR REFERENCIAL?*

El valor referencial asciende a S/ 384,847.87 (Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos
Cuarenta y Siete con 87/100), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

mayo del 2023.

Valor Referencial
(VR)

Limites®

Inferior

Superior

y Siete con 87/100)

S/ 384,847.87 (Trescientos Ochenta
y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta

Trescientos Sesentay Tres
con 09/100 Soles)

S/ 346,363.09 (Trescientos | S/423,332.65 (Cuatrocientos
Cuarentay Seis Mil Veintitrés Mil Trescientos

Treintay Dos con
65/100Soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de

contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

R.G. N° 442-2023-MPO-LL, de

fecha 21 de junio del 2023.

R.G. N° 375-2023-MPO-LL, de

fecha 01 de junio del 2023.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados.

Rubro: Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccidn de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
No Corresponde.
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de sesenta (60) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Entidad a nombre de la Municipalidad Provincial de
Otuzco.

Recoger en : Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial.

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles).

Costo del expediente . Impreso: S/ 189.60 (Ciento Ochenta y Nueve con 60/100 Soles).

técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE, el cual es de acceso
libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N°31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N°31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- D.S N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF.

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 0014-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la
Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso al empleo
decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
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- D.S. N° 043-2003-PCM, TUO de la Ley 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Puablica

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Cdédigo Civil.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adeclUan Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El dérgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon”y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicaciéon *. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*2,

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

k) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

I) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

m) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

n) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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0)

p)

aq)

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU*,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificaciéon (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

13
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La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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24,

2.5.

2.6.

2.7.

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de
Otuzco, sito en la Calle Tacna N° 896 - Plaza de Armas Otuzco.

ADELANTOS®

La entidad no otorgara adelantos.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién seré de periodo mensual.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30)

calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

15

16

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

©/
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacidon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS Y LOS REQUISITOS DE CALIFICACION SE
ADJUNTAN EN EL ANEXO A.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacién consistird en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contrataciéon de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [.............ccoone ] Asiento N° [................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..............cooevveeeeeeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccceeenennin. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,

segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Segun lo establecido en el Expediente técnico aprobado por la entidad mediante Resolucion
Gerencial.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
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de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcidn total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras Penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando El personal acreditado permanece como Segun informe del
minimo sesenta (60) dias desde el inicio de su | 0.50dela UIT por | Supervisor ylo

1 | participacion en la ejecucion del contrato o por el cada dia de Inspector de obra,
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a ausencia del segun corresponda.
sesenta (60) dias, de conformidad con las | personal en obra
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del | en el plazo previsto
articulo 190 del Reglamento, modificado por el DS N°
344-2018-EF
En caso el contratista incumpla con su obligacién de Segun informe del
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o | 0.50 de la UIT por | Supervisor ylo

2 | debidamente sustituido, de conformidad con las cada dia de Inspector de obra,
disposiciones establecidas en el numeral 190.6 del ausencia del segun corresponda.
articulo 190 del Reglamento, modificado por el DS N° personal en obra
344-2018-EF
El contratista emplea materiales y equipos en obrano | 0.50 de la UIT Por | Con Informe del
autorizados o no subsana las observaciones | cada ocasion que | Supervisor de Obra y/o

3 | detectadas por el supervisor dentro de los plazos se produzca Inspector de obra,
establecidos en el cuaderno de obra o mediante carta. segln corresponda.
Cuando demore en presentar la copia de la Segin informe  del

4 | Constancia de Seguro Complementario de Trabajo de | 0-05 UIT por cada Supervisor ylo
Riesgo (SCTR) del personal del Contratista. dia'y por cada Inspector de obra,

persona. .
segun corresponda.
El contratista ejecuta trabajos no autorizados | 0.20 de la UIT Por | Con Informe del

5 | previamente por el supervisor o0 no cuenta con | cada ocasion que | Supervisor de Obray/o
materiales y equipos en obra de acuerdo con su se produzca Inspector de obra,
calendario de adquisicién de materiales segun corresponda.

El residente y/o personal propuesto no se encuentra | 0.50 de la UIT Por | Con Informe del

6 | en obra sin haber justificado su ausencia ante el | cada ocasion que | Supervisor de Obra y/o
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supervisor. se produzca Inspector de obra,
segun corresponda.
El contratista no cumple en colocar y mantener la | 0.10 de la UIT Por | Con Informe del

7 | sefalizacién en la zona de trabajo cada ocasion que | Supervisor de Obra y/o

se produzca Inspector de obra,
segun corresponda.
Si se encuentra un trabajador en obra sin seguro | 0.30 de la UIT Por | Con Informe del

8 | complementario de trabajo de riesgo de salud o | cada ocasion que | Supervisor de Obra y/o
pension. se produzca Inspector de obra,

segln corresponda.
No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo con La contratista se Con Informe del

9 | lo estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud hace caro de la Supervisor de Obra y/o

en el Trabajo sancion impuesta | Inspector de obra,
por la SUNAFIL o | segln corresponda.
SUNASS

10 | Cuando se detecte al personal del Contratista de Obra Segun informe del

realizando labores sin el uso de los EPPs. 0.01 UIT por cada | Supervisor de obra y/o
vez. Inspector de obra,

segun corresponda.
El contratista solicita el cambio de personal 1 UIT por cada Con Informe del Sub

11 | propuesto, salvo en casos de muerte, enfermedades | profesional que se | Gerente de Obras
graves gue imposibiliten ejercer sus labores. cambie
Demora en presentar el Calendario de Avance de
Obra Actualizado y la Programacién PCM } ]

12 correspondiente, en armonia con la Ampliacion de | 0.05 UIT por cada Segin informe .dE|

. . ; Inspector o Supervisor
Plazo concedida (No debe ser mayor a 02 dias dia de demora. de obra
habiles). '
(numeral 198.7 del articulo 198.7 del RLCE)
No Implementar los planes de: .
- Plan de Seguridad y Salud %ég?oodaepggi?ggj Segun informe  del
13 | - Plan y desarrollo de Mitigaciéon ambiental supervisor de obra y/o
por cada plan no
implementado Inspgctor de obra,
segln corresponda.
Demora en presentar el Calendario de Avance de i _
Obra Actualizado y la Programacion PCM Segun  informe  del
correspondiente, en armonia con la Ampliacion de 0.05 UIT por cada | Supervisor de obra y/o

14 o dia de demora. Inspector de obra,
Plazo concedida. segin corresponda.
(numeral 198.7 del articulo 198.7 del RLCE)

15 | Cuando demore en presentar el Calendario Segun informe del
Acelerado. 0.05 UIT por cada | Supervisor de obra y/o
(numeral 203.2 del articulo 203 del RLCE) dia de demora. Inspector de  obra,

segln corresponda
Cuando se detecte metrados que conlleven a una Segun informe  del
-, 0.5 UIT por cada .
16 | sobrevaloracién aun estando aprobado por la valorizacion Supervisor de obra y/o
supervision. presentada, Insp,ector de obra,
segun corresponda.
CALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA /
TRABAJOS MAL EJECUTADOS, (1) Cuando el
Contratista no cumple con ejecutar los trabajos en
ob[a de acuerdo a Igs esp}em_ﬂcacn_mes .te_chlcas Una (1) UIT vigente
sefialados en el expediente técnico, sin perjuicio de al momento de la ; .
que por cuenta propia deberd corregir las | aplicacion de la Segun informe  del
17 | observaciones de los trabajos mal ejecutados; y/o (2) penalidad por la Supervisor ylo
. . . . Inspector de obra,
Cuan(_:lo el cqntratlsta ejecuta las partidas con Entldaq por cada seg(in corresponda
materiales o insumos que no cuenten con la - diade
certificacion de calidad correspondiente, los cuales | "cumplimiento.
deben ser calificados entre el residente y el supervisor
con los correspondientes protocolos de control y/o
aseguramiento de calidad; y/o (3) Cuando el

o/
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Supervisor acepte un trabajo mal ejecutado ademas
de la penalidad al Supervisor, el Contratista debera
corregir dicho trabajo sin costo alguno para la Entidad.

18

ENTREGA DE DOCUMENTACION INCOMPLETOS, |~ Una (01) UIT
cuando el Contratista entregue la documentacién | Vigente al momento Supervisor ylo
. . _ de la aplicacién de

incompleta o fuera del plazo, perjudicando el tramite

. Inspector de obra,
i la penalidad por la P!
normal de los mismos. Entidad segun corresponda

Segun informe del

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacidn, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
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S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eeicveeeereeeeireeennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

18 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
1 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales e
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacidn de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

NUmero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2023-MPO/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcidn, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

20 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2023-MPO/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?! Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si \ No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si \ No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

21 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

22 |bidem.

@ 23 Ibidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2023-MPO/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccidn.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2023-MPO/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2023-MPO/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sé6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2023-MPO/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.......cccocveveeeeeninnnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [9%0]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

o OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

24 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
25 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

26 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Seﬁores: )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2023-MPO/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT'\EM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV?

27

Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo @
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| 5 | Monto total de la oferta | |

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
° y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

Seﬁoreq )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2023-MPO/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2023-MPO/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoresi )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2023-MPO/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2023-MPO/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
v cuewte | OEIODEL | N o | CRCHADEL, RECERCION DE LA PROVENENTE  MoNeDA | mpoRTe® | TPODECAYEC ecrUrado
1
2
3
4
5

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

2 gj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segin lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

%0 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

31 Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

%2 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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EXPERIENCIA
w| cuente | OBJETODEL | N | FECHADEL RECEE;éEé‘T\D.EE LA| PROVENIENTE | MONEDA | IwpoRTE | 170 2E CAMEIO A@ﬁﬁhﬂ{%&
6
7
8
9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2023-MPO/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoresf )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2023-MPO/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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ANEXO A

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2023-MPO/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“REPARACION DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA;
RENOVACION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION
SECUNDARIA; EN EL(LA) I.E. 80281 DISTRITO DE USQUIL,
PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”,
con Cadigo Unico de Inversion N°2594386




CAPITULO Ill )
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1.1.

INFORMACION GENERAL DE LA INVERSION A EJECUTAR.

Nombre de la IOARR: “REPARACION DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA:
RENOVACION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA: EN EL(LA)
ILE. 80281 DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA
LIBERTADRTAMENTO LA LIBERTAD".

La obra se encuentra localizada en:

e Region . La Libertad.

e Provincia . Otuzco .

e Distrito : Usquil.

o Ubicacion : Caserio Rumuro.

Nombre de la IOARR: “REPARACION DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA;
RENOVACION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA; EN EL(LA)
ILE. 80281 DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA
LIBERTADRTAMENTO LA LIBERTAD".

Codigo Unificado . 2594386

Nivel de los estudios de Pre-Inversién : I0ARR

Fecha de declaracion de viabilidad . 16/05/2023

Fecha del informe de verificacion de la

viabilidad : (no es el caso)
Aprobacién de Expediente Técnico » R.G.N°375-2023-MPO-LL

01 junio del 2023

1.2. DISPONIBILIDAD DE TERRENO

La Municipalidad Provincial de Otuzco, cuenta con los permisos correspondientes para la
construccion de la Institucion Educativa

La Municipalidad Provincial de Otuzco, dentro de la Programacion Multianual de Inversiones
y dentro del Presupuesto Institucional Modificado del afio 2023, ha considerado la Ejecucion
de la Inversion mediante IOARR denominado: “REPARACION DE AULA DE EDUCACION
SECUNDARIA; RENOVACION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION
SECUNDARIA; EN EL(LA) LE. 80281 DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA OTUZCO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTADRTAMENTO LA LIBERTAD”, con co6digo tnico de
inversion N° 2594386.

Mediante Resolucion Gerencial N°375-2023-MPO-LL de fecha 01 de junio del 2023, se
aprueba la elaboracion del Expediente Técnico de la IOARR: “REPARACION DE AULA DE
EDUCACION SECUNDARIA; RENOVACION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION
SECUNDARIA; EN EL(LA) LLE. 80281 DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA OTUZCO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTADRTAMENTO LA LIBERTAD", con cédigo tinico de inversién
N° 2594386, por el importe de S/. 404,090.26 (Cuatrocientos Cuatro Mil Noventa con




26/100 soles) incluido IGV, precios al mes de mayo del 2023, se ejecutara por Contrata,
sistema de contratacion a Suma Alzada y considerando por un plazo de ejecucion de 60 dias
calendarios.

3. OBJETIVO.
Es la contratacion de una persona natural o juridica que se encargue de la ejecucion de la IOARR:
“REPARACION DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA; RENOVACION DE MOBILIARIO
DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA; EN EL(LA) LLE. 80281 DISTRITO DE USQUIL,
PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTADRTAMENTO LA LIBERTAD”, con
codigo Unico de inversion N° 2594386,

3.1. Objetivo Especifico

» Brindar un buen servicio educativo, mediante una infraestructura pedagodgica en
condiciones adecuadas de habitabilidad y confort.

» Contar con una infraestructura de nivel secundario en condiciones adecuadas para la
cantidad de alumnos.

» Contar con equipo y mobiliario adecuado y suficiente para lo cual se estd implementando:
Para Secundario.

» Seimplementara seis ambientes destinados para aulas de nivel secundaria y ambientes
administrativos, para ambientes para Administracién y Direccion.

» Con la ejecucion del proyecto permitira desarrollar una ensefianza en funcién a las
edades de los alumnos generando el desarrollo de las funciones fisico-motoras.

4. FINALIDAD PUBLICA

La ejecucion de la IOARR: “REPARACION DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA;
RENOVACION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA; EN EL(LA) L.E. 80281
DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTADRTAMENTO LA
LIBERTAD", forma parte de los proyectos del Presupuesto Institucional Modificado PIM-2023, por lo
tanto se requiere contratar el servicio para ejecutar la inversion, de acuerdo a la normativa vigente en
el marco del TUO de la Ley de Contrataciones es Estado aprobado mediante Decreto Supremo N°
082-2019-EF y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF vy
modificaciones, con la finalidad de brindar a todos los alumnos y a la plana docente, una
infraestructura adecuada para tener una educacion de calidad.

- El Valor Referencial para la ejecucién de la obra “REPARACION DE AULA DE EDUCACION
SECUNDARIA; RENOVACION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA;
EN EL(LA) I.E. 80281 DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTANMENTO LA
LIBERTADRTAMENTO LA LIBERTAD”, con coédigo unico de inversion N° 2594386,
asciende a la suma de S/. 404,090.26 (Cuatrocientos Cuatro Mil Noventa con 26/100 soles),
de acuerdo con el siguiente detalle:

COSTO DE LA DIRECTO S/. 283,601.96
GASTOS GENERALES (10%) S/. 28,360.20
UTILIDAD (5%) S/, 14,180.10
SUB TOTAL S/. 326,142.26
IGV 18% S/. 58,705.61
COSTO DE INVERSION S/, 384,847.87
COSTO DE SUPERVISION S/, 19,242.39



10.

COSTO TOTAL INVERSION S/. 404,090.26

FECHA DE ELABORCION DEL VALOR REFERENCIAL
La fecha de elaboracion del Valor del Expediente de la obra es mes de mayo del 2023,

PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucién de la obra es de Sesenta (60) dias calendarios.

. MODALIDAD DE EJECUCION

Indirecta (Contrata).

. SISTEMA DE CONTRATACION

Sistema de Contratacion es A SUMA ALZADA,

DESCRIPCION TECNICA DE LA IOARR

La IOARR denominada "REPARACION DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA; RENOVACION
DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA; EN EL(LA) I.E. 80281 DISTRITO DE
USQUIL, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTADRTAMENTO LA LIBERTAD?,
corresponde a realizar acabados y mejoramiento de las aulas existentes edificadas sobre un area de
terreno de 237.18m2, en un médulo de dos niveles que comprende seis ambientes y dos servicios
higiénicos incluido una escalera que conduce del primer nivel al segundo nivel.

Especialidad de Estructuras: El disefio estructural se previsto de acuerdo a la arquitectura,
cumpliendo con lo establecido por la norma de disefio antisismico E-030, la que hace de uso
obligatorio los sistemas de aislamiento sismico, porque la ciudad de Otuzco se encuentra en la
zona sismica 1. Ademas, se ha cumplido con las recomendaciones de la norma, esto es dotando
a la infraestructura de un local seguro con los actuales criterios de Establecimiento de Educativo
seguro.

Especialidad de Arguitectura: La edificacion esta integrada por médulo de 02 niveles con tres
ambientes en cada nivel destinado para aulas y ambientes administrativos ademas de bafios para
nifios y nifias, las areas de cada ambiente estan de acorde a la demanda del alumnado y cuenta
con accesos correspondientes.

Instalaciones Eléctricas: Las Instalaciones Eléctricas disefiadas cuentan con un sistema de
alimentacion normal. Se estdn considerando las alimentaciones y tableros necesarios para
asegurar un servicio adecuado. En las instalaciones internas y la alimentacion de energia de las
aulas, sera mediante sistema monofasico, a partir del punto de alimentacion existente en el primer
nivel,

Instalaciones Sanitarias: Las Instalaciones Sanitarias disefiadas toman en cuenta las facilidades
existentes en el terreno, pues existe dotacion de agua publica, la descarga de alcantarillado sera
hacia un sistema previsto de desagiie de tanque séptico y pozo percolador; Las instalaciones
Sanitarias Interiores prevén los sistemas de Agua Cruda, con sus respectivos equipos y salidas y
el sistema de Desagiie consta de una tuberia que conduce desde los bafios hasta el poso séptico
existente en la institucion educativas.

También comprende un sistema de drenaje pluvial, que consisten en recoger el agua de lluvia del
techo y conducirlo por intermedio de tuberias hasta en drenaje natural mas cercano, ademas
comprende la canalizacion del agua pluvial de la parte posterior por intermedio de canaleta de
concreto y evacuar hasta un cauce natural.
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Las metas a ejecutar son las siguientes:

F1' 10

ITEM DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS UND. CANTIDAD
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES
01 SEGURIDAD Y SALUD
01.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
01.01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.40X3.60 M und 1.00
01.01.02 OBRAS PRELIMINARES
01.01.02.01 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 336.36
01.01.02.02 | FLETE TERRESTRE TRUJILLO-USQUIL (OBRA) glb 1.00
01.01.02.03 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00
01.02 SEGURIDAD Y SALUD
01.02.01 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00
01.02.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00
D2 ESTRUCTURAS
02.01 VEREDA PERIMETRAL
02.01.01 OBRAS PRELIMINARES
02.01.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 56.43
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA VEREDAS H=20 cm m3 11.08
RELLENO CON AFIRMADO PARA BASE C/COMPACTADORA DE

02.01.02.02 | 7HP, E=0.10M m3 5.54
02.01.02.03 | ELIMINACION DEL MATERIAL EXCEDENTE m3 6.93
02.01.03 CONCRETO SIMPLE
02.01.03.01 |[VEREDA. -CONCRETO F'C=140 KG/CM2 E=10CM., PASTA 1:2 m2 56.82
02.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS m2 1317
02.01.03.03 | JUNTAS DE DILATACION DE 1" CON MEZCLA ASFALTICA RC-250 m 13.55
02.01.03.04 | CURADO DE CONCRETO EN VEREDAS m2 55.41
02.02 CANAL DE DRENAJE
02.02.01 CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN CAJA DE CANAL m3 277
02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANAL m2 51.75
02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.01 VIGAS
02.03.01.01 | CONCRETO f'¢=210 kglem?2 EN VIGAS ma3 0.07
02.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 1.02
02.03.01.03 | ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 12.64

02.03.02

COLUMNAS




02.03.02.01 | CONCRETO fc=210 kglcm2 EN COLUMNAS m3 0.15
02.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 2.38
03 ARQUITECTURA
03.01 ALBANILERIA
MURO LADRILLO K_K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE 5
03.01.01 | SOGA JUNTA MORTERO 1:1:5 0.58
MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE =
03.01.02 |CABEZA, JUNTA MORTERO 1:1:5 1.03
03.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.02.01 |CIELORRASOS CON MEZCLA CEMENTO - ARENA 1:4 m2 258.76
03.02.02 | TARRAJEO DE VIGAS C:A 1:4 E=1.5CM m2 131.88
03.02.03 | TARRAJEO DE COLUMNAS C:A 1:4 E=1.5CM m2 147.21
03.02.04 | TARRAJEO DE MUROS INTERIORES MEZCLA C:A 1:4 E=1.5CM m2 449.00
03.02.05 |TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES MEZCLA C:A 1:4 E=1.5CM m2 286.32
03.0206 | TARRAJEO PRIMARIO RAYADO C:A 1:4 E=1.5CM m2 46.04
03.0207 |VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO =0.15M C:A 1:4 276.82
03.02.08 |[BRUNASDE 1 X1cem 177.90
03.03 PISOS Y PAVIMENTOS
03.03.01 |CONTRAPISO DE5 CM : C:A 1:4 m2 347.80
03.0302 |PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO DE 45X45 CM. m2 26.28
03.03.03 | PISO PORCELANATO DE 0.60x0.60M m2 321.52
03.04 ZOCALOS
03.0401 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M m 265.40
03.04.02 |ZOCALO H=1.20 C/ CERAMICA DE COLOR EN INTERIORES m2 19.50
03.05 FALSO CIELORRASO
FALSO CIELORRASO BLANCO VINIL Y PERFILES GALVANIZADOS EN i
03.05.01 |SUSPENSION o 11.00
03.06 CARPINTERIA DE MADERA
03.06.01 |PUERTA CONTRAPLACADA DE 1.10 M X 2.80 M m2 3.00
03.06.02 |PUERTA CONTRAPLACADA DE 0.94 M X 2.80 M m2 1.00
03.06.03 |PUERTA CONTRAPLACADA DE 1.10 M X 2.95 M m2 3.00
VENTANA DE MADERA GEDRO DE 2.20X1.60 CON MARCO DE 2"X4"CON nd
03.06.04 |BARRAS DE FIERRO LISO DE 1/2" 1.00
VENTANA DE MADERA CEDRO DE 3.40X1.60 CON MARCO DE 2"X4"CON ’
03.06.05 | BARRAS DE FIERRO LISO DE 1/2" W 1.00
VENTANA DE MADERA CEDRO DE 3.40X1.60 CON MARCO DE 2"X4"CON -
03.06.06 |BARRAS DE FIERRO LISO DE 1/2" w 1.00
VENTANA DE MADERA CEDRO DE 3.35X1.60 CON MARCO DE 2"X4"CON R
03.06.07 | BARRAS DE FIERRO LISO DE 1/2" un 1.00
VENTANA DE MADERA CEDRO DE 2.25X1.60 CON MARCO DE 2"X4"CON und
03.06.08 |BARRAS DE FIERRO LISO DE 1/2" 1.00
VENTANA DE MADERA CEDRO DE 3.25X1.60 CON MARCO DE 2"X4"CON .
03.06.09 |BARRAS DE FIERRO LISO DE 1/2" W 1.00




VENTANA DE MADERA CEDRO DE 3.25X0.63 CON MARCO DE 2"X4"CON l

03.06.10 BARRAS DE FIERRO LISO DE 1/2"

VENTANA DE MADERA CEDRO DE 3.35X0.63 CON MARCO DE sl

03.06.11 2"X4"CON BARRAS DE FIERRO LISO DE 1/2" 4.00
VENTANA DE MADERA CEDRO DE 3.50X0.63 CON MARCO DE und

03.06.12 2"X4"CON BARRAS DE FIERRO LISO DE 1/2" 2.00
VENTANA DE MADERA CEDRO DE 3.28X0.63 CON MARCO DE und

03.06.13 2"X4"CON BARRAS DE FIERRO LISO DE 172" 2.00
VENTANA DE MADERA CEDRO DE 3.28X0.63 CON MARCO DE s

03.06.14 2"X4"CON BARRAS DE FIERRO LISO DE 1/2" 2.00
VENTANA DE MADERA CEDRO DE 2.70X0.45 CON MARCO DE i

03.06.15 2"X4"CON BARRAS DE FIERRO LISO DE 1/2" 1.00
VENTANA DE MADERA CEDRO DE 2.20X1.70 CON MARCO DE und

03.06.16 2"X4"CON BARRAS DE FIERRO LISO DE 1/2" 1.00
VENTANA DE MADERA CEDRO DE 3.40X1.70 CON MARCO DE el

03.06.17 2"X4"CON BARRAS DE FIERRO LISO DE 1/2" ! 1.00
VENTANA DE MADERA CEDRO DE 2.40X1.70 CON MARCO DE i

03.06.18 2"X4"CON BARRAS DE FIERRO LISO DE 1/2" 1.00
VENTANA DE MADERA CEDRO DE 3.35X1.70 CON MARCO DE d

03.06.19 2"X4"CON BARRAS DE FIERRO LISO DE 1/2" o 1.00
VENTANA DE MADERA CEDRO DE2.25X1.70 CON MARCO DE d

03.06.20 2"X4"CON BARRAS DE FIERRO LISO DE 1/2" un 1.00
VENTANA DE MADERA CEDRO DE 3.25X1.70 CON MARCO DE i

03.06.21 2"X4"CON BARRAS DE FIERRO LISO DE 1/2" 1.00
VENTANA DE MADERA CEDRO DE 2.70X0.63 CON MARCO DE it

03.06.22 2"A4"CON BARRAS DE FIERRO LISO DE 1/2" i 1.00

03.06.23 PUERTA CONTRAPLACADA DE 1.10X2.80 CON TRIPLAY DE 4MM und 1.00

03.06.24 PUERTA CONTRAPLACADA DE 1.00X2.95 CON TRIPLAY DE 4MM und 1.00

3.07 CARPINTERIA METALICA
.07.01 REJILLA METALICA DE PLATINA'Y MARCO P/CANAL DE DRENAJE m 36.90

PASAMANOS DE FIERRO GALVANIZADO D=2" ADOSADO EN

03.07.02 ESCALERA INCL./ COLOCACION Y PINTADO L 10.05

03.07.03 PASAMANOS DE FIERRO GALVANIZADO SEGUN DISENO m 8.65

03.08 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

03.08.01 VIDRIO INCOLORO DOBLE 6MM m2 849.39

03.09 PINTURA

03.09.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELORRASO m2 336.34

03.09.02 PINTURA LATEX EN VIGAS m2 163.91

03.09.03 PINTURA LATEX EN COLUMNAS m2 121.91

03.09.04 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS mz2 449.00

03.09.05 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2 310.81

03.09.06 PINTURA LATEX EN DERRAMES m2 41.52




[MukzeEs
\ g

03.10 MOBILIARIOS
03.10.01 CARPETAS PERSONALES PARA ESTUDIANTES und 120.00
03.10.02 ESCRITORIOS DE MELAMINE 1.20X0.59M, H=0.75M und 6.00
03.10.03 SILLA DE ESCRITCRIO GIRATORIO und 6.00
03.10.04 EQUIPAMIENTO PARA PIZARRA ACRILICA und 6.00
03.10.05 PIZARRA ACRILICA DE 2.40x1.20M und 6.00
04 INSTALACIONES SANITARIAS
04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
04.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
04.01.01.01 |[INODORO BLANCO DE LOSA TIPO SIFON JET O SIMILAR 1ra CALIDAD und 2.00
04.01.01.02 | LAVATORIO DE LOSA BLANCA C/GRIFERIA CROMADA) und 2.00
04.01.01.03 | URINARIOS DE PICO DE LORO DE LOZA +KIT DE INSTALACION und 2.00
04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA
04.02.01 RED DE DISTRIBUCION
04.02.01.01 | TUBERIA SAP PVC @ 1" m 422
04.02.01.02 | TUBERIA SAP PVC @ 1/2" m 21.08
04.02.02 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
04.02.02.01 | ADAPTADORES DE 1/2° und 4.00
04.02.02.02 | UNIONES UNIVERSALES 1/2" und 4.00
04.02.02.03 | TEE 1/2" und 5.00
04.02.02.04 | CODOS 1/2" x 90°PVC und 23.00
04.02.02.05 |[CODOS 1/2"x 90° F. GALVANIZADO und 6.00
04.02.02.06 | CODOS 1" x 90°PVC und 2.00

.02.02.07 | REDUCCION DE 1" A 1/2" und 1.00

%pz,oz.oe NIPLE DE PVC DE 1/2" X 2 1/2" und 6.00
ﬁd.az.os VALVULAS Y LLAVES

{04.02.03.01 |VALVULA CHECK @ 1/2" und 2.00
04.02.03.02 | LLAVE DE PASO DE 1/2" DE F. GALVANIZADO und 2.00
04.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
04.03.01 RED DE RECOLECCION
04.03.01.01 | CANALETA SEMICIRCULAR PVC 4"Y ACCESORIOS m 55.50
04.03.01.02 | TUBERIA DE PVC 2" PARA BAJANTE m 14.96
04.03.01.03 | CODO DE 2" x 90° und 8.00
04.04 DESAGUE Y VENTILACION
04.04.01 REDES COLECTORAS




04.04.01.01 | TUBERIA DE PVC-CP DESAGUE @ 4" m 8.94
04.04.01.02 | TUBERIA PVC-CP DESAGUE @ 2" m 16.88
04.04.02 ACCESORIOS DE REDES
04.04.02.01 | SUMIDERO DE BRONCE ROSCADOC 2" und 2.00
04.04.02.02 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" und 2.00
04.04.02.03 | SOMBRERO DE VENTILACION EN PVC CP @ 2" und 1.00
04.04.02.04 | CODOS DE 45° DE @ 4" und 2.00
04.04.02.05 | CODOS DE 90° DE @ 2" und 16.00
04.04.02.06 | CODOS DE 90° DE @ 4" und 1.00
04.04.02.07 | CODOS CON VENTILACION DE @ 4" A 2" und 2.00
04.04.0208 | YEEDE 4"a 2" und 6.00
04.04.02.09 | TEE SANITARIA DE 4" und 3.00
04.04.02.10 | TEE SANITARIA DE 2" und 1.00
04.05 CAJA DE REGISTRO
04.05.01 CAJA DE REG. CONCRETO. 12"x24" C/TAPA CONCRETO REFORZADO und 1.00
04.05.02 TUBERIA PVC DE 4" m 108.76
05 INSTALACIONES ELECTRICAS
05.01 SALIDAS ELECTRICAS
05.01.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO
05.01.01.01 | PUNTO DE SALIDA DE TECHO pto 3.00
05.01.01.02 | PUNTO LUZ DE EMERGENCIA pto 6.00
05.01.01.03 | SPOT LED OCTOGONAL 10W LUZ BLANCA und 26.00
L ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO REJILLA METALICA C/2
%.01 01.04 | LAMPARAS DE 36W und 24.00
.—5.01.01 05 | PLAFON LED CIRCULAR 17W LUZ BLANCA und 4.00
05.01.01.06 | LUZ DE EMERGENCIA LED und 6.00
05.01.02 SALIDAS PARA TOMACORRIENTES Y FUERZA
05.01.02.01 | SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICO SIMPLE und 48.00
05.01.03 SALIDAS PARA INTERRUPTOR
05.01.03.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE und 3.00
05.01.03.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE und 6.00
05.01.03.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR EN CONMUTACION DOBLE und 2.00
05.01.03.04 | SALIDA PARA INTERRUPTOR EN CONMUTACION SIMPLE und 12.00
05.01.03.05 | CAJA DE PASO und 5.00
05.02 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS
05.02.01 TUBERIA ELECTRICA PVC 3/4" m 912,42




05.02.02 CABLE NH-80 10 AWG 6mm?2 m 25.49

06.02.03 CABLE NH-80 12 AWG 4mm?2 m 532.14

05.02.04 CABLE NH-80 14 AWG 2.5mm2 m 860.39

05.03 TABLERQS PRINCIPALES

05.03.01 TABLERO GENERAL und 1.00

05.04 TABLERO DE DISTRIBUCION

05.04.01 TABLERO DE DISTRIBUCION-1°PISO und 1.00

06.04.02 TABLERO DE DISTRIBUCION-2°PISO und 1.00
11. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION

12.

El inicio del plazo de ejecucion de la obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las condiciones establecidas en el numeral 176.1 del articulo 176 del Reglamento de la
Ley N° 30225 y modificatorias.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40
de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento, un periodo de garantia y
responsabilidad del ejecutor de las obras, que para el caso sera de siete (07) afios, contado a
partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segtn corresponda. Ademas, se
debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cédigo Civil,

13. DE LA EJECUCION DE LA OBRA

e RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por efecto de la
ejecucion de la obra o por deficiencia, negligencia durante la ejecucién de la obra, como la
afectacion a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

e OTRAS CONSIDERACIONES

N,

El participante, postor o contratista, para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la
%w presente convocatoria debera tener el presente lo siguiente:

a) Durante la ejecucion de la obra, el contratista deberd coordinar directamente con el

Supervisor o inspector de la obra.

b) Ejecucién de Obra

e El Contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los

materiales, herramientas y mano de obra, serén tomando en consideracion lo definido
en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar como
base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
incluidas sus modificatorias, y normas internas de la ENTIDAD segun sea el caso.
Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion
de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de
ultima generacion acordes con las tecnologias, a fin de asegurar un producto de
calidad, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la ENTIDAD.

Todo procedimiento constructivo indicado serd de primera calidad, estara sujeto a la
aprobacion de la ENTIDAD, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no
cumpla con los estandares utilizados en infraestructura




¢) Personal

El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demas personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante
la ejecucién de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material
necesario para tal efecto.

d) Leyes, Normas y Ordenanzas
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente;

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o
reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta
situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accién a
seguir.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales y trabajos. L.os dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto
corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago
alguno.

El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion
sobre el sitio de obra.

Todas las normas laborales y las de seguridad & higiene ocupacional.

e) Seguridad

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, 'a vida y la propiedad de las personas, instituciones
o firmas durante la realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal,
de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos,
quedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos
energizados.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra
inicamente por cuenta del Contratista, siendo de exclusiva responsabilidad del
Contratista.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar
conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier
resultado daiioso.

f) Materiales y Equipos

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberdn someter a los ensayos
necesarios para verificar sus caracteristicas.

Correrdn por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la
calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

l.a aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

g) Equipos y Maquinarias
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h)

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos
necesarios para verificar sus caracteristicas.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la
calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Errores o Contradicciones

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccién en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

Otras Normas para la Ejecucion de los Trabajos

El Contratista deberéa construir o alguilar ambientes temporales que permitan, tanto al
Contratista, a la Supervisién y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, durante la
obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacién
e iluminacion y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas,
sanitarias y comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcion de la magnitud de la obra
a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante
aberturas practicables.

La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero
empleado.

Los depositos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,
servicios higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para
Su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los
ambientes para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y
corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacion
0 mantenimiento de estas obras provisionales

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el
Contratista para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso,
debera mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular
llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua,
para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros
bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su
sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces
de peligro y tomar las demds precauciones necesarias en todas las maquinarias y
partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras
provisionales, maquinarias, equipos y demés utilizados por aquél para ejecutar la obra
no invadan la via publica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y
transelntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucién: E| Contratista deberd mantener la obra en
ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento,
evitando que la accién de los agentes atmosféricos o el transito de su personal o equipo
ocasionen dafios al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberén ser
inmediatamente reparados a satisfaccién del Supervisor. La negligencia del Contratista en
el cumplimiento de esta obligacion dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean
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k)

descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido
satisfactoriamente realizada.

Trabajos Topograficos: El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos
topograficos iniciales consistentes en el replanteo del eje de disefio, nivelacién y
levantamiento de secciones transversales de ser el caso, lo que sera sometido a la
aprobacion de la supervision.

Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios
relativos a la ejecucion y terminacion de la Obra, los gque consistiran en la colocacion de
estacas de construccion y puntos topograficos de referencia, y otras indicadas por el
Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituiran el control en el campo o en la obra,
por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista debera dirigir y ejecutar la
Obra. Asimismo, el Contratista debera conservar todas las estacas y referencias y
reponerlas en caso de destruccion.

El Supervisor verificard todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista
para la correcta ejecucion de la Obra. El Contratista proporcionara al Supervisor todas las
facilidades y cooperacion necesarias para esta verificacion.

l.a verificacién de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor o
Inspector, no relevara de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la
exactitud de los mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales: Cuando la obra se haya terminado,
todas las instalaciones provisionales, depdsitos y ambientes construidos deberan ser
removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo
el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales,

Conservacion del Medio Ambiente:_El Contratista debera identificar y utilizar a su costo,
botaderos autorizados para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra
se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.,

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo
cual deberd cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto
Ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

Alcances e Instalaciones Temporales

El Contratista deberd, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera responsable
de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacion.

Programa de Trabajo

Dentro del dia siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista debera presentar
para consideracion del Supervisor, el Calendario de Obra Valorizado contratado,
adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual. Dentro de los plazos establecidos
conforme al LCE al inicio contractual de la obra, el Contratista debera presentar para
consideracion del Supervisor, un Calendario detallado de Adquisicién de equipos y
materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacién y terminacién contractual de la
obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los
diferentes trabajos.

Estos programas de trabajos deberan ser elaborados utilizando el Método del Camino
Critico (CPM) o El diagrama de barras de GANTT.
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Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Confratista deberd tomar en
cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que
le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucién de la obra o cuando el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo programa de
trabajos sujeto a la revision y aprobacion del Supervisor.,

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, No eximiran
al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del
Contrato.

1) Tareas en Horas Extraordinarias

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada
normal de trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al
Supervisor con (24) horas de anticipacion a la iniciacién de las mismas, tiempo del cual
dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas 0 que exista peligro, el
Contratista podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero
debera comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacién.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra
Digital de la situacién y de su autorizacién o denegacién segun corresponda, para la
ejecucion de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD,
correran por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias
de su personal.

m) Letreros Informativos — Modelo de Cartel de Obra

El Contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos de acuerdo a la
Directiva y modelo de la Entidad, pintado segun el modelo que entregara la ENTIDAD.
El letrero a ser colocado seré el indicado en el presupuesto contratado, Ello sera previa
aprobacién del area usuaria.

Dentro del letrero en la parte correspondiente, debera destacarse claramente que la
presente obra es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato,
detallandolos.

El Contratista debera tener colocado el letrero de obra, en el Primer dia de iniciado el
trabajo.

Para la instalacion del cartel de obra se instalardn gigantografias, siempre y cuando el
panel a colocarse cumpla con las medidas y especificaciones establecidas en el
Contrato suscrito, asi como que esta se mantenga visible (en buenas condiciones)
durante toda la ejecucion de la obra. En caso de deterioro de este cartel, el contratista
se obliga, a su costo, a la reposicion del mismo.

n) Accidentes Notificaciones
e El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera

necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como
consecuencia de la ejecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después
de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran
resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de
alguna accidén u omisién del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la
ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberd enviar un informe escrito
de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo
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los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al
Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios personales o materiales que se
ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del
Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento
oficial recibido por el Contratista en relacién con cualquier causa y con cualquier acto,
que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada para conocimiento, lo
cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se
pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximird al Contratista de la formulacién de los informes
oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier
otra Autoridad competente.

o) Responsabilidad por Materiales
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas
del Contratista

p) Retiro de Equipos o Materiales

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el
equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que
se genere a la Entidad por incumplir esta obligacion sera de cargo del Contratista.
Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total. Si hubiese
alguna interferencia debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de
comenzar el trabajo sin hacer esta comunicacion, y de surgir complicaciones al realizar
los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo sera asumido por el
Contratista.

Si el Contratista durante la construccion de la obra necesita usar energia eléctrica, o
agua, debera hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen
el empleo de tal energia, asi como las sanciones que se impongan por cualquier mal
uso de dichos servicios.

Alterminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.
Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la
construccion, deben ser taponeados segiin normas.

o En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales,
insumos, herramientas y demas que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco
(05) dias de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligacién
la ENTIDAD procedera a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones,
liquidacién y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista, y serd de
responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes,
no procediendo ningun tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista por los
bienes dejados en obra, por tratarse de un contrato a suma alzada.

q) Valorizaciones

Seran la preparada por el Contratista, debiendo consignar entrega al Supervisor y/o
Inspector de Obra para su ingreso a la entidad con toda la documentacién sustentatoria
que en ella representa dentro del plazo establecido.

El Contratista deberd consignar en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados,
de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

Por uiltimo, cefiirse a lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento vigente.
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14. VALORIZACIONES

15.

16.

17.

ve j (i’%

18.

Seran de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 39 de la LCE y concordante con el Articulo 194 del
RLCE.

Periodo de Valorizacion Procedimiento y plazos para la valorizacién

e Las valorizaciones tienen caracter de pagos a cuenta y
son elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en
las bases del proceso, por el inspector o supervisor y el

s Se considera el periodo de valorizacién ~ contratista.
mensual y se formularan en funcién de los
metrados  ejecutados aplicando las » El plazo maximo de aprobacién por el inspector o el
partidas y precios unitarios del supervisor de las Valorizaciones y remision la Entidad

desagregado de partidas que dio origena  para periodos mensuales es de cinco (5) dfas, contados

la partida que fueron presentadas en su a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la
oferta. valorizacion respectiva, y es cancelada por la Entidad en
fecha no posterior al Gltimo dia de tal mes.

REAJUSTES

De acuerdo al Articulo 195 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, establece que
en caso de obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajustes "K” conocido al
momento de la valorizacion, Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se aplican,
se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA EN CASO DE ATRASO EN LA
FINALIZACION DE LA OBRA

En caso de atrasos en la ejecucion de la obra por causas imputables al contratista, con respecto
a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente y considerando que dicho
atraso puede producirse una extension de los servicios de inspeccién o supervisién, lo que
genera un mayor costo, el contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto
correspondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de
la liquidacion del contrato de ejecucion de obra. Durante la ejecucion de la obra dicho costo es

asumido por la Entidad.

PROTECCION AMBIENTAL

La Proteccion Ambiental tendré la finalidad de minimizar los impactos ambientales durante las
i, etapas de construccion y operacién del proyecto, informar acerca de las medidas de prevencion,
mitigacion y correccién que se presentan en el Programa de Manejo Ambiental.

Los lineamientos de la proteccion del impacto ambiental a cumplir son:

1. Politica ambiental de la Empresa postora y legislacion ambiental.

2. Responsabilidad personal sobre proteccién ambiental.

3. Medidas de prevencion, correccién y mitigacion de impactos ambientales.

4. Procedimientos de tratamiento y disposicion de desechos.

5. Revegetacion.

6. Prevenir la contaminacién de aguas y suelos por hidrocarburos.

7. Control de erosion por socavamiento de margenes y sedimentacion.

8. Proteccion de recursos biol6gicos.

9. Proteccion de los recursos arqueoldgicos (si las hubiere).

10. Restauracion de areas alteradas.

SEGURIDAD EN OBRA:
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La organizacion de la seguridad en la obra es de exclusiva responsabilidad del contratista para lo
cual implementara lo siguiente:

- Deberd impartirse capacitacion a todos los niveles: direccion, técnicos y obreros en
los procedimientos de seguridad de la obra, ya que distintos equipos de obreros
especializados pueden afectar su seguridad mutua.

- Deberd existir también un sistema para que la residencia reciba informacion
rapidamente acerca de practicas inseguras y equipo defectuoso. Las tareas de
seguridad y salud deben asignarse especificamente a determinadas personas.

- Suministro, construccion y mantenimiento de instalaciones de seguridad tales como
caminos de acceso, sendas peatonales.

- Construccion e instalacion de carteles de seguridad.

Medidas de seguridad caracteristicas de cada especialidad.

- Planes de emergencia y evacuacion

De acuerdo a las Normas Legales Vigentes el Residente de Obra sera el responsable de
implementar el plan de seguridad en obra. Y sus funciones minimas seran:

- Implementar la organizaciéon de informacién que habra de transmitirse desde la
direccién a los obreros.

- Implementar la organizacion y conduccion de programas de formacion en seguridad,
inclusive capacitacion bédsica de los trabajadores de la obra.

- La investigacion y estudio de las circunstancias y causas de accidentes y
enfermedades ocupacionales, a fin de aconsejar sobre medidas preventivas

19. CUADERNO DE OBRA DIGITAL

Sera el Cuaderno de Obra Digital conforme a la Directiva N°009-2020-OSCE/CD
“Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital”, cuyo registro que debera
realizarse en el dia. Esta se abre a la fecha de entrega del terreno y en el que el Inspector
o Supervisor y el Residente anotan las ocurrencias, 6rdenes, consultas y las respuestas a
las consultas.

En la fecha de entrega del terreno, el Contratista apertura el cuaderno de obra, el mismo
que se encuentra en version digital conforme a la Directiva N°009-2020-OSCE/CD
‘Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital" que regula su implementacién y
uso en los contratos para la ejecucién de obras, sujetos a la Ley de Contrataciones del
Estado. Dichos profesionales responsables son los (nicos autorizados para hacer
anotaciones en el cuaderno de obra, salvo en los casos de ausencias excepcionales
debidamente autorizadas por la Entidad, el cual ejerce esta labor de forma exclusiva e
indelegable.

Para el uso del Cuaderno de Obra Digital, debera el Contratista alcanzar la documentacion
correspondiente, copia del Contrato suscrito con el profesional que desempefiara como
Residente de Obra adjuntando los datos del mismo, que se requiere para la creacion del
Usuario del Cuaderno de Obra Digital.

20. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El contratista presenta la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y
calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo
(1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia
siguiente de la recepcion de la obra o de que la ultima controversia haya sido resuelta y
consentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo
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vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la
recepcion de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios célculos,
excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucion de controversias.

- Dentro del plazo de sesenta (60) dias de recibida la liquidacion formulada por el contratista
la Entidad se pronuncia con calculos detallados, ya sea aprobando, observando, o
elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince
(15) dias siguientes.

- En caso el contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, la Entidad ordena al
supervisor o inspector la elaboracion de la liquidacién debidamente sustentada en el plazo
previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica
la liquidacion al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias
siguientes.

- La liquidacién queda consentida o aprobada, segln corresponda, cuando, practicada por
una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

- Cuando una de las partes observe la liquidacion presentada por la otra, ésta se pronuncia
dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacién; de no hacerlo, se considera
aprobada o consentida, segln corresponda, la liquidacion con las observaciones
formuladas.

- El Contratista, deberé solicitar en el plazo de 30 dias calendarios, computados desde la
aprobacion y notificacién de la Liguidacion de Obra, para efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra. Para tal efecto, la parte que
solicita el pago debe presentar el comprobante respectivo, adjuntando la Resoluciéon que
aprobo la Liguidacion.

21. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION
La informacion, detalles y pormenores contenidos en los documentos contractuales, asf como
los datos, detalles, pormenores y conocimiento de la obra que el Contratista obtenga
directamente de la ENTIDAD o a través de los estudios, indagaciones o trabajos relacionados
con la obra, son de caracter confidencial. El Contratista no podré dar a conocer ni sacara a
publicidad ningln tipo de informacion, sin autorizacién expresa por escrito de la ENTIDAD.

%) DEL EQUIPAMIENTO
=) El Contratista esta obligado a dotar todas las herramientas y equipo necesario para la
ejecucion de las obras, siendo responsable de su operatividad, mantenimiento y control
durante toda la ejecucion de las obras, conforme a las normas de seguridad correspondiente
y a contar como minimo con el equipamiento estratégico sefialado a continuacién, el mismo
que debe cumplir con las condiciones sefialadas en el Expediente Técnico.

1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11p3 23 HP 01
2 | ANDAMIO METALICO 01
3 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA 225A 01
4 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 01

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
El Contratista esté obligado a mantener durante todo el proceso de la ejecucion de la obra, desde
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el inicio hasta la recepcién final, el plantel de profesionales sefialados en el analisis de Gastos
Generales del Expediente Técnico, los cuales deberan cumplir con las condiciones sefialadas en

laL

ey 28858 que complementa la Ley 16053 (Ley que autoriza al colegio de Ingenieros del Perd,

para supervisar a los profesionales de Ingenieria de la Republica) y su reglamento,

Las calificaciones del personal especialista que se pueden requerir son el grado académico
de bachiller o titulo profesional, segln corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que
el personal especialista cuente con otros grados académicos, titulos y/o capacitaciones

adicionales.
Ne CARGO A ESPECIALIDAD O CANTIDAD  INCIDENCIA
DESEMPENAR PROFESION
1 RESIDENTE DE OBRA Ing. Civil Y/O Arquitecto 1 1

c)

d)

» Residente de Obra:
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, con experiencia de Veinticuatro (24) meses, computados
desde la colegiatura, como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de
supervision y/o residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de
obras en general y por lo un (01) afios en obras similares al objeto de la convocatoria.

El personal propuesto de acuerdo con las especialidades competentes, deberan
participar activamente en lo que les corresponde. Durante la ejecucion de obra deberan
estar disponibles para resolver cualquier duda o consulta. Dichos profesionales y
técnicos se encuentran considerados en el expediente técnico, tanto en el desagregado
de Gastos Generales, como en los costos unitarios, segun sea el caso.

SEGUROS

En concordancia con el Expediente Técnico aprobado, el contratista esta obligado a
contratar la siguiente poliza:

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)

El Contratista debera contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
(SCTR) para todo su personal a su cargo (representantes de la empresa contratista,
plantel profesional clave, plantel profesional de apoyo, técnicos, empleados,
trabajadores, visitantes, etc.) que participaran en la ejecucion de la obra y sera requisito
obligatorio para realizar trabajos en la obra.

- El seguro debe tener como minimo las siguientes coberturas: salud y pension.

- Las constancias de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), debera
ser presentados al Supervisor de Obra o Inspector de Obra antes de la
participacion efectiva del personal en la ejecucién de trabajos de la obra,
manteniendo las coberturas vigentes inclusive hasta la recepcion de la obra.

- Lademora en la presentacion de alguno estos documentos o en el cambio de algtn
profesional requerido, estara sujeta a penalidad

DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DE EJECUTOR DE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el
valor referencial de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra, tal como se establece en el requisito de
calificacion “Experiencia del postor en la especialidad” previsto en el literal B del
presente Capitulo.
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f)

TIIINICIPAT

Se considerara obra similar a: “Recuperacién y/o, Rehabilitacién, Construccion y/o
reconstruccion y/o remodelacion y/o mejoramiento y/o renovacion y/o ampliacién
o la combinacion de los términos seiialados en la ejecucion de obras de
infraestructura educativa (Centro Educativo, Instituciones educativas de nivel
inicial, primario y secundario, Institutos, Colegios Educativos) y/o Universidades
Publicos ylo privados ylo centro de instituciones técnicas como el SENATI,
SENCICO, con componente Mobiliario y Equipamiento”.

Solo se puede exigir experiencia en |la especialidad a través de la acreditacién de un
determinado monto facturado acumulado. Por consiguiente, no se puede exigir que el
ejecutor de obra cuente con una determinada experiencia expresada en tiempo (afios,
meses, etc.) o nimero de contrataciones. Para dicho efecto, el monto facturado
acumulado en obras similares debe incluirse en el requisito de calificacion “Experiencia
del postor en la especialidad” previsto en el literal b) del presente Capitulo,

CONDICIONES DE CONSORCIO

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria
puede incluir lo siguiente:

v" El nimero maximo de consorciados es de DOS (2).

v' El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.

v El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

PENALIDADES

- El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el
incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la
informacion brindada por el area usuaria, las mismas que son objetivas, razonables
y congruentes con el objeto de la convocatoria.

- La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de seleccion la aplicacion
de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2)
tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

- Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del
pago final o en la liquidacion final, segin corresponda; o si fuera necesario, se cobra
del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

- En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora
por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automéaticamente y se calcula de
acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en
general, consultorias y ejecucion de obras: F 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25
b.2) Para obras: F = 0.15
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a)

DE LAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Segln lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de

penalidades se deben incluir las siguientes:

Otras Penalidades

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
Cuando  ElI'  personal  acreditado Segin informe del
permanece como minimo sesenta (60) Supervisor y/o Inspector
dias desde el inicio de su participacién en | 0.50dela UlTpor | 4o obra, segtin

4 | /a ejecucion del contrato o por el integro cada dia de ausencia | corresponda.
del plazo de ejecucién, si este es menora | d€l personal en obra
sesenta (60) dias, de conformidad con las | € €l plazo previsto
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento,
modificado por el DS N° 344-2018-EF
En caso el contratista incumpla conh su Segtin  informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion con el Supervisor y/o Inspector
personal acreditado o debidamente | 0.50dela UlTpor | yg obra, seguin

, | sustituido, de conformidad con las cada dla de ausencia corresponda.
disposiciones establecidas en el numeral | 9@/ personal en obra
190.6 del articulo 190 del Reglamento,
modificado por el DS N° 344-2018-EF
El contratista emplea materiales y 0.50 de la UIT Por Con Informe del
equipos en obra no autorizados o ho | cada ocasion que se | Supervisor de Obra y/o
subsana las observaciones detectadas produzca Inspector de obra, segin

3 | por el supervisor dentro de los plazos corresponda.
establecidos en el cuaderno de obra o
mediante carta.

Cuando demore eh presentar la copia de Segtin informe del
la Constancia de Seguro Complementario | 0.05 UIT por cada dia | Supervisor y/o Inspector

4 | de Trabajo de Riesgo (SCTR) del | y porcadapersona. | de obra, segtin
personal del Contratista. corresponda.

El  contratista ejecuta trabajos no 0.20 de la UIT Por Con Informe del
autorizados previamente por el supervisor | cada ocasion que se | Supervisor de Obra y/o

5 | 0 no cuenta con materiales y equipos en produzca Inspector de obra, segtin
obra de acuerdo con su calendaric de corresponda.
adquisicion de materiales
El residente y/o personal propuesto no se 0.50 de la UIT Por Con Informe del
encuentra en obra sin haber justificado su | cada ocasién que se | Supervisor de Obra y/o

6 ausencia ahte el supervisor. produzca Inspector de obra, segtin

corresponda.
El contratista no cumple en colocar y 0.10 de fa UIT Por Con Informe del
mantener la sefializacién en la zona de | cada ocasion que se | Supervisor de Obra y/o
’ trabajo produzca Inspector de obra, segtin
corresponda.
Si se encuentra un trabajador en obra sin 0.30 de la UIT Por Con Informe del
3 seguro complementario de trabajo de | cada ocasion que se | Supervisor de Obra y/o

Inspector de obra, segun
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tiesgo de salud o pension.

produzca

corresponda.

No reporta los accidentes de trabajo de
acuerdo con lo estipulado en la Ley 29783

La contratista se hace
caro de la sancion

Con Informe del
Supervisor de Obra y/o

9 | de Seguridad y Salud en el Trabajo impuesta por la Inspector de obra, seglin
SUNAFIL o SUNASS | corresponda.

10 | Cuando se detecte al personal del Segun  informe  del
Contratista de Obra realizando labores sin 0.01 UIT por cada Supervisor de obra y/o
el uso de los EPPs. vez, Inspector de obra, segtin

corresponda.
El contratista solicita el cambio de 1 UIT por cada Con Informe del Sub
personal propuesto, salvo en casos de profesional que se Gerente de Obras

11 muerte, enfermedades graves que cambie
imposibiliten efercer sus labores.

Demora en presentar el Calendario de
Avance de Obra Actualizado y la
Programacion PCM correspondiente, en

12 | amonfa con la Ampliacion de Plazo | o o5 UIT por cada dia Segun  informe  del
concedida (No debe ser mayor a 02 dias ol ey Inspector o Supetvisor de
hébiles). obra.

(numeral 198.7 del articulo 198.7 del
RLCE)
No Implementar los planes de:
5/1000 aplicado al
- Plan de Seguridad y Salud monto de contrato por | Segun informe del
o cada plan no supervisor de obra y/o

13 | - Elan y desarrollo de Mitigacién imp!enf sitado Inspector de obra, segin

ambiental corresponda.

Demora en presentar el Calendario de

Avance de Obra Actualizado y la

Programacién PCM correspondiente, en Segun informe del
armonia con la Ampliacién de Plazo | 0.05 UIT por cada dia | Supervisor de obra y/o
concedida. de demora. Inspector de obra, seglin

14 corresponda.

(humeral 198.7 del artfculo 198.7 def
RLCE)

16 | Cuando demore en presentar el Segin informe del

Calendario Acelerado. 0.05 UIT por cada dfa | Supervisor de obra y/o
de demora. Inspector de obra, segtin

(numeral 203.2 del artlculo 203 del RLCE) Corresponda

Cuando se detecte mstradt_ns que 0.5 UIT por cada Segun _ informe del

conlleven a una sobrevaloracién aun i Supervisor de obra yfo

16 valorizacion

estando aprobado por la supervision.

presentada.

Inspector de obra, seglin
corresponda.

CALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA
/ TRABAJOS MAL EJECUTADOQOS, (1)
Cuando el Contratista no cumple con
efecutar los lrabajos en obra de acuerdo
a las especificaciones técnicas sefialados
en el expediente técnico, sin perjuicio de
que por cuenta propia deberd corregir las
observaclones de [os trabajos mal
efecutados, y/o (2) Cuando el contratista

Una (1) UIT vigente al
momento de la
aplicacién de la
penalidad por la

Entidad por cada dfa

de incumplimiento.

Seguin  informe  del
Supervisor y/o Inspector
de obra, segun
corresponda
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3.2,

i)

gfecuta las partidas con materiales o
insumos que no cuephten coh Ja
certificacion de calidad correspondiente,
17 | los cuales deben ser calificados entre el
residente 'y el supervisor conh los
correspondientes protocolos de control
Yo aseguramiento de calidad; yo (3)
Cuando el Supervisor acepte un trabajo
mal ejecutado acdemés de la penalidad al
Supervisor, el Contratista debera corregir
dicho (rabajo sin coslo alguno para la
Entidad.

18 | ENTREGA DE  DOCUMENTACION | Una (01) UIT vigente
INCOMPLETOS, cuando el Contratista al momento de la
entregue la documentacion incompleta o aplicacién de la
fuera del plazo, perjudicando el tramite penalidad por la
normal de los mismos. Entidad.

Segtin informe

corresponda

del

Supervisor y/o Inspector
de obra, segun

Nota:
UIT=Unidad Impositiva Tributaria. Para efectos de aplicacion de penalidad se considerara
la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la firma de contrato.

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
sustitucion del personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucién, segln lo previsto en el
numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento,

Se aplicara la penalidad previo informe del Supervisor de Obra y/o Jefe de supervision de
obra, o cuando haya inspeccién del Personal Técnico (Gerencia Infraestructura y
Acondicionamiento Territorial) y se determine la ocurrencia de tal penalidad, adjuntando
(acta y/o copia de asiento de cuaderno de obra donde determine la penalidad), firmada
por él y por el personal técnico conforme al plantel profesional que se encuentre en obra,
en sus defectos sera por el Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras de la
Municipalidad.

DE LA RECEPCION DE OBRA

En esta seccion se puede consignar si estara permitida la recepcion parcial de secciones
terminadas de las obras, de conformidad con el articulo 208 del Reglamento. La recepcién
parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso contrario,
se le aplican las penalidades correspondientes.

DE LA SUBCONTRATACION
Se puede indicar expresamente si estara prohibida la subcontratacion, de acuerdo con lo
sefalado en el articulo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado.

REQUISITOS DE CALIFICACION
Requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son las siguientes:

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
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1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11p3 23 HP 01
2 ANDAMIO METALICO 01
3 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA 225A 01
4 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 01

El equipo tendra una antigiiedad maxima de 10 afios.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del

artlculo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripeion
del contrato.

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Ne° CARGO A ESPECIALIDAD O CANT. INCID.
DESEMPENAR PROFESION
1 RESIDENTE DE Ing. Civil Y/O 1 1
OBRA Arquitecto
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion
del contrato.
A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesién Experiencia
Ingeniero  Civil ylo Arquitecto, con
experiencia de Veinticuatro (24) meses,
computados desde la colegiatura, como
Residente y/o jefe y/o supervisor ylo
Ing. CIVIL y/o inspector y/o jefe de supervision yio
RESIDENTE DE Arquitecto residente principal y/o ingeniero residente
OBRA y/o supervisor principal de obras en
general y por lo un (01) afios en obras
similares al objeto de la convocatoria.
Acreditacion:;
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién
del contrato.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
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Requisitos;

El postor debe acreditar un monto facturado acumulade equivalente a UNA (1) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL ITEM, en la ejecucién de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a: “Recuperacion ylo, Rehabilitacion, Construccién ylo
reconstruccion y/o remodelacién y/o mejoramiento y/o renovacion yfo ampliacién
o la combinacién de los términos sefialados en la ejecucién de obras de
infraestructura educativa (Centro Educativo, Instituciones educativas de nivel
inicial, primario y secundario, Institutos, Colegios Educativos) y/o Universidades
Publicos ylo privados ylo centro de instituciones técnicas como el SENATI,
SENCICO, con componente Mobiliario y Equipamiento”,

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra
documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implicé su ejecucién; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente
el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computaréa la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se ceflira al método descrito en la
Directiva "Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso de que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde
a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion
societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatorios correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido
a la experiencia del postor en la especialidad.
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