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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abe y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abc las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra . i
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
8 Espaciado Anterior : 0
P Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDSP/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA AGROPECUARIO SAN PABLO EN EL
CENTRO POBLADO DE SAN PABLO, DISTRITO DE SAN
PEDRO - LUCANAS - AYACUCHO”, CON CUI N° 2225141

! Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas"”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para

mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LUCANAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDSP/CS-1

1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algln item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcién electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

O/
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LUCANAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDSP/CS-1

, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelaciéon se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de selecciéon y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacidon automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.
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3.4.

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucidn de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8.  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LUCANAS

RUC N° 20229995759

Domicilio legal : AV. JOSE MARIA ARGUEDAS- N° 344 PLAZA PRINCIPAL DE
SAN PEDRO - LUCANAS — AYACUCHO.

Teléfono: .

Correo electrénico: : muni.san.pedro2023@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA AGROPECUARIO SAN PABLO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO,
DISTRITO DE SAN PEDRO - LUCANAS - AYACUCHO”, CODIGO UNICO DE INVERSIONES

- 2225141
1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/. 200,000.00 (DOSCIENTOS MIL 00/100 SOLES), incluidos los

impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria
de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo del afio 2024.

N
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/. 180,000.00 (CIENTO S/. 220,000.00
Sl. 200'0%%2_%(()DSOOSLCE|5)I\ITOS MIL OCHENTA MIL Y 00/100 (DOSCIENTOS VEINTE
' SOLES). MIL Y 00/100 SOLES).

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 054-
2024-MDSP/A, de fecha 22 de marzo del 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccioén entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido
en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 5.00 (CINCO Y 00/100 SOLES), en cajade la Municipalidad Distrital
de san pedro, sito en el segundo piso, luego solicitar con el comprobante de pago en la
Unidad de Abastecimeinto y patrimonio.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 344-2018/EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y
modificatorias.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la informacion publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de
competencia y Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al
empleo.

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
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Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
- Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1.

Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1l) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona

natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin

corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

(Anexo N° 2)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catadlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comin, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentaciéon de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion’.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacioén para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaréan las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + ¢c2=1.00
2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelaciéon y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00619-005384
Banco . BANCO DE LA NACION
2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LUCANAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDSP/CS-1

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

Autorizacién de notificaciéon de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion *°. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econdmical?.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®?.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?®,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes4.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10

Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

14

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual ser4 verificado por la Entidad en el link
http://iwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya' .

La Entidad no puede exigir documentaciéon o informaciéon adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, SITO EN
AV. JOSE MARIA ARGUEDAS N° 344 PLAZA PRINCIPA DE SAN PEDRO.

15

Segun lo previsto en la Opiniéon N° 009-2016/DTN.
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2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del area usaria emitiendo la conformidad de la
prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

- Copia de contrato.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, SITO EN AV.
JOSE MARIA ARGUEDAS N° 344 PLAZA PRINCIPA DE SAN PEDRO.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

—— ‘
R , SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL gﬂ g
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA
PARA LA REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA AGROPECUARIO SAN PABLO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO,

DISTRITO DE SAN PEDRO - LUCANAS - AYACUCHO”
CODIGO UNICO DE INVERSIONES - 2225141
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1.  DENOMINACION DE LA CONTRATACION
1.1 DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién del servicio de un consultor (a), persona natural ylo juridica para la reformulacion del
expediente técnico del proyecto denominado: *MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGROPECUARIO SAN PABLO EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN PABLO, DISTRITO DE SAN PEDRO - LUCANAS - AYACUCHO", CUI; 2225141

1.2 FINALIDAD PUBLICA

La municipalidad distrital de San Pedro, considerando la Ley Orgénica de Municipalidades Ley N°27972,
EN SU TITULO PRELIMINAR ARTICULO IV FINALIDAD sefiala: Los gobiemos locales representan al
vecindario, promueven la adecuada prestacion de los servicios piblicos locales y el desamolio integral,
sostenible y arménico de su circunseripeion, en su ARTICULO X.- PROMOCION DEL DESARROLLO
INTEGRAL, los gobiemos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento
econdmico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Y con la finalidad de garantizar la continuidad
de la prestacidn del servicio de educacién, y por consecuencia con la finalidad publica, encarga la
responsabilidad AL CONSULTOR de velar por la comecta reformulacién del expedients técnico del
proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA AGROPECUARIO SAN PABLO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO,
DISTRITO DE SAN PEDRO - LUCANAS - AYACUCHO”, CUI: 2225141, asi como el cumplimiento del
contrato mediante un conjunto de procesos técnicos, normativos, legales y administrativos de control y
verificacién para que los trabajos ejecutados por el consultor, se encuentre dentro de los parametros de
calidad, precio, plazo y obligaciones contractuales, asegurando que la inversion efectuada permita
contar con una infraestructura segura, durable, funcional y estética,

2. ANTECEDENTES

La municipalidad distrital de San Pedro planifica la elaboracién, actualizacion, reformulacién, de estudios
definitivos y ejecucion de proyecto de importante impacto distrital, considerando el cierre de brechas y
mejoramiento de los servicios plblicos, que van a permitir mejorar la calidad de vida de los estudiantes
del distrito de San Pedro.

La Municipalidad distrital de San Pedro, a través de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrolio
Urbano Rural, es el encargado de llevara cabo la reformulacion del Expediente Técnico del Proyecto de
Inversion Piblica con codigo de inversign 2225141.

La viabilidad del perfil del proyecto fue el 06 de febrero del 2014 con un presupuesto de 1,739,019 soles.
3. OBJETIVOS
31 DELOS TERMINOS DE REFERENCIA

'1

= lacalidad técnica de la construccion prevista, asi como: la seguridad, el uso adecuado de los ambientes,

.| éreas, estabilidad estructural, funcionalidad y durabilidad de la obra y equipamiento proyectado, en
concordancia con las normas técnicas de edificacidn, enmarcandolas dentro de los parametros técnicos
nomativos vigentes y en concordancia con las metas fisicas estimadas; con la finalidad de cumplir con
los lineamientos generales del proyecto, los procedimientos, limitaciones, exigencias y requisitos
minimo para la prestacién del servicio.

©/
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Estos Términos de Referencia son considerados generales, no siendo excluyentes ni limitativos,
debiendo El Postor efectuar los aportes necesarios para la cormecta complementacion y prestacién del
servicio para la Elaboracion del Expediente Técnico.

Los presentes términos de referencia formaran parte integrante del Contrato. Su acatamiento y
cumplimiento constituye una obligacién esencial de El Postor.

Los aportes y ofrecimientos que formule El Postor en su Oferta Técnica, pasaran a complementar e
integrar los presentes Términos de Referencia y, por consiguiente, al Contrato. El Postor estara obligado
a su cumplimiento, al haberio ofertado voluntariamente, habiendo, ademés servido para la calificacién
que le merecié la Buena Pro.

3.2 DE LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
321 OBJETIVO GENERAL:

El presente TOR tiene por objeto la contratacién de los servicios de profesionales para la
Reformulacion del Expediente Técnico del proyecto *MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGROPECUARIO SAN PABLOEN
EL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO, DISTRITO DE SAN PEDRO - LUCANAS - AYACUCHO",
CUI: 2225141; el mismo que participara en el Programa Macional de Infrasstructura Educativa
(PRONIED).

322 OBJETIVO ESPECIFICOS:

v El Expediente Técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGROPECUARIO SAN PABLO EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN PABLO, DISTRITO DE SAN PEDRO - LUCANAS - AYACUCHO", CUI:
22251417, que contengan los lineamientos generales del PRONIED, especificaciones técnicas,
objetivos, alcances, metodologla, actividades a realizar, instructivos y otros enmarcados en el
Sistema de Invierte.pe.

¥ Determinar el marco tebrico, técnico y normativo que regira el desamollo de la reformulacién
del expediente técnico detallado, asi como los lineamientos generales a ser desamollados, los
plazos, procedimientos, limitaciones, exigencias y requisitos minimos para la prestacién del
servicio.

¥ Tomar conocimiento puntual de |las caracteristicas y condiciones fisicas, econémicas, técnicas,
nommativas, funcionales, topograficas, climatologicas, geolégicas, etc. del temeno y
edificaciones a intervenir y que tengan implicancias en el proyecto a desarrollar.

v Definir y actualizar las caracteristicas técnicas de disefio y estructuracién de los proyectos

i Lo requeridos en base al anteproyecto arguitectdnico.

= Definir y actualizar las especificaciones técnicas de construccion del proyecto indicado.

B Definir y actualizar el costo de la ejecucién de obra proyectada cumpliendo con las metas

e fisicas establecidas en el Estudio de Pre inversibn aprobado, asi como determinar el

cronograma de ejecucidn para la construccién de la obra en dias calendarios.

4. UBICACION DEL PROYECTO Y METAS DEL PROYECTO
41 UBICACION DEL PROYECTO
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El Distrito de San pedro es uno de los 21 distritos de la Provincia de Lucanas ubicada en el departamento
de Ayacucho, bajo la administracion del Gobiemo regional de Ayacucho, en el sur del Peru.

El distrito fue creado mediante Ley 26391 del 16 de Diciembre de 1907, Con su capital es el centro
poblado San Pedro, que colinda en el Norte con la demarcacion del rio San Pedro. Santa Cruz y
Pampargue, por El sur con el Centro Poblado de San Antonio, por el Este con abismo de Patahuasi, por
el Oeste con el Anexo de Santa Ana. De acuerdo al censo nacional 2017 el distrito de San Pedro tiene
una poblacion de 2653.00 habitantes. E! distrito tiene un &rea de 733.03 Km2.

UBICACION GEOGRAFICA
UBICACION DEL AREA DE ESTUDIO
Lugar : SAN PABLO
UTMDE LAIE

Este : 595566.86m
Norte : 8352199.20m
Elevacion : 3675.80msnm
Distrito : San Pedro
Provincia : Lucanas

Regién : Ayacucho
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42 METAS Y ALCANCES DEL PROYECTO
CUADRO 01: PROGRAMA ARQUITECTONICO
DISENO ARQUITECTONICO
COMPONENTE 01
a) AULAS

» Serén 05 aulas para 30 alumnos con un coeficiente normativo de 1.6 m2/alumno, por tanto, cada
aula tendra un &rea minima de 48.0 m2

La distribucion de las aulas sera en dos niveles.

Las ventanas se optarén para la zona de siema con clima templado.

Los pisos seran de materiales adecuados para el clima de la zona.

Las columnas, vigas y muros cielorrasos serén tamajeadas y pintadas.

Las puertas seran de madera cedro

Las ventanas seran de madera cedro aseguradas con varillas lisas de %"

El techo sera a 02 aguas y con cobertura de teja andina de la zona que se proyectara para cubrir
el area de tréansito delimitado por las veredas.

Contara con veredas alrededor de todo el perimetro de la edificacion, siendo de 2.00 m en la parte
frontal y principal de la edificacion y de 1.00m en las partes posteriores y laterales de la misma.

b) AULA DE COMPUTO

» 01 aula de computo para 24 alumnos con un coeficiente de 2.40 m2/alumno, por tanto, se tendra
un area neta minima de 55.00 m2.

Las ventanas se optaran para la zona de sierra con clima templado.

Los pisos seran de materiales adecuados al clima de la zona.

Las columnas, vigas y muros cielorrasos serén tamajeadas y pintadas.

Las puertas seran de madera cedro

Las ventanas seran de madera cedro aseguradas con varillas lisas de %"

El techo sera a 02 aguas y con cobertura de teja andina de la zona se proyectara para cubrir el
area de transito delimitado por las veredas.

¢) LABORATORIO

01 LABORATORIO que se tendra un area neta minima de 60,00 m2.

Las ventanas se optaran para la zona de sierra con clima templado.

Los pisos seran de materiales adecuados al clima de la zona.

Las columnas, vigas y muros cielorrasos seran tarrajeadas y pintadas.

Las puertas seran de madera de cedro

Las ventanas seran de madera cedro aseguradas con varillas lisas de %"

El techo seré a 02 aguas y con cobertura de teja andina de la zona se proyectara para cubrir el
area de transito delimitado por las veredas,

""" d) SUM, DIRECCION, SALA DE PROFESORES, SECRETARIA, ARCHIVO Y DEPOSITO DE
MATERIALES

» Las ventanas se optaran para la zona de sierra con clima templado.
> Los pisos seran de material adecuado al clima de la zona

9
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» Las columnas, vigas y muros cielomasos serén tarajeadas y pintadas.
» Las puertas serén de madera cedro
» Las ventanas seran de madera cedro aseguradas con varillas lisas de 14"
> Contara con veredas alrededor de todo el perimetro de la edificacion, siendo de 2.00 m en la parte

frontal y principal de la edificacion y de 1.00m en las partes posteriores y laterales de la misma.
e) SERVICIOS HIGIENICOS ALUMNOS, PERSONAL ADMINISTRATIVOY DOCENTES

» La poblacién actual es de 50 alumnos el cual segiin el analisis realizado en el estudio de pre
inversion se proyecta a 53 alumnos para el célculo del nimero de inodoros.

Se tendra en cuenta el RN.E. para proyectar la cantidad de accesorios sanitarios, se debera
considerar SS.HH. para discapacitados.

La distribucién del SS. HH sera a un solo nivel.

Las ventanas se optaran para la zona de sierra con clima templado

Los pisos seran de ceramico 30x30 de alta transitabilidad.

Las columnas, vigas y muros cielorrasos serén tarrajeadas y pintadas.

Las puertas seran de madera cedro

Las ventanas seran de madera cedro aseguradas con varillas lisas de %"

El techo sera a 02 aguas y con cobertura de teja andina de la zona se proyectara para cubrir el
area de transito delimitado por las veredas.

Contaré con veredas alrededor de todo el perimetro de la edificacion, siendo de 2.00m en la parte
frontal y principal de la edificacion y de 1.00m en las partes posteriores y laterales de la misma.

f) ESPACIOS DE CULTIVO Y ESPACIOS DE CRIANZA DE ANIMALES
> Se debera considerar espacios adecuados para cultivo y crianza de animales de granja.
g) AREA DE INGRESO, ESPACIOS EXTERIORES Y CERCO PERIMETRICO

» Como se observa en los planos se ha disefiado un cerco perimétrico a base de ladrillo y columna
de concreto amado en todo el perimetro de la |.E

h) QUIOSCO / CAFETERIA Y/O COMEDOR
i) TOPICO, ALMACEN GENERAL, VIGILANCIA/CASETA DE CONTROL Y DEPOSITOS

J) AMBIENTE PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, CUARTO DE LIMPIEZA Y
CUARTO ELECTRICO

» Se debera considerar ambientes adecuados.

k) LOSA MULTIUSOS
2 \ >  Se debera considerar una losa multiusos implementada para la préctica de deportes.
;)\BIBUOTECA

: f‘ . /";" 01 ambiente de biblioteca con espacio seg(in marco normativo vigente.
o /% Las ventanas se optaran para la zona de sierra con clima templado.

VVVVVVY v

v

S5 > ge debersin considerar pisos adecuados para el clima de la zona.

> Las columnas, vigas y muros cielorrasos seran tamrajeadas y pintadas.
> Las puertas seran de madera cedro
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» Las ventanas seran de madera cedro aseguradas con varillas lisas de %"
» Eltecho sera a 02 aguas y con cobertura de teja andina de la zona se proyectaré para cubrir el
area de transito delimitado por las veredas.

m) CANALES DE EVACUACION PLUVIAL DE CONCRETO

> Se proyectaran en la parte central entre las construcciones de Aulas, SUM con la losa Deportiva
un canal de evacuacién hacia la parte baja de la |.E. con una seccion de 0.45m x 0.45m, esto por
encontrarse en una zona de constantes lluvias.

La infraestructura propuesta tendré las siguientes caracteristicas técnicas:

v Los sistemas planteados para cada bloque principal, en base al planteamiento arquitecténico
propuesto son de Concreto Armado Poérticos.

v" La cimentacion de la edificacion se basa en zapatas y vigas de conexién las cuales se apoyan
directamente en el suelo sobre un solado de pequefio espesor y en algunos casos por subzapatas,
esta cimentacion es compatible con las caracteristicas de suelo proporcionadas por los respectivos
estudios.

v" Los sobrecimientos serén colocados directamente sobre los cimientos corridos cuidando de haber
embebido oportunamente el acero de refuerzo de las columnas de amiostre de muros.

v"  Los enfrepisos seran en base a losas aligeradas armadas en una direccién de concreto armado
con espesor de 0.20 m. La losa de entrepiso serviré de soporte para los tijerales metalicos /o
comreas metalicas que soportaran la cobertura final de la edificacién,

v Se considera tabiqueria de ladrillo king kong 18 huecos de acuerdo a las partidas de arquitectura,
los cuales son considerados como elementos independientes y aislados de la estructura principal,
con confinamientos horizontales y verticales.

v" En cuanto a las instalaciones sanitarias, el abastecimiento de agua para el local de la IE se realiza
mediante la conexion predial de 1 y 1/2", esta conexion se alimenta con presién de red piblica y
con un sistema de almacenamiento y distribucion que contara con cistemas, tanques y
electrobombas. El sistema de desagiies y ventilaciones desemboca en las redes matrices de las
calles méas proximas de la ciudad con buzones, cuenta con canales pluviales semicirculares de 30
cm de diametro y con rejillas metalicas que se encuentran en perimetros de las nuevas
construcciones y que desembocan en las calles aledafias.

COMPONENTE N°02
Consiste en el equipamiento de la institucién de los diferentes ambientes.
ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR Y ADMINISTRATIVO

// V°B® “\ ¥ Adquisicion de Mesas para aulas, 50 sillas para aulas nivel, escritorio para docente, sillas para
f= ;@ =) docentes, mesas para biblioteca, sillas para biblioteca, estante para biblioteca, médulos de
w '-*;1:*;' A | cobmputo incluye sillas, mesas para ambiente administrativo, sillas para ambiente administrativo,
\. Facsthenms/ estante para ambiente administrativo.

e

CSEEEEST e ag metas del presente TDR son tentativas.

Para poder cumplir con las condiciones minimas requeridas contempladas en la norma de educacién
vigente, el consultor tomara de base los presentes términos de referencia.

5. GENERALIDADES DE LA CONTRATACION
11
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5.1 SISTEMA DE CONTRATACION

Sistema a suma alzada
5.2 ENTIDAD CONTRATANTE
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO
RUC : 20229995759
DOMICILIO LEGAL : PLAZA DE ARMAS S/N SAN PERO
DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
RURAL

5.3 ORGANO SUPERVISOR Y EVALUADOR

v" Municipalidad distrital de San Pedro a través de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano Rural.

v Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), mediante su plataforma virtual
ASITEC.

5.4 CITAS Y REFERENCIAS:

v" Cuando en el presente documento se mencione la palabra “Ley", sin especificarla se entender4
que se esta haciendo referencia directa a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su
modificatoria el Decreto Legislativo N° 1444,

v" Bajo el mismo concepto, la mencién al término “Reglamento” se entenderad como referida al
Reglamento de la citada Ley N°® 30225, aprobado mediante decreto supremo N° 350-2015-EF y
su modificatoria el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

v" La mencién a las siglas OSCE, hace referencia directa al Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado.

v" Eltémmino “El Postor”, hace referencia a la persona natural o juridica que, legalmente capacitada,
participa en el proceso selectivo para la contratacion de la elaboracién del expediente técnico
detallado que se regira a través de los presentes Términos de Referencia.

v El término “Consuitor”, hace referencia al postor que ha obtenido la buena pro del proceso de

seleccién.

La expresion “Términos de Referencia” hace referencia directa al presente documento.

El término “La Entidad®, hace referencia directa a la Municipalidad Distrital de San Pedro a la

Oficina de Estudios Definitivos y la Unidad de Evaluaciones.

El término “PRONIED" hace referencia al Programa Nacional de Instituciones Educativas.

El término “"Coordinador del proyecto®, corresponde al funcionario del GL que seré designado para

NN

s

TS facltar, coordinar y controlar las actividades de la consultoria.
4 A

El término “Evaluacion®, corresponde al grupo de profesionales que se encargara de revisar y dar
conformidad al estudio, informes, proyecto y expediente técnico detallado.

*/¥ Lamencién al término “Proyectista”, hace referencia directa a la persona natural o juridica que ha
>/ elaborado los estudios o la informacién técnica del expediente técnico de la obra, siendo el
responsable El Consultor.

6. REQUISITOS MINIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACION
6.1 DEL CONSULTOR

12
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v' Para el desarollo del Expediente Técnico se requerira los servicios de una persona natural o
juridica, nacional o extranjera con inscripcion vigente en el Registro de Consultores de Obras del
RNP a cargo del OSCE, en la especialidad de Consultoria en obras urbanas, edificaciones y afines.
El certificado de inscripcion de EI Postor debe estar vigente a la fecha de presentacién de las
propuestas.

v El Postor no deberé mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal
o0 permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente, El Postor no debera
encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

v" El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de
CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES y en la categoria B o
superior.

¥" Contar con seguro SCTR (Seguro complementario de Trabajo de Riesgos).

6.2 CONDICION DE CONSORCIOS

v" El Postor, podréa participar en forma individual o en consorcio. El niimero méaximo de consorciados
es de Dos (2) integrantes.

v"El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 50%. El porcentaje minimo de
participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia, es de 50%.

6.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

v"  SEIS (06) COMPUTADORAS PCs yio laptops Core i7.
v UNA (01) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.

Acreditacion
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

6.4 EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD

El postor debera presentar 3 contratos minimos de contratacién de consultoria de elaboracion de
expediente técnico con entidades plblicas.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) VEZ EL VALOR

REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales

0 similares.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Servicios de consultoria para
S0 o -+ elaboracién de estudios definitivos y/o expedientes técnicos de obra de Mejoramiento y/o Construccién
7 V'E" " ylo Reconstruccién ylo Rehabilitacion y/o sustitucion ylo remodelacién y/o fortalecimiento ylo
gﬁplmensionamiemo ylo ampliacién y/o remplazo y/o nuevo y/o reposicién ylo adecuacién y/o
) vacion y/o habilitacion yfo Creacién y/o saldo de obra de edificaciones y/o Recuperacién y/o
ibn y/o implementacion y/o acondicionamiento y/o instalacién de infraestructura de obras
plblicas o privadas de: Centros Educativos, Universidades, Centros de Salud, Locales de Bomberos,
Centros civicos, Palacios Municipales, Bibliotecas, Hospitales, Edificios Gubemamentales,
Comisarias, centros penitenciarios, Edificios de oficinas piblicas, viviendas multifamiliares, centros
comerciales, clinicas, instituciones educativas, centros de educacién técnicos productivos, puestos de

13
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salud, estadios, Mercados, Iglesias, Puestos de Salud, Colegios, Auditorios, Locales Comunales,
Escuelas de Arte, Edificios Bancarios, Aldeas Infantiles, Centros Recreacionales, Institutos, Centros de
Educacién Ocupacional, Villas de operadores, coliseos municipales, instituciones de educacion

superior.
6.5 DELOS RECURSO HUMANOS

Por la naturaleza del proyecto, se considera indispensable que el consultor cuente con un equipo de
profesionales, arquitectos e ingenieros. Ello, le permitiré desarroliar los aspectos técnicos requeridos.

El personal profesional clave requerido para la prestacion del servicio, asi como los requisitos minimos
que deben cumplir cada uno de elios, se detallan en el item 6.6.

6.6 RESPONSABILIDADES Y REQUISITOS MINIMOS DEL PERFIL PROFESIONAL PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

Cargo Profesién Experiencia minima del personal

Profesional Colegiado en Arquitectura o Ingenieria Civil con un
minimo de tres (03) afios de experiencia efectiva, computados
desde la colegiatura; como jefe de proyecto y/o director de
proyecto ylo Gerente de proyectos yio jefe de estudios y/o
director de estudios y/o Supervisor en la elaboracion ylo
supervision de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de
Arquitecto o | obras iguales o similares. Dicha experiencia deberd ser
Jefe de proyecto. Ingeniero civil o | acreditada con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
arquitecto. copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (i) certificados o (v) cualquier ofra
documentacion que de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave propuesto Sera responsable a
tiempo completo del proyecto, por lo que no podré formar parte
de otro plantel de profesionales en la elaboracion de
expedientes técnicos y/o ejecucion de obras.

Profesional Colegiado en Arquitectura con un minimo de tres
(03) afios 0 36 meses de experiencia efectiva, computados
desde la colegiatura; como Especialista en Disefio
arquitectdnico, Especialista en Arquitectura y/o  Arquitecto

Especialista en Aicilscio responsable en la elaboracién ylo supervision de
Arquitectura N expedientes técnicos ylo estudios definitivos de obras
iguales o similares.

iv- Dicha experiencia debera ser acreditada con cualquiera de los
7 siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
| respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
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cualquier ofra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Especialista en
Estructuras

Ingeniero Civil

Profesional Colegiado en Ingenieria Civil con un minimo de
Tres (02) afios 6 24 meses de experiencia efectiva, computados
desde la colegiatura; como Especialista en disefio estructural
y/o Especialista en estructuras yfo calculista estructural, en la
elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos y/o
estudios definitivos de obras iguales o similares.

Dicha experiencia deberé ser acreditada con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (if) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Especialista
Instalaciones
Sanitarias

Ingeniero Civil 0 |
| estudios definitivos de obras iguales o similares.

Ingeniero
Sanitario

Profesional Colegiado en Ingenieria Civil o Ingenieria Sanitaria
con un minimo de Dos (02) afios 6 24 meses de experiencia
efectiva, computados desde la colegiatura; como Especialista
en Instalaciones Sanitarias y/o Ingeniero sanitario, en la
elaboracion ylo supervision de Expedientes técnicos ylo

Dicha experiencia debera ser acreditada con cualquiera
de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y
su respectiva conformidad o (ii) constancias o (i) certificados o
(iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Especialista
Instalaciones

Ingeniero
Eléctrico  ylo
Ingeniero
Mecanico

Profesional Colegiado en Ingenieria Eléctrica ylo
Ingenieria Mecanica Eléctrica, con un minimo de Dos (02) afios
6 24 meses de experiencia efectiva, computados desde la
colegiatura; como  especialista en Instalaciones eléctricas
- Electromecénicas ylo Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero
Mecanico Eléctrico yfo Ingeniero mecénico electricista en la
elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos ylo
estudios definitivos de obras iguales o similares.

Dicha experiencia debera ser acreditada con cualquiera

de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y
su respectiva conformidad o (ji) constancias o (jii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacién que,

de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal

| clave propuesto.

= Especialista
Metrados, Costos y

presupuestos

Ingeniero Civil

Profesional Colegiado en Ingenieria Civil, con un minimo de
Tres (02) afio 0 24 meses de experiencia efectiva, computados
desde la colegiatura; como Especialista en metrados, costos y
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| presupuestos ylo similares en la elaboracién y/o supervision de
| expedientes técnicos ylo estudios definitivos de Obras en
general.

Dicha experiencia debera ser acreditada con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente

demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

v" Todos los profesionales que conformen el equipo técnico deberén de acreditar titulo profesional y
estar habilitados por el colegio profesional respectivo.

v" El postor no debe utilizar personal de La Entidad para el desamolio parcial o total del Expediente
Técnico, lo cual sera causal de la resolucién del contrato.

v En caso de no presentar este equipo profesional completo, la propuesta ser4 descalificada.

v" Los profesionales seran calificados de acuerdo con lo establecido en las bases.

7. REQUISITOS MINIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACION

v

v

No estar comprendidos en ningiin de los impedimentos sefialados en la ley de contrataciones del estado
vigente.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requeriran para el inicio de su participacion efectiva
de servicio.

El personal clave en la especialidad: jefe de proyecto, no podré formar parte de otros equipos
profesionales de consultores que mantengan contratos vigentes para elaboracion y/o supervisién de
expedientes técnicos y/o ejecucion de obras.

Los documentos que se presenten para acreditar la experiencia del personal deberén indicar
expresamente el periodo de cada servicio consignado si hubiera traslapes en las fechas de los servicios,
solo se considerara una sola vez el periodo,

Para la prestacion del servicio se utilizara el personal profesional calificado en su propuesta técnica, no
estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente sustentados y autorizados
por la entidad.

8. ALCANCES DEL PROYECTO

8.1

IMPLICANCIAS DEL PROYECTO

v" El consultor tomaré conocimiento puntual de las caracteristicas y condiciones fisicas, técnicas,
normativas, funcionales, climatolégicas, topogréficas y geogréficas, que tengan implicancia directa
en la elaboracion del expediente técnico a desarrollar.

v El expediente técnico incluiré la verificacion del estudio de demanda del proyecto de inversién
publica, adjuntando memoria descriptiva, hojas de célculo de demanda, poblacion potencial,
poblacion y cierre de brechas, compatibilizado de acuerdo al estudio de pre inversion.

"\ El expediente técnico incluird la Evaluacion de riesgos ante desastres naturales, mediante un

informe de evaluacion de riesgos.

o El expediente técnico incluye la elaboracion de los Estudios Basicos (Levantamiento

Topografico, Estudio de Suelos, Estudio de vulnerabilidad estructural, Levantamiento de los
Servicios Basicos, Vulnerabilidad del Terreno, Informe del Estado Situacional Actual y otros que
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requiera el proyecto), asi como informacién especializada, que incluye el Estudio de Impacto
Ambiental, Plan de monitoreo arqueol6gico, Plan de Gestibn de riesgo en la planificacion de la
ejecucion de obra, Expediente de mantenimiento, Expediente de capacitacién, certificado de
inexistencia de restos arqueolégicos y/o documentacion aplicable segiin normativa aprobada para
el desarrollo del proyecto.

v" El expediente técnico debera ser elaborado, ordenado y presentado segiin las normas técnicas
vigentes (acorde al contenido y estructura del expediente técnico detallado en la pagina wed de la
PRONIED).

v" El expediente técnico describiré las caracteristicas técnicas de disefio empleados en las distintas
especialidades, ademas de definir las especificaciones técnicas de construccion del proyecto
indicado.

v" El consuitor debera uniformizar los planos durante la elaboracion del expediente técnico, debiendo
abarcar todas las especialidades, para minimizar las interferencias e incompatibilidades, de
manera tal que, al momento de ejecutar la obra, no haga faita ejecutar partidas adicionales o
realizar rectificaciones por omisiones, erores o faita de previsién al momento de elaborar el
expediente técnico.

v Es responsabilidad del consultor |a obtencion de la siguiente documentacién: Permisos, licencias,
certificados, conformidades, autorizaciones y opiniones favorables emitidas por las entidades
publicas y privadas, para la elaboracion del expediente técnico y para el inicio de la ejecucion de
la obra. Asi mismo, el consultor deberé gestionar y obtener la aprobacién ante las empresas
proveedoras de servicios piblicos (agua, desagile, energia eléctrica y ofros que requiera el
proyecto). Ademas, es responsable de desarollar en la elaboracién del expediente técnico el
sistema de media tensién para dotar de energia eléctrica a la institucién, si asi lo amerite.

v El Expediente Técnico que elaborar El Consultor, se constituye en parte integrante del Proyecto
de Inversion Plblica (Codigo Gnico N°2534511), y como tal, estan regidos por la Ley del sistema
nacional de programacion multianual y gestion de inversiones, creada con DL N°1252, modificada
por DL N°®1432.

v" La aprobacién del estudio de impacto ambiental serd indispensable para la aprobacién del
expediente técnico de obra, el estudio de impacto ambiental se elaborar seg(in lo establecido en
la ley 27466 ley del sistema nacional de evaluacién del impacto ambiental.

v En cualquier etapa en que se encontrase vigente el contrato, La Entidad rechazaré el Expediente
Técnico si éste no se ha desarrollado respetando los aicances establecidos en el estudio de pre
inversién aprobado o los cambios que hayan resultado aprobados debido al informe de
compatibilidad del estudio de pre inversién que realice el Consultor; reservandose el derecho de
resolver el Contrato por incumplimiento de El Consultor.

=== ¥ En cualquier etapa en que se encontrase vigente el contrato, en caso de resolucion de contrato

> B SN bajo cualquier circunstancia, el consultor tendra la obligacién de entregar el expediente actualizado
=%/ =\ hastalafecha con la informacion digital y fisica a la Direccion de Estudios Definitivos del Distrito
R~ de San Pedro.

. ) Independientemente de lo que se estipule en el Informe de Compatibilidad, durante el desarrolio
modificacién, incongruencia o factor que pueda generar la alteracién de los alcances establecidos
en el estudio de pre inversién. La omisién de dicha comunicacion, constituye falta de Ef Consultor,
quien asumira la absoluta responsabilidad por los hechos que se deriven de elio.
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10.

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

v" Luego de la firma del contrato, se entregara el terreno al consultor responsable de la elaboracién del
expediente técnico. La entrega del terreno se realizara con presencia del Representante legal y jefe del
proyecto por parte del consultor y representantes de la Unidad de evaluacién de expediente técnico y
Estudios Definitivos de la MDSP).

v Posterior a la entrega del terreno, el consultor debera realizar las visitas necesarias a la institucion y
estas tendran la finalidad de ejecutar estudios bésicos necesarios para elaborar el expediente técnico,
tomando en cuenta las metas previstas en el proyecto de inversién declarado viable.

v Las visitas de los profesionales responsables (personal clave) al &rea del proyecto, seran sustentadas
mediante actas suscritas por el encargado de la institucion y el especialista, acompafiadas con fotografia
que evidencien su presencia en campo. Dichas actas seran presentadas en el primer entregable.

v" El consultor evaluara, comprobara y verificara las condiciones en las que se encuentra el terreno, a fin
de establecer cualquier modificacién que se haya presentado en el 4rea destinada al proyecto respecto
de la informacion existente, debiendo actualizar cualquier cambio producido por nuevas instalaciones o
construccién, cambio o variaciones en la topografia o cualquier otras caracteristicas o condiciones fisica
que se haya presentado en dicha area, que deba tenerse en cuenta en el desarrollo del expediente
técnico.

v" Los estudios de suelos, se realizarén seg(in como lo indica la norma vigente E050, en nGmero y
profundidad; asi mismo el levantamiento topogréfico, estudios de canteras, fuentes de agua y otros.

v" El consultor elaborara el proyecto arquitectonico, cumpliendo con las metas detalladas en el proyecto
de inversion viable, en caso de encontrar discrepancias no contempladas en el PIP, deberé sustentarias
a la entidad.

v" El consultor presentara el expediente a la entidad correspondiente para la obtencién de la licencia de
demolicién y construccién, incluye la entrega de los requisitos y formatos debidamente llenados y
firmados por los profesionales responsables del proyecto para su aprobacién.

NOTA: el consultor deberd socializar el avance del proyecto por entregable hasta culminar la
elaboracion del expediente técnico, a los docentes de la institucién, padres de familia, autoridades
locales y poblacién en general.

SERVICIOS QUE PRESTARA EL CONSULTOR

El consultor desarrollara y entregara el estudio definitivo ~ Expediente técnico de obra y equipamiento,
cumpliendo lo requerido en el reglamento nacional de edificaciones, requerimiento de PRONIED
(Programa Nacional de Infraestructura Educativa) y aplicando los criterios del medio ambiente, eficiencia
energética y seguridad.

10.1 REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

v Recopilacion, evaluacién y aprovechamiento de informacion base: documentos, planos, mapas,
nommas, leyes, reglamentos, levantamientos, fotografia, etc.

; Ejecucion y/o contratacién de los ensayos y pruebas requeridas y/o pruebas o estudios necesarios

| para la elaboracion del expediente técnico.

¥ Obtencion y financiamiento de permisos, certificaciones y factibilidades de servicios béasicos.

Elaboracién del levantamiento topografico. Formulacién de conclusiones y recomendaciones.

Estudio de levantamiento de infomacion de campo: Clima, servicios basicos,

vulnerabilidades, etc. Formulacién de conclusiones y recomendaciones.
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v' Elaboracion del estudio de mecénica de suelos. Formulacién de conciusiones y
recomendaciones.

v" Desarrollo del proyecto integral, en las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones
sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones especiales, componentes de mobiliaio y
equipamiento y teniendo en cuenta el Informe de Compatibilidad que realiza como Consultor.

v" Elaboracién de especificaciones técnicas en las especialidades de arquitectura, estructuracién y
cimentacién, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, y de mobiliario y equipamiento,

v" Elaboracién de metrados y costos de edificacién en las especialidades de arquitectura,
estructuracion y cimentacion, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y del mobiliario y
equipamiento.

v" Formulacién de costos y del presupuesto referencial de sjecucion de la Obra y de los componentes
de mobiliario y equipamiento, desagregados de gastos generales y desagregados de gastos de
Supervision.

v" El presupuesto de ejecucion debera realizarse de acuerdo a la programacién de metas a

ejecutarse en la Infraestructura a Intervenir.

Elaboracion de formulas Polindmicas de reajuste de precios.

Determinacion de plazo de ejecucion de la Obra y elaboracion de calendarios y cronogramas de

avance de Obra y cronogramas de calendario valorizados.

v Memorias descriptivas y de calculo en las especialidades de arquitectura, estructuracién y
cimentacion, instalaciones sanitarias y eléctricas.

¥" Elaboracién de los Estudios de Impacto Ambiental, segiin el nivel establecido por la autoridad
competente. El desarrollo y aprobacion del Estudio de Impacto Ambiental o en Declaraciones de
Impacto Ambiental segiin categorizacion comrespondiente, y el PIP de no contar con ésta, el
consultor debera elaborar el documento de Evaluacion Ambiental Preliminar de acuerdo al riesgo
ambiental; gestionar y obtener la Categorizacién Ambiental y certificacion ambiental, emitido por
la autoridad competente.

v" Absolucion permanente de las consultas referidas a la documentacion técnica que elabore o
presente como parte del mismo.,

v’ Mantener reuniones periédicas con personal de la Oficina de Estudios Definitivos, unidad de
Evaluacion de Expedientes Técnicos y los evaluadores de PRONIED, durante el proceso de
elaboracion del expediente técnico, siendo coordinador del proyecto el responsable del
seguimiento y control del servicio de consultoria, a fin de evaiuar permanentemente el avance del
expediente técnico.

v"  Eldesarrollo del expediente tiene etapas con entregables que pasaréan por un proceso de revisién
por parte de PRONIED (Programa Nacional de Infraestructura Educativa).

v" Respecto de los entregables a presentar por el consultor, éstos serén revisados y analizados por
PRONIED, la entidad daré el otorgamiento de la respectiva conformidad seg(n el item 20.
CONFORMIDAD Y FORMA DE PAGO de la elaboracion del expediente técnico, dentro de los
plazos méaximos que establecen los articulos 168 y 171 del RLCE.

’ > "\' v" Gestionar el certificado de inexistencia de restos arqueol6gicos (CIRA) y/o el Plan de Monitoreo

fww /+)  Amqueoldgico (PMA).
b/ v' La responsabilidad del consultor se extiende a levantar cualquier consulta y/o duda y/u

NI observaciones desde el momento del proceso de convocatoria para la ejecucion de la obra y

durante la ejecucién de la obra.
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11. INFORMACION QUE BRINDARA LA ENTIDAD
La entidad suministrara a El Consultor, una copia simple de los siguientes documentos:

v" Copia de los términos de referencia.

v El Consultor formulara su propuesta teniendo como base los informes entregados por La Entidad.
De requerir modificacion por razones técnicas, las cuales deberé informar y sustentar en el Informe
de Compatibilidad, debera contar con la conformidad de La Entidad y de ser el caso por lo entes
que la Ley y/o directivas correspondientes establezcan.

v El Consultor evaluaré toda la informacion que le facilite La Entidad. Sin embargo, sera el (inico
responsable por la forma como aplique dicha informacion para la obtencion de las conclusiones y
recomendaciones que efectiie como resultado del servicio.

12. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

Sin exclusion de las obligaciones que correspondan a El Consultor, conforme a los dispositivos legales y
reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la Consultoria de Obra contratada, éste se obliga y
compromete a cumplir con lo siguiente:

v Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamenteria vigente, aplicable al
objeto de la Consultoria de la Obra.

v" Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de
Referencia.

v’ Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que serd matenia de aplicacion de la Consultoria de
Obra, realizando la verificacion con respecto al titulo de propiedad.

v" Tomar conocimiento del alcance de los Informes técnicos, de diagnéstico y descriptivo, efectuando
oportunamente ante La Entidad, las observaciones o consuiltas que correspondan, para lo cual
realizara el Informe de Compatibilidad.

v" Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y caracteristicas
topograficas, geogréficas, climaticas y de servicios basicos, anlisis de impacto ambiental todos
comespondientes a la localidad y al terreno sobre el que se ejecuta el proyecto.

v Realizar los Estudios de Mecéanica de Suelos aplicando la norma E.050 - Suelos y cimentaciones,
y determinar la capacidad portante y otras caracteristicas del terreno seglin sean necesarias. Los
ensayos deberan estar debidamente sustentados a través de un laboratorio acreditado por
INACAL.

v' Garantizar la participacién del personal profesional minimo que se exige en el presente
documento, asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la
buena y oportuna consultoria del Expediente Técnico Detallado.

v" Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total
programado para la elaboracién del Expediente Técnico Detallado.

SALL ° 0. ¥ Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad del Expediente Técnico Detallado, para

VPE® 2N o cual mantendré coordinacion permanente con La Entidad y evaluadores de PRONIED sobre los

#& =1 trabajos que se ejecuten.

=+ R «/ ¥ El Consultor sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal, por los

e resultados que obtenga y que puedan producir fallas en la Obra que recomiende ejecutar como
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¥ El Consultor estd obligado a aplicar la reglamentacién, directivas, ordenanzas municipales,
parametros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demés documentos que sean de
cumplimiento obligatorio para el desarmollo de la Ejecucién de Obra, asi como para sustentar
adecuadamente la documentacién técnica que formulari para La Entidad.

v De ser necesario, el Consultor brindara las méximas facilidades para el cumplimiento de sus
funciones al Coordinador que designara La Entidad, asl como a la unidad de evaluaciones y
PRONIED en sus diferentes observaciones que, eventualmente, tendré a su cargo la revisién de
los documentos que vaya elaborando El Consultor.

¥ El Contrato establecera las demés responsabilidades y obligaciones esenciales de El Consultor:
las que se complementaran aqui con los listados.

v"  La revision de los documentos y planos, asi como la declaratoria de conformidad del Proyecto
Definitivo, por parte de la Unidad de Evaluaciones de Expedientes Técnicos de la Municipalidad
Distrital de San Pedro y PRONIED, no exime al Consultor de la responsabilidad final y total del
mismo, técnica y/o administrativa por las probables fallas ocultas no declaradas y/o que por su
dificultad no hayan podido ser detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la
revision del mismo.

v El Consultor es responsable por la precision de los metrados del Proyecto, los cuales deben estar
dentro de un rango razonable de los metrados reales de obra, definido por un diferencial del orden
méximo de 5% de los metrados reales.

v En caso de no contestar por escrito yfo no concurir a la citacién antes indicada, se hara conocer
su negativa al OSCE y a la Contraloria General de la Repiblica, a los efectos legales
consiguientes, en razon de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es
responsable ante el Estado.

v" El Postor, en su propuesta técnica o mediante Carta Notarial, deber4 designar a su representante
indicando su domicilio legal conocido y estable, a donde la Municipalidad Distrital de San Pedro
debera cursar toda la documentacion oficial que se origine del proceso de elaboracién,
presentacion, revision de informes, cumplimiento de plazos, etc. Asimismo, el Consultor debera
designar al jefe de Proyecto.

13. CONDICIONES GENERALES PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DETALLADO

131 ORGANIZACION:

¥ El consultor deberia presentar el equipo profesional y técnico que participara en la reformulacién
del Expediente Técnico (Detallado), incluyendo un organigrama donde se especifique las
funciones y responsabilidades correspondientes de cada uno de ellos. Dicho programa se
entregara dentro de los cinco (05) dias habiles posteriores al Inicio de la consultoria,

v'  El Consultor debera garantizar la participacion de personal profesional, técnico y auxiliar calificado
y experimentado en labores similares a la que se contrata. El personal colegiado, debera
demostrar encontrarse habil para el ejercicio profesional en las especialidades de anquitectura,
ingenieria civil, ingenieria sanitaria, ingenieria eléctrica, ambiental, entre otros necesarios, segiin
lo exige la Ley Nro. 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros. Tal condicién
sera acreditada con la presentacion de la Boleta, Certificado y/o Constancia que emitiré el Colegio
Profesional correspondiente (Original o copia legalizada).

¥"  Los bachilleres y técnicos podrén integrar el equipo de El Consultor en calidad de asistentes.
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v" Sin embargo, no podran asumir individualmente el desarrollo y la suscripcion de los documentos
que se formulen. Dicha documentacién deberé ser supervisada y evaluada por un profesional
competente y colegiado.

v" El Consultor podra efectuar modificaciones y/o reemplazos entre su personal, por causa fortuita o
fuerza mayor. No obstante, requerira de la aprobacion que le otorgara La Entidad para formalizar
dicho reemplazo. El incumplimiento de dicha obligacion constituye causal de resolucién contractual
atribuible a El Consultor, por incumplimiento.

v" El personal profesional que sea reemplazado debera reunir igual 0 mejor experiencia que el
personal original. Tales cambios no irmogarén gasto adicional a La Entidad.

v" El Consultor, asi como el equipo profesional que presente para el desarrolio del Expediente
Técnico Detallado, deberan contar con experiencia comprobada en el desarrollo de Proyectos de
Construccién y de Expedientes Técnicos; con la debida organizacion administrativa, la capacidad
y respaldo técnico, y la solvencia econémica suficiente. Acreditara, igualmente, domicilio legal
conocido y estable.

13.2 RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL EQUIPO PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA
REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

El personal profesional requerido para la prestacién de la elaboracién del Expediente Técnico debe
cumplir o siguiente:

13.21 INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, JEFE DE PROYECTO.

Representara a El Consultor en todos los asuntos técnicos que competan a la Elaboracién del
Expediente Técnico Detallado, no pudiendo sus decisiones en ese respecto, ser enervadas o
desconocidas por El Consultor.

v’ Planificar, coordinara y dirigira a los profesionales que conformarén el equipo técnico para la
elaboracién del expediente técnico detallado.

v" Seré el responsable de conducir todas las actividades de la elaboracidn del Expediente Técnico
Detallado y de coordinar el desarrolio del expediente técnico y los documentos que lo
sustenten.

v' Sera el responsable de elaborar el plan de trabajo para el desamollo de la elaboracién del
expediente técnico.

v" Solicitara y aprobara los trabajos desarrollados por los especialistas del equipo técnico en los
plazos fijados segln cronograma aprobado.

v" Elaborar y presentar, en la reunion de evaluacién con asistencia técnica de los especialistas
evaluadores por parte de PRONIED, también a estas reuniones debera invitar a la entidad
(Oficina de Estudios Definitivos y Unidad de Evaluacion de Expedientes Técnicas), el Resumen
Ejecutivo del Proyecto descritos en el Volumen | del Anexo 1 de los presentes Téminos de

ST Referencia.
ve )\ ¥ Realizara la verificacion del estudio de demanda del proyecto de inversién piblica, adjuntando
:‘?;ff ol memoria descriptiva, hojas de célculo de demanda, poblacién potencial, poblacién y cierre de
swarion ) brechas, compatibilizado de acuerdo al estudio de pre inversion.
s, —..a0/ ¥ Participara en la elaboracion del Informe de Levantamiento de los Servicios Basicos descritos
el en el Volumen Il del Anexo 1 de los presentes Términos de Referencia.
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v" Solicitara los trabajos desarrollados por los especialistas del equipo técnico en los plazos
filados seglin cronograma aprobado.

Participara en la elaboracion del Estudio Basico de topografia.

Participara en la elaboracién del Estudio Basico de “Estudio de Mecéanica de Suelos”.
Participara en la elaboracién del proyecto de Gestion de Riesgos en la planificacion de la
ejecucion de obra del proyecto de inversion, la que debera realizarse en conformidad a la
Directiva N® 12-2017-OSCE/CE.

Participara en la elaboracién del Expediente de equipamiento y mobiliario, junto al especialista
en Diseflo Arquitecténico.

Participara en la elaboracion del Expediente de capacitacion, junto al especialista.

Participara en la elaboracién del Expediente de Mantenimiento, junto al especialista.
Participara en la elaboracién del Expediente de seguridad y salud en el trabajo.

Participara en la elaboracién del Registro Fotogréfico descritos en el Volumen |l del Anexo 1
de los presentes Téminos de Referencia.

Efectuar los tramites correspondientes, asl como el seguimiento respectivo hasta obtener la
Factibilidad de Suministro de Agua, Alcantarillado y Energia Eléctrica ante las Empresas
Concesionarias, Empresas Prestadoras de Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Energia
Eléctrica.

v" Participaré en la revision de la elaboracion de la documentacién ambiental requerida seg(in
normativa aplicable.

v"  Efectuar los tramites correspondientes, asi como el seguimiento respectivo hasta obtener el
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA) y/o Plan de Monitoreo
Arqueolbgico.

v" Organizara las entregas parciales y el Proyecto Definitivo y haré entrega de éstos para su
aprobacién ylo evaluacion por parte de PRONIED (Programa nacional de Infraestructura
Educativa.

v" Debera sellar y firmar todos los documentos que se generen del proyecto, siendo responsable
del contenido técnico. Ademas de firar cada una de las actas que suscriban cada uno de los
especialistas en sus Actas de visita técnica de campo.

v" Presentara los formatos requeridos dentro del ambito de sistema nacional de programacion
multianual y gestién de inversiones, seg(in comesponda y realizara la entrega y seguimiento
del tramite respectivo hasta su registro.

v" Presentara el proyecto de Gestion de Riesgos en la planificacién de la ejecucion de obra del
proyecto de inversion, la que debera realizarse en conformidad a la Directiva N° 12-2017-
OSCE/CE.

v Se encargara de revisar el proyecto de seguridad y sefializacién para efectos de evacuacién y
emergencia, que elaborara el arquitecto.

4 v Se encargara de evaluar el dimensionamiento del proyecto de acuerdo a la situacion actual de
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la institucion, realizando el andlisis de la demanda actual del proyecto a fin de determinar las
metas definitivas.
13.2.2 ARQUITECTO, RESPONSABLE DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA.

v' Elaboracién y presentacion en la reunién de evaluacién con asistencia técnica con un
especialista evaluador por parte de PRONIED, del Anteproyecto y Proyecto Definitivo de
Arquitectura, sustentadas con Actas firmadas junto al Supervisor (incluye Memoria Descriptiva,
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Vistas tridimensionales de la volumetria del proyecto, Memoria de Disefio, Especificaciones
Técnicas y Planos Definitivos de Arquitectura).

v" El planteamiento propuesto debera mostrar calidad arquitectdnica y contemplara todos los
criterios necesarios que otorguen funcionalidad a los ambientes, para ello se debera
considerar: célculo de é&reas, las dimensiones de los componentes amuitectdnicos, los
accesos, las especificaciones técnicas del proyecto, los acabados de la obra, el cumplimiento
de los parametros urbanisticos exigibles, el cumplimiento de las normas de accesibilidad y
seguridad, tomando en cuenta los flujos de los usuarios.

v" También es responsable de la definicion y disefio del equipamiento necesario para la institucion
(los equipos electromecanicos y de redes y telecomunicacion serdn coordinados con el
especialista correspondiente).

v"  Participara en la elaboracion del Informe de Vulnerabilidades descritos en el Volumen IIl del
Anexo 1 de los presentes Términos de Referencia.

v’ Se encargara de compatibilizar los planos finales de arquitectura, en concordancia con el resto
de especialidades: estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, equipamiento,
entre otros.

v Se encargaré de elaborar el proyecto de seguridad y sefializacién para efectos de evacuacion
y emergencia.

v" Proporcionara la informacién necesaria de su especialidad al jefe del proyecto para la
elaboracion del Expediente técnico.

v’ Elaborar el recomido virtual, perspectivas y 3D.

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

v" Elaboracién y presentacion del Informe de Equipamiento de la infraestructura existente;
Responsable de los trabajos de campo para verificar el equipamiento necesario por la
institucion, debidamente sustentadas con Actas firmadas junto al responsable de la Institucién
y el especialista del Supervisor.

v Elaboracién y presentacién en la reunién de evaluacién con asistencia técnico de un
especialista evaluador por parte de PRONIED, del Proyecto Expediente Definitivo de
equipamiento y mobiliario, sustentadas con Actas firmadas junto al evaluador, necesario para
el funcionamiento y operacion de las instalaciones, infraestructura y talleres de las diferentes
ambientes proyectados, Mobiliario administrativo, equipo electromecénico, equipos de
informética, equipos de comunicaciones y equipos complementarios en general, incluye
Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, presupuesto y Planos Definitivos
de implementacion de equipamiento y mobiliario, descritos en el Volumen Il del Anexo 01 de
los presentes Téminos de Referencia.

v" Los equipos electromecénicos y de redes y telecomunicacién serén coordinados con el
especialista correspondiente.

v Los planos deberan identificar los equipos y mobiliarios diferenciados, asi como la ubicacién
de los puntos referenciales de suministro de energia eléctrica, agua y desagiie para los equipos
que los requieran el listado de nombres sera incluidos como leyenda en cada plano presentado,
indicando descripcién y cantidad.
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v"  El equipamiento especializado, debera ser concordantes a los requerimientos de la institucion,
pudiéndose proponer mejorar en funcién al tipo de producto y otras consideraciones que
requiera el proyecto.

v Todas las especificaciones técnicas del equipamiento y mobiliario que formaran parte del
expediente de equipamiento y mobiliario, deberan ser validadas por la institucién.

v Elaboracion del Expediente técnico detallado de capacitacion.

v Elaboracion del Expediente técnico del plan de mantenimiento.

13.23 INGENIERO CIVIL, RESPONSABLE DEL DISENO ESTRUCTURAL.

v’ Elaboracién y presentacion del Informe de Vulnerabilidad estructural de la infraestructura
existente; Verificacion de los trabajos de campo para realizar los ensayos de esclerometria y
diamantinas, debidamente suslentadas con Actas firmadas junto al responsable de la
Institucion y el especialista del Supervisor.

v" Elaborar el modelo estructural tridimensional utilizando software de computadora para el
analisis Modal espectral de las edificaciones. Determinara las solicitaciones méximas por
andlisis de gravedad y sismicas de acuerdo a las normas vigentes. Asi mismo determinara las
derivas de entrepiso los cuales deber ser menores a los maximos permitidos por la Norma
E030. También verificara el sistema estructural utilizado, cercioréndose de los cortantes que
absorbe los elementos estructurales; y Verificara que no exista imegularidad estructural de
ningdn tipo en los médulos proyectados.

v" Asi mismo, se considerara si fueran necesarias, partidas de seguridad norma G050 seguridad
durante la construccién, calzaduras de muros adyacentes, apuntalamientos a las zonas de
trabajo, recomendaciones necesarias indicando proceso constructivo a seguir para garantizar
la estabilidad de las estructuras.

v"  Elaboracion y presentacion en la reunion con asistencia técnica con un especialista evaluador
por parte de PRONIED, del Proyecto Definitivo de Estructuras, sustentadas con Actas firmadas
junto al Supervisor (incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Calculo, Especificaciones
Técnicas, y Planos Definitivos de Estructuras). descritos en el Volumen |l del Anexo 01 de los
presentes Términos de Referencia.

v El Ingeniero Civil especialista en estructuras en funcién al anteproyecto arquitecténico
aprobado, desarrollara el disefio de todos los elementos estructurales que comprende las obras
nuevas tanto para fa infraestructura educativa y/o complementaria (como para estructuras
metalicas, los cercos, portadas de ingreso, cistema, tanque elevado, etc.) tomando como
informaci6n basica los estudios de suelos, debiendo definir que altemnativa de cimentacién
corresponde utilizar, determinar las profundidad final de cimentacién en base a lo recomendado
por el responsable del Estudio de suelos, que tipo de cemento debe usarse, si hubiera
necesidad de aditivos, de igual manera indicara si se debe realizar rellenos controlados de
ingenieria para el mejoramiento del suelo de cimentacién y a la sub rasante de los patios,
veredas y pisos interiores, en base al Estudio de Mecéanica de Suslos.

Participara en los trabajos de campo para realizar los estudios de mecanica de suelos.

debidamente sustentadas con Actas fimadas junto al responsable de la Institucion, el

e 4 supervisor especialista y el responsable del EMS.

—— v La propuesta estructural respetaré lo desarroliado por la arquitectura del proyecto.
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v Participara en la elaboracion del Informe de Vulnerabilidades descritos en el Volumen II del
Anexo 1 de los presentes Térmminos de Referencia.
v" Proporcionara la informacién necesaria al jefe del proyecto para la elaboracion del expediente
técnico.
13.2.4 INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO, RESPONSABLE DE LA ESPECIALIDAD EN
INSTALACIONES SANITARIAS,

v" Establecera las necesidades del sistema sanitario, conexiones domiciliarias de agua potable y
desaglie, en los trabajos de campo sustentadas con Actas firmadas junto al responsable de la
Institucién y el especialista del Supervisor, debiendo para ello solicitar la informacién necesaria
a las entidades prestadoras de servicio (factibilidad de servicio).

v" Elaboracién y presentacidn en la reunién de evaluacién con asistencia técnico con un
especialista evaluador por parte de PRONIED del Proyecto Definitivo de Instalaciones
Sanitarias (incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Calculo, Especificaciones Técnicas,
Metrados y Planos Definitivos de Instalaciones Sanitarias, disefio de instalaciones sanitarias
interiores y exteriores, determinar el adecuado dimensionamiento del volumen del tanque
elevado y cistema, sistema contra incendios, equipos, diametro de las tuberias de agua y
desaglle, ademas de determinar un sistema adecuado de drenaje pluvial (adjuntar los cuadros
de precipitacion pluvial de SENAMHI para el célculo), la descarga saldré por gravedad y no
debe afectar a terceros, de manera que la obra quede protegida ante eventuales
precipitaciones) .descritos en el Volumen Il del Anexo 01 de los presentes Téminos de
Referencia.

v" ElIngeniero Civil o Ingeniero Sanitario, luego de visitar el terreno y en funcién al anteproyecto
arquitectonico aprobado, determinara el adecuado sistema de redes de agua y desagiie, redes
de evacuacién de aguas procedentes de limpieza, sistema contra incendio, tanto exterior como
interior, asimismo determinara un sistema adecuado de drenaje pluvial, de manera que la obra
quede protegida ante eventuales lluvias.

v Asimismo, definira las conexiones necesarias de agua potable y alcantarillado en caso existan
redes plblicas, debiendo para ello solicitar la informacién necesaria a las entidades
prestadoras de este servicio (Factibilidad de servicio), estas conexiones domiciliarias de agua
y desaglie deberan estar indicadas en los planos generales y en la memoria descriptiva para
que sean ejecutadas por la entidad que administra estos servicios pablicos,

v’ Participaré en la elaboracion del Informe de Vulnerabilidades descritos en el Volumen Il del

Anexo 1 de los presentes Téminos de Referencia.

Participara en la elaboracion del expediente de implementacién y equipamiento.

Participara en la elaboracion del Expediente técnico detallado de capacitacion.

Participara en la elaboracién del Expediente técnico del plan de mantenimiento.

Proporcionara la informacion necesaria de su especialidad al jefe del proyecto para la

elaboracion del expediente técnico.

INGENIERO ELECTRICISTA Y/O INGENIERO MECANICO ELECTRONICO,
RESPONSABLE DE LA ESPECIALIDAD EN INSTALACIONES ELECTRICAS.

Establecera las necesidades del sistema electromecénico, sistema de acometida,
alimentadores de tableros, disefio de iluminacion exterior, interior, en base a los trabajos de
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campo, sustentadas con Actas firmadas junto al responsable de la Institucién y el especialista

del Supervisor.
v Elaboracion y presentacion en la reunién de evaluacion con asistencia técnica de un
especialista evaluador por parte de PRONIED, del Proyecto Definitivo de Instalaciones
Electromecénicas, sustentadas con Actas fimadas junto al Supervisor del Proyecto:
Elaboracion del expediente de Sistema de media tensién, baja tensién, luminacién,
tomacorrientes, alimentadores principales, sistema de proteccion puesta a tierra, aire
acondicionado, sistema de alarma contra incendios, detectores de humo (de requerir),
ascensores, etc., incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Célculo, Especificaciones
Técnicas, Metrados y Planos Definitivos de Instalaciones Eléctrica y Especiales) descritos en
el Volumen |l del Anexo 01 de los presentes Términos de Referencia.
Participara en la elaboracién del Informe de Vulnerabilidades descritos en el Volumen Il del
Anexo 1 de los presentes Téminos de Referencia.
Participaré en la elaboracion del expediente de implementacién y equipamiento.
Participara en la elaboracion del Expediente técnico detallado de capacitacion.
Participara en la elaboracién del Expediente técnico del plan de mantenimiento.
Colaborara continuamente y entregara la informacién necesaria a los especialistas, con la
finalidad de corregir interferencias e incompatibilidades con las demés especialidades.
Proporcionara la informacion necesaria de su especialidad al jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico.

13.26 INGENIERO CIVIL, RESPONSABLE DE LA ESPECIALIDAD DE COSTOS Y
PRESUPUESTO

v"  Elaboracion y presentacién en la reunién de evaluacion y asistencia técnica de especialista
evaluador por parte de PRONIED, de la Planilla de Metrados, Andlisis de Costos Unitarios,
Relacién de Insumos, Presupuestos, Desagregado de Gastos Generales, Fomula
Polinémicas, Cotizaciones y cronogramas de ejecucion técnica y financiera, Cuadro de
desembolso, calendario de avance de obra valorizado, cuadro comparativo entre costos del
proyecto de inversién a nivel de factibilidad y costos de expediente técnico, por especialidad y
de manera integral.

v Recibird y coordinard informacion de cada especialidad para el consolidado final del
presupuesto general del proyecto.

v" Proporcionara la informacién necesaria de su especialidad al jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico.

13.2.7 INGENIERO CIVIL AMBIENTAL O INGENIERO CIVIL, RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL.

Elaboracion y presentacion del Informe de diagnéstico ambiental de la infraestructura existente;
Ademas sera Responsable de los trabajos de campo para verificar los impactos significativos
que generarian las actividades durante la ejecucién de la obra., debidamente sustentadas con
Actas firmadas junto al responsable de la Institucion y el especialista del Supervisor.
Responsable de solicitar la categorizacion del estudio de impacto ambiental necesario para
ejecutar la obra.

Elaboracién y presentacion en la reunién de evaluacion del Estudio Definitivo de Impacto
Ambiental y vial seg(n la categoria del proyecto, con la asistencia técnica del especialista

27

\_ 0/

L RNNKXNN

AN




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LUCANAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDSP/CS-1

~

———

'-?.‘ SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL
>

*=e» “Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la
conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

S v =

Bﬂ ‘3

"-I

evaluador de PRONIED (incluye diagndsticos y evaluacién de aspectos ambientales, evaluar
el nivel del dafio ocasionado en los factores ambientales del entorno por las variables
ambientales intervinientes, de acuerdo a las leyes medio ambientales y elaboracién de la
estructura de costos ambientales del proyecto).

Participara en la elaboracion del Expediente técnico detallado de capacitacion.

Participara en la elaboracion del Expediente técnico del plan de mantenimiento.
Proporcionaré la informacién necesaria de su especialidad al jefe del proyecto para la
elaboracion del expedients técnico.

b T

14, INFORMES DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
La reformulacién del Expediente Técnico Detallado se efectuara en:

v' CUATRO (04) ENTREGABLE DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, cuyos requerimientos y

contenidos minimos se detallan en los presentes términos de referencia. El Consultor pondré, sobre
la base de su experiencia y responsabilidad profesional y contractual, recomendar la inclusién o
desarrollo de algln trabajo o documento técnico que permita mejorar, precisar o complementar el
Servicio y el objeto del mismo.

El consultor deberé implementar y proponer una metodologia de trabajo integrada y colaborativa en
la que se deberan controlar los procesos de disefio en las diferentes especialidades que forman
parte de este proyecto. El consultor, en coordinacién con los evaluadores de PRONIED.

Antes del inicio de sus actividades, el consultor debera realizar coordinaciones con LA ENTIDAD
(Oficina de Estudios definitivos y unidad de evaluacién de expedientes técnicos), con la finalidad de
presentar el plan de trabajo y cronograma de reuniones periédicas durante todo el desarrolio de las
etapas del expediente técnico.

141 ENTREGABLES

El postor ganador debe presentar la siguiente documentacién a los ocho (08) dias calendarios
posteriores al inicio de la consultoria para su revision, evaluacién y aprobacién por parte de la
entidad en un plazo de tres (03) dias habiles.

v" Contratos suscritos por cada uno de los especialistas del personal clave y el consultor con la
finalidad de salvaguardar el desarrolio del expediente técnico.

v" Habilidades originales de cada especialista clave.

v" Informes de diagnéstico actual de cada especialista clave de Ia elaboracion del expediente
técnico, realizado durante su visita de campo. Es obligatorio adjuntar panel fotografico y firma
de acta de visita de campo firmada por el Consultor, director y/o responsable de la Institucién
educativa y el especialista.

v Informacién de contacto con cada especialista personal clave: cormreo electrénico vigente,

nimero de celular vigente.

Metas y objetivos a alcanzar.

Recursos necesarios.

Actividades para alcanzar la meta y objetivos.

Responsable por actividad.

Andlisis de los interesados del proyecto, el cual contara con la identificacion de los individuos

y/u organizaciones que participaran activamente en el proyecto o cuyos intereses pueden verse

afectados positiva 0 negativamente como resultado de la ejecucién del proyecto o de la
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finalizacién con éxito del proyecto (Ej. Entidad, consultor, municipalidad distrital, UGEL,
usuarios finales, etc.). Asi como los datos que garanticen una comunicacién fluida y
colaborativo entre los interesados.

v" Programacion de actividades (utilizando el Ms Project) mostrando los tiempos de ejecucién de
las tareas a realizar y la ruta critica.

El cronograma de trabajo en forma de diagrama Gantt, el cual debera contener:

v Tiempos en los que se desarrollara cada componente del Expediente Técnico,

v Plazos y fecha estimada de cada entregable (hitos),

v Reunidn de lanzamiento, en donde el consultor expondra el plan de trabajo. Esta contara con
la presencia de todos los interesados del proyecto. Esta reunién se registrara en una Acta.

v" Reuniones programadas antes de cada entregable.

v Anédlisis de riesgos, cambios climatolégicos y su realidad.

1411 PRIMER ENTREGABLE: ESTUDIO BASICOS Y ANTEPROYECTO
ARQUITECTONICO.

Una vez realizadas las consultas y/o recomendaciones en las reuniones pactadas, se procedera a
la presentacion del Primer informe completo y compatibilizado, que incluye: Estudios bésicos y
anteproyecto arquitectonico. En version fisico y digital

DEL INFORME TECNICO INICIAL
Debera contener, como minimo los siguientes items:
Resultado de la revision y evaluacién del estudio de pre inversion:

Debera presentar un informe técnico (Informe de compatibilidad) con el anélisis de las intervenciones
descritas en el estudio de pre inversion y la compatibilidad en campo, segun inspeccion realizada
por los especialistas (personal clave), en el que se sefialara conclusiones y recomendaciones.

Si durante el trabajo de campo se identifica que las condiciones originales han sido modificadas por
el usuario, de manera que no sean posible ejecutar, total o parciaimente, las metas previstas en el
estudio de pre inversion, o que puedan presentar eventuales problemas durante su ejecucion estos
casos seran notificados a la entidad mediante informe técnico para la toma de decisiones
correspondientes, exponiendo la propuesta de solucién pertinente. Adjuntando panel fotografico.

Resuitado de la inspeccion y diagnéstico del terreno destino para la construccion:

Se expondréa e informara sobre la inspeccion del terreno y de cualquier infraestructura existente,
sustentando el estado real de las edificaciones. Se evaluara y describira el terreno a intervenir.
Adjuntando panel fotografico y los siguientes informes:

v Elinforme de: “Vulnerabilidad del Terreno"
AD-22) Segn los contenidos establecidos en el ANEXO 01 (15.6) de los términos de referencia.
=7 v Etinforme de: "Levantamiento de los servicios bésicos”
| P e ,/ Segin los contenidos establecidos en el ANEXO 01 (15.7) de los términos de referencia.
-.+>” DE LOS ESTUDIOS BASICOS
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Debera contener, como minimo los siguientes items:

v" Levantamiento Topogréfico: el consultor presentara el levantamiento topogréfico, de acuerdo
a los requerimientos técnicos establecidos en el ANEXO 01 (15.2) Y ANEXO 02 de los
presentes Términos de Referencia.

v"  Estudio de mecanica de suelos: el consultor presentara el estudio de mecanica de suelos con
fines de cimentacion, de acuerdo a los requerimientos técnicos establecidos en el ANEXO 01
(15.3).

v" Contratar a un laboratorio acreditado y reconocido, para que tome las muestras de suelos y
agua para el estudio. Debera estar firmado por un ingeniero civil responsable del estudio de
mecanica de suelos.

¥"  Estudio de canteras y fuentes de agua: El consultor presentara el estudio de canteras y fuentes

de agua, de acuerdo a los requerimientos técnicos establecidos en el ANEXO 01 (15.4) Y

ANEXO 05.

El consultor Elaborara el disefio de mezclas por cada tipo de concreto utilizado en el proyecto.

Plano de canteras y ubicacién de botaderos.

Estudio de vulnerabilidad estructural: El consultor presentara el estudio de vulnerabilidad

estructural de acuerdo a los requerimientos técnicos establecidos en el ANEXO 01 (15.5)

ANEXO 06.

v Estudio de demanda: El consultor presentara el estudio de demanda de acuerdo a los
requerimientos técnicos establecidos en el ANEXO 01 (15.1).

Cargos de las cartas con las cuales se ha iniciado el tramite de la obtencién del Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueolégicos (C.I.R.A.) y/o Plan de Monitoreo ante el Ministerio de Cultura.

NOTA:

El especialista en equipamiento iniciara las coordinaciones con los encargados de la institucién
educativa, para elaborar las especificaciones técnicas del equipamiento necesario, de acuerdo al
PIP viable.

DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

El especialista en disefio arquitectonico, presentard un informe técnico al esquema preliminar y
diagnéstico del PIP viable, ademés de Memoria descriptiva, planos con propuestas de mejora y/o
precisiones (planta, cortes y elevaciones generales). Debiendo contemplar en el planteamiento los
resultados de los estudios basicos y de los datos obtenidos en campo, asi como otras
consideraciones no previstas en |a etapa de pre inversion que puedan afectar el planteamiento del
proyecto.
El anteproyecto presentado debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio
establecidos en las normas técnicas que forma parte del RNE. Ademas, deberd cumplir con los
T ~—_—. =, requisitos minimos establecidos en las normas de instituciones educativas. Asi mismo utilizar
3 \ . materiales que se integren a su entomo urbano, causando el menor impacto ambiental posible.

, \

JL ) pesde el inicio del desarrolio del anteproyecto, el proyectista debera contar con la participacién del
/... /" kspecialista para la gestion de riesgos, a fin que el estudio se encuentre debidamente alineado a las

.o/ necesidades de la institucion educativa y la normativa vigente.

T Presentacion para la revisién correspondients:

30

AN




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LUCANAS \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDSP/CS-1

'S = SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL bﬂ a

<+ TEer “Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de Ia
conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho” l&

Certificado de parametros urbanisticos.

Planteamiento de la zonificacidn, a nivel de planteamiento funcional

Programacion arquitecténica (de acuerdo a las normas de educacién actuales)

Memoria descriptiva general del anteproyecto (que detalle: el fiujo del personal, descripcion

fisico funcional de los ambientes, propuesta de acabados, sistema de construccién, cuadro de

areas, asi como las consideraciones y célculo para el disefio de elementos para la
infraestructura, entre otros).

Célculo de la dotacion de aparatos sanitarios, segiin RNE.

Cuadro comparativo de metas y areas del proyecto vs las metas establecidas en el estudio de

pre inversion.

v' El cuadro de &reas consignara como minimo, la siguiente informacién: Area del terreno, Area
del ambiente, Area (til por piso o planta, Area de muros, Area de circulacion (corredores,
pasadizos, escaleras, ascensores, etc.), Area construida total (4rea dtil + 4rea de muros + ara
de circulacién), Area libre.

v" Plano de localizacién y ubicacion de acuerdo a la norma vigente en escale 1:500, 1:10000
segin comesponda. (ley N°29090)

v' Planta general de distribucién de la infraestructura, por pisos, a escala 1:50, seg(n
corresponda. Ademés, indicar nivel de cota topogréfica en el acceso principal del proyecto.

v Se indicaré los niveles de piso terminado, dimensiones de los ambientes, indicacién de los
materiales acabados, nombre de los ambientes, entre otros,

v"  Se presentaran amobladas para visualizar la capacidad real de los ambientes proyectados (el
mobiliario y equipo debe ser el indicado por el especialista de equipamiento)

v" Cortes y elevaciones de la infraestructura en escala 1:50, minimo 04 cortes y 04 elevaciones),
indicando acabados, ambientacion, sombras, etc.

v Plano con la verificacién de medidas (superponian de planos) entre el perimetro registral y el

perimetro topografico del predio, incluyendo coordenadas UTM y la orientacién, debiéndose

describir la naturaleza de las discrepancias entre las medidas perimétricas o linderos, de existir.

NOTA:

¥ El anteproyecto o propuesta arquitecténica contenida en el estudio de pre inversién es
referencial, no constituyendo, por lo tanto, un disefio definitivo. Es susceptible de replanteo,
mejora o comeccién, seglin comesponda. Esto incluye la variacion de areas y/o la cantidad de
ambientes escolares.

v" El consultor debera plantear el anteproyecto basado en la realidad arquitecténica y de contexto
hallada en la localizacion.

v La conceptualizacion de la propuesta arquitectonica deberé ser presentado mediante una

reunion con el director, presidente de APAFA y personal de la oficina de Estudios Definitivos y

Unidad de evaluaciones, mediante una reunion. De requerirse un replanteo, el consultor estara

sujeto a las mejoras.

Toda visita a campo programadas por el consultor contara con la presencia de un

representante de la entidad.

El calculo de demanda, contenida en el estudio de pre inversién es referencia, los datos

deberan ser actualizados, se recomienda la metodologia de proporcion y cascada, segin la

Gitima actualizacién de MINEDU.

VR G

S s
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NOTA:

Es importante sefialar que estos son los requisitos minimos, estos requisitos pueden aumentar de
acuerdo a como lo determinen los evaluadores de PRONIED, ya que son ellos los que daréan el
APTO a la especialidad de ESTUDIOS BASICOS.

PRESENTACION PARA LA ENTREGA FINAL DEL PRIMER ENTREGABLE:
Contendra de la siguiente manera:

v’ DVD que contenga toda la informacion del primer entregable, Ademés de los archivos editables

(Word, Excel, Ms Project, AutoCAD, Revit o Archicad, o cualquier software utilizado).

Ficha técnica de revision simplificada donde PRONIED mediante la plataforma

ASICTE dando el APTO a la especialidad de Estudios Bésicos.

Un (01) original y (02) copias del original, con indice detallado con el folio correspondiente y

separadores de color.

v" Dos (02) DVD: Uno con la documentacién escaneada por componente de acuerdo al indice
detallado, y otro con los archivos editables.

Este requisito sera obligatorio para el otorgamiento del segundo pago por parte de la Sub Gerencia
de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de San Pedro.

14.1.2 SEGUNDO ENTREGABLE: PRESENTACION DE DESARROLLO DE ESPECIALIDADES.

Este informe corresponde a la presentacion del proyecto integral (incluyendo el plan de contingencia)
de las especialidades de Amuitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas,
Redes y telecomunicaciones, Equipamiento y mobiliario, seguridad y salud, modelado REVIT o
Archicad entre otros.

Presentacion para la revision comespondiente: ESPECIALIDAD - ARQUITECTURA

v~ Memoria descriptiva detallada.
v" Plano de Localizacién a escala 1/5,000 y Plano de Ubicacitn a escala 1/500 compatibilizado
con cuadro de Parametros Urbanisticos, Edificatorios.
v Cuadro de Areas, altura de edificacion, etc.
v" Planos, cortes y elevaciones generales de la propuesta arquitecténica. A escala 1/200 o
indicada.
Planos de Plantas por médulo, a escala 1/50.
Planos de Cortes o Secciones por médulo, a escala 1/50, con un minimo de Dos (02) cortes
longitudinales y dos (02) cortes transversales, por zona de intervencion.
v" Planos de Elevaciones por médulo, Alzados o Fachadas por médulo, Frentes y exteriores por
médulo. a escala 1/50.
v" Plano de Techos por médulo, a escala 1/50. Se incluiran todos los techos de los componentes,
. indicando pendientes, cumbreras, aleros, coberturas, canaletas, montantes pluviales, etc.
o /B > Plano de falsos cielos rasos de ser el caso, a escala 1:25, 1:20 o indicada.
v “¥ Plano de disefio constructivo de puertas, ventanas, mamparas, muros cortina, escaleras,

AN NN

LS

,; 7‘2./&. : ‘I rampas, barandales, pasamanos, jardineras, rejas, elementos exteriores, elementos de
o\ “E5. J*) evacuacion pluvial. A escala 1:25, 1:20 o indicada.

s .o~ Plano disefio y detalles de cerco perimétrico.
=== ¥ Plano disefio y detalle de patio y losa deportiva de ser el caso.
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Plano disefio y detalle de cisterna y tanque elevado y sub estacién de ser el caso.

Disefio y detalle de servicios higiénicos, a escala 1:25 o 1:20 o indicada

Disefio y detalle de cocinas, de ser el caso,

Disefio y detalle de pisos, juntas y pavimentos

Disefio y detalle de zocalos, contra zécalos, molduras

Disefio y detalle de mobiliario fijo (bancas de concreto, asta de bandera, mesadas, entre otros).
Planos de detalles constructivos de obra

Cuadro general de acabados, calidades, colores y texturas (conforme la nommatividad de
educacion)

v"  Perspectivas exteriores 04, a color escala 1:50

v' Perspectivas interiores 08, a color escala 1:50

PERSPECTIVA 3D Y RECORRIDO VIRTUAL

v" En lo que respecta a la presentacion se incluirén 02 perspectivas 3D de los interiores de cada
ambiente y 04 perspectivas 3D de los exteriores como minimo, en imagen JPG, y un recorrido
virtual de todos los ambientes (interior y exterior), asi como las obras exteriores de la institucién
no menor de 180 segundos.

ESPECIALIDAD - ESTRUCTURA

Memoria descriptiva detallada

Memoria de calculo estructural de las edificaciones:

Estructuracion

Materiales

Pre-dimensionamiento

Metrados de cargas

Modelo estructural

Analisis sismico

Verificacion del sistema estructural

Verificacién de iregularidades

Verificacion de esbeltez de elementos estructurales

Verificacion de derivas

Andlisis de cargas

Disefio de elementos estructurales.

Planos de cimentaciones, columnas, vigas y/o dinteles a ser empleados. Escala 1:50

Planos de secciones, cortes y elevaciones de columnas, vigas a escala 1:20. O 1:25.

Planos de corte estructurales. Uno en cada direccién de cada bloque, donde se aprecie:

cimentacién, niveles de relleno, columnas, vigas, losas, etc. Con su respectivo reforzamiento.

Escala 1:25.

v" Planos de detalles constructivos y especificaciones técnicas de los materiales, recubrimiento

minimo de ammaduras, longitudes de empalmes, anclajes, traslapes, dobleces, etc. Los
'3'\. anclajes y empalmes cumpliran las normas técnicas de edificaciones 020, 030 y 060.

ESPECIAIJDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

N \« flp _ 7/« Memoria descriptiva detallada
S v" Memoria de célculo de instalaciones sanitarias de las edificaciones:

b T G O VI G W, . ¢
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Memoria de calculo de agua (conexiones domiciliarias, diametro del medidor, calculo
hidraulico, dotacién de agua, célculo de electrobomba, efc.)

Memoria de célculo de desagiie (calculo de UH, célculo de didmetros para redes horizontales,
colectores, y ventilacion, cajas de registro, trampas de grasa, etc.)

Memoria de calculo de drenaje pluvial (caiculo de canaletas, cunetas y montantes; de acuerdo
a mayor intensidad pluvial registrada y el rea servida de los médulos a evaluar.) verificar el
correcto desfogue.

Memoria de calculo de sistema de desagiie altemo (de corresponder) (calculo de dimensiones
de tanque séptico, o capacidad de biodigestor, caja de lodos, y célculo de pozo o zanjas de
percolacion)

Memoria de calculo de sistema de agua contra incendio (de corresponder)

Planos de las redes generales interiores y exteriores de agua potable, fria y/o caliente, segln
comesponda, a escala 1:50.

Planos de las redes generales interiores y exteriores de desagilie y ventilacion, fria y/o caliente,
segun comesponda, a escala 1:50.

Planos de las redes generales interiores y exteriores de agua contra incendios, fria y/o caliente,
segun comesponda, a escala 1:50.

Planos de las redes generales de desagile pluvial, segin corresponda, a escala 1:50 (para su
célculo debera utilizar los parémetros de precipitacién méxima en 24 horas mm, emitido por
SENAMHI para los Gltimos 20 afios, lo cual debe adjuntarse al expediente en original)

Planos de cistema y tanque elevado, tanque séptico y/o pozo de percolacién, segiin
comesponda, a escala 1:50 o indicada.

Planos de redes de drenaje de equipos de aire acondicionado.

Detalle de cuarto de bombas (vista en planta de ambos sistemas, cortes de ambos sistemas,
detalle de instalacién).

Detalle de instalacién de redes de agua y desagie del proyecto

Detalles de instalacion de redes de gabinetes de agua contra incendios

Detalles de instalaciones del sistema de bombeo de las instalaciones sanitarias y ACI.

Detalle de instalaciones de soportes, colgadores

Planos de detalles constructivos y especificaciones técnicas de los materiales, etc. A escala
indicada.

Vistas isométricas de las redes de agua potable y desagiie, a escala indicada.

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES Y
TELECOMUNICACIONES

R

Memoria descriptiva detallada.

Planos de acometidas eléctricas, telefénicas e informéticas (cableado estructurado) a
escala 1:50

Planos de circuitos y redes de alumbrado interior. A escala 1:50.

Planos de circuitos y redes de tomacormientes. A escala 1:50.

Planos de circuitos y redes de telefonia extema e intema. A escala 1:50.

Planos de circuitos y redes de informatica. A escala 1:50.

Planos de circuitos y redes de aire acondicionado, grupo electrogeno, alarmas, circuito cerrado
de television. A escala 1:50. Seglin corresponda
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Planos de circuitos y redes para detectores de humo

Planos de circuitos y redes de ascensores

Planos de salidas de fuerza con energia estabilizada y UPS

Plancs de las redes generales interiores y exteriores de instalacién de gas

Disefio del cuarto de data center

Disefio de tableros eléctricos

Disefio de tablero de grupo electrégeno para energizacién de cargas especificas

Disefio de pozos de puesta a tiera

Cuadro general de cargas, diagrama de circuitos

Planos de detalle constructivos y especificaciones técnicas de los materiales

Planos de instalacion de calentadores eléctricos, de ser el caso, a escala indicada

Planos de instalaciones de sistema de data, a escala indicada

Disefio de conexiones a la red publica o a la fuente de suministro eléctrico propuesto.

Planos de instalacion de grupo electrdbgeno, a escala indicada. EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

Memoria descriptiva detallada.

Listado, codificacion y cuantificacion del equipamiento

Especificaciones técnicas del equipamiento

Plazo de entrega minimo y méaximo del equipamiento

Planos de distribucién de mobiliario y equipos compatibilizados con plano de instalaciones
eléctricas

Planos de detalles de mobiliario y equipos. A escala 1:50. PLAN DE SEGURIDAD Y
SENALIZACION

Plan de seguridad y sefializacion RNE A.130 incluir anexo.

Plano de sefializacion y evacuacion (indicando ubicacién de mobiliario y equipos).

Plan de seguridad del proyecto arquitectdnico segin las normas de INDECI.

Los planos de evacuacion y seguridad se reslizardn a escala conveniente y llevaran la
denominacién de EVS, en el que se identificaran rutas, flujos, capacidad de los ambientes y
zonas de seguridad. Las rutas de evacuacién se presentaran con lineas continuas y a colores,
utilizando letras y nimeros que indicaran la capacidad por ruta y la capacidad total de los
ambientes.

v" Planos de luces de emergencia y sefialética de seguridad, con memorias descriptivas
sustentatorias, indicando el calculo de evacuacién de demanda.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EJECUCION DE OBRA

v Sera elaborado en conformidad con la norma G.050 “Seguridad durante la construccién” del
reglamento nacional de edificaciones.
v’ Adjuntar mapa, planos de riesgo, formatos segln corresponda. PLAN DE CONTINGENCIA, El
consultor realizara las gestiones con la UGEL, a fin de determinar la ubicacién del terreno y/o
Y institucién educativa donde se reubicaran los alumnos con la finalidad de continuar brindando
fL N el servicio educativo durante la ejecucion de la obra.
!

AARRNK B VYNV AKX A
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=~ v '\ v El consultor presentara el Plan de Contingencia de acuerdo a los requerimientos técnicos
z Jaf establecidos en el ANEXO 01 (15.15).
/, v" Memoria descriptiva detallada de las especialidades que lo involucren.
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¥ Memoria de calculo de las especialidades que lo involucren.
¥" Planos de localizacién, ubicacion, distribucion y de las especialidades que lo involucren. (de

acuerdo a lo especificado anteriormente)
Incluir el plan de seguridad y seffalizacién.
Incluir equipamiento y mobiliario (de comesponder).

PLAN DE MONITOREQ ARQUEOLOGICO OTROS DOCUMENTOS:

¥ Cargos de las cartas y factibilidad de servicio eléctrico y gestion del punto de disefio, y la
factibilidad obtenida por la empresa prestadora del servicio.

v Cargos de las cartas y factibilidad de servicio de agua potable y/o descarga de alcantarillado
sanitario.

¥" Cargos de las cartas y factibilidad de Telecomunicaciones, a las empresas prestadoras de
servicio yfo concesionarias responsables del 4rea de intervencion segin comesponda. Este
documento es obligatorio para los casos que el proyecto considere la ejecucién de estos

v Cen la finalidad de verificar que el proyecto esté desarrollado en base a los parametros bajo
los cuales fue otorgada la declaracin de viabilidad, se deberd presentar un Cuadro
Comparativo de las Metas Fisicas y Financieras establecidas en el Estudio de Pre inversién
con las Metas Fisicas y Financieras Propuestas en el Proyecto Definitivo.

v" Tramite y Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolagicos (C.1.R.A.) y/o Plan de Monitoreo
argueolbgico (P.M.A), el que commesponda ante el Ministerio de Cultura.

v" Cargos o acuerdos de las cartas o solicitudes para los trémites y respuestas a las cotizaciones
de local ylo terreno destinado para el plan de contingencia.

v Plan de contingencia de riesgos sera elaborado segin la directiva N°012-2017-OSCE/CD
Gestidn de riesgos en la planificacidn de la ejecucién de obras debera ser elaborado con un
andlisis cualitativo.

NOTA:

El equipamiento debera contar con la validacién del encargado de la institucién educativa. El
anteproyecto aprobado en la primera etapa no es condicionante, a los cambios y/o modificaciones
debido a las exigencias técnicas de compatibilizacion con las especialidades (estructuras,
Instalaciones eléctricas o electromecanicas, instalaciones sanitarias, equipamiento y mobiliario,
seguridad y contingencia) y otros factores técnicos que sean debidamente sustentados por el
consultor o requeridos por la entidad.,

Respecto al plan de contingencia, se debera presentar ante una reunidn con el director(ra),
presidente y la cantidad correspondiente, con el fin de llegar a un acuerdo.

NOTA: Es importante sefialar que estos son los requisitos minimos, estos requisitos pueden
aumentar de acuerdo a como lo determinen los evaluadores de PRONIED, ya que son ellos los que
daran el APTO a la especialidad de ESPECIALIDADES.

PRESENTACION PARA LA ENTREGA FINAL DEL SEGUNDO ENTREGABLE
Contendra de la siguiente manera;

v Documentos escritos en papel bond color blanco 80 gramos con membrete de la entidad,
tamafio A-4, sellados y firmados por el consultor y los responsables de cada especialidad en
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cada uno de los folios, en archivador de pléstico color blanco con membrete de lomo (ANEXO
03), separadores de color con su respectiva caratula.

v"  Planos presentados en formato A1, foliados, sellados y firmados por el consultor responsable
de cada especialidad, en micas plastificadas tamafio A-4.

v"  DVD que contenga toda la informacién del primer entregable, Ademés de los archivos editables
(Word, Excel, Ms Project, AutoCAD, Revit, o cualquier software utilizado).

v"  Ficha técnica de revisién simplificada donde PRONIED mediante la plataforma ASICTE dando
el APTO a la especialidad de Especialidades.

v" Un (01) original (02) copias del original, con indice detallado con el folio correspondiente y
separadores de color.

v" Dos (02) DVD: Uno con la documentacion escaneada por componente de acuerdo al indice
detallado, y otro con los archivos editables.

Este requisito sera obligatorio para el otorgamiento del tercer pago por parte de la Direccién de
Estudios Definitivos de fa Municipalidad Distrital de San Pedro.

141.3 TERCER ENTREGABLE: PRESUPUESTO.

Esta entrega corresponde a la presentacion de los metrados, costos, presupuesto y cronogramas
integrales del proyecto.

PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA

v Presentacion de la planilla de metrados de las distintas especialidades del estudio definitivo.
v~ El especialista presentard minimo 03 cotizaciones de establecimientos de la zona, donde se
desarrollaré la obra y por cada material de mayor incidencia en el presupuesto. Y se debera
realizar un cuadro comparativo de las cotizaciones, donde se indique el precio tomado para la
lista de insumos.
Presentacion de la elaboracion de los anélisis de costos unitarios en cada una de las
especialidades del expediente técnico.
Presentacién de Relaciones de insumos y equipamiento
Presentacién de Férmula polinémica.
Presentacién de Presupuesto de Obra.
Presentacion de los desagregados de gastos generales y supervisidn para la comecta
ejecucién de la obra.
Presentacion del equipo minimo para ejecucion de obra.
Presentacion del presupuesto de Equipamiento y mobiliario.
Presentacion de los metrados, presupuesto y cronogramas del Plan de contingencia.
Sectorizacion del proyecto en modelo REVIT o Archicad, contemplando metodologia de
last planer para la elaboracién de cronogramas de ejecucién de obra.
Desarrollo de cronogramas de ejecucién técnica y financiera,
Cuadro de desembolso,
Calendario de avance de obra valorizado,
Calendarios de adquisicion de materiales.
Cuadro comparativo entre costos del proyecto de inversién a nivel de factibilidad y costos de
s expediente técnico, por especialidad y de manera integral.

o v Presentacion de presupuesto de plan de seguridad y salud en ejecucién de obra.
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v’ Presentacion de presupuesto de Plan de contingencia.
v’ Presentacién de presupuesto de plan de gestién de riesgos.
v’ Presentacién de presupuesto de plan de monitoreo arqueolégico

ESPECIFICACIONES TECNICAS

v' Las especificaciones técnicas compatibilizadas de todas las especialidades, deberan
contener la descripcion de la partida (descripcion de los trabajos, alcance de la partida), calidad
de materiales, equipos, métodos de construccion (modo de ejecucién, procedimiento
constructivo, método de ejecucién), sistema de control de calidad (controles y aceptacion de
trabajos), método de medicién condiciones de pago (forma de pago, bases de pago), asi mismo
deberan de mantener la misma numeracién tanto de los metrados como del presupuesto.

v"  Incluir las especificaciones técnicas correspondientes al plan de contingencia.

Otros documentos de presentacion:

v" Factibilidad de expediente de media tensién otorgado y/o aprobado con RESOLUCION por
ELECTRO DUNAS SAA.
La certificacion ambiental obtenida ante el Ministerio de vivienda construccién y saneamiento.
Factibilidad de servicios de agua, energia eléctrica y telecomunicaciones
Certificacion ambiental del Estudio de impacto ambiental requerido por el ministerio de vivienda
construccion y saneamiento.

v" Plan de monitoreo arqueolégico.

v"  Plan de gestién de riesgos.
Seran elaborados seg(n la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD Gestion de riesgos en la planificacion
de la ejecucién de obras

Debera ser elaborado con un analisis cualitativo y cuantitativo

NOTA: Es importante sefialar que estos son los requisitos minimos, estos requisitos pueden
aumentar de acuerdo a como lo determinen los evaluadores de PRONIED, ya que son ellos los que
darén el APTO a la especialidad de ESPECIALIDADES.

PRESENTACION PARA LA ENTREGA FINAL DEL TERCER ENTREGABLE:
Contendréa un original y los archivos digitales:

v" Documentos escritos en papel bond color blanco 80 gramos con membrete de la entidad,
tamafio A-4, sellados y firmados por el consultor y los responsables de cada especialidad en
cada uno de los folios, en archivador de pléstico color blanco con membrete de lomo (ANEXO
03), separadores de color con su respectiva caratula.

v Planos presentados en formato A1, foliados, sellados y firmados por el consultor responsable
de cada especialidad, en micas plastificadas tamafio A4.

v" DVD que contenga toda la informacién del primer entregable, Ademés de los archivos editables
(Word, Excel, Ms Project, AutoCAD, Revit o cualquier software utilizado).

v Ficha técnica de revision simplificada donde PRONIED mediante la plataforma ASICTE dando
el APTO a la especialidad de Presupuesto.

¥" Un (01) original y (02) copias del original, con indice detallado con el folio correspondiente y
separadores de color.

€ &N
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v" Dos (02) DVD: Uno con la documentacion escaneada por componente de acuerdo al indice
detallado, v oiro con los archives editables.

Este requisifo serd obligatorio para el otorgamiento del cuarto pago por parte de la Direccién de
Estudios Definitives de la Municipalidad Distrital de san pedro.

1414 JUNTO CON EL TERCER ENTREGABLE: PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DEFINITIVO

Una vez recibida el APTO por parle de PRONIED en la plataforma ASITEC de la (itima especialidad
PRESUPUESTO, se procederd a la presentacion del expediente técnico definitivo — Expediente
lécnico de obra y equipamiento, completo y compatibilizado, que incluye: Estudios basicos,
memorias descriptivas y memorias de calculo, especificaciones técnicas, metrados, presupuestos y
plancs de todas las especialidades debidamente compatibilizados, formatos, y toda Ia
documentacion necesaria para la ejecucion de la obra. De acuendo al ANEXO N°01 y/o consideren
necesarios los evaluadores de PRONIED.

CONSIDERACIONES PARA EL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO

El consultor debera presentar el estudio definitivo — expediente técnico de obra, fimado y ssllados
por los profesionales especialistas y jefe de proyecio, debidamente foliado; el mismo que debe
contener [as siguientes consideracionas:

v Indice detallado con el folio comespondiente.
¥ Resumen ejecutivo.
¥ Respuestas y'o camgos solicitados.

Adicienalmente, debera incluir la siguiente informacitn para el FORMATO 8-A:

Ficha de Formato 8-A

Informe de consistencia

Cuadro comparativo de metas fisicas y financieras

Resumen de presupuesto

Actualizacién de Resolucion de aprobacidn de expediente técnico.
Citros documentos de comespander.

FORMATO DE PRESENTACION IMPRESO Y DIGITALIZADO

¥ El consultor entregara via mesa de partes de la Municipalidad Distrital de San Pedro, el
expedients técnico definitivo, presentando con la informacién completa y ordenada de acuerdo
al indice entregado (ANEXO 01) ylo especificaciones de los evaluadores de PRONIED.

¥ Las memorias descriptivas, especificaciones técnicas e Indices, seran desamollados en
software, Microsolt Word

v Las memorias de calculo pueden ser desamolladas y presentados en Microsoft Excel y

SSRNENENENEY

Aol an Microsoft Word.
2 T E, 2 ¥ Los Metrados seran desarrollados y presentados en Microsoft Excel. Estos Metrados deben
12 3% ©|  contemplar de manera obligatoria lo sefialado en la NORMA TECNICA DE  METRADOS
\*\ s /7 PARA OBRAS DE EDIFICACIONES Y HABILITACIONES URBANAS
"r*_'-_fa pg'{"-f?
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Asi mismo se debera incluir el resumen y el sustento de los metrados por partida de cada
componente, con la planilla respectiva y con los gréafices ylo croquis explicativos que el caso
requiera.

El presupuesto general y por componente, analisis de precios unitarios, relacidn de insumos y
formulas Polindmicas, seran desamollados y presentados en software S10 u otro programa
afin.

El desagregado de gastos generales, calendario de avance de obra valorizado y calendario de
adquisicidn de materiales 0 desembolsos, seran desarroliados y presentados en software Excel
Los cronogramas de ejecucidn de obra GANTT y PERT CPM, serin desamollados y
presentados en software Microsoft Project, impresos en formato A2 o A1, segin pueda
Planos de obra en AutoCAD.

Los planos del expediente técnico serdn presentados en formato A1. estaran dentro de micas
en un archivador plastificado color blanco, ordenado de acuerdo al indice (ver anexo1).
Modelado 3D en REVIT y/o Archicad.

NOTA: Es importante sefialar que estos son los requisitos minimos, estos requisitos pueden
aumentar de acuerdo a como lo determinen los evaluadores de PRONIED, ya que son ellos los que
daran el APTO a tedos los componentes del expediente técnico.

El consultor debera entregar la documentacidn completa por mesa de parte de la MDSP
(Municipaidad Distrital de San Pedro) de la siguiente manera:

v
v
v

Dos (02) criginal, con indice detallado con el folio correspondiente y separadores de color.
Uno (01) copias del original.

Dos (02) DVD: Uno con la documentacion escaneada por componente de acuerdo al indice
detaliado, y otro con los archivos editables.

Este requisito sera obligatonio para el otorgamiento del cuario pago por parte de la Direccion de
Estudios Definitivos de la Municipalidad Distrital de San Pedro.

15. OPORTUNIDAD DE PRESTACION, EVALUACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
15.1 PLAZOS DE ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

El plazo total asignado a EL CONSULTOR para Ia prestacion del servicio de consultoria hasta la
cbtencidn de APTO en la etapa de presupuesto y entrega final del expediente técnico en fisico 3 copias
ala entidad son 240 dias (240) dias calendarios. Este plazo se subdivide en tres (03) entregas oficales
y obligatorias, de acuerdo con cada etapa programada en el Numeral 14, segin el siguiente detalle.

adro N°02. j isién por parte de |
PLAZO DEL PLAZO DEL
N° P CONSULTOR PARA | EVALUACION |  CONSULTOR
ENTREGABLE EL DESARROLLO | (Dias habiles) | PARA LEVANTAR
DEL ENTREGABLE LAS
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(Dfas calendarlos) OBSERVACIONES
(Dias calendarios)
PREMER | “APtodasshidios hiwicos por Hasta 120 dias
ENTREGABLE parte de PRONIED en la ladditios 20
plataforma de ASITEC.
SEGUNDO Ag?:;ommeo e'::’;";s POPATIS | Hasta 80 dias i
ENTREGABLE de ASITEC. calendarios
Apto de Costos y Presupuestos
por parte de PRONIED en la
TERCER plataforma de ASITEC, Hasta 60 dias 30 08
ENTREGABLE actualizacion del formato 8 y calendarios
actualizacién de |a resolucion de
ET
CONSIDERACIONES:

v’ Para cada entregable se debera adjuntar |a ficha de revisién especifica de cada especialidad en

la que PRONIED (Programa Nacional de Infraestructura Educativa) da el APTO para continuar con

la evaluacion y/o aprobado del Expediente Técnico.

Los plazos estan establecidos en dias calendarios.

No se contabilizan los dias que demore la entidad en los tramites documentarios o en emitir las

observaciones.

v’ Eltiempo establecido para la presentacion de los entregables son vinculantes y estéan relacionados

entre si con el levantamiento de observaciones del entregable anterior.

El consultor debe de levantar las observaciones, hasta su aprobacion.

En caso persistan las observaciones, el consultor deberd realizar el levantamiento de las

observaciones en los tiempos solicitados siempre que no exista impedimento alguno ajeno al

consultor que no permita la subsanacién de observaciones de manera oportuna.

v" Los plazos para el desarrollo del expediente técnico definitivo, no contabilizan los plazos de
Evaluacion, y levantamiento de observaciones.

v Respecto al plazo de ejecucion del expediente técnico; se debe aclarar que el plazo total es de

DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS CALENDARIOS, el mismo que se consignara en el

contrato y literalmente en los términos de referencia; correspondiendo al plazo efectivo con el que

cuenta el consultor para la elaboracién del expediente técnico y tener el APTO por parte de la

PRONIED (Programa Nacional de Infraestructura Educativa).

Del seguimiento: cada entregable se subiré por etapas a la plataforma de ASITEC.

Se considerara valida la notificacion via correo electronico, para lo cual el consultor deberéa sefialar

un comeo electronico, siendo el comeo de la SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANO RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO:

muni.san.pedro2023@gmail.com.pe

No se considerara como entrega oficial, cuando el Consultor efectiie la presentacién incompleta

de los documentos exigidos en el Informe correspondiente. En este caso, y para todo efecto, se

considerara como no efectuada la entrega. aplicando la penalidad comrespondiente.

AR

AR
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v" ElInforme que se formule debera ser firmado y sellado por el Representante Legal de El Consultor,
y por el jefe del Proyecto, y por el profesional colegiado responsable de su elaboracion.

15.2 REVISION, EVALUACION Y APROBACION POR PARTE DE PRONIED:

v PRONIED (Programa Nacional de Infraestructura Educativa), mediante la plataforma ASITEC y
sus especialistas evaluadores, son los encargados de la revision, evaluacion y hasta dar el APTO
a las diferentes especialidades del expediente técnico.

v' El Plazo que se tomen en revisar, evaluar, dar el APTO a las diferentes especialidades estaran
sujetas a PRONIED.

v PRONIED da el APTO a cada especialidad mediante una ficha de revisién especifica.

16. RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE

v"ElConsultor es el Gnico responsable por la calidad y contenido técnico de la documentacion que elabore,
proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o incorpore al Expediente Técnico Detallado que entregara
a La Entidad. Dicha responsabilidad es intransferible, e ineludible.

v El Consultor asumiré solidariamente la responsabilidad que le comesponda al profesional responsable
de la elaboracion de aquelios documentos técnicos que puedan ser motivo de observacién por parte de
los organismos de fiscalizacién del Estado, por no haber sido formulados en atencién a las normas
vigentes.

v La Entidad rechazard, en cualquier momento, informe, o circunstancia en que se encuentre la
elaboracion del Expediente Técnico Detallado; toda aquella documentacién técnica que elabore El
Consultor cuando ésta no se encuentre en concordancia con cualquier Norma Técnica, Reglamento,
Directiva o Parametro Normativo vigente que regule la ejecucion o disefio respectivo.

v Sobre la base de lo expuesto, El Consultor esta obligado a conocer la normatividad y reglamentacién
vigente, tanto en el ambito nacional, regional o local; y que sea aplicable a la elaboracién del Expediente
Técnico. Su incumplimiento sera considerado como causal de resolucién del Contrato atribuible a El
Consultor.

v" Los adicionales y ampliaciones de plazo del Contrato de elaboracién de Expediente Técnico Detallado
estaran sujetos a los alcances y procedimientos establecidos en la Ley, asi como a la evaluacion y
sustentacion de la etapa efectivamente afectada (Ruta critica).

17. PARAMETROS NORMATIVOS Y TECNICOS QUE DEBERA APLICAR EL CONSULTOR.

La documentacion técnica que elaborara y presentara El Consultor, estara sujeta obligatoriamente al
cumplimiento de las sigulentes normas, reglamentos y procedimientos. Su cumplimiento se considera
obligacién esencial de El Consultor:

Decreto Legislativo 1342. Que Crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de

Inversiones. INVIERTE.PE. Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva para la Ejecucion de Inversiones

Pablicas en el Marco del Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y gestién de Inversiones,

- CAPITULO V: Fase de Ejecucién del Ciclo de Inversién, Articulo 29 La Unidad Ejecutora de Inversiones

=0 \ (UEI), en la fase de Ejecucién, tiene las siguientes funciones: b) Elabora el estudio definitivo o documento

" ‘equivalente para el proyecto de inversién, y vigila su elaboracién cuando no sea realizado directamente

por ella. Dicho estudio definitivo o documento equivalente debe sujetarse a la concepcién técnica y
dmensionamnento contenidos en la ficha técnica o estudio de pre-inversién,
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segln sea el caso. Articulo 32.- Elaboracién del estudio definitivo o documento equivalente 32.1. Antes
del inicio de la elaboracién del estudio definitivo, debe verificar que se cuenta con el saneamiento fisico
legal del bien inmueble correspondiente o los ameglos institucionales respectivos para la ejecucion de la
inversién pablica, segiin comesponda. 32.2 La elaboracion del estudio definitivo o documento equivalente,
debe sujetarse a la concepcion técnica y el dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o estudio de
pre-inversién que sustento la declaracion viabilidad; o a la informacién registrada en el Banco de
Inversiones, para el caso de las inversiones de optimizacién, de ampliacién marginal, de reposicion y de
rehabilitacién. Asimismo, la UEI deberé considerar los documentos de certificacion ambiental que
pudieran corresponder, de acuerdo con la normatividad de la materia. 7.3 El estudio definitivo se elabora
cuando la inversion publica comprende por lo menos un componente de obras.

La ejecucion del estudio deberé realizarse ademéas de acuerdo con las disposiciones Legales
y Normas Técnicas Vigentes:

v Resolucion Vice Ministerial N° 104-2019-MINEDU ~ *Criterios de Disefio Para Locales Educativos

del Nivel de Educacién Primario".

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Directiva N°001-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED.

Decreto Legislativo N° 1432 Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones

INVIERTE.PE.

v" Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, Decreto Supremo N° 284-2018-
EF.

NORMAS TECNICAS
Para la elaboracion del proyecto se debe tener en consideracion:

v Decreto Supremo N' 011-2006-VIVIENDA, quo aprobd el 'Reglamento Nacional de Edificaciones” y
sus modificatorias.

v" Norma técnica “Criterios Generales de disefio para Infraestructura Educativa” refrendado por la
Resolucién de secretaria general N° 239-2018-MINEDU, del 03 de octubre del 2018.

v Directiva N° 001-2019-MINEDU/MGI-PRONIED “Orientaciones para la Asistencia Técnica a
expedientes técnicos que mejoren la calidad de proyectos de inversién a cargo de los Gobiemos
Regionales y Gobiemos Locales.

v" Norma Técnica “Norma Técnica Criterios de disefio para locales educativos de Primaria y

Secundaria”. Refrendado por la Resolucién Viceministerial N° 084-2019-MINEDU, del 30 de abril

del 2019; que para el Proyecto debe considerar los siguientes ambientes:

Disefio de aplicacion de arquitectura bioclimética en locales educativos -2008.

Ley N°28044-Ley general de educacion.

Decreto Supremo N" 004-2014-MINEDU, que creé el “Programa Nacional de Infraestructura

Educativa®.

Resolucion Ministerial N° 034-2016-MINEDU, que aprobé el “Manual de Operaciones del Programa

Nacional de Infraestructura Educativa" y su modificatoria.

Resolucion Ministerial N° 153-2017-MINEDU, que aprobd el “Plan Nacional de Infraestructura

Educativa al 2025".

AN
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v Resolucién Ministerial N° 677- 2018 - MINEDU, que aprobd los "Criterios de Priorizacion de
Inversiones del Sector Educacién para el afio fiscal 2019".

¥" Resolucién directoral ejecutiva N' 007-2019-MINEDUNMGI-PRONIED, que asigno a la UGSC la
funcion de brindar orientaciones y/o revisiones técnicas a los componentes de los expedientes
técnicos elaborados por las unidades ejecutoras de inversiones de Gobiemos Locales y Regionales,
a solicitud de estos".

v Directiva N° 001-2019-MINEDU/MGI-PRONIED *Orientaciones para la Asistencia Técnica a
expedientes técnicos que mejoren la calidad de proyectos de inversién a cargo de los Gobiemos
Regionales y Gobiemos Locales.

EDIFICACIONES

v" Ley N° 29090, Ley de regulacion de habilitaciones Urbanas y  de  Edificaciones, y sus
modificatorias.
v Reglamento de metrados vigente.
v" Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.
TITULO Iil. EDIFICACIONES-IIL.1 ARQUITECTURA:
 Norma A.010 Condiciones Generales de Disefio
Norma A.040 Educacion.
Norma A.080 Oficinas.
Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad.
Norma A.130 Requisitos de seguridad.
TITULO lll. EDIFICACIONES-IIl.2 ESTRUCTURAS:
Norma E.10 Maderas.
Nomma E.20 Cargas.
Norma E.30 Disefio Sismo Resistente.
Norma E.40 Vidrio.
Norma E.50 Suelos y Cimentaciones.
Norma E.60 Concreto Armado.
TITULO Ill. EDIFICACIONES-IIL.3 INSTALACIONES SANITARIAS:
e Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones.
TITULO lil. EDIFICACIONES-Ill.4 INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS:
+ Noma EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores.
e Noma EM.020 Instalaciones de Comunicaciones.
e Nomma EM.030 Instalaciones de Ventilacion.
e Norma Em.050 Instalaciones de Climatizacién.
Ley de Concesiones Eléctricas.
R.M N° 037.2006-MEM/DM, Cédigo Nacional de Electricidad.
D.L N°613, Cddigo del Medio Ambiente y de los recursos Naturales.
Reglamento de edificaciones para Uso de las Instituciones Educativas.
X%, Normas Técnicas Peruanas (NTP).
¥\ American Society for Testmg and Matenals (ASTM)
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18. COMPUTO DE PLAZOS
18.1 GENERALIDADES:

v" Segln lo indicado en el Articulo 143° del Reglamento de la Ley, los plazos de ejecucion del servicio
se computan en dias calendarios, excepto en los casos indicados por dicho Reglamento. Se
inciuyen los dias sabados, domingos y feriados.

v"  Las solicitudes de ampliacién del Plazo de Ejecucion, se gestionan segin lo indicado en el Articulo
34° de la Ley, y en el Articulo 158° del Reglamento.

v" Elvinculo contractual quedara disuelto cuando quede consentida la Liquidacion del Contrato.

18.2 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

El plazo de la Elaboracion del Expediente Técnico se computaré a partir del dia en que se firme el
contrato. Informacion complementaria que entregara la entidad:

v"  Copia de los Témminos de referencia.

v" El Consultor evaluara toda la informacion que le facilite La Entidad. Sin embargo, ser4 el nico
responsable de la forma como aplique los términos de referencia y de la informacion que debe
mejorar en el contenido para la obtencién de un expediente técnico comecto, que cumpla la
Finalidad y objetivos requeridos del presente servicio.

19. CONFORMIDADES Y FORMA DE PAGO

Para el procedimiento del pago, este se hara previo a la emision del informe de conformidad por parte de
la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrolio Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de San Pedro, ™
de la siguients forma:

El pago de los servicios sera realizado en su totalidad en Moneda Nacional (Soles) a nombre del Consultor
y al contado en 04 ENTREGABLES de acuerdo al cronograma de pago establecido como se muestra a
continuacion:
19.1 FORMAS DE PAGO:
v Segln lo indicado El abono de las valorizaciones de El Consultor se efectuara contra prestacion y

con ia conformidad de La Entidad.
v Las Valorizaciones (Pagos a cuenta), que se efectuaran de la siguiente manera:
Cuadro N° 03, Forma de 0ago.
FORMA ' I
N* | paGo o PORCENTAJE ACCION DOCUMENTOS A PREESENTAR ‘
4 . ol ficha de revisidn especiica |
‘ (Al proyecio admitido en |a piataforma de | dando el APTO (Plataforma ASITEC).
1 :::f" ::%auimim ASITEC - PRONIED de Estudios BAsicos. |+ Primer entragable {como méximo
1 cootralol
+ fcha de revision especifica |
A% delcosototsl | Al proyecio admitido en s plataforma de | 99000 8| APTO (Prataforma ASITEC).
servicio. ASITEC - PRON especiatdaces *  Segundo entregable (como
o IED de madmo 180 dias despuds de fa firma
del conteato),
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+ ficha de revisitn espedfica

dendoel APTO  (Plataforma

Al proyecto admitido de 2 etags de COSTOS Y | ASITEG).

g |[UMeCER 20% delcosiotolal | pRESUPUESTO Y PROGRAMACION por |+ Bl expedients técnico definkivo,

parte de PRONIED. |+ Tercer entregable (como médmo

' }Mdtadmuésdolatmdd
contrato)

NOTA: El contratista no podra solicitar mayores Gastos Generales.
20. SUPERVISION Y EVALUACION CONCURRENTE
20.1 EVALUACION:

v"  La evaluacibn, es el mecanismo de revisién de los entregables comespondientes a cada uno de
los productos remitidos por la consultoria,

v"  El proceso consistira en que el jefe de proyecto, asi como los especialistas, acudiran en una fecha,
hora programada a una reunidn de evaluacion con los evaluadores de PRONIED con el fin de
verificar el cumplimiento de la normatividad técnica de los productos. En esta reunién se realizarén
las preguntas que permitan aclarar los criterios técnicos aplicados o en su defecto se observaran
los mismos, para lo cual se remitirén actas de observacion comespondiente, las cuales tendran
que ser levantadas de acuerdo a los plazos indicados en los presentes tdrminos de referencia.

v" Constituye obligacién contractual por parte del especialista del equipo consultor, participar en las

reuniones de evaluacion no pudiendo ser reemplazados en ning(n caso por el representante legal

del consultor, el jefe de proyecto ni por otra persona, salvo caso de fuerza mayor, debidamente
justificada.

El consultor debera cumplir con el cronograma de los presentes términos de referencia.

El Consultor estara sujeto a fiscalizacion permanente por parte de los funcionarios que designe La

Entidad, quienes verificaran el cumplimiento de los avances de la elaboracién del Expediente

Técnico Detallado y de los compromisos contractuales asumidos.

v La Entidad, en aplicacion de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarmolio del objeto del
Contrato, podré convocar a El Consultor, en las oportunidades que crea necesario, para efectuar
coordinaciones y revisiones al avance obtenido en la elaboracién del Expediente Técnico
Detallado; asi como para que informe o asesore en asuntos concemientes al objeto del contrato.

v" Son competentes para evaluar, revisar y pronunciarse sobre el contenido técnico de los informes
que presente E! Consultor: la Sub Gerencla de Infraestructura y Desamolio Urbano Rural de la
MDSP y los evaluadores de PRONIED.

¥" El Consultor debera levantar la lotalidad de las observaciones que pudiera formularie PRONIED,
dentro de los plazos segin los evaluadores de PRONIED.

v No procedera la aprobacién de los documentos presentados por El Consultor si éste no ha

efectivizado la entrega de la etapa completa, incluida la subsanacidn de las observaciones

formuladas.

Cualquier reempiazo en el equipo profesional que deba efectuar El Consultor, deberad ser

autorizada por La Entidad, y debera justificarse en causas fortuitas o de fuerza mayor. El

incumplimiento de esta obligacién ameritara la aplicacion de la penalidad establecida en el

Numeral 21° del presente documento. La reincidencia en esta falta, se constituye en causal de

resolucion del Contrato, por incumplimiento de una obligacion esencial de El Consultor.

SN
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¥ La calidad dei Servicio prestado es de exclusiva responsabilidad de El Consultor, En tal sentido,
no podra negarse a la rectificacion y/o subsanacién de las observaciones técnicas sustentadas y
justificadas que le formule La Entidad, todas las veces que sea necesario; sin commesponderie por
ello, reconocimiento de mayores gastos.

20.2 COORDINACION Y SEGUIMIENTO:

v" El Consultor, bajo su exclusiva responsabilidad, debera efectuar continuas reuniones los
evaluadores de PRONIED, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que serviran de base
para el desarrolio de los diferentes rubros y etapas del estudio.

¥ Durante el desarolio de la elaboracion del Expediente Técnico Detallado, y en cualquier etapa de
ejecucidn en que se encuentre éste, El Consultor deberd tomar en consideracién las
recomendaciones que le formulen los profesionales de la Municipalidad Distrital de San Pedro y
evaluadores de PRONIED,

v" La Entidad es la (ltima instancia facultada a pronunciarse sobre la consistencia técnica y formal
de los estudios, ensayos, evaluaciones, y demés documentos formulados por El Consultor. En tal
sentido, E! Consultor no podra negarse a subsanar las observaciones que la Entidad le formule a
cualquier etapa del Servicio prestado, aduciendo haber sido aprobado previamente por otro
funcionario o instancia técnica de La Entidad.

v" La Entidad, en proteccién de los intereses del Estado, se reserva el pleno derecho de rechazar el
Expediente Técnico Detallado elaborado por El Consultor, si dicho documento no contase con la
calidad y consistencia técnica requerida.

v" La Entidad se reserva el derecho de requerir a El Consultor informacién complementaria a la
elaborada y presentada por éste, cuando ésta presente inconsistencia técnica, o resulte ser
incoherente, incongruente, iibgica o poco clara. El Consultor no podra negarse a su cumplimiento.
Dicha exigencia no implica ampliacion de plazo, ni reconocimiento o pago de prestaciones
adicionales.

21. PENALIDAD POR MORA Y OTRAS PENALIDADES APLICABLES

El consultor sera merecedor a que se le aplique la penalidad por mora prevista en el Contrato, cuando
exceda los plazos previstos para la entrega del expediente técnico definitivo. La Entidad deducira dicha
penalidad en cualquiera de las oportunidades previstas en el Articulo 161° del Reglamento de la Ley,
aprobado mediante D.S. N°234-2022-EF.

Si La Entidad se excediera en los plazos referenciales que se han establecido para la revisidn o
aprobacién de las etapas, dicho atraso no sera computado con cargo a El Consultor. La Entidad no esta
sujeta a la aplicacion de ning(in tipo de penalidad por mora en Ia revision y/o aprobacién de las etapas
del objeto del contrato.

Penalidad por mora en la ejecucién de la prestacién
e —— De acuverdo al articulo 162 del RLCE en caso de retraso injustificado con el contratista en la ejecucion de
t0AR o \lasptastadonesob)elodeloorm la entidad le aplica automaticamente una penalidad por morada por
ﬁ j@dadladeamso La penalidad se aplica autométicamente y se calcula se acuerdo a la siguiente
ef“‘ =) ,"Oﬂml&

' 4 Penalidad diana = 010 x monto vigente
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Donde F tiene los siguientes valcres:

v" Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias
y ejecucion de obras: F=0.40

v"  Para plazos mayores a sesenta 60 dias:

v" Para bienes, servicios en general y consultorias: F=0.25.

v’ Para obras: F=0.15.

Tanto monto como el plazo se refieren, segin comresponda, al monto vigente del contrato o item que
debid ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucidn periddica o entregas
parciales, a la prestacién individual que fuera materia de retraso.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacion materia de retraso, la Entidad puede
establecer en los documentos del procedimiento de seleccion la penalidad a aplicarse.

Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratacién, la férmula indicada en el presente articulo
no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucidn Ministerial puede
establecer formulas especiales para el calcuio de la penalidad por mora.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el
contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta
imputable. En ese Gltimo caso, la calificacion del retraso como justificado por parte de la Entidad no da
lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln tipo.

Otras penalidades
Seg(n lo previsto en el articulo 163 del reglamento, se establecen oftras penalidades, las que se describen
a continuacion.
Otras Penalidades
N° Supuestos de aplicacién depenalidad = Forma de calculo Procedimiento

En caso e! contratista incumpla con su tA ADDE: UNA |
: P UNIDAD  IMPOSITIVA | Segin inforne de Ia
obligacién de ejecutar la prestacién con el |
1 & ] TRIBUTARIA (0.50 UIT), | direccién de estudios y
personal acredtado debidamente ; ” sstencia tcni
oumtiido. por cada profesional.

Cambio de personal no sprobado | \
LA MITAD DE UNA | '

En caso culmine la refacién contractual | UNIDAD IMPOSITIVA | Segin inf d. is

2 mdmmuydmondmvbimammu(o.soum, direccién de estudios y
Entidad no haya aprobado la sustitucidn del
o para cada caso ocumido | asistencia técnica.
personal por no cumplir con la experiencia ¥ | o i el J
|

e
e
HAS-

calificaciones requeridas.
Rocumentos con firmas faisificedas
LA MITAD DE UNA Segin informe de Ila

En caso el consultor ptuenmu"m IMPOSITIVA!M de estudios |

documentos sin firmas, fimas falsificadas o | y asistencia técnica
| femados por adionales dilicentis ' w bs TRIBUTARIA (0.50 UIT) | ¥ , j

LSV
14

G
PR
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propuestos para el desamclio del | por cada supuesio de
| expedients tcnico. ocurrencia, |
Documsntacién faisificada LA MGAD DE UNA
Por ink I Bchica UNIDAD MPOSITIVA | Segin  informe de la
4 falsif II durants  la  elaboradd de TRIBUTARLA (0.50 UIT) | direcciin de estudios
e thcnico. por cada supuesio dalr!ﬂahﬁatémim.
i In:rwrrmda. -
En caso de no atender oportunaments la
| solicitud  de  aclaraciones, opiniones, consultas :':'"D:;“D "DEIF:WUH..: Segin  informe de la
5 y otros formulados por escrito yiu otro medio de TRIBUTARIA (0.50 UIT) dirgocion de astudios
comunicacitn, realizado porla entidad, en &l plazo por cada dia de ' y asistencla bbcnica,
de 24 horas de haber recibido la solicitud. alrasa
Belraso en presentaciin de entregabiss LA MITAD DE UNA
o | Gaciiss UNIDAD  IMPOSITIVA 9‘““ '3““ infor o e
For la demora &n |a prasentacién de cada uno | TRIBUTARLA (050 UIT) X
de los entregables parciales. por cada dia de alraso. Y asistencia técnica.
Wn.um LA MITAD DE UNA
, UNIDAD  IMPOSITIVA | S29Un  infor s % l
Pmlamaanunmmdnpmda TRIBUTARIA (0.50 UIT) ﬁmmlammm
: trabajo. por cada diada atraso. | |
Ausencia de personal clave on las LA MITAD DE UNA
uniones UNIDAD IMPOSITIVA | Sagin informe de la
8 En caso de ausencia del parsonal clave en las | TRIBUTARIA (0.50 UIT) | direccin de estudios
reunicnes de coondinacidn convocadas porla | por cada dia de ausencia | yasistencia técnica,
| entidad del personal,
LA MITAD DE UNA
Erofssionaies inhabilitados UNIDAD  IMPOSITIVA | Segin informe de la
8 | Encaso el personal clave no se encuenira TRIBUTARIA (0.50 UIT) | direccidn de astudios |
hiétbil durante la ejacucion contractual. por cada dia de no | yasistencia bécnica.
habilidad.
| Ausencia en Visites de campg LA MTAD DE UNA |
En caso el personal clave no realice |as UNIDAD IMPOSITIVA | Segin informe da g
10 visitas de campo necesarias para el TRIBUTARIA (050 LNIT) | dineccidn de estudios
diagnésticoy presentacidn del plan por cada especialista | yasistencia técnica
de trabajo. ausante.
i Ausencia de tramites de factibilided de ' |
LA MIT
e umu:lll:rmmnpf:mm: segln informe  de la
1" En caso el consultor no realice los ramiles de | o0 raois (050 UIT) direccidn  de estudios
— factiblidad de energla edéchica, por cade Caso delectads ¥ asistancia tdenica.
t_'."--é .;L::_\‘ saneamienio y lalscomunicaciones. '
Jhl.'l (=} “_:&'\'
= <A LA MTAD DF (oNA | Segin informe de la
= 12 Augancia de factibiiidad de media UNIDAD  IMPOSITIVA
= '} direccibn dela direccidn
. o T ¥ Lansién | TRIBUTARLA (0.50 UIT) e aslstacia Scnica
AN FEOLS -—
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En caso el consulior no presente el | ‘
| expediente de factibilidad de media tension |
ante ENSA.
Ausencia de Estudios bisicos 1
LA MITAD DE ,

Encasoelconsultorno UNIDAD lwosrgc::&gun inffome de la
13 presente Estudios basicos solicitados, TRIBUTARIA (0.50 UIT) direccion de estudios

con los contenidos requenidos en ks por cada caso detectado y asistencia técnica.

términos de referencia. 4

Las penalidades por mora y ofras penalidades pueden alcanzar un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto de contrato vigente.

Las penalidades seran aplicadas en la liquidacidn del contrato.

Asi mismo, La Entidad podré resolver el Contrato por incumplimiento de El Consultor, segin lo previsto
por el Articulo 164° del Reglamento.

22. LIQUIDACION DEL CONTRATO

v La Liquidacion del Contrato se practicara de acuerdo con el procedimiento, plazos y formalidades
establecidos en el Articulo 170° del Reglamento.

v" La Liquidacién del Contrato sera formulada por El Consultor, y presentada por éste a La Entidad,

sblo después de aprobada la Gitima prestacién del objeto del contrato.

Para efectos de la Liquidacion del Contrato, se entenderé que la aprobacion de la *Ultima Prestacién”

comesponde a la Recepcion del Expediente Técnico Detallado por parte de la Entidad.

En la Liquidacion del Contrato se reconoceran:

Los saldos de valorizacidn pendientes de pago.

Los saldos pendientes de retencin.

Las penalidades que se hayan aplicado.

La Liquidacion del Contrato quedara consentida para todos sus efectos, cuando formulada y

presentada por una de las partes, |a otra no la observe dentro del piazo que establezcan la Ley, el

Reglamento, o en defecto, El Contrato. Una vez que la Liquidacién quede consentida, no cabra

reclamo o impugnacion alguna sobre ella.

v LaLiquidacién consentida cierra el vinculo contractual; salvo en lo concemiente al plazo de garantia
que otorga El Consultor por la calidad del servicio prestado.

23. EXTENSION DEL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

v" ElConsultor y su equipo profesional, asume con La Entidad el compromiso permanente de absolver

y/o subsanar oportunamente, cualquier observacién o consulta referida al Expediente Técnico

Detallado, y que pueda provenir de La Entidad comrespondiente durante el tramite de obtencién

TOAD. o autorizaciones y/o licencias, durante el proceso de convocatoria para ejecucién de la Obra, de parte
S VBT del Supervisor durante la ejecucion de la Obra; o de los 6rganos de fiscalizacion y control del Estado,

<

YES UK

(= A 21 odelapropia Entidad, en las oportunidades que éstas (itimas lo estimen necesario.
.. 7. ¥ El Consultor se compromete expresamente a subsanar ylo rectificar, a su propio peculio, los
e 7 documentos que integran el Expediente Técnico Detallado, si estos son observados durante el
A1) g trémite de obtencién de autorizaciones y/o Licencias.
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v" El Consultor asume estos compromisos bajo responsabilidad, para cuyo cumplimiento La Entidad
podrd requerido para subsanar observaciones, ya sea por escrto, a través de reuniones de
coondinacién o mediante su presencia en la Obra; y en las oportunidades que sean necesarias, El
Consultor no podrd negarse a cumpli dicha obligacién bajo excusa alguna, salvo casos fortuitos o
fuerza mayor debidamente comprobada.

¥ Elcompromiso que asume E| Consultor, implica tanto la absolucion de las consultas en forma escrita,
o en forma personal; ya sea en las oficinas de La Entidad o en las oficinas de la contratista.

¥"  El compromiso que asume El Consultor, implica que absolvera las consultas y/u observaciones que
se generen durante ¢l proceso de convocatoria para la ejecucion de la obra en un plazo méximo de
siete (07) dias.

¥ El compromiso que asume El Consulior, implica que absolvera las consultas y/u observaciones que
g8 generen durante la ejecucion de obra en un plazo méximo de quince (15) dias.

¥ El Consultor asume solidariamente con los profesionales que participaron en la elaboracion del
estudio, la responsabilidad per el contenido de la documentacion técnica que lo integra.

El consultor se compromete a atender las consultas gue b sean solicitadas por la ENTIDAD planteadas
por los postores y contratista de la obra, tanto en el proceso de seleccion como durante la ejecucion de
la obra.

Asi mismo el consultor se compromete a atender las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por
LA ENTIDAD en caso de procasos de arbitraje si los hubiera

En &l contrato de consullora e incorporar el compromiso del consultor de atender ko amiba mencionado,
al amparo del articuio 193 CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA de RLCE, el cual sefiala:

183.3. En caso que el inspector o supervisor considera que las consultas no requieren de la opinién del
proyectista, las absuelve dentro del plazo méedmo de cinco (5) dias, contados a partir del dia siguients de
anotadas en el cuademo de obra.

183.4. Vencido el plazo previsio en el numeral precedente, sin que el inspector o supervisor absuelva las
consultas, el contratista remite las consultas directamente a la Entidad dentro de los dos (2) dias
siguientes. La Entidad absuelve las consultas en un plazo méaxima de cinco (5) dias, contados desde el
dia siguiente de recibida la comunicacién del contratista.

24. CARACTER RESERVADO DE LA INFORMACION

v Considerando el cardcter Reservado que tendrd la Obra que serd ejecutada con la
documentacion técnica materia de la elaboracién del Expedients Técnico Detallado, por ser
destinada a la Municipalidad Distrital de San Pedro y la plataforma de PRONIED; El Consultor se
compromete expresaments a mantener la documentacion técnica y administrativa que reciba yio
elabore de y para La Entidad, debidamente archivada, a efeclos de garantizar que dichos
decumentos no sean utilizados por terceras personas.

e v Concluido |a elsboracién del Expediente Técnico Detallado, El Consultor, bajo
Lo responsabilidad, devolvers toda la documentacién que be haya sido proporcionada por La Entidad,

A incluso las reproducciones que hayan sido realizadas por él.
" | ¥ Ladocumentacion técnica que elabore El Consultor para La Entidad, pasa a ser automéaticamente
¢ propiedad de ésta (itima. No obstante, es plenamente aplicable al proyecto de construccién mateda
del objeto del contrato, los alcances establecidos en el Decreto Legislativo Nro. 822 - Ley sobre el

@/
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Derecho de Autor, segiin su articulo 5°, incisos *g" e *1". Es también aplicable el alcance del Capitulo
IV: De las Obras Arquitectonicas, de la citada norma legal.

25. PLAZO DE EJECUCION PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

El plazo para la ejecucion del servicio de consultoria de obra para la elaboracitn del expediente técnico
de obra es de doscientos cuarenta (240) dias calendarios.

26. PLAZO DE EJECUCION PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
26.1 PARA SU IMPLEMENTACION EN EL SERVICIO DE CONSULTORIA

Previo al inicio de labores, el consultor esté en la obligacién de implementar medidas para garantizar la
seguridad y salud en el trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva.

En el desamollo del servicio de consultoria se permitira realizar las coordinaciones virtuales a través del
cormeo electronico san muni.san.pedro2023@gmail.com, como medida de prevencién y control.

El consultor es estrictamente responsable de la correcta implementacion de las medidas de prevencion
y control para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, asumiendo los costos generados ante la
posible sustitucién de profesionales (personal clave u ofros) y la demora que esto genere para la
prestacion del servicio, asumiendo las penalidades comespondientes.

27. SOLUCION DE CONTROVERSIA
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro
del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciiacién dentro del plazo
de caducidad comespondiente, segiin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se liegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden
ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

28. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial de la consultoria para la Reformulacion del expediente técnico ser4 determinado por
el drgano encargado de las contrataciones de la entidad en cumplimiento al Articulo 34 del reglamento
de la ley de contrataciones del estado vigente.

21 ESTRUCTURA DECOSTOS

\  El valor referencial preliminar por la elaboracion expediente técnico detallado, sera definido por la
?igumesuudua
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DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGROPECUARIO SAN PABLO EN EL
|Foovedts CENTRO POBLADO DE SAN PABLO, DISTRITO DE SAN PEDRO - LUCANAS - AYACUCHO
ITEM DESCRIPCION [unioap  [canTioap [precio [parciar  [toTaL
AlPRISUPUESTO PARA LA FORMULACION DEL PROYECTO
1 MONTOS DE FLABORACION DEL PROYECTO 142 331.72
1.10{ COORDINADOR DEL PROYECTO m
1.1.1/COORDINADOR DEL PROYECTO MES 8000 4 500. 36,000.
ESTUDIOS BASICOS
1.2 1| ESTUDIO DE DEMANDA ESTUDIO 100! S.600. 5, 600.00)
1.2 2|ESTUDIO TOPOGRAFICO |esTunio 1.00] 9,000 9,000.00)|
1.2.3|ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS __[esTubio 1ool” 10,000.00| _10,000.00)
1.2 4| EVALUACION DE RIESGOS ANTES DESASTRES NATURALES  |ESTUDIO 100 9,000.00  9,00000
1.2.5|ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA {esTunio 1.00]  5,700.00|  5,700.00)
1.30|ESPECIALIDADES | 1
1.3.1|ARQUITECTURA |INFORME 1.00] 1000000  10,000.00
1.3.2|/ESTRUCTURAS {INFORME 1.00] 20,00000{ 20,000
1 3.3/SANITARIAS {INFORME 100 800000  £000.00
1 3.4/ ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES {INFORME 1 16,000.00{  16,000.00)
1.3.5|CONTINGENCIA {INFORME 1 6031.72| 6031.72]
PRESUPUESTO Y PROGRAMACION | | 13.000.00]
1.4.1|COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION {INFORME 100{ 1300000  13,000.
2. 00SERVICIOS DE TERCLROS
2 GASTOS 3,000.00|
2.1 1/Certificada de Inexistencia de Restos Argueologicos (OIRA) [DOC 100/ 300000  3.000.00
[SUB TOTAL =
[GASTOS GENERALES (7%) 10,593.22]
UTILIDAD {5%) 7.566.59|
[SUS TOTAL
IGV (18%) 30,508.4
PRESUPUESTO TOTAL

SON DOSCIENTOS MIL CON 00/100 SOLES

NOTA: Se debera tener en cuenta lo siguiente:

I Estara expresado en soles e incluira los gastos generales, utilidad y los impuestos de Ley.

I Los precios refiejados en el presente cuadro no representan el monto final del costo directo.
Se indica que estos son solo referenciales y podran modificarse al momento de realizar la
cotizacion respectiva.

1. Segin Ley de Contrataciones letra b) item 34.2 del Articulo N°34 Valor referencial, “en el caso
de consultoria de Obras, el area usuaria proporciona los componentes o rubros, a través de

una estructura que permita al 6rgano encargado de las contrataciones determinar el
presupuesto de la consultoria luego de la interaccién con el mercado”.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el &rea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:
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3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad
Los requisitos de calificacion que fa Entidad debe adopfar son fos sigwentes:

A | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:
El consullor de obra debe contar con inscripcidn vigente en el RNP en la especialidad de
CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES y en la categoria B o superior.

lmportam

De conformidad con la OpwénN' 186-2016/DTN., la habilifacion de wun postor, esta relacionada con
cierfa atnbucién con la cual debe contar el proveedor para poder Wevar a cabo la actividad matena
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que fas empresas deben cumplr a efectos de estar habiltadas para la
gjecucion de determinado sevvicio 0 estar awlonzadas para ls comercializacion de cierfos bienes en
&l mercado.

Acreditacion:
Copia simple de RNP, impreso con no mayor de dos dias a la presentacion de propuesta.

Importante
En el caso de consorcios, fodos los infegrantes deben acredilar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisilos.

JEFE DE PROYECTO.
Arquitecto o Ingeniero civil 0 arquitecto.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA
Arquitecto.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS.
Ingeniero Sanitario.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS.
) Ingeniero Eléctrico ylo Ingeniero Mecanico eléctrico

{ ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS
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Ingeniero Civil.

Acreditacion;

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el iiteral @) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calficacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Impodante

'De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para ef residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente fédcnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

074, experiencia efectiva, conunados desde la colegiatura; como Especiaish en hstalacimes Sanitarias

Requisitos:

JEFE DE PROYECTO,

Profesional Colegiado en Arquitectura o Ingenieria Civil con un minimo de tres (03) afos de
expenencia efectiva, computados desde la colegiatura; como jefe de proyecto y/o director de proyecto
y/o Gerente de proyectos ylo jefe de estudios ylo director de estudios ylo Supervisor en la elaboracion
y/o Sub gerente de infraestructura, y/o supervisidn de expedientes técnicos ylo estudios definitivos de
obras iguales o similares. Dicha expenencia debera ser acreditada con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (jil)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal clave propuesto Sera responsable a tiempo completo del proyecto, por lo que no podra
formar parte de otro plantel de profesionales en la elaboracion de expedientes 1écnicos y/o ejecucion
de obras.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

Profesional Colegiado en Arquitectura con un minimo de tres (03) afios 0 36 meses de experiencia
efectiva, computados desde la colegiatura;, como evaluador yfo proyectista en elaboracion de
expedientes técnicos, Especialista en Arquitectura ylo Arquitecto responsable en la elaboracion
yio supervision de expedientes técnicos ylo estudios definitivos de obras iguales o similares.
Dicha experiencia debera ser acreditada con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (i) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Profesional Colegiado en Ingenieria Civil con un minimo de tres (03) afio 6 36 meses de experiencia
efectiva, computados desde la colegiatura; como Especialista en disefio estructural y/o Especialista
en estructuras y/o calculista estructural, en la elaboracidn ylo supervision de expedientes técnicos ylo
estudios definitivos de obras iguales o similares.

Dicha experiencia debera ser acreditada con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (v) cualquer otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre |a experiencia del personal clave propuesto.
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS.

Profesional Colegiado Ingenieria Sanitaria con un minimo de dos (02) afios 6 24 meses de
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Y i

Dicha experiencia debera ser acreditada con cualquiera
de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacidn que, de manera fehaciente
demuestre |la experiencia del personal clave propuesto.

SPEC E C E
Profesional Colegiado en Ingenieria Eléctrica ylo Ingenieria Mecanica Eléctrica, con un minimo
de Dos (02) afios 6 24 meses de experiencia efectiva, computados desde la  colegiatura; como
especialista en Instalaciones eléctricas -~ Electromecéanicas ylo Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero
Mecanico Eléctrico y/o Ingeniero mecanico eleclricista en la elaboracién ylo supervision de
expedientes técnicos ylo estudios definitivos de obras iguales o similares.
Dicha experiencia debera ser acreditada con cualquiera
de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (W) certificados o (iv) cualquier ofra documentacion que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

IALISTAENM OSTOS Y PRESUPUESTOS

Profesional Colegiado en Ingenieria Civil, con un minimo de Tres (03) afio o 36 meses de expenencia
efectiva, computados desde la colegiatura; como Especialista en metrados, costos y presupuestos y/o
similares en la elaboracién y/o supervision de expedientes técnicos ylo estudios definitivos de Obras
en general,
Dicha experiencia debera ser acreditada con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (w) certificados o () cualquier otra
documentacién que, de manera fehacienle demuestre la expenencia del personal clave

propuesto Acreditacdn:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn del contrato,

Importante
De conformidad con el arficulo 186 del Reglamento el supevvisor, debe cumplir con la misma
expenencia establecida para el residente de obva. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en ef articulo 188 del
Reglamento.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisios:

CUATRO (04) COMPUTADORAS PCS Y/O LAPTOPS CORE 17.
UNA (01) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.

GPS DIFERENCIAL

CAMIONETA PIKAUK 4X4

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
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Reglamento este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcion del contrato.
C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Elposhordebeaaedlafmnmlolachuadoawmbdoeqﬁvalemeam(ﬂVEZELVALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) aflos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computarén desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes Servicios de consultoria para
elaboracién de estudios definitivos y/o expedientes técnicos de obra de Mejoramiento y/o Construccion
ylo Reconstruccién ylo Rehabilitacion en Centros Educativos.

La experiencia del postor en |a especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (s) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacidn en el mismo comprobante de pago17. Los postores pueden
presentar hasta un méaximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificacion y el
factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”. En caso los postores presenten vanos comprobantes
de pago para acreditar una sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion;
de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo
caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a
la Experiencia del Postor en la Especialidad. En el caso de servicios de supernvision en ejecucion, solo
se considera como expenencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afos
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. En los casos que se
acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato
de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid
en el contrato presentado; de lo contrano, no se computara la experiencia proveniente de dicho
confrato. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
anles del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al métedo descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje
de las obligaciones equivale al porcentaje de particpacidn de la promesa de consorcio o del contrato
de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de partiGpacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Si el titular de la experiencia no es e
postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o
fue transmitida por reorganizacidn societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria
correspondiente. Si el postor acredita experniencia de ofra persona juridica como consecuencia de una
recrganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N* 9. Cuando en los contratos,
ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP correspondiente a la fecha de suscripcidn del contrato, de emision de la orden de servicio o de
cancelfacion del comprobante de pago, segin comesponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.
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e Elérgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segan corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados le denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con ef previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecutt el postor corresponden a la experiencia requerida.,

e En el caso de consorcios, la calificacion de la expenencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Conlrataciones del Estado”.

. &momsukadodemmuksuobsewaadnmspaﬂemmeoqwfwsedmm se
solicta la autorizacion del rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de Jos Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solficitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de esfos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los posfores en el literal 8.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
gjecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentaimente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los

evaluacion:

siguientes factores de

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGTA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[70] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
UNA (01) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de
la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >=[3.0]*7 veces el valor
referencial:
[70] puntos

M >= [2.5] veces el valor
referencial y < [3.0]veces el
valor referencial:

[60]puntos

M > [2.0]!8 veces el valor
referencial y < [2.5] veces el
valor referencial:

[50] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[30] puntos

Evaluacioén:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
[30] puntos

16

17

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(--)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia’.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 3 veces el valor referencial
M >= 2.5 veces el valor referencial y < 3.0 veces el valor referencial
M > 2.0 vez el valor referencial y < 2.5 veces el valor referencial

[70] puntos
[60] puntos
[50] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQG[A
PARA SU ASIGNACION

1. Plan de trabajo.

2. Métodos de control de calidad.

3. Cronograma de elaboracion del expediente tecnico.

4. Descripcion de actividades.

5. Utilizacion de recursos y personal.

6. Conocimiento del proyecto.

7. Fotografias de reconocimiento del area de estudios del proyecto
(minimo 12 fotografias del proyecto).

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar un puntaje de
cien (100) puntos a la oferta de precio mas bajo y
Se evaluara considerando la oferta econdémica del | otorga a las demas ofertas puntajes inversamente
postor. proporcionales a sus respectivos precios, segun
la siguiente férmula:
Acreditacion:
Se acreditara mediante el documento que contiene la Pi= Omx PMP
oferta econdémica (Anexo N° 6). Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
PUNTAJE TOTAL 100 puntos

1% Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada Por[occccovennn... ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [............ .., con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en
[ ] mscrlta en Ia Ficha N° [......coooiiiii, ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cooevviievveeevecceeee, CONDNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[..........coeunnenn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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mayor, EL CONTRATISTA tendré derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad
De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segln corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

21 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)

principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

22 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de la buena pro.

@
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» De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

podliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZOQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por

o/
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[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afo(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo péarrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.
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Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%)] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. # residente de obra, | CARGO DE LA

segln lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193

del Reglamento.

23 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

o/
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L[ | |

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
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en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eeeeiiiiiieeeiesinnnenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

24 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

©/
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio 0 obligaciones
3 DATOS DEL Ndmero del contrato
CONTRATO

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal;j(?r;aci()n Supervisién
Objeto del contrato Expedl_ente del de Obra
Técnico :
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucién contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

NUmero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXQOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

©/
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE% Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si \ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6én Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE29 Si ‘ No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:

\ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd4 en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

28 pidem.

29 Ipidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acéapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.......cccccvevveeeeninnnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

0 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]°
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

\_ ©/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
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“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferfa economica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econdémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO?33

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA34

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA?3®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE
PERIODOS | © YNIPAP
DE -
TIEMPO% | TIEMPO

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA?®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

33

34

35

36

37

38

NUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

@/
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracidn y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores
[CONSIGNAR'ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
NG e OBJETO DEL | oniopopanTe pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| )\ eo s | iypogTee | TIPO DE CAMBIO | o) briipa
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 25
PAGO 0 ACUMULADO
CASO

1
2
3
4

40

41

42

43

44

45

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinidn N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ” MONTO
Ne CLIENTE OBJETO DEL | ‘oo opanTe DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®) 1o e r )y | uporree | TIPO DE CAMBIO | L\ cripan
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA s
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°© [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contrataciéon de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacién de items cuando algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comudn del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccibn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




