
4 MESES DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD MESES COSTO S/. PARCIAL S/. TOTAL S/.

33,200.00

A SUELDOS DE PROFESIONALES Y ASISTENTES

a.1.0 Personal Profesional clave

a.1.1 Jefe Coordinador Mes 1.00 4.00 6,500.00 26,000.00

a.1.3 Asistente Administrativo Mes 1.00 4.00 1,800.00 7,200.00

8,080.00

CANTIDAD MESES
COSTO

UNITARIO
6,816.00

B Alquileres y Servicios

b.1.0 Alquileres

b.1.1 Alquiler de Equipos de Computo Mes 2.00 4.00 500.00 4,000.00

C Movilización y Apoyo Logístico

c.1.0 Pasajes N° DE PROF

c.1.1 Pasajes Terrestres a  Profesionales und. 2.00 4.00 176.00 1,408.00

c.2.0 Viáticos y Alimentación

c.2.1 Profesionales Dias 2.00 4.00 176.00 1,408.00

CANTIDAD
N° JUEGOS

OTROS

COSTO

UNITARIO
1,264.00

D Material Mobiliario y Útiles de Oficina

d.1.1 Impresión de documentos und. 1,000.00 1.00 0.08 80.00

d.1.2 Archivadores und. 100.00 1.00 4.24 424.00

d.1.3 Copias e impresiones impresión de docs. und. 1,000.00 2.00 0.08 160.00

d.1.4 Implementos de seguridad GLB 1.00 600.00 600.00

COSTO DIRECTO 33,200.00

Gastos Generales 8,080.00

Costo Sub Total 41,280.00

41,280.00

2.52% 41,280.00

ESTRUCTURAS DE COSTOS DE GESTION DE PROYECTO

PROYECTO :   "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N° 416, DEL CENTRO POBLADO DE COCHARCAS, DISTRITO DE SAPALLANGA - 

PROVINCIA DE HUANCAYO - REGIÓN JUNIN" CON CUI N° 2403695

UBICACIÓN :  DISTRITO DE SAPALLANGA, PROVINCIA DE HUANCAYO - REGIÓN JUNÍN.

FECHA : AGOSTO 2024

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES FIJOS

GASTOS GENERALES VARIABLES

PLAZO  DE EJECUCION DE OBRA : 

VALOR REFERENCIAL DE OBRA PRINCIPAL: S/ 1,640,852.46

COSTOS DE SUPERVISIÓN DE CONTINGENCIA , OBRA  Y EQUIPAMIENTO

COSTO TOTAL DE GESTION DE PROYECTO

COSTOS DE GESTION DE PROYECTO


