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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
3 oérgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
* Abe corresponda y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
Importante para la Entidad X por o s e por S
5 érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
.« Xyz corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

Superior : 2.5 cm

1 Mdrgenes Izquierda: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

3 Estilo de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . R : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Anterior : 0

8 Espaciado Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2023-GRC-CS
Primera Convocatoria

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
INICIAL DE LA I.E. 176 DISTRITO DE VENTANILLA
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
DEPARTAMENTO DE CALLAO”, CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES 2569480

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se
presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta

no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2 para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

O
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacién y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las
ofertas conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia
donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de
inscripcion ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por
relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

® La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe

N 0
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1.10.

1.11.

La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el
numeral 1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen
los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo
151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
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clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la UGltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiqguen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

RUC N° : 20505703554

Domicilio legal : AV. ELMER FAUCETT N° 3970, CALLAO - CALLAO
Teléfono: : 575-5533, ANEXO N° 1176

Correo electronico: : procesosgorecallao2023@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra para la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
INICIAL DE LA I.E. 176 DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO DEPARTAMENTO DE CALLAO”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES
2569480.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/405,507.00 (CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS
SIETE CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado
al mes de MAYO 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 364,956.30 S/ 446,057.70
S/405,507.00 (TRESCIENTOS (CUATROCIENTOS
(CUATROCIENTOS CINCO MIL SESENTA Y CUATRO | CUARENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS SIETE CON 00/100 MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
SOLES) CINCUENTA Y SEIS CON CON 70/100 SOLES)
30/100 SOLES)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N°2: 000021-2023-GRC/GA
de fecha 28/06//2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5.RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el
articulo 10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar el monto de: S/ 5.00 (cinco con 00/100 Soles), en la Unidad de Caja de
la Oficina de Tesoreria del Gobierno Regional del Callao y recogerlos en la Oficina de
Logistica (2do Piso), ambas oficinas ubicadas en la Av. Elmer Faucett No3970 — Callao.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
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1.10. BASE LEGAL

- Ley N°30225 — Ley de Contrataciones con el Estado, y su Reglamento vigente.

- Ley N°31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N°31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023

- Decreto Supremo N°011-79-VC.

- Directiva N°001-2011-EF/63.01, aprobada mediante Resolucion Directoral N° 001-2017-
EF/63.01 y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Programacion Multianual en el
Marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

- Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatoria.

- Ley N°27806, Ley de Transparencia y de acceso a la Informacion Publica y modificatoria.

- Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Decreto Supremo N°005-2012-TR que aprueba el Reglamento de la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo

- Decreto Legislativo N°635- Cédigo Penal: Articulo 168° Inciso A - Atentado contra las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo

- Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con fecha 23 de mayo de 2006 y sus
modificatorias vigentes.

- Ley N°27867 — Ley Organica de Gobiernos Regionales

- Ley N°27902 — Ley modificatoria de la Ley Organica de Gobiernos Regionales.

- Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA, Aprueban 66 Normas Técnicas del Reglamento
Nacional de Edificaciones - RNE y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N°011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion.

- DIRECTIVA N°012-2017-OSCE/CD Gestion de Riesgos en la Planificaciéon de la Ejecucion
de Obras

- Resolucién Ministerial N°146-2021-VIVIENDA que aprueba Ficha de Homologacion

- Directiva y Opiniones del OSCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

QO
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccidén. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido,
la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas
con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite
su inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES S/. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

¥ Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

N2,
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2.3.

2.4,

Importante

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi=c, PT; + ¢, Pg;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

Cy = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C, = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
()

=80
=20

Donde: c; + ¢, = 1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

9

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0
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g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion *°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete™.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™®,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes™.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificaciéon (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestidbn Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempefado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

13
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En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
gue correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya".

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de
Tramite Documentario), sito en la Av. Elmer Faucett N°3970 — Callao; en el horario de
08:00 horas hasta las 16:00 horas.

15

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.6. ADELANTOS™
“La Entidad otorgara UN adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 8 DIAS CALENDARIOS DE SUSCRITO EL
CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'’ mediante carta fianza o
poliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo
no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 7 DIAS CALENDARIOS siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

2.7. FORMA DE PAGO'
La Entidad realizar4 el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en BOS
TRES (3) PAGOS PARCIALES, segun lo siguiente:

ARMADAS % DE PAGO CONDICION

1er PAGO 40% del monto A la conformidad del Primer Entregable:
contratado Estudios Basicos

2do PAGO 30%, del monto A la conformidad del Segundo Entregable:
contratado Anteproyecto Arquitectonico

2do PAGO 30%, del monto A la conformidad del Tercer Entregable:
contratado Estudio Definitivo, con la Resoluciéon de
Aprobacién del ET

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION,
CULTURA Y DEPORTE emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada, previo
informe favorable del Especialista de la UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES a cargo
de la Coordinacién de los estudios.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES del Gobierno Regional del
Callao, sito en Av. Elmer Faucett 3970, Callao y/o MESA DE PARTES VIRTUAL
https://plataforma.regioncallao.gob.pe/mesadepartescallao/#/, de acuerdo a lo que el presente
TDR lo indique.

2.8. REAJUSTE DE PAGOS
Se utilizaran los indices de Precios al Consumidor publicados por el INEl a la fecha de
facturacion.

' Sijla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asf

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

" De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

'8 Modificacion efectuada de acuerdo al pliego absolutorio
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REAJUSTE DE PAGOS

Para el caso de contratos de consultoria de obras los pagos estaran sujetos a reajuste
por aplicacion de férmulas monomicas, las cuales estaran previstas en |as bases, Se
utilizaran los indices de Precios al Consumidor publicados por el INE| a la fecha de
facturacion de acuerdo a |a siguiente formula:

Formula monémica:

b= (o) - ) < ] - L) o

Donde

VR Monto de Valonzacion reajustada

Vo Monto de la Valorizacidn Mensual correspondiente al periodo de servicio o del
entregable correspondente a “Fecha Base®

Ir Indice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional a [a fecha de valorizacion

fo Indice de Precios ai Consumidor a Nivel Nacional af mes de la fecha base 15

la Indice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional a |a fecha del pago del adelanto

A Adelanio en Efectivo entregado

MC Monto del Contrato Original. Cuando el PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO se

inick con postenondad a la fecha de nicio de plazo de ejecucion de obra, ol Monto de
Contrato serd ajustado en funcidn al saldo de plazo de ejecucion de obra aplicando la
Tarla Mensual dihvidido entre 30, ofertada por el supervisor

CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

\ 4

SE ADJUNDA EN: ANEXO 13:
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS - ESTRUCTURA DE COSTOS

Advertencia

De conformidad con el articulo 30 del Reglamento, las fichas de homologacién aprobadas son
de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con
independencia del monto de la contratacion. En ese sentido, cuando el requerimiento haya
sido homologado parcialmente, las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o
condiciones de ejecucion homologados, son de uso obligatorio.

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
sustituciéon del personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucién, segun lo previsto en el
numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, incorpora los requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el
requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
1. JEFE DEL PROYECTO
Requisitos: Titulo Profesional de Arquitecto
2. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Requisitos: Titulo Profesional de Ingeniero Civil
3. ESPECIALISTA SANITARIO
Requisitos: Titulo Profesional de Ingeniero Sanitario
4. ESPECIALISTA ELECTRICISTA Y/O MECANICO ELECTRICISTA
Requisitos: Titulo Profesional de Ingeniero Electricista y/o mecéanico electricista
5. ESPECIALISTA AMBIENTAL
Requisitos: Titulo Profesional de Ingeniero Ambiental.
6. ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS y PROGRAMACION DE
OBRA
Requisitos: Titulo Profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto.
7. ESPECIALISTA EN DEFENSA CIVIL
Requisitos: Titulo Profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto.
8. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO
Requisitos: Titulo Profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto.
9. ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS
Requisitos: Titulo Profesional de Ingeniero Civil.
10. ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA

Requisitos: Titulo Profesional de Ingeniero Civil.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
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B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

1.

JEFE DEL PROYECTO

Requisitos: Experiencia Minima de tres (03) afios, que se computa desde la colegiatura, en
elaboracion de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles, fichas,
expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa, para el sector

publico o privado, en los cargos tales como proyectista y/o jefe de proyecto y/o coordinador
de proyecto y/o especialista en arquitectura t—etre que acredite el cumplimiento de las
funciones.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Requisitos: Experiencia Minima de tres (03) afios, que se computa desde la colegiatura, en
la elaboracion de estudios de pre inversiéon e inversion, tales como perfiles, fichas,
expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa y/o
Edificaciones a fines, para el sector publico o privado, en los cargos tales como proyectista

ylo jefe de proyecto y/o especialista en estructuras y/0 especialista en disefio estructural ¢
etro que acredite el cumplimiento de las funciones.

ESPECIALISTA SANITARIO

Requisitos: Experiencia Minima de tres (03) afios, que se computa desde la colegiatura, en
la elaboracién de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles, fichas,
expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa y/o
Edificaciones a fines, para el sector publico o privado, en los cargos tales como proyectista
y/o jefe de proyecto y/o especialista en instalaciones sanitarias u otro que acredite el
cumplimiento de las funciones.

ESPECIALISTA ELECTRICISTA Y/O MECANICO ELECTRICISTA

Requisitos: Experiencia Minima de tres (03) afios, que se computa desde la colegiatura, en
la elaboracién de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles, fichas,
expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa y/o
Edificaciones a fines, para el sector publico o privado, en los cargos tales como proyectista
y/o jefe de proyecto y/o especialista en instalaciones eléctricas y/o electromecanicas u otro
que acredite el cumplimiento de las funciones.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Requisitos: Experiencia Minima de dos (02) afios, que se computa desde la colegiatura, en
la elaboracion de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles, fichas,
expedientes técnicos de obras en general ebra—delos—proyectos—deInfraestructura
Educativa—y/o-Edificaciones—a-fines, para el sector publico o privado, en los cargos tales

como proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en estudio ambiental u otro que
acredite el cumplimiento de las funciones.

ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS y PROGRAMACION DE
OBRA
Requisitos: Experiencia Minima de tres (03) afios, que se computa desde la colegiatura, en
la elaboracion de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles, fichas,
expedlentes tecnlcos en obras en general de-obrade-losproyectos—deInfraestructura
, para el sector publico o privado, en los cargos tales
como proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en metrados, costos, presupuestos y
programacion de obra u-etre que acredite el cumplimiento de las funciones.

ESPECIALISTA EN DEFENSA CIVIL

Requisitos: Experiencia Minima de un (01) afio, que se computa desde la colegiatura, en la
elaboracion de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles, fichas,
expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa y/o
Edificaciones a fines, para el sector publico o privado, en los cargos tales como proyectista
ylo jefe de proyecto y/o especialista en defensa civil y/o especialista en seguridad v-etre

que acredite el cumplimiento de las funciones.
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8.

10.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

Requisitos: Experiencia Minima de un (01) afio, que se computa desde la colegiatura, en la
elaboracion de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles, fichas,
expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa y/o
Edificaciones a fines, para el sector publico o privado, en los cargos tales como proyectista
y/o jefe de proyecto y/o especialista en seguridad y salud para el trabajo u otro que acredite
el cumplimiento de las funciones.

ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS

Requisitos: Experiencia Minima de tres—03) un (1) afio, que se computa desde la
colegiatura, en la elaboracion de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles,
fichas, expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa y/o
Edificaciones a fines, para el sector publico o privado, en los cargos tales como proyectista
ylo jefe de proyecto y/o especialista en mecanica de suelos u otro que acredite el
cumplimiento de las funciones.

ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA

Requisitos: Experiencia Minima de des—{82)}-un (1) afio, que se computa desde la
colegiatura, en la elaboracion de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles,
fichas, expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa y/o
Edificaciones a fines, para el sector publico o privado, en los cargos tales como proyectista
ylo jefe de proyecto y/o especialista en topografia u otro que acredite el cumplimiento de las
funciones.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos

(05) Laptop (Procesador minimo CORE i3 a mas %)

(05) Equipos de Cémputo (Procesador Minimo CORE i3 a mas i7-11700-2.50-GHz)
(02) Impresoras a color multimedia

(01) Ptotter de Planos {Cen-antigiiedad-ne-mayor-3-afies)

(01) Camioneta 4 x 2.

(01) Céamara fotografica {(Cen-antigiiedad-ne-mayer-3-afios)

(01) Estacion Total {Cen-antigiiedad-no-mayor10-afos)

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
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C

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 811,014.00 (OCHOCIENTOS
ONCE MIL CATORCE CON 00/100 SOLES), por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion de Expedientes
Técnicos y/o Estudios Definitivos de construccion, creacion, ampliacién, mejoramiento, rehabilitacion
ylo reconstruccion de infraestructura de salud y/o infraestructura educativa (tales como centros
educativos, bibliotecas u otros relacionados), deportiva y/o recreativa como complejos deportivos,
polideportivos en relacion a canchas de gras sintético, plataformas deportivas, canchas deportivas
multiples, servicios recreativos o similares, en los rubros sefialados.™

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestaciéon o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sigtema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago”.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar
la documentacioén sustentatoria correspondiente.

' Modificacién efectuada de acuerdo al pliego absolutorio

20

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda,
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberéa validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprob¢ el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

i PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a S/1,216,521.00 (UN MILLON DOSCIENTOS
DIECISEIS MIL QUINIENOS VENTIUNO CON 00/100 SOLES),
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o |\ = Monto  facturado
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afos | 5cumulado por el postor por
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se| |5 prestacion de servicios
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del|qe  consultoria  en la

comprobante de pago, segun corresponda. especialidad

Acreditacion:
M >= 2.9% veces el valor
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de | referencial:

(i) contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, 80 puntos
constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y |[M >= 2.7 veces el valor
fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono, reporte | referencial y < 2.9 veces el
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad | valor referencial:

del sistema financiero que acredite el abono o mediante 70 puntos
cancelacién en el mismo comprobante de pago’'.
M > 2.5 % veces el valor

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del | referencial y < 2.7 veces el
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 | valor referencial:

del Capitulo lll de la presente secciébn de las bases resultan 60 puntos
aplicables para el presente factor.

2l Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

2 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

% El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como
requisito de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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. PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la
ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el
siguiente:

METODOLOGIA PROPUESTA

l. PLAN DE TRABAJO

- Actividades previas al inicio de la elaboracion del
expediente técnico

- Proceso detallado del desarrollo de la metodologia
del estudio

- Alcance y descripcion del servicio de la consultoria
de obra

- Cronograma de Actividades, sefialando los plazos
de la entrega de productos y la intervencion del
personal clave

- Listado del equipo profesional, técnico vy
administrativo del consultor, asi como del
equipamiento estratégico

1. ESQUEMA DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA
CONSULTORIA

- Listado del equipo profesional, técnico y
administrativo

- Actividades de acuerdo al personal propuesto

- Cronograma de utilizacion de personal y equipos en
diagrama Gantt

- Matriz de asignacion de responsabilidades de
acuerdo a las actividades del personal clave)

II. MITIGACION DE RIESGOS

- Gestion de Riesgos en la elaboracion del
Expediente Técnico

- Matriz de mitigacion para el control de calidad en la
ejecucion de la obra

- Registro minimo de la evaluacion del desarrollo de
la administracion de riesgos (DIRECTIVA N°012-
2017-OSCE/CD Gestion de Riesgos en la
Planificacion de la Ejecucion de Obras)

- Matriz de mitigacién de riesgos para ejecutar el
control de seguridad y salud en el trabajo

V. CONOCIMIENTO D[E LA NORMATIVA EN
CONTRATACIONES PUBLICAS (De acuerdo a la Ley
N°30225 y su Reglamento vigente)

- Memoria descriptiva
- matriz de mitigacion de riesgos en las contrataciones
de la consultoria de obra

V. ACTIVIDADES DE CONTROL PARA LOS SISTEMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (De acuerdo a la
Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y
sus modificatorias)

- Descripcion de la normativa vigente que se aplicaran
durante la supervision

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
20 puntos

No desarrolla la
metodologia que sustente
la oferta

0 puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

- Plan de seguridad y Salud en el trabajo bajo la
normativa vigente

- Control de las medidas de Prevencion y Control de
los trabajadores con riesgo de exposiciéon al COVID-
19, u otras enfermedades

- Matriz de mitigacion de riesgos para ejecutar el
control de seguridad y salud en el trabajo

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN FORMATO
EXCEL

Acreditacién:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que
sustente la metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de

seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad

y proporcionalidad con el objeto

de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los

Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQG[A
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en
asignar un puntaje de cien (100)
puntos a la oferta de precio mas
bajo y otorga a las demés ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
férmula:

Pi= Om Xx PMP
O
Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

24

o

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA LE. 176
DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO
DE CALLAO”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2569480, que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada POr [evivnnannnns ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [................. ..J, con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en
[, ] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [.............. ..y con DNI N° [l ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ] AS|ento N° [cerineni. ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien ente se le denominard EL CONTRATISTA en los
términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[..........c.ooo.n. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicd la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIC)N] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa
de la documentacién correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada

25

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadoraze, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

% | a oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
carta fianza o pdliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido
dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZOQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de
plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato
que deben ejecutarse con posterioridad al pago.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por tres (3) afios después de la conformidad de obra
otorgada por LA ENTIDAD”.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N Supuestos de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
CUANDO  EL  PERSONAL  CLAVE

ACREDITADO PERMANECE MENOS DE
SEGUN INFORME DEL

SESENTA (60) DIAS DESDE EL INICIO DE
SU PARTICIPACION EN LA EJECUCION
DEL CONTRATO O DEL INTEGRO DEL
PLAZO DE EJECUCION, S| ESTE ES
MENOR A LOS SESENTA (60) DIAS, DE
CONFORMIDAD CON LAS
DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL
NUMERAL 190.2 DEL ARTICULO 190 DEL
REGLAMENTO

0.5 UIT POR CADA Din
DE  AUSENCIA  DEL
PERSONAL EN EL
PLAZO PREVISTO

SUBERYISAD a)
COORDINADOR Y E

INFORME  DE LA
GERENCIA  REGIONAL
DE EDUCACION,

CULTURA Y DEFORTE

EM CASD EL CONSULTCR INCUMPLA
CON SU OBLIGACION DE EJECUTAR LA

0.5 UIT POR CADA DA
DE  AUSENCIA  DEL

SEGUN [NFORME DE

SUpERVISAD 0

COORDINADOR Y EL

PRESTACION CON EL  PERSONAL INFORME ~ DE LA
ACREDITADO O  DEBIDAMENTE EE:?SESEUIS'FS EL| GERENCIA  REGIONAL
SUSTITUIDD, : DE EDUCACION,

CULTURA Y DEPORTE,
POR PRESENTAR LOS ESTUDIOS SEGUN INFORME DEL

REQUERIDOS FIRMADOS Y SELLADOS
POR PROFESIOMALES DIFERENTES A LOS
PROFPUESTOS EN  SU  PROPUESTA
TECNICA, SIN PREVIA COMUNICACION ¥
APROBACION DE LA ENTIDAD,

0.5 UIT POR CADA POR
CADA OCURRENCIA,

SIIDF:?'L.'!C‘."‘:? 0
COORDINADOR ¥ EL
INFORME  DE LA
GERENCIA REGIONAL
DE EDUCACION,
CULTURA Y DEPQRTE

S — = M

ACLIBRENCE

SEG 'p WEQSME DF
SURERMIsOR 0 o
COORDNADOR—Y EL

AE O A

CERENCIA RECGIONAL
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EL PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO DEL SEGUN INFORME DEL
ESTUDIO WO ASISTE A LAS REUNIONES

CONVOCADAS  POR LA UNIDAD

05 UIT POR CADA | =
INASISTENCIA Y POR | COORDINADOR Y EL

> EJECUTORA DE INVERSIOMES DE LA GADA PRDFESMNP‘LSN II:.IFCIHME DE\ LA
GERENC|A REGIONAL DE EDUCACION CADA REUNION | GERENCIA _REGIONAL
" | CONVOCADA DE EDUCACION

CULTURA Y DEFORTE CULTURA Y DEPORTE

SEGUN |NFORME DE
SUPERVISOR 0
COORDIMADOR ¥ EL
INFORME ~ DE L&

FOR NO CUMPLIR DENTRO DEL PLAZO

6 | ESTABLECIDO LA ENTREGA DEL PLAM CE 05 UT POR GADA DA

DE RETRASD

TRABAJD, GERENCIA REGIONAL
DE EDUCACION
CULTURA Y DEPORTE
SEGUN [NFORME DE
ol EERV|SNG )
EL CAMBIO DE DOMCILIO DEL 05 UT POR CADA | COORDIMADOR Y EL
CONSULTOR QUE NO SEA COMUNICADO -
f A LA ENTIDAD DENTRO DEL PLAZO DE VERIFICACION INFORME OE LA
LEY REALIZADA GERENCIA REGIONAL
: DE EDUCACION
CULTURA Y DEPORTE
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los o6rganos de administracion,
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apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?’
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su natificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oeeeiiciiieeeniinieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

" De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

N Q)
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La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de |

[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD”

Importante

“EL CONTRATISTA”

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la

Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

28

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

certificados

digitales

ingresar

a:
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Ndmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del trat
CONTRATO Umero del contrato
Tipo y numero del
procedimiento de seleccién
Supervision
Elaboracion de elaggr;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente p
A del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2023/GRC-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [.....c.ccennnie ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE” Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacioén de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

o Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2023/GRC-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE™ Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
Solicitud de subsanacioén de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,

whn e

0 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

31 Ibidem.

32 bidem.




] GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
“ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2023/GRC-CS-1 - BASES INTEGRADAS

de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2023/GRC-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2023/GRC-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y
los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al
contenido de las ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2023/GRC-CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2023/GRC-CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

c)
d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [..........cccooeeeeeiinns ].

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

o 133
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL |4 2

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

% Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES 100%%*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

N O
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ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2023/GRC-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA

EXONERACION DEL IGV

Seﬁore§
COMITE DE SELECCION

A

DJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2023/GRC-CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.

2.

3.

4.

- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en
cuyo caso debe ser suscrita por el representante comuin, debiendo indicar su condicién de
consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

36

En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

O/




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2023/GRC-CS-1

Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL

FECHA DE LA

EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / 39 MONTO
o CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTR%TO O |CONFORMIDAD PROVENI!ENTE MONEDA | IMPORTE TIPO DE CA4|¥IBIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 42
PAGO 38 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

37

38

39

40

41

42

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segln lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la
sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion
societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisiéon de la Orden de Servicios o de cancelacion del
comprobante de pago, segin corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / 39 MONTO
NP CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTR/‘%TO O |CONFORMIDAD PROVENI!ENTE MONEDA | IMPORTE® TIPO DE CA:‘IYIBIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 42
PAGO 38 ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2023/GRC-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2023/GRC-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2023/GRC-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se
efectla por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS - ESTRUCTURA DE COSTOS

SE ADJUNDA EN: ANEXO 13:
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GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

TERMINOS DE REFERENCIA:

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LA OBRA:

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.
176 DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO
DE CALLAO”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES
2569480
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TERMINOS DE REFERENCIA P GALLAD
1 DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO Fea: 27072025 099135.0500
LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO
REGIONAL DEL CALLAO.

2 DENOMINACION DE LA CONTRATACION
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
DEL NIVEL INICIAL DE LA LE. 176 DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAQ", CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES 2569480

3 FINALIDAD PUBLICA
En su condicién de Unidad Formuladora (UF) y Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) , LA
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, en adelante GRECYD, viene
elaborando estudios de pre-inversion (perfil) e inversion (expedientes técnicos) dentro del marco
del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, conocido como
INVIERTE.PE y proyectos especificos de acuerdo a requerimientos del GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAO, con la finalidad de contribuir al desarrollo de la infraestructura educativa.

La elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios permiten al Gobierno Regional del Callao y
otros gobiernos locales tomar las decisiones méas convenientes en sus planes de inversiones para
promover la creacion de condiciones econémicas, sociales, ambientales y culturales que mejoren
los niveles de vida de la poblacion y fortalezcan sus capacidades como base del desarrollo,
posibilitando acciones concertadas que refuercen los vinculos de identidad, de pertenencia y las
relaciones de confianza. Asimismo, mejora la asignacion y ejecucion de los recursos publicos, de
acuerdo a las prioridades consideradas en los Planes de Desarrollo Concertados y los Planes
Sectoriales Nacionales, propiciando una cultura de responsabilidad fiscal, sobre la base de
acuerdos concertados.

La finalidad publica de la presente contratacion es que la poblacion escolar de la |.E. 176 en el
distrito de Ventanilla acceda a una adecuada prestacion de los servicios de educacion del nivel
inicial.

4 OBJETIVO

4.1 OBJETIVO GENERAL
El objeto de la presente convocatoria es la elaboracion del expediente técnico de obra, de
acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia y el Formato N°07A: Registro de
proyectos de inversion aprobado para el desarrollo de las inversiones.

La elaboracion del Expediente Técnico detallado debe cefiirse a los parametros bajo los
cuales fue aprobado (sin ser éstos limitativos, lo que implica que deben ser mejorados en
funcion a la finalidad del contrato) garantizando el cumplimiento del cronograma de ejecucion
de las inversiones indicadas en el Formato N°07A Registro de Inversiones con el que se
aprobé.
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El expediente técnico, debe ser elaborado de manera tal que, al momento de ejecutar la obra,
no se haga necesario la aprobacion de partidas adicionales o rectificaciones por omisiones,
errores, falta de prevision o planificacion bajo exclusiva responsabilidad del consultor. Tal
como lo sefiala el numeral 32.7 del articulo 32 del TUO de la Ley de Contrataciones del
Estado: “La responsabilidad por la adecuada formulacion del Expediente Técnico o Estudios
Definitivos corresponde al proyectista y a la supervision, de acuerdo al alcance de los
respectivos contratos”.

En cualquier etapa en que se encontrase vigente el contrato, La Entidad rechazara el
Expediente Técnico si éste no se ha desarrollado respetando los alcances establecidos en
el Formato N°07A: Registro de proyectos de inversion aprobado; reservandose el derecho
de resolver el Contrato por incumplimiento de EI Consultor.

Durante el desarrollo de las etapas previstas, El Consultor debera informar oportunamente a
La Entidad, sobre cualquier modificacion, incongruencia o factor que pueda generar la
alteracion de los alcances establecidos en los Formato N°07A: Registro de proyectos de
inversion. La omision de dicha comunicacion, constituye falta por parte del Consultor, quien
asumira la absoluta responsabilidad por los hechos que se deriven de ello.

4.2 OBJETIVO ESPECIFICO

= Elaborar el Expediente Técnico a fin de que se ejecute la obra de acuerdo a la Norma
de Contrataciones del Estado y deméas normas conexas.

= Controlar el uso de los recursos e insumos conformantes de la obra.

= Verificar las metas consideradas como alcance de manera de controlar de manera
oportuna los plazos y riesgos durante la ejecucion de la obra.

= Cumplirlas normas técnicas y municipales de vias, zonificacion, integracion urbanistica,
seguridad, habitabilidad, etc.

= Proyecto constructivo de ejecucion viable y no onerosa.

= Maximo aprovechamiento de la disposicion de sus componentes.

=  Propuesta que responda al uso publico, al limitado mantenimiento a la intemperie, etc.

= Garantizar la aplicacion de los lineamientos de disefio enmarcados en la movilidad
sostenible.

5 AREA USUARIA
LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE.

6 ANTECEDENTES
Mediante la declaracion de la viabilidad del Estudio de Pre Inversién a nivel de perfil, se determind
la alternativa técnica de intervencién del Proyecto de Inversion: ‘MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA L.E. 176 DISTRITO DE VENTANILLA -
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO", CON CUI
2569480, la cual consiste en la implementacion de los componentes que a continuaciéon se
mencionan: Construccion de 6 Aula de Educacion Inicial, Construccion de 1 Sala de
Psicomotricidad, Construccion de 1 Sala de Usos Multiples, Construccion de 6 Espacios de
circulacion interior, Construccion de 3 Ambiente de Administracion y/o Gestion Pedagogica,
Construccion de 4 Ambiente de preparacion y expendio de alimentos, Construccion de 3

Motivo: Doy V'
Fecha: 21.07.2

ECEVICH ARRIAGA Christopher
FAU 20505703554 hard

B°
023 09:31:41 -05:00
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ECEVICH ARRIAGA Christopher
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Ambientes de Servicios Generales, Construccion de 6 Depdsito, Construccion de 6 SS.HH. y/o Faina 172022 092147 0500
Vestidores, Construccion de 1 Cercos y/o Portadas, Construccion de 1 Espacios Deportivos - sin
cobertura, Adquisicion de 208 Mobiliario de Aula de Educacién Inicial, Adquisicion de 70 Mobiliario
de Sala de psicomotricidad, Adquisicion de 184 Mobiliario de Ambientes Complementarios,
Adquisicion de 28 Equipo de Aula de Educacion Inicial, Adquisicion de 6 Equipo de Sala de
psicomotricidad, Adquisicion de 240 Equipo de Ambientes Complementarios.

La alternativa técnica mencionada ha sido viabilizada mediante Formato N°07A: Registro de
proyectos de inversion, en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones INVIERTE.PE.

En dicho contexto se han formulado los presentes Términos de Referencia para la contratacion de
la consultoria para la elaboracion del expediente técnico de la inversion indicada.

El expediente técnico se debera elaborar tomando como base el estudio del proyecto de pre-
inversion; sin ser este de caracter limitativo.

7 BASE LEGAL

v
v
v

SN N N N Y

\

Ley N°31338 - Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N°27783, Ley de Bases de la Descentralizacion.

Ordenanza Regional N°006-2008: Reglamento de Organizaciones y Funciones y la
Estructura Organica del Gobierno Regional del Callao.

Ley N°31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector PUblico para el
Afio Fiscal 2023.

Decreto Supremo N°011-79-VC REGLAMENTARIO DEL REGIMEN DE FORMULAS
POLINOMICAS y sus modificaciones.

Ley N°28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la ley y todas sus
modificaciones vigentes.

Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones, en adelante el Reglamento y todas sus modificaciones vigentes.

Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N°27806 - Ley de Transparencia y acceso a la informacion Publica.

Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N 005-2012-TR - Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Decreto Supremo 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del DL 1252, Decreto
Legislativo que crea el sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones.

Ley N°28716 de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria Decreto
de Urgencia 067-2009 y Ley N°29743.

Resolucion Directoral N°001-2019-EF/68.01 — Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversion.

Plan de Desarrollo Concertado de la Region Callao 2011-2021.

Plano Urbano director del Callao 1995-2010 vigente.
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8 ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA Feshe 21072023 08205 0500

El Consultor debera desarrollar todas las acciones necesarias para la adecuada elaboracion del
Expediente Técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
INICIAL DE LA I.E. 176 DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAQ", es decir debera evaluar y disefar todas las soluciones
de ingenieria que permitan que LA POBLACION ESCOLAR DE LA IE 176 DEL DISTRITO DE
VENTANILLA CALLAO, ACCEDE A UNA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION DEL NIVEL DE INICIAL, lo que permitira a su vez realizar una correcta ejecucion de
la obra, considerando la normativa COVID 19 y lo establecido en el estudio de Pre inversion.

El consultor asumira la responsabilidad por un adecuado planeamiento, una adecuada
programacion, la correcta conduccion de los estudios basicos, los disefios y en general por la
calidad técnica de todo el estudio, el cual debera ser ejecutado en concordancia con los
estandares actuales de disefio.

El consultor dispondra de una organizacion de profesionales, técnico, administrativos y personal
de apoyo, los cuales contaran con todas las instalaciones necesarias para cumplir eficientemente
sus obligaciones.

El consultor debera contar obligatoriamente, con el equipo ofertado en su propuesta; podra solicitar
cambios de su personal cuando lo considere conveniente, previa notificacion

8.1 CONDICIONES GENERALES

8.1.1  SISTEMA DE CONTRATACION
A SUMA ALZADA

8.1.2 LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
El area en estudio se encuentra ubicado en:

Ubicacion  : Urbanizacion Popular de Interés social Proyecto Especial ciudad
Pachacutec Mz. M, Sub Lote 1-B barrio X, Sector E, Grupo Residencial 2

Distrito : Ventanilla.
Provincia  : Constitucional del Callao
Region : Callao

Coordenadas Geograficas:

LattudLongitud Departzments Provincia

8.1.3  PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
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El plazo para la elaboracion del Expediente Técnico es de SESENTA (60) dias Fems: 252025 os:32:18 05100
calendario, contados a partir del dia siguiente de suscrita el acta del inicio del servicio

entre la Entidad y el Consultor, de acuerdo a lo siguiente:

PRIMER ENTREGABLE, a los 20 dias calendario, contabilizados desde el inicio del
plazo de la prestacion del servicio.

SEGUNDO ENTREGABLE, a los 30 dias calendario, contabilizados desde la
aprobacion del primer entregable.

TERCER ENTREGABLE, a los a los 10 dias calendario, contabilizados desde la
aprobacion del segundo entregable.

Adicionalmente, previo a la firma del acta de inicio se verificara que dentro de los 07
dias calendario se haya cumplido las siguientes condiciones:;

=  Que la Entidad haya designado al supervisor y/o coordinador de la elaboracion
del expediente técnico.

= Que la Entidad haya hecho entrega del estudio de pre-inversion.

= Que la Entidad haya hecho entrega del Disefio de Membrete para planos.

= Firma de un acta entre la Entidad y el consultor, indicando la recepcion de los
documentos mencionados lineas arriba, para dar inicio al servicio de
elaboracion del Expediente Técnico.

El plazo establecido para la revision y entrega de los documentos previos establecidos
en las condiciones anteriormente mencionadas es de 10 dias calendario.

Debe quedar entendido que, dentro del Plazo establecido, no esta comprendido el
tiempo de revision e informes emitidos por GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAOQ, asi
como de las instancias competentes de emitir opiniones técnicas o autorizaciones que
sean necesarias para la aprobacion del expediente técnico.

Se deja constancia, que dentro del plazo de ejecucion del estudio no esta comprendido:

= Eltiempo de revision por parte del Gobierno Regional del Callao.
= El Area Usuaria sera la encargada de evaluar y aprobar el anteproyecto del
Estudio Definitivo del Proyecto.

= El tiempo que demore la Municipalidad D|str|tal de Ventanila para—a
aprobacidn-del-Anteproyesto-en-consuita-y-Proyeste en relacion a los tramites
para la solicitud de la correspondiente Licencia de Obra de acuerdo la Ley N°
29090 su modificatoria (Ley N°29476) y Ley N°29060 de silencio
administrativo de ser el caso.

Para el levantamiento de observaciones de cada uno de los Informes, el proveedor
dispondra de un plazo que la entidad le concedera de acuerdo a la reglamentacion
vigente.
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8.1.4

8.1.5

En el caso, que el Proveedor del Servicio no hubiese levantado las observaciones en el
Plazo concedido por la entidad, se le aplicarda la sancion y/o penalidades
correspondientes en concordancia a lo establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, las cuales se encuentran definidas en las bases del contrato.

Las coordinaciones con las Entidades Publicas de SEDAPAL, ENEL, y otras que tengan
injerencia directa o indirecta en el desarrollo del Proyecto, deberéan ser realizadas dentro
de los quince primeros dias de firmado el contrato; dichas coordinaciones seran
sustentadas con la documentacion pertinente y seran requisito para el pago de la
valorizacién correspondiente.

En caso el Proveedor del Servicio presente alguna de las etapas correspondientes, de
forma incompleta o de escaso desarrollo, la indicada presentacion se considerara por
NO RECEPCIONADA.

ADELANTOS

El Gobierno Regional a solicitud del Proveedor del Servicio, podra entregar adelantos
directos, que en ninglin caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto
del contrato original, bastando para tal efecto la presentacion de una Solicitud, la
garantia y el comprobante de pago correspondiente, la Carta Fianza debe estar a favor
del Gobierno Regional del Callao, por un monto igual al del adelanto, de caracteristicas
solidaria, irrevocable, de realizacién automaética y con renuncia expresa al beneficio de
excusion del suelo previsto en el Art. 1883 inciso | del Cédigo Civil.

El plazo para la solicitud del adelanto sera dentro de los 8 dias calendario de suscrito
el contrato respectivo, y la Carta Fianza debera estar vigente durante el plazo de
ejecucion.

La amortizacion del adelanto se hara mediante descuentos proporcionales en cada uno
de los pagos que se efectlien al Proveedor del Servicio. Cualquier diferencia que se
produzca respecto de la amortizacion del adelanto, se tomara en cuenta al momento de
la liquidacion. Tanto la solicitud del Adelanto como su pago no interferiran ni diferiran la
fecha de inicio del estudio ni el plazo contractual.

FORMA DE PAGO

El pago de los servicios se realizara en DOS{02)}-TRES (3) armadas. El tramite de pago
se inicia con la presentacion de la solicitud de parte del Consultor, adjuntando su
Comprobante de Pago.

La Entidad efectuara el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del consultor
dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la conformidad de la consultoria,
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

Los pagos al Consultor se efectuaran de la siguiente forma:

ECEVICH ARRIAGA Christopher
FAU 20505703554 hard
Motivo: Doy V° B®
Fecha: 21.07.2023 09:32:35 -05:00
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ITEM TIEMPO ESTABLECIDO PARA PRESENTAR LOS INFORMES
depRACO
dee-PiE0
ARMADAS % DE PAGO CONDICION

1er PAGO 40% del monto A la conformidad del Primer Entregable:
contratado Estudios Basicos

2do PAGO 30%, del monto A la conformidad del Segundo Entregable:
contratado Anteproyecto Arquitectonico

2do PAGO 30%, del monto A la conformidad del Tercer Entregable:
contratado Estudio Definitivo, con la Resolucion de
Aprobacion del ET

Los pagos Las valerizacienes del Consultor seran respaldadas por el cumplimiento de
cada Informe, la entrega de los estudios mencionados y la conformidad sera otorgada
por la GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, previo
informe favorable de la UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES a cargo de la
Coordinacion de los estudios.

Los informes que incluyen planos que seran presentados por el Consultor en las
correspondientes tareas, deberan estar firmados por los especialistas correspondientes
de acuerdo a su propuesta técnica, de no tener firma seran devueltos y seran
considerados como informes no presentados incurriendo en la penalidad
correspondiente.

El pago por los servicios para la elaboracion del expediente, sera a todo costo el cual
incluye todos los beneficios, leyes sociales e impuestos de ley, sera cancelado con la
conformidad del-Superdseor y aprobacion del funcionario responsable de la Gerencia
Regional de Educacion Cultura y Deporte.

Los pagos se tramitaran a solicitud del Consultor/Representante Legal ante el area
usuaria, para la cual deberd adjuntar; Comprobante de pago, contrato, informes
detallados de las actividades realizada y demés segun contenido del presente termino
de referencia.
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Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad
debe contar con la siguiente documentacion:;

o Informe del funcionario responsable de la GERENCIA REGIONAL DE
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE emitiendo la conformidad de la prestacion
efectuada previo informe de la UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES.

e  Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES del Gobierno Regional
del Callao, sito en Av. Elmer Faucett 3970, Callao y/o MESA DE PARTES VIRTUAL
https://plataforma.regioncallao.gob.pe/mesadepartescallac/#/, de acuerdo a lo que el
presente TDR lo indique.

8.1.6 REAJUSTE DE PAGOS
Para el caso de contratos de consultoria de obras los pagos estaran sujetos a reajuste
por aplicacion de formulas monomicas, las cuales estaran previstas en las bases. Se
utilizaran los indices de Precios al Consumidor publicados por el INE| a la fecha de
facturacion de acuerdo a la siguiente formula:

Formula monomica:

vr=[1 ()] - |Gg) x % (,)] Ge)

Donde

VR Monto de Valorizacion reajustada

Vo Monto de ka Valorizacion Mensual correspondiente al periodo de servicio o del
enlregable correspondiente a “Fecha Base®

Ir Indice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional a la fecha de valorizacion

o Indice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional al mes de la fecha base15,

fa Indice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional a la fecha del pago del adelanto

A Adelanto en Efectivo enlregado

MC Monto del Contrato Original. Cuando el PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO se

inicie con posterioridad a la fecha de inicio de plazo de ejecucion de obra, el Monto de
Contrato serd ajustado en funcidn al saldo de piazo de ejecucion de obra aplicando |a
Tarila Mensual dividido entre 30, ofentada por el supervisor

8.1.7  LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO
El terreno en que se interviene el proyecto cuenta con la libre disponibilidad de terreno,
segin Partida Registral N° P52012526 emitida por la SUNARP, sefialado en el
INFORME N.°10-2022-GRC-GREYD-DGS del especialista de la Gerencia de
Educacion, Cultura y Deporte de Gobierno Regional del Callao, sobre el cual se
realizara el expediente técnico y se ejecutaran las obras.

8.1.8  COORDINACION CON EMPRESAS DE SERVICIO Y OTRAS ENTIDADES
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existir interferencias. Considerar todo tipo de interferencias; debera de obtener la

informacién oficial de las redes existentes de las empresas de servicio como son;

AMERICA MOVIL, BITEL, CALIDDA, ENEL, MOVISTAR, SEDAPAL, OPTICA

NETWORK, RED DEL PERU y otros (plblicos o privados) a fin de evitar y/o solucionar

posibles interferencias con dichas instalaciones. Se debera prever los disefios de

modificacion de las redes existentes, drenajes o canales que fueran necesarios para

evitar atrasos o postergaciones durante el desarrollo de la etapa de obras.

Con los otros servicios tales como: redes de agua, desagtie, instalaciones eléctricas,
telefonicas y otros, en los cruces de calles, pasajes, avenidas y en los lugares donde
no se tenga informacién actualizada de redes de otros servicios. Ademas, se debera
considerar interferencias con postes, cabinas de teléfono, tachos de basura,
apropiacion del terreno (comercio o viviendas), etc.

El Proveedor del Servicio, a través de su personal profesional debera efectuar las
coordinaciones necesarias con los profesionales de la Oficina-de-Censtruceion-delGRG;
la Oficina de infraestructura de la Direccion Regional de Educacion del Callao-Ugel
Ventanilla, la Municipalidad Distrital de Ventanilla.

8.1.9 RECURSOS A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD
La Entidad suministrara al Consultor, la version digital de los siguientes documentos:

= Estudio de pre-inversion

= Disefio de Membrete para Planos.

= Formato de disefio Oficial del Cartel de Obra

= El Consultor evaluara toda la informacion que le facilite La Entidad. Sin
embargo, sera el Unico responsable por la forma como aplique dicha
informacién para la obtencidn de las conclusiones y recomendaciones que
efectie como resultado del servicio.

8.2 CONDICIONES ESPECIFICAS

8.21 DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA
Persona Natural y/o Juridica debiendo contar con inscripcion vigente en el Registro
Nacional de Proveedores en la especialidad de Consultoria en obras urbanas,
edificaciones y afines, en la categoria B o superior.

8.2.2 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
- El'nimero maximo de consorciados es de 02 integrantes del consorcio.
- El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.
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- El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

DEL PERSONAL
El personal necesario para la ejecucion de la prestacion, por el cual se detalla su perfil
minimo y cargo, asi como las actividades a desarrollar.

8.2.31 PERSONAL CLAVE
Se clasifica el personal clave para la ejecucion de la consultoria de obra, esto es, aquél
que resulta esencial para la ejecucion de la prestacion, segun el siguiente detalle:

1. JEFE DEL PROYECTO

Perfil: Titulo Profesional de Arquitecto
Profesional colegiado, habilitado y especializado

Experiencia Minima: tres (03) afios, que se computa desde la colegiatura, en
elaboracion de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles, fichas,
expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa, para
el sector publico o privado, en los cargos tales como proyectista y/o jefe de
proyecto y/o coordinador de proyecto y/o especialista en arquitectura 4-etre que
acredite el cumplimiento de las funciones.

Actividades a desarrollar:

v Responsable técnico de la elaboracién del expediente técnico
v" Validar la informacion elaborada por el personal clave
v" Suscribir, junto con el consultor el expediente técnico de obra

2. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Perfil: Titulo Profesional de Ingeniero Civil

Experiencia Minima: tres (03) afios, que se computa desde la colegiatura, en la
elaboracién de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles, fichas,
expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa y/o
Edificaciones a fines, para el sector publico o privado, en los cargos tales como
proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en estructuras y/o especialista en
disefio estructural s-etre que acredite el cumplimiento de las funciones.

Actividades a desarrollar:

v Encargado del proyecto de estructuras y coordinacién con los deméas
profesionales del estudio definitivo.

3. ESPECIALISTA SANITARIO
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Perfil: Titulo Profesional de Ingeniero Sanitario.

Experiencia Minima: tres (03) afios, que se computa desde la colegiatura, en la
elaboracion de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles, fichas,
expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa y/o
Edificaciones a fines, para el sector plblico o privado, en los cargos tales como
proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en instalaciones sanitarias u otro
que acredite el cumplimiento de las funciones.

Actividades a desarrollar:

v Encargado del proyecto de Instalaciones Sanitarias y coordinacién con los
demaés profesionales del estudio definitivo.

4. ESPECIALISTA ELECTRICISTA Y/O MECANICO ELECTRICISTA
Perfil: Titulo Profesional de Ingeniero Electricista y/o mecénico electricista.

Experiencia Minima: tres (03) afios, que se computa desde la colegiatura, en la
elaboracion de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles, fichas,
expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa y/o
Edificaciones a fines, para el sector publico o privado, en los cargos tales como
proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en instalaciones eléctricas y/o
electromecanicas u otro que acredite el cumplimiento de las funciones.

Actividades a desarrollar:

v Encargado del proyecto de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones vy
coordinacion con los demas profesionales del estudio definitivo.

5. ESPECIALISTA AMBIENTAL
Perfil: Titulo Profesional de Ingeniero Ambiental.

Experiencia Minima: dos (02) afios, que se computa desde la colegiatura, en la
elaboracion de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles, fichas,
expedientes técnicos de obras en general ebra-de-losproyestos-de-tnfraestructura
Educativayo-Edificaciones-afines, para el sector plblico o privado, en los cargos

tales como proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en estudio ambiental u
otro que acredite el cumplimiento de las funciones.

Actividades a desarrollar:

v Encargado del proyecto del estudio ambiental y coordinacion con los deméas
profesionales del estudio definitivo.
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6. ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS vy

PROGRAMACION DE OBRA
Perfil: Titulo Profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto.

Experiencia Minima: tres (03) afios, que se computa desde la colegiatura, en la
elaboracion de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles, fichas,
expedientes técnicos en obras en general de—obra—de—los—proyectos—de
Infraestructura-Educativa-yo-Edificaciones-afines, para el sector publico o privado,

en los cargos tales como proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en
metrados, costos, presupuestos y programacion de obra wetre que acredite el
cumplimiento de las funciones.

Actividades a desarrollar:

v Encargado del proyecto en metrados, costos, presupuestos, programacion
de obra y coordinacion con los demas profesionales del estudio definitivo.

ESPECIALISTA EN DEFENSA CIVIL
Perfil: Titulo Profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto.

Experiencia Minima: un (01) afio, que se computa desde la colegiatura, en la
elaboracién de estudios de pre inversién e inversion, tales como perfiles, fichas,
expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa y/o
Edificaciones a fines, para el sector publico o privado, en los cargos tales como
proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en defensa civil y/o especialista
en seguridad w-otre que acredite el cumplimiento de las funciones.

Actividades a desarrollar:

v Encargado del proyecto de la especialidad de Defensa Civil y coordinacion
con los demas profesionales del estudio definitivo.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO
Perfil: Titulo Profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto.

Experiencia Minima: un (01) afio, que se computa desde la colegiatura, en la
elaboracion de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles, fichas,
expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa y/o
Edificaciones a fines, para el sector plblico o privado, en los cargos tales como
proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en seguridad y salud para el
trabajo u otro que acredite el cumplimiento de las funciones.

Actividades a desarrollar:
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v Encargado del proyecto de la especialidad en seguridad y salud para el
trabajo y coordinacion con los demas profesionales del estudio definitivo.

ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS
Perfil: Titulo Profesional de Ingeniero Civil

Experiencia Minima: tres{03) un (1) afio, que se computa desde la colegiatura,
en la elaboracién de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles,
fichas, expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa
y/o Edificaciones a fines, para el sector publico o privado, en los cargos tales como
proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en mecanica de suelos u otro que
acredite el cumplimiento de las funciones.

Actividades a desarrollar:

v Encargado del proyecto de la especialidad en mecénica de suelos y
coordinacion con los demas profesionales del estudio definitivo.

ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA
Perfil: Titulo Profesional de Ingeniero Civil

Experiencia Minima: des{062)-un (1) afio, que se computa desde la colegiatura,
en la elaboracion de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles,
fichas, expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa
y/o Edificaciones a fines, para el sector publico o privado, en los cargos tales como
proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en topografia u otro que acredite
el cumplimiento de las funciones.

Actividades a desarrollar:

v" Encargado del proyecto del estudio topogréafico y coordinacion con los demas
profesionales del estudio definitivo.

8.2.3.2 OTRO PERSONAL

Se clasifica al personal de apoyo que realiza actividades operativas 0 administrativas,
segUn el siguiente detalle:

1.

TECNICO EN AUTOCAD

Perfil: Bachiller en Arquitectura.
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perfiles, fichas, expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura
Educativa y/o Edificaciones a fines, para el sector publico o privado, en los cargos
tales como dibujo arquitectonico y de ingenieria u otro que acredite el
cumplimiento de las funciones.

Actividades a desarrollar:

v Encargado de del proyecto del dibujo arquitecténico, ingenieria y coordinacion
con los demas profesionales del estudio definitivo.

2. ESPECIALISTA EN MODELAMIENTO 3D
Perfil: Bachiller en Arquitectura.

Experiencia Minima: tres (03) afios, que se computa desde la emision del grado
de bachiller, en la elaboracion de estudios de pre inversion e inversion, tales como
perfiles, fichas, expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura
Educativa y/o Edificaciones a fines, para el sector publico o privado, en los cargos
tales como especialista en modelamiento 3D u otro que acredite el cumplimiento
de las funciones.

Actividades a desarrollar:

v Encargado del proyecto del modelamiento 3D y compatibilizacion con las
demas especialidades.

3. SECRETARIA
Perfil: Técnica de secretariado administrativa.
Experiencia Minima: tres (03) afios, que se computa desde la emision del

certificado, en documentacion administrativa en consultorias de obra y/o ejecucion
de obra u otro que acredite el cumplimiento de las funciones.

Actividades a desarrollar:
v’ Encargado asistir en los tramites y gestiones administrativas relacionadas al
proyecto.

8.24 EQUIPAMIENTO
El equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion, aquel que es estratégico
para ejecutar la prestacion.

= (05) Laptop (Procesador minimo CORE i3 a mas &

= (05) Equipos de Computo (Procesador Minimo CORE i3 a mas i#-44700-2.50-GHz)
(02)
(01)

Impresoras a color multimedia

Ptotter de Planos {Gen-antigtiedad-ne-mayor-3-afies)
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8.3 DEL PLAN DE TRABAJO

El plan de trabajo debera ser presentado obligatoriamente y Unicamente por mesa
de partes dirigido a la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Gerencia Regional
Educacion Cultura y Deporte del Gobierno Regional del Callao, en un plazo de
quince (07) dias calendario de la firma del contrato, debiendo contener como
minimo la siguiente informacion:

- Propuesta de plan de trabajo, que contenga el proceso detallado del
desarrollo de la metodologia del estudio, descripcion de las actividades.

- Cronograma de Actividades PERT/CPM elaborado en Ms Project, en
correlacién con el ITEM precedente, sefialando los plazos y fechas de entrega
de productos, lo cual debera ser aprobado por el supervisor y/o coordinador
designado por el Gobierno Regional del Callao. Dicha programacion se
asume como obligacion del consultor y estara sujeto a inspeccion permanente
del supervisor u otros profesionales designados por la entidad.

- Listado de todo el equipo profesional, técnico y administrativo del consultor,
adjuntando una declaraciéon jurada de compromiso de participacion
permanente para prestacion de servicio en marco de la naturaleza del
proyecto.

PLAN DE TRABAJO

Se presentara obligatoriamente y Unicamente por mesa de partes dirigido a la Oficina
de-Construeciony-\ialidad Unidad Ejecutora de Inversiones de la Gerencia Regional
Educacion Cultura y Deporte de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno
Regional del Callao, en un plazo de siete (7) dias calendario de la firma del contrato,
debiendo contener el informe de plan de trabajo detallado en el numeral 8.3. del
presente Términos de referencia.

De presentarse incompleto el PLAN DE TRABAJO, se considerard como no
presentado y seré devuelto al consultor, para la subsanacién del caso, estando sujeto
el consultor a la aplicacién de penalidades, segun contrato.

De existir observaciones a los documentos presentados en el PLAN DE TRABAJO,
éstos se asentaran en un acta de observaciones en un plazo no mayor de cinco (5)
dias de a recepcion de dicho documento, que sera firmado por el consultor y los
responsables de lo evaluacion y/o supervision, indicandose en el mismo, en forma
detallada los pliegos de observaciones que seran emitidas por Unica vez y seran los
que Unicamente el consultor absuelva y se le dé lo conformidad correspondiente.

El consultor tendra (07) dias calendario para absolver las observaciones emitidas en
primera oportunidad, los cuales no seran computadas como parte del plazo
contractual del contrato suscrito.

Concluido el plazo a que refiere el parrafo anterior y de persistir las observaciones
hechas en primera oportunidad, la demora en la subsanacion de la misma seréa pasible
de aplicacién de penalidad por mora.
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Los dias que el consultor, los evaluadores y/o supervisores, demoren en el proceso
de revisidn, y/o subsanacion de observaciones hasta la emisién de lo conformidad del
PLAN DE TRABAJO no seran computados dentro del plazo contractual. Asi mismo
los plazos a que se hace mencion, no seran causal o razén bajo ningin concepto para
que el consultor solicite ampliaciones de plazo o le genere derecho a solicitar mayores
pagos a lo establecido en el contrato suscrito.

Para el proceso de elaboracién y suscripcion del acta de conformidad del
PLAN DE TRABAJO, la comision evaluadora, y/o coordinacion ylo
supervision, comunicard al consultor, la fecha y hora de reunién
correspondiente, mediante comunicacion escrita, correo electrénico u otro
sistema de comunicacion telefénico fijo o celular. De no presentarse el
consultor a la fecha y hora de reunién citada, se daréd como aceptada la
emisién del acta correspondiente que sera firmado por lo comisidn
evaluadora y/o coordinacién y/o supervision, dejando constancia la
inasistencia del consultor a la reunion citada, quién firmara y recepcionara
sin ninguno objecién el acto emitido.

El referido plan sera asumido en todo su contenido como obligacion por parte
del consultor y estara sujeto a la permanente verificacion por parte de la
supervision y/o personal asignado por la entidad.

Se presentara en 03 original (Impreso + formato digital CD)

8.4 ESTUDIOS BASICOS

8.4.1

8.4.2

RECOPILACION DE INFORMACION EXISTENTE

En esta etapa el consultor debera efectuar un trabajo de campo, a fin de
realizar un diagndstico completo del terreno, haciendo la descripcion y
evaluacion detallada de los componentes y confrontando la informacién
proporcionada por la Gerencia Regional de Educacion Cultura y Deportes,
por la unidad ejecutora de Inversiones.

Recopilar la informacién existente de caracter técnico, mediante la
documentacion alcanzada por la Gerencia Regional de Educacién Cultura
y Deportes, por la unidad ejecutora de Inversiones y de la que se considere
necesaria y complementaria para el desarrollo del estudio, especialmente
las necesarias para realizar el dimensionamiento de la infraestructura y el
equipamiento y mobiliario de la obra proyectada.

El Consultor para el inicio de sus actividades debera elaborar el “Plan para
la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo” considerando
todas las normativas vigentes, protocolos, recomendaciones del MINSA y
sus actualizaciones. Asimismo, la consultora debera enviar su plan vigente
al Ministerio de Salud y adjuntar el comprobante a la Entidad.

El “Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo”
y su respectivo comprobante de presentacion al MINSA debera ser
adjuntado al Entregable “Plan de Trabajo”.

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO

ECEVICH ARRIAGA Christopher
FAU 20505703554 hard

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 21.07.2023 09:35:04 -05:00
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8.4.3

8.44

Los especialistas deberan efectuar un minucioso recorrido del area donde
se desarrollara el proyecto para evaluar, comprobar y verificar las
condiciones en que se encuentra el mismo, permitiendo manejar
parametros técnicos para la solucion propuesta.

En este reconocimiento, se comprobara cualquier modificacion que se haya
presentado en el area del proyecto respecto de la informacién existente con
que se cuenta y que seran considerados en el estudio, debiendo actualizar
cualquier cambio producido por nuevas instalaciones o construcciones,
cambios o variaciones en la topografia o cualquier otra caracteristica o
condicionante fisica que se haya presentado en el area del proyecto.

El reconocimiento debera realizarse en coordinacién con la UNIDAD
EJECUTORA DE INVERSIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE.

COORDINACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS Y OTRAS
ENTIDADES

A solicitud de EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO a través de la
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES DE LA GERENCIA REGIONAL
DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, o cuando el Consultor lo estime
necesario, podra efectuar las coordinaciones directamente con Instituciones
Publicas y/o Privadas, para el mejor cometido en la elaboracién del
Expediente Técnico contratado, siendo la UNIDAD EJECUTORA DE
INVERSIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION,
CULTURA Y DEPORTE la encargada de conocer estos temas.

ESTUDIO TOPOGRAFICO:

El estudio de topografia comprende el levantamiento topografico y
nivelacion (planimétrico y altimétrico), el cual debe cubrir todo el terreno, la
infraestructura e instalaciones existentes y los linderos que delimitan la
propiedad, a fin de poder observar todo el conjunto y su integracién con la
propuesta del proyecto. No se aceptaran levantamientos topograficos
parciales del terreno.

El levantamiento topografico y nivelacion del terreno se hara mediante una
poligonal cerrada con vértices georeferenciados con coordenadas UTM.
Asimismo, se dejaran establecidos en el terreno puntos de control y BM's
monumentados con hitos de concreto, los cuales deben ser
georeferenciados con coordenadas UTM y mostrarse en el plano
topografico con un cuadro resumen.

De acuerdo a las condiciones y metas del proyecto, el Evaluador dispondra
la necesidad de dejar trazado o estacado en campo la delimitacién del
terreno en donde se va a ejecutar la obra.

Para el caso de terrenos con pendiente, se elaboraran perfiles
longitudinales del terreno, correspondientes a los ejes principales de la
construccion, con los cuales se pueda calcular los metrados de las partidas
de movimiento de tierras.

De existir afectaciones y servidumbres se hara el levantamiento de los
terrenos comprendidos.

o: Doy V° B°®
Fecha: 21.07.2023 09:35:11 -05:00
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. s . . e . Motivo: Doy V° B®
El levantamiento topografico sera detallado tanto en el aspecto altimétrico y Fecha: 21.07:2023 09:35:18 -05:00
planimétrico, para ser dibujado con curvas de nivel o cado 0.50m 6 1.0m.

8.4.4.1 PRESENTACION:

La memoria del estudio de topografia debe tener el siguiente

contenido minimo:

1.  Antecedentes

2. Objetivos y metodologia de levantamiento topografico

3. Levantamiento topografico

3.1 Introduccion.

3.2 Trabajos de campo realizados.
3.2.1 Recopilacién y evaluacion de puntos existentes BM's -
IGN.
3.2.2 Reconocimiento del terreno.
3.2.3 Poligonal basica- Monumentacion y nivelacion de los
vértices de la poligonal basica.
3.2.4 Puntos de control- Monumentacién y nivelacion de BM's.
3.2.5 Radiacion.

3.3 Trabajos de gabinete.
3.3.1 Procesamiento de la informacién de campo.
3.3.2 Calculos de coordenadas UTM de la poligonal basica.
3.3.3 Célculo de coordenadas de BM's.
3.3.4 Calculo de coordenadas de puntos radiados.
4.  Anexos:

4.1 Anexo N° 1: Panel fotografico.

4.2 Anexo N°3: Relacion de BM's (incluido BM's - IGN) con
coordenadas.

5. Planos:

. LOCALIZACION Y ACCESOS, plano que muestra la
ubicacion a nivel de departamento, provincia, distrito,
lugar; asi como un plano o diagrama de las vias de acceso
principales, en base a la carta nacional, a escalas
adecuadas.

. UBICACION DE OBRA, escala 1/5,000 y 1/500, se

indicara la ubicacién exacta de lo obra en base al catastro de

la localidad.

. TOPOGRAFICO Y PERFILES, escala 1:100 6 1:200, en

planta o curvas de nivel, mostrara las estaciones de la

poligonal de levantamiento, puntos de control y BM's geo
referenciados con coordenadas UTM.

Se realizara cortes de perfiles longitudinales en las areas del

terreno en el cual se va a intervenir, para los calculos de

volumenes de corte y relleno masivo. Asi mismo para ubicar
los modulos existentes.

Indicara linderos, usos del terreno, obras anteriores, obras

existentes, situacion y disposicion de acequias y drenajes.

Asimismo, indicara la ubicacién de las obras a construir.

Incluira los perfiles longitudinales del terreno correspondientes

a:

Fachadas,

Cercos perimetrales,

Ejes principales de la edificacion a construir

De los cortes longitudinales y transversales,

De las obras complementarias.

e o o o o
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En los planos topograficos se debe consignar el area del terreno, Fecha 21072023 06195260500
perimetro, area construida, areas o demolerse, cuadro de

coordenadas UTM, leyenda de simbolos o descripciones usados,

cuadro de caracteristicas de las edificaciones existentes. Se debera

indicar en el plano si cuentan con los servicios de agua, luz

desague. teléfono. etc. y sus puntos de ingreso al terreno o zona

del proyecto.

El responsable del estudio topografico sera un Ingeniero Civil o
topografo, con experiencia minima de tres (03) afios contados
desde la obtencién de la colegiatura, como especialista en
Topografia en la elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios
definitivos de consultoria de obras en general.

8.4.5 LEVANTAMIENTO FiSICO DE EDIFICACIONES EXISTENTES:

Efectuar las mediciones de todas las edificaciones existentes dentro del

terreno,

determinando anchos y altura de las edificaciones, incluyendo

vanos, carpinteria y otros tipos de acabados, dimensiones de lo existente,
asi como su estado de conservacion y los materiales de construccion con
que se han edificado, con fines de metrados de desmontajes y
demoliciones.

Los trabajos levantados deberan dibujarse a escala adecuada de acuerdo
alo normado y a la extension del area de trabajo.

Memoria Descriptiva del terreno o zona a trabajar, indicando servicios
existentes y colindancia.

Plano de Ubicacion, Esc. 1/500 - Plano de Lotizacion expedido por la
Municipalidad.

Plano d

e Levantamiento Topografico y curvas de nivel cada 0.50m., Esc.

1/200 (de acuerdo a la extension del terreno).

02 perfiles longitudinales y 02 Perfiles transversales, Esc. 1/200 (a la misma
escala del levantamiento topografico)

Plano general de estado actual con cuadro de vanos, cotas, detalles
resaltantes indicando acabados, materiales y estado de conservacion. Esc.

1/200.

8.4.6 ESTUD

10 DE SUELOS:

El Estudio de mecanica de suelos estara a cargo del profesional especialista,
el cual debe ser un Ingeniero Civil y/o Especialista en Mecanica de Suelos y
Geotecnia, con experiencia minima de tres (03) afios contados desde la
obtencion de la colegiatura, como especialista en mecanica de suelos en la
elaboracioén de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de consultoria de
obras en general.

Los ensayos deberan realizarse en un laboratorio, laboratorios acreditados por
INACAL y/o laboratorios con certificaciones internacionales y/o laboratorios
cuyos equipos cuenten con certificados de calibracion validados por
laboratorios de metrologia acreditados por INACAL que aseguren su
trazabilidad y/o laboratorios autorizados por el coordinador del estudio del
gobierno regional del callao.

El consultor presentara copia de dicho certificado y los resultados originales
de los ensayos de laboratorio. EI EMS se hara de acuerdo a la Norma Técnica
de Edificaciones NTE E.050 SUELOS Y CIMENTACIONES del Reglamento
Nacional de Edificaciones. El Laboratorio que toma y ensaya las muestras,
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debe presentar los Certificados de Calibracion de sus Equipos de medicion,
otorgados por la Entidad competente.

El Informe Técnico del EMS, y los ensayos de laboratorio deberan ser firmados
en todas sus paginas por el Profesional Responsable del estudio y
representante legal del laboratorio respectivo.

8.4.6.1 PRESENTACION (Art. 12 de la Norma E.050 del RNE)
A. MEMORIA DESCRIPTIVA:

a. Resumen de las Condiciones de Cimentacién: Descripcion
resumida de todos y cada uno de los tépicos principales del
informe:

- Tipo de cimentacién

- Estrato de apoyo de la cimentacion

- Parametros de disefio para la cimentacién: Profundidad de la
cimentacion,

= Presién admisible,
= Factor de seguridad por corte y
= Asentamiento diferencial o total

- Agresividad del suelo a la cimentacion

- Recomendaciones adicionales sobre las condiciones de
cimentacion

b. Informacién previa: Descripcion detallada de la informacién
recibida y recolectada, conforme a lo que se indica en el Art. 9 de
la Norma E.050 del RNE.

c. Exploracién de campo: Descripcion de las calicatas,
auscultaciones y ensayos efectuados, con referencia a las
Normas empleadas, conforme a las Tablas N°s 2 y 3 de la Norma
E.050 del RNE.

Al respecto, se debe efectuar las calicatas con una profundidad
minima de 3.00 m. y con la profundidad de acuerdo a articulo
15.3 Programa minimo, acapite e) Profundidad "p" minima a
alcanzar en cada punto de exploracién.

d. Ensayos de laboratorio: Descripcion de los ensayos efectuados,
con referencia a las Normas empleadas, conforme a las Tablas
N°s 4 y 5 de la Norma E.050 del RNE.

Se realizaran como minimo los siguientes ensayos:

- Analisis granulométrico por tamizado.

- Clasificacién de suelos.

- Contenido de humedad.

- Limites de Atterberg (Limite liquido, limite plastico, indice de
plasticidad).

- Peso unitario.

- Densidad mediante el cono de arena.

- Permeabilidad

- Ensayo especial de corte directo.

- Ensayo de laboratorio de mecanicos de rocas (Si existiera roca
en el terreno)
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- Analisis quimico de agresividad del suelo (Sales, Sulfatos y

- Cloruros), debe ser de un laboratorio conocido.

- Anadlisis de agua para concreto, debe ser de un laboratorio
conocido, que serd utilizado en lo zona del proyecto.

- Angulo de friccion

- Estudio de cantera de material de préstamo seleccionado, para el
cual el consultor determinara las canteras de las zonas que
abasteceran, determinando su potencia, distancia, ubicacion,
accesibilidad, rendimiento, explotacion propiedades fisicas vy
mecanicas, tiempo de traslado, que seran usadas para la
determinacion de los correspondientes costos. Adjuntar los
ensayos como analisis granulométrico. limites de consistencia y
Proctor modificado, abrasion de los angeles y demas segun
requiera la naturaleza del proyecto.

- Proctor estandar y/o modificado.

- Ensayo de penetracion estandar (SPT) y Ensayo Triaxial de
acuerdo al tipo de terreno.

- Ensayo de Geofisico, refraccion sismica y MASW.

- Ensayo apropiado paro evaluar lo resistencia al corte del suelo de
acuerdo o las condiciones encontradas en el campo.

Otros ensayos apropiados para determinar los parametros
involucrados en la estimacion de los asentamientos y demdés
comportamiento del area a intervenir, segun se requiera.

Todos los documentos, certificados, ensayos serén firmados por
los responsables y avalados por el profesional que ha recibido el
encargo del estudio. Adjuntar la constancia de egresado y/o
magister en geotecnia.

e. Perfil del Suelo: Descripcién de los diferentes estratos que

constituyen el terreno Investigado indicando para cada uno de
ellos: origen, nombre y simbolo del grupo de suelo, segun el
Sistema Unificado de Suelos- SUCS, NTP 339.134 (ASTM D
2487), plasticidad de los finos, consistencia o densidad relativa,
humedad, color, tamafio maxima y angularidad de las particulas,
olor, cementacién y otros comentarios (raices, cavidades, etc.) de
acuerdo o la NTP 339.150 (ASTM O 2488).
La descripcion de los diferentes estratos que constituyen el
terreno investigado, es decir el perfil estratigrafico definitivo, se
obtiene siguiendo el procedimiento de compatibilizacién de
perfiles estratigraficos que se indica en el Articulo 10 (10.6) de la
Norma E.050.
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Analisis de la Cimentacién: Descripcion de las caracteristicas
fisico - mecanicas de los suelos que controlan el disefio de la

cimentacion. Analisis y disefio de solucién para cimentacion.

Se Incluird memorias de calculo en cada caso, en la que deberan

indicarse todos los parametros utilizados y los resultados

obtenidos. En esta seccién se Incluira como minimo:

- Memoria de Calculo

- Tipo de cimentacion y otras soluciones si los hubiera

- Profundidad de cimentacion (Df)

- Determinacion de la carga de rotura al corte y factor de
seguridad (FS).

- Calculo y Analisis de la Capacidad Admisible de Carga.

- Estimacion de los asentamientos que sufriria la estructura
con la carga aplicada (diferenciales o totales).

- Presion admisible del terreno.

- Indicacién de las precauciones especiales que debera tomar
el disefiador o el constructor de la obra, como consecuencia
de las caracteristicas particulares del terreno investigado
(efecto de la napa freatica, contenido de sales agresivas al
concreto, etc.).

- Indicar y/o descartar la posibilidad del efecto de licuacion del
suelo.

- Parédmetros para el disefio de muros de contencion o
calzadura.

- Oftros parametros que se requieren para el disefio o
construccion de las estructuras y cuyo valor dependeran
directamente del suelo.

- El Profesional Responsable del estudio de suelos, debe
recomendar el tipo de cemento a utilizar y analizar la
propuesta de propuesta de usar el cemento tipo HS, en casos
que no se disponga del cemento tipo 11 o tipo V.

g. Efecto del Sismo: En concordancia con la NTE E.030 Disefio
Sismo resistente, el EMS proporcionard como minimo los valores
de:

- S =Factor suelo

- Ts =Periodo predominante de vibracion del suelo.

- Asimismo, el Coeficiente de Balasto (Ks) y la Relacion de
Poisson (u).

- Determinados a partir de las caracteristicas de los suelos que
conforman el perfil estratigrafico.

- Para una condicién de suelo o estructura que lo amerite, se
podra recomendar lo medicién “in situ" del Periodo
Fundamental del Suelo, a partir del cual se determinaran los
parametros indicados.
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- En el caso que se encuentren suelos granulares saturados
sumergidos de los tipos: arenas, limos no plasticos o gravas
contenidas en una matriz de estos materiales, el EMS debera
evaluar el potencial de licuefaccién de suelos, de acuerdo al
Art. 32 de la Norma E.050.

h. Disefio de Mezclas:
El estudio de Disefio de mezcla se realizara en un laboratorio
que demuestre garantia y el cual consistira en:

- Granulometria de los agregados

- Médulo de finura de los agregados.

- Densidad aparente de los agregados, incluyen la humedad
normal de los agregados con porcentaje de humedad en
los poros de las particulas de los agregados sobre el
volumen total del agregado.

- Absorcion de los agregados, determinante de la capacidad
de adhesién mecanico entre lo superficie de los
agregados.

- Masas unitarias de los agregados, las masas de los
agregados por unidad de volumen.

- Humedad de los agregados.

- Prueba de los angeles o desgaste de agregados.

- Dosificacién en volumen y peso paro concretos
f'c=210kg/cm2. fc=175kg/cm2 y f'c=l 40 Kg/cm2.

i. Recomendacién de contenido de humedad optima de
compactacion.

j-  H) Conclusiones-Recomendaciones y Anexos

a. Referencia:
Se procedera a indicar con claridad las alterativas de
solucién recomendados, tales como profundidad de
cimentacion, capacidad admisible de carga, proporcién de
mezcla a emplear, etc.

b. Figuras:
Ademas del esquema de ubicacién del Proyecto se incluira
el esquema de ubicacion de calicatas con medidas que
permitan ubicar su posicién con respecto a un punto
claramente definido en el Proyecto. hito topografico o
edificacion existente.

c. Tablas:
Se deberan presentar las siguientes tablas:

- Resumen de trabajos de campo.

- Cantidad de ensayos de laboratorio.

- Resumen de ensayos de laboratorio.

d. Anexos:

- Se mostroran todos los registros de excavaciones o
calicatas realizadas.

- Se mostraran todos los ensayos de laboratorio.
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El Jefe del Proyecto, debe coordinar con el Especialista de
Mecanico Eléctrico si se va a considerar el uso de maquinas
vibratorias que alteren el suelo de la fundacién, y solicitar al
Profesional Responsable de Estudio de suelos, los parametros
necesarios para dicha cimentacion.

El Consultor, luego de efectuar su trabajo e investigacion de
campo. debera clausurar las exploraciones efectuados dejando la
zona de trabajo, tal como fue encontrado.

B. PLANOS Y PERFILES DE SUELOS:

a. Localizacidény accesos a la obra: Plano elaborado en el Estudio
de Topografia.

b. Ubicacion de calicatas: Plano topografico o curvas de nivel o
planimétrico del terreno, elaborado para el estudio de
topografia, mostrando la ubicacién de las calicatas exploradas,
identificadas con numeros y geo referenciados con
coordenados UTM, relacionado a un BM de referencia. Se
utilizara la nomenclatura que se indica en la Tabla N° 7 de la
Norma E.050.

c. Perfil estratigrafico por calicata investigado: Debe incluirse la
Informacién del Perfil del Suelo indicado en el Articulo 12
(12.1e) de la Norma E.050, sobre la base de las muestras
extraidas por estratos y los resultados de los ensayos "in situ".
Se utilizara los simbolos gréaficos indicados en la Figura N° 4
de la Norma E.050.

8.4.7 ENTREGA DEL TERRENO AL CONSULTOR

La entrega de terreno se efectuara en el plazo establecido en el contrato y
lo realizara el coordinador designado por la Entidad, debiendo el Proveedor
del Servicio asistir con el Jefe de Proyecto del estudio, los cuales firmaran
el acta de entrega de terreno.

Concluido con los estudios basicos se podra iniciar con el desarrollo del
Estudio Definitivo.

8.5 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA) Y DEPOSITOS DE
MATERIAL EXCEDENTE (DME):

Debe ser elaborado por un profesional capacitado en la especialidad,
comprende las siguientes etapas:
Realizar el analisis de las caracteristicas y las condiciones reales del proyecto
que se va a ejecutar, luego utilizando las normas que a continuacién se indican
se haréa la categorizacién del proyecto y se definira el tipo de EIA que se debe
formular:

i. Ley N° 27446 Ley del Sistema Nocional de Evaluacion del Impacto

Ambiental- Art. 4”
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ii. Decreto Legislativo N° 1078 Modificatoria de la Ley del Sistema Nacional de

Evaluacion del Impacto Ambiental.

iii. DS N°019-2009-MINAM, aprueba el Reglamento de lo Ley N' 27446.
iv. Guia N°1 Elaboraciéon de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) - 2004,
publicado por DEVIDA- Gerencia de Conservacion del Medioambiente y

Recuperacion de Ecosistemas Degradados GMA.

)y @E.1).

- Capitulo 1 numerales

Con la informacién y analisis de los efectos o impactos que generara la obra
durante todas sus etapas: preliminar, ejecucion. finalizacién y funcionamiento
(operacién y mantenimiento) formular una matriz de impactos ambientales
mediante la cual se pueda evaluar y calificar el grado de impactos (positivos y
negativos) que podrian originarse con la ejecucion de los trabajos.

Plantear las respectivas acciones de mitigacion (Plan de mitigacion) con las

medidas de control del IA, determinando los
responsabilidades.

involucrados con sus

Elaborar los analisis de costos y el presupuesto de mitigacion de IA (partidas de
mitigacién), el cual debe incorporarse al presupuesto directo o general de la obra.

El EIA, como minimo debera contener lo siguiente:

Introduccion
Aspectos generales
- Objetivos
- Consideraciones
- Metodologia
Marco legal e institucional
- Marco legal
- Normatividad general
- Marco institucional
Descripcion del proyecto
- Generalidades
- Descripcion de la ruta
- Area de influencia del proyecto
- Descripcion técnica del proyecto
Linea base ambiental
- Medio fisico
- Medio social
Identificacion y evaluacién de impactos ambientales
- Metodologia
- ldentificacién y evaluacion de impactos ambientales
- Declaracion de impacto ambiental
- Costo ambiental
Plan de manejo ambiental
- Generalidades
- Estrategia
- Instrumentos de la estrategia
o Programa de prevencién y/o mitigacion
o Programa de residuos solidos
o Programa de re vegetacion
Conclusiones y recomendaciones

GOBIERNO
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f)  En cumplimiento de los Arts. 2° y 3°, de lo Ley N° 27 446, Ley del Sistema
Nocional de Evaluacién de Impacto Ambiental, es obligatorio contar con el EIA
aprobado, para lo elaboracién de los proyectos de inversion publica que
impliquen actividades, construcciones u obras que puedan causar impactos
ambientales negativos, por tanto, no podra iniciarse la ejecuciéon de estos
proyectos y ninguno autoridad sectorial, regional y local podra aprobarlo
autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente
con el EIA.

g) De sernecesario se elaborara el estudio de impacto vial. Este estudio tiene como
objetivo central identificar el efecto que el trafico generado/atraido por las
actividades de un nuevo proyecto (edificaciones publicas o comerciales,
proyectos de desarrollo turistico y otros), pueda producir sobre la operacién
actual de la red vial existente que circunda la zona del proyecto. Estos estudios
se realizardn cumpliendo con las exigencias establecidas por las diferentes
dependencias de vialidad en los diversos niveles de gobierno.

El estudio de impacto vial contendra los siguientes aspectos:

- Descripcion documental y grafica del nuevo proyecto, incluyendo los
detalles relativos o la ubicacion del futuro inmueble, el uso del suelo
propuesto, la vialidad de acceso y las dreas de estacionamiento previstos.

- ldentificacién y descripcion de la red vial afectada incluyendo su
clasificaciéon funcional, caracteristicas geométricas, seccién transversal,
dispositivos de control de trafico existentes, volumenes de trafico actuales
en lo red vial.

- Evaluacién del funcionamiento actual de la red vial en términos del nivel de
servicio que presta. utilizando los indicadores correspondientes.

- Estimacion de las demandas generadas por la construccién y operacion del
inmueble.

- Evaluacién del funcionamiento futuro de la red vial bajo la situacion
generada por las demandas futuras referidas en el punto anterior.

- Descripcion de las medidas para evitar, mitigar y/o corregir los potenciales
efectos viales generados, eventualmente identificados en el punto anterior,
incluyendo un plan para su instrumentacion.

DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME):

Se debera identificar y presentar en la memoria del estudio todos los sitios
probables, cercanos a la obra, que podrian ser utilizados para la disposicion del
material excedente de obra (DMEs), indicando su ubicacion y distancias de
transporte hasta el lugar de la obra, asi como la disponibilidad fisica y legal,
condiciones de uso, propietarios, dimensiones, etc.

Los costos de mitigacion del impacto ambiental, por el uso de los DMEs, deberan
ser considerados en el presupuesto de obra.



4

GOBIERNO GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

= EE{“(?ANLALLAO UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

GOBIERNO
. REGIONAL

8.5.2

8.5.3

Planos: Se presentard un Plano o Croquis indicando lo ubicacién de los DMES, Motivo: boyv-

georeferenciados con coordenados UTM, en el cual detallara en forma resumida
la ubicacién, distancia con respecto a la obra, estado de transitabilidad de los
accesos,nombres de lugares y de los propietarios de las areas, etc.

Fotografias: Se presentaran fotografias mostrando la presencia del jefe de
estudio y del especialista en el lugar de los DME's identificados; cada fotografia
debera mostrar fecha y llevar su respectiva memoria explicativa.

ESTUDIO DE EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIOS Y EQUIPOS

Los Estudios de equipamiento consisten en elaborar proyecto de equipamiento
integral a nivel de detalle del mobiliario y equipamiento del proyecto indicado, el
mismo que sirva para la adquisicion e implementacion de dicho mobiliario y
equipamiento, el cual sera elaborado por el staff de profesionales del presente
expediente.

Los trabajos a ejecutar consisten en: Levantamiento de informacion, elaboracion

de cuadros de distribucion de mobiliario incluido codificacién, elaboracién de

cuadros de distribucién de equipamiento incluido codificacién. Disefio del

Mobiliario a detalle (dimensiones. materiales, marcas, componentes, etc.).

Disefio de Equipamiento a detalle (Dimensionamientos, especificaciones

técnicas, marcas. componentes. etc.). Compatibilizacién del equipamiento y

mobiliario propuesto con las instalaciones eléctricas, electromecanicos y

cableado Estructurado (sub estacion eléctricas, ascensores, data center. etc.)

del proyecto existente. Elaboracion de Cotizaciones (de corresponder).

Lo documentacion a presentar son los siguientes:

1. Memoria descriptiva.

Especificaciones Técnicas.

Catalogo de mobiliario propuesto.

Presupuestos.

Andlisis de precios Unitarios

Metrados.

Planos o detalle del mobiliario y equipamiento.

Planos de distribucién de mobiliario por los componentes del proyecto y

para cada ambiente con codificacién por tipo y dimension.

9. Planos de distribucién de equipamiento por componentes del proyecto y
para cada ambiente con codificacion por tipo y dimension

10. Listado de claves usados en los planos.

11. Listado general del mobiliario, indicando cantidad de cada uno de los
muebles.

12. Listado general del equipamiento, indicando cantidad de cada uno de los
equipos.

13. Renders de ambientes con mobiliario y equipamiento.

14. Conclusiones y recomendaciones.

PN OAWON

El profesional Responsable del estudio podra ser un Arquitecto, Profesor de
Educacion Fisica o Entrenador Deportivo o profesional en general con
acreditacion de estudios referidos a implementacion de mobiliario vy
equipamiento deportivo o similares, con experiencia minima de dos (02) afios
contados desde la obtencion de su titulacion o documento que acredite la
culminacién de la profesion o estudios, como responsable y/o especialista y/o
coordinador en realizar estudios sobre equipamientos deportivos y mobiliarios.

PLANIFICACION DE LA GESTION DE RIESGOS:

irmado digit te por
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Debe ser elaborado por un profesional capacitado en la especialidad parte del ¥one %70 09:37:10-05:00
staff del personal clave en concordancia con la DIRECTIVA N°012-2017-

OSCE/CD, en la cual contempla la GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS, de acuerdo al siguiente

proceso:

Identificacién de Riesgos
Durante la elaboracién del expediente técnico se deben identificar los riesgos

previsibles que puedan ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en
cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de
su ejecucion.

A continuacion, se listan algunos riesgos que pueden ser identificados al elaborar
el expediente técnico:

¢ Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el costo o la
calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la
ejecucion de la obra.

e Riesgo de construccién que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el
periodo de construccion, los cuales se pueden originar por diferentes causas que
abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas
por las partes.

e Riesgo de expropiaciéon de terrenos de que el encarecimiento o la no
disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoquen retrasos en
el comienzo de la obra y sobrecostos en la ejecucion de los mismos.

e Riesgo geologico/geotécnico que se identifique con diferencias en las
condiciones del medio o del proceso geolégico sobre lo previsto en los estudios
de la fase de formulacién y/o estructuras que redunden en sobrecostos
ampliacién de plazos deconstruccion de la infraestructura.

¢ Riesgo de interferencias/ servicios afectados que se traduce en la posibilidad de
sobrecostos y/o sobre plazos de construccién por una deficiente identificacion y
cuantificacion de las interferencias o servicios afectados.

e Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa
ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobacion de los
estudios ambientales.

e Riesgo arqueoldgico que se traduce en hallazgos de restos arqueoldgicos
significativos que generar la interrupcion del normal desarrollo de las obras de
acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecucion
de los mismos.

e Riesgo de obtencién de permisos y licencias derivado de la no obtencion de
alguno de las permisos y licencias que deben ser expedidos par las instituciones
u organismos publicos distintos a la entidad contratante y que es necesaria
obtener por parte de ésta antes del inicio de las obras de construccién.

e Riesgos derivados de eventos de fuerza mayo o caso fortuito, cuyas causas no
resultarian imputables o ninguna de las partes.

¢ Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones normativas
pertinentes que sean de aplicacién pudiendo estas modificaciones generar un
impacto en costo o en plazo de la obra.

e Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios a terceros.

e Estalista no es taxativa, sino enunciativa, debiendo el consultor incorporar otros
riesgos, segun la naturaleza o complejidad de la obra.
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El estudio de estimacion de riesgos se hara en concordancia con las directivas y
normas emitidas por el INDECI.
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Se elaborara el Estudio de plan de contingencia, de tal manera que permita
establecer las acciones necesarias a fin de prevenir y controlar eventualidades
naturales y accidentes laborales que pudieron ocurrir en el ambito de
intervencién del Proyecto, con el fin de proteger lo vida humana, los recursos
naturales y los bienes en la zona del proyecto, asi como evitar retrasos y costos
extras durante lo ejecucion de lo obra. Para que permita contrarrestar los efectos
generados por lo ocurrencia de emergencias generados por alguna falla de las
Instalaciones de seguridad o errores involuntarios en lo operacién y
mantenimiento de los equipos. La implementacion y responsabilidades
involucran al personal de planta, servicios, maquinaria y equipos con que se
contara para hacer frente o una situacion de emergencia. Dicho estudio de
realizara considerando las normativas del caso vigentes.

8.5.4 PASEO VIRTUAL Y FOTOGRAFICA EN 3D

El consultor presentara un video mediante cual plasmara un paseo virtual que
muestre a nivel real de alta calidad con movimiento de los ambientes, areas
internas y externas del proyecto. Asi mismo presentara paneles fotograficos
impresos en papel fotografico o nivel de foto real de alta calidad de tamafio A2
en uno cantidad minima de VEINTE (20) vista 3D, que muestren las

diferentes areas externas e internas del proyecto.

El consultor adjuntara obligatoriamente el archivo digital original en el cual fue
realizado el paseo virtual y las fotografias.

8.6. DEL ESTUDIO DEFINITIVO

Una vez revisados y aprobados los Estudios Basicos, el proveedor del servicio
procedera a la ejecucion del Estudio Definitivo de Arquitectura e Ingenieria y la
preparacion del Expediente Técnico correspondiente.

Anivel integral, el proyecto comprendera el desarrollo y presentacion de ldaminas
por especialidades.

8.6.1. PRESENTACION Y CONTENIDO

La tapay contratapa del expediente y/o informes debe ser rigida de plastico. La tapa
contendra texto y fotografia del proyecto. Llevara separadores entre items, los cuales
seran de formato A4 en papel de color, con indicacién del item correspondiente mediante
una oreja sefialador al lado derecho.

8.6.1.1. PRESENTACION

El Expediente Técnico debera ser presentado de la siguiente manera:

- En félder pionner A-4 de 7.5 cm de color blanco, debidamente foliado todas las
hojas y planos, sellado y firmado por los profesionales responsables por especialidades,
quienes deberdn adjuntar certificado de miembro activo del Colegio Profesional
respectivo.
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- Los Planos se presentaran; 2 originales tamafio estandar A-1, correctamente Fecha 21672023 08:38:19-0500
doblados para ser colocados en una mica pléstica. Las copias de los planos en papel

bond del mismo tamafio que los originales, cada uno doblado y colocado en una mica

plastica, tamafio A-4 (0.20x0.30m) en folder pionner A-4.

- Todos los documentos del Expediente Técnico final seran presentados en dos
(2) originales y una (1) copias.

- Se entregaran cinco (5) copias digitales (CD) conteniendo la informacién total
del Expediente Técnico. En archivos de Word para la parte literal y Excel para los cuadros
y hojas de célculos, en archivos C.A.D. (Disefio Asistido por Computadora) para los
Planos, en Software de Programacion de obra para todos los Calendarios de la ejecucion
de obra (Ms Proyect,) y para la elaboracién de los costos y presupuestos se presentara
en Software de Costos y Presupuestos (se entregara la base de datos del S10),
adicionalmente debera exportarse los costos y presupuestos en formato de hoja de
calculo (Excel). Todos los archivos estaran debidamente ordenados por especialidades
con la respectiva identificacién de nombres, con extensiones que permitan cualquier
reproduccion o actualizacion del Expediente que se necesite efectuar y ordenados en la
secuencia en que se presenta el expediente técnico impreso.

- Una vez esté aprobado el expediente por la entidad, el consultor entregara
dos (2) copias digitales (CD), conteniendo todos los documentos del Expediente
Técnico (debidamente escaneado), en la secuencia y orden como se presentan los
documentos impresos, utilizando un Software donde no se pueda alterar la
informacion contenida en el CD (archivos no editables - formato PDF).

8.6.1.2. CONTENIDO
El Consultor debe desarrollar el Expediente Técnico que comprendera; sin ser limitativos; sino
mas bien pudiendo ser enriquecidos y ampliados en su contenido los siguientes aspectos a
desarrollar:

1. ESTUDIOS DEFINITIVOS
Una vez revisados y aprobados los Estudios Basicos, el proveedor
del servicio procederda a la ejecucion del Estudio Definitivo de
Arquitectura e Ingenieria y la preparacion del Expediente Técnico
correspondiente.
Anivel integral, el proyecto comprendera el desarrollo y presentacién
de laminas por especialidades.

1. ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA:

El Anteproyecto, el cual sera elaborado y presentado para su
aprobacion antes de elaborar la propuesta definitiva.

Contiene la primera imagen de la propuesta arquitectdnica, a nivel
de pre disefio; para su elaboracién se tomard como base la
propuesta arquitecténica del estudio de pre inversion o se
propondran las modificaciones correspondientes.

El Proyecto de Arquitectura, que viene a ser la propuesta definitiva
a nivel de ejecucion; sera desarrollado una vez que se cuente con
la conformidad del anteproyecto, asimismo, sera elaborado vy
firmado por el especialista (Arquitecto colegiado habilitado),
Integrante del Equipo Técnico del Consultor.
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Firmado digitalmente por

restringido. La calidad arquitectonica del proyecto debera reflejar  zecevicrirsiaca Chvistopner
las caracteristicas propias de la infraestructura a desarrollarse,  Moivedyve ~— -
integrando dentro de la modernidad al entorno y contexto

geografico existente, en funcién de las condiciones del terreno,

topografia, clima, ubicacién, orientacién, ventilacién, seguridad, y a

los alcances y parametros del perfil aprobado en marco de la

normatividad del caso vigente. Asimismo, el disefio volumétrico

como su aspecto en conjunto, debera expresar la finalidad y uso de

la edificacién, definiéndose claramente los ingresos, areas publicas

y éareas de acceso restringido. La calidad arquitecténica del

proyecto debera reflejar las caracteristicas propias de la

infraestructura a desarrollarse, integrando las edificaciones del

proyecto en su conjunto.

El disefio arquitectdnico se hard en coordinacién con los
profesionales de las diferentes especialidades que involucra el
proyecto, para obtener el disefio y la distribucién definitiva acorde
al uso y la necesidad real. Al respecto, entre otros, se debera
considerar, contemplar un disefio arquitecténico conjuntamente con
el disefio estructural desarrollando un planteamiento éptimo vy
econdémico recurriendo a terrazas y rampas de acuerdo a la
topografia del terreno, de tal modo que el costo destinado al cerco
perimétrico o estructuras similares (movimiento de tierra, muro de
contencion, muro de albafileria) debe ser igual o menor al costo de
las areas techadas, los techos deberan tener la suficiente pendiente
que permita el facil escurrimiento de las aguas pluviales y su
evacuacion, las zonas destinadas al campo deportivo de gras
sintético tendran el sistema de drenaje adecuado, etc.

El Proveedor del Servicio debe contemplar un disefio arquitecténico
conjuntamente con el disefio estructural desarrollando un
planteamiento 6ptimo y econédmico recurriendo a terrazas y rampas
de acuerdo a la topografia del terreno, de tal modo que el costo
destinado al cerco perimétrico (movimiento de tierra, muro de
contencién y muro de albafileria) debe ser igual o menor al costo
de las areas techadas.

Los diversos ambientes y/o estructuras a construir deberan cumplir
con los parametros de disefio acorde a la normativa vigente segun
sea el caso.

El proyecto debera disponer el uso de sistemas constructivos y
materiales modernos de facil y econdmico mantenimiento, que
permitan una adecuada ejecucién de la obra, asi como minimizar
los plazos de ejecucion de la misma; para ello se debera prever, de
ser el caso, el uso de aditivos, encofrados metalicos, curadores y
estandarizacion de elementos, etc.

El Consultor de obra debera conformar un archivo fotografico donde
exponga las condiciones actuales de la infraestructura, con los
comentarios que estime conveniente para sustentar las metas a
desarrollar.
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El especialista presentara el Programa Arquitecténico detallado con
los respectivos calculos justificativos.

Levantamiento fisico de edificaciones existentes. - Se debera
efectuar las mediciones de todos los detalles existentes
determinando anchos y altura de la edificacién, incluyendo vanos,
carpinteria y otros tipos de acabados, dimensiones de lo existente,
asi como su estado de conservacién y los materiales de
construcciéon con que se han edificado, con fines de metrados de
desmontajes y demoliciones.

En el Proyecto de Arquitectura se deben considerar todas las obras
complementarias, como: muro perimétrico, muros de
sostenimiento, cisterna y tanque elevado, etc., de acuerdo a la
naturaleza y segun la necesidad del proyecto

El disefio debera cumplir todas las condiciones técnicas de funcién,
clima, ubicacion, ventilacién y seguridad establecidas en el
Reglamento Nacional de Edificaciones, “Normas Técnicas de
Disefio para Centros Educativos Urbanos — Educacién Primaria —
Educacion Secundaria”, Lineamientos Técnicos Pedagégicos de
Espacios Educativos de Primaria, Norma Técnica denominada
“Normas para la implementacion del Modelo de Servicio Educativo
Jornada Escolar Completa para las Instituciones Educativas
Publicas del nivel de Educacién Secundaria”, aprobada por
Resoluciéon de Secretaria General N° 073-2017 MINEDU,
Lineamientos de Infraestructura para el Modelo de Servicio
Educativo Jornada Escolar Completa.

Los techos deberan tener la suficiente pendiente que permita el facil
escurrimiento de las aguas pluviales y su evacuacion.
1.1.1. CONTENIDO MiNIMO DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA:
1. Memoria Descriptiva
2. Programa Arquitectonico detallando cantidades y areas de
ambientes y de las obras complementarias.
Especificaciones Técnicas o Procedimientos de Construccion
Metrados
Andlisis de Costos y Precios Unitarios
Presupuesto (Costo Directo)
Relacién de Insumos
Férmula Polindmica
. Archivo fotografico
10. PLANCS:

© N oM

a) Plano de Ubicacion y Localizacion del Proyecto (Ese. 1/500 y

la que se indique).

b) Plano de conjunto y entorno urbano del Proyecto (Ese.
1/100).

c) Planos de Planta General de las edificaciones existentes,
acotado y detallado indicando acabados, materiales y estado
de conservaciéon, cuadro de vanos, demoliciones,
desmontajes, etc. Esc. 1/100
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d)

9)

h)

PLANTA - DISTRIBUCION POR NIVELES, que incluya los
componentes que requiere el proyecto; indicando ejes, cotas,
niveles, dimensiones, cantidades, descripcién general, tipo,
calidad, colores de materiales a utilizar y cuadro de vanos,
cuadro de acabados, etc. (Esc.1/50).

CORTES Y ELEVACIONES GENERALES, que incluya
accesos, circulaciones y cercos, de tal manera que se aprecie
la integracion de la volumetria proyectada con relaciéon a
espacios existentes respecto a la topografia del terreno que
presente (Esc. 1/50, 1/100).

PLANTA DE TECHOS GENERALES, (Esc.1/50 01/100)
ELEVACIONES, de la construccion proyectada: frontal,
lateral, posterior, indicando alturas, niveles, acabados (Esc.
1/50).

CORTES, de la construccién proyectada por los elementos
de circulacion vertical, indicando alturas, niveles, acabados
(Esc.1/50).

PUERTAS-VENTANAS-BARANDAS, (Esc.1/25,1/10,1/5).
DETALLES CARPINTERIA DE MADERA, (Esc.
1/25,1/10,1/5) DETALLES CARPINTERIA METALICA,
(Esc.1/25, 1/10, 1/5)

DETALLES DE MOBILIARIO FIJO, y demas necesario para
la ejecucion de la obra.

SERVICIOS HIGIENICOS Y DEMAS AMBIENTES Y
ELEMENTOS CONTENIDO EN EL PROYECTO: Plantas,
Cortes, Elevaciones y Detalles (Esc. 1/20 6 1/25).
CONSTRUCCIONES ESPECIALES: Plantas, Cortes,
Elevaciones y Detalles (Esc. 1/20 6 1/25). DETALLES DE
PISOS, VEREDAS, etc. (Esc. 1/25,1/10,1/5).

DETALLES DE ESCALERAS - RAMPAS- GRADAS-
TECHOS, (Esc. 1/25,1/10, 1/5).

DETALLES DE PISOS, JUNTAS DE PISOS, VEREDAS,
LOSAS, PATIOS, MUROS, etc., (Esc.1/25,1/10, 1/5).
DETALLES DE TRATAMIENTOS O ACABADOS DE AREAS
INTERIORES Y EXTERIORES, JARDINERAS, etc,
(Esc.1/25,1/10,1/5).

DETALLES DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, (Ese. |
/50,1/100,1/5,1/10, 1/25).

PLANTA, ELEVACIONES Y DETALLES DE CERCO
PERIMETRICO Y DE CADA AMBIENTE Y COMPONENTE
CONSIDERADO EN EL PROYECTO, detallando las
elevaciones principales, indicando alturas, tipo de materiales
y niveles respecto a la topografia del terreno,etc que permita
contar con la informacion necesaria para la correcta
ejecucién. (Esc. 1/50, 1/25,1/10,1/5).

PLANTA DE EQUIPAMIENTO, por niveles, (Esc.1/50).
DETALLES DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, (Esc.
1/25,1/10, 1/5).
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t) SEGURIDAD - FLUJOS DE EVACUACION Y SENALETICA,
(Esc. 1/50). Se presentara con el Plan de Evacuacion.
u) EI PLANO DE FLUJOS DE EVACUACION Y SENALETICA,
debe contener:
v' Rutas de escape/evacuaciéon e indicacion de
salidas, Zonas de seguridad internas y externas.
v"Ubicacién de alarmas y luces de emergencia,
v' Ubicacién de extintores, gabinetes contra
incendio y elementos de deteccidn.
v" Ubicacién de equipos de primeros auxilios,
v Ubicacién de sefiales.
v) PLANO DE DETALLES DE CISTERNA Y TANQUE
ELEVADO (Ese. 1/20 o 1/25), de ser el caso.
w) Detalles de jardineras, bancas, detalles constructivos en
general

11. Otras consideraciones que se requiera, en marco del
cumplimiento de las normas de infraestructura Educativa y de
edificaciones, establecidas en la normatividad vigente, segun
la naturaleza y necesidad de la obra de modo que se garantice
la adecuada ejecucion, funcionalidad y duracién.

12. PRESENTACION DE VISTAS EXTERIORES EN 3D, las
imagenes seran presentadas a nivel volumétrico, de tal manera
que se pueda apreciar la integracion de la edificaciéon
proyectada con la existente.

2. ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS:

Sera desarrollado y firmado por el especialista de estructuras del
Equipo Técnico del Consultor.

Comprendera los calculos estructurales para requerimientos
sismicos y de cargas que se hara para cada componente o meta
de la infraestructura a construir, cefiido al Reglamento Nacional de
Edificaciones RNE vy las respectivas Normas Técnicas vigentes.

El Proyecto de Estructuras sera desarrollado de acuerdo al sistema
estructural a nivel de planos para ejecucién de obra, memorias de
disefio/calculo, etc., todo lo cual debe ser compatible con el
Proyecto de Arquitectura.

El Proyecto de Estructuras se desarrollara teniendo en cuenta las
Normas Técnicas de Estructuras y Disefio Sismorresistente del
Reglamento Nacional de Edificaciones, asi como la Normativa del
ACI, ANSI, ASTM aplicable, tomando en consideracion lo siguiente:

¢ El Proyecto de Estructuras debe desarrollarse en coordinacion
con los profesionales de las otras especialidades involucrados en
el proyecto, para obtener el disefio y la distribucién definitiva de
acuerdo al uso y la necesidad real.
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Focha: 21072023 09:39:26-05:00 » Teniendo en cuenta el Perfil de pre inversiéon y la Norma Técnica
E.030 del RNE, segun el tipo de uso e importancia de la edificacién
a construir, de preferencia se utilizara un sistema estructural dual
o0 mixto con porticos y muros portantes, para garantizar la
estabilidad y durabilidad de la edificacion.

¢ Analisis Sismico:

- Se determinaran las cargas de gravedad actuantes sobre los
elementos estructurales resistentes de acuerdo a las normas
vigentes.

- Se deberd preparar el modelo estructural tridimensional y
mediante la utilizacion de software se efectuara el analisis
dinamico modal espectral de edificaciones.

- Se determinaran las maximas cargas de gravedad y sismicas
de acuerdo a las normas técnicas mencionadas.

- Determinacién y comprobaciéon de los desplazamientos, que
deberan cumplir con los limites permitidos segun la Norma
Técnica E.030 del RNE.

Antes de hacer el Analisis Sismico, el consultor debe hacer el
Estudio de Mecanica de Suelos de acuerdo a la NTE E.050 y
tener en cuenta lo solicitado en la norma NTE E.030 en los
acapites 12.2 DEFINICIONES DE LOS PERFILES DEL
SUELO y del 12.3 CONSIDERACIONES ADICIONALES, para
ello el responsable del Laboratorio de Estudio de Suelos,
debe contar con el equipamiento necesario para las pruebas
que se le solicitan.

e Combinacién de cargas para determinacion de maximos
esfuerzos para el disefio definitivo.

¢ Disefio de los elementos resistentes.

¢ Disefio de los detalles de los elementos no estructurales.

En el Presupuesto del Proyecto de Estructuras se debera
considerar la partida Obras Provisionales, Trabajos Preliminares,
Seguridad y Salud. (Tomar como referencia la Norma Técnica -
Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas).

El proyecto estructural debera cefiirse a las Normas Técnicas de
Edificacion vigentes y Anexos del Reglamento Nacional de
Edificaciones; asimismo, debera tenerse en cuenta los aspectos
relativos a la vulnerabilidad sismica, en concordancia con la NTE
E.030 Disefio Sismo resistente publicado en el Diario El Peruano el
24 de enero de 2016.

2.1. CONTENIDO MiNIMO DEL PROYECTO DE ESTRUCTURAS:
1. Memoria Descriptiva,
2. Memoria de Calculo/Disefio,
3. Especificaciones Técnicas o Procedimientos de Construccion,
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Metrados,

Andlisis de Costos y Precios Unitarios,

Presupuesto (Costo Directo),

Relacion de Insumos,

Férmula Polinémica,

Archivo fotografico,

0. PLANOCS:

- PLANOS DE TRAZADO DE EJES, (Esc. 1/100, 1/50).

- PLANOS DE CIMENTACIONES GENERAL, incluye cuadro
de columnas, - (Esc.1/50).

- PLANOS DE PORTICOS - VIGAS — COLUMNAS - PLACAS
DE CONCRETO, (por cada ambiente a construir) - incluye
detalles, (Esc. 1/50, 1/25).

- PLANOS ESTRUCTURALES DE LOSAS (ALIGERADOS Y
MACIZAS) (por cada ambiente a construir), (Esc. 1/50, -
1/25).

-  PLANOS ESTRUCTURALES DE ESCALERAS, incluye
detalles, (Esc.1/50,1/25).

- PLANOS DE DETALLES ESTRUCTURALES GENERALES,
(Esc. 1/25,1/10, 1/5 o la adecuada).

- PLANOS DE DETALLES DE ALBANILERIA, encuentros,
confinamientos, etc. (COLUMNAS - MUROS) PLANOS DE
DETALLES ESTRUCTURALES DE CIRCULACIONES
HORIZONTALES (VEREDAS).

- PLANOS DE DETALLES ESTRUCTURALES DE
SARDINELES, JARDINERAS, JUNTAS DE PISOS, PATIOS,
MUROS, ETC.

- PLANOS DE CORTES Y ELEVACIONES DE LA
CIMENTACION PROPUESTA, COMO MINIMO 6 CORTES A
LO LARGO Y ANCHO DEL PROYECTO.

- PLANOS DE ESTRUCTURAS METALICAS, CON CORTES,
DETALLES Y ELEVACIONES.

Otras consideraciones que se requiera, en marco del
cumplimiento de las normas de infraestructura deportiva y de
edificaciones, establecidas en la normatividad vigente, segun
la naturaleza y necesidad de la obra de modo que se garantice
la adecuada ejecucion, funcionalidad y duracion.

SN oA

3. ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS:
Sera desarrollado y firmado por el especialista en Instalaciones
sanitarias del Equipo Técnico del Consultor. ElI Proyecto de
Instalaciones sanitarias para la edificacion proyectada,
comprendera minimamente las instalaciones de agua potable, agua
contra incendio, riego, desagie, ventilaciéon, agua de lluvias, etc.,
de acuerdo a la naturaleza y necesidad del proyecto.
El consultor debera presentar el planteamiento de solucién técnica
(Disefio) respecto a la dotacidén de agua, desagie, drenaje pluvial,
agua contra incendio, y demas antes mencionado, presentando; los
calculos respectivos, analizando la situacién real y en base a los
planos de anteproyecto de arquitectura y demas especialidades,
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asimismo, determinando la necesidad de solicitar factibilidad de
servicios de ampliaciéon de nuevas conexiones y demas criterios de
disefio y gestiones administrativas para la correcta ejecucién de las
partidas involuvradas. Para, los disefios, debera tener en
consideracion, la red publica existente de agua potable y
alcantarillado en la zona de proyecto.

3.1. AGUA Y DESAGUE

El proyecto de Instalaciones Sanitarias debe ser elaborado en
coordinacién con el proyectista de arquitectura, para que se considere
oportunamente las condiciones mas adecuadas de ubicaciéon de los
servidos sanitarios, tanques de agua, desagie, duetos, y todos aquellos
elementos que determinen el recorrido de las tuberias, asi como
determinar el numero de aparatos sanitarios, el dimensionamiento del
tanque de almacenamiento de agua, entre otros; asimismo se
coordinara con el responsable del disefio de estructuras, de tal manera
que no comprometan sus elementos estructurales, en su montaje y
durante su vida util; y con el responsable de las instalaciones
electromecanicas para evitar interferencias.

3.2. SISTEMA DE AGUA PLUVIAL
Recoleccion y evacuacion de agua pluvial o niveles de piso y techo.
Calculo de las areas de drenaje, dimensionamiento de cunetas aéreas
y de piso de ser el caso.
Montantes de evacuacion de agua pluvial.
Acondicionamiento de su disposicion final hacia el servicio publico.
El desarrollo del proyecto de Instalaciones Sanitarias, se hara de
acuerdo a la normativa siguiente:
- Norma Técnica [1S.010 |Instalaciones Sanitarias para
Edificaciones, del Reglamento
- Nacional de Edificaciones.
- Norma Técnica 1S.020 Tanques Sépticos, del Reglamento
Nacional de Edificaciones.
- Otras de corresponder en marco de la naturaleza del proyecto.

3.3. SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO

Se incluira un sistema de agua contraincendios, que debera ser
elaborado teniendo en cuenta el analisis de riesgos del proyecto y las
normas NFPA 13,14,20.

3.4. CONTENIDO MINIMO DEL PROYECTO DE INSTALACIONES
SANITARIAS:

Memoria Descriptiva,

Memoria de Calculo/Disefio,

Especificaciones Técnicas o Procedimientos de Construccién,

Metrados,

Andlisis de Costos y Precios Unitarios,

Presupuesto (Costo Directo),

Relacion de Insumos,

Noohoh =
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Fecha: 21.07.2023 09:40:02 -05:00 tanque elevado, tanque séptico, etc. De ser el caso.

- DETALLES (Esc. 1/5,1/10,1/20): Servicios higiénicos,
buzones, cajas, montantes, etc.

- ISOMETRIA.

- DRENAJE PLUVIAL EN PISO Y AEREO: PLANTA (Esc. 1/50)
ISOMETRIA Y MONTANTES (Esc. 1/10,1/20) - DETALLES
(Esc. 1/5,1/10, 1/20) detallar las descargas finales.

- SISTEMA DE AGUA CONTRAINCENDIO (Esc. 1/50)

- PLANO DE LA RED SANITARIA EXTERIOR (Esc. 1/200)
indicando la red de agua, red de colectores de desagie y
buzones, red de colectores de aguas pluviales y buzones,
empalmes a la red publica de agua y desagiie, descarga del
drenaje pluvial, etc.

- DETALLES TIPICOS. (Plano requerido para ubicar el punto de
empalme de la conexién domiciliaria al servicio publico. La
magnitud o amplitud de la red exterior a levantar se
determinara durante la elaboracion del estudio).

- AMBIENTES DE INFRAESTRUCTURA, SS.HH, TANQUE
CISTERNA, TANQUE ELEVADO, OTROS: Planta, Cortes,
Elevaciones, Detalles. (De ser el caso).

11.0tras consideraciones que se requiera, en marco del
cumplimiento de las normas de infraestructura deportiva y de
edificaciones, establecidas en la normatividad vigente, segun la
naturaleza y necesidad de la obra de modo que se garantice la

adecuada ejecucion, funcionalidad y duracién

4. ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS:

El Proyecto de instalaciones Eléctricas para la edificacién en
proyecto, comprende las instalaciones eléctricas en interiores y
exteriores. El disefio debe ajustarse a lo establecido en el Cédigo
Nocional de Electricidad y las Normas DGE y corresponde a las
instalaciones que se efectlen al interior de la propiedad (predio) a
partir de la acometida hasta los puntos de utilizacién; siendo
obligatorio el cumplimiento de las reglas de proteccién contra el
riesgo eléctrico. Al respecto, el riesgo eléctrico debe de
considerarse las sobre cargas, cortos circuitos, diferencia de
potencial accidental.

Se considerara el abastecimiento de energia eléctrica del servicio
publico.

La red debe cubrir las demandas propias de las actividades a
desarrollarse en la edificacién e instalaciones a construir, el
Consultor debe establecer las necesidades de energia eléctrica y
su alimentacién correspondiente en los diferentes ambientes e
instalaciones.

El presupuesto del proyecto debe incluir el costo de las
instalaciones y pago de derechos para el suministro y conexién del
servicio (acometida) e instalacion del medidor, o si fuera el caso
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para la ampliacién de la potencia de energia eléctrica o cambio del
tipo de servicio (monofasica a trifasica).

Las instalaciones eléctricas Interiores comprenden instalaciones de
tomacorrientes, tomas de fuerza, alumbrado, alumbrado de
emergencia, sistema de alarma contra incendios y otros segun la
necesidad de la obra.

Para la iluminacién esta previsto que el Estadio de Mi Peru, tendra
diversas disciplinas deportivas, entonces el consultor debe de tener
datos normalizados por las instituciones nacionales y para eventos
de nivel profesional y sustentar sus disefios finales.

Para el caso de tableros de distribuciones para proteccién de Corto
Circuitos, Sobre Cargas, fallas, etc, con Interruptores
termomagneticos tipo tornillo, deben ser disefiados con barras de
cobre electrolitico para las fases y puestas a tierra y para proteccion
por diferencia de potencial accidentales, con Interruptores
diferenciales tipo DIN.

Disefios complementarios de indole técnicos, estaran sujetos a las

autorizaciones del coordinador del proyecto.

El estudio/proyecto se presentara con el siguiente contenido:

4.1. CONTENIDO MINIMO DEL PROYECTO DE INSTALACIONES
ELECTRICAS:

1.

Memoria Descriptiva. - Descripcién basica del proyecto area de
influencia, principios basicos, descripcion de las areas vy
detalles generales de las instalaciones.

Memoria de Célculo. - Criterios del calculo (se detallaran los
conceptos aplicados para el calculo y su normatividad vigente).
Para la selecciéon de los conductores, el consultor debera
evaluar utilizando la temperatura de trabajo de los conductores
a su carga de disefio.

Determinacién del alimentador: segun aplicacion del CNE
Calculo de maximas demandas: calculados segun los cargas
unitarias y factores de demanda por circuitos y alimentadores,
segun estipula el CNE o las Normas DGE, el factor de
simultaneidad entre cargas sera asumido y justificado por el
proyectista.

Célculo de corrientes, caida de tension, y seleccion de
conductores: la seleccién de conductores serd en base al
célculo de corrientes y caida de tensién tanto para circuitos
finales como para alimentadores.

Caélculo de iluminacién: sera determinado segun el uso
funcional del ambiente en concordancia con el RNE, CNE y
Normas DGE

Especificaciones técnicas. - Al detalle de materiales y montaje
electromecanico en conformidad con el CNE y normas DGE
PLANOS Y LAMINAS DE DETALLES. - Seran los siguientes:

- PLANO DE CONEXION A LA RED EXTERNA, indicando la
ubicacién de los puntos de conexién de la red publica, con



GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

5 5. REGIONAL
& CALLAD

Firmado digitalmente por
ZECEVICH ARRIAGA Christopher
FAU 20505703554 hard

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 21.07.2023 09:40:15 -05:00

10.

11.

12.

13.

14,

el trazo de la red eléctrica y alimentadores o tableros y
postes exteriores. (Esc. 1/200)

- PLANO DE ALIMENTADORES Y SISTEMAS DE PUESTA
A TIERRA, a nivel de plano general indicando la ubicacion
de tableros y PAT. (Esc. 1/200)

- PLANO DE TOMACORRIENTES Y TOMAS DE FUERZA,
por médulos y niveles. - (Esc. 1/50)

- PLANO DE ALUMBRADO GENERAL, desarrollado por
modulos y niveles. (Esc. 1/50)

- PLANO DE ALUMBRADO ESPECIAL, en caso de uso de
reflectores para fachadas, campo de gras sintético,
tribunas, ingresos, estacionamiento (Esc. 1/200)

- PLANO DE SISTEMA DE PARARRAYO, de ser el caso.
(Ese. 1/50)

- PLANO DE ALARMA CONTRA INCENDIOS Y
ALUMBRADO DE EMERGENCIA, por médulos y niveles.
(Esc.1/50)

- AIRE ACONDICIONADO, de ser el caso lo requiera en
ambientes cerrados u otros. (Esc. I/50)

- Otras consideraciones que se requiera, en marco del
cumplimiento de las normas de infraestructura deportiva y
de edificaciones, establecidas en la normatividad vigente,
segun la naturaleza y necesidad de la obra de modo que se
garantice la adecuada ejecucion, funcionalidad y duracion.

Todos los planos estaran complementados con sus detalles
especificos, de instalacion y montaje, diagramas unifilares de
cada tablero y esquema del tablero general (TG) (con el
calculo justificativo de la maxima demanda, célculo de caida
de tension y alimentadores) especificaciones. El evaluador
de ser necesario solicitard mayores detalles en los planos.
Todo en concordancia al CNE y Normas DGE.

Factibilidad de Suministro. - El consultor a todo costo y en
coordinaciéon con el concesionario de energia obtendra la
factibilidad de suministro, en el cual se determinaran aspectos
generales como disponibilidad de energia, nivel de tensién, y
punto de alimentacion y costos de la conexion a la red externa.

Sistema/Proyecto de media tensiéon (10,13.2 6 22.9 KV y/o
segun Indique la concesionaria de energia eléctrico) (En caso
lo requiero el proyecto, de acuerdo al calculo de la demanda y
las instalaciones proyectadas). El consultor elaborar el disefio
de alimentacion de energia eléctrica en media tension y
presentar los planos y detalles correspondientes.

Metrados, detallados y sustentados segun los planos vy
concordante con el reglamento de metrados vigente.

Presupuesto, analisis de costos y precios unitarios, formula
polinémica.

Relacién de insumos.
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: * CALLAQ
Firmado digitalmente por 4.2. INSTALACION DE COMUNICACIONES
ZECEVICH ARRIAGA Christopher . . . . . .
FAL 20805703554 Comprende las instalaciones para: i) Teléfono, ii) Procesamiento y
Fecha: 21.07.2023 09:40:22 -05:00 Transmision de Datos (Red de Computo e Internet), iii) Radio y

Televisién y otros segun corresponda.

De acuerdo a lo magnitud del proyecto, la propuesta para las
instalaciones de comunicaciones puede requerir el apoyo de un
Ingeniero Electronico o de Telecomunicaciones.

De ser el caso, el presupuesto del proyecto debe incluir el costo de las
instalaciones y pago de derechos para el suministro del servicio por
parte de la empresa prestadora del servicio.

a. CONTENIDO MINIMO DEL PROYECTO DE INSTALACION DE
COMUNICACIONES.
1. Memoria Descriptiva. - Descripcién basico del proyecto area
de influencia, principios basicos, descripcion de las areas y
detalles generales de las instalaciones.

2. Especificaciones técnicas al detalle de materiales y montaje
electromecénico en concordancia con la normatividad.

3. Planos y detalles de la RED DE COMUNICACION (Esc. 1/50):
DUCTERIA PARA LA RED DE TRANSMISION DE DATOS,
PARA TELEFONO, RADIO Y TV, CABLEADO
ESTRUCTURADO: desarrollado por médulos y niveles, con
el detalle de los diagramas de instalacion, indicando la
ubicacién de los puntos de alimentacién de la red publica.

El evaluador de ser necesario solicitara mayores detalles en
los planos.

4. Metrados, detallados y sustentados segun los planos vy
concordante con el reglamento de metrados vigente.

5. Presupuesto, analisis de costos y precios unitarios, férmula
Polinémica.

6. Relacién de Insumos.

5. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL:

El objetivo del presente estudio es identificar y cuantificar los
impactos ambientales potenciales ya sea positivos o negativos
que podrian generar las interacciones del presente proyecto de
construccion con el ecosistema, con la finalidad de evitar y/o
mitigar los impactos ambientales que se generen; asimismo se
pretende formular las medidas mas convenientes para potenciar
los impactos positivos y reducir al maximo los impactos negativos
que se produzcan.

Tener en cuenta la resolucion de Evaluacion Ambiental Preliminar
obtenida en el Proyecto de Inversion y Publica a nivel de perfil y
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A fin de prevenir dafios potencialmente graves para las personas,
patrimonio y medio ambiente, es necesario desarrollar un plan de
contingencia y evacuacion de tal forma que permita identificar
peligros, predecir sus consecuencias mas probables, disefio y
ejecucion de medidas de seguridad y proteccion de las personas y
bienes afectados. Para el caso de edificaciones publicas, estos
planes de contingencia seran dirigidos a un conjunto de acciones
coordinadas y aplicadas integramente destinadas a prevenir,
controlar proteger y evacuar a las personas que se encuentran en
el Local. Incluye los planos de accesos, sefializacién de rutas de
escape, zonas seguras internas y externas, equipos contra
incendios. Asimismo, los procedimientos de evacuacion, de
simulacros, registros y evaluacién del mismo, de acuerdo a los
parametros establecidos por el Instituto de Defensa Civil (INDECI)
y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Peru (CGBVP).

2.6.1.CONTENIDO MINIMO DEL PROYECTO DE SENALIZACION
Y EVACUACION

- Plano de Senalizacion, indicando la ubicacién de las seriales
basicas y preventivas de seguridad de acuerdo a lo que se
requiera segun el tipo de proyecto. (Esc. 1/50, 1/100)

- Plano de Flujograma de Evacuacién, debidamente amoblados y
equipados con las rutas diagramadas por flujos de evacuacion,
los cuales estaran representados por lineas continuas y flechas
indicando la orientacién de la evacuacion.

- Memoria Descriptiva de Seguridad y Evacuacion 6 Plan de
Evacuacion, indicando el tipo de riesgo de acuerdo a la
vulnerabilidad de la edificacién y medidas de seguridad en caso
de sismos / incendios.

- Especificaciones técnicas de sefalizacion y equipos.

- Metrados de Sefalizacion y Evacuacion, Analisis de Costos
Unitarios, presupuesto, cotizaciones, etc. los que seran
coordinados con la Oficina de Construccion.

7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

A fin de prevenir dafios potencialmente graves para los
trabajadores de la obra, es necesario desarrollar un Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo, de tal forma que permita
identificar los peligros de la obra y, tomar las medidas de
seguridad y proteccién para todo el personal.

Para ello se debera aplicar las normas y disposiciones vigentes
acorde con la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
y afines.

7.1. CONTENIDO MINIMO DEL PROYECTO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Relacién de equipos de proteccion individual a ser utilizados por
el personal de la obra.



GOBIERNO GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

.. REGIONAL
= & UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
‘ DEL CALLAO

- Relaciéon de sistemas de equipos de protecciones colectivas

EAR necesarias en el proyecto de obra a construir.

77 CALLAD - Propuesta de sefializacion temporal de seguridad, Mapeo de
Firmado digitalmente por ﬂeSgOS
ZECEVICH ARRIAGA Christopher . ., .
FAU 20505703554 hard - Propuesta de capacitacion en seguridad y salud a desarrollar en

Motivo: Doy V° B
Fecha: 21.07.2023 09:40:35 -05:00 Obl'a

- Propuesta de recursos para respuestas ante emergencias en
seguridad y salud durante el trabajo.

- Especificaciones Técnicas, Metrados de Seguridad y Salud en
el trabajo, presupuestos, cotizaciones.

8. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Comprende el disefio del proyecto de mobiliario y equipamiento
integral de los ambientes comprendidos en el proyecto,
concordante a lo indicado en el perfil, para lo cual debera elaborar
los planos de distribucion integral de ubicacidon de mobiliario y
equipos, asi como los planos de detalles respectivos, indicando
punto de instalacion, con su respectiva simbologia y listado de
claves codificado por ambientes.

8.1. CONTENIDO MINIMO DEL PROYECTO DE MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO

- Planos de distribucion general con la ubicacion del mobiliario y
equipos, con su respectiva simbologia y listado de claves
codificado por ambientes (Esc. 1/100).

- Planos de detalles del mobiliario propuesto en las obras de
construccion proyectadas (Esc. 1/25, Esc.1/10, 1/5 6 la
adecuada para cada caso especifico).

- Memoria Descriptiva de Mobiliario y Equipamiento,
Especificaciones Técnicas, Metrados, Costos y Presupuesto
sustentado con cotizaciones; los que seran coordinados con la
Oficina de Construccion, a través del Area de Estudios.

9. ENTREGABLES
Los Informes y el Expediente Técnico, constituyen la prestacion del servicio por parte del
Consultor, es decir son los documentos objeto de la prestacion de la Consultoria, por lo tanto,
deberan presentarse dentro de los plazos establecidos fuera de los cuales se sujetan a la
aplicacién de multas por mora e incumplimiento.

Los plazos para la presentacion de los informes y del Expediente Técnico son obligatorios y
estan determinados en los presentes Términos de Referencia Excepto que se indique lo
contrario, los plazos se fijan en dias naturales o calendarios y no pueden ser modificados, salvo
que durante la ejecucion del servicio se aprueben ampliaciones.

Las fechas de inicio y término de cada actividad y de presentacion de informes, se fijaran en
base a sus respectivos plazos de ejecucion.

La Elaboracién del Expediente Técnico Detallado se efectuara presentando UN (01) PLAN
DE TRABAJO Y BOS-{02) TRES (3) ENTREGABLES (S) de cumplimiento obligatorio,
cuyos requerimientos y contenidos minimos se detallan en los presentes términos de
referencia.
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Fecha: 2107.2025 03:41:43-05:00 v/ SEGUNDO ENTREGABLE, a los 30 dias calendario, contabilizados desde la

aprobacion del primer entregable.
v TERCER ENTREGABLE, a los alos 10 dias calendario, contabilizados desde
la aprobacion del segundo entregable.

1. PRIMER ENTREGABLE: ESTUDIOS BASICOS
(De acuerdo al numeral 8.4 de los presentes términos de referencia)

El Contratista, presentara obligatoria y Unicamente por mesa de partes
dirigido a la Oficina de la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Gerencia
Regional de Educacion Cultura y Deporte del Gobierno Regional del Callao,
en medio fisico y digital, la documentacion correspondiente al desarrollo del
Primer Entregable debidamente suscrito.

Revision / Subsanacion / Aprobacién del Primer Producto

El acta que da conformidad y/o aprobacion a los documentos presentados
por el consultor en el primer entregable por el consultor, sera adjuntado como
anexo en el momento de presentacion del expediente técnico definitivo.

La entidad, siempre que corresponda, aprobara, el primer entregable del
contratista mediante la suscripcion de un acta de conformidad, suscrita entre
el contratista, mediante su representante legal y jefe de proyecto, y la entidad
mediante el coordinador y/o jefe de supervision y/o jefe del area usuaria fa

oficina-de-Construeciony-\ialidad y consecuentemente a partir del siguiente

dia, se procederéa con la etapa del segundo entregable.

La entidad tendrd un plazo de hasta reinta diez (10) dias habiles para
evaluar el Primer Entregable presentada por El Contratista. En caso se
presenten observaciones. El Contratista tendra un plazo de guiree cinco (5)
dias calendario para la subsanacién correspondiente. La entidad puede
aplazar el referido plazo de acuerdo a la envergadura y naturaleza de las
observaciones. La entidad tendra un plazo de guince diez (10) dias habiles
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para evaluar la subsanacion de observaciones presentada por El Contratista
y emitir la conformidad correspondiente.

L Concluido el plazo a que refiere el parrafo anterior y de persistir las
irmado digitalmente por . . . .y
ZECEVICH ARRIAGA Christopher observaciones hechas en primera oportunidad, la demora en la subsanacién

FAU 20505703554 hard
Motivo: Doy V°

Foeha: 2107 2023 09:42:03 -05:00 de la misma sera pasible de aplicacion de penalidad.

Para el proceso de elaboracién y suscripcion del acta de conformidad del
PRIMER ENTREGABLE, la comision evaluadora, y/o coordinacion ylo
supervision, comunicard al consultor, la fecha y hora de reunion
correspondiente, mediante comunicacion escrita, correo electrénico u otro
sistema de comunicacion telefonico fijo o celular. De no presentarse el
consultor a la fecha y hora de reunién citada, se dard como aceptada la
emision del acta correspondiente que sera firmado por lo comisién
evaluadora y/o coordinacién y/o supervision, dejando constancia la
inasistencia del consultor a la reunién citada, quién firmara y recepcionara
sin ninguno objecion el acto emitido.

La versioén final aprobada serd presentada en un Original debidamente
suscrito por el representante legal, jefe de proyecto y los profesionales
especialistas que correspondas y dos copias.

La entidad emitira un informe respecto al desarrollo del Primer Entregable
elaborado por El Contratista.

Los dias que el consultor, los evaluadores y/o supervisores, demoren en el
proceso de revisidn, y/o subsanacién de observaciones hasta la emisién de
lo conformidad del PRIMER ENTREGABLE no seran computados dentro del
plazo contractual. Asi mismo los plazos a que se hace menci6n, no seran
causal o razén bajo ningln concepto para que el consultor solicite
ampliaciones de plazo o le genere derecho a solicitar mayores pagos a lo
establecido en el contrato suscrito.

Se presentara en 03 original (Impreso + formato digital CD)

2. SEGUNDO ENTREGABLE: ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

El Contratista, presentara obligatoria y Unicamente por mesa de partes
dirigido a la Oficina de la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Gerencia
Regional de Educacion Cultura y Deporte del Gobierno Regional del Callao,
en medio fisico y digital, la documentacion correspondiente al desarrollo del
Segundo Entregable debidamente suscrito.

Se presentara en original hasta los treinta (30), contabilizados desde la
aprobacion del primer entregable. del plazo contractual, cuyo contenido
minimo comprendera los siguientes aspectos:

a) Memoria Descriptiva:
1. Datos generales del Proyecto.
2. Ubicacion.
3. Descripcion del estado actual del Proyecto/Obra a ejecutar.
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b) Informe de compatibilizacién/contrastacion del Estudio de Pre Inversién
aprobado. Contemplara la compatibilizaciéon y/o contrastacién del
Estudio de Pre Inversidon aprobado, y el anteproyecto planteado
Identificando de probables dificultades, analisis, comentarios vy
observaciones respecto a aspectos técnicos (topografia del terreno,
areas disponibles, ubicacion, etc.) y de presupuesto y costos del
proyecto. Se actualizara conforme a proyecto arquitectonico definido.

c) Planosiniciales del proyecto:

1. Plano de ubicacion de Obra, dentro de la localidad donde se ejecutara
el proyecto.
2. Plano de Arquitectura del proyecto a ejecutar (propuesta o pre disefio).

d) Anteproyecto arquitectonico debidamente sustentado, el cual involucra
la arquitectura general de cada infraestructura o modulo proyectado.

e) Cdo DVD conteniendo todo lo informacion presentada

Revision / Subsanacion / Aprobacion del Primer Producto

El acta que da conformidad y/o aprobacién a los documentos presentados
por el consultor en el segundo entregable por el consultor, sera adjuntado
como anexo en el momento de presentacion del expediente técnico definitivo.

La entidad, siempre que corresponda, aprobara, el segundo entregable del
contratista mediante la suscripcion de un acta de conformidad, suscrita entre
el contratista, mediante su representante legal y jefe de proyecto, y la entidad
mediante el coordinador y/o jefe de supervision y/o jefe de la eficina—de
Construeeiony-ialidad-Oficina de la Unidad Ejecutora de Inversiones de la
Gerencia Regional de Educacion Cultura y Deporte del Gobierno Regional
del Callao y consecuentemente a partir del siguiente dia, se procedera con
la etapa del tercer entregable.

La entidad tendra un plazo de hasta treinta quince (15) dias habiles para
evaluar el Segundo Entregable presentada por El Contratista. En caso se
presenten observaciones. El Contratista tendra un plazo de guinee diez (10)
dias calendario para la subsanacién correspondiente. La entidad puede
aplazar el referido plazo de acuerdo a la envergadura y naturaleza de las
observaciones. La entidad tendra un plazo de guince diez (10) dias habiles
para evaluar la subsanacion de observaciones presentada por El Contratista
y emitir la conformidad correspondiente.

Concluido el plazo a que refiere el parrafo anterior y de persistir las
observaciones hechas en primera oportunidad, la demora en la subsanacién
de la misma sera pasible de aplicacion de penalidad.

Para el proceso de elaboracién y suscripcion del acta de conformidad del
SEGUNDO ENTREGABLE, la comision evaluadora, y/o coordinacion y/o
supervision, comunicard al consultor, la fecha y hora de reunién
correspondiente, mediante comunicacion escrita, correo electronico u otro
sistema de comunicacion telefonico fijo o celular. De no presentarse el
consultor a la fecha y hora de reunién citada, se darad como aceptada la
emision del acta correspondiente que sera firmado por lo comisién
evaluadora y/o coordinacién y/o supervision, dejando constancia la
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suscrito por el representante legal, jefe de proyecto y los profesionales
especialistas que correspondas y dos copias.

La entidad emitird un informe respecto al desarrollo del Segundo Entregable
elaborado por El Contratista.

Los dias que el consultor, los evaluadores y/o supervisores, demoren en el
proceso de revisidn, y/o subsanacién de observaciones hasta la emision de
lo conformidad del SEGUNDO ENTREGABLE no seran computados dentro
del plazo contractual. Asi mismo los plazos a que se hace mencion, no seran
causal o razén bajo ningin concepto para que el consultor solicite
ampliaciones de plazo o le genere derecho a solicitar mayores pagos a lo
establecido en el contrato suscrito.

Se presentara en 03 original (Impreso + formato digital CD)

3. TERCER ENTREGABLE: ESTUDIO DEFINITIVO (De acuerdo al
numeral 8.6 de los presentes términos de referencia)

a) Forma De Presentacion Del Expediente Técnico Definitivo:
- Se emitira la conformidad del tercer entregable de haber levantado
las Observaciones del Expediente Técnico de existir.

- El Expediente Técnico Definitivo se presentara en volumenes
espiralados, se usara papel fotostatico tamafio A4 minimo de 80 grs.
y papel blanco para plotter o papel cansén de 90 grs. para los
planos.

- Los Planos originales y las copias deben ser presentados en
tamafios A1 y/o AO preferentemente y/o tal como lo establezca el
presente TDR y/o coordinacion con la supervisién y/o coordinador
de obra, deben estar ordenados, de manera que permitan su facil
desglosamiento para hacer reproducciones. Deberan estar
identificados por una numeracién y codificacion adecuada y
mostraran la fecha, sello y firma del Consultor, del Jefe de Proyecto,
del especialista propuesto y el visto bueno del Evaluador. (Se
adjuntara un listado de planos que permita su facil ubicacion).

- Toda la documentacion que se presente debera tener un indice y
numeracion de paginas, debe ser sellada y firmada por el Jefe de
Proyecto y visada por el Consultor; asimismo cada especialista
firmara los documentos de su especialidad. En la Memoria
Descriptiva se incluira una relaciéon de todos los profesionales
responsables de cada actividad del proyecto, esta relacion mostrara
especialidad, nombre, registro profesional y firma.
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- El Expediente Técnico Definitivo serd presentado en ORIGINAL y
DOS COPIAS con firmas originales. Ademas, el Consultor debera
entregar un CD con conteniendo del Expediente Técnico completo,
exactamente igual al de la version impresa, de manera escaneado
y formatos digitales, incluyendo todos los estudios complementarios
tales como, impacto ambiental, estudio de mecénica de suelos,
estudio de canteras y fuentes de agua, etc. con los resultados de
ensayos realizados, planos, mapas, fotografias, documentos,
autorizaciones, coordinaciones con terceros, etc. El Presupuesto y
Analisis de Costos Unitarios debera entregarse tanto en archivos
S10 como en archivos MS Excel 6 MS Word:; los Planos en archivos
CAD; el disefio estructural en archivos SAP 2000 o ETABS; todos
con una memoria explicativa indicando la forma de restituirlos o con
sus respectivos claves de restitucion.

- Paraelaborary editar el Expediente Técnico se utilizara el siguiente
software:

Topografia: Autodesk Civil, Topogrof, AIDC.

Planos de detalles y estructuras: Autocad.

Disefio Estructural: SAP 2000, ETABS.

Presupuestos: S10 version para Windows.

Programacion: MS Project, Primavera.

Otros: MS Word, MS Excel. Power Point.

ASANENENENEN

b) Revision / Subsanacion/ Conformidad

El acta que da conformidad y/o aprobacién de los documentos técnicos
presentados en el primer y segundo entregable por el consultor, seran
adjuntados como anexos en el momento de presentacion del expediente
técnico definitivo.

La entidad tendra un plazo de teirta—30) quince (15) dias habiles para
evaluar el segunde Tercer Entregable presentado por El Contratista. En caso
se presenten observaciones. El Contratista tendra un plazo de quince (15)
dias calendario para la subsanacién correspondiente. La entidad puede
aplazar el referido plazo de acuerdo a la envergadura y naturaleza de las
observaciones. La entidad tendra un plazo de quince (15) dias habiles para
evaluar la subsanacion de observaciones presentada por El Contratista. La
version final aprobada seré presentada en un Original y dos copias.

Concluido el plazo a que refiere el parrafo anterior y de persistir las
observaciones hechas en primera oportunidad, la demora en la subsanacién
de la misma sera pasible de aplicacion de penalidad.

Para el proceso de elaboracién y suscripcion del acta de conformidad del
SEGUNDO ENTREGABLE, la comision evaluadora, y/o coordinacion y/o
supervision, comunicard al consultor, la fecha y hora de reunién
correspondiente, mediante comunicacidn escrita, correo electrénico u otro
sistema de comunicacion telefénico fijo o celular. De no presentarse el
consultor a la fecha y hora de reunién citada, se dara como aceptada la
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8.6.2.

ESPECIFICAS

emisién del acta correspondiente que sera firmado por lo comisidn
evaluadora y/o coordinacién y/o supervision, dejando constancia la
inasistencia del consultor a la reunién citada, quién firmard y recepcionara
sin ninguno objecion el acto emitido.

Los dias que el consultor, los evaluadores y/o supervisores, demoren en el
proceso de revisidn, y/o subsanacion de observaciones hasta la emision de
lo conformidad del SEGUNDO ENTREGABLE no seran computados dentro
del plazo contractual. Asi mismo los plazos a que se hace mencion, no seran
causal o razén bajo ningln concepto para que el consultor solicite
ampliaciones de plazo o le genere derecho a solicitar mayores pagos a lo
establecido en el contrato suscrito.

Se presentara en 03 original (Impreso + formato digital CD)

c) Aprobacion final

Adicionalmente a lo indicado en el numeral anterior, una vez concluida la
elaboracion del Expediente Técnico, y contar con opinién favorable
(conformidad) del SUPERVISOR y su equipo técnico de supervision y/o
coordinador del proyecto y/o los especialistas designados para el caso, se
remitira el informe de conformidad correspondiente a la Oficina de la Unidad
Ejecutora de Inversiones de la Gerencia Regional de Educacion Cultura y
Deporte del Gobierno Regional del Callao, quien remitira a la Unidad
Formuladora (UF) el Expediente Técnico para la verificacion de su
consistencia respecto del Estudio de Pre-inversién viable, de encontrarlo
conforme emitira su informe correspondiente y se registrara en Banco de
Inversiones.

El consultor debe facilitar a la UF la documentacion necesaria para la
verificacion correspondiente que permita corroborar que la concepcion
técnica permanece y que se cumple con las condiciones de viabilidad del
proyecto de inversion.

Una vez registrado en el Banco de Proyectos de Inversién la UF, la GRECYD
procedera con la aprobacion final mediante ACTO RESOLUTIVO. Con la
emision del Acto Resolutivo que apruebe el referido Expediente Técnico se
da la conformidad final al consultor, para lo cual, se notificara copia del acto
resolutivo a fin de que presente sus documentos de comprobantes de pago
y otros para tal fin.

El consultor de manera obligatoria sera quien elabore y sustente los
FORMATOS y/o registros que requiera la entidad, en marco de los
procedimientos normativos del caso establecidos por el sector competente,
que permita culminar la fase le elaboracidn del expediente técnico y proseguir
con la etapa de ejecucion del proyecto, sin perjuicio de que éstas no estén
estipuladas en su contrato y/o términos de referencia.

Se presentara en 03 original (Impreso + formato digital CD)
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de la obra se realice sin necesidad de adicionales, rectificaciones y problemas de
orden técnico y/o constructivo.

En tal sentido los servicios de los Especialistas incluyen los siguientes contenidos
minimos para la elaboracidn del Expediente Técnico, no siendo estos limitativos,
sino mas bien pudiendo ser enriquecidos y ampliados en su contenido por el
consultor.

a) PLAN DE TRABAJO

El dia que el Coordinador del Estudio efectie la Entrega del Terreno, el consultor
debera alcanzar Carta con firma legalizada de cada profesional integrante de su
equipo de trabajo, donde cada profesional se compromete a participar y
desarrollar el proyecto con la calidad requerida por los presentes Términos de
Referencia, segun Formato A que se adjunta, asimismo, debera presentar su
Plan de Trabajo al coordinador del estudio, quien debera darle la conformidad.
De igual modo debera proporcionar un correo electronico para toda
comunicacion o coordinacion directa e inmediata con el coordinador del estudio
ylo la entidad.

b) METODOLOGIA

Los presentes Términos de Referencia abordan los componentes de
infraestructura fisica, mobiliario y equipamiento, los mismos que deberan cumplir
con los requerimientos funcionales de una institucién educativa en el que se
implementara el modelo de Servicio Educativo Jornada Escolar Completa (JEC),
adoptadas de acuerdo a los lineamientos del perfil declarado viable, a la Normas
Técnicas de Construccion emitidas por el sector Educacién, al Reglamento
Nacional de Edificaciones y demas normas vigentes.

El Estudio Definitivo debera estar conformado por todos los documentos
necesarios que hagan posible la ejecucion de la obra sin necesidad de
adicionales, rectificaciones ni problemas de orden técnico — constructivo.

A continuacion, se detallan los procedimientos y contenido tanto en los Estudios
Basicos como en los Estudios Definitivos, sin que estos sean limitativos,
comprendiendo lo siguiente:

ESTUDIO BASICO
RECOPILACION DE INFORMACION EXISTENTE

En esta etapa el consultor debera efectuar un trabajo de campo, a fin de
realizar un diagnéstico completo del terreno, haciendo la descripcion y
evaluacion detallada de los componentes y confrontando la informacién
proporcionada por la Gerencia Regional de Educacién Cultura vy
Deportes, por la unidad ejecutora de Inversiones.
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Recopilar la informacion existente de caracter técnico, mediante la
documentacion alcanzada por la Gerencia Regional de Educaciéon
Cultura y Deportes, por la unidad ejecutora de Inversiones y de la que se
considere necesaria y complementaria para el desarrollo del estudio,
especialmente las necesarias para realizar el dimensionamiento de la
infraestructura y el equipamiento y mobiliario de la obra proyectada.

El Consultor para el inicio de sus actividades debera elaborar el “Plan
para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo”
considerando todas las normativas vigentes, protocolos,
recomendaciones del MINSA y sus actualizaciones. Asimismo, la
consultora debera enviar su plan vigente al Ministerio de Salud y adjuntar
el comprobante a la Entidad.

El “Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el
trabajo” y su respectivo comprobante de presentacion al MINSA debera
ser adjuntado al Entregable “Plan de Trabajo”.

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO

Los especialistas deberan efectuar un minucioso recorrido del area
donde se desarrollara el proyecto para evaluar, comprobar y verificar las
condiciones en que se encuentra el mismo, permitiendo manejar
parametros técnicos para la solucion propuesta.

En este reconocimiento, se comprobara cualquier modificacion que se
haya presentado en el area del proyecto respecto de la informacion
existente con que se cuenta y que seran considerados en el estudio,
debiendo actualizar cualquier cambio producido por nuevas
instalaciones o construcciones, cambios o variaciones en la topografia o
cualquier otra caracteristica o condicionante fisica que se haya
presentado en el area del proyecto.

El reconocimiento debera realizarse en coordinacién con la UNIDAD
EJECUTORA DE INVERSIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE.

COORDINACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS Y OTRAS
ENTIDADES

A solicitud de EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO a través de la
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES DE LA GERENCIA
REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, o cuando el
Consultor lo estime necesario, podra efectuar las coordinaciones
directamente con Instituciones Publicas y/o Privadas, para el mejor
cometido en la elaboracion del Expediente Técnico contratado, siendo la
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES DE LA GERENCIA
REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE la encargada de
conocer estos temas.

Se debera obtener, oportunamente y segun el cronograma de
elaboracion del expediente técnico, la informacion oficial de las redes
existentes de las empresas de servicio de energia eléctrica y/o redes de
agua potable y desagie a fin de que el proyecto considere su
interconexioén con estas.

Toda la informacion de los suministros existentes debera figurar en los
planos que se desarrollen.
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Es obligacién del Consultor prever el suministro de estos servicios; su no
consideracion sera pasible de sancion, ya que puede ocasionar
adicionales de obras en perjuicio de EL GOBIERNO REGIONAL DEL
CALLAO a través de la UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES DE
LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE.
Considerar en el Presupuesto de Obra una partida correspondiente a los
tramites respectivos para la Factibilidad de Servicios y Suministros de
Conexiones Domiciliarias, licencias y permisos en las entidades publicas
correspondientes de acuerdo a las partidas que se ejecutaran.
Coordinar con todas las Entidades cuyas instalaciones puedan verse
afectadas con las obras propuestas.

Esta actividad consistira en la ejecucion de gestiones para solucionar
posibles problemas que pudieran presentarse al inicio de las actividades
del contratista y/o de sus proyectistas, debiendo verificarse
fehacientemente, en el campo la informacion recibida.

Para ello se coordinara con las Entidades relacionadas directa o
indirectamente al area del Proyecto como SEDAPAL, ENEL,
TELEFONICA, Municipalidad Distrital de Ventanilla, DREC-UGEL,
INDECI, CGBVP, etc.

El consultor, presentara a la entidad el anteproyecto arquitecténico, para

su Conformldad por eI espeC|aI|sta y—pestenemamﬁe%apmbaemz—pep

ESTUDIO TOPOGRAFICO:

Previa coordinacién con el Coordinador del Estudio se determinara los
dias de visita al campo, para la ejecucion del levantamiento de todos los
detalles existentes en las areas del proyecto que sean necesarios para
el desarrollo de los trabajos, en Sistema de Coordenadas UTM, tomando
como referencia las Cartas del IGN a fin de tener la cota referencial,
poniendo los puntos de referencia con GPS a fin de determinar el
sistema de trabajo; dejando estacado y referenciado el BM y los puntos
de referencia para la poligonal del terreno asignado al proyecto, los
cuales serviran para los replanteos posteriores.

Con el fin de plasmar en el plano todos los elementos planimétricos
existentes se debe efectuar los dibujos a curva de nivel de acuerdo al
accidente topografico del terreno, tomando los datos correspondientes
del terreno asignado al Proyecto, asi como de las pistas y veredas
exteriores al terreno, postes, buzones, etc. y areas o manzanas
circundantes, indicando la seccion vial perimetral del proyecto,
concordante con el Plano de Lotizacién y Catastro aprobado por la
Municipalidad Distrital de Ventanilla.

LEVANTAMIENTO FiSICO DE EDIFICACIONES EXISTENTES:
Efectuar las mediciones de todas las edificaciones existentes dentro del
terreno, determinando anchos vy altura de las edificaciones, incluyendo
vanos, carpinteria y otros tipos de acabados, dimensiones de lo
existente, asi como su estado de conservacion y los materiales de
construccion con que se han edificado, con fines de metrados de
desmontajes y demoliciones.

Los trabajos levantados deberan dibujarse a escala adecuada de
acuerdo a lo normado y a la extensién del area de trabajo.
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i Plano de Ubicacion, Esc. 1/500 - Plano de Lotizaciéon expedido por la
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Fecha: 21.07.2023 09:43:07 -05:00 1/200 (de acuerdo a la extension del terreno).

02 perfiles longitudinales y 02 Perfiles transversales, Esc. 1/200 (a la
misma escala del levantamiento topografico)

Plano general de estado actual con cuadro de vanos, cotas, detalles
resaltantes indicando acabados, materiales y estado de conservacion.
Esc. 1/200.

ESTUDIO DE SUELOS:

Con este estudio se busca conocer perfectamente las caracteristicas del
suelo en la zona donde se va ejecutar las obras de infraestructura
propuestas.

Los laboratorios a los cuales se llevaran las muestras, seran de
reconocido prestigio y el consultor debera solicitar al laboratorio la
Calibracion de los equipos (efectuado por empresa acreditada para la
calibracién de equipos de laboratorio de mecanica de suelos) con los
que se realiz6 los ensayos solicitados, vigente a la fecha, a fin de ser
adjuntados al estudio de suelos.

Estos laboratorios seran de reconocida trayectoria en el mercado y
deberan contar con una actividad de por lo menos 3 afos.

De acuerdo al Articulo N°11 de la Norma E.050 el consultor elaborara un
plan de Investigacion y lo presentara a la entidad para su revision,
después de la aceptacion del plan de trabajo por parte de la Entidad, se
levantara la informacién de campo por parte del proveedor del servicio,
en esta etapa es obligatorio que el Profesional Responsable del Estudio
de suelos esté presente conjuntamente con un profesional designado
por la Oficina de Construccion de la Entidad que observara los trabajos
de campo, si faltara alguna de las dos partes indicadas en los trabajos
de campo, los datos seran considerados invalidos y deberan
programarse de nuevo su elaboracion.

El Estudio de Suelos de los terrenos sobre los cuales se edificara la
construcciéon, se realizara en concordancia con la Norma E-050 de
Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones,
debiendo contener lo siguiente:

a) Trabajo de Campo:

e Excavacion de calicatas de no menos de 4.00 m. de profundidad y en
nuamero no menor del establecido en la Norma E 050. Los sondajes
cubriran en todo caso la profundidad activa de cimentacion.

e Toma de muestras alteradas representativas de cada uno de los
estratos encontrados en los sondeos

e Toma de muestras inalteradas, en caso de encontrarse suelos
compresibles o cohesivos blandos, en el nivel de cimentacion
propuesto por el Especialista de Suelos.

o Registro del perfil del suelo en cada sondeo, ubicando el nivel freatico
de ser hallado.
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Ensayos “in situ” de penetracién estandar para suelos del tipo
granular fino o auscultaciones dindmicas relacionadas con respecto
al ensayo de penetracion estandar (ASTM D-1586).

Ensayos de campo, adicional, necesario para determinar los
parametros de resistencia y deformacién para el disefio de la
cimentacion de acuerdo a las caracteristicas de los suelos
infrayacentes en el area del estudio.

En suelos donde se ubique la capa freatica dentro de exploracién de
las calicatas, se deberan hacer ensayos para obtener los coeficientes
de permeabilidad del suelo.

En suelos donde se den las condiciones descritas en los articulos 30,
31 0 32 de la Norma E.050, se haran los ensayos necesarios para la
toma de datos que permitan hacer los estudios pertinentes para
descartar o confirmar si el suelo es colapsable, expansivo o licuable

b) Ensayos de Laboratorio
En muestras alteradas

[ )

[ )

Ensayos para identificacion y clasificacion de suelos.

Clasificacion de Suelos SUCS y AASTHO

Ensayos para determinar peso especifico, humedad natural y
cualquier otra constante fisica que intervenga en la determinacion de
la capacidad admisible del terreno y los parametros para el disefio
sismo-resistente de las estructuras.

Andlisis quimicos de los suelos (contenido organico, Ph, sales
solubles totales, cloruros, sulfatos).

En muestras Inalteradas

[ )

e o o o

e e o o o o o

Ensayos para determinar peso especifico, humedad natural y
cualquier otra constante fisica que intervenga en la determinacion de
la capacidad admisible del terreno y los parametros para el disefio
sismo-resistente de las estructuras.

Ensayo de Consolidacion.

Ensayo de Hinchamiento.

Ensayo de Compresion Simple.

Ensayo de Compresion Triaxial.

Trabajo de Gabinete.

Andlisis e interpretacion de los resultados de campo y laboratorio.
Registro de los perfiles de suelos de los sondeos, de acuerdo con los
resultados de los ensayos de laboratorio, ubicando el nivel freatico en
caso de haberse detectado.

Determinacion de la profundidad de cimentacion, alternativas de
cimentacion y recomendaciones constructivas, se debera justificar en
forma clara y precisa la determinacién de la profundidad de
cimentacion.

Determinacion de la Presion admisible del terreno.
Recomendaciones para el disefio de pavimentos

Andlisis de deformaciones y asentamiento del suelo.

Célculo de los coeficientes para el empuje de tierras.

Condiciones de drenaje del area investigada.

Determinacién del angulo de friccion (®) del terreno

Coeficientes de empuje pasivo y activo

DEL ESTUDIO DEFINITIVO
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EL EXPEDIENTE TECNICO, debe sujetarse a la concepcién técnica y el
dimensionamiento contenidos en el estudio de pre inversion que sustento la
declaracion de viabilidad en el marco de la Directiva General del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

GENERALES

Los documentos que conforman el Estudio Definitivo deberan ser presentados
debidamente foliados, sellados y firmados por los profesionales de las diferentes
especialidades, en el rubro que les corresponda y en todas las hojas por el jefe
del proyecto y el representante legal del Proveedor del Servicio, asi mismo por
el coordinador del proyecto; en dicha entrega se acompafiaran todos los planos,
documentos, estudios, etc. que hayan sido indicados en los Términos de
Referencia y en el Contrato, asi como el archivo electronico correspondiente.

La presentacion se realizara en Formato A-4, en original y dos copias. Los cuéles
seran entregados en pioner A-4, color blanco de lomo 7.5 cm.; el Estudio
Definitivo sera aprobado por el Gobierno Regional, mediante la Resolucion
correspondiente.

Las Especificaciones Técnicas deberan elaborarse por cada una de las partidas
que conforman el presupuesto de obra, definiendo la naturaleza de los trabajos,
procedimientos constructivos y formas de medicion. Dichas especificaciones
técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas de la
etapa de ejecucion de obra; esto es, descripcion de los trabajos, método de
construccion, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad, unidad
de medida y formas de medicion. Dichas Especificaciones Técnicas presentaran
los mismos codigos numéricos o ITEM del Presupuesto Base y del Resumen de
Metrados.

Los Metrados deberan estar sustentados por cada partida, con la planilla
respectiva y con los gréaficos y/o croquis explicativos que el caso requiera. Los
Metrados constituyen la expresidn cuantificada de los trabajos de construccion
programados a ejecutarse en un plazo determinado; asimismo, dado que
representan el volumen de trabajo por cada partida, el Proveedor del Servicio
entregara la respectiva planilla sustentatoria de las partidas conformantes del
Valor Referencial.

Los Planos del proyecto deberan ser presentados en original (impresos en papel
bond) y dos copias debidamente selladas y firmadas; los planos seran
digitalizados en Auto CAD.

La presentacion final debera contemplar un enfoque integral de gestion de los
riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra, para lo cual el
Proveedor debera incluir los Anexos 1 y 3 de la Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD.

La documentacion escrita se desarrollara en OFFICE WINDOWS. En lo que
respecta al Valor Referencial, éste sera desarrollado en Software S-10 con todas
las partidas que conforman el presente proyecto, cuya base de datos sera
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entregada en el CD correspondiente; con previa verificacion de su correcto
funcionamiento.

La presentacion final del Estudio Definitivo estara complementada con un CD de
650 MB que contendra toda la informacion del expediente técnico (Planos y
documentacion escrita), el cual formara parte del Banco de Proyectos de la
Gerencia Regional de Educacion Cultura y Deportes del Callao. Dicha
presentacion sera de acuerdo al modelo de Expedientes Técnicos que sera
mostrado al Proveedor del Servicio por el Coordinador al inicio del estudio. Dicha
presentacion sera considerada como requisito en la recepcion final del Estudio
Definitivo.

Los contenidos y caracteristicas del expediente técnico a elaborar, deberan ser
concordantes para que su ejecucion se realice por la modalidad de contrato de
obra.

Para los disefios, estudios basicos y de especialidad se tomara en cuenta lo
regulado en las normas aplicables al tipo de estudios que se desarrollara,
siempre que no contravengan lo establecido en las normas nacionales, asi como
los términos referencia que se indican en el presente documento y sus anexos.

El expediente técnico se elaborara a nivel de detalle de ejecucion de obra y su
equipamiento respectivo, por lo que deberan contemplar disefios definitivos a
nivel constructivo, equipamiento, instalacién e implementacién de todo lo que en
ella esta previsto.

El expediente técnico debera formularse para que la ejecucion de la obra, en
todos sus componentes, se realice en el plazo mas breve posible, en ese sentido
la programacién de obra debera maximizar la intensidad de los ritmos de trabajo
con el objeto de reducir los plazos, siempre que estos no afecten sensiblemente
el costo ni la calidad de la obra.

El expediente técnico debera contemplar el desarrollo de todos los estudios en
las distintas especialidades e incluyendo especificaciones técnicas, metrados,
analisis de costos, presupuesto, listado de materiales e insumos, tiempos de
ejecucion, cronograma de desembolso, controles de calidad, criterios de
aceptacion, controles técnicos, controles de ejecucidn, controles geométricos (o
de acabados), entre otros necesarios para la ejecucion de la obra, sin que esta
incurra en modificaciones en alguna de sus partes.

La descripcion de los alcances del servicio que se indican en los presentes
téerminos de referencia, NO SON LIMITATIVOS. El Consultor para alcanzar los
objetivos del estudio, podra ampliarlos o profundizarlos, pero no reducirlos,
siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice en cumplimiento
de los presentes Términos de Referencia.

El Consultor sera directamente responsable del contenido y calidad de los
servicios que preste, asi como del cumplimiento de la programacion, logro
oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para
el fiel cumplimiento del contrato. Los profesionales que conformen el equipo del
consultor deberan acreditar con los titulos correspondientes y la experiencia
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10. PENALIDADES

necesaria para los cargos que desempefiaran en el desarrollo del proyecto. EL
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO a través de la UNIDAD EJECUTORA DE
INVERSIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA'Y
DEPORTE, podra ordenar cambios necesarios de los profesionales que
conforman el equipo del proyecto por incapacidad y/o abandono de funciones de
éstos.

El expediente técnico debera ser firmado por el jefe de Proyecto en todas sus
paginas y planos, asi como por los especialistas que desarrollaron los estudios
basicos y de especialidad en las partes que correspondan (paginas y planos).
Cada uno de los especialistas que intervienen en la ejecucion del proyecto
deberan acreditar la vigencia de su habilidad profesional, con los certificados de
habilidad del colegio profesional respectivo en el inicio de su participacion
efectiva. Asi mismo el consultor por intermedio del jefe de proyecto y los
especialistas responsables de los distintos componentes del proyecto, asumen
el compromiso de absolver las consultas que se formulen durante el proceso de
seleccion del ejecutor de la obra y/o durante la ejecucion de la misma realizadas
por los postores, Residente de obra y/o supervision segun corresponda.

El disefio del proyecto debe contemplar criterios de movilidad y espacios
publicos sostenibles que garanticen la seguridad vial, favorezcan la seguridad
ciudadana, brinden accesibilidad universal, minimicen la contaminacion
ambiental, para el aprovechamiento de la ciudadania, dando prioridad a la
movilidad peatonal, ciclista y al transporte publico.

A. PENALIDADES POR MORA

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 162 del Reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado. Se aplicara una penalidad por cada dia de retraso
injustificado en la prestacion del servicio, o item que debi6 ejecutarse, en caso que
estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica o entregas parciales, hasta
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de
acuerdo a la siguiente formula:

Penahdad diania =  _0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Donde F tendra los siguientes valores

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, sericios -
y ejecucion de obras: F=040

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bsenes y servicios F=025

b.2) Para obras: F=015

De no cumplir con levantar las observaciones en la fecha indicada estara igualmente
afecto a lo indicado en el Articulo 162° del Reglamento.
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En caso de las penalidades por mora respecto a las entregas parciales, el calculo
se realizara en relacion al monto parcial del entregable respectivo.

En caso de las penalidades por mora respecto a las entregas parciales: plan de
trabajo e informes, el calculo se realizara en relacidn al monto parcial del entregable
respectivo.
De acuerdo al Articulo 168° del Reglamento, los entregables que no cumplan con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas la Entidad no efectuara la recepcion,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades que correspondan.

OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades
distintas al retraso 0 mora en la ejecucion de la prestacion, las cuales deben ser
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

R SUPUESTOS DE APLICACION DE -
N ST FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
CUANDO EL PERSONAL  CLAVE
ACREDITADO PERMANECE MENOS DE
SESENTA (60) DIAS DESDE EL INICIO DE SEGUN INFORME DEL
SU PARTICIPACION EN LA EJECUCION .| SUPERVISOR—— 0O
DEL CONTRATO O DEL INTEGRO DEL gg UI-/I-\UPS?ET\ICCIQDA [?E'ﬁ COORDINADOR Y EL
1 | PLAZO DE EJECUCION, SI ESTE ES PERSONAL EN  EL |INFORME ~ DE LA
MENOR A LOS SESENTA (60) DIAS, DE PLAZO PREVISTO GERENCIA  REGIONAL
CONFORMIDAD CON LAS DE EDUCACION,
DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CULTURA Y DEPORTE
NUMERAL 190.2 DEL ARTICULO 190 DEL
REGLAMENTO
SEGUN INFORME DEL
EN CASO EL CONSULTOR INCUMPLA | SUPERWSOR— 0
CON SU OBLIGACION DE EJECUTAR LA gg U'LUPS%iCﬁQDA [?E'ﬁ COORDINADOR Y EL
2 | PRESTACION CON EL PERSONAL PERSONAL EN  EL |INFORME ~ DE LA
ACREDITADO 0 DEBIDAMENTE | "0 bREVISTO GERENCIA  REGIONAL
SUSTITUIDO. ' DE EDUCACION,
CULTURA Y DEPORTE.
POR PRESENTAR LOS ESTUDIOS SO o ORME DEL
REQUERIDOS FIRMADOS Y SELLADOS
5 | PORPROFESIONALES DIFERENTESALOS | 0.5 UIT POR CADA POR &OF%F;B:EADOEE Y Ek
PROPUESTOS EN SU PROPUESTA | CADA OCURRENCIA. GERENCIA  REGIONAL
TECNICA, SIN PREVIA COMUNICACION Y DE EDUCACION
APROBACION DE LA ENTIDAD. CULTURA Y DEPORTE
SEGUN INFORME DEL
Sl IPEP\'/!Q(\P a)
, GCOORDINADOR—Y—EL
POR NO-GUMPLIR CON-LA SUBSANAGION | 0-40—UITPOR—GADA
INFORME— DE— LA
4 | DE.OBSERVACIONES. OCURRENCIA.
GERENGIA—REGIONAL
BE EDUGAGION
GULTURA Y DEPORTE
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EL PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO DEL 05 UT POR CADA SEGUN INFORME * DEL

. cHRERgoR o
EELL\J,%&?&SASIS;EF? LAEAREUs:ﬁgig INASISTENCIA Y POR | COORDINADOR Y EL
5 CADA PROFESIONALEN | INFORME ~ DE LA

g‘:iicl:il:\ngARAREDGEIO:\'I\IXLER[?IIEO'\IIEE)SUCKEIO% CADA REUNION | GERENCIA  REGIONAL
* | CONVOCADA DE EDUCACION

CULTURA Y DEPORTE CULTURA Y DEPORTE

SEGUN INFORME DEL
SUPERVISOR— 0O

POR NO CUMPLIR DENTRO DEL PLAZO COORDINADOR Y EL

0.5 UIT POR CADA DIA

6 | ESTABLECIDO LA ENTREGA DEL PLAN DE INFORME DE LA
TRABAJO. DE RETRASO GERENCIA  REGIONAL
DE EDUCACION
CULTURA Y DEPORTE
SEGUN INFORME DEL
Sl IPEP\‘/!Q{"\P a)
BL CAMBIO DE DOMCILIO DEL|,. 1 pog GADA | COORDINADOR Y EL
CONSULTOR QUE NO SEA COMUNICADO .
7| A LA ENTIDAD DENTRO DEL PLAZO DE | VERIFICACION INFORME ~ DE LA
LEY REALIZADA GERENCIA  REGIONAL
‘ DE EDUCACION
CULTURA Y DEPORTE

11. REQUISITOS DE CALIFICACION

B. CAPACIDAD TECNICA' Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA:
1. JEFE DEL PROYECTO
Requisitos:

Titulo Profesional de Arquitecto

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Requisitos:
Titulo Profesional de Ingeniero Civil.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

ESPECIALISTA SANITARIO

Requisitos:
Titulo Profesional de Ingeniero Sanitario.
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

ESPECIALISTA ELECTRICISTA Y/O MECANICO ELECTRICISTA

Requisitos:
Titulo Profesional de Ingeniero Electricista y/o mecanico electricista.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Requisitos:
Titulo Profesional de Ingeniero Ambiental.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS y PROGRAMACION
DE OBRA

Requisitos:
Titulo Profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

ESPECIALISTA EN DEFENSA CIVIL

Requisitos:
Titulo Profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

Requisitos:
Titulo Profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto.
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10.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS

Requisitos:
Titulo Profesional de Ingeniero Civil.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA

Requisitos:
Titulo Profesional de Ingeniero Civil.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

1.

JEFE DEL PROYECTO

Requisitos:
Experiencia Minima de tres (03) afios, que se computa desde la colegiatura, en

elaboracion de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles, fichas,
expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa, para el
sector publico o privado, en los cargos tales como proyectista y/o jefe de proyecto y/o
coordinador de proyecto y/o especialista en arquitectura s—otre que acredite el
cumplimiento de las funciones.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Requisitos:

Experiencia Minima de tres (03) afios, que se computa desde la colegiatura, en la
elaboracion de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles, fichas,
expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa y/o
Edificaciones a fines, para el sector publico o privado, en los cargos tales como
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del contrato.

3. ESPECIALISTA SANITARIO

Requisitos:

Experiencia Minima de tres (03) afios, que se computa desde la colegiatura, en la
elaboracion de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles, fichas,
expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa y/o
Edificaciones a fines, para el sector publico o privado, en los cargos tales como
proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en instalaciones sanitarias u otro que
acredite el cumplimiento de las funciones.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

4. ESPECIALISTA ELECTRICISTA Y/O MECANICO ELECTRICISTA

Requisitos:

Experiencia Minima de tres (03) afios, que se computa desde la colegiatura, en la
elaboracion de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles, fichas,
expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa y/o
Edificaciones a fines, para el sector publico o privado, en los cargos tales como
proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en instalaciones eléctricas ylo
electromecanicas u otro que acredite el cumplimiento de las funciones.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

5. ESPECIALISTA AMBIENTAL
Requisitos:
Experiencia Minima de dos (02) afios, que se computa desde la colegiatura, en la
elaboracion de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles, fichas,
expedientes técnicos de obras en general ebra-de-los—proyectos—de-tnfraestructura
Educativa-ylo-Edificaciones-a-fines, para el sector publico o privado, en los cargos tales

como proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en estudio ambiental u otro que
acredite el cumplimiento de las funciones.

Acreditacion:
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS y PROGRAMACION
DE OBRA
Requisitos:
Experiencia Minima de tres (03) afios, que se computa desde la colegiatura, en la
elaboracion de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles, fichas,

expedientes técnicos de obras en general ebra-de-los—proyestos—de-tnfraestructura
Educativa-ylo-Edificaciones-a-fines, para el sector publico o privado, en los cargos tales

como proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en metrados, costos,
presupuestos y programacion de obra u otro que acredite el cumplimiento de las
funciones.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

ESPECIALISTA EN DEFENSA CIVIL
Requisitos:

Experiencia Minima de un (01) afio, que se computa desde la colegiatura, en la
elaboracion de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles, fichas,
expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa y/o
Edificaciones a fines, para el sector publico o privado, en los cargos tales como
proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en defensa civil y/o especialista en
seguridad w-otre que acredite el cumplimiento de las funciones.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

Requisitos:

Experiencia Minima de un (01) afio, que se computa desde la colegiatura, en la
elaboracion de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles, fichas,
expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa y/o
Edificaciones a fines, para el sector publico o privado, en los cargos tales como
proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en seguridad y salud para el trabajo u
otro que acredite el cumplimiento de las funciones.

Acreditacion:
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Requisitos:

Experiencia Minima de tres+{93) un (1) afio, que se computa desde la colegiatura, en la
elaboracion de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles, fichas,
expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa y/o
Edificaciones a fines, para el sector publico o privado, en los cargos tales como
proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en mecénica de suelos u otro que
acredite el cumplimiento de las funciones.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

10. ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA

Requisitos:

Experiencia Minima de_des<{62) un (1) afio, que se computa desde la colegiatura, en la
elaboracion de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles, fichas,
expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa y/o
Edificaciones a fines, para el sector publico o privado, en los cargos tales como
proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en topografia u otro que acredite el
cumplimiento de las funciones.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

5) Laptop (Procesador minimo CORE i3 a mas A

5) Equipos de Cémputo (Procesador Minimo CORE i3 a mas i#~-44700-2.50-GHz)
2) Impresoras a color multimedia

1) Ptotter de Planos {Cen-antigtiedad-no-mayer3-afies)

1) Camioneta 4 x 2.

1) Cémara fotogréfica (Cer-antighedad-ne-mayor-3-afos)

1) ma miinim - ' ]

Estacion Total

©
(
(
=
(
(
(

O O OO OO

Acreditacion:
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Requisitos
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A DOS (2) VECES EL

VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion
de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos de construccion, creacion, ampliacion,
mejoramiento, rehabilitacion y/o reconstruccion de infraestructura educativa, deportiva y/o
recreativa como complejos deportivos, polideportivos en relacion a canchas de gras sintético,
plataformas deportivas, canchas deportivas multiples, servicios recreativos o similares, en
los rubros sefialados.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del
contrato; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago .

Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

12. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

El Consultor sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la
idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacion, logro oportuno
de las metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento de los
presentes Términos de referencia, Bases y/o Contrato respectivo. Debera compatibilizar todas las
especialidades y rehacer y/o subsanar sin costo alguno para LA ENTIDAD, las deficiencias que
puedan presentar los estudios con posterioridad a la prestacion del servicio, durante la ejecucion
de la obra y hasta que ésta culmine a satisfaccion de LA ENTIDAD.

La aprobacion del expediente técnico, por la Entidad no exime de responsabilidad al Consultor.
EL Consultor, cuando LA ENTIDAD lo solicite dara informacion sobre el avance de la ejecucion de
los estudios, asi mismo entregara informacion preliminar en plazo establecido y luego del término

de los trabajos de campo y/o en cualquier etapa de la ejecucion del estudio.

EL Consultor debera mantener durante el estudio, constante comunicacion con las areas
respectivas de decision de LA ENTIDAD, asi como de otras instituciones que de alguna forma se
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involucren. Asi mismo debera efectuar oportunamente la coordinaciéon con ofras entidades y
obtener las aprobaciones respectivas de ser el caso, para la ejecucion del estudio, indicando las
acciones que sean necesarias para cumplir tal cometido.

El equipo de profesionales del Proveedor del Servicio previamente a la entrega y presentacion de
cada Informe debera dejar constancia de 02 coordinaciones minimas con el Coordinador y
especialistas del Gobierno Regional del Callao. Dichas coordinaciones seran consideradas
imprescindibles y antes de la entrega del Informe correspondiente; dejandose constancia en las
Actas de Coordinacion a suscribir.

El Consultor es responsable de la absolucién de consultas que surjan durante el proceso de
seleccion del ejecutor de la obra.

Durante la ejecucién de la obra, de conformidad con lo sefialado en el Articulo 193° del numeral
193.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 344-
2018-EF, debera atender las consultas y observaciones que se le hagan llegar en un plazo no
mayor de 4 dias calendario de recibida la consulta.

Asimismo, el Proveedor del Servicio y su equipo esta obligado, en caso de ser requerido, a
absolver cualquier aclaracion o correccion, por lo que no podra negar su asistencia, de lo contrario
se comunicara su negativa al Tribunal de Contrataciones del Estado y/o a la Contraloria General
de la Republica, a efectos legales, en razén a que el servicio prestado es un acto administrativo
por el cual tiene (07) siete afios de responsabilidad ante el Estado.

En la elaboracion del expediente se deberé incluir las condiciones y elementos necesarios para
que durante la ejecucion de la obra se implemente adecuadamente las medidas para prevenir el
contagio y propagacion del COVID -19 de acuerdo con la normatividad legal vigente y las
disposiciones del gobierno y del sector salud.

De la misma forma, el consultor -durante la prestacion del presente servicio- debe cumplir con
implementar sus protocolos sanitarios y demas disposiciones que dicten los sectores y autoridades
competentes.

Sin exclusién de las obligaciones que correspondan al Consultor, conforme a los dispositivos
legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la Consultoria contratada, éste se obliga
y compromete a cumplir con lo siguiente:

- Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente,
aplicable al objeto de la Consultoria.

- Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes
Términos de Referencia.

- Visitar los terrenos que sera materia de aplicacion de la Consultoria.

- Tomar conocimiento del alcance del Registro de Inversiones aprobado, efectuando
oportunamente ante La Entidad, las observaciones o consultas que correspondan.

- Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y
caracteristicas topograficas, geograficas, climaticas y de servicios béasicos, analisis de
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impacto ambiental todos correspondientes a la localidad y al terreno sobre el que se
ejecuta el proyecto.
- Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige en el presente
Frmade doamertcpor documento, asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que
Wotvo: boy V- 8 oo garanticen la buena y oportuna consultoria del Expediente Técnico Detallado.
reche a0z 9seEe o8 - Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total
programado para la elaboracién del Expediente Técnico Detallado.

- Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad del expediente técnico
Detallado, para lo cual mantendra coordinacién permanente con la Entidad sobre los
trabajos que se ejecuten.

- El Consultor sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal, por
los resultados que obtenga y de las posibles fallas que puedan producirse en la Obra
producto de las deficiencias del expediente técnico.

- El Consultor esta obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas
municipales, parametros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demas
documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la Ejecucién de
Obra, asi como para sustentar adecuadamente la documentacion técnica que formulara
para la Entidad.

- De ser necesario, el Consultor brindara las maximas facilidades para el cumplimiento de
sus funciones al Coordinador que designara GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, asi
como al Equipo Revisor que, eventualmente, tendra a su cargo la revision de los
documentos que vaya elaborando EI Consultor.

- El Contrato establecera las demas responsabilidades y obligaciones esenciales de El
Consultor; las que se complementaran con los aqui listados.

- La revision de los documentos y planos, asi como la declaratoria de conformidad del
Expediente Técnico, por parte de La Entidad, no exime al Consultor de la responsabilidad
final y total del mismo, técnica y/o administrativa por las probables fallas ocultas no
declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser detectadas y observadas a
tiempo por los responsables de la revision de los mismos.

- El Consultor es responsable por la precision de los metrados del Proyecto, los cuales
deben estar dentro de un rango razonable de los metrados reales de obra, definido por
un diferencial del orden de mas o menos 5% de los metrados reales. Ademas, estos
deberan ser iguales los metrados indicados en el sustento de metrados, asi como en los
presupuestos y cronogramas correspondientes.

- El expediente técnico debera contar con la opinion favorable de GMU y GDU para su
aprobacion final y ejecucion.

- En atencion a que el Consultor es el responsable absoluto del Expediente Técnico
Detallado que realiza, deberéa garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado,
dentro de los términos que establecen las normas durante los siguientes tres (03) afios,
desde la fecha de la conformidad de la obra, por lo que en caso de ser requerido por La
Entidad, para absolver defectos, fallas y/o vicios ocultos que presenten los expedientes
técnicos, no podra negar su participacion y absolucion de dichos requerimientos
mencionados, en conformidad al articulo 40 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado.

- Encaso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citacién antes indicada, se hara
conocer su negativa al OSCE y a la Contraloria General de la RepUblica, a los efectos
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legales consiguientes, en razén de que la consultoria prestada es un acto administrativo
por el cual es responsable ante el Estado.

13. LIQUIDACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
El Consultor presentara la liquidacion por el servicio de consultoria en concordancia con lo
establecido en el art. 170° del reglamento de la ley de contrataciones del estado, en adelante el

GOBIERNO
JSe===  REGIONAL reglamento.
7" CALLAD
S et P ctopher El expediente de liquidacion debera contener la siguiente informacion:
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a) Calculo de la Liquidacion Final
- Valorizacion final de los Servicios.
- Pagos a cuenta (Liquidaciones parciales), montos totales y las fechas de pago.
- Saldo a favor o en contra del Consultor.

b) Anexos
- Documentos dirigidos a ENTIDAD para el tramite de pago de las Valorizaciones.
- Factura'y documentos que acrediten los pagos de las Valorizaciones.
- Contrato de Consultoria.
- Resoluciones o Autorizaciones de Adicional, Deductivo y Ampliacién de plazo (si
es el caso).

c) Otros documentos exigidos por la ENTIDAD.
14, CONFIDENCIONALIDAD

= Considerando el caracter Reservado que tendra la Obra que sera ejecutada con la
documentacion técnica materia de la elaboracién del Expediente Técnico Detallado, por
ser destinada al GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO; El Consultor se compromete
expresamente a mantener la documentacion técnica y administrativa que reciba y/o
elabore de y para La Entidad, debidamente archivada, a efectos de garantizar que dichos
documentos no sean utilizados por terceras personas.

= Concluido la elaboracion del Expediente Técnico Detallado, EI Consultor, bajo
responsabilidad, devolvera toda la documentacion que le haya sido proporcionada por La
Entidad, incluso las reproducciones que hayan sido realizadas por él.

15. SUBCONTRATACION
Bajo ningun concepto se permitira la subcontratacion del Estudio Definitivo, materia de los
presentes Términos de Referencia.

16. PROPIEDAD INTELECTUAL
La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluido sin limitaciones, los
antecedentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los
productos 0 documentos y otros materiales que guarden una relacién directa con la ejecucion del
servicio de consultoria o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el curso de
la ejecucion del servicio.
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. SUPERVISION Y CONTROL DEL EXPEDIENTE TECNICO
El seguimiento, control, coordinacion, revision y conformidad de la elaboracion del EXPEDIENTE
TECNICO, para la respectiva aprobacion por parte de la Secretaria General Permanente, con
opinion técnica de la Gerencia Regional de Educacion Cultura y Deporte, para tal efecto El
Consultor debera otorgar todas las facilidades para el desarrollo de sus funciones y mantener
permanente coordinacion en el desarrollo del expediente técnico.

El Consultor estaréa sujeto a la verificacion de la participacion del personal profesional y técnico
propuesto, antes y durante el desarrollo del Expediente Técnico, por parte de la Entidad. El
incumplimiento reiterado del mismo podra ser causal de resolucién de Contrato.

. ANEXOS

- FORMATO A: DECLARACION JURADA DEL PROFESIONAL ASIGNADO
- ESTRUCTURA DE COSTOS
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FORMATO A

DECLARACION JURADA DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PIP: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA LLE. 176 DISTRITO DE VENTANILLA -
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO”, CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2569480.

Sefores
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

Presente. -

Estimados Sefiores:

El que suscribe,................... (profesional en la especialidad de .................. ), identificado con
DNI N° e, , CAP/CIP ......... , luego de haber examinado los Términos de Referencia
adjuntos proporcionados al Consultor ......................... mediante las Bases del proceso

................... por EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO y conocer todas las condiciones
existentes, el suscrito se compromete a participar y desarrollar el proyecto en la especialidad de
............... con la calidad requerida por los presentes Términos de Referencia y demas
condiciones que se indican en las Bases, en el desarrollo del SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA LE. 176
DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO -
DEPARTAMENTO DE CALLAO”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2569480.

Firma y sello del Profesional Responsable
LEGALIZACION
CERTIFICO:

Que el arquitecto/ingeniero .............c.ccoeveii i conDNI ... ha firmado
en mi presencia este formato, manifestdndome que esta firma es la misma que acostumbra en
todos sus actos publicos y privados.

Callao .............coce....
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UBICACION
PLAZO DE EJECUCION 60 DIAS
SISTEMA DE CONTRATACION | A ZUMA ALZADA

MONTO
% COSTO
DESCRIPCION UND CANTIDAD PLAZO
PARTICIPACION MENSUAL e e

1. RECURSOS HUMANOS s/
ARQUITECTO - JEFE DE
PROYECTO MES 1.00 100% 2.00 s/ R s/ ;
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTAEN MES 1.00 75% 2.00
ESTRUCTURAS s/ - | s -
INGENIERO SANITARIO MES 1.00 75% 2.00 s/ - |s .
INGENIERO ELECTRICISTA MES 1.00 75% 2.00
Y/O MECANICO ELECTRICISTA s/ - | s -
INGENIERO AMBIENTAL MES 1.00 50% 2.00 s/ - | s -
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN
METRADOS, COSTOS, MES 1.00 100% 2.00
PRESUPUESTOS Y
PROGRAMACION DE OBRA s/ - | s -
INGENIERO O ARQUITECTO
ESPECIALISTA EN DEFENSA MES 1.00 50% 2.00
CIVIL s/ - | s -
INGENIERO O ARQUITECTO
ESPECIALISTA EN s/ ~
SEGURIDAD Y SALUD PARAEL| C& 100 100%
TRABAJO -
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA MECANICA DE MES 1.00 50% 2.00
SUELOS s/ - | s -
INGENIERO ESPECIALISTAEN
TOPOGRAFIA MES 1.00 50% 200 1 N
2. PERSONAL DE APOYO s/
TECNICO ENAUTOCAD MES 1.00 100% 2.00 s/ - s/ -
ESPECIALISTA EN
MODELAMIENTO 3D MES 1.00 100% 200 | s s ;
SECRETARIA MES 1.00 100% 2.00 s/ - | s -
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3. ESTUDIOS
COMPLEMENTARIOS

ESTUDIO DE MECANICA DE
SUELOS

ESTUDIO TOPOGRAFICO

EVALUACION DEL IMPACTO
AMBIENTAL (EIA) Y
DEPOSITOS DE MATERIAL
EXCEDENTE (DME):

4. SEGUROS

SCTR (SEGURO
COMPLEMENTARIO DE
TRABAJO Y RIESGO)

GLB 1.00
GLB 1.00
GLB 1.00

GLB 1.00

100%

100%

100%

100%

S/

S/

S/

S/

S/
S/

S/

S/

S/

S/
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COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD

TOTAL, PARCIAL

1.G.V.

S/

S/

S/

S/

S/

COSTO TOTAL

S/
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UBICACION
PLAZO DE EJECUCION 60 DIAS
SISTEMA DE CONTRATACION A ZUMA ALZADA
% costo| MONTO
DESCRIPCION UND | CANTIDAD | oyom br cion | PLAZO MEADII-SU PRECI oo
AL LS/
1,
UTILES DE OFICINA ;
s/ s/
0,
PAPELERIA GLB 1.00 50% 200 | >
UTILES DE . s/ s/
DIBUJO+CD+PIONNER GLB 1.00 50% 200 . -
S, 1,
0,
COPIAS E IMPRESIONES, TONER | LB [ 100 50% 200 -
s/ s/
0,
PLOTEOS DE PLANOS GLe| 100 S0% 200 . -
1,
SERVICIO .
s/ s/
0,
OFICINA IMPLEMENTARIA MES 1.00 100% 2.00 - -
s/ s/
0,
ELECTRICIDAD MES 1.00 100% 2.00 - -
s/ s/
0,
TELEFONO-FAX MES 1.00 100% 2.00 - -
s/ s/
0,
MOVILIDAD GLB 1.00 50% > >
s/ s/
0,
TRAMITES MUNICIPALES GLB [ 100 50% - -
s/ s/
0,
GASTOS NOTARIALES GLB| 1.00 50% - -
s/ s/
0,
OTROS GASTOS cs 1.0 100% - -
TOTAL, DE GASTOS ]
GENERALES -
(*) Incluye: Parametros Urbanisticos, Derechos Administrativos y de Revisién para
Anteproyecto y Licencia de Edificacion.
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