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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcioén

1 |[ABCY [ é 6. ] La informacién solicita}da dentro de los corchgtes sombreados de|
) completada por la Entidad durante la elaboracion debases
Es una indicacion, o informacion que debera ser completada p
2 |[[ ABC] / [ é ¢ Entidad con posterioridad al otorgamiertte la buena propara el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o
proveedores, en el caso de los ANEXOS dsfdata.

Importante Serefiere a consideraciones importantes a tener en cuenta pogao
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
s Abc corresponday por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta pasrghno encargado de
4 b las contrataciones o comité de seleccion, segun correspopdalos
+ Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta @uaglo
Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccion, |
corresponday deben ser eliminadas una vez culminada la elabora

© Xz de las bases.

CARACTERISTICASIRELUMENTO:

Lasbasessstandardeba ser elaboradaen formato WOR[Dy deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas | Parametros

. Superior: 25 cm Inferior2.5 cm
1 Margenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 | Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

Automatico:Para el contenido en general

4 | Color de Fuente Azul : Para las Consideraciones importaritsm 3 del cuadro anterior)

16 : Paralas dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun Isidade
8 : Para las Notasl pie

5 | Tamarnio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 | Alineacion Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
8 | Espaciado Anterior : 0
Posterior : 0
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en
9 | Subrayado concepto yp P

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto debera
quedar en letra tamafi@,lconestilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La notaMPORTANT® puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso de la Seccig
Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha nota.

Elaboradas eenerode 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, dicien®9, julio 2020y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
010-2021-MPJ/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL Y COBERTURA
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL (LA) I.LE. N° 034 JAEN,
DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN T DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA CUI N° 2473823

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

il

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefal adas en el document o de orientacis
el ectr - ni c o tttps:iwbviva.seaaecgob.pe/.n

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

O/



http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

Importante

1 No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

1 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

1 Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

1 Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

1 No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomar4 en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o comité de

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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1.12.

1.13.

seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisioén, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

1 Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

1 A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

1 Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4,

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre gque ello haya sido previsto

en la seccioén especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

O/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serén aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
RUC N° : 20201987297

Domicilio legal : CALLE SAN MARTIN N° 1371 - JAEN
Teléfono: N ]

Correo electrénico: N [ PP PP ]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL Y COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS EN EL (LA) I.LE. N° 034 JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN i
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CUI N° 2473823.

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 376,480.43 (CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA CON 43/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de SETIEMBRE DE 2021.

Valor Referencial Limites*
(VR)

Inferior Superior
S/ 338,832.39

S/ 376,480.43 S/ 414,128.47
(CUATROCIENTOS SETENTA TRS&EE?E@L%SMIL CUATROCIENTOS
Y SEIS MIL CUATROCIENTOS AR EIAL CATORCE MIL CIENTO
OCHENTA CON 43/100 TR N VEINTIOCHO CON
SOLES) 47/100 SOLES)

39/100 SOLES)

Importante

1 El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

9 Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
enla Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademés del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial

Limite Inferior

Limite Superior

(VR)

Con IGV

Sin IGV

Con IGV

Sin IGV

S/ 376,480.43
(CUATROCIENTOS
SETENTA'Y SEIS
MIL
CUATROCIENTOS
OCHENTA CON
43/100 SOLES)

S/338,832.39
(TRESCIENTOS
TREINTA Y OCHO
MIL
OCHOCIENTOS
TREINTA Y DOS
CON 39/100
SOLES)

S/ 287,146.10
(DOSCIENTOS
OCHENTA Y
SIETE MIL
CIENTO
CUARENTA Y
SEIS CON 10/100
SOLES)

S/ 414,128.47
CUATROCIENTOS
CATORCE MIL
CIENTO
VEINTIOCHO CON
47/100 SOLES)

S/ 350,956.33
(TRESCIENTOS
CINCUENTA MIL
NOVECIENTOS
CINCUENTA'Y
SEIS CON 33/100
SOLES)

1 El valor referencial puede ser reservado de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del
articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de

contratacién

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de

corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1.6.

1.7.

1.8.

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
N° 237-2021-MPJ/GM (11/11/2021)

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
N° 189-2021-MPJ/GM (21/09/2021)

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las

bases.

X
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1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de NOVENTA (90) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, seglin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad Sito en la calle Simon Bolivar N° 1520 Jaén

Recoger en . Oficina de la Sub Gerencia de Logistica LAS BASES Y/O EL
EXPEDIENTE TECNICO]

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) Version Impresa.

Costo del expediente . Impreso: S/ 250.00 (Doscientos Cincuenta con 00/100 Soles)

técnico Digital: S/ 20.00 (Veinte con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

1 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

1 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en la Pagina WEB de la
Municipalidad, el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2021.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Resolucion Ministerial N° 239-2020-MI NSA ALi neami entos para a
trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-1 9 0 .

- Decreto Supremo N° 103-2020-EF.

"~y
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- Decreto Legislativo N° 1444 publicado en el diario ElI Peruano el 16 de setiembre del 2018,
que modifica la ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018 publicado en el diario El Peruano el 31 de diciembre del 2018
que modifica el reglamento de la Ley N° 30225.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 28015, Ley de Promocion y Formalizacién de la Pequefia y Microempresa.

- Comunicados del OSCE.

- Directivas del OSCE.

- Ley N° 279727 Ley Organica de Municipalidades.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado i PIDE®y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

6 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

@ Estado i PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

V  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

V  Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

1 El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

9 El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

1 El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditanlosi Requi si t os de Cal
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

7 Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. !

.
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A En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

¢) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los iFact or es de
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

A Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaraciéon
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneraciéon del IGV.
(Anexo N°7)

A Enel caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Limay Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccidn no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no podra exigir
al postor | a presentaci-n de documentos que n
para | a admisiRaeaqgudiesioofeetaadli fiicaci - -no y AF

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor estimado sea
igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
fEIl recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Trdmite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta N PP ]
Banco N ]
N° ccl® R (RSO ]

o

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

@ 8  En caso de transferencia interbancaria.
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El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado i PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP,

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicién de materiales o0 insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios??.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria i SUNEDU?2.

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

10

11

12

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado i PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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1 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

i Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberéa validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

1 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

1 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
|l a Direcdiipraac in-Pmrde Proveedores en Consorci

1 Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante para la Entidad

@
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En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

r) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

1 Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

1 De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

1 La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Tramite Documentario de la Entidad Sito en la
Calle Simén Bolivar N° 1520 Jaén.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales o insumos:

2.6. ADELANTOS™

2.6.1. ADELANTO DIRECTO

fiLa Ent i dadadelantosdgeato gor el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante carta
fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

13 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

14 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

15 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.7.

2.8.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

fi La E notoigatéaadelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 08 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de07 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos® mediante carta fianza o
péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el

plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

/




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2021-MPJ/CS

CAPITULO 1l

REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
) Calle Simén Boliva:: N° 1520 — Jaén
“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

o e .

TERMINOS DE REFERENCIA Y/O REQUERIMIENTO TECNICO MiNIMO

“CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL Y COBERTURA
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA LE.I N° 034 DEL DISTRITC
DE JAEN - JAEN - CAJAMARCA”, CON CODIGO CUI N° 2473823.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
Calle Simén Bolivar N° 1520 — Jaén
“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

+  REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS PARA EJECUCION DE OBRA -

“CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL Y COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS EN LA L.E.I N° 034 DEL DISTRITO DE JAEN - JAEN — CAJAMARCA”, CON CODIGO CUI

N° 2473823.

1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : Municipalidad Provincial De Jaén.
RUC 120201987297
Domicilio Legal : Calle san Martin N° 1371
Teléfono : (076) 434295
Correo : alcaldia@munijaen.gob.pe

2. ANTECEDENTES
La Municipalidad Provincial de Jaén, a través de la Gerencia de Infraestructura y la Sub
Gerencia de Estudios y Proyectos, es la encargada de llevar a cabo la elaboracion de los
proyectos de Inversion Publica y posteriormente buscar financiamiento en los diferentes
sectores del estado, ya que la municipalidad no cuenta con la disponibilidad presupuestal
suficiente para satisfacer todas las necesidades de la poblacién.

Con fecha 28/01/2021 la Unidad Formuladora de la Municipalidad Provincial de Jaén

aprobd el IOARR por un monto de S/ 249,794.61, con los siguientes componentes:

L Construccion de 02 Aulas educativas en el segundo nivel: Con un Area construida de
112.01m2 pdra aulas y para circulatién un drea de 24.66m2. Estos ambientes s&
estan proyectando con estructuras como columnas y vigas de concreto armado, losa

j aligerada, muros de ladrillo de cabeza y de soga debidamente tarrajeados y pintados;

los pisos interiores son de loseta y de cemento pulido en exteriores; las puertas y
ventanas son metalicas y con vidrio. Estos ambientes educativos ademés cuentan con
area de circulacion exterior al cual se accede desde la escalera proyectada.

0 Ampliacién de Servicios higiénicos en el primer nivel: Con un Area construida de
11.85m2. Estos ambientes se estén proyectando con estructuras como columnas y
vigas de concreto armado, losa aligerada, muros de ladrillo de soga debidamente
tarrajeados y pintados. Los pisos interiores y zécalos son de cerdmico. Estos
ambientes seran para uso de servicios higiénicos para damas y discapacitados.

[!  Construcciéon de escalera de concreto armado para acceder al segundo nivel:
Con un ancho de 1.50m., debidamente revestida y con barandas o pasamanos
metdlicos, debajo de fa escalera se ubicard un ambiente para almacén o depésito
cuyo piso interior serdn de cemento pulido; la puerta y ventana sera metalica y con
vidrio.

) Construccién de techo o cobertura metélica para la losa de patio: Con un Area total
techada de 193.42m2., para ello se plantean estructuras como zapatas y columnas de
concreto armado para apoyo del techo cuyas estructuras como tijerales y viguetas
son metdlicos y con cobertura de policarbonato.

L Construccién de Cisterna y Tanque elevado: La cisterna sera de concreto armado con
volumen de 5.00 m3 y el tanque elevado de 2.50 m3. Incluye todas las instalaciones
sanitarias y equipo de bombeo.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
Calle Simén Bolivar N° 1520 — Jaén
“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

. 3. FINALIDAD PUBLICA o . .

La finalidad publica de la contratacién de ejecucion de la obra estd en el marco de las
competencias funcionales de la Municipalidad Provincial de Jaén — Cajamarca segln lo
establece ia Ley 27972 — Ley Orgdnica de Municipalidades, donde el articulo 34° sefiala
que se debe garantizar que los gobiernos locales obtengan bienes, servicios y obras de la
calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados, es por ello la razén
del proceso de seleccién que deberd realizarse para atender la necesidad de la Institucién.
Asi también la Municipalidad goza de autonomia politica, econémica y administrativa en
los asuntos de su competencia, teniendo en este caso en la programacién del afio 2021 la
ejecucion de la obra en mencién, ello en beneficio de la poblacién estudiantil, docentes,
padres y madres de familia de la INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 034, del distrito de
Jaén, con el fin de brindar adecuada prestacién del servicio educativo de! nivel inicial,
accién que beneficiara a 202 estudiantes directos, durante el periodo de horizonte del
proyecto.

4. UBICACION DEL PROYECTO:

REGION : Cajamarca
PROVINCIA :Jaén
DISTRITO :Jaén
LOCALIDAD : Fila Alta.

j Mapa de Ubicacién

Imagen 01: Mapa de Ubicacion del Proyecto

2\
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
Calle Simén Bolivar N° 1520 — Jaén
“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”
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Imagen N° 02: Mapa de ubicacion de la |.E.I.

-
Fuente: Google Earth

Imagen N° 03: Mapa de ubicacion de la L.E.I.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
Calle Simo6n Bolivar N° 1520 - Jaén
“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

5. MARCO LEGAL: . .

- DECRETO LEGISLATIVO N¢ 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley de del Estado, en
adelante la Ley.

- DECRETO SUPREMO N° 162-2021-EF; que aprueba e: Reglamento de la Ley N° 30225 vy
modificatoria D.S.N° 344-2019-EF

- DECRETO SUPREMO N° 250-2020-EF; que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225.

- Ley N. 227806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 1440-2021-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JuS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Proredimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N2 011-79-VC.

- Codigo Civil Peruano.

- Directivas Vigentes del OSCE.

- Reglamento Nacional de FEdificacicnies

- Otras de ser el caso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

6. OBJETO DEL SERVICIO:

= Objetivo especifico.

o  Contar con una infraestructura educativa adecuada a las necesidades de a'umnos y

profesores.
. o Contar con una infraestructura en condiciones de habitabilidad, seguridzd y confort.

o Mejorar la calidad de ensefianza a través-de ambientes adecuados, agradable y -qus
incentive al aprendizaje en el educando.

o  Prevenir desastres debido al mal estado de conservacidn de las aulas.

o  Contar con adecuados Recursos Pedagdgicos para brindar el servicio de educacién.

o Implementar mecanismos de gestion educativa e innovacion tecnctigica adecuada
para el servicio de educacion.

7. MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTAL

La Modzlidad de Ejecucion Presupuestal de Obra es PCR ADM. INDIRECTA — CONTRATA,
razén por la cual se ha elaborado los presentes Requerimientos Técnicos Minimos.

8. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion para el proyecto serd a SUMA ALZADA.

9. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA

El valor referencial para la ejecucién de la obra asciende a la suma de S/ 376,480.43
(Trescientos setenta y seis mil cuatrocientos ochenta con 43/100 soles), dicho valor
referencial incluye gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas de puesta en marcha, ensayos de control de calidad y los costos
laborales vigentes y gastos administrativos y financieros por parte del contratista, sienda el
detalle el siguiente:

19
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
Calle Simén Bolivar N° 1520 — Jaén
“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

COSTO DIRECTO 272,693.34
GASTOS GENERALES aalis2l
UTILIDAD 13,634.67
SUB TOTAL T 319,051.21
IGV (18%) 57,429.22
VALOR REFERENCIAL DE OBRA 376,480.43

El valor referencial de obra, ha sido calculado al mes de agosto del 2021.

10. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
El plazo de ejecucién de la toda la prestacién sera de noventa (90) dias calendarios, el
computo incluye dias habiles, feriados v dias no laborables, los que se contabilizaran desde
del dia siguiente de haberse cumplido todos los requisitos previstos a la prestacion, indicado
en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

11. ADELANTOS

En el presente Proyecto no se ha considerado ningun tipo de adelanto para la ejecucién de la
obra.

12. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

*De conformidad con*el numeral 49.5 del*articulo 49 del Reglamento de la ley de°
contrataciones del estado, el drea usuaria estabiece que ei niimero maximo de consorciados
j es de dos (02) integrantes.

13. INIC!O DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

De acuerdo al numeral 176.1 del Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, el plazo de ejecucién de obra
comienza a regir desde el dia siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total ¢ parcial del terreno o iugar donde se ejecuta la
obra, seguin corresponda;

c) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasion de la absolucién de consultas y observaciones;

En ei caso de que no sea necesario el cumplimiento de alguna de las condiciones descritas, se
procederd a estimar los plazos conforme Io establece este articulo del Reglamento.

@W"V”’%‘, 14. VALORIZACIONES DE LA OBRA

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
i y obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caricter de pagos a cuenta v seran

elaboradas el dltimo dia de cada mes por supervisor y el contratista. Si el supervisor no se
presenta para la valorizacién conjunta con el contratista, este la efectuara previa coordinacién
con la Municipalidad Provincial de Jaén - Cajamarca. La forma de pago de las valorizaciones se
realizard de la siguiente manera:
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
Calle Simén Bolivar N° 1520 — Jaén
“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

Mediante valerizaciones de obra de forma MENSUAL, en funcién de los metrados realmente
ejecutados, aplicando las partidas y pracios unitarios del desagregado de partidas que dio
origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, agregando
separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados; a este
monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las
Ventas.

Se valorizard hasta alcanzar el total de los metrados realmente ejecutados, el contratista
tendra derecho a los correspondientes reintegros, en caso existieran, previa conformidad del
supervisor o inspector, segun corresponda.

La Entidad abonara la valorizacion en tramite, segtn los plazos establecidos en el articulo 194
del Reglamento de la ley de contrataciones del estado. La demora por parte del Contratista en
la presentacién de la solicitud de pago y/o demora en la presentacién de la factura dentro del
plazo establecido y que origine demora en el pago por parte de la Entidad, no generara
derecho al Contratista por concepto de interés.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 194° del Reglamento y los articulos 1234°, 1245° y 1246° del Cédigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Para el pago de valorizaciones de obra presentard tres (3) ejemplares en original,
debidamente foliados con la documentacién que se detalla a continuacion:
v Indice. . . .
v Solicitud de pago firmado por el representante legal del contratista de obra.
¥’ Factura del contratista.
¥" Ficha técnica.
v" Desarrollo de la obra
o Aspectos técnicos
o Aspectos econémicos
o Aspectos administrativos
Planillas de metrados que respalden la valorizacién del mes, se adjuntara croquis,
gréficos, planos y/o esquemas que ilustren claramente lo realmente ejecutado.
Resumen de metrados ejecutados en el mes.
Resumen de valorizaciones pagadas.
Resumen de la valorizacién del mes.
Valorizacién de obra de! mes.
Curva “S”.
Copia de la(s) formula(s) polinémica(s) del expediente técnico.
indices unificados de precios, publicados en el diario oficial El Peruano.
Calculo de reajustes.
Certificado de habilidad de los profesionales de ejecucién de obra, vigente.
Contrato de trabajo de residente con contratista
Copia del contrato de ejecucién de obra
Acta de entrega de terreno
Resoluciones, (ampliaciones de plazo, adicionales) de corresponder
Copia de documento que autoriza cambio del plantel profesional clave (de ser el caso).
Desglosable de cuaderno de obra del mes de valorizacién.
Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos
ejecutados.
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. v' Panel fotogréfico del proceso constructivo del.mes, con presencia de.residente, que
reflejen y respalden la valorizacién (las fotografias deben ser impresas o reveladas en
un laboratorio fotogréfico).

v’ Pago de CONAFOVISER, pago de contribucién al SENCICO, y de toda obligacién que
tenga que pagar el contratista.

v’ Pago de seguro de los trabajadores (seguro de salud y seguro complementario de
trabajo de alto riesgo, etc.).

v Informe de actividades'del plan de medio ambiente, de seguridad y salud en el trabajo
y el plan de prevencién de riesgos de exposicién al COVID -19, firmado por el
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA)

v Copia de cartas fianzas vigentes (garantia de fiel cumplimiento, de ser el caso)

v’ Las valorizaciones deben terer firma y sello del Residente y Supervisor en todas sus
paginas, el sello y firmas deben ser originales, es decir firmados manualmente.

¥ Copia de cronograma de avance de obra valorizado vigente.

15. REAJUSTES
En este caso la obra se pacta en moneda nacional (Soles), las valorizaciones que se efecttien a
precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicindolas por el
respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar las férmulas polindmica
previstas en el expediente técnico de obra que es parte del presente requerimiento y bases, los
indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica
e Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizar las
regularizas:iones necesarias.

j Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacién. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacién
mas cercana posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento de intereses segun lo indica
el articulo 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado aprobado con D.S.
344-2018-EF y modificatoria, para ello la Entidad realizara las coordinaciones correspondientes
con el contratista en forma documentada, en funcién de la disposicién presupuestal, debido a
que los presupuestos que se obtengan por reajustes, en el supuesto que sea a favor del
contratista implica realizar modificaciones presupuestales institucionales;

16. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA OBRA (EXPEDIENTE TECNICO)

Las Caracteristicas Técnicas para la ejecucién de la obra a ejecutarse se encuentran
explicitamente en el Expediente Técnico Actualizado aprobado mediante Resolucién de
Gerencia Municipal N° 189-2021-MPJ/GM de fecha 21 de septiembre del 2021 en el que se ha
considerado los gastos para implementar los protocolos sanitarios segun RM N° 239-2020-
MINSA y proceder a su registro en el SICOVID-19 del Ministerio de Salud; por otra parte el
expediente técnico del proyecto ha sido elaborado teniendo la concepcién técnica y el
dimensionamiento definido en el estudio de pre inversién que sustent6é la declaracién
viabilidad, en cumplimiento de la normativa del Sistema Nacional de Programacién Multianual
y Gestion de Inversiones.

7. PENALIDADES

Las penalidades aplicables estardn basadas en los articulos 161°, 162° y 163° del Reglamento
de la ley de contrataciones del Estado.
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' 17.1. Penalidad Por Mora . o

En el caso de retraso injustificado en la ejecucién de la obra, objeto del contrato, la Entidad le
aplicard automéaticamente una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto méximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto Vigente
F x Plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde
F=0.15, para obras cuyos plazos son mayores a sesenta (60) dias;

Tanto el monto como el plazo se refieren, segiin corresponda, al monto del contrato

vigente o item que debid ejecutarse.

El retraso se justifica a través de !a solicitud de ampliacién de plazo debidamente

aprobado.

17.2. Otras Penalidades

La Entidad considera que por deficiencias en el proceso constructivo que puedan ocurrir en obra
por razones atribuibles al contratista o negligencias de este, se aplicard las penalidades mostradas
en el cuadro siguiente — Otras Penalidades, la Férmula de célculo de estas penalidades estan en

funcién de Unidades Impositivas Tributarias (U.1.T)

}" o el valor de Valorizacién, y serén aplicadas por cada ocurrencia, o por cada dia de incumplimiento

observado por el supervisor o inspector, o la Entidad por medio evidencia
teniéndose los siguientes criterios:

¥ SUPUESTO DE APLICAT ALIDA . RMA DE '
En caso el contratista incumpla con su obligacién de ejecutar | (0.1) UIT, por cada dia
la prestacién con el personal acreditado o debidamente ! de ausencia del
sustituido. personal en obra.

documentaria,

[ PROCEDIMIENTO'T]

Segun inforfﬁé del
supervisor de obra o
inspector de obra.

2 | Si el contratista o su personal, no permite el acceso al | Cinco por mil (5/1000)

| cuaderno de obra al supervisor de obra o inspector de obra, | del monto de la
segun corresponda, impidiéndole anotar las ocurrencias. valorizacion del periodo
por cada dia de dicho

impedimento.

Segun informe del
supervisor o
inspector.

3 | SEGURIDAD DE OBRAY SENALIZACION

Cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de
seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular
incumpliendo las normas vigentes sobre seguridad y salud
en trabajo, como la Ley 29783 y su Reglamento y/o la 0.5x U.LT.
Norma G-050 Seguridad Durante la Construccion, ademas
caso omiso de las sefializaciones solicitadas por la
Supervision, La multa diaria sera:

Segun Informe del
Supervisor de Cbra o
inspector de obra.

4 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION
DEL PERSONAL
Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su
personal de los elementos de seguridad y Ila

indumentaria sefialada por ia normativa vigente 0.5 x U.L.T por cada
mencionada en el item anterior. Esta penalidad se trabajador que no
considerara si en la obra alguno de los trabajadores no cuente con la
esta debidamente equipado con el Equipo de Proteccion indumentaria de
Personal Basico o complementario, si los trabajos que seguridad
esta ejecutando lo ameritan, ademas la permanencia en correspondiente

obra del trabador queda a evaluacion del supervisor y de
ser el caso de reincidencia sera retirado.

Segun Informe del
Supervisor de Obra o
inspector de obra.
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REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

Si dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo
de ejecucién de obra el contratista no presenta al supervisor
de obra, el informe técnico de revision del expediente técnico
de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones
adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean
materia de consulta, segun el articulo 177 del RLCE.

0.5 x UIT, por cada dia
de retraso

Segun informe del
supervisor o
inspector de obra.

CARTEL DE OBRA
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro
de ios siete (7) dias calendario de iniciado el plazo de
ejecucion de obra.

0.1 x U.L.T. por cada dia
de atraso

Segun Informe del
Supervisor de Obra o
inspector de obra,

CRONOGRAMAS DE OBRA ADECUADOS AL INICIO
DEL PLAZO DE EJECUCION

Habiéndose cumplido los procedimientos sefialados en el
numeral 176.4 y 176.5 del articulo 176° del Reglamento, el
contratista debera actualizar los cronogramas a la fecha de
inicio de obra y presentarlos al supervisor dentro de los
siete (7) dias calendarios de iniciado dicho plazo. La
penalidad sera por cada dia de retraso en la presentacién.,
La multa por cada dia de retraso sera:

0.1 x U.L.T. por cada dia
de atraso

Segun Informe del
Supervisor de Obra o
inspector de obra,

CRONOGRAMAS DE OBRA ACTUALIZADOS POR
AMPLIACION DE PLAZO:

Cuando el contratista no cumple con entregar al supervisor o
inspector (segln corregponda) la programacion, CPM que
correspornia y su respectivo calendario de avance de obra
valorizado actualizado, en un plazo que no puede exceder de
siete (7) contados a partir del dia siguiente de la fecha de
notificacion al contratista de la aprobacion dela ampliacion de
plazo; establecido en el articulo 198 del Reglamento de la ley
de contrataciones del estado.

0.1 x U.L.T. por cada dia
de atraso

Segln Informe del
Supervisor de Obra o
inspector de obra,

| PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el contratista no realice las pruebas y ensayos
oportunamente para verificar ia calidad de los materiales,
dosificaciones y/o ensayos de Control de Calidad, asi
mismo también se aplicara penalidad cuando el contratista
realice en forma inadecuada los ensayo de control de
calidad, es decir, al no seguir los procedimientos
estandarizados, hacer uso de equipos inadecuados, o el
personal que realice las pruebas de control de calidad no
saa el autorizado, La multa diaria sera:

0.1xU.LT.

Segun Informe del
Supervisor de Obra o
inspector de obra,

RESIDENTE DE OBRA
Cuando el Ing. Residente de la Obra no se encuentre
en forma permanente en la obra La multa diaria sera.

0.1 x U.LT, por cada
dia de ausencia

Segun Informe del
Supervisor de Obra o
supervisor de obra

PERSONAL STAFF EN OBRA

Cuando alguno de los profesionales propuestos por el
contratista que componen el equipo de ingenieria en obra
(Ingenieros Asistentes de Residente, Ingenieros Especialistas,
Ingenieros de Seguridad en Obra, Ingenieros de Control de
Calidad, etc.) no se encuentre en obra de acuerdo al
coeficiente de participacion, la multa diaria sera:

Nota: La presencia en obra del personal con participacién
parcial se coordinara con la supervision de obra.

0.1 xU.LT.

Segun Informe del
Supervisor de Obra o
inspector de obra

AUTORIZACION DE TRABAJOS

0.5xU.LT.

Segun Informe del

v
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El contratista ejecuta trabajos no autorizados por el Supervisor
o inspector de obra.

13 | MITIGACION AMBIENTAL

El contratista no cumple en realizar las medidas de mitigacion Segun Informe del
ambiental indicadas en el estudio de Impacio Ambiental, cada 0.5x U.LT. Supervisor de Obra o
vez que sea necesario y/o solicitud del Supervisor. inspector de obra

14 | CAMBIO DE PERSONAL OFERTADO EN LA PROPUESTA
En caso culmine la reiacién contractual entre el contratista y el
personal propuesto y la Entidad no haya aprobado la
sustitucion del personal por no cumplir con las experiencias y
calificaciores de! profesional previsto en las bases.

Segun Informe del
0.5xULT Supervisor de Obra o
inspector

15 | CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS POR VARIACIONES
DEL MONTO CONTRACTUAL

Cuando el contratista no cumple con entregar al supervisor o
inspector (seglin corresponda) la programaciéon CPM que ]
corresponda y su respectivo calendario de avance de obra 0.1 x U.L.T. por cada dia |
valorizado actualizado del contrato principal y/n adicional de de atraso
obra, dentro de los siete (7) dias contados a partir de! dia
siguiente de la fecha de notificacion al contratista de la
aprobacion det adicional de obras y/o deductivo de obra.

Segun Informe del
Supervisor de Obra o
inspector de obra,

|

16 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL B

DEL COVID-19 DEL. CONSTRUCTOR ) |

Cuando el contratista incumple los lineamientos plasmados en 0.5 x UIT por cada
el Plan para la Vigilancia, prevencion y control del Covid-19 incumpiimiento

del constructor, los cuales tendran que ser de manera diaria.

Segun Inforine dei
Supervisor de Obra o
inspector de obra

17.3. Procedimiento de aplicacién de penalidades en Contrato de Obras

De detectarse alguna infraccion cometida por el contratista, el Supervisor de obra o inspectay
de obra deberd comunicar a la Entidad la ocurrencia, con las evidencias fotograficas y/o
documentarias de las faltas cometidas y/o la entidad las aplicara de detectarse las falencias en
las visitas inopinadas a obra mediante la evidencia fotografica y/o documentaria.

La multa serd descontada de la valorizacién del mes en la que la infraccién es cometida.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, sea por mora o por otras
- penalidades, la Entidad podrd resolver e! contrato por incumplimiento.

) \Por -Incumplimiento del Contrato. - La garantia de fiel cumplimiento, se ejecutard en su
N3

)totahdad solo cuando la resolucion por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa
imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y
ejecutoriado se declare procedente la decisién de resolver el contrato. E! monto de las
garantias corresponderd integramente a la Entidad, independientemente de la cuantificacién
del dafio efectivamente irrogado.

18. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la Obra no exonera al
CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Cédigo Civil y en ei
articuio 402 de la Ley de Contrataciones con el Estado, que establece, entre otros, un periodo
de garantia y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) afios.

Ademas, y sin exclusion de las obligaciones que correspondan a Ei Contratista, conforme a los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes Ley N° 30225 y Reglamento de Contrataciones
con el estado D.S. N° 162-2021-EF con sus respectivas modificatorias y que son inherentes a La
Ejecucion de Obra contratada, éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:
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v’ Garantizar la participacién del personal profesional clave que se exige en el presente
documento, asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen
la buena y oportuna ejecucién de la Obra.

¥ Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parC|aIes y con el plazo total
programado para la Ejecucién de la Obra.

v" Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad de la Obra ejecutada, para lo cual
mantendrd coordinacién permanente con la Supervisién y la Entidad sobre los trabajos que
se ejecuten.

v' El Contratista esté obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas municipales,
pardmetros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demas documentos que sean de
cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la Ejecucién de Obra, asi como para
sustentar adecuadamente la documentacién técnica que formularé para La Entidad.

v’ El Contratista suministrard toda la mano de obra, direccién, materiales, alumbrado,
combustible, agua, herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios de
construccién necesaria o adecuada para la ejecucién y terminacién de la Obra. Protegera las
obras durante su ejecucion, realizindolas de manera compatible con la seguridad de la vida,
la propiedad y la salud a satisfaccion de la Supervisién y de acuerdo a los Documentos del
procedimiento de seleccién y a los del Contrato.

v' Asi mismo ejecutard la obra en estricta armonia con el medio ambiente sin producir ni

generar medios que pudieran generar focos de contaminacién, alteracién y degradacién de
Ecosistemas, la biodiversidad, los Recursos Naturales o el medio ambiente.

v En atencidn a que el Contratista es el responsable, absoluto de la Obra que realiza, debera

garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que
establecen las normas durante ios siguientes siete (7) afios, desde la fecha de recepcion de
la Obra, por lo que, en caso de ser requerido por la Entidad, para absolver defectos, fallas
y/o vicios ocultos que presenta la obra ejecutada, no podrd negar su participacién y
absolucién de dichos requerimientos mencionados, sin mayores costos a la Entidad. En caso
de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citacién antes indicada, se hara conocer su
negativa al OSCE y a la Contraloria General de la Republica, a los efectos legales
consiguientes, en razén de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cuai es
responsable ante el Estado.
CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO
Los contratistas estdn obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuestay en
cualquier manifestacién formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el
curso del proceso de seleccién o en la formalizacién del contrato, asi como a lo dispuesto en
los incisos 1), 2) y 3) del articulo 1774 del Cédigo Civil.
DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Durante la ejecucién de la Obra, el contratista esta obligado a cumplir los avances parciales
establecidos en el calendario valorizado de avance. En caso de retraso injustificado, cuando el
monto de la valorizacién acumulada a una fecha determinada sea menor al ochenta por
ciento (80%) del monto de la valorizacion acumulada programada a dicha fecha, el Supervisor
ordenara al Contratista que presente, dentro de los siete (07) dias siguientes, un nuevo
calendario que contemple la aceleracién de los trabajos, de modo que se garantice el
cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el Cuaderno de
Obra.
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« La falta de presentacion de este calendario.dentro del plazo sefialado en el pérrafo anterior

podra ser causal para que opere la intervencién econémica de la obra o la resolucién del
contrato. El nuevo Calendario no exime al Contratista de la Responsabilidad por demoras
injustificadas, ni es aplicable para el célculo y control de reajustes, segtin lo define el articulo
203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con Estado.
Asi también el Reglamento indica que, cuando el monto de la valorizacién acumulada
ejecutada sea menor al ochenta por ciento (80 %) del monto acumulado programado del
nuevo calendario, el Supervisor anotard el hecho en el Cuaderno de Obra e informara a la
Entidad. Dicho retraso sera imputado como causal de Resolucién de Contrato, salvo que la
Entidad decida la intervencién econémica de la obra, no siendofnecesario aviso alguno al
contratista de obra.

21. INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA
La Entidad podrd, de oficio o a solicitud de parte, intervenir econdmicamente la obra en caso
fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio
ne permitan la terminacién de los trabajos. La intervencién econémica no deja al contratista al
margen de su participacién contractual, manteniendo los derechos y obligaciones
correspondientes.

Si el contratista rechaza la intervencién econémica el contrato seré resuelto, de conformidad
con lo indicado en el articulo 2042 del Reglamento.

22. RECEPCION DE LA OBRA

e LEn concordancia con el articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado,
en la fecha de la culminacion de la obra el residente anotara tal hecho en el Cuaderno de Obra

j y solicitard la recepcién de la misma. El supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) dias
posteriores a la anotacion sefialada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los
planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de
obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y
precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones
aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la
culminacién de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la
Entidad, en el mismo plazo.

Dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcién del certificado de conformidad
técnica, la Entidad designa un comité de recepcidn. El comité esta integrado, cuando menos,
por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, segin corresponda
a la naturaleza de los trabajos.

Para el inicio del acto de recepcién de obra, el residente de obra entrega al comité de
recepcion el cuaderno de obra, el cual es devuelto a la finalizacion del acto al residente con la
anotacion pertinente del supervisor, de ser el caso.

En un plazo no mayor de veinte (20) dias siguientes de realizada su designacién, el Comité de
Recepcidn, junto con el Contratista, procedera a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido
en los planos y especificaciones técnicas y efectuara las pruebas que sean necesarias para
comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.

Culminada la verificacién, y de no existir observaciones, se procedera a la recepcion de la obra,
teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el Contratista en el cuaderno de
obra. El Acta de Recepcién debera ser suscrita por los miembros del Comité, el Contratista y su
Residente.
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De existir observaciones, éstas se consignaran en ek Acta respectiva o pliega de Observaciones,
y no se recibiré la obra. El Contratista dispondra de un décimo (1/10) del plazo de ejecucién de
la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computard a partir del quinto dia de
suscrita el Acta o pliego. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no
daran derecho al pago de ningtin concepto a favor de! contratista, supervision ni a la aplicacién
de penalidad alguna. '

Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitara nuevamente la recepcion de la obra en
el Cuaderno de Obra, lo cual sera verificado por el Supervisor e informado a la Entidad, en el
plazo de tres (03) dias siguientes de la anotacion. El Comité de Recepcidn se constituird en la
obra dentro de los siete (07) dias: siguientes de recibido el informe del Supervisor. La
comprobacién que realizara se sujetard a verificar la subsanacién de las observaciones
formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones.

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepcion, se suscribira
el Acta de Recepcion de Obra. En caso el contratista o el comité de recepcion no estuviesen
conformes con las observaciones o la subsanacion, segin corresponda, anota la discrepancia
en el acta respectiva. El comité de recepcion eleva al Titular de la Entidad todo lo actuado con
un informe. sustentado de sus observaciones en un plazo maximo de cinco (5) dias. La Entidad
se pronuncia sobre dichas observaciones en igual plazo.

De persistir la discrepancia, ésta se sometera a Junta de Resolucién de Disputas, conciliacién
y/o arbitraje, segiin corresponda, dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores al
pronunciamiento de la Entidad, o al vencimiento del plazo en que este debid realizarse.

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanacion, el inspector
o supervisor verifica que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo
circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista, informa de inmediato a
la Entidad quien da por vencido dicho plazo y notifica ello al Contratista. A partir del dia
siguiente de la mencionada notificacion la Entidad asume la subsanacion de las observaciones
con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento que se
establece en la Directiva que se apruebe conforme a lo que dispone el numeral 204.3 del
articulo 204.

Todo retraso en la subsanacién de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se
considerara como demora para efecto de las penalidades que correspondan y podra dar lugar a
que la Entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el
presente articulo podrén ser aplicadas hasta el tope sefialado en la Ley, el Reglamento o el
Contrato, seglin corresponda.

23. LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

Para la liquidacion de obra, aplica el articulo 209° del Reglamento, en donde sefiala que: El
contratista presenta la liquidacién debidamente sustentada con la documentacion y célculos
detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del
plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la
recepcion de la obra o de que la ditima controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de
los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la
obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra, el
supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios célculos, excluyendo aquellos que se
encuentran sometidos a un medio de solucidn de controversias.

Dentro del plazo de sesenta (60) dias de recibida la liquidacién formulada por el contratista la
Entidad se pronuncia con calculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando
otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias
siguientes.
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En caso el coptratista no presente la, liquidacién en el plazq previsto, la Entidad ordena al
supervisor o inspector la elaboracién de la liquidacion debidamente sustentada en el plazo
previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la
liquidacion al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

La liquidacion queda consentida o aprobada, segiin corresponda, cuando, practicada por una
de !as partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidacién presentada por la otra, ésta debe pronunciarse
dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacion; de no-hacerlo, se considera
aprobada o consentida, segun corresponda, la liquidacién con las observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella
debe manifestarlo por escrito dentro de! plazo previsto en el parrafo anterior. En tal supuesto,
la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el
sometimiento de esta controversia a conciliacién y/o arbitraje, vencido el plazo se considera
consentida o aprobada, segun correspanda, la liquidacion con las observaciones formuladas.

De existir controversias en esta etap2 de la obra, se procederd teniendo en cuenta lo
establecidc en el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

La liquidacién de obra serd presentada en 02 originales + 01 copia, y deberd contener el
sustento adecuado con la documentacion y. célculos detallados que ia ‘justiﬁquen,. como son
todas las valorizaciones, los reajustes, los mayores gastos genérales de ser el caso, la utilidad,
los impuestos que afecten la prestacion, asi como penalidades que hayan afectado al
contratista, entre otros.’

Asi mismo, el contratista, en conformidad con el articulo 209° del Reglaments, conjuntamente
con la liquidacién deberé entregar a la £ntidad los planos post construccién, pidiéndose oor
parte de la Entidad los siguientes documentos adicionales:
v Declaratoria de fabrica conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia.
v" Memoria descriptiva valorizada.
v Certificado de no adeudo al SENCICO de la obra materia del presente proceso de
seleccion.
v Certificado de no adeudos al CONAFOVICER.
v' Constancia de no adeudar a los trabajadores de la Obra, por salarios, por
indernnizacién y vacaciones y a la poblacién de la localidad por cualquier concepto
tales como alimentacién, hospedajes y/o alquileres; la cual debe ser suscrita por las
autoridades de la localidad beneficiaria del preyecto. )
Declaracior Jurada de cumplimiento de obligaciones a ES SALUD.
Metrados Pcst Construccion, visados por el Supervisor y Residente.
Fotografias inicio y fin de Obra.
Declaracion Jurada de no adeudos a Terceros, como proveedores.
24. DEL PERSONAL CLAVE
El personal clave establecido en el presente Requerimiento Técnico Minimo, corresponde a los

siguientes profesionales de acuerdo al desagregado de gastos generales establecido en el
expediente técnico:

AR NN

Cargo Cantidad Titulo profesional Experiencia

Debera acreditar una experiencia minima de dos (2) afios
de experiencia (que se computa desde la colegiatura),
Ingeniero ‘| como Residente de Obra y/o Supervisor-de Obra y/o de
residente de obra 01 Ingeniero Civil jefe de Supervision y/o inspector de obra, en la ejecucion
de obras similares al objeto de la convocatoria.
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