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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abe y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abc las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra . i
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
8 Espaciado Anterior : 0
P Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MPLM-SM/CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES
DE ESTANQUE CHIMBLO, PUKAQASA, SAN ANTONIO Y
WIUCALAY DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL
DISTRITO DE SAN PEDRO DE LA PROVINCIA DE
LUCANAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, CON
CUI N° 2609490.

! Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas"”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para

mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algln item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcién electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

O/
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelaciéon se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de selecciéon y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacidon automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.
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3.4.

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucidn de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8.  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LUCANAS

RUC N° 20229995759

Domicilio legal : AV. JOSE MARIA ARGUEDAS- N° 344 PLAZA PRINCIPAL DE
SAN PEDRO - LUCANAS — AYACUCHO.

Teléfono: .

Correo electrénico: : muni.san.pedro2023@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS
SECTORES DE ESTANQUE CHIMBLO, PUKAQASA, SAN ANTONIO Y WIUCALAY DE LA
LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LA PROVINCIA DE
LUCANAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, CON CUI N° 2609490.

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/. 70,000.00 (SETENTA MIL 00/100 SOLES), incluidos los

impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria
de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo del afio 2024.

.
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/. 63,000.00 (SESENTAY | S/. 77,000.00 (SETENTA
s/, 70.000.00 (SSOELTéES'\;TA MIL TRES MIL Y 00/100 Y SIETE MIL Y 00/100
' SOLES). SOLES).

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 053-
2024-MDSP/A, de fecha 22 de marzo del 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccioén entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de NOVENTA DIAS (90) CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 5.00 (CINCO Y 00/100 SOLES), en cajade la Municipalidad Distrital
de san pedro, sito en el segundo piso, luego solicitar con el comprobante de pago en la
Unidad de Abastecimeinto y patrimonio.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 344-2018/EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y
modificatorias.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la informacion publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de
competencia y Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al
empleo.

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
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Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
- Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1.

Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1l) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona

natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin

corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

(Anexo N° 2)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catadlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comin, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion’.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4.

2.5,

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacioén para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaréan las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + ¢c2=1.00
PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelaciéon y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00619-005384
Banco . BANCO DE LA NACION
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia
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De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

Autorizacién de notificaciéon de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion *°. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econdmical?.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®?.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?®,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes4.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10

Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

14

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual ser4 verificado por la Entidad en el link
http://iwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya' .

La Entidad no puede exigir documentaciéon o informaciéon adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, SITO EN
AV. JOSE MARIA ARGUEDAS N° 344 PLAZA PRINCIPA DE SAN PEDRO.

15

Segun lo previsto en la Opiniéon N° 009-2016/DTN.

o/
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2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe

contar con la siguiente documentacion:

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, SITO EN AV.

PAGOS

DESCRIPCION

PORCENTAIE

1MER
PAGO

PRIMER ENTREGABLE (Informe N° 01), presentaciin
del Expediente Técnico y Aprobacion bajo Acto Resolutivo
por la enfidad confratante, previa conformidad del area
correspondiente.

Sera presenfado en un plazo que no excedera de los
noventa dias (30) dias calendario contabilizados a partir del
dia siquients de la firma del confrato, debe presentar el
desarralio y descripcion de |o siguiente:

Este entregable comprende la presentacion del Expediente
Técnico elaborado de acuerdo a los Lineamientos de la
Direccion de General de Infraestructura Agrana y Riego del
MIDAGRL.

CINCUENTA (50%)
del monto del
contrato.

200
PAGD

A la presentacion del Expediente Técnico ante el
Ministerio competente.

Previa presentacion del cargo de la presentacian y posterion
conformidad del drea correspondiente.

TREINTA {30%) def
maonto del contrato.

JER
PAGO

A la aprobacion por parte de la entidad competente.
Previa presentacion del documento de aprobacidn por el
Ministerio  competente y la conformidad del area
correspondiente.

WEINTE (20%) del
manto del contrato.

Informe del funcionario responsable del area usaria emitiendo la conformidad de la

prestacion efectuada.
Comprobante de pago.
Copia de contrato.
Comprobante de pago.

JOSE MARIA ARGUEDAS N° 344 PLAZA PRINCIPA DE SAN PEDRO.
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3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsqble
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

m"""/ ~  Municipalidad Distrital San Pedro = 4

P SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL
v TTar

_ “Afio del Bicentenario, de ja consolidacién de nuestra Independencia, y de fa
—_——— : ; »
- : conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN
LOS SECTORES DE ESTANQUE CHIMBLO, PUKAQASA, SAN ANTONIO Y
WIUCALAY DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE SAN

PEDRO DE LA PROVINCIA DE LUCANAS DEL DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO

CODIGO UNICO DE INVERSIONES - 2609490

MARZO - 2024
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1.

2

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién del servicio de consultoria de obra para la elaboracion del expediente técnico del proyecto: *
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE ESTANQUE
CHIMBLO, PUKAQASA, SAN ANTONIO Y WIUCALAY DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE
SAN PEDRO DE LA PROVINCIA DE LUCANAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CUI N°2609490.

UBICACION

Departamento AYACUCHO

Provincia : LUCANAS

Distrito : SAN PEDRO

Localidad ! SANTA ISABEL Y SAN ANTONIO

AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA

El 4mbito geografico del presente estudio se sitlia en la localidad de Santa Isabel y San Antonio, perteneciente
al distrito de San Pedro, en la provincia de Lucanas, Regién Ayacucho.

En este

contexto, la actividad agropecuaria emerge como un sector de alto potencial y con un impacto directo

significativo en fa economia de las familias locales. Sin embargo, se enfrenta a un estancamiento atribuido
principalmente a la escasez de recursos hidricos. La disponibilidad limitada de agua ha restringido la expansion
de dreas de cultivo de pastos perennes, lo cual, de incrementarse, podria catalizar el crecimiento sostenido de Ia
actividad agropecuaria. Este impulso, a su vez, tendria repercusiones positivas en los ingresos de fas familias
que dependen de esta actividad economica.

> Distrito de San Pedro
El Distrito de San Pedro es uno de los ocho distritos de la Provincia de Lucanas, ubicada en el
Departamento de Ayacucho, cuyos limites del sector del proyecto son:
Alnore  :Distrito de San Pedro
Porelsur : Localidad de Sarta Isabel
Aleste  : Caserio Ccechcca Pampa
Por gl veste : Centro Poblado de Santa Ana y fundo Matara,
> Ubigeo
050617
> Ubicacién Geogréfica del proyecto
Latitud sur ~ : 14°47.057"
Longitud Oeste : 74° 5.892'
> Vias de acceso
Et acceso desde la ciudad de Ayacucho es a fravés de la carretera hacia las zonas del proyecto se
da de la siguiente manera, tal como indica el cuadro 01:
Cuadro N° 01
Desagregado de Tiempo - Tramo Actual.,
T PO |
| DISTANCIA | TIEMPO | MEDIO  DE
| DESDE el | (Km) (Hrs.) 5; ‘ TRANSPORTE
Huamanga Puquio 272.9 7.00 C.D. | Vehiculo
Puquio San Pedro | 26.345 1.50 c.v. | Vehiculo
San Pedro Santa 4.00 0.15 C.V. Vehiculo
Isabel |

| 1 S
Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2015.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LUCANAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDSPL/CS-1

3. ENTIDAD QUE CONVOCA

Municipalidad Distrital de San Pedro, ubicado en Jr. José Maria Arguedas N° 34, Provincia de Lucanas
Departamento de Ayacucho

4 MODALIDAD DE EJECUCION

Suma alzada

5 ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de San Pedro, teniendo en consideracibn que los gobiemos municipales son
entidades encargadas de prestar servicio a la poblacion, emitir ordenanzas y reglamentos, promover
actividades econdmicas, sociales, culturales, ambientales, fomentar el desarrollo mediante /a implementacion
de proyectos civiles, agricolas, comerciales, etc. y todos aquellos destinados a mejorar la calidad de vida de la
poblacién que debe contar con un espacio lo suficientemente apto para el despliegue de sus actividades y
operaciones cofidianas, la Municipalidad Distrital de San Pedro, siguiendo con las metas establecidas para el
presente afio, viene realizando un trabajo exhaustivo en la implementacion del proyecto” MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE ESTANQUE CHIMBLO,
PUKAQASA, SAN ANTONIO Y WIUCALAY DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIC DEL DISTRITO DE SAN
PEDRO DE LA PROVINCIA DE LUCANAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CUI N°2609480. Es por
ello que los usuarios vienen solicitando la elaboracion del expedierte tecnico.

6. FINALIDAD PUBLICA.

El proyecto fiene coma finalidad el Incremento de 1a productividad agricolaen el ambito de la localidad de Santa
Isabel y San Antonio, distrito de San Pedro- Provingia de Lucanas - Departamento de Ayacucho.

7. BASE LEGAL
La elaboracion del expediente técnico deberd realizarse de acuerdo con fos dispositivos legales y normas
técnicas vigentes, que se indican a continuacion:

Ley N° 27972 Ley Crganica de Municipalidades.

Ley N°30225 - Ley de contrataciones del estado y sus modicatoras.

Ley N° 27444, Ley del procedimiento Adminisirativo General

Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Piblico para ef Afio Fiscal 2024.

Ley N° 31954, Ley de Equibrio Financiero del Presupuesto de! Sector Piiblico para al afio fiscal 2024.
Ley N°31955 de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2024.

Ley N° 27493, Ley de Saneamiento Fisico Leal de Bienes inmuebles de las Entidades del Sector Priblico
Nacional.

Reglamento del Decreto Legistativo N°1444 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto
Supremo N° 234-2022 EF, y sus modificatorias.

Resolucion directoral N°006-2020-EF/83.01 que modifica la directiva N°001-2019 - EF/B3.01 “Directiva
general del sistema nacional de programacion mulianual y gestion de intervenciones “en &l parmafo 24.9
del articulo 24 y el pérmafo 32.1 del articulo 32,

Resolucion Ministeriat N°0297-2017-MINAGRI

Resolucion N° 0602-2016-MINAGR), que aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual Actualizado-
PESEM 2015-2021.

Reglamento Nacional de Edifcaciones.

Directivas, Comunicados y Pronunciamiento del OSCE.

Normafividad presupuestaria vigente del Ministerio de Economia y Finanzas.

Nomatividad Vigente de contrataciones y adquisicion del estado.

YV V¥ VVVVVVYY
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Y Y VYV

Normatividad vigente de la confraloria General de la repiiblica.

Normas Tecnica de Edificacion "Seguridad durante la Construccin”.

Normas sobre consideraciones de mifigacion de riesgo ante cualquier desasfre en

tamninos de organizacion, funcion y estructura.

Normas sobre consideraciones de mitigacion de impacto ambiental,

8. OBJETIVO DE LA CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA

8.1. OBJETIVO GENERAL
EL objetivo consiste en contratar los servicios de una persona natural y/o juridica para la formulacion
del expediente técnico, correspondiente al proyecto: * MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION
DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE ESTANQUE CHIMBLO, PUKAQASA, SAN ANTONIO Y
WIUCALAY DE LA LOGALIDAD DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LA PROVINCIA
DE LUCANAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CUI N°2609490, el mismo que se encargara de
identificar, formular y levantar las observaciones después de la evaluacién hasta lograr la aprobacion del
estudio, que desarrclle con mayor profundidad los alcances del estudio de Pre Inversion a Nivel de perfil, con
la finalidad de solucionar el problema identificado. En el Expediente Técnico se deberan desamollar los
planteamientos técnicos y ambientales, estimados en el Estudio de perfil, con la finalidad de lograr el
objetiva del proyecto.

8.2. OBJETIVO ESPECIFICO

> Elaborarun conjunto de documentos que comprende; memoria descriptiva, ingenieria del proyecto,
estudios de topografia, estudio agrologico, elaboracion del instrumento de gestién ambiental, cerfificado
de restos arqueoldgicos, estudio de mecanica de suelos, Disefio de Estructuras Hidraulicas,
especificaciones técnicas, planilla de metrados, planos y otros complementarios.
> Determinar los costos de las actividades que involucran el desarrallo del proyecte: " MEJORAMIENTO
DEL SERVICIQ DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE ESTANQUE
CHIMBLO, PUKAQASA, SAN ANTONIO Y WIUCALAY DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIC DEL
DISTRITO DE SAN PEDRO DE LA PROVINCIA DE LUCANAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO'
CUI N°2609490.
Componente 1: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
» OBRAS ESPACIOS
| Acgion | oo e ioN aLes | INFRAESTRUCTURA | FISICOS 1 M 1 568,657.38
DIQUE DE [
) CONCRETO ESPACIOS
Accitn2 CICLOPEO (L= 60 INFRAESTRUCTURA FISICOS 1 ML 60 | 24424213
ML)
TRAMO I: CANAL ‘
PRINCIPAL
.. WIUCALAY ESPACIOS
Action3 (ESTANCO@ | INFRAESTRUCTURA FISICOS 2775 KM | 2775| 2,604,760.7
WIUCALAY),
L=2,775 ML.
TRAMO 11: CANAL ‘
y LATERAL ESPACIOS
Acciond | ALAY, L= | INFRAESTRUCTURA F1S1C0S 1087 | KM 1087 | 987,809.3
1,087 ML. ‘
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|
|

TRAMO I CANAL ‘
PRINCIPAL ‘ ‘
. PUKAQASA ESPACIOS
Aaden | Lorvcog | NFRAESTRUCTURA| DRI o ‘2170 1,038.476.5
PUKAQASA),
L=2,171ML. | |
. —_— =1 =— il ,
TRAMO Il: CANAL | | ‘ |
LATERAL |
) PUKAQASA ESPACIOS
hecknd | corancog | NFRAESTRUOTURA | COCRS 805 | kM 505 | 347380
PUKAQASA), L=505 .
ML.
| | | | —
POZA DISIPADORA NUMERO DE |
Accion | DEENERGIA{14 | INFRAESTRUCTURA| ESTRUCTURAS | 14 | M2 | 24 | 375458 |
Und.) FISICAS
|
NUMERO DE |
Actions TO'E‘&EEE]RA" INFRAESTRUCTURA | ESTRUCTURAS | 2 | M2 | 14 | 75326
T FISICAS
| ) |
| NUMERO DE
Acciong | TOMAPREDIAL |\ cosFTRUCTURA | ESTRUCTURAS | 25 | Mz | 14 | 488160
TIPO | (26 Und.)
FISICAS
PASARELA NUMERO DE
Acciént0 | PEATONAL, L=200 | INFRAESTRUCTURA | ESTRUCTURAS | 11 | M2 | 8 | 370151
m. (11 Und)) FISICAS
PASARELA NUMERO DE
Accién!! | VEHICULAR, L= |INFRAESTRUCTURA| ESTRUCTURAS | 18 | M2 | 24 | 1524630
6.00 m. (16 Und.) FISICAS
oo
Accion12 INFRAESTRUCTURA | ESTRUCTURAS | 3 | M2 | 40 | 952304
01 DE 10 SERIES Fone
(03 UND)
IDA
| S CALOOA NUMERO DE
Acciént3 INFRAESTRUCTURA | ESTRUCTURAS | 5 | M2 | 60 | 315809.0
| 02DE 20 SERIES g
| ({05UND) | | |
Componente 2: FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS
I e e A ' . I |
} FORTALECIMIENTO | |
) DE LA NUMERO DE
Acciont | ORGANZACION DE INTANGIBLE | CAPACITAGIONES | | | INFORME | 4 54,406.0
USUARIOS |
| hashhaa i - . | __
. MITIGACION
posionz | HSACION INTANGIBLE INFORME 1 |INFORME| 3 | 488518
| | -
PLAN DE ‘ ‘
Accién3 | MONITOREQ INTANGIBLE INFORME ’ 2 | 1743374638
ARQUEOLOGICO |

©/
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~

Medidas de reduccion del riesga
y de mitigacion ambiental

9,

10.

1.

12.

|
Subtotal de costos de inversién 7,543,587.17

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR

En el expedients técnico se define el objeto, casto, plazo y ademés consideraciones de una obra en particular
por ejecutar, por lo que su elaboracion debe contar con ef respaldo téchico necesario verficando Qque
comesponde a la naturaleza y condiciones de proyecto.

Se utilizara toda la informacion correspondiente a la ingenieria, asi como fa topografia, elaboracion
del instrumento de gestin ambiental, hidrologia, suefos, efc.; que estén disponibles  en el estudio de pre
inversion.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del servicio, para la formulacion del expediente técnico sera, de acuerdo al
siguiente detalle:

De acuerdo al presente cronograma, el plazo méximo establecido para la presentacion del servicio
en la formulacién del expediente técnico sera de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS contados a partir
del dia siguiente de la entrega del terreno.

Laentidad a través del evaluador empleara como méaximo 15 dias calendarios en cada presentacion
para su revision, evaluacion y aprobacion.

E! plazo maximo para el levantamiento de las ebservaciones al informe por parte del consultor, sera de
15 dias calendarios de recibida la notificacion, transcurrido elio se podr aplicar al consultor as
penalidades establecidas en el reglamento y las bases.

ENTREGABLES A PRESENTAR EN LA ELABORACION DE L0OS
EXPEDIENTES TECNICOS

El Consultor durante la Elaboracion del Expediente Técnico debera cumplir con ia presentacién de dos (2)
entregables en originales'y un (01) CD con contenido digital, de cumplimiento obligatorio Cuyos requerimientos
y contenidos minimos se detaflan en los presentes términos de referencia,

Los entregables deberan ser entregados a través de mesa de Parte de la Entidad, en el horario de atencién
de la Entidad.

El Consultor podra, sobre la base de su experiencia y responsabilidad profesional y contractual, recomendar
lainclusion o desarrolio de algin trabajo o documento técnico que permita mejorar, precisar o complementar
el servicio y el objeta del mismo.

ASPECTOS GENERALES SOBRE LOS ENTREGABLES

EL Consultor preparara y entregara a la Municipalidad Distrital de San Pedro los informes requeridos, en
original, comprometiéndose a subsanar todas las observaciones que esta haga a los informes presentados,
en el plazo que se indique en estos Términos de Referencia.

El Consultor presentaré os Estudios adecuados a la forma que sefiale la presente TDR. El mismo que facilitara
sur evaluacion por parte de! Municipalidad Distrital de San Pedro.

Los informes seran desarroliados en los paquetes de programas: MS Word para textos, MS Excel para hojas
de calculo, $10 para presupuestos y MS Project para la programacion y los planos en el programa AUTOCAD.
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El Consultor debera entregar los CD con los archivos correspondientes al estudio y con una memoria
explicativa, de manera que se puedan reproducir el contenido total de cada informe.

Todo calculo o aseveracion, estimacion o dato, debera estar justificado en lo conceptual y en lo analitico; no
se aceptaran estimacin o apreciaciones del Consultor sin el debido respaido.

El Consultor es el responsable de todos los trabajos y estudios que realicen, precisindose que las
recomendaciones que se den en los términos de referencia no lo examinen de Iz responsabilidad técnica de
fodo lo que presente, asi mismo el consuftor efectuara la entrega de toda la informacion completa del expediente
tecnico, ast mismo el base de datos de $10 backup.

211 CONTENIDO Y DESCRIPCION DEL EXPEDIENTE
12.1.1 indice del Expediente Técnico

CAPITULO |: RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO II: MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1, Introduccion
1.2. Nombre del Proyecte
1.3 Antecedentes
1.4, Objetivos

- Objetivos generales

- Objetivos especificos
5. Metas Fisicas
6 Ubicacion de! Proyecto. Vias de acceso y medios de fransporte
- Ubicacion Politica
- Ubicacion Geografica
- Ubicacibn Hidrolégica
17. Beneficios del Proyecto

- Pablacion Beneficiaria

- Hectéreas Beneficiada
1.8. Resumen de costos del proyecty
1.8.  Plazo de ejecucion y épocas recomendables
1.10.  Modalidad de ejecucion

GAPITULO 1Il: SITUAGION ACTUAL

2.1. Caracteristicas Fisicas Generales
- Clima
- Topografia
- Geologia y geotecnia
- Hidrologia
- Vias de acceso y medios de transporte
- Canteras de agregados y rellenos
2.2. Caracteristicas Socio Econdmicas
- Poblacion beneficiada
- Actividad principal de la poblacion y nive! de vida
- Servicios bésicos de la poblacion
2.3. Caracteristicas AgronGmicas
- Area agricola aprovechada y potencial
- Caracteristicas fisicas y quimicas de ios suslos
- Cultivos principales, rendimientos y enmiendas
2.4, Gesfion del Agua
- Organizacion de usuarios
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- Tarifas de agua
- Manejo, frecuencia y distribucion del agua
2.5. Situacién Actual de infraestructura Existente

CAPITULO IV: INGENIERIA DEL PROYECTO
4.1. Planteamiento hidraulico de! sistema de riego
4.2, Metas Fisicas
4 3. Criterios de Disefios

- Disefio Hidraulico y memoria de calculo
- Disefio Estructural y memoria de calculo
4.4. Presupuesto de cbra
4.5. Planilla y resumen de metrados
4.6. Andlisis de costos unitarios
4.7. Relacion de Materiales e insumos
4.8. Célculo de flete terrestre y rural
4.9. Férmula Polinémica
4.10. Desagregado de Gastos Generales
4.11. Desagregado de Gastos de Supervision
4.12. Resumen de inversion total y tabla salarial
4.13. Programacion Ms Project de Ejecucion
4.14. Croncgrama Valorizado
4.15. Cronagrama de Adquisicion de Insumes
4.16. Especificaciones técnicas generales y especificas de las obras civiles
4.17. Cotizaciones debidamente acreditadas

CAPITULO V: ANEXOS

5.1. Estudics Bésicos
- Estudio topografico y geodésico

- Estudio Geoldgico y Geotéenico
- Estudio Hidrologico
- Estudio Agronémico
5.2. Estudios Complementarios
- Estudio Plan de impacto Ambiental
- Estudio Plan de seguridad y salud en el trabajo
- Estudio Plan de monitoreo arqueologico
- Estudio Plan de Gestion de Riesgos y Desastre elaborado por especialista certificado por
CENEPRED
- Estudio de Aspectos Social
5.3. Documentos adicionales
- Acreditacion de disponibilidad de recurso hidrico por parte del AAA-ANA
- Certificacion Ambiental emitido por DGAAA
- Certificado de inexistencia de Restos Arqueolbgicos CIRA
- Certificado de puntos Geodésicos IGN
- Actas
- Padrén de Beneficiarios.
- Panel Fotogréafico
5.4. Planos a nivel Consfructive

12.2 DESCRIPCION DE LOS ESTUDIOS BASICOS Y/O COMPLEMENTARIOS
121.4  ESTUDIO TOPOGRAFICO

Los estudios topograficos tendran los siguientes objetivos:
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- Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topogréficos y batimétricos.

- Proporcionar informacion de base para el disefio hidraulico - estruciural, de obras hidraulicas como
captaciones, sistemas de conduccion, de distribucin. Ademés, para estudios de hidrologia, agrologfa,
medio ambiente, riesgos, geologia y geotecnia.

- Posibilitar fa definicion precisa de la ubicacion, las dimensiones de los elementos estructurales, posesion
de terrenos y ofros que el consultor o la supervision vean necesarios

- Establecer puntos de referencia para ef replanteo durante la elaboracion de los estudios definitivos y anivel
constructivo,

Los trabajos topogréficos serén ejecutados por personal calificado con amplia experiencia y dirigidos por un
profesional de Ingenieria quien seré el responsable de cumplir con fas obligaciones técnicas, econdmicas y lagales
que se deriven de su actuacion.

o Sistema de Unidades

En todos los trabajos topogréficos se aplicaré el sistema métrico decimal.

Las unidades angulares se expresaran en grados, minutos y segundos sexagesimales.

Las medidas de longitud se expresaran en kitmetros (km), metros (m), seglin comesponda.

Las unidades de superficie se expresarén en hectarea (ha), metros cuadrados (m2), seglin corresponda.
» Referencia Topografica

El sistema de Referencia a ufilizar sera el Universal Transversal Mercator (U.T.M.), el efipsoide utflizar seré el
Word Geodesic System (WGS-84).

El método utilizado para orientar el sistema de referencia y para ligarlo al sistema UTM del IGN, se describira
en la memoria descriptiva del Anexo Estudio Topogréfico.

Las cotas de partica y cierre de la poligonal de apoyo y trazo debera estar referidas a los Bench Mark (8.M.),
registrado por el Instituto Geogréfico Nacional {.G.N.), con una equidistancia aproximada de 5 Km, ubicados
alo targo de a zona de estudio. Los puntos seleccionadas estaran en lugares cercanas y accesibles que no
sean afectados por las obras o por ofros elementos. Los puntos seran monumentados en concreto con una
placa en el que se definira ef punto de interseccién de dos lineas.

Estos puntos serviran de base para todo frabajo topogréfico a ellos estarén referidos los puntos de control y
los de replanteo de! eje de canel,

+ Puntos de Control

Los puntos de control horizontal y vertical, deberan se ubicados en dreas en que no sean disturbadas por las
operaciones constructivas. Se establecern fas coordenadas y elevaciones para los puntos.

Los gjustes de los trabajos topogréficos se efectuaran con relacion a dos puntos de control geogréfico
contiguos, ubicados a nos mas de 5 km.

Levantamientos Topograficos Especificos

o QObras de Almacenamiento yfo regulacién

Los estudios topogréficos y batimétricos deberén comprender como minime lo siguiente:
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- Levantamiento topogréfico general documentados en planos a escala 1:500 y 1:5000 con curvas a nivel a
intervafos de 1 m y comprendide por lo mencs 100 m del perimetro del vaso de almacenamiento.

- Definicion de la topografia de la zona de ubicacion del eje de las obras conexas y sus accesos, con planos
comprendidos a escalas entre 11100 y 1/500 considerando curvas a nivel no mayores a 1 m y con secciones
fransversales tanto en direccidn longitudinal como en direccion transversal def eje de canal seleccionado.

Los trabajos topogréficos incluirén, ademas, el levantamiento de los perfiles para las investigaciones
gecfisicas, asi como potigonales para la localizacion de todas las investigaciones geoldgicas; tales como:
perforaciones, pozos y zanjas, los cuales estaran enlazados a la red nacional. Se incluiran levantamientos de
planos de canteras, préstamos y depdsitos de malerial excedente, a escala 1:2000

- Ubicacion  indicacion de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexion y puntos de inicio y términos de
framos curvos, ubicacion y colocacion de Bench Marks.

Obras de Captacion y/o derivacién

Los estudios topogréficos deberan comprender como minimo lo siguiente:

- Levantamiento topografico general de la zona de captacion ylo derivacion, dacumentados en planos a escala
1:500 y 1:2000 con curvas a nivel a intervalos de 1 m y comprendido por 'o menos 100 m del perimetro del
&rea de captacion.

- Definicion de la topografia de fa zona de ubicacion del eje de la captacion yfo derivacion, obras conexas y
accesos, con planos comprendidos a escalas entre 1/100 y 14500 considerando curvas a nivel no mayores a
0.5 m y con secciones transversales tanto en direccién fongitudinal como en direccion transversal del eje de
la caplacion ylo derivacion seleccionada.

- Ellevantamiento y secciones transversales de cauces yfo rios donde se ubiquen Ias obras de captacion yfo
derivacion, se presentara a escalas entre 1/500 y 1/1000 o escala adecuada. Sera necesario indicar en los
planos la direccion del curso de agua y los limites aproximados de la zona inundable en las condiciones de
aguas maximas y minimas, asi como los observados en eventos de caracter excepcional.

- Ubicacion ¢ indicacion de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexion y puntos de inigio y términos de
framos curvos, ubicacion y colocacién de Bench Marks.

Se debera, establecer la viabilidad fopografica de las obras de captacion yio derivacion. El consultor debera
indicar, para las diferentes posibilidades de tamafio de las obras de captacion ylo derivacion, con el propdsite
de evaiuar su conveniencia técnica, econémica, social y ambiental, considerando aspectos como el ejemplo
propuesto.

Obras de Conduccion vy distribucion

Los estudios topogréficos deberan comprender como minimo lo siguiente:

Trazo de lalinea de gradiente que establezca la ruta de conduccion y distribucion més optima, para ios tramos
de la conduccion y distribucion comprendidos en el proyecto, sera estacada a cada 20 m, en tramos rectos y
cada 10m en framos en curva, controlada con una red de Bench Marks distanciadas a cada 500 m.

- Elievantamiento topogréfico de fa franja del eje trazo proyectado comprenderd 25 m a cada lado del eje. Los
Pls (puntos de inflexion) seran materializados con estacas especiales empotradas en concreto. Las secciones
fransversales seran levantadas en cada estaca, abarcando una longitud de 10 m a cada lado del eje. Las
estacas seran niveladas convenientemente y se verificaran con una nivelacion cerrada para una precision
maxima de 0.025m en un Kilémetro. En base a esta informacion se prepararan planos de planta y perfil a
escala 111000 y secciones transversales & escala 1:200.
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Levantamiento de planos de obras de arle a escala 1:100, 1:200 0 1:500, segiin sea el caso. Con curvas de
nivel a intervalos de 0.50 metro.

- Lostrabajos topograficos incluirén, ademés, el levantamientodelos perfiles para las geoldgicos - geotécnico,
asi como poligonales para ia localizacién de todas las investigaciones geolagicas o estudios de suelos: los
cuales estardn enlazades a la red nacional. Se incluiran levantamientos de planos de canteras, préstamas y
deposito de materiales excedentes, a escala 1:2000.

Ubicacion e indicacion de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexion y puntos de inicio y términos de
tramos curvos, ubicacion y colocacion de Bench Marck.

Areas de Riego
Los estudios topograficos deberén comprender como minimo lo siguiente:

- Delimitacion de las &reas de riego, se procedera al levantamiento perimétrico de las areas de riego. La
delimitacion parcelaria se efectuara con yfo con GPS navegador debidamente de geo referenciado.

Consideraciones generales:

v Es recomendable utilizar sistema de coordenadas UTM Datum WGS84

v Las &reas y volimenes de explotacion de canteras, dreas de botaderos y ofros, serdn determinados
mediante levantamientos topograficos.

v Todos los BM's se colocaran a cada 1000 m a la poligonal levantada y seran monumentados debidamente,

' Para los inventarios de obras de arte, elementos de drenaje, referenciacion y demas parametros
complementarios, se utilizara estaciones fotales digitales de ditima generacion con precisiones no mayores
de 01 segundo. No se acepta instrumentos topograficos convencionales.

¥ Los planos serén elaborados a una escala conveniente y con el nive] de detafie que exija la importancia y
el nivel de informacion que requiera presentarse.

¥ Elconsultor debera presentar todas las ibretas de topografia y archivos digitales en anexo comespondiente.

v Parael control topografico, es necesario determinar poligonales de control de nivelacion, que el especialista
lo determinara cuando efectué el reconocimiento de la ruta.

v' Se efectuaran levantamientos topograficos complementarios en sectores o zonas que requieran mayor
detalle como: sectores criicos, ubicacion de obras de arte, estructuras de entrega de aguas pluviales y
ofros.

v Los planos deberan indicar los accesos al proyecto, asi como caminos, y ofras posibles referencias.
Deberén igualmente indicarse con claridad fa vegetacion existente.

¥ Los planos de las obras de arte y drenaje deberan presentarse por cada obra de arte o drenaje y a escala
1.20 v oira adecuada, en planta y con los corles definitivos.

¥" El plano de ubicacitn (Plano clave), debera ser dibujado en escala 1:5000 u otra escala adecuada, con
progresivas y ubicacion de obras de arte (existentes y proyectadas), centros poblados que atraviesa. zonas
criticas, canteras de materiales y fuentes de agua v ofra informacion que estime necesario EL
CONSULTOR.

v Se presentaranlos Planos de Planta y Perfil Longitudinal, donde se observaré el kilometraje, tipo de seccion,
Clasificacion del material, pendiente, cota de temeno, cofa rasante, altura de corte, altura de rellenc y
alineamiento, a su vez debera incluir las caracteristicas hidraulicas y geométricas del canal,

¥ Se debera hacer un levantamiento detallado de! fondo del curso del agua. Sera necesario indicar en plancs
la direccion def curso de agua, el eje del cauce, la linea de encauzamiento, secciones fransversales del rio
tomando como extremos ambas rillas y los fimites aproximados de fa zona inundable en fas condiciones
de aguas maximas y minimas, as como los observados en eventas de caracter excepcional.

v Levantamiento perimétrico de las Areas de Riego con GPS, sistema de coordenadas
UTM Datum WGS84.
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f2.1.2

Productos esperados

v Sin ser limitativo, el informe de topografia, detallado con el panel fotografico y planos, base de dalos de los
puntes, archives en CD.
v Todos los detalles se presentaran en Volumen Especifico ANEXO: ESTUDIQ TOPOGRAFICO.
ESTUDIO HIDROLOGICO

El estudio hidrologico tendra la estructura del Anexo yfo Formato de la Directiva de Procedimientos Administrativos
de la ANA (R.J. N° 007-2015-ANA) segin corresponda.

Finalidad

La finalidad del estudio hidrologico es obtener la acreditacion de disponibilidad Hidrica para las condiciones
Optimas para el aprovechamiento hidrico.

Objetivo
Establecer las caracteristicas hidroldgicas de los regimenes de avenidas maximas y los factores hidraulicos que

conflevan a una real apreciacién del comportamiento hidréulico de la fuente de aprovechamiento de recurso
hidricos.

Los estudios de hidrologia deben permitir establecer fo siguiente:

v Rendimiento y capacidad de produccién hidrica de la cuenca con referencia al punto de cierre, que permita
evaluar volimenes de produccion de la cuenca.
v Determinar caudales minimos y maximos de disefio a nivel de |as obras de caplacion.
v" Previsiones para a construccion del provecto.
v Simulacion de operacion y obras de seguridad del embalse.
Tipo de estudic, metodofogia de ejecucion y principales actividades a realizar

v El Estudio de Hidrologia debe realizarse en base al Formato Anexo N°06 del Reglamento de la Ley de
Recursos Hidricos (Ley 29338), ef cual sera presentado ante la AAA, para cumplir con la Directiva de
Procedimientos Administrativos de la ANA (R.J. N° 007-2015-ANA} para seguidamente realizar [as
gestiones dirigidas a la Aprobacion del Estudio de Aprovechamiento Hidrico, dichos formatos deberan ser
firmados por el especialista en hidrologia considerado en la propuesta técnica hecha por el Formulador.

v Elconsultor debera adjuntar la Resolucion de Acreditacidn de Disponibilidad Hidrica emitido por f Autoridad
Administrativa de! Agua (AAA) correspondiente, en cumplimiento al Reglamento de Procedimientos
Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua, aprobados con Resolucién Jefatural
N° 007-2015-ANA.

v Se deber4 establecer un balance de oferia y demanda de los usos agrarios, de tal manera de asegurar la
produccion de las Areas nuevas a incorporar o mejorar por el proyecto.

v" Se debera realizar e analisis hidrologico de las lagunas aportantes al sistema de riego propuesto, que
permita mayor exacfitud de la oferta, asimismo se deberé realizar fa simulacion de operacion de embalse y
la determinacion de los caudales méximos para el desarrollo de las obras de seguridad del embalse.

Productos esperados

Sin ser limitativo, €l informe Hidrolégico se presentara por separado los resuiltados del estudio, conclusiones y
recomendaciones deberé ser en archivo Word, y contendrd una memoria descriptiva detaliada de los trabajos
realizados y la informacion técnica comespondiente. Los calculos desarrollados se presentaran en formato Excel
oinputs utiizados por algin software y los planos se presentaran en formato A-1'y en formato AutoCAD.
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Asimismo, no siendo limitativo, todos los detalles del estudio se presentaran en un Yolumen Especifico ANEXO:
ESTUDIC HIDROLOGICO, incluyendo los documentos donde se acredite la Disponibilidad de Recurso Hidrico.

Los tramites comrespondientes ante los organos desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua, para fa
obtencién de la Acreditacién Midrica, debera realizario dentro de los 45 dias de iniciade el servicio.

DISENO HIDRAULICO
Disefio Hidraulico
El disefio de la Infraestructura Hidraulica tendré como objetivos:

Proyectar las obras a realizar, de bocatoma, obras complementarias y el trazo horizontal y vertical del canal y
obtendra perfiles (rasante del canal) y secciones de fa misma, tal que le permita obtener los estimados de metrados
y costos de las actividades a realizar.

Se dehera coordinar con las autoridades y propietarios de los terrenos (saneamiento fisico -legal) con el objefo de
garantizar la plataforma de la bocatoma y del canal en el ancho propuesto y salvar cualquier impase al respecto.

El dimensionamiento de la infragstructura de riego: capiacion, conducgion, distribucion, aimacenamiento, entre
ofras estara en funcién de la disponibilidad del recursa hidrico {caudal de disefio), las &reas de cultivo a mejorar
ylo ampliar bajo riego y los tipos de cultivo y, ofros parametros que a criterio del consultor sirva considerar y su
seccion geomeétrica de acuerdo a criterios de eficiencia entre otros.

Disefio del Sistema de riego

El objetivo del presente estudio es la elaboracion de los disefios hidraulicos y estructurales de los Sistemas de
riego a mejorar que conforman las obras de infraestructura proyectadas. Sin embargo, sin ser limitativo debera
comprender toda estructura requerida por el proyesto para lograr su eficiencia y buen funcionarmiento.

Tipo de estudio, metodologia de ejecucion y principales actividades a realizar Los disefies deberan realizarse con
metodologia de las normas de disefic de obras Hidraulicas bajo nermas nacionales e internacionales vigentes y
los planos deben presentarse con detalle suficiente para proporcionar confiables metrados de cada una de las
partidas del presupuesio de cada sistema de riego que comprendera Bocatoma, canales y obras de arte, paso de
agua entre otros.

Los disefios de los sistemas de riego deberan centener los aspectos basicos como la fopografia, geolegia e
hidrologia para poder disefiar y mejorar la infraestruciura hidraulica de las bocatomas asimismo determinando las
pérdidas de agua por filiracién en los canales de fierra a fin de poder realizar la impermeabilizacion con cemento
y determinar las estructuras que requiera para fa conduccion hidraulica optima.

En los sistemas de riego alolargo del trazo de los canales antes descritos, el Consultor definira el disefio hidraulico
del canal y las obras de arte necesarias para la profeccion y funcionamiento de las conducciones hidricas.

Comprende la definicion del tipo de estructura de los canales y bocatomas, ef disefio hidraulico y estructural de la
obra, con base a fa informacidn topografica, hidrologica, geologica, geotécnica y materiales de construceion,
obtenida del presente estudio. Los planos deben mostrar la estructura en planta, perfil cortes y detalles suficientes
para St construccion; asimismo se debera adjuntar los calculos hidraulicos y estructurales justificatorios, asi como
la memoria descriptiva incluyendo los criterios y consideraciones de disefio adoptados.

Si se frata de diseiio de sistema de riego de segunde orden el consultor debe adjuntar los ¢alculos hidrauficos
para el caleulo de tipo de canal rectangular, frapezoidal o circular, asi como sus caracteristicas de seleccion de
tubos que se adaptan a las presiones, del mismo modo realizara los calculos hidrauicos de acuerdo & la distancia
en los hidrantes, obras de arte con su respectiva presidn de trabajo célculo de distancias de posibles fomas
faterales, distribucion de caudales de acuerdo a las areas a imigarse bajo un cronograma de riego con diagrama
de flujos.
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En base a la demanda hidrica de cada sistema de riego debe disefiar determinad o las eficiencias de riego, y e
caudal de entrega a nivel de toma laterales.

Estos disefios seran realizados por el Consultor, ajustandose a la reafidad del terreno y con el suficiente detalle,
permitira establecer las parfidas genéricas y especificas de construccion, asi como las cantidades de obra
(metrados) para el calculo de los costos de inversién con bastante aproximacién y que resulten con un minimo
margen de situaciones imprevistas respecto a los disefios y costos definitivos.

1214  DISENO ESTRUCTURAL
Diseo Estructural
El disefio de las obras hidraulicas tencra como objetivos:

- Establecer el disefio esfructural de las obras comprendidas en el eje de la bocatoma, obras
complementarias y el canal o fuberia de conduccion y/o de distribucion.

- Los disefios se realizaran con las metodologias y normas constructivas vigentes con el detalle suficiente
para proporcionar canfiables metrados de cada una de las partidas def presupuesto.

Para ¢l presente estudio se adjuntaran los célculos estructurales respectivos que se citan a continuacion:

- Realizar los Calculo Estructural de fas Obras
» Canales de transvase y obras complementarias
o  Estructura de Captacion
o Estructura del desarenador
e Estructuras de rapidas
¢ Otras obras planteadas

- Realizar el Disefio Estabilidad en obras de almacenamiento:
o Estabilidad de Taludes.
« Localizacién centro del circulo mas desfavorable
» Diagrama de fuerzas en equilibrio.
¢ Analisis de estabilidad para condiciones
1. Reservorio
2. Vaciado rapido.
3. Llenado lento.

Dichos célculos deben guardar concordancia con fos estudios y disefios hidraulicos desarrollados por el
especialista hidraulico.

Productos esperados

El Informe de los disefios de las estructuras hidraulicas de cada sistema de riego debe ser presentado en formato
Word, contendra una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizades y la informacion técnica
correspondiente. Los calculos desarrollados se presentaran en formato Excef y los planos respectivos, que deben
incluir las coordenadas comespondientes, asi como, la ubicacion de los puntos de conirol horizontal y vertical

utiizados, en formato CAD. Debera adjuntar los calculos de todas las estructuras hidraulicas y los caiculos
hidraulicos correspondientes, considerando disefios de acuerdo al estudio topografico, geolgico e hidrologico.

1215  ESTUDIOS DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA
Objetivo
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Determinar las condiciones geolgicas y geotécnicas de! drea de emplazamiento de la, obras de captacién ylo
derivacion, obras de conduccion, referentes béasicamente al tipo de cobertura geologica y suelos, clasificacion de
los materizles de excavacin, estabiidad de taludes, capacidad de carga admisible para carga vertical,
asertamiento, capacidad portante, parémetros de disefio sismo resistente, permeabilidad de la cimentacion,
pérdida de agua a fravés de la cimentacion, de manera que permitan recomendar las condiciones de cimentacion
y las caracteristicas técnicas minimas de las estructuras de cimentacién, impermeabilizacion y otras necesarias.

Contenidos

Geologia

El Estudio de Geologia tiene por objetivo determinar ias caracteristicas geolgicas de los harizontes que presenta
el terrano en el &rea donde se ubicaran las obras de captacion ylo derivacion, conduccion y distribucion, teniendo
las caracteristicas de los suelos y la geografia de la zona. Por tal motivo, el Consultor debera tener en cuenta y
ejecutar las siguientes acfividades:

Gonocer el contexto geologico regional de toda el area del proyecto, en donde se efectuaran los estudios
geologicos tomando como base la informacion geoldgica del INGEMMET, apoyados ¢on los reconocimientos
de campo, identificar las formaciones geolégicas aflorantes y determinar su tipo, con fines de crientar fos
frabajos especificos de geologia focal y geotecnia;

Efectuar la evaluacion Geoldgica - Geomorfoldgica local del Proyecto, basindose en la secuencia
estratigrafica, contacios geoldgicos, potencia, orientacion y buzamiento de las capas sedimentarias:
determinacion e identificacion de los fipos de suelos, grado de meteorizacion y alieracidn de rocas,
determinacion de la cobertura de suelos en cuanto a tipo y potencia y de geologia estructural. En la zona de
|as obras de captacion yio derivacion y a lo fargo de las obras de conduccion

Efectuar Mapeos de geologfa local, especificamente en la zona del emplazamiento de fas diferentes obras
del proyecto, con (a finalidad de conocer los riesgos geoldgices y geotécnicos; con la informacidn obtenida se
elaboraré e Plano Geolégico a escala 1/500. En la zona de obras de captacion y/o derivacion y a lo largo de
Ias obras de conduccion

Ejecucion de calicatas para determinar la consislencia del terreno, en base a los resultados obtenidos se
determinaran los taludes estables. deben estar sustentadas con pruebas de laboratorio. En la zona de la obra
de captacion yio derivacion y a o largo de las obras de conduccidn (cada 500 m. como minimg).

Efectuar fa actualizacion mediante exploracion y ubicacién de areas de préstames como agregados para
concreto, rellenos y zonas de canteras de rocas, suelos efc. en funcitn a las necesidades de las obras del
proyecto, condiciones de accesibilidad y facilidades de explotacion.

Geotecnia

El Estudio Geotécnico, tiene como finalidad determinar las caracterisficas del suelo de cimentacion con el
propdsito de analizar su comportamiento, estas labores tendran como base los resultados de laboratorio,
registros geologicos - geotécnicos, ensayos de mecanica de suelos, rocas y agregados, etc., considerando los
requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Los Ensayos de Materiales se realizaran en Laboratorios reconocidos y autorizados en el Pais con Certificado
de Registro de INDECOP!, recomendando Laboratorics def sector piblico como Universidades y/o insitutos,
siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de fos resitados.
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Se realizaran prospecciones de campo mediante calicatas de 1.50 m. de profundidad minima, hasta 0.50 m, por
debajo def nivel fredtico, estas calicatas se excavaran cada 500 m. en el caso de canales de riego, se haran el
gje de canal; asi mismo en las posibies canteras

La excavacion de calicatas se efectuar previa aprobacion y verificacion de la Supervision: donde se registraran
los niveles fredticos correspondientes, asi como se determinaran las caracteristicas del suelo parala elaboracion
de los perfiles estratigraficos. A partir de los ensayos de laboratorio, se determinaré la granulometria del suelo,
clasificacion del suelo, indices de plasticidad, etc.

Las calicatas deberan estar debidamente referidas al sistema de poligonal para su comecta ubicacion. Por
seguridad de los pobladores lugarefios y transedntes, las calicatas seran rellenadas después de la extraccion
de fas muestras verificadas por la Supervision.

Los Ensayos Estandar de Suelos que se han de realizar para las muestras alteradas:

ENSAYQ ESTANDAR NORMA USADA
Descripcidn visual - manual ASTM D 2488
Analisis granulométrico por tamizado ASTM D 422
Clasificacion unificada de Suelos ASTM D 2487
Limite liquido y timite plastico ASTM D 4318
Contenido de humedad ASTM D 2216

Peso volumétrico ASTM D 2937

Los objetivos principales del Estudio, son:

Obtener los criterios geotécnicos que permitan realizar Ins ajustes que sean necesarios al disefio definitivo
del sistema de riego.
Determinar los parametros geotécnicas, necesarios para reajustes y disefios definitivos.
- Ubicar y cafificar materiales de construccion y recomendar su uso;
- Definir las condiciones de seguridad de las obras desde el punto de vista geotécnico.
Definir las caracteristicas y calidad de los macizos rocosos;
Exploracion gectécnica de los materiales necesarios para la construccion de las obras.
Refrendar los resultados de los ensayos de laboratorio de mecanica de suelos, determinando sus
caracterfsticas fisicas y mecanicas de los materiales del subsuelo de cimentacion y de ics préstamos.

- Tener en consideracion que los tratamientos geotécnicos, deberan preservar el medio ambiente, cuidande de
no dafiar los bofedales, lagunas y especialmente no degradar el paisaje.

» Consideraciones

El Consuttor debera identificar las canteras més cercanas al Area del Proyecto, delimitando su area de explotacion
mediante prospecciones, de las cuales se tomaran muestras represertativas. Se analizar la calidad de los
materiales mediante ensayos de laboratorio {clasificacion de suelos, tamafio particula maxima de los agregados,
indices de plasticidad y durabilidad de acuerdo al uso), a partir de los cuales se clasificaran las canteras y Su
capacidad {potencia), esta Gltima debera garantizar de forma econdmica los volamenes fotales a ser usados en la
ejecucion de obra; asi como indicar ademas las condiciones y posibles derechos de explotacion.

Las canteras seleccionadas seran para la conformacién de ios cuerpos Se seleccionardn (nicamente aquelias
que demuestren que 2 calidad y cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para la construccién
delaobra.

El Consultor analizar y clasificara las canteras evaluando su calidad, volumen de  material
utilizable y desechable, recomendara el periodo y oportunidad de utilizacion, calculara el rendimiento, sefialara el
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procedimiento de explotacion y su disponibilidad para proporcionar los materiales a ser empleados en obra
(relfenos, afirmado, etc.), accesibilidad y estado de las vias de acceso y por su situacion iegal.

El Consultor elaborara en base a la informacion tomada en campo y alos resultadas de los ensayos de laboratorio
las caracteristicas fisico-mecanicas de los suelos, determinara sectores criticos, indicando las recomendaciones
sobre el tratamiento que deben recibir durante la construcgion de la obra.

La memoria descripiiva de! estudio de suelos y canteras, debera considerar la descripcion de los suelos
encontrados, ubicacion de materiales inadecuados, presencia del nive! freatico en los ejes, analiss de la totafidad
de los resultados de los ensayos de laboratorio, con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y demas
observaciones al respecto que considere el Consultor.

Productos esperados

Sin ser limitativo, el informe geolégico y geotécnico se presentara por separado los resuitados del estudio,
conclusiones y fecomendaciones deberé ser en archivo Word, y contendra una memoria descriptiva detallada de
los trabajos realizados y I informacion técnica correspandiente (objetivos, informacion utilizada, método aplicado,
resuitados, conclusionss y recomendaciones). Los calculos desarrollados se presentaran en formato Excel ylos
planos se presentaran en formato A-1 y en formate minimo AUTOCAD.

Asimismmo, no siendo limitativo, todos los detalles del estudio se presentaran en un Volumen Especifico ANEXO:
ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO, incluyendo antecedentes, estudio de canteras, estudios de mecénica
de suelos, estudio geologico : descripcion geologica y geomorfologica general del area del Provecto en relacion
con el recurso suelo, informacién utilizada, metodologia empleada, caracterizacion de los suelos existentes desde
el punto de vista geoldgico, geomorfologica y geotécnico, las canclusiones y recomendaciones; asimismo debe
incluir fa caracterizacion de las calicatas y exploraciones efectuadas y ios resultados de los andlisis de laboratorio
de mecanica de suelos de todas las pruebas realizadas para esta etapa, planos que permita visualizar la
caracterizacion de los aspactos geoldgicos, geomorfologicos y geotécnicos de los suelos y archivos en CD,

METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS
Presupuestos y metrados

Los metrados, analisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se comprenderan estrechamente yestaran
compatibiizados entre si, en los procedimientos constructivos, métodos de medicién y bases de pago.

La definicion de partidas de obra y el calculo de los metrados deben ser precisos v estar dentro de un rango
razonable respecto a los merados reales de obra, definido por un diferencial del orden de + 10% de los metrados
reales.

Los analisis de precios unitarios se efectuaran para cada partida del proyecto, considerando la compasicion de
mano de obra, equipo, materiales y rendimiento de equipo y mano de obra comespondientes. Los andlisis se
efectuaran detallados tanto para los costos directos, como los indirectos (Gastos generales fijos, variables,
tilidad). EI Presupuesto de obra, deberd ser calculado basado en los metrados de obra y los analisis da precios
unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGY que corresponda.

Cronograma de ejecucién de las obras

Detallar la programacion de las actividades previstas para el logro de las metas de! proyecto, indicando secuencia
y ruta critica, duracion, responsables y recursos necesarios. Para el componente infraesfructura sera obligatoria
la presentacion de una Programacion de Obra mediante Diagrama de Baras (Gantt) y Diagrama de Red (PERT
CPM o similar) en software MS PROJECT.

Se debera coordinar con las autoridades y propietarios de ios terrenos (saneamiento fisico -legal) con el objeto de
garantizar cualquier impase al respecto.
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El dimensionamiento de la infraestructura de riego: captacion, conduccion, distribucion, almacenamiento, enfre
otras estara en funcion de la disponibilidad def recurso hidrico (caudal de disefio), las areas de cultivo a mejorar
ylo ampliar bajo riego ¥ los tipos de cultivo y, otros parametros que & criterio del consultor sirva considerar ysu
seccidn geométrica de acuerdo a criterios de eficiencia entre otros.

Productos esperados:

Sin ser limitativo, todos los detalles del estudio se presentarén en un Volumen Especifico Anexo: PRESUPUESTO,
METRADOS Y CRONOGRAMA DE EJECUCION.

ANALISIS DE RIESGOS Y DESASTRES

El Anélisis de Riesgos y Vulnerabilidad de! Proyecto, deberd tomar en consideracion la *Pautas metodolbgicas
para fa incorporacién del andlisis del riesgo de desastres en los proyectos de inversién pablica, emitido por la
DGPI-MEF.

El objetivo es Identificar y evaluar el tipo y nivel de dafios y pérdidas probables que podrian afectar una inversion.
a partir de fa identificacion y evaluacion de la vulnerabilidad de esta con respecto a los peligros a los que esta
expuesta.

El Anélisis de Riesgo (AdR) permitira disefar y evaluar las altemativas de inversion o accion con la finalidad de
mejorar la toma de decisiones, considerando las siguientes acciones:

e Analizar los peligros a los que podria enfrentar el proyecto.

»  Determinar las vulnerabilidades que podria el proyecto durante su sjecucion y operacian.

»  Definir las acciones que permitirian reducir {as vulnerabilidades y el impacto de los peligros identificados, de
tal forma que sean incluidas en las altemativas de solucion planteadas.

¢ Cuantificar los beneficios y costos que implica fa inclusion de las medidas y acciones identificadas para
reduccion del riego, en cada una de las altemativas, de tal manera que sea comparables para la reduccion
del riesgo.

* Evaluer las altemativas propuestas, considerando las medidas de reduccion de riesgo en donde ello sea
posible, utilizando ef Analisis Costo beneficic o el Anlisis Costo efectividad.

*  Realizar un andlisis de sensibiiidad que incluya variaciones en la probabilidad de ocurrencia, intensidad ylo
frecuencia de los impactos que ocasionarian las situaciones de riesgo en el proyecto.

» Determinar la afternativa de solucion al problema planteado que sera ejecutado.

ESTUDIC DE IMPACTO AMBIENTAL

Considerar lo dispuesto en la Directiva para la Concordancia entre el SEIA y el SNIP aprobada con Resolucion
Ministerial 052-2012-MINAM y el Reglamentc de Gestion Ambiental del Sector Agrario Decrefo supremo N°019-
2012-AG y sus modificaciones.

Elaborar segin los Contenidos Evaluacion Preliminar EVAP- Anexo Il Reglamento Ley SEIA.
Objetivo:
ldentificar los impactos originados por la ejecucion del proyecto, con |a elaboracion de planes, definicion de

medidas parala eliminacion, mitigacion o compensaci6n de dichos impactos, asi como el programa de seguimiento
y control al comportamiento ambiental,

Contenido:

1. Resumen Ambiental Ejecutivo.
2. Descripcion Técnica del proyecto.
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Descripcion de la Linea base.

Definicion de las Areas de Influencia: Directa e Indirecta.
Caracterizacion de Impactos.

Plan de Manejo Ambientaf.

Plan de Contingencias

N oo o

El Estudio de impacto Ambiental, sera el resultado de la compilacion, recoleccion, seleccitn y analisis de una serie
de datos y bases de informacin generada en el estudio de expediente técnico que debe ser complementadsa por
datos obtenidos de las labores de campo y laboratorio, realizadas en el desarrollo del Estudio de Expedients
técnico. En todos los casos la recopilacion de informacion tomara en cuenta las siguientes fuentes:

El Estudio de Impacto Ambientai, a nivel de Expediente Técnico se desaroliara sobre la base de la normatividad
del Ministerio del Ambiente, y debera considerar dos grandes componentes para la seleccion de la alterativa
viable desde el punto de vista ambiental, considerando las situaciones “sin proyecto” y *con proyecto”.

Precisar los principales impactos negativos, medidas de mitigacion y control aimplementar. Indicar los resuktados
de la clasificacién que ha realizado la Autoridad Ambiental Competente.

Asimismo, dicha EVAP debe ser efaborada por una consuliora ambiental autorizada para elaborar instrumentos
de gestion ambiental de! Sector Agrario en el marco de! Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental,
seglin lo dispuesto en la Resolucion Ministerial N° 0322-2011-AG.

El consultor presentard el Estudio Bésicos de Impacto Ambiental y el Cargo de haber sido tramitade
la continuidad del Instrumento de Gestion Ambiental ante la Direccién General de Asuntos Ambientales Agrarios
del MINAGRI, para obtener la Clasificacion o Categorizacion Ambiental, dentro dei plazo
contractual. En el caso de contar con el mencionade documento obtenido previamente, con e Estudio a nivel de
Expediente Tecnico, la Consultera debera actualizarko dentro del plazo contractual. Se dara cumplimiento a fo
establecido en la Directiva para la concordancia entre €l Sistema nacional de Impacto Ambigntal (SEIA) y el
Sistema nacional de Inversion Pdbiica (SNIP), aprobada con Resolucién Ministerial N° 052-2012-MINAM.

ESTUDIO AGROLOGICO Y DE AGROECONOMIA
ESTUDIO AGROLOGICO

Objetivos:
Establecer las caracteristicas agrolégicas en el rea que van a ser beneficiadas, estas seran determinadas en el
presente estudio.

Estos estudios incluiran;

a) Estudio de suelos

El estudio de suelo se desarrolla sobre la base del DS 013-2010-AG, que aprueba el Regiamento para la Ejecucitn
de Levantamiento de Suelos, segun el articulo 16, el nivel de levantamiento a realizar es el Tipo 2 "detallado o de
segundo orden’. Ei objetivo del estudio agrologico es establecer las caracteristicas agrologicas en el area
beneficiaria.

La intensidad de observaciones: Se haré por lo menos cuatro (04) calicatas y diez (10) chequeos por cada 100
hectéreas. distribuidos regularmente.

En las muestras de suelo se debe realizar andlisis de caracterizacion. Los analisis deben ser efectuades en
laboratorios de confiabilidad técnico - cientifica que garanticen la calidad de los resultados, de preferencia
certificados por la autoridad del sector competente.
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El reporte del laboratorio debera mencionar ef nombre del método ufilizado en cada una de las determinaciones
realizadas.

Complementar, homogenizar y sistematizar la informacion edafologica existente, que permita establecer ia
capacidad de uso mayor de los suelos (de acuerdo al .S 17-2009-AG) y su aptitud para el riego a escala 1: 5000,
Tendran que definirse los pardmeiros de humedad de! suelo para utilizarse en e! disefio de los sistamas de riego
propuestos y en el manejo agricola de los suefos.

b) Plan de desarroflo agropecuario y agro-industrial

En este plan de desarrollo agrepecuario y agro-industrial, se sefialara la cédula de cultivos que revele ias
potencialidades agricolas de estos suelos identificando las principales causas que fimitan la produccion y
explotacion de fas zonas de influencia del y fa mayor relevancia de los impactos sociales, dando un mayor valor
agregado a los productos especialmente fipo exportacion; y trabaiando con metadologias sustentables es decir de
manejo organico en la produccién, ast como también tener en cuenta los factores come clima, especialmente las
proyecciones existentes en cuanto al cambio climatico, como consecuencia de! calentamiento globar:
disponibilidad del agua, suelos, mercados, actitud y aptitud de los productores.

Los principales cultivos que deben considerarse por su importancia econdmica corresponderén a los considerados
en los estudios de perfil, asi también el consultor propondra algunos otros productos que justificadamente
considere aptos.

En este contexto se deben establecer reglas claras de eleccion de tecnoiogias sostenibles, en base al
conocimiento poputar y una explotacitn integral de la region, utilizando racionalmente los recursos disponibles en
beneficio de los agricultores que fos habitan.

El Estado debe garantizar la conservacion, recuperacion y manejo integral de los recursos hidricos, cuencas
hidregraficas y caudales ecoldgicos asociados al ciclo hidrologico, establecer los diferentes usos, agua potable,
riego, enevgia, saneamiento para fodos. Para contribuir con este propésito, el Consuitor debera organizar al menos
un taller en donde se abordara el plan de desarrollo, agropecuasio y agroindustrial. Se recomienda utilizar fas
areas experimentales existentes dentro del 4rea de influencia del Proyecto.

¢) Capacidad técnica de los agricultores

Ei Consuttor debera evaluar la capacidad técnica de los agricuttores, sus principales limitaciones tecnolégicas v el
nivel de asistencia técnica requerida. En funcién de este andlisis, deber programar las actividades de capacitacion
necesarias, para lo cual se recomienda que ef Consultor investigue con las Universidades, Insfitutos Tecnolbgicos
y oiras instituciones, las posibilidades de asistencia técnica en los rubros considerados importantes.

d) Aspectos agronémicos de tierras y de servicios de apoyo a la produccién

Se deberan evaiuar las condiciones de acceso a los insumos agricolas, las condiciones sanitarias predominantes,
asi como los aspectos relacionados al grado de mecanizacion existente, la infraestructura vial, productiva y de
comercializacion disponible en la zona que permitiria el Desarollo del Proyecto. Se analizara, asimismo, la
tenencia de la tierra y la situacion fisico - legal en las areas de riego; especiaimente de la poblacién asentada en
la 2ona y en aquellas &reas que resultarian afectadas por la construccion de las obras.

e) Determinacion de dreas de riego

Con base en los estudios agrondmicos sefialados; y, en ef marco de la Aftemativa seleccionada, se reajustaran
las areas regables a ser beneficiadas, sefialandose 'a dotacion v fos caudales requeridos para el efecto: debiendo
presentar un informe especifico sobre este tema, para la aprobacion conjunta de las enfidades responsables, en
un plazo de diez dias habiles.

~
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Productos esperados

Et Informe del estudio de agrologia debe ser presentado en archivo Word, contendra una memoria descriptiva
detallada de los trabajos realizados y la informacion técnica comespondiente (objetivos, informacion utilizada,
metodo apiicado, resultados, conclusiones y recomendaciones). Adems, debera presentar todos los planos
generados tales come la microzenificacion de areas homogéneas, delimitacion de los suelos, entre ofros.

Todos los detalles def estudio se presentaran en un Volumen Especifico Anexo, ESTUDIO AGROLOGICO,
contendra una memoria descriptiva detallada, planos y la informacion técnica correspondiente.

ESTUDIO DE AGROECONOMIA

Objetivo

Identificar y anglizar las posibilidades y restricciones agroeconémicas de fa zona del proyecto, en relacion a las
opertunidades de proyectos de desarrollo.

Alcances

La melodologia debe ser participafiva, de manera que la poblacion esté directamente vinculada e involucrada en
el estudio analitico, esto es que a partir de la informacion obtenida el andlisis se realice en forma conjunta con fa
poblacion. Debe ser Reflexiva, es decir a partir de los resultados se realicen involucren dentro de los proceses y
oportunidades locales y regionales.

Se debera planear o proponer las cedulas de cultivo convenientes para el 4rea de! proyecto con la finalidad de
sustentar los beneficios del mismo. Para lo cual debera tener en cuenta y ejecutar las siguientes actividades:

*  Realizar un diagndstico agroecondmico de la situacion actual (&reas de siembra, cedula de cultivo,
intensidad de uso de la fierra, precios de cultivo, rendimientos, cosios de produccion, valor de la
produccion), realizando encuestas a cada bensficiario del proyecto si la complejidad del estudio lo solicita.

»  Recabarinformacion completa de las actividades agropecuarias de la zona de estudio mediante encuestas,
en especial, ubicacion, extension y limites del area productiva, recursos naturales bésicos dispenibles, uso
actual de Ia tierra, asi como la evalucién historica del uso agricola, superficies por cultivo, nivel tecnolgico,
precios unitarios por hectarea en la produccion agricola, describiendo personal, equipos, heframientas,
maquinarias e insumos, para obtener como resultados voliimenes de produccion y rendimientos por cultivo,
calendarios de la siembra y cosecha, precios en chacra y su evolucion histdrica, rendimiento econdmico
por cultivo, limitaciones en el uso actual de los recursos en general.

*  Recabar informacidn acerca del nimeto de agricultores, tamafio de fos predios, organizaciones de usos de
agua de productores y otros, con una descripcion y apreciacién de su funcionamiento o desempefio, En o
referente a los servicios basicos, se incluird la disponibilidad de capacitacion, asistencia técnica,
investigacion y crédito.

Productos esperados

Sin ser limitativo el Informe def Estudio Agro econbmico que debe ser presentado en archivo Word, contendra una
memoria descriptiva detallada de los frabajos realizados y la informacion técnica correspondiente {objetivos,
informacién utilizada, metodo apficade, resultades, conclusiones y recomendaciones). Todos los detalles del
estudio se presentaran en un Volumen Especfico Anexo; ESTUDIO DE AGRO ECONOMICO.

ASPECTOS SOCIALES
Objetivo

Identificar y diagnosticar las caracteristicas socio econdmicas de cada uno de los grupos involucrados o
"Stakeholders”. Para lo cual se disefiaran instrumentos cuantitativos yio cualitativos que recogeran las
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percepciones, intereses, responsabilidades, inconvenientes, etc.; en tornc @l PIP propuesto. Si bien se esta
considerande como un estudio complementario a los talleres de sensibilizacion, es conveniente para poder
profundizar el diagndstico de involucrados.

12.1.101 Diagndstico de tenencia de tierras

El otro objetivo del estudio es determinar el estado actual de la Propiedad de a Tierra en el 4mbito de} Proyecto,
mediante la identificacion de las &reas con propiedad inscrita y no inscrita ante los Regisiros Pblicos,
caracteristicas fisicas y legafes de la ocupacién de los predios en fa zona de estudio, y las superficies de libre
disponibilidad del Estado, sf lo hubiera. De igual forma, determinar el entorno def 4rea del proyecto, mediante
obtencion de informacitn de instituciones piblicas y privadas, referido a condiciones climaticas, topografia, zonas
riesgosas, clasificacion de los suelos por su capacidad de uso mayor, sitios ¢ zonas arqueoldgicas, areas naturales
protegidas, etc.

Tipo de estudio, metodologia de ejecucion y principales actividades a realizar.

El estudio debera ser ejecutado a nivel detallado, con a metodologia y principaies actividades en forma paralela,
pues estas son de caracler técnico y legal, descritas a continuacion.

Reconacimiento de la zona, comunicaciones y coordinaciones EI Consultor con su personal técnico y legal en
coordinacion con la Unidad Formuladora, debera efectuar el reconocimiento general de a zona de estudio,
ademas de difundir por medios de comunicacion locales a todos los pobladores ia finalidad del estudio,
recabando informacion de las autoridades locales, organizacicnes agrarias, propietarics y poseedores respecto
al trabajo a ejecutarse, con ef propésito de que brinden ef apoyo necesario; actividad que comprende las
siguientes acciones:

» Recopilar informacion que pueda servir en la formulacion del Estudio.
* Realizar talleres o reuniones pilblicas con los beneficiarios del Estudio.

* Recopilar la informacion grafica y textual de los predios existentes en la zona de estudio, que posean los
pobladores Involucrados en la zona de estudio.

« Coordinar con los pobladores y autoridades su participacién y aporte en las diferentes etapas de la
preparacion def estudio y/o de la implementacién y ejecucion def proyecto.

Con el apoyo de la Unidad Formufadora, también ejecutard un plan de comunicaciones telefonicas o a través de
correo electrnico, con personas naturales e instituciones plblicas y privadas, para coordinar visitas ¥ reunignes
de trabajo relacionado con la ejecucién def estudio y obtencién de |a informacion necesaria requerida de las
Instituciones Piblicas y Privadas.

Elaberacion de planos basicos con toda la informacion grafica y textual recopilada se determinaran y digitalizaran
los planos de ios predios matrices de fundos o haciendas expropiadas o revertidos al Estado por la ex Direccion
General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, ex Proyecto Especial Titulacion de Tiemas y Catastro Rural -
PETT, Ministeric de Agricultura o el Organismo de Formaiizacidn de la Propiedad Informal - COFOPR!,

Se elaborara un plano final denominado plano tematico de 'a zona en estudio con las simbologias y coloraciones
correspondientes que se acompafiara al informe final,

Elaboracion de padrones con |a informacion recopilada, los padrones deben estar impresos y convertidos en
formato digital, que reflejen lo graficad en los planos del estudio, cuya presentacion se detalla a continuaion:

Padrones contenigndo informacion de predios y de diferentes sectores levantados en campo, con datos minimo
de: titulares y su condicion juridica, area, perimetro, sector, distiito y provincia,

»  Padrones de predios en litigios, si los hubiera.

~
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*  Padrones de predios de Propietarios parficulares no inscritos en Registros Piblicos.
o Padrones de predios de Prepiedades inscritas en Registros Pliblicos.

Padrones de predios con fitulares no habidos.

»  Sectores con posesionados en predios del Estado.

» Padrones de predios matrices expropfados y revertidos al Estado por fa ex Direccion General de Reforma
Agraria, Ministerio de Agricultura, ex Proyecto Especial Titulacion de Tiemas y Catastro Rural - PETT o por el
Organismo de Formalizacion de !a Propiedad Informal - COFOPR!.

Asi mismo, el consultor debera conseguir ia aceptacion de los propietarios de ceder sus termenos afectados por el
trazo del canal. Toda vez que sin la autorizacion no es posible la viabilidad social-legal del proyecto.

En coordinacion con fa Supervision, el Consultor deber establecer compromisos ylo pactos escritos, segin
comespondan, con la Junta de Usuarios y los Propietarios de los terrenos en la zona del PIP, a fin de obtener la
Libre Disponibiidad del Terreno para la Construccion del Sistema de Riego, Canteras, Fuentes de Agua y
Botaderos; asi coma con ofras instituciones involucradas identificadas en el proceso de formulacion del Estudio
del expediente técnico, Toda la documentacion relativa a los compromisos debers ser anexados al estudic.

El Consulior debera adjuntar en este anexo los documentos que sustenten:
»  Disponibilidad de los terrenos para la ejecucidn de los trabajos.

¢ Disponibilidad de Mano de Obra No calificada.

o  Canfidad de Beneficiarios

*  Compromiso de Operacion y Mantenimiento del sistema.

»  Otros que sirvan para garanfizar la sostenibilidad del Proyecto.

Los entregables deberan ser Actas y documentos de Compromiso en original o copias fedateadas por las
autoridades focales, segln comesponda.

El documento técnico detallade de Aspectos sociales legales, que incluye el desaralio de los temas se presentaré
en un Yolumen Especifico ANEXQ: ASPECTOS SOCIALES - LEGALES.

12.1.10.2Plan de Capacitacion y Asistencia Técnica

E! Plan de Capacitacibn y Asistencia Técnica, debera evaluar la capacidad tacnica de los agricultores, sus
principales limitaciones tecnolgicas y el nivel de asistencia técnica requerida. En funcion de este analisis, debera
programar las ectividades de capacfiacion necesarias, para lo cual se recomienda que ausculte, con las
Universidades, Institutos Tecnolagicos y otras instituciones, las posibilidades de asistencia tcnica en los rubros
considerados importantes.

Los especialistas deberan proponer fa metodologia de fa capacitacicn (la cantidad de cursos, talleres, pasantias,
u otros), desarrollando los temarios correspondientes y definiendo el contenido y castos de los mismos, de acuerdo
a quien esta dirigido, determinando los tiempos o periodos de ejecucian, y calculando los costos comespondientes.

Cabe mencionar que la Asistencia técnica se impiementaré solamente cuando se tenga la tipologia de proyecto
que incorpore areas, mas no mejoramiento de &rea bajo riego. Cuya asistencia se realizar durante una campafia
agricola.

Productos esperados

El Pian de Capacitacion para el fortalecimiento de kes organizaciones de usuarios del proyecto y de sus usuarios
en general, debe ser presentado en archivo Word, contendré una memoria descriptiva detaliada de los frabajos
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realizados y la informacion técnica comespondiente (objetivos, informacion utilizada, método aplicado, resultados,
conclusiones y recomendaciones). Todos los detalles de! estudio se presentaran en un Volumen Especifico Anexo:
EL PLAN DE CAPACITACION, contendra una memoria descriptiva detallada y fa informacion técnica
camespondiente.

121.10.21  Sensibilizacion
Se realizara como minimo 03 talleres de sensibilizacion:

1. Se realizara talleres de sensibilizacion a los beneficiarios de cada sector, con Ia finalidad de
sociaiizar a los beneficiarios las bondades del proyecto y pre conformidad de la misma; la
misma que se detalla a continuacion:

a. Ter Taller: Antes del inicio de la efaboracion del estudio de factibilidad se debera tener
solucionado los problemas sociales existentes.

b. 2do Taller: Al inicio de Ia elaboracién del esfudio de factibilidad se debera explicar las
bondades del proyecto y la pre conformidad del estudio.

¢. Jer Talier: Al finalizar la elaboracion dei estudio.

2. Serealizar tafler de involucrados, con las entidades, beneficiarios y ofros, involucradas en el
estudio, para fines de tomar acuerdos y compromisos mediante actas registradas en un libro
de actas de {a comunidad o comité de riego.

Cabe indicar, que el acta de operacitn y mantenimiento y pago de la tarifa e agua son documentos
de sostenibilidad y serd aporte de fos beneficiarios, sin embargo, es calculado dentro de Ia inversion
para el posterior anafisis de evaluacion.

12.1.10.2.2 Documentos Legales
Se adjuntara los siguientes documentos registrados:

- Actas de las Organizaciones de Usuarios.

- Padrones de usuarios.

- Actas de compromisos de operacién y mantenimiento, de aportes, efc.

- Acuerdos del taller de invclucrados

- LalLibre Disponibilidad del Terreno para la Construccion del Sistema de Riego, Canteras,
Fuentes de Agua y Botaderos; asi como con ofras instituciones involucradas
identificadas en el proceso de formutacion del Estudio de expediente técnico.

- La Aprobacion del estudio de aprovechamiento hidrico, segin el reglamento de
Procedimientos Administrativs para el Otorgamiento de derechos de Uso de Agua yde
Autorizacion de Ejecucion de Obras n Fuentes Naturales de Agua, aprobado mediante
Resolucion Jefatural N°007-2015-ANA.

- Clasificacion Ambiental segin corresponda del estudio de pre inversion a nivel de
factibilidad emitida por la Direccién General Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA).

- Libre disponibilidad de canteras y botaderos para efiminacion de material excedente.

13. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION

El inicio del plazo para elaborar el expediente técnico se contabilizara a partir del dia siguiente que se
cumplan las siguientes condiciones:

e Se suscriba el contrato.
+  Se haga la entrega del terreno mediante acta.
»  (Que la entidad haya hecho entrega de! peril.
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14. YALOR REFERENCIAL

El costo referencial por la elaboracion del expediente técnico, asciende a 3/ 70 ,000.00 (setenta mil con
00/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total

del servicio de consultoria de obra, de acuerdo a la normatividad vigente.

——

| suB |
cu PARCIAL
iTEM DESCRIPCION UND. CANT. | MES TOTAL_‘
| MENSUAL (s (s)
' 'PROFESIONALES N
|1 |EspeciaLisTAS ' 30,500.00
101 | Jefe del Proyecto nd. | 100 | 300 | 350000 | 1050000} |
| 1.02 | Especiaiista en Hidrologia Und. | 100 | 100 | 250000 2,500.00
1.03 E?ﬂprgﬁaugos‘? EQ&':EE Und. | 180 | 100 | 250000 2,500.00
104 | E3pecialita en Geologla y Und. | 100 | 100 | 250000 2,500.00
1.05 Eimﬂﬁ,‘f;ﬂ p"ff‘t‘ad"s- Und. | 100 | 100 | 250000 2,500.00
1.08 E‘“‘egea‘s"tfgfa on Riesgos y Und. | 100 | 100 | 250000 2,500.00
1.07 Esmp;g‘:l';ﬁta en Impacto Und. 100 | 100 | 250000 2,500.00
1.08 i;f::gf;fc’;‘“g' ologia y Und. | 100 | 100 | 250000 2,500.00
110 | Topégrafo Und. 100 | 1.00 | 2500.00 2,500.00
2 | Bienesy Servicios : 23,420.12
21 | Estudio de Hidrolégico I 1,100.00
Adquisicion datos hidro - |
[ 221 | e Sehaa eb. | 100 | 100 | 35000 350,00
Analisis de Agua con fines
te Agricuftura |
222 | & o Fj::;“ gﬂ Rgg‘go’:;‘”“*- Und. | 100 150.00 150.00
223 g’;’:fg{';“‘h‘; g::'?en;; Und. | 1.00 150.00 150,00
224 E‘:d":?g"’g;;?‘“’g Plomo, Und. | 1.0 150.00 150.00
325 | Nitratos Und. 1.00 100.00 100.00 |
| 226 gﬂ;ﬁ%ﬁf%‘ﬁﬁ”m 1 und. | 100 100.00 100.00
227 ﬂ;:,g';ﬁg;‘gﬂu'm’ Und. | 100 100.00 100.00
21 Estudio de Topografia _8,340.[10
Levantamiento fopografico en
211 [ (nchnse ey Km 700 | 100 | 42000 2.940.00
| Certificacion de punto
212 ﬁﬁﬁ:ﬂﬁ?ﬁf@: fb't’;dd”f Pto, 300 | 100 | 180000 5,400.00
IGN
Estudio Geoldgico y - N
' 2'_31 Geotécnico 7,000.00 5 |
R | |
2311 ‘:g;;‘fia"lfs" cartas geologicas | o, 1.00 300.00 300.00 | '
: | |
Canal de riego y obras de arte | |
| 2321 (dosarenadey. meenoro or, | 1 14.00 000 700.00 B

O/
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943 |Andisis Laboratorio C/U w
- Calicatas ]
Laboratorio de suslos
2.33.1 | (canal, reservoria y obras de 2,100.00
arte) |
Analisis granulométrico por
| tamizado (Clasificacien Ucs) | Und: 2.00 15000 30000
Corte Directo Und. 2.00 150.00 300.00 |
Proctor Modificado . Und. 2.00 150.00 300.00 | B
Limite Liguido ‘ Und. 2.00 150.00 300,00
Limite Piésico Und. 2.00 150.00 300.00 |
Ensayo de compresion simple |
| pararoca | Und. 2.{30 150.00 300.00 N
Contenido de Humedad Und. 200 150.00 300.00 ‘
Andlisis material agregado -
2._3.3.2 para concreto 2,400.00 ]
Granulometria Global de!
agregado - ASTM C-136 Und. L 200 150.00 300.00
Madulo de fineza Und. | 2.00 150.00 300.00
Gravedad especifica y ; -
absorcion - Agregado grueso Und. | 2.00 1580.00 300.00 |
Gravedad especifica y
absorcion - Agregado fino Und. | 200 150.00 300.00
Disafic mezcla de concreto
méiodo ACI Und. 2.00 150.00 300.00 |
Durabilidad - agregado grueso Und. 2.00 150.00 300.00
Durabilidad - agregado fino Und. 2.00 150.00 300.00
Determinacién de impureza Bl T
organicas en agregado fino Und. 2.00 150.00 300.00
| por colorimetria ! |
Ensayo quimico de ataque al
2.3.3.3 | concreto en la linea de 1,500.00
conduccién de canal _
PH Und. | 200 150.00 300.00
Contenido Sulfatos Und. ] 200 150.00 300.00
Contenido Sales Und. | 200 150.00 300.00 |
Contenido Cloruros Und. 2.00 150.00 300.00
Reaccién lcall - agregado Und. | 200 150.00 300.00
Estudio Agroldgico y
24 Agroeconémica ; 1,900.00
Apertura y cierre de
2.4.1 | calicatas {hasta 3.00 m de Und. 2.00 50.00 100.00
profundidad) -
Andlisis de Suelo ¢on Fines
242 | de Agricultura od- | B R
Completo de Rutina: PH, CE, '
MO, P. K, Carbonatos Und. 2.00 150.00 300.00 I
Caracterizacién Completa; '
Rutina, Textura y CIC Und. 2.00 150.00 300.00
Salinidad y Sodicidad: —
Caracterizacién, Aniones,
Cationes solubies, yesa Und. 2.00 150.00 300.00
saluble y Boro
Pardmetros Hidricos: CC, PM,
| Densidad aparente, Textura Und_. 200 150.00 30?00 |
Micro Elementos: Hierro,
Cobre, Zinc, Manganeso Und. 2.00 150.00 - ?00.00. |
Elementos Pesados: Plomo, ‘
Cadmio, Gromo Und. 2.00 150.00 300.00
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Estudio Agroeconémico vy

15000]

25 Plan de Neqocios ’ ‘ ]
Talleres de iluvia de ideas,
251 | identfficacion y definiciondel | Und. 100 | 100 | 15000 150.00
\ proyecto
2.6 Estudio Andlisis de Riegos \ 150.00 |
\ Talla_res dg lluvia de.idfzas, ‘ ' ‘
28.1 | identificacion y definicion del - Unad. 1.00 1.00 150.00 150.00
| projecto | i , -
8 . . 1 - 15000) |
27.4 I:;':;ﬁcfg;s‘“"mé" Y| ud. | 100 |100| 15000 150,00 '
| 28 | Otros Servicios | 2,800.00 |
i 28.1 ﬁfgf‘;g%‘:;: Actodiacin: | ey 100 | 100 | 200000 | 200000 |
’ Elaboracion del Estudio de ;
282 :gzacto Amblental obtencién | Gib. | 100 | 100 | 800.00 800.00
29 | Viaticos y Transporte ' 1,500.00
i 291 :Egﬁg{;‘;’“yera“m‘"mé"' | b 300 100 | 10000 | 30000| |
292 gfr;’gﬁ;tfbm;:ﬁgfﬁ)“m'“’e | diss | 300 | 100 | 35000 | 1es0m0|
| 293 | Utles de escritorio . Ghb. 100 | 100 | 150,00 150.00
| _2T7G7astos i;npr;sibn . p'lot»eo I - 1 T 33972 =
2101 | Impresiones Glb. 100 | 100 | 209.12 209.12
2.10.2 | Ploteo Planos Gh. 100 | 100 | 125.00 130,00
" bCosto_D;e;to (1+2) 0 53 ;é
Gastos Generales (5% CD) 2,696.456
UTILIDAD (5% CD) 2,696.456
SUB TOTAL (CD+GG+UT) 59,322.03
 |eviewsisrora | | 10,677.97
N | CToTAL i 70,000.00

15. MODALIDAD DE CONTRATACION, SISTEMA DE CONTRATACION

MODALIDAD DE CONTRATACION

No corresponde

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente proyecto se ejecutara bajo el sistema a contratacion A SUMA ALZADA.

16. CONDICIONES DEL CONSORCIO

De conformidad con el numeral 49.5 det articulo 49 del reglamento, el &rea usuaria puede incluir lo

siguiente.

e  Elnimero méaximo de consorciados es de dos (2) integrantes.

o El porcentaje minimo de participacion de cada consorcio es de 40%

ElPorcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia es de 60%.
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17. REQUERIMIENTO MINIMO DEL CONTRATISTA DE SU EQUIPO TECNICO PROFESIONAL

El contratista debera contar con un equipo técnico clave minimo de profesionales que, en estricto
cumpliran obligatoriamente el perfil requerido y detallado en los presentes términos de referencia, de
modo fal que se garantice la calidad del expediente técnico de obra y equipamiento a elaborar,

La experiencia del personal propuesto por el Consultor, se podri acreditar
con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copla simple de contratos
y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que. de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal profesional propuesto.

Tados los profesionales del equipo técnico del Consultor que participen, elaboren y suscriban, de
acuerdo con las exigencias normativas, los estudios, especificaciones, plano, metradas, costos, etc.
Materia de la consultorfa de obra, deberén ser fitulados, colegiados y estar habilitados para el ejercicio
profesionai en el colegio profesional que les comesponde; lo cual debera ser acreditado por el
contratista al inicio de la prestacion efectiva de los profesionales en ef servicio, y durante el plazo que
dure el mismo, para el procedimiento de seleccion se acreditara este requisito con una copia simple del
titulo profesional.

A DE LAESPECIALIDAD DEL CONSULTOR DE OBRA
EI CONSULTOR debera contar con inscripcion en el registro nacional de proveedores que administra i
OSCE, en el capitulo de consultor de obras (especialidad de represas, imigaciones y afines) con categoria
‘B"amas.

B. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
El postor debe acreditar un monto facturado acumulade minimo a dos (02) veces el valor
referencial por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, seglin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
Elaboracién de Expedientes Técnicos y/o revision yio actualizacion ylo adecuacion de
estudios definitivos y perfiles de obras como: construccién y/o rehabilitacion ylo
mejoramiento y/o creacion y /o ampliacion y/o sistema en proyectos de riego y/o proyectos
IOARR de infraestructura de riego.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos
u ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o
liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero
que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago".

' Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 de) Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... 8/ solo seflo de cancelado en el comprobants, cuando ha sido colocado Dor ef propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacidn a que se encuentra cancelado. Admitir
elfo equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirnando que el comprobante de pago
ha sido cancelado”

{..}

*Situacitn diforente se suscita ante el seflo colocado porel cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado”
o “pagado’] supuesto en el cual si se contarfa con la declaracidn de un tercero que brinde certeza, ante la cual
debiera reconccerse la validez de la experiericia®
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C. DELA HABILITACION DEL CONSULTOR DE 0BRA
El consuttor de obra debe contar con registro nacional de proveedores (RNP) vigenie y registro Gnico de
contribuyente {RUC) Activo y habido.

D. DEL PERSONAL CLAVE

PERSONAL CLAVE
Cargo Profesion Experiencia
JEFE DEL PROYECTO Ingeniero  Agricola | Contar con experiencia minima de (24) meses
ylo Civil titulado, | como jefe de proyecto o jefe de estudios o
colegiado y | responsable de proyectos similar en |a
habilitado elaboracion y/o supervision de los expedientes
tecnicos de Ila Construccion, creacion,
reconstruccion, Mejoramiento, Rehabilitacion,
Reforzamiente  tales como: Obras de
Infraestructura de Riego y de Riego Techificado.
ESPECIALISTA EN Ingeniero Agricola | Contar con experiencia minima de (12) meses
HIDROLOGIA ylo  Ciil  y/o | como especialista en Estudio Hidrolégico o
Mecénica de | similar en [a elaboracién y/o supervision de los
Fluidos fitulado, | expedientes técnicos de la Construccion,
colegiado y | creacion,  reconstruccion, Mejoramiento,
habilitado Rehabilitacién, Reforzamiento tales como:

Infraestructura de Riego y de Riego Tecnificado.

ESPECIALISTA EN DISENO

Ingeniero Agricola

. . P 1
Contar con experiencia minima de (12) meses en

HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL | yle  Civil  yfo | disefios hidraulicos y estructurales de obras
Hidraulico titulado, | similar en la elaboracion y/o supervision de los
colegiado y | expedientes técnicos de la Construccion,
habilitado. | creacion, recanstruccion, Mejoramiento,

| Rehabilitacion, Reforzamiento tales  como:
Infraestructura de Riego y de Riego Tecnificado

ESPECIALISTA EN GEOLOGIA | Ingeniero Gedlogo | Contar con experiencia minima acumulada de

Y GEOTECNIA ylo Civil titulado, | (12) meses en estudios geoldgicos vio
colegiado y | geotécnicos o similar en la elaboracion yfo
habilitado Expedientes Técnicos en general.

' ESPECIALISTA EN Ingeniero  Agricola | Contar con experiencia minima acumulada en
METRADOS, COSTOS Y y/lo Civil fitulado, | (08) meses como especialista en costos y
PRESUPUESTOS. colegiado y | presupuestos o similar en la elaboracion y/o
habilitado supervision de los expedientes técnicos de la

Construccion, creacion, reconstruccion,
Mejoramiento, Rehabilitacion, Reforzamiento
tales como: Infraestructura de Riego y de Riego
Tecnificado
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ESPECIALISTA EN ANALISIS | Ingeniero Agricola, | Contar con experiencia minima acumulada (06)
DE RIESGO Y DESASTRES. | Civil, Gedlogo o | meses en estudios analisis de riesgo y desastres
Mecénica de | en consultorias en general.

Fluidas, Profesional
titulado, colegiado y
acreditado por
CENEPRED.

ESPECIALISTAEN ESTUDIO | Ingeniero Agricola | Contar con experiencia minima acumulada (12)
DE IMPACTO AMBIENTAL ylo Ambiental y/o | meses en estudios de impacto ambiental en
sanitario titulado, | consultorias en general.

colegiado Yy
habilitado
ESPECIALISTAEN Ingeniero Contar con experiencia minimo dos {12) meses
AGROLOGIAY Agrénomo fitulado, | como especialista en agrologia en proyectos
AGROECONOMIA, colegiado y | similares. Se considera estudios y/o proyectos
habilitado similares, a los desarroflados a nivel de
expediente técnico en proyectos hidraulicos con
fines de riego agricolas tales como: bocatomas,
diques, reservorios y sistemas de conduccion de
agua,
PERSONAL COMPLEMENTARIO
TOPOGRAFOQ. Ingeniero Civil, | Contar con experiencia minimo de {24) meses
Agricola yfo | como Topdgrafo en trabajos de levantamiento
Técnico en | topografico y/o a nivel de ejecucién de Obras en

Construccion Civil | General.

MUY IMPORTANTE

En caso el TITULO DEL TECNICOQ (Topografia) no se encuentre insctito en el referido
registro, el postor debe presentar la copia del diploma de egreso respectivo a fin de
acreditar la formacién académica requerida.

E. DEL EQUIPAMIENTO

N° EQUIPAMENTO | UNIDADES
0t ESTACION TOTAL o 01
02 | GPSDIFERENCIAL ot
03 | COMPUTADORA ESTACIONARIA 01
M4 | LAPTOP | o
05 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL o
| 06 | CAMIONETA 4X4 PICK UP 0
ACREDITACION:

De Conformidad Con EI Numeral 49.3 Del Articulo 49 Y Ef Literal £) Del Numeral 139.1 Del Articulo 138
Del Reglamento Este Requisito De Calficacion Se Acredita Para La Suscripcién Del Confralo. A la
presentacion de la oferta el consultor debe presentar una declaracidn jurada del cumplimiento del personal
clave y equipamiento de acuerdo al TDR.
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F. FUNCIONES DEL EQUIPO MINIMO DEL CONSULTOR JEFE DE PROYECTO

e Planificara y Programara todas las actividades necesarias para el logro de los objetivos del estudi
(PLAN DE TRABAJQ), en ¢l plazo establecido.

 Coordinar con el jefe de Oficina de Desarrolio Urbano y Rural todos los aspectos
relacionados con los trabajos, materia del contrato.

» Coordinarcon el jefe de oficina de Desarrollo Urbano y Rural la emisién de los decumentos
de gestion, siendo respensabie directo de estos documentos

» Coordinar, conducir y controlar el desarrollo de todas las actividades para la elaboracion de los
estudios de acuerdo a los contenidos minimos establecidos y sustentar toda documentacion
anfe el evaluador.

* Gestionar los documentos relacionados ala emision de opinion y aprobacién de ia propuesta
técnica ante la entidad.

o Sera responsable de Ia formufacidn de los estudios conforme a los lineamientos del sistema
nacional de inversion, ley de contrataciones def estado y su reglamento y los presentes
términos de referencia.

 Tendraa su cargo todo el equipo de trabajo propuesto por el CONSULTOR en su oferta técnica.

¢ Organizard y presentard los informes de avance establecidos en los témminos de
referencia y hara entrega del informe final hasta la conformidad y aprobacién por ia entidad.

* Revisara, consolidara y dara conformidad a los informes emitidos por los profesionales
especialistas.

» Visaray sellara todas las paginas de los informes de avance de los estudios, del informe
final, planos, anexos, y ofros relacionados a proyecto que indique el supervisor,

ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA

e Elaborar estudio Hidroldgico del Proyecto

o Determinar la oferta del recurso hidrico de la(s) fuente(s) de agua disponible en la zona del
proyecto, analizando su comporiamiento y régimen de avenidas en épocas exiremas
(méximas y minimas), para ser presentado ante la administracion local det agua (ALA), a fin
de que emita opinién vinculante respecto a la disponibilidad hidrica y reafizar el tramite
correspondiente ante la autorizada administrativa del agua para su aprobacién.

o Determinar la oferta y demanda del recurso hidrico y realizar el balance hidrico para el proyecto.

» Visara y sellara todas las paginas de los informes de avance del estudic, del informe final,
plano, anexo, y otros, que le competen.

o Realizara el framite para la acreditacién hidrica,

ESPECIALISTA EN DISENO DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS

e Encargado de elaborar el disefio de estructuras hidraulicas del proyecto.

» Realizar la memoria de calculo de cada una las estructuras.

* Realizara el reconocimiento y evaluacion de campo de las areas de emplazamiento de las obras
proyectadas.

e Coordinara con el jefe de proyecto, para la presentacion de los servicios de laboraterio
acreditados.

¢ Realizara las investigaciones necesarias para conocer las caracteristicas de las
formaciones existentes a ko large de la ruta de los canales y estructuras proyectadas.

ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA

» Encargado de elaborar el estudio de geclogia y geotecnia del proyecto.

* Realizara el reconocimiento y evaluacion de campa de las dreas de emplazamiento de las obras
proyectadas y validar las canteras de materiales, para su empleo en el desamrolio del
proyecto.

o/
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= Coordinara con el jefe de proyecto, para la presentacion de los senvicios de laboratoric
acreditados.

» Realizara las investigaciones necesarias para conocer las caracleristicas de las
formaciones existentes a lo largo de la ruta de los canales y estruciuras proyectadas.

= Se encargara de describir las caracteristicas geoldgicas y geomorfoldgicas a nivel regional
y local de las unidades, formaciones y depésitos existentes, dentro de las cuales se ubica el
ambito del proyecto.

» Presentar las conclusiones y recomendaciones del estudio reafizado para el disefio de las obras
hidraulicas proyectadas.

« Coordinara con el jefe del proyecto todo ef trabaje de su especialidad.

e \Visara y sellara fodas las paginas de los informes de avance del estudio, del informe final,
planos, anexos, y otros, que le competen.

ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO

o Flaborard las plantillas de metrados del proyecio, los analisis de costos unitarios {(en base a
cotizar de materiales y equipos, jorales y rendimientos tomando como referencia los
costos de CAPECQ), asi mismo, el presupuesto del proyecto.

e Coordinara permanentemente con el jefe de proyecto, especialista en disefio hidraulico
estructural, el ambiental, arquedlogo, y otros.

e Elaborara las especificaciones técnicas del proyecto en coordinacion con los especialistas
de los estudios del expediente técnico.

e Visara y sellara todas las paginas de los informes de avance del estudio, del informe final,
planos, anexo, y ofros, que le compete.

ESPECIALISTA EN RIESGOS Y DESASTRES
Enfoque.

Efectuara una inspeccion detallada del area de estudic, para verificar la actual situacion de las condiciones
geograficas y que impliquen peligros y vuinerabilidad, para la ubicacitn de la infraestruciura hidraulica, para
cada una de las altlemativas propuestas a desarrollar.

- Realizara el andlisis de los probables dafios y pérdidas, que ocasionaria el impacto de los peligros
identificados, en la unidad productiva que previamente ha sido definida como vulnerable. Se elaborara mapa
de riesgos.

Realizara la simufacion del riesgo por inundacién ante un eventual caudal de maxima avenida.

Realizara el andlisis de riesgo de desastres de la unidad productiva. Se debe considerar el analisis de los
peligros més relevantes a los que esta expuesta fa unidad productiva. Se empleara como referencia los
resultados del andlisis de peligros de la zona de influencia.

Estaré en constante coordinacion con el jefe del Estudio, y el especialista en geologia ylo geotecnia.
Revisara, mejorara y actualizara el estudio de Analisis de Riesgo del Estudio de factibilidad.

Visara y sellara todas las paginas de los Informes de Avance del Estudio, del Informe Final, Planos, Anexos,
efc., que le competen.

ESPECIALISTA EN AGROLOGIA Y AGROECONOMICA
- Efectuara una inspeccion detallada del area de estudio, para verficar la actual situacion de las condiciones
geograficas.

- Elaboraré la capacidad de uso de los suelos y su apfitud para el riego.
- Elaborara un plan de desarrolic agropecuario y agro-industrial.

- Evaluara la capacidad técnica de los agricultores, los aspectos agronomicos de tierras y de servicios de apoyo
a la produccion.

- Determinara las areas de riego.
- Estara en constante coordinacion con el jefe del Estudio, y e especialista en estructuras hidrauiicas.
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- Visara y sellara todas las paginas de los Informes de Avance del Estudio, del Informe Final, Planos, Anexos,
elc. que le competen.

- Realizar4 un diagnéstica agroecondmico de la situacion actual (4reas de siembra, cedula de cultivo, infensidad
de uso de la tierra, precios de cultivo, rendimientos, costos de produccion, valor de la produccion.

- Debera presentar un estudic de Mercado en cual se haya analizado la oferta y fa demanda actual y potencial
de la produccitn a obtener en el proyacto.

- Debera presentar el Plan de Negocios donde debe incluir una descripcion de las oportunidades de agro
negocio e identificacion de las empresas agroexportadoras.

- Estara en constante coordinacion con ef jefe del Estudio, y el especialista en Agrologia

ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA
- Reaiizara el levantamiento lopografico detallado de la zona de estudio, utilizando equipos y tecnologias
adecuadas para obtener datos precisos y confiables.

- Coordinaré con ei Jefe def Proyecto y otros especialistas para asegurar la integracidn efectiva de los datos
topograficos en e disefic general del proyecto.

- Sera responsable de la planificacion y ejecucion de los trabajos topograficos necesarios para el desarrolla del
proyecto.

- Supervisara la elaboracion de planos topograficos, perfiles y secciones transversales del area de intervencion.

- Colaborara estrechamente con el Especialista en Hidrologia v el Especialista en Disefio Hidrautico
Estructural para asegurar la precision y coherencia de los datos topograficos utfizados en sus respectivas
areas.

- Verificara y confrolaré la calidad de los datos topogréficos recapilados durante el desarrollo del proyecto.

- Coordinara con el Jefe del Proyecio y ofros especialistas para asegurar la correcta implementacion de las
especificaciones topogréficas en el disefio general del proyecto.

- Participara en la revision y actualizacion constante de los datos topogréficos a medida que avanza el proyecto.

- Visara y sellard fodas las paginas de los informes de avance del estudio, asi como del informe final, planos,
anexos, eic., que ie competen.

- Sera responsable de garantizar que la informacion topogréfica sea coherente y esté debidamente
documentada en todos los documentos del proyecto.

- Mantendra una comunicacion fluida con el Jefe del Proyecto y ofras miembros del equipo para asegurar Ia
comecta implementacion de los datos fopograficos en todas las fases del proyecto.

18. ENTREGABLES A PRESENTAR EN LA FORMULACION DE L.OS EXPEDIENTES
TECNICOS

El Consultor durante la formulacion del Expediente Técnico deberd cumplir con la presentacion de un (1)
entregable, de cumplimiento obligatorio cuyos requerimientos y contenidos minimos se detallan en los
presentes términos de referencia.

Los entregables deberan serentregados a través de mesa de Parte de fa Entidad, en el horario de atencion
de la Entidad.

El Consultor podra, sobre la base de su experiencia y responsabilidad profesional y contractual, recomendar
lainclusion o desarrollo de algiin trabajo o documento técnico que permita mejorar, precisar o complementar
el servicio y ef objeto del mismo.
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19. ASPECTOS GENERALES SOBRE LOS ENTREGABLE

EL Consultor preparara y enfregara a la Municipalidad Distrital de Municipalidad Distrital de San Pedro
los informes requeridos, en original, comprometiéndose a subsanar todas las observaciones que esta
haga a los informes presentados, en el plazo que se indique en eslos Términos de Referencia,

El Consultor presentard los Estudios adecuados a la forma que sefiale la presente TDR. El mismo que
facilitara su evaluacion por parte del Municipalidad Distrital de San Pedro.

Los informes seran desarroflados en los paquetes de programas: MS Word para textos, MS Excel para
hojas de célculo, $10 para presupuestos y MS Project para la programacion y los planos en el programa
AUTOCAD. El Consultor debera entregar los CD con los archivos comespondientes al estudio y con
una memoria explicativa, de manera que se puedan reproducir el contenido total de cada informe.

Asi mismo el consultor debera entregar base de datos de presupuesto { backup) y todaja informacién
del expediente taenico en version editable.,

Todo célculo o aseveracion, estimacion o dato, debera estar justificado en lo conceptual y en lo analtico;
no se aceptaran estimacior o apreciaciones dei Consultor sin el debido respaido.

El Consultor es el responsable de todos los trabajos y estudios que realicen, precisindase que las
recomendaciones que se den en los términos de referencia no lo examinen de la responsabilidad
técnica de todo lo que presents.

Entregables:
los entregables de los estudios se realizaré de acuerdo al cuadro que se encuentra en lineas amiba, asi
mismo el contenido del expediente técnico sera acorde al siguiente esquema:

20. CONTENIDO DEL EXPEDIENTRE TECNICO

CAPITULC |: RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO Il: MEMORIA DESCRIPTIVA

1.11.  Introduccién
1.12.  Nombre del Proyecto

1.13.  Antecedentes
1.14.  Objetivos
- Objetivos generales
- Objetivos especificos
1.15.  Metas Fisicas
1.16.  Ubicacion del Proyecto. Vias de acceso y medios de transporte
- Ubicacion Politica
- Ubicacién Geografica
- Ubicacion Hidrologica
1.17.  Beneficios del Proyecto
- Poblacién Beneficiaria

- Hectéreas Beneficiada
1.18.  Resumen de costos del proyecto
1.19.  Plazo de ejecucion y épocas recomendables
1.20.  Modalidad de ejecucion
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CAPITULO IlI: SITUACION ACTUAL

2.6. Caracteristicas Fisicas Generales
- Clima
- Topografia
- Geologia y gectecnia
- Hidrelogia
- Vias de acceso y medios de transporte
- Lanteras de agregados y rellenos
2.7. Caracleristicas Socio Econdmicas
- Poblacion beneficiada
- Actividad principal de ia poblacion y nivel de vida
- Servicios basicos de la poblacion
2.8. Caracteristicas Agronomicas
- Area agricola aprovechada y potencial
- Caracteristicas fisicas y quimicas de los suelos
- Cultivos principales, rendimientos y enmiendas
2.9. Gestién del Agua
- Organizacion de usuarios
- Tarifas de agua
- Manejo, frecuencia y distribucion del agua
2.10. Situacion Actual de infraestructura Existente

CAPITULO {V: INGENIERIA DEL PROYECTO
4.18. Pianteamiento hidraulico del sistema de riego
4.19. Melas Fisicas
4.20. Criterios de Disefios
- Disefio Hidraulico y memoria de calcule
- Disefio Estructural y memoria de calculo
4.21. Presupuesto de obra
4.22. Planilla y resumen de metrados
4.23. Andlisis de costos uniarios
4.24. Relacién de Materiales e insumos
4.25. Calculo de flete temrestre y rura!
4.26. Formula Polindmica
4.27. Desagregado de Gastos Generales
4.28. Desagregado de Gaslos de Supervision
4.28. Resumen de inversion total y tabla salarial
4.30. Programacion Ms Project de Ejecucion
4.31. Cronograma Valorizado

" A D 55N 4.32. Cronograma de Adquisicion de Insumos
VB ) \ 4.33. Especificaciones técnicas generales y especificas de las obras civiles
= ) 4.34. Cotizaciones dehidamente acreditadas

*/ CAPITULO V: ANEXOS

-~ ,,DC/ 5.5. Estudios Bésicos
o - Estudio topografico y geodésico
- Estudio Geolégico y Geotécrico
- Estudio Hidrolégico
- Estudic Agronomico

5.6. Estudies Complementarios
- Estudio Plan de impacto Ambiental
- Estudio Plan de seguridad y salud en el frabajo
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- Esfudio Plan de monitoreo arqueoigico
- Estudio Plan de Gestion de Riesgos y Desastre elaborado por especialista certificado por
CENEPRED
- Estudio de Aspectos Social
5.7. Documentos adicionales
- Acreditacion de disponibilidad de recurso hidrico por parte de! AAA-ANA
- Certificacion Ambiental emitido por DGAAA
- Certificado de inexistencia de Restos Arqueolkigicos CIRA
- Certificado de puntos Geodésicos IGN
- Actas
- Padrén de Beneficiarios,
- Panel Fotografico
5.3. Planos a nivel Constructivo

NOTA: la estructura del expediente técnico definidas lineas amiba es una referencia,
debiendo el consultor adecuaria y mejorarla conforme al objeto de la contratacion y
de acorde a la directiva de la entidad a Gestionar.,

21, ASPECTOS GENERALES DEL EXPEDIENTE TECNICO A ENTREGAR.

Previamente el consultor debera presentar el plan de trabajo detaltado, indicando actividad, y recursos a
utilizar, se debe considerar labores en campo y en gabinete.

PRESENTACION

- Texto tipo "Arial’ - Negrita; Capitulo - 14, Titulos - 12 y Sub Titulos ~ 10
- Encabezado {nombre y codigo del proyecto), y Pie de pagina (titulo y nimero); Texto tipo "Arial" 8
- Membrete de la Unidad Ejecutora en los Planos
- Indice General del Proyecto
ASPECTOS A CONSIDERAR DEL CAPITULO |
RESUMEN EJECUTIVO
- Nombre del Proyecto, Ubicacion, Accesibilidad de la zona y Antecedentes.
- Estado actual de la zona del proyecto.
- Descripcion del Proyecto (Metas fisicas).
- Plazo de Ejecucion
- Resumen de Presupuesto
Refieja Ia informacion empleada y los resultados mas relevantes del proceso  de elaboracion
del expediente técnico
ASPECTOS A CONSIDERAR DEL CAPITULO I
MEMORIA DESCRIPTIVA
Memoria descriptiva deberé indicar con precision la siguiente informacion: Nombre del proyecto,
Antecedentes, Objetivos, Melas fisicas, Ubicacién de! proyecto, Nimero de beneficiarios directos e
indirectos y &rea bajo riego {existente y/o incorporada). Resumen del costo del Proyecto, Modalidad
de ejecucion, Plazo de ejecucion y época recomendable.

Respecto alos beneficiarios del proyecto se cuantificara de la poblacion beneficiaria y las hectéreas
por regar, considerando el resumen del costo del proyecto para su respectiva ejecucion,
cuantificacion el plazo de ejecucion y su modalidad de ejecucion.

ASPECTOS A CONSIDERAR DEL CAPITULO Il

SITUACION ACTUAL

Comprendera la notacion de fas caracteristicas fisicas generales como el clima, topografia y geodesia,
geologla y geotecnia, hidrologia, vias de acceso y sus canteras de agregados, efc. Asi mismo contempla
ias caracteristicas socio economicas de fa poblacion beneficiada, asi como la principal actividad de la
poblacion viendo el nivel de vida del poblador considerando fos servicios basicos de la poblacién.
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Respecto a las caracteristicas agronémicas, se identificard el area aprovechada y potencial de uso
agricola, con las caracteristicas fisicas y quimicas de los suelos para fortalecer los cultivos principales.

Entanto a la gestion de agua se debera identificar a través de su organizacion de usuarios, las tarifas de
agua considerando el mejor con frecuencias y distribucién del agua,

Finalmente se identificara la situacién actual de la infraestructura existente.

ASPECTOS A CONSIDERAR DEL CAPITULO IV
INGENIERIA DEL PROYECTO

Se procedera a conceptualizar el planteamiento hidraulico, desde la situacién actual del proyecto para sistema
de riego, de acuerda a las metas fisicas.

Planteamiento hidraulico del sistema de riego

De acuerdo a la naturaleza de la obra se revisaran los estudios bésicos y los estudios
complementarios entre otros, los cuales sera prioritarios para el Planteamiento hidraulico del sistema de
riego a nivel de estudio definitivo del expediente técnico.

La revision y actualizacién def disefio hidraulico y estructural, presentaran sus memorias de calculo,
describiendo la normativa, metodologia e idealizacion empleada y detalles de los calculos hidraulicos
y estructurales.

Metas Fisicas.
Debera detallar las metas fisicas del expediente técnico de Ia obra seglin cada componente.

Criterios de Diseitos
- Disefio Hidraulico y memoria de caiculo

Los disefios hidraulicos de las estructuras del proyecto de riego, se proyectaran en base al
resultado de los estudios de geclogia y geotecnia topografia, hidrologia, los cugles,
determinaran el cauda de disefio y operacion de los sistemas de riego.

El dimensionamiento de I estructura de riego, captacién, conduccién, obras de arte, estaran
en funcién de la oferta del recurse hidrico de |a fuente (caudal de disefio) las dreas de cultivo
a mejorar yfo ampliar bajo riego, tipos de cultivo y otros parimetros a considerar de acuerdo al
criterio de proyectista y geometria de acuerdo a los criterios de eficiencia y operacién, entre otros.
Los métodos de disefio utiizads, deben cumplir las normas de obras hidraulicas nacionales e
intemacionales vigentes, los planos deben presentarse con un nivel de detalle suficienta para
obtener metrados confiables en cada una de las partidas que forman parte del presupuesto del
sistema de riego.

Los sistemas de riego, por lo general consideran como minimo, segin el planteamiento y la zona
de ubicacion lo siguiente.

El estudio Hidroldgico deberé contener como minimo:

o Planteamiento hidraulico de! proyecto.

e  Caloulos hidraulicos de cada estructura considerada en el planteamiento
hidraulico del proyecto.

* Los planos deben mostrar el disefio de las estructuras en planta, perfil longitudinal y secciones
transversales o corte, elevaciones y detalles suficientes para facilitar su raplanteo y construccion.

Presentacion del estudio

La memoria descriptiva de los disefios de las estructuras hidraulicas del sistema de riego sera
presentada en formato Word, detallando los trabajos realizados y la informacion técnica
correspondiente. La memoria de calculos desarrollados se presentara en formato Excel y los
planos con disefios deben incluir las dimensiones, cotas, ejes y coordenadas commespondientes,
asi como, la ubicacion de los puntes de control horizontal y vertical uiilizados, asistido por civil
3D

©/
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- Diseiio Estructural y memoria de calculo

Los calculos def disefio estructural de los elementos de las estrusturas de un proyecto de riego, se
efectuaran en base a los resultados de los estudios de geologia, geotecnia, fopografia, hidréloga
e hidréulica, de los cuales se determina las dimensiones, naturaleza de material de construccian,
verificado su estabifidad, de acuerdo a las caracteristicas y fipo del suelo de cimentacion, yla
operacion de fos elementos del sistema de riego.

Los métedos de disefio deberan ser con metodologia de las normas de disefio estructural de cbras
hidréulicas nacionales e interacionales vigentes y los planos deben presentarse con un nivel de
defalle suficiente para obtener metrados confiables de cada una de las partidas que forman
parte def presupuesto del sistema de riego que en general comprende; captacion,
bocatomas, canales y obras de arte de paso de la proteccién, entre otros.

EL ESTUDIO DE CALCULO Y ANALISIS ESTRUCTURAL DEBERA CONTENER:

Plantearniento hidraulice def proyecto

» Memoria de célculo estructural de cada estructura considerada en el
planteamiento hidraulico del proyecto.

*  Planos de la esfructura en plante con curvas de nivel, perfil y secciones transversales, con cortes,
cuadro de especificaciones, cuadro de dimensiones, y detalles necesarios para su ejecucion en
gbra.

»  Los planos deben mostrar las dimensiones y fos niveles de los elementos de las estructuras hidraulicas.

Presentacién del estudio

La memoria descriptiva que detala el disefic estructural de cada elemento de infraestructura de riego sera
presentada en formato Word, ademés contendra las consideraciones y/o criterios técnicos utilizados. La
memoria de calculos desarroliados se presentara en formato Excel y los planos con diseiios deben ingluir
las dimensicnes, cotas, ejes y coordenadas correspondientas, asi como, la ubicacion de los punios de
control horizontal y vertical utilizados, asistido por civil 3D

Presupuesto de obra
Para el calculo del presupuesto deberé usarse el software de presupuesto de  preferencia $10, con base
de datos correspondiente.

Se deberd presupuestar cada estructura por separado, en general ningiin de fos
componentes del expediente técnico debe ser presupuestado en forma global, sino por medio de las
partidas con unidades que permitan valorizarios adecuadaments.

E! presupuesto del proyecto debe incluir los controles y pruebas de calidad que seran aplicados durante la
ejecucion, las que deben ser definidos en funcidn al fipoy especialidad del proyecto, estas deben
estar presupuestadas dentro del costo directo.

El presupuesto del proyecto debe contener el listado o relacion de partidas y sub partidas generales
y especificas identificadas por items, fa unidad de medida, metrados, cantidad, costo unitario directo (sin
IGV) de cada partida especifica, que sumados daran el costo directo, al cual se sumaran los gastos
generales (fijos y variables} y la utilidad.

E! presupuesto de obra, debera incluir una partida especifica de fletes para transporte y puesta a pie de obra
de los materiales, insumos, maguinarias y equipos a utilizar.

COSTO DIRECTO (a)
Partidas relacionadas a la ejecucitn del proyecto, dentro de las cuales deben  considerarsa los controles
de obra, fletes locales.

Costo directo {a)
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(Gastos generales (b)
Utitidad (c )
IGY (d)

Utilidad (¢)
La utilidad estard en funcion a la magnitud y riesgo del proyecto, tomanda en cuenta que se tomard este
item, solo para aquellos proyectos previstos a ser ejecutados por contrata.

Impuesto IGV (d)

Se debe considerar ef IGV correspondiente al 18% sobre el sub fotal que resulte de fa suma de los items
(a+brc). proyectos previstos a ser ejecutados por contrao.

Presupuesto total (¢)

Se considerard a la suma total e= (a+b+c+d); para los casos de obras por contrata, este costo sera
considerado como el presupuesto base o referencial para el proceso de confratacion del contratista,
llevandose ef procedimiento de seleccion.,

Planilla y resumen de metrados

Se debera efectuar una planilla de metrados detallados, analizando cada estructura por separado de todas
las partidas contempladas en el expediente técnico de obra.

La sustentacion de estos metrados debe guardar comespondencia con las medidas sefialadas en los
planos. Al presentar el sustento de los mefrados de fodas las partidas que se presupuestan, no se debe
discriminar las unidades de medida, asi sea global.

Analisis de costos unitarios
Cada partida o actividad debe estar sustentada con su respectivo analisis de costo unitario.

Los andlisis de precios unitarios se efectuaran para cada partida del proyecto, considerando Ia
composicion de mano de obra, equipo, materiales y rendimiento de equipo y mano de obra
comespondiente. Se daré énfasis a la maximizacion de uso de mano de obra, calificada y no calificada,
de la zona de influencia de los estudios.

Los costos de jomales de mano de obra son acordes con los costos vigentes de las negociaciones
colectivas de construccion civi, consideranda todos los beneficios sociales de fey y sera aprobada por f
evaluador del estudio. Asi mismo se elaboraran en base a costos de materiales, maquinaria, equipo y
servicios, los cuales seran actualizados a la fecha de la elaboracion del expediente técnico y con
colizaciones realizadas en !a localidad més cercana del proyecto, salvo que se tenga  carencia de las
mismas.

Los rendimientos de mano de obra, maquinaria y equipe seran analizados detalladamente por cada
partida, en el caso de la mano de obra debe de estimarse los rendimientos pramedios en temas de
constriiccion de grandes obras hidraulicas

Relacién de Materiales e insumos

Los precios de los insumos requeridos en e! proyecto deben comesponder al mercado focal
preferentemente, en casos especiales deben indicarse los proveedores, cotizaciones ¥ precios
de otro mercado, fomar en cuenta los costos adicionales de flete o envios.

Célculo de fiete terrestre y rural

Se realizara el célculo de fletes para aquellos materiales que sean necesarios y adquiridos en mercados
0 lugares que requieran este costo adicional, para dispones de fos materiales puestos en obra.

N o
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Formula Polindmica

Se debera presentar el calculo respectivo de la férmula polindmica de acuerdo a las normas que regulan
dicho aspecio.

Es la representacién matematica de la estructura de costos de un presupuesto y esta constituida
por fa sumatoria de téminos, denominados monomios, que consideran la participacion o
incidencia de los principales recurses (mano de obra, materiales, equipo, gastos generales)
dentro del costo o presupuesto total de la obra. Se elabora a partir de! presupuesto que
constituye el valor referencial. La formuta polinémica no debera contener mas de 08 monomios y
se aplica para calcular el efecto de la variacion de precios de algunos de los insumos involucrados en
la ejecucion de la obra, siendo obligatorio para aquellos presupuestos expresados en maneda
nacional,

La férmula polinomica tiene por finalidad actualizar el valor de los componentes del
presupuesto de obra durante su ejecucion (valorizacion), para ello utiliza fos indices unificados
de precios de la construccion que publica el instituto nacional de estadistica e informatica - INE.

Para suformulacion y calculo debe seguirse los lineamientos del decreto supremo N°011-79- VG ynormas
complementarias y modificatorias.

Desagregado de Gastos Generales

se debera considerar un porcentaje no mayor al 14% del COSTO DIRECTO, para efectos de ser
utilizades como presupuesto total de valor referencial para el procedimiento de seleccion.

GASTOS GENERALES.
Los gastos generales deben presentarse de forma desagregada y deben se  divididos en:

GASTOS GENERALES VARIABLES:
Los gastos de almacén, guardiania, maestro de obra, residencia, administrador, gastos de
movilizacion y desmovilizacion de equipos.

GASTOS GENERALES FlOS:

(Gastos independientes del periodo de ejecucion de la obra, como son gastos financieros, gastos de
preparacion de propusstas, materiales de escritorio utilizados en obra, fotocopias yreproducciones,
gastos administrativos, etc.

Desagregado de Gastos de Supervision Gastos de supervisién

Se debera considerar un porcentaje no mayor al 5% del valor del presupuesto total, para efectos de ser
utilizados como gastos de supervision y liquidacion, ia misma que sumara para el monto de inversion total,

Resumen de inversidn total y tabla salarial Monto de Inversién total

Se considerara a la suma total, de todos los costos, este es ef presupuesto programado en el plan de
inversiones y determinado en el estudio definitivo del expediente técnico de! proyecto declarado viable.

Pragramacion Ms Project de Ejecucion de saldo de obra

Para la formuiacion de la programacion en Ms Project, debe considerar todas las partidas genéricas
del proyecto, obedeciendo a la ruta critica segin duracion de ia partida y por consecuente al proyecto.
Ademas, se debera presentar con diagrama de barras, en las que se debera establecer el vaior en
cada periodo programado.

La programacion de fas actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, se presentaran
detallando la secuencia y ruta critica, duraciones responsables y recursos necesarios, para el
componente infraestructura sera obligatoria la presentacién de una programacion de obra mediante
Diagrama de barras (Gantt) y Diagrama de red (PERT CPM o similar) asistido con el Software MS
PROJECT o similar,

/
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Cronograma Valorizado de Obra

En la formulacién del cronograma valorizado de la obra, debe considerar  fodas las partidas genéricas
del proyecto, indicando los montos valorizados pormes y el porcentaje correspendiente.

Cronograma de Adquisicién de Insumos

En la formulacion del cronograma de adquisicién del insumo debe considerarse todos los insumos
del proyecto, indicando los mantos valorizados por mes y el porcentaje comespondiente.

Especificaciones técnicas generales y especificas de las obras civiles
Las especificaciones técnicas de construccion, se detallard para cada partida a
ejecutarse y considerada en el presupuesto de obra. No se aceptaran especificaciones en términos
genericos, se indicaran los procedimientos de ejecucion, calidad de los materiales, las unidades de
medida, procedimientos de medicion y forma de pago de cada partida especifica.

Cada partida o conjunto de partidas, que conforman el presupuesto de obra, debe contener sus respectivas
especificaciones tecnicas, detallando las reglas que definen las prestaciones especificas, como por
gjemplo los materiales a considerar, procedimiento constructivo, forma de medida de pago.

Las especificaciones técnicas deben contener la siguiente estructura;

A)CAPITULO: abarca una serie de aspectos andlogos en cuanto a rubros de construccion, que
frecuentemente se utilizan en los proyectos (ejemplo: movimiento de tierras).

B)SECCIONES: una seccion trata especificamente una determinada tarea de construccion que
generaimente constituye una parfida que conforma el presupuesto de obra.

C) SUBSECIONES: una seccion estara conformada por sub secciones que emfocara lo
siguiente: descripciones caracteristicas de los materiales a utilizar, equipo, unidad de medida,
forma de pago.

Se debe tomar en cuenta que las especificaciones técnicas son por cada partida del
presupuesto de obra, que estén relacionadas al proceso constructivo, y deben ser
concordantes con los planos del expediente técnico.

No se deberéan hacer referencia a partidas similares o genéricas y no se debera hacer referencia
a marcas de productos o materiales que induzcan a compra de productos de determinados
proveedores.

Cotizaciones debidamente acreditadas

Se adjuntaran al precio real en el tiempo real para su formulacion del presupuesto, como minimo tres
cotizaciones de las cuales se tendrén el cuadro comparativo, asignando el monto de menor costo y/o promedio
sin afecto del IGV.,

ASPECTOS A CONSIDERAR DEL CAPITULO V

Anexos
Se procedera a conceptualizar el estudio basico, desde la situacion actual del proyecio para el sistema
de riego, de acuerdo a las metas fisicas.

Estudios Basicos
Estudio topografico y geodésico

La topografia es importante porque define los niveles del terreno para el disefio y
planteamiento hidraulico de un proyecto de riego. El estudio topografico comprendera el
levantamiento topografico de toda la meta, asi mismo las obras de arle especiales
necesarias para la buena operacian del sistema de riego tecnificade.

o/
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Para realizar el levantamiento topografico se debe implementar en primer lugar 03 puntos
de control de orden C, que serviran para georreferenciar fos puntos de control considerados
(BMs} en el expediente técnico.

Presentacién de estudio topografico

Sin ser limitativo, el informe de topografia debe ser detallado con el panel y planos, base de
datos de los puntos, archivos en cd de CIVIL 3D

Adjuntar:

Certificado de los puntos geodésicos emitido por el instituto Geografico Nacional, al menos
tres puntos con certificacion de orden C

Certificado de calibracién de instrumento topografico emifido por una insfitucién piblica yio privada
autorizada y acreditada.

Sistema de referencia.

El sistema de referencia a utilizar sera ef universat fransversal Mercator {U.T.M) el elfipsoide
a utilizar sera el Word Geodetic System (WGS-84).

El método a utilizar en a orientacion del sistema de referencia y para vincularlo al sistema
UTM del IGN, se describira en la memoria descriptiva del anexo estudio topografico.

Estudio Geoldgico y Geotécnico

Realizar el estudio geolégico y geotécnico se realizara los estudios en obras de captacion
y obras de conduccién, clasificacion de los materigles de excavacion, estabilidad de
taludes, capatidad de carga admisible para carga vertical, asentamiento, capacidad portante,
parametros de disefio sismo resistente, y ofros parametros que permita conocer el ipo de
suelo y sus caracteristicas para el disefio Gptimo para la construccion de las estructuras.

PRUEBAS DE CAMPO
INVESTIGACION DE CAMPO.

Excavacion de calicatas
Verificacion del perfil estratigrafico. ENSAYOS DE LABORATORIO

Clasificacion SUCS

PRESENTACION DE ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO.

Sin ser limitativo, el informe de geologia y geotecnia debe ser detallado con el panel ¥ planos,
archivos digitales escaneado y editable.

Estudio Hidrolégico

Lz finalidad del estudio a nivel de expediente técnico es reafirmar la oferta hidrica en la
cuenca receplora de la estructura de captacién y/o de almacenamiento, asi como
determinar los caudales maximos para las estructuras hidrauficas. Se debe hacer énfasis en
la oferta actual y futura del recurso hidrico, previa determinacion de las fuentes de agua, y
andlisis de la disponibilidad hidrica. De considerar como minimo 1 andlisis de agua de cada
fuente.

Estudio Agrologico

El estudio tiene como objetive evaluar y mapear los suelos, para la estructuracion de
planes de cultivo mediante la aplicacion de técnicas agrologicas adecuadas para lograr de
esta manera, el mejor aprovechamiento de este recurso natural, utilizando para sus efectos
mapas agrologicas y taxonomico, que establece seis clases de fierras y se basa principalmente
en las variantes de suelo, drenaje topografia. En el &mbito del area del proyecto para las areas
actualmente cultivadas y las por incorporar, definir y describir, unidad taxondmica y cartografica,
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serie de suelos y fases, leyenda descriptiva, profundidad, textura, pendiente, pedregosidad y
rocosidad, erosion, clase de drenaje, inundacion.

Clasificaciones interpretativas, capacidad de uso del suelo, cartografia de suelos para
regadios, clases de drenaje, clase de aptitud frutal, aptitud agricola o forestal, situacion actual de
erosion, clasificacion taxonomica de los suelos: categorias, orden, suborden, gran grupo,
subgrupo, familia y serie, horizontes genéticos de suelos, para las 4reas de suelo agricola corm(n,
como minimo se realizara un muestreo de suelo agricola representativo, en el laboratorio se
realizara el analisis de caracterizacion y fertiidad, presentar recomendaciones de manejo y
conservacion de suelos.

Formular con trabajo de campo para identificar la ubicacién de las calicatas y elaborara el estudio
de agrologia en el marco del decreto supremo N°013- 2010-AG reglamento para la ejecucion
de! levantamiento de suelos.

Estudios Complementarios Estudio Plan de impacto Ambiental

Obtener la  cerificacion ~ ambiental  correspondiente del proyecto
segin las consideraciones como plan de manejo ambiental en base al D.S. N°004-
2013-AG - yD.S. N°019-2012-AG al siguiente Programa de prevencién, control yfo mitigacion
ambiental Plan de seguimiento y conirol

Plan de contingencia Plan de manejo de residuos séiidos y efluentes Plan de cierre o abandono
Plan de patticipacién

Estudio Plan de seguridad y salud en el trabajo

Presenta Plan de Seguridad y Saiud en el trabajo de la Obra, segun D.S. N°011-2019- TR,
concordando con la Norma G-050 Seguridad durante la Construccian.

Estudio Plan de monitoreo arqueolégico

El presente PMA pertenece a una infraestructura preexistente por ende de acuerdo a la Directiva
001-2013VMPCIC/MC en el marco del Decreto Supremo N° 054 y 060-2013- PCM, aprobado
con Resolucion Viceministerial N° 037-2013-VMPCIC-MC del 30 de mayo det 2013

Estudio Plan de Gestion de Riesgos y Desastre
- Presentar la gestion de riesgos en el contexte del cambio climatico. {(Emplea los lineamientos
aprobados con Resolucion Ministerial N° 0484-2019- MINAGRY, de fecha 31/12/2019).
- Identificar los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante fa ejecucion de la obra, teniende
en cuenta [as caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de su
ejecucion. (Directiva N° 12-2017-0SCE/CD)

Estudio de Aspectos Social

el estudio social sera elaborado considerando la guia del componente social para
proyectos de infraestructura agraria y riego efaborado por la direccion general de
infraestructura agraria y riege, la misma que se puede obtener a través de la pagina web de
la DGIAR www.dgiar.gob.pe .

Ei estudio de aspectos sociales tendra como contenidos minimos lo siguiente:

RESUMEN EJECUTIVO.
l. Aspectos Generales,
1.1.  Objetivos
2. Funcion del provecto
3. Reconfirmacian de la linea de base social
4.  Reuniones informativas
5. Asambieas comunales
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ILEspecificaciones del contenido
21.  Componentes del estudio
2.2. Conclusiones
2.3.  Recomendaciones
lll. Anexos
= Actas de registro de incidencias (en caso de ser necesario)
= Testimonio fotografico
« Otros documentos relacionados con ¢! estudio social

IV.Documentos de libre disponibilidad del terreno

e Acta de asamblea de la comunidad cediendo los terrencs para la ejecucion del

proyecto.
= Acta de libre disponibilidad de terreno por parte de los posesionarios

* Autorizacion de uso de los botaderos por parle de la comunidad campesina
Nota: las actas deben ser firmadas por todo el beneficiario.

V. Actas de aceptacion y/o compromiso
e Acla de compromiso de operacion y mantenimiento
o Acla de aceptacitn del proyecto
» Acta predisposicion de cortes de agua
e Padron de beneficiarios
» Padron de afectados
VI.Plan de capacitaciones
= Plan de capacitaciones de operacion y mantenimiento
» Plan de capacitacion de fortalecimiento institucional
o Plan de capacitacitn de manejo de cufivos.

Documentos adicionales

Acreditacion de disponibilidad de recurso hidrico por parfe del AAA-ANA
Adjuntar el certificado ylo resofucion

Certificacion Ambiental emitido por DGAAA
Adjuntar ef cerfificado yfo resolucion

Certificado de inexistencia de Restos Arqueoldgicos Superficiales CIRAS
Adjuntar el certificado y/o resolucién
Certificado de puntos Geodésicos IGN
Adjuntar ¢! certificado y/o resotucion

Actas
Adjuntar documento del sustento de actas de acuerdo al estudio social

Panel Fotogréfico
Adjuntar documento del sustento def panel de fotografia del trabajo INSITU del proyecto-

Pianos a nivel Constructive

Planos generales.
Plano de ubicacién geografica de la localidad donde se ubica el proyecto, referenciado con

coordenadas UTM a escala adecuada.

Plano clave o topogréfico, donde se visualice el proyecto en su conjunto.

Planos de especialidad
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Los planos deben proporcionar la inferpretacidn y comprobacion cualitativa que permita justificar de forma
grafica la solucién adoptada e identficar y aclarar los elementos de la obra.

Preferentemente los planos se presentaran en un lamafio A1, A2 ylo A3, con sus escalas respechivas
y deberd ubiizar un Software especializado (ejemplo AUTOCAD, CIVIL 30), o similar necesariamente.

Los planos lendran los siguientes mérgenes: izquierda 30 mm; superior 25mm, inferior 15mm, derecha
15mm.

Plano general de ubicacidn, planteamiento hidrauico del proyecto, planos de estudio hidroldgico, planos de
estudio geoldgico, planos de planta de cada estructura hidraulica y secciones transversales y
perfiles, planos topograficos y disefios a nivel constructivo de las estructuras hidraulicas y los que
pueden afiadirse libremente a criterio del proyectista para la correcta ejecucion de la obra,

Los planos de las diferentes especialidades del proyecto, debe contener la informacion suficiente y
caracteristicas principales que concuerden con ks trabajos que seran desarrollados en campo o en el
proceso construchvo. Los planos deben ser facil entendiendo para la ejecucidn, es decr con los
acotamientos suficientes, escalados y que ademds tengan los datos técnicos necesarios. La comecta
informacion vertida en este punto seré la que se utilizara para el sustento de los metrados.

2 FORMA DE PAGO:

El pago de los servicios se realizara en cinco (3) amadas, previa conformidad del evaluador def expediente
técnico y de la Oficna de Sub Gerencia de obras de la Municipalidad Distrital de San Pedro, La forma de
pago de la elaboracion del expediente ¥cnico se efectuara de la siguiente manera, en concordancia con lo
indicado en la presentacion del estudio:

PAGOS | DESCRIPCION PORCENTAJE

PRIMER ENTREGABLE (Informe N° 01), presentacion
1MER del Expediente Técnico y Aprobacion bajo Acto Resolutivo | CINCUENTA (50%)
PAGO por la entidad contratante, previa conformidad del area | del monto del
comrespondiente. contrato.

Sera presentado en un plazo que no excedera de ks
noventa dias (30) dias calendario contabilizados a partir del
dia siguiente de la firma del contrato, debe presentar el
desamolio y descripcidn de lo siguiente:
Esuemgabbmmndeuapresenmwemdae:g

Técnico elaborado de acuerdo a los Lineamientos de
Direccion de General de Infraestructura Agraria y Riego
MIDAGR.

A la presentacion del Expediente Técnico ante el
200 Ministerio competente. TREINTA (30%) del
PAGO Presiapfesemacibndelwgodelaptesemawyposw monto del contrato.

conformidad del &rea correspondiente.

A la aprobacién por parte de la entidad competente.
JER Previa presentacidn del documento de aprobacion por el | VEINTE (20%) del
PAGO Ministerio competente y la conformidad del &rea | monto def contralo,

comespondiente.

LA ENTIDAD pagaré las contraprestaciones pactadas a favor de EL CONSULTOR dentro de los
quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verfiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello.
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24,

25.

OBSERVACION: una vez concluida la elaboracién del expediente técnico y aprobado
el mismo; el consultor presentar el expediente técnico completo, adjuntando todos los
entregables en uno solo (global), asi mismo debera entregar el expediente técnico en
dos juegos originales y una copia)

LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS

El consultor debe presentar los expedientes técnicos directamente en mesa de partes de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO.

La informacion digital del proyecto en CD debera presentarse en programas originales, Microsoft Word, Excel,
la programacion de obra en Microsoft Project, indicando ruta critica, los pianos digitalizados en AutoCAD,
vistas 3D, base de datos def modefamiento, costos en $10, asi mismo se debera adjuntar el base de datos
de presupuesto (backup)

Todas las paginas que conforman el expediente técnico deberan estar enumeradas y foliadas por el
responsabie (profesional habilitado) de Ia elaboracion del estudio.

CONFIDENCIALIDAD

El proveedar mantendré en reserva toda la informacién que se encuentre relacionada con la
presentacion, quedando prohibida revelar dicha informacion a terceros.

RESOLUCION DEL CONTRATO

En caso que el consultor no cumpla con ef plazo establecido de Noventa (90} dias calendarios para la
presentacion del expediente técnico final comectamente elaborade para su aprobacion, ser4 notificado
notarialmente para que satisfaga tal requerimiento en un plazo de quince (15) dias cafendarios, bajo
apercibimiento de resalver ef contrato y sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades correspondientes
por incumplimiento.

Por el misma incumplimiento descrito en el pamafo precedente, e, de considerarlo procedente, podra optar
por aplicar una penalidad al consutior por cada dia de atraso en la presentacidn del expediente 1écnico
final, de liegar a cubrir el monto méximo de la penalidad, podra resolver el contrato, tal como se indica
en el numeral precedente.

En caso que la Unidad Ejecutora plantee observaciones al expediente técnico presentado dentro del plazo
establecido, se le dara al consultor un plazo prudencial en funcion a su complejidad para realizar el
levantamiento y subsanaciones requeridas. Dicho plazo no podra ser mayor a quince (15) dias calendario,
y s& contara a partir de la recepcion de las observaciones por parte del consultor.

Si pese al plazo otorgado, el consultor no cumple a cabalidad con el levantamiento de
observaciones se notificara notarialmente para que satisfaga el requerimiento en un plazo de cinco (5}
dias, bajo apercibimiento de resolver el contrato y sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades
correspondientes por incumplimiento.

La resolucion del contrato por causas imputables al consultor le originara las sanciones que le imponga
el OSCE, asf como el resarcimiento de los dafios y perjuicios ocasionados.
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El consultor podra solicitar la resolucion del contrato, en los casos en que la entidad incumpla
injustificadamente sus obligaciones esenciales.

26. PENALIDADES:
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
la entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de afraso. La penalidad se
aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fomula:
Penalidad Diaria = 0.10 x monto
F x Plazo de dias
Donde F tiene los siguientes valores:
e Para los plazos menores o iguales a sesenta
(60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias y ejecucion de obras: F=0.40.
¢ Para plazos mayores a sesenta (60) dias,
para bienes, servicios en general y consulorias; F=0.25.
Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado,
que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como
justificado no da lugar at pago de gastos generales de ningdin tipo, segin lo estipulado en el articulo
162° del RLCE.
Cuando el acumulado de las penalidades alcance el diez por ciento {10%) del Monto Contractual
Actualizado, la entidad podra resolver el contrato por incumplimiento del consultor, segun lo
previsto por el Articulo 164° del reglamento.
Si la entidad se excediera en los plazos referenciales que se han establecidos para la revision o aprobacign
de las etapas, dicho atraso no sera computado con cargo a el consultor.
La entidad no esta sujeta a la aplicacion de ningin fipo de penalidad por mora en la revision ylo aprabacion
de las etapas del objeto del concreto.
Ofras penalidades
= Deacuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden esiablscer penalidades
distintas al retraso o mora en 2 ejecucion de fa presentacion, fas cuales deben ser
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de Ia
contratacion.
= Segtin lo previsto en el articulo 130 de! Regfamento, en este tipo de penalidades se
deben incluir las siguientes:
| N° [ INFRACCION . | FORMADECALCULO |
| En caso culmine la relacion contractual entre la |
Supervisién y el personal ofertado, y la Entidad no ‘
haya aprobado la sustitucion del personal por no
| 1 o5xuT
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[ ‘ cumplir con las experiencias y calificaciones del |
profesional a ser reemplazado. |
| Se aplicard la penalidad afectada por cada |
| oportunidad en que se detecte. |
- | Entregables sin la fima y sello de los especialistas |
| respectivos y def jefe del Proyecto.
| 2 ' Se aplicara la penalidad afectada por cada | 0.4 x UIT
oportunidad en que se detecte.
| Ausencia de los especialistas en los trabajos de
tampo y/o reuniones de coordinacion convocadas
por la entidad a través de comeo electrénico o
mediante carta simple.

3 Se aplicard la penalidad afectada por cada | 0.5 x UIT
especialista ausente, segun referencia de calendario

de participacion y/o programa de reuniones.

Aprobar entregables o informes incompletos en
refacion a lo solicitado expresamente en Jos
Términos de Referencia, Bases integradas,
4 Contrato, o Plan de Trabajo. 0.5xUIT
Se aplicara la penalidad afectada por cada
. oportunidad en que se detecte.
EL CONSULTOR NO podra salicitar el cambio de
profesionales durante la elaboracién del estudio,
salvo que esta sea por causa de fuerza mayor o ‘
fortuito debidamente fundamentado, o este cambio ‘
| ' sea a requerimiento de AGRO RURAL por
5 incapacidad técnica u otra causa atribuible a dicho ‘ 0.4 xUIT
‘ ‘ profesional; requerimiento que el reemplazo sea de
igual o mayor experiencia que el propuesto |
‘ ‘ originalmente; el cual ser sujeto de una penalidad
| equivalente. ,

“1‘
|
|
|

| En caso AGRO RURAL defecte que uno de fos
profesionales de equipo minime propuesto por el
6 CONSULTOR, este laborando simuitaneamente en | 0.4 x UIT
ofro proyecto en ejecucion, exigira a AL ,
‘ CONSULTOR el cambio del profesional.

27. AMPLIACIONES DE PLAZO

Las ampliaciones del plazo seran solicitadas conforme los dispone el reglamento de LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO.

28. ADELANTOS

La entidad no otorgara adelantos para la ejecucion def senvicio.
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29,

30.

.

32,

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Contando con la aprobacion del Area usuaria y del Acto Resolutivo, la entidad alorgara la conformidad
final de los servicios

CONFORMIDAD DE LA CONTRATACION

- La conformidad del estudio, no libera la responsabilidad del consultor por los estudios
proporcionados, por lo erores ylo deficiencias que contengan, en consecuencia,
comrespondera al consultor absorber oportunamente todas las consultas, que tengan relacion
con el expediente técnico motivo de! contrato.

- Enningin caso los contenidos de estos términcs son limitades y reemplazan el conocimiento
del consulter, quien sera responsable de Ja calidad de los estudios encomendados, el consultor
de considerarlo necesario podré ampliarlos o profundizarlos, pero no reducirlos.

- Elcontrato tendré como supervisor (es) a fa (s) persona (s) que designe para este efecto el area de
estudio y proyectos.

- Elconsultor seleccionado, sera el responsable de un adecuado planeamiento, programacian,
conduccidn de estudios basico, disefio y en general, porla calidad técnica de todo el estudio que dsbera
ser ejecutado en concordancia con los estandares actuales de disefio en fodas las especiglidades
de ingenieria relacionados con el estudio.

- Elconsitor serd directamente responsable de fa calidad de los servicios que preste y de laidoneidad
del personal a su cargo, asi como el cumplimiento de ia programacién, logro oportuno de las metas
previstas y de la adopcion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrafo.

RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicios oculfos, conforme a fo dispuesto por los articulos 40 de Ja Ley de Contrataciones del
Estado y 173 de su Reglamento”.

A demas se menciona: “El plazo méximo de responsabilidad del contratista es 03 aftos contado a partir de ia
conformidad otorgado por La ENTIDAD"

Por otra parte, Segin la Ley de Contrataciones del Estado, y 173 de su Reglamento, Menciona en el
Articulos 40, Responsabilidad de! Contrafista, en el numeral 40.3, Estado menciona:

En los contratos de consultoria para elaborar los expedientes técnicos de abra, la responsabilidad
del contratista por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por un plazo no
menor de tres (3} afios después de la conformidad de obra oforgada por la Entidad.

RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

Sir exclusion de las obligaciones que comespondan al consultor, conforme a los dispositives legales y
reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la consultoria de obra contratada, este se obliga y
compromete a cumplir con ko siguiente:

- El consultor es directamente respansable de la buena ejecucion del servicio contratado, debiendo
compatibilizar todas las especialidades y rehacer yio subsanar sin costo alguno para la entidad, las
deficiencias que puedan presentar los estudios con posterioridad a fa prestacién del servicio,
durante la ejecucién de la obra y hasta que ésta culmine a satisfaccion de fa entidad.

@/
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33.

Importante

~ El consultor debera mantener durante la elaboracion del estudio, constante comunicacion con Jas
areas respectivas de decision de fa entidad, ast como de otras instituciones que de alguna forma
se involucren.

- Debera prestar asesoria, absolver consullas ylu observaciones, cuando la entidad las formule y
de presentarse con sus especialistas a su requerimiento.

- Esresponsabilidad del consultor el cumplimiento de la programacion de sus metas previstas
y de adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento.

- Coordinar permanentemente con érea respectiva durante el desamollo del estudio a nivel de
expediente técnico.

MEJORAS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

El consultor propondrd mejoras a estos téminos de referencia, siendo el plazo un factor
determinante. Este hecho debera ser tomado en cuenta por el comité de seleccion durante Ia
contratacion.

RESULTADOS
El producto final en esta etapa sera la entrega del expediente técnico para fa ejecucion de la abra,

SUBCONTRATACION
El consultor no podra subcontratar parte de servicio prestado
A excepcion de la elaboracion del Instrumento de Gestién Ambiental, para cuyo efecto, el consutior

puede subcontratar ese servicio, segiin las caracteristicas sefialadas en los presentes TDR lo que se
corroborard con las firmas de los respecticos profesionales.

FORMULAS DE REAJUSTES DE PRECIOS
No aplica.

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seguin corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el &rea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

~
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante

para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

31.  REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL B
HABILITACION 1
Requisitos:
EL CONTRATISTA deberé contar con Inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores que administra el OSCE, en el
capitulo de consultores de obras (especialidad consultoria en obras represas, imigaciones y afines) con
CATEGORIA *B" a més, en el caso de consorcios, es aplicable lo sefialado en la Directiva N005-2019-OSCE/CD.
Importante
De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esté relacionada con |
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia |
de contratacion, este es el caso de fas actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para Ia ’
gjecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:

Copia simple del RNP. En caso el postor no lo presente, este requerimiento seré verificado por el comité de |
seleccion. ‘
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. ‘.
B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL i ) i
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
| FORMACION ACADEMICA )
Requisitos:
!

JEFE DEL PROYECTO

Ingeniero Agricola yfo Civil titulado, colegiado y habilitado

ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA

Ingeniero Agricola y/o Civil ylo Mecanica de Fluidos titulado, colegiado y habilitado

ESPECIALISTA EN DISENO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL

Ingeniero Agricola y/o Civil itulado y/o Hidradlico, colegiado y habilitado.
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ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA

Ingeniero Gedlogo y/o Civil titulado, colegiado y habilitado
ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS

Ingeniero Agricola y/o Civil titulado, colegiado y habilitado

ESPECIALISTA EN ANALISIS DE RIESGO Y DESASTRES.

Ingeniero Agricola, Civil, Gedlogo o Mecanica de Fluidos, Profesional titulado, colegiado y acreditado por

CENEPRED.

ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Ingeniero Sanitario y Ambiental titulado, colegiado y habilitado
ESPECIALISTA EN AGROLOGIA'Y AGROECONOMIA.

Ingeniero Agrénomo titulado, colegiado y habilitado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con ef articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumpfr?cbh‘ las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con fas calificaciones exigidas en el

articulo 188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE -
| Requisitos:
[ a PERSONAL CLAVE

Cargo Profesion N  Experiencia ‘

JEFEDEL PROYECTO | Ingeniero Agricola | Contar con experiencia minima de (24) meses

ylo Civil ftitulado, = como jefe de proyecto o jefe de estudios o

colegiado y | responsable de proyectos similar en la

habilitado elaboracion y/o supervision de los expedientes

técnicos de la Construccion, creacion,
reconstruccion, Mejoramiento, Rehabilitacion,
Reforzamiento tales como: Obras de

' Infraestructura de Riego y de Riego Tecnificado. |

ESPECIALISTAEN | Ingeniero Agricola
HIDROLOGIA yio  Cwil  ylo
| Mecanica de

Contar con experiencia minima de (12) meses |
como especialista en Estudio Hidrologico o
similar en la elaboracion y/o supervision de los |

/
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 Fluidos  titulado, | expedientes técnicos de la Construccion, |
' ' colegiado y | creacion,  reconstruccion,  Mejoramiento,
habilitado ' Rehabilitacién, Reforzamiento tales como:
‘ ' Infraestructura de Riego y de Riego Tecnificado |
ESPECIALISTA EN DISENO ‘ Ingeniera  Agricola | Contar con experiencia minima de (12) meses en
HIDRAULICOY ESTRUCTURAL | ylo  Civil  yio | disefios hidraulicos y estructurales de obras
Hidraulico titulado, | similar en la elaboracién ylo supervision de los
colegiado y | expedientes técnicos de ia Construccion,
habilitado. creacian, reconstruccion, Mejoramiento,
Rehabilitacion, Reforzamiento tales como:
| Infraestructura de Riego y de Riego Tecnificado. ‘
ESPECIALISTA EN GEOLOGIA | Ingeniero Gedlogo | Contar con experiencia minima acumulada de
Y GEOTECNIA ylo Civil fitulado, | (12) meses en estudios geoldgicos yio
colegiado y | geotécnicos o similar en la elaboracion ylo
habilitado supervision de los expedientes técnicos en
general.
ESPECIALISTA EN Ingeniero Agricola | Contar con experiencia minima acumulada en
METRADQS, COSTOS Y ylo Civil titulado, | (06) meses como especialista en costos y
PRESUPUESTOS. colegiado y | presupuestos o similar en la elaboracion y/o
habilitado supervision de los expedientes técnicos de la
Construccion,  creacion,  recanstruccion,
Mejoramiento, Rehabilitacién, Reforzamiento
tales como: Infraestructura de Riego y de Riego
Tecnificado.
ESPECIALISTA EN ANALISIS | Ingeniero Agricola, | Contar con experiencia minima acumulada (06)
DERIESGO Y DESASTRES. | Civil, Gedlogo o | meses en estudios anélisis de riesgo y desastres
Mecanica de | en consultorias en general.
Fluidos, Profesional
titulado, colegiadoy
acreditado por
CENEPRED.
|
ESPECIALISTAENESTUDIO | Ingeniero Agricola | Contar con experiencia minima acumulada (12)
DE IMPACTO AMBIENTAL ylo Ambiental y/o | meses en estudios de impacto ambiental en
sanitario  titulado, | consultorias en general.
colegiado y
habilitado
ESPECIALISTA EN Ingeniero Contar con experiencia minimo dos (12) meses |
AGROLOGIAY Agrénome titulado, | como especialista en agrologia en proyectos
AGROECONOMIA. colegiado y | similares. Se considera estudios y/o proyectos
habilitado similares, a los desanollados a nivel de
' expediente técnico en proyectos hidraulicos con
fines de riego agricolas tales como: bocatomas,
diques, reservorios y sistemas de conduccion de
agua.
| |
Acreditacion:

Q/
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| De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 yel literal €) del numeral 139.1 del articulo 138
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
N° | EQUIPAMIENTO UNIDADES
o1 ESTACION TOTAL __ -
w GPS DIFERENCIAL B 1 01
03 COMPUTADORA ESTACIONARIA 01
04 LAPTOP 1
05 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 01 1_
06 | CAMIONETA 4X4 PICK UP 01 |
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 def
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD |
Reaquisitos: |

‘o

El postor debe acreditar un monto minimo facturado acumulado equivalente a DOS (2) veces el valor ‘
referencial por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computarén desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, seglin coresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion de
Expedientes Técnicos y/o revision y/o actualizacion y/o adecuacion de estudios definitivos y perfiles
de obras como: construccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento yo creacion y fo ampliacion yio
sistema en proyectos de riego y/o proyectos IOARR de infraestructura de riego.

Acreditacion;

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i} contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de |
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de

pagoZ,

?  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha side colocado por el propic postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuenira cancelado, Admitir
ello equivaldria a considerar como vélida fa sola declaracién del postor afirnando gue el comprobante de pago
ha sido cancelado”

(.}

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor sea utitizando el término “cancelado”
o ‘pagado’] supuesto en ef cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual
debiera reconocerse la validez de la experiencia”
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Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En casa los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que comesponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso sclo se considerars, las veinte |
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o e! contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de fo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contrates derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en [a Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Confrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne €l porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la mattiz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar
|la documentacion sustentaria comrespondiente. ‘

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturade se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de fa orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, ios postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
de! Postor en |a Especialidad.

L |
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los

evaluacion:

siguientes factores de

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[75] puntos

Evaluacioén:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
UNA VES (1) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,
segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo IlI
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >=[2.0]*7 veces el valor
referencial:
[75] puntos

M >=[1.0] veces el valor
referencial y < [2.0]veces el
valor referencial:

[65]puntos

M > [0.5]'8 veces el valor
referencial y < [1.0] veces el
valor referencial:

[55] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[25] puntos

Evaluacioén:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
[25] puntos

16

17

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia’.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial
M >= 1.0 veces el valor referencial y < 2.0 veces el valor referencial
M > 0.5 vez el valor referencial y < 1.0 veces el valor referencial

[75] puntos
[65] puntos
[55] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PARA SU ASIGNACION

PUNTAJE / METODOLOGIA

1. Conocimiento del proyecto.

elaboracion del estudio.
servicio en las etapas del estudio.
referencia.

7. Mejoramiento del detalle de los entregables.
8. Conclusiones y Recomendaciones.

Acreditacion:

metodologia propuesta.

2. Metodologia propuesta para el desarrollo de los trabajos.

3. Plan de trabajo: durante la elaboracion del estudio.

4. Realizar el flujograma de las actividades a desarrollar durante la
5. Cuadro de gestion de recursos (personal, materiales y equipos) del

6. Calendario de trabajo y matriz de asignacién acorde a los términos de

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

gue sustente la oferta

No desarrolla la metodologia

0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:

Se evaluara considerando la oferta econémica del
postor.

Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la
oferta econémica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar un puntaje de
cien (100) puntos a la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos precios, segun
la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........oceviiiviiiiieieeeeeen], con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [...................l. ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.............coovveevvvcceeeeeeeee, cON DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[...........covnnns ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacién, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segln corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........],el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves de |a [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE (}ARANTI’A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Salo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procederd la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LUCANAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDSPL/CS-1

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo péarrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afos después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | Nl MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligaciéon de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%)] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
seflalado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

(.)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicaciéon de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

23 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

\_ o/
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oeeicveeeiiieeesieeennne ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

24

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razén social del o
. . RUC % NS
integrante del consorcio obligaciones

Descripcion de las

3 DATOS DEL

CONTRATO Nuamero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

L Supervisién
Elaboracion de de la Supervision
Objeto del contrato Expediente elaboracion de Obra
Técnico del

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucién contractual . .T.otal plazo . dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Exp

ediente Técnico

4 DATOS DEL

Denominacion del proyecto

EXPEDIENTE
TECNICO

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE% Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si \ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6én Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE29 Si ‘ No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:

\ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd4 en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

28 bidem.

29 pidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acéapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.......cccccvevveeeeninnnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

0 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]°
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




@
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.

Importante para la Entidad
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= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econdémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO?33

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA34

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA?3®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE
PERIODOS | © YNIPAP
DE -
TIEMPO% | TIEMPO

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA?®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

33

34

35

36

37

38

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY]’.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferfa economica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LUCANAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDSPL/CS-1

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracidn y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

%% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LUCANAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDSPL/CS-1

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR'ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
NG e OBJETO DEL | oniopopanTe pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| )\ eo s | iypogTee | TIPO DE CAMBIO | o) briipa
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 25
PAGO 0 ACUMULADO
CASO

1
2
3
4

40

41

42

43

44

45

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinidn N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.

©,
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ” MONTO
Ne CLIENTE OBJETO DEL | ‘oo opanTe DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®) 1o e r )y | uporree | TIPO DE CAMBIO | L\ cripan
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA s
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°© [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contrataciéon de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacién de items cuando algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comudn del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccibn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Natificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




