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SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y 

octubre 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 002-2024-MDH/CS-1 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
“CONSTRUCCIÓN DE TALUD/ MURO DE CONTENCION; REPARACIÓN DE 

BOCATOMA, DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO 
ACCMAY EN LA LOCALIDAD ACCMAY, DISTRITO DE HUAMBALPA, PROVINCIA 

VILCAS HUAMAN, DEPARTAMENTO AYACUCHO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
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Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 
el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
 
 

Advertencia 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
3.7. REAJUSTES 

 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
3.8. PENALIDADES  

 
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : Municipalidad Distrital de Huambalpa 

RUC Nº : 20211661381 

Domicilio legal : Plaza Principal s/n – Huambalpa – Vilcas Huamán – Ayacucho 

Teléfono: :  

Correo electrónico: : munihuambalpa2023-2026@hotmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
“CONSTRUCCIÓN DE TALUD/ MURO DE CONTENCION; REPARACIÓN DE BOCATOMA, 
DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO ACCMAY EN LA 
LOCALIDAD ACCMAY, DISTRITO DE HUAMBALPA, PROVINCIA VILCAS HUAMAN, 
DEPARTAMENTO AYACUCHO”. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 801,330.68 (Ochocientos un mil trescientos treinta con 68/100 
soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la 
ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de junio 2024. 

 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 801,330.68 
Ochocientos un mil trescientos 

treinta con 68/100 soles 

S/ 721,197.62 
Setecientos veintiún mil 
ciento noventa y siete 

62/100 soles 

S/ 881,463.74 
Ochocientos ochenta y 

un mil cuatrocientos 
sesenta y tres con 

74/100 soles 

 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

Resolución de Gerencia Municipal 
N° 020-2024-MDH/GM, de fecha 
17/07/2024 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 
Resolución de Alcaldía N° 072-
2024-MDH/A, de fecha 01/07/2024 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: No corresponde 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: No corresponde 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS ORDINARIOS  
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo. 

 
1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
No corresponde. 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra. 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Caja de la Municipalidad Distrital de Huambalpa 

Recoger en  
 

: SUBGERENCIA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y OBRAS. 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 500.00 
Digital: S/ 10.00 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Costo de bases : Impresa: S/ 8.40 
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Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
- Ley Nº 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2024. 
- Ley N° 31955 - Ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2024. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
- TUO de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N° 

0822019-EF, modificados por D.L. N° 1341 y D.L. N° 1444. 
- Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF, 

Modificado mediante D.S. N° 377-2019-EF, D.S. N° 168-2020-EF, D.S. 250-2020-EF, D.S. 
N° 234-2022-EF, D.S. N° 308-2022-EF y D.S. N° 167-2023-EF. 

- D.S. Nº 004-2019-JUS, aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado mediante D.S. Nº 021-2019-JUS y su Reglamento aprobado mediante D.S. 
Nº 072-2003-PCM. 

- D.S. Nº 007-2008-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la 
Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al 
Empleo Decente, Ley MYPE. 

- Ley Nº 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad. 
- Código Civil, promulgado mediante D.L. N° 295. 
- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - Bases y solicitud de expresión de interés estándar para 

los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en Soles y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso9. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N°12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP12. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios13. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 
9  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
13  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
14    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBALPA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDH/CS-1 

 20 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en mesa de parte de la Municipalidad Distrital de 
Colca. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
2.5. ADELANTOS16 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

LA ENTIDAD otorgará al contratista un adelanto directo hasta el (10%) del monto del 
contrato original. 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) 
días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago 
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) 
días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos hasta el (20%) del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 
presentado por EL CONTRATISTA. 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de quince (15) días calendario previos 
a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de (05) 
días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud 
la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el 
comprobante de pago respectivo. 

 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será mensual. 
 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
16  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
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• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”17.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 
 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 20 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

 
17  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 
3.2. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE TALUD/ 
MURO DE CONTENCION; REPARACIÓN DE BOCATOMA, DESARENADOR Y 
CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO ACCMAY EN LA LOCALIDAD 
ACCMAY, DISTRITO DE HUAMBALPA, PROVINCIA VILCAS HUAMAN, 
DEPARTAMENTO AYACUCHO”. 

 
I. GENERALIDADES: 

 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE. 

Nombre   : Municipalidad Distrital de Huambalpa 

RUC Nº   : 20211661381 

Domicilio legal  : Plaza Principal S/N 

Correo electrónico : munihuambalpa2023-2026@hotmail.com 

 
1.2. AREA USUARIA SOLICITANTE 

SUBGERENCIA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y OBRAS 

 

II. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO: 

 
2.1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 

Ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE TALUD/ MURO DE CONTENCION; 

REPARACIÓN DE BOCATOMA, DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) 

SISTEMA DE RIEGO ACCMAY EN LA LOCALIDAD ACCMAY, DISTRITO DE 

HUAMBALPA, PROVINCIA VILCAS HUAMAN, DEPARTAMENTO AYACUCHO”. 

 

2.2. FINALIDAD PÚBLICA. 

Este proyecto tiene como finalidad pública, brindar una adecuada infraestructura de 

conducción de agua para así mejorar la calidad de vida de la población en las localidades 

de influencia, en la localidad de Accmay, distrito de Huambalpa, provincia de Vilcas 

Huamán, departamento de Ayacucho. 

 

2.3. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN. 

Contratación de una persona natural o jurídica debidamente inscrito en el Registro 

Nacional de Proveedores (registro de EJECUTOR DE OBRAS), a fin de que oferte sus 

servicios para la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE TALUD/ MURO DE 
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CONTENCION; REPARACIÓN DE BOCATOMA, DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; 

EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO ACCMAY EN LA LOCALIDAD ACCMAY, DISTRITO DE 

HUAMBALPA, PROVINCIA VILCAS HUAMAN, DEPARTAMENTO AYACUCHO”. 

 

 

 

2.4. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 

En la localidad de Accmay, del distrito de Huambalpa, provincia de Vilcas Huamán, 

Departamento Ayacucho, se encuentra en peligro constante por las intensas 

precipitaciones pluviales, donde se activa las escorrentías de la quebrada Chicuna, 

generándose socavación, el desborde y deslizamientos que podrían afectar al canal de 

riego Accmay. 

Mediante el Decreto Supremo Nº 089-2023-PCM, aprobado con fecha 03-08-2023 y 

publicado oficialmente en el diario el peruano, el estado peruano declara en estado de 

emergencia por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023-

2024) y posible Fenómeno El Niño a varios distritos de las provincias del departamento 

de Ayacucho, entre ellos el distrito de Huambalpa, que cuenta con activos estratégicos 

de Sistemas de Riego que podrían ser afectados y requieren acciones inmediatas de 

rehabilitación y protección, para evitar la interrupción del normal funcionamiento de las 

unidades productoras y de esta manera favorecer el desarrollo del transporte, educación 

que es un fuente de ingreso económico de las familias del distrito. 

La Municipalidad Distrital de Huambalpa, en su afán de buscar el desarrollo integral de 

sus comunidades y preocupado por las intensas precipitaciones que se desarrollará en 

su gran magnitud, que traerá consigo daños a la unidad productora, viene realizando 

acciones inmediatas ante el peligro inminente como la elaboración de proyectos IOARR. 

 

2.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 

El sistema de contratación del presente proyecto será a Suma Alzada. 

 

2.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN. 

NO CORRESPONDE 

 

2.7. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 

 

2.8. CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

2.8.1. Información general de la obra: 

 

a) Nombre de la obra: 

“CONSTRUCCIÓN DE TALUD/ MURO DE CONTENCION; REPARACIÓN DE 

BOCATOMA, DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE 

RIEGO ACCMAY EN LA LOCALIDAD ACCMAY, DISTRITO DE HUAMBALPA, 

PROVINCIA VILCAS HUAMAN, DEPARTAMENTO AYACUCHO”. 

 

b) Ubicación: 

 

Ubicación política 

Departamento  : Ayacucho 

Provincia             : Vilcas Huamán 

Distrito   : Huambalpa 
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Localidad              : Accmay 

Región Geográfica      : Sierra 

Región natural             : quechua 

 

Ubicación geográfica. 

Accmay: 

Coordenadas Este: 611915.00 m E 

Coordenadas Norte: 8478628.00 m S 

Altura: 2535 msnm 

 

c) Código Único de Inversiones:  

2613054 

 

d) Nivel de los estudios: 

Expediente Técnico 

 

e) Expediente Técnico aprobado mediante: 

Resolución de Alcaldía N° 072-2024-MDH/A. 

 

f) Fecha de aprobación: 

01/07/2024 

 

2.9. ACTIVIDADES Y/O METAS DEL PROYECTO 

 

SISTEMA DE RIEGO ACCMAY 

CUADRO DE METAS COORD. UTM WGS 84 

ITEM DESCRIPCIÓN DETALLE 
PROGRESIVA 

LONG. (m) 
INICIO FIN 

INICIO FIN ESTE (m) NORTE (m) ESTE (m) NORTE (m) 

  BOCATOMA 
Reparación de 

bocatoma tipo barraje 
0+000   612766.92 8478794.443 612765.524 8478809.163 

  DESARENADOR 
Reparación de 
desarenador 

0+010 0+011 3.64  612756.078 8478812.406 612756.078 8478812.406 

TRAMO I 
CONSTRUCCION 
MURO DE 
CONTENCION 

Construcción de muro 
de contención de 
concreto ciclópeo  

0+020 0+060 40 612765.524 8478809.163 612706.555 8478809.011 

TRAMO II 

CONSTRUCCION 
MURO DE 
CONTENCION 

Construcción de muro 
de contención de 
concreto ciclópeo 

0+317 0+327 10 612463.096 8478812.306 612453.205 8478814.303 

REPARACIÓN DE 
CANAL 

Reparación de canal  0+317 0+342 25 612463.096 8478812.306 612438.965 8478819.111 

CONSTRUCCION 
MURO DE 
CONTENCION 

Construcción de muro 
de contención de 
concreto ciclópeo 

0+331 0+337 6 612449.362 8478815.495 612443.741 8478817.343 

TRAMO III 

CONSTRUCCION 
MURO DE 
CONTENCION 

Construcción de muro 
de contención de 
concreto ciclópeo 

0+389 0+394 5 612399.473 8478844.198 612394.86 8478846.97 

REPARACIÓN DE 
CANAL 

Reparación de canal  0+389 0+414 25 612399.473 8478844.198 612378.119 8478846.682 

CONSTRUCCION 
MURO DE 
CONTENCION 

Construcción de muro 
de contención de 
concreto ciclópeo 

0+405 0+414 8.5 612385.258 8478842.947 612378.119 8478846.682 

TRAMO IV 

CONSTRUCCION 
MURO DE 
CONTENCION 

Construcción de muro 
de contención de 
concreto ciclópeo 

0+705 0+708 3 612150.795 8478891.219 612147.84 8478891.347 

REPARACION DE 
CANAL 

Reparación de canal 
con tapa 

0+705 0+708 3 612150.795 8478891.219 612147.84 8478891.347 

TRAMO V 
REPARACION DE 
CANAL 

Reparación de canal 0+966 1+031 65 611912.079 8478831.901 611849.361 8478818.134 

2.10. CUADRO RESUMEN DE METRADOS 
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ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO 

1  REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO ACMAY   

1.1   OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD Y SALUD 

1.1.1    CONSTRUCCIONES PROVISIONALES   

1.1.1.1     CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60M X 2.40M UND 1.00 

1.1.1.2     CAMPAMENTO PROVISIONAL M2 100.00 

1.1.1.3     SERVICIOS HIGIENICOS GLB 1.00 

1.1.2    INSTALACIONES PROVISIONALES   

1.1.2.1     ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL, CONSUMO Y MATENIMIENTO MES 2.00 

1.1.3    TRABAJOS PRELIMINARES   

1.1.3.1     CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE EL PROCESO MES 2.00 

1.1.4    FLETE   

1.1.4.1     MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS GLB 1.00 

1.1.4.2     FLETE TERRESTRE DE MATERIALES  GLB 1.00 

1.1.4.3     FLETE RURAL GLB 1.00 

1.1.5    SEGURIDAD Y SALUD   

1.1.5.1 
    MATERIALES PARA LA ELABORACION, IMPLEMENTACION Y 
ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

GLB 1.00 

1.1.5.2     EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1.00 

1.1.5.3     EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00 

1.1.5.4     SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00 

1.1.5.5     CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00 

1.1.5.6 
    RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y 
SALUD DURANTE EL TRABAJO 

GLB 1.00 

1.2   REPARACION DE BOCATOMA TIPO BARRAJE      

1.2.1    TRABAJOS PRELIMINARES   

1.2.1.1     LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 75.24 

1.2.1.2     TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO M2 75.24 

1.2.2    MOVIMIENTO DE TIERRAS   

1.2.2.1     EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO M3 88.61 

1.2.2.2     EXCAVACION C/EQUIPO EN ROCA SUELTA M3 59.74 

1.2.2.3     REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION M2 171.76 

1.2.2.4     RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL PROPIO M3 39.78 

1.2.2.5     ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 M M3 108.57 

1.2.3    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

1.2.3.1     SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2  M2 55.55 

1.2.3.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 257.22 

1.2.3.3     EMBOQUILLADO CON CONCRETO F´C=140 KG/CM2 + 30%PM M3 13.32 

1.2.3.4     CONCRETO F´C=175 KG/CM2+30%PM M3 28.90 

1.2.4    OBRAS DE CONCRETO ARMADO   

1.2.4.1     ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2 KG 1,471.79 

1.2.4.2     CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 34.77 

1.2.5    REVOQUES Y ENLUCIDOS   

1.2.5.1     SOLAQUEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE  M2 172.30 

1.2.6    ACCESORIOS   

1.2.6.1     COMPUERTAS METALICAS CON SISTEMA DE ISAJE 0.50X0.65X1.20M GLB 1.00 

1.2.6.2     COMPUERTAS METALICAS CON SISTEMA DE ISAJE DE 1.00X1.20X1.45M GLB 1.00 

1.3   REPARACIÓN DE DESARENADOR     
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ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO 

1.3.1    TRABAJOS PRELIMINARES   

1.3.1.1     LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 8.00 

1.3.1.2     TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO M2 8.00 

1.3.2    MOVIMIENTO DE TIERRAS   

1.3.2.1     EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO M3 5.65 

1.3.2.2     EXCAVACION C/EQUIPO EN ROCA SUELTA M3 3.76 

1.3.2.3     REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION M2 15.87 

1.3.2.4     ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 M M3 9.41 

1.3.3    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

1.3.3.1     SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2  M2 5.69 

1.3.4    OBRAS DE CONCRETO ARMADO   

1.3.4.1     ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2 KG 131.66 

1.3.4.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 36.01 

1.3.4.3     CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 3.15 

1.3.5    REVOQUES Y ENLUCIDOS   

1.3.5.1     SOLAQUEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE  M2 28.50 

1.3.6    ACCESORIOS   

1.3.6.1     COMPUERTA METALICA CON SISTEMA DE ISAJE 0.30X1.20X1.75M GLB 1.00 

1.4   TRAMO I: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION H=2.00M 

1.4.1    TRABAJOS PRELIMINARES   

1.4.1.1     LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 60.00 

1.4.1.2     TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO M2 60.00 

1.4.2    MOVIMIENTO DE TIERRAS   

1.4.2.1     EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO M3 74.40 

1.4.2.2     EXCAVACION C/EQUIPO EN ROCA SUELTA M3 49.60 

1.4.2.3     REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION M2 60.00 

1.4.2.4     RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL PROPIO M3 32.96 

1.4.2.5     ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 M M3 91.04 

1.4.3    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

1.4.3.1     SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2  M2 60.00 

1.4.3.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 194.00 

1.4.3.3     CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 50%PM M3 78.00 

1.4.4    REVOQUES Y ENLUCIDOS   

1.4.4.1     SOLAQUEO EXTERIOR M2 80.00 

1.4.4.2     JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DE E=1" M 65.33 

1.5   TRAMO II: REPARACION DE CANAL RECTANGULAR DE CONCRETO 

1.5.1    CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION H=2.00M  

1.5.1.1     TRABAJOS PRELIMINARES   

1.5.1.1.1      LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 15.00 

1.5.1.1.2      TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO M2 15.00 

1.5.1.2     MOVIMIENTO DE TIERRAS   

1.5.1.2.1      EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO M3 17.70 

1.5.1.2.2      EXCAVACION C/EQUIPO EN ROCA SUELTA M3 11.80 

1.5.1.2.3      REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION M2 15.00 

1.5.1.2.4      RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL PROPIO M3 9.00 

1.5.1.2.5      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 M M3 20.50 
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ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO 

1.5.1.3     OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

1.5.1.3.1      SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2  M2 15.00 

1.5.1.3.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 48.50 

1.5.1.3.3      CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 50%PM M3 19.50 

1.5.1.4     REVOQUES Y ENLUCIDOS   

1.5.1.4.1      SOLAQUEO EXTERIOR M2 20.00 

1.5.1.4.2      JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DE E=1" M 16.33 

1.5.2    REPRACION DE CANAL RECTANGULAR    

1.5.2.1     DEMOLICIONES   

1.5.2.1.1      DEMOLICION DE ESTRUCTURAS M3 2.10 

1.5.2.1.2      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 M M3 2.10 

1.5.2.2     TRABAJOS PRELIMINARES   

1.5.2.2.1      LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 15.00 

1.5.2.2.2      TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO M2 15.00 

1.5.2.3     MOVIMIENTO DE TIERRAS   

1.5.2.3.1      EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO M3 12.00 

1.5.2.3.2      EXCAVACION C/EQUIPO EN ROCA SUELTA M3 8.00 

1.5.2.3.3      REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION M2 15.00 

1.5.2.3.4      RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL PROPIO M3 1.56 

1.5.2.3.5      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 M M3 18.44 

1.5.2.4     OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

1.5.2.4.1      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 46.17 

1.5.2.4.2      CONCRETO F'C=175 KG/CM2  M3 3.50 

1.5.2.5     REVOQUES Y ENLUCIDOS   

1.5.2.5.1      SOLAQUEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE  M2 35.00 

1.5.2.5.2      JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DE E=1" M 11.67 

1.5.3     CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION H=3.00M 

1.5.3.1     TRABAJOS PRELIMINARES   

1.5.3.1.1      LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 12.00 

1.5.3.1.2      TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO M2 12.00 

1.5.3.2     MOVIMIENTO DE TIERRAS   

1.5.3.2.1      EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO M3 18.50 

1.5.3.2.2      EXCAVACION C/EQUIPO EN ROCA SUELTA M3 12.34 

1.5.3.2.3      REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION M2 12.00 

1.5.3.2.4      RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL PROPIO M3 9.30 

1.5.3.2.5      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 M M3 21.54 

1.5.3.3     OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

1.5.3.3.1      SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2  M2 12.00 

1.5.3.3.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 44.19 

1.5.3.3.3      CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 50%PM M3 20.25 

1.5.3.4     REVOQUES Y ENLUCIDOS   

1.5.3.4.1      SOLAQUEO EXTERIOR M2 18.00 

1.5.3.4.2      JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DE E=1" M 9.80 

1.6   TRAMO III: REPARACION DE CANAL RECTANGULAR DE CONCRETO 

1.6.1    CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION H=2.00M  

1.6.1.1     TRABAJOS PRELIMINARES   
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1.6.1.1.1      LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 7.50 

1.6.1.1.2      TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO M2 7.50 

1.6.1.2     MOVIMIENTO DE TIERRAS   

1.6.1.2.1      EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO M3 9.09 

1.6.1.2.2      EXCAVACION C/EQUIPO EN ROCA SUELTA M3 6.06 

1.6.1.2.3      REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION M2 7.50 

1.6.1.2.4      RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL PROPIO M3 5.60 

1.6.1.2.5      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 M M3 9.55 

1.6.1.3     OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

1.6.1.3.1      SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2  M2 7.50 

1.6.1.3.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 24.25 

1.6.1.3.3      CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 50%PM M3 9.75 

1.6.1.4     REVOQUES Y ENLUCIDOS   

1.6.1.4.1      SOLAQUEO EXTERIOR M2 10.00 

1.6.1.4.2      JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DE E=1" M 8.17 

1.6.2    REPRACION DE CANAL RECTANGULAR    

1.6.2.1     DEMOLICIONES   

1.6.2.1.1      DEMOLICION DE ESTRUCTURAS M3 2.10 

1.6.2.1.2      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 M M3 2.10 

1.6.2.2     TRABAJOS PRELIMINARES   

1.6.2.2.1      LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 15.00 

1.6.2.2.2      TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO M2 15.00 

1.6.2.3     MOVIMIENTO DE TIERRAS   

1.6.2.3.1      EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO M3 12.00 

1.6.2.3.2      EXCAVACION C/EQUIPO EN ROCA SUELTA M3 8.00 

1.6.2.3.3      REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION M2 15.00 

1.6.2.3.4      RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL PROPIO M3 1.56 

1.6.2.3.5      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 M M3 18.44 

1.6.2.4     OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

1.6.2.4.1      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 46.17 

1.6.2.4.2      CONCRETO F'C=175 KG/CM2  M3 3.50 

1.6.2.5     REVOQUES Y ENLUCIDOS   

1.6.2.5.1      SOLAQUEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE  M2 35.00 

1.6.2.5.2      JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DE E=1" M 11.67 

1.6.3    CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION H=3.00M  

1.6.3.1     TRABAJOS PRELIMINARES   

1.6.3.1.1      LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 17.00 

1.6.3.1.2      TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO M2 17.00 

1.6.3.2     MOVIMIENTO DE TIERRAS   

1.6.3.2.1      EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO M3 26.72 

1.6.3.2.2      EXCAVACION C/EQUIPO EN ROCA SUELTA M3 17.82 

1.6.3.2.3      REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION M2 17.00 

1.6.3.2.4      RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL PROPIO M3 12.07 

1.6.3.2.5      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 M M3 32.47 

1.6.3.3     OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

1.6.3.3.1      SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2  M2 17.00 
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1.6.3.3.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 62.60 

1.6.3.3.3      CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 50%PM M3 28.69 

1.6.3.4     REVOQUES Y ENLUCIDOS   

1.6.3.4.1      SOLAQUEO EXTERIOR M2 25.50 

1.6.3.4.2      JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DE E=1" M 13.88 

1.7   TRAMO IV: REPARACION DE CANAL RECTANGULAR DE CONCRETO 

1.7.1    CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCION H=1.5M  

1.7.1.1     TRABAJOS PRELIMINARES   

1.7.1.1.1      LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 3.90 

1.7.1.1.2      TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO M2 3.90 

1.7.1.2     MOVIMIENTO DE TIERRAS   

1.7.1.2.1      EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO M3 5.17 

1.7.1.2.2      EXCAVACION C/EQUIPO EN ROCA SUELTA M3 3.44 

1.7.1.2.3      REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION M2 6.00 

1.7.1.2.4      RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL PROPIO M3 1.93 

1.7.1.2.5      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 M M3 6.68 

1.7.1.3     OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

1.7.1.3.1      SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2  M2 6.00 

1.7.1.3.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 10.57 

1.7.1.3.3      CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 50%PM M3 3.71 

1.7.1.4     REVOQUES Y ENLUCIDOS   

1.7.1.4.1      SOLAQUEO EXTERIOR M2 4.50 

1.7.1.4.2      JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DE E=1" M 4.90 

1.7.2    REPARACION DE CANAL TAPADO    

1.7.2.1     DEMOLICIONES   

1.7.2.1.1      DEMOLICION DE ESTRUCTURAS M3 0.25 

1.7.2.1.2      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 M M3 0.25 

1.7.2.2     TRABAJOS PRELIMINARES   

1.7.2.2.1      LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 1.80 

1.7.2.2.2      TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO M2 1.80 

1.7.2.3     MOVIMIENTO DE TIERRAS   

1.7.2.3.1      EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO M3 1.44 

1.7.2.3.2      EXCAVACION C/EQUIPO EN ROCA SUELTA M3 0.96 

1.7.2.3.3      REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION M2 1.80 

1.7.2.3.4      RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL PROPIO M3 0.12 

1.7.2.3.5      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 M M3 2.28 

1.7.2.4     OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

1.7.2.4.1      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 5.54 

1.7.2.4.2      CONCRETO F'C=175 KG/CM2  M3 0.42 

1.7.2.5     OBRAS DE CONCRETO ARMADO   

1.7.2.5.1      ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2 KG 17.01 

1.7.2.5.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 1.01 

1.7.2.5.3      CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 0.32 

1.7.2.6     REVOQUES Y ENLUCIDOS   

1.7.2.6.1      SOLAQUEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE  M2 4.20 

1.7.2.6.2      JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DE E=1" M 1.40 
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1.8   TRAMO V: REPARACION DE CANAL RECTANGULAR DE CONCRETO 

1.8.1    DEMOLICIONES   

1.8.1.1     DEMOLICION DE ESTRUCTURAS M3 5.46 

1.8.1.2     ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 M M3 5.46 

1.8.2    TRABAJOS PRELIMINARES   

1.8.2.1     LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 39.00 

1.8.2.2     TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO M2 39.00 

1.8.3    MOVIMIENTO DE TIERRAS   

1.8.3.1     EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO M3 50.70 

1.8.3.2     EXCAVACION C/EQUIPO EN ROCA SUELTA M3 33.80 

1.8.3.3     REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION M2 39.00 

1.8.3.4     RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL PROPIO M3 4.06 

1.8.3.5     ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 M M3 80.44 

1.8.4    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

1.8.4.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 120.03 

1.8.4.2     CONCRETO F'C=175 KG/CM2  M3 9.10 

1.8.5    REVOQUES Y ENLUCIDOS   

1.8.5.1     SOLAQUEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE  M2 91.00 

1.8.5.2     JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DE E=1" M 30.33 

1.9   MITIGACION AMBIENTAL     

1.9.1    MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION, REMEDIACION 

1.9.1.1 
    CAPACITACIÓN EN SALUD, AMBIENTE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL AL 
PERSONAL 

CAP 1.00 

1.9.1.2     SEÑALIZACION AMBIENTAL GLB 1.00 

1.9.1.3     CHARLAS DE EDUCACION AMBIENTAL A LOS TRABAJADORES GLB 1.00 

1.9.2    PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS   

1.9.2.1     CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS UND 1.00 

1.9.2.2     DISPOSICIÓN FINAL DE RR.SS. GLB 4.00 

1.9.3    PLAN DE CIERRE   

1.9.3.1     LIMPIEZA FINAL DE OBRA  M2 269.44 

 

 

VALOR REFERENCIAL: 

El valor referencial asciende a S/ 801,330.68 (Ochocientos uno mil trescientos 

treinta con 68/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 

que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 

calculado al mes de junio del 2024. 

 

COSTO DIRECTO 575,503.22 

GASTOS GENERALES (10%) 57,550.32 

UTILIDAD (8%) 46,040.26 

SUBTOTAL 679,093.80 

IGV (18.00%) 122,236.88 

COSTO TOTAL DE OBRA S/ 801,330.68 

 

2.11. Reglamentos Técnicos, Normas Metrológicas 

➢ Constitución Política del Estado. 
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➢ Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

➢ Ley Nº 43610 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
➢ Ley Nº 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público 

del año fiscal 2024. 
➢ Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de 

la Ley Nª 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

➢ Ley N° 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República. 

➢ Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

➢ Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado. 

➢ Decreto Legislativo Nº 1444-2018 que modifica la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

➢ Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

➢ Código Civil.  
➢ Directivas y Opiniones del OSCE. 
➢ Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la 

convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

➢ Reglamento de metrados vigente 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

2.13. Sobre la disponibilidad física del terreno: 

La Municipalidad Distrital de Huambalpa adoptará las medidas necesarias para 

asegurar la disponibilidad oportuna del terreno, a efecto de no generar mayores 

gastos por demoras en la entrega, bajo responsabilidad. 

 

2.14. Conocimiento del terreno y accesos para la ejecución de obra por el 

contratista: 

El Contratista limitará sus operaciones a las áreas del proyecto. Los materiales 

de construcción podrán ser depositados para su utilización inmediata sobre las 

áreas correspondientes al derecho de vía, siempre que éstos no interrumpan 

el tránsito, impidan el drenaje o restrinjan el progreso de la Obra. 

 

 

2.15. Información Relevante del Expediente Técnico: 

Dentro de los quince (15) días calendario del inicio del plazo de ejecución de 

obra, el Contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe 

técnico de revisión del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las 

posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que 

sean materia de consulta. 

El Contratista ejecutará la obra en estricto cumplimiento del expediente técnico. 

Los materiales, herramientas y mano de obra, serán tomando en consideración 

de acuerdo a lo definido en el expediente técnico. 

La construcción, sin excepción, comprenderá las mejores prácticas de 

ejecución de obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, 

equipos y técnicas de última generación acordes con las tecnologías vigentes, 

a fin de asegurar un producto de calidad. 

 

A. Errores o contradicciones. 
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El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradicción en 

los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor de la 

Obra. 

 

B. Obras provisionales. 

El Contratista deberá acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto 

al Contratista, a la Supervisión, el normal desarrollo de sus actividades, 

debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que 

deberán quedar habilitados y equipados a los quince (15) días calendario de 

iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la 

obra. Estos ambientes ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, 

aislamiento, ventilación e iluminación y deberán estar provistos de adecuadas 

instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones de ser necesarias. 

El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma 

continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, 

estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los 

gastos que demande su sustitución. 

 

C. Programa de trabajo. 

Dentro del día siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista deberá 

presentar para consideración del Supervisor, el Calendario de Obra Valorizado 

contratado, adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual. 

Dentro de los siete (7) días calendario siguientes al inicio contractual de la obra, 

el Contratista deberá presentar para consideración del Supervisor, un 

Calendario detallado de Adquisición de equipos y materiales ajustado a las 

fechas calendario de iniciación y terminación contractual de la obra, en el que 

se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes 

trabajos. 

Estos programas de trabajos deberán ser elaborados utilizando el Método del 

Camino Crítico (CPM) o El diagrama de barras de GANTT. 

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá 

tomar en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. 

El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos 

toda vez que le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución 

de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en 

el cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos 

vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y 

aprobación del Supervisor. 

 

D. Limpieza general y retiro de obras provisionales. 

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, 

depósitos y ambientes construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a 

su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista 

efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales. 

 

E. Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas. 

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o 

herramientas del Contratista dentro de la obra, presentar documento indicando 

que asume la responsabilidad para lo cual tomará todas sus precauciones. 

 

F. Calidad especificada. 
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Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligación del Contratista 

alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y 

equipos como de la ejecución de las obras e instalaciones. 

A tal efecto el Supervisor establecerá los sistemas de control de ejecución y 

demás actividades de control de calidad. 

El Supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar 

las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no 

en las Especificaciones Técnicas. La ejecución de tales pruebas o ensayos no 

relevará al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el 

Contrato. 

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las 

Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del 

Contratista, por lo que en el presente caso deberá presentar en su propuesta 

técnica un documento de compromiso de retirar aquellos materiales que no 

cumplan con garantizar la calidad constructiva de la obra. 

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán 

comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de 

que tome las medidas correctivas, de ser el caso. 

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Supervisor 

debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a 

rechazo del Supervisor, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento 

insatisfactorio, no obstante, la aceptación previa. 

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, 

deberán ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y 

deberán contar con la aprobación del Supervisor. El Contratista también será 

responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, daños o pérdidas, 

ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el 

Supervisor considere con defectos de fabricación o como resultado de un 

defectuoso manipuleo o instalación. 

 

2.16. Medidas de control: 

 

A. Áreas que supervisan: 

La Sub Gerencia de proyectos, estudios y obras, a través de la Municipalidad 

Distrital de Huambalpa contratará los servicios de una persona natural o jurídica 

para que realice las labores de Supervisión de la Obra en calidad de Supervisor, 

para lo cual le delegará todas las atribuciones y consiguientes obligaciones 

previstas en la documentación que integra las presentes Bases y el Contrato a 

suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la correcta y oportuna 

ejecución de la obra, por lo que está obligado a comunicar inmediatamente a la 

Entidad cualquier hecho que considere lesivo a los intereses de la entidad, bajo 

apercibimiento de ser solidariamente responsable con el Contratista por los 

retrasos y/o daños y perjuicios que se ocasionen. 

 

B. Áreas que coordinarán con el contratista: 

La Sub Gerencia de proyectos, estudios y obras de la Municipalidad Distrital de 

Huambalpa, realizaran las coordinaciones respectivas con el contratista. 

 

C. Área que brindará la conformidad: 
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La encargada de dar la conformidad de los servicios recae en la SubGerencia de 

proyectos, estudios y obras. 

 

2.17. Garantías y adelantos 

 

a) GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

El Contratista, será responsable de la calidad ofrecida y de ejecutar la totalidad de 

las obligaciones a su cargo de acuerdo a lo establecido en el contrato y por los 

vicios ocultos en la ejecución de las obras, de acuerdo con lo estipulado en el 

Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, por un periodo de siete (07) 

años, contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de las 

obras según corresponda. 

 

En caso que el Contratista (ganador de la Buena Pro) sea un consorcio, las 

garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como 

durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las 

condiciones establecidas en el artículo 33° de la Ley, deben consignar 

expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los 

integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán 

ser aceptadas por la Municipalidad Distrital de Huambalpa, no se cumple los 

requisitos antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio 

conforme lo dispuesto en el numeral 7.5.3 de la Directiva N° 006-2017-OSCE/CD 

- Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado. 

 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras 

que se sujeten a las condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor 

ganador de la buena pro puede solicitar la retención del diez por ciento (10%) del 

monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

 

b) GARANTÍA POR ADELANTO DIRECTO 

Como requisito indispensable para otorgar el adelanto directo, el Contratista debe 

entregar a la Entidad la garantía por adelanto directo por un monto igual al monto 

solicitado como adelanto. Esta debe mantenerse vigente hasta la amortización total 

del adelanto otorgado. 

 

c) GARANTÍA POR ADELANTO DE MATERIALES 

Como requisito indispensable para otorgar adelanto de materiales, el Contratista 

debe entregar a la Entidad la garantía por adelanto de materiales por un monto 

igual al monto solicitado como adelanto de materiales. Esta debe mantenerse 

vigente hasta la amortización total del adelanto otorgado. 

 

CREDITOS Y GARANTÍAS 

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, 

irrevocables y de realización automática y sin beneficio de excusión en el país al 

solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que 

se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones y deben ser autorizadas para 

emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros 

de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del 

Perú. 
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d) ADELANTOS 

La Entidad ha previsto la entrega de adelantos, conforme a lo previsto en los 

artículos 181 y 182 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se 

considera los siguientes adelantos: 

 

ADELANTO DIRECTO 

LA ENTIDAD otorgará al contratista un adelanto directo hasta el (10%) del monto 

del contrato original. 

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los 

ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la 

garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el 

comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto 

solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de 

EL CONTRATISTA. 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 

 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos hasta el (20%) del 

monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o 

insumos presentado por EL CONTRATISTA. 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de quince (15) días calendario 

previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos 

para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de 

los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 

obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del 

adelanto en un plazo de (05) días calendario anteriores al inicio del plazo antes 

mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA 

FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo. 

 

2.18. Valor Referencial del proyecto: 

El valor referencial del proyecto fue elaborado para su ejecución por la Modalidad por 

Contrata, tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

➢ Análisis de costos unitarios: Se han tomado los rendimientos promedios de mano 

de obra y equipos de la zona para cada partida. 

➢ Costo de la mano de obra: Corresponde al régimen de Construcción Civil vigente 

a la fecha. 

➢ Costos de materiales y equipos: Son los precios comerciales de la zona. 

➢ Gastos generales: Es la suma de los gastos generales variables y los gastos 

generales fijos. 

➢ Impuestos: Se ha considerado el impuesto general a las ventas IGV del 18% 

vigente a la fecha. 

➢ Utilidad: Se ha fijado como un porcentaje del costo directo. 

 

2.19. Plazo de ejecución de la obra: 

El plazo de ejecución de obra es de sesenta (60) días calendario. 

 

Inicio del plazo de ejecución de obra: 

El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las 

siguientes condiciones establecidas en el artículo 176º del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado: 
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➢ Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, 

según corresponda. 

➢ Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se 

ejecuta la obra, según corresponda. 

➢ Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos 

que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación. 

➢ Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, 

en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas 

y observaciones. 

➢ Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las 

condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 181º. 

 

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser 

cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la 

suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, 

el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones. 

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de 

ejecución de la obra según los supuestos previstos en el artículo 176.9 del 

Reglamento. Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que 

forma parte del expediente de contratación, debiendo suscribir la adenda 

correspondiente. 

 

2.20. Valorizaciones y forma de pago: 

El pago por la ejecución de la obra, será según el porcentaje de avance físico de 

ejecución de obra, la cual será valorizada en forma mensual, hasta la culminación de 

la misma. Con el visto bueno de la SUBGERENCIA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y 

OBRAS, a través del supervisor o inspector, verificará dicha valorización y otorgará la 

conformidad de servicio, para la cual, como requisito mínimo, el contratista deberá 

presentar en su informe la estructura del informe de valorización. Las valorizaciones 

de avance de obra tienen carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas y 

presentadas el último día de cada periodo mensual por el inspector o supervisor y el 

contratista sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo de 

conformidad con los artículos 194° y 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado. 

 

2.21. Penalidad por mora: 

LA ENTIDAD, podrá resolver el contrato, en caso de cumplimiento por parte de EL 

CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido observada previamente 

por LA ENTIDAD. Sin ser limitativa, estas deficiencias, faltas u omisiones pueden ser: 

 

                                                    Penalidad diaria =   0.10 x monto 

                                                                                  F x plazo en días 

Donde F tiene los siguientes valores: 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en 

general, consultoría y ejecución de obras: F= 0.40 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días. 

Para bienes, servicios en general y consultoría: F=0.25 

Para obras: F=0.15  

 

Tabla de Otras Penalidades 
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N° 
Supuestos de aplicación de 

penalidad 
Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal del plantel 

profesional clave permanece menos 

de sesenta (60) días calendario o del 

integro de plazo de ejecución, si este 

es menor a los sesenta (60) días 

calendario, de conformidad con las 

disposiciones establecidos en el 

numeral 190.2 del artículo 190 del 

Reglamento. 

0.5% UIT por cada 

día de ausencia del 

personal en obra 

en el plazo previsto. 

Según informe 

del supervisor de 

obra. 

2 

En caso el contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación 

con el personal acreditado o 

debidamente sustituido. 

0.5% UIT por cada 

día de ausencia del 

personal en obra. 

Según informe 

del supervisor de 

obra. 

3 

El contratista no cumple en colocar y 

mantener la señalización en la zona de 

trabajo. 

0.5% UIT por cada 

ocasión que se 

produzca dicho 

incumplimiento. 

Según informe 

del supervisor de 

obra. 

4 

El personal no cuenta con uniformes y 

equipos de protección completos. 

0.5% UIT por cada 

ocasión que se 

produzca dicho 

incumplimiento. 

Según informe 

del supervisor de 

obra. 

5 

No reporta los accidentes de trabajo de 

acuerdo a lo estipulado en la ley 29783 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

0.5% UIT por cada 

ocasión que se 

produzca dicho 

incumplimiento. 

Según informe 

del supervisor de 

obra. 

6 

POR ATRASO EN SUBSANAR LAS 

OBSERVACIONES PENDIENTES 

Cuando el contratista de manera 

injustificada, no presenta la 

subsanación y levantamiento de 

observaciones señaladas en el acta 

correspondiente en forma final de 

manera completa, exigidos en el 

expediente técnico. La multa es por 

cada día de retraso a partir de vencido 

el plazo indicado en las bases. 

Valor de la 

penalidad no 

menor a (0.3 UIT), 

por cada 

ocurrencia en obra. 

Según informe 

del inspector o 

supervisor, según 

corresponda. 

7 

No reporta los accidentes de trabajo. Valor de la 

penalidad no 

menor a (0.3 UIT), 

por cada 

ocurrencia. 

Según informe 

del inspector o 

supervisor, según 

corresponda. 

 

Las penalidades serán aplicadas por la SUB GERENCIA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y 

OBRAS, de la Municipalidad Distrital de Huambalpa y serán deducidas en la valorización 

respectiva y/o liquidación final. 

Por incumplimiento del contrato: la garantía de fiel cumplimiento se ejecutará en su totalidad, 

solo cuando la Resolución por la cual la Municipalidad Distrital de Huambalpa resuelve el 

contrato por causa imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por Laudio 
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arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el Contrato. 

El monto de las garantías corresponderá íntegramente a la municipalidad distrital de 

Huambalpa, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado. 

 

Procedimiento para aplicación de penalidad 

1. El supervisor de obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en 

la tabla de Penalidades, registra la infracción en el cuaderno de Obra, y remite carta 

de previsto al contratista, adjuntado las evidencias que pudiera haber obtenido, en 

dicha carta se establece en un plazo para la subsanación de la infracción. 

2. El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en le plazo establecido 

de no hacerlo pasa al siguiente numeral. 

3. El supervisor de obra procede a calcular la penalidad según tabla de penalidades, 

sobre la base del Monto de Contrato vigente, por día, personal u ocurrencia, de 

corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no 

haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento 

(10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal 6). 

4. El supervisor de obra registra en el cuaderno de obra la aplicación de la penalidad y 

mediante carta comunica a la ENTIDAD que la penalidad será incluida en la siguiente 

valorización. 

5. El supervisor de obra elabora y remite la valorización con la aplicación de la penalidad. 

 

2.22. Otras obligaciones: 

 

a. Obligaciones del contratista. 

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los 

dispositivos legales y que son Inherentes como tal para la ejecución de Obra, el 

Contratista tiene las siguientes obligaciones: 

El Contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la 

ejecución de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, para dicho efecto el postor, de ser un consorcio, deberá 

considerar como parte de las obligaciones de la promesa de consorcio de su oferta, 

que ambos conformantes serán responsables de manera solidaria en caso existiesen 

vicios ocultos en la ejecución de la obra. 

Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecución de la obra 

contratada, cuyo propósito es la movilización de equipos, gastos iniciales y adquisición 

de materiales y todo aquello necesario para una óptima ejecución de la Obra. 

La obra deberá ser ejecutada directamente por el Contratista, no se aceptarán 

subcontrataciones, para lo cual se deberá adjuntar un compromiso firmado por el 

representante legal del postor. EI Contratista ejecutará la Obra de conformidad con el 

Expediente Técnico aprobado por LA ENTIDAD, y demás documentación contractual, 

el Reglamento Nacional de Edificaciones y la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, para lo cual el postor presentará para la admisión de la propuesta una 

declaración jurada de acuerdo al presente párrafo. 

 

 

i. Personal. 

El Contratista deberá mantener los profesionales propuestos que participaran en 

la dirección y ejecución de la obra, debiendo estar siempre a cargo de una persona 

responsable (Residente de Obra). El Residente de la Obra, quién deberá tener las 

facultades de decisión, por cuenta del Contratista, para intervenir en todos los 
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asuntos relacionados con la obra (hacer declaraciones en nombre del contratista, 

recibirlas, etc.) y en las reuniones periódicas de coordinación. 

El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la 

Dirección Técnica de la Obra, salvo que la Supervisión solicite su remoción. 

El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados 

y demás personal necesario para la correcta realización de los trabajos. 

El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no 

satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor. El Contratista no podrá 

modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en 

su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito por la entidad. 

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del 

ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construcción 

civil, así como los beneficios sociales del personal profesional considerados en los 

gastos generales, por lo cual los postores deberán tener en cuenta estos factores 

al momento de elaborar sus ofertas, por lo que, no deberán modificar ni el 

porcentaje de la utilidad, ni el porcentaje de los gastos generales, en relación al 

costo directo de su oferta, del consignado en el expediente técnico de la obra. 

 

ii. Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su 

Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la 

ejecución de las prestaciones de servicios a su cargo; obligándose a implementar, 

dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de 

seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda 

evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente 

contratación. 

El postor deberá acreditar por escrito que contará con la implementación, 

disponibilidad, posesión y propiedad de equipos de seguridad y salud en el trabajo, 

tanto del personal clave como para el personal obrero a nivel individual como 

colectivo en obra, de acuerdo al expediente técnico de obra. Además, el postor 

mediante declaración jurada para la admisión de oferta debe declarar que contará 

con todos los seguros requeridos para ejecución del objeto de convocatoria. 

El Contratista debe cumplir íntegramente con La Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo vigente, con el personal que está laborando en los diferentes frentes de 

trabajo; así mismo, deberá garantizar que se adopten las medidas de seguridad 

necesarias en el entorno o perímetro, áreas de tránsito, cercado y delimitación de 

zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (transeúntes, 

vehículos, etc.), así mismo desarrollará una capacitación técnica adecuada, al 

inicio de cada actividad al personal que ejecutara la obra, por parte del especialista 

en seguridad de obra. 

 

iii. Conservación del medio ambiente. 

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para 

colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando 

en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, 

para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones correspondientes, así mismo 

desarrollará una capacitación técnica adecuada, al inicio de cada actividad al 

personal que ejecutará la obra, por parte del capacitador del plan de mitigación de 

impacto ambiental. 
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iv. Materiales. 

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con las 

características técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se deberán someter 

a los ensayos necesarios para verificar sus características, para ello el postor 

deberá dejar por escrito el cumplimiento de adquisición de materiales según las 

especificaciones técnicas del expediente técnico. 

Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas 

indicadas en el Expediente Técnico que sean similares o equivalentes, mientras 

que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una 

calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la 

documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento 

de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no 

alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una 

ventaja técnica y económica que lo justifique. 

El Supervisor de Obra se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales 

propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en el 

Expediente Técnico. Correrán por cuenta del Contratista las muestras de 

materiales requeridos por el Supervisor. 

Asimismo, correrán por cuenta del Contratista las pruebas y ensayos necesarios 

para verificar la calidad de los materiales. La aprobación de los materiales por el 

Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los 

materiales. 

 

v. Equipos y maquinarias. 

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los 

trabajos a realizar, deberán llevarse a la obra en forma oportuna y no podrán 

retirarse de la misma salvo autorización escrita del Supervisor, que no podrá 

negaría sin justa razón. 

Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución 

de las obras, corren por cuenta del Contratista. 

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son 

insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento 

de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones 

necesarias, por su cuenta y costo. 

 

vi. Leyes, normas y ordenanzas. 

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente, todas las leyes, reglamentos 

y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los 

trabajos. 

En caso de existir divergencias entre estas informaciones y las leyes, normas o 

reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor 

esta situación, previa a la realización de los trabajos, a fin de que éste determine 

la acción a seguir. Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes 

documentos. 

 

b. Obligaciones de la Entidad. 

 

I. Entrega del terreno 

La entidad comunicará dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del 

contrato, el día que tendrá lugar la entrega del terreno de la obra, el supervisor 
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designado por la entidad y/o representantes de la entidad efectuarán la entrega del 

terreno. 

 

II. Documentos para la ejecución 

La entidad pondrá a disposición del contratista un juego del expediente técnico de 

obra en físico, así como los demás documentos necesarios para la ejecución de la 

obra. 

 

2.23. Respecto al Plantel Profesional Clave: 

El postor presentará de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) 

del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento, el Requisito de Calificación del 

EQUIPAMIENTO Y PROFESIONALES para la suscripción del contrato 

 

2.24. De la recepción de la obra: 

La recepción de la obra se realizará de conformidad con el artículo 208º del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

El Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos 

de replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra, sin perjuicio de 

su obligación de presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra. 

El Comité no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos 

sistemas que conforman la obra. 

 

2.25. Otros aspectos y/o consideraciones: 

a) Alcances e instalaciones temporales 

El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento 

temporal que pudiera necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será 

responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta 

obligación. 

 
 

b) Derechos legales irrenunciables del contratante 

La Entidad no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o 

valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y 

de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad 

de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto 

reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o 

valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de 

acuerdo con las estipulaciones del Contrato. 

La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de 

aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o 

cualquier posición adoptada por el Supervisor, no podrán significar una renuncia a los 

derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier 

potestad o derecho de Indemnización. 

 

c) Cronograma de construcción 

Una vez definida la fecha de inicio de obra, el contratista deberá presentar a la 

supervisión, el cronograma de construcción adecuado a dicha fecha de inicio, 

concordado con un diagrama PERT o CPM y un Plan General de los trabajos a ejecutar 

para su aprobación. En estos documentos se indicará claramente, las fechas 

fundamentales (secuencia) de la obra, métodos constructivos, rendimientos asumidos 

y todos los demás datos necesarios para la correcta, oportuna ejecución y control de 
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obra. La ruta crítica debe quedar plenamente identificada en la red de programación. 

Los gastos generales (fijos y variables) deben ser razonables técnicamente y deben 

guardar congruencia con el desagregado del expediente técnico. Asimismo, no se 

admitirá la oferta cuando la estructura de costos variables y fijos estén por debajo del 

90% de lo estipulado en el expediente técnico; considerando que el postor al disminuir 

el porcentaje solo en sus gastos generales variables mas no en fijos ni en utilidad a la 

presentación de su propuesta con la única finalidad de obtener la buena pro, sin 

realizar una estructura de costos coherentes con el expediente técnico. En el 

cronograma debe indicarse para cada actividad, las actividades precedentes y 

siguientes, el código de la actividad, duración, inicios y términos más tempranos y 

tardíos. Holguras, conjuntamente con el diagrama de redes, el contratista presentara 

lo siguiente: 

• Cronograma GANTT de ejecución de la Obra adecuado a la fecha de inicio de obra. 

Una vez aprobados el cronograma de construcción y el plan general por la supervisión 

serán considerados como documentos contractuales e inmersos dentro de los 

documentos del expediente técnico. La presentación de los documentos mencionados 

y su aprobación, no exonerara al contratista de ninguna de sus obligaciones ni 

responsabilidades emanadas del contrato. 

El contratista deberá revisar y actualizar el cronograma de construcción cada vez que 

ocurra una reprogramación de plazo por causas de fuerza mayor, por obras 

adicionales o deductivos cuyo sustento técnico requiere una reprogramación acorde al 

Reglamento de contrataciones del estado. Una copia del cronograma de construcción 

actualizada en el que se muestren los avances a la fecha, será mantenida por el 

contratista en el sitio de la obra y estará a disposición de LA ENTIDAD, de la 

supervisión o su representante, en cualquier momento para su revisión. 

 

d) Reajuste de precios 

Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones 

son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K" que se 

obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico 

de obra, los índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser 

pagada la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en 

que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. 

 
e) Otras consideraciones 

El participante, postor o contratista, para el cumplimiento de las obligaciones, objeto 

de la presente convocatoria, deberá tener presente lo siguiente: 

Revisar detenidamente las bases y documentos relacionados, y de ser el caso, 

comunicar por escrito, dentro del plazo las consultas u observaciones, para absolver 

las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entenderá que el 

postor está de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas. 

El postor podrá ser una persona natural en pleno ejercicio de sus derechos civiles y/o 

una persona jurídica legalmente constituida, para lo cual, si es el primer caso deberá 

presentar copia del documento nacional de identidad o documento análogo, vigente a 

la fecha de presentación de ofertas; y de ser el segundo caso, deberá presentar copia 

del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario 

designado para tal efecto, con una antigüedad no mayor a los 30 días anteriores a la 

fecha de presentación de ofertas. Así mismo, si el postor es un consorcio, deberá 

adjuntar copia del documento nacional de identidad o documento análogo, vigente a 

la fecha de presentación de ofertas, del representante común de dicho consorcio. 
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III. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS: 

 
3.1. DEL EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA. 

Se deberá contar como mínimo con los siguientes equipos y maquinarias concordante 

con la relación de precios y cantidad de recursos requeridos en el expediente técnico: 

ITEM EQUIPO CANTIDAD 

1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 18HP 11-

12P3 

01 

2 PLACHA COMPACTADORA 7HP 01 

3 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 01 

4 PIONJER 01 

5 GRUPO ELECTROGENO 11KW 01 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 

artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad 

técnica y profesional será verificada por el órgano encargado de las contrataciones 

para la suscripción del contrato, debiendo presentar: copia de documentos que 

sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 

documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación -  equipamiento 

estratégico. 

Todos estos equipos y maquinarias, serán puestos a disposición de la obra en óptimas 

condiciones de operación. Además, se aceptarán equipos de mayor potencia y 

capacidad. 

 

3.2. DEL PLANTEL PROFESIONAL – PERSONAL CLAVE 

 

1. RESIDENTE DE OBRA 

Formación académica 

Nivel Grado o título Profesión Acreditación 

Título profesional 
Ingeniero Civil, 

Agrícola o Mecánico 
de Fluidos 

Documentos para la acreditación de 
formación académica: dicho requisito de 

calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. 

 

Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 
Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de la 
experiencia 

Residente y/o 
Supervisor y/o Jefe de 

Supervisión y/o 
Inspector y/o 

Responsable de Obra 
y/o Coordinador de 
Obra y/o Director de 

Obra y/o Asistente de 
Residente y/o Asistente 

de Supervisión 

Obras 
Similares 

No menor a dos 
(2) años en 

ejecución de 
obras similares 

que se 
computará 
desde la 

colegiatura. 

Copia simple de: i) contratos y 
su respectiva conformidad o ii) 
constancias o iii) certificados o 

iv) cualquier otra 
documentación que, de 

manera fehaciente demuestre 
la experiencia del personal 

clave propuesto. 
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Obras similares: Instalación y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Construcción 
y/o Ampliación y/o Creación, Renovación, de infraestructura hidráulica con fines de 
riego. 

 
3.3. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA. 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a uno (01) del 

valor referencial de la contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, que se computarán desde la 

suscripción del acta de recepción de obra. 

Definición de obras similares: Reparación y/o Renovación, de sistema de riego. 

 

Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus 

respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones 

de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier 

otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue 

concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un 

máximo de veinte (20) contrataciones.  

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 

promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda 

fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió. 

 

3.4. CONDICIONES DEL CONSORCIO. 

De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado: 

 

• El número máximo de consorciados será de 02 integrantes. 

• El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es del 20%. 

• El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante 

del consorcio que acredite mayor experiencia, es del 50%. 

 

3.5. DE LA RECEPCIÓN DE OBRA. 

La recepción de la obra se realizará de conformidad con el artículo 208º del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

En Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos 

de replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra, sin perjuicio de 

su obligación de presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra. 

El Comité no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos 

los sistemas que conforman la obra. 

 

3.6. DE LA SUBCONTRATACIÓN. 

Está prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley 

de Contrataciones del Estado. 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, 
el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 
A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

ITEM EQUIPO CANTIDAD 

1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 18HP 11-

12P3 

01 

2 PLACHA COMPACTADORA 7HP 01 

3 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 01 

4 PIONJER 01 

5 GRUPO ELECTROGENO 11KW 01 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 
Residente de obra 

Ingeniero Civil y/o agrícola titulado y/o Mecánico de Fluidos, colegiado y habilitado 

 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 
A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 
Residente de obra 

Experiencia mínima de 2 años como Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Supervisión y/o Inspector y/o 

Responsable de Obra y/o Coordinador de Obra y/o Director de Obra y/o Gerente de Obra en la ejecución 

de obras similares, que se computará desde la colegiatura. 

 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial de 
la contratación en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 
 
Se considerará obra similar a: Reparación y/o Renovación, de sistema de riego. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 18  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato. 
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la 
dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  

 
 
 

 
18  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6). 

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             100 puntos  

 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO19 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 

 
19  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBALPA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDH/CS-1 

 
 

49 

Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 20 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 21 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 

 
20  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
21  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 22. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].23 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 24 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 

 
22  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
23  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
24   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 25 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

• En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS26 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 
ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

 
25   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
26  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  
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“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE27] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 

• En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 

 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 28 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
[INCLUIR 29  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 

 
27   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
28   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
29  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad30: 

 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  
 

 
 

Importante 

 
30  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS31  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 
Aplicables a las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 
el cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
31  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales32. 

 
  

 
32  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 

  
          

5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 
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Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE33 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
33   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE34 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE35 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE36 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 

 
34  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
35  Ibídem.  

 
36  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 37 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 38 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

 
37  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
38  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 39 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 40 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%41 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
39 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
40 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
41 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV42  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

 
42  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV43  

5 Monto total de la oferta  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 

 
43  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV44  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

 
44  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV45  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 
45  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa46 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

 
46    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO47 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

48 DE: 
MONEDA IMPORTE49   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA50 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO51  

1           

2           

3           

4           

5           

 
47  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
48  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
49  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
50  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
51  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO47 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

48 DE: 
MONEDA IMPORTE49   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA50 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO51  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 

 


	COSTO

