
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y 

octubre 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 

 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 002 – 2025 – MDR/CS 

 [PRIMERA CONVOCATORIA] 
 

BASE INTEGRADA. 

 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y PORTICO; 

EN EL(LA) CENTRO ARQUEOLÓGICO CHUNAS EN EL 
CENTRO POBLADO SAN ROQUE DE CHUNAS, DISTRITO 

DE RAPAYAN, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO 
ANCASH. (CON CUI N°2671120) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por 
las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con 
inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección 
electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE 
utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar 
las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de 
participantes electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se 
encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o 
contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar 
nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier 
otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya 
obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso 
el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el 
particular, se tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma 
física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; 
sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores 
deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la 
oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información 
declarada en los documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar 
más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando 
se trate de procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, 
cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del 
postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total 
obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las 
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El 
domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en 
el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera 
el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las 
contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la 
verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo 
establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento 
el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por 
la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, 
conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea 

una Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; 

y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones 

periódicas, en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de 
la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 

debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 

B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 

emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una 
de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y 
complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAPAYAN  
 

RUC Nº  :  20323089451  
 

Domicilio legal  :  Plaza de Armas S/N° - Rapayan 
  

Teléfono:  :  -  
 

Correo electrónico:  :  logisticamunirapayan1@gmail.com 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto de la CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y PORTICO; EN 
EL(LA) CENTRO ARQUEOLÓGICO CHUNAS EN EL CENTRO POBLADO SAN ROQUE DE 
CHUNAS, DISTRITO DE RAPAYAN, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH. (CON 
CUI N°2671120) 

 
1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 390,507.37 (trescientos Noventa Mil Quinientos siete con 37 /100 soles), 

incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la 
ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Febrero de 2025. 

 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 390,507.37 (trescientos 

Noventa Mil Quinientos siete 

con 37 /100 soles) 

S/ 351,456.63 (Trescientos 
Cincuenta y Un Mil 

Cuatrocientos Cincuenta y 
Seis Con 63/100 Soles), 

90% DEL VALOR 
REFERENCIAL.  

S/ 429558.10 
(Cuatrocientos 
Veintinueve Mil 

Quinientos Cincuenta y 
Ocho Con 10 /100 Soles), 

110% DEL VALOR 
REFERENCIAL. 

 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad 
con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 25/03/2025 – RGM – 016-2025 

Documento y fecha de aprobación del expediente : 18/03/2025 – RGM – 012-2025 

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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técnico 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: [......................................] 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: [......................................] 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos determinados. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema A Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
No corresponde. 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 45 (Cuarenta y 
Cinco) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación 
y en el expediente técnico de obra. 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Los participantes registrados tienen el 
derecho a recabar las bases y el 
expediente técnico de la obra en versión 
impresa o digital, según su elección, para 
cuyo efecto deben: Pagar en  

:  Caja de la Municipalidad distrital de 
RAPAYAN  

Recoger en  :  Oficina de logística  
Costo de bases  :  Impresa: S/ 5.00  
Costo del expediente técnico  :  Impreso: S/ 200.00  

Digital: S/ 5.00  
 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 
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 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que 
el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario 
debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios 
correspondientes. 
 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder 
el costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del 
expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  

 
1.12. BASE LEGAL 

 
- Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
- Ley 32185 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025. 
- Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG de 03. nov.2006, Normas de Control Interno 

para el Sector Público. 
- Ley Nº 31313 Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. 
- Ley N° 28611 Ley General del Ambiente. 
- Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 
- Decreto Supremo N° 011-2019-TR que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en 

el Trabajo para el sector construcción. 
- Decreto Supremo N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo”. 
- Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones. 

- Resolución Directoral N° 001-2019-EF.63.01, aprueban Directiva Nº 001-2019-EF-
264832863.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones. 

- TUO de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N°082-2019-EF y sus modificaciones. 

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 
344-2018-EF y sus modificaciones. 

- Texto Único ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y sus modificatorias. 

- Directiva N° 12-2017-OSCE/CD, Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de 
obras y su modificatoria. 

- NTP 399.011 Símbolos, Medidas y Disposición de las Señales de Seguridad.  
- Ley N° 31246 “Ley que modifica la Ley N° 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo, 

para garantizar el derecho de los trabajadores a la seguridad y la salud en el trabajo ante 
riesgo epidemiológico y sanitario”  

- Decreto Supremo N° 011-2019-TR el cual aprueba el reglamento de seguridad y salud en 
el  trabajo (SST) para el sector construcción.  

- Resolución Ministerial N° 050-2013-TR “Formatos Referenciales con la información mínima 
que deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo”  

- Decreto Supremo N° 012-2014-TR “Registro único de Información sobre accidentes de 
trabajos, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales y modifica al artículo 110 del 
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”  

- Decreto Supremo N° 006-2022-TR “Modificase el artículo 1 del Decreto Supremo N° 012- 
2014-TR, Decreto Supremo que aprueba el Registro Único de Información sobre 
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accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales y modifica el 
artículo 110 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”  

- Norma Técnica G.050 “Seguridad durante la Construcción” según el Decreto Supremo N° 
010-2009-Vivienda.  

- Ley N° 28611. “Ley general del ambiente”, y DLL 1055 modificación de la ley.  
- Ley N° 27314. Ley General de Residuos Sólidos.  
- Decreto Supremo Nº 001-2022-MINAM: modifica el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 

1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM.  

- Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de 
residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM. 

- Decreto Supremo N.º 011-2022-MC “Reglamento de Intervenciones Arqueológicas”. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

                                                           
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES,y: 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los 
establecidos en este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la 
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la 
presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 
 
 

Importante para la Entidad 

 En caso el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, considere evaluar otros factores además del precio, incluir el siguiente literal: 

 

                                                           
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener 
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el 
siguiente literal: 
 

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 
27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. 
(Anexo Nº 7) 
 

 En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, 
cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal: 
 

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las provincias 
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar 
la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, 
según Anexo Nº 8.  
 

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del 
valor referencial de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el 
o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificación, adicionando 
el siguiente párrafo: 
 

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN 
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACIÓN]. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial 
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT: 
 
2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : [......................................] 
   
Banco : [......................................] 
   

N° CCI9 : [......................................] 

                                                                                                                                                                   ” 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 

                                                           
9  En caso de transferencia interbancaria. 
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a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso10. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener 
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho 
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado – PIDE11 y siempre que el servicio web se encuentre activo 
en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos 
previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 12. (Anexo N°12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP13. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  
 

Importante para la Entidad 

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto otorgar 

adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto  al literal anterior, considerar el siguiente texto: 
 
l)    Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, que 

incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance 
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en 
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios14. 

                                                           
10  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
11  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
12  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
13  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
14  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU15.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la 
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista 
en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en 
Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo 
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la 
prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad 
u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de 
quien suscribe el documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes 
completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados 
para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella 
prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las 
actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o 
puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, 
en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. 
No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación 
del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y 

                                                           
 
15    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento 
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, 
conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.3 
del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea 

una Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; 

y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones 

periódicas, en función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, 
consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud 
de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la 
condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas 
acreditadas en el REMYPE. 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador 
de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las 
responsabilidades funcionales que correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en 
el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios 
consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 
salvo que se trate de documentos públicos emitidos en  países que formen parte del 
Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla 
de la Haya16. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en 
el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

La Municipalidad Distrital de Rapayan se reserva el derecho de iniciar el procedimiento de fiscalización 
posterior antes de la firma del contrato a los documentos presentados conforme lo prescribe el artículo 33° 
del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General que en su numeral 33.3 
sanciona “En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación 
presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus 
efectos, procediendo a declarar la nulidad del acto administrativo sustentando en dicha declaración, 
información o documento (…); y además, si la conducta se adecua a los supuestos previstos en el Título XIX 
Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, esta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que 
interponga la acción penal correspondiente. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Entidad. En el Distrito de 
Rapayan – Frente de a la plaza de armas. 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada 
obra incluida en el paquete. 

 

Importante para la Entidad 

                                                           
16  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y 
para materiales o insumos: 
 
2.6. ADELANTOS17 

 
2.6.1. ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad No se otorgará ningún tipo de Adelanto. 
 

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

La Entidad No se otorgará ningún tipo de Adelanto. 
 

 

 

Importante para la Entidad 

Esta disposición se incluye cuando la Entidad considere la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos: 
 
 
2.7. ADELANTOS18 

 
2.7.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA 

 
La Entidad No se otorgará ningún tipo de Adelanto. 
 

2.7.2. ADELANTO DIRECTO 
 
La Entidad No se otorgará ningún tipo de Adelanto. 
 

2.7.3. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
La Entidad No se otorgará ningún tipo de Adelanto. 
 

 
2.8. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será PERIODO MENSUAL. 
 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento. 
En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe 
establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  

 
Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE. 

Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección 
para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 
001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”19.  

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 

 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 

 
                                                           
17  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
18  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
19  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de plazo de 60 días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAPAYAN  
 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002 – 2025 – MDR/CS  

 
 

25 

 
 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO. 

 

TERMINO DE REFERENCIA 
 

PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

“CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y PORTICO; EN EL(LA) CENTRO ARQUEOLÓGICO CHUNAS EN 

EL CENTRO POBLADO SAN ROQUE DE CHUNAS, DISTRITO DE RAPAYAN, PROVINCIA HUARI, 

DEPARTAMENTO ANCASH” CON CUI N°2671120 
 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. Entidad convocante: 

 
Nombre : Municipalidad Distrital de Rapayan. 

RUC N° : 20323089451 

Domicilio Legal : Pza. de Armas Nro. S/n -Rapayan-Huari- Ancash 

Área usuaria : Sub de Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural e Infraestructura. 

El Contratista : Empresa constructora de personería natural o jurídica contratada para 

la ejecución de la obra. 

El Consultor : Responsable de la elaboración del expediente técnico 

La Supervisión : Empresa consultora de personería natural o jurídica contratada para la 

supervisión de la obra o Inspector de Obra.  

ACOP  : Administradores de Contratos de Obras Públicas, es el profesional 

responsable de la verificación del cumplimiento de la ejecución de 

obra y supervisión de obra. 

 

1.2. Expediente Técnico de Obra - ETO: 
El Expediente Técnico de Obra aprobado por LA ENTIDAD, es el documento que define las características 

técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutará la obra, describiendo de manera precisa las principales 

características de esta (planos), definiendo igualmente los aspectos técnicos requeridos para su ejecución 

(especificaciones técnicas y estudios específicos realizados/estudio de suelos, cálculos para el diseño de 

estructuras, etc.), así como su costo (presupuesto y análisis de precios unitarios) y cantidades de trabajo a 

ejecutar (metrados). 

 

El Expediente Técnico establece y define el plazo de ejecución de obra, calculado en base a rendimientos (de 

equipos y mano de obra) considerados para las diferentes partidas que conforman el presupuesto de obra, cuyos 

precios unitarios asumen las condiciones y características de las actividades que se requieren para ejecutar el 

trabajo, considerando asimismo los efectos del clima altura de la zona (msnm) donde se ejecutará la obra. 
 

1.3. NORMAS GENERALES. 
a) La Constitución Política del Perú. 

b) Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias. 

c) Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

d) Ley N° 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 

e) Ley N° 1252 – Ley que crea el Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

modificado con D.L. N° 1432. 
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f) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-2017-

EF, modificado con D.L. 1432. 

g) Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del 

Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias. 

h) Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 

Pública. 

i) Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificado con el D.S. N° 020-2019-TR. 

j) Ley 27050 – Ley General de las personas con discapacidad y normas para el diseño de elementos de 

apoyo para personas con discapacidad. 

k) Ley N° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad. 

l) Código Civil. 

m) Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 082-2019-EF y sus modificatorias. 

n) Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-

2018-EF y sus modificatorias. 

o) Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obra”, 

modificado por la Resolución 018-2017-OSCE/CD. 

p) Directiva N° 09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra Digital”. 

 

 Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 

1.4. NORMAS TÉCNICAS. 
a) Normas Técnicas Internacionales: ACI, AASHTO, ASTM, etc. 

b) Reglamento de Metrados – R.D. N° 073-2010/VIVENDA/VNCS-DNC. 

c) Resolución Directoral N° 18-2016-MTC/14 – Manual de Ensayo de Materiales.  

d) Decreto Supremo 004-2017-MTC y sus modificaciones. 

e) R.D. N°20-2011-MTC714 – Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje.   

f) R.D. N° 22-2013-MTC/14 – Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013.  

g) Norma G – 050, Seguridad durante la Construcción 

h) Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

i) LEY N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sus modificatorias y su Reglamento 

j) Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestión De Riesgos En La Planificación de la Ejecución De Obras”. 

k) Ley N°27446 Ley Del Sistema Nacional De Evaluación De Impacto Ambiental, Decreto Supremo N°19-

2009-MINAM, y Su Reglamento. 

l) Reglamento Nacional De Edificaciones, y Sus Modificatorias, Vigentes a la Fecha. 

m) Resolución Ministerial Nº 072-2019-Vivienda, Norma Técnica A.120 Del RNE “Accesibilidad Universal 

En Edificaciones”. 

n) Norma E 060 – Concreto Armado  

o) Norma E – 050 – Suelos y Cimentaciones. 

p) Norma E – 030 – Diseño Sismo resistente 

q) Norma Técnica de Edificaciones E-020 “Cargas”. 
r) Normas sobre consideraciones de Mitigación de Impacto Ambiental. 

s) Reglamento Nacional De Defensa Civil. 

t) Código Civil. 

 

1.5. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Ejecución de la Obra “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y PORTICO; EN EL(LA) CENTRO 

ARQUEOLÓGICO CHUNAS EN EL CENTRO POBLADO SAN ROQUE DE CHUNAS, DISTRITO DE RAPAYAN, 

PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH” CON CUI N° 2671120 

 

1.6. FINALIDAD 

Brindar y dotar de un adecuado servicio de educación en la I.E 86372 Javier Chero Beteta, con la 

construcción de espacio deportivo con cobertura, con la finalidad de optimizar los servicios que se brindan 

a la población estudiantil, mediante una adecuada infraestructura, bajo las condiciones de seguridad, 

durabilidad, funcionalidad y confort, para satisfacer las necesidades de propios y extraños que circular por 

esta zona y por ende coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida. 

  

1.7. OBJETO 

Es objeto de los términos de referencia, la Contratación de una persona natural o jurídica debidamente 

inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, registro de EJECUTOR DE OBRA, a fin de que brinde los 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAPAYAN  
 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002 – 2025 – MDR/CS  

 
 

27 

servicios de un equipo de profesionales en la especialidad para la Ejecución de la Obra “CONSTRUCCION 

DE CERCO PERIMETRICO Y PORTICO; EN EL(LA) CENTRO ARQUEOLÓGICO CHUNAS EN EL CENTRO 

POBLADO SAN ROQUE DE CHUNAS, DISTRITO DE RAPAYAN, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO 

ANCASH” CON CUI N° 2671120 

 

 

1.8. ANTECEDENTES. 
LA ENTIDAD tiene las competencias técnicas, administrativas, financieras para la formulación de los proyectos 

en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conocido en adelante 

como INVIERTE.PE, IOARR, a través de la Unidad Formuladora en coordinación con la Gerencia de 

Infraestructura de Desarrollo Urbano, Rural e Infraestructura, Unidad de Mantenimiento, Estudios y proyectos, 

mediante consultoría externa que se especifica en el Reglamento de Organización y Funciones, para elaborar 

proyectos de inversión de cualquier sector, gozando de autonomía dentro de su competencia. 
 

1.9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 
El presente procedimiento de selección se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido 

en el expediente de técnico de obra respectivo. 

 

Por lo que debe presentar el desagregado de partidas de acuerdo a la estructura de costos contenida en el 

Expediente Técnico, usando el formato establecido en las Bases Integradas. 
 

1.10. TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 
  Adjudicación Simplificada. 

 

1.11. DE LA SUBCONTRATACIÓN. 
Queda expresamente prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 35° de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

1.12. VIGENCIA DEL CONTRATO. 
El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene hasta el 

consentimiento de la liquidación de la obra y se efectúe el último pago. 

 

1.13. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de CUARENTA Y CINCO (45) días 

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente técnico de obra. 

Y se contabilizará siempre y cuando se dé cumplimiento de las exigencias indicadas en el Artículo 176°, 

sobre el inicio del plazo de ejecución de obra del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

1.14. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:  
El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones 

establecidas en el artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:  

a) Que LA ENTIDAD notifique a EL CONTRATISTA quien es el Inspector o el Supervisor, según corresponda.  

b) Que LA ENTIDAD haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según 

corresponda.  

c) Que LA ENTIDAD provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las 

bases, hubiera asumido como obligación.  

d) Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso este haya sido 

modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones.  

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los 

quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.  

LA ENTIDAD puede acordar con EL CONTRATISTA diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra 

según los supuestos previstos en el artículo 176.9 del Reglamento. Las circunstancias invocadas se 

sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratación, debiendo suscribir la 

adenda correspondiente. 

1.15. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. 

 
a) Nombre de la obra : “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y PORTICO; EN EL(LA) CENTRO 

ARQUEOLÓGICO CHUNAS EN EL CENTRO POBLADO SAN ROQUE DE CHUNAS, 
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DISTRITO DE RAPAYAN, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH” CON 

CUI N°2671120. 

 

b) Ubicación : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente: 

  Región : Ancash 

  Provincia : Huari 

  Distrito : Rapayan  

  Caserio   :     Chunas 

  Altitud promedio : 3313.34 msnm 

c) Código Único de Inversiones – 

CUI 

: 2671120   

 

d) Nivel del estudio de pre 

inversión 

: FORMATO N° 07-C: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS. 

e) Fecha de Presupuesto de Obra. : 05/02/2024   

f) Documento de aprobación del 

ETO 

: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°12-2025-MDR/GM. 

g) Fecha de aprobación del ETO : 13/03/2025   

 

1.16. FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 
5 – 18 Recursos Determinados - Canón y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. 

 

1.17. VALOR REFERENCIAL. 
El valor referencial para Ejecución asciende S/ 390,507.37 (trescientos Noventa Mil Quinientos siete con 37 

/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la 

ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de febrero del 2025. El Proyecto consiste 

en una única etapa, que comprende la Ejecución y Liquidación de la obra, la cual estará a cargo del 

postor adjudicado con la Buena Pro, que ejecutará según el Expediente Técnico de Obra - ETO aprobado. 

 

El Valor referencial incluye gastos generales, utilidad, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 

pruebas y los costos laborales vigentes. 

 

El Costo Total para la Ejecución de la Obra en sus diversos componentes son los siguientes: 

 

 
II. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS. 

2.1. REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. 

En estricto cumplimiento del Artículo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sobre la 

Revisión del expediente técnico de obra “Dentro de los treinta (30) días calendario del inicio del plazo de 

ejecución de obra, para el caso de obras cuyo plazo sea mayor a ciento veinte (120) días …, EL CONTRATISTA 

presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra, que 

incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean 

materia de consulta. El Supervisor o Inspector dentro del plazo de diez (10) días calendario para obras con 

plazo mayor a ciento veinte (120) días …, eleva el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra a 

LA ENTIDAD, con copia al contratista, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y velicaciones propias 

realizadas como supervisión o inspección”. 

 

Lo referido hace mención al INFORME COMPATIBILIDAD, de acuerdo al contenido establecido por el área 

usuaria, la misma que debe ser presentado por EL CONTRATISTA a la SUPERVISIÓN en un plazo máximo de 

siete (07) días calendario, computados desde el inicio del plazo de ejecución y LA SUPERVISIÓN a la ENTIDAD 

en un plazo máximo de cinco (05) días calendario, computados desde el inicio del plazo de ejecución.  

 

2.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (25.5711035%)

UTILIDAD (8%)

SUB TOTAL

IMPUESTOS (IGV) 18%

TOTAL DE PRESUPUESTO A CONTRATAR

COSTO DE EXPEDIENTE TÉCNICO

EVALUACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO

COSTO DE SUPERVISION

TOTAL DE PRESUPUESTO FINANCIADO 430,457.37

25.57%

247,762.01

63,355.48

330,938.45

19,000.00

18.00%

8.00% 19,820.96

59,568.92

390,507.37

16,950.00

4,000.00
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1. ERRORES O CONTRADICCIONES. 

 EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o contradicción en los documentos, 

poniéndolo de inmediato en conocimiento de LA SUPERVISIÓN. 

 

2. OBRAS PROVISIONALES. 

EL CONTRATISTA deberá acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto a EL CONTRATISTA y a LA 

SUPERVISIÓN, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y 

materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y equipados de acuerdo a la programación de la 

obra fechado desde el inicio efectivo del plazo de ejecución. Estos ambientes ofrecerán adecuadas 

condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e iluminación y deberán estar provistos de adecuadas 

instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones de ser necesarias. 

 

Asimismo, EL CONTRATISTA instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a realizar, debiendo 

reunir en cualquier caso las siguientes condiciones: 

 

a) El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, 

exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural mediante aberturas practicables. La 

obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado. 

 

b) Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios 

higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio de EL 

SUPERVISOR. 

 

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar EL CONTRATISTA para el 

más eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecución de la obra, pero, en cualquier caso, 

deberá mantener informado a LA SUPERVISIÓN de las modificaciones que sobre el particular llevará a cabo, 

debiendo merecer su visto bueno. 

EL CONTRATISTA será responsable de la vigilancia general de la obra en forma continua, para prevenir 

sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso 

de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución. 

 

EL CONTRATISTA deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y tomar 

las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan 

producirse accidentes. 

 

3. EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES  

El Contratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta 

ejecución de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o 

Bases, en los mismos términos y características. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en 

perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y 

asumiendo el Contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la Supervisión y/o Inspección 

de obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervisión, tendrá el Contratista derecho a reclamar 

ante la Municipalidad en el plazo de hasta siete (7) días calendarios, de efectuada la solicitud de la 

Supervisión. Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la 

obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificará de la situación al Contratista y procederá con las 

sanciones que correspondan. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna ante la Entidad 

Contratante. 

 
4. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES  

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, debiendo ser 

acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido su misión, de forma tal que 

recuperen su aspecto original. El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de 

los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la 

Supervisión en caso que los materiales no cumplan con las especificaciones técnicas, el costo de las pruebas 

correrá a cargo del contratista, por lo que en el presente caso, la limpieza de la obra y retirada de los 

materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a 

medida que se realicen los trabajos. 

 
5. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS  
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El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de la obra objeto del presente 

contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia 

de que la Supervisión de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales 

empleados ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones 

parciales. Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los 

materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o 

se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada. Los gastos de estas 

operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a 

sospechas de la Supervisión de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados. 

 
6. CONSERVACION Y SEÑALIZACION DE LA OBRA  

El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la conservación de 

ésta, a su costo, hasta la finalización de dicha ejecución. La responsabilidad del Contratista por faltas que 

en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa 

construcción imputable al Contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque 

éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisión, inmediatamente después de su 

construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato. Asimismo, queda 

obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los 

gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto 

serán de cuenta del Contratista. El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Supervisión acerca de 

la instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente 

responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudieran causar. El 

Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación 

relacionada con la preservación del medio ambiente.  

 
7. SEGURIDAD DE OBRA 

El ejecutor tomara todas las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger la vida y salud del 

personal de obra, durante la ejecución de la misma la cual deberá de implementarse de tal manera que se 

den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde 

las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos provenientes en el sitio de la obra.   

El Contratista designará al personal responsable de la seguridad de todos los trabajos, quien a su vez 

dispondrá de todos los equipos y elementos necesarios para otorgar la seguridad conveniente. 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios y a las 

instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. 

El Contratista deberá de cumplir de manera mensual su informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

en donde se plasme el cumplimiento de su plan, adjuntando las evidencias del cumplimiento de su programa 

de seguridad y salud en el trabajo y evidencias del cumplimiento de los controles operacionales descritos en 

la matriz IPERC. 

 

8. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de 

materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio 

ambiente. El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual 

deberá cumplir con todas las provisiones correspondientes, así mismo desarrollará una capacitación técnica 

adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutará la obra, por parte del capacitador del plan 

de mitigación de impacto ambiental. El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones 

que pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 
9. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO  

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, está obligado a efectuar las respectivas 

coordinaciones con las Entidades Públicas y Empresas Concesionarias de Servicios Públicos, mediante 

Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados, siempre 

que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización. 

La inobservancia del Contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Públicas y las Entidades 

Concesionarias de Servicios Públicos, acerca de los trabajos en la vía pública de instalaciones de servicio, 

ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, será de entera y exclusiva responsabilidad, por lo que 

corresponde bajo su cuenta la adopción de acciones necesarias que eviten daños a los trabajos proyectados. 

10. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS  

El postor deberá efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios público ubicadas en el 

área de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas correspondientes deberá 
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conseguir la información de ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes subterráneas y 

aéreas, así como de las acometidas domiciliarias, estado de conservación, vida útil remanente, etc. Para 

ello, coordinará con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o instalaciones se localicen y/o 

afecten el área del proyecto, de las que se obtendrán los documentos correspondientes a fin de programar 

las actividades complementarias que pudieran presentarse. De requerir el proyecto la reubicación y/o 

reemplazo de instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado público, redes de 

telefonía, fibra óptica, etc., se harán las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo 

permanente coordinación con Municipalidad. La solución de interferencias, la reposición de los servicios 

públicos (Agua potable, desagüe, luz, telefonía, etc.) así como las consecuencias que de ellas deriven, serán 

tomadas en cuanta, para la formulación de las propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las obras a 

ejecutarse y sus pagos respectivos. 

 

11. CUADERNO DE OBRA DIGITAL. 

La Entidad habilita un cuaderno de obra digital en cada contrato de ejecución de obra registrado y publicado 

en el SEACE. 

 

El inspector de obra y/o supervisor de obra y residente de obra están obligados a registrar en el cuaderno de 

obra digital, toda la información que corresponda anotar en el cuaderno de obra, según lo previsto en la Ley, 

el Reglamento, así como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. 

 

El registro de la información en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado únicamente por perfiles de 

usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra) de conformidad con la Ley, 

el Reglamento y la presente Directiva, así como en los términos y condiciones de uso y los documentos de 

orientación sobre las funcionalidades de esta herramienta informática que establezca el OSCE. La 

aceptación de los términos y condiciones de uso del cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e 

interacción con este y supone su estricto cumplimiento. 

 

Excepcionalmente, la Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 

contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el 

lugar donde se ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, la entidad debe presentar la 

respectiva solicitud, por cada contrato de obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de la Directiva 

y esperar el pronunciamiento del OSCE. 

 

12. PROGRAMA DE TRABAJO. 

Dentro de los siete (07) días calendario computados desde el inicio efectivo de la obra, EL CONTRATISTA 

deberá presentar para consideración de LA SUPERVISIÓN, el Calendario de Obra Valorizado Contratado y el 

Calendario detallado de Adquisición de Equipos y Materiales ajustado al plazo de ejecución de obra desde 

la iniciación efectiva y terminación del plazo de ejecución de la obra, en el que se muestre el orden en que se 

ha de proceder a la ejecución de los diferentes trabajos. Estos programas de trabajos deberán ser elaborados 

utilizando el Método del Camino Crítico (CPM) o El diagrama de barras de GANTT. Al actualizar su programa 

de trabajo y/o cronograma. Presentación de Planes que ameritan a la Ejecución en un plazo de (03 Días), EL 

CONTRATISTA deberá tomar en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. 

EL CONTRATISTA estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que le sea aprobada 

una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando LA SUPERVISIÓN lo requiera como 

consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos 

vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación de LA SUPERVISIÓN. 

 

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el responsable de LA SUPERVISIÓN de Obra, 

no eximirán a EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. 

 

13. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS. 

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o en 

días feriados EL CONTRATISTA deberá solicitar autorización a LA SUPERVISIÓN con cuarenta y ocho (48) 

horas de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá LA SUPERVISIÓN lo necesario 

para su control. 

 

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, EL CONTRATISTA podrá realizar 

las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá comunicarlo a LA SUPERVISIÓN 

inmediatamente antes de su iniciación. 
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En cada caso LA SUPERVISIÓN procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situación y de su 

autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las horas extraordinarias. 

 

14. LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES. 

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes construidos 

deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo EL 

CONTRATISTA efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales. 

 

15. RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS. 

LA ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas de EL 

CONTRATISTA dentro y fuera de la obra. 

 

16. CALIDAD ESPECIFICADA. 

Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligación de EL CONTRATISTA alcanzar la calidad 

especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de la ejecución de las partidas e 

instalaciones. 

 

A tal efecto LA SUPERVISIÓN, establecerá los sistemas de control de ejecución y demás actividades de 

control de calidad. 

 

LA SUPERVISIÓN tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los 

materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecución de tales 

pruebas o ensayos no relevará a EL CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato 

de Ejecución de Obra. En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones 

Técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo de EL CONTRATISTA. Los resultados de cualquier prueba, 

ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por escrito a EL CONTRATISTA, tan pronto como sea 

posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso. 

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por LA SUPERVISIÓN debido a su inconformidad 

o defectos, en cualquier etapa de construcción. 

 

17. SEGUROS APLICABLES. 

 La ejecución de la obra, implica realizar todas las actividades propias de la ejecución desde el inicio hasta 

la aprobación de la liquidación técnica y financiera, es responsabilidad de EL CONTRATISTA, contar con todos 

los seguros necesarios para resguardar la integridad de los recursos que intervienen, así como también de 

los terceros eventualmente. 

 

Cumplir cabalmente tener vigente todas las pólizas de seguro, consideradas en los gastos generales del ETO. 

 

18. PROHIBICIONES.  

El CONTRATISTA está prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o copias de 

los mismos, sin autorización escrita por parte de LA SUPERVISIÓN, de darse el caso dichos documentos de 

autorización deberán entregarse una copia a LA ENTIDAD.  

 

19. CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y LEYES. 

a) El CONTRATISTA debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en 

cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos. Los daños y/o problemas causados por 

infracciones a este punto corren por cuenta de EL CONTRATISTA y deberán ser reparados por éste sin derecho 

a pago alguno.  

b) En caso de existir divergencias entre las Bases Integradas y dichas leyes, normas o reglamentos, es 

obligación de El CONTRATISTA poner en conocimiento de LA SUPERVISIÓN esta situación previa a la 

realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir.  

c) El CONTRATISTA tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria y su 

tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de obra.  

d) El CONTRATISTA está obligado a hacer notar a LA ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se haya 

dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaerá 

sobre El CONTRATISTA.  

e) Ningún trabajo adicional se comenzará sin autorización escrita de LA ENTIDAD, caso contrario no será 

reconocido para fines de pago y será de responsabilidad de EL CONTRATISTA. 

 

20. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.  
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a) El CONTRATISTA tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá 

cumplir con todas las provisiones necesarias.  

b) El CONTRATISTA deberá identificar y utilizar a su costo, depósitos temporales para colocar los residuos de 

materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio 

ambiente.  

c) El CONTRATISTA deberá asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la 

legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 

21. PERSONAL PROPUESTO. 

a) EL CONTRATISTA tiene la responsabilidad de ejecutar su prestación con el plantel profesional acreditado 

para la firma de contrato, de ser el caso, excepcionalmente y de manera justificada EL CONTRATISTA puede 

solicitar a LA ENTIDAD le autorice la sustitución del profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazo 

propuesto deberá reunir iguales o superiores características a las previstas en las bases para el personal a 

ser reemplazado; teniendo LA ENTIDAD la potestad de aceptar o rechazar dicho cambio de considerarlo que 

no cumple con las condiciones señalada, la sustitución se realizar de acuerdo a lo establecido por el artículo 

190° del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado. 

b) EL CONTRATISTA empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Dirección Técnica de la 

Obra, guiados por el Residente de Obra, salvo que el responsable de la Supervisión de Obra solicite su 

remoción.  

c) EL CONTRATISTA tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo 

a las órdenes de LA SUPERVISIÓN.  

d) EL CONTRATISTA tiene la obligación de proponer el personal clave para la ejecución de la obra, solo a 

profesionales que para el inicio efectivo sus funciones se encuentren debidamente colegiados y habilitados, 

por sus respectivos colegios profesionales. 

 

22. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 

005-2012-TR); durante la ejecución de las prestaciones de servicios a su cargo; obligándose a implementar, 

dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que 

corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las 

actividades propias de la presente contratación.  

 

El Contratista debe cumplir íntegramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el 

personal que está laborando en los diferentes frentes de trabajo; y realizar todas las actividades señaladas 

en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerado en el ETO.  

 

23. INFORME DE VALORIZACIÓN. 

Las valorizaciones de avance de obra tienen carácter de pagos a cuenta. 

a) Las valorizaciones serán presentadas mensualmente en Dos (02) originales y una (01) copia, acompañadas 

según el caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la 

fecha y verificados por LA SUPERVISIÓN, en concordancia con los requisitos exigidos por LA ENTIDAD. 

b) EL CONTRATISTA del día 28 al 30 o 31 de cada mes a valorizar debe elaborar y presentar a LA SUPERVISIÓN, 

la valorización de obra, de acuerdo a los contenidos indicados numeral 16 de este capítulo. 

c) El plazo máximo de LA SUPERVISIÓN de Obra para emitir la conformidad de las valorizaciones y su remisión 

a LA ENTIDAD para períodos mensuales es de cinco (05) días calendario, contados a partir del primer día 

hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por LA ENTIDAD en la fecha no 

posterior al último día hábil de dicho mes.  

d) Luego de la Recepción de las Obras, EL CONTRATISTA presentará la Valorización de Liquidación Final, la cual 

será sometida a la aceptación u observaciones de LA SUPERVISIÓN en forma escrita.  

 

 En concordancia con el artículo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

24. CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME DE VALORIZACIÓN DE OBRA. 

 

ESTRUCTURA DE INFORME MENSUAL POR EL CONTRATISTA 

INFORME DEL SUPERVISOR DE OBRA/INSPECTOR (Dando su Conformidad) 

CARÀTULA 

ÌNDICE 

I.DOCUMENTACION ADMINISTRATIVO 

1.1. CUADRO DE RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA. 
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1.2. FACTURA CORRESPONDIENTE AL MONTO Y MES DE VALORIZACION. 

1.3. CARTA DE AUTORIZACION DE ABONOS AL (CCI) Y CUENTA DE DETRACCIONES. 

1.4. COPIA DE CONTRATO DE OBRA (De ser el caso, anexar adenda, resolución de aprobación de adicionales, 

deductivos, ampliaciones de plazo, etc.). 

1.5. COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO. 

1.6. EJECUTOR DE OBRAS – RNP. 

1.7. COPIA DE FICHA RUC (Del encargado de facturar). 

1.8. COPIA DE VIGENCIA DE PODER DEL CONTRATISTA (Todos los consorciados). 

1.9. PRESENTACION DE DECLARACION JURADA DE RENTA DE 3RA CATEGORIA Y CONSTANCIA DE PAGO DE IGV 

CORRESPONDIENTE AL MES ANTERIOR DE VALORIZACION. 

1.10. COPIA DEL DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL. 

1.11. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO Y/O CARTA FIANZA. 

1.12. CONTROL DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO. 

1.13. CORREO ELECTRONICO, NUMERO DE CELULAR Y/O CONTACTO. 

 

II.DOCUMENTOS TECNICOS 

2.1. FORMATO 12B (Llenado el formato del Ministerio de Economía y Finanzas) 

2.2. FICHA DE IDENTIFICACION TECNICA DE LA OBRA. 

2.3. INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA, CON PARTIDAS DE AVANCE DE OBRA Y PORCENTAJE DE ADELANTO O 

ATRAZO. 

2.4. INFORME DE ESPECIALISTAS OFERTADOS (Adjuntando panel fotográfico). 

2.5. METRADOS EJECUTADOS EN EL MES. 

2.6. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA. 

2.7. RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS. 

2.8. RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL. 

2.9. VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA. 

2.10. CONTROL DE AVANCE DE OBRA (CURVA S). 

2.11. CUADRO DE REAJUSTES DE PRECIOS. 

2.12. CÁLCULO DE AMORTIZACIÓN POR ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO POR MATERIALES. 

2.13. COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE APROBADO O REFORMULADO. 

2.14. INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO PERUANO. 

2.15. DOCUMENTO DE CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS ASIGNADOS AL PERIODO DE VALORIZACION Y 

MATERIAL GRAFICO QUE PERMITA SU VERIFICACION (Planos u Otros que Justifiquen EL AVANCE). 

2.16. COPIA DE CALENDARIO APROBADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO. 

2.17. CALENDARIO VALORIZADO DEL MES CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS. 

2.18. CALENDARIO Y GRAFICO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS OBRA EJECUTADA. 

2.19. COPIA DE CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD (diseño de mezcla, mecánica de suelos, ensayos de 

resistencia a la comprensión de concreto, certificado de calidad de tuberías y accesorios, informe técnico 

de prueba hidráulica e impacto ambiental). 

2.20. COPIA O REPORTE DIGITAL DEL CUADERNO DE OBRA. 

2.21. FOTOGRAFIAS DE PARTIDAS EJECUTADAS (Deberán estar presente los Ingenieros y deben estar por 

partidas mínimo 20 Imágenes). 

2.22. PLAN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA EJECUCIÓN DE OBRA (solo 

en la 1ra valorización, anexar aprobación del supervisor de obra). 

2.23. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO aprobado por el MINCULTURA (solo en la 1era valorización, Anexar 

resolución de aprobación de PMA) 

2.24. CONSTANCIA DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE Y ESPECIALISTAS FIRMADO POR AUTORIDAD LOCAL. 

2.25. COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

2.26. TODAS LAS POLIZAS DE SEGUROS CONSIDERADOS EN LOS GASTOS GENERALES. 

2.27. DECLARACION DE PAGO DE PLANILLAS EN EL SISTEMA PLAME. 

2.28. APORTACIONES ESSALUD, ONP O AFP. 

2.29. SENCICO. 

2.30. CONAFOVICER. 

2.31. CERTIFICADO DE GARANTIA DE MATERIALES USADOS EN OBRA. 

 

III.DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 

1.1. Copia de Carta Fianza Vigente O REMYPE más carta de acogimiento para la retención de fiel cumplimiento 

(De corresponder). 

1.2. CÁLCULO DE RETENCIÓN DEL 10% - FIEL CUMPLIMIENTO. 

1.3. GARANTÍA POR ADELANTO DIRECTO (DE CORRESPONDER). 

1.4. COPIA DE CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACIÓN DE CONSORCIADOS (DE CORRESPONDER). 
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1.5. PLANOS DE REPLANTEO, SEGÚN AVANCE. 

1.6. COPIA DE INFORME DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO. 

1.7. CONSOLIDADO DE CARTAS REMITIDAS A LA ENTIDAD Y SUPERVISIÓN. 

1.1. COPIA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO. 

1.2. COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA. 

1.3. ACTA DE SUSPENSION O PARALIZACION. 

1.4. OTRAS ACTAS QUE CORRESPONDAN. 

1.5. COPIA DE DESIGNACION DEL RESIDENTE Y DE ESPECIALISTA OFERTADOS. 

1.6. COPIA DEL CONTRATO DEL RESIDENTE DE OBRA CON EL CONTRATISTA. 

1.7. COPIA DEL CONTRATO DE LOS ESPECIALISTAS. 

1.8. COPIA DE CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE Y DE TODO LOS ESPECIALISTAS. 

1.9. COPIA DE LOS CARGOS DE LOS INFORMES ANTERIORES (presentados al Supervisor/Inspector). 

1.10. Copia de los pagos de las obligaciones del contratista (SCTR, CONAFOVICER, SENCICO, ONP, ESSALUD y 

otros de acuerdo a los gastos generales). 

1.1. INFORME EN DIGITAL (CD los documentos deberán estar en orden conforme al Índice). 
 

II.CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES. 

III.ANEXOS 

 Copia de los Cuadros de Avance Físico Mensual de las Valorizaciones Presentadas. 

NOTA: Para la presentación de Copias, estas deberán estar legibles y visibles a la lectura e identificación de los datos 

del documento, no se aceptará hojas escaneadas y/o fotografiadas, en lo posible las copias deberán estar fedateadas. 

Toda la valorización deberá estar debidamente sellado y firmado por el residente, el especialista donde corresponda y 

el representante legal y/o representante común, en todas las hojas.  

 

25. PAGO DE VALORIZACIONES.  

LA ENTIDAD evaluará la valorización de obra, dentro de un plazo de quince (15) días calendario de 

Recepcionado el informe de valorización, en caso de cumplir con el sustento técnico, se emitirá la 

conformidad de pago, en su defecto de existir observaciones serán remitidas a LA SUPERVISIÓN quien, en 

coordinación con EL CONTRATISTA, deberán subsanar dentro de los Siete (07) días calendario en la primera 

observación y para la segunda observación un plazo de entrega de Tres (03), y presentarlo ante LA ENTIDAD, 

quien, dentro de Quince (15) días calendario, deberá emitir la conformidad de pago, en caso de persistir 

alguna observación serán sujetas a penalidades.  

 

El pago por la ejecución de la obra, será según el porcentaje de avance físico de ejecución de obra, la cual 

será valorizada en forma mensual, hasta la culminación de la misma, la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano 

y Rural, Supervisión y Liquidación con el visto bueno de la Subgerencia y Gerencia competente de LA ENTIDAD 

a través de LA SUPERVISIÓN, verificará dicha valorización y emitirá la conformidad de pago, y derivará todo 

lo actuado a la Sub Gerencia de Contabilidad y Tesorería.  

 

26. DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

La recepción de la obra se realizará de conformidad con el artículo 208º del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

EL CONTRATISTA proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de replanteo para 

facilitar la verificación de la culminación de la obra, sin perjuicio de su obligación de presentarlo nuevamente 

en la liquidación de la obra.  

El Comité de Recepción no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos 

sistemas que conforman la obra. 

 

En caso de existir la obligatoriedad que se produzca la recepción parcial no exime a EL CONTRATISTA del 

cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes. 

 

27. LA LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA. 

 La liquidación Final debe estar respaldada por:  

a) Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de todo reclamo legal, deudas y 

prebendas.  

b) Cantidades de Obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final.  

c) Costo Total de la Obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.  

d) Monto total percibido por EL CONTRATISTA hasta la Valorización anterior.  

e) Deducciones en favor de EL CONTRATISTA por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los hubiera.  

f) Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA. 
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g) Certificados, cartas de garantía, protocolos de pruebas y control de calidad originales. 

h) Planos post construcción. 

i) Panel fotográfico y/o video, post ejecución. 

 

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) días después de la recepción de la obra, EL CONTRATISTA, 

deberá entregar a LA SUPERVISIÓN en original y un (01) copia el Expediente Técnico Final, conformado por 

Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventario Físico y Valorizado, Cálculos Justificativos y 

Planos. 

 

De no presentar la Liquidación en los plazos señalados y en conformidad al artículo 209° del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD ordena a LA SUPERVISIÓN, la elaboración de la 

liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo de 

EL CONTRATISTA. LA ENTIDAD notifica la liquidación a EL CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro 

de los quince (15) días siguientes. 

 

28. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD. 

1. Entrega del terreno. LA ENTIDAD comunicará dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la firma 

del contrato, el día que tendrá lugar la Entrega del Terreno de la obra, solo en caso excepcionales también 

procederá con la entrega de terrenos en forma parcial. 

2. Designación del responsable de LA SUPERVISIÓN. 

3. Entrega de la copia del ETO vigente (después de consultas observaciones). 

4. Realizar las inspecciones a obra las veces que crea conveniente. 

5. Pago de las valorizaciones, y otros. 

6. Pronunciarse sobre cualquier situación dentro de los previstos en la Ley y el Reglamento de 

Contrataciones. 

7. Designar el Comité de Recepción de Obra. 

 

29. MEDIDAS DE CONTROL. 

1. Áreas que supervisan: 

LA SUPERVISIÓN, estará a cargo de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural e Infraestructura, 

Supervisión y Liquidación de LA ENTIDAD, a través de un Ingeniero, colegiado y habilitado, mediante persona 

jurídica o natural, quien hará el seguimiento, control, coordinación y revisión de los avances. Podrá ser 

funcionario o servidor de LA ENTIDAD expresamente designado por esta o especialmente contratado para 

dicho fin. EL CONTRATISTA estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico 

y del equipamiento propuesto en los documentos para la firma de contrato, durante la ejecución de la obra. 

El incumplimiento de los plazos establecidos será evaluado de acuerdo al contrato firmado con EL 

CONTRATISTA. 

 

2. Áreas que coordinarán con EL CONTRATISTA: 

La Jefatura de Logística y control Patrimonial, Supervisión y Liquidación, Unidad de mantenimiento, Estudios 

y Proyectos, Unidad Formuladora y otras dependencias de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural e 

Infraestructura y de la Gerencia Municipal de LA ENTIDAD. 

 

30. ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS. 

En caso de discrepancia entre partes, de acuerdo al sistema de contratación se cumplirá lo establecido en 

el artículo 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

2.3. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL   

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante 

conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del 

plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  

 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de 

caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre 

ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser 

sometidas a arbitraje. 
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su 

notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

2.4. GARANTÍAS. 

La garantía de fiel cumplimiento será por una suma equivalente al 10% del monto del contrato original y 

tendrá vigencia hasta el consentimiento de la Liquidación Final, en conformidad con el Artículo 149° de 

Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.  

 

Cuando habiéndose practicado la liquidación final y exista una controversia sobre el saldo a favor de LA 

ENTIDAD menor al monto de la garantía de fiel cumplimiento, esta se devuelve, siempre que EL CONTRATISTA 

entregue una garantía por una suma equivalente al monto que LA ENTIDAD determinó en su liquidación. La 

última garantía se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 

2.5. PENALIDADES POR MORA. 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 

LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 

Donde: 

F = 0.15. 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse. Se 

considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que 

el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.  

 

De acuerdo con el numeral 162.5., del artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

el retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, 

se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, 

de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese último 

caso, la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos 

generales ni costos directos de ningún tipo. 

 

2.6. CONFIDENCIALIDAD. 

Se mantendrá la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la información o la que tenga acceso y 

que se encuentre relacionada con la prestación del contrato quedando prohibido revelar dicha información 

a terceros.  

 

2.7. PROPIEDAD INTELECTUAL. 

LA ENTIDAD tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitación, las patentes, los 

derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos, documentos y otros 

materiales que guarden relación directa con la ejecución de la obra o que se hubiera creado o producido 

como consecuencia o en curso de la producción de la misma. 

2.8. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo, queda claramente establecido que el hecho de haber Recepcionado 

la obra, haber emitido la conformidad respectiva o haber consentido la liquidación de la obra, no enerva su 

derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el artículo 40° 

de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estrado. 

 

Se establece el plazo de responsabilidad para EL CONTRATISTA de siete (07) años. En razón a que EL 

CONTRATISTA es el responsable absoluto de la ejecución de la obra, deberá garantizar la calidad de ésta y 

responder por el trabajo realizado, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaración o 

corrección, no podrá negar su concurrencia. En caso de no concurrir al requerimiento indicado, se hará 

conocer su negativa primeramente a la Oficina de Asesoría Jurídica y finalmente al Tribunal de 

Contrataciones del Estado, a los efectos legales consiguientes, en razón de que el servicio prestado es un 

acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado. Asimismo, se debe cumplir lo dispuesto en los 

numerales 2 y 3 del artículo 1774º del Código Civil. 

 

LA ENTIDAD tendrá un plazo de hasta pasados treinta (30) días desde la expiración del periodo de 

responsabilidad por defectos o vicios ocultos para reclamar por el respectivo defecto o vicio oculto. En caso 
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se detecte un defecto o vicio oculto a criterio de LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá la carga de la prueba 

en caso que considere que no se trata de un defecto o vicio oculto o que el mismo no le es imputable. La 

responsabilidad de EL CONTRATISTA comprende la reparación de los respectivos defectos o vicios ocultos o 

la compensación a LA ENTIDAD por los costos de reparación que sean necesarios. 

 

2.9. REAJUSTES. 

Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas 

multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K" que se obtenga de aplicar la fórmula o 

fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra, los índices Unificados de Precios de la 

Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en 

que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió 

efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. 

 

2.10. RESOLUCIÓN DE CONTRATO. 

Para la resolución del contrato de obra debe aplicarse el Artículo 36° de la Ley de Contrataciones del Estado 

y los Artículos 165°, 166° y 207° del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 

2.11. ENFOQUE DE GESTIÓN DE RIESGOS. 

La planificación de la Gestión de Riesgos en la ejecución de la obra estar enmarcada en lo dispuesto en 

cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, aprobado mediante Resolución N° 

014-2017OSCE/CD, emitido el 09 de mayo de 2017. 

 

2.12. DE LAS OTRAS PENALIDADES. 

 

 De acuerdo con el artículo 163° del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al 

retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto 

de la contratación.  

 Según lo previsto en los artículos 190° y 191° del Reglamento, adicionalmente a la penalidad por 

mora se aplicarán las siguientes penalidades. 

 

N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO   PROCEDIMIENTO 

1 

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta 

(60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del 

contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor 

a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones 

establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del 

Reglamento.   

(0.8 UIT) por cada día 

de ausencia del 

personal en la obra en 

el plazo previsto. 

Según informe del supervisor20  

2 

En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar 

la prestación con el personal acreditado o debidamente 

sustituido. 

(0.5 UIT) por cada día 

de ausencia del 

personal en obra. 

Según informe del supervisor21 

3 
No presentar a LA SUPERVISIÓN el Informe de revisión del ETO, 

de acuerdo al Artículo 177 del Reglamento de la LCE. 

(0.5 UIT) por cada día 

de incumplimiento. 

Según informe del supervisor o 

ACOP o funcionario de LA 

ENTIDAD, según corresponda. 

4 

Presentar a LA SUPERVISIÓN el Informe de revisión del ETO, de 

acuerdo al Artículo 177 del Reglamento de la LCE, sin incluir 

las (i) posibles prestaciones de adicionales, (ii) riesgos del 

proyecto, (iii) otros aspectos que sean materia de consulta al 

proyectista, sin realizar el (iv) replanteo correspondiente con 

evidencias fotográficas. 

(0.5 UIT) por cada 

ocurrencia. 

Según informe del supervisor o 

ACOP o funcionario de LA 

ENTIDAD, según corresponda. 

5 

Cuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel de obra en el 

mismo del inicio de obra, según las medidas establecidos en 

el ETO y diseño por LA ENTIDAD, será sujeta a la penalidad. 

Asimismo, si incumple la obligación de mantener el cartel de 

obra en forma visible para su lectura en todo momento, 

durante la ejecución de la obra hasta la recepción de Obra, 

también se efectuará la penalidad.  

(0.3 UIT) por cada 

ocurrencia. 

Según informe del supervisor o 

ACOP o funcionario de LA 

ENTIDAD, según corresponda. 

                                                           
20  La presente penalidad puede ser aplicada inclusive, según el informe del Inspector o ACOP o funcionario de la ENTIDAD.  

 

 
21  La presente penalidad puede ser aplicada inclusive, según el informe del Inspector o ACOP o funcionario de la ENTIDAD.  
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6 

No presentar a LA ENTIDAD dentro de los dos (02) días, 

computados desde el mismo día del inicio efectivo de la 

ejecución de la obra, el Calendario de Participación de 

Profesionales consignados en los gastos generales (personal 

clave, personal administrativo y personal de apoyo) de la 

ejecución de la obra, y de los planes que contiene el 

expediente técnico según cronograma de la ejecución, de 

acuerdo a las partidas y metas del ETO. 

(0.5 UIT) por cada día 

de incumplimiento. 

Según informe del supervisor o 

ACOP o funcionario de LA 

ENTIDAD, según corresponda. 

7 

Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar el 

calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo 

de ejecución de obra. 

El plazo de entrega será de 07 días calendario y se 

contabilizará a partir del cumplimiento de las exigencias 

indicadas en el artículo 176º del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

La multa será por cada día de retraso en la presentación. 

(0.5 UIT) por cada día 

de incumplimiento. 

Según informe del supervisor o 

ACOP o funcionario de LA 

ENTIDAD, según corresponda. 

8 

Por presentar A LA SUPERVISIÓN el informe de valorización, 

con documentos adulterados, incompletos, erróneos e 

incongruente, sin respetar la estructura del contenido 

solicitado en el requerimiento de la ejecución de la obra. 

(0.3 UIT) por cada 

observación. 

Según informe del supervisor o 

ACOP o funcionario de LA 

ENTIDAD, según corresponda. 

 

9 

Por ejecutar adicionales de obra sin contar con la resolución 

de aprobación correspondiente 

0.30 % del Monto 

Contractual 

Según informe del supervisor o 

ACOP o funcionario de LA 

ENTIDAD, según corresponda. 

 

10 

Por no presentar la reprogramación de sus trabajos cuando el 

Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el 

cumplimiento del cronograma vigente 

0.20% del Monto 

Contractual 

 

11 

No registrar o registrar con errores o incompleto la información 

de acuerdo a lo establecido en el literal B. Usuarios que 

acceden y registran en el cuaderno de obra digital - 1. 

Residente de Obra, y no respetar lo establecido el numeral 

7.4.4 Cada asiento contiene los siguientes campos de la 

DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD, y no grabar en el día de 

la ocurrencia, el cuaderno de obra físico o digital. 

(0.3 UIT) por 

ocurrencia 

Según informe del supervisor o 

ACOP o funcionario de LA 

ENTIDAD, según corresponda. 

12 

No presentar a LA ENTIDAD con visado de EL SUPERVISOR 

dentro de los dos (2) días calendario, computados desde el 

mismo día del inicio efectivo de la ejecución de la obra, todos 

los planes considerados en el ETO. No actualizarlos y/o 

adecuarlos dentro de los dos (2) días calendario posteriores a 

la publicación de cambios de las normativas vinculantes por 

lo entes rectores. 

(0.3 UIT) por cada día 

de incumplimiento 

Según informe del supervisor o 

ACOP o funcionario de LA 

ENTIDAD, según corresponda. 

13 

Deficiencia22 o incumplimiento en la implementación de los 

EPP para todo el personal de le ejecución de obra incluido los 

de los planes presentados o actualizados. 

(0.2 UIT) por cada 

ocurrencia. 

 

Según informe del supervisor o 

ACOP o funcionario de LA 

ENTIDAD, según corresponda. 

14 

No usar los materiales y equipos, acreditados para la firma de 

contrato o reemplazados con la aprobación de LA 

SUPERVISIÓN, que cumplan con las especificaciones técnicas 

y de acuerdo al cronograma de adquisición de insumos, del 

ETO. 

(0.3 UIT) por 

ocurrencia 

Según informe del supervisor o 

ACOP o funcionario de LA 

ENTIDAD, según corresponda. 

15 

Seguridad en obra y señalización: 

Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de 

seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular incumpliendo 

las normas del expediente técnico. 

Los dispositivos o las señales peatonales y/o vehicular y 

otras son las que se encuentren detalladamente en el 

expediente técnico. 

Cinco por mil 

(4/1000) del monto 

de la valorización del 

periodo por cada día 

de incumplimiento. 

Según informe del supervisor o 

ACOP o funcionario de LA 

ENTIDAD, según corresponda. 

 

16 

Por no cancelar los derechos y beneficios sociales a los 

trabajadores contratados y demás impuestos de ley en el mes 

correspondiente a la ejecución de obra. 

(0.3 UIT) por 

ocurrencia 

Según informe del Supervisor o 

ACOP o funcionario de LA 

ENTIDAD, según corresponda, 

que compruebe el 

incumplimiento de pago 

 

17 

No reporta a LA ENTIDAD los accidentes de trabajo de acuerdo 

a lo estipulado en la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo o sobre eventos críticos ocurridos en la obra 

(accidentes, enfermedades, manifestaciones, inconvenientes 

sociales, eventos naturales), que afecte la Ruta Crítica de 

Ejecución de Obra. 

(0.5 UIT) por cada 

ocurrencia. 

Según informe del supervisor o 

ACOP o funcionario de LA 

ENTIDAD, según corresponda. 

                                                           
22  Por un defecto y/o desperfecto en los EPP o incompleta implementación de los EPP   
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18 

Por no presentar a LA SUPERVISIÓN la reprogramación de sus 

trabajos cuando esta lo requiera como consecuencia del 

atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, dentro del 

plazo de dos (2) días calendario. 

(0.8 de UIT) por cada 

día de incumplimiento 

Según informe del supervisor o 

ACOP o funcionario de LA 

ENTIDAD. 

19 

Por no implementar medidas de seguridad en obra y 

protección del medio ambiente, y otros de acuerdo a los 

planes establecidos en el expediente técnico. 

(0.3 de UIT) por cada 

día de 

incumplimiento. 

Según informe del supervisor o 

ACOP o funcionario de LA 

ENTIDAD, según corresponda, 

que compruebe el 

incumplimiento  

20 

Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con presentar las 

valorizaciones a LA SUPERVISIÓN dentro de los plazos 

establecidos en numeral 2.6. Obligaciones del Contratista, 

específicamente en el punto 23 y 24. 

La multa será por cada día de retraso en la presentación. 

(1.0 de UIT) por cada 

día de 

incumplimiento. 

Según informe del supervisor o 

ACOP o funcionario de LA 

ENTIDAD, según corresponda. 

 

21 

Cuando no presente el informe de avance de obra o 

valorización al tercer día calendario de cada mes al inspector 

o supervisor de obra. 

Dos por mil (2/1000) 

del monto de la 

valorización del 

periodo por cada día 

de incumplimiento 

Según informe del supervisor o 

ACOP o funcionario de LA 

ENTIDAD, según corresponda. 

 

22 

Por realizar el residente la anotación de la culminación en el 

cuaderno de obra y solicitar la recepción de la misma, sin que 

esta haya culminado en su totalidad (solo por no afectar en 

plazo vigente de ejecución). 

(0.03 del monto del 

contrato vigente de la 

ejecución) por único 

evento. 

Según informe del supervisor o 

ACOP o funcionario de LA 

ENTIDAD, según corresponda. 

 

 

La Sub Gerencia de Obras, Supervisión y Liquidación de LA ENTIDAD, previo informe del supervisor o ACOP 

comunicara el monto de la penalidad que corresponda y serán deducidas en la valorización del mes que 

ocurrió la falta y/o en liquidación del contrato de la ejecución de la obra. 

 

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 

ejecutarse. 

 

2.13. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Una vez recepcionada la obra, debe ser transferida al sector correspondiente, para su operación y 

mantenimiento. 

  

Adicionalmente LA ENTIDAD deberá realizar las acciones necesarias para garantizar la conservación idónea 

de la infraestructura construida, de acuerdo a los componentes de capacitación indicada en el Expediente 

Técnico de Obra – ETO, cuando estas sean de su uso. 

 

III. REQUISITOS ESPECÍFICOS. 

3.1 REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL POSTOR Y/O EJECUTOR DE OBRA 

El postor deberá ser una persona natural o jurídica, debidamente constituida el mismo que deberá estar 

inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capítulo ejecutor de obras debiendo 

tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencial o superior; del mismo modo, 

deberá acreditar su experiencia en la ejecución de obras iguales y/o similares.  

 

3.2 CONDICIONES DEL CONSORCIO. 

Según lo establecido por el Numeral 49.5 del Artículo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones; así como 

la DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD, la Entidad establece el cumplimiento de las siguientes condiciones a 

los consorcios: 

a. En los procedimientos de selección pueden participar varios proveedores (personas naturales y/o personas 

jurídicas, tanto nacionales como extranjeras) agrupados en consorcio con la finalidad de ejecutar el 

contrato. En ningún caso, la participación en consorcio implica la obligación de crear una persona jurídica 

diferente. 

b. Los integrantes del consorcio no deben encontrarse impedidos, suspendidos ni inhabilitados para 

contratar con el Estado. 

c. El representante común del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para 

contratar con el Estado. 

d. Los integrantes del consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio 

en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de 

selección según relación de ítems. 

e. En caso de resultar favorecido el consorcio con la Buena Pro, cada integrante del consorcio debe contar 

con la Capacidad Libre de Contratación igual o superior al porcentaje equivalente al monto de sus 
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obligaciones consideradas en la promesa de consorcio. 

f. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripción en el RNP se encuentre vigente, así 

como no estar inhabilitado o suspendido, al registrarse como participantes, en la presentación de ofertas, 

en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del contrato. 

g. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 

consorcio; para el presente caso el número máximo de consorciados es de dos. 

h. Los consorciados deberán de especificar en la promesa de consorcio las obligaciones contractuales que 

corresponda a cada integrante de conformidad con el literal d) del numeral 7.4.2. de la Directiva N° 005-

2019-OSCE/CD, en cuanto se refiere a las obligaciones financieras, administrativas, tributarias y legales; 

del mismo modo, el porcentaje de participación mínima de cada consorciado será de treinta por ciento. 

i. La acreditación de la experiencia del postor, se realiza en base a la documentación aportada por el o los 

integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones 

vinculadas directamente al objeto materia de la contratación, de acuerdo con lo declarado en la promesa 

de consorcio, conforme al numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento; para el presente caso, se ha 

establecido que el porcentaje de participación para el consorciado que aporta mayor experiencia en la 

especialidad; es decir, obras similares, deberá ser mayor al cuarenta por ciento. 

j. En la promesa de consorcio se debe precisar cuál de los consorciados es el que aporta mayor y menor 

experiencia para tener la certeza que la asignación del porcentaje es la correcta. 

k. Si el consorciado que acredita mayor experiencia no cumple con el porcentaje determinado que se hubiera 

establecido en las Bases, no corresponderá considerar su experiencia. 

l. Para efectos de su participación en el procedimiento de selección, el consorcio debe presentar en su oferta 

la promesa de consorcio con firmas legalizadas, según el literal e) del artículo 52 del Reglamento. 

m. La documentación que conforma la oferta de un consorcio debe ser suscrita y llevar la rúbrica, según 

corresponda, de su representante común, o de todos los integrantes del consorcio seguida de la razón 

social o denominación de cada uno de ellos. Lo mismo aplica para los documentos que deban ser suscritos 

en forma independiente por cada integrante del consorcio, de acuerdo a lo establecido en los documentos 

del procedimiento. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, cuya oferta sea suscrita 

por todos los integrantes del consorcio, bastará que la persona natural indique debajo de su rúbrica, sus 

nombres y apellidos completos. 

n. La identificación de los integrantes del consorcio, debe ser clara y precisa; por ende, se debe precisar el 

nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda. 

o. En cuanto a las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio para el presente 

caso, todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente 

vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones. 

p. En caso un integrante del consorcio presente facturación de contrataciones ejecutadas en consorcio, se 

considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido integrante en dicho 

consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o en el contrato de 

consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en consorcio. 

 

3.3 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

Cant. Med. Detalle 

1 Unidad 
ESTACION TOTAL  

1 Unidad 
MIRA TOPOGRAFICA  

1 Unidad 
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP  

1 Unidad 
CARGADOR S/LLANTAS 375 HP 8 YD3  

1 Unidad 
VOLQUETE DE 15 M3  

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  
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 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 Requisitos: 
1. Residente de Obra (Véase Nota 1) 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel Grado o Titulo Profesional Acreditación 

Título Profesional Ingeniero Civil 

Documentos para la Acreditación de 
Formación académica: Dicho requisito de 

calificación se acreditará para la suscripción del 
contrato. (Véase Nota 4) 

 
2. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo (Véase Nota 3) 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel Grado o Titulo Profesional Acreditación 

Título Profesional 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero de Higiene y 
Seguridad, Ingeniero 

Industrial o Ingeniero de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
 

Documentos para la Acreditación de 
Formación académica: Dicho requisito de 

calificación se acreditará para la suscripción del 
contrato. (Véase Nota 4) 

 

 
 

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en  los  siguientes  documentos  
normativos:  Ley  N°  30225,  Ley  de Contrataciones  del  Estado  y  su  Reglamento;  Ley  N°  16053,  Ley  
que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perú  y al colegio  de Ingenieros del Perú para supervisar a los 
profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 
16053, Ley que  autoriza  a  los  Colegios  de  Arquitectos  del  Perú  y  al  Colegio  de Ingenieros del  Perú 
para supervisar a los profesionales de arquitectura  e ingeniería  de  la  República  y  su  reglamento;  y  la  
Norma  Técnica  CE.010 Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE. 
 
Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en  los  siguientes  documentos  
normativos:  Ley  N°  28245,  Ley  Marco  del Sistema  Nacional  de  Gestión  Ambiental;  Ley  N°  30225,  Ley  
de Contrataciones  del  Estado  y  su  Reglamento;  Ley  N°  16053,  Ley  que autoriza a los colegios de 
Arquitectos del Perú  y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura 
e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que  autoriza  a  los  
Colegios  de  Arquitectos  del  Perú  y  al  Colegio  de Ingenieros del  Perú para supervisar a los profesionales 
de arquitectura  e ingeniería de la República y su Reglamento; Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos 
normativos: Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento; Decreto Supremo N° 
005-2017-TR,  Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-
2021; Ley N° 28806 Ley General de Inspección del Trabajo y su Reglamento; Resolución Suprema N° 021-
83- TR, Normas Básicas de Seguridad  e  Higiene  en  Obras  de  Edificación;  Norma  G.050  Seguridad 
durante la Construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE; Ley N°30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N°  16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos 
del Perú y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería 
de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N°  16053,  Ley  que  autoriza  a  los  Colegios  
de  Arquitectos  del  Perú  y  al Colegio  de  Ingenieros  del  Perú  para  supervisar  a  los  profesionales  de 
arquitectura e ingeniería de la República  y su Reglamento. 
 
Nota 4: Documentos para la acreditación de formación académica: Se verificará en  el  portal  web  de  la  
Superintendencia  Nacional  de  Educación  Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe/  De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La 
colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación.   
 
Nota 5: Documentos para la acreditación de la experiencia:  (i) Copia simple de contratos  y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier  otra  documentación  que,  de  manera  
fehaciente  demuestre  la experiencia  del  personal  clave  propuesto.  La  Entidad  debe  valorar  de  manera 
integral  los  documentos  presentados  para  acreditar  dicha  experiencia,  se  debe validar la experiencia si 
las actividades  que realizó  el profesional corresponden con  la  función  propia  del  cargo  o  puesto  requerido,  
desarrollados  en  el  sector público o privado. 
 
Acreditación: 
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De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento. 
 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
1. Residente de Obra (Véase Nota 1) 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Cargo Desempeñado 
Tipo de 

Experiencia 
Tiempo de 

Experiencia 
Acreditación de 

Experiencia 

Residente y/o Jefe y/o 
Inspector y/o Jefe de 

Supervisión y/o 
Supervisión y/o 

Residente Principal y/o 
Director Residente y/o 

Jefe Residente. 

Obras Similares 
24 meses (computado 
desde la Fecha de la 

Colegiatura). 

Documentos para la 
Acreditación de Cargo 
Desempeñado: Dicho 
requisito de calificación se 
acreditará para la 
suscripción del contrato. 
(Véase Nota 5) 

 

2. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo (Véase Nota 

3) 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Cargo Desempeñado 
Tipo de 

Experiencia 
Tiempo de 

Experiencia 
Acreditación de 

Experiencia 

Especialista y/o Ingeniero 
y/o Supervisor y/o Jefe 

y/o Responsable y/o 
Residente de Seguridad 

y/o seguridad y salud 
ocupacional y/o 

seguridad en el trabajo o 
salud ocupacional. 

Obras Generales 
12 meses (computado 
desde la Fecha de la 

Colegiatura). 

Documentos para la 
Acreditación de Cargo 
Desempeñado: Dicho 
requisito de calificación se 
acreditará para la 
suscripción del contrato. 
(Véase Nota 5) 

 

 
 

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en  los  siguientes  documentos  
normativos:  Ley  N°  30225,  Ley  de Contrataciones  del  Estado  y  su  Reglamento;  Ley  N°  16053,  Ley  
que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perú  y al colegio  de Ingenieros del Perú para supervisar a los 
profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 
16053, Ley que  autoriza  a  los  Colegios  de  Arquitectos  del  Perú  y  al  Colegio  de Ingenieros del  Perú 
para supervisar a los profesionales de arquitectura  e ingeniería  de  la  República  y  su  reglamento;  y  la  
Norma  Técnica  CE.010 Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE. 
 
Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en  los  siguientes  documentos  
normativos:  Ley  N°  28245,  Ley  Marco  del Sistema  Nacional  de  Gestión  Ambiental;  Ley  N°  30225,  Ley  
de Contrataciones  del  Estado  y  su  Reglamento;  Ley  N°  16053,  Ley  que autoriza a los colegios de 
Arquitectos del Perú  y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura 
e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que  autoriza  a  los  
Colegios  de  Arquitectos  del  Perú  y  al  Colegio  de Ingenieros del  Perú para supervisar a los profesionales 
de arquitectura  e ingeniería de la República y su Reglamento; Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos 
normativos: Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento; Decreto Supremo N° 
005-2017-TR,  Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-
2021; Ley N° 28806 Ley General de Inspección del Trabajo y su Reglamento; Resolución Suprema N° 021-
83- TR, Normas Básicas de Seguridad  e  Higiene  en  Obras  de  Edificación;  Norma  G.050  Seguridad 
durante la Construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE; Ley N°30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N°  16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos 
del Perú y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería 
de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N°  16053,  Ley  que  autoriza  a  los  Colegios  
de  Arquitectos  del  Perú  y  al Colegio  de  Ingenieros  del  Perú  para  supervisar  a  los  profesionales  de 
arquitectura e ingeniería de la República  y su Reglamento. 
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Nota 4: Documentos para la acreditación de formación académica: Se verificará en  el  portal  web  de  la  
Superintendencia  Nacional  de  Educación  Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe/  De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La 
colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación.   
 
Nota 5: Documentos para la acreditación de la experiencia:  (i) Copia simple de contratos  y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier  otra  documentación  que,  de  manera  
fehaciente  demuestre  la experiencia  del  personal  clave  propuesto.  La  Entidad  debe  valorar  de  manera 
integral  los  documentos  presentados  para  acreditar  dicha  experiencia,  se  debe validar la experiencia si 
las actividades  que realizó  el profesional corresponden con  la  función  propia  del  cargo  o  puesto  requerido,  
desarrollados  en  el  sector público o privado. 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento. 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores 
a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de 
obra.  
 
Nota 6: Experiencia en Obras Similares se considera como obra similar a: construcción y/o 
mejoramiento y/o ampliación y/o reparación y/o rehabilitación; en cercos perimétricos, pórticos y/o 
portadas de instituciones educativas. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción 
de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas 
constancias de prestación o cualquier otra documentación23  de la cual se desprenda fehacientemente que la 

obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte 
(20) contrataciones. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio 
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que 
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 
ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso 
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del 
postor en la especialidad. 

Importante 
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En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 
De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante 

con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones 

de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros 

 
 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal 
hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el 
numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades 
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no 
mediante declaración jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             [De 93] 24 puntos 

 

 

Importante para la Entidad 

De conformidad con el artículo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el siguiente 
factor de evaluación, según corresponda a la naturaleza y características del objeto del 
procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24   De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad 
ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada). 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             [De 93] 25 puntos 

 

 

Importante para la Entidad 

De conformidad con el artículo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el siguiente 
factor de evaluación, según corresponda a la naturaleza y características del objeto del 
procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad: 

 
 

B. PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO 

 

Evaluación: 
 
Certificación como “Empresa segura, libre de violencia y 
discriminación contra la mujer” 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de 
las empresas que obtuvo la marca de certificación “Empresa 
segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer” en la 
última edición (https://www.mimp.gob.pe/) 
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje. 

 

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta documento que acredita que 
obtuvo el sello “Empresa segura, libre 
de violencia y discriminación contra la 
mujer” 

[2] puntos 
 

No presenta documento que acredita 
que obtuvo el sello “Empresa segura, 
libre de violencia y discriminación 
contra la mujer” 
  

0 puntos 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos26 

Importante para la Entidad 

                                                           
25   De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad 
ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada). 
 

26    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 

https://www.mimp.gob.pe/
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En el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial supere el monto establecido por 
la Ley de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada se pueden incluir 
adicionalmente los siguientes factores. 

 

D. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 Evaluación: 
 

Evaluación: Se evaluará que el postor cuente con dos (02) práctica 
de sostenibilidad ambiental o social En caso que el postor se 
presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar 
alguna de las prácticas de sostenibilidad ambiental o social para 
obtener el puntaje.  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 
 

(Máximo 3 puntos)  
 
Acredita dos (2) de las prácticas de 
sostenibilidad                            

[3] puntos 
No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad                          

0 puntos 

 

D.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente 

(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere [OBRAS 
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAS]27 28 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.29 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación30, y estar vigente31 
a la fecha de presentación de ofertas. 

D.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201432.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 

                                                           
27 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

 
28 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
29  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
30  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
31 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
32 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación33, y estar vigente34 
a la fecha de presentación de ofertas. 

D.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde 
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo 

alcance o campo de aplicación considere [OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAS] 35 36 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional37. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación38, y estar vigente39 
a la fecha de presentación de ofertas. 

 

D.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa 
hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 
 

D.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo 

alcance o campo de aplicación considere [OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAS] 40 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.41 
 

                                                           
33  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
34 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
35 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

 
36 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
37  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
38  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
39 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
40 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
41  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación42, y estar vigente43 
a la fecha de presentación de ofertas. 

 
 

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA  

 

Evaluación: 
 
Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 
 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.44 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a 
cargo de la prestación 45 , y estar vigente 46  a la fecha de 
presentación de ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje. 

 

(Máximo 2 puntos) 47 
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
[2] puntos 

 
No presenta Certificado ISO 37001 

0 puntos 
 

 

 
 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y 
proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje 
el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
  

                                                           
42  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
43 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado. 
44  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
45  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
46 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
47   En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de 

ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación. 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en 
ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo 
señalado en este capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada 
obra incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO48 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 

                                                           
48  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse 
bajo la modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá 
considerarse lo siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO 
DE EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 

CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de 
cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 49 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO 
DE EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 

CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de 
cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la 
operación asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 

CALENDARIO] días calendario.” 50 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a 
las condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita 
la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 

                                                           
49  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
50  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del 
diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de 
fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de 
la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de 
pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del 
mismo.” 
 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la 
siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] 
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN 
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato 
original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD 
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación 
de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 51. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].52 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 

                                                           
51  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
52  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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PORCENTAJE53] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e 
insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de 
los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra 
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes 
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de 
ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos 
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a 
las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, 
en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS 
BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE54] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e 
insumos que incluye el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad 
que EL CONTRATISTA pueda disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA 
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de 
ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y 
mobiliario en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con 
posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e 
insumos. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

 En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS55 

                                                           
53   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
54   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
55  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  
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Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 
ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE56] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 

 En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 

 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 

PORCENTAJE 57 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
[INCLUIR58  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 

                                                           
56   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
57   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
58  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad59: 

 

                                                           
59  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  
 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el 
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
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los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS60  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 
Aplicables a las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 

                                                           
60  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 
el cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, 
según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales61. 

 
  

                                                           
61  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAPAYAN  
 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002 – 2025 – MDR/CS  

 60 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

          
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

          
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

          
4 DATOS DE LA OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  

          

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

          
8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE62 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                           
62   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE63 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE64 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE65 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

                                                           
63  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
64  Ibídem.  

 
65  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que 
sea presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las 
bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario 
y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, 
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 66 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las 
bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario 
y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, 
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la 
ejecución de la operación asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO 
OFERTADO DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 67 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

                                                           
66  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
67  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 68 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 69 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%70 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                           
68 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
69 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
70 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 
1 Total costo directo (A)  
2 Gastos generales  
2.1 Gastos fijos  
2.2 Gastos variables  
 Total gastos generales (B)  
3 Utilidad (C)  
 SUBTOTAL (A+B+C)  
4 IGV71  
5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

                                                           
71  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 

siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV72  

5 Monto total de la oferta  

 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 

                                                           
72  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 
1 Total costo directo (A)  
2 Gastos generales  
2.1 Gastos fijos  
2.2 Gastos variables  
 Total gastos generales (B)  
3 Utilidad (C)  
 SUBTOTAL (A+B+C)  
4 IGV73  
5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 
 

                                                           
73  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 
1 Total costo directo (A)  
2 Gastos generales  
2.1 Gastos fijos  
2.2 Gastos variables  
 Total gastos generales (B)  
3 Utilidad (C)  
 SUBTOTAL (A+B+C)  
4 IGV74  
5 Monto de la oferta a suma alzada  

 
Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 

                                                           
74  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa75 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en 
cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de 

consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                           
75    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO76 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

77 DE: 
MONEDA IMPORTE78   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA79 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO80  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                           
76  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
77  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
78  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
79  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
80  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO76 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

77 DE: 
MONEDA IMPORTE78   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA79 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO80  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 



 [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

 84 

 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/


 [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

 
 

85 

85 

ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se 
efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 

 


