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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 

específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 

las bases. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 

            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 

Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 

10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 

  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  

                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 

concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 

 
 

Elaboradas en abril de 2023 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
EN EL MARCO DE LA LEY N° 31728, LEY QUE APRUEBA 

CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL 
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS EN EL MARCO 

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, A FAVOR DE 
DIVERSOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL, 

GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, Y 
DICTA OTRAS MEDIDAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
Nº 25-2023-MDVA/CS 

 

 PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA 
EN LAS VIAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO 
VIRGEN DE FATIMA DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - 

PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA” 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras cuyo valor referencial sea 

igual o superior a S/ 2 800 000,00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), e 

inferior a S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES), según lo dispuesto en el numeral 
5.1 del Artículo 5 de la Ley N° 31728.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 

Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 

demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 

demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 

que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 

 
1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 

54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento.  En el caso de un 

consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 

 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 

electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 

participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

 
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  

 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 

respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. 
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas. 

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 

observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 

Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.  
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 

 
1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 

la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 

consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 

                                                             
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 

 
 

1.8. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
El comité de selección califica a los postores admitidos, verificando que cumplan con los 
requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica 

de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es 
descalificada.   
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas que cumplan los requisitos de calificación, 
con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 

 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil 
Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la 
provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante 
el RNP3.  

 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento.  La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa la oferta económica del 
postor que ocupó el primer lugar en el orden de prelación, y en el supuesto que dicha oferta 
supere el valor referencial, solicita al postor la reducción de su oferta económica; asimismo, en 
caso el postor no reduzca su oferta económica o la oferta económica reducida supere el valor 

                                                             
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:  

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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referencial, para que considere válida la oferta, solicita la certificación de crédito presupuestario 
correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad; de conformidad con lo establecido 
para el rechazo de ofertas previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   

 
De rechazarse la oferta del postor que ocupó el primer lugar, corresponde aplicar el 
procedimiento señalado en el párrafo anterior al postor que sigue en el orden de prelación 
establecido, en caso hubiere, a efectos de definir la oferta ganadora. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el 
otorgamiento de la buena pro.  

 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 

siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 

Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 

calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 

 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 

tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 

 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  

 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 

DEL CONTRATO 
 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 

específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 

cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 

entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 

 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 

estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 

realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 

correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 

 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 

verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 

 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos 
y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 
el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  

 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
 
 

 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 

debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

 
3.8.2. OTRAS PENALIDADES 

 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 

 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 

INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE 

RUC Nº : 20147706155 

Domicilio legal : CAL. CAPAC YUPANQUI NRO. S/N ICA - NASCA – VISTA 
ALEGRE 

Teléfono: : 056-523731 

Correo electrónico: : ------------------------------ 

 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
CREACION DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL 
ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE FATIMA DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - 

PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA. 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 7,874,555.10 (Siete millones ochocientos setenta y cuatro mil 
quinientos cincuenta y cinco con 10/100 soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de agosto del 2023. 

 

 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 7,874,555.10 (Siete millones 
ochocientos setenta y cuatro mil 

quinientos cincuenta y cinco 
con 10/100 soles) 

S/ 7,087,099.59 (Siete 
millones ochenta y siete 
mil noventa y nueve con 

59/100 soles) 

S/ 8,662,010.61 (Ocho 
millones seiscientos 

sesenta y dos mil diez 
con 61/100 soles) 

 

 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 

numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
Formato B – AS25 – 2023 – 
del 27 de diciembre de 2023 

                                                             
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 

límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 025-2023-MDVA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

15 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

Resolución Gerencial Nº 333- 
2023-MDVA/GM 04 de 
diciembre de 2023 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: No Corresponde 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: 
No corresponde/ Adjudicación 
sin procedimiento 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

RECURSOS ORDINARIOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de a precios unitarios, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 

No corresponde 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 

bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 150 días calendario, 

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra. 
 

 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  

 
 

Pagar en : Caja de la Entidad. 

Recoger en : Área de Abastecimento 

Costo de bases : Impresa: S/. 5.00 SOLES 

Costo del expediente 

técnico 
: Impreso: S/. 200 SOLES 

Digital: S/. 5.00 SOLES 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
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correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 

un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 

- Ley N° 31638.- Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
- Ley N° 31639.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2023. 
- TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 

N° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 034-2018-EF, 
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demás normas modificatorias. 

- Decreto Supremo Nº 168-2020-EF, Establecen disposiciones en materia de contrataciones 
públicas para facilitar la reactivación de contratos de bienes y servicios y modifican el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

- Decreto Supremo Nº 250-2020-EF, Establecen disposiciones en el marco del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modifican el Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado 

- Ley N° 31728 - Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores 
gastos en el marco de la reactivación económica, a favor de diversos pliegos del gobierno 
nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas. 

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General 
- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la información Pública, aprobado por - 

Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. 
- Decreto Legislativo Nº 1553-2023 
- Ley Nº 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad - Texto Único Ordenado de la 

Ley Nº 28016 – Ley de Promoción de Competencia y Formalización y Desarrollo de la Micro 
y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-
TR. 

- Ley Nº 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Código Civil. 
- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones emitidas por OSCE. 

 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 

se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

                                                             
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en soles y: 
 

✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 
suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 

 

Importante 

• El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 

límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación”  

que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 

establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 
 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido 

indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y 
“Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
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c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 
del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso8. 

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 

la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N°12) 

j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP11. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 

avance de obra valorizado vigente.  
 

Importante para la Entidad 

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto otorgar 

adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto  al literal anterior, considerar el siguiente texto: 
 
l)    Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, que 

incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance 

de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en 
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.  
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios12. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 

 

Importante 

                                                             
8  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 

fideicomiso. 
 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
12  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.  
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En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este 
para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, 
además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 

del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón 
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser 
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente 
la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 

ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 

cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya13. 
 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 

debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de 
Vista Alegre, con atención a la Oficina de Abastecimientos, ubicada en Cal. Cápac Yupanqui Nro. 
S/N Ica – Nasca – Vista Alegre, en el Horario de 08:00 hasta las 14:00 horas. 

 
 

2.5. ADELANTOS 
 

2.5.1. ADELANTO DIRECTO 
 
La Entidad un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original 
 

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días 

siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 14 
mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La 
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día 
siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el 
contratista. 
 

                                                             
13  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
14  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizac ión total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor,  
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.  
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La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 08 días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la 

finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA 
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 días calendario anteriores al inicio del 
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos15 mediante carta 
fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 

 
 

2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será mensual. 
 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 

que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
  

                                                             
15  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 

plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor,  
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.  
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

1. ANTECEDENTES. 
La Municipalidad Distrital de Vista Alegre tiene por objeto ejecutar la obra mencionada en el presente año fiscal los 
cuales se encuentran alineadas con los objetivos institucionales propiciar un escenario innovador en las practicas 
urbanas y servicios básicos, implementando una nueva modalidad en la gestión del espacio público que centre su 
accionar en mecanismos asociativos con el ciudadano en la búsqueda de soluciones concretas para superar 
plenamente los problemas sociales que en la actualidad , para tal efecto es necesario realizar la CONTRATACION 
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA " CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA 

EN LAS VÍAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE FÁTIMA DEL DISTRITO DE VISTA 
ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA con CUI N° 2567658" 
 
Es por ello que ante la necesidad de ejecutar dichas obras se convoca a la presente licitación bajo la modalidad de 
CONTRATA A SUMA ALZADA con el fin de seleccionar a la Empresa Contratista que deberá encargarse del 
desarrollo de la solución al nivel de ejecución de obras. 
 

2. OBJETO 

El objeto del presente proceso de selección es la ejecución de la obra  " CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE FÁTIMA DEL 
DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA con CUI N° 2567658" 
 

3. DEL PROCESO DE SELECCION. 
El presente proceso de selección tiene por objetivo seleccionar a la empresa Contratista y/o Consorcio que se 
encargara de la ejecución de la obra " CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS 
LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE FÁTIMA DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - 

PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA con CUI N° 2567658 
 

4. ENTIDAD CONVOCANTE 
La Municipalidad Distrital de Vista Alegre, con domicilio en la Esquina Calle Pisco y Capac Yupanqui S/N - Ica - Nasca 
- Vista Alegre 
 

5. UBICACIÓN Y LIMITE DEL AREA DE IMFLUENCIA DEL PIP 
 

Ubicación  :             El lugar de ejecución de la Obra:   
Región    : Ica 
Provincia   : Nasca 
Distrito   :  Vista Alegre 
Localidad    :  AA.HH Virgen de Fátima 
Ubicación Geográfica : 
Zona                   Costa 
Latitud   :  14°51'4.51"S 

Longitud   :  74°55'55.45" O 
Altitud    :  646.10 m.s.n.m 
 
 
 
 

6. GRUPOS BENEFICIADOS 
Beneficiarios directos serán los ciudadanos del Asentamiento Humano Virgen de Fátima, que contarán con una nueva 
infraestructura con ambientes para múltiples usos como oficinas, auditorio para actividades culturales y reuniones . 
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7. INVERSION  
S10 

          
Página 1 

                
                 

Presupuesto 
                 

Presupuesto 0102006 "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO 

HUMANO VIRGEN DE FÁTIMA DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - 

DEPARTAMENTO DE ICA" 

    

                 
Subpresupuesto 001 "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO 

HUMANO VIRGEN DE FÁTIMA DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - 

DEPARTAMENTO DE ICA" 

    

 
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE Costo al 15/09/2023 

                
 

Lugar ICA - NASCA - VISTA ALEGRE 
         

                
 

I tem Descripción     Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

                 
01 OBRAS PROVISIONALES SEGURIDAD Y SALUD 

       
125,677.21 

                 
02 PAVIMENTACION 

       
3,177,210.86 

                 
03 GIBAS 

       
42,851.94 

                 
04 SARDINEL SUMERGIDO 

       
421,269.95 

                 
05 CONSTRUCCION DE VEREDA MARTILLOS Y RAMPAS 

       
1,139,924.55 

                 
06 MURO DE CONTENCION 

       
109,591.61 

                 
07 AREAS VERDES 

       
119,545.49 

                 
08 ENSAYOS 

       
23,350.00 

                 
09 VARIOS 

        
136,659.01 

                
 

10 MONITOREO ARQUEOLOGICO 
       

50,000.00 
                 

11 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
       

50,000.00 
                                                   

Costo Directo 
   

5,396,080.62 
                   

Gastos Generales (10.00% ) 
   

539,608.06 
                   

Utilidad (5.00% ) 
   

269,804.03 
                          

------------------------- 
                   

SUB TOTAL 
   

6,205,492.71 
                   

Impuestos (18.00% ) 
   

1,116,988.69 
                          

------------------------- 
                   

PRESUPUESTO REFERENCIAL 
   

7,322,481.40 
                   

Superv isión (5.00% ) 
   

366,124.07 
                   

Elaboración de Expediente Técnico 
   

39,500.00 
                   

Control Concurrente (2.00% ) 
   

146,449.63 
                          

=================== 
                   

PRESUPUESTO TOTAL 
   

7,874,555.10 
                

   
SON :    SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO  Y 10/100 NUEVOS SOLES  

 
 

 
 
 

 
 

 
El costo de inversión para la ejecución de la obra " CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA 
EN LAS VÍAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE FÁTIMA DEL DISTRITO DE VISTA 
ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA con CUI N° 2567658, es el resultado de la 
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suma de valor referencial que incluye los Costos Directos, Gastos Generales, Utilidad y IGV, el cual asciende a 
la suma de S/ 7,322,481.40 de acuerdo a la solución presentada en los planos de proyecto Metrados de obra y 
los análisis de costos unitarios vigente en el mes de noviembre del 2023. 

 
8. SISTEMA DE CONTRATACION E INSPECCION PREVIA 

El sistema de contratación elegido de la presente obra, es Sistema de Contratación a SUMA ALZADA, al presentar 
su oferta en el procedimiento de selección conforme a los planos y especificaciones técnicas y demás información 
previa en el expediente técnico aprobado por el monto ofertado en el precio. 
Sus evaluaciones y análisis deben de incluir entre otros los aspectos técnicos, condiciones de trabajo, disposición de 
transporte materiales, disponibilidad de mano de obra y condiciones que puedan incidir de manera directa o indirecta 
en la ejecución de la obra.  

 
9. PLAZO DE EJECUCCION DE OBRA 

El plazo previsto para la ejecución de la obra es de 150 días calendarios, lo mismos que se sustentan en los 
cronogramas de Gantt de Ejecución de Obra. 
 

10.  ENTREGA DEL TERRENO 
Se realizará teniendo en cuenta el articulo N°176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el 
SUPERVISOR DE LA OBRA designado por la entidad y/o representante de la Entidad efectuaran la entrega de terreno 

de acuerdo a los frentes de trabajo coordinado con el supervisor de obra. 
 

11. CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES 
El contratista será plena y enteramente responsable por la ejecución correcta, cabal de la obra en estricta 
concordancia con el contrato y los demás documentos que conforman parte del mismo a satisfacción del supervisor. 
Debe cumplir estrictamente las ordenes e instrucciones del supervisor sobre cualquier cuestión (estén o no 
mencionados en el contrato) que afecté el proceso de ejecución de la obra. 
 

12. NORMAS LEGALES 
Se establecen las siguientes normas generales, consideraras para su aplicación en todas sus partidas . 

• DE LA PROGRAMACION 
Cronograma de ejecución  
Antes del inicio de la obra, el contratista entregara a la supervisión un diagrama de GANTT de todas las 
actividades que contara todo el personal teniendo información del del tiempo de su participación, los 
diagrama serán lo más detallados posibles tendrán estrecha relación con las partidas del presupuesto y el 

cronograma valorizado aprobado al contratista. 

• DEL PERSONAL 
El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a 
las órdenes del Inspector del Servicio y/o supervisor de la Obra 
El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de 
salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N°  29783 - Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, así como el Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus 

normas complementarias y modificatorias. 
El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos 
y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto. 
El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector del Servicio y/o supervisor de 
la Obra o La Municipalidad Distrital de Vista Alegre la nómina detallada de todo el personal profesional y de 
los obreros que están empleados a la fecha del Informe.  
El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado de la Obra y consignado en 
su oferta sin el consentimiento previo y por escrito por La Municipalidad Distrital de Vista Alegre 

 
13. EJECUCCION DE LOS TRABAJOS 

Toda la obra objeto del contrato será ejecutada de la manera precisa según en los documentos contractuales y según 
expediente técnico, el contratista no podrá efectuar ningún cambio, rectificación en la ejecución de la obra sin expresa 
autorización escrita del supervisor.  

  
 
 

14. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION 
 

• Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar, 
deberán llevarse a la Obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita 
del Inspector y/o supervisor de la Obra, que no podrá negarla sin justa razón. 

• La reparación por las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de la 
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Obra, corren por cuenta y costo del Contratista. 

• Si el Inspector y/o Supervisor de la Obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son 

insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la Obra y el cumplimiento de los plazos, el 
Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.  

• Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar, 
deberán llevarse en la Obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita 
del Inspector y/o supervisor de la Obra, que no podrá negarla sin justa razón. 

• La reparación por las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de la 

Obra, corren por cuenta y costo del Contratista.  

• Si el Inspector y/o Supervisor de la Obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son 
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad del Servicio y el cumplimiento de los plazos, el 
Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.  
 
 

15. MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCION 

• Todos los materiales y equipos destinados de la Obra, deberán cumplir con las características técnicas 
exigidas en el Expediente y se podrán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características.  

• La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Inspector y/o supervisor de la Obra no libera al 
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad ofrecida de los materiales y/o equipos.  
 

16. SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION DE LA OBRA 

• El Contratista debe cumplir íntegramente con la Ley de Seguridad y Salud en el T rabajo vigente, con el 
personal que está laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo, deberá garantizar que se 
adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perímetro, áreas de tránsito, cercado y 
delimitación de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (transeúntes, 
vehículos, etc.). El contratista eliminará el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan 
ejecutando las actividades. 

• Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, deberá contar 

con su respectiva póliza de seguros contra todo riesgo y deberá portar y utilizar en todo momento su 
vestimenta o uniforme de trabajo, así como su equipo de protección personal (EPP), según la especialidad 
que desarrollen. 

• Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista guardará las medidas 
de seguridad, asimismo deberá portar uniforme nuevo y limpio con logotipo de su empresa, casco, botas 

dieléctricas, lentes industriales, tapones de oído, arnés para trabajos de altura, cinturones de seguridad de 
ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El Inspector y/o supervisor del Servicio o la Entidad, tendrá 
la potestad de detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no será causal de 
ampliación de plazo del Servicio Contratado. 

 
17. LIMPIEZA DEL SITIO DURANTE Y AL TERMINO DE LA OBRA 

Es responsabilidad del contratista mantenimiento y limpieza permanente de los lugares donde se ejecuta la obra.  
Antes de la aceptación final, el contratista deberá remover todas instalaciones de superficie, etc. y entregar el sitio a 

la Municipalidad en buenas condiciones y aprobación de la supervisión. 
Los desechos resultantes deberán ser depositados en la zona indicada por la supervisión, esta área para los desechos 
deberá ser ubicado de la distancia máxima prevista para este propósito según se estipulan en el estudio de impacto 
ambiental. 
 

18. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales y que son 
inherentes como tal, para la ejecución de la Obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones: 

• El contratista se obliga a ejecutar la Obra de conformidad al Expediente y procedimientos técnicos.  

• El contratista se obliga a ejecutar la Obra con materiales e insumos de calidad, poniendo a su disposición 
su organización, experiencia técnica y capacidad para cumplir con los objetivos de la Obra.  

• El contratista colocará el cartel de la Obra al día siguiente del inicio de la Obra. 

• Durante la ejecución de la Obra, el contratista está obligado a cumplir con el plazo establecido u ofertado.  

• El contratista contratará el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los daños que pueda 
sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecución de la Obra. Se deja constancia que el 
monto de este seguro no limita la responsabilidad del Contratista.  

• El contratista se obliga a mantener vigente la garantía solicitada por la Entidad, durante el plazo de ejecución 
de la Obra hasta la conformidad de la Obra.   

• El postor deberá presentar una declaración jurada de responsabilidad de la Obra por un periodo de 7 años 
contados a partir de la conformidad de la Obra . 

• El postor deberá presentar una declaración jurada que durante la ejecución de la Obra contará con seguro 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 025-2023-MDVA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA 

 26 

SCTR para todos los trabajadores y este será presentado para el inicio efectivo de la Obra.  

• La Municipalidad apertura un libro de ejecución de la Obra.    

• El contratista al momento de anotar en el cuaderno de la Obra la culminación de la misma y la solicitud de 
recepción, se obliga a entregar a la supervisión o al inspector de la Obra, los protocolos de prueba y planos 
de replanteo de ser el caso.   

• Todos los materiales y equipos incorporados en la Obra por parte del contratista deberán ser de primera 
calidad sin defectos ni imperfecciones y deberán ajustarse a las especificaciones técnicas. 

• El contratista asumirá la responsabilidad técnica total por los materiales y equipos instalados. Las 

aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de la Obra no eximen al contratista de las 
responsabilidades asumidas como ejecutor de la Obra.  

• El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutará la Obra a detalle, teniendo pleno conocimiento 
de la zona, características de la infraestructura existente, instalaciones existentes y otros por lo que asume 
todo riesgo por las condiciones encontradas en el lugar. 

• El contratista realizará las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de la Obra.  Asimismo, deberá 

entregar a través de la supervisión de la Obra los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones 
que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados.  

• El Contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecución de la Obra, de 
acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, según el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

082-2019-EF, en este entendido el plazo de responsabilidad será de 02 años.  

• En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepción y durante el periodo de 
responsabilidad, la Municipalidad Distrital de Vista Alegre requerirá al Contratista para que los subsane en 
un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanación 
con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital de Vista Alegre a favor del 
CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente dicho gasto. 

• Ni la suscripción del Acta de Recepción del Servicio, ni la conformidad de la Obra, enervan el derecho de la 

Municipalidad Distrital de Vista Alegre a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a 
lo dispuesto por el Artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado.  

• El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante  Decreto Supremo Nº 
005-2012-TR); durante la ejecución de las prestaciones a su cargo; obligándose a implementar, dotar, 
proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de 

acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de 
la presente contratación; así como garantizar la contratación de los respectivos seguros de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

• Del mismo modo, el Contratista se com promete a cumplir y respetar cada una de las medidas de seguridad 
previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Municipalidad Distrital de Vista 
Alegre, el que será puesto en conocimiento de sus trabajadores al inicio de la prestación; para cuyo efecto 
La Municipalidad Distrital de Vista Alegre, a la suscripción del contrato, cumple con hacer entrega de una 

copia legible del mismo. 
  

19. MATERAILES 

•  Todos los materiales y equipos destinados de la Obra, deberán cumplir con las características técnicas 
exigidas en el Expediente y se podrán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características.  

• La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Inspector y/o supervisor de la Obra no libera al 

Contratista de su responsabilidad sobre la calidad ofrecida de los materiales y/o equipos. 
 

20. LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS 
 El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 

• Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén 
relacionadas con la ejecución de los trabajos. 

• En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o reglamentos, 

es obligación del Contratista poner en conocimiento del Inspector y/o supervisor del Servicio esta situación, 
previa a la realización de los trabajos, a fin de que éste determine la acción a seguir. 

• Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y 
trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del 
Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

• La entidad verificara el cumplimiento de los TDR para la admisión de las propuestas.  

• Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 
 

21. FACILIDADES DE INSPECCION 
La supervisión y el personal autorizado por la entidad tendrán acceso a la obra en todo tiempo cualquiera en el estado 
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que se encuentre y el contratista deberá dar facilidad en todo momento las facilidades para el acceso a la obra y su 
inspección a ese fin el contratista deberá: 

 

22. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS 

• HABILITACION DEL POSTOR 
- En caso de persona natural acreditar con copia de su DNI 
- En caso de persona jurídica, acreditar con ficha RUC, vigencia de poder, copia de DNI del 

representante legal (en caso de consorcio) deberá acreditar lo solicitado cada consorciado. 
- Contar con el Registro Nacional de Proveedores-RNP 

 

 

• EQUIPAMIENTO 

Los equipos estratégicos mínimos para la ejecución del servicio son de acuerdo al siguiente cuadro:  
 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

01 CAMION CISTERNA 2000 GALONES 01 

02 CAMION VOLQUETE DE 15 m3  01 

03 COMPACTADOR TIPO PLANCHA 7 HP 01 

04 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 25 yd3  01 

05 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135 HP 10-12T 01 

06 MOTONIVELADORA DE 125 HP 01 

07 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.50”  01 

08 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3  02 

09 ESTACION TOTAL  01 

 
Nota: Se aceptarán equipos con características iguales o superiores a los considerados en la relación.  

- Las maquinarias y equipos serán puestos a disposición del servicio en óptimas condiciones de 
operación.  

- Una vez suscrito el contrato la Entidad podrá requerir al contratista la presentación de la 
maquinaria acreditada para la firma del contrato y su presentación será con un plazo máximo 
de 24 horas, de no ser así, la Entidad podría resolver el contrato por incumplimiento y denunciará 
el hecho ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, por declaración falsa o inexacta.  

- De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 

139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y profesional 

será verificada por el órgano encargado de las contrataciones para la suscripción del contrato, 

debiendo presentar: copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 

compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 

requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un 

consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio 

o de uno de sus integrantes (no cabe presentar declaración jurada). 

 
 
 

• PERSONAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 

El plantel profesional requerido para la ejecución del servicio será el siguiente: 
 

- Profesionales claves designados de acuerdo al desagregado de gastos generales. Podrán 

participar en el procedimiento de selección personas naturales o jurídicas con experiencia 

en la dirección, de ejecución técnica administrativa y económica de obras públicas, y que 

cuenten con Registro Nacional de Proveedores como Ejecutores de Obras.  

- Asimismo, deberá contar con los recursos físicos, medios de transporte y comunicaciones 

para cumplir eficientemente con sus obligaciones, además contar con un equipo mínimo de 

profesionales que garanticen una eficiente labor. 

-  

Plantel profesional clave 

ITEM CARGO PROEFESION EXPERIENCIA 

 
 
 

 
 
 

 
Ingeniero Civil, titulado, 
colegiado y habilitado 

Debe contar con experiencia mínima de 
Veinticuatro (24) meses, computados desde la 
obtención de la colegiatura, como Residente de 
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1 Residente de Obra  Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de 
Obra y/o jefe de Supervisión de Obra y/o 
Ingeniero Residente de Obra en la ejecución de 
servicios u obras iguales y/o similares al objeto 
de la convocatoria. 

 

 
 

1 

 

 
 

Especialista en 
seguridad en obra  

y salud 
ocupacional 

 

Ingeniero Civil o Ingeniero de 
Higiene y Seguridad Industrial 

o Ingeniero Industrial o 
Ingeniero de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.   

Experiencia  como  Especialista  y/o  ingeniero  

y/o  supervisor y/o jefe y/o responsable y/o 
residente en: seguridad y salud ocupacional  o  
seguridad  e  higiene  ocupacional  o  seguridad 
de  obra  o  seguridad  en  el  trabajo  o  salud  
ocupacional  o implementación  de  planes  de  
seguridad  e  higiene ocupacional  o  en  
prevención  de  riesgos  laborales;  en  la 
ejecución  de  Obras  en  general,  mínimo  24  

meses  en  el cargo  desempañado  computado  
desde  la  fecha  de  la colegiatura. 

 
 
 

1 

 
 

Especialista en 
Mecanica de 

Suelos y 
Pavimentos 

Ingeniero Civil (Con título 
profesional) 

Experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o 
residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o 
asistente o responsable de: mecanica de suelos 
o pavimentos o mecanica de suelos y 
pavimentos o programa de calidad de mecanica 
de suelos y/o pavimentos; en la ejecución de 
Obras en general, mínimo 12 meses en el cargo 

desempañado computado desde la fecha de la 
colegiatura. 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Especialista 
ambiental 

Ingeniero Civil o Ingeniero 
Ambiental o Ingeniero de 

Gestión Ambiental o Ingeniero 
Ambiental y de Recursos 

Ambientales o Ingeniero de 
Recursos Naturales y Energía 

Renovable o Ingeniero de 
Recursos Renovables o 

Ingeniero Ambiental y de 
Recursos Naturales. 

Experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o 
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente 
ambiental y/o ambientalista en:  Mitigación 
ambiental o ambientalista o monitoreo y 
mitigación ambiental o impacto ambiental o 
medio ambiente; en la ejecución de Obras en 
general, mínimo 18 meses en el cargo 
desempañado computado desde la fecha de la 

colegiatura. 

 
Acreditación del Personal: 
El Título Profesional será verificado en la SUNEDU, en caso este no se encuentre registrado, el postor deberá 
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar a formación académica requerida. 
La experiencia del personal requerido se acreditará con Declaración Jurada de compromiso de participación.  
La experiencia del personal requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple 
de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación 

que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.   
NOTA 

• Aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con 
aquella prevista en los requisitos, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.  

• El Residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez. 
• La colegiatura y habilitación de los profesionales se requiera para el inicio de su participación efectiva de la 

obra, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero. 

• La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la ejecución de la 
obra. De las demás profesionales o especialistas es según lo establecido en los gastos generales. No son 
parte del plantel profesional para la ejecución de la obra, aquel personal que realiza actividades operativas o 
administrativas, tales como el maestro de obra, guardián, vigilante, almacenero, peón, chofer, conserje, 
secretaria u otros; ni tampoco el topógrafo, administrador de obra, ni los asistentes del personal clave.  

• La documentación que acredite la experiencia del plantel profesional clave debe ser emitida por aquel órgano 
que tenga competencia para ello dentro de la organización interna de la entidad pública o privada donde dicho 

profesional adquirió la experiencia.  
• La documentación que acredite la experiencia del plantel profesional clave adquirida en consorcios debe ser 

emitida por aquel órgano que tenga competencia para ello dentro la organización interna del mismo consorcio. 
Véase el Pronunciamiento Nº 054-2012/DSU, Nº 195-2012/DSU y Nº 121-2012/DSU. 
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• La experiencia que se acreditará será aquella obtenida desde que el profesional obtuvo las condiciones legales 
para el ejercicio de su profesión, acorde con el ordenamiento jurídico aplicable. En caso de la especialidad de 
ingeniería, a experiencia de computará a partir de la colegiatura.  

• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

• Obras similares: servicios u obras que independientemente de su denominación se haya ejecutado 
Construcción y/o Creación y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Rehabilitación y/o Reconstrucción y/o 
Acondicionamiento en edificaciones. 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato 

• DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de 
recepción de obra. 
 
Se considerará  como obra similar a:  Se  considerará como obra similar a: Vías urbanas  de circulación 
peatonal y vehicular: Construcción y/o  creación y/o  mejoramiento  y/o  ampliación y/o  recuperación y/o  

reconstrucción y/o adecuación  y/o  rehabilitación y/o  remodelación  y/o  renovación  de  vías  urbanas   de  
circulación  peatonal  y/o vehicular  con pavimentos  (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o  aceras  o 
veredas  (concreto y/o asfalto y/o adoquinado)  en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o 
anillos viales y/o pasajes y/o carreteras  y/o pistas  y/o veredas  y/o vías  internas y/o jirones  y/o vías  
locales y/o vías  colectoras  y/o vías  arteriales y/o vías expresas  y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel 
y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o  plazuelas  y/o  plazas  y/o  alamedas   
y/o  espacios  públicos   urbanos  y/o  servicios  de  transitabilidad  y/o urbanización y/o parques y/o 
infraestructura recreativa y/o esparcimiento  y/o accesibilidad  urbana y/o malecones urbanos .. 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 16  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 

proveniente de dicho contrato. 
 

23. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, la Entidad puede incluir el cumplimiento de 

condiciones a los consorcios. En caso de haberlo considerado, incluir lo siguiente: 

• El número máximo de consorciados es de: 2 INTEGRANTES 

• El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de: 30%. 

• El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que 
acredite mayor experiencia, es mayor al 50%. 
 

24. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 
Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes 
eléctricas, agua, desagüe, teléfonos (de ser el caso) y demás terceros. La negativa del Contratista en repar ar el daño 

causado será causal de resolución del contrato, sin perjuicio de que la Municipalidad Distrital de Vista Alegre o las 
empresas de servicio ejecuten los trabajos a cargo del Contratista y/o garantías de Fiel cumplimiento, de ser el caso. 

25. SEGUROS 

• Seguro por accidente  
Póliza permanente que cubra accidentes provenientes del trabajo durante la ejecución del contrato a todo su 
personal, deben mantener vigentes desde el inicio de los trabajos hasta la culminación de los mismo. 

 
26. ACTIVIDAD DURANTE LA EJECUCION DE OBRA 

• Realizar una revisión detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio de la obra, emitiendo un informe 
de compatibilidad, técnico con las recomendaciones y las medidas a adoptar para la buena ejecución de los trabajos, 
estableciendo los calendarios de programación y avance de obra, equipos y adquisición de materiales, entre otros.  
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• Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutará la obra, suscribiendo el acta respectiva. En el acto 
de entrega del terreno, debe abrir el cuaderno de obra debidamente foliado, que será firmado en todas sus páginas 

por el inspector/supervisor y el ingeniero residente. En este cuaderno se anotará las indicaciones, órdenes, 
autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la 
obra.  

• En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que debe encontrarse 
legalizado y firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente, a fin 
de evitar su adulteración. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno 
de obra, según lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Artículo 191°.  

• Es responsable directo de la ejecución y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos y administrativos y 
ceñirse a las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, cuando se trate de ejecución de 
obras por contrata, con el plantel ofertado, según lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 
30225 Artículo 192°.  

• Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutar la obra de acuerdo a las Especificaciones técnicas 
establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los respectivos controles de calidad, así como la 

colocación de los hitos y puntos de referencia.  

• Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance físico de la obra, optimizando el uso de 
recursos de equipo mecánico, materiales y mano de obra.  

• Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, así como normas de custodia de los bienes de la obra 
a su cargo.  

• Mantener la información técnica - económico debidamente registrado y actualizado, cumpliendo con los plazos 

establecidos para su presentación.  

• Presentar los informes técnicos mensuales e informe final del manejo financiero sobre la ejecución de la obra.  

• Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra, deductivos de obra y ampliación de plazo, s i 
corresponde.  

• El residente tomara en cuente e implementara las órdenes impartidas por el inspector o supervisor a través del 
cuaderno de obra.  

• El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, 
dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la 
obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, según lo establecido en el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Artículo 209°.  

• Atender a las autoridades del sector, que requieran información técnica sobre el desarrollo de la obra.  

• Cumplir con sus obligaciones contractuales, así como con cada una de las disposiciones de la base legal de su 
contrato.  

• El contratista debe cumplir con el calendario de ejecución de obra y con los avances parciales establecidos en el 
Calendario Valorizado de Avance de Obra.  

• En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada 
sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el 
inspector o supervisor ordenará al contratista que presente, dentro del plazo que otorga el Reglamento, un nuevo 
calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro 
del plazo previsto. 

 
 

27. ACTIVIDAD POSTERIOR A LA EJECUCION DE OBRA 

• El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, 
dentro de un plazo de ciento cincuenta (150) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución 
de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, según lo establecido en 
el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Artículo 209°.  

 
 

28. CUADERNO DE OBRA  

• Se deberá tener en cuenta los lineamientos para la implementación y uso del cuaderno de obra DIGITAL de 

conformidad con lo dispuesto en la Decimotercera Disposición complementaria Final del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto supremo N° 344-2018-EF, teniendo en cuenta que el cuaderno 

de obra digital es una herramienta informática desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno 

de obra físico con las características y formalidades establecidas en el artículo 191 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones. 

• En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurren durante la ejecución de la obra, las 

órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega de terreno y se cierra 

culminado el acto de recepción de obra o el acto de constatación física de obra, según corresponda.  
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    29. DAÑOS A TERCEROS 

• Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes 

eléctricas, agua, desagüe, teléfonos (de ser el caso) y demás terceros. La negativa del Contratista en reparar el 

daño causado será causal de resolución del contrato, sin perjuicio de que la Municipalidad Distrital de Vista Alegre 

o las empresas de servicio ejecuten los trabajos a cargo del Contratista y/o garantías de Fiel cumplimiento, de ser 

el caso.  

   30. INDEMNIZACIONES  

• Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él 

o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, 

producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o 

negligencia.  

• Es obligación y responsabilidad del Contratista, de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar y prevenir 

accidentes por parte la población beneficiaria del proyecto y demás terceros. 

  31. VALORIZACIONES  

• El periodo de valorización será MENSUAL; las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán 

elaboradas el último día de cada mes por el Contratista, de conformidad con el artículo 194° del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones, y entregados a LA ENTIDAD por el supervisor y/o inspector dentro de los 05 días, contados 

a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva. Además, deberá de presentar adjunto 

a cada valorización el informe de actividades realizadas por los especialistas cuando participen en la ejecución de 

partidas de la obra. Dichos informes deberán de estar suscritos por cada uno de los profesionales propuestos.  

• La totalidad de los documentos exigidos se deberán presentar en (02 originales + 02 copias) a la entidad además 

de un CD que contenga la valorización integral en versión digital en archivos estrictamente editables (las versiones 

impresas estarán firmados por el residente de obra y representante legal de la empresa contratista). 

• En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o 

fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 

de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora 

injustificada. 

   31. FORMA DE PAGO 

• El pago por la ejecución de la obra, será según el porcentaje de avance físico de ejecución de obra, la cual será 

valorizada en forma mensual, hasta la culminación de la misma. La Sub Gerencia de Obras Pública y Proyectos, 

con el visto Bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, a través del SUPERVISOR o INSPECTOR, 

verificará dicha valorización y otorgará la conformidad de servicio, para la cual, como requisito mínimo, el Contratista 

deberá presentar en su informe la estructura del informe de valorización, para la presentación de Valorizaciones 

aprobadas por la Municipalidad Distrital de Vista Alegre. Las valorizaciones de avance de obra tienen carácter de 

pagos a cuenta y serán elaboradas y presentadas el último día de cada periodo mensual por el inspector o supervisor 

y el Contratista sobre la base de los Metrados realmente ejecutados en dicho periodo.  

 

 

• La valorización de obra deberá tener el siguiente contenido mínimo, no siendo esta estructura de carácter limitativo: 

a) INFORME DETALLADO DE CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR  

b) CD (con archivos editables)  

c) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA  

1. CARTA DE PRESENTACION DE INFORME MENSUAL DE VALORIZACION DE OBRA PRESENTADO AL 
SUPERVISOR 

2. CUADRO RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA 
3. FACTURA EMITIDA POR EL CONTRATISTA 
4. COPIA DE DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. 
5. COPIA DE RNP DEL CONTRATISTA. 
6. COPIA DEL CONTRATO DE OBRA 
7. VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL 

d) DOCUMENTACION TECNICA 
1. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 
2. INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA. 
3. RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA 
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4. VALORIZACION DE OBRA 
5. METRADOS EJECUTADOS AL MES (Resumen de metrado y Sustento de metrado)  
6. RESUMEN TOTAL DE PAGOS A CUENTA POR VALORIZACIONES DE OBRA 

7. CURVA “S”  
8. SITUACION DE LA OBRA 
9. ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS POR REAJUSTES (De corresponder)  
10. COPIA DE LA FORMULA POLINOMICA (según expediente técnico) 
11. COPIA DE LOS INDICES UNIFICADOS (según expediente técnico) 
12. COPIA DEL CUADERNO DE OBRA 
13. FOTOGRAFIAS DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS 
14. COPIA DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 

15. CALENDARIOS DE AVANCE DE OBRA 
15.1. COPIA DEL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO A LA FECHA DE INICIO APROBADO 

POR EL SUPERVISOR (CRONOGRAMA GANTT)  
15.2. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VALORIZADO A LA FECHA DE INICIO APROBADO 

POR EL SUPERVISOR 
15.3. CALENDARIO DE OBRA VALORIZADO ACELERADO (De corresponder)   
15.4. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO (De corresponder)  
16. COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO  

17. COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA  
e) DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA  

1. COPIA DE LA PROMESA FORMAL DE CONSORCIO NOTARIADO 
2. COPIA DE LA CARTA DE FIANZA O DELARACION JURADA DE RETENCION DEL 10% COMO 

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO. 
3. COPIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACION EMITIDO POR LA OSCE 
4. COPIA DE DESIGNACIÓN DE RESIDENTE DE OBRA 
5. COPIA DE COMPROMISO RESIDENTE DE OBRA  

6. COPIA DE CONTRATO RESIDENTE DE OBRA Y ESPECIALISTAS PARTICIPANTES EN LA OBRA 
7. COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE  
8. COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
8.1. PAGO ESSALUD MENSUALIZADO Y SCTR 
8.2. PAGO SENCICO MENSUALIZADO 
8.3. PAGO CONAFOVICER MENSUALIZADO 
9. CONSTANCIA DE PERMANENCIA DEL EQUIPO TECNICO EN LA EJECUCION DE LA OBRA 
10. CRONOGRAMA DE PERMANENCIA DEL EQUIPO TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

11. HECHOS IMPORTANTES OCURRIDOS EN EL MES 
12. HECHOS QUE ESTÁN ALTERANDO EL NORMAL DESARROLLO DE LA OBRA 
13. PERSONAL QUE VIENE LABORANDO EN LA OBRA (TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y OBRERO) 
14. RELACIÓN DE MAQUINARIA – DESCRIPCIÓN 
15. INFORMES MENSUALES DEL PERSONAL TÉCNICO OFERTADO. 

 
 

32. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN  

Se efectuará de acuerdo a los Artículos 168° y 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones. A la culminación de 
los trabajos, el comité nombrado por la Entidad recepcionará la Obra firmando el acta respectiva y el Contratista 
presentará el Expediente de Liquidación de la Obra (01 original y 01 copia) dentro de los plazos establecidos, asimismo, 
dentro de los documentos que presenten los contratistas para la liquidación de la obra, se debe considerar 
necesariamente los planos de replanteo firmados por el Supervisor y/o Inspector, certificado de no adeudo otorgado por 
el CONAFOVICER, copia de PDT, ESSALUD, SENCICO, SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo), 
Declaración Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo Declaración Jurada de no tener Pagos 
Pendientes a los trabajadores.  

En caso el contratista no presente su liquidación en los plazos establecidos, la entidad la elaborará por cue nta del 
contratista, según los montos (en soles) establecidos en el siguiente cuadro: 
 

DETALLE IMPORTE S/ 

> 0 <= 500,000 3,000.00 

>500,000 <= 1´000,000.00 5,000.00 

> 1´000,000.00 <= 5´000,000.00 7,000.00 

> 5´000,000.00 <= 10´000,000.00 10,000.00 

10´000,000.00 15,000.00 

 
32. PENALIDADES  

• DE LAS PENALIDADES EN LA EJECUCIÓN  
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De acuerdo al artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en caso de retraso injustificado del 
CONTRATISTA en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad le aplica automáticamente una 
penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la 

siguiente formula:  

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
Donde: 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, el contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que 
estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso. 
Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente.  
Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratación, la fórmula indicada en el presente artículo no cumple con 

su finalidad, el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial puede establecer fórmulas 
especiales para el cálculo de la penalidad por mora.  
Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor 
tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos 
generales de ningún tipo. 
 

• OTRAS PENALIDADES  

De acuerdo al Artículo 163º del Reglamento, se podrá establecer penalidades distintas a las penalidades por mora, 
hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del 
ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora. Se aplicará 
la penalidad de acuerdo a los parámetros y a los montos (en soles) establecidos en el siguiente cuadro:  

Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado permanece menos de 
sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la 
ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento.   

0.50 UIT; por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
inspector y/o Supervisor 

de la Obra, según 
corresponda 

2 

En caso culmine la relación contractual entre el contratista 

y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la 
sustitución del personal por no cumplir con las experiencias 
y calificaciones del profesional a ser reemplazado. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en 
obra. 

Según informe del 

inspector y/o Supervisor 
de la Obra, según 

corresponda 

3 
En caso el contratista incumpla con su obligación de 
ejecutar la prestación con el personal acreditado o 

debidamente sustituido. 

0.5 UIT; por cada día de 
ausencia del personal en 

obra. 

Según informe del 
inspector y/o Supervisor 

de la Obra, según 
corresponda 

4 
Cuando el personal de Obra labore sin Equipo Básico de 
Protección Personal (EPP); según Norma G 0.50 de RNE. 

0.5 UIT; por cada caso 
detectado por día. 

Según informe del 
inspector y/o Supervisor 

de la Obra, según 
corresponda 

5 
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de 
seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular; según 
Norma G 0.50 del RNE. 

0.5 UIT; por cada caso 
detectado por día. 

Según informe del 

inspector y/o Supervisor 
de la Obra, según 

corresponda 

6 
Cuando el contratista incumpla con ejecutar su obligación 
con el Equipamiento Estratégico ofertado o estos se 

encuentren inoperativos. 

0.5 UIT; por cada caso 
detectado por día. 

Según informe del 
inspector y/o Supervisor 

de la Obra, según 
corresponda 

7 
Cuando el contratista utilice materiales de menor calidad 
que los especificados en el Expediente Técnico. 

0.50 UIT; por cada caso 
detectado por día. 

Según informe del 
inspector y/o Supervisor 

de la Obra, según 
corresponda 

8 

Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos 

oportunamente para verificar la calidad de los materiales de 
acuerdo con las especificaciones técnicas del expediente 
técnico. 

0.50 UIT; por cada caso 
detectado por día. 

Según informe del 

inspector y/o Supervisor 
de la Obra, según 

corresponda 

9 
Cuando el Plantel Profesional no se encuentra en obra de 
acuerdo a su grado de participación. 

0.50 UIT; por cada caso 
detectado por día. 

Según informe del 
inspector y/o Supervisor 
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Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 
de la Obra, según 

corresponda 

10 

Cuando el contratista no cumpla con entregar el CAO y la 
Programación concordante con lo presentado a la 
suscripción del contrato, actualizado a la fecha de inicio de 

ejecución de la obra en un plazo no mayor de 7 Días . 

0.10 UIT por cada día de 
atraso. 

Según informe del 
inspector y/o Supervisor 

de la Obra, según 

corresponda 

11 
Por no mantener el Cartel de Obra en buenas condiciones 
desde el inicio de obra hasta su recepción, salvo haya 
ocurrido acción delincuencial. 

0.5 UIT;  por ocurrencia. 

Según informe del 

inspector y/o Supervisor 
de la Obra, según 

corresponda 

12 

Cuando el contratista entregue documentación incompleta, 
con errores o fuera del Plazo Normativo, perjudicando el 
trámite normal de los mismos (Solicitud de Adelantos, 
Informe de Revisión de Expediente Técnico, Valorizaciones, 
Prestaciones Adicionales, Ampliaciones de Plazo, 
Calendario Acelerado, otros establecidos en el Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado; o Informes 
Especiales Solicitados por la Entidad a través de la 
Supervisión). 

0.5 UIT;  por ocurrencia 
y/o por cada dia de 
retraso. 

Según informe del 
inspector y/o Supervisor 

de la Obra, según 
corresponda 

13 

Informe del profesional de cada especialidad propuesto 
- cada profesional propuesto según especialidad deberá 
presentar su informe debidamente firmado, en cada informe 
de valorización correspondiente. (la aplicación será por 
cada vez que se evidencia la ocurrencia) 

0.5 UIT;  por ocurrencia. 

Según informe del 
inspector y/o Supervisor 

de la Obra, según 
corresponda 

14 

cronograma de ejecución -                                               cuando 
el contratista no presente el cronograma de ejecución de la 

obra que corresponda a adicionales de obra y/o no 
presentar el cronograma de ejecución de avance acelerado 
cuando el supervisor identifique que el porcentaje de 
ejecución está en 80% o debajo de este en relación de 
cronograma de ejecución programado.                                               
Artículo 203 - demoras injustificadas en la ejecución de 
la Obra.                                                                                        Durante 
la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir 

los avances parciales establecidos en el calendario de 
avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado, 
cuando el monto de la valorización acumulada 
ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta 
por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada 
programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena 
al contratista que presente, dentro de los siete (7) días 
siguientes, un nuevo calendario que contemple la 

aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el 
cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando 
tal hecho en el cuaderno de obra.                                         

0.5 UIT;  por ocurrencia. 

Según informe del 
inspector y/o Supervisor 

de la Obra, según 
corresponda 

 
Las penalidades serán aplicadas en la valorización del mes en que ocurrió la falta o en la liquidación del contrato de la 
ejecución de la obra.  

• PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada, será por un periodo 
de siete (07) años, contados a partir de la recepción de obra, de conformidad al artículo 40° de la  Ley de Contrataciones 
del Estado. 

33. ADELANTOS 
ADELANTO DIRECTO 

• La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.  

• El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción 

del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de 

pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir 

del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
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• Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS  

• La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conform e al 

calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 

• La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de diez (10) días calendarios previos a la fecha prevista en el 
calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA 
pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. 
Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de diez (10) días calendario 
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA 
FIANZA y el comprobante de pago respectivo”. 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

01 CAMION CISTERNA 2000 GALONES 01 

02 CAMION VOLQUETE DE 15 m3  01 
03 COMPACTADOR TIPO PLANCHA 7 HP 01 

04 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 25 yd3  01 

05 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135 HP 10-12T 01 

06 MOTONIVELADORA DE 125 HP 01 

07 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.50”  01 

08 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3  02 

09 ESTACION TOTAL  01 

 
Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.  
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u 
otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad 
y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.  

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 
INGENIERO RESIDENTE 
El profesional propuesto será un Ingeniero Civil, titulado y colegiado. 
El TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO será verificado por el comité de selección 
en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal 

web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU 
a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
En caso TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido 
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la 
formación académica requerida. 
 

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO  
El profesional propuesto será un Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad 
Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo, titulado 

colegiado. 
El TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO será verificado por el comité de selección 
en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal 
web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU 
a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
En caso TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido 

registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la 
formación académica requerida. 
 

ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS  
El profesional propuesto será un Ingeniero Civil, titulado colegiado. 
El TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO será verificado por el comité de selección 
en el Registro 
Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través 
del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
En caso TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido 
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la 
formación académica requerida. 
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ESPECIALISTA AMBIENTAL  
El profesional propuesto será un Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de 
Gestión Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de 
Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o 
Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales, titulado colegiado. 

El TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO será verificado por el comité de selección en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del 
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
En caso TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido 

registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la 
formación académica requerida. 
 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.  

 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

INGENIERO RESIDENTE 
Deberá acreditar por lo menos 24 meses como Residente y/o Supervisor y/o Inspector de 

Obras y/o Residente de Obra y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente de Obra y/o 

Jefe de Supervisión y/o Jefe Supervisor; de Obras Iguales o similares. 
INGENIERO ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO 
Experiencia  como  Especialista  y/o  ingeniero  y/o  supervisor y/o jefe y/o responsable y/o 

residente en: seguridad y salud ocupacional  o  seguridad  e  higiene  ocupacional  o  
seguridad de  obra  o  seguridad  en  el  trabajo  o  salud  ocupacional  o implementación  de  
planes  de  seguridad  e  higiene ocupacional  o  en  prevención  de  riesgos  laborales;  en  

la ejecución  de  Obras  en  general,  mínimo  24  meses  en  el cargo  desempañado  
computado  desde  la  fecha  de  la colegiatura. 
 
INGENIERO ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o 

jefe y/o asistente o responsable de: mecánica de suelos o pavimentos o mecánica de suelos 
y pavimentos o programa de calidad de mecánica de suelos y/o pavimentos; en la ejecución 
de Obras en general, mínimo 12 meses en el cargo desempañado computado desde la fecha 
de la colegiatura. 
 
INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL 
Experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o 

residente ambiental y/o ambientalista en:  Mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo 

y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente; en la ejecución de Obras en 
general, mínimo 18 meses en el cargo desempañado computado desde la fecha de la 
colegiatura. 
 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.  
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 
del Reglamento. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 
Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1) UNA VEZ EL 
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecución de obras similares, 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 025-2023-MDVA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA 

 38 

durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la suscripción del acta de recepción de obra. 

Se considerará obra similar obras de: Construcción y/o Creación y/o Reconstrucción y/o 
Remodelación y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento y/o Renovación y/o Sustitución y/o 
Adecuación y/o Ampliación y/o Instalación y/o Acondicionamiento y/o Creación o la 
combinación de los términos anteriores, en la ejecución de obras de Edificación y/o 
Infraestructura en General y/o locales Comunales y/o locales Multiuso. 
Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas 
actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) 
contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación17 de la 
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que 
implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 

de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje 
de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará 
la experiencia proveniente de dicho contrato.  
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación 
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 

porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 
porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.  
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe 
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción.  
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la 

experiencia del postor en la especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 
 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 

artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 

jurada.  

  

                                                             
17  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 

otros.   
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CAPÍTULO IV 

FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. El factor de evaluación referido al 
precio no debe superar el 40 % de la evaluación total. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 

Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  

 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 

puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes  
inversamente proporcionales a sus respectivos 

precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  

Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

 

 
             95 puntos  

 
 

 

E. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 

 
 

(Máximo 3 puntos)  

 
Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad                            

3 puntos 

No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad                          

0 puntos 

 

E.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 

Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente 

(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere 
Construcción  y/o  creación  y/o  mejoramiento  y/o  ampliación  y/o recuperación  y/o  reconstrucción  y/o  
adecuación  y/o  rehabilitación  y/o  remodelación  y/o renovación  de  vías  urbanas  de  circulación  peatonal  
y/o  vehicular  con  pavimentos  (rígidos  y/o flexibles)  y/o  aceras  o  veredas  (concreto  y/o  asfalto  y/o  

adoquinado)  en  las  siguientes intervenciones:  Avenidas  y/o  calles  y/o  anillos  viales  y/o  pasajes  y/o  
carreteras  y/o  pistas  y/o veredas y/o vías  internas  y/o  jirones  y/o  vías  locales  y/o  vías  colectoras  y/o  
vías  arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o 
peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos 

y/o servicios de transpirabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o 
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esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.18 19 

 

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.20 
 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación21, y estar vigente22 
a la fecha de presentación de ofertas. 

E.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 

Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201423.  
 

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación24, y estar vigente25 

a la fecha de presentación de ofertas. 

E.3 Práctica: 

 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde 
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo 
alcance o campo de aplicación considere Construcción  y/o  creación  y/o mejoramiento  y/o  ampliación  

y/o  recuperación  y/o  reconstrucción  y/o  adecuación  y/o rehabilitación  y/o  remodelación  y/o  renovación  
de  vías  urbanas  de  circulación  peatonal  y/o vehicular  con  pavimentos  (rígidos  y/o  flexibles)  y/o  
aceras  o  veredas  (concreto  y/o  asfalto  y/o adoquinado)  en  las  siguientes  intervenciones:  Avenidas  
y/o  calles  y/o  anillos  viales  y/o  pasajes y/o  carreteras  y/o pistas  y/o  veredas  y/o  vías   internas   y/o   

jirones   y/o   vías   locales   y/o    vías  colectoras  y/o  vías  arteriales  y/o  vías expresas y/o intercambio 
vial y/o  pasos a desnivel y/o infraestructura  vial  y/o  peatonal  y/o  habilitaciones    urbanas    y/o    plazuelas    
y/o    plazas    y/o  alamedas    y/o espacios    públicos  urbanos  y/o  servicios  de  transpirabilidad  y/o  
urbanización  y/o parques  y/o  infraestructura  recreativa  y/o  esparcimiento  y/o  accesibilidad  urbana  y/o  

                                                             
18 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales  

o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  
entre otros. 

 
19 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.  
 
20  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 

for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o Cooperación de Acreditación de Asia Pacífico – APAC 
(https://www.apac-accreditation.org/). 

 
21  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.  
 
22 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
23 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos : Trabajo 

infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva,  
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración. 

 
24  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.  
 
25 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
https://www.apac-accreditation.org/
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malecones urbanos 26 27 

 

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional28. 
 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación29, y estar vigente30 
a la fecha de presentación de ofertas. 

  

E.4 Práctica: 
 

Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa 

hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 

E.5 Práctica: 

 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo 
alcance o campo de aplicación considere Construcción  y/o  creación  y/o  mejoramiento  y/o ampliación  

y/o  recuperación  y/o  reconstrucción  y/o  adecuación  y/o  rehabilitación  y/o remodelación  y/o  renovación  
de  vías  urbanas  de  circulación  peatonal  y/o  vehicular  con pavimentos  (rígidos  y/o  flexibles)  y/o  
aceras  o  veredas  (concreto  y/o  asfalto  y/o  adoquinado)  en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o 
calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías  internas  y/o  jirones  y/o  

vías  locales  y/o  vías  colectoras  y/o  vías  arteriales  y/o  vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a 
desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal  y/o  habilitaciones    urbanas    y/o    plazuelas    y/o    plazas    
y/o    alamedas    y/o    espacios  públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o 

parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. 31 
32 

 

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.33 
 

                                                             
26 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales  
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  
entre otros. 

 
27 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.  
 
28  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o Cooperación de Acreditación de Asia Pacífico – APAC 
(https://www.apac-accreditation.org/). 

 
29  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.  
 
30 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
31 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras vi ales  
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  

entre otros. 
 
32 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.  
 
33  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o Cooperación de Acreditación de Asia Pacífico – APAC 

(https://www.apac-accreditation.org/). 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
https://www.apac-accreditation.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
https://www.apac-accreditation.org/
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación34, y estar vigente35 

a la fecha de presentación de ofertas. 

 
 

F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 

 
 
Acreditación: 
 

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017). 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 

cuente con reconocimiento internacional.36 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina 
a cargo de la prestación 37 , y estar vigente 38  a la fecha de 

presentación de ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 

obtener el puntaje. 

 

(Máximo 2 puntos)  
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 

2 puntos 
 

No presenta Certificado ISO 37001 
0 puntos 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos39 

 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con 
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
  

                                                             
34  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
35 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado. 
36  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o Cooperación de Acreditación de Asia Pacífico – APAC 
(https://www.apac-accreditation.org/). 

 
37  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.  
 
38 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
39    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
https://www.apac-accreditation.org/
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 

capítulo. 
 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 

[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 

condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] 

para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 

 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO40 

 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 

desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 

                                                             
40  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 

 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 41 

 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 

de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 42 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 

DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 

                                                             
41  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
42  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 

Importante para la Entidad 

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 

cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 

suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 43 . La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].44 
 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE45 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 

 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 

CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 

 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 

                                                             
43  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
44  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.  
 
45   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 

mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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PORCENTAJE46 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 

plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 

de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

Importante para la Entidad 

• En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS47 

 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 
 

ADELANTO DIRECTO 
 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 

CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE48] 

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 

• En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 

 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 

                                                             
46   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 

mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 

47  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  

 

48   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 

mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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PORCENTAJE49 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.  
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 

 
[INCLUIR50  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 

FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 

de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 

[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 

de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado.  
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 

transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

                                                             
49   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
50  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 

penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 

permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 

conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 

CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 

(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 

[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 

OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 
 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad51: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 

CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 

de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 

OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico. 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 

si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.  
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 

                                                             
51  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 

obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 

32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 

obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo  
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.  

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS52  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 

dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 

                                                             
52  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las  

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 

soles (S/ 5 000 000,00). 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 025-2023-MDVA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA 

 50 

acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 

sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, para el presente procedimiento de selección se puede incluir la siguiente 
cláusula: 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 

disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 

La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 

Aplicables a las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 

el cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 

el procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 

definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 

los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 

la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
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GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.  
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 

 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales53. 

 
  

                                                             
53  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales  

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación 
derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ 
REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 

procedimiento de selección 
  

Descripción del objeto del 

contrato 
  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
 

4 DATOS DE LA 
OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la obra   

Monto de la obra 

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 

componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 

DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  
 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 

DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  

 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:  

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 

[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
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……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  

 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 

principio de integridad.  
 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 

así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  
 

iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 
 

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 
selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 

demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 

procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 
 

…….......................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 

DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 54 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 

DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 55 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 
  

                                                             
54  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
55  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 

de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 

2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 

ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 

 
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:  

 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 56 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 57 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%58 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

                                                             
56 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.  
 
57 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.  
 
58 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.  
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..…………………………………………. 
Consorciado 1 

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 
o de su Representante Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 

..………………………………………….. 
Consorciado 2 

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 
o de su Representante Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 
 
 

 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 

MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV59  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

                                                             
59  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores  

y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo 
siguiente: 
 

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        

 
▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:  

 

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  

 
▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 

 

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 

 
▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

siguiente: 
 

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 

principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 

de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:  
 

“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 

en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV60  

5 Monto total de la oferta  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo 
siguiente: 
 

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:  
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

siguiente: 
 

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 

de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 

“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 

del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 

incorporen deben ser eliminadas 
 
  

                                                             
60  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores  

y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 025-2023-MDVA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

67 

 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 

OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV61  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

                                                             
61  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores  

y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV62  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 

legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo 
siguiente: 

                                                             
62  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores  

y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.  
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 

completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:  
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 

de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:  
 

“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 

 
 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 025-2023-MDVA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA 

 70 

 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.  

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  

 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa63 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);  
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 

 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                             
63    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 

a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 

Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.  

 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 
DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 

(S/ 900,000.00])  
 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección verifica el domicilio consignado por el postor 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de las provincias 
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:  

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).  

 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 

 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 

CONTRATO 

N° 

CONTRATO  

FECHA DEL 

CONTRATO64 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

65 DE: 
MONEDA IMPORTE66   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA67 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO68  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                             
64  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
65  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 

que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión;  
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 

antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 
 
66  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  

 
67  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.  
 
68  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO64 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

65 DE: 
MONEDA IMPORTE66   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA67 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO68  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE 
AL MONTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección verifica la página web del Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 

con la condición de micro y pequeña empresa.  

 

  

Nota para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem 

corresponda al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación 
Simplificada, se incluye el siguiente anexo: 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 

por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.  

 


