
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº07-2023-MDS-CS-1 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 

BASES INTEGRADAS 
 
 
 

SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA 

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: 

"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR 

DE LA CALLE LOS HALCONES CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6, 

SURQUILLO DEL DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA 

DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N°2509133 

 

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2023-MDS-CS-1  

 

 

5 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2023-MDS-CS-1  

 

 

7 

correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO 

RUC Nº : 20131372346  

Domicilio legal : JR. Manuel Irribarren 155, Distrito de Surquillo 

Teléfono: :  241 0413 

Correo electrónico: : lu.cadillo@munisurquillo.gob.pe 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del SERVICIOS DE 

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: 

"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE LOS HALCONES 

CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6, SURQUILLO DEL DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE 

LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N°2509133 

 
1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 142,838.95 (Ciento Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Treinta y 
Ocho con 95/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en 
el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
Mayo de 2023. 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 142,838.95 (Ciento Setenta y Dos 

Mil Novecientos Sesenta y Ocho con 

47/100 soles) 

128,555.06 (Ciento 

Veintiocho Mil Quinientos 

Cincuenta y Cinco con 

06/100) 

157,122.84 (Ciento 

Cincuenta y Siete Mil 

Ciento Veintidós con 

84/100) 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato N° 02 el 02/10 /2023. 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Determinados. 
 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:lu.cadillo@munisurquillo.gob.pe
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1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de Esquema Mixto: (TARIFA – SUMA ALZADA), 
de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO6 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO7 

TARIFA 
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de obra 75 
Días 

calendario 

1,388.88 
 104,166.275 

Liquidación de obra 60 
Días 

calendario 
No aplica 

                  
38,672.675  

 

 

             
142,838.950  

 

 
 

Nota: *Se precisa que el sistema de contratación para la supervisión de obra es A Tarifa y el sistema de 
contratación para la liquidación de obra es A Suma Alzada 

 
 
 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
La prestación de los servicios de supervisión tendrá una duración de 150 días calendario, 
divididos de la siguiente manera: 90 días para la supervisión efectiva de la ejecución de la obra y 
60 días calendarios para la elaboración del informe final, recepción y liquidación técnica – 
contable del contrato de obra y la liquidación del contrato de supervisor. 
 
 
 
 
 
 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar en: 

 
6     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 

 
7     Día, mes, entre otros. 

 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

Supervisión de ejecución de obra 75 días calendario  

Liquidación de Obra Hasta 60 días calendario  

TOTAL 135 días Calendario 
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Pagar en  : CAJA DE LA ENTIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA DE LIMA, 

DEPARTAMENTO DE LIMA. 

UBICADO: JR. Manuel Irribarren 155, Distrito de Surquillo 

Recoger en  

 

: OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, 

PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA. 

UBICADO: JR. Manuel Irribarren 155, Distrito de Surquillo 

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

• Ley Nº 31638 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023.  

• Ley Nº 31639 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 
2023. 

• Ley N° 31640 – Ley del Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2023.  

• Decreto Supremo N° 011-79-VC Reglamentario del Régimen de fórmulas polinómicas.  

• Ley N° 38411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 

• Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y todas sus 
modificaciones vigentes.  

• D.S. N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones, en adelante 
el Reglamento y todas sus modificaciones vigentes.  

• Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.  

• Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y acceso a la información Pública.  

• Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• Decreto Supremo N° 005-2012-TR – Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  

• Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, participación de proveedores en consorcio en las 
Contrataciones del Estado.  

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos8, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

 
8  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad10. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en soles Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 
 

 
10  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.85 
c2    = 0.15  
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

 
2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : 00-068-374464 
   
Banco : BANCO DE LA NACION 
   

N° CCI
11

 : 018-068-000068374464-73 
 

                                                                                                                                                                   ” 
NOTA: El código de pago para la “presentación de recursos de apelación es el: Código OT03 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
11  En caso de transferencia interbancaria. 
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2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE12 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 13. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica14. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete15.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU16.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes17. 
 

 

Importante 

 
12  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
13  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
14   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
15   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
16  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
17  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 

Importante 
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• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya18. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 

el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 

debe presentar la documentación requerida en Municipalidad Distrital de Surquillo, Jr. Manuel 

Irribarren N° 155 – Distrito de Surquillo. 

 
 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del supervisor en 
valorizaciones mensuales de acorde con su propuesta económica. 
 

El pago del servicio de la supervisión de la obra, será de la siguiente manera: 
 
15.1. Etapa I – Supervisión de la obra; por setenta y cinco (75) días y pagado mensualmente 

y cuyo sistema es (A TARIFA), que también se incluyen todos los actos reglamentarios 
hasta la firma del acta de recepción de la misma, para los pagos mensuales durante esta 
etapa, el supervisor deberá presentar como mínimo la siguiente documentación: 

 
➢ Informe mensual del avance de la ejecución de la obra y del servicio de la 

supervisión. 
➢ Valorización aprobada de la ejecución de la obra y del servicio de la supervisión, 

sustentado. 
➢ Declaración jurada simple del personal ofertado del servicio de supervisor que 

participo durante el mes valorizado. 
➢ Copia del cuaderno de obra durante el mes a valorizar. 
➢ Panel fotográfico del mes a valorizar, mostrando el avance de obra. 
➢ Factura de la valorización del mes por el servicio prestado de supervisión de obra. 
➢ Gráfico de curva S, mostrando el avance real ejecutado y el programado. 
➢ Cuadro de resumen de las penalidades aplicadas al contratista de ser el caso. 
➢ Copia de los documentos aprobados por la Entidad en relación al desarrollo 

contractual de la obra y del servicio de supervisor de ser el caso. 
➢ Conclusiones y recomendaciones. 
➢ La presentación será un (01) juego original y dos (02) copias, en archivadores 

individuales. 
 

15.2. Etapa II – Liquidaciones de obra, en pago único (A SUMA ALZADA), dentro de los 
sesenta (60) días, posteriores a la culminación de la ejecución contractual de la obra; 
con la presentación del informe final del servicio contratado: 

 
18  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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➢ Memoria descriptiva valorizada de la obra. 
➢ Planos post-construcción de la obra realmente ejecutada. 
➢ Liquidación técnica y legal de la obra supervisada, debidamente sustentada con la 

presentación de copia de todos los documentos generados por la ejecución 
contractual de la obra, incluyendo los comprobantes de pago registrados por la 
Unidad de Tesorería. 

➢ Liquidación técnica y legal de la supervisión de obra, debidamente sustentada con 
la presentación de copia de todos los documentos autorizados por la Entidad, 
incluyendo los comprobantes de pago registrados por la Unidad de Tesorería. 

➢ Panel fotográfico, mostrando las etapas de la ejecución de la obra, incluida la 
recepción. 

➢ Copia del certificado de conformidad de obra. 
➢ Copia del acta de recepción de obra. 
➢ Copia del cuaderno de obra. 
➢ Cuadro de aplicación de penalidades de la obra y del servicio (de ser el caso). 
➢ Conclusiones y recomendaciones. 
➢ La presentación será un (1) juego original y dos (02) copias, en archivadores 

individuales. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones mensuales ejecutadas por el supervisor, 
durante la ejecución de la obra, deberá presentar la siguiente documentación: 
 
➢ Informe del supervisor, adjuntando su factura. 
➢ Otra documentación que resulte relevante para el trámite de pago, tal como panel 

topográfico, declaración jurada simple del personal ofertado, copia del cuaderno 
de obra del mes. 

 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios 
deberá hacerlo en concordancia con el artículo 171 del RLCE. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
 
 

 
1. DENOMINACION: 

Contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra: 

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE LOS 

HALCONES CUADRA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE 

LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI:2509133. 

2. FINALIDAD PUBLICA 
La finalidad es la supervisión del proyecto de Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y 
Peatonal de la Calle Los Halcones. 
 

3. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA Y/O AREA SOLICITANTE 
Sub Gerencia de Obras Públicas – Municipalidad de Surquillo 
 

4. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 
El supervisor suministrara totalmente los servicios necesarios para la supervisión, control y 
liquidación final de la obra. 
 
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al supervisor, conforme a los dispositivos 
legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la supervisión y control de esta 
obra se obliga a: 
 

a) Ejecución integral del control y supervisión de la Obra, verificando constante y 
oportunamente que los trabajo se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones 
técnicas y en general con toda la documentación que conforma el expediente técnico. 
Cumpliendo con las normas de construcción, normas ambientales, normal de 
seguridad y reglamentación vigente, así como la calidad de los materiales que 
intervienen en las obras. 

b) Controlar el avance de las obras a través de un programa CPM y/o diagrama de barras, 
con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su 
conclusión, a fin de detectar oportunamente retrasos en la obra. 

c) Ejecutar el control físico y económico de la obra, efectuando detallada y oportunamente 
la medición y valorización de las cantidades de obra ejecutada, mediante la utilización 
de programas de computación. Paralelamente a la ejecución de las obras. El supervisor 
ira calculando los metrados de cada valorización, con el fin de contar con los metrados 
realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del 
presupuesto de obra, así como ir progresivamente practicando la pre-liquidación de la 
obra, de tal manera de contar con metrados finales y planos post construcción, casi 
paralelamente al avance de la obra, los mismos que serán presentados en la recepción 
de la obra, firmados por el contratista ejecutor de la obra y el supervisor. 

d) Llevar un adecuado control de la entrega y utilización de los adelantos y/o transferencia 
de recursos que se entregara al contratista y/o ejecutor de la obra para la ejecución de 
la obra. 
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e) Revisar y emitir respecto a los presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere 
lugar, los calendarios de avance de la obra (CAO), de adquisición de materiales, de 
insumos, movilización y utilización de equipos mecánicos que el contratista y/o ejecutor 
de la obra presente a la Entidad. 
Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados serán 
aprobados con la suscripción de los documentos, por el representante del contratista 
ejecutor de la obra y el jefe de la supervisión. 

f) Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales y 
equipos, así como el control físico de los mismos, presentando en los informes 
correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberá, además, llevar un 
control especial e informar a la Entidad sobre la permanencia en la obra de los equipos 
y maquinarias. 

g) Preparar informes mensuales, quincenales y/o en el momento que la Entidad lo solicite, 
los cuales deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos. Incluir 
asimismo los rendimientos unitarios de los equipos y partidas, los problemas 
presentados y las soluciones adoptadas. 

h) Revisión, verificación y ejecución de los trazos y niveles topográficos en general. 
i) Recomendar y asesorar a la Entidad, en lo referente a sistemas constructivos, emitir 

pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el contratista 
y/o ejecutor de la obra. 

j) Elaborar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre 
modificaciones y/o reestructuraciones, ampliaciones de plazo y otros dentro del periodo 
previsto en la normatividad que rigen los contratos, en estés sentido, cualquier retraso 
incurrido por la supervisión será motivo de la aplicación de las penalidades respectivas. 

k) Revisar aprobar y dar trámite a las valorizaciones de la obra, ampliaciones, ocurrencias 
y adicionales si lo hubiera. 

 
PLAN DE TRABAJO 
 
A continuación, se presenta una relación de las actividades a cargo del supervisor, sin que sea 
imitativa debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relación de 
actividades para enriquecer su propuesta. 
 
4.1 Actividades previas a la ejecución de la obra 

 
4.1.1 Movilización e instalación del supervisor en obra. 
4.1.2 La supervisión efectuara la revisión y verificación en gabinete de los aspectos técnicos, 

así como los que requieran ser verificados en campo por ejemplo diseño 
arquitectónico, estudio de suelos, señalización y seguridad vial, estudio de tránsito, 
etc., incluyendo condiciones especiales, verificación de niveles, Bench Mark y 
verificación de la existencia de permisos y documentación necesaria para el inicio de 
los trabajos. 

4.1.3 Revisar el expediente técnico de obra, con la participación de sus especialistas, dicha 
actividad deberá contener, entre otros, la compatibilización del expediente técnico con 
la absolución de consultas formuladas durante el procedimiento de selección 
correspondiente, compatibilidad con el terreno utilizando tecnologías de 
posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación de acuerdo al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las posibles 
consultas y/u observaciones que pudiera encontrar respecto al expediente técnico, de 
ser el caso deberá advertir a la Entidad sobre las deficiencias encontradas. 

4.1.4 Es el responsable de revisar el Plan de Trabajo - PT presentado por el contratista 
(cuando forme parte de la propuesta técnica) o la actualización correspondiente, y 
emitir el informe respectivo; asimismo, con el sustento del personal clave, emitirá 
informe de compatibilidad del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, 
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional- PSSO y Plan de Manejo Ambiental – PMA, 
que incluya, entre otros, las posibles modificaciones al proyecto, riesgos del proyecto 
y otros aspectos que sean materia de consulta. 

4.1.5 La Supervisión efectuará la revisión y verificación del plan de desvío, plan de 
seguridad y salud en el trabajo, plan de mitigación de impacto ambiental y el plan de 
gestión de riesgos presentada por el contratista, el cual tendrá que tener concordancia 
con el Cronograma de ejecución de obra valorizado, calendario de adquisición de 
materiales e insumos, calendario de utilización de maquinaria de haber sido solicitado 
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por las Bases y Programación CPM) con la fecha de inicio de obra, y deberá remitirlo 
al Supervisor o Inspector de obra para su revisión y/o aprobación de los mismos, 
suscribiendo los calendario y programación actualizados en señal de conformidad 
dentro de los plazos previstos. 

4.1.6 Revisar y dar conformidad y emitir informe a la Entidad para la aprobación 
correspondiente, del Programa de Ejecución de Obra (CPM), el Calendario de Avance 
de Obra Valorizado, el Calendario Adquisición de Materiales e Insumos y, de ser el 
caso, el Calendario de Utilización de Equipos, entregados por el contratista para la 
suscripción del contrato, dentro de los plazos y formalidades establecidas en el RLCE. 

4.1.7 Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, 
debiendo supervisar y dar su conformidad o no conformidad a la verificación de la 
delimitación del área de trabajo y la ubicación de puntos de control topográfico 
desarrollados por el contratista, a fin de verificar la libre disponibilidad física del 
terreno. 

4.1.8 Verificar la existencia de permisos y documentación necesaria para el inicio de los 
trabajos. 

4.1.9 De corresponder, verificar que el equipo requerido para el inicio de obra responda a 
las características de lo ofertado por el contratista y se encuentren en buen estado de 
funcionamiento. 

4.1.10 Verificar la aprobación oportuna, por autoridad competente, del plan de desvíos del 
tránsito peatonal y vehicular al inicio de la obra. 

4.1.11 Tramitar de acceso al cuaderno de obra digital – CODI cuando corresponda. De no 
corresponder, es el responsable; conjuntamente con el contratista; de la apertura del 
cuaderno de obra físico, con las formalidades establecidas en el RLCE; siendo la 
primera anotación el acta de entrega de terreno. 

4.1.12 Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad 
identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros 
aspectos que pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe 
correspondiente. 

4.1.13 Revisar y aprobar previamente el PAC elaborado / actualizado (de formar parte del 
expediente técnico) por el residente y su especialista de calidad, debe ser concordante 
a lo establecido en las especificaciones técnicas del expediente técnico, en su defecto 
serán aplicables en el siguiente orden de prelación: Reglamento Nacional de 
Edificaciones - RNE, las normas técnicas peruanas del INACAL, normas técnicas 
nacionales del sector competente, normas técnicas internacionales vigentes 
debidamente acreditadas, que resulten aplicable a cada insumo y/o proceso 
constructivo. 

4.1.14 Otras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado – LCE y su 
reglamento – RLCE. 

 
4.2 Actividades durante la ejecución de la obra 

 
4.2.1 Verificar el registro de la fecha de inicio del plazo ejecución de la obra, en el Cuaderno 

de obra / CODI, con indicación expresa del plazo de ejecución, así como la fecha de 
culminación del mismo. 

4.2.2 A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra, verifica y aprueba el trazo 
y replanteo georreferenciado, inicial (parcial o total) de obras del proyecto efectuado 
por el contratista, oportunidad en que se verificarán los hitos de control para el trazo y 
niveles; los resultados se plasmarán en un informe del Supervisor / Inspector, que 
deberá ser presentado a la Entidad. 

4.2.3 Elevar a la Entidad, con copia al contratista el informe técnico de revisión del 
expediente técnico de obra entregado por el contratista; en los plazos y formalidades 
establecidos en el RLCE, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones 
propias realizadas como Supervisor / Inspector. Dicho informe debe incluir la 
compatibilidad con el terreno donde se ejecutará la obra, la revisión de las 
absoluciones de consultas formuladas durante el procedimiento de selección de ser el 
caso, además en dicho informe debe plantear las posibles consultas u observaciones 
que pudieran encontrar sus especialistas respecto al Expediente Técnico. Asimismo, 
debe analizar si las diferencias encontradas derivan de deficiencias del Expediente 
Técnico o son de otra naturaleza y si son potenciales solicitudes de prestaciones 
adicionales de obra, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de 
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consulta; consignando finalmente las observaciones y/o recomendaciones del caso. 
4.2.4 Absolver las consultas u observaciones que se formulen vía cuaderno de obra sobre 

la obra supervisada, teniendo en cuenta los requisitos, formalidades y plazos que 
establece el Reglamento de contrataciones del estado vigente. 

4.2.5 El Inspector o Supervisor deberá exigir que las consultas u observaciones que se 
formulen vía Cuaderno de Obra, se encuentren debidamente sustentadas con 
expresa referencia al documento contractual que se observa; de no ser así, deberá 
en el mismo día, solicitar se por el mismo medio que el contratista alcance la 
información y/o la documentación complementaria que permita atender la 
mencionada consulta. 

4.2.6 Interpretar y aclarar en coordinación con el proyectista los planos, diseños, 
especificaciones e informes entregados por este, durante la ejecución de la obra e 
instalación de los equipos y accesorios. 

4.2.7 Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control 
topográfico durante la construcción. 

4.2.8 Es responsable de revisar, controlar, verificar y aprobar las acciones implementadas 
por el contratista correspondiente al procesamiento digital de la información de avance 
de obra y los planos georreferenciados correspondientes para el posterior registro en 
la plataforma informática del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de 
acuerdo a las especificaciones técnicas de la información geográfica - cartográfica 
aplicada a proyectos viales en el ámbito urbano publicadas en la siguiente dirección 
electrónica: http://geo.vivienda.gob.pe/. 

4.2.9 Revisar y aprobar el programa de ejecución de obra (CPM), calendario de avance de 
obra valorizado, calendario de adquisición de materiales o insumos y, de ser el caso, 
calendario de utilización de equipos, actualizados a la fecha de inicio de obra, 
presentado por el residente; así como sus actualizaciones durante la ejecución de la 
obra (ampliación de plazos, suspensión de obra y acelerado). 

4.2.10 Seguimiento y control de la ejecución de las partidas del expediente técnico de 
acuerdo al plan de trabajo aprobado y al Programa de Ejecución de Obra vigente, 
incluyendo los posibles cambios y/o modificaciones debidamente autorizadas. 

4.2.11 Revisar y elaborar el informe de conformidad de la actualización del plan de trabajo - 
PT y, con el sustento del personal clave, de los planes de: Plan de Aseguramiento y 
Control de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional – PSSO. 

4.2.12 Con el sustento del personal clave, revisión e informe a la Entidad de la actualización 
del Plan de Manejo Ambiental-PMA, para su aprobación respectiva, de corresponder. 

4.2.13 Exigir al contratista la colocación de los carteles de la obra en los lugares adecuados, 
debiendo indicar información básica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico 
contratado y modelo proporcionado por la Entidad. 

4.2.14 Asistir y participar en las reuniones que organice la Entidad. 
4.2.15 Control económico financiero, el control de adelantos (directo y para materiales e 

insumos), control del avance físico y financiero, el control de cartas fianza, el control 
de pago de valorizaciones y otras obligaciones contractuales. 

4.2.16 Controlar que el residente realice el requerimiento oportuno de materiales e insumos, 
recursos humanos y equipos para el cumplimiento del Calendario de Avance de Obra 
contractual - CAO; asimismo, de requerirse la importación de equipos y materiales 
deberá solicitar al Contratista la atención prioritaria a fin de asegurar que lleguen a 
obra en la oportunidad prevista en el CAO. 

4.2.17 Absolver las consultas que se formulen vía cuaderno de obra / CODI, teniendo en 
cuenta los requisitos, formalidades y plazos que establece el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, En caso se requiera la opinión del proyectista, la valoración 
previa del supervisor/inspector deberá ser objetiva, razonable y congruente. 

4.2.18 Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones laborales y 
sociales como la inscripción y pagos a ESSALUD, póliza de seguros y otros, que 
garanticen y respalden la seguridad del personal que interviene en la ejecución de la 
obra. 

4.2.19 Solicitar que se efectúen pruebas de control de calidad de materiales. 
4.2.20 Solicitar su entrega, interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se 

hayan efectuado. 
4.2.21 El último día de cada mes previsto en las bases, el contratista, a través del residente, 

formula; en forma conjunta con el supervisor / inspector; los metrados realmente 
ejecutados y calculan la valorización del mes correspondiente, la cual aprobará y 
remitirá a la Entidad conforme a los plazos y condiciones establecidos en el RLCE, 
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adjuntando el informe con los sustentos y documentos correspondientes.  
4.2.22 Valorizar mensualmente y/o quincenalmente o como valorización única, las obras 

ejecutadas según presupuesto contratado y los reintegros que le corresponden; así 
como de los presupuestos adicionales y/o deducibles si fuera el caso, sustentándolos 
con la documentación técnico administrativa que los respalde (sustento de metrados, 
resumen de ensayos, etc.). 

4.2.23 Control de la seguridad de la obra y mantenimiento del tránsito peatonal y vehicular 
durante la construcción, asimismo, deberá controlar que el contratista y/o ejecutor de 
la obra mantenga vigente las pólizas de seguros para su personal, durante la ejecución 
de las obras, hasta la recepción final. Asimismo, en los casos que queden interrumpida 
la vía, previa verificación del permiso municipal correspondiente, deberá coordinar con 
las autoridades locales y policiales sobre el hecho y hará las comunicaciones 
necesarias para conocimiento de los usuarios. 

4.2.24 Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, supervisará 
la ejecución del PSSO aprobado, el control de la seguridad y la salud ocupacional de 
todo el personal de la obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y 
otros); el mantenimiento del tránsito en la construcción, los procedimientos de 
emergencia, la verificación de facilidades en caso de emergencias médicas, informes 
de accidentes, tales como: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes 
incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes. 

4.2.25 Revisar y aprobar el digital del informe mensual del PSSO remitido por el residente en 
representación del contratista, que formará parte del expediente de valorización, 
sustentado en el informe emitido por su especialista, debiendo observar como 
indicador principal (accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, 
enfermedades ocupacionales e incidentes). 

4.2.26 De corresponder, previo informe del especialista correspondiente, tramitará los 
cambios propuestos por el contratista (residente) y/o modificaciones que se presenten 
durante la ejecución de obra, del PMA. 

4.2.27 Con el apoyo del especialista de calidad, supervisará la ejecución del PAC aprobado, 
en concordancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, 
manuales técnicos y las pruebas de control de calidad de los insumos, procesos 
intermedios y procesos finales. 

4.2.28 Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PAC, remitido por el 
residente en representación del contratista, que formará parte del expediente de 
valorización, sustentado en el informe emitido por su especialista, validando los 
indicadores y acciones reportadas por el residente, deberá observar como indicador 
principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; 
por periodo y acumulado de obra.  

4.2.29 Con el sustento del especialista en medio ambiente, verificará el adecuado control y 
cumplimiento del PMA aprobado, supervisando la demarcación y aislamiento del área 
de trabajo, las rutas alternas, el control de la alteración de los componentes 
ambientales tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. 
Los impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo deberán ser 
tratados en forma oportuna de acuerdo al PMA aprobado. 

4.2.30 Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PMA, remitido por el 
residente en representación del contratista, que formará parte del expediente de 
valorización, sustentado en el informe emitido por su especialista, validando los 
indicadores y acciones reportadas por el residente en representación del contratista, 
debiendo observar como indicador principal (irrelevante, moderado, severo o crítico) y 
las acciones tomadas para cada una de ellas: preventivo, mitigación, correctiva o 
compensación, por periodo y acumulado de obra, de corresponder, incluye el reporte 
de cumplimiento de obligaciones ambientales previstos en el PMA para su posterior 
remisión a la Dirección General de Asuntos Ambientales - DGAA.  

4.2.31 De corresponder, previo informe del especialista, aprobará los cambios propuestos 
por el contratista (residente) derivados de modificaciones que se presenten durante la 
ejecución de obra, de los planes: PT, PAC y PSSO. 

4.2.32 Cuando los cambios al PT y/o PAC y/o PSSO, en opinión del supervisor, no requieran 
pronunciamiento del proyectista y/o no generan modificaciones del plazo de ejecución 
o monto contractual, serán aprobados por el supervisor / inspector. 

4.2.33 Una vez aprobados los cambios al PT y/o PMA y/o PAC y/o PSSO, el contratista 
deberá implementar dichos cambios con el control de la supervisión. 
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4.2.34 De ser el caso, deberá verificar el cumplimiento por parte del contratista de las 
actividades referidas al Plan de Monitoreo Arqueológico, realizando las coordinaciones 
que sean necesarias con el sector competente. 

4.2.35 Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar trámite a los requerimientos de 
mayores metrados de acuerdo a lo establecido en el RLCE. 

4.2.36 Dispondrá y coordinará los procesos para la eliminación de interferencias físicas en el 
terreno, a cargo del contratista y/o ejecutor de la obra. 

4.2.37 Absolver las consultas del contratista y/o ejecutor de la obra y evaluar las ampliaciones 
de plazo y adicionales al contratista y/o ejecutor de la obra. 

4.2.38 Asesorar a la Entidad en controversias con el contratista y/o ejecutor de la obra y/o 
terceros. 

4.2.39 Este facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista y/o ejecutor de la obra 
o trabajador por incapacidad o inconveniente que perjudique a su juicio la buena 
marcha de la obra, así como el retiro de materiales o equipo por mala calidad. 

4.2.40 Preparar oportunamente, de acuerdo a los plazos y requisitos establecidos, los 
expedientes técnicos que involucren modificaciones y/o reestructuraciones del 
proyecto y que generen presupuestos adicionales y/o deductivos de obra a que 
hubiera lugar, para su presentación a la Entidad y trámite para su aprobación. El 
supervisor deberá efectuar el seguimiento de aprobación de los expedientes 
presentados. 

4.2.41 Comunicar a la Entidad, su pronunciamiento técnico legal sobre las solicitudes de 
ampliación de plazo, cumpliendo con los requisitos, plazos y condiciones que señala 
el RLCE y documentos que conforman el contrato. 

4.2.42 Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar trámite respecto a la necesidad 
de ejecutar una prestación adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el 
RLCE; así mismo, de ser el caso, remitirá a la Entidad el informe de conformidad sobre 
el expediente técnico de la prestación adicional de obra formulado por el contratista y 
su respectiva viabilidad de ejecución de este adicional. 

4.2.43 Verificar que el contratista amplíe el monto de la garantía de fiel cumplimiento en 
función del (de los) adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en el RLCE. 

4.2.44 Llevar el control de las garantías de fiel cumplimiento del contrato de obra, Pólizas de 
Responsabilidad Civil, del adelanto directo, de los adelantos de materiales e insumos, 
y de los seguros de obra, en cuanto a sus montos, plazos de vigencia y demás 
requisitos, los cuales deben estar incluidos en sus informes mensuales. 

4.2.45 Con el sustento de los especialistas correspondientes, ordenará la paralización de los 
trabajos que se ejecuten incumpliendo el: PT, PSSO, el PMA, el PAC; asimismo, está 
facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por 
incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; 
para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el 
incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida 
generada por una emergencia. 

4.2.46 Supervisar el cumplimiento, por parte del contratista, de la ejecución del plan de 
desvíos de circulación peatonal y vehicular aprobado por Entidad competente. 

4.2.47 Mantenimiento y registro digital del archivo general de la obra (Control de 
documentos). Mantendrá en sus oficinas de campo, oficina central y registro digital, 
los archivos completos de la documentación técnica – económica de la obra, conforme 
esta se vaya desarrollando. Los archivos contendrán la historia de la obra, el 
ordenamiento y listado de todos aquellos cambios en especificaciones, metrados o 
características que hayan sido necesarios durante la ejecución por sugerencias del 
proyectista o el supervisor / inspector de obra. Igualmente llevará un archivo adecuado 
de la correspondencia cursadas entre el supervisor / inspector de obra, ejecutor de 
obra o contratista, y la Entidad, así como el control de valorizaciones, control 
topográfico georreferenciado y de todas aquellas actividades relacionada a la 
ejecución de la obra, incluyendo los documentos generados por el PAC; el PSSO y el 
PMA. El supervisor / inspector de obra preparará además un registro fotográfico 
georreferenciado de la ejecución de la obra debidamente catalogada en una línea de 
tiempo con indicaciones de los problemas o incidencias ocurridas en la ejecución de 
la obra. 

4.2.48 Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado, caso 
contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar a la Entidad, la aplicación de 
la penalidad de corresponder. 

4.2.49 Tramitar con su opinión, y en el más breve plazo los reclamos y/o planteamientos del 
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contratista y/o ejecutor de la obra que excedan de su nivel de decisión y que a su juicio 
merezcan la elaboración de un expediente destinado a culminar en una resolución 
administrativa. 
 

4.3 Actividad de recepción de la obra, liquidación de contrato e informe final 
 

4.3.1 La recepción y liquidación del contrato de obra se efectuarán de acuerdo a lo 
establecido en el contrato del supervisor y de acuerdo a la normativa vigente, 
asumiendo los plazos asignados a la Entidad como suyos, y por cuyo incumplimiento 
asumirá los gastos que a la Entidad le incurra. 

4.3.2 El supervisor revisara y dará conformidad a la memoria descriptiva valorizada, 
metrados finales, certificados de ensayos de control de calidad y planos post-
construcción presentados por el contratista y/o ejecutor de la obra, los que presentaran 
a la comisión de recepción durante la etapa de recepción de obra debidamente 
firmados por el jefe de supervisión y el representante del contratista y/o ejecutor de la 
obra. 

4.3.3 El informe final incluirá recomendaciones para la conservación y mantenimiento de las 
obras, el cual deberá ser entregados en la recepción final de la obra o en concordancia 
con los plazos establecidos en el contrato de supervisión. 
 

5. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR 
 

5.1 El supervisor, de acuerdo a la propuesta técnica ofertada, será supervisor de la ejecución 
de la obra, y parte de los ensayos y pruebas de laboratorio que aseguren la mejor calidad 
de la obra en todas sus etapas; será responsable de los resultados de los servicios que 
preste. 

5.2 Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas fianzas del contratista y/o 
ejecutor de la obra, en caso lo hubiera comunicado a la Entidad los vencimientos con un 
mes de anticipación 

5.3 Es responsabilidad del supervisor previa autorización de la entidad la elaboración y 
presentación oportuna de las modificaciones y/o reestructuraciones, presupuestos 
adicionales o deductivos, que se originen. Estos presupuestos deben ser suscritos por el 
jefe de la supervisión y el representante del contratista y/o ejecutor de la obra. 

5.4 En caso de que la Entidad se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por 
incumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, estos serán de cargo del supervisor 
descontándose de sus honorarios. 

5.5 El supervisor no tendrá derecho a retribución de sus servicios que tengan por origen lo 
señalado en este numeral. 

5.6 De ser el caso, el supervisor deberá mantener un control permanente sobre los adelantos 
por materiales otorgados al contratista y/o ejecutor de la obra, lo que se reflejará tanto en 
las valorizaciones como en los ajustes de los montos de las cartas fianzas. 

5.7 Vigilar que la señalización del plan de desvió cumpla con lo requerido por la Entidad y las 
autoridades de tránsito. 

5.8 De ser el caso, es responsabilidad del supervisor que la amortización del adelanto en 
efectivo otorgado al contratista y/o ejecutor de la obra se efectué regularmente en las 
valorizaciones mensuales de la obra, controlando que el adelanto sea amortizado 
totalmente, en las valorizaciones correspondientes, dentro del plazo vigente de ejecución 
de la obra. Lo señalado implica el control de la renovación de las cartas fianza por adelanto 
en efectivo. 

5.9 Vigilar que el contratista y/o ejecutor de la obra publique oportunamente los avisos sobre 
desvíos e instrucciones de tránsito vehicular y supervisar que el contratista y/o ejecutor de 
la obra señale adecuadamente y oportunamente los desvíos de tránsito y coloque los 
carteles informativos de obra. 

5.10 El supervisor dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido 
desempeñar, será legalmente responsable por el periodo de siete (7) años a partir de la 
finalización de sus servicios. 

5.11 En el caso de consorcio, las empresas integrantes son solidariamente responsables frente 
a la Entidad. 

5.12 Las sanciones por incumplimiento que se aplican al supervisor comprenden no solamente 
a las establecidas en los términos de referencia y en el contrato, sino además las que 
conforme a Ley le corresponden para la Entidad, iniciara acciones judiciales pertinentes 
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de su caso. 
5.13 El supervisor no tendrá autoridad para exonerar al contratista y/o ejecutor de la obra de 

ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o 
variación de obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago 
extra, a no ser que medie autorización   escrita y previa por la Entidad. 

5.14 El supervisor será responsable de la calidad de las obras realizando las pruebas de control 
requeridas. 

5.15 En el caso de que la obra requiera de modificaciones y/o reestructuraciones previa 
autorización de la Entidad, el supervisor debe preparar el correspondiente expediente 
técnico incluyendo planos, especificaciones y presupuesto que justifique dicho adicional y 
presentarlo a la Entidad oportunamente para su aprobación. 

5.16 El supervisor deberá contar con la organización necesaria para cumplir eficientemente las 
obligaciones descritas en los presentes términos de referencia y en su propuesta técnica. 
En su oferta técnica mostrara separadamente, la organización que utilizara para la 
supervisión de la obra y para la etapa de liquidación de los contratos, considerando los 
plazos establecidos para cada etapa. 

5.17 Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del supervisor, deberán acreditar 
los títulos profesionales y/o documento equivalente correspondientes y ofrecer pruebas 
documentadas de la experiencia necesaria para los cargos que desempeñaran en la 
oferta, así como la habilidad para el ejercicio profesional en el caso de profesionales 
peruanos, mediante los certificados otorgados por el colegio de ingenieros del Perú. 
Podrán presentarse copias simples de los documentos requeridos. 
El postor que obtenga la buena pro deberá presentar a la firma del contrato las copias 
certificadas notarialmente de dichos documentos. 
Cuando se trate de profesionales extranjeros, el postor que haya obtenido la buena pro 
entregara a la Entidad el cargo de la solicitud oficial de colegiación ante el colegio de 
ingenieros del Perú, el cual será reemplazado profesionalmente por el certificado otorgado 
por el CIP, cuando se inicien sus servicios. 

5.18 Todo el personal asignado a la supervisión, deberá ser considerados con carácter de 
dedicación exclusiva por el tiempo y en la oportunidad señalada en la propuesta técnica. 

5.19 Para la prestación de los servicios de supervisión y control, el supervisor utilizara el 
personal calificado especificado en su propuesta técnica, no estando permitido cambios, 
salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este caso, el 
supervisor deberá proponer a la Entidad de acuerdo a lo indicado en el Artículo N° 190.5 
de la LRCE, el cambio de personal a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio. 
El nuevo personal profesional propuesto deberá reunir similar o mejor calificación que el 
profesional ofertado inicialmente. 

5.20 El supervisor con relación al contratista y/o ejecutor de la obra se considerará como 
representante de la Entidad. 

5.21 La Entidad podrá solicitar cambios del personal del supervisor, en cualquier momento 
cuando considere conveniente en beneficio de la obra. 

5.22 El personal del supervisor deberá observar en todo momento las normas de seguridad 
vigentes en la obra, debiendo todo el personal estar provistos de cascos, chalecos, botas, 
guantes, etc. 

5.23 El supervisor deberá poner a su disposición de la obra su propio equipo de cómputo y 
equipos de comunicación celular. 

5.24 El supervisor obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la legislación 
nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad 
total, hasta que los servicios pactados hayan culminado y cuenten con la aceptación de la 
Entidad. Las pólizas, así como sus correspondientes recibos de primas estarán a 
disposición de la Entidad. El supervisor verificara los pagos mensuales correspondientes. 
 

6. FACULTADES DEL SUPERVISOR 
 

6.1 El supervisor tendrá la obligación y el deber de hacer cumplir las especificaciones técnicas 
de construcción, para lo que dictará las medidas adecuadas en el momento oportuno 
exigiendo su cumplimiento al contratista y/o ejecutor de la obra. 

6.2 El supervisor no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan 
en los presentes términos de referencia y contrato, debiendo en caso de eventualidades 
inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa de la Entidad. 

6.3 Poderes de excepción del supervisor, no obstante, lo anterior, si durante el proceso de 
construcción se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de 
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personas, o la propiedad pública o privada o que amenacen causar u ocasionen 
interrupciones en el tránsito vehicular comercial por la obra en ejecución, el supervisor por 
excepción, podrá disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas 
situaciones, debiendo dar cuenta a la Entidad en el más breve plazo. 

 
7. CONDICIONES GENERALES 

 
7.1 La provisión de equipo informático, sistema de comunicación y topografía que requiera el 

supervisor para la obra, será responsabilidad de este. 
7.2 La Entidad podrá destacar personal en un número adecuado para trabajar con los equipos 

de la supervisión y recibir entrenamiento en las labores de campo. 
7.3 Toda información empleada o preparada durante la ejecución de la obra es de carácter 

reservada y no podrá ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de la 
Entidad. 

7.4 El supervisor podrá ser llamando en cualquier momento por la Entidad para informar o 
asesorar en asuntos concernientes al proyecto. 

7.5 El supervisor deberá absolver las consultas del contratista y/o ejecutor de la obra con 
conocimiento de la Entidad en todas las actividades relacionadas a la obra. 

7.6 El supervisor revisara y evaluara las pruebas y ensayos de materiales realizados por el 
contratista y/o ejecutor de la obra. 

7.7 El supervisor obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la legislación 
nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad 
total, durante el periodo de tiempo del contrato de supervisión y posibles ampliaciones del 
plazo. 

7.8 El supervisor al término de la obra, deberá entregar a la Entidad, todo el acervo 
documentario técnico y administrativo de la obra, conjuntamente con la liquidación final y 
cuadernos de obra. Esto no exime al supervisor que pudiera ser requerido posteriormente 
para cualquier absolución de consultas en relación con la obra. 

7.9 El supervisor deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Entidad para la 
revisión del avance de las obras bajo su supervisión y proporcionará la información que 
sea requerida. 

7.10 El supervisor está sujeto a ser fiscalizado por los funcionarios que designe la Entidad, 
quienes verificaran la permanencia en la obra del personal del supervisor asignado a la 
ejecución de la obra; así como de la totalidad de los equipos de topografía y otros incluidos 
en su contrato. Los informes mensuales de estos funcionarios respaldaran el pago de las 
valorizaciones mensuales del supervisor. 
 
Nota:  
Cabe precisar que el lapso de tiempo que transcurra entre cada etapa descrita será 
parte de la presente supervisión, sin que ello genere un pago adicional a favor del 
supervisor. 

 
 

8. OTRAS OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR 
El supervisor deberá presentar a la Entidad, la siguiente documentación como resultado de la 
prestación del servicio. 
 

8.1 Las valorizaciones mensuales por avance físico sustentado del contratista y/o ejecutor de 
la obra. 

8.2 Informe mensual y/o quincenal. 
 

De las actividades técnicas – económicas – administrativas de las obras, los cuales 
deberán ser entregados dentro de los 05 primeros días calendarios del mes, con una fecha 
de información mensual y un resumen ejecutivo debiendo obtener lo siguiente: 

 
a) AREA DE SUPERVISION 
1. Actividades desarrolladas por el supervisor, memoria explicativa de los avances de 

la obra y asuntos más saltantes, justificaciones de retrasos en caso de que los 
hubiese, proponiendo soluciones para su corrección. 

2. Relación de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados por el 
supervisor indicando, ubicación, fecha en que fueron realizados, resultados e 
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interpretación estadística, asimismo, deberán indicar las medidas correctivas y 
responsabilidades si las hubiere. 

3. Personal y equipos empleados por el supervisor, durante el periodo comprendido 
en el informe. 

4. Estado contable del contrato de supervisión discriminado por partidas cuadro de 
resumen de pagos a cuenta, relación de cartas fianzas vigentes. 

5. Gráficos que se requieran para la correcta interpretación de los informes (curvas S). 
6. Fotografías que mostraran el estado de avance de la obra. 
7. Copias de las comunicaciones más importantes intercambiadas con el contratista 

y/o ejecutor de la obra o con terceros. 
8. Dara cuenta del trámite que con su opinión dada a los reclamos a planteamientos 

que el contratista y/o ejecutora de la obra hubiera formulado, pero cuya decisión 
excediendo a sus facultades deberá resolverse a un nivel superior. 

9. El informe deberá ser presentado en original y dos copias adjuntando CD con 
registro digital del total del informe entregado. 
 
 

b) AREA DEL CONTRATISTA 
1. Informe acerca de los avances físicos y valorizados del contratista y/o ejecutor de 

la obra, breve descripción de los trabajos ejecutados, métodos de construcción 
propuestos y/o ejecutados, cuadros y gráficos que muestren el programa real en 
comparación con el programa (curva S). 

2. Presentar la documentación por la cual se certifique que los materiales y equipos 
cumplen con las especificaciones técnicas. Adjuntar cuadro con rendimiento de los 
equipos que trabajan en obra. 

3. Estado de avance económico contable y financiero de la obra incluirá los avances 
económicos por partidas, gastos generales, utilidad, adelantos y amortizaciones, 
cuadro y diagrama de avances mensual y acumulado por rubros o partidas 
genéricas (incluido adicionales y deductivos), comparación con el avance vigente. 
El estado contable de la obra incluirá toda la información referida a ingresos versus 
gastos efectuados. El estado financiero de la obra incluirá un cuadro de resumen de 
pagos a cuenta, un cuadro de adelantos concedidos al contratista y/o ejecutor de la 
obra y relación de pagos o deductivos pendientes. 

4. Planificar los avances para el siguiente mes, tanto físico como valorizado. 
5. Lista de personal y equipo empleado por el contratista y/o ejecutor de la obra 

durante el periodo respectivo, indicando variaciones con lo programado, si lo 
hubiese. 

6. Llevar record de índices de seguridad y accidentes de obra, pronóstico de costo 
total de la obra. 

7. Comparar entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las 
causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera y de las disposiciones tomadas 
en orden para superarlos. 

8. Prevenir dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que ya 
adopto, sugiriendo la intervención de la Entidad, si lo considera indispensable. 

9. Juicio crítico sobre la actuación del contratista y/o ejecutor de la obra en su conjunto. 
 

8.3 Informe final. 
 
Incluirá la medición final de la obra (metrados finales), distinguiendo los trabajos 
ejecutados. 

 
Revisión y conformidad a la memoria descriptiva valorizada presentada por el contratista 
y/o ejecutor de la obra y de los planos conforme a la obra o post construcción. 
 
El informe final incluirá las recomendaciones para la conservación de las obras ejecutadas 
y deberá ser presentado en original y dos copias adjuntando CD con registro digital del 
total del informe entregado. 
 
Liquidaciones de la obra y liquidación técnico – administrativa de contrato. 
 
El supervisor presentara a la Entidad, las liquidaciones separadas por la ejecución de las 
obras y las liquidaciones técnico – administrativas de los contratos de la supervisión y del 
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contratista y/o ejecutor de la obra debidamente aprobados. El supervisor revisara y 
gestionará la aprobación de la liquidación técnico – administrativa del contrato presentada 
por el contratista y/o ejecutor de la obra, y en caso no sea presentada por el contratista, le 
corresponderá su elaboración en concordancia con el numeral 209.3 del artículo 209 del 
RLCE. 

 
9. PERFIL DEL SUPERVISOR 

Contar con Constancia en el Registro Nacional de Proveedores como consultor de Obras con 
especialidad en Obras Urbanas, Edificaciones y afines con una categoría mínima de B. 

 
10. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 
En el Jr. Manuel Irribarren N° 155– Oficina de la subgerencia de Obras Públicas de la 
Municipalidad de Surquillo (Entrega del producto), el lugar de la ejecución del servicio del 
supervisor en el “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE 
LOS HALCONES CUADRA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA 
DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI:2509133 

 
El plazo de la contratación para todo el servicio de supervisor es de ciento treinta y cinco (135) 
días calendarios, comprenden setenta y cinco (75) días calendarios para el supervisor de 
ejecución de la obra y sesenta (60) días calendarios para la elaboración del informe final, 
recepción y liquidación técnica – contable del contrato de obra y la liquidación del contrato de 
supervisor. 
 

11. PENALIDADES 
Si el supervisor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 

de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
Donde:  
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como 
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos 
de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 

12. CUADERNO DE OBRA DIGITAL 
El 1 de agosto de 2020, se publicó en el diario oficial El Peruano, la Resolución N° 100-2020-
OSCE/PRE, que formaliza la aprobación de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD "Lineamientos 
para el uso del Cuaderno de Obra Digital". 
 
Es una herramienta informática desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al 
cuaderno de obra físico con las características y formalidades establecidas en el artículo 191 
del Reglamento Se habilita para cada contrato de ejecución de obra registrado y publicado en 
el SEACE. 
 
Se abre en la fecha de entrega del terreno, con el registro efectuado por el Residente de Obra. 
Se cierra culminado el acto de recepción de la obra, el acto de constatación física de la obra 
en caso de resolución del contrato, y en caso de nulidad del contrato, según corresponda, con 
el registro por el Inspector o Supervisor de Obra. Con su cierre, se deshabilita la función de 
registro del COD. 
 
Los contratistas (ejecutores de obra y supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar 
y mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna y 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2023-MDS-CS-1  

 
34 

adecuada para el registro oportuno del Cuaderno de Obra Digital. 
 

13. OTRAS PENALIDADES 
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato. La 
Entidad aplicara al supervisor las penalidades contempladas en el art. 162 del RLCE. 
 
Asimismo, se ha considerado la aplicación de otras penalidades según lo establecido en el art. 
163 del RLCE. Las penalidades serán calculadas conforme a lo indicado en la siguiente tabla: 
 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de 

calculo 

Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio 

de su participación en la ejecución del 

contrato o del íntegro del plazo de 

ejecución, si este es menor a los sesenta 

(60) día, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el numeral 

190.2 del art. 190 del RLCE. 

1.0 de la UIT por 

cada día de 

ausencia del 

personal en el 

plazo previsto 

Será aplicado y 

comunicado por el 

coordinador de 

Unidad de Obras 

Públicas e 

Infraestructura Menor 

2 En caso del contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación con el 

personal acreditado o debidamente 

sustituido 

1.0 de la UIT por 

cada día de 

ausencia del 

personal en obra 

Será aplicado y 

comunicado por el 

coordinador de 

Unidad de Obras 

Públicas e 

Infraestructura Menor 

3 Si como consecuencia de verificar el 

funcionamiento u operatividad de la 

infraestructura culminada y las 

instalaciones y equipos en caso 

corresponda, el comité de recepción 

advierte que la obra no se encuentra 

culminada. 

5% al monto del 

contrato de 

supervisión 

Será aplicado y 

comunicado por el 

coordinador de 

Unidad de Obras 

Públicas e 

Infraestructura Menor 

4 Si el jefe de supervisión y/o el personal 

clave permanente en obra incurra en 

ausencia injustificada durante el plazo de 

ejecución contractual de la obra 

0.5 de la UIT 

porcada día de 

ausencia 

Será aplicado y 

comunicado por el 

coordinador de 

Unidad de Obras 

Públicas e 

Infraestructura Menor 

5 Si el jefe de supervisión, incumpliera con 

entregar las hojas del cuaderno de obra 

correspondiente a la Entidad, el primer día 

hábil de cada semana 

0.5 de la UIT por 

cada día de 

atraso 

Será aplicado y 

comunicado por el 

coordinador de 

Unidad de Obras 

Públicas e 

Infraestructura Menor 

 

 

6 No mantener actualizado el Cuaderno de 

Obra Digital (CODI) acorde a la Directiva 

N° 009-2020-OSCE/CD. 

Cinco por mil 

(5/1000) del 

monto de la 

valorización del 

periodo por cada 

Será aplicado y 

comunicado por el 

coordinador de 

Unidad de Obras 

Públicas e 
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día de 

incumplimiento 

Infraestructura Menor 

Nota: 

Art. 190.2 el personal acreditado permanece como mínimo sesenta (60) días desde el 

inicio de su participación en la ejecución del contrato o por el íntegro del plazo de 

ejecución si este es menor a sesenta (60) días. El incumplimiento de esta disposición 

acarrea la aplicación de una penalidad no mayor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) 

UIT por cada día de ausencia del personal de la obra. La aplicación de esta penalidad 

solo puede exceptuarse en los siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviniente 

e iii) inhabilitación para ejercer la profesión, eventos que el contratista informa por 

escrito a la Entidad como máximo al día siguiente de conocido el hecho a efectos de 

solicitar posteriormente la autorización de sustitución del personal. 

 
UIT= Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de la aplicación de la penalidad 
La verificación de la aplicación de penalidades estará a cargo del coordinador de Unidad de 
Obras Públicas e Infraestructura Menor. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad de conformidad con lo señalado en 
el reglamento de la Ley de contrataciones del Estado. La Entidad podrá resolver el contrato por 
incumplimiento de obligaciones. 
 

14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
El supervisor, en siete (7) años después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad. 
 

15. FORMA DE PAGO 
La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del supervisor en 
valorizaciones mensuales de acorde con su propuesta económica. 
 
El pago del servicio de la supervisión de la obra, será de la siguiente manera: 
 
15.3. Etapa I – Supervisión de la obra; por setenta y cinco (75) días y pagado mensualmente 

y cuyo sistema es (A TARIFA), que también se incluyen todos los actos reglamentarios 
hasta la firma del acta de recepción de la misma, para los pagos mensuales durante esta 
etapa, el supervisor deberá presentar como mínimo la siguiente documentación: 

 
➢ Informe mensual del avance de la ejecución de la obra y del servicio de la 

supervisión. 
➢ Valorización aprobada de la ejecución de la obra y del servicio de la supervisión, 

sustentado. 
➢ Declaración jurada simple del personal ofertado del servicio de supervisor que 

participo durante el mes valorizado. 
➢ Copia del cuaderno de obra durante el mes a valorizar. 
➢ Panel fotográfico del mes a valorizar, mostrando el avance de obra. 
➢ Factura de la valorización del mes por el servicio prestado de supervisión de obra. 
➢ Gráfico de curva S, mostrando el avance real ejecutado y el programado. 
➢ Cuadro de resumen de las penalidades aplicadas al contratista de ser el caso. 
➢ Copia de los documentos aprobados por la Entidad en relación al desarrollo 

contractual de la obra y del servicio de supervisor de ser el caso. 
➢ Conclusiones y recomendaciones. 
➢ La presentación será un (01) juego original y dos (02) copias, en archivadores 

individuales. 
 

15.4. Etapa II – Liquidaciones de obra, en pago único (A SUMA ALZADA), dentro de los 
sesenta (60) días, posteriores a la culminación de la ejecución contractual de la obra; 
con la presentación del informe final del servicio contratado: 

 
➢ Memoria descriptiva valorizada de la obra. 
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➢ Planos post-construcción de la obra realmente ejecutada. 
➢ Liquidación técnica y legal de la obra supervisada, debidamente sustentada con la 

presentación de copia de todos los documentos generados por la ejecución 
contractual de la obra, incluyendo los comprobantes de pago registrados por la 
Unidad de Tesorería. 

➢ Liquidación técnica y legal de la supervisión de obra, debidamente sustentada con 
la presentación de copia de todos los documentos autorizados por la Entidad, 
incluyendo los comprobantes de pago registrados por la Unidad de Tesorería. 

➢ Panel fotográfico, mostrando las etapas de la ejecución de la obra, incluida la 
recepción. 

➢ Copia del certificado de conformidad de obra. 
➢ Copia del acta de recepción de obra. 
➢ Copia del cuaderno de obra. 
➢ Cuadro de aplicación de penalidades de la obra y del servicio (de ser el caso). 
➢ Conclusiones y recomendaciones. 
➢ La presentación será un (1) juego original y dos (02) copias, en archivadores 

individuales. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones mensuales ejecutadas por el supervisor, 
durante la ejecución de la obra, deberá presentar la siguiente documentación: 
 
➢ Informe del supervisor, adjuntando su factura. 
➢ Otra documentación que resulte relevante para el trámite de pago, tal como panel 

topográfico, declaración jurada simple del personal ofertado, copia del cuaderno 
de obra del mes. 

 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios 
deberá hacerlo en concordancia con el artículo 171 del RLCE. 
 
 

16. SISTEMA DE CONTRATACION 
El sistema de contratación será Esquema Mixto: Tarifa – Suma Alzada. 
 

ANEXO 2 
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ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

OBRA:

PLAZOS 

(DIAS)

75

60

135

Participacion 
Tiempo 

dia

A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Cargas Sociales)

A.1.- PERSONAL PROFESIONAL

1 1 75 280.00 21,000.00

1 1 75 120.00 9,000.00

1 1 75 120.00 9,000.00

1 1 75 150.00 11,250.00

Ʃ TOTAL PERSONAL S/. 50,250.00

B.- GASTOS FINANCIEROS, SEGUROS Y SALUD

1 1 75 17.00 1,275.00

1 1 75 13.00 975.00

2,250.00

C.- EQUIPAMIENTO Y OTROS

und 1 1 75 120.00 9,000.00

und 1 0.5 75 130.00 4,875.00

und 1 1 90 50.00 4,500.00

C.2.- EQUIPOS DE INGENIERIA

Equipo de topografia completo

Ensayos de Laboratorio Mecanica de suelos

ASISTENTE DE SUPERVISIÓN

ESPECIALISTA AMBIENTAL

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO

C.1.- INMUEBLES

Alquiler de ofina incluye equipamiento y mantenimiento

ETAPA
PRECIO 

UNITARIO 

S/. 

TOTAL S/. SUPERVISION (A)

JEFE DE SUPERVISIÓN

RECEPCION + LIQUIDACION DE LA OBRA

ETAPAS DE LA SUPERVISION  DE OBRA

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION UND CANT.

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE LOS HALCONES CUADRA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 

DEL DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

SISTEMA DE CONTRATACION

ESQUEMA MIXTO

TARIFA - SUMA ALZADA

b.1 Suro contra toda riesgo

b.2 Seguro contra accidentes peronsal

ETAPA DE REVISION DE EXPEDIENTE, SUPERVISION DE OBRA Y 

RECEPCION DE LA OBRA
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Alq-dia 1 1 75 15.00 1,125.00

Alq-dia 1 1 75 5.00 375.00

Alq-dia 1 1 75 100.00 7,500.00

C.4.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (Supervision + Recepcion)

Global 1 1 75 18.50 1,387.50

SUB TOTAL 81,262.50

GASTOS GENERALES 5,688.38

UTILIDAD 8,126.25

SUB TOTAL 95,077.13

IGV (18%) 17,113.88

COSTO TOTAL GENERAL 112,191.01

C.3.- EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 

(Supervision + recepcion )

Equipo de Computo (computadora, impresora y plotter)

Comunicaciones (telefonia e internet)

Utiles de oficina y dibujo + copias reproducciones e 

impresiones + material fotografico + materiales fungibles 

de topografia y suelos

Camionenta pick up 4 x 4

Participacion 
Tiempo 

dia

A.1.- PERSONAL PROFESIONAL

JEFE DE SUPERVISIÓN 1 1 60 280.00 16,800.00

ASISTENTE DE SUPERVISIÓN 1 1 60 120.00 7,200.00

B.- GASTOS FINANCIEROS, SEGUROS Y SALUD

GLB 1 170.00 170.00

GLB 1 130.00 130.00

GLB 1 2,385.00 2,385.00

C.- EQUIPAMIENTO Y OTROS

GLB 1 2,000.00 2,000.00

Alq-dia 1 1 60 15.00 900.00

Alq-dia 1 1 60 5.00 300.00

Equipo de Computo (computadora, impresora y plotter)

Comunicaciones (telefonia e internet)

b.1 Suro contra toda riesgo

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION UND CANT.

ETAPA

PRECIO 

UNITARIO 

S/. 

TOTAL S/. 
RECEPCION + 

LIQUIDACION

C.2.- EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 

(Supervision + recepcion )

LIQUIDACION

b.2 Seguro contra accidentes peronsal

b.3 Aplicación de protocolo plan covid - 19

C.1.- INMUEBLES

Alquiler de ofina incluye equipamiento y mantenimiento
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 

➢ JEFE DE SUPERVISIÓN: un (01) Ingeniero Civil  

➢ ESPECIALISTA AMBIENTAL: un (01) ingeniero Civil o ambiental o Ingeniero de 

Gestión Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero 

de Recursos Naturales y energía Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables 

o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales. 

➢ ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO: un (01) Ingeniero Civil o 

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de 

Seguridad y Salud en el Trabajo Ingeniero de Minas o Ingeniero Metalurgista 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

C.4.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (Supervision + Recepcion)

Global 1 1 60 18.50 1,110.00

SUB TOTAL 30,995.00

GASTOS GENERALES 2,169.65

UTILIDAD 3,099.50

SUB TOTAL 36,264.15

IGV (18%) 6,527.55

COSTO TOTAL GENERAL 42,791.70

112,191.01

42,791.70

154,982.71

TOTAL SUPERVISION DE OBRA

TOTAL RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN Y RECEPCION + LIQUIDACIÓN

Utiles de oficina y dibujo + copias reproducciones e 

impresiones + material fotografico
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Requisitos: 
 

 

➢ JEFE DE SUPERVISIÓN: con experiencia mínima de treinta y seis (36) meses 
como Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente y/o la 
combinación de estos en: inspección y/o supervisión de servicios de consultoría de 
supervisión de obra y/o ejecución de obra en obras similares al objeto de la 
convocatoria, que se computara desde la colegiatura.  

➢ ESPECIALISTA AMBIENTAL: con experiencia mínima de dieciocho (18) meses 

como especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente 

ambiental y/o ambientalista en: mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y 

mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en obras en general, 

que se computara desde la fecha de la colegiatura 

➢ ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO: con 

experiencia mínima de veinticuatro (24) meses como especialista y/o ingeniero y/o 

supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional 

o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o 

salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional 

o en prevención de riesgos laborales, que se computara desde de la  fecha de la 

colegiatura. 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 
artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado este requisito de 
calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 

- Un (01) equipo de topografía. 
- Un (01) equipos de cómputo en oficina de campo, mínimo con Windows 10, 

procesador Intel CORE I7 o similar, 8.0gb de Ram, AutoCad versión 2015 o superior, 
MS Project 2016 o superior y Office 2016 o superior. 

- Un (01) impresora de inyección de tinta o laser. 
- Una (01) camioneta pick up 4 x 4. 

 
 
 
 
Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado este requisito de calificación se 
acredita para la suscripción del contrato. 
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C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres (3) veces el valor 

referencial, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto 

de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 

ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de 

pago, según corresponda.  

 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Vías urbanas de 

circulación peatonal y vehicular; construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación 

y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o 

renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimento (rígido y/o 

flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes 

intervenciones: avenida y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o 

veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o 

vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal 

y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos 

urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizaciones y/o parques y/o infraestructura 

recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de : (i) contratos 

u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 

voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 

emitido por la Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación 

en el mismo comprobante de pago19. 

 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para 

acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la 

Especialidad”.   

 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 

contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 

asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo 

se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido 

a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la 

 
19  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha 

de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades 

correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 

promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el 

porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no 

se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 

antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación 

de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que 

el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 

consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 

porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes 

iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 

matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 

debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 

reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se 

encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado 

por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción 

del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, 

según corresponda.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de 
evaluación: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación 
que no se incluyan. 

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 

tres (3) veces el valor referencial, por la contratación de servicios de 

consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago20. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

M = Monto facturado 
acumulado  
       por el postor por la 
prestación de  
       servicios de consultoría 
en la especialidad                 
        
 
M >= 3 veces el valor 
referencial: 
                        80 puntos 
 
M >= 2.7 veces el valor 
referencial y < 3 veces el 
valor referencial: 
                        70 puntos 
 
M >= 2.5 veces el valor 
referencial y < 2.7 veces el 
valor referencial: 
                        60 puntos 
 
M > 2 veces el valor 
referencial y < 2.5 veces el 
valor referencial: 

                        50 puntos   

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 20 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
20  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

1. Los procedimientos de trabajo de supervisión de obra deberán 
considerarse como mínimo lo siguiente: 

1.1. Plan de cumplimiento de las actividades de la 
consultoría 

1.2. Matriz de Asignación de Responsabilidades de 
Cumplimiento de las Actividades. 

1.3. Matriz de utilización de recursos y personal clave 
1.4. Plan de Gestión de Riesgos. 
 

2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y de 
la obra deberá considerarse como mínimo lo siguiente: 
(De acuerdo a la Ley N°30225 y su Reglamento vigente) 

2.1. Descripción de normativa vigente que se aplicaran 
durante la supervisión 

2.2. Descripción de actividades propias de la supervisión 
2.3. Plan de Control de calidad técnica de la obra 
2.4. Matriz de mitigación de riesgos para ejecutar el control 

de calidad del servicio y de la obra, y el registro mínimo 
de la evaluación del desarrollo de la administración de 
riesgos 

(DIRECTIVA N°012-2017-OSCE/CD Gestión de Riesgos 
en la Planificación de la Ejecución de Obras) 
 

3. Descripción de las actividades de control para los sistemas de 
Seguridad y Salud ocupacional que se implementaran en la 
ejecución de la consultoría, deberá considerarse como mínimo 
lo siguiente: 
(De acuerdo a la Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y sus modificatorias) 

3.1. Descripción de la normativa vigente que se aplicaran 
durante la supervisión 

3.2. Plan de seguridad y Salud en el trabajo bajo la 
normativa vigente. 

3.3. Control de las medidas de Prevención y Control de los 
trabajadores con riesgo de exposición al COVID- 19 

3.4. Matriz de mitigación de riesgos para ejecutar el control 
de seguridad y salud en el trabajo. 

 
4. Conocimiento de la normativa en contrataciones públicas:  

(De acuerdo a la Ley N°30225 y sus modificaciones y 
Reglamento). 

4.1. Memoria descriptiva (Ley 30225 y Ley 30424) 
4.2. matriz de mitigación de riesgos en las contrataciones 

de la consultoría de obra. 
4.3. Matriz de riesgo de los lineamientos, implementación, 

responsabilidad en consultoría de obra en 
concordancia con la Ley N°30424 y su reglamento (y 
sus modificaciones) 

 

5. Cronograma de utilización de personal y equipos  
 

6. Programación de las actividades de la supervisión en Gantt y 
PERT CPM, en concordancia con el Ítem 1. 
 

7. Flujograma de las actividades de la supervisión en 
concordancia con el Ítem 1.  
 

8. Conocimiento de la zona, presentar ayuda memoria con tomas 
fotográficas actuales del área de ejecución, con tomas 
fotográfica panorámica, mínimo dos (02) fotos por cuadra en 
ambos sentidos georreferenciadas. 

 

Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

ITEM 1: TOTAL 3 puntos 
 

• 1.1. (1 puntos) 

• 1.2. (0.5 puntos) 

• 1.3. (0.5 puntos) 

• 1.4. (1 puntos) 
 
 
 
ITEM 2: TOTAL 2.5 puntos 
 

• 2.1. (0.25 puntos) 

• 2.2. (0.25 puntos) 

• 2.3. (1 puntos) 

• 2.4. (1 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITEM 3: TOTAL1.75 puntos 
 

• 3.1. (0.25 puntos) 

• 3.2. (0.25 puntos) 

• 3.3. (0.25 puntos) 

• 3.4. (1 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITEM 4: TOTAL 4 puntos 
 

• 4.1. (1 puntos) 

• 4.2. (1.5 puntos) 

• 4.3. (1.5 puntos) 
 

 
 
 
 
 

 

ITEM 5: TOTAL 2 puntos 
 
 

ITEM 6: TOTAL 2.25 puntos 
 
 
 

ITEM 7: TOTAL 2.5 puntos 
 

 
 
ITEM 8: TOTAL 2 puntos 
 

 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO21 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

 
21    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS22 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora23, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  

 
22  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
23  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
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En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de 

calculo 

Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio 

de su participación en la ejecución del 

contrato o del íntegro del plazo de 

ejecución, si este es menor a los sesenta 

(60) día, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el numeral 

190.2 del art. 190 del RLCE. 

1.0 de la UIT por 

cada día de 

ausencia del 

personal en el 

plazo previsto 

Será aplicado y 

comunicado por el 

coordinador de 

Unidad de Obras 

Públicas e 

Infraestructura Menor 

2 En caso del contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación con el 

personal acreditado o debidamente 

sustituido 

1.0 de la UIT por 

cada día de 

ausencia del 

personal en obra 

Será aplicado y 

comunicado por el 

coordinador de 

Unidad de Obras 

Públicas e 

Infraestructura Menor 

3 Si como consecuencia de verificar el 

funcionamiento u operatividad de la 

infraestructura culminada y las 

instalaciones y equipos en caso 

corresponda, el comité de recepción 

5% al monto del 

contrato de 

supervisión 

Será aplicado y 

comunicado por el 

coordinador de 

Unidad de Obras 

Públicas e 
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advierte que la obra no se encuentra 

culminada. 

Infraestructura Menor 

4 Si el jefe de supervisión y/o el personal 

clave permanente en obra incurra en 

ausencia injustificada durante el plazo de 

ejecución contractual de la obra 

0.5 de la UIT 

porcada día de 

ausencia 

Será aplicado y 

comunicado por el 

coordinador de 

Unidad de Obras 

Públicas e 

Infraestructura Menor 

5 Si el jefe de supervisión, incumpliera con 

entregar las hojas del cuaderno de obra 

correspondiente a la Entidad, el primer día 

hábil de cada semana 

0.5 de la UIT por 

cada día de 

atraso 

Será aplicado y 

comunicado por el 

coordinador de 

Unidad de Obras 

Públicas e 

Infraestructura Menor 

 

 

6 No mantener actualizado el Cuaderno de 

Obra Digital (CODI) acorde a la Directiva 

N° 009-2020-OSCE/CD. 

Cinco por mil 

(5/1000) del 

monto de la 

valorización del 

periodo por cada 

día de 

incumplimiento 

Será aplicado y 

comunicado por el 

coordinador de 

Unidad de Obras 

Públicas e 

Infraestructura Menor 

Nota: 

Art. 190.2 el personal acreditado permanece como mínimo sesenta (60) días desde el 

inicio de su participación en la ejecución del contrato o por el íntegro del plazo de 

ejecución si este es menor a sesenta (60) días. El incumplimiento de esta disposición 

acarrea la aplicación de una penalidad no mayor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) 

UIT por cada día de ausencia del personal de la obra. La aplicación de esta penalidad 

solo puede exceptuarse en los siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviniente 

e iii) inhabilitación para ejercer la profesión, eventos que el contratista informa por 

escrito a la Entidad como máximo al día siguiente de conocido el hecho a efectos de 

solicitar posteriormente la autorización de sustitución del personal. 

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS24  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 

 
24  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales25. 

 
 
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

 
25  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   
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Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

 
26  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

 
27  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
28  Ibídem.  

 
29  Ibídem.  
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de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°11-2023-MDS-CS-1  

 

 

61 

 

ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 30 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 31 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%32 

 
 

30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
31 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO33 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA34 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA35 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO36 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO37 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA38 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 

 
33     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
34     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
35  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
36     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
37     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
38  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa39 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
39    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP40 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO41 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE42 

DE: 
MONEDA IMPORTE43   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA44 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO45  

1           

2           

3           

 
40  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
41  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
42  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
43  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
44  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
45  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP40 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO41 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE42 

DE: 
MONEDA IMPORTE43   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA44 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO45  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07-2023-MDS-CS-1 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


