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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . P
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
03-2025-MDC/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PALCO
LA CAPILLA DE CENTRO POBLADO PALCO LA CAPILLA
DISTRITO DE CHOROPAMPA DE LA PROVINCIA DE
CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, CON CUI
N° 2664461

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Y
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccibén, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2

Para
https

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:

:/lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relaciéon de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. ARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante
Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena

O




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-MDCH/CS-1

3.4,

3.5.

3.6.

pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion

especifica de las bases.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUC N°
Domicilio legal
Teléfono:

Correo electrénico:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMPA

20232633604
Jr. Santisima Cruz De Mayo S/N Choropampa

procesosmunidistchoropampa@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la Supervisién de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE
SALUD BASICOS EN PALCO LA CAPILLA DE CENTRO POBLADO PALCO LA CAPILLA
DISTRITO DE CHOROPAMPA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA” con Cédigo Unico de Inversiones N° 2664461

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende S/ 287,190.44 (Doscientos Ochenta Y Siete Mil Ciento Noventa
Con 44/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

abril del 2025.
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 287,190.44 (DOSCIENTOS S/éﬁ%ﬁg.tio ([C))?:i((:)lehsllrlos (Tresglei%gég(%%fce Mil
OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CuatrocientogSetentena y Novecientos Nueve con
NOVENTA CON 44/100 SOLES) Uno con 40/100 soles) 48/100 soles)
) N° DE PERIODO O TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE UNIDAD DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO TIEMPOe TIEMPO7 UNITARIA TOTAL
Supervision de obra 180 dia S/1,313.94 S/236,509.77
Liquidacién de obra 30 dia - S/50,680.67
S/ 287,190.44

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

& Ndmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado FORMATO N° 02 — 002-2025, El 10 de abril del 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS Y SUMA ALZADA, de acuerdo
con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de Doscientos Diez (210) dias Calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion.

Importante
En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato

de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles) en Caja de la Municipalidad Distrital de
Choropampa ubicado en Jr. Santisima Cruz De Mayo S/N Choropampa

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N°32185 Aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Fiscal 2024.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Puablica.

Ley N° 31535, Ley que modifica la Ley 30225, Ley de contrataciones del Estado, a fin de incorporar
la causal de afectacidon de actividades productivas o de abastecimiento por crisis sanitarias,
aplicable a las micro y pequefias empresas (MYPE).

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

Decreto Supremo N° 308-2022-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Ley N° 29973-Ley General de las personas con Discapacidad.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28016

Ley de Promocion de Competencia y Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa
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y del Acceso al Empleo, Aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.
- Cdadigo Civil.
- Directivas del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

8

9

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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2.2.1.2.

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente a la declaracion jurada de cumplimiento de los
Términos de Referencia, el postor deba presentar algin otro documento para acreditar
algin componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal:

a.5) [DOCUMENTACION QUE SERVIRA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE

ALGUN COMPONENTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD
CONSIDERE PERTINENTE].

La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de
referencia seran acreditados. En este literal no debe exigirse ningn documento
vinculado a los requisitos de calificacion del postor, tales como: i) capacidad legal, ii)
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones y
experiencia del personal clave vy iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones
y experiencia del personal en general.

Ademas, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se
encuentre comprendido en la Declaracion Jurada de Cumplimiento de los Términos de

Referencia y que, por ende, no aporten informacion adicional a dicho documento.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

a.6) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

(Anexo N° 4).

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B

. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacion facultativa:

a)

b)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad*®-

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

10

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante para la Entidad

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaraciéon
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

= En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente pérrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar a las bases, segun corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El d6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei
Donde:

\_ O/
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PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor
referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4.

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la
garantia mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta ;. 0271-017383
Banco : BANCO DE LA NACION
N° ccitt N O ]

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

2.5.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*?y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

11 En caso de transferencia interbancaria.

12 para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'®.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete’®.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?S.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?’.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizd el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,

16

17

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

0) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya's.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacioén requerida en Mesa de Partes de Municipalidad Distrital de
Choropampa ubicado en Jr. Santisima Cruz De Mayo S/N Choropampa

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista mediante
valorizaciones de periodicidad mensual en funcién a la ejecucion real del servicio. De acuerdo a

18 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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las tarifas ofertadas por el consultor en la cual se incluyen costos directos, cargas sociales,
tributos, gastos generales y utilidades, tal como lo indica, en el numeral 142.4 del articulo 144°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobada mediante el Decreto Supremo N° 082-
2019-EF

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del area de la Sub Gerencia de Ejecucién de
Inversiones y Mantenimiento y/o Gerencia de Infraestructura Publica de la MDCH emitiendo
la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de la Entidad, sito en Jr. Santisima
Cruz De Mayo S/N Choropampa.

2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS

EL REAJUSTE DE PAGOS SE HARA SEGUN A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 25 DE LOS
TERMINOS DE REFERENCIA — TDR, que forman parte de las presentes Bases

En los contratos de consultoria de obras pactados en moneda nacional, los pagos de las valorizaciones,
estaran sujetos a reajuste de acuerdo a la siguiente formula:
P, = [P,,x;—:] - [(%) xP,,x(ITI;aIa)] - [%xP,,]
Donde:
P, = Monto de Valorizacion Reajustada
P, = Monto de la valorizacién correspondiente al mes de servicio, a precios del mes o la fecha de

presentacion de propuestas.

I, = Indice General de Precios al Consumidor (INEl-Zona Geogréfica 01) a la fecha de valorizacion.
I, = Indice General de Precios al Consumidor (INEIl- Zona Geogréfica 01) a la fecha del Valor referencial
I, = Indice General de Precios al Consumidor (INEI- Zona Geogréfica 01) a la fecha de pago del adelanto.

A= Adelanto en efectivo entregado.

C= Monto del Contrato Principal.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL

“Rio de (2 recuperuciin y consolidiacadn de (@ economia peruana”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMP A
REQUERIMIENTOS TECNlCOS MINIMOS
PARA LA SUPERVISION DE OBRA
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PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS
EN PALCO LA CAPILLA DE CENTRO POBLADO PALCO LA CAPILLA DISTRITO DE CHOROPAMPA
DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CUI 2664461

JIr. Santisima Cruz de Mayo — Choropampa — Chota
e-meail: st Jisychoropamp Telef: 94903470064 927365104
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacién de una Persona Natural o Juridica para la Supervisién de [ Obra:

"MEJORAMIENTO DEL ) PAL
P  CHOROPAMPA DE LA PROVINCIA DE CHOTA
DREL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", con CUI N* 2664461

2. FINALIDAD PUBLICA

Estructurar las bases para la realizacién de un proceso de adjudicacién adecuado, dando
oportunidad a potenciales postores de la zona y de la Regién, aplitando todos los principos que
rigen las contrataciones del Estado, con propésito de obtener una propuesta con calidad de
servicio, para lograr al final que se cumpilan todas las especificaciones y términos establecidos &
¢l expediente técnico en el desarrollo de la ejecucion de |2 obra, todo ello con ¢l Unico propdsito
de cumplir con las expectativas del drea usuaria, y dar a conocer la trasparencia con que se¢ realizan
bos procesos de seleccion,

Los presentes términos de referenca tienen como finalidad sefialar y establecer las condicones
bajo las que el SUPERVISOR ejecutara las prestaciones con ¢l fin de cumplir las metas previstas en
el proyecto "MEIORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PALCO LA
CAPILLA DE CENTRO POBLADO PALCO LA CAPILLA DISTRITO DE CHOROPAMPA DE LA PROVINCIA
DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAIAMARCA ", en |a etapa de ejecucién

3. ANTECEDENTES

La Muniopalidad Destrital de Choropampa en cumplimiento al DS N* 377-20159-EF ha considerado
de mawma Prioridad Ia ejecucion de! Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE
SALUD BASICOS EN PALCO LA CAPILIA DE CENTRO POBIADO PALCO LA CAPILLA DISTRITO DE
CHOROPAMPA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAIAMARCA”, ! mismao que
serd ejecutado por Administracidn Indicecta, de acuerdo a la normatividad de contratacion
publica, el mismo que establece las condiclones bajo las que se ejecutard el proyecto; en tal
sentido la Municipalidad estd solicitando un CONSULTOR OF OBRA PARA LA SUPERWISION DE
OBRA, el que serd el encargado de velar el cumplimiento de lo establecido en el expediente técnico
en el proceso de construccion del Proyecto

4. REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS

El Consultor estd obligado a realizar sus actividades en cumplimiento a los requisitos legaies

establecidos, siendo Gnicamente enunciativos y no limitativos:

o DECRETO LEGISLATIVO N® 1444, que modifica la Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
en adelante la Ley.

» Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediants el DS 344-2018-EF y sus
modificatorias

« Loy N*27037. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante D-S: N* 304-
20-EF.

o Ley N232185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025,

o Ley N* 32186, que aprueba el Eguilibric Financiero del Sector Publico para el Afo Fiscal 2025

o Ley N* 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y sus mod|ficatorias

» Decreto Legislativa N* 1071, que norma el arbitraje,

o RM. 037-2006-MEM/DM “Cédigo Nacional de electricidad — Utifizacidn®.

o TUO de fa Ley N* 27806. Ley de Transparencia de y Acceso a la Informacién Publica, aprobado
por D.S. N* 043-2003-PCM

« Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante DS N° 011-2006-VIVIENDA, y sus
modificatoras,

Jr. Santisima Cruz de Mayo — Chompnlpc':(‘hou Frundiods pov ey N* 25106 del 12 dir dhchembee e 1391
e~mail; mmuni dist e horopampeiagmai.oom Tdd:' 94903470064~ 927365104
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® Ley N" 28611 Ley General del Ambilente.

* Norma de Procedimientos RO N* 018-2022-EMDGE del Ministerio de energia y Minas para la
elaboracién de proyectos y ejecucion de obras en sistemas de Distribucion y sistema de
Utilizacian en Media Tensitn, en 2onas de Concesion de Dustribucidn

® Norma Técnica de Edificacion G-050 (Seguridad durante Construccidn) RM N* 290-2005-MTC.

o Codigo Civil Peruano,

® Decreto Legislativo N2 1553 - decreto legislativo que establece medidas en materia de inversidén
pibdica y de contratacion publica que coadyuven al impulso de |a reactivacidn econdmica.

« Directiva N* 00%-2020-OSCE/CD ~ Lineamientos para el uso del cuaderno de Obra digital

NOTA: Las normas senplodos incluyen sus respectivas ampligoiongs y/o modificetonias vigentes @
la fecha de la convocatoria.

5. OBIETIVOS DE LA CONTRATACION.
5.1, OBJETIVO GENERAL

E! Objeto de la presente convocatoria es contratar los servicios de consultoria de obra para
desempefiarse como supervisor de la Qbra

*MEJORAMIENTQ DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PALCO LA CAPILLA DE
CENTROQ POBLADQ PALCO LA CAPILLA DISTRITO DE CHOROPAMPA DE LA PROVINCIA DE
CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAIAMARCA",

El objetive de los Servicios es asegurar que 1a obra que ejecuta la Municipalidad Distrital de
Choropampy, sea construlda con los mas aitos estandares de calidad, costos, plazos de
ejocucion y demds térmings establecidos en el correspondiente Contrato de ejecucidn de
obra, con &l minimo perjuicio a las personas, b propiedad y el medio ambiente,

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO.

El servicio de consultoria de obra comprende todo 1o relacionado con la Supervision de la
Dbra Indicada anteriormente hasta <u culminacidn, incluyendo la Uiquidacién de Obra. Sin
exclusion de las obligaciones correspondientes, conforme 3 los dispositivas legales vigentes:
compatibilizar lo ejecutado con el expedients técnico de la obra, subsanar conjuntamente
con &l Residente de obra las observaciones encontradas, etc

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

Los servicios de Consultoria de Obras, para la supervisidn de la obra, materia de ios presentes
Términos de Referencia, tienen las siguientes caracteristicas contractuales:

« Servicio de Consultorfa de Obra: Supervision de 1a ejecucion de la Obra; “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PALCO LA CAPILLA DE CENTRO POBLADO PALCO
LA CAPILLA DISTRITO DE CHOROCPAMPA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA® QUL 2664461

o Valor Referendial: S/, 287,190 44; Dascientos ochenta y siate mil ciento noventa con 44/100
scles.

» Sisterna de Contratacién: el sistema de “ESQUEMA MIXTO®; contratacidn serd por TARIFAS,
precisandose que en concordancia con el numeral d} del articulo 35 de la Ley 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado con DS, N° 344 2018-EF, y sus
modificatarias, en este caso al postor formula su oferta proponiendo tarifas en base ol tiempo
estimado o referencial para |a ejecucion de la prestacion, contenido en los dotumentos del
procedimiento y que se valoriza en relacion de su ejecucidn real, por ello los pagos se basan en
tarifas; dichas tanfas incluyen costos dwectos, cargas socules, tributos, gastos generales y
utilidad, siendo necesatia la presencis fisica del personal clave en obra
£l sisterna de tarifas serd aplicado al periodo relaclonado con el plazo de ejecucion de ta obra, 1s
participacidn del supervisor y eguipo de supervision sers en la ejecucion de obra, recepcion de

Jr. Santisima Cruz de Mayo — Choropampa - Chota Fundahe por fey N* 24166 del 12 de diciombre de 1991
e~matl: muni dist clovopampria gamaril com Tdfﬁ‘ 94903470064~ 927365104
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obra, entrega del informe final v Jos docurmentos para la liquidacién, dicha Liquidacidn de Obra,

debe ofertarse a SUMA ALZADA.
N® | ETAPAS DE LA CONSULTORIA | TIEMPO SISTEMA DE CONTRATACION
DE OBRA (0.C)
01 | SUPERVISIGN  DE LA 180 TARIFAS (DIARIA)
| EJECUCION DE O8RA
02 | LIQUIDACION DE OBRA 0 | SUMA ALZADA

* Plazo del Servicio: el plazo total de SUPERVISION para la ejecucion de |a obra: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PALCO LA CAPILLA DE CENTRO POBLADO
PALCO A CAPILLA DISTRITO DE CHOROPAMPA DF LA PROVINCOA DE CHOTA DEL
DEPARTAMENTO DE CAIAMARCA" CUI: 2664461, &5 de Clente ochenta (180) dias calendario de
ejecucion contractual de obra y treinta {30) dias calendario para que emita su pronunciamiento
en refacién a la liguidacién presentada por el contratista de obra.

» Vigencia del contrato: F! contrato tiene vigencia desde el diz siguiente de ta suscripcion del
documento que o contiene hasta el consentimiento de la hquidacidn, de conformidad con lo
establecido en ef articulo 144,17 y 144 3° de| RLCE.

NOTA:

o Cada etapa se Inicia a! dia sigulente de la comunicacidn reakirads por la entidad

o £l plazo de ejecucién contractual de contrato de la SUPERVISION estd vinculado 2 la duracién de
la Obra.

o En la presenta contratacion, ias actividades comprenden (3 iquidacion del contrato de la DBRA,
en tal sentido: £ contrato de SUPERVISION culmina en caso la hquidacién del contrato de la obra
sea sometida a arbitraje.

En caso de resolucion de contrato de obra, constituye obligacidn de la SUPERVISION, intervenir
en ka diligencia de constatacion fisica e inventario, procediendo a presentar a su culminacion el
informe situacional acompafiado de la documentacion técnica que acredite la real ejecucion de
la obra, siendo éste el documento que servira de sustento para otorgar la conformidad del
serviclo de SUPERVISION; a partir del cual se computara el plazo para la presentacion de la
Fauidacidn, quedando entendido que ésta sdlo comprenderd ¢f periodo efectivo de |a prestacidn
de los servicion,

(a participacian de la supervisidn en ¢l Acto de Constatacion Fisica e Inventano de Obra, es una
actividad propia de los servicios de Supervision de Obra y su costo serd segin la Tanfa
establecida y solo por los dias necesarios; debiendo contar solamente con participacion del Jefe
de Supetvision

* Fuente de financiamiento; RECURSOS DETERMINADOS

7. ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA.

£l Consuitor de obra debe contar con inscripeion vigente en el RNP, en |a especiaiidad de OBRAS
URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES.
Categorfa: B o superior.

8. HABILITACION DEL CONSULTOR DE OBRA.
El consultor debe estar habilitado para ejercer la actividad de consulteria

9. SEGUROS
El consultor deberd proveer a tado su personal, el seguro contra todo riesgo (SCTR}

10. TIPOS DE GARANTIAS

Las garantias que presente el Contratista seran a trawvés de Cartas Flanzas, Incondicionakes,
solidarias, irrevocables y de realizacion automadtica en el pals, el solo requerimiento de fa Entidad,

:l’. M’h. Cruz de M‘,lo— ﬂ;w- Chota Fundbedt pur ler N° 25868 del 12 de dhciondve &e 199)
e-mails runi dist choropampatngmail.com Telef: 4903470064- 927365104
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las mismas que deberan ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisidn directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y
que cuenten con clasificacién de riesgo B o superior; asimismo, deben estar autorizadas para
emitir garantfas; o estar consideradas en |z (ltima lista de bancos extranjercs de primera categoria
que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd. Sin embargo, de acuerto a
Decreto Legidfatwo N* 1553, donde establece medidas en materia de Inversidn Pdblica y
contratacidn Plblica que coadyuven al Impulso de Ia Reactivacién Economica, el postor adjudicado
tiene la facultad de optar por la retencidn del monto total de ls garantia correspondiente, Cuya
retencién se efectua durante 13 primera mitad del nimero total de pagos a reslizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devueltas al finalizar el contrato, con su respectiva
Resolucidn de la liquidacidn.

11. DE LA PRESTACION DE LAS OFERTAS
L35 ofertas se presentardn exclusivamente en los Formatos establecidos en las Bases y escaneado
de los originales debidamente firmados
En caso de la oferta econdmica, esta se registra directamente en el formulario electrénico del
SEACE, anexando ademas el formato correspondiente, descrito en las bases

12. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS.

De conformidad con el numeral 49 5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria determina:

1) £l ndemero méximo de consarciodos es de DOS {02) INTEGRANTES,

2) £l porcentaje minimo de participocidn de code consorciodo es de 20%

3) £l porcentoje minimo de participocién en lo elecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor expenencia es de 50%

13, INICIO Y CULMINACION DE LA PRESTACION:

£l plazo de la prestacion del servicio de Consultoria de obras se extenderd desde el acta de entrega
de terreno, recepcion de la obra y ei consentimiento de la liqusdacion del contratista de 1a obra.

14. DEL INFORME DE REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO
la supervision deberd presentar & 13 entidad, todo lo gue le corresponde de acuerco al
Reglamento de la Ley de Contrataciones def Estado (2 Original + 1 Copia + 1CD)
£l Supervisor presentara dentro de los 30 primeros dias de iniciada la Obra y/o entrega del
Expediente Técnico por fa Entidad Contratante Deberd estar referido 4l Proyecto en General y 3
todas las especialidades contempladas en el Expediente Técnico, ef Informe debera describir:

o Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucidn de Obra

o Un CD debidamente rotulado con ¢l Nomixe del Proyecto, Asunto, Fecha de grabacion, en
donde estard grabada toda la informacion del Informe a Presentar

e Declaracion Jurada de los Cronogramas de Utilzacion de todos los Recursos Humanos
actualizados con el iniclo de la Obra hasta su cuiminacion,

* Metodologia empleada.

o Verificar pardametros de disefo,

o Rlevizsion del Disefio.

o Observaciones al Proyecto, fundamentadas.

» Alternativas y Propuestas de sotucion a las Observaciones.

» Panel Fotografico,

o Conclusiones y Recomendadones.

15. DE LAS VALORIZACIONES .
La supervisidn deberd presentar & Ia entidad, todo lo que le corresponde de acuergo ¥

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, como resultado de la prestadon de servicos,
sin sor restrictivo, se precisa que presentard lo siguiente:
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VALORIZACIONES.

Las valorizaciones son elaboradas el Gltimo dia de cada mes satvo el mes de diciembre, en caso
exista algln decreto supremo que lo autorice. £n el caso de periodos mensuales, el supervisor o
inspector de obed, segun corresponds, aprueba y registra |3 valorizacion en el modulo de ejecucon
contractusl del SEACE, dentro de los 5 dias contadoes a partir del primer déa habil del mes siguiente
al de I valorizacion raspectiva. Cuando el Gitimo dia del plazo sea Inhibil, el plazo vence el primer
dia hibil siguiente

ANEXO N* 01 DOCUMENTACION PARA LA A PRESENTACION DE LA VALORIZACION

Documentos 3 presentar segin tipo
de valorizacion

Documentacién de sustento para la

" presentacion de la valorizacién

Obra principal
De Obras adicionales
De mayores gastos
Generales- varlables
De mayores costos

De intereses legales
De expediente 1éenico

!

a2 (0 T De mayores metrados

|
|

-
>

Informe del supervisor o nspector
sobre |a valorzacion

2 Resumen de fa valorizacion x | x
Plandlla de |a Valorizacion de obra
3 | {por especialidad, en caso x| x| x
corresponda)

Planidla de los metrados gjecutados
durante el periodo

@u!o de las penalidades, en caso
corresponda |
Calculo de reajustes x| x| x
T_Ca"culo de amortizaciones y
deducclones, &n caso corresponda
Copla del cronograma valorizado de
obra

Grifico de la Curva S x
Controles de calidad efectuados
10 | durante &l periodo, en caso x | x | x
carresponds

1 Vistas fotograficas de las partidas 2 e P
ejecutadas durante ¢ mes )
factura corrosponch.enle almontoy A sobcitud de ta Entided
mes de la vaionzacion

Copia de asientos de?u?demo de
obra digital o coplas de cuaderno de
13 | obra en fisico en casd del OSCE haya x| x| x X x> x
autorizado el uso ded cuaderno de
obra fisico.

14 | Anexos (sAolist nﬂspunde) . ]

[
-
-
L

x X x

L

12

s
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Copia del Acta de entrega de terreno (

(solo parala primera valorl:aﬁon) .

Copna del asiento de cuademo de
obra que autoriza su ejecucion
Documentos Que acredite los
Mayores Gastos Generales Vanables
incurnidos, solo en caso de
paralizacion total de obra.

-

mayores costos directos incurridos

e e —————

Cooua de las Tasas de Intereses
legahs

Documentos que ac?dne oS ‘
!

.. i S N 1|
E Rcsoluc'on de uxnbwon del f-
| Expediente técnico de obra _1 ] 7 JL’

En el mes de= diciembre, de ser el caso, se tramitaran dos {02) valorizaciones de obra quincenales
con las mismas caracteristicas y requisitos de las valorizaciones mensuales, siendo su plazo de
presentacion a la enticad dentro de los tres (03) dias, contados a partir del primer déa habl! de la
quincena siguiente, sliempre y cuando exista un decreto supremo que lo autorice.

En caso se resuelva el contrato de ejecucion de obra, la Gltima valorizacién del saldo de obra de
cada partida constructiva, junto con |z planilla de metrados reaimente ejecutades y los planos de
replanteo a la fecha de corte, deberdn ser presentados conjuntamente con ef acta de constatacion
fisica e Inventano de la obra, dentro del informe del estado situaciona! de obra como consecuencia
de |a resolucon de contrato.

INFORMES MENSUALES.

a supervision debera entregar a la entidad informes mensuales de las actividades técnico
econdmicas-administrativas de la obra (segin modelo que serd entregado por la entidad),
debiende incluir reportes de los especialistas del plantel, los cuales deberdn ser entregados dentro
de los primeros cinco (05) dias, contadas a partir del primer dia habd del mes siguiente, debiendo
contener o siguiente:

I, INFORMACION GENERAL

I. Ficha resumen de la informacién mensual
Con datos referidos # la obra, licitacion, contrate, contratista, montos presupussto base,
ofertado, adelantos, adicionales, deductivos, montos actual de contrato; fechas de suscripcion
de contrato, entrega de los adelantos en efectivo y de materiales, entrega de terreno, iInicio
de 12 obra, ampliaciones de plazo, fecha de finalizacidn actualizada, montos valorizados del
contrato principal y/o adicionales, de ser el caso, porcentaje de avance valorizado, programado
y avance fisico ejecutado; situacién de 15 obra (normal Adelantada o atrasada).
Tamhbién se incluirdn datos referidos a le supervisidn, concurso, contrato, montos de propuesta
econdmica negociada, adicionales, deductivos, fechas de suscripeidn del contrato, entrega del
adslanto, inicio de los servicios, ampliaciones de plazo, fin de los servidos; montos valorizados
contrato principal y adiconales; porcentaje de avance valorizado.
il.Gréfico resumen de obra

Se presenta la curva S (% avance valorizado vs programado)

0. INFORMACION DE OBRA
|. Estado de avance fisico de la obra: incluird una breve descripcion de los trabajos ejecutados,

métodos de construccion propuestos y/o utilizados por el contratista

Jr. Santisima Cruz de Mayo ~ Choropampa - Chota Fomdatu e ley N 25564 del 12 de diciembre dv 199!
email: i dixt choropampatigmail. com Telef: 94903470064 927365104




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-MDCH/CS-1

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL 8

“Afe dx la recuperacidn y consofidacidn de [z ecomomia peruana”
li. Estado de avance econdmico de 12 obra: incluird 105 avances Economicos por partidas, gastas
generales, utilidad, adelantos y amortizaciones: grafico que muestre el avance real valorizado
y el avance programado vigente (globai)

Iis. Estado financiero de L obra: incluira un cuadro resumen de Pagos a cuenta al contratista, un
cuadro de adelantos concedidos al contratista, relacién de cartas flanzas vigentes, cuadro
resumen de penalidades, peonostico del costo final de |z obra.

Iv. Recursos utilizados por el contratista: inchuira un organigrama del contratista, relacién del
personal, del equipo y de los materiales utilizados en la obra,

. INFORMACIGON DE LA SUPERVISION
L. Actividades desarrolladas por la supervision incluird una brave descripcidn de las actividades

desarrolladas por la supervisidn, en cuanto al control técnico, control de calidad y control
economico ~ finandero de Ia obra, dificultades y soluciones adoptadas.

Ii. Estado financiero de 1a obra: inclulrd un cuadro resumen de pagos a cuenta efectuadas al
supervisor; relacion de cartas flanzas vigentes

lii. Recursos utilizados por la supervision: inclulrd arganigrama de la supervisidn-, relacidn del
persona! profesional, téenico y audtiar, equipos empleados.

IV, PANEL FOTOGRAFICO

. Debe contener fotografias del trabajo del trabajo #n ejecucion y del trabajo terminado, de
aquellas actividades y ocurrencias que revistan caracteristicas especiales y vistas
panordmicas del desarrolio secuencial de la obra. De ka misma manera deberan remitir un
video editado y narrado en los cuales muestre de manera sistematizada eo! proceso
constructivo y secuencial de las partidas mas significativas & importantes de ln obra
Adicionalmente, se adjuntard un {01) CD en formato VCD en alta calidad de imagen, que
muestren el estado de avance de obra. Incluirad los videos registrados con el DRON,

V. ANEXOS

i. Certificado de calidad de los materiales segun lo requerido en 1as especficaciones técnicas
de obra; ensayos y pruebas de laboratorio, resultados y andlisis estadistico, comparando
resultados con los Indices admisibles, estatus de protocolos, certificados y callbraciones
realizadas

il,Cuaderno de obra: incluird copla del cuaderno de obra, con las anotaciones efectuadas en &l

importantes

. Adjuntara copia del cuademno de obra corresponciente al mes del informe mensual

v, Resumen de las principales comunicaciones recibidas o emitidas, y estatus de consultas
realizadas.

v.Estatus de adicionales, deductivos y ampliaciones de plazo,

vi. Estatus de valorizaciones.

vii. Estatus de accidentes del proceso constructivo, vistas especificas y panoramicas de avance

vil.Planos de replanteo de las onas concluidas con las firmas correspondientes y su
conformidad

V1. INFORMES ESPECIALES
i. Deberan ser presentados dentro del plazo de cinco (05) dias habiles de solicitado, o en el
plazo que sehale I3 Entidad, Informe de oficio sin que lo soficite 1a entidad cuando se trata
de asuntos que requieran pronuncismiento o resolucion de la Entidad promoviendo un
expediente administrativo; o se trate de hacer conocer 3 la Entidad importantes acciones
administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribudiones.

» Adelanto de mater (ples

« Ampliaciones de plazo

» Prestaciones Adiclonales de obra
* Reducclédn de obra

Jr. Santisima G;ihMm—amnn:(‘hm Fundhtsht puur ey N* 23586 dof 12 de dictenstor de 199)
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» Consuita de obra
* Cuando sean requeridos por la Entidad, etc.
Las consultas de obras se realizardn conforme al Art. 193 de! RLCE.

£l informe de consulta de obra que requiera opinidn del Proyectists, deberd ser de acuerdo &
modelo entregado por ka Entidad, la misma que dede incluir propuestas de solucion planteadas
por |a Supervision para su elevacion a la Entidad.

Cuando los mformes de consulta de obra presentados por |a Supervisidn no contengan
propuestas de solucion, fa Entidad aplicars penalidad correspondiente

NOTA: 3¢ presentara dos (02) Originales, une (01) copio y CD Conteniendo todo la informacion
tento en formato editoble y en formate pdf firmodo por todos ios profesionales que
carrespondan, de acuerdo al requerimiento (Check List) que fa entidad o trovés del dreo de
Infraestructura, hara llegar al Conswitor keego de inicioda la ejecucion de fo obro,

16. DEL INFORME FINAL (2 Original + 1 Copia + 1CD)

» El Supervisor presentars dentro de los 10 dias posteriores a la Culminaodn de ta Obra. La
documentacidn que presentard of Suporvisor pasteriarmente @ la ejecuddn de 2 obra, sera la
siguiente:

¥ Informe Final de Contrato de Supervisién de Obra, Incluyendo la sigulents informaciin y
documentacion,

a) INFORME TECNICO
- Fitha de Resumen £jecutivo de Ejecucion de Db
. Un CD debidamente rotulade con of Nombre ded Proyecto, Asunto, Fecha de grabacion,
en donde estara grabada toda k2 informaciin cel Informa a Fresentar,

. Memoria Descnptiva
. Disafos y Modificaciones
. Metrados Finales - Post Construccion o Replanteo,
. Plancs Finales - Post Construccitn o Replanteo
- Certificados de Ensayos y Pruchas de Laboratorio
. Copia del Cuaderno ce Obra
. Acta de Entroga de Terreno
. Copla de Informos y valorizaciones emitidas
. Panel Fotogrifico de todas las Actividades y/o partidas epecutadas. Adwuntar un (D
debidamente etiguetado 100 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de Archivo:
imagen JPEG, Tamafo: menares a 100 KB. Se especificard su leyenda respectiva,
b) INFORME ECONONSCO
. informe Econémico del Contrato de Supervision
. Informe Econdmico del Contrato de Ejecucion de Obra
¢) INFORME ADMINISTRATIVO

. Cogla del Contrata del Supervisor

. Copia da la Resolucidn que aprueha la ampliacion del plazo, cuando corresponda.

. Conia de |3 Resolutidn que apeueba ka Ampliacion de Adicionales o Deductivas, cuando
corresponda

. Conformidad de pagos otorgada por 2 Oficina de Contanilidad

. Copia del Acta de Recepcion de Obra

17. DE LA UIQUIDACION DE OBRA - INFORME DE LKUIDACION DE CONTRATO DE EJECUQON DE
OBRA - CONTENIDO MINIMO DEL INFORME {1 Original + 2 Copias + 1 CD)
13 presentacian de la Liguidacidn de contrato de obra deberd hacerio dentro del plaro establecido en
¢l Reglamento de lo ley de Contrataciones del Estado, considerando como maximo treinta (30) dias
antes del plazo de vencimiento para que I3 Entidad pueda revisario y aprobario.
B! supervisor tendra presente en [3 elaboracion y/o revision de la Liquidacion del Contrato de la obra
los requisitos siguienes

1 Ficha de Resusmnen Epecutivo de Ejecucidn de Obra

2. Memora Descrptiva Valorizada.

3. Calcudo de los intereses por Mora en cl Page de Valorzacknes

4. Cileuo de Minuta por Atrase de Obra,

5 Monto de Contrato Vigente
Jr. Santisima (mkum-(horopamw-tlan Fumdntin po V* 15540 o) 12 e dictesive de T99)
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Cilculo ded reintegro Autorirado
Reintegros gue no corresponden por Adelanto Directo
Metrados de Post Construccion
9. Valorizaciones Fagadas
10 Calculo " del Reapuste Mensual
11. Hesumen de Liquidacion Final de Contrato de Obra,
12,  Estado Financiera Cortable {ernitida por I Oficing de Contabilidad)
13, Planos Pagt — Construcodn (Firmado por ef Residente y Suparvisor/ Inspector). {En un CD
etiquetado: Deberd contener 1odas las planas del proyecto sjecutado)
14,  Calendario Valorizado de Ejecucién de Obra adecuado 2 ia fecha de inicio y téemino de fa Obra
ANEXOS
Resalucion de Aprabacidn de expediente 1éonico
Expediente Técnico.
Bases del Proceso de Seleccion correspondiente,
Absolucitn g2 Consuias,
Contrato de Obra.
Valarizacion de Obra
Resotucidn de Adicionales, Amoliaciones de Plazos u otros.
Cuaderno de Obra (ongnal)
Solicitud do adelantas por parte del Contratista si los hublera, con la Relacian de Materiales a
atquirir y calculo del monto maxima a otorgar
10. Certificados de Control de Calidad {Originales)
11.  Actade Entrega de Terrano
12, Acta de Recepcion de Obra
13, Acta de Observacones (4l los hubiera)
14. Panel Fotogrifico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD, Se especificara
su jeyenda respecive
15, Declaracitn Jurada de no tener Reclamos Laboraies del Ministerio de Trabajo
16. Declaracion lurada de No tener Pagos pendientes a los trabajadores.
18. DE LOS REAJUSTES Y MAYORES GASTOS GENERALES

o N

SN U AW N

Los reajustes y los mayores gastos generales seran reconacidos conforme a 1o establecido en las
nofmas de contratacion publica

FORMULA DE REAJUSTE:

Los pagos estaran sujetos al reajuste establecido en el Articulo N® 38 del Reglamento de la Ley N°
30225 de Contrataciones del Estado, segin la siguiente farmula;

Ir A !ll‘-la[ A
Pl’l[PO'(—"T)]o[(—c—)'PO' ~ ]-[(-E-)‘Po]
Ddnde:

Pr= Monto de |a Valorizacldn reagustada,

Po=  Monto dela Valorizacidn correspondiente al mes de servicio, 3 precios del mes de la fecha
del Valor Referencial.

Ir= indice General de Precios al Consumidor a Nivel MNacional 2 |z fecha de pago de la
Valorizacién.

o= (ndice General de Precios al Consurmidor a Nivel Naclonal al mes de |a fecha del Valor
Referencial,

la= [ndice General de Precios al Consumsdor & Nivel Nacional a la fecha de pago del Adelanto

A= Adelanto en Efectivo entregado.

C= Monto del Contrato Principal

Jr. Santisima Cruz de Mayo —~ Choropampa — Chota Fundisdky por fry N 24366 def 12 de diciendwy iy 199)
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19. SERVICIOS ESPECIFICOS,
15.01. RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR:

a. El Supervisor de Obra serd responsable de I3 calidad de los “rvicios que preste, de la
Idoneldad del personal 2 su cargo y de velar que las obras se ejecuten con optima calidad.

b. ElSupervisor de Obra serd responsable de 13 revision y venificacion del expediente técnico
de obra, efectuando las recomendaciones del caso

c. El Supervisor de Obra serd responsable de la entrega de valorizaciones, Informes,
liquidaciones de obra y de su contrato en los plazos v condlciones fljados en los
documentos contractuales.

d. Esresponsabilidad del Supervisor de Obra controlar el cumplimiento de fa Programacién
de Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr
su cumplimiento, asi como exigirle el fiel cumplimienta de las normas de seguridad y
salud en el trabajo

. Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas flanzas del Contratista,
comunicando a La Entidad los vencimientos con un mes de anticigacion,

. Esresponsabilidad del Supervisor de Obra la elaboracidn y presentacién opertuna de los
Prayectes y Presupuestos adiclonales o deductivos, que se originen. Estos presupuestos
deben ser suscritos por el Jefe de la Supervision, Residente de Obra y el Representante
del Contratista,

8 En caso de que L3 Entidad se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastas por
incumplimiento de lo sefialado en el parrafo anterior, wstas serdn de cargo del Supervisor
de Obra, descontdndose de sus pagos.

h. El Supervisor de Obra mantendrd un control permanante sobre los Adelantos por
Materiales otorgades al Contratista, i corresponde, 1o que se reflejard tanto en las
valorizaciones como en ios ajustes de los montos

I El Supervisor de Obra, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido
desempefiar, serd legalmente responsable por el periodo de ssete (7) aflos, a partir de la
finalizacion de sus servicios,

|- ElSupervisor de Obra no tendrd autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus
obligacones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o varlacion de obra
que de aiguna manera involucre ampliacidn de plazo o cualquier pago exira, a no ser que
medie autorizacion escrita y previa de La Entidad

k El Supervisor de Dbra, serd responsable de valorizar Obra Adicional y/o mayores
metrados en la planilla respectiva, no en Ly planilly de Obra Contratada.

I, El Supervisor de Obra seré responsabie del control y sseguramiento de calidad de ks
Obras, realizando |3s pruebas requeridas,

m. En el caso de Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente responsables frente

3 la Municipalidad Distrital de Choropampa.

. Las sanciones por incumpliméento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no
solamente a las establecidas en estos Términos de Referencia y en & Contrato, sino
ademds a las que conforme 2 Ley le corresponden para lo cual Municipalidad Distrital de
Choropampa, iniciard acclones judiciales pertinentes de ser el caso,

, En caso se produzca la necesidad de ejecutar obras adicionales, el supervisor debera dar
conformidad al expediente técnico completo elaborado por el contratista dentro del
plazo méximo de 10 dias calendarios

p. Implementar y controlar lo Indicado en la Directiva N® 12-2017-0SCE/CD, la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, relacionado a La Gestién de Riesgos en La
Planificacsén de a3 Ejecucion de Obras,

19.02. FUNCIONES DEL SUPERVISOR:
Sin exclusion de las obligaciones que le corfesponden, conforme a los dispositivos legales

vigentes, la Supervision de esta obra estara obligada a:

2. Revisar el expediente técnico del proyecto materia de ejecudion y formular un Informe
de Consistencia, este deberd contener entrg otros, las recomendaciones,
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complementaciones y/o modificaciones.

b. Supervisar y Controlar integralmente la ejecucion de la obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones
Técnicas y en general con toda la documentacién que conforma el Expediente Técnico,
que cumpla con las Normas de Construccidn, Normas Ambientales, asi como verificar
I3 calidad de los materizles que intervienen en las obras

¢ Revision, verificacitn y ejecucidn de los trazos y niveles topogrificos en general.

d. Controlar el Avance de fa Obra a través de la programacion CPM y Diagrama de Barras
con e detalle suficente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su
conclusion

e. Ejecutar el control técnico, econdmico-financiero, control de contrato y control
administrativo durante |a ejecucidn de la Obra, efectuando detallada v cportunamente
la medicién y valorizacién de las cantidades de obra sjecutadas. Paralelarmente, el
Supervisor ird controlando los metrades contractuales y adidonales autarizados por la
Entidad, de tal manera de contar con metrados finales y planos de replanteo,
paralelamente al avance de obras, los mismos que serdn presentados en la recepcion
de la obra, firmados por ef Residente y Supervisor

f. Vighlar y hacer que el Residente de Obra cumple con las normas de Seguridad y Salud
en el rabajo que se necesiten implementar

§ Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las
condiciones de 2 obra lo requieran, contribuyendo eficazments a la mejor ejecucion
de las mismas.

h. lspeccion y verificacidn permanente de ls calidad y cantidad de materiales y equipos,
asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes correspondiantes,
su inventario detallado y actualizado.

I Mantener la estacistica general de 1a obra y preparar Informes Mensuales, los cuales
deberan indicar cetaliadamente los avances fisicos y econdmicos. Se incluira, asimismo,
los problemas presentados y las soluciones adogtadas.,

| Durante la etapa previa, ejecucién y recepcion de Obra el Supervisor tomard en cuenta
para fa conservacidn amblental, las medidas ambientales exigidas en o Estudio de
Impacto Ambiental, Especificacionss Técnicas del Proyecto, y otras gue resulten
aplicables,

k. Recomendar y asesorar a LA ENTIDAD en lo referente 5 Sisternas Constructivos, emitir
pronunciamientos y recamendacones sobre los aspectos que propangs el Residente
de Obra.

| Rewisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones
de plazo y otros dentro del periodo previsto en la normatividad que rige jos Contratos.

19.03. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR.
A continuacion, se presenta una refacion de las activdades del Supervisor, sin que sea
limitativa, debiendo &l postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacion de
actividades para enriguecer su propuesta

A. Actividades previas 2 |a ejecucldn de la obra.
a. Revision del Expediente Técnico.
Conocimiento de! Expediente Técnico,
Revision de [a Ingenieria Bésica,
Revision de la Ingenieria de Detalle
Otros.
informe de Revisidn del Expediente Téenico,

b. Revisidn de la Oferta Técnico Econdmica del Contratista.
= Presupuestos Ofertados de Obra,
» Programacion de ejecucion de obra,
e Cronogramas de ejecucién de Obra.
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e Cronograma de Adquisicidn de Materlaies
« Compatibilizacion del Expediente Técnico con la Absolucidn de Consuftas.
e |nforme de Revision de la Propuesta Técnico Ecandmica del Contratista,

¢ Apertura del Cuaderno de Obra,
s El Cuaderno cde Obra serd digital, conforme a la DIRECTIVA N* 009-2020-
QSCE/CD de "UNEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OERA DIGITALY;
y. 5¢ abrird en la fecha de entrega de! terreno de la obra que comprende el
presente proceso y se clerra cubminadoe el acto de recepcién de la obra o el acto
de constatacion fisica de la obra luego de & resolucion del contrato por alguna
de las partes, segun corresponda
e Los Asientos de Cusderno de Obta deberdn realizarse diarlamente y registrar
como minimo lo que se indica: actividades ejecutadas; personal obrero,
maquinaria y equipos disponibles en |2 obra; plantel clave y no clave previsto en
la estructura de gastos generales; descripcion de hechos relevantes que ocurran
durante |a ejecucion de la obra; consultas y fas respuestas a las consultas.
d. Entrega del Terreno.
e Asesoramiento en la Entregs del Terreno al comité designado por Ia entidad
o Delimitacidn del Area de Trabajo y Ubicacién de Puntes de Control Topografico
o Suscripeson del Acta de Entrega del Terreno

Como resuitado de 13 evaluacién in situ y la verificacidn de la concordancia del
expedienta 1éenico y propuesta téenica - econdmica de la obra, el supervisor deberd
proponer modificaciones al proyecto orginal ¢ fuera necesario, debe advertic los
posibles adicionales gue pudieran generarse como consecuencia de trabajos o
actividadeas no considerados en el expediente tecnico,

8. Actividades durante la ejecucion de las obras,

a. Control Técnico de la Obra.

Plan de trabajo.

Evaluacion de los procesos constructivos

Rewvision de las instalaciones, equipos, materiales y personal
Revision y aprobacldn de diseflos de ejecucion

Supervision de las partidas del expediente técnico,
Recomendaciones sobre cambios y modificaciones al expediente técnico
Control de uso de equipos

b, Control de Calidad de la Obra.
o Cumplimiento de las Espacificaciones Técnicas del Expediente Téonico,
e Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos.
e Realizacidn de pruebas de control de calidad en materiales
e Control de pruebas de campo y ensayos de Laboratorio

¢. Control de Avance de la Obra.
e Control de {a Programacion de Obras y Avance de Ejecucién de la misma -
(Valorizaciones Mensuales)
e Presentacion de informes y valorizaciones mensuales y otros que regquiera ia
entidad
e Aspsoramiento por controversias con el contratista y terceros por dafios

d. Control de Medic Ambiente.
o Demarcacitn y alslamignto de areas de trabajo
e Informacion y Comunicacion Social
Jr. Santisima Cruz de Mayo ~ Choropampa — Chota Funtdesks por ey N* 25566 del 12 de dieiembye de 1991
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Eliminacion de material excedente
Almacenamiento de materiales
Control de agentes contaminantes.
Limpleza de fa obea.

e. Control de Seguridad.
e Control de accidentes de obra
* Charlas de Seguridad zl Personal de Obra
e Realizar en andlisis de riesgos incluyendo los planes de contingencia

f. Control Econdédmico Financlero.

Control de los Adelantos: Directo y por Matesiales & insumos
Contro! del Cronograma Valorizado y Real

Contral de Carta Flanza

Control de Pago de Valorizaciones

Control de Materiales de Construccién

g Otras actividades.

e Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemeante el

control topografice durante la construccion,

Programar y coordinar reundones periodicas con el Residente de Obra

Asistir y participar én forma obligatoria en las reuniones que organice LA
ENTIDAD,

o Efectuar, interpretar y opinar sobre los resultados de las pruebas y ensayos que
se hayan realizado

o Verlificar y acreditar la capacidad portante del terreno segun disefio

o Spstener con los funcionarios c¢e LA ENTIDAD una permanente
comunicacidn sobre el estado de las obras y el desarrollo ded Contrato.

o Valorizar mensualmente Las obras, ejecutadas segun presupuesto ofertado por
el contratista, sustentandolos con 1o ¢ocumentacion técnico administrativa que
kos respalde {sustento de metrados, resumen de ensayos, eotc.)

o Elaboracién y remesion de informes especiales para LA ENTIDAD, cuando este los
requiera o las circunstancias lo determinen

o Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato. Este
archivo copia se entregard 2 LA ENTIDAD con |a Liquidacion de Obra

C. Actividades de recepcion de |a abra, liquidacidn de contrato e Informe final.

a. Culminacidn de obra.

Comunicacidn de Recepcion de Obra 3 La Entidad
Presentar el Informe de Situacion de la Obra
Solicitar la conformacion de Comite de Recepcion
Emitir el certificado de conformidad 1écnica,

b. Previo a la recepcién de Obra.
o Revision de los Planos de post construccion de |a Obra
e Reyvisién de los Metrados de Obra
o Hfeyiuon de la Memaoria Descriptiva de 1 Obra
s Conformidad Previa de Obea {observaciones)

¢. Durante la recepcidn de la obra.
o Suscripaon del Acta (con/sin Observaciones),
o Supervision del Levantamiento de las Observaciones
o Comunicacion del Levantamiento de Observaciones a La Entidad.

Jr. Santisima Cruz de Mayo - Choropampa — Chota Funkada por foy N 25306 del 12 de diciember iy 1001
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e Receptidn Final de Dbra

d. Uquidacaon de Obra
e Revisitn, conformidad y/o reformulacion de la Liquidacién de Obra presentada
por ol contratsta

a. Presentar el Informe Final de la Qbra

f.  Presentar ia liquidacién del contrato de supervision de obra

20. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL.
20.01, PERSONAL REQUERIDO:

|
|

hch 2 de lng.—c\wl o | Con cxpe7mm$3 >(02) afos a partir de ta
Sypervigion de | Arquitecto colegiatura como residente de obra y/o supervisor de

obra obra y/o inspector de obra y/o jefe de proyectos y/o
gerente de obra v/o jefe de supervision, en la
eiecucion o suptrvision de obeas iguales o similares al
objeto de la convocatona

Personal clove

Experiencio

e —

- e —— i i
‘Vlngemero Ingeniero Ciwil yfo | Con experiencia no menor a (01) afos a partir de la

Espocialista en | Ingeniero Industrial | colegiatura, Como profesional para Segunidad y Salud
seguridad ¥ y/o Ingeniero de | &N el Trabajo y/o Ingeniero de Seguridad y Salud y/o
Salud Minas. especialista de seguridad e Higene ocupacional y/o |
ocupacional Especialista SSOMA y/o Espedcialista en Seguridad yi
Medio Amblente y/o Ingeniero Prevencionista de
Seguridad y/o jefe SSOMA y/c Prevencionista u otra
denominacion Que exprese las responsabiliceces

' antes sefialadas, en la ejecucion O cupervisidn de |
obras iguales o similares a2l cbjeto de la convocatoria. |
e, xc iodoeirans odinz!

ITSDN‘:TI:S!; en -Wm\:cru Con experiencia ne menor 3 {01) aflos a partir de la
Instalaciones Electricista o | colegiatura, como especialista en nstalacionas
Eléctricas Electromecanico o | electricas y/o especialista eléctrico y/o especialista en
Ingeniero Mecinico ! mnstalaciones  eléctricas  mecanicas U otra
Eléctrico o | denominacién que exprese las responsabllidades
l Ingeniero Mecanica | antes sefialadas, en la ejecucion o supervisson de
Electricista phras iguales o similares al objeto de fa convocatoria
Especislista en ‘ Arquitecto Con experiendla no meaor a (01) afvos & paror de l_ﬂ
Argquitectura colegiatura, como Espec aista yfo jefe y/o
Responsable y/o Arquiteclo y/o supervisor y/o '
l Coordinador © W combinacion de estos en
Arquitectura y/o Arguitecta  Y/o disefo

! Arcultectonico 0 la combinacion de estos, en la

’ ejecucén o supervision de obras iguales o similares al l
| l objeto de la convocatoria
— ———————— i—
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Se consideran servicios de consultorfa de obra similares a los siguientes: Supervisién de efecucion
de obras de: Mejoramiento yfo Constructidn y/o Ampllacién y/o Rehabilitacion y/o Restitucidn
y/o Recuperacion y/o Creacidn, de Infraestructura de servicios de salud, o puestos de salud y/o
infraestructura educativa de cualquier novel (inickal, primaria, secundaria y/o universidades)
£l plantel profesional clave de la supervisidn deberd cumplir, adicionalmente a las funciones
sefizladas en los presentes términos de referencia lo indicado en el sigulente cuadro:

PLANTEL

o PROFESIONAL CLAVE

FUNCIONES

v Supervisar la ejecution de la obra conforme a3 lo
establecido en el Expedignte Técico, en coordinacion
con &l Residente de Obra

Ingeniero  jefe de v Cumplir las obligaciones previstas en las normas de

Supervision (01) contratacidn pdblica.

v Implementar las disposiciones de fa Entidad

v Hacer uso adecuado del Cuaderno de Obra.

v Demis asuntos refacionados al cargo
En coordinacidn con el jefe de Supervision:

v" Revisar, aprobar y hacer seguimiento a la ejecucion del
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional; y del Plan de
Mitigacion de Impacto Ambiental
Verificar la orientacion a los trabajadores a través de
charlas de induccibn y charlas diarias, segin la
complejidad de los trabajos a ejecutar.

Macer cumplir el registro de los accicentes y cuas

accidentes, e, informario a la Entidad.

v Revisdr y aprobar los protocolos de la especialidad

¥ _Demés asuntos refacionados 3l cargo.

En coordinacidn con el jefe de Supervisidn:

v Revisar y aprobar Las Instalaciones Eléctricas generales

de la obra.

¥ Rewvisar y aprobar los protocolos de calldad, gestionar

aprobaciones y custodiar los mismos en la obea.

v Verlficar y controlar equipos de generacida y utlizacén |

de energla.

v Revisar el funclonamiento, la conservacon y la

reparacién de los sistemas eléctricos, motores, equipos
y demds asuntos relacionados al cargo.

£n coardinacidn con el jefe de Supervisian:

v Supervisar que la construccidn este de acorde a los

) parametros que exige las normas vigentes,

Especialista s v Controlar cualitativa y cuantitatvamente la

4 | Arquitectura {01) construccidn y I3 calidad de lo edificado,

V' Verificar 1z recepcion en ls obea de los productos de
construccion a emplear

Ingeniero l >,
Especialista en|
seguridad y Salud
ocupacional (01) v

ESPECIALISTA en
instalaciones

3 | eléctricas v
electromecinicas
{01)

21. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA.

21.1. Lugar de prestacion del servicio.

Las prestaciones, se realizaran en el Centro Poblado de Mangalpa, Distrito de Choropampa,
Provincia de Chota y Departamento de Cajamarca

J’.s-llm‘ Cruz de c‘lm “Chmﬂ”’ Chota Fusbudy por fey N 25168 del 12 de dhviembee dv 1991
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21.2. Plazo de prestacion del servicio,

La prestacion del servicio de consultorla sera de doscientos diez (210) dias calendarios
contados desde e! icio real de los trabajos en obra hasta la culminacion y liquidacion final
de la Obra

¥ Durante ejecucsdn de obra: 180 dlas calendarios
v Uguidacdn de obra: 30 dias calendarios.

El indcio del plazo de prestacidn def serviclo se dard una vez gque s2 haya firmado el acta de
Inigio de ejecucién de obra

El coeficiente de permanencia del personal dave para Supervision es de acuerdo al
siguiente cuadro

[tem Descripcién Coef_de Permanencia
A | INGENIERO JEFE DE SUPERVISION ] 1.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD . oo ;
OCUPACIONAL . ) ‘
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y
| ELECTROMECANICAS. a0
D | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 1.00

22, OTRAS OBUGACIONES DEL CONSULTOR.

El consultor s el responsable directo y absoluto de las actividades que realizacd, ya sea
directaments o 3 través de su personal, deblendo responder por el servicio de consultoria
brindado

23. ADELANTOS.
La Enndad no ha considerado entregar adelantos,

SUBCONTRATACION,
No o5 procedente que el consultor subcontrate parte ni fa totalidad de las prastaciones a su cargo, |

24

25. CONFIDENCIALIDAD,

£l Consultor deberd mantenar la confidencialidad y reserva absoluta en ¢l manejo de informacidn
a la que se tenga acceso y Que se encuentre relacionada con la prestackan, quedando prohibido
revelar dicha informacion a terceros.

En tal sentido, ¢l consultor deberd dar cumplimiento 3 todas las politicas y estandires definidos
por la Entidad, en materia de segundad de la informacion,

Dicha obligacidn comprende la informacion que se entrega, como también la que s¢ genera
durante la realizacion de las actividades y la informacion producida una vez que se haya concuido
el servico de consultoria. Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujes, fotografias,
mosalcos, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos y demas documentos e
informacidn compilados o recibidos por el consultor

26. PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Entdad tendrd todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacidn, las
patentes, derechos de autor, nombires comerciales y marcas registradas respecto a los productos
o documentos y otros materiales que guarden una relacidn directa con la ejecucidn del servicio de
consultoria o que se hubleren creado o producido como consecuencia o en el curse de la ejecucion

del servicio,
Jr. Santisima Cruz de Maye ~ Choropempa — Chota P por Loy N* 25366 del 12 de dicivmiee de 1991
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A solicitud de la Entidad, el consultor tomard todas las medidas necesarias, y en general, asistira &
la Entidad para obtener esos derechos,

27, MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

En funcién a 1a naturaleza de los servicios y Ia necesidad, la Entidad podra determinar medidas de
control (visitas de supervision, Inspeccidn, entre otros), a ser realizadas durante |a ejecucion del
contrato, es decir, durante o desarrollo del servicio de consultoria, Las medidas de control tienen
por finakidad verificar el cumplimiento de las condicionas establecsdas en el contrato,

Estas medidas de control serén programadas e inopinadas, dos {02) mensual como minimo, que
seran realizadas por personal de 1a Entidad a través de la Sub Gerencia de Supenvisian y Liquidacion
de abras y/o Subgerencia de Obras de la entidad; en el lugar de |a Obra.

£l desarrollo de las medidas de control, se realizara en el lugar de la Obra, para lo cual se elaborara
un Acta de Control que se firmard por el personal de la Entidad, 10s profesionales responsables y
las autoridades ded lugar de 1z Obra.

£l drea de coordinacidn con el consultor serd Ia Gerencia de Infraestructura, Desarroiio Urbano v
Rural, Subgerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervision y Uguidacion de obras de la
Municipalidad Distrital de Choropampa, con las que el consultor coordinara sus actividades.

£l Area responsable de las medidas de control previstas durante «! desarrollo del servicio de
comsultoria yv/o en ofro momento durante la efecucidn contractual es ls Sub Gerenca de
Supervisién y Uquidacion de obras.

El Area que brindard |a conformidad del servicio serd la Gerenda de Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Rural, Subgerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de obras

28. VALOR REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO.
28.1. Valor Referencial,

£l Valor Referencial Total por los servicios prestados por la Supervision de |a Obra
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PALCO LA CAPILLA DE

CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAIAMARCA”, Jo determincra lo oficing de contrataciones
de ka Entidad, o través del estudio de mercodo.

28.2, Forma de pago y sistema de contratacion,

La entidad realizaré el pago de la contraprestacon pactada a favor del contratista en
armadas mensuales, bajo el sistema de contratacion ESQUEMA MIXTO, el monto que figure
en ol contrato, monto gue st dividido en los siguientes rubros:

2) Trabajos de Supervisicn de Ejecucidn de obra.

Pago por Tarila diaria, monto del contrato por el servicio efectivamente realizado en i
gjecucion de la obra, 1ales como el control de 3 obra, presentacion de Informes
mensuzles como valorizaciones de obra y del servicio de supervision, Recepcion de
Obra y otras actividades propias del servicio. En la etapa de Ejecucion de Obra la Entidad
realizard ol pago de la contragrestacidn pactada o favor del contratists en pagos
mensuales segun tarifa ofertada, previa conformidad por parte del drea usuaria

b) Revision y Conformidad de |a Liquidacion Final de Contrato (e Obra y contrato de
consultoria de obra

Frunaads por fopy N 22100 def 12 de divdewlve oe 199]
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i GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA
} VALOR
ACTVIDAD | TIEMPO (DIAS) | TARIFA (S/./Dfa)  REFERENCIAL
- 1 TOTAL
::’:c[\?é’l‘g:?gs oar&[ 180 S/. 1,313943167| S/.236,509.77
UQUIDACION  DE i
P , 30 5/. 50,680.67
GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA | §/.287,190.44

Pago a Suma alzada monto contratado por la etapa de hguidacion de obra. El ditimo
pago correspondiente a la Etapa de liguidacion del contrato de ejecucion de obra serd
cancelado en una armada empleando el sistema a suma alzada, segdn contrato, a la
aprobacidn de fa liquidacion de |z obra Previa conformidad por parte def drea usuaria

29, RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

El plazo maximo de responsabilidad del consultor por la calidad ofrecida y por los vickos ocultos de
los servicios ofertados serd de siete (07) afios a partir de la conformidad otorgada de L liguitacién
final de obra.

30. EQUIPO MINIMO

£l Consultor para I ejecucidn de los Servicios de Supervisién deberd cbligatoriamente contar en
el lugar de la obra, con los siguientes recursos minimos:

frem DESCRIPCION CANTIDAD
. Computadara (LAPTOP), sinimo core a2
1 - )
2 Impresora mulufuncoral m
3 Camioneta Mok Up 4sd 01
4 Estacidn total imcluido sccesonos o1

Copla de documentos que sustenten [a propiedad, 12 posesion, el compromiso de compea Vents o
alguiler u otro documento que acradite la disponibikdad del equipamiento estratégico requerido
(no cabe presentar declaracion jurada)

£l responsable de suscribir contratos verificard 1a veracidad de fo declarado, confirmando la
relacién de equipos, disponibifidad y caracteristicas que presente el postor en forma previaa fa
suscripaian del contrato; de comprobarse el iIncumplimiento de esta obligacién esencial imputabie
al contratista la entidad gueda facuitada a dejar sin efecto la Buena Pro por no acreditar un
requisito técnico minimo y procederd en adjudicarls al postor que quedd en el siguiente lugar, de
acuerdo a las formalidades y términos establecidos en la normatividad vigente,

Se podré ofertar equipo de mayor capacidad a la especificada.

£l equipo ofertado debers tener una antiguedad no mayor a onco (05) afios, no seran aceptados
equipos que en sus documentos sustentatorio no contengan informacidn de capacidad y potencia.
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31. DE LAS PENALIDADES
£l monto maximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato, de llegarse a este tope
la Municipalidad Distrital de Choropampa podra resolver el Contrato por incumplimiento

Se aplicardn otras penalidades a la Supervision en concordancia en el Articulo 163° - OTRAS
PENALIDADES, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las cuzles serdn aplicadas
hasta un méxima de diez por ciento (10%) del monto del contrato y de manera independiente a
la penalidad por mora; seran las siguientes:

Ne INFRACCION UNIDAD MONTOD
No cumple con la participacidn del personal profesional
1 planteads en s propuesta técreca segin el cronograma ¥ Por téa 0.25 W1
tempo de participacion (por profesional ofertado).
2 Su ou:t:lcn:lm r:) ’cc:;e‘nu con uniformes y equipos de proteccion Por dia 0.025% UIT
3 No tiene al dia of cuaderna de obra, Por d'a 0025% UIr
NO comunica a la MCCH oportunaments sobire el vencimiento
de las garantlas, ¥ verifica que el CONTRATISTA amplie ol monto 2
‘ de ks misma en funcién del o los adidonales atorgados; infarma pore QOs% N
erfcneamente sobre ks mortos por amaortizar de los adelantos
No verifica y/o corrobora que los materiales v equipos cumplan :
5 con las especificaciones técnicas del Expediente Téonico de 1a Por s 0.05% U
obra.
6 No se asegura que los equipos y/o mstrumentos de mediodn se Por dia 0.025% UIT
encuentren calibrados antes de su utdzacdn en cbra A
9 Negarse 3 redbir  injustificademente  comunicadones o Por 0.025% UIT
documentacion remitida por la MDCH, QCurrencia
Comurucar la culminacion de la cbira y recomienda su recepddn
8 por parte de & Entidad, sin estar finallzadas todas s partidas Por ia 0.05% UIT
ded expedignte Lecnico.
g No aplica |3 tabla de Penalidad establecida para el Contratesta de Por dis 0.05% UIm
chira, pese a tener corocimienta de 135 Infracciones,
10 Presentacidn de valorizackan fuera de plazo establecido en of Por dla 0.025% UIT
| — RLCE; &n sustento del retraso.
1 No partiopacion del |efe de supervsion o supervisor an of Por dia 0.025% um
proceso de recepcidn de la obra.
Presentacion de cronagramas y calendanas fuera del plazo {7
12 dias siguientes de recsi'bdoo I;s cronogramas par o:"tr d‘v‘ d Q.o25% urt
oCumenti
contratsta)
| No presentacién de planas ni metradas post construcodn en un 0.025% U
13 pao mddma de 07 dco Sguientes e solldtados &3 Por dia -
conformucion de comité para la recepodn de abra.
Cuanda of supenisor entregue documentacién Incompleta,
14 perjudicando €l trimite normal de los mismos [solicted de Por 0025% LIt
N adelanto, valorizadones, sdicionales, etc. ), 'a penaiidad serd | oourrenoia
por cads ramite documentario
La no implementacidn de la Directiva N 12-2017-QSCE/CO, a
15 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, relatianado Fos biniain 0.025% Ut
o La Gestidn de Riesgos on La Planificacion de is Ejecucion de
Obras
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Ao de lx recwperaciin y consolidacidn de lx eeonowmi pervana *

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION®

(A | cAPACIDAD LEGAL
Al REPRESENTACION

Bequnitos,
o Documento que acredite fehacientemente 1a represemacion de quien suscribe s oferta

En ol caso e consorcios, este documento debe ser presentado par cada uno de los Integrantes del |
CONSOrCN QU sUscrba la promesa de consoercio, segun corresponda.

* Promesa de consorclo con firmas legalizacas?, en ks que se consigne los integrantes, el representante |
comun, el domicilio comun y las abligaciones 2 las que se compromete cada und de las integrantes
del consarcio, sl COMo el porcentale equivalente a dichas obligaciones

La promesa de consorcio debe ser susaita por cada uno de sus integrantes

Bl representant= comun del consorco se encuentra facultado para actuar en nombee y
regresontaciin del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucian del contrato, con amplas y suficientes lacultades.

AcTediagon:

o Tratindase de persons judidica, copla def certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatana desgnado para tal efecto, expedido por registros pibkcos con una
antigiiedad no mayar de treinta (30) déas calendario a ia presentacion de ofertas, computads desde
Ia fecha de emision

o Encasode persora natural, copea det documento nacional do identidad o documento andlago, o del
’ certificado de wigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segdn
corresponds, expedice por registros pablicos con una antgledad no mayor de treinta [30) dias
calendano a la preseniacion de ofertas, computada desde la fecha de emnisidn

¢ Promesa de consorcio con flrmas legalizadas

A2 HABILITACION

feguisitas

£l postor deberd estar insctito y con habilitagdn vigents en & Registro Naconal de Proveedares en la
sspecialidad: Consultorfa en obras urbanas edificaciones y afines y en la categoria Bo
superior.

Importante

Ye conformidod con e Opinion N* 186-2016/DTN, la hobiitacidn de un postor, estd relacanaso con
certa atribucidn con fo cual debe contar ef proveedor pova pader lleviy o cobo o activicad materia
de controtocion, este es ef caso de jos octividades reguiodas por normes on las cuales se estobiecen
determinados requisitos que (as empresas deben cumplr @ efectos de eslar hobWitodes pars b
ejecucion de determinado servicio o estar autonizadas paro & comercializecién de clertas bienes en
o mercodo,

Acregigcion: |
Constancia © documento de inscripodn def ANP vigente como proveedor de Consultoria de Obras

Importante

. LaEMwedoudopbr-otoleuroqmuosdeadﬁewonomlendmmdmlem&uo.dcmmdmiqﬂo
28 del Reglamento. Los reguisitos de calificacidn son fijados por o drea usuaris en 6l requenmienio.
En caso de presantarse an consorco

Jr. Santisima Cruz de Mayo — Choropampa — Chota Pranieda par-Joy N* 23368 dol 13 de dhiclerbes de 199
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£n el caso de consorcios, tods las integrontes deben acreditar este requisito

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
CALSFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

z]wl

Requistos,

A INGENIERO JEFE DE SUPERVISION DE OBRA: Ingeniero Civil, Titulado, Coleglado v
Habilitado

8. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL: ingeniera de Higiene y
Segundad Industrial o Ingeniero Industrial & Ingenieria de Seguridad y Salud en el trabajo
o Ingeniero Civil, Titulado, Co'egiado y Habllitado

C. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS ¥ ELECTROMECANICAS: Ingeniero
Electricista ¢ Electromecanico 0 Ingeniera Mecinico Eléctrico o Ingenlero Mechnico
Electricista, Titulado, Coleglado y Hahilitado.

D. ESPECIALISTA EN ARCUITECTURA: Arquitecto, Titulado, Colegiado y Habilitado,

Mreditacion.
De canformidad can el numeral 49 3 ded articulo 49 y o literal e) del numaral 139.1 del articulo 139 d&l

Reglamento este raguisto e ealificacidn se acredita para | suscnpcion del contrato

importante

pe conformidad con el articulo 186 del Reglomento e superwsor, debe cumplir con los mismas
colificaciones profesionales establecidos parg ef residente de obro. Asimisma, of jefe de! proyecto
pera la eiabovocion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidos en ol articulo
188 def Reglomento,

B2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

HAD

<

o
% . 1'\\“

m_wpﬂ Acreditar expetiencia na menor a {02) afios 3 partif de
la colegiatura como residente de obra y/o supervisor de obee y/o Inspector do abra y/o jefe de
proyectos y/o gerente ce obra y/o jefe de supenvisitn en obras de infraestructura en general
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL, Acreditar experiencia no mence a
(01) afios @ partis de \a coleglatura, como Profesional para seguridad y Salud en el Trabaje y/o
Ingeniero de Seguridad y salud y/o esp=ciatista de seguridad e Higiene ocupracional y/o Especiaista
SSOMA y/o Especialista en Seguridad y Medio Amblente y/o Ingeniero Prevencionists de Seguridad
y/o jefe SSOMA y/o Prevencionista u otra denomenacion que exprese ks responsabilidades antas
seAalndad, en cbras en general

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS: Acreditar experienda no menor a (01) anos a partir
de la colegiatura, como especialista on Instaiaciones elictrices y/o cspedaista eléctrico v/o
sspecialista en Instalaciones léciricas mécdnicas u otra denominaclon gque exprese las
responsabilidades antes sefaladas, en obras de Infraestructura an general.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA: Con expenencia no menar @ (01) afos a partir de la colegiatura,
camo Especialista y/o jefe y/o Responsable y/o Arquitecto y/o supervisor y/o Cocedinador o la
combinacion de estos en; Arquiectura y/o Arquitecto y/o disefio Arquitectonico o ks cominaoan de
=stos, en la ejecucsdn o supsrvision de obras iguales o samilares al objeto de i3 comvocstona

T WU

Acreditacion;
De conformidad con &l numeral 49 3 del aniculo 49 y el Iiteral o) dal numeral 139.1 del articulo 139 ded
Reglamento este requista de caWicotidn se acredita para ka3 suscripcion de! comrato

|

Jr. Santisima (‘r-zrd:ﬁm—(‘hmpaupc—am Fundada por fey N* 25566 dei 1) de dictendrr de ™

e-mail: muncdize.charopampaii gmail com Telef: 94903470064~ 92736514




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-MDC/CS-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMPA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL

Importante

De canformidod con & orticulo 186 del Reglamento o supervisor, debe cumplir con kb misma
experiencia estoblecido povo &l residente de obro. Asimisma, el fefe del proyecto pore ko efpborocidn
def expediente recnico debe curnplic con lo expertencia exigida en ef articulo 188 def Reglomento.

| B3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Beouisitos:

El consultor para la sjecucidn de los servicos de supervisidn debera obligatoramente contar con of
siguiente equipo minima

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 Lomputadora (LAPTOP) (V7]
: wornsors (431
3 Caricrwta Fick Up 4x4 01
—‘5 ‘L\wd Atomatios o1
6 Tripade o1
7 | M o1

Acreditacion.
De conformidad con el numeral 49 3 del articulo 45 y ol Iiteral ) del numeral 139 1 del artioulo 139 det
Reglaments este requisito de calficacsdn se acredita para la suscripeicn del contrato.

c3 | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESP!OAUDA.D

| S SS——

£l postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalents s Dos {02) veces =l valor referencial |
de Iz contratacion, por la contratacidn de servicios de consultoria de obra iguates o simdares al objsto
de la convocatonia, durante los diez [10) aflos anteriores & la fechs de la presentacion de ofertas que e
computacdn desde la fecha de la conformidad o emisidn del comprobiante de pago, segdn corresponda,

5e consideran servidos de comsultonia de obra swnilares & los sigwentes: 3 la supenvision de
Construccion, recorstruccidn, remedalacion, ampliacidn mejoramiento y/o rehabiiitacidn de todo tipo
de edificaciones, vias urbanas, espacios pdblicos y recreacionales, y afines 2 los antes mencionados.
Arediac

Lo experiencia del pastor en la especialidad se acreditara con copia simpke de (i) contratos u Grdenes de
senvicios v su respective conformidad o constancia de prestacidn; o (W) comprobantes de pago cuys
cancelacion se acredite documendal y fefacientemente, con voucher ge depdsito, nota de= abona,
reporte de estado de cuenta, cualguier olro docurnento emitide por Entidad del sistema financiero que

acredite ¢l abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de aagn’

En caso de presertarse en consorcio.
Resolucién N* 0065-2013-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

*... el soio selo de cancelado en of comprobante, cuando ha sido colocado Por 6 Propio Postor, No pueds ser
CONSINIgo como wna awredilecin que produzce fehackncn on refocion @ QUO 50 eNCUONrs CANCHAN0.
Admev alio equvaidnie o consdemr como wiida ke sola declarcion del postor afirmando Que of compvobants
de pago ha sido cancelado™

..

“Shuacion diferente se suschs anfe o selo colocade por of clente del postor [sea utiizando & Meming
“cancelado” o ‘pagado’] supuesto en of cual af se confaria con (o declaracion de un ferceno que brinde cerfezs
ante (& cual debiera reconocerse o validez de le expeviencia”.

Jr. Santisima Cruz de Mayo — Choropampa — Chota Findasks por fey N= 25466 del 12 de dickendvr di 193
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Los postores pueden presentar hasta un mdximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacidn y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”,

£n 350 los postores presenten vanas comprobantes de pago para acreditar una sola contrataddn, s
debe acredtar cue corresponden a dicha contratacion; de lo contrano, se awumird que los
comprobantes acreditan contratacionss independientas, en cuyo 0350 solo sé considerard, lus vente
{20) primeras contrataciones Indicadas en ol Anexo N 8 referido a I3 Experiencia del Postor en la
Especinlidad

En ol caso de servicion & supervisidn en ejetucitn, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada u fa fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copla de
s conformidades correspandientss a tal parte o los respectivos comprabantes de pago cancelados

En los casos que s acredite experiencis adquirida en consorcio, debe peesentarse 13 promess de
corsoraa o el contrato de consordio del cual se desprends fehacientemente ¢ porcentaje de las
ovligaciones que se asumio en ol contrato presentado; de lo contranio, no se computard (3 experiencia
praveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presentan contratos derivados do procesos de seeccian convocadoes antes ded
20.08.23012, la calificacdn se cefiird al métoca descrito en la Directiva “Particpacion de Proveedores en
Conzoroa en las Comrataciones del Estado®, debiendo presumirss que ¢l porcentage de las obligaciones
equivale al porcentaje de partdpacidn de [a promesa de consorcio o del contrato de consarcio. En caso
que on dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacidn se presumira que las
obligaciones se ejecutaron an partes iguales.

$i ol titular de ks experiencia no es @l postor, consignar sl dicha experienda corresponde a la matriz en
caso que of postor ses sucursal, o fue transmitida por reorganizacidn socictaria, deblendo acompaniar 1a
documentacidn sustentatorio correspondente

Si ol postor scredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
socletana, debe presentar adicionalmente el Anexo N* 9

Cuando en los contratos, drdenss de servicio o comprobantes ce pago el monto facturado se encuentre
sxpresado en moneda extranjers, debe indicarse o tipo de canbio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspandiente a 1a fecha de suscripcion def contrato, de
emisidn de Ia orden de servicio o de cancelacion dei comprobiante de pago, segun correspanda

Sin perjuldo de ko anterior, los postores deben enar y prasentar el Anexo N9 8 referido & & Experiencia
ool Pastor en fa Especialidad.

Importante

e £l comitd de selwccidn debe valorar de manerg integea! los documentos presentodos por e
postor para acreditor 1o expenencia. En tal sentidn, oun cuando en [0S documentos presentacios
fa denominacidn del ohieto contractual no comnada litersimente con ef previsto en las bases, se
deberd volidor lo experiencis 3 los ootidades gque ejecotd o postor corresponden o lo
experiencia requernida,

e En ol caswo de consorcios, k calificacion de fo expertencia se realtza conforme a o Directiva
“Participocidn de Proveedores en Consorcio en ias Controtociones def Estodo™.

|
Importante
o 5 como resultado de une CONSUTEe U chservacitn COrmespande precisarse o ajusiarie of requerimiento, se sahcito

Jr. Santisima Cruz de Mayo ~ Charopampa — Chota Fandais pov ey N* 25368 del 11 de diciombre de 199)
e-nmadl: s it :‘lflf!'}'-l.'")'"’.l:'AL'"’UII,- om Tdiﬁ‘ 94903470064~ 927365104




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-MDC/CS-1

\CA Dy
‘\\\\ //‘/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMPA =
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL

Ao de la recuperacién y consolidacién de [a economia peruana”
la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el
expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

®  El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada.
De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el cumplimiento del algun
componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los documentos que deben presentar
los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las bases.

®  Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar
el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION
EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)
PUNTAIJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos
Evaluacion: M = Monto facturado
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado acumulado por el
equivalente a (3.0) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA postor por la

CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de prestacion de servicios
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los de consultoria en la
diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas especialidad

que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacién: M >= 3.0° veces el
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de | valor referencial:
(i) contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, 70
constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) puntos
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, M >= 2.4 veces el valor
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido referencial y < 3.0
por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o veces el valor
mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago®. referencial:

65

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del | puntos

postor en |a especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2

*  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

{Sit)uacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o ‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

®  El'monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

Jr. Santisima Cruz de Mayo — Choropampa — Chota Fundada por ley N° 25366 del 12 de diciembre de 1991
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PUNTAIE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA

SU ASIGNACION

del Capitulo Il de la presente seccién de las bases resultan M > 2.0% veces el valor
aplicables para el presente factor. referencial y < 2.4

veces el valor
referencial:

60
puntos

B. METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacion:

Se evaluard la metodologia propuesta por el postor para la
ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el
siguiente:

Factor 01: LOS PROCESOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION
DE OBRA.

Se desarrollara, conforme a las pautas siguientes:

1.1 RELACION DE LAS ETAPAS DEL SERVICIO ACORDE AL OBJETO DE
LA CONVOCATORIA

Con precision de sus duraciones y en funcién a los términos de
referencia.

1.2. BREVE DESCRIPCION DEL CLIMA, PERIODO DE ESTIAJE,
TEMPORADA DE LLUVIAS Y ACCESIBILIDAD DE LA ZONA DEL | Desarrollala
PROYECTO metodologia que
1.3. DESCRIPCION PROCEDIMIENTOS DE EN LAS ACTIVIDADES | sustenta la oferta
PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCION DE OBRA. En armonia al plan de
trabajo que desarrolle en el numeral cinco.

1.4. DESCRIPCION PROCEDIMIENTOS DE EN LAS ACTIVIDADES DE
CONTROL TECNICO, DE AVANCE DE OBRA, ECONOMICO
FINANCIERO Y DE GESTION DE RIESGOS EN LA EJECUCION DE OBRA. | Mmetodologia que
En funcién al plan de trabajo que desarrolle en el numeral cinco. sustente la oferta
1.5. DETALLE DE DOCUMENTOS Y/O ENTREGABLES A PRESENTAR DE | 0 puntos
ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA DURANTE Y POSTERIOR
AL TERMINO DE LA OBRA.

Factor 02: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL SERVICIO DE
SUPERVISION Y DE LA EJECUCION DE OBRA.

Se desarrollara siguiendo las pautas siguientes:

2.1. RELACION DE NORMAS, VIGENTES Y/O ACORDE A LOS
TERMINOS DE REFERENCIA, QUE SE APLICARAN AL SERVICIO
OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

2.2. DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS EN LAS ACTIVIDADES DE
CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PROPUESTOS EN FUNCION AL PLAN
DE TRABAJO QUE DESARROLLE EN EL NUMERAL CINCO.

30 puntos

No desarrolla la

®  El'monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como
requisito de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos

M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
Jr. Santisima Cruz de Mayo - t‘hbroﬁ'ampa —Chota  Fundada por ley N° 25366 del 12 de diciembre de 1991
e-mail: muni.dist.choropampa@gmail.com Telef: 94903470064- 927365104
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PUNTAIE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGI(A PARA

SU ASIGNACION

2.3. DESCRIPCION DEL CONTROL DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS.

2.4. DESCRIPCION DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD, DE
ADMINISTRACION, DE CONTROL, DE NO CONFORMIDAD, DE
GESTION DE CALIDAD, Y DE GESTION DE RECURSOS DEL SERVICIO
OBJETO DE LA CONVOCATORIA DURANTE LA EJECUCION DE OBRA.
Factor 03: PROCEDIMIENTOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

Se desarrollard siguiendo las pautas siguientes.

3.1. DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS EN LAS ACTIVIDADES DE
CONTROL DE SEGURIDAD.

Propuestos en funcion al plan de trabajo que se desarrolle en el
numeral cinco.

3.2 DETALLE DE LOS MECANISMOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE
SEGURIDAD.

3.3 ADJUNTAR MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO SEGUN LA
GUIA PMBOK DE RIESGOS EN EL CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO.

3.4 DEFINICION DE FUNCIONES DE CADA PERSONA QUE PARTICIPA
EN LA SUPERVISION DE SEGURIDAD Y/O SALUD OCUPACIONAL.

3.5 RELACION DE ACTIVIDADES Y DIAGRAMAS GANTT Y PERT CPM
DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.

Factor 04: MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL.

Se desarrollard, siguiendo las pautas siguientes:

4.1 DESCRIPCION DE NORMAS AMBIENTALES QUE SE APLICARAN
DURANTE EL DESARROLLO DE LA SUPERVISION.

4.2. DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS EN LAS ACTIVIDADES DE
CONTROL DE MEDIO AMBIENTE.

Propuestos a desarrollar en funcién al plan de trabajo que desarrolle
en el numeral cinco.

4.3. DEFINICION DE FUNCIONES DE CADA PERSONA QUE PARTICIPA
EN LA SUPERVISION DE LA CALIDAD AMBIENTAL.

4.4. DESCRIBIR LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR DE MONITOREOQ A
LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE Y DEL RUIDO.

4.5. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS.

Factor 05: DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAIO.

Siguiendo las pautas siguientes:

5.1. HITOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE PLAZO Y DE
ENTREGABLES SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.

5.2. RELACION DE ACTIVIDADES PROPUESTAS A DESARROLLAR
PREVIO AL INICIO, DURANTE Y POSTERIOR A LA EJECUCION DE
OBRA.

5.3. PROGRAMA GANTT Y PERT CPM DE LAS ACTIVIDADES
PROPUESTAS A DESARROLLAR SEGUN LAS ETAPAS DEL SERVICIO EN
ARMONIA CON EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y CON
REPRESENTACION DE HITOS DE ENTREGABLES QUE SE ADVIERTEN
EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

S.4. DESAGREGADO Y/O ESTRUCTURA DEL GASTO DEL VALOR
REFERENCIAL DEL SERVICIO OBJETO DE LA CONVOCATORIA

o ley N° 25366 del 12 de diciembre de 1991
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PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA

SU ASIGNACION

5.5. RELACION DE RECURSO PERSONAL CON INDICACION DE
INCIDENCIAS (%) DE PARTICIPACION, RELACION Y PLAZO DE
PARTICIPACION DE RECURSOS, EQUIPOS, PROGRAMA GANTT DE
UTILIZACION DE RECURSOS (personal y equipos).

5.6. LA RELACION DE RECURSOS Y PROGRAMA DE UTILIZACION
SOLICITADOS.

Deben detallarse segun las etapas del servicio acorde al objetodela
convocatoria. Organigrama de asignacion de funciones vy
responsabilidades del personal clave y no clave en el cumplimiento
de las actividades a desarrollar segun las etapas del objeto de la
convocatoria

5.7. ADJUNTAR MATRIZ DE PARTICIPACION, RESPONSABILIDADES Y
OBLIGACIONES DE CADA PERSONAL INDICADO PARA EL
DESARROLLO DEL SERVICIO DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR
SEGUN LAS ETAPAS DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Deben guardar orden, concordancia a la cronologia del servicio en
el tiempo, congruencia en su forma, asi como con los términos de
referencia y coherencia con el desarrollo de los items y numerales
precedentes. Deben considerarse, como minimo las actividades.
advertidas en los TDR.

Factor 06: ECOEFICIENCIA

6.1 INTRODUCCION.

6.2 ALCANCE

6.3 OBJETIVOS

6.4 NORMATIVA

6.5 ASPECTOS PRINCIPALES DEL DIAGNOSTICO.

6.6 PLAN DE ECOEFICIENCIA

6.7 PLAN DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ECOEFICIENCIA.
Factor 07: PROPUESTA DE DIFICULTADES Y SOLUCIONES AL
PROYECTO.

Desarrollar 4 propuestas con relaciéon a las actividades de la
presente consultoria, utilizando definicion y sustento.

Factor 08: CONOCIMIENTO DEL PROYECTO.

8.1 PLAN DE ALCANCE.

8.2 SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS

8.3 PLAN DE CONTINGENCIA ANTE LA OCURRENCIA DE EVENTOS
IMPREVISTOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO.

Factor 09: IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS

9.1 BASE LEGAL

9.2 INTRODUCCION.

9.3 OBJETIVOS PRINCIPALES Y ESPECIFICOS.

9.4 PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION DEL RIESGO

9.5 SOBRE RIESGOS IDENTIFICADOS DEBERA PLANTEAR DE QUE

MANERA GESTIONARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS

Acreditacion:
Se acreditara mediante la presentacion del documento que
sustente la metodologia propuesta.

Jr. Santisima Cruz de Mayo — Choropampa — Chota Fundada por ley N° 25366 del 12 de diciembre de 1991
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PUNTAIE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA

SU ASIGNACION
PUNTAJE TOTAL 100 puntos’

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo
de ochenta (80) puntos.
Importante
®  Llos factores de evaluacién elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de
la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de
Referencia ni los requisitos de calificacion.

®  las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
A. | PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluard considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajoy
otorga a las demas ofertas
Acreditacidn: puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta precios, segun la siguiente
econémica (Anexo N° 6). férmula:
Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
PUNTAJE TOTAL 100 puntos

7 Eslasuma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

N° 25366 del 12 de diciembre de 1991
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar un
puntaje de cien (100) puntos a la oferta
de precio mas bajo y otorga a las demas
ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [........cceoiiiiiiiiiiniieeenn, con RUC NO [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [..........eeeee. 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviviiiieennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE

REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

20

21

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

O
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el tltimo
péarrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 2 residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demés
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

22 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

\_ ©/
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

23

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?*.

CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacidn de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razon
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. ) RUC % L
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL N del trat
CONTRATO umero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Elaboracion de Supdeer\glon Supervision
Objeto del contrato Expediente . P
s elaboracion de Obra
Técnico
del
2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

O/
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Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ28 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ?’ Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si | No I
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

27 |bidem.

28 |bidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningan proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN @) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 150
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
30 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segln lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad
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= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-MDCH/CS-1

siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE PERIODO O
PERIODOS UNIDAD DE
DE TIEMPO DE LA
TIEMPO®? TARIFA3

TARIFA
UNITARIA

OFERTADA®*

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO®®

PERIODO
O UNIDAD
DE
TIEMPO3®

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA?’

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

32

33

34

35

36

37

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / i MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE™ | 1\ en s | yporTee | TIPODE CAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA w
PAGO " ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

39

40

41

42

43

44

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ” MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppogaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE® | 1o e na | yporTeee | TIPO DE CAMBIO | ) criip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA w
PAGO " ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion seguln relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




