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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10:P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS

BASES DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
012-2023-CS-MPH-H-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL
EN LA AV SAN MARTIN - DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA - REGION
LIMA” CODIGO UNICO N° 2368456

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

@
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
qguedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales




/

MUNICIPALIDAD PROVIONCIAL DE HUAURA - HUACHO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-CS-MPH-H-1

1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de items, cuando
algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE vy serd
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

8 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la U(ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificaciéon a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARA - HUACHO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-CS-MPH-H-1

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA - HUACHO
RUC N° © 20141418557

Domicilio legal : CALLE COLON N°150-HUACHO-HUAURA-LIMA
Teléfono: : 943098393

Correo electrénico: : logistica@munihuacho.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
PEATONAL EN LA AV SAN MARTIN - DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA -
REGION LIMA” CODIGO UNICO N° 2368456.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado
al mes de S/ 62,835.07 SOLES

Limites®
Valor Referencial
nferior uperior
(VR) Inferi Superi
S/ 62,835.07 S/ 56,551.57 S/69,118.57

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 227-2023-GM

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CANON Y SOBRECANON

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de MIXTO, ( A TARIFA LA SUPERVISION DE

OBRA Y A SUMA ALZADA LA LIQUIDACION DE OBRA) de acuerdo con lo establecido en el
expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 90 DIAS CALENDARIO, concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

SISTEMA DE
FASE a PLAZO
CONTRATACION
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA TARIFAS 60 DIAS CALENDARIOS
EVALUACION DE LIQUIDACION DE OBRA SUMA ALZADA 30 DIAS CALENDARIOS
PLAZO TOTAL 90 DIAS CALENDARIOS

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar CAJA DE LA ENTIDAD, el monto de S/ 10.00 diez soles.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
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1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023

- Directivas Osce.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°

- 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. Las referidas normas incluyen sus

- respectivas modificaciones, de ser el caso.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catadlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B

. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES,Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8

X\

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidén, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 = CONSIDERANDO QUE 0.80 =
c2 = CONSIDERANDO QUE = 0.20

Donde: c1 + c2=1.00

Importante para la Entidad

Esta disposiciéon solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta N ]
Banco : BANCO DE LA NACION
Ne ccl® R SO ]

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

®  En caso de transferencia interbancaria.
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b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion !, (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®?.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete®®.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?4,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

Importante

14

15

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nGmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante
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2.6.

2.7.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUAURA - SITO EN CALLE COLON N° 150 - CIUDAD DE HUACHO.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista SEGUN
TARIFAS.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS
Y OBRAS PUBLICAS DE LA MPH, emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

- INFORME DE LABORES

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUAURA, SITO EN CALLE COLON N° 150 - CIUDAD DE HUACHO
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Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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3.1.

CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:

1.

2.

3.1.

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV SAN MARTIN - DISTRITO DE
HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA” CODIGO UNICO N° 2368456

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de consultoria de obra para la supervisién de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
PEATONAL EN LA AV. SAN MARTIN - DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA”
CODIGO UNICO N° 2368456.

AREA USUARIA

Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Obras Publicas dependiente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural, Riesgos de Desastres y Defensa Civil Territorial.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
OBJETIVO GENERAL

El presente requerimiento tiene como objetivo describir las pautas, actividades y condiciones técnicas que
permita la contratacion para el servicio de supervision de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV SAN MARTIN - DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE
HUAURA - REGION LIMA” CODIGO UNICO N° 2368456.

De lo descrito se deduce que, se requiere contratar los servicios de una persona natural o juridica
debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, para efectuar el servicio de Supervision general
para la ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV SAN
MARTIN - DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA” CODIGO UNICO N°
2368456.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Supervisar el control técnico, econémico, administrativos, control de prevencion de riesgo (seguridad), control
de medio ambiente, y todas las actividades que ejecute la empresa CONTRATISTA, con la finalidad de
garantizar el correcto desarrollo y ejecucién de las actividades con la correcta aplicacion e interpretacion de
las especificaciones técnicas en el expediente técnico, el Reglamento Nacional de Edificaciones, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento y demas normativas vigentes
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4.,

6.

FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Provincial de Huaura implementara la ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV SAN MARTIN - DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE
HUAURA - REGION LIMA” CODIGO UNICO N° 2368456 para lo cual se requiere el servicio de supervision
de la obra en concordancia con el expediente técnico velando por las obras consistentes.

El presente Término de Referencia corresponde a la convocatoria para la contratacién del servicio de
consultoria para la supervision de la obra de acuerdo a las normas legales vigentes, Ley de Contrataciones
del Estado y sus Reglamentos.

Al respecto, es necesario indicar que, mediante la atencion de la presente contratacion de servicio, permitira
que la Municipalidad Provincial de Huaura, inicie con las actividades que se encuentran designadas dentro
de la proyeccién y ejecucion presupuestal, para el presente afio, lo cual repercutira en el logro y alcance de
los objetivos y metas de la institucion; asimismo, al cumplir con los procedimientos técnicos y administrativos
que finalicen posteriormente en la ejecucion del proyecto de inversion, se lograra obtener la mejoria en el
desarrollo, sostenibilidad y habitabilidad en beneficio de los residentes de la provincia de Huaura.

ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

La SUPERVISION suministrara todos los servicios necesarios para la supervision a nivel de ejecucién de
obra, y la liquidacién final del contrato de Contratista a cargo de la ejecucién de la obra.

La Supervision no tiene caracter limitativo, los servicios comprenderan todo lo relacionado con la Supervision,
Inspeccion, Control técnico, Control Econémico y Administrativo, Control en la Prevencion de Riesgo
(Seguridad), Medio Ambiente y de todas las actividades a ejecutarse.

El Supervisor debe asegurar que en cada momento que el Contratista (Ejecutor de Obra disponga de los
equipos y personal suficiente para el Cumplimiento de Cronograma de Obra, siendo esto independiente del
numero de equipos ofertados o de su rendimiento.

El supervisor de obra, representa a la Entidad de Obra y tendra la obligacion de cumplir funciones generales
y especificas relacionadas con su control de ejecucion.

El Supervisor implementara los controles necesarios que permitan determinar el avance fisico financiero y la
construccion de las obras en todas aquellas actividades de su competencia o que requieran las aprobaciones
especificas de la Municipalidad Provincial de Huaura.

CONDICIONES DE EJEUCCION

6.1. FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL PERSONAL CLAVE

De acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto, el personal clave desarrollara las siguientes actividades:

6.1.1. SUPERVISOR/INSPECTOR DE OBRA

Las funciones ylo actividades especificas del Supervisor / Inspector serad: velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econdmica y administrativa de la obra y del
cumplimiento del contrato, ademés de la debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el
plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista segun lo previsto en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asegurando el control de calidad, medio ambiente,
seguridad y salud ocupacional e intervencién social.
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Adicionalmente sera responsable de supervisar las actividades especificas del especialista en calidad,
comprenderan el control de la calidad aplicable a los insumos, los procesos intermedios y finales,
definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra, normas, manuales
técnicos; asi como, el control de las obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que
tendran participacion en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.) el control de
las obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que tendrén participacién en el
desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.). Debera asegurar y controlar la evidencia
objetiva y documentada de todos los protocolos de calidad al término de la construccion que seran
desarrollados se acuerdo al Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad - PAC aprobado. Esta
documentacion debera versar sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptacion aplicados en
cada etapa del proceso constructivo.

Su participacion es de manera permanente, directa y exclusiva, teniendo en consideracién la complejidad
y magnitud de las obras a ejecutar, salvo excepciones.

FASE I: Funciones y/o actividades previas al inicio del plazo de ejecucion de la obra

1.1. Movilizacién e instalacion del supervisor / inspector en obra;

1.2. Revisar el expediente técnico de obra, con la participacion de sus especialistas, dicha actividad debera
contener, entre otros, la compatibilizacién del expediente técnico con la absolucion de consultas formuladas
durante el procedimiento de seleccion correspondiente, compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias
de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacion de acuerdo al Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las posibles consultas y/u observaciones que pudiera
encontrar respecto al expediente técnico, de ser el caso debera advertir a la Entidad sobre las

deficiencias encontradas;

1.3. Es el responsable de revisar el Plan de Trabajo - PT presentado por el contratista (cuando forme parte
de la propuesta técnica) o la actualizacidn correspondiente, y emitir el informe respectivo; asimismo, con el
sustento del personal clave, emitira informe de compatibilidad del Plan de Aseguramiento y Control de la
Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional- PSSO y Plan de Manejo Ambiental - PMA, que
incluya, entre otros, las posibles modificaciones al proyecto, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean
materia de consulta;

1.4. Revisar y dar conformidad y emitir informe a la Entidad para la aprobacion correspondiente, del Programa
de Ejecucién de Obra (CPM), el Calendario de Avance de Obra Valorizado, el Calendario Adquisicién de
Materiales e Insumos y, de ser el caso, el Calendario de Utilizacion de Equipos, entregados por el contratista
para la suscripcion del contrato, dentro de los plazos y formalidades establecidas en el RLCE; 1.5. Participar
en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo supervisar y dar su conformidad
0 no conformidad a la verificacion de la delimitacion del &rea de trabajo y la ubicacion de puntos de control
topografico desarrollados por el contratista, a fin de verificar la libre disponibilidad fisica del terreno;

1.6. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo constatar in situ
la disponibilidad fisica del terreno, para ello recorrera el area de influencia de la obra. De ser el caso, de
contar con las coordenadas UTM del expediente técnico, y con facilidades tecnolégicas (gps navegador u
otro) se verificara la ubicacion de los principales componentes del proyecto;

1.7. Verificar la existencia de permisos y documentacion necesaria para el inicio de los trabajos;

1.8. De corresponder, verificar que el equipo requerido para el inicio de obra responda a las
caracteristicas de lo ofertado por el contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento;

1.9. Verificar la aprobacion oportuna, por autoridad competente, del plan de desvios del transito
peatonal y vehicular al inicio de la obra;

1.10. Tramitar de acceso al cuaderno de obra digital — CODI cuando corresponda. De no
corresponder, es el responsable; conjuntamente con el contratista; de la apertura del cuaderno de obra fisico,
con las formalidades establecidas en el RLCE; siendo la primera anotacion el acta de entrega de terreno;

Q@
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1.11.

consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente;

1.12.

acreditadas, que resulten aplicable a cada insumo y/o proceso constructivo;

1.13.

RLCE.

FASE II: Funciones y/o actividades durante la ejecucion de la obra

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Verificar el registro de la fecha de inicio del plazo ejecucion de la obra, en el Cuaderno de obra
/ CODI, con indicacion expresa del plazo de ejecucion, asi como la fecha de culminacion del
mismo;

A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucidn de obra, verifica y aprueba el trazo y replanteo
georreferenciado, inicial (parcial o total) de obras del proyecto efectuado por el contratista,
oportunidad en que se verificaran los hitos de control para el trazo y niveles; los resultados se
plasmaran en un informe del Supervisor / Inspector, que debera ser presentado a la Entidad;
Elevar a la Entidad, con copia al contratista el informe técnico de revisién del expediente técnico
de obra entregado por el contratista; en los plazos y formalidades establecidos en el RLCE,
adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como Supervisor
I Inspector. Dicho informe debe incluir la compatibilidad con el terreno donde se ejecutara la
obra, la revision de las absoluciones de consultas formuladas durante el procedimiento de
seleccién de ser el caso, ademas en dicho informe debe plantear las posibles consultas u
observaciones que pudieran encontrar sus especialistas respecto al Expediente Técnico.
Asimismo, debe analizar si las diferencias encontradas derivan de deficiencias del Expediente
Técnico o son de otra naturaleza y si son potenciales solicitudes de prestaciones adicionales de
obra, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta; consignando
finalmente las observaciones y/o recomendaciones del caso;

Es responsable de revisar, controlar, verificar y aprobar las acciones implementadas por el
contratista correspondiente al procesamiento digital de la informacion de avance de obra y los
planos georreferenciados correspondientes para el posterior registro en la plataforma informatica
del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento de acuerdo a las especificaciones
técnicas de la informacion geogréfica - cartografica aplicada a proyectos viales en el ambito
urbano publicadas en la siguiente direccion electronica: http://geo.vivienda.gob.pe/;

Revisar y aprobar el programa de ejecucion de obra (CPM), calendario de avance de obra
valorizado, calendario de adquisicion de materiales o insumos y, de ser el caso, calendario de
utilizacion de equipos, actualizados a la fecha de inicio de obra, presentado por el residente; asi
como sus actualizaciones durante la ejecucién de la obra (ampliacion de plazos, suspension de
obra y acelerado);

Revisar y elaborar el informe de conformidad de la actualizacién del plan de trabajo - PT y, con
el sustento del personal clave, de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-
PAC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO;

Con el sustento del personal clave, revisién e informe a la Entidad de la actualizacion del Plan
de Manejo Ambiental-PMA, para su aprobacion respectiva, de corresponder;

Seguimiento y control de la ejecucion de las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan
de trabajo aprobado y al Programa de Ejecucién de Obra vigente, incluyendo los posibles
cambios y/o modificaciones debidamente autorizados;

Exigir al contratista la colocacion de los carteles de la obra en los lugares adecuados, debiendo
indicar informacion basica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico contratado y modelo

Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad identificando
las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de

Revisar y aprobar previamente el PAC elaborado / actualizado (de formar parte del expediente
técnico) por el residente y su especialista de calidad, debe ser concordante a lo establecido en las
especificaciones técnicas del expediente técnico, en su defecto serén aplicables en el siguiente orden de
prelacién: Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, las normas técnicas peruanas del INACAL, normas
técnicas nacionales del sector competente, normas técnicas internacionales vigentes debidamente

Otras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado — LCE y su reglamento —



http://geo.vivienda.gob.pe/

/

MUNICIPALIDAD PROVIONCIAL DE HUAURA - HUACHO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-CS-MPH-H-1

proporcionado por la Entidad;

2.10.Control econdmico financiero, el control de adelantos (directo y para materiales e insumos),
control del avance fisico y financiero, el control de cartas fianza, el control de pago de
valorizaciones y otras obligaciones contractuales;

2.11.Controlar que el residente realice el requerimiento oportuno de materiales e insumos, recursos
humanos y equipos para el cumplimiento del Calendario de Avance de Obra contractual - CAO;
asimismo, de requerirse la importacion de equipos y materiales debera solicitar al Contratista la
atencién prioritaria a fin de asegurar que lleguen a obra en la oportunidad prevista en el CAO;

2.12.Absolver las consultas que se formulen via cuaderno de obra / CODI, teniendo en cuenta los
requisitos, formalidades y plazos que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, En caso se requiera la opinion del proyectista, la valoracién previa del
supervisor/inspector debera ser objetiva, razonable y congruente;

2.13.Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones laborales y sociales como
la inscripcion y pagos a ESSALUD, poliza de seguros y otros, que garanticen y respalden la
seguridad del personal que interviene en la ejecucion de la obra;

2.14.El ultimo dia de cada mes previsto en las bases, el contratista, a través del residente, formula;
en forma conjunta con el supervisor / inspector; los metrados realmente ejecutados y calculan la
valorizacidén del mes correspondiente, la cual aprobara y remitird a la Entidad conforme a los
plazos y condiciones establecidos en el RLCE, adjuntando el informe con los sustentos y
documentos correspondientes. (Véase anexo N°02 y 03 de la ficha de homologacion aprobada
mediante RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA para la supervision de una obra
de pavimentacion de vias urbanas para el procedimiento de seleccién por adjudicacion
simplificada);

2.15.Con el apoyo del especialista de calidad, supervisara la ejecucién del PAC aprobado, en
concordancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, manuales técnicos
y las pruebas de control de calidad de los insumos, procesos intermedios y procesos finales;

2.16.Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PAC, remitido por el residente en
representacion del contratista, que formara parte del expediente de valorizacion, sustentado en
el informe emitido por su especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por el
residente, debera observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema
de aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra. Véase anexos N° 03, 04,08,09
y 10 de la ficha de homologacién aprobada mediante RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-
VIVIENDA para la supervision de una obra de pavimentaciéon de vias urbanas para el
procedimiento de seleccion por adjudicacion simplificada;

2.17.Con el sustento del especialista en medio ambiente, verificard el adecuado control y
cumplimiento del PMA aprobado, supervisando la demarcacion y aislamiento del area de trabajo,
las rutas alternas, el control de la alteracion de los componentes ambientales tales como el: aire,
el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se derivan de las
actividades del proceso constructivo deberan ser tratados en forma oportuna de acuerdo al PMA
aprobado;

2.18.Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PMA, remitido por el residente en
representacion del contratista, que formara parte del expediente de valorizacidn, sustentado en
el informe emitido por su especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por el
residente en representacion del contratista, debiendo observar como indicador principal
(irrelevante, moderado, severo o critico) y las acciones tomadas para cada una de ellas:
preventivo, mitigacion, correctiva o compensacion, por periodo y acumulado de obra, de
corresponder, incluye el reporte de cumplimiento de obligaciones ambientales previstos en el
PMA para su posterior remision a la Direccion General de Asuntos Ambientales - DGAA. (Véase
anexos N° 03, 06,14,15 de la ficha de homologacion aprobada mediante RESOLUCION
MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA para la supervisién de una obra de pavimentacion de vias
urbanas para el procedimiento de seleccion por adjudicacion simplificada);

2.19.Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, supervisara la ejecucién
del PSSO aprobado, el control de la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal de la
obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del transito
en la construccion, los procedimientos de emergencia, la verificacion de facilidades en caso de
emergencias médicas, informes de accidentes, tales como: accidentes mortales, accidentes
leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes;
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2.20.Revisar y aprobar el digital del informe mensual del PSSO remitido por el residente en
representacion del contratista, que formara parte del expediente de valorizacidn, sustentado en
el informe emitido por su especialista, debiendo observar como indicador principal (accidentes
mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e
incidentes). (Véase anexos N° 03, 05,11, 12 y 13 de la ficha de homologacién aprobada
mediante RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA para la supervision de una obra
de pavimentaciéon de vias urbanas para el procedimiento de seleccidén por adjudicacién
simplificada);

2.21.De corresponder, previo informe del especialista correspondiente, tramitara los cambios
propuestos por el contratista (residente) y/o modificaciones que se presenten durante la
ejecucion de obra, del PMA;

2.22.De corresponder, previo informe del especialista, aprobara los cambios propuestos por el
contratista (residente) derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecucion de
obra, de los planes: PT, PAC y PSSO;

2.23.Cuando los cambios al PT y/o PAC y/o PSSO, en opinidn del inspector o supervisor, no requieran
pronunciamiento del proyectista y/o no generan modificaciones del plazo de ejecucién 0 monto
contractual, seran aprobados por el supervisor / inspector;

2.24.Una vez aprobados los cambios al PT y/o PMA y/o PAC ylo PSSO, el contratista debera
implementar dichos cambios con el control de la supervision;

2.25.De ser el caso, debera verificar el cumplimiento por parte del contratista de las actividades
referidas al Plan de Monitoreo Arqueoldgico, realizando las coordinaciones que sean necesarias
con el sector competente;

2.26.Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite a los requerimientos de mayores
metrados de acuerdo a lo establecido en el RLCE;

2.27.Comunicar a la Entidad, su pronunciamiento técnico legal sobre las solicitudes de ampliacion de
plazo, cumpliendo con los requisitos, plazos y condiciones que sefiala el RLCE y documentos
que conforman el contrato;

2.28.Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite respecto a la necesidad de
ejecutar una prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE; asi
mismo, de ser el caso, remitira a la Entidad el informe de conformidad sobre el expediente técnico
de la prestacion adicional de obra formulado por el contratista y su respectiva viabilidad de
ejecucion de este adicional;

2.29.Verificar que el contratista amplie el monto de la garantia de fiel cumplimiento en funcion del (de
los) adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en el RLCE;

2.30.Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato de obra, Pélizas de
Responsabilidad Civil, del adelanto directo, de los adelantos de materiales e insumos, y de los
seguros de obra, en cuanto a sus montos, plazos de vigencia y demas requisitos, los cuales
deben estar incluidos en sus informes mensuales;

2.31.Con el sustento de los especialistas correspondientes, ordenara la paralizacion de los trabajos
que se ejecuten incumpliendo el: PT, PSSO, el PMA, el PAC; asimismo, esta facultado para
ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que,
a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de
materiales 0 equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas
y para disponer cualquier medida generada por una emergencia;

2.32.Supervisar el cumplimiento, por parte del contratista, de la ejecucion del plan de desvios de
circulacién peatonal y vehicular aprobado por Entidad competente;

2.33.Mantenimiento y registro digital del archivo general de la obra (Control de documentos).
Mantendra en sus oficinas de campo, oficina central y registro digital, los archivos completos de
la documentacion técnica — econdmica de la obra, conforme esta se vaya desarrollando. Los
archivos contendran la historia de la obra, el ordenamiento y listado de todos aquellos cambios
en especificaciones, metrados o caracteristicas que hayan sido necesarios durante la ejecucion
por sugerencias del proyectista o el supervisor / inspector de obra. Igualmente llevara un archivo
adecuado de la correspondencia cursadas entre el supervisor / inspector de obra, ejecutor de
obra o contratista, y la Entidad, asi como el control de valorizaciones, control topografico
georreferenciado y de todas aquellas actividades relacionada a la ejecucion de la obra,
incluyendo los documentos generados por el PAC; el PSSO y el PMA. El supervisor / inspector
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de obra preparara ademas un registro fotografico georreferenciado de la ejecucion de la obra
debidamente catalogada en una linea de tiempo con indicaciones de los problemas o incidencias
ocurridas en la ejecucion de la obra;

2.34.Revisar, aprobar y registrar en la plataforma informatica del Ministerio de Vivienda Construccion
y Saneamiento del procesamiento digital de la informacion y los planos de replanteo
georreferenciados entregados por el residente de obra, de acuerdo a las especificaciones
técnicas de la informacion geogréfica — cartografica aplicada a proyectos de vialidad urbana
publicadas en la siguiente direccion electronica: http:/ /geo.vivienda.gob.pe/;

2.35.Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado, caso contrario
regirse a lo establecido en el RLCE e informar a la Entidad, la aplicacion de la penalidad de
corresponder;

2.36.Verificar que el equipo de obra sea el requerido y responda a las caracteristicas de lo ofertado
por el contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento;

2.37.Es responsable de requerir a su personal clave o de apoyo en cada valorizacion la suscripcion
de sus informes o0 documentos que aprueban y/o emitan segun su especialidad, sobre sustento
de ejecucion de partidas, de ser el caso;

2.38.Exigir al contratista la subsanacién de errores u omisiones de los trabajos mal ejecutados, los
cuales seran asumidos por el contratista;

2.39.De no estar culminada la obra en la fecha programada de culminacion, el supervisor / inspector
anotara el hecho en el cuaderno de obra y comunicara a la Entidad;

2.40.Supervisar la implementacion y ejecucion del PAC aprobado y actualizado en la obra;

2.41.Emitir opinién y aprobacion previa respecto al informe técnico de revisién del expediente técnico
entregado por el contratista en lo referente a calidad, Dicho informe debe incluir su evaluacién,
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas;

2.42 Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PAC,
caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector;

2.43.Plantear la toma de decisiones, de forma planificada y sistematica para el logro del cumplimiento
de los objetivos de calidad establecidos en el PAC;

2.44 Revisar y aprobar el informe periodico del PAC, remitido por el residente en representacion del
contratista, debera observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema
de aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra, que formara parte del
expediente de valorizacién. Véase anexos N° 03, 04, 07, 08,09 y10 de la ficha de homologacion
aprobada mediante RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA para la supervision de
una obra de pavimentacion de vias urbanas para el procedimiento de seleccién por adjudicacién
simplificada;

2.45.Supervisar y dar conformidad o no conformidad a los equipos de inspeccién, medicién y ensayo
que son usados para las fabricaciones efectuadas fuera de obra y en los procesos constructivos
de la obra, debiendo, ademas, contar con sus certificados de calibracidn vigentes;

2.46.Antes de iniciar algin proceso de calidad (material, equipos y partidas), debera supervisar y
autorizar; que los puntos de inspeccién requeridos en el PAC, tengan el procedimiento;

2.47.Supervisar y exigir al contratista; que las inspecciones y pruebas de control de calidad de:
materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos suministrados por terceros, se
realicen en el lugar de produccién/fabricacién, debiendo asistir a las mismas e informar de este
hecho a la Entidad, indicando su “conformidad” o “no conformidad” para cada caso en
concordancia a lo previsto en el PAC. Debera adjuntar los protocolos de las pruebas
correspondientes cuyos resultados seran parte del informe periédico del PAC;

2.48.Supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en el expediente técnico, indicando su
“‘conformidad” o “no conformidad” para cada caso en concordancia al PAC aprobado, cuyos
resultados deberan ser parte del informe periddico del PAC;

2.49.Supervisar y exigir al Contratista, que los resultados de las pruebas de laboratorio incluyan la
interpretacion y recomendaciones suscritas por el mismo laboratorio, las cuales deberan ser
adjuntadas en el informe periddico del PAC;

2.50.Es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, respecto a su competencia,
debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes. Si estas requieren opinién del
proyectista debera presentar un informe sustentatorio;

2.51.Responsable de emitir opinién de “conformidad” o “no conformidad” respecto a las acciones
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implementadas por el contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solucién
técnica que se presenten de acuerdo a su especialidad, para la aprobacién correspondiente por
la supervision;

2.52.Responsable de emitir opinién de “conformidad” o “no conformidad” sobre los cambios
propuestos por el residente al PAC, derivados de modificaciones que se presenten durante la
ejecucion la obra, para la aprobacion correspondiente por la supervision; y, una vez aprobados,
efectuara los controles a la implementacion correspondiente;

2.53.Planificacion y ejecucion de auditorias internas y gestionar su ejecucion;

2.54.Supervisar el control, registro y procesamiento de las “No Conformidades” y causas de No
Conformidades;

2.55.Supervisar la difusion de las No Conformidades a las demés areas de construccion, para evitar
la recurrencia de las mismas;

2.56.Supervisar la gestion del seguimiento de las No Conformidades, asi como de las acciones
correctivas aplicadas;

2.57.Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros de calidad (dossier de calidad)
emitidos por el contratista, a partir de la aplicacion de los procedimientos e instructivos del PAC
aprobados;

2.58.Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales
en calidad;

2.59.Actualizacién del PAC;

2.60.0tras actividades previstas por la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su Reglamento -
RLCE.

FASE lll: Funciones y/o actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

@

Fecha de la culminacion de la ejecucion de obra: Anotado el hecho en el cuaderno de obra y solicitada
la recepcion de obra por el residente, el supervisor / inspector actuara conforme lo dispuesto en el
RLCE;

Asimismo, el supervisor / inspector acompafiara al certificado de conformidad técnica emitido, la
informacién digital de la obra, los planos post construccion georreferenciados entregados por el
contratista los cuales revisara y validara, y, un informe especial de la situacién de la obra para la
recepcion;

De no constatar la culminacidn de la obra, anotara en el cuaderno de obra dicha circunstancia y
comunicara a la Entidad;

Revisar y aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos
entregados por el contratista, que debera ser entregado a la entidad;

Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

Recepcion de la Obra

Se desarrollara conforme a lo dispuesto en el RLCE;

Participar en el acto de Recepcion de Obra, efectuando las mediciones y/o pruebas convenientes,
tomando debida nota de las observaciones de la Comisién de Recepcion, a fin de verificar la
subsanacion por parte del contratista, en el plazo de Ley. El Acta de Recepcion de Obra sera suscrita
por el Comité de Recepcion, el Supervisor / Inspector, y el contratista;

Se realizaran las pruebas correspondientes convenientes tomado debida nota de las observaciones
de la comisién;

Culminado el levantamiento de observaciones, se emitira un informe previo de conformidad y realizara
el correspondiente registro en la documentacion vinculante.

Liquidacion de obra:
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3.10. Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidacién de obra formulada por el
contratista segun Formato N°09, revisando y validando los informes del personal clave; asimismo,
dentro de los plazos establecidos en el RLCE, el supervisor / inspector presentara sus propios
calculos, excluyendo las obligaciones sometidas a un medio de solucion de controversias;

3.11. Forma parte del expediente de liquidacién de obra, la recepcion del procesamiento digital de la
informacién y los planos post construccion georreferenciados definitivos, que luego el supervisor /
inspector validara y registrara en la plataforma informatica del Ministerio de Vivienda Construccién y
Saneamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de la informacion geogréfica — cartografica
aplicada a proyectos de vialidad urbana, publicadas en la siguiente direccion electrénica:
http://geo.vivienda.gob.pe/; y

3.12. Otras actividades previstas en la LCE y su Reglamento, y el Contrato.

6.1.2. ESPECIALISTA AMBIENTAL

El especialista ambiental es responsable de revisar, controlar y verificar las acciones implementadas por
el contratista correspondiente al control de la alteracion de los componentes ambientales tales como el
aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Asimismo, debera verificar que los impactos que
se derivan de las actividades del proceso constructivo sean tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan
de Manejo Ambiental-PMA del instrumento de gestién ambiental aprobado por la autoridad competente
que forma parte del expediente técnico.

FASE I: Funciones y actividades previas a la ejecucion de la obra

1.1. Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondiente a su especialidad
identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que
sean materia de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente dirigido al supervisor
/Inspector;

1.2. Revisar y compatibilizar el Plan de Manejo Ambiental - PMA aprobado por la autoridad
competente que forma parte del expediente técnico;

1.3. Ofras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / inspector.

FASE II: Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra

2.1. Supervisar la ejecucion del PMA aprobado, en concordancia a las especificaciones técnicas
del expediente técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control ambiental de los
insumos, procesos intermedios y procesos finales, debiendo cautelar como minimo la
demarcacién y aislamiento del area de trabajo, las rutas alternas, el control de la alteracion
de los componentes ambientales tales como el aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora,
social y cultural. El especialista utilizara los anexos N° 14 y 15 de la ficha de homologacion
aprobada mediante  RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA para la
supervisién de una obra de pavimentaciéon de vias urbanas para el procedimiento de
seleccion por adjudicacion simplificada para el reporte de los indicadores;

2.2.  Emitir opinion y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision del expediente
técnico entregado por el contratista en lo referente a su especialidad, dicho informe debe
incluir su evaluacién, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como especialista;

2.3. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al
PMA, caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector;

2.4. En concordancia al PMA aprobado, debera supervisar la ejecucién de las acciones
preventivas, de mitigacion, correcciones o compensaciones de los impactos ambientales
generados por contaminacién de los componentes ambientales y otros por las diferentes
actividades realizadas durante la etapa de construccion;
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

En concordancia con el PMA, es responsable de atender las consultas formuladas por el
residente, debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales debera derivar
al Supervisor / Inspector;

Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el
contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solucion técnica que se
presenten de acuerdo a su especialidad;

Responsable de emitir informe técnico respecto a los cambios al PMA, propuestos por el
residente derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecucidén de obra,
dirigido al supervisor / inspector, quien lo elevara a la Entidad en su calidad de propietarios,
para su tramite ante la autoridad competente, aprobados los cambios al PMA, efectuara los
controles correspondientes;

Revisar y aprobar el informe periodico del PMA, remitido por el residente en representacién
del contratista, debera observar como indicador principal: irrelevante, moderado, severo o
critico y las acciones tomadas para cada una de ellas: preventivo, mitigacién, correctiva o
compensacion, por periodo y acumulado de obra, que formara parte del expediente de
valorizacion. Véase anexos N° 03, 06, 14 y 15 de la ficha de homologacién aprobada
mediante RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA para la supervision de una
obra de pavimentacién de vias urbanas para el procedimiento de seleccion por adjudicacion
simplificada;

Supervisar y exigir al contratista la atencion de las notificaciones o quejas de terceros o de
la Entidad referidas al tema ambiental, inclusive las que no fueron comprendidas en el PMA
en concordancia con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;
Planificar la ejecucion de auditorias internas y gestionar su ejecucion en coordinacién con el
supervisor/inspector de obra;

Supervisar el control, registro y procesamiento de las “no conformidades” y causas de “no
conformidades”;

Supervisar la difusién de las No Conformidades a las demas areas de construccion, para
evitar la recurrencia de las mismas;

Supervisar la gestion del seguimiento de las No-Conformidades, asi como de las acciones
correctivas aplicadas;

Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros comprendidos en el PMA
(dossier de gestién ambiental) emitidos por el contratista, a partir de la aplicacién de los
procedimientos e instructivos del PMA aprobados;

Elaborar el informe mensual de supervisién de la obra de acuerdo a sus obligaciones
contractuales en la especialidad, teniendo en cuenta la estructura presentada en Anexo N°
06 de la ficha de homologacion aprobada mediante RESOLUCION MINISTERIAL N°146-
2021-VIVIENDA para la supervision de una obra de pavimentacién de vias urbanas para el
procedimiento de seleccion por adjudicacion simplificada;

Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia, sobre la
necesidad de ejecutar una prestacién adicional de obra, de conformidad con lo establecido
en el RLCE, asimismo, de ser el caso, presentara al supervisor el informe de conformidad
sobre el expediente técnico de la prestacién adicional de obra formulado por el contratista;
Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor / Inspector.

FASE II: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacion final de la obray el contrato

3.1.

3.2.

3.3.

Participar conjuntamente con el Supervisor / Inspector, efectuando las pruebas convenientes,
tomando debidamente nota de las observaciones de la Comision, a fin de verificar la
subsanacion por parte del contratista, en el plazo de Ley;

De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del
proceso de recepcion de obra, debera cumplir las obligaciones y actividades, que
correspondan a su especialidad, precisadas durante la Fase Il - Funciones y actividades
durante la ejecucién de la obra;

Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe de
conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacidn vinculante;
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3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de gestion de manejo ambiental, pruebas y ensayos
entregados por el contratista, que debera ser entregado a la entidad;
3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

6.1.3. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA'Y SALUD EN EL TRABAJO

El especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional es responsable de revisar, controlar y
verificar las acciones implementadas por el contratista referente al control de cumplimiento de la
seguridad en obra y la salud ocupacional de los trabajadores, a las charlas de seguridad al personal
de obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros), a la verificacion de facilidades
en emergencias médicas, a los informes periodicos de accidentes, a los procedimientos de
emergencia y otras obligaciones derivadas del Plan de Seguridady Salud Ocupacional - PSSO
aprobados en concordancia con los procesos intermedios/finales de la ejecucion de la obra.

Todas las funciones y/o actividades desarrolladas por el especialista deberan ser informadas al
supervisor / inspector, de acuerdo a los protocolos aprobados en el PSSO.

FASE I: Funciones y actividades previas a la ejecucion de la obra

1.1. Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientesa su especialidad
identificando las posibles prestaciones adicionales,riesgos del proyecto y otros aspectos que
pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente, dirigido al
Supervisor / Inspector;

1.2. Revisary aprobar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO elaborado / actualizado
(de formar parte del expediente técnico) por el residente y su especialista de seguridad y salud
ocupacional, el cual debe contener como minimo lo sefialado en los Anexos 05, 11, 12y 13 de
la ficha de homologacién aprobada mediante RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-
VIVIENDA para la supervisién de una obra de pavimentacién de vias urbanas para el
procedimiento de seleccidén por adjudicacion simplificada, deben ser concordantes a lo
establecido en las especificaciones técnicas del expediente técnico;

1.3. EI'PSSO debera contener actualizada la Matriz de Identificacién de Peligros y Evaluacion de
Riesgos y Controles — IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente:

o Garantizar la gestién y preparacién de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la
capacitacion al personal en general; en la metodologia de la identificacion de peligros,
evaluacion de riesgos y controles, como también facilitar la logistica necesaria,
formatos impresos y digitales para dicha identificacion;

o |dentificacion de los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de trabajo
y su posible efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y
observacion de tareas;

o |dentificacion de los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles
existentes;

e En la evaluacion de riesgos, debera verificar que la matriz de criterios determine la
probabilidad de un incidente o accidente;

. Calculo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado.
Sobre la base de los resultados obtenidos, implementara las medidas de control mas
adecuadas para los trabajos y actividades a desarrollar;

e Reevaluacion de los controles propuestos, de obtener la conformidad de la
supervision, supervisara su implementacion.

1.4. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad que deberan canalizarse
a través de la actualizacion del PSSO.
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3.1.

3.2.

FASE II: Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra

2.1. Supervisar la ejecucion del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobado, en
concordancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas sanitarias y técnicas,
requisitos legales yotras obligaciones derivadas del PSSO. Véase anexo N° 05, 11, 12y 13 de la
ficha de homologacién aprobada mediante RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA
para la supervision de una obra de pavimentacién de vias urbanas para el procedimiento de
seleccion por adjudicacion simplificada;

2.2. Emitir opinion y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision del expediente técnico
entregado por el contratista en lo referente a su especialidad. Dicho informe debe incluir su
evaluacién, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como especialista;

2.3. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PSSO,
caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector;

2.4. Responsable de emitir opinién de “conformidad” o “no conformidad” sobre los cambios al PSSO
aprobado, propuestos por el residente, derivados de modificaciones que se presenten durante la
ejecucion de obra, para la aprobacion de la supervision y efectuara los controles correspondientes;

2.5. Verificar el cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO, de cada una
de las actividades de la ejecucién de la obra;

2.6. Supervisar, el uso correcto de los Elementos de Proteccion Personal — EPPs;

2.7. Revisary aprobar el Informe Periédico del PSSO, remitido por el residente en representacion del
contratista; el cual, debera observar como indicador principal (accidentes mortales, accidentes leves,
accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes) y las acciones tomadas para
cada una de ellas, por periodo y acumulado de obra, que formard parte del expediente de
valorizacion. Véase anexos N° 05, 11, 12 y 13 de la ficha de homologacién aprobada mediante
RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA para la supervision de una obra de
pavimentacion de vias urbanas para el procedimiento de seleccion por adjudicacién simplificada;

2.8. Supervisar y exigir al contratista la atencidn de las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros
referidos al tema de seguridad y salud ocupacional, inclusive las que no fueron comprendidas en el
PSSO, en concordancia con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

2.9. En concordancia con el PSSO, es responsable de atender las consultas formuladas por el
residente, debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales debera derivar al
Supervisor / Inspector;

2.10.Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el
contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solucion técnica que se presenten de
acuerdo a su especialidad;

2.11.Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia, sobre la necesidad
de ejecutar una prestacién adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE,
asimismo, de ser el caso, presentara al supervisor el informe de conformidad sobre el expediente
técnico de la prestacion adicional de obra formulado por el contratista;

2.12.Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales
en la especialidad, y estas deberan ser concordantes con la funcion detallada en el numeral 2.7-
Véase Anexos N° 05, 11, 12 y 13 de la ficha de homologacién aprobada mediante RESOLUCION
MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA para la supervision de una obra de pavimentacion de vias
urbanas para el procedimiento de seleccién por adjudicacion simplificada;

2.13.0tras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor / Inspector que deberan
canalizarse a través de la actualizacion del PSSO.

FASE IlI: Funciones ylo actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato

la Comision, a fin de verificar la subsanacién por parte del contratista, en el plazo de Ley;

precisadas durante la Fase Il - Funciones y/o actividades durante la ejecucion de la obra;

Participar como asistente del Supervisor / Inspector, tomando debidamente nota de las observaciones de

De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso de
recepcion de obra, debera cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad,
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3.3. Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe de conformidad y
realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante;

3.4. Revisary aprobar los dossiers finales de seguridad y salud ocupacional, entregados por el contratista en
la liquidacion, que debera ser entregado a la entidad, a través del supervisor / inspector;

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

6.2. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

El supervisor debera presentar a la Entidad, la siguiente documentacién, durante la prestacion de servicios
en los plazos establecidos cuyo incumplimiento dara lugar a la sancién indicada en los Términos de
referencia.

Los documentos a presentar por el consultor y su estructura deben ser de acuerdo al capitulo IV. ANEXOS
de la Ficha de Homologacion “Perfil del personal clave para el servicio de consultoria de supervisién de obras
de pavimentacion de vias urbanas para el procedimiento de seleccion por adjudicacion simplificada”
Aprobada mediante Resolucién Ministerial N°146-2021-VIVIENDA, de fecha 14 de mayo del 2021, del
Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento

El supervisor de obra presentara a la Entidad el informe de revision y conformidad de la liquidacién de la
obra, presentada por el contratista. Asimismo, presentara la liquidacion de su contrato.

6.3. CONDICIONES GENERALES

o Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto es caracter reservado y no
podra ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de la Entidad

e El supervisor podra ser llamado en cualquier momento por la Entidad, para informar o asesorar en
asuntos concernientes a la supervision y ejecucion de la obra.

e El supervisor debera absolver las consultas del residente de obra, con conocimiento de la Entidad en
todas las actividades relacionadas a la ejecucién de la obra.

e El supervisor efectuara una revision detallada de las especificaciones especiales de construccion para
verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de disefio. En caso contrario, el supervisor esta
obligado a informar a la Entidad y recomendar las modificaciones y /o correcciones necesarias.

o  El supervisor hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios considerados para la
proteccion de la obra. En los casos que sea necesario el supervisor recomendara y complementara la
modificacidn de los disefios considerados.

o El supervisor revisara, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales realizados por el
contratista,

o El supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su persona segun la legislacion nacional
aplicable debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total durante el periodo de
tiempo del contrato de supervisidn y posibles ampliaciones del plazo.

o El supervisor al término de la obra, debera entregar a la Entidad con el informe final, cuadernos de obra
y planos de replanteo, este ultimo debidamente firmado por el Residente y el supervisor. Esto no exime
al supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolucién de consultas en
relacion con la obra.

o En caso de haber modificaciones del proyecto original, la Entidad proporcionara a el supervisor los
archivos de los planos digitalizados en CD, asi como se facilitara la impresion de los planos de
replanteo

o El supervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Entidad para la revision del
avance de las obras bajo su supervisién proporcionara la informacion que sea requerida.

o El supervisor estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe la Entidad quienes
verificaran su permanencia en obra.
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6.4. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato debe presentar una declaracién jurada
consignado los siguientes datos:

o Declaracion jurada de una direccion electrénica (correo electrénico), ademas de un nimero telefénico
fijo y un celular

o Declaracion jurada de una direccidn en Huacho, la cual en caso de cambio debera ser en la misma
ciudad.

Las cuales deberan permanecer activos hasta el consentimiento de la liquidacién, ello para que la entidad

realice el procedimiento administrativo de notificaciones.

Cualquier variacién debera ser comunicado a la entidad formalmente y por escrito, con una anticipacién no

menor de quince (15) dias calendario.

6.5. CUADERNO DE OBRA DIGITAL

El Administrador de Usuarios del Cuaderno de Obra Digital, crea el usuario u del cuademno de obra digital
del supervisor de obra. La creacidn del usuario permite la activacion.

Es el profesional colegiado, habilitado y especializado especialmente contratado por la Entidad para
supervisar la obra. En caso que el contratista sea una persona juridica, esta designa a una persona natural
como supervisor permanente de la obra. Dicho profesional tiene los siguientes privilegios:

o Registrar asientos en el cuaderno de obra digital, de acuerdo a las autorizaciones otorgadas a su perfil.

e Acceder a la informacion registrada en el cuaderno de obra digital, de acuerdo a las autorizaciones
otorgadas a su perfil.

o Registrar las imagenes de todas las anotaciones realizadas en el cuaderno de obra fisico, en los casos
que se haya autorizado su uso, segun lo previsto en el numeral 9.3 de la DIRECTIVA N°009-2020-
OSCE/CD.

En el cuaderno de obra digital se registra: i) Ocurrencia de hechos relevantes que se presentan durante la
ejecucion de la obra, ii) Ordenes, iii) Consultas y iv) respuestas a las consultas. Se realizara el procedimiento
de registros de acuerdo a lo dispuesto en la DIRECTIVA N°009-2020-OSCE/CD.

Luego de recepcionada la obra, conforme a lo dispuesto en el articulo 208 del Reglamento, y registrado el
asiento de cierre por el supervisor, se deshabilita automaticamente la funcionalidad de registro en el cuaderno
de obra digital.

7. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS

> Ley N° 30225.- Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1444, en
adelante “Ley de Contrataciones”

Decreto Supremo N° 344-2018-EF .- Reglamento de la Ley de Contrataciones, y sus modificatorias.

Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General".

Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Ley N°27806, "Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica".

VVYVYY

8. PERFIL DEL CONSULTOR
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El plantel técnico profesional debera cumplir las funciones establecidas en la Resolucion Ministerial N°146-2021-
VIVIENDA, de fecha 14 de mayo del 2021, del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento el cual resuelve
aprobar la Ficha de Homologacion “Perfil del personal clave para el servicio de consultoria de supervision de
obras de pavimentacion de vias urbanas para el procedimiento de seleccion por adjudicacion simplificada” se
detalla el personal clave requerido para la Supervisién de la ejecucién de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV SAN MARTIN - DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA
- REGION LIMA” CODIGO UNICO N° 2368456, ademas los requisitos de experiencia de los profesionales del
personal clave se sustentan en los documentos normativos sefialados en dicha ficha de Homologacion.

Los personales propuestos deberan cumplir el siguiente perfil, y presentar la siguiente experiencia:

Supervisor de Obra

Formacion académica
Nivel Grado o Titulo Profesién Acreditacion
Documentos para la acreditacion de formacién académica: dicho
requisito de calificacion se
Acreditara para la suscripcion del contrato.
Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se
. . Ingeniero | verificard en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Titulo Profesional ) ., . Lo \ o .
Civil Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/
De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacidn se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de o . .
g ~ P L p . Acreditacion de Experiencia
desempeiiado experiencia | experiencia
. Documentos para la acreditacion de cargo
Supervisor y/o o . . L
. . desempefiado: dicho requisito de calificacién se
inspector y/o jefe Y, o
L Acreditara para la suscripcion del contrato.
de supervision y/o o o
. Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i)
residente y/o la . . .
. Copia simple de contratos y su respectiva conformidad
combinacién de 36 meses . . . . .
o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
estos en: (computado ., .
. . Obras documentacion que, de manera fehaciente demuestre
inspeccion y/o . desde la . .
. similares la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad
supervisién de fecha dela .
- . debe valorar de manera integral los documentos
servicios de colegiatura) o o
. presentados para acreditar dicha experiencia, se debe
consultoria de . o o .
. validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
supervision de obra . o .
N profesional corresponden con la funcién propia del
ylo ejecucion de .
obra cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector
publico o privado
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b) ESPECIALISTA AMBIENTAL

Formacion académica
Nivel Grado o Titulo Profesion Acreditacion
Ingeniero Civil o
Ingeniero Ambiental
0 Ingeniero de
Gestion Ambiental o | Documentos para la acreditacion de formacion académica:
Ingeniero Ambiental | dicho requisito de calificacion se
y de Recursos Acreditara para la suscripcion del contrato.
Ambientales o Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se
Ingeniero de verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Titulo Profesional Recursos Naturales | Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del
y Energia siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/
Renovable De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma
0 Ingeniero de respectivo.
Recursos La colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de su
Renovables o participacion efectiva en la ejecucién de la prestacion.
Ingeniero Ambiental
y de Recursos
Naturales.
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de o . .
desemp?aﬁado expgriencia experlioencia Acreditacion de Experiencia
Especialista y/o Documentos para la acreditacion de cargo
ingeniero y/o desempefado: dicho requisito de calificacion se
supervisor y/o jefe Acreditara para la suscripcion del contrato.
ylo responsable y/o Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i)
residente ambiental 18 meses Copia simple de contratos y su respectiva conformidad
ylo ambientalista o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
e (computado ., .
en: Mitigacion Obras desde Ia documentacion que, de manera fehaciente demuestre
ambiental o En General la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad
Co fecha de la .
ambientalista o . debe valorar de manera integral los documentos
. colegiatura) - o
monitoreo y presentados para acreditar dicha experiencia, se debe
mitigacion validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
ambiental o profesional corresponden con la funcién propia del
impacto ambiental cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector
0 medio ambiente publico o privado

c) ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA'Y SALUD EN EL TRABAJO

Formacion académica

Nivel Grado o Titulo Profesién Acreditacion
Ingeniero Civilo | Documentos para la acreditacion de formacion académica: dicho
Ingeniero de requisito de calificacion se
, : Higiene Acreditara para la suscripcidn del contrato.
Titulo Profesional . Y iy -

y Seguridad Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se
Industrial o verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Ingeniero Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
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Formacion académica
Nivel Grado o Titulo Profesién Acreditacion
Industrial o https://enlinea.sunedu.gob.pe/
Ingeniero De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
de Seguridady | La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su
Salud en el participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.
Trabajo o
Ingeniero de
Minas o
Ingeniero
Metalurgista
Experiencia
Cargo~ Tlp(.) de_ Tlempo d_e Acreditacion de Experiencia
desempefiado experiencia | experiencia
Especialista y/o
ingeniero y/o
supervisor y/o jefe
ylo responsable y/o Documentos para la acreditacion de cargo desempefiado:
residente en: dicho requisito de calificacion se

seguridad y salud Acreditara para la suscripcion del contrato.

ocupacional 0 Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia
seguridad e higiene 24 meses simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
ocupacional o Obras (computado constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
seguridad de obra desde la documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
: En General L .

0 seguridad en el fechadela experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe
trabajo o salud colegiatura) | valorar de manera integral los documentos presentados para
ocupacional 0 acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si

implementacion de las actividades que realizd el profesional corresponden con
planes de la funcidn propia del cargo o puesto requerido, desarrollados
seguridad e higiene en el sector publico o privado

ocupacional o en
prevencion de

Riesgos laborales.

8.1. CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento:

>E| numero maximo de consorciados es de 2.
> E| porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%

8.2. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

A continuacion se detalla la experiencia del postor en la especialidad:

Monto Cantidad Antigiiedad
facturado maxima de dela Acreditaciéon de Experiencia
acumulado contrataciones prestacién
El postor debe . Durante los Se acreditara con copia
post Veinte (20) | 0 . P
acreditar un diez (10) afios simple de:
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Monto Cantidad Antigiedad
facturado méxima de dela Acreditacidon de Experiencia
acumulado contrataciones prestacién
monto facturado anteriores a la (i) contratos u 6rdenes de
acumulado fecha dela servicios y su respectiva conformidad o constancia de
Equivalente a presentacion prestacion; o
S/62,835.07 de ofertas que (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se
se acredite documental y fehacientemente, con
computaran voucher de depésito, nota de abono, reporte
desde la de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido
fecha dela por la Entidad del sistema financiero que acredite
conformidad o el abono o mediante cancelacion en el mismo
emision del comprobante de pago.
comprobante
de pago,
segun
Corresponda.

Se considerara como obra similar a:

Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccidn y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o
recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacién y/o renovacion de vias urbanas
de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o
asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o
carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales
ylo vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones
urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o
urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones

urbanos.

9. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo del servicio de la consultoria de obra es de noventa (90) dias calendarios, desagregados de la

siguiente forma:
SISTEMA DE
FASE . PLAZO
CONTRATACION
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA TARIFAS 60 DIAS CALENDARIOS
EVALUACION DE LIQUIDACION DE OBRA SUMA ALZADA 30 DIAS CALENDARIOS
PLAZO TOTAL 90 DIAS CALENDARIOS

En caso de paralizaciones de obra por causas fortuitas o de fuerza mayor, los servicios del supervisor también
se suspenden, no correspondiéndole pago alguno por el periodo paralizado.

De haber ampliacién y adicionales en la ejecucion de obra se otorgaran las ampliaciones y adicionales al
servicio de supervision, debidamente sustentadas y de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, que esté vigente a la fecha de convocatoria del proceso de seleccion.

El informe de valorizacidn del mes correspondiente seré presentado hasta el dia cinco del mes siguiente al
que corresponde los servicios de supervision).

El contratista debera presentar a la Entidad la liquidacién del contrato de consultoria de obra, dentro de los
quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la Ultima prestacién o de haberse
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10.

1.

12.

consentido la resolucidn del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidacion y notifica su
pronunciamiento dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada
la liquidacion presentada por el contratista.

ENTREGABLES

El periodo de valorizacién del servicio de consultoria de obra sera MENSUAL; el cual debera contener lo
especificado en el 6.2.5 INFORMES MENSUALES del presente termino de referencia.

La totalidad de los documentos exigidos se deberan presentar dentro de los primeros cinco (5) dias calendario
siguientes al cumplimiento del mes, en fisico (02 originales + 02 copias) a la entidad ademas de un CD que
contenga la valorizacidn integral en versién digital en archivos estrictamente editables (las versiones impresas
estaran firmados por el residente de obra y representante legal de la empresa contratista).

El informe mensual debera ser presenta en mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Huaura dirigido
al alcalde, con atencién a la Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Obras Publicas , quien es la responsable
de verificar su cumplimiento y emitir la respectiva conformidad.

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién elegido para la ejecucién del presente servicio, es el SISTEMA DE CONTRATO
MIXTO, se desarrollara en dos fases, de la siguiente manera:

o SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA: Corresponde a la supervision permanente y directa de
la ejecucidn de la obra, desde el inicio de la obra hasta su recepcion formal, esta fase se regira bajo
el sistema de TARIFAS, el postor debe ofertar en TARIFA DIARIA, de acuerdo con el plazo de
ejecucion de la obra.

o EVALUACION DE LIQUIDACION DE OBRA: Corresponde a la evaluacién y pronunciamiento de la
liquidacién de obra presentada por el contratista, esta se regira bajo el sistema de contratacion de
SUMA ALZADA.

DE LA FORMA'Y CONDICIONES DE PAGO

La entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista de acuerdo al sistema
antes descrito, tal como lo establece el Articulo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en dos fases:

e Supervision de ejecucion de obra: La entidad realizard pagos mensuales bajo el sistema
de TARIFAS ( 90% del valor referencial) contabilizdndose para el calculo de pago, los
dias efectivamente supervisados

Por la valorizacién mensual que corresponda, sobre la base de los servicios efectivamente
prestados y debidamente evidenciados en la supervision de la ejecucion y recepcion de la
obra, en conformidad a la propuesta técnica y econémica con la que se otorgd la buena pro.

Las valorizaciones del supervisor seran respaldadas por la presentacion oportuna de los
informes mensuales correspondientes a los meses valorizados y de las valorizaciones de
obra que han aprobado y otorgado conformidad.

e Evaluacion de Liquidacion de Contrato de obra: La entidad realizara el pago en una sola
armada, bajo el sistema de contratacion de SUMA ALZADA (10% del valor referencial) la
cancelacion sera a la aprobacion mediante acto resolutivo de la liquidacion de obra.

Los pagos se realizaran previa conformidad de la Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Obras Publicas.

O/
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13.

14.

15.

La Entidad realizara el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del consultor dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en la orden de servicio y/o contrato, bajo responsabilidad del funcionario competente.

CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

La conformidad sera otorgada por la Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Obras Publicas, de ser el caso,
previa evaluacion técnica del profesional a cargo del coordinador de obra, debera adjuntar copia de dicho
informe. La conformidad se emite en un plazo maximo de siete (7) dias de producida la recepcién, salvo que
se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cuyo caso la
conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario. De
existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONSULTOR, indicando claramente el sentido de estas,
otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) dias. Dependiendo de la
complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de
cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONSULTOR no cumpliese a cabalidad
con la subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONSULTOR periodos adicionales para las correcciones
pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para
subsanar.

PENALIDADES

Si LA SUPERVISION incumpliera las clausulas establecidas en el presente término de referencia y/o contrato
quedara automaticamente constituido en mora, estando obligado a pagar una penalidad por cada dia de
atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, de
conformidad al articulo 62° del Reglamento. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta o a través
de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento que corresponda. Cuando se llegue a cubrir el monto
maximo de penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por incumplimiento.

La penalidad se aplicaréd automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula teniendo en
cuenta que, tanto el monto como el plazo se refieren a la etapa que debid ejecutarse.

0.10 x Monto
0.25 x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

OTRAS PENALIDADES

De acuerdo al Articulo 62° del Reglamento, se podra establecer penalidades distintas a las penalidades por
mora, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de
ser el caso, del item que debi6 ejecutarse. Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la
penalidad por mora.

Se aplicara la penalidad de acuerdo a los parametros y a los montos (soles) establecidos en el siguiente
cuadro:

PENALIDAD
SUPUESTOS DE APLICACION FORMA DE
N° PROCEDIMIENTO
DE PENALIDAD CALCULO
Cuando el personal 0.5 UIT por cada .
. , . Segun informe del personal para
acreditado permanece dia de ausercia monitorear la obra u otro funcionario
1 menos de sesenta (60) dias del personal en el o o
desde el inicio de su plazo de la Municipalidad Provincial de
participacion en la ejecucion Previsto. Huaura
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PENALIDAD
SUPUESTOS DE APLICACION FORMA DE
N° PROCEDIMIENTO
DE PENALIDAD CALCULO
del contrato o del integro del
plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60)
dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento
En caso el contratista .
. o Segun informe del personal para
incumpla con su obligacién 0.5 UIT por cada . S
. 9 , ) monitorear la obra u otro funcionario
2 de ejecutar la prestacion con dia de ausencia - o
. de la Municipalidad Provincial de
el personal acreditado o del personal. Huaura
Debidamente sustituido.
Si como consecuencia de
verificar el funcionamiento u
operatividad de la -
. . Segun informe del personal para
infraestructura culminada y 1% al monto del . N
. . . monitorear la obra u otro funcionario
3 las instalaciones y equipos contrato de - o
. de la Municipalidad Provincial de
en caso corresponda, el supervision.
o ., . Huaura
comité de recepcion advierte
que la obra no se encuentra
Culminada.
En caso culmine la relacion 0.5 UIT porcada | Segun informe del personal para
contractual entre el contratista y el dia de ausencia de | monitorear la obra u otro funcionario
personal ofertado y la Entidad no personal. de la Municipalidad Provincial de
4 haya aprobado la sustitucion del Huaura
personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.
Ausencia del personal profesional 5/1000 del valor El personal para monitorear la obra u
asignado como jefe de supervision del contrato; por otro funcionario de la Municipalidad
5 ylo personal técnico asistente cada dia de Provincial de Huaura podra constatar
ausencia y/o cada | la ausencia del personal.
caso
Cuando el supervisor trdmite alguno | 5/1000 del valor Segun informe del personal para
de los documentos mencionados, y | del contrato; por monitorear la obra u otro funcionario
estos estén incompletos y perjudique | documento de la Municipalidad Provincial de
6 su trdmite normal o perjudique a la incompleto Huaura
entidad, con perjuicio de las detectado por la
responsabilidades que le puedan entidad
derivar de la supervisién.
Cuando se encuentre error en el 5/1000 del valor Segun informe del personal para
calculo de la valorizacion, el area del contrato; por monitorear la obra u otro funcionario
usuaria notificara via electrénica y/o | cada caso de la Municipalidad Provincial de
7 fisicamente al contratista, para que | detectado Huaura
en un plazo no mayor a 3 dias
habiles corrija, caso contrario hara
acreedor de la penalidad
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PENALIDAD
Ne SUPUESTOS DE APLICACION FORMA DE PROCEDIMIENTO
DE PENALIDAD CALCULO
Cuando los informes que emite la 5/1000 del valor Segun informe del personal para
supervision, no se encuentren de del contrato; por monitorear la obra u otro funcionario
forma sustentada, clara y suscrita por | cada caso de la Municipalidad Provincial de
8 el jefe de la supervision y/o por los detectado Huaura
especialistas (de acuerdo a su
especialidad), dando las alternativas
de solucion y sus recomendaciones.
El plazo méximo para remitir los 5/1000 del valor Segun informe del personal para
informes antes mencionados sera de | del contrato, por monitorear la obra u otro funcionario
9 2 dias habiles contados a partir de la | cada caso de la Municipalidad Provincial de
solicitud mediante comunicacion incumplido Huaura
electronica y/o fisica por parte de la
entidad.
Cuando el supervisor NO exija al 5/1000 del valor Segun informe del personal para
10 contratista cumplir con dotar a su del contrato; por monitorear la obra u otro funcionario
personal de los elementos de cada caso de la Municipalidad Provincial de
seguridad. detectado Huaura que constate el hecho.
Cuando el personal de la supervision | 5/1000 del valor Segun informe del personal para
1 no utilice su equipo de proteccion del contrato; por monitorear la obra u otro funcionario
personal cada caso de la Municipalidad Provincial de
detectado Huaura que constate el hecho.
Cuando se verifique que el contratista | 5/1000 del valor Segun informe del personal para
no cuente con los dispositivos de del contrato; por monitorear la obra u otro funcionario
seguridad en la Obra, incumpliendo | cada caso de la Municipalidad Provincial de
12 las normas vigentes que no sea detectado Huaura que constate el hecho.
advertido por la supervision, ademas
de las sefializaciones solicitadas por
la entidad
Cuando el cambio de profesional 5/1000 del valor Segun informe del personal para
propuesto, no sea por uno del mismo | del contrato; por monitorear la obra u otro funcionario
13 nivel en (perfil y experiencia), no cambio de de la Municipalidad Provincial de
cumpla con los requisitos que exima | personal propuesto | Huaura
de la penalidad.
Cuando la supervision no verifique 5/1000 del valor Segun informe del personal para
las pruebas o ensayos del contrato; por monitorear la obra u otro funcionario
14 oportunamente extraidos por la cada prueba de de la Municipalidad Provincial de
contratista para verificar la calidad de | ensayo no Huaura
los materiales y las dosificaciones. verificado

Nota: Para el caso N° 10, se eximira la penalidad por los siguientes:
* Por fallecimiento del profesional propuesto.
* Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con la
documentacion que certifique la atencién médica, prescripcién médica y todo lo referente a su asistencia
médica sea en un hospital o centro de salud.
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16.

17.

18.

19.

20.

21,

* Despido del profesional por disposicion de la entidad.
*De haber incurrido en penalidades, éstas seran deducidas de los pagos a cuenta de cada mes.

RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, y al articulo 70° del
Reglamento, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y los vicios ocultos de los servicios
prestados por un plazo de (01) afio, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

DISPOSICIONES DE CONFIDENCIALIDAD

El contratista se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta confidencialidad de todos los
documentos e informacidn que tenga acceso o sea proporcionada por la entidad, a los que tenga acceso en
la ejecucidn del servicio. Se entiende que la obligacion asumida por el proveedor esta referida no solo a los
documentos e informaciones sefialados como “confidenciales” si no a todos los documentos e informaciones
que en razdn del presente servicio o vinculado con la ejecucion del mismo, puedan ser conocidos a través
del contratista.

CLAUSULA DE ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a los impedimentos sefialados en El Reglamento,
ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en
relacién al contrato. Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de
los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas
vinculadas a los impedimentos sefialados en El Reglamento. Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a
i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita
o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

RESOLUCION DE CONTRATO

La entidad puede resolver el contrato, en los siguientes casos: a) Por el incumplimiento injustificado de las
obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello. b)
Por la acumulaciéon del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto maximo para otras
penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo. ¢) Por la paralizacién o reduccién injustificada de la
ejecucion de las prestaciones, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion. d) Por caso fortuito o
fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecucién, amparado en un hecho o
evento extraordinario, imprevisible e irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del
contrato, orden servicio que no sea imputable a las partes. €) Asimismo, puede resolver de forma total o
parcial la orden de servicio y/o contrato por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinién del area usuaria.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacion son resueltos
mediante trato directo, conciliacion y/o accion judicial.

REQUISITOS DE CALIFICACION
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A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
Contrato de consorcio con firmas legalizadas.
RNP, capitulo de Consultoria. Categoria B o Superior
DNI Y/O VIGENCIA PODER
Importante
De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con cierta atribucién con
la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las
actividades requladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir
a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de
ciertos bienes en el mercado.
Acreditacion:
v’ Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder.
v' En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo.
v Contrato de Consorcio en Original.
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
. - r itul
N° Cargo Formacion académica Grado O_t'tu °
profesional
1 Supervisor de Obra Ingeniero Civil Titulo profesional
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental
o Ingeniero de Gestion Ambiental o
Ingeniero Ambiental y de Recursos
2 Especialista Ambiental Titulo profesional

Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales
y Energia Renovable o Ingeniero de Recursos
Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales
Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene
y Seguridad Industrial o Ingeniero
Industrial o Ingeniero de Seguridad y
Salud en el Trabajo o Ingeniero de Minas o
Ingeniero Metalurgista

Especialista en
3 Seguridad en obra y
salud en el trabajo

Titulo profesional

Acredit+acion:
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones

profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracién del expediente
técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
N° Cargo T|em|f>o d.e Cargos desempeiiados Especlal.ldad
experiencia requerida
Supervisor ylo inspector y/o jefe
36 meses de supervision y/o residente y/o la
1 Supervisor de | (computado desde combinacion de estos en: Obras similares
Obra la fecha de la inspeccion y/o supervision de
colegiatura) servicios de consultoria de
supervision de obra y/o ejecucion de
obra
Especialista y/o ingeniero y/o
18 meses supervisor y/o jefe y/o responsable
Especialista computado desde ylo residente ambiental y/o
2 ArF;bientaI ( la ?echa dela ambientalista en: Mitigacion Obras En General
colegiatura) ambiental o ambientalista o monitoreo
y mitigacion ambiental o impacto
ambiental o medio ambiente
Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable
o ylo residente en: seguridad y salud
Espguahsta en 24 meses ocupacional o seguridad e higiene
3 Seguridad en obra | (computado desde ocupacional o seguridad de obra Obras En General
y salud en el la fecha de la o seguridad en el trabajo o salud
trabajo colegiatura) ocupacional o implementacion de
planes de seguridad e higiene
ocupacional 0 en prevencion de
Riesgos laborales.

Se considerara como obra similar a:

Vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular: Construccién y/o creaciéon y/o mejoramiento y/o
ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o
renovacion de vias urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles)
ylo aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas
ylo calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones
ylo vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a
desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o
alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques
ylo infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

La definicion de obra similar se empleara, tanto para acreditar la experiencia del personal profesional propuesto, como
para acreditar la experiencia del postor.

Acreditacion:
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida

para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la
experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

01 equipo de Cémputo portétil

Este equipo debera tener una antigiiedad no mayor a 2 afios
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 62,835.07 (Sesenta y dos mil ochocientos treinta y
cinco con 07/100 soles), por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a la Construccion y/o reconstruccion y/o rehabilitacion ylo
mejoramiento y/o ampliacion de vias.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de servicios y su
respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por

Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'”.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de
calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe acreditar que
corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes,
en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido
ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o €l contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado;
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de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumirg que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

Importante

e  Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe valorar de manera
integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las
bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia
requerida.

e  En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
FICHA RUC ACTIVO - HABIDO, actividad econémica
RNP, capitulo de Consultoria. Categoria B o Superior
DNI Y/O VIGENCIA PODER
Importante
De conformidad con la Opinidon N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esté relacionada con
cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes en
el mercado.
Acreditacion:
Copia ficha Ruc
COPIA SIMPLE RNP, capitulo de Consultoria. Categoria B o Superior
COPIA SIMPLE DNI Y/O VIGENCIA PODER
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
- - Grado o titulo
N° Cargo Formacion académica . m
profesional
1 Supervisor de Obra Ingeniero Civil Titulo profesional
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental
o Ingeniero de Gestion Ambiental o
o ) Ingeniero Ambiental y de Recursos ) )
2 Especialista Ambiental Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales Titulo profesional
y Energia Renovable o Ingeniero de Recursos
Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales
o Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene
Espemallsta en y Seguridad Industrial o Ingeniero ) )
3 Seguridad en obrz.a y Industrial o Ingeniero de Seguridad y Titulo profesional
salud en el trabajo Salud en el Trabajo o Ingeniero de Minas o
Ingeniero Metalurgista
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Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el

articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
N° Cargo TlemPo d-e Cargos desempeiiados Espe(:|all|dad
experiencia requerida
Supervisor y/o inspector y/o jefe
36 meses de supervision y/o residente y/o la
1 Supervisor de | (computado desde combinacion de estos en: Obras similares
Obra la fecha de la inspeccion y/o supervision de
colegiatura) servicios de consultoria de
supervision de obra y/o ejecucion de
obra
Especialista y/o ingeniero y/o
18 meses supervisor y/o jefe y/o responsable
Especiali m ylo residente ambiental y/o
2 :;i(i:eamja (cola ?;g:g%:?:de ambientalista en: Mitigacion Obras En General
colegiatura) ambiental o ambientalista 0 monitoreo
y mitigacion ambiental o impacto
ambiental o medio ambiente
Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable
o ylo residente en: seguridad y salud
Especialista en 24 meses ocupacional o seguridad e higiene
3 Seguridad en obra | (computado desde ocupacional o seguridad de obra Obras En General
ysaludenel la fecha de la o seguridad en el trabajo o salud
trabajo colegiatura) ocupacional o implementacion de
planes de seguridad e higiene
ocupacional o en prevencion de
Riesgos laborales.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
01 equipo de Codmputo portatil
Este equipo debera tener una antigiiedad no mayor a 2 afios
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 62,835.07 (Sesenta y dos mil
ochocientos treinta y cinco con 07/100 soles), por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se considerara como obra similar a:

Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacién y/o mejoramiento y/o
ampliacién y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacién y/o remodelacién y/o
renovacion de vias urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles)
ylo aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas
ylo calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones
ylo vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos
a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o
alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques
ylo infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago's.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participaciéon de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumir& que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

60 Puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3
VECES EL VR, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emisiéon del comprobante de pago,
segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'’.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 3 veces el valor
referencial:
60 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

50 puntos

M > 1 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 40 puntos
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 40 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Descripcion del plan de trabajo

2. Cuadro de Gestion de recursos (personal, materiales, equipos)

3. Relacién de actividades generales (consideradas en los
términos de referencia)

4. Programacion de las actividades a desarrollar

Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
40 puntos

Presenta, minimo dos puntos
de lo solicitado como
metodologia propuestas

20 Puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta

0 puntos

19

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Importante para la Entidad

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

20 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........oceiiiviiieeeeeeeee], con RUC NO o, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoeevvvveeeeeeee ., cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#%

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

22

23

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencidon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

@
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el tltimo
péarrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

?* En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

O/
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

25

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL Ndmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las

. . RUC % N
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Supervision
Elaboracion de elat()jc?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
Py del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ O/
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4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPEZ28 Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE2® Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3? Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

29 |pidem.

30 |bidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.




/ MUNICIPALIDAD PROVIONCIAL DE HUAURA - HUACHO \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-CS-MPH-H-1

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUnen[..........ccccovvveeeeennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [o]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y s,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%33

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
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= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econdmica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS3®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE

PERIODOS OUSEAD
TIEI\?IIEDO” TIEMPO®

OFERTADA?®

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

34

35

36

37

38

39

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.




MUNICIPALIDAD PROVIONCIAL DE HUAURA - HUACHO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-CS-MPH-H-1

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’”.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.
Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneraciéon del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

40 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ' MONTO
e e OBJETODEL | o iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ en s | yporTees | TIPODE CAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 16
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3

41

42

43

44

45

46

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
o e [ e | S (SRR o womes | mamiee]| R0
CASO*?
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.....c.cc........ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




