BASES ESTANDAR DE ADJUDICAQIC)N
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 | [ABC]/| ] La informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que debera ser completada por la
2 | [ABC]/[ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el 6rgano encargado de
4 b las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda y por los
o Ave proveedores.
Importante para la Entidad | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda
+ Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas | Parametros
. Superior : 2.5cm Inferior: 2.5 cm
1 | Margenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 | Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 | Color de Fuente Automatico: Para el contenido en general )
Azul . Paralas Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 | Tamafio de Letra 9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 | Alineacion Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo
8 | Espaciado Anterior : 0
P Posterior : 0
9 | Subrayado Ec?r:?elos nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
pto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Unavez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto debera

quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lanota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso de la Seccién

Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para la
Elaboracidon del Expediente Técnico del Proyecto:
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HUANUCO - 2024

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccidon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectda de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar &
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacioén previstos en la seccidn especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccidn por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

~
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente seg(n lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

\
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

~
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periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizaré de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
RUC N° : 20489250731

Domicilio legal . CALLE CALICANTO N° 145 AMARILIS
Teléfono : (062) 512124 / ANEXO 129

Correo electrénico . procesos@regionhuanuco.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la Contratacion del Servicio de
Consultoria de Obra para la Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto:
Mejoramiento y Ampliacién del Servicio de la Institucion Educativa N° 32101 en la
Localidad de Llamapashilum del Distrito de Margos - Provincia de Huanuco -
Departamento de Huanuco, con CUI N° 2560501.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 140,564.55 (Ciento cuarenta mil quinientos sesentay cuatro
con 55/100 Soles), incluido el 1.G.V., incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de Abril de 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior ‘ Superior
140,564.55 126,508.10 ‘ 154,621.00

Importante

Las ofertas economicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Formato 2 — N° 014-2024-GRH/GRI, el 09
de julio de 2024 y en su segunda version mediante Formato 2 — N° 012-2025-GRH/GRI, el 11 de
marzo de 2025.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5 - 15 Fondo de Compensacion Regional - FONCOR

4 __Elmonto delvalor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

> De acuerdo a lo sefalado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

\



mailto:procesos@regionhuanuco.gob.pe

GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO

BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICA N° 077-2024-GRH/CS — TERCERA CONVOCATORIA

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

1.7.

1.8.

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 70 dias calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de la notificacion de inicio de
plazo por parte de la Sub Gerencia de Estudios, en concordancia con lo establecido en el

expediente de contratacion.

El plazo para la elaboracion de los entregables fisicos se desagrega de la siguiente forma:

PLAZO PARA LA
o PRESENTACION POR PARTE PLAZO PLAZO
N PRODUCTO DEL CONSULTOR PARCIAL | ACUMULADO
(DIAS CALENDARIO)
Lanoe TRasa0, | s 8 IEsselenare, s
01 segun las condiciones g. . L 05D.C 05D.C
. cumplimiento de las 3 condiciones (*)
establecidas en los TDR. L . ., .
del inicio de ejecucién del servicio.
PRIMER ENTREGABLE, A los 30 dias calendario, a partir de
02 segun las condiciones que se cumplan las 3 condiciones (*) 30D.C 30D.C
establecidas en los TDR. del inicio de ejecucion del servicio.
ENTRSEEGAUB’:I_IEOse an A los 30 dias calendario, de la
03 o 9 notificacion del documento de 30D.C 60D.C
las condiciones aprobacion del primer entregable
establecidas en los TDR. P P 9 '
TERCER A los 10 dias calendario, desde el dia
04 ENTREGAB.LIE, segun siguiente de la notlflcac.lc,)n del 10D.C 70 DC
las condiciones documento de aprobacion del
establecidas en los TDR. segundo entregable.

(*) Condiciones para el inicio del plazo de ejecucion del servicio

% Se hayadesignado al jefe de Evaluacion del Expediente Técnico y notificado al consultor los datos

24
24

del equipo evaluador.

Que la entidad haya hecho entrega del Estudio De Pre Inversion.
Que la entidad haya hecho entrega del terreno donde se realizara el estudio.
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1.9.

1.10.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 16.00 (Dieciséis con 00/100 Soles) en la unidad de caja de la entidad,
sito en calle Calicanto N° 145 Amarilis, coordinar el trdmite en la Sub Gerencia de Abastecimiento
para luego realizar el pago respectivo en la Unidad de Caja de la Sub Gerencia de Tesoreria,
recabar las bases en la Sub Gerencia de Abastecimiento.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

- Demas normas complementarias y conexas con el objeto del procedimiento de seleccion.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguiin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catadlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6 Laomisién del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

©/
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2.2.1.2.

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segin corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentaciéon de presentaciéon facultativa:

a)

b)

c)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacién por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacién por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentaciéon de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

@

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4.

2.5.

Importante

e E| o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procederd a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00
PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor que opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la
garantia mediante depdsito, se debe realizar el abono en caja de la entidad — Sub Gerencia de
tesoreria, ubicada en Calle Calicanto N° 145 Distrito de Amarilis-Provincia y Regién Huanuco”.
Por motivo de que la cuenta de la entidad se encuentra embargada.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’.

j)  Estructura de costos de la oferta econdémica.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU?2,

I)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificaciéon (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para

12

13

Para mayor informacioén de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o0 supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en

Cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'+.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la Unidad de Tramite documentario de la Entidad
sito en calle calicanto N° 145 Amarilis.

2.7. ADELANTOS®
No se otorgaran adelantos

14 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

15 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asf
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

~
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2.8.

2.9.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en Pagos
Parciales.

Cada pago se realizara en virtud a la aprobacion de cada entregable, emitida por el
EVALUADOR, con la conformidad del Sub Gerente de Estudios, conforme al siguiente cuadro:

ENTREGABLE CONDICION DE PAGO % DE PAGO
Con la conformidad Jefe de Evaluacion, ratificado por el
. . . 30% del monto
Sub Gerente de Estudios, previa solicitud formal del pago,
1 . - del contrato
adjuntando el documento de aprobacion del entregable .
. ! ) vigente.
comunicada por el Area Usuaria.
Con la conformidad Jefe de Evaluacién, ratificado por el
. . - 40% del monto
Sub Gerente de Estudios, previa solicitud formal del pago,
2 . o del contrato
adjuntando el documento de aprobacion del entregable .
) < i vigente.
comunicada por el Area Usuaria.
Con la conformidad Jefe de Evaluacion, ratificado por el
. . . 30% del monto
Sub Gerente de Estudios, previa solicitud formal del pago,
3 i -, del contrato
adjuntando el documento de aprobacion del entregable .
. ! . vigente.
comunicada por el Area Usuaria.
TOTAL 100%

Nota: Este pago considera la prestacién del servicio a todo costo.

Para solicitar cada pago, EL CONSULTOR debera acompafar el documento que acredita la
aprobacion del informe por la supervision y/o evaluacién, no procediendo solicitudes de pagos
parciales o aprobaciones parciales.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

v Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo la conformidad de la prestacién
efectuada.

v Copia de Contrato

v' Cargos de la presentacion del entregable, levantamiento de observaciones, notificaciones
(segun correspondan) en orden cronolégico.

Dicha documentacion se debe presentar en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad
sito en Calle Calicanto 145 — Distrito de Amarilis - Provincia y Region Huanuco.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

Teniendo en cuenta la OPINION N° 140-2016/DTN emitido por el OSCE cuyo asunto es
“Formulas de reajuste en servicios”, concluye lo siguiente: “Cuando una Entidad decidia
incluir férmulas de reajuste en las Bases para la contratacion de servicios debia actualizar el
precio de las prestaciones pactadas de conformidad con la variaciéon de indice de Precios al
Consumidor”. Por consiguiente, La férmula de reajuste seria el siguiente:

K= 1*(Ir/lo)

Donde:

| : indice General de Precios al Consumidor
indice 39

Factor 1

Monomios 1

\
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable de
la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad
de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

¥ Gobierno Regiona
ﬁ H UAGNb U‘?Cgo, GERENCIA REGIONAL DE SUB GERENCIA DE

para el miindo INFRAESTRUCTURA ESTUDIOS

“Afo de la Recuperacion y Consolidaciéon de la Economia Peruana”

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

TERMINOS DE REFERENCIA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N°32101 EN LA LOCALIDAD DE
LLAMAPASHILUM DEL DISTRITO DE MARGOS -
PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE
HUANUCO”

(Codigo Unico de Inversion N°2560501)
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¥ Gobierno Regional

HUAN UCO GERENCIA REGIONAL DE SUB GERENCIA DE

para el mundo INFRAESTRUCTURA ESTUDIOS

“Ano de la Recuperacion y Consolidacion de la Economia Peruana”

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°32101 EN
LA LOCALIDAD DE LLAMAPASHILUM DEL DISTRITO DE MARGOS - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO
DE HUANUCO” con Cédigo Unico de Inversién N° 2560501.

1. AREA USUARIA
Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional de Huanuco.

2. FINALIDAD PUBLICA
La Finalidad Publica es la 6ptima asignacion de recursos financieros a los Proyectos para Elaboracién,
Evaluacion, Reformulacion y Actualizacion de los Expedientes Técnicos, de manera que los proyectos
a ejecutarse beneficien a los ciudadanos para su mejora de calidad de vida.
Con la intervencién del Proyecto se estaria garantizando la prestacion de servicios educativos que
cumplen estandares sectoriales.

3. ANTECEDENTES
La Sub Gerencia de Estudios de pre inversion del Gobierno Regional de Huanuco, con fecha 01 de
septiembre del 2020 declaran viable el proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA N°32101 EN LA LOCALIDAD DE LLAMAPASHILUM DEL DISTRITO DE
MARGOS - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO” con cédigo Unico de inversién
N°2560501.

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO SEGUN PIP VIABLE.
Segun el perfil aprobado por la Unidad Formuladora, el consultor determinard mediante un analisis
socioeconomico actualizado si las metas determinadas cumplen con las normativas vigentes, asi
mismo se indica que las metas del perfil son las siguientes:

Metas del proyecto:

COMPONENTE I: EDIFICACION EDUCATIVA CUMPLE CON ESTANDARES NORMATIVOS DEL SECTOR

e Construccién de aula: Aula Primaria.

e Construccion de biblioteca: Biblioteca Escolar.

e Construccion de tépico: Topico.

e Construccién de aula de innovacion pedagdgica: Espacios de Gestion Adm. Y Pedagdgica.

e Construccién de servicios higiénicos y/o vestidores: Servicios Higiénicos para Estudiantes.

e Construcciéon de servicios higiénicos y/o vestidores: Servicios Higiénicos para Personal
Administrativo.

e  Construccion de sala de usos multiples: Sala de Usos Miltiples.

e  Construccién de depdsitoy/o archivo general: Deposito de Sum + Deposito de Taller Creativo
+ Deposito de Instrumentos Musicales.

e Construccién de cocina industrial: Cocina.

e Construccion de obras exteriores: Despensa.

e Construccion de almacén o deposito: Depdsito de Combustible.

e  Construccion de aula: Aulas de Nivel Inicial (Incluye Almacén).
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e  Construccién de servicios higiénicos y/o vestidores para personal: Servicios Higienes de
Estudiantes Nivel Inicial.

Construccion de sala de psicomotricidad: Aula de Psicomotricidad.

Construccion de cocina industrial: Cocina.

Construccion de obras exteriores: Despensa.

Construccion de almacén o deposito: ETD — Dormitorio.

Construccion de comedor ciam: ETD - Cocina y Comedor

Construccién de sala educativa: Sala de Estar.

Construccion de lavanderia: Lavanderia.

Construccién de servicios higiénicos y/o vestidores: Servicios Higiénicos.

Construccién de servicios higiénicos y/o vestidores: SS.HH. Doc. Varones.

Construccidn de servicios higiénicos y/o vestidores: SS.HH. Doc. Mujeres.

Construccion de almacén: Almacén General + Deposito de Materiales de Oficinas +
Deportivo de Implementos Deportivos — Primaria.

Construccion de almacén o deposito: Deposito de Herramientas, Materiales y Productos —
Primaria.

Construccion de almacén: Ambiente para el Aimacenamiento de Residuos Sélidos Primaria.
Construccion de almacén: Almacén General + Deposito.

Construccién de almacén: Ambiente Almacenamiento de Residuos Sélidos.

Construccion de cuarto limpio: Cuarto de Limpieza.

Construccion de cisterna: Cuarto de Maquinas y Cisternas.

Construccion de suministro de energia eléctrica: Cuarto Eléctrico.

Construccién de obras exteriores: Area de Ingreso — Primaria.

Construccion de obras exteriores: Areas Exteriores - Primaria.

Construccion de obras exteriores: Patio — Inicial.

Construccion de juegos infantiles e inclusivos: Area de Juegos — Inicial.

Construccion de érea para cultivo o produccion de alimento: Espacios de Cultivos —Primaria.
Construccion de losa deportiva: Obra Exterior - Losa Multiuso.

Construccion de cerco perimétrico: Cerco Perimétrico.

Implementacion de organizacion: plan de contingencia.

COMPONENTE II: ADECUADO EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
e Adquisicion de equipamiento de ambientes de gestion administrativa y pedagdgica:
Equipamiento y Mobiliario

COMPONENTE IIl: ADECUADAS CAPACIDADES PEDAGOGICAS DOCENTES.
e  Capacitacion de organizacion: Capacitacién Pedagdgica.

5.  OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

5.1. OBJETIVO GENERAL:
Contratar los servicios de CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N°32101 EN LA LOCALIDAD DE LLAMAPASHILUM DEL DISTRITO DE MARGOS -
PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO” con cédigo Unico de inversién N°
2560501.

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
— Elaborar el expediente técnico que permita y defina a detalle la alternativa seleccionada en el
documento técnico del pre inversion y calificada como viable, asi mismo mejorar las
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condiciones técnicas en base a normativas vigentes y segln lineamientos del Gobierno
Regional de Huanuco.

—  Elaborar un conjunto de documentos que comprende: Memoria Descriptiva, Ingenieria del
Proyecto, Ingenieria de Detalles, Estudios de Mecénica de Suelos, Proyecto integral de
Arquitectura, Estudio y Disefio de Estructuras, Estudio y Disefio de Instalaciones Eléctricas,
estudio Sistema de utilizacion en media tension de uso exclusivo, Disefio de Instalaciones
Sanitarias, Estudio de Impacto y certificacion ambiental segin corresponde, Evaluacioén de
riesgo, Estimacion de riesgo en obra segin OSCE, Seguridad y Salud Ocupacional en Obra,
Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Costos y presupuestos ,Planos de ingenieria
de detalle a nivel de ejecucidon de obra, Saneamiento Fisico Legal del terreno, Obtencién del
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos,

— Determinar los costos de las actividades que involucran el desarrollo del proyecto.

— Obtener autorizaciones y permisos.

—  Obtener documentos que garanticen la libre disponibilidad de terreno.

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA

6.1. Consideraciones para la elaboracién del expediente técnico:

EL CONSULTOR dispondra del personal profesional y técnico, asi como los recursos necesarios
propuestos para la elaboracién de los estudios con la calidad, precision y costo necesario, en el
plazo establecido. La descripcion de los alcances de los servicios que se hace a continuacion no
es limitativa, pudiendo EL CONSULTOR ampliar o profundizar el servicio, sin variar el monto de
su propuesta, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

> El EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO debe ser elaborado cumpliendo con todos los
requerimientos determinados en los presentes Términos de Referencia (TDR) y tomara
como base la alternativa seleccionada en el Estudio en base al cual se otorga la Viabilidad.
Si EL CONSULTOR considera que la soluciéon técnica planteada en algiin componente del
proyecto debe reemplazarse por otra diferente, debera redistribuir los insumos (personal,
ensayos, entre otros) considerados para la elaboracion del Estudio, para cumplir con lo
requerido en los TDR. En tal sentido no serd motivo de reconocimiento de algin costo
adicional a favor de EL CONSULTOR.

> EL CONSULTOR teniendo como referencia que el proyecto de inversion es sensible a los
incrementos de los costos de inversion, tendré en cuenta que el proyectista cuide de no
afectar la rentabilidad del proyecto.

» EICONSULTOR sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de
la idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacion, logro
oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel
cumplimiento del Contrato, en el plazo otorgado.

> ELCONSULTOR realizard los estudios adoptando metodologias de acuerdo con la realidad de
la zona de proyecto. Para lo cual el jefe de Proyecto (jefe de Estudio) y todos los Especialistas
de acuerdo a su Cronograma de Estudio, deberan viajar a la zona de proyecto durante la
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elaboracion del Estudio, a fin de tener pleno conocimiento de las caracteristicas del terreno
en estudio.

» EL CONSULTOR realizaréa las actividades a ejecutar, priorizando aquellas que contribuyan a
alcanzar los objetivos del proyecto. Garantizando técnica y econémicamente la aprobacion
del mismo.

» EICONSULTOR, asicomo los profesionales que conformen el equipo de EL CONSULTOR seran
responsables directos de las investigaciones de campo y gabinete que les compete por
especialidad.

» EL CONSULTOR serd responsable en forma directa por las deficiencias y/u omisiones en la
elaboracion de la formulacion del Expediente Técnico.

» EL CONSULTOR conjuntamente con sus profesionales responsables de su elaboracion,
suscribiran todas las paginas del Expediente Técnico formulado.

» EL CONSULTOR dispondrd de una organizacion de profesionales especialistas, técnicos,
administrativos y personal de apoyo, los cuales contardn con todas las instalaciones
necesarias para garantizar su permanencia en la zona del estudio, asi como los medios de
transporte y comunicacién para cumplir eficientemente sus obligaciones.

» EL CONSULTOR deberd contar en la zona de trabajo con el personal y el equipamiento
ofertado en su propuesta.

» Para el disefio se utilizardn programas de computo “software” de disefio vigente, que
cuenten con reconocimiento internacional y/o nacional. Estos programas deben producir
archivos CAD, capaces de ser exportados y reproducidos.

> ELCONSULTOR deberé verificar, todo célculo, aseveracion, estimacion o dato, el cual debera
estar justificado en lo conceptual y en lo analitico, distancidndose de estimaciones o
apreciaciones subjetivas.

» Enningun caso el contenido de este TDR descartard el conocimiento de los principios basicos
de la ingenieria y técnica afines, asi como tampoco el adecuado criterio profesional; en
consecuencia, EL CONSULTOR sera directamente responsable de todos los trabajos y
estudios que realice, asi como de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del
personal a su cargo.

> EL CONSULTOR asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales
prestados para la formulacién del EXPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION.

» En atencion a que EL CONSULTOR es el responsable absoluto de los estudios que realiza,
deberéa garantizar la calidad del estudio y responder del trabajo realizado en los Estudios
hasta cinco (05) afios después de la tltima conformidad otorgada por la Entidad, por lo que,
en caso de ser requerido para cualquier aclaraciéon o correcciéon, no podra negar su
concurrencia.

» En estos términos de referencia se describen en forma general los alcances y actividades
propias para la formulacién del Expediente Técnico, que sin embargo no deben considerarse
limitativas. EL CONSULTOR podré& ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances), si
considera que su aporte constituye la mejor manera de realizar el estudio. En ningun caso
el contenido de estos términos de referencia reemplazara el conocimiento de los principios
basicos de laingenieria y técnicas afines, asi como tampoco el adecuado criterio profesional;
en consecuencia, EL CONSULTOR serad responsable de la calidad de los estudios a él
encomendados.

> Sien el procesode revision y evaluacion, se encontrara que el trabajo presentado no guarda
conformidad con lo solicitado, la Sub Gerencia formulara por escrito las observaciones
pertinentes, asi como el plazo méximo para que éstas sean levantadas; por lo cual EL
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CONSULTOR debera de mantener coordinacion constante con el responsable de la Entidad
a cargo de la evaluacion, en tal sentido entregara datos de contacto personal a |a Entidad.

» EL CONSULTOR tiene la obligacion a atender las consultas y aclaraciones que le sean
solicitadas porla ENTIDAD planteadas por los postores y contratista de la obra (en el proceso
de licitacion, preparativos, ejecucion y final de la obra), para lo cual EL CONSULTOR contara
con un plazo no mayor de tres (03) dias para dar respuestas debidamente justificadas.

> EL CONSULTOR se hara cargo de todos los derechos de pago por trdmites que sean
necesarios para el correcto cumplimiento del estudio.

» la documentacién generada, constituird propiedad de la Entidad, por tal, no podré ser
utilizada sin consentimiento de la Entidad.

6.2. Actividades
El servicio tiene por objeto FORMULAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°32101 EN LA LOCALIDAD DE
LLAMAPASHILUM DEL DISTRITO DE MARGOS - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE
HUANUCQ”, con CUI. N°® 2560501, los cuales deberan de cumplir con los aspectos siguientes:
» Analizar y Definir el drea destinada para la formulacién del proyecto en la actualidad, de ser

el caso que requiera la rectificaciéon de édrea u otro tramite referido al terreno EL
CONSULTOR asumird y realizara todos los trémites correspondientes hasta la obtencién del
saneamiento fisico Legal definitivo del proyecto.

» Elaborar el Plan de Trabajo para la formulacién del Expediente Técnico y sus
recomendaciones, de ser el caso.

» EL CONSULTOR revisara los documentos técnicos y normativos del sector correspondiente
para este tipo de proyecto.

» EL CONSULTOR deberd realizar las inspecciones de campo a la zona de ubicacion del
Proyecto, para la obtencion de informacion primaria.

> Obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos de corresponder.

» Obtener la Certificacion Ambiental y/o instrumento de gestion ambiental segun tipologia
del proyecto u opinion respecto a su necesidad de la certificacion.

» Obtener los permisos para el suministro de energia eléctrica.

» EL CONSULTOR deberé revisar y adjuntar el Saneamiento Fisico Legal de manera completa
de la Institucion Educativa que forma parte integral del proyecto.

» Realizar el Levantamiento Topogréfico General del Proyecto.

» EL CONSULTOR mantendra reuniones permanentes con el Equipo Técnico responsable de
la Entidad, a fin de mantener informado los avances de la consultoria, y de ser necesario,
complementar la obtencién de informacién necesaria para la elaboracién del expediente
técnico.

> EL CONSULTOR presentard informe pormenorizado de avances de la formulacién del
expediente técnico en las reuniones establecidas con el equipo técnico responsable.

» ELCONSULTOR elaborara los documentos necesarios para la presentacion de la formulacion
expediente técnico para la aprobacion ante el 6rgano competente.

» ELCONSULTOR realizara el levantamiento de observaciones (de ser necesario) que requiera
el 6rgano competente para la aprobacion respectiva.

> El desarrollo de la formulacion del Expediente Técnico debe realizarse en informacion
obtenida de las visitas de campo (informacién primaria) y complementada con informacion
secundaria.

> ElConsultory el profesional responsable de su elaboracion, suscribirdn todas las paginas del
Expediente Técnico.
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» Losdatos de campo deben ser tomados de manerareal a fin de que reflejen la problemaética
del estudio, los datos basicos seran: topograficos, suelos, saneamiento, drenajes pluviales,
ambiental, canteras, otros que sean necesarios.

» Los metrados del Expediente Técnico formulado deberan ser sustentados por cada partida,
con la planilla respectiva a fin de que este no sufra variacion cuando se ejecute el Proyecto.

» Los Costos Unitarios de las Partidas consideradas en el presupuesto deben ser costos de
acuerdo al mercado de la zona, ademdas que se deberd analizar como minimo tres
alternativas como solucién al problema.

» Asi mismo EL CONSULTOR para la elaboracién del Expediente Técnico formulado, deberd
cefiirse a los parametros establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones,
Reglamento de Metrados para Habilitaciones Urbanas y otros que conlleven al sector
educacion.

» El Consultor elaborard y solicitard (certificado de pardmetros urbanisticos y certificado de
compatibilidad de uso) los documentos necesarios para la presentacion del expediente
técnico para la aprobacion ante el 6rgano competente.

» El Consultor debera elaborar un Plan de Contingencia de ser necesario para la continuidad
de los servicios de educacion, el cual debe de contar los permisos necesarios, memorias,
planos, etc.

» Elaborar el estudio de Gestion de Riesgos en la planificacion de la ejecucion de obra y
adjuntar los anexos segun la Directiva N°012-2017-OSCE/CD, el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF vy
modificatoria (Decreto Supremo N°377-2019-EF).

» Otras que EL CONSULTOR considere necesario para mejorar la calidad y eficiencia del
Expediente Técnico formulado.

> EL CONSULTOR debe revisar y usar todos los antecedentes disponibles que pudieran obrar
en poder de las Entidades Locales y Regionales, entre otros, siendo parte de sus servicios el
ubicarlos y gestionar su obtencion.

» Parala formulacién del expediente técnico, se debe tomar como punto de partida el Estudio
de Pre Inversion a Nivel de perfil declarado viable, de esa manera desarrollar el Expediente
Técnico formulado con mayor profundidad, con la finalidad de reunir todos los elementos
de juicio y la informacion necesaria; de considerarlo necesario, se podran modificar o
agregar metas de tal manera que se mantenga el objetivo del proyecto, para lo cual debera
sustentar técnicamente las razones de ello siempre que no modifique la concepcion técnica.

» EL CONSULTOR seleccionado, sera el responsable por un adecuado planeamiento,
programacion, conduccion de estudios basicos, disefios y, en general, por |a calidad técnica
de todo el estudio que debe ser ejecutado en concordancia con los estandares actuales de
disefio en todas las especialidades de Ingenieria relacionadas con el estudio.

» ELCONSULTOR serd directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de
la idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacion, logro
oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel
cumplimiento de su Contrato.

> El CONSULTOR elaborara el Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de
ejecucion de obra y conforme a las normativas vigentes.

» Proponer alternativas de solucién y mejoras de la propuesta de disefio (de ser el caso)
teniendo como base el Expediente aprobado en |a etapa de inversion.

» Otras que el Consultor considere necesario para mejorar la calidad y eficiencia del
Expediente Técnico.
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6.3. RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGABLES)

Este servicio comprende todo lo relacionado con la elaboracion y el desarrollo del Proyecto,
teniendo a su cargo la labor de elaboracion de las especialidades en cada una de las etapas
correspondientes a la presentacion de los informes respectivos hasta su aprobacion, la cual se
detalla a continuacion (Segun los Términos de Referencia de la Elaboracion del Expediente
Técnico):

6.3.1. PLAN DE TRABAJO (Elaboracién de expediente técnico)
EL CONSULTOR, debera presentar un Plan de Trabajo para la realizacion del proyecto en el
cual prestard la metodologia a utilizar para lograr los objetivos.

Como se sabe en plan de trabajo es una herramienta de planificacion y gestion que permite
programar el trabajo durante el tiempo de ejecucion de la consultoria, la cual debe tener
una relacion secuencial de las actividades que permita alcanzar las metas y objetivos
trazados, indicando los recursos que seran necesarios, las dificultades que puedan
encontrarse, los sistemas de control, asi como el cronograma y la designacion de
responsabilidades en cada una de sus especialidades y acorde a las consideraciones del
servicio, descritas en los Términos De Referencia.

a. Carétula.

indice de contenidos.

Metas y objetivos a alcanzar.

Marco Legal y Normativa Técnica a aplicar.

Metodologia de la formulacion del estudio para cada especialidad.

~oap o

Plan de actividades a realizar (generales y especificos)

e Responsabilidades y actividades de cada especialidad.

e Contenido bdsico de cada estudio.

e (Cronograma de desarrollo de las actividades y tiempo de duracién de cada
especialidad.

e Programacion de visitas y actividades en campo.

e Mecanismos de control que aseguren la calidad y coherencia de cada
especialidad.

e Relacion de profesionales que conforman en equipo técnico del estudio.
(incluir datos de contacto: direccion, teléfono, correo electrénico, DNI,
Colegiatura).

e Lineas de accién para alcanzar metas y objetivos (Actividades)

e Recursos fisicos destinados al desarrollo del estudio (incluir datos de contacto:
direccion, teléfono y correo electrénico del representante de empresa y/o
consorcio).

g. Riesgos advertidosy soluciones planteadas.
Nota: Este entregable no corresponde a pago alguno.

6.3.2. PRIMER ENTREGABLE
Esta entrega corresponde a la presentacion del PRIMER ENTREGABLE. Sera presentado de
forma ordenada, foliada y firmada por los profesionales responsables y de acuerdo al plazo
indicado en el item plazo de ejecucion de servicio de consultoria de obra, el consultor
presentara lo siguiente:
a) INFORME TECNICO DE INSPECCION OCULAR :
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Debera revisar, verificar y evaluar el drea del terreno destinada para la infraestructura
de salud contrastada con la Partida Registral (Actual) debiendo asegurar la libre
disponibilidad del terreno y posterior ejecucion fisica; asi como sus conclusiones y
recomendaciones. El estudio deberd contener los siguientes alcances:

v ANTECEDENTES

v METODOLOGIA EMPLEADA PARA LA INSPECCION
v' UBICACION Y ACCESOS
v

INFORMACION RECOGIDA DE CAMPO
» INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
» SERVICIOS BASICOS EXISTENTES

<

LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO

v COMPATIBILIZACION DEL AREA A INTERVENIR
» VERIFICACION DE DATOS CONSIGNADOS EN LA PARTIDA REGISTRAL DEL
TERRENO

v' PANEL FOTOGRAFICO
v" CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

b) ESTUDIO TOPOGRAFICO GEO REFERENCIADO (COMPLETO) —VER ANEXO 01
El estudio topografico debera ser consecuente con la informacion de saneamiento fisico

legal del terreno. Todo estudio topografico debera contar con un informe topografico y
los planos topogréficos de la zona de estudio.
Definird los limites del terreno en donde se emplazaré el proyecto y la compatibilizacion
con el saneamiento fisico legal. Se debera contar con el perimetro del terreno en base al
poligono resultante del levantamiento topografico y las condiciones del terreno para
definir emplazamiento. Por lo que deberd presentar lo indicado en el anexo 01:
v INFORME TOPOGRAFICO
v PLANIMETRIA GENERAL

> PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION
PLANO PERIMETRICO
PLANO TOPOGRAFICO
PLANO CORTE TOPOGRAFICO.
PLANO DE PERFILY SECCION TRANSVERSAL.

» PLANO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
> PLANO DE COMPARACION DE AREAS
> PLANO DE POLIGONO RESULTANTE
> PLANO DE CORTES DE POLIGONO RESULTANTE
» OTROS QUE CREA CONVENIENTE

v’ ANEXOS

c) ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA (COMPLETO) —VER
ANEXO 02
Comprende el estudio completo asimismo el Informe Técnico con recomendaciones para

la ejecucion de Obra, la cantidad de calicatas establece la Norma Técnica de E50 Suelosy
Cimentaciones, resultados de ensayos para clasificar los suelos con perfil estratigrafico,
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la capacidad portante del suelo, presencia de sales y sulfatos elementos dafiinos para el
concreto, prueba de consolidacion, y otros.
El estudio completo minimamente deberd contener:
v MEMORIA DESCRIPTIVA.
v" INFORME DEL EMS.
v PLANIMETRIA.
> PLANO DE UBICACION DE LOS PUNTOS DE EXPLORACION (Incluir Fotografias del
punto de investigacion con vista panordmica del terreno)
v PERFILES DE SUELOS
> PERFIL ESTRATIGRAFICO POR CADA PUNTO EXPLORADO (Utilizar la simbologia
recomendada en la norma e.050 para cada tipo de suelos)
v/ RESULTADOS DE LOS ENSAYOS “IN SITU” Y DE LABORATORIO
» Incluir todos los graficos y resultados obtenidos en el Laboratorio.
V' ANEXOS
v/ ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

d) ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGO (COMPLETO) - VER ANEXO 03
El Consultor desarrollard de acuerdo al presente término de referencia y de acuerdo a la

normativa vigente (Resolucion Jefatural N° 058-2020-CENEPRED/J) y otras correspondientes.

Definird el area a intervenir dentro del terreno, en base a estudios de peligro, vulnerabilidad y
riesgo. Se deberd contar con los mapas resultantes del estudio para la definicion del
emplazamiento arquitectonico. Dicho aspecto esta orientado a identificar el nivel de riesgo y
adoptar medidas estructurales y no estructurales de prevencion y reduccion de riesgo ante
desastres ocasionados por fendmenos naturales. El informe de Evaluacion del Riesgo deberd
estar firmado por un evaluador autorizado por CENEPRED, deberia contar, al menos con el
siguiente contenido indicado en el ANEXO 03.

> GESTION DE RIESGOS EN LA EJECUCION DE OBRA DE ACUERDO A LA RESOLUCION
DIRECTORAL N° 004-2019-EF/63.01.

e) ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL (COMPLETO)- VER ANEXO 04
» El anteproyecto de arquitectura deberd contemplar la propuesta arquitecténica y

estructural general definitiva tanto del proyecto principal y del Plan de contingencia,
cuyo planteamiento se define a partir del estudio de demanda; asimismo determinara el
emplazamiento, programa vy distribucién, los cuales deberdn estar sustentados y
desarrollados en base a normativas vigentes.

» Se presentara el avance de la memoria descriptiva de arquitectura del Plan de

contingencia y del proyecto principal, minimamente deberé contener lo indicado en el

ANEXO 04.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA (PROYECTO PRINCIPAL Y DE CONTINGENCIA).

MEMORIA DESCRIPTIVA DE SEGURIDAD Y EVACUACION

MEMORIA DESCRIPTIVA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

MEMORIA DESCRIPTIVA PRELIMINAR DEL ANTEPROYECTO ESTRUCTURAL.

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL PRELIMINAR

PLANOS DE ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO , ESTRUCTURAL Y OTROS

ANEXOS

YY Y YYYY
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f)  PROYECTO DE DEMOLICION, CONSERVACION, DESMONTAJE (COMPLETO) - VER ANEXO 05
Definira si la infraestructura existente se mantendra o sera demolida en base el sustento
presentado, en base a ello se podra definir si el proyecto serd obra nueva en su totalidad o
contard con ambientes existentes, esto definird el dimensionamiento y ambientes del
programa arquitecténico. Debera presentar de acuerdo al ANEXO N°05.

MEMORIA DESCRIPTIVA

INFORME TECNICO DE SUSTENTO

PLANIMETRIAS

ANEXOS

Y VY YY

g) ESTUDIO DE DEMANDA- VER ANEXO 06
El estudio de demanda sustento los trabajos de compatibilidad entre el dimensionamiento
de proyecto y el célculo de poblacién demandante, debera ser compatibilizado con la
demanda determinado en la etapa de pre inversion.

> MEMORIA DESCRIPTIVA.
> HOJA DE CALCULO DE DEMANDA, POBLACION POTENCIAL, POBLACION EFECTIVA Y
CIERRE DE BRECHA

h) TRAMITE DE CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos)
i) ADJUNTAR DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL (saneamiento fisico legal definitivo yo trémite de
rectificacion de drea segun corresponda) Y OTRAS ACTAS O PERMISOS SEGUN SE REQUIERA.

6.3.3. SEGUNDO ENTREGABLE
Una vez emitida la CONFORMIDAD del Primer Entregable. EL CONSULTOR procederé a la entrega
del Segundo Entregable, que consiste en la presentacién del desarrollo del proyecto: (Proyecto
Arquitectonico, Disefio Estructural, Célculo de instalaciones eléctricas y sanitarias, Estudio De
Impacto Ambiental, Plan De Seguridad y Salud Ocupacional en Obra, entre otros).
Serd presentado de forma ordenada, foliada y firmada por los profesionales responsables y de
acuerdo al plazo indicado en el item plazo de ejecucion de servicio de consultoria de obra, el
consultor presentara lo siguiente:
a) ESTUDIO DE PLANTEAMIENTO Y DISENO ARQUITECTONICO (DEL PROYECTO PRINCIPAL) - VER

ANEXO 07

» MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA (COMPLETO)

> PLANIMETRIAS DE PLANTAS, CORTES Y ELEVACIONES, DE DETALLE

> EVACUACION Y SENALIZACION (EN CUMPLIMIENTO DE LANORMA A.130 y A.120 DEL RNE,

NTIE 001-2017).

» HOJARESUMEN DE METRADOS DE ARQUITECTURA

> HOJA DETALLADA DE METRADOS DE ARQUITECTURA (POR ITEM)

> ANEXOS

b) PLAN DE CONTINGENCIA (COMPLETO) -VER ANEXO 07
» MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA (COMPLETO)
» MEMORIA DESCRIPTIVA DE SENALIZACION Y EVACUACION (EN CUMPLIMIENTO DE LA
NORMA A.130 y A.120 DEL RNE, NTIE 001-2017).
» PLANOS DE UBICACION, ARQUITECTURA (segtn anexo 07), ESTRUCTURAS, SANITARIAS,
ELECTRICAS Y COMUNICACIONES (segun los anexos 08; 09 y10).
» HOJARESUMEN DE METRADOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES CONTEMPLADAS
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» HOJA DETALLADA DE METRADOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES CONTEMPLADA (POR
TEM)
» ANEXOS (Autorizaciones, tramites, otros que en consultor crea necesario, etc)

c) ANAUSIS Y DISERIO DE ESTRUCTURAS (COMPLETO) -VER ANEXO 08
Debera contener la Memoria descriptiva de estructuras y la memoria de célculo de
estructuras, y otros documentos como indica el anexo N°08:
» MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS
» MEMORIA DE CALCULO DE ESTRUCTURAS
» PLANIMETRIA GENERAL (El proyecto de Estructura, debe contener minimamente lo
indicado en la Norma GE.020, art. 12)
» PLANIMETRIA DE DETALLE
» HOJA RESUMEN DE METRADOS DE ESTRUCTURAS
» HOJA DETALLADA DE METRADOS DE ESTRUCTURAS (POR iTE M)

d) INSTALACIONES SANITARIAS (COMPLETO)- VER ANEXO 09
Debera contener la Memoria descriptiva de sanitarias y la memoria de calculo de sanitarias, y
otros documentos como indica el anexo N°09:
» MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS
» MEMORIA DE CALCULO DE INSTALACIONES SANITARIAS
» PLANIMETRIA GENERAL (EI proyecto de Instalaciones Sanitarias, debe contener
minimamente lo indicado en la Norma GE.020, art. 13)
» PLANIMETRIA DE DETALLE
» HOJA RESUMEN DE METRADOS DE INSTALACIONES SANITARIAS
» HOJA DETALLADA DE METRADOS DE INSTALACIONES SANITARIAS (POR [TEM)

e) INSTALACIONES ELECTRICAS (COMPLETO) -VER ANEXO 10
> MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES
> MEMORIA DE CALCULO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES
> PLANIMETRIA GENERAL (EI proyecto de Instalaciones Eléctricas, debe contener
minimamente lo indicado en la Norma GE.020, art. 14)

> PLANIMETRIA DE DETALLE

> HOJA RESUMEN DE METRADOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES

> HOJA DETALLADA DE METRADOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y
COMUNICACIONES (POR ITEM)

> MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS (SOLO S| REQUIERE)

> MEMORIA DE CALCULO DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS (SOLO SI REQUIERE)

> PLANIMETRIA GENERAL (SOLO SI REQUIERE)

> PLANIMETRIA DE DETALLE (SOLO SI REQUIERE)

> HOJA RESUMEN DE METRADOS DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS (SOLO SI
REQUIERE)

> HOJA DETALLADA DE METRADOS DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS (POR
fTEM) (SOLO SI REQUIERE)

> MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES DE GAS (SOLO S| REQUIERE)

> MEMORIA DE CALCULO DE INSTALACIONES DE GAS (SOLO SI REQUIERE)

> PLANIMETRIA GENERAL (SOLO SI REQUIERE)

> PLANIMETRIA DE DETALLE (SOLO SI REQUIERE)
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> HOJA RESUMEN DE METRADOS DE INSTALACIONES DE GAS (SOLO S| REQUIERE)
> HOJA DETALLADA DE METRADOS DE INSTALACIONES DE GAS (POR [TEM) (SOLO S
REQUIERE)

f)  SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION DE USO EXCLUSIVO (TRAMITE) — (se presentara
el estudio indicado y el cargo del tramite del suministro eléctrico a la concesionaria).
g) ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COMPLETO) -VER ANEXO 11
» Alcance

Elaboracion de linea base

Politica de seguridad y salud en obra

Objetivos y metas

Comité de seguridad y salud en obra

Reglamento interno de seguridad y salud en obra

Identificacion de peligros y evaluacién de riesgos laborales y mapa de riesgos
QOrganizacion y responsabilidades

Capacitacion en seguridad y salud en obra

Procedimientos

Inspecciones internas

Salud ocupacional

Clientes, subcontratos y proveedores

Plan de contingencia

Investigacion de accidente, incidente y enfermedades ocupacionales.
Auditorias

Estadisticas de implementacién de plan

Mantenimiento de registros

Y V|V ¥ Y|V VY YV VY VY'YV VYV VY'Y

Revision del sistema de gestion se seguridad y salud Ocupacional en obra por el
empleador.

Alcance

Elaboracion de linea base

Politica de seguridad y salud en obra
Otros

Y Y| ¥

h) ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL(COMPLETO)- VER ANEXO 12
v RESPECTO A LA CERTIFICACION AMBIENTAL
= los proyectos de instituciones educativas por su naturaleza y caracteristicas, de
acuerdo al listado de proyectos sujetos al SEIA aprobado con R.M. 157-2011-
MINAM, se encuentra en la tipologia referida a infraestructura para servicios

publicos de alta densidad: colegios, universidad, centros penitenciarios, coliseos,

estadios, centros civicos, museos, centros y campos deportivos, de recreacion

de cultura y otros de naturaleza similar o conexa; precisado para el Sector de
Construccion y Saneamiento, en el rubro otros; comprende a los proyectos de
inversion susceptibles de generar impactos ambientales negativos significativos,
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los cuales se encuentran sujetos al SEIA y por lo tanto requieren certificacion
ambiental.

=  Asimismo, hay que mencionar si los proyectos presentan ambigliedad para
determinar si estos deben contar con certificacion ambiental corresponde,
realizar la consulta ante el Ministerio del Ambiente para determinar la exigibilidad
de la certificacién ambiental. En ese sentido, EL CONSULTOR debe realizar los
trdmites necesarios ante el MINAM.

v' SIELPROYECTO REQUIERE CERTIFICACION AMBIENTAL.
®* EL CONSULTOR debe elaborar el instrumento de Gestion Ambiental con el
contenido minimo requerido por el Ministerio de Vivienda Construccion y
Saneamiento hasta obtener la certificacion ambiental, ya que es el sector
competente quien se encargara de evaluarlo y aprobarlo.

v SIEL PROYECTO NO REQUIERE CERTIFICACION AMBIENTAL.

=  Siel MINAM determina que el proyecto no requiere de un estudio ambiental en
el marco de la SEIA, EL CONSULTOR debe elaborar un Estudio ambiental que
permita cumplir lo dispuesto en el articulo 23° del reglamento de la Ley del SEIA,
a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa sectorial y general,
principalmente sobre el manejo de agua, efluentes, emisiones, ruidos, suelos,
conservacion del patrimonio natural y cultural, zonificacion, construccidn, entre
otros que podria corresponder, segun naturaleza del proyecto y teniendo en
cuenta las caracteristicas del entorno, debiendo cumplir con el contenido
minimo.

i)  METRADOS (Se presentara avance del estudio) -VER ANEXO 13
Metrado de cada meta por especialidad sustentado con la planilla de metrados de todas las
partidas presentadas, en forma ordenada que permita hacer un seguimiento y verificacion
rapida de las mismas) (Norma de Control 600.03)

El Metrado de las Obras Exteriores, demoliciones, con la planilla de sustento de metrados.
(Norma de Control 600.03)

La planilla de metrados deberd ser especifica y ordenada de acuerdo a las partidas
establecidas para la ejecucién de obra debiendo coincidir con las partidas del presupuesto y
especificaciones técnicas.

El reglamento se deberd utilizar una planilla especial para el metrado de acero, debiéndose
diferenciar por diametro y forma de las armaduras a utilizar en el proyecto.

Para el acero hacer un cuadro de resumen determinar la cantidad de varillas por diametro.

j)  PRESUPUESTO (AVANCE)- -VER ANEXO 13
Es obligatorio que la informacién se organice de la siguiente forma:

> Resumen de Presupuesto (Obra, y demds componentes).

> Resumen de presupuesto por meta fisica, indicando la unidad de medida, costos
parciales.

> Desagregado de Gastos Generales fijos

Pagina 14 de 94
o Calle Calicanto 145 - Amarilis - Hudnuco {%} http://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062) 512124

N




GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICA N° 077-2024-GRH/CS — TERCERA CONVOCATORIA

Gobierno Regional
gl

HUAN Uco GERENCIA REGIONAL DE SUB GERENCIA DE

para el mundo INFRAESTRUCTURA ESTUDIOS

“Ano de la Recuperacion y Consolidacion de la Economia Peruana”

Desagregado de Gastos Generales variables

Analisis y Calculo de Flete.

Presupuesto de Obra.

Lista de cantidad de Materiales.

v' Por cada componente

Lista de cantidad de Equipos a utilizarse.

Lista de cantidades de mano de obra.

Analisis de Precios Unitarios.

v’ Precios de insumos puestos en obra, precios de insumos sin IGV

v’ Lafecha del presupuesto final debe de ser el Gltimo dia habil del mes anterior a

yVVYy

v Vv

\J

la fecha de su presentacion y/o aprobacion.
Férmula Polindmicas.
Cronograma de Programacion PERT-CPM. (Realizado con MS Project)
Cronograma de Avance Valorizado. (Realizado con Excel)
Cronograma de Adquisicion de materiales. (Realizado con Excel)
Demas Hojas presupuestarias que requieran la entidad, etc.

YYVVY

k) PROGRAMACION DE OBRAS—(AVANCE) -VER ANEXO 13
> Programacion de obras utilizando el Microsoft Project.
> Determinacion de la ruta critica de obra
> Cronograma de ejecucién de obra valorizado.
> Cronograma de adquisicion de insumos y desembolso
> Cronograma PERT - CPM

1) ANEXOS
> Anexo N° 01: Documentos Varios

Vv Documentos que autoriza el uso de canteras, fuentes de agua y disposicion del
material excedente.

v Cargo del estudio del sistema de utilizacion en media tension.

v Documentos de Saneamiento Fisico legal de terreno (Ficha registral,
documentos que se presentaron para registro (Memoria descriptiva, planos,
declaraciones juradas, etc).

v Panel fotogréfico

v Documentos de factibilidad de servicios.

v Adjuntar el CIRA o documento que sustente la excepcion de CIRA, presentado
en el estudio de pre inversion o actualizado.

> Anexo N° 02: Documentos Técnicos

V' Andlisis de agua

V' Andlisis de suelos

Vv Disefio de mezcla y estudio de capacidad portante.

> Anexo N° 03: Estudio De Mercado

03 cotizaciones de los principales insumos

> Anexo N° 04: Modelado 3d

Vv Vistas 3d, video de recorrido virtual, otras consideraciones por parte del
consultor.

6.3.4. TERCER ENTREGABLE
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Una vez aprobado el SEGUNDO ENTREGABLE, El Consultor deberd elaborar y presentar dentro
del plazo establecido el Expediente Técnico completo, el mismo que debe contener la siguiente
documentacion técnica

EL EXPEDIENTE TECNICO

El consultor debera presentar el Expediente Técnico completo, el mismo que debe contener la

siguiente documentacién técnica:
VOLUMEN I:

INDICE

FICHA INVIERTE PE

FICHA TECNICA

FORMATO N°8 (SEGUN ARTICULO N° 29 DE LA DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01)

ACTAS

RESUMEN EJECUTIVO
Nombre del Proyecto.
Codigo Unificado de Inversiones.
Ubicacién del Proyecto.
Objetivos del proyecto.
Concepcion técnica del proyecto.
Metas fisicas del proyecto.
Metas financieras del proyecto.
Plazo de ejecucién de obra.
Presupuesto de Obra

MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
Aspectos Generales.
Objetivos del Estudio.
Antecedentes del Proyecto.
Descripcion del Area del proyecto.
Ubicacion Geografica y politica.
Condiciones Climatoldgicas.
Altitud del Area del Proyecto.
Vias de acceso.
Actividades Econdmicas y Sociales.
Descripcién del Proyecto.

3
o<

S o%
DORE

3
<

3
X3

o

%

K3
!

YY Y YYYYYY

3
<

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

e Detalle de estructuras existente.
e Construcciones que se propone.
Normas aplicables.

Y

» Conclusiones sobre los resultados de los Estudios de Ingenieria Basica. (Cada uno de los
estudios basicos)
» Criterios de Disefio utilizados para el desarrollo del Proyecto.
=  Arquitectura, evacuacion y sefializacion.
=  Estructuras
=  Sanitarias
=  Eléctricas/Electromecanicas/comunicaciones/telecomunicaciones
=  Equipamiento y Mobiliario
» Plazo de Ejecucion.
» Modalidad de Ejecucién.
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» Sistema de Contratacion.

» Presupuesto de Obra.

» Cronograma de Actividades

» Relacion de Profesionales que participaron en la elaboracion del Proyecto.

VOLUMEN II:
% ESTUDIO BASICOS
= ESTUDIO DE DEMANDA
= ESTUDIO TOPOGRAFICO GEO REFERENCIADO.
= ESTUDIO DE GEOLOGIA, MECANICA DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA.

VOLUMEN IIl:
+ ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
= ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS.
= PROYECTO DE DEMOLICION.
= PLAN DE CONTINGENCIA.
= ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
= ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
VOLUMEN IV:
% INGENIERIA DEL PROYECTO
= PLANTEAMIENTO Y DISENO ARQUITECTONICO (Memoria descriptiva de arquitectura,
sefializacion y evacuacion, equipamiento y mobiliario).
= ANALISIS Y DISENO DE ESTRUCTURAS.
= INSTALACIONES SANITARIAS.
= INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS.
VOLUMEN V:
%+ ESPECIFICACIONES TECNICAS.
% PLANILLA DE METRADOS.
¢+ PRESUPUESTO DE OBRA.

K3

VOLUMEN V:
< PROGRAMACION DE OBRAS

VOLUMEN VI:
%+ PLANOS Y ARCHIVO DIGITAL DEL MODELADO 3D.
VOLUMEN VI:

+* ANEXOS - (Se presentara estudio completo)
> Anexo N° 01: Documentos Varios

¥ Documentos que autoriza el uso de canteras y disposicién de material excedente.
¥ Documentos que acrediten la libre disponibilidad del terreno. (Saneamiento Fisico
Legal).
¥' Panel fotografico.
» Anexo N° 02: Documentos Técnicos.
¥’ Anilisis de Fuentes de Agua
¥’ Disefio de Mezcla
¥’ Estudio de cantera y Fuentes de agua
» Anexo N° 03: Estudio de Mercado.
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¥’ 03 cotizaciones de los principales insumos.

Certificados de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado.

Certificado de factibilidad de suministro de energia eléctrica

Estudio Sistema de utilizacion en media tension de uso exclusivo aprobado.

CD QUE INCLUYA LA INFORMACION DIGITAL VERSION DIGITAL EDITABLE (TODA LA

INFORMACION DIGITAL DEBERA SER DE UTILIZACION AUTOMATICA: WORD; EXCEL; BASE

DE DATOS EN S10, PROGRAMACIONES EN MS-PROJECT; PLANOS EN AUTOCAD; TODO EN

LA VERSION MAS RECIENTE).

> CD QUE INCLUYA LA INFORMACION DIGITAL VERSION ESCANEADO (PDF — INCLUYE
FIRMAS).

» Cuadro Comparativo entre Metas y Costos del Perfil de Inversion vs Expediente Técnico,
e informe respectivo sustentando las posibles diferencias, de ser el caso (Informe de
Consistencia Perfil vs Expediente Técnico).

» Ademas, debera presentar:

» PERSPECTIVA 3D: En lo que respecta a la presentacidn se incluiran perspectivas 3D y
vistas interiores de los ambientes mas importantes, ademas de vistas exteriores, en
imagen JPG.

» RECORRIDO VIRTUAL: de los espacios interiores y exteriores, con tiempo de 04 minutos
como minimo.

Y Y Y Y

» Otros que el consultor y/o evaluador consideren necesarios de acuerdo a la tipologia del
proyecto.

Teniendo en cuenta que, EL CONSULTOR debe realizar la elaboracion de los entregables conforme
indica los TDR y la normativa vigente sin ser limitativo, tendré un plazo establecido para que la
entidad realice la revisién del entregable y emitir pronunciamiento de conformidad y aprobacién
técnica respectiva, para que posteriormente la Entidad autorice el inicio del desarrollo del siguiente
entregable.

Nota:

De existir observaciones EL CONSULTOR tendrd un plazo para el levantamiento de observaciones
conforme lo establecen los términos de referencia del proyectista conforme al Art. 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

7. LEYES, REGLAMENTOS Y DEMAS NORMAS OBLIGATORIAS Y/O VOLUNTARIAS:

La elaboracion del Expediente Técnico, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales
y Normas siguientes:

NORMAS GENERALES:

= La Constitucion Politica del Pert

= Decreto Legislativo que modifica la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°1444 (Vigente 30
de enero 2019).

= Reglamento de la Ley N230225, Ley de Contrataciones del Estado- Aprobado por DECRETO
SUPREMO N2344-2018-EF.

= Decreto Supremo N° 344-2018-EF modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y
Decreto Supremo N° 168-2020-EF.

= Decreto Supremo 162-2021-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

= Decreto Supremo N° 234-2022-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
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Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
= Decreto Supremo N° 308-2022-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF
= Resolucion N°014-2017-OSCE/CD, publicada el 09 de mayo de 2017, aprobd la Directiva N°012-
2017-0OSCE “Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras”, modificada con
Resolucion N°018-2017-0OSCE/CD del 23 de mayo del 2017
= Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
= Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal 2022.
= Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
= Ley N2 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
= Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién
de Inversionesy Deroga la ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.
= Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.
= Decreto legislativo N° 1432 que modifica el Decreto Legislativo N2 1252, Decreto Legislativo
que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la
Ley N2 27293, ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.
= Resolucion directoral N° -001-2017-EF/63.01, Directiva para la Programacion Multianual en el
marco del sistema nacional de programaciéon multianual y gestién de inversiones.
= Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno.
= Resolucion directoral N° -002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulacion y Evaluacion en el
marco del sistema nacional de programaciéon multianual y gestién de inversiones.
= Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
= ley N° 29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, y sus
modificaciones.
= Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual Gestion de Inversiones,
aprobada con Resolucion Directoral N°001-2019-EF/63.01, de fecha 21.01.2019.
= Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N2011-2006-
VIVIENDA el 08. May.2006 y publicado el 08. Jun.2006, asi como las modificaciones realizadas
posteriores a su publicacion.
= lLey General del Patrimonio Cultural de la Nacién - Ley N228296, y su complementaria el
Decreto Legislativo N21003.
=  Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgo ante cualquier desastre en términos de
organizacion, funcion y estructura.
= Ley N®29973, Ley General de la Persona con discapacidad, modificada por Ley N°30412 y Ley
N°30121.
= Resolucién Ministerial N°037-2006-MEM/DM, del 17 de enero del 2006, que aprueba el
Codigo Nacional de Electricidad; y demas modificaciones.
= Decreto Legislativo N°1278; que aprueba la Ley de Gestion Integral de Residuos Solidos, y el
Decreto Supremo N°014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento del D.L. N°1278, y demas
modificaciones.
= LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL SEIA. - LEY N2 27446
del 23 de abril del 2001, como sistema Unico y coordinado de identificacién, prevencion,
supervision, control y correccién anticipada de los impactos ambientales negativos derivados
de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversién. Modificatoria D.L.
N° 1078 del 28/06/08. REGLAMENTO D.S. N° 019-2009-
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MINAM.
= El Plan Nacional de Competitividad y Productividad, aprobado el 28 de julio de 2019, mediante
el Decreto Supremo N. 237-2019-EF, establece como Medida de Politica 1.2 la adopcion
progresiva de la metodologia BIM en el sector publico.
= Decreto Supremo N. 289-2019-EF se aprueban las disposiciones para la incorporacion
progresiva de BIM en la inversion publica de las entidades y empresas publicas sujetas al
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.
= Decreto de Urgencia N°021-2020 Decreto de Urgencia que establece el modelo de ejecucion
de inversiones publicas a través de proyectos especiales de Inversion Publica y dicta otras
disposiciones CAPITULO III Facilidades para la Ejecucion de las Obras Publicas, que establece
que cada proyecto especial de inversion publica utiliza la metodologia colaborativa de
modelamiento digital de informacién para la construccion (BIM).
= las referidas leyes y normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias,
modificatorias y conexas, de ser el caso.
= Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo.
Normas Técnicas Peruanas:
= Reglamento Nacional de Edificaciones DS N° 011-2006-VIVIENDA.
= R.M. 043-2019-VIVIENDA, Modifican la Norma Técnica E.030 Disefio Sismorresistente del
Reglamento Nacional de Edificaciones
= R.M. 072-2019-VIVIENDA, Disponen publicacién del proyecto de Resolucién Ministerial que
aprueba la modificacion de la Norma Técnica A.120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones”
contenida en el numeral IIl.1 Arquitectura, del Titulo Il Edificaciones del RNE
= R.M. 406-2018-VIVIENDA, Resolucién Ministerial que modifica la norma técnica E.050 Suelos
y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones
= R.M. 400-2018-VIVIENDA, Resoluciéon Ministerial que modifica la norma técnica EM.020
Instalaciones de Telecomunicaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones
= R.M.083-2019-VIVIENDA, Disponen publicar proyecto de Resoluciéon Ministerial que modifica
la Norma Técnica EM.010 “Instalaciones Eléctricas Interiores”, en el portal institucional del
Ministerio
= DS. 015-2018-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba la modificacion de las
denominaciones de las Normas Técnicas A.120 y EM.020 del Reglamento Nacional de
Edificaciones
= R.M.341-2018-VIVIENDA, Disponen la publicacion del proyecto de Resoluciéon Ministerial, que
aprueba la modificacién de la Norma Técnica EM.040 “Instalaciones de Gas”, y de la Norma
Técnica G.030 “Derechos y Responsabilidades”, contenidas en el Reglamento Nacional de
Edificaciones - RNE, aprobado por D.S. N° 011-2006-VIVIENDA y modificado por D.S. 010-2009-
VIVIENDA.
= R.M. 121-2017-VIVIENDA, Modifican denominacién y contenido de Norma Técnica contenida
en el Reglamento Nacional de Edificaciones, como Norma Técnica 2017-VIVIENDA, Norma
Tecnica E.080 “Disefio y Construccion con Tierra Reforzada” y aprueban anexos.
= R.M. 029-2021-VIVIENDA, Modifican la Norma Técnica G.040 Definiciones, contenida en el
Titulo | Generalidades del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por D.S. N° 11-
2006- VIVIENDA (Publicado el 23 Julio 2016)
= “Manual de Ensayo de Materiales” - Resolucion Directoral N° 18-2016-MTC/14.
= Reglamento de Metrados, RD N° 073-2010/vivienda/VNCS-DNC
= (Cobdigo Nacional de Electricidad.
= Normas complementarias de la Direccion General de Electricidad.
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= Decreto Supremo del 07-01-66 Tanque Séptico

= |S.020 Tanques Sépticos - Reglamento Nacional de Edificaciones.

= Decreto supremo N°011-2019 Vivienda

= Decreto supremo N°010-2019 Vivienda

= Decreto supremo N°002-2018 MINAM

= Decreto supremo N°003-2018 MINAM

= Decreto supremo N°011-2017 SA

= Decreto supremo N°031-2010 SA

= Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolucién Ministerial N° 260-2016-TR

= Reglamento para la Gestion y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construccion y
Demolicién.

= Norma G- 050 Seguridad durante la Construccién del RNE.

= Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo.

Normas especificas del sector educacién:

= Resolucion viceministerial N°153-2017-MINEDU PARTE 1 y PARTE 2: "Plan Nacional de
Infraestructura Educativa al 2025" - PNIE del Ministerio de Educacion.

= Resolucion viceministerial N°® 010-2022-MINEDU: "Criterios Generales de Disefio para
Infraestructura Educativa".

= Resoluciéon viceministerial N° 020-2023-MINEDU: "Deroga la Cuarta Disposicion
Complementaria Final y se incorpora la Cuarta Disposicion Complementaria Transitoria de la
Norma Técnica aprobada con R.V.M. N.* 010-2022-MINEDU

= Resolucion viceministerial N°104-2019-MINEDU: “Criterios de Disefio para Locales Educativos
del Nivel de Educacion Inicial”

= Resolucion viceministerial N°164-2020-MINEDU: “Criterios de Disefio para mobiliario
educativos de la Educacion Basica Regular”

= Resolucién viceministerial N°019-2023-MINEDU: Norma Técnica “Criterios de Disefio para
Mobiliario Educativo de la Educacién Basica Regular” (modificacion de la Norma Técnica
aprobada con R.V.M. N.° 164-2020-MINEDU)

= Resolucién Viceministerial R.V.M. N° 054-2021-MINEDU: Norma Técnica “Criterios de disefio
para ambientes de servicios de alimentacion en los locales educativos de la educacion basica”

= Resolucion Viceministerial R.V.M. N° 018-2023-MINEDU: Deroga la Quinta Disposicion
Complementaria Final y se incorpora la Tercera Disposicion Complementaria Transitoria de la
Norma Técnica aprobada con R.V.M. N°054-2021-MINEDU

= Resolucion Viceministerial N°307-2019-MINEDU: Disposiciones para el proceso de
racionalizacién en el Marco de la Ley N°29944, Ley de Reforma Magisterial, en las instituciones
educativas publicas de educacion basica y técnico — productiva, asi como en programas
educativos.

= Resolucion Viceministerial N°281-2016-MINEDU: Curriculo nacional de educacion basica.

= Resolucion viceministerial N°043-2020-MINEDU: Criterio de disefio para mobiliario educativo
de la educacion basica regular.

= “Guia de Estrategias de Disefio Bioclimatico para el Confort Térmico”.

= “Criterios de Disefio para el Taller de Especialidad de Educacioén para el Trabajo”

= “Pardmetros Especificos de Mantenimiento de Componentes de la Infraestructura Educativa”

= Guia General “Parametros de Mantenimiento de la Infraestructura Educativa”

= Resolucién Ministerial N°068-2020-VIVIENDA: Norma Técnica A.040 Educacion.

Pagina 21 de 94
o Calle Calicanto 145 - Amarilis - Hudnuco {%} http://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062) 512124

N




GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICA N° 077-2024-GRH/CS — TERCERA CONVOCATORIA

Gobierno Regional
gl

HUAN UCO GERENCIA REGIONAL DE SUB GERENCIA DE

para el mundo INFRAESTRUCTURA ESTUDIOS

“Ano de la Recuperacion y Consolidacion de la Economia Peruana”

= Guia de Disefio de Espacios Educativos 002-2015: Acondicionamiento de locales escolares al
nuevo modelo de Educacion Bésica Regular. Educacion Primaria y secundaria.
= Todas las demds aplicables a proyectos de este tipo.

NORMAS ESPECIFICAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

= Reglamento Nacional de Edificaciones DS N° 011-2006-VIVIENDA.

= R.M. 043-2019-VIVIENDA, Modifican la Norma Técnica E.030 Disefio Sismorresistente del
Reglamento Nacional de Edificaciones

= R.M. 075-2023-VIVIENDA, Disponen publicacién del proyecto de Resoluciéon Ministerial que
aprueba la modificacion de la Norma Técnica A.120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones”
contenida en el numeral IIl.1 Arquitectura, del Titulo Il Edificaciones del RNE.

= R.M. 406-2018-VIVIENDA, Resoluciéon Ministerial que modifica la norma técnica E.050 Suelos
y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones

= R.M. 400-2018-VIVIENDA, Resoluciéon Ministerial que modifica la norma técnica EM.020
Instalaciones de Telecomunicaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones

= R.M.083-2019-VIVIENDA, Disponen publicar proyecto de Resolucién Ministerial que modifica
la Norma Técnica EM.010 “Instalaciones Eléctricas Interiores”, en el portal institucional del
Ministerio

= D.S. 015-2018-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba la modificacion de las
denominaciones de las Normas Técnicas A.120 y EM.020 del Reglamento Nacional de
Edificaciones

= R.M.341-2018-VIVIENDA, Disponen la publicacion del proyecto de Resolucion Ministerial, que
aprueba la modificacion de la Norma Técnica EM.040 “Instalaciones de Gas”, y de la Norma
Técnica G.030 “Derechos y Responsabilidades”, contenidas en el Reglamento Nacional de
Edificaciones - RNE, aprobado por D.S. N° 011-2006-VIVIENDA y modificado por D.S. 010-2009-
VIVIENDA.

= R.M.121-2017-VIVIENDA, Modifican denominacién y contenido de Norma Técnica contenida
en el Reglamento Nacional de Edificaciones, como Norma Técnica 2017-VIVIENDA, Norma
Tecnica E.080 “Disefio y Construccion con Tierra Reforzada” y aprueban anexos.

= R.M. 029-2021-VIVIENDA, Modifican la Norma Técnica G.040 Definiciones, contenida en el
Titulo | Generalidades del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por D.S. N° 11-
2006- VIVIENDA (Publicado el 23 Julio 2016)

®= Modifican Norma Técnica 0S.020 "Plantas de Tratamiento de Agua para Consumo Humano"
del Reglamento Nacional de Edificaciones — D.S. N° 024-2009-VIVIENDA.

= Modifican Norma Técnica 0S.090 “Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales” del
Reglamento Nacional de Edificaciones — D.S. N° 022-2009-VIVIENDA.

= R.M. N° 068-2020-VIVIENDA, modifica la Norma Técnica A.40 “Educacién”, del numeral [11.1
Arquitectura, del Titulo |1l Edificaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobada
por D.S. N°011-2006-VIVIENDA.

= E.090 Estructuras Metalicas.

= “Manual de Ensayo de Materiales” - Resolucion Directoral N° 18-2016-MTC/14.

= Reglamento de Metrados, RD N° 073-2010/vivienda/VNCS-DNC

= (Codigo Nacional de Electricidad.

= Normas complementarias de la Direccion General de Electricidad.

= Decreto Supremo del 07-01-66 Tanque Séptico

= |S.020 Tanques Sépticos - Reglamento Nacional de Edificaciones.
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= Decreto supremo N°011-2019 Vivienda

= Decreto supremo N°010-2019 Vivienda

= Decreto supremo N°002-2018 MINAM

= Decreto supremo N°003-2018 MINAM

= Decreto supremo N°011-2017 SA

= Decreto supremo N°031-2010 SA

= Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolucion Ministerial N° 260-2016-TR
= Norma G- 050 Seguridad durante la Construccién.

= Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo.

IMPACTO AMBIENTAL:
La ejecucion del Expediente Técnico, deberad realizarse de acuerdo con:

= Ley General del ambiente, Ley N° 28611.

= Ley del Sistema Nacional de evaluacion de Impacto Ambiental, Ley N° 27446.

= Reglamentode la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM

= Modificatoria de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental, Decreto
Legislativo N° 1078.

= Ley de dreas naturales protegidas, ley n° 26834

= Decreto legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestién Integral de
Residuos Solidos

= Reglamento de la Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 014-2017-MINAM

= Reglamento sobre transparencia, acceso a la informacién publica ambiental y participacion y
consulta ciudadana en asuntos ambientales, Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM

= Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para suelos, aprobado mediante Decreto Supremo N°
011-2017-MINAM.

= Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, Aprobado con D.S. N°
085-2003-PCM.

= Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire, aprobado mediante Decreto Supremo N°
003-2017-MINAM.

= Estandaresde Calidad Ambiental (ECA) para aguay establecen disposiciones complementarias,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.

= D.S. 015-2012-VIVIENDA y su modificatoria D.S. N°019-2014-VIVIENDA “Reglamento de
proteccion ambiental para proyectos vinculados a las actividades de vivienda, urbanismo,
construccion y saneamiento”.

= Resolucion Ministerial N°455-2018-MINAM “Guia para la elaboracién de la linea base y guia
para la identificacion y caracterizacién de impactos ambientales, en el marco del Sistema
Nacional De Evaluacién Del Impacto Ambiental —SEIA.

= Todas las demads aplicables y vigentes para proyectos de este tipo.

ESTUDIO DE RIESGOS:

= Politica de Estado en Gestion del Riesgo de Desastres.
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= Ley N°®29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres- SINAGERD.

= Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N2 29664, Ley que
crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres- SINAGERD.

= ley N° 29869, Ley del Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo no
Mitigable.

= Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, que aprueba la Politica Nacional de Gestién del Riesgo

de Desastres.

= Ley N° 29930, Ley que incorpora al Ministro de Desarrollo e Inclusién Social en el Consejo
Nacional de Gestion Riesgo de Desastres.

= Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestién del Riesgo de
Desastres 2014-2021.

= Decreto Supremo N° 018-2017-PCM, que aprueba medidas para fortalecer la planificacion y
operatividad del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres, mediante la adscripcion
y transferencia de funciones al Ministerio de Defensa a través del Instituto Nacional de Defensa
Civil y otras disposiciones.

= Decreto Supremo N° 021-2017-PCM, que aprueba el Reglamento que establece disposiciones
para la conduccion y la participacion multisectorial de entidades el Estado en la gestion del
riesgo de desastres para la atencion de emergencias ante la ocurrencia de lluvias y peligros
asociados, durante el afio 2017.
Todas las demés aplicables a proyectos de este tipo.

8.  PERFIL DEL CONSULTOR
8.1. De la especialidad y categoria del consultor de obra

EL CONSULTOR, debera ser una persona natural o juridica, quien deberd contar en el RNP vigente
en la especialidad en CONSULTORIA DE OBRAS EN EDIFICACIONES Y AFINES, categoria “B” o
superior.

8.2. Del Personal

a) Personal Clave
» 01 lJefe de proyecto

Formacién académica:
Ingeniero Civil o Arquitecto. Colegiado y habilitado.
Experiencia del Personal:
Debera acreditar una experiencia minima de Veinticuatro (24) meses a partir de la
colegiatura, como Jefe de Proyecto y/o Proyectista y/o Consultor y/o Supervisor y/o
evaluador y/o Jefe de evaluacion en la elaboracion y/o reformulacion y/o evaluaciéon
y/o supervision de Expedientes Técnicos iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria.
Actividades a Desarrollar:
El jefe de proyecto, debera verificar la calidad técnica y revisar todos los avances de
los especialistas entre otras actividades en la elaboracion del expediente técnico. Y
asu vez elaborar otros estudios y/o especialidades que no contemplen especialistas.
Asimismo, debera verificar que la informacion presentada sea compatible en todas
las especialidades.
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> 01 Especialista en Arquitectura
Formacién Académica:
Arquitecto, colegiado y habilitado.

Experiencia del Personal:
Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir de la

colegiatura, como especialista en arquitectura y/o disefio arquitectonico y/o
supervisor en la especialidad de arquitectura en la elaboracion y/o reformulacién
y/o evaluacion y/o supervision de Expedientes Técnicos iguales y/o similares al
objeto de la convocatoria.

Responsabilidad:

Es el responsable del disefio del Proyecto Arquitectonico; y lo realizard en base a las
metas definidas en el PIP declarados viables y de acuerdo ala normativa vigente que
corresponda, el disefio comprende: la calidad arquitectonica, la programacion de
ambientes, los calculos de areas, los célculos de dotaciones de aparatos sanitarios,
seglin el uso de la edificacién, las dimensiones de los componentes arquitecténicos,
las especificaciones técnicas del Proyecto Arquitecténico, los acabados de la obra,
el cumplimiento de las normas de accesibilidad para personas con discapacidad.
Asimismo, es el responsable de que sus planos e informacion elaborada, sean
compatibles con los otros profesionales del Proyecto.

» 01 Especialista en Estructuras
Formacién Académica
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.
Experiencia del Personal
Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir de la
colegiatura, como Especialista en Estructuras y/o Especialista en Disefio Estructural
en la elaboracion y/o evaluacion y/o supervision de Expedientes Técnicos iguales
y/o similares al objeto de la convocatoria.
Responsabilidad:
Es el responsable de desarrollar todas las etapas del proyecto, concepcién
estructural, procedimientos de andlisis, el disefio de la estructura debera cumplir
con el R.N.E; los planos deberan contener informacién detallada y completa exigida
en las Normas E.030 sismo resistente, E.060 de concreto armado y otras
complementarias, detallando las dimensiones, ubicacion, refuerzos y juntas de los
diversos elementos estructurales que comprende la obras nuevas, consignando en
planos “el resumen de los parametros de sismicidad, minimo el sistema estructural
sismo resistente, parametros para definir la fuerza sismica, desplazamiento maximo
del ultimo nivel y el maximo desplazamiento relativo del entrepiso: tanto para los
modulos, como para los cercos, portadas de ingreso, etc.,, tomando como
informacion basica el estudio de mecénica de suelos segiin norma E.050, debiendo
definir la mejor alternativa del tipo de cimentacion que corresponde utilizar, asi
como la adaptacion al terreno especifico de los diversos médulos en terrenos con
pendiente, estrato de apoyo de cimentacion, parametros de disefio, tales como
profundidad de cimentacion, presion admisible, “asentamiento diferencial de los
modulos”, que tipo de cemento debe usarse, si hubiera necesidad de aditivos, de
igual manera indicaréd el tratamiento que se deberd dar a la sub rasante de los patios,
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veredas y pisos interiores, de acuerdo a las exigencias del estudio de suelos,
consignar en los planos resumen de las condiciones de cimentacion. Asimismo, es
el responsable de que sus planos e informacion elaborada, sean compatibles con los
otros profesionales del Proyecto.

» 01 Especialista en Instalaciones Sanitarias:
Formacién Académica.
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. Colegiado y habilitado.
Experiencia del personal.
Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir de la
colegiatura, como Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o especialista en
sanitarias y/o especialista en disefio sanitario en la elaboracion y/o evaluacion y/o
supervision de Expedientes Técnicos iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria.
Responsabilidad
Es el responsable de disefiar el adecuado sistema sanitario a utilizar, el disefio de las
instalaciones de agua y desagtie tanto interiores como exteriores. Asimismo, serasu
responsabilidad la formulacion de las especificaciones técnicas de materiales y
equipos a instalar, asi como el célculo correspondiente de acuerdo a la normatividad
vigente.

» 01 Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electromecénicas
Formacién Académica
Ingeniero electricista o mecdnico electricista o electromecanico, colegiado y
habilitado.
Experiencia del Personal
Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir de la
colegiatura, como especialista en instalaciones eléctricas y/o especialista en disefio
de instalaciones eléctricas y/o especialista en instalaciones electromecénicas en la
elaboracion y/o evaluacion y/o supervision de Expedientes Técnicos iguales y/o
similares al objeto de la convocatoria.
Responsabilidad
Es el responsable de disefiar el adecuado sistema eléctrico a utilizar, el disefio de la
acometida eléctrica e instalaciones interiores, exteriores, de fuerza,
comunicaciones y demds instalaciones especiales que la institucién y los médulos
que la conforman requieran; debiendo para ello obtener la factibilidad del
suministro y punto de entrega del suministro de energia eléctrica e informacion
necesaria de las entidades prestadoras de este servicio. Asimismo, serd su
responsabilidad la formulacién de las especificaciones técnicas de materiales y
equipos a instalar, asi como el célculo de la potencia instalada y méxima demanda,
el disefio del sistema de iluminacion, el disefio de los sistemas de proteccién
eléctrica al local escolar y ante la ocurrencia de descargas atmosféricas, de
presentarse estos en la zona, de acuerdo a la normatividad vigente. Asimismo, es el
responsable de que sus planos e informacion elaborada, sean compatibles con los
otros profesionales del Proyecto.

» 01 Especialista Ambiental
Formacién Académica
Ingeniero Ambiental, colegiado y habilitado.

Experiencia del personal
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Debera acreditar una experiencia minima de Seis (06) meses a partir de la
colegiatura como Especialista Ambiental y/o Especialista en Impacto ambiental y/o
gestién ambiental y/o evaluador en la elaboracion y/o evaluacién y/o supervision de
Expedientes Técnicos en general.

Actividades a Desarrollar:

Es el responsable del planteamiento del Estudio de Impacto Ambiental para la
ejecucion del proyecto y lo realizard en base a la normativa vigente
correspondiente, elaboracion de la linea base del proyecto para su respectiva
clasificacion ante la autoridad competente. Los Célculos de los pardmetros
respectivos, las especificaciones técnicas, de ser el caso, Asimismo, es el
responsable de que sus planos e informacién elaborada, sean compatibles con los
otros profesionales del Proyecto.

» 01lespecialista en evaluacion de riesgos:
Formacién Académica
Ingeniero ambiental o Ingeniero Civil o ingeniero Agronomo, colegiado y habilitado.
Experiencia del personal
Deberad acreditar una experiencia minima de Seis (06) meses a partir de la
colegiatura, como especialista en estimaciéon y/o evaluacién de riesgo en la
elaboracién y/o evaluacién y/o supervision de Expedientes Técnicos en general.
Responsabilidad:
Es el responsable de presentar de forma completa el informe de evaluacién del
riesgo del proyecto y lo realizard en base a la normativa vigente correspondiente,
Los Célculo de los pardmetros respectivos, de ser el caso.

8.3. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR

Contar con el siguiente equipamiento estratégico

[T':M DESCRIPCION CANTIDAD

a) | EQUIPOS TOPOGRAFICOS

01 | Estacion Total 01

02 | Prismas 02

02 | GPS Diferencial 01

b) | EQUIPOS DE INFORMATICA

03 | Equipos de computo minimo CORE |7 02

04 | Impresora con Sistema Continuo 01

05 | Plotter para planos 01

c) | OTROS

06 | Camioneta 4X4 01

07 | Camara Fotografica 02
Acreditacidn:

- Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad.

Pagina 27 de 94
o Calle Calicanto 145 - Amarilis - Hudnuco {%} http://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062) 512124

N




GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICA N° 077-2024-GRH/CS — TERCERA CONVOCATORIA

Y Gobierno Regional
HUAN UCO GERENCIA REGIONAL DE SUB GERENCIA DE
para el mundo INFRAESTRUCTURA ESTUDIOS

“Ano de la Recuperacion y Consolidacion de la Economia Peruana”

- Del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor Ganador sea un
consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio
de uno de sus integrantes.

8.4. DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de los servicios de consultoria de obras
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas que se computarén desde la fecha de conformidad o emisiéon del
comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion y/o
reformulacién y/o evaluacién y/o supervisién de Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos
de edificaciones tales como: construccion y/o adecuacion y/o reconstruccion y/o remodelacién
y/o mejoramiento y/o instalacion y/o implementacién y/o ampliacion y/o sustitucion y/o
reposicion y/o rehabilitacion y/o creacion y/o instalacion de Infraestructura de obras publicas o
privadas como: centros educativos de nivelinicial, primaria, secundaria, instituciones educativas
,escuelas de arte, aldeas infantiles, instituciones de educacién superior, institutos,
universidades, centro civicos, auditorios, palacios municipales.

Nota: Esta definicion servird para la calificacion y/o evaluacién segun corresponda, de la
experiencia del postor, asi como la experiencia de los profesionales requeridos acreditadas en
su oportunidad.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del
contrato; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®.

9. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION PARA LA CONSULTORIA DE OBRA:
9.1. Lugar:

El lugar de la prestacion de servicio de consultoria de obra se encuentra localizado en:

< Departamento : Hudnuco.
«» Provincia g Hudanuco.

1 cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del

Estado:

“ .. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirnando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

sl

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el témino
“cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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< Distrito ‘ Margos.
< Localidad : Llamapashilum.
9.2. Plazo:

La ejecucion del servicio se realizard en un plazo de setenta (70) dfas calendarios contabilizados a partir
del dia siguiente de la notificacion de inicio de plazo por parte de la Sub Gerencia de Estudios.
El plazo para la elaboracion de los entregables fisicos se desagrega de la siguiente forma:

: PLAZO PARA LA PRESENTACION PLAZO PLAZO
N PRODUCTO POR PARTE DEL CONSULTOR PARCIAL ACUMULADO
(DIAS CALENDARIO)
A los 05 dias calendario, del dia
PLAN DE TRABAJO, segun siguiente de la notificacién del
01 las condiciones cumplimiento de las 3 condiciones 05D.C 05D.C
establecidas en los TDR. (*) del inicio de ejecucion del
servicio.
PRMERENTRESABLE, | 0 e
02 segun las condiciones ?*) del inic‘i)o U siecuition sl 30D.C 30D.C
establecidas en los TDR. &z :
servicio.
SEGUNDO ENTREGABLE, A los 30 dias calendario, de la
03 segun las condiciones notificacion del documento de 30D.C 60D.C
establecidas en los TDR. aprobacion del primer entregable.
TERCRRENTREGABLE, | ¢ 72 L e o el
04 segun las condiciones g 3% 10D.C 70 DC
X documento de aprobaciéon del
establecidas en los TDR.
segundo entregable.

(*) Condiciones para el inicio del plazo de ejecucién del servicio

% Se haya designado al Jefe de Evaluacion del Expediente Técnico y notificado al consultor
los datos del equipo evaluador.

# Que la entidad haya hecho entrega del Estudio De Pre Inversion.

% Que la entidad haya hecho entrega del terreno donde se realizara el estudio.

Importante:

v La Presentacion de Plan de Trabajo no genera pago alguno, ni penalidad, sin embargo, es
necesario su recepcion a fin de efectuar el sequimiento correspondiente a las actividades
establecidas en el presente

v' EL CONSULTOR, de ser el caso, podrd presentar el levantamiento de las observaciones
por cada uno de los Informes y/o Entregables hasta en tres (03) oportunidades. Si EL
CONSULTOR no obtiene la conformidad con la presentacion del tercer levantamiento, se
considera que, ha incumplido sus obligaciones contractuales, por lo tanto, podrd iniciarse

el procedimiento de Resolucion de Contrato y la aplicacion de las penalidades
correspondientes.

v’ De existir observaciones determinadas por el evaluador en los entregables(incluye plan de
trabajo), se otorgard un plazo minimo de 05(cinco) dias calendarios o un mdximo de
Quince (15) dias calendarios para levantar dichas observaciones segun informe del
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evaluador de acuerdo a la magnitud de las observaciones; de persistir las observaciones
(mayor a 03 oportunidades) , los dias posteriores que use EL CONSULTOR para levantar
las observaciones de cualquier entregable estardn sujetas a penalidad, de acumular la
penalidad mdxima la Entidad podrd resolver el contrato. Se regird a lo establecido en el
articulo 168 del reglamento de la ley de contrataciones del estado; en lo correspondiente
a consultoria.

v’ De persistir observaciones de cualquier entregable (incluye plan de trabajo), la Entidad
podrd requerir el cumplimiento de las obligaciones contractuales en mérito al art. 164 del
Reglamento de la ley de contrataciones del estado; por lo que, de no cumplir con lo
solicitado, la Entidad podrd resolver el contrato, aplicando las penalidades
correspondientes.

v EL CONSULTOR podrd iniciar con la siguiente etapa una vez que se le haya alcanzado el
acta de revision y conformidad por parte del evaluador de la Sub Gerencia de Estudios del
Gobierno Regional Hudnuco.

v' Encaso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se considerard
para su presentacion el dia habil siguiente.

v’ La comunicacion de las observaciones se realizard de manera formal (carta), y a través
del correo electronico declarado. Asimismo, la Entidad puede notificar de manera
presencial cuando este resulte mds rdpido y eficiente, en ambos casos el computo del
plazo serd a partir del dia siguiente de la notificacion.

v Si EL CONSULTOR presenta los Informes y/o entregables y Absolucion de Observaciones
(de ser el caso), sin que cuente con la documentacién completa, se dard por no presentado
y se aplicard las penalidades correspondientes. En tal sentido la fecha de presentacion del
Informe corresponderd a la fecha en que presente en forma completa.

v EL CONSULTOR podrd realizar la prestacion del servicio en un plazo menor al pactado para
el desarrollo de cada rubro o entregable. Sin embargo, queda plenamente establecido que
los dias no empleados en dicho rubro, fase o entregable no se acumularan para el
desarrollo de los otros entregables, o para cubrir el atraso en que haya incurrido en etapas
previas, o en el que pueda incurrir en etapas posteriores. Tampoco podrd adicionar dichos
dias al plazo para subsanar observaciones. Los plazos se contabilizan a partir de la
notificacion expresa al consultor.

v La entrega anticipada en alguno de los entregables genera automdticamente el recorte
del Plazo de Ejecucion de la consultoria en el rubro correspondiente, segun se colige del
propio articulo 142° del Reglamento de la Ley. En tal sentido, EL CONSULTOR deberd
cerciorarse de que la entrega que efectue cumpla con todos los servicios, documentos y
requisitos establecidos, asi como con la calidad técnica exigida. En todo caso, es
recomendable, como prevision, que EL CONSULTOR emplee todo su plazo para el
desarrollo del servicio.

v’ Los plazos que las entidades involucradas en las evaluaciones requieran para la revision,
opinion, conformidad, autorizacion o aprobacion de componentes especificos de la
consultoria, no serdn contabilizados como parte del plazo de ejecucion. Sin perjuicio de
ello, si el tramite ante estas entidades se ve demorado o rechazado por la presentacion
por parte de EL CONSULTOR de documentacion incompleta o que no cumpla los requisitos
de admision, dichos dias de demora si serdn de cargo de EL. CONSULTOR, contabilizandose

la penalidad correspondiente por mora. Las subsanaciones a observaciones planteadas
por estas entidades, deberdn ser formuladas y presentadas por EL CONSULTOR dentro de
los plazos madximos definidos para ellos por la entidad que corresponda. El exceso de plazo
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origina la penalidad correspondiente a EL CONSULTOR.

9.3. Forma de Presentacion de los entregables:

v’ Ellugar de presentacién sera en Mesa de Partes del Gobierno Regional de Huanuco, sito en
Calle CALICANTO N° 145, Distrito de Amarilis, Hudnuco - Huanuco.

v Elprimery el segundo entregable; deben ser presentadas en archivador(es) en un ejemplar,
impresas en papel bond A-4 color blanco de 60 gramos con membrete del consultor,
debidamente foliadas, sellados y firmados por el consultor, jefe de proyecto y los
profesionales de cada especialidad en cada una de sus hojas. Incluyendo la informacién
digital en CD o DVD en formato primigenia concordante con la informacion fisica.

La maqueta digital 3D sera obtenida a partir del modelamiento, y deberd mostrar las
caracteristicas principales que tendrd el proyecto como: Ingenieria basica, tipologia
estructural definida, producto final y otros que muestren las bondades de cada proyecto.

v’ El tercer entregable; debe ser presentada en archivador(es) de pasta rigida en un original,
impresas en papel bond A-4 color blanco de 80 gramos con membrete del consultor,
debidamente foliadas, sellados y firmados por el consultor, jefe de proyecto y los
profesionales de cada especialidad en cada una de sus hojas. Incluyendo la informacién
digital en CD o DVD en cada ejemplar, en formato primigenia concordante con la
informacion fisica. Los planos u otros documentos de tamafios mayor al formato A-4 deben
ser presentadas en micas para su proteccion.

La maqueta digital 3D serd obtenida a partir del modelamiento, y deberd mostrar las
caracteristicas principales que tendra el proyecto.

v Una vez se cuente con el expediente técnico completoy aprobado por el evaluador, la sub
gerencia de estudios solicitara dos (02) copias y un (01) escaneado, otorgando un plazo; de
no entregarse en el plazo establecido se aplicara las penalidades correspondientes.

v’ la liquidacién de Consultorfa; debe ser presentada en archivador(es) de pasta rigida en un
original y tres copias, impresas en papel bond A-4 color blanco con membrete del
CONSULTOR, debidamente foliadas, sellados y firmados por EL CONSULTOR, jefe de
proyecto y los profesionales de cada especialidad en cada una de sus hojas. Incluyendo la
informacion digital en CD o DVD en cada ejemplar, en formato primigenia concordante con
la informacion fisica.

9.4. De la aprobacién y conformidad de los entregables:

La aprobacién de la formulacion del Expediente Técnico otorgard LA ENTIDAD mediante acto
resolutivo o documento similar, a requerimiento de la Sub Gerencia de Estudios por
recomendacion DEL EVALUADOR del estudio y/o administrador de contratos.

= CONFORMIDAD TECNICA, es el EVALUADOR quien seré el responsable de evaluar y emitir la
conformidad técnica de los entregables elaborados y presentados por EL PROYECTISTA,
recomendando su aprobacion a la Sub Gerencia de Estudios.

= APROBACION DEL ENTREGABLE, es la Sub Gerencia de Estudios responsable de emitir la
aprobacion de los entregables elaborados y presentados por EL PROYECTISTA y revisado por
EL EVALUADOR. Solicitara al PROYECTISTA la presentacion de las copias requeridas en los
Términos de Referencia.
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La aprobacion del Ultimo entregable (Expediente Técnico completo) lo realiza la Entidad via
acto resolutivo a requerimiento de la Sub Gerencia de Estudios por recomendacion de EL
EVALUADOR.
= LA APROBACION DEL ULTIMO ENTREGABLE (Expediente Técnico completo) lo realiza la
entidad via acto resolutivo a través de la Gerencia Regional de Infraestructura o quien
corresponda.
= CONFORMIDAD DEL SERVICIO, cada entregable sera revisado por EL EVALUADOR, quien
emitira la conformidad de cada entregable a través de un informe o documento equivalente
dirigido al Sub Gerente de Estudios, para su comunicacién de manera formal (carta) al
CONSULTOR a través de una notificacion electrénica, al correo electrénico declarado.
Asimismo, la Entidad puede notificar de manera presencial cuando este resulte mas rapido
y eficiente, en este caso el computo del plazo sera a partir del dia siguiente de la notificacion.
= |a Sub Gerencia de Estudios emite la conformidad del servicio, ratificando la conformidad
por parte del EVALUADOR, previa solicitud formal de pago del CONSULTOR.
= E| Administrador de contratos o monitor del PIP, se encargara de los informes parciales y
notificard al CONSULTOR, las observaciones en caso correspondan.
Nota:
=  Cada entregable serd aprobada por Evaluador y sus especialistas, a través de un informe
o documento equivalente dirigido al Sub Gerente de Estudios, para su comunicacion de
manera formal (carta) al proyectista a través de una notificacién electrénica, al correo
electronico declarado. Asimismo, la Entidad puede notificar de manera presencial
cuando este resulte mds rdpido y eficiente, en este caso el computo del plazo serd a
partir del dia siguiente de la notificacion.

10. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

Cada pago se realizard en virtud a la aprobacion de cada entregable, emitida por el EVALUADOR, con
la conformidad del Sub Gerente de Estudios, conforme al siguiente cuadro:

ENTREGABLE CONDICION DE PAGO % DE PAGO
Con la conformidad Jefe de Evaluacion, ratificado por el Sub Gerente
3 de Estudios, previa solicitud formal del pago, adjuntando el | 30% del monto del
documento de aprobacién del entregable comunicada por el Area | contrato vigente.
Usuaria.
Con la conformidad Jefe de Evaluacioén, ratificado por el Sub Gerente
de Estudios, previa solicitud formal del pago, adjuntando el
4 2 ¢ 40% del monto del
2 documento de aprobacién del entregable comunicada por el Area .
X contrato vigente.
Usuaria.
Con la conformidad Jefe de Evaluacion, ratificado por el Sub Gerente
. de Estudios, previa solicitud formal del pago, adjuntando el | 30% del monto del
documento de aprobacidn del entregable comunicada por el Area | contrato vigente.
Usuaria.
TOTAL 100%

Nota: Este pago considera la prestacion del servicio a todo costo.

Para solicitar cada pago, EL CONSULTOR deberd acompafar el documento que acredita la
aprobacién del informe por la supervision y/o evaluacién, no procediendo solicitudes de pagos
parciales o aprobaciones parciales.
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Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar
con la siguiente documentacion:

v' Informe del funcionario responsable del drea usuaria emitiendo la conformidad de la prestacidn
efectuada.

v’ Copia de Contrato

v’ Cargos de la presentacion del entregable, levantamiento de observaciones, notificaciones (segtn
correspondan) en orden cronolégico.

11. AFECTACION PRESUPUESTAL

Sera financiado mediante el presupuesto asignado a la Sub Gerencia de Estudios, segln cadena
funcional programatica.

Meta : 0735

Fuente de Financiamiento ; RECURSOS DETERMINADOS

Rubro H 15-FONDO DE COMPENSACION REGIONAL
Tipo de Recurso X 27-FONCOR

Especifica de gastos 4 26.8131

12. OTRAS CONSIDERACIONES DE LA CONSULTOR{A DE OBRA

12.1. CONFIDENCIALIDAD

= lainformaciony material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios
magnéticos, digitales y demas documentacion generados por el servicio, pasara a propiedad del
Gobierno Regional de Huanuco. El contratado(a) deberd mantener la confidencialidad y reserva
absoluta en el manejo de la informacion y documentacion a la que se tenga acceso relacionada con
la prestacion.

= EL CONSULTOR deberd guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la informacion
y documentacion a la que tenga acceso durante la prestacion, ni revelar cualquier detalle sobre el
servicio a terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del
contrato en ambos casos. EL CONSULTOR deberd dar cumplimiento y sera responsable de la
aplicacion a todas las politicas definidas por la Sub Gerencia de Estudios en materia de seguridad de
la informacion.

= Asi mismo, la informacion proporcionada AL CONSULTOR, o la que esté obtenga durante la
ejecucion de la prestacion, seran exclusivamente aplicados o utilizado para el cumplimiento de los
fines del mismo. La informacién a la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas, dibujos,
fotografias, planos, inventarios, documentacion oficial, entre otros.

12.2. RECURSOS Y/O FACILIDADES A SER PROVISTO POR LA ENTIDAD.

= |a entidad contratante GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO por medio de la Sub Gerencia de
Estudios segln corresponda, se compromete a brindar todas las facilidades para llevar a cabo la
elaboracion del expediente técnico. Para lo cual:
> Sedesignara a un Jefe de Evaluacion del Proyecto por parte del Gobierno Regional de Huanuco.
» Seentregard una copia del Estudio de Pre Inversion tanto en fisico como en digital.
» Se hard la entrega del terreno para que pueda realizarse el estudio.
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12.3.SUBCONTRATACION.

= El Consultor debera informar a la Entidad alguin subcontrato que requiera hacer con la finalidad que
el Gobierno Regional de Huanuco verifique que dicho sub-consultor cumpla con los requisitos
minimos establecidos en los presentes términos de referencia. Al amparo de lo previsto en el art.
35 de la Ley de Contrataciones del Estado y del art. 147 de su Reglamento, EL CONSULTOR no podrd
subcontratar obligaciones y/o responsabilidades asumidas por su equipo clave.

12.4. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 del Reglamento.

La responsabilidad de EL CONSULTOR por errores, deficiencias o por vicios ocultos en el expediente
técnico puede ser reclamada por la Entidad por un plazo no menor de tres (3) afios después de la
conformidad de obra otorgada por la Entidad.

En atencion a que EL CONSULTOR es el responsable absoluto de los Estudios que realizard, debera
garantizar la calidad del Estudio y responder del trabajo realizado en el Estudio, desde la fecha de
aprobacion administrativa del Expediente Técnico por parte de LA ENTIDAD hasta el plazo maximo
previsto en el parrafo precedente, comprendiéndose entre otros, la responsabilidad por las
omisiones, errores o deficiencias, métodos inadecuados o incorrectos, vicios ocultos de los servicios
ofertados, de sus resultados y de las conclusiones erradas del Expediente Técnico, producto de su
contrato, asi como por el perjuicio econdmico que ello produzca al GOBIERNO REGIONAL HUANUCO,
por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaraciéon o correccién, no podré negar su
concurrencia

EL CONSULTOR, asesorara al Gobierno Regional de Huanuco y absolverd las consultas técnicas que le
sean solicitadas en lo que el estudio técnico se refiere en coordinacién con el Proyectista, incluidas
las etapas previas, durante y post —estudio y durante la ejecucion de obra y equipamiento, para cuyo
efecto EL CONSULTOR deberd considerar un equipo profesional minimo para absolver las consultas
y/u observaciones conjuntamente con el proyectista durante el periodo indicado anteriormente

12.5. PENALIDADES

El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de
sus obligaciones contractuales a partir de la informacién brindada por el drea usuaria, las mismas que
son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de seleccion la aplicacion de la penalidad por
mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar
cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la
liquidacion final, segln corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la
ejecucion de la garantia de fi el cumplimiento.

EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO puede resolver el contrato por incumplimiento, si EL
CONSULTOR incumple injustificadamente sus obligaciones contractuales y/o haya llegado a acumular
el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras penalidades, en la ejecucion
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de la prestacién a su cargo (Articulo 164° - Causales de Resolucién del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado).

12.5.1. PENALIDADES POR MORA:

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, se aplicara al Contratista (EL CONSULTOR) una penalidad por retraso injustificado en la
ejecucion de las prestaciones objeto del Contrato, la Entidad le aplica automaticamente una
penalidad por cada dia de atraso.

La penalidad se aplica automaticamente, hasta por un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente y se calculard de acuerdo a la siguiente férmula:

La penalidad diaria aplicada seréd calculada de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diafra=  0.10 x monto
F x plazo en dias

Donde:
F tiene los siguientes valores.

a) Paraplazos menores o iguales a sesenta (60 dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F=0.40)
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

v’ Para bienes, servicios en general y consultorias: F=0.25

v’ Para Obras: F=0.15
Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda al contrato de servicio de
consultoria de obra.

Cuando se llegue a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo
para otras penalidades, la ENTIDAD podra resolver el contrato.

12.5.2. OTRAS PENALIDADES:

Por otro lado, de acuerdo con el articulo 163 del referido reglamento, se establece: para estos
efectos, deben incluir los supuestos de aplicacién de penalidad, distintas al retraso o mora, la
forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica los supuestos a penalizar. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la
penalidad por mora, establecidas en el siguiente cuadro:

Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

A. Cuando el personal clave
permanece menos de sesenta (60)
dias calendario o del integro del
plazo de ejecucion de la prestacion,
si este es menor a los sesenta (60)
dias calendario, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

B. En caso culmine la relacion | 0.15 UIT vigente, | Segin informe a cargo del Jefe
contractual entre el contratistay el | por cada dia de | de Evaluacién y/o monitor del

0.15 UIT vigente,
por cada dia de
ausencia del
personal en el
plazo previsto.

Segun informe a cargo del Jefe
de Evaluacion y/o monitor del
proyecto, ratificado por el Sub
Gerente de Estudios.
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personal ofertado y la Entidad no | ausencia del | proyecto, ratificado por el Sub
haya aprobado la sustitucion del | personal. Gerente de Estudios.

personal por no cumplir con la

experiencia y calificaciones

requeridas.

C. Por la inasistencia del personal de Segun informe a cargo del Jefe
EL CONSULTOR a las reuniones de Evaluacion y/o monitor del
convocadas por la Sub Gerencia de proyecto, ratificado por el Sub
Estudios, dard lugar a una Gerente de Estudios.

notificacion escrita. El personal de
EL CONSULTOR; jefe de Proyecto
(jefe de Estudio) y/o Especialistas a | 0.15 de la UIT
cargo de la elaboracion del Estudio, | vigente, por cada
que deberan asistir, seran los | profesional e
profesionales indicados al | inasistencia.
momento de convocar la reunion.
EL CONSULTOR, podra postergar
y/o sustentar por una Unica vez la
reunion convocada, sustentando
mediante una Carta del
Representante Legal, las razones
que motivaron su inasistencia

Segun informe a cargo del Jefe
de Evaluacion y/o monitor del
proyecto, ratificado por el Sub
Gerente de Estudios.

D. No presenta informacion completa | 0.15 de la UIT
en los entregables conforme a los | vigente, por cada
contenidos  minimos de los | dia de atraso.
Términos de Referencia.

Segun informe a cargo del Jefe
E. Incumplimiento a la informacion | ~ de Evaluacion y/o monitor del
: : .. | vigente, por cada o
requerida o informacion | proyecto, ratificado por el Sub
’ : dia de atraso. :
complementaria al estudio. Gerente de Estudios.

0.15 de la UIT

Segun informe a cargo del Jefe
de Evaluaciéon y/o monitor del
proyecto, ratificado por el Sub
Gerente de Estudios.

0.15 de la UIT
F. Incumplimiento al plazo de entrega | vigente, por cada
del Plan de Trabajo. dia de atraso.

G. Incumplimiento a la confirmacion
- e 0.15 de la UIT
de la recepcion de las notificaciones |
- .| vigente, por cada
electronicas, cuando este medio dind
haya utilizado  la Entidad | 912 de atraso.
debidamente acreditada.

Segun informe del
administrador de contrato y/o
monitor del proyecto, ratificado
por el Sub Gerente de Estudios

Seguln informe del
administrador de contrato y/o
monitor del proyecto, ratificado
por el Sub Gerente de Estudios

0.15 de la UIT
H. la  subcontratacion  sin  la | vigente, por cada
autorizacion de la Entidad dia de ocurrencia.

Segun informe del

I. Incumplimiento de presentacion de 0:15 de Ja UII administrador de contrato y/o
. . - vigente, por cada . .

los juegos de copias y original dia de atraso monitor del proyecto, ratificado

requeridos por la Entidad. por el Sub Gerente de Estudios.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobrard del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fin
cumplimiento.
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Estas penalidades pueden alcanzar cada una un monto mdximo equivalente al (10%) del monto
del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto madximo de la penalidad por mora o el monto mdximo para
otras penalidades, de ser el caso, La Entidad puede resolver el contrato por incumplimiento.

12.6. CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

La entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el articulo 36 de la Ley, en los casos en
que el contratista:
a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a
su cargo, pese a haber sido requerido para ello;
b) Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto
madximo para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo; o
c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

El contratista puede solicitar |a resolucion del contrato en los casos en que la Entidad incumpla
injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido
requerida conforme al procedimiento establecido en el articulo 165, del reglamento de la ley

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que
imposibilite de manera definitiva la continuacion de la ejecucion del contrato.

12.7.DOMICILIO LEGAL Y NOTIFICACIONES

EL CONSULTOR mantendrd un domicilio legal dentro de la zona urbana de Huanuco y un correo

electronico habilitado las 24 horas, toda comunicacion y/o notificaciones tendrén validez si se

remite al domicilio o al correo electrénico establecido en la parte introductoria del Contrato.
12.8. ADELANTOS.

No se considera.

12.9. SISTEMA DE CONTRATACION.

El presente procedimiento se rige por el sistema de a SUMA ALZADA.

12.10. FORMULA DE REAJUSTE.

e Teniendo en cuenta la OPINION N° 140-2016/DTN emitido por el OSCE cuyo asunto es “Férmulas
de reajuste en servicios”, concluye lo siguiente: “Cuando una Entidad decidia incluir formulas de
reajuste en las Bases para la contratacion de servicios debia actualizar el precio de las prestaciones
pactadas de conformidad con la variacion de indice de Precios al Consumidor”. Por consiguiente
La formula de reajuste seria el siguiente:

K= 1*(Ir/10)

Donde:

| : Indice General de Precios al Consumidor
indice 139

Factor 2

Monomios sl

12.11. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resolverén
mediante conciliacion o arbitraje, siendo acuerdo de las partes. Todo litigio y controversia resultante
del contrato o relativo a este, se resolvera por el tribunal arbitral (3 miembros), mediante arbitraje
institucion organizada y administrado, segln orden de prestacion, por:

Vv Cémara de comercio e industrias de Huanuco.

Vv Sistema Nacional de Arbitraje OSCE.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje dentro del plazo de caducidad
correspondiente. 225.1, 225.2, 225.3, 225.4, 225.5, 225.6 del RLCE, de la ley de contrataciones.

Las partes pueden pactar la conciliacién como mecanismo previo al inicio de un arbitraje. La
conciliacion se solicita ante un centro de conciliacion acreditado por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos dentro del plazo de caducidad correspondiente y es llevado a cabo por un
conciliador certificado por dicho Ministerio., segun lo sefialado en articulo 224.1 del RLCE.

Laudo arbitral emitido en inaceptable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.9 del articulo 45 de la LCE.

12.12. OBLIGACION ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o traténdose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademds, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
préacticas.

12.13. LIQUIDACION DE CONTRATO

EL CONSULTOR debera de presentar a EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO la liquidacién de
Contrato de Consultoria de Obra dentro de los quince (15) dias siguientes haberse otorgado la
conformidad de la ultima prestacion en mérito a lo expuesto en el art. 170 del RCLE. De no ser
presentada la liquidacién en el plazo indicado, El GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO efectuard y
notificard la misma dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo del contratista. La liquidacion,
se presentara en original y 03 copias, foliada y visada en todas sus hojas, debiendo contener; Anélisis
de la Liquidacion, Cuantificacion Del sustento con todos los documentos de la gestion del contrato,
tales como: notificaciones, actas, resoluciones, adendas, contrato, resumen de estado econémico
financiero del contrato, facturas, comprobantes de pago, entre otros. En caso de que EL
CONSULTOR presento su ultimo pago y no se le haya sido reconocido, deberd de adjuntar en la
liquidacion la carta de prestacion del pago, la cual se le pagard como saldo a favor en la liquidacion
de la consultoria.

12.14. DEFINICION DE LA ULTIMA PRESTACION PARA EFECTOS DE LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA
DE OBRA.
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La liquidacion técnica — financiera de la consultoria de obra se regirad bajo la ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento vigente.

La ultima prestacion del servicio es la aprobacién del Expediente Técnico via Acto Resolutivo.

La entidad notificara al Consultor de la aprobacién del Expediente Técnico via acto Resolutivo en un
plazo de dos dias calendario, y a partir del dia siguiente de notificado se contabilizard la Gltima
prestacion.

13. ESTRUCTURA DE COSTOS

ESTRUCTURAS DE COSTOS
ESTRUCTURA DE COSTOS EXPEDIENTE TECNICO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
N°32101 EN LA LOCALIDAD DE LLAMAPASHILUM DEL DISTRITO DE MARGOS - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE
HUANUCO” con cédigo tnico de inversién N° 2560501.
UNIDAD | CANT. | Mes | 0310 PA%S;E)S/
) UNITARIO S/
PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR
1 | Ingeniero civil o Arquitecto | JEFE DE PROYECTO UND 1 2.3
2 | Arquitecto ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA UND 1 2
3 Ingeniero civil ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS UND 1 2
2 lnggnigro civil o ingeniero| ESPECIALISTA EN INSTALACIONES UND 1 1
Sanitario SANITARIAS
Ingeniero  electricista o ESE’ECIALISTA EN INSTALACIONES
5 |mecdnico electricista o ELECTRICAS ’ Y UND 1 1
electromecanico. ELECTROMECANICAS
6 | Ingeniero ambiental ESPECIALISTA AMBIENTAL UND 1 1
e e | A en noacon Oy | 1 | 4
Agrénomo RIESGOS
B PERSONAL TECNICO DE CAMPO Y APOYO
1 | CHOFER DE VEHICULO UND 1 0.5
2 | AUXILIAR CADISTA Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION UND 1 2.3
3 | MODELADOR 3D UND 1 23
(¢ ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO
1. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOLOGIA GLB i g
2 | ESTUDIO TOPOGRAFICO INCLUIDO GEORREFERENCIACION GLB 1 1
3 |ESTUDIO DE DEMANDA GLB 1 3.
D CERTIFICACIONES
1 | CIRA (CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS J e ‘ 1 [ . J
ARQUEOLOGICOS)
E ALQUILERES Y OTROS
1 | ESTACION TOTAL UND 2k 0.2
2 | PRISMAS UND 2 0.2
3 | GPSDIFERENCIAL UND 1 0.2
4 | EQUIPO DE COMPUTO MINIMO CORE 17 UND 2 23
5 | IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO UND 1 2:3
6 | PLOTTER PARA PLANOS UND & 2.3
7 |CAMIONETA4 X3 UND 1 0.5
8 | CAMARA FOTOGRAFICA UND 2 0.5
COSTO DIRECTO
UTILIDAD (5%)
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ANEXO N° 01

ESTUDIO TOPOGRAFICO GEO REFERENCIADO

Deberd elaborarse sobre la base de un BM oficial o un BM Auxiliar, para lo cual
deberd contar con la cartila del IGN correspondiente, por lo que el estudio
topogrdfico debe ser Georreferenciado.

Deberdan definirse las curvas de nivel cada 0.5 metro de desnivel, en foda la
extension del proyecto.

El estudio topogrdfico deberd ser consecuente con la informacién de saneamiento
fisico legal del terreno.

Todo estudio topogrdafico deberd contar con un informe fopogrdafico y los planos
tfopogrdficos de la zona de estudio. El informe debe contar con la siguiente
informacién:

v Objetivo e Indicacién de climatologia, altitud, clima, vientos, etc.

v Metodologia - memoria de cdlculo (Incluir Equipamiento Utilizado)

v' Deberd describirse c/u de las consfrucciones existentes, indicando medidas,
alturas, materiales consfructivos, estado de la construccién y ofros que
ayuden a la apreciacion del terreno. De existir construcciones colindantes,
se deberdn indicar las consfrucciones de las mismas.

v'Indicar los linderos, area del terreno y el drea construida.

v Entorno urbano, calles, accesos, etc.

v Detalles de estructura existente (Ambientes, tanques altos, cisternas, etc.),
donde se muestre el estado de la edificacion, vanos, coberturas, materiales
con que han sido construidos, etc.

v Construcciones que se propone demoler, mosirando las fallas,
asentamientos, deterioro, deficiencias constructivas, causas, etc.

v Verificar Si existenono redes eléctricas publicas, si existen,
indicar si es frifésico o monofdsico, debiendo indicar el tipo
de acometida (aérea o subterrdnea) y la ubicacién del medidor de energia
existente.

v Verificar si el suminisiro  es monofdsico o frifdsico, el N° de
suministro, la potencia confratada, etc., asimismo, de exisfir,

indicar la potencia de la subestacion eléctrica.

v Indicar las calles o vias publicas donde existe redes de agua potable,
desagie y canaletas de drenaje pluvial publico e indicar, ademds, si se
encuenfran operativas y quien es el concesionario del servicio de agua
potable y desague.

v En caso de no existir servicio de agua potable puUblico, indicar si existe otra
fuente de agua potable.

v Indicar la antigledad de las redes de agua potable y desagle de la
Infraestructura o edificacion y de que material son las mismas.

v Informe de Georreferenciacion.

Planimefria y Cortes detallados.

v Anexos: Descripcion de Marca de Cota Fija (BM), dado por el IGN; BMs
Auxiliares; Libreta de Nivelacion (Copia), etc.

<
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A continuacion, se describe el contenido minimo, la cual sirve de referencia por lo cual no
se debe considerar limitativo.

CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE TOPOGRAFIA
1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Antecedentes

1.2. Objefivo

1.3. Accesos a la Via

1.4. Indicacién de climatologia, alfitud, clima, vientos, etc.

1.5. Ubicacién descripcion y verificacion de existencia de zonas de riego adyacentes

(si lo hubiera)
1.6. Descripcion de las zonas de riego (en caso de infraestructura existente)
1.7. Forma del terreno, con medidas de linderos, vértices nombrados, dngulos y drea
del terreno
2. TRABAJOS DE CAMPO

2.1. Generdlidades

2.2. Topografia

2.3. Trazo

3. TRABAJOS EN GABINETE

3.1. Forma del terreno, con medidas de linderos, vértices nombrados, dngulos y drea

del terreno.

3.2. Metodologia - memoria de cdlculo (Incluir Equipamiento Ufilizado)

4. PLANOS

- PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION segin nomativa (Debe contar con
indicacion de los lugares identificables, tales como plaza de armas o edificios
importantes dentro del disfrito, la comunidad; incluir determinacion de calles,
manzanas de los linderos adyacentes al terreno).

- PLANO PERIMETRICO (Debe contar la Poligonal y sus medidas perimétricas, drea y
colindancias; asi también, se indicardn los vértices, nombrados con numeros,
iniciando a la izquierda del frente del predio; Norte magnético y cuadro de datos
técnicos consignando vérfices, lados con distancia en mefros lineales y
coordenadas - hasta con 03 decimales).

- PLANO TOPOGRAFICO: (Debe considerar ubicacién de los puntos y estaciones
efectuadas en el Levantamiento topogrdfico; curvas de nivel a cada 0.50m
proyectadas hasta las calles aledanas; ubicacién y localizaciéon exacta de dos BMs
para confrol vertical, los cuales serdn dejados bien monumentados en el terreno;
indicacion de calles perimétricas, seccion de vias, red colectora de alcantarillado
publico indicando cota de tapa, fondo y profundidad).

- PLANO CORTE TOPOGRAFICO.

- PLANO DE PERFL Y SECCION TRANSVERSAL (Debe considerar secciones
transversales y longitudinales, “cada 5my en todo cambio importante del terreno™;
que permitan identificacion INDUBITABLE de la superficie y morfologia del terreno)
con el fin de determinar los movimientos de tierra (cortes y rellenos masivos). Plano
de Cortes longitudinales y fransversales de vias, donde se muesire las vias de
acceso al terreno y si es posible la longitud de las mismas

- PLANO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.

- PLANO DE COMPARACION DE AREAS

- PLANO DE POLIGONO RESULTANTE

- PLANO DE CORTES DE POLIGONO RESULTANTE
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- OTROS QUE CREA CONVENIENTE
5. Resultados.
6. Conclusiones y recomendaciones
Nota:

e F plano topogrdfico deberd representar el Norfe magnético de manera
perpendicular al ancho del plano.

e Plano de localizacién urbana o rural (escala 1/1000 o 1/10000) con indicacion de
los lugares identfificables, tales como plaza de armas o edificio importante de la
comunidad, debiendo indicar la ruta mds éptima a sequir.

* |ndicacion de las coordenadas geogrdficas (de ser posible del IGN)

e Curvas de nivel a cada 0.50 m. Cuando el terreno tenga una pendienfe menor al
10% se requiere las curvas a cada 0.26m. Las curvas de nivel deberdn proyectarse
hasta las calles aledanas. Los punfos de relleno taquimétrico, obligatoriamente se
mantfendrdn en el plano, y estardn distanciados una longifud no mayor de 20 m.

e Ubicacién y replanteo de c/u. de las construcciones existentes, indicando
longifud, alfura, espesor de muros.

e Ubicacion y levantamienfo exacfo de los elemenfos componentes de la
fopografia, como cambio de niveles, escaleras, muros de confencidn, pircas,
elevaciones, depresiones del ferreno, asi como faludes y drboles.

e FEl numero de punfos y estaciones, al efectuar el replanteoc y/o levantamiento
debe, ser tal que se pueda obtener un rendimiento éptimo de cdlculo. En algunos
casos por necesidad se deberdn indicar mds detalles. Todos los ambientes
existentes deben de contar con sus cotas de piso, esfos puntos deberan aparecer
dibujados en los planos con su ubicacidn y cotas respectivas.

e Ubicacién y localizacion exacta del BM tomado o asumido. Este BM,
obligatoriamente, debe dejarse bien monumentados en el ferreno en un lugar y
de manera que perdure.

e Fl Plano con secciones cada 5m como mdximo y en todo cambio importante del
temeno con el fin de determinar los movimienfos de tierra (cortes y rellenos
masivos).

e Indicacion de los exteriores del terreno, calles perimétfricas indicando
necesariamente los puntos o cofas exteriores del muro periméfrico o linderos. Se
debe de presentar las Secciones de Vias de fodas las calles adyacentes.

e Laescala a ser utilizada en los planos serd la siguiente (recomendacion):

- Plano de replanteo topogrdfico: Esc 1/200
- Plano de localizacién : Esc 1/1000 o 1/10000
- Plano de Ubicacién :Esc 1/1000 o 1/5000

e [os planos se frabajardn en escala 1/100, si encaja en formato A-1, caso confrario

se frabajard en escala 1/200 o escalas reconocidas.

7. ANEXOS

01 Informe de Georeferenciacion

02 Compensacién de Poligonales

03 Cierres de Nivelacion de BM's

04 Certificados de Calibracién de Equipos.

05 Base de Datos del Levantamiento Topografico

06 Panel fotografico. Imagenes asociadas a las estructuras existentes, al entorno
proximo, a los procedimientos en campo con los insfrumentos, alos BM, a los
servicios existentes, ofros.
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ANEXO N°02

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

Corresponde a la ejecucion de trabajos conducentes a determinar las condiciones del suelo,
asi como sus caracteristicas geofisicas, las cuales se realizardn bajo los alcances de la Norma
Técnica de Edificaciones. E.O50 del RNE. el objetivo general es la determinaciéon de un
estudio con fines de cimentacién. no dejando de lado cuando se requiera estudios
adicionales segun las condiciones del terreno.

Los sitios seleccionados para el muesireo serdn en los ejes estructurales de las edificaciones
y en zonas visibles que pueda presentar presencia de material orgdnico, canos naturales,
zonas de "acolchonamiento™.

En el Estudio de suelos se indicard las canteras de material granular mds adecuado para la
base granular, ademds de indicar las canteras de agregados a ufilizar con las
recomendaciones generales para el proceso constructivo.

El Estudio de Mecdnica de Suelos, se realiza de acuerdo a los pardmetros establecidos en la
Norma Técnica de Edificaciones. NTE E.O50 de Suelos y Cimentaciones, por lo que a
continuacioén se describe el contenido minimo la cual sirve de referencia porlo cual no debe
ser limitativo.

Los Ensayos de Materiales se realizardn en Laboratorios reconocidos y autorizados en el Pais,
que cuenten con equipos calibrados, recomendando Laboratorios del sector publico como
Universidades y/o Institutos, siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los
resultados.

El Estudio de Geologia tiene por objefivo determinar las caracteristicas geoldégicas de los
horizontes que presenta el terreno, teniendo las caracteristicas de los suelos y la geografia
de la zona. Por fal motivo, el Consultor deberd tener en cuenta y ejecutar las siguientes
actividades:

e Conocer el contexto geolégico regional de toda el drea del proyecto, en donde se
efectuardn los estudios geolégicos fomando como base la informacion geoldgica del
INGEMMET, apoyados con los reconocimientos de campo, identificar las formaciones
geolégicas aflorantes y determinar su tipo, Se deberd ubicar las canteras para los
diferentes agregados a utilizar en obra, precisando la ubicacién, calidad y las potencias
respectivas con fines de orientar los tfrabajos especificos de geologia local y geotecnia;

. Efectuar la evaluacion Geoldgica - Geomorfolégica local del Proyecto, basdndose en
la secuencia esfratfigrafica, contactos geoldgicos, potencia, orientaciéon y buzamiento
de las capas sedimentarias; determinacion e identificacion de los tipos de suelos, grado
de meteorizacién y alteraciéon de rocas, determinaciéon de la cobertura de suelos en
cuanto a fipo y potencia y de — geologia estructural.

s Efectuar Mapeos de geologia local, con la finalidad de conocer los riesgos geolégicos
y geotécnicos; con la informacion obtenida se elaborard el Plano Geoldgico.

. Ejecuciéon de calicatas para determinar la consistencia del terreno, en base a los
resultados obtenidos se determinardn los taludes estables, deben estar sustentadas con
pruebas de laboratorio.

. Efectuar la actualizacién mediante exploracién y ubicacion de dreas de préstamos
como agregados para concreto, rellenos y zonas de canteras de rocas, suelos efc. En
funcién a las necesidades de las obras del proyecto, condiciones de accesibilidad y
facilidades de explotacion.

A confinuacion, se describe el contenido minimo, la cual sirve de referencia por lo cual
no se debe considerar limitativo.
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A. CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO MECANICA DE SUELOS Y GEOLOGIA
1. Objetivos y Alcances.
2. Normatividad.
3. Aspectos Generdles.
3.1. Ubicacioén y descripcién del drea de estudio.
3.2. Acceso al drea de estudio
3.3. Condicién climdatica y altitud de la zona.
4. Geologiay Sismicidad del drea de estudio
4.1. Geodindmica
4.2. Sismicidad
5. Evaluacion geoldgica.
6. Investigaciones de Campo.
6.1. Cdlculo de nUmero de calicatas
6.2. Cdiculo de profundidad de calicatas
6.3. Planos de ubicacion de calicatas.
7. Cimentaciones de las estructuras a tomar en cuenta el cdiculo de la capacidad
admisible de carga.
8. Ensayos de Laboratorio.
8.1. Resultados de los ensayos in-situ y de laboratorio.
e Perfiles Estratfigraficos.
e Andlisis de la Cimentacion.
- Profundidad de Cimentacion.
- Tipo de cimentacion.
- Cdlculo y andlisis de la capacidad admisible de carga.
- Cdlculo de Asentamientos.
9. Agresion al suelo de cimentacion
10. Informe de Estudio de Mecdnica De Suelos. (Acorde al art. 16 de E.050)
11. Conclusiones y recomendaciones.
12. Ofros
e Caso del Empleo del “Ensayo de Penetracion Estandar (SPT)™.
e Caso de Realizar Prueba de Percolacion en Campo.
e Presentacion de Documentos, Ensayos, Certificados.
e Para Casos de Obras Menores.
¢ Recomendacioén Referida a Capa de Afimado o Material Granular.
e Recomendacion Referida al Término de Trabajo e Investigacion de Campo.
13. Anexos
¢ Referencias.
e Figuras.
¢ Fotografias.
e Tablas.
e Registro de excavaciones.
¢ Ensayos de laboratorio.
¢ Disefio de Mezclas.
¢ Estudio de cantera.
e Cerfificado de calibraciéon de los equipos empleados.
e Andlisis de Infiliracion para fines de determinacion de Zona de Infiliracion,
Percolacion o Absorcion de Tanque Séptico, en caso exista red de alcantarillado
sanitario no serd necesario la presentacion del andlisis de infiliracion.
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INFORME DEL EMS (acorde al Articulo 12 de E.050)
+ RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACION (12.1 ) / (Art 3 -3.1)

» Referencias.

» Figuras.

» Tablas.

» Anexo A.: Registro de Excavaciones.

» Anexo B.: Ensayos de Laboratorio.

OTROS

» Presentacion de Fotografias. (Incluir Fotografia Panordmica)

» NUmero de Cdlicatas Minimas.

» Perfiles Estratigrdficos en Corte Longitudinal y Transversal.

» En Caso del Empleo del “Ensayo de Penetracion Estandar (SPT)”

» En Caso de Redlizar Prueba de Percolaciéon en Campo.

» Presentacién de Documentos, Ensayos, Certificados de calidad de Equipos.
» Recomendacion Referida a Capa de Afirmado o Material Granular

» Recomendacién Referida al Término de Trabajo e Investigacion de Campo.
» Contenido del Informe del Estudio de Mecdnica de Suelos.

» Andlisis de Infiliraciéon para fines de determinacion de Zona de Infiltracién,

Percolacion o Absorcion de Tanque Séptico, en caso exista red de
alcantarilado sanitario no serd necesario la presentaciéon del andlisis de
infiltracion.

C. CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA
Minimamente debe contfener:

Infroduccion.

Objetivos del estudio

2.1. Objetivo general

2.2. Objetivo especifico

Justificacion

Normatividad Legal

Generalidades.

5.1. Informacién general.

5.2. Ubicacion.

5.3. Accesibilidad.

Metodologia

6.1. Metodologia del estudio de canteras

i
2.

>

Pagina 46 de 94

o Calle Calicanto 145 - Amarilis - Hudnuco ﬁ%} http://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062) 512124

N

~




GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICA N° 077-2024-GRH/CS — TERCERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

¥ Gobierno Regional

HUAN UCO GERENCIA REGIONAL DE SUB GERENCIA DE

para e mundo INFRAESTRUCTURA

“Ano de la Recuperacion y Consolidacion de la Economia Peruana”

ESTUDIOS

6.2. Metodologia para fuentes de agua
Descripciéon de canteras y fuentes de agua.
Resultado de ensayos de laboratorio
Conclusiones y recomendaciones

0. Anexos.
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ANEXO N° 03
ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS

Definird el drea a intervenir dentro del terreno, en base a estudios de peligro, vulnerabilidad
y riesgo. Se deberd contar con los mapas resultantes del estudio para la definicion del
emplazamiento arquitecténico, para la zona del drea del proyecto y para el terreno
identificado para el plan de confingencia (de corresponder). Por lo que a contfinuacion se
describe el contenido minimo, la cual sirve de referencia por lo cual no debe considerarse
limitativo. ) .
CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS

INTRODUCCION

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1. Objetivo general

1.2. Objetivos especificos

1.3. Finalidad

1.4. Justificacion

1.5. Antecedentes

1.6. Marco normativo

CAPITULO Il: CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO

2.1. Ubicacién geogrdafica

2.2. Base fopografica

2.3. Vias de acceso

2.4. Caracteristicas sociales

2.5. Caracteristicas econémicas

2.6. Condiciones fisicas del territorio

2.7. Identificacion de peligros naturales en el drea de intervencion y vias de acceso

CAPITULO Ill: DETERMINACION DEL PELIGRO

3.1. Metodologia para la determinacién del peligro

3.2. Idenfificacion del drea de influencia
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3.3. Recopilaciéon y andilisis de informacién recopilada

3.4. Identificacion de probable drea de influencia

3.5. Parametros de evaluacion

3.6. Susceptibilidad del territorio (factores condicionantes, factor desencadenante)

3.7. Andlisis de elementos expuestos Identificar y cuantificar elementos expuestos en la
dimensién social, dimension econémica y dimension ambiental

3.8. Definiciéon de escenario

3.9. Estratificacion del nivel de peligro

3.10. Niveles de peligro

3.11. Mapa de peligro

CAPITULO IV: ANALISIS DE VULNERABILIDAD
4.1. Andlisis de vulnerabilidad

4.2. Vulnerabilidad en dimension social

4.3. Vulnerabilidad en dimensiéon econémica
4.4. Vulnerabilidad en dimension ambiental
4.5. Estratificacion de la vulnerabilidad

4.6. Niveles de vulnerabilidad

4.7. Mapa de vulnerabilidad

CAPITULO V: CALCULO DEL RIESGO

5.1. Metodologia para el cdlculo del riesgo
5.2. Niveles del riesgo

5.3. Estratificacion del nivel del riesgo

5.4. Mapa de riesgos

5.5. Matriz de riesgos

5.6. Cdlculo de efectos probables (dafos y pérdidas)

CAPITULO VI: CONTROL DEL RIESGO
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6.1. Costo efectividad

6.2. Control de riesgos

6.3. Medidas de prevencion y reduccion de riesgo de desastres
CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFIA

ANEXO

GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
En base a los andlisis efectuados de acuerdo a los Anexos 1y 3 de la Directiva N°012-2017-
OSCE/CD, donde se identifican los riesgos del proyecto, el consultor propondrd un plan de
respuestas y/o actividades que tomen en consideracion las estrategias seleccionadas para
mitigar, evitar, aceptar o fransferir los riesgos identificados; detfallando en qué periodo,
frabgjo o actividad de la obra deberdn ser realizadas identificando los actores (Entidad -
Conftratista) que deben efectuar el monitoreo y control de riesgos de la futura obra.
ANEXOS :
-FORMATOS DE RIESGOS
« Formato N°l-identificacion de peligros vulnerabilidades de riego
* Formato N°2-panel fotogrdafico
* Anexos segun la Directiva N°012-2017-OSCE/CD y Decreto Supremo N°056-2017-EF,
publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 19 de marzo del 2017 vigente desde el 03
de abiril del 2017, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por el Decreto Supremo N°350-2015-EF.
- ANEXO N°01: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
- ANEXO N°02: Matriz de probabilidad e impacto segun guia PMBOK
- ANEXO N°03: Formato para asignar riesgos
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ANEXO N° 04
ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL

El anteproyecto deberd contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio
arquitecténico establecidos en la Norma A.010, Norma A.040, Norma A.120 del Reglamento
Nacional de Edificaciones y ofras que EL CONTRATISTA por su experiencia juzgue necesarias
implementar previo sustento técnico.
La edificacion deberd cumplir con los requisitos de seguridad y prevenciéon de siniestros
fijados en la Norma A.130 donde sea posible el uso de tabiqueria seca del Reglamento
Nacional de Edificaciones. El criterio de vulnerabilidad en los aspectos arquitecténicos
deberd ser considerado como un criterio de disefio bdsico, coordinado estrechamente entre
el especialista de arquitectura y el de seguridad con todos los especialistas.
La tabiqueria seca en el interior de las dreas: Se permitird su uso, siempre y cuando se elijan
materiales que ofrezcan resistencia alos agentes fisicos y mecdnicos asi mismo sea disefiada
feniendo en cuenta las consideraciones de seguridad confra el fuego en ambientes
compartimentados y ofros donde la norma lo exige. Se deberdn considerar las
recomendaciones del fabricante (tomando en cuenta instalaciones sanitarias, eléctricas,
mecdnicas, enchapes, refuerzos, aislamientos, etc.)
El cerramiento y la cobertura deberdn ser planteados por EL CONSULTOR; asi como el disefio
de las obras exteriores, considerando el clima. La cobertura deberd estar preparada para
soportar y descargar las aguas pluviales. No se aceptard el uso de materiales de poca
duracién y poca resistencia al clima.
EL CONSULTOR deberd tener en cuenta las condicionantes ambientales y climatolégicas, las
condiciones apropiadas de temperatura, asi como la utilizacién de materiales de primera
calidad con innovacién tecnolégica que permitan dar confort térmico, facilidad y
optimizacién de costos de mantenimiento y que respondan a las condicionantes
funcionales.
El proyectista hard uso de sistemas constructivos y materiales modernos que cumplan con los
estdndares de acabados en infraestructura, que LA ENTIDAD aplica, caso contrario EL
PROYECTISTA los propondrd debidamente sustentados, poniéndolos a consideracion de LA
ENTIDAD para su aprobacion.
El consultor presentard permisos y/o compromisos del area del terreno y/o edificaciones que
serdn utilizados para el planteamiento y posterior ejecucién y/o habilitacion de la
infraestructura del plan de contingencia.
La estructura de presentacion del anteproyecto arquitecténico serd de la siguiente manera:
= Memoria Descriptiva.
= Plano de Ubicacién a escala 1/500 o 1/1000 y Esquema de Localizacién a escala 1/10,000
(Pudiendo adecuarse segun el tamano del terreno y la intervencion, el cual tendré que
ser visible), indicando el Cuadro de Areas y el Cuadro Comparativo de Areas del
Proyecto versus el Programa Arquitectonico, donde se confrontardn los datos del
Certfificado de Parédmetros Urbanisticos y Edificatorios reglamentario, con los resultantes
del proyecto.
Las escalas sefaladas fienen que permitir la visualizacion y verificaciéon de datos
técnicos, asi mismo el plano sefalado tendrd que encontrarse georreferenciado a lared
geogrdfica nacional referida al datum y proyecciéon en coordenadas oficiales, zona
geogrdfica, debiendo graficarse el norte magnético.

Pagina 51 de 94
o Calle Calicanto 145 - Amarilis - Hudnuco {%} http://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062) 512124

N

~




GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICA N° 077-2024-GRH/CS — TERCERA CONVOCATORIA

¥ Gobierno Regional

HUAN UCO GERENCIA REGIONAL DE SUB GERENCIA DE

para el mundo INFRAESTRUCTURA ESTUDIOS

“Ano de la Recuperacién y Consolidacion de la Economia Peruana”

= Planos de Zonificacién a escala 1/200, segun leyenda cromdtica (Coordinar con LA
SUPERVISION), conteniendo los accesos definidos (principal, de servicios, de emergencia
y de evacuacion); Area de las Unidades Productoras de Servicios (UPS).

= Plano Perimétrico, donde se pueda ver claramente la ubicacion del Predio, ademds de
indicarlas cuadro de dreas del terreno y de las edificaciones como area construida, drea
techada, drea libre; se debe indicar las condiciones de parédmetros urbanisticos de la
Municipalidad, la locdlizaciéon deberd brindar puntos de referencia mas representativos
de la zona, con indicacién de lugares identificables, calles aledafias, propiedades, plaza
de armas, las escalas propuesta pueden ser de Ubicacion 1:500 y de Localizacién 1:5000
(Pudiendo adecuarse segun el tamafo del terreno y la intervencion).
Asi mismo este debe de mosirar cuadricula, los vértices, medidas perimétricas de cada

framo, perimetro tota, los colindantes y el drea del predio.

= Plano de Distribucion General (Plantas, Cortes, Elevaciones y Techos) a escala 1/100,
indicando inicio de frazado, BM, cofas, niveles (nivel +-0.00 referenciado con msnm),
planos de referencia, expresando zonas existentes, zonas a demoler, zonas a rehabilitar
indicando la fextura en una leyenda, deberd contener gjes, cotas de niveles, norte
magnético, orientacion de vientos, lineas de cortes, de elevacion, se presentardn cortes
y elevaciones, Longitudinales y Transversales, curvas de nivel existentes, especificacion
de detalles consiructivos, distribucién de mobiliario, indicar en un recuadro la meta del
proyecto, Se debe incluir el cuadro de vanos o la clave en caso estos estén denfro de
cada elemento, asi mismo debe tenerse cuadro de acabados con especificaciones del
uso de materiales y colores a ufilizar. Distribucién y dimensionamiento adecuado de los
ambientes y componentes del proyecto, segun las necesidades a cubrir.

= Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:100, indicando el inicio del frazado, el BM y los ejes de
placas y/o columnas, muros de contencién, pircas, relleno de terreno, ejes, cotas, cotas
de niveles de plataforma, curvas de nivel modificadas, etc.

= Planos del cerco periméfrico y portada a escala 1:100, plantas, cortes y elevaciones y
detalles de cada tipo de cerco.

= Plano de Demoliciones si lo hubiera, en escala 1/200. indicando claramente las
edificaciones, cercos, patios, veredas y toda obra a demoler.

= Memoria de Seguridad y evacuacion adjuntando planos de evacuacion y Sefalétfica.

= Memoria Descriptiva y Planos del plan de contingencia.

CONTENIDO MiNIMO DE LA MEMORIA DE ARQUITECTURA

1.NOMBRE DEL PROYECTO
2.ANTECEDENTES
3.ALCANCES

4.0OBJETIVOS DEL PROYECTO
4.1. Objetivo general

4.2. Objetivos especificos
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5.UBICACION

5.1 Ubicacién geogrdfica

5.2 Ubicaciéon especifica

5.3 Localizacion de la |LE

6.TERRENO

6.1 Habilitacién urbana (de ser el caso)

6.2 Pardmetros urbanisticos

6.3 Cira

6.4 Entorno y usos de los predios colindantes

6.5 Uso del terreno seguin norma de criterios generales de disefio de locales educativos
6.6 Disponibilidad de servicios bdsicos (agua, luz, desagie, comunicaciones)

6.7 Topografia (descripcion de los criterios a utilizar como respuesta a la topografia del
terreno, compatibilizacién del poligono del terreno)

6.8 Estrategias y/o acciones desarrolladas en la propuesta arquitecténica sobre los estudios
de evaluacion de riesgos y mecdnica de suelos.

7.ESTADO SITUACIONAL ACTUAL

7.1 Infraestructura actual (Descripcion del estado actual, descripcion de la intervencion a
realizar en el terreno, fotos, imagenes de los planos, cuadro de infraestructura a demoler,
ofros)

7.2 Intervencion arealizar en el terreno

7.3 Infraestructura a conservar

8.NORMATIVA

9.DIMENSIONAMIENTO DEL ANTEPROYECTO

9.1 Capacidad actual de la I.E

9.2 Capacidad segun proyecciéon demandante

9.3 Demanda de ambientes

10.METAS FiSICAS Y PROGRAMACION DE AMBIENTES
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10.1 Criterios de Disefio (determinaciéon del contexto, descripcion de la distribucion
arquitecténica, descripcidon general del proyecto, zonificacion, enforno, accesos, dreas
libres, tipo de terreno segun normativa)

10.2 Andilisis Bioclimatico (orientacion de bloques, asoleamientos, vientos, %de pendiente
de techos, etc. de acuerdo a la zona bioclimdatica y normativa vigente)

10.3 Programa arquitecténico ( Deberd contener fipo de ambiente, drea, 1.0, aforo segin
normativa vigente)

10.4 Cuadro de Equipamiento y Mobiliario (Pequefia descripcion del equipamiento y
mobiliario, mencionar si el equipamiento tecnoldgico estd acorde de las condiciones
climaticas y la normativa vigente ; SE DESARROLLARA A DETALLE EN LA MEMORIA DE
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARI).

10.5 Vistas 3D

10.6 Relacion de ldminas y/o planos.

11. ANEXOS

11.1 Listado de personal docente

11.2 Documento de Programa Qaliwarma (de ser el caso)
11.3 Oftros
» MEMORIA DESCRIPTIVA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

ANTEPROYECTO ESTRUCTURAL

La propuesta de anteproyecto Estructural deberd ser compatible con el anteproyecto

arquitecténico, por lo que deberd redlizarse.

= Memoria descriptiva preliminar; descripcion del sistema estructural a ser usado.

= Normas técnicas a emplear.

= Memoria de Cdiculo preliminar, pre dimensionamiento de las columnas, vigas, losas
aligeradas, macizas, cimentacion, y otros elementos estructurales y no estructurales.

= Predimensionamiento de aisladores sismico de base (De corresponder).

= Planos y pre dimensionamiento de todos los elementos esfructurales; cimentaciones,
columnas, muros de corte, muros de albafileria, escaleras, losas, ascensores, rampas,
cisternas, tanques elevados enfre ofros de las obras interiores y exteriores y elementos no
estructurales.

= Configuracion estructural (estructuracion) de los bloques identificando el fratamiento de
juntas sismicas.

= Idenfificacion y definicion de elementos estructurales de acuerdo a sus elementos que
lo conforman; concreto armado, albafileria y acero enfre ofros.
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ANEXO N° 05
PROYECTO DE DEMOLICION,CONSERVACION ,DESMONTAJE

Definira si la infraestructura existente se mantendrd o serd demolida en base el sustento
presentado, en base a ello se podrd definir si el proyecto serd obra nueva en su totalidad o
contard con ambientes existentes, esto definird el dimensionamiento y ambientes del
programa arquitecténico. Porlo que a continuacién se describe el contenido minimo, la cual
sirve de referencia por lo cual no debe considerarse limitatfivo.

< MEMORIA DESCRIPTIVA
1.0. Generalidades

1.1 Antecedentes y descripcion (De cada médulo y obra exterior:
Antigledad, actividad, descripcion, alcance de la demolicién).
1.2. Objetivo del proyecto
2.0. Datos generales
2.1. Ubicacién geogrdfica
2.2. Ubicacioén politica
2.3. Limites y colindantes
3.0. Limites y colindantes del drea del proyecto

4.0. Descripcion previa a la demolicion (Como y que se va a demoler, mantener o
desmontar)

5.0. Condiciones derivadas del emplazamiento
5.1. Condiciones del entorno inmediato
5.2. Servicios existentes
5.3. Condiciones del terreno y de las edificaciones colindantes
5.4. Condiciones de seguridad en el frabgjo.
6.0. Cumplimiento de la normatividad aplicable (RNE, G.050; Ley N°29783; DS. N°
003-2013-VIVIENDA.
6.1. Normatividad de obligado cumplimiento
6.2. Norma aplicable como sustento de demolicion
7.0. Riesgos inminentes
8.0. Estado, caracteristicas y condiciones de las estructuras

9.0. Sistema de demolicion, métodos de trabajo y medios a emplear
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10.0.Proceso de demolicion (antes, durante y después)
11.0.Conclusiones
12.0.Recomendaciones

< INFORME TECNICO DE SUSTENTO
1.0 Estado de conservacion (Diagnostico del estado situacional actual: Elemento,
material, estado de conservacion, fotografia)
2.0 Sustento técnico de demolicion (Si existiera el caso de demoalicion).
3.0 Verificacion Estructural (Considerar en caso, Si se va a Mantener)

% PLANIMETRIA GENERAL
- PLANO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (Debe contenerlas Curvas de Nivel,
Norte magnéfico, ubicacién de modulos con su respectiva fotografia; Leyenda:
Estado de conservacion de obras a mantener y/o demoler; cuadro resumen: Estado
de conservacion y alcance de la intervencion).

% ANEXOS
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ANEXO N° 06
ESTUDIO DE DEMANDA

El estudio de demanda sustenta los frabajos de compatibilidad entre el dimensionamiento
del proyecto y el cdiculo de la poblacién demandante, deberd ser compatibilizado con la
demanda determinado en la etapa de pre inversion.

< MEMORIA DESCRIPTIVA
1.0. Generdlidades

1.1 Antecedentes

1.2. Obijetivo del proyecto
2.0. Datos generales

2.1.  Ubicaciéon geogrdfica

2.2. Ubicacién politica

2.3. Limitesy colindantes
6.0. Marco Normativo

70: Horizonte de Evaluacion ((Considerar Fase de Ejecucion (afio 0) y Fase de
Funcionamiento (afios 1 -10)))

8.0. Area de influencia del Proyecto.

9.0. Andlisis de Demanda.
Poblacion Referencia.
Poblacion Demandante total.

Poblacion Demandante Efectiva.; PDE sin proyecto y PDE con proyecto
(Considerar informacion del portal ESCALE de los Ultimos 5 afos)

10.0.  Andlisis de Oferta.

11.0. Determinacién de la Brecha.
12.0. Conclusiones.

13.0 Recomendaciones

< HOJAS DE CALCULO DE DEMANDA
% ANEXOS
Néminas de matricula y actas consolidadas de evaluacion integral (Ulfimos 5 afios)
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ANEXO N° 07
ESTUDIO DE PLANTEAMIENTO Y DISENO ARQUITECTONICO

El proyecto se basard en el Proyecto Arquitectdonico elaborado por el Equipo Técnico del
CONSULTOR vy ratificado por el EVALUADOR DEL PROYECTO y LA ENTIDAD. Es necesario que
EL CONSULTOR redlice la verificacion de la ocupacion del terreno, el entomo, dimensiones,
materiales y ofros, indicando su relacion con el enforno inmediato.

El proyecto deberd contemplar fodos los criterios y requisitos minimos de disefio
arquitecténico establecidos enla Norma A.010, Norma A.040 y Norma A.120 del Reglamento
Nacional de Edificaciones y ofras que por su experiencia juzgue necesario aplicar previo
sustento técnico, como los sefialados por MINEDU.

Debe tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el interior y
exterior de la edificacién. La edificacion deberd cumplir con los requisitos de seguridad y
prevencioén de siniestros fijados en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
El criterio de vulnerabilidad no estructural en los aspectos arquitecténicos deberd ser
considerado como un criterio de disefio bdsico. Se deberdn cumplirlas condiciones técnicas
funcionales, ambientales, de ventilaciéon, clima, ubicacion y de seguridad establecidas. En
el cerramiento y la cobertura no se aceptard el uso de materiales de poca duracion,
feniéndose en cuenta las condicionantes ambientales, climatolégicas y condiciones
apropiadas de tfemperatura, la ufilizacion de materiales de primera calidad con innovacion
tecnolégica que permitan dar confort térmico, facil mantenimiento, que respondan a las
condicionantes funcionales.

EL CONSULTOR deberd estimar en el desarrollo del Proyecto el uso de sistemas constructivos
y materiales modernos, y prdcticos, pudiendo proponer nuevos sistemas debidamente
sustentados que cumplan como minimo con las especificaciones técnicas descritas en los
presentes Términos de Referencia, que permitan una correcta y adecuada ejecucion de la
Obra, asi como minimizar los plazos de la Obra Civil. Los materiales a utilizar estarén acordes
a las caracteristicas climatolégicas, no aceptdndose materiales de poca resistencia.

EL CONSULTOR deberd determinar un disefio detallado de pisos, tanto exteriores como
interiores, indicando trama, colores, combinaciones de acuerdo al cuadro de acabados
propuesto. Asimismo, deberd disefiar los zdcalos en general, indicando colores,
combinaciones, etc., de acuerdo al cuadro de acabados propuesto. En esta etapa del
proyecto, deberd definir necesariamente la gama de colores a usarse en la instfitucion
educativa, tanto en exteriores como en interiores.

A. MEMORIA DESCRIPTIVA DEFINITIVA(DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y PROYECTO PRINCIPAL
(Tener en cuenta la estructura indicada en el ANEXO 04)
Nota:

=  Memoria descriptiva de arquitectura que contendrd el drea de terreno, tipo de obra,

cuadro de dreas, metas, tipo de acabados, obras exteriores enfre ofros.
B. PLANIMETRIAS

= Plano de Ubicacion y Locdlizaciéon: Ubicacion a escala 1/500 indicando linderos,
calles circundantes, propiedad de terceros, orientacion, cuadro de dreas; referida al
darea urbana o rural, segun sea el caso.
» SECCION DE VIAS.
» DISTANCIA A LA VIA MAS CERCANA.
» NORTE MAGNETICO, CUADRICULA Y DATOS TECNICOS GEORREFERENCIADOS A

LA RED GEODESICA NACIONAL Y PROYECCION EN COORDENADAS OFICIALES.
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ALTURA Y ZONIFICACION DE TERRENOS COLIND ANTES.

ARBOLES Y POSTES.

INDICAR NUMERO DE NIVELES DE LA EDIFICACION.

CUADRO DE AREAS EXIGIBLES PARA EDIFICAR (Obligatorio para sector Urbano o
Rural).

= Planos de ejes y terrazas a escala a 1:100, indicando el inicio del frazado de BM y los

ejes de placa y/o columnas, muros de contencion, pircas, relleno de ferreno, ejes y

cotas, cotas de niveles de plataforma, curvas de nivel modificadas, etc.

» EJES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES (ORDENADA Y CORRELATIVA: NUMEROS

Y LETRAS)

»  NIVEL DE PLATAFORMA O BASE (SEGUN DISERIO ARQUITECTONICO)

= Plano de distribucion general a escala 1/200, indicando inicio de trazado BM, cotas,
nivel de piso terminado, dimensién de los ambientes (cotas interiores y exteriores),
indicacion cuadro de materiales de acabados, nombre de los ambientes, mobiliario
fijo y mobiliario que permita la identificacion del funcionamiento del ambiente, dreas
de ambiente, planos de referencia, expresando zonas existentes zonas a demoler,
zonas a rehabilitar indicando la textura en una leyenda, deberd contener ejes, cotas
de niveles orientacién, cortes y elevaciones, especificaciones de detalles
consfructivos, indicar en un recuadro la meta del proyecto.

= Planos de distribucion por piso, a escala 1/75: plantas a nivel de proyecto con
medidas acotadas (generales, por ambientes y a ejes), indicando nombre de
ambientes, puertas, ventanas, muebles fijos, aparatos sanitarios, mobiliario, etc.

= PLANO DE CORTE GENERAL (MINIMO 02)

*  PLANO DE ELEVACION GENERAL (MINIMO 02)

= PLANO DE MODULOS (Considerar lo indicado en la Norma GE.020, art. 9)

- Planos en planta y techos a escala 1:50, indicando claramente en un cuadro;
especificaciones técnicas y detalles constructivos segun especialidad (estructura,
arquitectura, eléctricas y sanitarias)

- Planos en planta, cortes (Minimo 03) y elevaciones (Minimo 02) de cada médulo
y obras complementarias.

- Planos del cerco perimétrico y portada a escala 1:100, plantas, cortes y
elevaciones y detalles de cada fipo de cerco.

- Planos de equipamiento y mobiliario (ubicacién en planta, cortes y elevaciones)

- Deftadlles de puertas, ventanas, zonas humedas (servicios higiénicos, cocina,
vestidores, ambientes especiales, carpinteria, escaleras y/o rampas, cielos rasos,
mobiliarios; detalles consiructivos externos e internos) cerco, fratamiento de dareas
verdes, losas, encuentros de pisos, etc., todos los que se consideren necesarios
para la ejecucion de la obra.

Consideraciones Generales

vvyyvyy

- Planos del conjunto: Plano de Distribuciéon General (Plantas) a escala 1/100,
indicando inicio de frazado, BM, cotas, niveles (nivel +-0.00 referenciado con
msnhm), planos de referencia, expresando zonas existentes, zonas a demoler, zonas
arehabilitarindicando la textura en una leyenda, deberd contener ejes, cotas de
niveles, norte magnético, orientacion de vientos, lineas de cortes, de elevacion.
Distribucion y dimensionamiento adecuado de los ambientes y componentes del
proyecto, segun las necesidades a cubrir. Deberdn estar debidamente acotadas
a ejes, indicando accesos, obras exteriores y la locdlizacion de todos los
componentes principales, sefialados en cada una de las especialidades
(ambientes para la sub estacion eléctrica, cisterna, cuarto de bombas, residuos
solidos, casa de fuerza (si fuera el caso), enfre ofros que se especifican en las
especialidades de Instalaciones y Equipamiento).
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- Planos de elevaciones valorizados y con sombras a escala 1/75.

- Planos de cortes a escala 1/75, indicando en los cortes el nombre de los ambientes
y sus respectivas cotas. Se presentardn cortes y elevaciones de los bloques
desarrollados, Longitudinales y Transversales, curvas de nivel existentes,
especificacion de detalles consfructivos, distribucion de mobiliario y rincones
educativos, indicar en unrecuadro lameta del proyecto, Se debe incluir el cuadro
de vanos o la clave en caso estos estén dentro de cada elemento, asi mismo
debe tenerse cuadro de acabados con especificaciones del uso de materiales y
colores a ufilizar

- Planos de desarrollo de moédulos a nivel de obra: Corresponde a planos de
desarrollo de cada médulo que integre la instituciéon educativa. (Escala 1/75, 1/50,
etc.) moédulos que agrupan ambientes segin programaciéon arquitecténica. Se
presentardn Planos de planta, cortes, elevaciones, detalles y acabados, cuadros
que incluye especificaciones de tipo y caracteristicas de los materiales a
emplearse en los acabados, donde se aprecien, pisos, niveles y el nombre del
ambiente, se debe incluir Ejes posibles de identificar y que serdn las guias en el
frazado en la etapa de ejecucion.

- Plano de techos (cobertura y drenaije pluvial), a escala 1/75

- Los planos del proyecto serd a Escala 1/100 y los planos de distribucion por plantas
serdn a escala 1/75 con codificacion aun de ambientes, incluir los muebles.

- Cuadro general de acabados; planos de secciones de acabados; cuadro de
cerrajeria, vanos y ofros que se considere. Definir acabados, detalles y
especificaciones técnicas del proyecto arquitecténico, de acuerdo a la
normativa vigente y la zona del proyecto.

- E consultor presentara vistas en 3D en lo que respecta a la presentacion se
incluiradn perspectivas 3D vy vistas interiores de los ambientes mds importantes,
ademds de vistas exteriores, en imagen JPG y recorrido virtual de los espacios
interiores y exteriores como minimo de 4 minutos del proyecto, en una buena
resolucién de render que permita apreciar el planteamiento arquitecténico como
equipamiento e imdagenes con vista panoramica del proyecto en general.

C. El Proyecto de evacuacién y seiializacién formard parte del desarrollo del Proyecto
Arguitecténico (se desarrollara para el proyecto de contingencia y el proyecto

» EL CONSULTOR redlizard planos necesarios para el desarrollo de la infraestructura del
plan de contingencia (teniendo en cuenta si es una infraesfructura nueva o
existente) y del proyecto principal.

Por lo que a continuacién se describe el contenido minimo, la cual sirve de
referencia por lo cual no debe ser limitativo.
1. EVACUACION Y SENALIZACION
¢ Memoria descriptiva de evacuacion y sefidlizacion
» ANTECEDENTES
> OBJETIVOS
» NORMATIVIDAD
» CRITERIOS Y REQUISITOS DE SEGURIDAD
- MEDIOS DE EVACUACION Y RUTAS DE ESCAPE
- ZONAS SEGURAS
- UBICACION DE LUCES DE EMERGENCIA Y EXTINTORES
- SENAUZACION
» CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
¢ Planos generales de evacuacion
e Planos generales de sefalizacion

D. HOJA RESUMEN DE METRADOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES CONTEMPLADAS (PARA
PROYECTO DE CONTINGENCIA)
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E. HOJA DETALLADA DE METRADOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES CONTEMPLADA (POR fTEM

DEL PROYECTO DE COTINGENCIA)
F. HOJA RESUMEN DE METRADOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTO PRINCIPAL

G. HOJA DETALLADA DE METRADOS DE ARQUITECTURA (POR {TEM DEL PROYECTO PRINCIPAL
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ANEXO N°08
ANALISIS Y DISENO DE ESTRUCTURAS

El presente capitulo comprende la elaboracion del proyecto estructural del Expediente
Técnico a nivel de Ejecucion de Obra, para lograr ese objetivo EL PROYECTISTA deberd
complementar, contrastar y compatibilizar la informacién de todas las especialidades
(arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones
mecdnicas, equipamiento, comunicaciones y seguridad) y de las dreas involucradas para
lograr los objetivos del expediente técnico.
El disefio esfructural deberd respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de
construccion y los fitulos, normas y anexos del RNE, y normas internacionales de ser
aplicables.
EL PROYECTISTA elaborard el proyecto de estructuras integral, disefio completo de la
subestructura y superestructura, sistema de muros de contencion, disefio de elementos no
estructurales y obras exteriores considerando la norma técnica de edificacién vigente E.O10
Madera, E.020 Cargas, E.030 Disefio Sismo Resistente, E.050 Suelos y Cimentaciones, E.060
Concreto armado, E.070 Albadileria y E.090 Estructuras metdlica del Reglamento Nacional
de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias vigentes y demds requerimientos técnicos de LA
ENTIDAD. Asi mismo, fambién se podrdn usar normas internacionales vigentes en caso de ser
aplicables.
El disefio sismo-resistente fiene como finalidad mantener los servicios de la infraestructura
educativa, evitar la pérdida de vidas, minimizar el dafo estructural.
El proyecto estructural en su conjunto se desarrollard de la siguiente manera:
a. ESTRUCTURACION Y DIMENSIONAMIENTO:
Estructuracién, dimensionamiento y andlisis previo en coordinacion con los
profesionales de las diferentes especialidades, con el fin de definir la estructura de
manera coordinada y eficiente.

b. DEFINICION DE LAS CARGAS Y METRADO DE CARGAS
Se deberd definir las cargas que puedan aplicarse a las componentes estructurales del
proyecto durante su periodo de vida Ufil, pudiendo ser estas: Cargas muertas, vivas y
ambientales.

Sobre la base de la informacién obtenida, se determinaran las cargas de gravedad que
actuardn sobre la estructura o los elementos estructurales resistentes. Asimismo, se
efectuard el mefrado de cargas de la estructura que servird para la determinaciéon de
la carga estatica sismica equivalente.

De ser el caso y segun corresponda, si la ubicacion del proyecto presenta fuerte rafagas
de viento y de acuerdo al mapa edlico, se deberd de considerar en el andlisis y disefio
del edificio las cargas de viento. Asi mismo, fambién se considerard la acciéon del viento
cuando el edificio presenta sensibilidad a los efectos de viento.

Las cargas asignadas sobre una modelacion numérica o analitica de la componente
estructural y/o elemento estructural, serdn demostrar mediante una representacion
grdfica.

c. ANALISIS SiSMICO:
- Se deberd preparar el modelo estructural tridimensional ufilizando software de
computadora para el andilisis dindmico modal y espectral de edificaciones. De donde
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se obtendrdn las fuerzas laterales que deberdn compararse con las cargas estaticas
sismicas equivalentes. Se determinard las solicitaciones mdximas por cargas de
gravedad y sismicas que se presentardn en la estructura de acuerdo a las normas
vigentes. Como resulfado de este andlisis, se determinardn los desplazamientos, los
cuales deben ser menores a los umbrales permitidos por la Norma Sismica E.030, de tal
manera que se disminuya considerablemente la vulnerabilidad sismica de la
edificacion.
¢ Modelacién y andilisis sismico de la infraestructura, conla configuracién estructural
propuesta, la distribucion arquitecténica, sobrecargas, pardmetros de suelo,
cimentacion y el desplazamiento méaximo.
e Asimismo, EL PROYECTISTAS deberda realizar:

v Disefio de los elementos estructurales del proyecto, segun corresponda en
base a los criterios dados por el capitulo 21 de la norma E-060 “CONCRETO
ARMADO".

Disefio de la cimentacién

Disefio del sistema de muros de contencion.

Disefio del sistema de contener de liquidos.

Disefio de pedestales de apoyo y capiteles.

* Detalles y sugerencias de juntas flexibles para las zonas necesarias.

ANANENEN

d. COMBINACION DE CARGAS PARA DETERMINACION DE MAXIMOS EFECTOS Y DISENO
FINAL:
Las cargas obtenidas se combinardn de acuerdo a lo indicado en el RNE para
determinar los mdéximos efectos para el disefio. Asi mismo, en caso de corresponder se
podrdn usar normas internacionales.

e. DISENO DE LOS ELEMENTOS RESISTENTES SEGUN LAS ULTIMAS NORMAS DE DISENO
NACIONALES Y DONDE SEAN APLICABLES LAS NORMAS EXTRANJERAS MAS RECIENTES.

f. DISENO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.

g. DISENO DE OBRAS EXTERIORES, DE SER EL CASO.

h. DISENO DEL MURO DE CONTENCION Y MURO PANTALLA EN LOS TALUDES.
Asimismo, deberd tenerse en cuenta lo relativo a la vulnerabilidad sismica, tanto del
componente estructural, como del componente no estructural.

A continuacioén, se especifican las consideraciones que se deben de tener en cuenta
conrespecto alos componentes estructurales y no estructurales:

COMPONENTE ESTRUCTURAL

Se deberd asegurar la operatividad de las instalaciones en caso de sismos leves y
moderados. Es decir, la estructura no solamente no debe sufrir dafios en si misma, sino
que, al asegurar su funcionamiento, no se debe afectar negatfivamente los
componentes no estructurales de la edificacion y su equipamiento, los que permiten la
operacién contfinba de sus instalaciones. Esta condicion requiere un disefio no
convencional en el proyecto de estructuras porque intervienen ofros factores, ademdas
de los habituales de resistencia y rigidez.

Se deberd evitar desplazamientos exiremos, torsiones y esfuerzos excesivos originados
por ocurrencia de un sismo severo. Reducir al minimo los posibles dafos no estructurales
y estructurales que puedan fener lugar en un sismo severo de manera que las
instalaciones puedan recuperar su operatividad en un corto tiempo. En ningun caso se
considera la posibilidad de ocurrencia de colapso, parcial o total de las edificaciones,
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por lo que deberd esfructurarse de manera que el sistema empleado se comporte
establemente ante la mayor demanda sismica que pueda presentarse, de acuerdo a
lo estipulado en la Norma de disefo sismo resistente NTE E-030.

COMPONENTE NO ESTRUCTURAL

Este aspecto comprende a aquellos elementos o “componentes” que, sin formar parte
del sistema estructural, resultan fundamentales para el correcto desarrollo del
funcionamiento del establecimiento y estd conformado, entre otros, las Redes Eléctricas
en general, los Sistemas de Comunicacion e Informatica, las Redes y Sistemas de Agua,
Desague, Vapor, Aire Acondicionado y las fuberias, y ductos en general.
Adicionaimente, incluye al Equipamiento y Mobiliario Asistencial, y Administrativo, ast
como a los Suminisiros e Insumos y a sus medios de almacenamiento y distribucion.
Dentro de este componente tenemos elementos arquitecténicos, tales como: divisiones
y tabiques interiores, fachadas, falso cielo rasos, elementos decorativos adosados al
edificio, recubrimientos, vidrios, antenas, etfc.

La reduccién de la vulnerabilidad de este componente implica fundamentalmente en
llevar a cabo una labor de trabajo coordinado y compatibilizado enfre los profesionales
de las especialidades comprometidas, a fin de que este componente presente baja
vulnerabilidad ante las amenazas identificadas, especialmente ante la ocurrencia de
sismos leves y moderados y reduzca su vulnerabilidad ante sismos severos, de manera
que la edificacion pueda mantener su capacidad operatfiva o resfituila en corto
fiempo en caso de un evento de gran magnitud. Para las lineas vitales se coordinard
con los disefiadores de las instalaciones de los sistemas eléctricos, mecdnicos, vapor,
gases y de los sistemas de agua y desague, entre otros, considerando de ser el caso, el
disefio de depdsitos, reservorios, bombas, redes y equipos que fuesen necesarios para
asegurar el buen abastecimiento y suministro de servicios en las areas criticas.

Por lo que a continuacion se describe el contenido minimo, la cual sirve de referencia
por lo cual no debe ser limitativo.

= MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS

Antecedentes

Objetivos

Normativas De Aplicacién (Para el andlisis y disefio).

Ubicacién y Descripcién del drea de estudio.

Descripcién General Del Proyecto

Pardmetros de Disefio Adoptados

v' Nombre del proyecto.

v' Descripciéon de los componentes que serdn de objeto para el andlisis y disefio
estructural.

v ElTipo de material que se aplicara en cada componente (Concreto, acero,
maderaq, efc.)

v' Predimensionamiento de los elementos estructurales y no estructurales.

v Definicién del tipo de unién en los elementos de acero y/o madera (de ser el
caso y segun coresponda).

v El fipo de cimentacién de acuerdo al EMS y el optado por el ingeniero
estructural.

v Ofros que considere el Proyectista.

Metodologia De Disefio (De acuerdo al tipo de material a utilizar).

Descripcién Del Sistema Estructural Sismorresistente (De acuerdo al tipo de

material y el sistema a ufilizar segun la normativa vigente E-030).
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Descripciéon De Las Propiedades Mecdnicas De Los Materiales (Para los
elementos esfructurales y no estructurales, asi como el de las uniones para las
estructuras de acero y/o madera).

Descripcién De Los “Resultados Y Recomendaciones” del EMS (Para el fipo
cimentacién, dimensiones minimas de la cimentacién, capacidad portante del
suelo de fundacién, propiedades mecdnicas del suelo y/o relleno para los
elementos que estdn en contacto con las mismas, perfil de suelo “S” de acorde
a las exigencias dadas por la normativa vigente E-030, etc.).

Definicion De Las Cargas Y Metrado De Cargas (Proporcionar la representacion
grdfica de la asignacién de cargas en el modelo numérico y/o andlitico).
Definicién De Los Coeficientes Parciales De Mayoracién Y Minoracién. (También
se deberd de considerar los factores de durabilidad en caso de contener
elementos de contenedor de liquidos.)

Definicion de las hipétesis de carga y combinacién de cargas. (Para la
determinacion de los Mdaximos efectos que serdn de objeto para el disefio
estructural).

Conclusiones

Recomendaciones

= MEMORIA DE CALCULO DE ESTRUCTURAS
e ANTECEDENTES

* OBJETIVOS
* NORMATIVIDAD
«  ANALISIS DE ESTUDIOS PREVIOS:
» Andiisis del estudio de mecdnica de suelos
» Andlisis de capacidad portante admisible
+ METODOLOGIA Y NORMATIVA DE DISERIO APLICADO AL PROYECTO
* CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

+ CARACTERISTICAS GEOMETRICAS GENERALES DE PREDIMENSIONAMIENTO DE
ESTRUCTURA

*  ANALISIS ESTRUCTURAL SISMORRESISTENTE (Establecer los pardmetros para definir la
fuerza sismica o espectro de disefio, desplazamiento mdéximo del Ultimo nivel y el
madximo desplazamiento relativo de entrepiso, etc. Ademds, de la separaciéon
entre edificios de ser el caso y segun corresponda.)

» Concepcion estructural sismorresistente
» Pardmetros sismicos
» Configuracion estructural

* METRADO DE CARGAS.

* MODELO DE ANALISIS.
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o ANALISIS SISMICO DINAMICO Y ESTATICO (ESPECTRAL MODAL)

* RESULTADOS DEL ANALISIS ESTRUCTURAL (Representar mediante graficos de ser el
caso y segun corresponda).

o SELECCION DE MAXIMOS ESFUERZOS.

* DISENO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Disefio estructural de los elementos estructurales (Se debe de tener en cuenta
que se redlizard el Disefio Sismoresistente segun el elemento estructural que
corresponda).

¢ Cimentacion

e Vigas

e Columnas

e Muros de corte

e Muros de albanileria

e Losas

e Ofros elementos estructurales.

El disefio estructural, comprenderd de acuerdo al tipo de material que se
esté utilizando.

Disefio de los tijerales de madera o metdlicos (de ser el caso y segun
correspondal).

Disefio de los detalles especiales (Placa base y las uniones de las estructuras
de madera y/o acero, de ser el caso y segun corresponda)

Diseiio de las Obras Exteriores de ser el caso.

Disefio estructural de los elementos no estructurales.

Conclusiones.

Recomendaciones.

= PLANIMETRIA GENERAL
e Planimetria general, planos de cimentaciones, detalles por médulo, detfalles de

obras complementarias, detalle de losas de techo o aligeradas o de coberturas,
detalle de columnas, placas, vigas y mamposteria, y otros que el consultor
considere necesario.

PLANO DE CIMENTACION, CON REFERENCIA AL EMS.

PLANO DE ARMADURA DE CADA TECHO, INDICANDO NIVELES Y CARGAS DE
DISENO.

PLANO DE COLUMNAS, PLACAS Y OTRO ELEMENTO ESTRUCTURAL VERTICAL
DETERMINADO POR EL CONSULTOR.

PLANO DE VIGAS Y OTRO ELEMENTO ESTRUCTURAL HORIZONTAL
DETERMINADO POR EL CONSULTOR.

PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS.

= PLANIMETRIA DE DETALLE
= HOJA RESUMEN DE METRADOS DE ESTRUCTURAS
= HOJA DETALLADA DE METRADOS DE ESTRUCTURAS (POR iTEM)

N
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ANEXO N°09
INSTALACIONES SANITARIAS

Instalaciones Sanitarias: Deberd describir y sustentar la solucién del abastecimiento de agua
potable y la solucién del sistema de desagUe y de las aguas pluviales.

Plano de planta de Instalaciones Sanitarias

En las plantas se deberdn resaltar plenamente los elementos del disefio: redes, puntos,
aparatos, accesorios (valvulas), equipos de bombeo, sentfidos de las subidas y bajadas,
identificGndose estos con la respectiva descripcion, simbolos o claves.

Deberd presentarse a escala mayor el disefio de instalaciones de los otros elementos como
cisterna tanque elevado, tanque séptico, pozo de percolacién, pantallas de captacion de
aguas, reservorios, filfros dindmicos.

Se colocard una leyenda indicando las especificaciones técnicas principales y necesarias
de los materiales, accesorios y demds elementos del proyecto, asi como la descripciéon de
las claves ufilizadas; cuando la complejidad del disefio lo requiera, se presentard un dibujo
isométrico de la red de agua y/o desague.

Las plantas de instalaciones sanitarias deberdn ser concordantes con la planta de
arquitectura, conservando la misma nomenclatura para los ejes, ambientes, niveles,
ubicaciéon de aparatos sanitarios y demds elementos.

- Sistema de Agua Fria

e Abastecimiento desde la red publica hasta el sistema de aimacenamiento.

e Cdlculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulaciéon de
agua para dotacién diaria de consumo y reserva confra incendio, mdaxima
demanda simultanea.

e Cdlculos justificatorios para el sistema de presurizacion para régimen normal de
distribucién. Seleccién de dispositivos de control y funcionamiento de los equipos de
presurizacion.

e Disefio de la red de disfribucion horizontal, alimentadores verticales, control de
consumo.

e Cdlculojustificatorio para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de la red
de agua fria, tuberias de distribucion a los puntos de ufilizacion.

e Cdlculo justificativo de la red de agua para riego de jardines.

e Soportes de apoyo y fijacién de tuberias.

e Proteccion y seializacion de tuberias.

- Sistema de Agua Cadliente (de corresponder)

¢ Equipamiento de calentadores para agua caliente, produccién y aimacenamiento.

¢ Disfribuciéon de tuberias, aislamiento, mando y retorno.

e Sistema para retorno en la recirculacion controlada.

e Cdlculo justificatorios para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de la
red de agua caliente, retorno de agua caliente, fuberias de distribucién a los puntos
de utilizaciéon.

e Proteccion y sefializacion de tuberias.

- Sistema Contra Incendio (de corresponder)
e Reservareglamentaria, volumen de agua conveniente para seguridad.
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e Equipamiento para presurizacion y disponibilidad pemanente de agua confra
incendio.

* Red derociadores y gabinetes de operacién manual y uso interno.

e Conexion de valvula siamesa para uso del Cuerpo de Bomberos.

e Cdlculojustificatorio para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de lared
de agua confra incendios, tuberias de distribucién a los puntos de utilizacién,
indicando caidas de presion y caudales por cada servicio.

« Disfribucién general de extintores portdtiles, apropiados para cada zona.

e Proteccion y sefializacion de tuberias.

- Sistema de Colectores para Aguas Servidas

e Red de desagues para servicios higi€nicos y grupos de servicios.

¢ Red de ventilacién sanitaria.

e Cdlculojustificatorio para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de lared
de desagUe y ventilaciéon, indicando caudales por cada servicio.

e Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red publica del
concesionario local o enred existente.

e Trampas de grasa para cocina, cafeteria y zona de mantenimiento con grasas.

¢ Trampas de yeso, en topico de emergencia de fraumatologia y en ofros ambientes
en que se requiera.

e Soportes de apoyo y fijacién de tuberias.

e Proteccion y sefalizacion de tuberias.

- Sistema de Drendje Pluvial

e Recoleccion y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.

e Montantes de evacuacion de agua pluvial.

e Cdlculo justificatorio para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de
evacuacion de aguas pluviales, indicando caudales para cada caso.

e Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de lluvias o aguas
superficiales.

e Drenaje de aguas de lluvia infilfradas en el subsuelo.

e Acondicionamiento de su disposicién final hacia el servicio publico u otro punto de
evacuacion.

- Aparatos Sanitarios

e Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias y accesorios de primera
calidad y de uso hospitalario, de consumo reducido de agua y griferia de
funcionamiento con tecnologia moderna.

e Los inodoros para servicios higiénicos deberdn de ser del tipo soportado en pared o
piso.

e Los accesorios de bafo como los dispensadores de jabdn liquido, papel toalla, papel
higiénico, etc. deberdn ser de acero inoxidable.

e En caso de ser necesario, posterior a las tframpas de desague, deberdn incluir
fratamiento preliminar antes de su empalme a la red secundaria de desague.

e La griferia de los aparatos sanitarios serd de bronce cromado. En el caso del agua
para los inodoros y urinarios, la griferia deberd ser del tipo fluxoméfrico. Para los
lavatorios, lavaderos, botaderos el tubo de abasto deberd estar dotado de una llave
angular y canopla en la pared. Los aparatos sanitarios con entrega de desagie ala
pared deberdn llevar la canopla correspondiente.

e Codificaciéon de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el servicio de
mantenimiento.

- Equipos Electromecdanicos (de corresponder)
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e Cdlculo de equipos, electro bombas (sistema de agua fria, sistema de agua caliente,
sistema de reforno de agua caliente, sistemas de calefaccion de ambientes, sistema
contra incendios, equipos de fratamiento de agua y desagie), tanques
hidroneumaticos, ofros.

* Disfribucion de equipos de bombeo y equipos de presurizacion en sala de mdaquinas.

* Red de tuberias y vdlvulas, instaladas visibles y de calidad pesada.

e Especificaciones técnicas de los equipos adjunfando cotizaciones.

Bajo estas consideraciones, el proyecto de la especialidad de instalaciones sanitarias,
deberd contemplar lo siguiente, la cual sirve de referencia no consideradndose limitativo:

CONTENIDO MINIMO DE INSTALACIONES SANITARIAS:

* MEMORIA DESCRIPTIVA
« INTRODUCCION

* OBJETIVO DE ESTUDIO

* NORMAS APLICABLES

+ UBICACION DEL PROYECTO

¢ OBJETIVOS DEL PROYECTO

¢ SITUACION ACTUAL (REDES EXISTENTES)
» AGUA POTABLE
» DESAGUE

» FACTIBILIDADES DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE
» AGUA POTABLE
» DESAGUE

* PARAMETROS DE DISENO

¢ DESCRIPCION DEL PROYECTO
» AGUA POTABLE

- SUMINISTRO Y CONEXION PREDIAL
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE ALIMENTACION DE AGUA
- INSTALACION DE REDES EXTERIORES DE AGUA A MODULOS
- INSTALACION DE SALIDAS DE AGUA FRIA
» DESAGUE

- EVACUACION Y CONEXION PREDIAL
- INSTALACION DE REDES EXTERIORES DE DESAGUE
- INSTALACION DE CAJAS DE REGISTRO
- INSTALACION DE SALIDAS DE DESAGUE
- INSTALACION DE SISTEMAS DE VENTILACION
» SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL
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- INSTALACION DE CANALETAS
+ CODIGO Y REGLAMENTOS

¢ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

= MEMORIA DE CALCULO
e Cdlculo de la demanda de agua
e Cdlculo del diametro de las tuberias de las redes de agua
e Cdlculo del nimero de aparatos sanitarios
e Cadlculoy disefio de las redes de desague
e Diseno integral del sistema de agua potable
e Disefo integral del sistema de desagUe
¢ Memoria del estudio de instalaciones sanitarias
e Disefo integral del sistema de evacuacién de aguas de lluvia
e Ofros necesarios para este tipo de proyectos.

* PLANIMETRIA GENERAL
e PLANO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, DATOS GENERALES Y PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION.

*  PLANO DE RED GENERAL DE AGUA — EXTERIOR

*  PLANO DE RED GENERAL DE DESAGUE — EXTERIOR

*  PLANO DE RED GENERAL DE DRENAJE PLUVIAL - EXTERIOR
*  PLANO DE RED AGUA — INTERIOR

¢  PLANO DE RED DESAGUE ~ INTERIOR

*  PLANO DE ISOMETRIA Y MONTANTES

¢ PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS Y OTROS

= HOJA RESUMEN DE METRADOS DE INSTALACIONES SANITARIAS

= HOJA DETALLADA DE METRADOS DE INSTALACIONES SANITARIAS (POR {TEM)
= OTROS SEGUN TIPO DE USO DE EDIFICACION

= CONCLUSIONES

= RECOMENDACIONES

ANEXO 10
INSTALACIONES ELECTRICAS

CONSIDERACIONES GENERALES.
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En el disefio del Proyecto se debe considerar El Cédigo Nacional de Electricidad Utilizacion
2006 Vigente, asi como las modificatorias realizadas al Cédigo Nacional de Hectricidad
segun Resoluciones Ministeriales y las Normas de la Direccion General de Hectricidad
vigentes del Ministerio de Energia y Minas; asi como fambién debe tomarse en cuenta E
Reglamento Nacional de Edificaciones. Por ejemplo, en la RM 175-2008 MEM/DM se
establece la obligatoriedad del uso de conductores resistentes al fuego con baja emision de
humo, libres de halégenos y écidos corrosivos en lugares de afluencia publica.

Para el caso de proyectos de linea y redes primarias y redes secundarias, el proyectista debe
considerar los lineamientos del Cédigo Nacional de Electricidad Suminisiro 2011 vigente, asi
como las normas DGE vigentes y de ser el caso las normas DGE de electrificacion rural, asi
como las recomendaciones de la empresa concesionaria.

En el caso de linea, redes primarias y redes secundarias, y/o sistemas de utilizacién en media
tension el proyectista debe presentar un estudio completo de media tension, debidamente
aprobado por la empresa concesionaria.

En el caso de Instalaciones interiores, considerar:

NORMA TECNICA EM.010

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES

Articulo 5°.- COMPONENTES DE UN PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA INTERIOR

Para los efectos de la presente Norma se considera que un proyecto de instalacion eléctrica
interior consta de lo siguiente:

- Memoria Descripfiva
— Factibilidad y Punto de Entrega del Servicio PUblico
- Memoria de Cdiculo
— Especificaciones Técnicas
- Planos
— Certificado de Habilitacion de Proyectos
Memoria Descriptiva

Descripcion de la naturaleza del proyecto y la concepcion del disefio de cada una de las
instalaciones que conforman el sistema proyectado.

Factibilidad y Punto de Enfrega del Servicio PUblico de Electricidad

Cartas con la factibilidad y punto de entrega (suministro) para el servicio publico de
electricidad, oforgada por el respectivo concesionario.

Memoria de Cdiculo

Descripcion y formulacion de los pardmetros de cdiculo de los diferentes disefios,
complementado con las respectivas hojas de cdiculo. Particularmente, Cdiculo de la
Potencia Instalada y Mdxima demanda, cdlculo del calibre del alimentador principal y
alimentadores secundarios y circuitos especiales, seleccién de equipos de Proteccion
(Interruptores Termo-magnéticos), Cdiculo de Puesta a tierra segun resistividad del terreno,
Cdlculo de lluminacion.
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Especificaciones Técnicas

Descripcion de las caracteristicas especificas y normas de fabricacién de cada uno de los
materiales y/o equipos a utilizarse; asi como, los métodos constructivos a seguirse.
Parficularmente se recomienda, considerar cables libres de haldgenos, interruptores
diferenciales, equipos de fluorescentes con balastros electréonicos, fodos los circuitos con
cable de tierra, ftomacorrientes dobles, tubos PVC SAP, varillas de cobre, entre ofros.

Planos

Los planos deben ser presentados en hojas de tamarfio y formatos normalizados segun la NTP
272.002 y NTP833.001, doblados al tamafio A4 conforme a la NTP 833.002 debiendo quedar
a la vista el rétulo respectivo donde debe figurar el nombre completo y nUmero de regisiro
del Colegio de Ingenieros del PerU del Profesional Responsable; asi como su firma y sello
oficial.

De acuerdo a la naturaleza y magnitud del proyecto los planos pueden ser:

Planos Generales: Para que mediante aplicaciéon de los simbolos graficos normalizados en
electricidad se haga la distribucion de las salidas, diagramas unifilares y demds elementos
de los disenos del proyecto. El plano debe ser desarrollado en escala 1:50.

Planos de Conjunto: Para identificar la posicién relativa de las distintas partes y/o elementos
de un sistema, que por su tamafo sea necesario hacerlo. El plano debe ser desarrollado en
escala 1:100, 1:200 o 1:500.

Planos de Detdlle: Para una mejor identificacion o comprension de algunos elementos o
parte de los disefios del proyecto, tales como esquemas generales, planos isométricos efc.,
sean necesarios. Los detalles deben ser desarrollados en escala 1:20 o 1.25.

Certificado de Habilitacién de Proyectos

Documento emitido por el Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Pery, por
la que cerfifica que el Profesional que se menciona se encuentra hdbil y estd autorizado
para desarrollar un proyecto de su especidlidad.es muy importante, porque permitird
confirmar el tipo de sistema en redes secundarias

IMPORTANTE

La factibilidad y punto de entrega del servicio publico, otorgada por la empresa
concesionaria, existentes en la localidad y la factibilidad del concesionario de otorgar la

demanda proyecta. De no ser posible el suministro solicitado en baja tensién, el proyectista
deberd elaborar un estudio del sistema de utilizacién en media tensién para uso exclusivo
del proyecto, hasta obtener la Aprobacién la Conformidad Técnica del Proyecto del Sistema
de Utilizacién Media Tensién por parte de la empresa concesionaria.

EL CONSULTOR deberd diseiar, el sistema eléctrico y mecdnico de tal manera que
comprenda los siguientes items, la cual sirve de referencia por lo cual no debe ser limitativo.

CONTENIDO MINIMO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECANICAS (de
corresponder) Y COMUNICACIONES (de corresponder)
¢ GENERALIDADES

. ALCANCES DEL PROYECTO
. DESCRIPCION DEL PROYECTO
» REDES ELECTRICAS (Exteriores e Interiores)

- Suministro de Energia
- Tablero General (TG)
- Tablero de Distribucion (TD).
- Alimentador principal y red de alimentadores secundarios
- Sistema de comunicaciones.
¢ PUESTA ATIERRA

¢ MAXIMA DEMANDA DE POTENCIA
*  PARAMETROS CONSIDERADOS

+  CODIGO Y REGLAMENTOS

e PRUEBAS ELECTRICAS

¢ CONCLUSIONES

¢ RECOMENDACIONES

2. FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELECTRICO Y ENTREGA DEL SERVICIO PUBLICO
e Redes eléctricas exteriores
v' Suministro de energia
Tablero general principal
Tablero general y de distribucion
Alimentador principal
Red de iluminacién exterior
Puesta a tierra
Mdaxima demanda de potencia y de los pardmetros considerados
Codigos y reglamentos
e Redes eléctricas interiores
Distribucion
Alimentadores secundarios
Red de iluminacion interior
Red de fomacorrientes
Red de instalaciones especiales (luces de emergencia, detectores de
humo, internet, telefonia, intercomunicadores, alarma, cdmaras de
vigilancia, etc.)
3. MEMORIA DE CALCULO
e CALCULO DE LA MAXIMA DEMANDA DEL TG
. CALCULO DE LA MAXIMA DEMANDA POR MODULOS
e CALCULOS DE INTENSIDADES DE CORRIENTE
e CALCULOS DE CAIDA DE TENSION

AN VR NN NEN

8

SRR NEN
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e CALCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
. CALCULO DE ALUMBRADO
e  Cdlculos de intfensidad de corriente
e Disefio
e  Cdlculo de iluminacién de interiores
e Seleccién de interruptores termo magnéticos
e  Cdlibre de conductores
¢ Diamefro de tuberias
e  Cdiculos de instalacion de gas (de corresponder)
e Cdiculo de instalaciones de comunicaciones (de corresponder)
e Cdiculos de instalaciones electromecdnicas (de corresponder)
e Ofros necesarios para este fipo de edificaciones.
4. PLANOS
e PLANO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, DATOS GENERALES Y PROCEDIMIENTO
DE EJECUCION.
e PLANO GENERAL DE ACOMETIDA ELECTRICA
e PLANO DE REDES ELECTRICAS (Exteriores)
e PLANO DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES (Interiores/Exteriores)
e PLANO DE DIAGRAMA DE TABLEROS ELECTRICOS.
e PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS.
e Planos de instalaciones especiales
e Lamina de detalles
e Ofros necesarios para este fipo de proyectos
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
HOJA RESUMEN DE METRADOS DE LA ESPECIALIDAD
HOJA DETALLADA DE METRADOS DE LA ESPECIALIDAD

0 N o n

ANEXO N°11
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Proyecto debe contemplar todos los requerimientos necesarios en femas de Seguridad. Se
determinardn las zonas de riesgo y zonas de seguridad, las rutas de escape o evacuacion,
los flujos, capacidad ocupacién de cada ambiente y de toda la infraestructura educativa.
Se debe considerar la identificaciéon y ubicacion de sistema de red confra incendios
propuesto, asi como la ubicacion de extintores, alumbrado de emergencia y sefalética de
seguridad.

Se debe tener en cuenta la normativa referida a los femas de Seguridad, para el desarrollo
del proyecto. La propuesta de Seguridad debe considerar factores de evaluaciéon de INDECI,
ademds de lo indicado en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El Proyecto de Seguridad debe ser coordinado con las diferentes especialidades,
contemplando los sistemas de proteccién a diseiar, teniendo en cuenta estandares de
calidad minimos a ser incluidos en el proyecto, los que se presentardn por escrito como parte
de la Memoria Descriptiva.

Se deben tener en cuenta los criterios a cumplir para la correcta y adecuada seguridad
radiolégica, contando con las autorizaciones en la fase de anteproyecto y en la de
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finalizacién del proyecto.

En la Memoria Descriptiva se debe precisar el plazo de independencia funcional de los
siguientes suministros con relacion a posibles interrupciones: Agua Potable (N° de Horas),
Electricidad (N° de Horas), Oxigeno (N° de Dias), Pefréleo (N° de Dias), GLP (N° de Dias), ofros
suministros (N° de Horas / Dia).

Se considerardn como parte integral del expediente, los documentos de caracterizacion de
amenazas y los procedimientos de disefio especificos para cada una de las amenazas que
se identifiquen de acuerdo dl sitio del emplazamiento del proyecto.

En cumplimiento de lo establecido en el Numeral 32.2 del Arf. 32° de la Ley de
Conftrataciones del Estado, y el Numeral 116.30 del Art. 116° de su Reglamento, el
Expediente Técnico deberd identificar y asignar los riesgos previsibles de ocurrir durante la
ejecucion de la obra; que deberdn ser sustentados en el andlisis técnico correspondiente.
Dicho andlisis deberd definir, ademds, que riesgos serdn asumidos por el Consfructor y
cuales por LA ENTIDAD contratante de la obra. Es de aplicacién los formatos y alcances
comprendidos en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD ‘Gestién de Riesgos en la Planificacién
de la Ejecucién de Obras’; aprobada con Resolucion N 014-2017-OSCE/CD y modificada
con Resolucién N° 18-2017-OSCE/CD.

El CONSULTOR deberd de presentar el estudio de seguridad y salud ocupacional en obra,
de acuerdo al siguiente contenido (la cual sirve de referencia por lo cual no debe
considerarse limitativo:

CONTENIDO MINIMO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

e RESUMEN EJECUTIVO

e INTRODUCCION

e ALCANCES

e ELABORACION DE LINEA BASE

e POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

e OBJETIVOS Y METAS

e COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

e REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

e IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES Y MAPA DE
RIESGOS

e ORGANIZACION Y RESPONSABILIDADES

e CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

e PROCEDIMIENTOS

e INSPECCIONES INTERNAS

e SALUD OCUPACIONAL

e CLENTES, SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES

e PLAN DE CONTINGENCIA

e INVESTIGACION DE ACCIDENTE, INCIDENTE Y ENFERMEDADES OCUP ACIONALES

e AUDITORIAS

e ESTADISTICAS DE IMPLEMENTACION DE PLAN

¢ MANTENIMIENTO DE REGISTROS

e REVISION DEL SISTEMA DE GESTION SE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN OBRA
POR EL EMPLEADOR

e PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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> Obijetivo del plan.
» Alcance.
» Descripcion del sistema de gestion de seguridad y salud en el frabajo.
> Responsabilidades en la implementacion y ejecucion de plan.
» Descripcion de politicas, reglamentos, procedimientos, formatos.
» Comité de seguridad y salud en el frabajo.
> Atribuciones y obligaciones
» Elementos del plan:
= |dentificacion de requisitos legales y coniractuales relacionados con la
seguridad y salud en el frabajo.
= Andlisis de riesgos: idenftificacion de peligros, evaluacion y control de riesgos,
tareas criticas, control operacional.
=  Procedimientos de trabajo para las actividades de alto riesgo (identificados
en el andlisis de riesgo).
= Capacitacion y sensibilizacion del personal de obra - programa de
capacitacion.
=  Objetivos y metas de mejora en seguridad y salud ocupacional.
=  Plan de respuesta ante emergencias.
» Equipos de proteccién individual.
» Equipos de proteccién colectiva.
» Actividades para confrol de riesgo.
» Registros obligatorios del sistema de gestion de seguridad y salud en el frabagjo.
» Mecanismos de supervision y control.
» Plan y programa anual de seguridad y salud en el frabajo
» Programa de inspecciones y auditorias
» Conclusiones y recomendaciones.

e ESPECIFICACIONES TECNICAS
¢ METRADOS Y CRONOGRAMA
¢ PRESUPUESTO

e ANEXOS
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ANEXO N°12
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El estudio ambiental estard enmarcado a la Resolucion Ministerial N° 135-2021-MINAM,
que deja sin efecto la Primera Disposicion Complementaria y Transitoria de la Resolucién
Ministerial N° 157-2011-MINAM y la nota del rubro “Ofros"”, correspondiente al Sector
Construccién y Saneamiento de la Primera Actualizacion del Listado de Inclusion de los
Proyectos de Inversion sujetos al SEIA, aprobada por la citada Resolucion Ministerial, y se
tendrd en cuenta los criterios del numeral 1 del sector de educacion.

1. Creacién, mejoramiento y/o ampliacién de infraestructura de cardcter permanente
(material noble) de educacién bdsica regular (inicial, primaria y/o secundaria), bdsica
especial (CEBE o PRITE) o Cenfro Educatfivo Deportivo Experimental (CEDE), que
comprenda al menos una de las siguientes condiciones:

- Que proyecte contar con una edificacién con una capacidad de aforo total
mayor a 2500 estudiantes.

- Que prevea fratar un volumen mayor a 20 m3/dia de aguas residuales
provenientes de la actividad humana (domésticas), mediante un sistema de
fratamiento.

- Que proyecte ubicarse dentro de Areas Naturales Protegidas de adminisfracidn
nacional y/o en sus Zonas de Amortiguamiento, Areas de Conservacion
Regional, ecosistemas fragiles, sitios Ramsar o se localicen en zonas donde se
haya comprobado la presencia de restos arqueoldgicos, en cumplimiento de la
legislacion de la materia.

Si el proyecto se encuentra sujeto al SEIA, y consideracion con lo sefalado en el parrafo
anterior y en el articulo 1 de la Resolucion Ministerial N° 299-2021 MINEDU, se le asigna de
manera temporal a la Direccién General de Infraestructura Educativa del MINEDU, las
funciones en materia ambiental del sector Educacién, por lo tanto, constfituye la
autoridad encargada de orientar para el cumplimiento de la normativa ambiental
general y sectorial correspondiente, en su cdlidad de Autoridad Ambiental
Competente; El Consultor desarrollard el contenido minimo (segun MINEDU) para
solicitar la cerfificacion ala Direccion General de Infraestructura Educativa del MINEDU.

Si el proyecto no se encuentra sujeto al SEIA E consulfor debe elaborar un Estudio
ambiental que permita cumplir lo dispuesto en el articulo 23° del reglamento de la Ley
del SEIA con el siguiente contenido (Ver Anexo N° 10).

CONTENIDO DEL ESTUDIO AMBIENTAL

1. Datos generales del titular y la de la consultoria quien elabora el estudio

2. Marco legal
Se deberd considerar el marco legal general que rige para la proteccion del medio
ambiente en las obras de infraestructura Educativa en todas sus etapas, asi como el
especifico en que sustenta la conservacion de las dreas naturales protegidas, dreas
complementarias al SINANPE, restos arqueoldgicos y ofras categorias, asi como los
convenios infernacionales ratificados por el Pery, de conformidad de legislacion sobre
la materia.

Asimismo, aplicar toda normativa ambiental vigente, conforme a la envergadura del
proyecto.
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3. Descripcion del proyecto
El CONSULTOR, presentard la descripcion del proyecto, basada en la informacion
existente, brindada por el proponente del proyecto y de estudios anteriores realizados.
En este acdpite, se debe sefialar las siguientes caracteristicas:

3.1. Ubicacién politica y Geogrdfica
Se deberd senalar la ubicaciéon del proyecto indicando el distrito, provincia vy
departamento en el que se encuenira ubicado.

Asimismo, se indicard las coordenadas en el sistema universal fransversal mercator
(UTM).

3.2. Caracteristicas técnicas del proyecto a implementar
Se deberd describir las principales caracteristicas del proyecto a ejecutar, con
especial énfasis en aquellos aspectos que puedan generar impactos ambientales.

3.3. Descripcion de las actividades.
Describir las etapas (preliminar, construccién, operacion, mantenimiento y etapa de
abandono o cierre) del proyecto con sus respectivos diagramas de flujo.

a. Infraestructura de servicios
Aqui el CONSULTOR, debera senalar el lote o terreno donde se va a desarrollar el
proyecto si cuenta con: Red de agua potable, Sistema de alcantarillado y Red
eléctrica.

c. Vias de acceso
Sefnalar si existen vias de acceso principales o secundarias para llegar el
emplazamiento del proyecto, indicar si son asfaltadas, afirmadas, u ofras; asi como
su estado de conservacion.

d. Materia Prima e insumos
Recursos Naturales: sefialar si el proyecto ufilizard dentro de sus procesos o
subprocesos, recursos naturales que se encuentran en el drea de influencia del
proyecto.

Materia prima: Sefale si el proyecto utilizard dentro de sus procesos o subprocesos
insumos quimicos como materia prima.

e. Procesos
Sefnale las etapas de los procesos y subprocesos que desarrollara el proyecto
sefalando en cada uno de ellos, la materia prima, los insumos quimicos, la energia,
agua, maquinaria, equipos, etc. que se requerirdn

f. servicio

Para el desarrollo del proyecto se requerird: El uso de fuentes de agua, describir el
consumo y caudal (m3/seg.) diario, mensual, anual de dicha fuente; también
mencionar que fipo de agua es: Agua Superficial (rio, canal de riego), enfre ofros y
describir el consumo de electricidad mensual, Potencial requerida de la Fuente de
distribucién o Fuente propia (generacion hidrica, térmica (diésel, gas) En el caso de
ufilizar combustibles, sefialar la forma de almacenamiento y sus medidas de
seguridad.

g. Personal
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Sendadle la cantidad de personal que trabajard en el proyecto: Etapa preliminar y
construccion.

h. Efluente y/o residuos liquidos
Describir el tipo de efluente y/o residuos liquido domésticos o industriales. Sefalar el
caudal diario, semanal, mensual, anual. Sehalar las caracteristicas que tendra el
efluente - Caracteristicas quimicas - Caracteristicas fisicas - Nivel de toxicidad

i. Residuos sélidos
Efectuar una caracterizaciéon de los residuos sélidos que se estima que se generan
en fodos los procesos (domésticos, industriales, téxicos, peligrosos), sefialando las
cantidades aproximadas.

j. Manejo de sustancia peligrosas
Senalar si el proceso productivo utilizard sustancias peligrosas, o producto del
proceso, se generardn sustancias peligrosas Indicar el tipo de sustancias.
Canfidades. Caracteristicas

k. Emisiones atmosféricas
Senalar los equipos y maquinarias que generardn emisiones gaseosas, fuentes fijas
y fuentes moviles. Estimar volumen de emisiones (olores, humos, material
particulado, gases, composicidon quimica) en funcién al fipo de proceso o
subproceso, al uso de combustibles que utilizarédn las maquinarias y equipos (tipo
de combustible que utiliza y consumo diario).

I

m.Generacion de ruido
Sefalar si se generard ruido en los procesos o subprocesos del proyecto, indicar las
fuentes de generacion y el nivel de decibelios previstos, Sefalar los medios que se
utilizaran para fratar los ruidos.

n. Generacién de vibraciones
Sefalar si se generard vibraciones en los procesos y subprocesos del proyecto,
indicar las fuentes de generacién, su intensidad, duracién y alcance probable
Sefalar los mecanismos para tratar las vibraciones.

4. linea de base ambiental
La linea de base ambiental deberd describir el Area de influencia del proyecto,
ufilizando indicadores socio ambientales especificos que pueden ser monitoreados
durante la operacién, de la infraestructura, con el objetivo de evaluar constantemente
los impactos que pudieran generarse o presentarse sobre los componentes o elementos
del ambiente, producto de la ejecucion de actividades y/u obras asociadas al proyecto
de infraestructura.

Asimismo, el CONSULTOR, deberd presentar y explicar los métodos usados para recoger
la informacién de los componentes fisicos, biolégicos y socioeconémicos de la Linea
Base ambiental.

4.1.
4.2. Linea de base fisica (LBF)
Comprende la descripcién y andlisis de los siguientes componentes ambientales.

a. Clima
b. Fisiografia
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. Geologia
. Geomorfologia
. Suelos
Usos actuales de la fierra
g. Hidrologia e hidrografia.
Para la descripcion de las variables, es posible utilizar informacion de fuentes
secundarias oficiales y bien citadas, ademds estas podrdn ser conirastadas en
campo. En base a las variables de impacto definidas.

000

4.3. Linea de base Biolégica (LBB)
Se describird el andlisis en los siguientes componentes ambientales:

. Formacioén ecolégica

. Flora silvestre

. Fauna silvestre

. Paisaje

e. Area natural protegidas (en caso requiera)

Para la descripcién, es posible utilizar informaciéon de fuentes secundarias oficiales
y bien citadas, ademds estas podrdan ser contrastadas en campo. En base a las
variables de impacto definidas.

O 0O 0T Q

4.4. Linea de base socioeconémica (LBS)
Para la elaboracién de linea de base socio econdmica, se hard el uso de fuentes
de informacién primaria o secundaria. En el caso de utilizar informacién primaria
serd necesario justificar claramente los criterios utilizados para la seleccién de la
muestra y los informantes, respectivamente.

Para la elaboracion de la LBS, se deberd presentar los siguientes temas:

. Demografia
. Comunidades campesinas y nativas (en casi amerite)
. Educacion
. Salud
. Vivienda y servicios bdasicos
Economia
8 Transporte y comunicaciones

"0 00 0TQ

9 Problemdtica social

10 Institucionalidad y grupos de interés

5. Participacién ciudadana PPC)

Denfro del plan se requiere que el consultor debe presentar las evidencias de la
implementaciéon de los mecanismos de participacion ciudadana obligatorios (Buzon de
sugerencias y Acceso a la informacién), de conformidad al literal c) y d) del articulo 11
del Reglamento de Participacion Ciudadana para la Evaluacion, Aprobacion y
Seguimiento de Instrumentos de Gestion Ambiental del Sector Agrario, aprobado
mediante Decrefo Supremo N° 018-2012-AG, tomando en consideracion que se
adecuardn a las disposiciones del articulo 6 del Decreto Legislativo N° 1500, mientras
duren las medidas sanitarias impuestas por la Autoridad de Salud a consecuencia del
COVID-19.

6. Descripcion de los posibles impactos ambientales.
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El CONSULTOR, deberd presentar y explicar los métodos usados para identificar y evaluar
los impactos ambientales.

Precisar que el CONSULTOR, podrd utilizar cualquier metodologia de Identificacion de
impactos (matriz de Leopold, Conesa, aspecto impacto, entre ofros)

7. Plan de manejo ambiental
El plan de manejo ambiental deberd presentar la siguiente estructura.

7.1. Programa de medidas preventivas o correctivas de los impactos ambientales.
Debe contener el detfalle de las medidas, procedimientos y disefios especificos
para cada instalacion y frente de obras.

Las medidas y procedimientos deberdn contemplar los frabajos correspondientes
a la preparacién y acondicionamiento de las dreas e instalaciones y la operacion
de la misma.

Este programa podrd comprender los siguientes subprogramas:

a. Sub programa de manejo de residuos sélidos, liquido y efluentes

- Medidas para el manejo y control de vertimiento de efluentes

- Medidas para el manejo de residuos solidos, conforme a la normativa
vigente.

- Medidas ambientales para la conservacion de los cursos de agua, de su
calidad. (silo requiere)

- Medidas ambientales para la conservacion del suelo. (silo requiere)

- Charlas informativas sobre medidas preventivas.

b. Sub programa de salud local

- Medidas de control de las emisiones atmosféricas (polvo y gases) y de ruidos,
que afecten alas poblaciones locales, cultivos o al medio en general.

- Medidas de seguridad orientadas a los pobladores locales para la
prevenciéon de la afectacion de afectacion por material particulado y ruido
(sefalizacion, charlas informativas, material de difusion, etc.).

c. Sub programa de proteccién por uso de dreas auxiliares

- Identificar la zona donde se instalardn las dreas auxiliares (campamento,
patio de maquinas, DME)

- Redlizar las gestiones correspondientes Para obtener las autorizaciones para
uso de las dreas auxiliares.

- Medidas para el uso adecuado de las areas auxiliares.

d. Sub programa de sefializacién ambiental
- Disenarlos letreros con frases ambientales con frases ambientales.
7.2. Programa de prevencion de contingencia
Sub programa de contingencia

- Identificar las posibles situaciones de emergencia.

- Desarrollar los procedimientos especificos ante las distintas situaciones de
emergencia identificadas (deberd incluir el mecanismo de accién con la
poblacién local y autoridades)

- Contar con una estructura organizativa (sefialar al responsable de la
organizacion)

- Indicar los equipamientos bdsicos, individuales y colectivos, requeridos para la
prevencién y atencion de emergencias.

7.3.
7.4. Programa de seguimiento y conirol ambiental.
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Orientado a verificar la aplicaciéon oportuna de las medidas de mitigaciéon y
eficacia de la misma, cumpliendo las normas de prevencion ambiental. También,
para detectar otros impactos no identificados que se pueda producir en la etapa
de ejecucion de la obra. Definicion del cronograma, responsable y costos para la
implementacién de las acciones de seguimiento y control.

Este programa podrd comprender los siguientes aspectos:

- Monitoreo de la calidad de aire y niveles de ruido.
- Monitoreo de la calidad de agua. Considerando los cuerpos de agua y
ecosistemas acudticos.
La implementaciéon de dicho programa serd en funcion de la envergadura del
proyecto.

7.5. Programa de cierre y abandono de obra
Son las acciones para el desmantelamiento, limpieza y restauracion de
campamento, patios de maquina, entre otros.

Las dreas ufilizadas deben quedar libres en todas las construcciones hechas, para
facilitar el desarrollo de sus actividades y de todo tipo de contaminacién, derrames
de combustible, aceites, lubricantes, etc. Se incluird las acciones de restauracion
y/o revegetacion de las diversas dreas afectadas, la limpieza de escombros y de
todo tipo de restos de la consfruccion, asi como aquellos que se haya generado
en el centfro poblado o localidad.

También se establecerd el estricto cumplimiento de los contratos o convenios con
los duenos de las dreas auxiliares y con proveedores locales de productos y
servicios.

8. Cronograma de ejecucion
El CONSULTOR, deberd presentar el cronograma de ejecuciéon del plan de manejo
ambiental, sefadlando la periodicidad de los informes a presentar, asi como la
ejecucion del programa de monitoreo. De ser factible, presentar esta informaciéon en
un diagrama de Gantt.

9. Presupuesto de la implementacion del plan de manejos ambiental
El CONSULTOR, presentard la estructura de presupuesto del proyecto conforme a las
especificaciones técnicas generales para la implementaciéon del Plan de manejo
ambiental, acorde al cronograma de ejecucion.

10. Anexos
Panel fotogrdfico

El CONSULTOR, presentard en este anexo, fotos a color y nitidas de otros aspectos claves
del EIA, cada fofo deberd estar debidamente numerada y contar con una breve
explicacién de su contenido.

Avutorizaciones y permisos
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a. El CONSULTOR deberd adjuntar las autorizaciones y permisos, para el uso de las
dareas auxiliares (documentos de libre disponibilidad u otro que acredite el uso).

b. Cerfificado de inexistencia de Restos arqueolégicos (CIRA) u opinidn.

c. Autorizacion de uso de canferas de rio oforgado por la municipalidad
correspondiente y el ALA, en caso el proyecto lo requiera, y ofros que el

CONSULTOR identifique o de ser necesario para el proyecto.
Productos del proceso de participacién ciudadana.

a. Panel fotogrdfico de asistentes a la reunién de informativo general.
b. Acta de la reunién informativa general
c. Lista de preguntas y respuestas.
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ANEXO N°13
METRADOS, PRESUPUESTO, PROGRAMACION DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los metrados, especificaciones técnicas y andlisis de precios unitarios se comresponderdn
estrechamente y estardn compatibilizados entfre si, en los procedimientos constructivos,
métodos de medicion, y bases de pago. H criterio general para desarrollar cada uno de los
aspectos, serd bajo el concepto de Precios Unitarios.

Se deberd contar con una Memoria de Costos que debe contener lo minimo contenido (la
cual sirve de referencia por lo cual no debe ser limitativo):

1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicaciéon de Proyecto
1.2 Descripcién del Proyecto
1.2.1 Componentes del proyecto
1.2.2 Accesos
2. COSTOS DIRECTOS
2.1 Mano de Obra
2.2 Materiales
2.3 Equipo Mecdnico
2.4 Herramientas
2.5 Subcontratos
2.6 Especificaciones Técnicas
2.7 Metrados (ubicacion de canteras, cdlculo de flete, otras consideraciones)
2.8 Andlisis de Precios Unitarios
3. COSTOS INDIRECTOS
3.1 Gastos Generales
3.2 Gastos de Supervision
4. PRESUPUESTO
4.1 Resumen del presupuesto
4.2 Utilidad
4.3 Plazo de ejecucién
4.4 Moddlidad de ejecucion

Metrados

EL CONSULTOR deberd calcular los mefrados (segun los planos aprobados con la
conformidad de el/los especialistas segun su especialidad), por partidas para cada
actividad considerada en el presupuesto de Obra; sobre la base de los planos y/o datos o
soluciones técnicas adoptadas para las caracteristicas técnicas de la via. Deberd adjuntar
los sustentos respectivos. (Planillas de Mefrados por cada Partida, graficos y Resumen Final
de mefrados de todas las estructuras proyectadas).

Nota: los metrados serdn presentados por especialidad, asicomo una hoja de mefrado de
resumen.

Andlisis de precios unitarios, Presupuesto y Formulas Polinémicas

Los Andlisis de Precios Unitarios se efectuardn para cada partida y sub partida de acuerdo
a las caracteristicas particulares de la obra, considerando la composicion de mano de
obra, equipos y materiales, el rendimiento de la mano de obra y equipos
correspondientes, la distancia a las fuentes de agua y a las canteras de materiales de
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consfruccién, su costo de explotacion, el costo de ofros materiales, maquinarias y equipos
a ser instalados en la obra incluyendo fletes, impuestos, seguros y en general. Los Andlisis
se elaborardn en forma detallada, tanto para los costos directos, como los indirectos
(gastos generales fijos, variables y ufilidad) por separado y en moneda nacional. Se
deberd presentar el estudio de mercado efectuado para determinar los costos de los
materiales y costos de alquiler de equipo, adjuntando las cotizaciones y fuentes de
informacion (3 cotizaciones como minimo). Para el caso de la mano de obra se empleard
los costos de construccién civil vigentes aprobados por el Gobierno Regional Hudnuco.
Los gastos generales deben de separarse en gastos fijos y variables, adjuntar cdlculo
respectivo.

La férmula Polindmica se realizard de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N°
011-79-VC, complementaciones y sus modificatorias.

La fecha del presupuesto final debe de ser el Ultimo dia hdbil del mes anterior a la fecha
de su presentacién y/o aprobacion.

Es necesario presentar el digital y base de datos del presupuesto compatible con lo
impreso en fisico.

Nota:

El presupuesto serd presentado por desagregado de especialidad.

Especificaciones Técnicas
Las Especificaciones Técnicas y los Planos, deberdn contar con la conformidad de el/los
especialistas segun su especialidad con sus firmas.

Las Especificaciones Técnicas serdn desamolladas por EL CONSULTOR, en caso de
modificacion o quedar sin efecto, el manual corespondiente que se encuentra vigente.
Se deberdn elaborar especificaciones especiales cuando los trabajos a realizar no estén
cubiertos por las especificaciones y normas generales o cuando las caracteristicas del
proyecto requieran su modificacion.

Las Especificaciones Técnicas deberdn elaborarse por cada una de las partidas que
conforman el presupuesto de obra, definiendo la naturadleza de los trabagjos,
procedimientos consiructivos y formas de pago. Dichas especificaciones técnicas
constituyen las reglas que definen las presentaciones especificas de la etapa de
ejecucion de obra; esto es, descripcion de los frabajos, métodos de construccion, calidad
de los materiales, sistema de conftrol de calidad, métodos de medicion y condiciones de
pago. El presupuesto base y el resumen de metrados presentardn los mismos codigos
numéricos o [TEM de las especificaciones técnicas.

Las Especificaciones Técnicas serdn desarrolladas para cada partida del proyecto, en
términos de especificaciones particulares y serdn concordantes con la naturaleza de la
obra las que tendradn como base las recomendaciones y soluciones formuladas por cada
especialista. Incluirdn el confrol de calidad, ensayos durante la ejecucion de obra y
criterios de aceptaciéon o rechazo, confiroles para la recepcion de la obra, los aspectos
referidos a la conservacion del medio ambiente y los factores de seguridad en cada una
de las etapas del proceso de ejecucion de los trabajos; de manera que ante la
eventualidad de que se gjecuten incorrectamente se puedan ftomar medidas correctivas
en forma oportuna.

Las Especificaciones Técnicas Especiales deben ser planteadas por EL CONSULTOR y
presentfadas como resumen especificando con respecto al General y serd Unicamente
para el proyecto especifico y formaran parte del Expediente Técnico.

Las Especificaciones Técnicas del proyecto deberdn ser elaboradas en coordinacion de

los demas especialistas de EL CONSULTOR vy el pliego de especificacion constard con la
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firma y sello de cada uno de los especialistas en los femas de su competencia. La firma'y
sello del Jefe de Proyecto deberd ser en todas las paginas, minimamete deberd contener:

e Descripcion de la Partida.

¢ Materiales a Ufilizar.

e Equipos.

e Modo de Ejecucion.

e Confroles.

e Aceptacién de los Trabajos.
e Medicién y Forma de Pago.

Cronograma de Ejecucién de Obra

EL CONSULTOR deberd formular el cronograma de ejecucion de obra, considerando las
resfricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales como
lluvias o condiciones climdticas adversas, dificuliad de acceso a ciertas dreas, etc. E
cronograma se realizaréd empleando el método PERT - CPM, e identificard las actividades
o partidas que se hallen en la ruta crifica del proyecto; fambién se presentard un
diagrama de barras para cada una de las tareas.

EL_CONSULTOR deberd presentar un cronograma calendario de Avance de Obra
Vdalorizado, la programacién PERT — CPM y GANTT en funcién a los mefrados a ejecutary
cantidad de equipo minimo. EL CONSULTOR deberd dejar claramente establecido., que
el cronograma es aplicable para las condiciones climdticas de la zona. Asimismo,
presentard un programa de ufilizacion de equipos y materiales; asi como la relacion de
equipo minimo, concordante con el Cronograma GANTT y PERT-CPM. En la programacion
se pondrd especial énfasis en la evaluacién de la etapa de movilizaciéon e instalaciéon de
campamentos y equipos minimos necesarios en obra por el Confrafista, y en la
produccién de agregados para la obra, con indicaciéon de la produccion diaria
relacionada con el plazo de ejecucion.

EL CONSULTOR deberd presentar un cronograma de Desembolsos, concordante con los
adelantos a efectuar durante la ejecucion de la obra y el cronograma o calendario de
Avance de Obra Valorizado.

También deberd presentar la relacion del equipo minimo necesario para asegurar el
cumplimiento de los frabajos en los plazos programados.

A continuacion, se describe el contenido minimo, la cual sirve de referencia por lo cual
no se debe considerar limitativo.

Contenido minimo de costos y presupuestos:

Memoria de costos

Resumen de presupuesto

Presupuesto general consolidado

Presupuesto por componentes

- Presupuesto desagregado de arquitectura

- Presupuesto desagregado de evacuacion y sefializacion

- Presupuesto desagregado de estructuras

- Presupuesto desagregado de instalaciones eléctricas y comunicaciones
- Presupuesto desagregado de instalaciones electromecdnicas
- Presupuesto desagregado de instalaciones de gas

- Presupuesto desagregado de instalaciones sanitarias

i
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- Presupuesto desagregado de gastos generales
5. Desagregado de gastos
- Gastos Generales (Fijos, Variables),
- Gastos de Supervision (Fijos, Variables),
- Gastos de Gestion
- Gastos de Liquidacion.
- Costo de Haboracion de Expediente Técnico.
6. Andlisis de costos unitarios
e Precios de insumos puestos en obra, precios de insumos sin IGV
¢ Lafecha del presupuesto final debe de ser el Ultimo dia hdbil del mes anterior
a la fecha de su presentacién y/o aprobacion.
- Cuadro de andlisis de costos unitarios de arquitectura
- Cuadro de andlisis de costos unitarios de evacuacion y sefdlizacion
- Cuadro de andlisis de costos unitarios de estructuras
- Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones eléctricas y
comunicaciones
- Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones electromecdanicas
- Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones de gas
- Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones sanitarias
- Cuadro de andlisis de costos indirectos
7. Relacién de insumos (precios de insumos sin IGV)
e Total
e Por cada especialidad
- Relacién de materiales e insumos de arquitectura
- Relacién de materiales e insumos de evacuacion y sefalizacion
- Relacion de materiales e insumos de estructuras
- Relacion de materiales e insumos de instalaciones eléctricas vy
comunicaciones
- Relacion de materiales e insumos de instalaciones electromecdnicas
- Relacién de materiales e insumos de instalaciones de gas
- Relacién de materiales e insumos de instalaciones sanitarias

8. Foérmula polindmica (incluye agrupacion preliminar)
e Formulas polinbmicas y agrupamiento de arquitectura
e Férmulas polinémicas y agrupamiento de evacuacion y sefalizacion
e Formulas polinbmicas y agrupamiento de estructuras
e Formulas polindmicas y agrupamiento de instalaciones  eléctricas  y
comunicaciones
e Formulas polindmicas y agrupamiento de instalaciones electromecdnicas
e Férmulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones de gas
e Formulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones sanitarias
9. Cronogramas
¢ Cronograma de Programacién PERT-CPM Y GANTT. (Redlizado con MS Project)-
determinacion de la Ruta Critica.
e Cronograma de Avance Valorizado. (Realizado con Excel)
* Cronograma de Adquisicion de materiales. (Realizado con Excel)
e Cronograma de Desembolso
10. Relacion de equipo minimo
11. Cdlculo de Flete y Movilizacién y Desmovilizaciéon de Equipos y maquinarias.
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12. Anexos

e Cofizaciones
- Resumen de cotizaciones de arquitectura
- Resumen de cofizaciones de evacuacion y sefalizacion
- Resumen de coftizaciones de estructuras
- Resumen de cotizaciones de instalaciones eléctricas y comunicaciones
- Resumen de cotfizaciones de instalaciones electromecdanicas
- Resumen de coftizaciones de instalaciones de gas
- Resumen de coftizaciones de instalaciones sanitarias

e Cuadro comparativo (Cuadro comparativo de al menos 03 cotizaciones por

insumo).
e Curvas S
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REQUISITOS DE CALIFICACION2

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
PROFESIONALES:
1. lJefe de Proyecto
Ingeniero Civil o Arquitecto, Colegiado y habilitado
2. Especidlista en Arquitectura
Arquitecto, colegiado y habilitado.
3. Especidlista en Estructuras
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.
4. Especidlista en Instalaciones Sanitarias
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. Colegiado y habilitado.
5. Especidlista en Instalaciones Eléctricas y Electromecdnicas
Ingeniero electricista o mecdnico electricista o electromecdanico,
colegiado y habilitado.
6. Especialista Ambiental
Ingeniero Ambiental, colegiado y habilitado.
7. Especidalista en evaluacién de Riesgos
Ingeniero ambiental o Ingeniero Civil o ingeniero Agrbnomo, colegiado y
habilitado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de
obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico
debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
PROFESIONALES:

CARGO (o}
ESPECIALIDAD

Jefe de Proyecto Deberd acreditar una experiencia minima de Veintficuatro
(24) meses a partir de la colegiatura, como Jefe de
Proyecto y/o Proyectista y/o Consultor y/o Supervisor y/o
evaluador y/o Jefe de evaluacion en la elaboracion y/o

REQUERIMIENTO MINIMO PERSONAL

2 LaEntidad puede adoptar solo los requisitos de calificacion contenidos en el presente capitulo, de acuerdo al articulo

28 del Reglamento. Los requisitos de calificacion son fijados por el area usuaria en el requerimiento.
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reformulacion  y/o  evaluacion y/o supervision de
Expedientes Técnicos iguales y/o similares al objeto de la

convocatoria.
Especialista en | Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12)
Arquitectura meses a partir de la colegiatura, como especialista en

arquitectura y/o disefio arquitecténico y/o supervisor en la
especialidad de arquitectura en la elaboracion y/o
reformulacion  y/o  evaluacion y/o supervision de
Expedientes Técnicos iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria.

Deberd acreditar una experiencia minima de Doce
(12) meses a partir de la colegiatura, como
Especialista en | Especialista en Estructuras y/o Especialista en Diseho
Estructuras Estructural en la elaboracién y/o evaluacién y/o
supervision de Expedientes Técnicos iguales y/o
similares al objeto de la convocatoria.

Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12)
meses a partir de la colegiatura, como Especialista en
Instalaciones Sanitarias y/o especialista en sanitarias y/o
especialista en diseno sanitario en la elaboracion y/o

Especialista en
Instalaciones

Sanitarias 2 . X :
evaluacion y/o supervision de Expedientes Técnicos iguales
y/o similares al objeto de la convocatoria.

Especidalista en | Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12)

Instalaciones meses a partir de la colegiatura, como especialista en

Eléctricas y | instalaciones eléctricas y/o especidlista en disefio de

Electromecdnicas | instalaciones eléctricas y/o especialista en instalaciones
electromecanicas en la elaboraciéon y/o evaluacion y/o
supervision de Expedientes Técnicos iguales y/o similares al
objeto de la convocatoria.

Especialista Deberd acreditar una experiencia minima de Seis (06)
Ambiental meses a partir de la colegiatura como Especialista
Ambiental y/o Especialista en Impacto ambiental y/o
gestion ambiental y/o evaluador en la elaboraciéon y/o
evaluacion y/o supervision de Expedientes Técnicos en

general.
Especialista en Deberd acreditar una experiencia minima de Seis (06)
evaluacion de meses a partir de la colegiatura, como especialista en
riesgo estimacioén y/o evaluaciéon de riesgo en la elaboracion y/o
evaluacion y/o supervision de Expedientes Técnicos en
general.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del
Reglamento este requisito de cadlificacion se acredita para la suscripcion del
confrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el
jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con
la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

El Consultor deberd poner a su disposicidon de la consultoria su propio equipamiento
minimo clasificado como estratégico, para ejecutar la prestacién objeto de
convocatoria, como:

N° ITEM | DESCRIPCION :‘,AN“DAD

a) EQUIPOS TOPOGRAFICOS
01 Estacion Total 01
02 Prismas 02
03 GPS Diferencial 01
b) | EQUIPOS DE INFORMATICA
01 Equipos de computo minimo CORE 17 02
02 Impresora con Sistema Continuo 01
03 Plotter para planos 01
d OTROS
01 Camioneta 4X4 01
02 Cémara Fotografica 02

Nota.

e Se podrda proponer Equipamiento Estratégico que supere lo solicitado en
capacidad, y/o caracteristicas y no deberd tener una antigiedad mayor a
ocho (08) anos antes de la presentacion de ofertas.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato.

(o EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01)
VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la confratacién de los
servicios de consultoria de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) anos anteriores a la fecha de presentacion de ofertas que se
computardn desde la fecha de conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion
y/o reformulaciéon y/o evaluacion y/o supervision de Expedientes Técnicos y/o
estudios definitivos de edificaciones tales como: construccién y/o adecuacion y/o
reconstruccién y/o remodelacion y/o mejoramiento y/o instalacién y/o
implementacion y/o ampliacién y/o sustitucion y/o reposicion y/o rehabilitacion
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y/o creacién y/o instalaciéon de Infraestructura de obras publicas o privadas como:
centros educativos de nivel inicial, primaria, secundariq, instituciones educativas
.escuelas de arte, aldeas infantiles, instituciones de educacién superior, institutos,
universidades, centro civicos, auditorios, palacios municipales.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
confratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de
prestacion o liquidacion del confrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacién en el mismo comprobante de pagos.

Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una
sola contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de
lo contrario, se asumird que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
confrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en
la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10)
afos anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia
de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes
de pago cancelados.

Enlos casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el contfrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
confrato.

Asimismo, cuando se presenten confratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefird al método descrito en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al

porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de

3
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“ .. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirnando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

foid

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompanar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia
de una reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda exiranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripciéon del contrato, de emision de la orden de
servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e Fl comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denominacion del objefo
contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberd
validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden

HUANUCO ; S ;
a la experiencia requerida.
Firmado digitalmente( por: . o .. . . .
ROSAS HERRERA Lisifio e FEn el caso de consorcios, la cdlificacion de la experiencia se redliza
"‘°°$i’v:,“go2y°€gfgz:"\:°“ conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Fecha: 27/02/2025 09:31:20-0500 Contrataciones del Estado”.
Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento
de tal hecho a la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de
conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de
una declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar
documentacion que acredite el cumplimiento del algun componente de estos. Para
dicho efecto consignard de manera detallada los documentos que deben presentar
los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccidon de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contratn, lo g ‘?ﬁ?}%’&ﬁ%&?ﬁg”ado documentalmente, y

no mediante declaracion jurada. ALTAMIRANO BETETA Diego
= WSS Martin FAU 20480250731 soft
Motivo: Soy el autor del
.= documento
HUANUCO Fecha: 26/02/2025 17:25:18-0500
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
1. Jefe de Proyecto
Ingeniero Civil o Arquitecto, Colegiado y habilitado
2. Especialista en Arquitectura
Arquitecto, colegiado y habilitado.
3. Especialista en Estructuras
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.
4. Especialistaen Instalaciones Sanitarias
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. Colegiado y habilitado.
5. Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electromecénicas
Ingeniero electricista 0 mecanico electricista o electromecénico, colegiado y habilitado.
6. Especialista Ambiental
Ingeniero Ambiental, colegiado y habilitado.
7. Especialista en evaluacion de Riesgos
Ingeniero ambiental o Ingeniero Civil o ingeniero Agronomo, colegiado y habilitado.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
CARGO (0] .
ESPECIALIDAD REQUERIMIENTO MINIMO PERSONAL
Jefe de Proyecto Deberé acreditar una experiencia minima de Veinticuatro (24) meses a
partir de la colegiatura, como Jefe de Proyecto y/o Proyectista y/o
Consultor y/o Supervisor y/o evaluador y/o Jefe de evaluacion en la
elaboracion y/o reformulacion y/o evaluacién y/o supervision de
Expedientes Técnicos iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.
Especialista en | Debera acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir de
Arquitectura la colegiatura, como especialista en arquitectura y/o disefio
arquitecténico y/o supervisor en la especialidad de arquitectura en la
elaboracion y/o reformulacion y/o evaluacion y/o supervision de
Expedientes Técnicos iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.
Deberé acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir de
la colegiatura, como Especialista en Estructuras y/o Especialista en
Especialista en | Disefio Estructural en la elaboracion y/o evaluacion y/o supervision de
Estructuras Expedientes Técnicos iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.
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Deberé acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir de

Especialista en | la colegiatura, como Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o
Instalaciones especialista en sanitarias y/o especialista en disefio sanitario en la
Sanitarias elaboracion y/o evaluacion y/o supervision de Expedientes Técnicos
iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.
Especialista en | Debera acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir de
Instalaciones la colegiatura, como especialista en instalaciones eléctricas y/o
Eléctricas y | especialista en disefio de instalaciones eléctricas y/o especialista en
Electromecanicas instalaciones electromecanicas en la elaboraciéon y/o evaluacion y/o
supervision de Expedientes Técnicos iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria.

Especialista Ambiental | Debera acreditar una experiencia minima de Seis (06) meses a partir de
la colegiatura como Especialista Ambiental y/o Especialista en Impacto
ambiental y/o gestion ambiental y/o evaluador en la elaboracion y/o
evaluacion y/o supervision de Expedientes Técnicos en general.
Especialista en Deberé acreditar una experiencia minima de Seis (06) meses a partir de
evaluacién de riesgo la colegiatura, como especialista en estimacion y/o evaluacién de riesgo
en la elaboracion y/o evaluacion y/o supervision de Expedientes
Técnicos en general.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

El Consultor debera poner a su disposicion de la consultoria su propio equipamiento minimo clasificado
como estratégico, para ejecutar la prestacion objeto de convocatoria, como:

N° ITEM | DESCRIPCION CANTIDAD N°
a) EQUIPOS TOPOGRAFICOS
01 Estacion Total 01
02 Prismas 02
03 GPS Diferencial 01
b) EQUIPOS DE INFORMATICA
01 Equipos de computo minimo CORE 17 02
02 Impresora con Sistema Continuo 01
03 Plotter para planos 01
C) OTROS
01 Camioneta 4X4 01
02 Cémara Fotogréfica 02
Nota.

e Se podrad proponer Equipamiento Estratégico que supere lo solicitado en capacidad, y/o
caracteristicas y no debera tener una antigiedad mayor a ocho (08) afios antes de la presentacion
de ofertas.

~
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Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion y/o
reformulacion y/o evaluacion y/o supervisién de Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos
de edificaciones tales como: construccidn y/o adecuacion y/o reconstruccion y/o remodelacion
y/lo mejoramiento y/o instalacion y/o implementaciéon y/o ampliacion y/o sustitucién y/o
reposicion y/o rehabilitacién y/o creacion y/o instalacion de Infraestructura de obras publicas o
privadas como: centros educativos de nivel inicial, primaria, secundaria, instituciones
educativas ,escuelas de arte, aldeas infantiles, instituciones de educacién superior, institutos,
universidades, centro civicos, auditorios, palacios municipales.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de

pago's.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

16

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

~
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e El6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

~
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contrataciéon de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el

abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago".

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 1l de la presente seccién de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [3.0]*® veces el valor
referencial:
[70] puntos

M >=[2.0] veces el valor
referencial y < [3.0]veces el
valor referencial:

[60] puntos

M > [1.0]*° veces el valor
referencial y < [2.0] veces el
valor referencial:

[50] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

30 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

|. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

INTRODUCCION

. OBJETIVO

. ALCANCE

METODOLOGIA EMPLEADA.

. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS.

ARWN R

Desarrolla la metodologia que
sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

T
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucidon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(.

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
[...] puntos
[...] puntos

~
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

6. RECURSOS A UTILIZAR EN EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS.
Il. LOS MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CERTIFICADA
1. INTRODUCCION
2. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
3. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD CERTIFICADA
IIl. LOS SISTEMAS DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
1. INTRODUCCION
2. OBJETIVO
3. ALCANCE
4. SISTEMAS DE CONTROL PARA EL SERVICIO
4.1. CONTROL DEL ALCANCE DEL SERVICIO
4.2. CONTROL DE LA CALIDAD TECNICA DEL SERVICIO
4.3. CONTROL DEL AVANCE DEL SERVICIO
4.4, CONTROL ECONOMICO DEL SERVICIO
4.5. CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES, PELIGROS Y RIESGOS
DEL SERVICIO
4.6. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO
CIERRE DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
IV. LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LOS RECURSOS
EMPLEADOS
1. INTRODUCCION
2. NORMAS DE APLICACION
3. CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
OCUPACIONAL
4. POTECCION DE PROPIEDADES E INSTALACIONES DE TERCEROS
5. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
6. SALUD OCUPACIONAL
6.1. Andlisis de Riesgos
6.2. Plan de Atencién y Evaluacién Médica - MEDEV
7. FORMATOS
V. GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA
VI. DESARROLLO DE DIAGRAMA GANTT
1. PRODUCTOS
1.1. Productos Finales
1.2. Productos Parciales (Entregables)
2. PLAZOS PARA PARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS
3. PROGRAMACION GANTT DE LAS ACTIVIDADES

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

~
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE/ METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la Contratacién del Servicio de Consultoria de Obra para la
Elaboracién del Expediente Técnico del Proyecto: Mejoramiento y Ampliacion del Servicio
de la Institucién Educativa N° 32101 en la Localidad de Llamapashilum del Distrito de Margos

- Provincia de Huanuco - Departamento de Huanuco, con CUI N° 2560501, que celebra de una
parte GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO”, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20489250731, con domicilio legal en Calle Calicanto N° 145, Amarilis, Huanuco - Huanuco,

representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ], con RUC N° [.......... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [..........................] Asiento N° [......c..cc....... ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..........cccccceuenis ], debidamente representado por
su Representante Legal, [...........ccoovviiieieieeeeeee ., €ONDNEN® [, ], segun poder
inscrito en la FichaN° [.............. ], Asiento N° [............... ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de ... .......... ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [...ccooiniinnnnnn ], el comité de seleccion, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 077-2024-GRH/CS — TERCERA CONVOCATORIA para la Contratacion del
Servicio de Consultoria de Obra para la Elaboracion del Expediente Técnico del
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de la Institucion Educativa N°
32101 en la Localidad de Llamapashilum del Distrito de Margos - Provincia de
Huanuco - Departamento de Huanuco, con CUI N° 2560501 , a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRQ], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes
del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para
la Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto: Mejoramiento y Ampliacion del Servicio
de la Institucion Educativa N° 32101 en la Localidad de Llamapashilum del Distrito de Margos
- Provincia de Huanuco - Departamento de Huanuco, con CUI N° 2560501.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en Pagos
Parciales, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo
establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Cada pago se realizara en virtud a la aprobacién de cada entregable, emitida por el EVALUADOR,
con la conformidad del Sub Gerente de Estudios, conforme al siguiente cuadro:

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

\
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ENTREGABLE CONDICION DE PAGO % DE PAGO
Con la conformidad Jefe de Evaluacion, ratificado por el Sub
1 Gerente de Estudios, previa solicitud formal del pago, adjuntando 30% del monto del
el documento de aprobacion del entregable comunicada por el contrato vigente.
Area Usuaria.
Con la conformidad Jefe de Evaluacion, ratificado por el Sub
5 Gerente de Estudios, previa solicitud formal del pago, adjuntando 40% del monto del
el documento de aprobacion del entregable comunicada por el contrato vigente.
Area Usuaria.
Con la conformidad Jefe de Evaluacion, ratificado por el Sub
3 Gerente de Estudios, previa solicitud formal del pago, adjuntando 30% del monto del
el documento de aprobacion del entregable comunicada por el contrato vigente.
Area Usuaria.
TOTAL 100%

Nota: Este pago considera la prestacién del servicio a todo costo.

Para solicitar cada pago, EL CONSULTOR debera acompafar el documento que acredita la
aprobacion del informe por la supervision y/o evaluacién, no procediendo solicitudes de pagos

parciales o aprobaciones parciales.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe

contar con la siguiente documentacion:

v Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo la conformidad de la prestacién

efectuada.
v' Copia de Contrato

v' Cargos de la presentacién del entregable, levantamiento de observaciones, notificaciones

(segun correspondan) en orden cronolégico.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 70 dias calendarios contabilizados a partir del
dia siguiente de la notificacion de inicio de plazo por parte de la Sub Gerencia de Estudios, en

concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

El plazo para la elaboracién de los entregables fisicos se desagrega de la siguiente forma:

PLAZO PARA LA PRESENTACION
N° PRODUCTO POR PARTE DEL CONSULTOR Pil;?ACZIEL ACSI\I;If\Jf(ZDO
(DIAS CALENDARIO)
PLAN DE TRABAID, e | J = s calean o i s
01 las condiciones establecidas . L P . . 05D.C 05D.C
condiciones (*) del inicio de ejecucion del
en los TDR. .
servicio.
PRIMER ENTREGABLE, A los 30 dias calendario, a partir de que se
02 segun las condiciones cumplan las 3 condiciones (*) del inicio de 30D.C 30D.C
establecidas en los TDR. ejecucion del servicio.
SEGUNDO ENTREGABLE, A los 30 dias calendario, de la notificacion
03 segun las condiciones del documento de aprobacion del primer 30D.C 60 D.C
establecidas en los TDR. entregable.
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TERCER ENTREGABLE, A los 10 dias calendario, desde el dia
04 segun las condiciones siguiente de la notificacion del documento 10D.C 70 DC
establecidas en los TDR. de aprobacién del segundo entregable.

(*) Condiciones para el inicio del plazo de ejecucion del servicio

o
»

Se haya designado al jefe de Evaluacion del Expediente Técnico y notificado al consultor los datos
del equipo evaluador.
<% Que la entidad haya hecho entrega del Estudio De Pre Inversion.

<% Que la entidad haya hecho entrega del terreno donde se realizara el estudio.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere

21

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.




GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICA N° 077-2024-GRH/CS — TERCERA CONVOCATORIA

renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro
de plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por TRES (3) ANOS después de la conformidad de obra
otorgada por LA ENTIDAD”.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

A) PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F =0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

~
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

B) OTRAS PENALIDADES

Por otro lado, de acuerdo con el articulo 163 del referido reglamento, se establece: para estos
efectos, deben incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma
de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica los
supuestos a penalizar. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por

mora, establecidas en el siguiente cuadro:

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

A. Cuando el personal clave permanece

menos de sesenta (60) dias calendario o
del integro del plazo de ejecucién de la
prestacion, si este es menor a los
sesenta (60) dias calendario, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

0.15 UIT vigente, por
cada dia de ausencia
del personal en el
plazo previsto.

Segun informe a cargo del Jefe
de Evaluacién y/o monitor del
proyecto, ratificado por el Sub
Gerente de Estudios.

B.

En caso culmine la relacién contractual
entre el contratista y el personal ofertado
y la Entidad no haya aprobado la
sustitucion del personal por no cumplir
con la experiencia y calificaciones
requeridas.

0.15 UIT vigente, por
cada dia de ausencia
del personal.

Segun informe a cargo del Jefe
de Evaluacion y/o monitor del
proyecto, ratificado por el Sub
Gerente de Estudios.

Por la inasistencia del personal de EL
CONSULTOR a las  reuniones
convocadas por la Sub Gerencia de
Estudios, dara lugar a una notificacion
escrita. El personal de EL CONSULTOR;
jefe de Proyecto (jefe de Estudio) y/o
Especialistas a cargo de la elaboracién
del Estudio, que deberan asistir, seran
los profesionales indicados al momento
de convocar la reunion.

EL CONSULTOR, podra postergar y/o
sustentar por una Unica vez la reunion
convocada, sustentando mediante una
Carta del Representante Legal, las
razones gque motivaron su inasistencia

0.15 de la UIT vigente,
por cada profesional e
inasistencia.

Segun informe a cargo del Jefe
de Evaluacién y/o monitor del
proyecto, ratificado por el Sub
Gerente de Estudios.

No presenta informacion completa en los
entregables conforme a los contenidos
minimos de los Términos de Referencia.

0.15 de la UIT vigente,
por cada dia de atraso.

Segun informe a cargo del Jefe
de Evaluacion y/o monitor del
proyecto, ratificado por el Sub
Gerente de Estudios.

Incumplimiento a la informacion
requerida o informacién complementaria
al estudio.

0.15 de la UIT vigente,
por cada dia de atraso.

Segun informe a cargo del Jefe
de Evaluacién y/o monitor del
proyecto, ratificado por el Sub
Gerente de Estudios.

Incumplimiento al plazo de entrega del
Plan de Trabajo.

0.15 de la UIT vigente,
por cada dia de atraso.

Segun informe a cargo del Jefe
de Evaluacién y/o monitor del
proyecto, ratificado por el Sub
Gerente de Estudios.

Incumplimiento a la confirmaciéon de la
recepcion de las  notificaciones
electrénicas, cuando este medio haya
utilizado la Entidad debidamente
acreditada.

0.15 de la UIT vigente,
por cada dia de atraso.

Segln informe del
administrador de contrato y/o
monitor del proyecto, ratificado
por el Sub Gerente de Estudios

La subcontratacion sin la autorizaciéon de
la Entidad

0.15 de la UIT vigente,
por cada dia de
ocurrencia.

Segln informe del
administrador de contrato y/o
monitor del proyecto, ratificado
por el Sub Gerente de Estudios

\
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Segun informe del
administrador de contrato y/o
monitor del proyecto, ratificado
por el Sub Gerente de
Estudios.

I. Incumplimiento de presentacion de los
juegos de copias y original requeridos
por la Entidad.

0.15 de la UIT vigente,
por cada dia de atraso

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demés
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los

gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
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Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Piblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..ccooiviieeeiineeee ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHAY.
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?3.

2 pe acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar &
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SE

SIGUIENTE INFORMACION:

A UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % . .
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOSDEL Numero del contrato
CONTRATO u d
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién
Supervision
Elaboracion de elagc?r;?:ién Supervisién
Objeto del contrato Expediente P
Técnico del de Obra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcién del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual . .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6 APLICACIONDE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOSDELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA 'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 077-2024-GRH/CS — TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [... .cccccocervrnnene ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],

DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?* ST ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 077-2024-GRH/CS — TERCERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [.....ccccevvveneene ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :

MYPEZ Si ] No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :

MYPE? Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE# Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

=

Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.
Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

N

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

26 |pidem.

27 Ibidem.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICA N° 077-2024-GRH/CS — TERCERA CONVOCATORIA

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La natificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 077-2024-GRH/CS — TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.




-
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 077-2024-GRH/CS — TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°077-2024-GRH/CS — TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 077-2024-GRH/CS - TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 077-2024-GRH/CS — TERCERA CONVOCATORIA.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

c)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........cccccoviiieennnne. ].

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1. CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

2. CONSORCIADO 2] [%]2

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

A consignar-tinicamente-etporeentaje-total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

%0 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@

\
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 077-2024-GRH/CS — TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY].
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 077-2024-GRH/CS — TERCERA CONVOCATORIA

Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO/Q/S/ " MONTO
" et OBJETODEL | coupropaNTE DE | CONTRATO O | CONFORMIDAD| PROVENIENTE®| o\ en | upoRTE TIPO DE CABI\S/IBIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO = ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

31 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

% Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la

conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

3 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

3 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

3% El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante

de pago, segun corresponda.

%  Consignar en la moneda establecida en las bases.

©,
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO/ O/S / e MONTO
\o CLIENTE OBJETODEL | ~quoe e NTE DE | CONTRATOO | CONFORMIDAD| PROVENIENTE®| \\ o) | \viooerpas | TIPODECAMBIO | ) i o
CONTRATO cpat DE SER EL DE: VENTA3 %
PAGO s ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 077-2024-GRH/CS — TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracidn, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6érgano encargado de las contrataciones o al 6érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O I[TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 077-2024-GRH/CS — TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O I[TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 077-2024-GRH/CS — TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuUn del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°077-2024-GRH/CS — TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccibn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el Ilink

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 077-2024-GRH/CS — TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

~




