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VISTOS: El Expediente N° ED-6308, el INFORME 131-2024-MPHZ/GDUR/SGEO, de fecha 
26 de enero de 2024, Informe N° 000128-2024-MPHZ/GAF/SGA, de fecha 26 de enero de 
2024, Informe N° 000151-2024-MPHZ/GDUR/SGEO, de fecha 31 de enero de 2024, Informe 
N° 0001-2024-MPHZ/GAF/SGA-PSB, de fecha 05 de febrero de 2024, Informe N° 000162-
2024-MPHZ/GAF/SGA, de fecha 05 de febrero de 2024, Informe N° 003-2024-
MPHZ/GAF/SGA-PSB, de fecha 06 de febrero de 2024, Resolución de Administración y 
Finanzas N° 00021-2024-MPHZ/GAF, de fecha 06 de febrero de 2024, Informe N° 0004-2024-
MPHZ/GAF/SGA-PSB, de fecha 06 de febrero de 2024, Informe N° 0005-2024-
MPHZ/GAF/SGA-PSB, de fecha 07 de febrero de 2024, Memorándum n° 000139-2024-
MPHZ/GAF, de fecha 07 de febrero de 2024, Informe N° 0007-2024-MPHZ/GAF/SGA-PSB, 
de fecha 09 de febrero de 2024, Informe N° 0002-2024-MPHZ/GAF/SGA/C01, de fecha 15 de 
febrero de 2024, Informe N° 000121-2024-MPHZ/GDUR/SGEI, de fecha 21 de febrero de 
2024, Informe N° 000273-2024-MPHZ/GDUR/SGEO, de fecha 22 de febrero de 2024, Informe 
N° 000277-2024-MPHZ/GDUR/SGEO, de fecha 23 de febrero de 2024, Informe N° 006-2024-
MPHZ/GAF/SGA/C01, de fecha 21 de marzo de 2024, Informe N° 000390-2024-
MPHZ/GAF/SGA,  de fecha 21 de marzo de 2024, Informe N° 00033-2024-MPHZ/GM, de 
fecha 01 de abril de 2024, Informe Legal N° 000135-2024-MPHZ/GAJ, de fecha 03 de abril de 
2024,y; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, en el artículo 194° de la Constitución Política del estado establece que las 

Municipalidades son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y financiera 
en los asuntos de su competencia, normas concordantes con los artículos II y IV del Título 
Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades que las faculta a ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al orden jurídico;  

 
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 43° de la Ley N° 27972, Ley 

Orgánica de Municipalidades, las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven asuntos de 
carácter administrativo;  

 
Que, el numeral 8.2 del artículo 8° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado – 

Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 082 - 2019 - EF señala: (…) El Titular de la 
Entidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente norma le otorga., al 
siguiente nivel de decisión, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra. La 
declaración de nulidad de oficio y la aprobación de las contrataciones directas no pueden ser 
objeto de delegación, salvo lo dispuesto en el reglamento; 

 
Que, el numeral 44.1 del artículo N° 44 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado 

señala: “El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos 
los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las 
normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del 
procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la 
resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección o el 
procedimiento para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco”;  
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Que, el numeral 44.2 del artículo 44° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado 
señala: “El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de 
selección, por las mismas causales previstas en el párrafo anterior, solo hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolución recaída 
sobre el recurso de apelación. La misma facultad la tiene el Titular de la Central de Compras 
Públicas–Perú Compras, en los procedimientos de implementación o extensión de la vigencia 
de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Después de celebrados los contratos, la 
Entidad puede declarar la nulidad de oficio en los siguientes casos: a) Por haberse 
perfeccionado en contravención con el artículo 11°. Los contratos que se declaren nulos en 
base a esta causal no tienen derecho a retribución alguna con cargo al Estado, sin perjuicio 
de la responsabilidad de los funcionarios y servidores de la Entidad, conjuntamente con los 
contratistas que celebraron irregularmente el contrato. b) Cuando se verifique la trasgresión 
del principio de presunción de veracidad durante el procedimiento de selección o para el 
perfeccionamiento del contrato, previo descargo. c) Cuando se haya suscrito el contrato no 
obstante encontrarse en trámite un recurso de apelación. d) Cuando no se haya cumplido con 
las condiciones y/o requisitos establecidos en la normativa a fin de la configuración de alguno 
de los supuestos que habilitan a la contratación directa. Cuando no se utilice los métodos de 
contratación previstos en la presente norma, pese a que la contratación se encuentra bajo su 
ámbito de aplicación; o cuando se empleé un método de contratación distinto del que 
corresponde. e) Cuando por sentencia consentida, ejecutoriada o reconocimiento del 
contratista ante la autoridad competente nacional o extranjera se evidencie que durante el 
procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato, éste, sus accionistas, 
socios o empresas vinculadas, o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, 
empleados, asesores, representantes legales o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido, 
intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido, dadiva o 
comisión. Esta nulidad es sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil a que hubiere lugar.”; 

 
Que, el numeral 44.3 del artículo 44° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado 

señala: La nulidad del procedimiento y del contrato ocasiona la obligación de la Entidad de 
efectuar el deslinde de responsabilidades a que hubiere lugar; 

 
Que, el literal e) del Artículo 128° del Reglamento de la Ley Nº 30225 Ley de 

Contrataciones del Estado, establece que: Cuando verifique alguno de los supuestos previstos 
en el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, en virtud del recurso interpuesto o de oficio, y no 
sea posible la conservación del acto, declara la nulidad de los actos que correspondan, 
debiendo precisar la etapa hasta la que se retrotrae el procedimiento de selección, en cuyo 
caso puede declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto; 

 
Que, mediante Informe N° 131-2024-MPHZ/GDUR/SGEO, de fecha 26 de enero de 

2024, el Sub Gerente de Ejecución de Obras, solicita a la Sub Gerencia de Abastecimiento la 
modificación del Cuadro Multianual de Necesidades N° 0000000033 de la obra: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. PROLONGACION 
PEDRO PABLO VILLON, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, 
DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI Nº 2543739, para el año fiscal 2024; 

 
Que, mediante Informe N° 000128-2024-MPHZ/GAF/SGA, de fecha 26 de enero de 

2024, el Sub Gerente de Abastecimiento, solicita al Gerente de Administración y Finanzas la 
aprobación para modificar el Cuadro de Necesidades para Inclusión de Ejecución de Proyecto 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. PROLONGACION 
PEDRO PABLO VILLON, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, 
DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI Nº 2543739; 

 
Que, mediante Informe N° 000151-2024-MPHZ/GDUR/SGEO, de fecha 31 de enero 

de 2024, el Sub Gerente de Ejecución de Obra informa que se ha recibido la resolución de la 
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aprobación del expediente técnico de la obra: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD DE LA AV. PROLONGACIÓN PEDRO PABLO VILLON DISTRITO DE 
HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH " con CUI: 2543739, 
en los mismos que indican proceder con los trámites correspondientes al proceso de 
selección. Cabe indicar que el proyecto tiene un presupuesto de: 

 

DESCRIPCION MONTOS/. 
COSTO DIRECTO 
Gastos Generales (9.15% CD) 
Utilidad (10.00% CD) 
SUB TOTAL S/ 
IGV (18% ST) S/ 

1,390,802.62 
127,194.62 
139,080.26 

1,657,077.50 
298,273.95 

COSTO DE LA OBRA S/ 1,955,351.45 

  
 
Modalidad de ejecución:  Administración Indirecta 
Plazo de ejecución        : 90 días calendarios 
Aprobación mediante    : Resolución de Gerencia Municipal N° 004-2024-MPHZ/GM 

 
Que, mediante Informe N° 0001-2024-MPHZ/GAF/SGA-PSB, de fecha 05 de febrero 

de 2024, el Especialista de Estudios, solicita al Sub Gerente de Abastecimiento la 
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO, para la ejecución de la obra: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. PROLONGACION 
PEDRO PABLO VILLON, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, 
DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI Nº 2543739, solicitado por la Sub Gerencia de 
Ejecución de Obras: 
 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA VALOR REFERENCIAL 
TIPO DE 

PROCEDIMIENTO 
SISTEMA DE 

CONTRATACION 
EJECUCION DE LA OBRA 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD DE LA 

AV.PROLONGACION PEDRO VILLON 
DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 
DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE 

ANCASH CUI N° 2543739 

S/.1,955,351.45 (Un Millón 
Novecientos Cincuenta y 

Cinco Mil Trescientos 
Cincuenta y uno con 

45/100 Soles) 

Adjudicación 
Simplificada 

Suma Alzada 

 

 
 Que, mediante Informe N° 000162-2024-MPHZ/GAF/SGA, de fecha 05 de febrero de 
2024, el Sub Gerente de Abastecimiento, solicita al Gerente de Planificación y Presupuesto la 
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO, para la ejecución de la obra: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. PROLONGACION 
PEDRO PABLO VILLON, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, 
DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI Nº 2543739, solicitado por la Sub Gerencia de 
Ejecución de Obras: 

 

 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA VALOR REFERENCIAL 
TIPO DE 

PROCEDIMIENTO 
SISTEMA DE 

CONTRATACION 
EJECUCION DE LA OBRA 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD DE LA 
AV.PROLONGACION PEDRO VILLON 
DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 

DE HUARAZ, DEPARTAMENTO 
DE ANCASH CUI N° 2543739 

S/.1,955,351.45 (Un 
Millón Novecientos 

Cincuenta y Cinco Mil 
Trecientos Cincuenta y 
Uno con 45/100 Soles) 

Adjudicación 
Simplificada 

Suma Alzada 
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 Que, mediante Informe N° 003-2024-MPHZ/GAF/SGA-PSB, de fecha 06 de febrero de 
2024, el Especialista de Contrataciones del Estado, solicita al Sub Gerente de Abastecimiento 
la aprobación del expediente de Contratación, para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. PROLONGACION PEDRO PABLO 
VILLON, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE 
ANCASH” con CUI Nº 2543739, solicitado por la Sub Gerencia de Ejecución de Obras, por un 
valor referencial de S/. 1`955,351.45 (Un Millón Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Trecientos 
Cincuenta y Uno con 45/100 Soles), y un plazo de ejecución de noventa (90) días calendarios; 
 

Que, mediante Resolución de Administración y Finanzas N° 00021-2024-MPHZ/GAF, 

de fecha 06 de febrero de 2024, se resolvió en el artículo primero: APROBAR, al Plan Anual 
de Contrataciones (PAC-2024) de cinco (05) Procedimientos de Selección siendo 
Modificación N° 02 Versión N° 03 del PAC. de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2024, que forma parte integrante de la presente 
Resolución: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

PROCESO 
FTE DE 

FINANCIAMIENTO 

VALOR 
REFERENCIAL – 

PIA 2024 

1 

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: 
“MEJORAMIENTO APMLIACION DEL 
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE 
RIEGO DEL CANAL CHUNO OCU EN EL 
SECTOR DE ACHKAYAYACU A ERA 
JIRKA DEL CASERIO DE QUISHUAR, 
DISTRITO DE PIRA, PROVINCIA DE 
HUARAZ-ANCASH” CON CUI N° 2180989 

ADJUDICACION 
SINPLIFICADA 

RECURSOS 
DETERMINADOS 

s/. 60,793.77 (Sesenta 
Mil Setecientos 

Noventa y Tres con 
77/100 soles) 

2 

SUPERVISION DE LA OBRA: ° 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
AGUA PARA RIEGO PAQUISHCA – 
QUERUPAMPA EN EL CENTRO 
POBLADO DE COYLLUR, SISTRITO DE 
HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ – 
ANCASH” CIN CUI N° 2328510. 

ADJUDICACION 
SINPLIFICADA 

RECURSOS 
DETERMINADOS 

S/. 78,900.82 (Setenta 
y Ocho Mil 

Novecientos con 
82/100 Soles) 

3 

EJECUCION DE LA OBRA: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD DE LA AV. 
PROLONGACIÓN PEDRO PABLO VILLON 
DISTRITO DE HUARAZ – PROVINCIA DE 
HUARAZ – DEPARTAMENTO DE 
ANCASH” CIN CUI N° 2543739. 

ADJUDICACION 
SINPLIFICADA 

RECURSOS 
DETERMINADOS 

S/ 1,955,351.45 (Un 
Millón Novecientos 

Cincuenta y Cinco Mil 
Trescientos Cincuenta 

y Uno con 45/100 
Soles) 

4 

SIPERVISION DE LA OBRA: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD DE LA AV. 
PROLONGACION PEDRO PABLO 
VILLON, DISTRITO DE HUARAZ – 
PROVINCIA DE HUARAZ, 
DEPARTAMENTO DE ANCASH” CIN CUI 
N° 2543739 ADJUDICACION 
SIMPLIFICADA RECURSOS 
DETERMINADOS S/. 80.788.50 (Ochenta 
Mil Setecientos Ochenta y Ocho con 50/100 
soles) 

ADJUDICACION 
SINPLIFICADA 

RECURSOS 
DETERMINADOS 

S/ 80, 788.50 
(Ochenta Mil 

Setecientos Setenta y 
Tres con 00/100 

Soles) 

5 

CONTRATACION DE SERVICIO EN 
GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA 
ACTIVIDAD: MATENIMIENTO DE LA 
SEÑALIZACION DE CALLES DE LA 
URBANIZACION ROSAS PAMPAS, DEL 
DISTRITO DE HUARAZ – PROVINCIA DE 
HUARAZ – DEPARTAMENTO DE 
ANCASH”. 

ADJUDICACION 
SINPLIFICADA 

RECURSOS 
DETERMINADOS 

S/ 66,373.00 (Sesenta 
y Seis Mil Trescientos 

Setenta y Tres con 
00/100 Soles) 

 
 
 Que, mediante Informe N° 0004-2024-MPHZ/GAF/SGA-PSB, de fecha 07 de febrero 
de 2024, el Especialista en Contrataciones del Estado, solicita al Sub Gerente de 
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Abastecimiento remitir al área usuaria (Sub Gerencia de ejecución de Obras), el FORMATO 
Nº 03- SOLICITUD Y PROPUESTA DE MIEMBROS PARA INTEGRAR EL COMITÉ DE 
SELECCIÓN, adjunto a la presente, para hacer llegar su propuesta de los funcionarios que 
van a integrar el comité de selección para el procedimiento de selección de la ejecución de la 
obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. 
PROLONGACION PEDRO PABLO VILLON, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE 
HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI Nº 2543739; 
 
 Que, mediante INFORME  N° 0005-2024-MPHZ/GAF/SGA-PSB, de fecha 07 de 
febrero de 2024, el Especialista en Contrataciones del Estado, remite el FORMATO Nº 04- 
DESIGNACION DE COMITÉ DE SELECCION, en la cual se hace la propuesta de los 
integrantes que van formar parte del comité de selección para el procedimiento de selección 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 005-2024-MPH/CS-1, para la ejecución de la obra: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. PROLONGACION 
PEDRO PABLO VILLON, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, 
DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI Nº 2543739; 
 
 Que, mediante Memorándum N° 000139-2024-MPHZ/GAF, de fecha 07 de febrero de 
2024, el Gerente de Administración y Finanzas, informa al Jefe de Abastecimiento y Miembros 
del Comité Especial de selección que cumplan sus funciones y obligaciones bajo 
responsabilidad, anteponiendo durante el proceso de selección los intereses de la entidad y 
actuando con la debida diligencia en sus actuaciones y de esta forma evitar incurrir en 
irregularidades que pongan en tela de juicio el proceso de selección que viene conduciendo y 
respetando estrictamente las bases homologadas y/o estandarizadas vigentes, cúmplase bajo 
responsabilidad funcional y administrativa; 
 
 Que, mediante Informe N° 0007-2024-MPHZ/GAF/SGA-PSB, de fecha 09 de febrero 
de 2024, el Especialista en Contrataciones del Estado, informa a la Sub Gerente de 
Abastecimiento (e), que  el comité de selección procedió hacer su instalación y proyecto de 
bases para procedimiento de selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 005-2024-
MPH/CS-1, para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD DE LA AV. PROLONGACION PEDRO PABLO VILLON, DISTRITO DE 
HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI Nº 2543739, 
de conformidad con en el numeral 47.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado 
que establece que: “El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, 
según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, 
utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información 
técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado. Los documentos 
del procedimiento de selección no deben incluir certificaciones que constituyan barreras de 
acceso para contratar con el Estado (…);” Así mismo el numeral 47.4 también establece que: 
“Los documentos del procedimiento de selección son visados en todas sus páginas por los 
integrantes del comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 
corresponda, y son aprobados por el funcionario competente de acuerdo a las normas de 
organización interna de la Entidad”; 
 
 Que, mediante Informe N° 0002-2024-MPHZ/GAF/SGA/C01, de fecha 15 de febrero 
de 2024, el Presidente de la Comisión de Selección, remite  al Sub Gerente de Ejecución de 
Obras el formato de la recomposición del comité de selección del Proceso de Selección: 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MPH/CS-1 cuyo objeto es la EJECUCIÓN DE 
LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. 
PROLONGACION PEDRO PABLO VILLON, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE 
HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI Nº 2543739; 
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 Que, mediante Informe N° 000121-2024-MPHZ/GDUR/SGEI, de fecha 21 de febrero 
de 2024, el Sub Gerente de Estudios e Ingeniería, remite la documentación al Sub Gerente 
de Ejecución de Obras para la ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES del 
proceso de selección: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024- MPH/CS-1, 
concerniente al expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD DE LA AV. PROLONGACION PEDRO PABLO VILLON, DISTRITO DE 
HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI Nº 2543739; 
  
 Que, mediante INFORME N° 000273-2024-MPHZ/GDUR/SGEO, de fecha 22 de 
febrero de 2024, el Sub Gerente de Ejecución de Obras, remite al Presidente de Comité de 
Selección la ABSOLUCION DE CONSULTAS, referente a la Consulta N° 05, con bases en 
los términos de referencia, para la Ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. PROLONGACION PEDRO PABLO VILLON, DISTRITO 
DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI Nº 
2543739; 
 
 Que, mediante Informe N° 000277-2024-MPHZ/GDUR/SGEO, de fecha 23 de febrero 
de 2024, el Sub Gerente de Ejecución de Obras, remite al Presidente de Comité de Selección 
la ABSOLUCION DE CONSULTAS, referente a la Consulta N° 06, con base en el Decreto 
Legislativo N° 1553, Decreto Legislativo que establece medidas en materia de Inversión 
Pública y de Contratación Pública que coadyuven al impulso de la reactivación Económica; 
 
 Que, mediante INFORME N° 006-2024-MPHZ/GAF/SGA/C01, de fecha 21 de marzo 
de 2024, el Presidente de Comité de Selección, emite su informe en la cual recomienda, se 
declare la NULIDAD DE OFICIO el procedimiento de selección ADJUDICACION 
SIMPLIFICADA Nº 005 -2024 -MPH/CS - 1, para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. PROLONGACION PEDRO PABLO 
VILLON, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE 
ANCASH” con CUI Nº 2543739, y RETROTRAER hasta la etapa de CALIFICACION de las 
ofertas que, quedaron como no calificadas, debido a que el postor adjudicatarios 
CONSORCIO VILLON J&J, integrados por SERVICIOS CONSTRUCCION INGENIERIA 
TRANSPORTES S.A.C. - SERCONSIT S.A.C. con RUC Nº 20601943825, TOPOGRAFIA & 
CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.C. con RUC Nº 20530867561, no cuenta con el RNP 
vigente como ejecutor de obras, y por prescindir de las normas esenciales del procedimiento 
o de la forma prescrita por la normativa aplicable de conformidad a lo establecido en los 
numerales 44.1 y 44.2 del Artículo 41° del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado y el literal e) del Artículo 128° del reglamento; 
 
 Que, mediante Informe N° 000390-2024-MPHZ/GAF/SGA,  de fecha 21 de marzo de 
2024, el Sub Gerente de Abastecimiento, solicita al Gerente de Administración y Finanzas se 
declaré la NULIDAD DE OFICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA N° 005-2024-MPH/CS-1, que tiene por objeto la Contratación de la Ejecución 
de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. 
PROLONGACION PEDRO PABLO VILLON, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE 
HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI Nº 2543739, cuyo valor referencial S/. 
1,759,816.31 (Un Millón Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Dieciséis con 31/100 
soles; 
 
 Que, mediante Informe N° 00033-2024-MPHZ/GM, de fecha 01 de abril de 2024, el 
Gerente Municipal, solicita al señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz, se 
declaré la NULIDAD DE OFICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA N° 005-2024-MPH/CS-1, que tiene por objeto la Contratación de la Ejecución 
de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. 
PROLONGACION PEDRO PABLO VILLON, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE 
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HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI Nº 2543739, cuyo valor referencial S/. 
1,759,816.31 (Un Millón Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Dieciséis con 31/100 
soles; 
 

Que, mediante INFORME LEGAL N° 000135-2024-MPHZ/GAJ, de fecha 03 de abril 
de 2024, la Gerencia de Asesoría Jurídica, emite su informe en la cual concluye: Por lo 
expuesto, esta Gerencia de Asesoría Jurídica, considera LEGALMENTE VIABLE declarar la 
nulidad de oficio del procedimiento de selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 005-
2024-MPH/CS-1, para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD DE LA AV. PROLONGACION PEDRO PABLO VILLON, DISTRITO DE 
HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI Nº 2543739, 
por contener causales de nulidad previstas en el artículo 44, del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225; asimismo, recomienda declarar la 
NULIDAD DE OFICIO, del Procedimiento de Selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 
005-2024-MPH/CS-1, para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD DE LA AV. PROLONGACION PEDRO PABLO VILLON, DISTRITO DE 
HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI Nº 2543739, 
y RETROTRAER el referido procedimiento hasta la etapa de CALIFICACION de las ofertas 
que quedaron como no calificadas ; de conformidad a lo establecido en el artículo 44°, del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225, y a los 
fundamentos contenidos en el presente informe legal; igualmente, REMITIR, copia de los 
actuados a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, para la 
determinación de responsabilidades, respecto del acto administrativo cuya nulidad ha sido 
declarada. 
 

Estando, a las consideraciones expuestas y con arreglo a lo dispuesto por el inciso 6) 
del Art. 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, y al amparo de las facultades 
conferidas al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz y normas conexas; 

    
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. – DECLARAR, la NULIDAD DE OFICIO, del Procedimiento de 
Selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 005-2024-MPH/CS-1, para la ejecución de la 
obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. 
PROLONGACION PEDRO PABLO VILLON, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE 
HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI Nº 2543739, por la causal prevista en el 
numeral 44.1 del artículo 44° del TUO de la Ley de Contrataciones – Ley N° 30225, aprobado 
por Decreto Supremo N° 082 -2019-EF, esto es, por haberse prescindido de las normas 
esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable y retrotraer 
el referido procedimiento hasta la etapa de calificación de las ofertas que quedaron como no 
calificadas;  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. –  DISPONER, que el proceso se RETROTRAIGA hasta la etapa de 

calificación de las ofertas que quedaron como no calificadas. 

 

ARTÍCULO TERCERO. – ENCARGAR, a la sub Gerencia de Abastecimiento efectuar la 

publicación de la presente Resolución, en el sistema Electrónico de Contracciones del Estado 

– SEACE, en los plazos previsto en la Ley. 

 
ARTÍCULO CUARTO. – DERIVAR, copias del expediente administrativo a la Secretaria 

Técnica del Procedimientos Administrativos Disciplinarios – PAD, para que acuerdo a sus 

facultades realice el deslinde de responsabilidades correspondientes. 
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ARTÍCULO QUINTO. – ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y 

Finanzas, Gerencia Planificación y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y 

demás unidades competentes de esta entidad, el cumplimiento de la presente resolución 

adoptando de inmediato las acciones conducentes a ello.  

 
ARTÍCULO SEXTO. - ENCARGAR, a la Secretaría General la NOTIFICACIÓN de la presente 

Resolución a las áreas competentes de la Entidad Edil, para su conocimiento, cumplimiento, 

y acciones administrativas correspondientes conforme a sus legales atribuciones que 

correspondan a cada área, para dar impulso oportuno al procedimiento que corresponda.  

 
ARTÍCULO SÉPTIMO. - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática, la publicación de la 

presente Resolución en el Portal Institucional de esta Entidad (www.munihuaraz.gob.pe). 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

ED-6308-17
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Municipalidad
Provincial de Huaraz, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera
Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser
contrastadas a través de la siguiente dirección web https://munihuaraztdv.pe/cvd ingresando
el siguiente código de verificación 826530

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

Firmado digitalmente por:
ARANA PORTELLA MARIA CONSUELO FIR
71688422 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05/04/2024 15:36:08-0500
Cargo: SECRETARIA GENERAL

Firmado digitalmente por:
HIDALGO SOLIS FIDEL FIR 31677881
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05/04/2024 15:46:38-0500
Cargo: GERENTE ASESORIA JURIDICA

Firmado digitalmente por:
PALMA ROJAS LUIS IGNACIO FIR
43105751 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05/04/2024 15:52:23-0500
Cargo: SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO

Firmado digitalmente por:
GARAY CORNELIO EDO JUVER FIR
32644794 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05/04/2024 16:12:54-0500
Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Firmado digitalmente por:
MELGAREJO LEON ZICO RENE FIR
41912164 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05/04/2024 16:56:46-0500
Cargo: GERENTE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

Firmado digitalmente por:
ROSALES TINOCO David Manuel FAU
20172268430 soft
Motivo: Soy el autor de este
documento
Fecha: 05/04/2024 17:59:13-0500
Cargo: ALCALDE




















































