
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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CONSULTORÍA DE OBRA 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº02-2023-MDC-CS 
 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL COLPAS 
– JAUISH – COQUIN – YAMOR – UCRUMARCA, DISTRITO DE COLPAS-

PROVINCIA DE AMBO - HUÁNUCO” 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales1). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

                                                           
1  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

                                                           
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS 

RUC Nº : 20159008062 

Domicilio legal : JR. LEONCIO PRADO S/N – PLAZA DE ARMAS - COLPAS 

Teléfono: : 932035450 

Correo electrónico: : mdcolpas23@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 

de obra para la SUPERVISION DE LA OBRA: “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO 
VECINAL COLPAS – JAUISH – COQUIN – YAMOR – UCRUMARCA, DISTRITO DE COLPAS-
PROVINCIA DE AMBO - HUÁNUCO”. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

El valor referencial asciende a S/ 238,285.12 (Doscientos treinta y ocho mil doscientos ochenta y 
cinco con 12/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 

costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
OCTUBRE, LA ANTIGÜEDAD DEL VALOR REFERENCIAL NO DEBERÁ EXCEDER DE LOS 
NUEVE (9) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE DETERMINACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA DE OBRA. 
 

 

Valor Referencial 

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

 
S/238,285.12 

(Doscientos treinta y ocho mil 

doscientos ochenta y cinco 

con 12/100 soles) 

S/214,456.61 

(Doscientos catorce 

mil cuatrocientos 

cincuenta y seis con 

61/100 soles) 

S/262,113.63 

(Doscientos sesenta y 

dos mil ciento trece 

con 63/100 soles) 

 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a ambas 
prestaciones, según el siguiente detalle: 
 
 
 

 
 
 

                                                           
3 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor 
referencial indicado en las bases aprobadas. 

mailto:mdcolpas23@gmail.com
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DESCRIPCION DEL  

OBJETO 

N° DE 

PERIODOS DE 

TIEMPO 

PERIODO O  

UNIDAD DE 

TIEMPO 

TARIFA 

REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 

REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de Obra 234 DIAS S/ 900.00 S/ 210,600.00 

Liquidación de Obra 30 DIAS S/ 27,685.12 S/ 27,685.12 

 S/238,285.12 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO Nº02-04-2023-NSF/A-MDC el 
12 de octubre del 2023. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS ORDINARIOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO (SUMA ALZADA Y 
TARIFAS), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

 
DESCRIPCIÓN  

 

SISTEMA DE 
CONTRATACION 

Supervisión de obra 
 

TARIFAS  

Liquidación de obra  SUMA ALZADA 

 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de (234) días para la supervisión de obra y treinta (30) días calendario para la liquidación de obra, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 

Importante 
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En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar el costo de reproducción de bases S/ 7.00 (Siete con 00/100 soles) en 
Unidad de Caja de la entidad, sito JR. LEONCIO PRADO S/N – PLAZA DE ARMAS COLPAS, y 
recabar las bases en la Oficina de Logística. 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.10. BASE LEGAL 

 
- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2023. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. Implementan y adecúan Decreto Supremo sobre 

contrataciones de obras públicas. 
- Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el TUO de la Ley N° 30556, Ley que 

aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno 
Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la 

- Reconstrucción con Cambios. (En adelante la Ley). 
- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de 
- Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios. (En adelante el 

Reglamento). 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE). 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado. (En adelante el RLCE). 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público. 
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444 
- Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Código Civil. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 
 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº02-2023-MDC-CS – SEGUNDA CONVOCATORIA 

 
16 

 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos4, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE5 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

                                                           
4  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
5  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad6. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 

 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

Importante 

                                                           
6  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   

 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederán a determinar el puntaje total 
de las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

                                                           
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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plazo mediante medios electrónicos de comunicación 8. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica9. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete10.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes12. 

o) El contratista implementará una oficina de campo como centro de operaciones de la 
supervisión. Este estará ubicado dentro del terreno donde se ejecutará la obra, el cual será 
acreditado para suscripción de contrato. 
 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

                                                           
8  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
9   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
10   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
11  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
12  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya13. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE COLPAS, SITO EN EL JR. LEONCIO PRADO S/N – PLAZA DE ARMAS – 
COLPAS – AMBO - HUANUCO. 
 

2.6. ADELANTOS14 

 
La Entidad otorgará (01) adelanto directo por el 30% del monto del contrato original. 
 

                                                           
13  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
14  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
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El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los 07 (siete) días, adjuntando a su solicitud la 

garantía por adelantos15 mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de 

pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 08 (ocho) días siguientes a la presentación de 
la solicitud del contratista. 

 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en tarifa que será 
calculado en forma diaria y pagado en forma mensual, contra entrega del informe de supervisión 
correspondiente al periodo (mensual) y el cargo de la presentación de la valorización mensual del 
contratista. Así mismo, será obligatoria la presencia de la supervisión, exigiéndole estar a tiempo 
completo (jornada laboral diaria) durante la ejecución de todas las partidas contempladas en el 
proyecto. 
 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 

- Informe del funcionario responsable de la SUB GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO 
URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPADALIDAD DISTRITAL DE COLPAS emitiendo la 
conformidad de la prestación efectuada. 

- Comprobante de pago. 

 
Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE COLPAS, SITO EN EL JR. LEONCIO PRADO S/N – PLAZA DE ARMAS – COLPAS – AMBO - 
HUANUCO. 
 

2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS 
 

De acuerdo a lo previsto en el numeral 38.5 del artículo 38 del reglamento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 

3.1 TERMINOS DE REFERENCIA 

Contratación de servicio de supervisión de la obra: “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO 

VECINALCOLPAS – JAUISH – COQUIN – YAMOR – UCRUMARCA, DISTRITO DE COLPAS-PROVINCIA 

DE AMBO - HUÁNUCO”. 

I. CONSIDERACIONES GENERALES. 

 
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: 
“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINALCOLPAS – JAUISH – COQUIN – 
YAMOR – UCRUMARCA, DISTRITO DE COLPAS-PROVINCIA DE AMBO - HUÁNUCO”. 

 
2. FINALIDAD PUBLICA 

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo 
integral sostenible promoviendo la inversión pública privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno 
de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y 
programas nacionales y locales de desarrollo, por lo cual se hace indispensable la contratación de 
una persona natural y/o jurídica para que supervise la obra: “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 
DEL CAMINO VECINALCOLPAS – JAUISH – COQUIN – YAMOR – UCRUMARCA, DISTRITO DE 
COLPAS-PROVINCIA DE AMBO - HUÁNUCO” 

 
3. ANTECENDENTES 

 
La obra: “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL COLPAS-JAUISH-

COQUIN-YAMOR-UCRUMARCA, DISTRITO DE COLPAS-PROVINCIA DE AMBO-HUÁNUCO”; 

inicia Mediante ACTA DE INICIO DE OBRA con fecha 05/12/2022.  

La obra se encuentra suspendido mediante ACTA DE ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE 

EJECUCIÓN DE OBRA N° 02 con fecha 01/06/2023 por motivo de falta de contracción de supervisor 

de obra.  

4. OBJETIVOS DE LA DE LA CONTRATACION 
 
 Objetivo General: se requiere contratar a un postor debidamente inscrito en el Registro Nacional 

de proveedores en el rubro de Consultor de Obras que brinde los servicios profesionales en la 
especialidad, hábil en el ejercicio, que representa a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
COLPAS para un correcto trabajo de supervisión de obra. 

 
 Objetivo Específico: realizar los trabajos de supervisión de manera eficaz y eficiente, 

optimizando los recursos destinados a la obra, con adecuado control de la calidad de los trabajos 
definidos en el Expediente Técnico. 

 
5. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO LUGAR: 

La obra se encuentra localizada en:  

 
LOCALIDADES : COLPAS, JAUISH, COQUIN, YAMOR, UCRUMARCA. 
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DISTRITO : COLPAS 
PROVINCIA : AMBO 
DEPARTAMENTO : HUÁNUCO     

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

EL PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO ES POR ESPACIO DE (264) DIAS. 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 
doscientos sesenta y cuatro (264) días, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 
La supervisión iniciará sus actividades al empezar la ejecución de la obra y con la comunicación 
expresa por parte de la entidad. 
La supervisión deberá estar presente en todos los actos del proceso de ejecución de la obra hasta la 
suscripción del acta de recepción definitiva. 
En cuanto al plazo antes mencionado, este corresponde a la supervisión efectiva de la obra. 
Precisándose que el postor en su propuesta económica incluirá el cumplimiento de todas las 
actividades señaladas en el presente documento. 
 

6. VALOR REFERENCIAL 
El valor referencial del servicio de supervisión asciende a S/ 238,285.12 (Doscientos treinta y ocho 
mil doscientos ochenta y cinco con 12/100 soles) será a todo costo (incluido IGV, tributos, seguros, 
impuestos, pólizas, beneficios sociales); así como todo aquello que sea necesario para la correcta 
ejecución de la prestación materia de la presente contratación.  
 

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE SUPERVISION 

ITEM CONCEPTO Und. Cant. 
Tiempo 

en 
Meses 

Precio 
Unitario 

Sub 
Total 

TOTAL 

 

Etapa: Ejecución de Obra 137,206.88   

A PERSONAL           73,636.88   

a.1 PERSONAL PROFESIONAL              

a.1.1 Supervisor de Obra Mes 1.00  7.80  6,159.38  48,043.13     

a.1.2 Asistente Técnico Mes 1.00  7.80  3,281.25  25,593.75     

                 

B SERVICIOS - CONTROLES DE CALIDAD           63,570.00   

b.1 Servicio de Control de Calidad (Diseño de Mezcla) Und 3.00  1.00  350.00  1,050.00     

b.2 Servicio de Control de Calidad (Resistencia de Concreto) Und 3.00  30.00  35.00  3,150.00     

b.3 Servicio de Control de Calidad (Densidad de Campo) Und 3.00  23.00  250.00  17,250.00     

b.4 Servicio de Alquiler de Camioneta Und 1.00  7.80  5,400.00  42,120.00     

                 

Etapa: Liquidación de Contrato de Obra y Supervisión 9,440.63   

C PERSONAL              

c.1 PERSONAL PROFESIONAL              

c.1.1 Supervisor de Obra Mes 1.00  1.00  6,159.38  6,159.38     

c.1.2 Asistente Técnico Mes 1.00  1.00  3,281.25  3,281.25     

                 

  COSTO DIRECTO           146,647.50   

  Gastos Generales            40,624.29   

  Utilidad (10%)           14,664.75   

              --------------  

  SUB TOTAL PARCIAL           201,936.54   

  IGV 18%           36,348.58   

              ==========  
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  GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA           238,285.12   

 
 

7. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA 
El SUPERVISOR suministra totalmente los servicios necesarios para la supervisión de ejecución de 
las obras, hasta el consentimiento de la liquidación final de las mismas. 
EL SUPERVISOR asumirá la responsabilidad total por la supervisión de todas las actividades 
desarrolladas durante la ejecución de obra. La supervisión no tiene carácter limitativo, los servicios 
comprenderán todo lo relacionado con la supervisión, inspección, control técnico, control económico y 
administrativo, control en la prevención de riesgo (seguridad) y medio ambiente, de todas las 
actividades a ejecutarse. 

 

8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 
El sistema de contratación es ESQUEMA MIXTO de SUMA ALZADA, TARIFAS. 

DESCRIPCION DEL 
OBJETO 

N° DE PERIODOS DE 
TIEMPO 

SISTEMA DE 
CONTRATACION 

Supervisión de Obra 234 días calendarios TARIFAS 

Liquidación de Obra 30 días calendarios SUMA ALZADA 

 

9. ACTIVIDADES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 

El profesional a contratar suministrara totalmente los servicios necesarios para la adecuada 
supervisión de la obra en el siguiente detalle. 

 
9.1 ACTIVIDADES Y/O FUNCIONES DEL SUPERVISOR 

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales vigentes 
y que son los inherentes como tal, entre otros, la supervisión y control de esta Obra obliga a: 
 Está facultado para retirar a cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o 

incorrección, que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra para rechazar y ordenar 
el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por incumplimiento de las 
especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia. 

 Revisar los Estudios Definidos y/o Expediente técnico para la formulación oportuna de las 
recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones, así como los probables 
presupuestos adicionales y deductivos de la obra. 

 Revisar detalladamente el calendario de avance de obra (CAO), que el contratista presenta 
a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS a la firma del contrato. 

 Realizar el control, fiscalización y supervisión de la obra verificando constante y 
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones 
Técnicas y en general con toda la documentación que conforma el expediente técnico, 
cumpliendo con las normas de construcción y reglamentación vigente. 

 Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en las obras las cuales 
deben cumplir con las especificaciones técnicas. 

 Controlar el avance de las obras a través de un diagrama PERT-CPM y/o diagrama 
GANTT 

 con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión, 
y las partidas consideradas dentro de las Ruta Crítica 

 Ejecutar el control físico y económico de la obra, efectuando detallada y oportunamente la 
medición en la planilla de Metrados y valorización de las cantidades de obra ejecutada, 
mediante la utilización de programas de compilación. 

 Verificar que el contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto del tráfico, como del 
personal involucrado en las obras, que deberán reflejarse en la galería fotográfica respectiva. 

 Supervisión y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos, 
así como el control físico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su 
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inventario detallado y actualizado. Deberán, además, llevar un control especial e informar a 
la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS sobre la permanencia en la Obra de los 
equipos y maquinaria. 

 Mantener la estadística general de la obra y preparar los informes semanales y mensuales, 
los cuales deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos, los problemas 
presentados y las soluciones adoptadas. 

 Verificar los estudios de suelos, de canteras y diseños en general, en caso necesario tomar 
las previsiones proponiendo alternativas o soluciones. 

 Durante la etapa previa, Proceso Constructivo y Recepción de obra, EL SUPERVISOR 
tomará en cuenta para la conservación ambiental, las medidas ambientales exigidas en el 
Estudio y Especificaciones Técnicas del Proyecto. 

 Revisión, verificación y ejecución de los trazos y noveles topográficos en general. 
 Recomendar y asesorar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS en referente a los 

sistemas constructivos que se utilicen para ejecutar la obra y emitir pronunciamientos sobre 
los aspectos que proponga el contratista. 

 Elaborar y presentar oportunamente los informes y/o expediente sobre solicitudes 
adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo tramitados por el contratista, dentro del 
periodo previsto en la oportunidad que rige los contratos y Directivas de la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE COLPAS. 

 Efectuar el control de los trabajos para la recepción de obra. 
 Efectuar el informe final de la obra. 

 
9.2 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE SUPERVISOR 

A continuación, se presenta una relación de las actividades que el SUPERVISOR desarrollara 
durante el proceso de ejecución de la obra, sin que sea limitativa debiendo proponer en 
mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades. 

 
9.2.1 Actividades durante la ejecución de la obra 

 Supervisión y control de instalaciones, equipos de construcción y personal del contratista. 

 Supervisar la ejecución de los trabajos, de conformidad con el Proyecto, Especificaciones 
Técnicas y reglamentación vigente. 

 Evaluar y recomendar de ser el caso, cambios y modificaciones del proyecto original, así 
como de diseños complementarios necesarios, previa autorización y conformidad de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS no estando autorizado para la aprobación de 
Modificaciones Sustanciales que generen Incremento Presupuestal, Modificaciones 
estructurales o Modificación de Meta. 

 Control de la Programación y avance de Obra. 
 Programar y coordinar reuniones periódicas con el Contratista o Monitor de obra. 
 Efectuar pruebas de control de calidad de materiales y otros. 

 Interpretas y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado, 
remitiendo a la Oficina de Sub Gerencia de Infraestructura y Gestión Ambiental de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS con las recomendaciones correspondientes. 

 Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la 
ejecución de la obra, así como pruebas que acrediten la capacidad permanente del 
terreno según diseño. 

 Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas según presupuesto adicionales y 
deductivos, sustentándolo con la documentación Técnicas administrativa que los 
respalde (INCLUYENDO LA HOJA DE CALCULO DE METRADOS REALMENTE 
EJECUTADOS) realizando las respectivas amortizaciones del adelanto directo y de 
materiales. 

 El supervisor deberá visar los informes mensuales de valorización de obra presentados 
por la empresa contratista con fines de pago y emitir el informe de conformidad respecto, 
dentro de los plazos establecidos según la normativa vigente. 

 Control de seguridad de la obra y mantenimiento del tránsito peatonal y vehicular durante 
la ejecución de la obra. 
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 Remisión de los informes Especiales de la Sub Gerencia de Infraestructura y Gestión 
Ambiental de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS cuando este los requiera o 
las circunstancias los determinen. 

 Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos 
nocturnos. 

 Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de control de la Contraloría General de la 
Republica en lo concerniente a la construcción de obras públicas. 

 Asesorar la oficina de la Sub Gerencia de Infraestructura y Gestión Ambiental de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS en controversias con el contratista y/o 
terceros Preparara oportunamente, dentro del plazo exigido, los expedientes técnicos que 
involucran presupuestos adicionales y/o deductivos de la obra a que hubiera lugar, para 
su aprobación ante la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS y/o la Contraloría 
General de la Republica. EL SUPERVISOR deberá efectuar el seguimiento de 
aprobación de los expedientes presentados, informando constantemente a la oficina de 
Sub Gerencia de Infraestructura y Gestión Ambiental de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE COLPAS del progreso del trámite hasta su aprobación. 

 En caso de existir un adicional de obra el SUPERVISOR deberá realizar los análisis 
correspondientes a nivel del perfil y Expediente Técnico (SENSIBILIDAD DEL 
PROYECTO), previa coordinación con el proyectista y el contratista con la finalidad de 
emitir el informe final que corresponde al adicional de obra, bajo los formatos que indique 
la oficina de Sub Gerencia de Infraestructura de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
COLPAS. 

 El plazo máximo de presentación de los informes mensuales de valorización por parte del 
SUPERVISOR de obra es de cinco (05) días, contados a partir del primer día hábil del 
mes siguiente al de la valorización respectiva 

 La permanencia del SUPERVISOR en la obra es al 100%. 
 

9.2.2 Actividades de recepción de la obra, informe final. 
EL SUPERVISOR dentro del plazo establecido a solicitud del contratista para la Recepción 
de la Obra, dará cuenta de este pedido a la Sub Gerencia de Obra, Desarrollo Urbano y 
Rural, de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS, con su opinión clara y precisa sobre 
las partidas ejecutadas de la Obra y en qué fecha se produjo el término de la misma; y de ser 
el caso informará sobre las observaciones pendientes de cumplimiento o que tuviera al 
respecto y deberá alcanzar la siguiente documentación: 

 
 Memoria descriptiva 
 Plano de post construcción 
 Planilla de Metrados finales de cada partida ejecutada. 
 Pruebas de control y certificados de calidad de los materiales utilizados. 
 Previo informe del supervisor la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS designara 

un comité de recepción dentro de los plazos establecidos. 
 Asimismo, presentará un informe final de obra de acuerdo al contenido mínimo 

establecido en el numeral 7.5 del presente, dentro de los diez (10) días calendarios 
contados desde el día siguiente de la recepción de la obra, en el que incluirá el resultado 
estadístico del control de calidad de la obra ejecutada. 

 Asesorara al comité de recepción de obra y participara durante todo el proceso de 
recepción previa y final de la obra. 

 EL SUPERVISOR remitirá la documentación necesaria para la Liquidación del contrato 
de Obra, según la relación que se detalla en el contenido mínimo y la memoria 
descriptiva de la obra. 

 Es responsabilidad del supervisor que la amortización del adelanto directo y adelanto 
de materiales otorgado al contratista se efectué regularmente en las valorizaciones 
mensuales de la obra; controlando que el adelanto sea amortizado al 100% en las 
valorizaciones correspondientes, dentro del plazo vigente de ejecución de obra. 

 EL SUPERVISOR, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido 
desempeñar, será legalmente responsable por el periodo de (7) años a partir, a partir 
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de la finalización de sus servicios. 
 Las sanciones por incumplimiento que se aplica al SUPERVISOR comprenden no 

solamente las establecidas en estos términos de referencia y en el contrato, sino, 
Además, las que conforme a la Ley le corresponden para lo cual MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE COLPAS, iniciara acciones judiciales pertinentes de su caso. 

 EL SUPERVISOR no tendrá autoridad para exonerar al contratista de ninguna de sus 
obligaciones contractuales, ni ordenar ningún trabajo adicional o variación de la obra 
que de alguna manera involucre ampliación de plazo a cualquier pago extra, a no ser 
que medie autorización escrita y previa de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
COLPAS de acuerdo a Ley. 

 Por ningún motivo el supervisor valorizara obra adicional en la planilla de obra 
contratada. 

 El SUPERVISOR será responsable del control de calidad de las obras ordenando al 
contratista de la obra, las pruebas de control requeridas. 

 
9.2.3 Responsabilidad del supervisor 

 EL SUPERVISOR será responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar 
que la obra se ejecute con óptima calidad para lo cual mantendrá su presencia 
permanente. 

 EL SUPERVISOR será responsable de la revisión del proyecto, asimismo de las 
complementaciones y/o modificaciones que efectué para optimizar y mejorar la calidad 
la calidad del proyecto original. 

 El SUPERVISOR será responsable de la entrega de valorizaciones mensuales, en 
los  plazos y condiciones fijados en el contrato y Normativa vigente. 

 EL SUPERVISOR controlara y exigirá el cumplimiento de los programas de avance de 
obra y deberá requerir al contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su 
cumplimiento. Asimismo, exigir al contratista el fiel cumplimiento de las normas de 
seguridad e higiene. 

 EL SUPERVISOR deberá ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas 
Fianzas del contratista, comunicando a la Sub Gerencia de Obra, Desarrollo Urbano y 
Rural, de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS los vencimientos con un mes 
de anticipación. 

 EL SUPERVISOR deberá cumplir con la elaboración y presentación oportuna de los 
expedientes técnicos que sustenten los presupuestos adicionales o deductivos, que se 
originen por modificaciones del proyecto original de la obra contratada. Estos 
presupuestos deben ser suscritos por el SUPERVISOR y el representante del 
contratista. 

 En caso de que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS se vea en la necesidad 
de incurrir en mayores gastos por incumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, 
estos mayores gastos serán asumidos por el SUPERVISOR, descontándose de sus 
honorarios profesionales. 

 
9.2.4 Procedimientos de control efectuados por el supervisor 

 EL SUPERVISOR adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo 
Control técnico de las actividades del contratista, relacionadas con la ejecución de la 
obra. 

 Asimismo, EL SUPERVISOR en los procedimientos de control, deberá considerar una 
coordinación 

 permanente con el contratista de la obra y la Oficina de Sub Gerencia de Obra, 
Desarrollo Urbano y Rural, de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS. 

 EL SUPERVISOR será responsable directo de la verificación del diseño y de las 
pruebas necesarias 

 a las que el contratista las someterá una vez concluidas las estructuras. 
 EL SUPERVISOR elevara a la oficina de Sub Gerencia de Obra, Desarrollo Urbano y 

Rural, de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS y de la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE COLPAS un informe especial sobre los resultados y conclusiones 
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obtenidas. 
 EL SUPERVISOR debe exigir al contratista a la presentación de ensayos que 

garanticen la calidad de los aceros estructurales y los concretos ejecutados por el 
contratista, en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los 
parámetros exigidos. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la 
supervisión definirá los trabajos necesarios a efectuar para resultados óptimos, siendo 
estos trabajos por cuenta del contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o 
compensación alguna por dichos trabajos, toda vez que el contratista está en la 
obligación de terminar correctamente el trabajo, sin embargo, EL SUPERVISOR no se 
eximirá de responsabilidad de estos resultados. 

 El supervisor de obra está obligado a realizar los controles entes mencionados y 
descritos deberá elabora un informe técnico que señala la metodología empleada en 
cada ensayo, sus correcciones, resultados, recomendaciones y conclusiones. El 
informe incluirá además el análisis y/o resultado estadístico de los ensayos realizados 
en las obras, durante la ejecución de la obra, comparándoles con los parámetros o 
requisitos en las especificaciones técnicas. El informe técnico será presentado a la 
oficina de supervisión liquidación de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS y se 
incluirá en el informe de situación de la obra, que mensualmente presenta el 
SUPERVISOR y será requisito indispensable para la recepción de la obra. 

10. RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS AL 
SUPERVISOR. 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS proporcionara apoyo al SUPERVISOR en las 
coordinaciones que realice este con otros sectores para la ejecución de la obra y toda la información 
necesaria de manera que permita al consultor desarrollar normal mente las actividades indicadas en 
los alcances de los servicios. 

11. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL 
SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS 

EL SUPERVISOR deberá presentar a la Sub Gerencia de Obra, Desarrollo Urbano y Rural, de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS la siguiente documentación durante la prestación de 
servicio: 
 
11.1 Informe Inicial 

El supervisor después de contrastar las metas ejecutadas según el EXPEDIENTE TECNICO, 
deberá presentar el INFORME DE CORTE DE OBRA, en un caso de 02 días calendarios 
siguientes a la suscripción del contrato, a la Oficina Sub Gerencia de Obra, Desarrollo Urbano y 
Rural, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS. En esta deberá realizar un informe del 
estado situacional de la obra y respecto a los avances físicos ejecutados de la obra hasta la 
fecha, cuyo plazo no debe exceder de los 05 días de reiniciado la obra. 

 

11.2 Informes Mensuales 
Informes de las actividades técnico – Economía – Administrativo de las Obra, las cuales deberán 
ser entregadas conjuntamente con la valorización del mes, debiendo contener lo siguiente: 

 
VALORIZACIONES 
Las valorizaciones mensuales por avances físicos de la obra, con sus respectivos reintegros, 
amortizaciones, deducciones incluyendo la planilla de Metrados realmente ejecutados; deben 
estar debidamente sustentados personalmente por el Supervisor ante la Oficina de Sub Gerencia 
de Obra, Desarrollo Urbano y Rural, de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS. 

 
AREA DE LA SUPERVISION 

 
- Actividades desarrolladas por el SUPERVISOR, memoria explicativa de los avances de obra 

y asuntos más saltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiese, proponiendo 
soluciones para su corrección. 
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- Relación detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra y 
controles efectuados por el SUPERVISOR, indicando ubicación, fecha en que fueron 
realizados, resultados opinión e interpretación técnica y estadísticas, así mismo deberán 
indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiese. 

- Informe de las actividades del SUPERVISOR en el seguimiento del impacto ambiental 
realizadas durante el periodo correspondiente. 

- Programa de sus actividades para el mes siguiente. 
- Gráficos Actualizados de Avance de la Obra (Programado vs Ejecutado), para verificar la 

correcta interpretación de los informes. 
- Fotografías impresas a color de los detalles del proceso de construcción, con panorámicas 

de la obra (06 fotos como mínimo en formato Jumbo); videos narrados y editados en 
secuencias por cada día de trabajo, que mostraran el proceso del estado de avance de las 
Obras. Los videos y Fotos deben adjuntarse en CD, copias de las comunicaciones más 
importantes intercambiadas con el contratista o con terceros. 

- Dará cuenta del trámite que con su opinión haya dado a los reclamos a planteamientos que 
el contratista hubiera formulado, pero cuya decisión excediendo a sus facultades deberá 
resolverse a un nivel superior. 

 
a) Registro de levantamiento digital de información y tecnologías de posicionamiento espacial, 

que incluye la georreferenciación del proyecto con sus respectivas coordenadas. 
b) El acta de inicio de obra y el primer asiento del cuaderno de obra. 
c) Los informes mensuales del supervisor, que incluya el informe de capacitación de la 

implementación de las actividades de gestión social, plan de calidad, salud y seguridad 
ocupacional, y medio ambiental. 

d) Las valorizaciones mensuales aprobadas y/o tramitadas a la Unidad Ejecutora. Adjuntando 
las fotografías de las partidas ejecutadas. 

e) La curva S, programado versus lo ejecutado (avance físico financiero) 
f) Copias de las cartas fianzas (fiel cumplimiento, adelanto directo y adelanto de materiales). 
g) Copias de las resoluciones de ampliación de plazo, acta de suspensión y reinicio de obra. 
h) Copias de las resoluciones de aprobación de adicional-deductivo de obra, adjunto al informe 

del supervisor de opinión favorable. 
i) Cronograma de avance de obra actualizado a la fecha de inicio. 
j) Cronograma reprogramado de obra, de corresponder. 
k) Personal clave de la supervisión. 
l) Personal clave del contratista. 
m) Informe comunicando el término de obra a la entidad, adjuntando la copia del asiento 

del cuaderno de obra en donde se indique el término de obra. 
n) Copia de la resolución de conformación del comité de recepción de obra. 
o) Copia del Acta de pliego de observaciones y/o acta de recepción de obra. 
p) Copia de la resolución de liquidación del contrato de ejecución de obra. 
q) Copia de la resolución de liquidación del contrato de la supervisión de obra. 

 
- Para efectos de los pagos por los servicios prestados por la Valorización correspondiente, EL 

SUPERVISOR deberá presentar la(s) constancia(s) por los registros de la información 
efectuados mensualmente en el Sistema de Seguimiento de Proyectos - SSP de MTC, para 
efectos de los pagos por los servicios prestados. 

 
AREA CONTRATISTA DE OBRA 

 
- Informe acerca de los avances físicos y valorizados del contratista, cuadros y gráficos que 

muestren el avance real en comparación con el programado. 
- Presentar la documentación por la cual se certifique que los materiales y e quipos cumplen con 

las especificaciones técnicas. 
- Pronosticar los “avances” para el siguiente mes, tanto físico como valorizado. 
- Lista de personal y equipo empleado por el contratista durante el periodo respectivo, indicando 

variaciones con lo programado, si las hubiese. 
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- Llevar el récord de índices de seguridad y accidentes de obra. 
- Comparar entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las causas que 

hallan motivado atrasos, si las hubiera y de las disposiciones tomadas para superarlas. 
- Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se proponen adoptar o que ya adopto, 

sugiriendo la intervención de oficina de Sub Gerencia de Obra, Desarrollo Urbano y Rural, de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS transferencia de proyectos de Inversión de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS, si lo considera indispensable. 

- Juicio crítico sobre la actuación de contratista y su conjunto. 

 
11.3 Informes Semanales 

 
Incluirá los acontecimientos ocurridos más resaltantes, informará sobre materiales, personal del 
contratista y el estado de la obra con relación al avance programado y real ejecutado, observaciones 
y recomendaciones para modificar al contratista, adjuntando mínimo 03 fotos del detalle 
constructivo, 
01 foto panorámica digital, copia del cuaderno de obra y resultados de las pruebas y ensayos 
realizados por cada semana. Presentación del informe semanal debe realizarlo el segundo día hábil 
de la semana siguiente a informar a la oficina de Sub Gerencia de Obra, Desarrollo Urbano y Rural, 
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS. 
 
11.4 Informes Especiales 
 
Deberán ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar: 

 
 Informe solicitado por la oficina Sub Gerencia de Obra, Desarrollo Urbano y Rural, de la 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS dentro del plazo que se indique. Si el informe 
especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE COLPAS establecerá el nuevo plazo de presentación del informe. 

 Informe de oficio sin que lo pida la Sub Gerencia de Obra, Desarrollo Urbano y Rural, 
cuando se trata de asuntos que requieran decisión o resolución de la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE COLPAS promoviendo un expediente administrativo; o se trate de hacer 
conocer a la Municipalidad importante acciones administrativas que haya tomado en el 
ejercicio de sus atribuciones y que serán cursadas dentro del término de la distancia. En 
los informes mensuales que tienen carácter de reporte, hará un recuento de la acción 
tomada. 

 
11.5 Informe final 

- Incluirá la medición final de la obra y evaluación del contratista a criterio del SUPERVISOR 
- Revisión y entrega de conformidad de la memoria descriptiva de la obra, certificados de calidad 

de los materiales y ensayos, 03 juegos de los planos post construcción que haya realizado 
(incluyendo archivos de AutoCAD en CD). 

- Deberá presentar el informe final técnico de la obra (incluirá las recomendaciones para la 
conservación de la obra y de protección ambiental) 

- El informe final incluirá un RESUMEN DE FOTOS (impresos y en CD), en las cuales se muestra 
todo el proceso constructivo y panorámico de la obra, desde el inicio hasta su finalización. 

- EL SUPERVISOR deberá emitir un informe técnico de acuerdo al formato SNIP N°14 (FICHA 
DE REGISTRO DEL INFORME DE CIERRE) que será el sustento para elaborar el informe de 
cierre del proyecto (Directiva N°001-2011-EF/68.01). 
 

12. INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA LA OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE OBRA, 
DESARROLLO URBANO Y RURAL, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS 
 

La oficina municipal de Sub Gerencia de Obra, Desarrollo Urbano y Rural, de la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE COLPAS proporcionara al SUPERVISOR toda la información necesaria disponible 
con relación al proyecto, incluidos el expediente técnico y demás documentos administrativos. 

 

13. FACULTAD DE SUPERVISOR 
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EL SUPERVISOR tendrá la obligación y deber de hacer cumplir las especificaciones técnicas de 
construcción, para lo que dictará las medidas adecuadas en el momento oportuno exigiendo su 
cumplimiento al contratista. 
 
Es obligación del supervisor en la entrega del terreno y suscribir el acta respectiva. 
 
EL SUPERVISOR no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan en 
las presentes bases, lineamientos de inspección y contrato, debiendo en caso de eventualidades 
inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa de la Sub Gerencia de 
Obra, Desarrollo Urbano y Rural, de la Municipalidad Distrital de Colpas. 
 
Poderes de excepción del SUPERVISOR: 
 
No obstante, lo anterior, si durante el proceso de ejecución se produjeran contingencias que pudieran 
poner en peligro la vida de personas, o la propiedad pública o privada, o que amenacen causar u 
ocasionen interrupciones en el tránsito vehicular comercial por la obra en ejecución, EL SUPERVISOR 
por excepción, podrá disponer las medidas de urgencia en la obra que tiendan a mitigar y/o superar 
dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la oficina de Sub Gerencia de Obra, Desarrollo Urbano y 
Rural, de la Municipalidad Distrital de Colpas en el más breve plazo. 

 

14. CONDICIONES GENERALES 

 

 La provisión de oficina y mobiliario en obra que requiera EL SUPERVISOR para la prestación 
de servicio, será responsabilidad del contratista. 

 Toda información preparada durante el desarrollo del proyecto es de carácter reservado y no 
podrá ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de la Oficina de Sub 
Gerencia de Obra, Desarrollo Urbano y Rural, de la Municipalidad Distrital de Colpas. 

 EL SUPERVISOR podrá ser llamado en cualquier rato por la Oficina Sub Gerencia de Obra, 
Desarrollo Urbano y Rural, de la Municipalidad Distrital de Colpas. Para informar o asesorar 
en asuntos concernientes a la Supervisión y ejecución de la obra. 

 EL SUPERVISOR efectuara una revisión detallada de las especificaciones especiales de 
construcción, para verificar si esta cubre todos los aspectos especiales de diseño. En caso 
contrario, EL SUPERVISOR está obligado a informar a la Sub Gerencia de Obra, Desarrollo 
Urbano y Rural, de la Municipalidad Distrital de Colpas. Y recomendar las modificaciones y/o 
correcciones necesarias. 

 EL SUPERVISOR hará una revisión detallada de la suficiencia de los diseños considerados 
para la protección de la obra. En los casos que sea necesario, EL SUPERVISOR recomendara 
y complementara la modificación de los diseños considerados. 

 EL SUPERVISOR revisara, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales realizados 
por el contratista 

 EL SUPERVISOR, obtendrá todos los seguros necesarios para su persona, según la legislación 
nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, 
durante el periodo de tiempo del contrato de supervisión y posibles ampliaciones del plazo. 

 EL SUPERVISOR, al término de la obra, deberá entregar a la Oficina de Sub Gerencia de Obra, 
Desarrollo Urbano y Rural, de la Municipalidad Distrital de Colpas todo el acervo documental 
técnico y administrativo de la obra, conjuntamente con el informe final, cuadernos de obra y 
planos de replanteo, este último debidamente firmado por el residente y el SUPERVISOR, esto 
no exime al SUPERVISOR que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolución 
de consulta en relación con la obra. 

 En caso de haber modificado del proyecto original, la oficina de supervisión del Municipalidad 
Distrital de Colpas proporcionará a EL SUPERVISOR, los archivos de los planos digitalizados 
en CD, así como se facilitará la impresión de los planos de replanteo. 

 EL SUPERISOR deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de la oficina de Sub 
Gerencia de Obra, Desarrollo Urbano y Rural, de la Municipalidad Distrital de Colpas para la 
revisión del avance de las obras bajo su control y proporcionará la información que sea 
requerida. 

 EL SUPERVISOR estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que designe el Municipalidad 
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Distrital de Colpas quienes verificaran su permanencia en la obra. 
 

II.  CONSIDERACIONES ESPECIFICAS 
 

a) DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL SUPERVISOR 
El consultor deberá ser una persona natural y/o jurídica con REGISTRO NACIONAL DE 
PROVEEDORES (RNP) vigente en la Especialidad de CONSULTORIA EN OBRAS VIALES, PUERTOS 
Y AFINES - CATEGORIA “B”, dicha acreditación podrá ser realizada de manera individual o mediante 
la conformación de un consorcio. En caso de consorcio, todos aquellos consorciados que se 
comprometan a ejecutar la obra deberán estar inscritos en el indicado capítulo del RNP. 
 
Dicha acreditación podrá ser realizada de manera individual o mediante la conformación de un 
consorcio. 
 
El postor no debe, de encontrarse impedido para contratar con el estado. 
 
El postor debe de tener vigente su RNP en el capítulo de consultor de obras, hasta la suscripción del 
contrato. 
 
Del consorcio, de acuerdo a lo señalado en la DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD, que señala 
textualmente “todos los integrantes del consorcio deberán de contar con inscripción vigente en el 
registro de consultores de obra, en la especialidad que corresponda al objeto del proceso de 
conformidad con lo previsto en el Articulo N° 15 y N° 16 del reglamento”. 
 

b) PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 

La ENTIDAD considera que para la supervisión se debe contar con un equipo profesional especializado 
y los recursos humanos y físicos necesarios. 
 
La supervisión deberá estar organizado a partir de un equipo de trabajo conformado por profesionales 
de cada especialidad, liderado por un jefe de supervisión, el cual será responsable de controlar la 
correcta y adecuada ejecución de obra. 
El equipo profesional clave especializado es el siguiente. 
 
SUPERVISOR DE OBRA.  

 Formación académica: 

Ingeniero civil, titulado y colegiado 
 

 Tipo de experiencia: 

Experiencia mínima general de treinta y seis (36) meses efectivos; como residente o supervisor 

o inspector o jefe de supervisión o la combinación de estos en: la ejecución de obra o inspección 

de obra o supervisión de obra; en obras viales u obras similares al objeto de convocatoria, se 

computa desde la colegiatura. Las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de 

tiempo distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), 

para el computo del tiempo de dicha experiencia sólo se considera una vez el periodo traslapado. 

 
Nota 1: Se consideran como obras similares: construcción, creación, mejoramiento, rehabilitación de 
camino vecinal y/o puente vehicular y/o carretera. 
 
Nota 2: CONDICIONES PARA LOS CONSORCIADOS 
El número máximo es de dos integrantes, el porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es 
de 10% y el porcentaje mínimo de participación, para el integrante del consorcio que acredite mayor 
experiencia, es de 10%. 

 
c) DEL EQUIPAMIENTO. 
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Como mínimo los siguientes equipos: 
 

N° DESCRIPCIÓN CANT. 

1 Equipos de comunicación o celular 2 

2 Camioneta pick up doble cabina 4x4 1 

3 GPS Diferencial 1 

4 Estación total 1 

5 Equipo de cómputo (laptop) 2 

6 Plotter A1 1 

 
El contratista implementará una oficina de campo como centro de operaciones de la supervisión. Este estará 
ubicado dentro del terreno donde se ejecutará la obra, el cual será acreditado para suscripción de contrato. 
 
El equipo mínimo propuesto podrá ser propio o arrendado, y deberán permanecer 100%   en el lugar de la 
obra, desde el inicio hasta la culminación del servicio. 

 
d) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD: 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial, por la 
contratación de servicios de consultoría de obra igual o similar al objeto de la convocatoria. 
 
DEFINICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS SIMILARES 
Servicios de Consultaría en la Supervisión de obras con características similares:  Construcción y/o 
Creación y/o mejoramiento y/o rehabilitación de camino vecinal y/o puente vehicular y/o carretera. 

 
e) CONFIDENCIALIDAD 

El supervisor deberá guardar reserva absoluta en el manejo de información a la que se tenga acceso y que 
se encuentre relacionada con la prestación del servicio quedando prohibido revelar dicha información a 
terceros. 
 
En tal sentido, deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la entidad, en materia 
de seguridad de la información, dicha obligación comprende la información que se entrega, como también 
lo que se genere durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya 
concluido el servicio. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, 
informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás documentos e información compilados o 
recibidos por el ejecutor de la obra. 
 

f) MEDIDAS DE CONTROL 
Área que supervisa: El área de contratas de la oficina de Sub Gerencia de Obra Desarrollo Urbano y Rural 
de la Municipalidad Distrital de Colpas será la responsable del monitoreo del servicio contratado, en las visitas 
periódicas que se realicen. 
 
Área que coordinara con el proveedor: El proveedor del servicio de supervisión de obra coordinara 
directamente con el monitor de obra del área de contratas designado por la dirección de la oficina de Sub 
Gerencia de Obra Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Colpas. 

 
Área que brindara la conformidad del servicio: La encargada de otorgar la conformidad de los servicios 
recae en la dirección de la oficina Sub Gerencia de Obra Desarrollo Urbano y Rural la Municipalidad Distrital 
de Colpas. 

III. OTRAS CONSIDERACIONES 
1. FORMA DE PAGO 

 La forma de pago será por TARIFA que será calculado en forma diaria y pagado en forma mensual, 
contra entrega del informe de supervisión correspondiente al periodo (mensual) y el cargo de la 
presentación de la valorización mensual del contratista. Asimismo, será obligatoria la presencia de 
la supervisión, exigiéndole estar a tiempo completo (jornada laboral diaria) durante la ejecución de 
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todas las partidas contempladas en el proyecto. 
 

DESCRIPCION DEL  
OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO 

PERIODO O  
UNIDAD DE 

TIEMPO 

TARIFA 
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de Obra 234 DIAS S/ 902.60 S/ 211,208.40 

Liquidación de Obra 30 DIAS S/ 27,076.72 S/ 27,076.72 

 S/238,285.12 

 
 Sin perjuicio de lo anterior, debe precisarse que dicho pago se en contratará supeditado a la 

ejecución efectiva de sus actividades que el supervisor debe realizar, ya que no resulta razonable 
exigir que la Entidad efectué pagos sin recibir una contraprestación por ello. 

 El último pago será a la aprobación del informe final, así como a la revisión y consentimiento de 
la liquidación del contrato de obra, dentro de los plazos establecidos en las bases y el contrato. 

 En caso que el SUPERVISOR mantenga alguna deuda derivada del contrato de supervisión con 
la entidad, esta podrá retener el monto adeudado, comunicando por escrito tal hecho a la 
supervisión. 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe pagar las 
contraprestaciones pactadas a favor del Supervisor dentro de los (15) días calendarios siguientes a la 
conformidad de la consultoría. 

 
Nota importante: 

 
El contrato de supervisión culmina en caso la liquidación de obra sea sometida a arbitraje. 

 

2. ADELANTOS. 
 
La entidad otorgara un (1) adelanto directo por el 30% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de Siete (7) días, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelanto mediante CARTA FIANZA acompañada del comprobante de pago 
correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 
 
La entidad debe entregar el monto solicitado dentro de Ocho (8) días siguientes a la presentación 
de la solicitud. 

 
3. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Se aplicará los artículos 164°, 165°, 166° y 167 del Reglamento y en conformidad del Artículo 36° 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Si el supervisor demuestra deficiencia, negligencia o incumplimiento de los servicios de acuerdo a  
los Términos de Referencia. La Entidad solicitara revertir el incumplimiento bajo aparcamiento. Si 
continuara o se repites por segunda vez esta situación la Entidad podrá resolver el contrato en forma 
total o parcial de acuerdo a lo previsto en los documentos contractuales. 

 
4. PENALIDADES APLICABLES 

 

Artículo 161. Penalidades 
161.1. El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el 

incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la 

información brindada por el área usuaria, las mismas que son objetivas, 

razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. 
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161.2. La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de selección la aplicación 

de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos 

(2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente 

al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem 

que debió ejecutarse. 

161.3. En el caso de obras, dentro de las otras penalidades que se establezcan en los 

documentos del procedimiento, incluyen las previstas en el capítulo VI del 

presente título. 

161.4. Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del 

pago final o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se 

cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.  

 

Artículo 162. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación 

162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 

del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 

de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

                                                  0.10 x monto vigente                                      

Pena l i dad  d i a r i a =  ----------------------------------------------- 
                                                                                     F x plazo vigente en días 

 
Donde F tiene los siguientes valores: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en 
general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40. 
 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = .25 B.2)  
Para obras: F = 0.15 

162.2. Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del 

contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de 

ejecución periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de 

retraso. 

162.3. En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la Entidad 

puede establecer en los documentos del procedimiento de selección la penalidad a 

aplicarse. 

162.4. Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratación, la fórmula indicada en el 

presente artículo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economía y Finanzas 

mediante Resolución Ministerial puede establecer fórmulas especiales para el cálculo de 

la penalidad por mora. 

162.5. El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente 

aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se 

aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que 

el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese último caso, la calificación 

del retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos 

generales ni costos directos de ningún tipo. 

 

Artículo 163. Otras penalidades 
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163.1. Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas 

a la mencionada en el artículo 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables, 

congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, 

incluyen los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma 

de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se 

verifica el supuesto a penalizar. 

163.2. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora: 
 

PENALIDADES 

N° SUPUESTO DE APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

FORMA DE 
CALCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) días 
desde el inicio de su participación en la 
ejecución del contrato o del íntegro del 
plazo de ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 
190.2 del artículo 190 del Reglamento.   

1 UIT por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe de la Sub 
Gerencia  de Obras Desarrollo 
Urbano    y     Rural     de la 
Municipalidad Distrital de 
Colpas. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 

 

1 UIT por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe de la Sub 
Gerencia  de Obras Desarrollo 
Urbano    y     Rural     de la 
Municipalidad Distrital de 
Colpas. 

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las 
instalaciones y equipos en caso 
corresponda, el comité de recepción 
advierte que la obra no se encuentra 
culminada.  

2% al monto del 
contrato de supervisión.  

Según informe del comité de 
recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del 
plazo señalado en el numeral 193.3 del 
artículo 193 del Reglamento.  

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en el 
literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

Según informe de la Sub 
Gerencia  de Obras Desarrollo 
Urbano    y     Rural     de la 
Municipalidad Distrital de 
Colpas. 

5 En caso culmine la
 relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la 
entidad no haya aprobado la sustitución 
del personal por no cumplir con la 
experiencia  y calificación 
establecido en las bases 

se aplicará una 
penalidad de (0.5 UIT) 
por cada día de 
ausencia
 d
e personal 

Según informe de la Sub 
Gerencia  de Obras Desarrollo 
Urbano    y     Rural     de la 
Municipalidad Distrital de 
Colpas. 

6 Por autorizar la ejecución y/o valorizar 
obras adicionales sin autorización 
mediante acto resolutivo 

se aplicará una 
penalidad de 0.5% de 
monto de contrato 

Según informe de la Sub 
Gerencia  de Obras Desarrollo 
Urbano    y     Rural     de la 
Municipalidad Distrital de 
Colpas. 
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7 Por no absolver y regularizar en la 
valorización siguiente, cualquier partida 
de la valorización observada por la oficina 
de Sub Gerencia de Infraestructura y 
Gestión Ambienta de la Municipalidad 
Distrital de Colpas 

se aplicará una 
penalidad de 0.5% del 
monto del contrato 

Según informe de la Sub 
Gerencia  de Obras Desarrollo 
Urbano    y     Rural     de la 
Municipalidad Distrital de 
Colpas. 

8 por valorizar obras y/o metrados no 

ejecutados (sobre valorizaciones) y pagos 
en exceso, valorizaciones adelantadas u 
otros actos que deriven de pagos 
indebidos o no encuadrados en las 
disposiciones vigentes 

 

se aplicará una 
penalidad de 0.5% del 
monto de contrato 

Según informe de la Sub 
Gerencia  de Obras Desarrollo 
Urbano    y     Rural     de la 
Municipalidad Distrital de 
Colpas. 

9 por no absolver las consultas y/o 
requerimiento del contratista, en un plazo 
máximo de diez (10) días calendarios 

se aplicará una 
penalidad de 0.5% del 
monto del contrato 

Según informe de la Sub 
Gerencia  de Obras Desarrollo 
Urbano    y     Rural     de la 
Municipalidad Distrital de 
Colpas. 

10 Por no controlar eficientemente la 
ejecución de la obra y/o por no haber 
adoptado oportunamente las acciones 
necesarias para un correcto trabajo y/o por 
no controlar la señalización (diurna y 
nocturna) durante la ejecución de obra y/o 
por no haber adoptado las acciones 
necesarias para que el contratista ejecute 
la señalización de la obra requiere para 
evitar accidentes y brindar la seguridad 
suficiente al usuario y trabajador.  

se aplicará una 
penalidad de 0.5% del 
monto del contrato 

Según informe de la Sub 
Gerencia  de Obras Desarrollo 
Urbano    y     Rural     de la 
Municipalidad Distrital de 
Colpas. 

11 Por no realizar las deducciones, 
descuentos o amortizaciones de los 
adelantos otorgados al contratista, en las 
valorizaciones mensuales del contratista 

Se aplicará una 
penalidad de 0.5% del 
monto del contrato en 
cada valorización no 

descontada 

Según informe de la Sub 
Gerencia  de Obras Desarrollo 
Urbano    y     Rural     de la 
Municipalidad Distrital de 
Colpas. 

12 Por no presentar el informe final de la obra 
dentro de los diez (10) días 

calendario contados desde el día siguiente 
de la recepción de la obra 

Se aplicará una 
penalidad de 1% del 

monto de contrato 

Según informe de la Sub 
Gerencia  de Obras Desarrollo 
Urbano    y     Rural     de la 
Municipalidad Distrital de 
Colpas. 

13 Cuando el supervisor entrega 
documentación incompleta (faltante o con 
errores o fuera del plazo normativo, 
perjudicando el trámite normal de los 
mismos (solicitud de adelanto, 
valorizaciones, préstamo 

adicionales). 

Se aplicará 

Una penalidad de 1% 
del monto del contrato 
por trámites 
documentarios 

 

Según informe de la Sub 
Gerencia  de Obras Desarrollo 
Urbano    y     Rural     de la 
Municipalidad Distrital de 
Colpas. 

 

 

 

14 

Por ausencia de las reuniones de trabajo 
convocados por la Sub Gerencia de Obra 
Desarrollo Urbano y Rural de la 
Municipalidad Distrital de Colpas. 

Se aplicará una 
penalidad de 0.5% del 
monto de contrato. Por 
inasistencia a cada 
convocatoria. 

Según informe de la Sub 
Gerencia  de Obras Desarrollo 
Urbano    y     Rural     de la 
Municipalidad Distrital de 
Colpas. 

 
5. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
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El plazo máximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos 
del servicio será de 07 años a partir de la conformidad otorgada, según lo establecido en el Art. 
40° de la ley de contrataciones del estado. 
 
 

6. REAJUSTE DE LOS PAGOS 
Los pagos estarán sujetos a reajuste de acuerdo a la siguiente formula:  

R: Vx [k-1] 

Donde: K = [Sr/So]  

Donde K = Factor de reajuste  

Sr = Índice de Precios al consumidor al mes de reajuste [código 39]  

So = Índice de Precios al consumidor al mes del valor referencial [código 39]  

V = Monto Valorizado del periodo  

El consultor deberá calcular y consignar en sus valorizaciones el monto proyecto, resultante 

de la aplicación de la fórmula antes descrita, hasta la fecha de pago prevista en el contrato, 

utilizando el promedio de los dos [02] últimos índices oficiales señalados, publicados a la fecha 

de valorizaciones. Una vez publicados los índices definitivos, se efectuarán las 

regularizaciones correspondientes. 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 
Ingeniero civil, titulado y colegiado del personal clave requerido como SUPERVISOR DE OBRA 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

Supervisor de Obra     
Como mínimo 36 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) como residente o supervisor o inspector 
o jefe de supervisión o la combinación de estos en: la ejecución de obra o inspección de obra o supervisión de 
obra; en obras viales u obras similares al objeto de convocatoria. 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

N° DESCRIPCIÓN CANT. 

1 Equipos de comunicación o celular 2 

2 Camioneta pick up doble cabina 4x4 1 

3 GPS Diferencial 1 

4 Estación total 1 

5 Equipo de cómputo (laptop) 2 

6 Plotter A1 1 
 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 
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Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de 
la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Construcción y/o Creación 
y/o mejoramiento y/o rehabilitación de camino vecinal y/o puente vehicular y/o carretera. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago16. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

                                                           
16  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº02-2023-MDC-CS – SEGUNDA CONVOCATORIA 

 

 

41 

del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (2) 
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN por la 
contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  

 

M = Monto facturado 

acumulado por el postor por 
la prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 2.0 veces el valor 
referencial (VR): 

                           70 puntos 

 
M >= 1.5 veces el VR y < 2.0 
veces el VR: 

                           50 puntos 

 
M > 1 vez el VR 18 veces el 
valor referencial y < 1.5 veces 
el VR: 

                           40 puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 30 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 

 Procedimientos del trabajo de supervisión de obra 
- Actividades previas al inicio de la supervisión 
- Procedimientos de control  
- Documentación que se presenta  

 

Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 30 puntos 

 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

                                                           
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
18  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 Plan de trabajo 
- Metas y obligaciones de asistencia técnica relación de 

actividades  

- Metodología de la supervisión  

- Programación gantt  

- Matriz de responsabilidades  

- Plan de riesgos según directivas del OSCE riesgos 

advertidos que puedan afectar el desarrollo de la presente 

consultoría y gabinete por separado, indicándose fecha de 

inicio y término de cada actividad, sub actividad, etc, las 

que deben estar estrechamente relacionados a las 

exigencias de los términos de referencia. 

 

 Mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y de la 
obra 
- Descripción de normas que se aplicarán durante la 

supervisión  
- Descripción de actividades propias de la supervisión. 
- Cronograma de recursos de la supervisión  
- Control de calidad técnica de la obra  
- Descripción de criterios sobre calidad del servicio 

 

 Actividades de control para los sistemas de seguridad y salud. 
- Descripción de normas que se aplicarán durante la 

supervisión  
- Descripción de las medidas de control seguridad e higiene 

ocupacional  
- Protección de propiedades e instalaciones de terceros 
- Manejo de desperdicios  
- Control de ruidos  
- Salud ocupacional 

 

 Sistemas de Mitigación de Impacto Ambiental 
- Medidas de mitigación de impactos ambientales.  
- Medidas de reparación y/o compensación de impactos 
- Identificación de posibles dificultades y propuestas de 

solución. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

 
 

La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº02-2023-MDC-CS – SEGUNDA CONVOCATORIA 

 

 

45 

CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO19 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 

                                                           
19    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS20 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora21, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

                                                           
20  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
21  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
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párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva Una (1) UIT por no Según informe del 
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las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 22 

atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 

                                                           
22 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS23  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 

                                                           
23  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO 
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra   

 
6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº02-2023-MDC-CS – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

                                                           
25  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº02-2023-MDC-CS – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

                                                           
26  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
27  Ibídem.  

 
28  Ibídem.  
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº02-2023-MDC-CS – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº02-2023-MDC-CS – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº02-2023-MDC-CS – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº02-2023-MDC-CS – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 29 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 30 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%31 

 

                                                           
29 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº02-2023-MDC-CS – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO32 

PERIODO O 
UNIDAD DE 
TIEMPO33 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA34 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro de 
los límites del valor referencial sin IGV”. 

                                                           
32     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
33     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
34  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº02-2023-MDC-CS – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP35 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO36 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE37 

DE: 
MONEDA IMPORTE38   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA39 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO40  

1           

2           

3           

4           

                                                           
35  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
36  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
37  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
38  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
39  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
40  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP35 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO36 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE37 

DE: 
MONEDA IMPORTE38   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA39 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO40  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº02-2023-MDC-CS – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº02-2023-MDC-CS – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº02-2023-MDC-CS – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


