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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
e Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardametros

1 Maraen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento en genercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

MUNICIPALIDAD DE SAN ROMAN

JULIACA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
AS N° 009-2024-MPSR-J

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA AV. RINCONADA, PRQLONGACION AV.LORETO DEL
DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO”.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificaciéon de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA

RUC N° : 20165195290

Domicilio legal : JR. JAUREGUI N° 321 CENTRO CIiVICO — PLAZA DE ARMAS —
JULIACA — SAN ROMAN — PUNO.

Teléfono: : 051-321201

Correo electrénico: . licitaciones@munisanroman.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA AV. RINCONADA, PROLONGACION AV. LORETO DEL
DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO”.

iTEM DESCRIPCION U.M. CANT

1 SUPERVISION DE OBRA SERVICIO 1

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 206,287.87 (Doscientos Seis Mil Doscientos Ochentay Siete
con 87/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
NOVIEMBRE del 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 206,287.87 S/ 185,659.09 S/ 226,916,65
(Doscientos Seis Mil Doscientos (Ciento Ochenta y Cinco (Doscientos Veintiséis Mil
Ochenta y Siete con 87/100 Mil Seiscientos Cincuentay | Novecientos Dieciséis con
Soles) Nueve con 09/100 Soles) 65/100 Soles)

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

De_| PERIODO
. 0 TARIFA VALOR
DESCgE';%f(')\' DEL PERBOEDOS UNIDAD | REFERENCIAL | REFERENCIAL
HEMPOS DE UNITARIA TOTAL
TIEMPO?
Supervision de obra 210 Dias 982.32319048 S/ 206,287.87
S/ 206,287.87

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORM N° 009-2024-MPSR-J/GEAD el 13
de febrero del 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en
el expediente de contratacion respectivo.

SISTEMA DE

DESCRIPCION DEL OBJETO CONTRATACION

Supervisién de obra Tarifas

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de Doscientos Diez (210) dias Calendarios, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

& Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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N° DE PERIODO O
DESCRIPCION DEL OBJETO | PERIODOS UNIDAD DE
DE TIEMPO? TIEMPO?®
Supervision de obra 210 Dias Calendarios
210 Dias Calendarios

Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar el monto de S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en Caja de la Entidad
ubicada en el JR. JAUREGUI N° 321 CENTRO CiVICO - PLAZA DE ARMAS - JULIACA -
SAN ROMAN - PUNO, procediendo a recoger el ejemplar de Bases en la Sub Gerencia de
Logistica, ubicado en la misma direccion.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2024.

Ley N° 31955 - Ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2024.

Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

TUO de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S.
N° 082-2019-EF, modificados por D.L. N° 1341 y D.L. N° 1444,

Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado mediante D.S. N° 344-
2018-EF, modificado mediante D.S. N° 377-2019-EF, D.S. N° 168-2020-EF, D.S. 250-
2020-EF, D.S. N° 234-2022-EF y D.S. N° 308-2022-EF.

D.S. N° 004-2019-JUS, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica, aprobado mediante D.S. N° 021-2019-JUS y su Reglamento
aprobado mediante D.S. N° 072-2003-PCM.

D.S. N° 007-2008-TR, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de
la Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del
Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE.

Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

Cadigo Civil, promulgado mediante D.L. N° 295.

Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - Bases Y solicitud de expresion de interés estandar
para los procedimientos de seleccién a convocar en el marco de la Ley N° 30225.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

8

9

Nidmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

Dia, mes, entre otros.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos??, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE!! y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

10 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

' Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

\_ O/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

c)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'?

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificaciéon por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en Moneda Nacional (Soles). Adjuntar obligatoriamente
el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

12

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

2.5.

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.90
c2 =0.10

Donde: c1 + c2=1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-721-149420
Banco . BANCO DE LA NACION
N° CCI® : 018-721-000721149420-13

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

13

En caso de transferencia interbancaria.
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b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion *®. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete!’.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU18,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

0) Declaracion jurada de correo electronico para efectos de notificaciones durante la
ejecucion contractual, lo cual debera comprometerse a mantener vigente hasta la
culminacion de la prestacion.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion (por ejemplo, Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria'y
Gestion Ambiental u otras denominaciones).

18

19

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el
dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse
periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las experiencias
acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se
encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad
que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo
previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el
caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacioén o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo
contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si
se consigna unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad
del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser
devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya*.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en las Oficina de Mesa de Partes de la Entidad,
sito en Jir6n Jauregui N° 321 Centro Civico — Plaza De Armas — Juliaca — San Roman —
Puno, en el horario de 08:00 a 16:00, o a través de Mesa de partes virtual de la
Municipalidad Provincial de San Roman Juliaca.

( )-

ADELANTOS

No se otorgaran Adelantos

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS A
CUENTA conforme a la Tarifa ofertada, segun los Términos de Referencia.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Unidad de Supervision y Liquidacién de Obra,
emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

- Informe de Actividades.

- Otros requeridos en los Términos de Referencia.

Dicha documentacion se debe presentar en las Oficina de Mesa de Partes de la Entidad, sito
en Jiron Jauregui N° 321 Centro Civico — Plaza De Armas — Juliaca — San Roméan — Puno,
en el horario de 08:00 a 16:00, 0 a través de Mesa de partes virtual de la Municipalidad
Provincial de San Roméan Juliaca.

( ).

REAJUSTE DE LOS PAGOS

Los Pagos estaran sujetos al reajuste establecido en el Articulo N° 38 del RLCE (D.S. N°344-
2018-E.F. y modificatorias).

pe= [ro- (5)] - (©) o 5= [©) -+

Doénde:

Pr : Monto de la Valorizacién reajustada.
Po : Monto de la valorizacién correspondiente al mes de servicio, a precios del
mes de la fecha del Valor Referencial.

20

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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£

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024-MPSR-J

indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de
Valorizacion.

indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha
del Valor Referencial.

indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago
del Adelanto.

Adelanto en Efectivo entregado.

Monto del Contrato Principal.
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3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la _adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

-

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
SUPERVISION DE OBRA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. RINCONADA, PROLONGACION
AV. LORETO DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO”
C.U.L. N.” 2489607

1. INFORMACION GENERAL:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. RINCONADA, PROLONGACION AV.
LORETO DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO” C.U.I.
N° 2489607

2. UBICACION:

Region : Puno

Departamento  : Puno

Provincia : San Roméan

Distrito : Juliaca

Direccion : Av. Rinconada, Prolongacion Av. Loreto.

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:

UNIDAD DE GESTION : Municipalidad Provincial de San Roman
FUNCION : 15 Transportes

DIVISION FUNCIONAL : 036 Transporte Urbano

GRUPO FUNCIONAL : 0074 Vias Urbanas

4. INFORMACION FINANCIERA Y EJECUTORA:

NOMBRE : Municipalidad Provincial de San Roman
SECTOR : Gobiernos Locales
PLIEGO ) : Municipalidad Provincial de San Roman
UNIDAD ORGANICA  : Gerencia de infraestructura.
DIRECCION + Jr Jauregui Nro 293-Juliaca

5. MODALIDAD DE EJECUCION:
CONTRATA.
PLAZO DE EJECUCION:

_\%\| 210 dias Calendarios para Supervision de la ejecucion de obra
El plazo de supervision comienza al inicio efectivo de la ejecucion de la obra.

ZoALINS

SISTEMA DE CONTRATACION:
TARIFAS - SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA

8. UBICACION DEL PROYECTO:
UBICACION GEOGRAFICA:
La ciudad de Juliaca se encuentra ubicado en un punto estratégico para la Region Puno, por estar conectada por
diferentes carreteras que interconectan a grandes urbes del pais, teniendo por consecuencia interconexion con
las ciudades de Lampa, Cabanillas, Caracoto, Taraco y Calapua; por donde se llega a destinos de grandes urbes
como Arequipa, Puno y Cusco.

El ambito territorial de la Provincia de San Roman, tiene los siguientes limites:

v NORTE : Provincia de Lampa.
v SUR : Provincia de Puno y Region Moquegua.
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: Provincias de Azingaro y Huancané

: Region Arequipa.

IMAGEN N°01: UBICACION NACIONAL Y DEPARTAMENTAL
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IMAGEN N°04: UBICACION DEL PROYECTO

La ubicacion geogrilica del presente proyecto se encuentra detallada en los planos anexados en cl Expediente
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9. ACCESIBILIDAD AL PROYECTO:

El proyecto tiene facilidades de acceso por ubicarse dentro de la ciudad de Juliaca y en una Zona parcialmente
concurrida, Los accesos inmediatos son:

- SUR - Jr. Noriega
- OESTE : Av. Circunvalacion

El tiempo medido para la movilizacion desde la Plaza de Armas de la ciudad de Juliaca es:

MEDIO DE TRANSPORTE
RECORRIDO DISTANCIA VIA TIEMPO EXISTENTE
calles Servicio de transporte urbano

De Plaza Armas de Juliaca 1.3Km 8 minutos

asfaltadas

(linea 01)

10. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.
La poblacion beneficiaria:
Los beneficiarios en la infraestructura vial de la Av. Rinconada y Prolongacion Av. Loreto de la Ciudad de Juliaca
son los habitantes de dicha localidad continuaran percibiendo con los mismos efectos de la situacion actual como
el contar con una infraestructura vial inadecuada con riesgos de accidentes.

11. VALOR REFERENCIAL:

El monto referencial total por la prestacion del Servicio de Consultoria para la supervision de ejecucion de obra
asciende al monto total de S/. 206,287.87 (DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
87/100 SOLES). Incluidos los impuestos correspondientes de acuerdo a la Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de supervision de la ejecucion de obra.

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

FTE.FTO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
UNIDAD GEST. :GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FUNCION 23 : 15 TRANSPORTE
ZAWNC!
7 0)‘;. AL P PROGRAMA 051 : 036 TRANSPORTE URBANO
¢ (= g3 SUB-PROGRAMA 0115 : 0074 VIAS URBANAS
11\
<o
00D =3
CR Ry PROYECTO

T/
> % “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. RINCONADA, PROLONGACION AV. LORETO DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DESAN
Ll B ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO™

I GASTOS FIJOS (No relacionados di con el tiempo de Supervision de la obra)

Hem Descripcion Cantidad Tiemps Parcial Sub Total

(meses)
01.00.00 | Gastos por lici 705.00
01.01.00 | Documentos de la presentacion (compra de bases, etc.) 1 205.00 205.00
01.02.00 | Gastos de elaboracion de la propuesta |
01.02.01 [Equipo y utiles de oficina 1 500.00 500.00
02.00.00 | Gastos indirectos varios 1,810.00
02.01.00 |Legales y notariales sobre la organizacion 1 250.00 250.00
02.02.00 | Gastos Financieros
02.02.01 |Fianza Seriedad de Oferta(2% del V.R.) 2.00% | 78,000.00| 1,560.00
TOTAL GASTOS FUOS (1) 2,515.00

_ -
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I GASTOS VARIABLES (Relaci dos di con el fiempo de Supervision de la obra)
ttem Descripcion Canfidad Tiempo Parcial | Sub Tofal
(meses)

01.00.00| Gastos de Adminisiracion en Obra 18,200.00

01.02.00| Oficina

01.02.01 | Alquiler de Oficina 1.0 7.00 600.00 | 4,200.00

01.02.02| Alquiler de Camioneta 1.0 7.00 2000.00 | 14,000.00

02.00.00| Materiales de E 11,736.00

102.01.00| Papelerio, utiles de escritorio - b 1w | 100 | 980000 | 9,800.00

02.02.00|Fotocopias - 2000.0 ~1.00 0.10 200.00

02.03.00| Planos 240 800 | 800 | 1,536.00

02.04.00| Botiquin 1.0 1.00 | 200.00 | 200.00
TOTAL GASTOS FUOS (1) 29,936.00
[TOTAL GASTOS GENERALES (1) + (1) | 32,451.00

VALOR REFERENCIAL DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE

OBRAS

FTEFTO

UNIDAD GEST.
FUNCION 23
PROGRAMA 051
SUB-PROGRAMA 0115

CANON Y SOBRECANON, REGALAS, RENTA DE ADUANAS Y
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

15 TRANSPORTE
: 036 TRANSPORTE URBANO

0074 VIAS URBANAS

PROYECTO

DEPARTAMENTO DE PUNO™

'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. RINCONADA, PROLONGACION AV. LORETO DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN -

Tiempo | Cocficiente |  pyo oo
TEM CONCEPTO Und. | Cant. en de °<1° | Sub Total TOTAL
.| unitario
Meses
- . flapa de Verificacion en C del Expediente Tecnico ) o 420000
A___|PERSONAL ]
.1 | PERSONAL PROFESIONAL
). _|Supervisor de Obra Mes | 1.00 | 1.00 1.00 | 4200.00 | 4200.00
i |
i de Obrg 121,079.23
A |PERSONAL - 98,175.00
a.]_|PERSONAL PROFESIONAL
a1.)_|Supervisor de Obra - ) Mes | 1.00 | 7.00 1.00 | 5200.00 | 36400.00
a.1.2_|Asistente Tecnio Mes | 1.00 | 7.00 1.00 | 3200.00 | 22400.00
@13 |Asbtente Admmstrave | mes | 1.00 | 700 | 050 | 250000 | 875000 | -
Ingeniero Especialista en Costos, Presupuestos y
o4 |Vatortzaciones - Mes | 100 4200 E o0 350000 | ;295000
Ambiertol Mes | 1.00 | 7.00 025 | 350000 | 6125.00
a en Seguridad y Salud en el Trabajo Mes | 1.00 | 7.00 0.50 | 3500.00 | 12250.00
PERSONAL i 22,904.23
B —¥ooor | .| OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR ] )
é \?;‘(“3\5,\6?' ESSALUD, SCTR, CTS, VACACIONES, GRATIFICACIONES Mes 23.33%! 1.00 1.00 98175.00 | 22904.23
W2 51@‘5&; /1”8 __|SERVICIOS - CONTROLES DE CAUDAD _ . 779000
O J‘L & b.] | ANALISIS GRANULOMETRICO Und | 300 | 1.00 1.00 80.00 | 240.00
uy b2 _|ENSAYO CBR Und | 300 | 1.00 1.00 350.00 | 1050.00
b3 |PROCTOR MODIFICADO Und | 300 | 1.00 1.00 30000 | 900.00
b.4__|DISENO DE MEZCLAS Und | 500 | 1.00 1.00 30000 | 1500.00
b.5 | DENSIDAD DE CAMPO Und | 1000 | 500 1.00 5000 | 2500.00
b.6__|ROTURA DE BRIQUETA Und | 1000 | 500 1.00 3200 | 1600.00
Flapa; Ligudocid Obra y Supervsion 930000
A |PERSONAL
a.] | PERSONAL PROFESIONAL
1.1 |Supervisor de Obra Mes | 1.00 | 1.00 1.00 | 4200.00 | 4200.00
a1.2_|Especialsta en Costos, Presupuestos y Valorizaciones Mes | 1.00 | 1.00 1.00 | 2500.00 | 2500.00
T 0.1.3_|Asistente Administrativo _ o Mes | 1.00 | 100 | 100 | 2600.00 | 2600.00 -~
|cOsTO DIRECTO | 142,369.23
Gastos Generales 32,451.00)
SUB TOTAL PARCIAL 174,820.23
ICV 18% 31,467.64
COSTO TOTAL GENERAL 206,267.87
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El pago del supervisor corresponde desde el inicio de la obra HASTA SU CULMINACION y se realizara bajo el
sistema de TARIFAS.

La Municipalidad previa conformidad del area usuaria realizara el pago a la supervision de obra, en armadas
mensuales siguiendo la siguiente formula:
TARIFAS = Dias trabajados * monto contratado
Dias contratados

Conforme lo indicado en el numeral 149.1 de! articulo 149 del Reglamento de la ley de Contrataciones dei estado,
como requisito indispensable para perfeccionar el contrato el postor ganador entrega a la Entidad la garantia de
fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al 10% del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista, o hasta el consentimiento de
la liquidacion final en caso de ejecucion y consultoria de obras.

NOTA: El plazo de Supervision de obra comienza al inicio efectivo de la ejecucion de la obra, asimismo no
se otorgara adelantos.

12. METAS DEL PROYECTO

Las metas del presente proyecto, mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Av. Rinconada y Prolongacion
Av. Loreto son:

e Adecuada infraestructura vial Construccion de calzada trazo y replanteo durante la
construccion en 12958.00 m2, pavimento rigido: concreto fc=210 kglcm2 en 2591.60 m3,
pavimento rigido: encofrado y desencofrado en 1713.80 m2, pavimento rigido: curado de
losa en 12958.00 m2, pavimento rigido: sellado en junta transversal de contraccion en
4301.00 m, pavimento rigido: sellado de juntas de dilatacion en 5890.00 m, pruebas de
control de calidad, calzada: pruebas y ensayos de control de calidad en 1.00 global,
programa de adecuacion y manejo ambiental, capacitacion y educacion ambiental.

e Adecuada infraestructura peatonal Construccion de veredas laterales trazo y replanteo
durante la construccion en 7670.00 m2, veredas: concreto fc=175 kg/cm2 e=10cm
acabado frotachado coloreado en 7670.00 m2, veredas: encofrado y desencofrado en
715.60 m2, veredas: brufias de 1.35 cm en 4136.00 m, veredas: junta asfaltica 1" en
2583.00 m, sardineles, sardineles: concreto fc=175 kg/cm2 en 141.36 m3, sardineles:
encofrado y desencofrado en 1884.80 m2, sardineles: junta asfaltica 1" en 110.70 m,
rampas, rampa: concreto fc=175 kg/cm2 e=10cm brufiado en 167.58 m2. areas verdes,
jardineria, preparacion de terreno de chacra con fertilizante h= 30 cm en 382.32 m2,
sembrado de arboles y arbustos (inc. suministro) en 19.00 unidades.

o Adecuada infraestructura de gestion de riesgos naturales Construccion de obras de
drenaje trazo y replanteo durante la construccion en 2970.00 m2, concreto simple, cuneta
tipo I, cuneta tipo I: concreto fc=175 kg/em2 en 322.00 m3, cuneta tipo I: encofrado y
desencofrado en 78.40 m2, cuneta tipo |: junta asfaltica 1" en 395.00 m, cuneta tipo I,
cuneta tipo II: concreto fc=210 kg/lem2 en 28.80 m3, cuneta tipo Il: encofrado y
desencofrado en 19.60 m2, cuneta tipo |I: junta asfaltica 1" en 98.00 m, alcantarilla tipo
marco, excavacion no clasificada para estructuras en 3942.40 m3, relleno para estructuras
en 716.80 m3, alcantarilla: concreto fc=210 kg/cm2 en 1361.92 m3, encofrado y
desencofrado en 5696.00 m2, alcantarilla: acero corrugado fy = 4200kg/cm2 grado 60 en
86016.00 kg.

o Adecuadas obras complementaria Implementacion de sefializacion vial trazo y replanteo
durante la construccién en 1656.00 m2, sefializacion horizontal, pintura en sardineles en
1060.20 m2, pintura en pavimento en 936.00 m2, sefalizacion vertical, sefiales
informativas urbanas en 82.00 unidad, varios, limpieza y otros, limpieza final de obra en
1656.00 m2.

A
W\ W
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13. OBJETO DE LA CONTRATACION
OBJETIVO GENERAL:
Seleccionar al Postor (Persona Natural o Juridica) con experiencia, para la Supervision de la obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. RINCONADA, PROLONGACION AV.
LORETO DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" C.U.L N°
2489607

OBJETIVOS GENERALES:

Promover e impulsar el ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible.

Mejorar y recuperar areas urbanas en proceso de consolidacion, sub utilizacion o deterioros con fines de
produccion urbana integral.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

> Mejoramiento Social de la zona.

> Mejora del ornato de la ciudad. Dar seguridad a los usuarios transetntes en la zona, asi como a los
integrantes de las instituciones educativas existentes.

» Reducir la cantidad de accidentes.

» Reducir la presencia de material en suspension (polvo), y evitar la contaminacion del ambiente.

> Dotar y mejorar la infraestructura vial, que permita integrar y articular areas y sectores de la ciudad, el cual
generara una mejor organizacion fisico espacial y un mayor dinamismo del flujo vehicular.

14. FORMA DE PAGO AL CONSULTOR
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del consultor en pagos mensuales (30 dias
calendarios), correspondiendo el pago en base a los servicios efectivamente prestados bajo el sistema de
contratacion de TARIFAS, segin lo establece en el literal d) Articulo 35° del Reglamento, para lo cual se adjunta
el Anexo de presupuesto por tarifa.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la

siguiente documentacion:
e Informe del funcionario responsable de la Unidad Usuaria, emitiendo la conformidad de la prestacion
efectuada.

o Informe mensual del supervisor de obra.

e Comprobante de pago (factura).
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo que no
excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los
%\ servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

ALCANCE DEL SERVICIO

El Supervisor de Obra representa en la obra a la Municipalidad y tendra la obligacion de cumplir funciones
generales y especificas relacionadas con su control y ejecucion. Toda comunicacion entre la Municipalidad y el
Contratista (encargado de la ejecucion de la obra), seré a través de la Supervision.

El jefe de la Supervision y los integrantes del equipo profesional de especialistas que la compone, se llamaran
también la Supervision.

16. FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL PERSONAL CLAVE
De acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto, el personal clave desarrollara las siguientes actividades:

16.1 FUNCIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA
Las funciones y/o actividades especificas del Supervisor / Inspector sera: velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ademéas de la
debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que
formule el contratista segun lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asegurando el
control de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional e intervencion social.
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Adicionalmente sera responsable de supervisar las actividades especificas del especialista en calidad,
comprenderan el control de la calidad aplicable a los insumos, los procesos intermedios y finales, definiendo los
diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra, normas, manuales técnicos; asi como,
el control de las obligaciones contractuales de fas personas naturales o juridicas que tendrén participacion en el
desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.) el control de las obligaciones contractuales de
las personas naturales o juridicas que tendran participacion en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales
y equipos, etc.). Debera asegurar y controlar la evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos de
calidad al término de la construccion que seran desarrollados se acuerdo al Plan de Aseguramiento y Control de
a Calidad - PAC aprobado. Esta documentacion deberé versar sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de
aceptacion aplicados en cada etapa del proceso constructivo.

Su participacién es de manera permanente, directa y exclusiva, teniendo en consideracién la complejidad y
magnitud de las obras a ejecutar, salvo excepciones

Fase I: Funciones ylo actividades previas al inicio del plazo de ejecucion de la obra

1. Movilizacion e instalacion del supervisor / inspector en obra;

2. Revisar el expediente técnico de obra, con la participacion de sus especialistas, dicha actividad debera
contener, entre otros, la compatibilizacion del expediente técnico con la absolucion de consultas formuladas
durante el procedimiento de seleccion correspondiente, compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias
de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacion de acuerdo al Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las posibles consultas y/u observaciones que pudiera
encontrar respecto al expediente técnico, de ser el caso debera advertir a la Entidad sobre las deficiencias
encontradas;

3. Es el responsable de revisar el Plan de Trabajo - PT presentado por el contratista (cuando forme parte
de la propuesta técnica) o la actualizacion correspondiente, y emitir ef informe respectivo; asimismo,
con el sustento del personal clave, emitira informe de compatibilidad del Plan de Aseguramiento y Control
de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional- PSSO y Plan de Manejo Ambiental - PMA, que
incluya, entre otros, las posibles modificaciones al proyecto, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean
materia de consulta;

4. Revisar y dar conformidad y emitir informe a la Entidad para la aprobacion correspondiente, del Programa
de Ejecucion de Obra (CPM), el Calendario de Avance de Obra Valorizado, el Calendario Adquisicion de
Materiales e Insumos y, de ser el caso, el Calendario de Utilizacion de Equipos, entregados por el contratista
para la suscripcion del contrato, dentro de los plazos y formalidades establecidas en el RLCE;

5. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo supervisar y dar su
conformidad o no conformidad a la verificacion de la delimitacion del 4rea de trabajo y la ubicacion de puntos
de control topografico desarrollados por el contratista, a fin de verificar la libre disponibilidad fisica del terreno;

6. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo constatar in situ la
disponibilidad fisica del terreno, para ello recorrera el area de influencia de la obra. De ser el caso, de contar

_ verificara la ubicacion de los principales componentes del proyecto;

7. Verificar la existencia de permisos y documentacion necesaria para el inicio de los trabajos;

8. De corresponder, verificar que el equipo requerido para el inicio de obra responda a las caracteristicas de lo
ofertado por el contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento;

9. Verificar la aprobacion oportuna, por autoridad competente, del plan de desvios del trénsito peatonal y
vehicular al inicio de la obra;

10. Tramitar de acceso al cuademno de obra digital - CODI cuando corresponda. De no corresponder, es el
responsable; conjuntamente con el contratista; de la apertura del cuademno de obra fisico, con las
formalidades establecidas en el RLCE; siendo la primera anotacion el acta de entrega de terreno;

11. Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad identificando las posibles
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de consulta;
debiendo elaborar el informe correspondiente;

12. Revisar y aprobar previamente el PAC elaborado / actualizado (de formar parte del expediente técnico)
por el residente y su especialista de calidad, debe ser concordante a lo establecido en las especificaciones
técnicas del expediente técnico, en su defecto seran aplicables en el siguiente orden de prelacion:
Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, las normas técnicas peruanas del INACAL, normas técnicas
nacionales del sector competente, normas técnicas internacionales vigentes debidamente acreditadas, que
resulten aplicable a cada insumo y/o proceso constructivo;

13. Otras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado — LCE y su reglamento - RLCE.

\ con las coordenadas UTM del expediente técnico, y con facilidades tecnologicas (gps navegador u otro) se
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Fase II: Funciones ylo actividades durante la ejecucion de la obra

1. Verificar el registro de la fecha de inicio del plazo ejecucion de la obra, en el Cuaderno de obra / CODI, con
indicacion expresa del plazo de ejecucion, asi como la fecha de culminacion del mismo;

2. A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra, verifica y aprueba el trazo y replanteo
georreferenciado, inicial (parcial o total) de obras del proyecto efectuado por el contratista, oportunidad en
que se verificaran los hitos de confrol para el trazo y niveles; los resultados se plasmaran en un informe del
Supervisor / Inspector, que deberé ser presentado a la Entidad;

3. Elevar a la Entidad, con copia al contratista el informe técnico de revision del expediente técnico de obra
entregado por el contratista; en los plazos y formalidades establecidos en el RLCE, adjuntando su evaluacion,
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como Supervisor / Inspector. Dicho informe debe incluir
la compatibilidad con el terreno donde se ejecutara la obra, la revision de las absoluciones de consultas
formuladas durante el procedimiento de seleccion de ser el caso, ademas en dicho informe debe plantear
las posibles consultas u observaciones que pudieran encontrar sus especialistas respecto al Expediente
Técnico. Asimismo, debe analizar si las diferencias encontradas derivan de deficiencias del Expediente
Técnico o son de ofra naturaleza y si son potenciales solicitudes de prestaciones adicionales de obra, riesgos
del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta; consignando finalmente las observaciones y/o
recomendaciones del caso;

4. Es responsable de revisar, controlar, verificar y aprobar las acciones implementadas por el contratista
correspondiente al procesamiento digital de la informacion de avance de obra y los planos
georreferenciados correspondientes para informar a la ENTIDAD.

5. Revisar y aprobar el programa de ejecucion de obra (CPM), calendario de avance de obra valorizado,
calendario de adquisicion de materiales o insumos y, de ser el caso, calendario de utilizacion de equipos,
actualizados a la fecha de inicio de obra, presentado por el residente; asi como sus actualizaciones durante
la ejecucion de la obra (ampliacién de plazos, suspension de obra y acelerado);

6. Revisar y elaborar el informe de conformidad de la actualizacion del plan de trabajo - PT y, con el sustento
del personal clave, de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad
y Salud Ocupacional - PSSO;

7. Con el sustento del personal clave, revision e informe a la Entidad de la actualizacion del Plan de Manejo
Ambiental-PMA, para su aprobacion respectiva, de corresponder;

8. Seguimiento y control de la ejecucion de las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo
aprobado y al Programa de Ejecucién de Obra vigente, incluyendo los posibles cambios y/o modificaciones
debidamente autorizadas;

9. Exigir al contratista la colocacion de los carteles de la obra en los lugares adecuados, debiendo indicar
informacion basica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico contratado y modelo proporcionado por
la Entidad;

10. Control econémico financiero, el control de adelantos (directo y para materiales e insumos), control del
avance fisico y financiero, el control de cartas fianza, el control de pago de valorizaciones y otras obligaciones
contractuales;

11. Controlar que el residente realice el requerimiento oportuno de materiales e insumos, recursos humanos y
equipos para el cumplimiento del Calendario de Avance de Obra contractual - CAQ; asimismo, de requerirse
Ta'importacion de equipos y materiales debera solicitar al Contratista la atencion prioritaria a fin de asegurar
que lleguen a obra en la oportunidad prevista en el CAO;

12. Absolver las consultas que se formulen via cuaderno de obra / CODI, teniendo en cuenta los requisitos,
formalidades y plazos que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, En caso se
requiera la opinion del proyectista, la valoracion previa del supervisorfinspector debera ser objetiva,
razonable y congruente;

13. Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones laborales y sociales como la inscripcion
y pagos a ESSALUD, pdliza de seguros y otros, que garanticen y respalden la seguridad del personal que
interviene en la ejecucion de la obra;

14.El tltimo dia de cada mes previsto en las bases, el contratista, a través del residente, formula; en forma
conjunta con el supervisor / inspector; los metrados realmente ejecutados y calculan la valorizacion del mes
correspondiente, la cual aprobara y remitira a la Entidad conforme a los plazos y condiciones establecidos
en el RLCE, adjuntando el informe con los sustentos y documentos correspondientes. (Véase anexo N°02 y
03);

15. Con el apoyo del especialista de calidad, supervisara la ejecucion del PAC aprobado, en concordancia a las
especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control de
calidad de los insumos, procesos intermedios y procesos finales;
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16. Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PAC, remitido por el residente en representacion
del contratista, que formara parte del expediente de valorizacion, sustentado en el informe emitido por su
especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por el residente, debera observar como
indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y
acumulado de obra. Véase anexos N° 03, 04,08,09 y 10;

17. Con el sustento del especialista en medio ambiente, verificara el adecuado control y cumplimiento del PMA
aprobado, supervisando la demarcacion y aislamiento del &rea de trabajo, las rutas alternas, el control de la
alteracion de los componentes ambientales tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y
cultural. Los impactos que se derivan de las acfividades del proceso constructivo deberén ser tratados en
forma oportuna de acuerdo al PMA aprobado;

18. Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PMA, remitido por el residente en
representacion del contratista, que formara parte del expediente de valorizacion, sustentado en el informe
emitido por su especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por el residente en
representacion del contratista, debiendo observar como indicador principal (irrelevante, moderado, severo
o critico) y las acciones tomadas para cada una de ellas: preventivo, mitigacion, correctiva 0 compensacion,
por periodo y acumulado de obra, de corresponder, incluye el reporte de cumplimiento de obligaciones
ambientales previstos en el PMA para su posterior remision a la Direccion General de Asuntos
Ambientales - DGAA. (Véase anexos N° 03, 06,14,15);

19. Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, supervisaré la ejecucion del PSSO
aprobado, el control de la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal de la obra (personal
profesional, técnico, administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del transito en la construccion, los
procedimientos de emergencia, la verificacion de facilidades en caso de emergencias médicas, informes de
accidentes, tales como: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades
ocupacionales e incidentes;

20. Revisar y aprobar el digital del informe mensual del PSSO remitido por el residente en representacion del
contratista, que formara parte del expediente de valorizacion, sustentado en el informe emitido por su
especialista, debiendo observar como indicador principal (accidentes mortales, accidentes leves, accidentes
incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes). (Véase anexos N° 03, 05,11, 12y 13);

21. De corresponder, previo informe del especialista corespondiente, tramitara los cambios propuestos por el
contratista (residente) y/o modificaciones que se presenten durante la ejecucion de obra, del PMA;

22.De corresponder, previo informe del especialista, aprobara los cambios propuestos por el contratista
(residente) derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecucion de obra, de los planes: PT,
PAC y PSSO;

23. Cuando los cambios al PT ylo PAC ylo PSSO, en opinion del inspector o supervisor, no requieran
pronunciamiento del proyectista y/o no generan modificaciones del plazo de ejecucion o monto contractual,
seran aprobados por el supervisor / inspector;

/\ 24. Una vez aprobados los cambios al PT y/lo PMA y/o PAC y/o PSSO, el contratista deberé implementar dichos

AN cambios con el control de la supervision;
%)\ 25. De ser el caso, debera verificar el cumplimiento por parte del contratista de las actividades referidas al

1Bl Plan de Monitoreo Arqueolégico, realizando las coordinaciones que sean necesarias con el sector
OV 2]
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competente;

26. Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite a los requerimientos de mayores metrados
de acuerdo a lo establecido en el RLCE;

27. Comunicar a la Entidad, su pronunciamiento técnico legal sobre las solicitudes de ampliacion de plazo,
cumpliendo con los requisitos, plazos y condiciones que sefiala el RLCE y documentos que conforman el
contrato;

28. Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite respecto a la necesidad de ejecutar una
prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE; asi mismo, de ser el caso,
remitira a la Entidad el informe de conformidad sobre el expediente técnico de la prestacion adicional de obra
formulado por el contratista y su respectiva viabilidad de ejecucion de este adicional;

29. Verificar que el contratista amplie el monto de la garantia de fiel cumplimiento en funcion del (de los)
adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en el RLCE;

30. Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato de obra, Polizas de Responsabilidad Civil,
del adelanto directo, de los adelantos de materiales € insumos, y de los seguros de obra, en cuanto a sus
montos, plazos de vigencia y demas requisitos, los cuales deben estar incluidos en sus informes mensuales;

31.Con el sustento de los especialistas correspondientes, ordenara la paralizacion de los trabajos que se
ejecuten incumpliendo el: PT, PSSO, el PMA, el PAC; asimismo, esta facultado para ordenar el retiro de
cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena

<\ W




) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024-MPSR-J

= .

marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el
incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una
emergencia;

32. Supenvisar el cumplimiento, por parte del contratista, de la ejecucion del plan de desvios de circulacion
peatonal y vehicular aprobado por Entidad competente;

33. Mantenimiento y registro digital del archivo general de la obra (Control de documentos). Mantendra en sus
oficinas de campo, oficina central y registro digital, los archivos completos de la documentacion técnica —
economica de la obra, conforme esta se vaya desarrollando. Los archivos contendrén la historia de la obra,
el ordenamiento y listado de todos aquellos cambios en especificaciones, metrados o caracteristicas que
hayan sido necesarios durante la ejecucion por sugerencias del proyectista o el supervisor / inspector de
obra. Igualmente llevara un archivo adecuado de la correspondencia cursadas entre el supervisor / inspector
de obra, ejecutor de obra o contratista, y la Entidad, asi como el control de valorizaciones, control topogréafico
georreferenciado y de todas aquellas actividades relacionada a la ejecucion de la obra, incluyendo los
documentos generados por el PAC; el PSSO y el PMA. El supervisor / inspector de obra preparara ademas
un registro fotografico georreferenciado de la ejecucion de la obra debidamente catalogada en una linea de
tiempo con indicaciones de los problemas o incidencias ocurridas en la ejecucion de la obra;

34. Revisar, aprobar e informar a la ENTIDAD del procesamiento digital de la informacion y los planos de
replanteo entregados por el residente de obra.

35. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado, caso contrario regirse a lo
establecido en el RLCE e informar a la Entidad, la aplicacion de la penalidad de corresponder;

36. Verificar que el equipo de obra sea el requerido y responda a las caracteristicas de lo ofertado por el
contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento;

37.Es responsable de requerir a su personal clave o de apoyo en cada valorizacion la suscripcion de sus
informes o documentos que aprueban y/o emitan segun su especialidad, sobre sustento de ejecucion de
partidas, de ser el caso;

38. Exigir al contratista la subsanacion de errores u omisiones de los trabajos mal ejecutados, los cuales seran
asumidos por el contratista;

39. De no estar culminada la obra en la fecha programada de culminacion, el supervisor / inspector anotara el
hecho en el cuaderno de obra y comunicara a la Entidad;

40. Supervisar la implementacion y ejecucion del PAC aprobado y actualizado en la obra;

41. Emitir opinion y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision del expediente técnico entregado
por el contratista en lo referente a calidad, Dicho informe debe incluir su evaluacion, pronunciamiento y
verificaciones propias realizadas;

42. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PAC, caso
contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector.

43. Plantear la toma de decisiones, de forma planificada y sistematica para el logro del cumplimiento de los
objetivos de calidad establecidos en el PAC;

7 \ 44. Revisar y aprobar el informe periodico del PAC, remitido por el residente en representacion del contratista,
@ ‘°u;.‘\f debera observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de

> ;\ lacalidad; por periodo y acumulado de obra, que formara parte del expediente de valorizacion. Véase anexos
N° 03, 04, 07, 08,09 y10;

45. Supervisar y dar conformidad o no conformidad a los equipos de inspeccion, medicién y ensayo que son
usados para las fabricaciones efectuadas fuera de obra y en los procesos constructivos de la obra, debiendo,
ademas, contar con sus certificados de calibracion vigentes;

46. Antes de iniciar algun proceso de calidad (material, equipos y partidas), debera supervisar y autorizar; que
los puntos de inspeccion requeridos en el PAC, tengan el procedimiento;

47. Supervisar y exigir al contratista; que las inspecciones y pruebas de control de calidad de: materiales,
fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos suministrados por terceros, se realicen en el lugar de
produccion/fabricacion, debiendo asistir a las mismas e informar de este hecho a la Entidad, indicando su
“conformidad” o “no conformidad” para cada caso en concordancia a lo previsto en el PAC. Debera adjuntar
los protocolos de las pruebas correspondientes cuyos resultados seran parte del informe periodico del PAC;

48.Supervisar las  pruebas de control de calidad estipuladas en el expediente técnico, indicando su
“conformidad” o “no conformidad” para cada caso en concordancia al PAC aprobado, cuyos resultados
deberan ser parte del informe periodico del PAC;

49. Supervisar y exigir al Contratista, que los resultados de las pruebas de laboratorio incluyan la interpretacion
y recomendaciones suscritas por el mismo laboratorio, las cuales deberan ser adjuntadas en el informe
periodico del PAC;
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50. Es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, respecto a su competencia, debiendo
ser estas objetivas, razonables y congruentes. Si estas requieren opinion del proyectista debera presentar
un informe sustentatorio;

51. Responsable de emitir opinion de “conformidad” o “no conformidad” respecto a las acciones implementadas
por el contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solucion técnica que se presenten de
acuerdo a su especialidad, para la aprobacion correspondiente por la supervision;

52. Responsable de emitir opinion de “conformidad” o “no conformidad”
sobre los cambios propuestos por el residente al PAC, derivados de modificaciones que se presenten durante
la ejecucion la obra, para la aprobacion correspondiente por la supervision; y, una vez aprobados, efectuara
los controles a la implementacion correspondiente;

53. Planificacion y ejecucion de auditorias internas y gestionar su ejecucion;

54. Supervisar el control, registro y procesamiento de las “No Conformidades” y causas de No Conformidades;

55. Supervisar la difusion de las No Conformidades a las demas areas de construccion, para evitar la recurrencia
de las mismas;

56. Supervisar la gestion del seguimiento de las No Conformidades, asi como de las acciones correctivas
aplicadas;

57. Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros de calidad (dossier de calidad) emitidos por
el contratista, a partir de la aplicacion de los procedimientos e instructivos del PAC aprobados;

58. Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en calidad;

59. Actualizacion del PAC;

60. Otras actividades previstas por la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su Reglamento — RLCE

Fase lli: Funciones ylo actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato

1. Fecha de la culminacion de la ejecucion de obra: Anotado el hecho en el cuaderno de obra y solicitada la
recepcion de obra por el residente, el supervisor / inspector actuara conforme lo dispuesto en el RLCE;

2. Asimismo, el supervisor / inspector acompariara al certificado de conformidad técnica emitido, la informacion
digital de la obra, los planos post construccion georreferenciados entregados por el contratista los cuales
revisara y validara, y, un informe especial de la situacion de la obra para la recepcion;

3. De no constatar la culminacién de la obra, anotara en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunicara
a la Entidad;

4. Revisary aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos entregados por
el contratista, que debera ser entregado a la entidad;

5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

Recepcion de la Obra

1. Se desarrollara conforme a lo dispuesto en el RLCE;

2. Participar en el acto de Recepcion de Obra, efectuando las mediciones y/o pruebas convenientes, tomando
debida nota de las observaciones de la Comision de Recepcion, a fin de verificar la subsanacion por parte

—del contratista, en el plazo de Ley. El Acta de Recepcion de Obra sera suscrita por el Comité de Recepcion,
el Supervisor / Inspector, y el contratista;

3. Se realizaran las pruebas correspondientes convenientes tomado debida nota de las observaciones de la
comision;

4. Culminado el levantamiento de observaciones, se emitira un informe previo de conformidad y realizara el
correspondiente registro en la documentacion vinculante.

Liquidacién de obra:

1. Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidacion de obra formulada por el contratista
segan Formato N°Q9, revisando y validando los informes del personal clave; asimismo, dentro de los plazos
establecidos en el RLCE, el supervisor / inspector presentara sus propios calculos, excluyendo las
obligaciones sometidas a un medio de solucién de controversias;

2. Forma parte del expediente de liquidacion de obra, la recepcion del procesamiento digital de la informacion
y los planos post construccion georreferenciados definitivos, que luego el supervisor/ inspector

3. Otras actividades previstas en la LCE y su Reglamento, y el Contrato.

FUNCIONES DEL ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL
El especialista en impacto ambiental es responsable de revisar, controlar y verificar las acciones implementadas
por el contratista correspondiente al control de la alteracion de los componentes ambientales tales como el aire,
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el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Asimismo, deber4 verificar que los impactos que se derivan
de las actividades del proceso constructivo sean tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo
Ambiental-PMA del instrumento de gestion ambiental aprobado por la autoridad competente que forma parte del
expediente técnico.

Fase I: Funciones y actividades previas a la ejecucion de la obra
1. Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondiente a su especialidad identificando las
posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta;
debiendo elaborar el informe correspondiente dirigido al supervisor / Inspector;
2. Revisary compatibilizar el Plan de Manejo Ambiental - PMA aprobado por la autoridad competente que forma
parte del expediente técnico;
3. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / inspector.

Fase II: Funciones y actividades durante la ejecucién de la obra

1. Supervisar la ejecucion del PMA aprobado, en concordancia a las especificaciones técnicas del expediente
técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control ambiental de los insumos, procesos intermedios
y procesos finales, debiendo cautelar como minimo la demarcacion y aislamiento del area de trabajo, las
rutas altemnas, el control de la alteracion de los componentes ambientales tales como el aire, el suelo, agua,
paisaje, fauna, flora, social y cultural. El especialista utilizara los anexos N° 14 y 15 para el reporte de los
indicadores;

2. Emitir opinion y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision del expediente técnico entregado
por el contratista en lo referente a su especialidad, dicho informe debe incluir su evaluacion, pronunciamiento
y verificaciones propias realizadas como especialista;

3. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PMA, caso
contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector;

4. En concordancia al PMA aprobado, debera supervisar la ejecucion de las acciones preventivas, de
mitigacion, correcciones o compensaciones de los impactos ambientales generados por contaminacion de
los componentes ambientales y otros por las diferentes actividades realizadas durante la etapa de
construccion;

5. En concordancia con el PMA, es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, debiendo
ser estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales debera derivar al Supervisor / Inspector;

6. Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el contratista
correspondiente a las consultas y propuestas de solucién técnica que se presenten de acuerdo a su
especialidad;

7. Responsable de emitir informe técnico respecto a los cambios al PMA, propuestos por el residente derivados
de modificaciones que se presenten durante la ejecucion de obra, dirigido al supervisor / inspector, quien lo
elevara a la Entidad en su calidad de propietarios, para su tramite ante la autoridad competente, aprobados
los cambios al PMA, efectuaré los controles correspondientes;

8. Revisar y aprobar el informe periodico del PMA, remitido por el residente en representacion del contratista,
debera observar como indicador principal: irrelevante, moderado, severo o critico y las acciones tomadas
para cada una de ellas: preventivo, mitigacion, correctiva o compensacion, por periodo y acumulado de obra,
que formara parte del expediente de valorizacion. Véase anexos N° 03, 06, 14y 15;

9. Supervisar y exigir al contratista la atencion de las notificaciones o quejas de terceros o de la Entidad
referidas al tema ambiental, inclusive [as que no fueron comprendidas en el PMA en concordancia con lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

10. Planificar la ejecucion de auditorias internas y gestionar su ejecucion en coordinacion con el
supervisorfinspector de obra;

11. Supervisar el control, registro y procesamiento de las “no conformidades” y causas de “no conformidades”;

12. Supervisar la difusion de las No Conformidades a las demas areas de construccion, para evitar la recurrencia
de las mismas;

13. Supervisar la gestion del seguimiento de las No-Conformidades, asi como de las acciones correctivas
aplicadas;

14. Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros comprendidos en el PMA (dossier de gestion
ambiental) emitidos por el contratista, a partir de la aplicacion de fos procedimientos e instructivos del PMA
aprobados;

15. Elaborar el informe mensual de supervision de la obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en la
especialidad, teniendo en cuenta la estructura presentada en Anexo N° 06;

16. Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia, sobre la necesidad de ejecutar
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una prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE, asimismo, de ser el caso,
presentara al supervisor el informe de conformidad sobre el expediente técnico de la prestacion adicional de
obra formulado por el contratista;

17. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor / Inspector.

Fase lll: Funciones y actividades para la recepcién y liquidacion final de la obra y el contrato

1. Participar conjuntamente con el Supervisor / Inspector, efectuando las pruebas convenientes, tomando
debidamente nota de las observaciones de la Comision, a fin de verificar la subsanacion por parte del
contratista, en el plazo de Ley;

2. De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso de
recepcion de obra, debera cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad,
precisadas durante la Fase Il - Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra;

3. Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe de conformidad y realizara
el correspondiente registro en la documentacion vinculante;

4. Revisary aprobar los dossiers finales de gestion de manejo ambiental, pruebas y ensayos entregados por el
contratista, que debera ser entregado a la entidad;

5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

16.3 FUNCIONES DEL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

El especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional es responsable de revisar, controlar y verificar las
acciones implementadas por el contratista referente al control de cumplimiento de la seguridad en obray la salud
ocupacional de los trabajadores, a las charlas de seguridad al personal de obra (personal profesional, técnico,
administrativo, obrero y otros), a la verificacion de facilidades en emergencias médicas, a los  informes periodicos
de accidentes, a los procedimientos de emergencia y otras obligaciones derivadas del Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional - PSSO aprobados en concordancia con los procesos intermedios/finales de la ejecucion de la obra.
Todas las funciones y/o actividades desarrolladas por el especialista deberan ser informadas al supervisor /
inspector, de acuerdo a los protocolos aprobados en el PSSO.

Fase I: Funciones y actividades previas a la ejecucion de la obra

1. Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a su especialidad identificando las
posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de
consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente, dirigido al Supervisor / Inspector.

2. Revisar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO elaborado / actualizado (de formar
parte del expediente técnico) por el residente y su especialista de seguridad y salud ocupacional, el cual
debe contener como minimo lo sefialado en los Anexos 05, 11, 12 y 13 deben ser concordantes a lo
establecido en las especificaciones técnicas del expediente técnico;

3. El PSSO debera contener actualizada la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos y
Controles — IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente:

Garantizar la gestion y preparacion de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la capacitacion al

_personal en general; en la metodologia de la identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y
controles, como también facilitar la logistica necesaria, formatos impresos y digitales para dicha
identificacion;

Identificacién de los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de trabajo y su posible

efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y observacion de tareas;

- Identificacion de los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles existentes;

- Enla evaluacion de riesgos, debera verificar que la matriz de criterios determine la probabilidad de un
incidente o accidente;

- Caleulo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la base de los resultados
obtenidos, implementara las medidas de control mas adecuadas para los trabajos y actividades a
desarrollar;

- Reevaluacion de los controles propuestos, de obtener la conformidad de la supervision, supervisara su
implementacion.

4. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad que deberan canalizarse a través dela
actualizacion del PSSO.

Fase II: Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra
1. Supervisar la ejecucion del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobado, en concordancia a
las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas sanitarias y técnicas, requisitos legales y otras
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obligaciones derivadas del PSSO. Véase anexo N° 05, 11, 12y 13;

2. Emitir opinion y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision del expediente técnico entregado
por el contratista en lo referente a su especialidad. Dicho informe debe incluir su evaluacion, pronunciamiento
y verificaciones propias realizadas como especialista;

3. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PSSO, caso
contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector;

4. Responsable de emitir opinion de “conformidad” o “no conformidad” sobre los cambios al PSSO aprobado,
propuestos por el residente, derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecucion de obra,
para la aprobacion de la supervision y efectuara los controles correspondientes;

5. Verificar el cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO, de cada una de las
actividades de la ejecucion de la obra;

6. Supervisar, el uso correcto de los Elementos de Proteccion Personal — EPPs;

7. Revisary aprobar el Informe Periodico del PSSO, remitido por el residente en representacion del contratista;
el cual, debera observar como indicador principal (accidentes mortales, accidentes leves, accidentes
incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes) y las acciones tomadas para cada una de ellas,
por periodo y acumulado de obra, que formara parte del expediente de valorizacion. Véase anexos N° 05,
11,12y 13;

8. Supervisar y exigir al contratista la atencion de las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros referidos
al tema de seguridad y salud ocupacional, inclusive las que no fueron comprendidas en el PSSO, en
concordancia con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

9. En concordancia con el PSSO, es responsable de atender las consultas formuladas por el residente,
debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales debera derivar al Supervisor / Inspector;

10.Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el contratista
correspondiente a las consultas y propuestas de solucion técnica que se presenten de acuerdo a su
especialidad;

11. Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia, sobre la necesidad de ejecutar
una prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE, asimismo, de ser el caso,
presentara al supervisor el informe de conformidad sobre el expediente técnico de la prestacion adicional de
obra formulado por el contratista;

12. Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en la
especialidad, y estas deberan ser concordantes con la funcion detallada en el numeral 2.7- Véase Anexos
N° 05, 11,12y 13;

13. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor / Inspector que deberan canalizarse a
través de la actualizacion del PSSO.

Fase lll: Funciones ylo actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato
1. Participar como asistente del Supervisor / Inspector, tomando debidamente nota de las observaciones
de la Comision, a fin de verificar la subsanacion por parte del contratista, en el plazo de Ley;
2. De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso
de recepcion de obra, debera cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su
~especialidad, precisadas durante la Fase Il - Funciones y/o actividades durante la ejecucion de la obra;
3. Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe de conformidad y realizara
el correspondiente registro en la documentacion vinculante;
4. Revisar y aprobar los dossiers finales de seguridad y salud ocupacional, entregados por el contratista en la
liquidacion, que debera ser entregado a la entidad, a traves del supervisor / inspector;
5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor

FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL PERSONAL NO CLAVE
De acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto, el personal no clave desarrollara las siguientes actividades

FUNCIONES DEL INGENIERO EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES

o Revision, evaluacion y supervision concurrente del desarrollo de los metrados, andlisis de costos
unitarios, presupuesto, relacion de insumos, materiales, mano de obra, equipo, cronograma de ejecucion
de la obra, y demas documentos de la especialidad de metrados y costos y presupuestos.

o Revisar, los cronogramas actualizados por el contratista.

s Revisar y/o formular los cronogramas PERT CPM, GANTT y valorizado

o Verificar la correcta elaboracion de los metrados de las partidas que formaran parte de la valorizacion
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mensual, asi como también verificar el calculo de los metrados, valorizaciones y valorizaciones
presentados por el contratista.

Elaborar las valorizaciones mensuales con fines de tramite a la Entidad.

Revisar y/o reformular los adelantos de materiales presentados por el contratista

Elaborar planes de trabajo semanal y mensual para el supervisor de obra

Controlar los metrados de las partidas de los avances diarios y mensuales

Elaborar los informes mensuales de Supervision

Elaborar presupuestos adicionales y deductivos de obra, de corresponder

Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor

FUNCIONES DEL ASISTENTE TECNICO

Control y asistencia del ingeniero supervisor

Organizar, programar, ejecutar y controlar las actividades programadas

Cumplimiento de las especificaciones técnicas segln la programacion de obra

Asistir al ingeniero supervisor con las actividades de la informacién técnica

Apoyo en la planificacion de las distintas fases provisionales de la obra y sus plazos

Asistir al ingeniero supervisor en framites administrativos

Apoyo de coordinacion entre los distintos profesionales que trabajan en la obra

Apoyo en supervision del progreso del trabajo, se asegura de que se respeten las normas de seguridad
(uso de equipos de proteccién, etc.).

FUNCIONES DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO

o Control y asistencia del personal obrero, técnico administrativo
Organizar, programar, ejecutar y controlar las actividades programadas, referente a su especialidad
Asistir al ingeniero supervisor con las actividades de control de ingreso y salida de materiales
Asistir al ingeniero supervisor en tramites administrativos
Apoyo de coordinacion entre los distintos profesionales que trabajan en la obra

Apoyo en supervision del progreso del trabajo, se asegura de que se respeten las normas de seguridad
(uso de equipos de proteccion, efc.).

DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR
DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

El supervisor debera presentar a la Entidad, la siguiente documentacion, durante la prestacion de servicios en los
plazos establecidos cuyo incumplimiento dara lugar a la sancion indicada en los Términos de referencia.

INFORME INICIAL o INFORME DE REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO (REVISION DEL PROYECTO) (1
Original + 1 Copia + 1CD)
E| Supervisor presentara un informe de revision del expediente técnico el Informe debera describir:

> Declaracion Jurada de los Cronogramas de Utilizacion de todos los Recursos Humanos actualizados con
el inicio de la Obra hasta su culminacion.

Metodologia empleada.

Revision del Disefio.

Observaciones al Proyecto, fundamentadas.

Alternativas y Propuestas de solucién a las Observaciones.

Panel Fotografico.

Conclusiones y Recomendaciones

YVVVVY

INFORME MENSUAL (1 Originales + 1 Copia + 1 CD)
> Se debera cumplir lo estipulado en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y lo establecido
en Resolucion Ministerial N° 146-2021- VIVIENDA. Asimismo, el Supervisor de la Obra esta obligado a
remitir a la ENTIDAD, los informes u opiniones respecto a los adicionales de obra, solicitudes de
mayores gastos generales, variacion en calendario de Obra, ampliaciones de plazo, aplicacion de
penalidades y otros emitidos en el marco de sus funciones.
> El pago se realizara de manera mensual; previa entrega de los informes correspondientes a la
valorizacion de obra; considerando la tarifa por dia, multiplicandola por los dias trabajados. La
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CONFORMIDAD sera emitida por la jefatura de la Unidad de Supervision y Liquidacion de Obras.
> El Supervisor presentara dentro de los 05 primeros dias del Mes siguiente del primer dia habil, cada
valorizacion de la obra y el Informe Mensual.

AN

20. REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL
20.1 CAPACIDAD LEGAL
» El Consultor podré ser una persona natural o juridica, con experiencia en la prestacion de servicios de
consultoria de obra. Debe contar con los siguientes requisitos:
> Inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) - Inscrito en el rubro de Consultoria de
Obras Especialidad de: | - Consultoria en obras urbanas, edificaciones y a fines categoria B.
» Contar con un staff de profesionales competentes para el cumplimiento de los objetivos, debiendo
responder cada uno de ellos el perfil correspondiente solicitado.
Acreditacion:

» Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado 0 mandatario designado para tal efecto, expedido por registros piblicos con una antigiiedad no
mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

> En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segun
corresponda, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario
a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

» Copia simple de RNP.

20.2 CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

PERSONAL CLAVE FORMACION ACADEMICA

Y : GRADO O TITULO
N CARGO FORMACION ACADEMICA PROFESIONAL
1 | SUPERVISOR DE OBRA Ingeniero Civil Titulo Profesional

Ingeniero Civil o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de
Gestion Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos
Ambientales o Ingeniero de
Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de
O Recursos Renovables o Ingeniero
3 j Ambiental y de Recursos
Naturales
Ingeniero Civil o Ingeniero de

/@ 0@
\i/ g
Higiene y Seguridad Industrial o

2 uuu\aéR Ny
3 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN | Ingeniero Industrial o Ingeniero de

OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

2 | ESPECIALISTA AMBIENTAL Titulo Profesional

£S5

YIvog

itulo Profesional
Seguridad y Salud en el Trabajo o TR

Ingeniero de Minas o Ingeniero

Metalurgista
PERSONAL NO CLAVE FORMACION ACADEMICA
INGENIERO EN COSTOS, : s ) s
4 PRESUPUESTO Y VALORIZACIONES Ingeniero Civil Titulo Profesional
5 | ASISTENTE TECNICO Ingeniero Civil Titulo Profesional
6 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO Contador Titulo Profesional




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024-MPSR-J

R

/
wPALD
P2 wm—

S

-

| —uNiDA

SUPERVISION ¥
navien " "/
o \0i OBRAS,

NJUURCS

Acreditacion:

EI TITULO PROFESIONAL REQUERIDO sera verificado por el comité de seleccion en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.qob.pe/

En caso EL TITULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

El personal clave y no clave debe ser colegiado y Habilitado

1. SUPERVISOR DE OBRA

1. Supervisor de Obra (Véase Nota 1)

Formacion académica

Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacidn
Documentos Ppara ia
acreditacion de
formacion académica:

. mngenieroc dicho requisito de
Titulo profesional gc.v" calificacion se acreditara
para 1a suscripcion del
contrato.
(Veéease Nota 4)

Experiencia
Ta o Tipo de Tiempo de Acreditacicon de

desempefiado experiencia experiencia Experiencia
Supervisor vio
Inspector vio jefe
de supervision y/o Do;umentos 1a
residente y/o la o it 1o -
combinacion de 36 meses :::;o S -
estos en: (computado =
nspeceion - - G Te | SoEem——
supervision de fecha de la calificacion S
servicios de colegiatura) = 5 e
consultoria de acred:lar'z paradle\
supervision de obra 2:?\?:;?‘0: - -l
vio cjecucion de -
obra (Véease Nota 5)

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan
en los siguientes documentos normativos: Ley N°30225. Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento: Ley N° 16053, Ley que
autoriza a los colegios de Arquitectos del Peru y al colegio de Ingenieros
del Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria
de la Republica: Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053,
Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Peru y al Colegio de
Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales de arquitectura e
ingenieria de la Republica y su Reglamento; y la Norma Técnica CE.010,
Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE |

PECIALISTA AMBIENTAL (véase nota 2)

Formacién académica

| Nivel Grado o titulo
Profesio Acreditacion
Ingeniero Civil o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de
Gestibn Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos
Ambientales o Ingeniero de| Documentos para la acreditacion de
Recursos Naturales y Energia | formacién académica: dicho requisito
Renovable o© Ingeniero de| de calificacion se acreditard para la

Titulo profesional Recursos suscripcion del contrato.
Renovables o Ingeniero
Ambiental y de Recursos

Vi Nol.
Naturales (Véase Nola 4)
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Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacién de
pefnad experiencia | experi i Experienci
Especialista y/o Documentos
ingeniero y/o para la
supervisor y/o jefe acreditacién de
y/o responsable y/o cargo

residente ambiental

y/o ambientalista 18 meses Shv

(computado | dicho requisito de

en: Mitigacion Obras en desde la calificacion e
ambiental o general fecha de la | acreditara para la
ambientalista o colegiatura) | suscripcion del
monitoreo y contrato
mitigacion

ambiental o

impacto ambiental

o medio ambiente (vilons o 5)

Nota 2: Los requisilos de este profesional del personal clave se sustentan
en los siguientes documentos normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del
Sistema Nacional de Gestion Ambiental; Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que
autoriza a los colegios de Arquitectos del Peru y al colegio de Ingenieros
del Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria
de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053,
Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perti y al Colegio de
Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales de arquitectura e
ingenieria de la Republica y su Reglamento; Ley N° 27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

3. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO (véase nota 3)

Formacién académica

Profesion Acreditacion

Ingeniero  Civili o
Ingeniero de Higiene | pocymentos  para  la

_ Seguridad | 5ereditacion de formacion
Industrial o ingeniero | ,cagemica: dicho requisito
Industrial o ingeniero | o calificacién se
de  Seguridad Y| acregitara para la

Salud en el Trabajo 0 | ¢seripcion del contrato.
Ingeniero de Minas o

1 S M
SOL N Ingeniero (Véase Nota 4)
Metalurgista

Nivel Grado o
titulo

Titulo profesional

«
;—i{}mmum :u\"“ﬂg -
\E SUPTRVISIONY /Q
e UGlion RS
@”ﬁé Experiencia
LI Cargo Tipode | Tiempode | Acreditacion de
d pefiad experiencia | experiencia Experiencia
24 meses | Documentos
Especialista o (computado | para la
ingeniero z/o Obras en desde la | acreditacion de
ng 3 : general f cargo
supervisor ylo jefe echg dela )
y/o responsable y/o colegiatura.) | desempediado:
residente en dicho requisito de
seguridad y salud calificacion se
ocupacional 0 acreditara para la
seguridad e higiene suscripcion  del
ocupacional ] contrato.

seguridad de obra
o seguridad en el

trabajo o salud (Véase Nota 5)

ocupacional 0
implementacion de
planes de

seguridad e higiene
ocupacional o en
prevencion de
riesgos laborales.
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K " Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan

en los siguientes documentos normativos: Ley N* 29783 Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo y su Reglamento; Decreto Supremo N* 005-2017-
TR. Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo 2017-2021; Ley N° 28806, Ley General de Inspeccion del
Trabajo y su Reglamento; Resolucién Suprema N° 021-83- TR, Normas
Basicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion; Norma G.050
Seguridad durante la Construccion del Reglamento Nacional de
Edificaciones — RNE; Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento: Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de
Arquitectos del Pert y al colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a
los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N°
28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los
Colegios de Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del Peru para
supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica
y su Reglamento

4. INGENIERO EN COSTOS, PRESUPUESTO Y VALORIZACIONES (Véase Nota 1)

Formacién académica

Nivel, grado o titulo Profesién Acreditacion
Documentos para la acreditaciéon de
’ ’ Ingeniero formacién académica: Dicho requisito
Thulo Profesional Civil de calificacion se acreditard para la

suscripcion del contrato. (Véase Nota 4)

Experiencia
Tipo de Tiempo de

Cargo desempeiiado experiencia | experiencia Acreditacién de experiencia
Especialista y/o ingeniero T
responsable de metrados (computado Documentos para la acreditacion de
valorizaciones y/o Obras desde la Cargo desempeiiado: dicho requisito de
supervisor y/o jefe responsable similares fecha de la calificacion se acreditara para la
de: metrados, costos, colegiatura) suscripcion del contrato. (Véase Nota 5)

valorizaciones

5. AISTENTE TECNICO (Véase Nota 1)

Formacidn académica

Nivel, grado o titulo Profesién Acreditacion
Documentos para la acreditaciéon de
| oS | ; Ingeniero formacién académica: Dicho requisito
m Futio Peofesional Civil de calificacion se acreditard para la
5 &2 \E suscripcion del contrato. (Véase Nota 4)
3 -0k ,O.}’—— = N s
B Nty S Experiencia
N s Tipo de Tiempo de

Acreditacién de experiencia

Dy ~Bt 4 ese| = . < s
”\\J@xf/ Cargo desempefiado experiencia | experiencia

Asistente de Supervisor y/o

inspector y/o residente y/o la 18 meses Documentos para la acreditacién de

combinacion de estos en: (computado - G pal
z 2 oy Obras Cargo desempeiiado: dicho requisito de
Hispeecion g/ 2 supe:'tvis!ozde similares f:cis:lzelala calificacion se acreditara para la
SeICios e NSO de & suscripcion del contrato. (Véase Nota 5)
supervision de obra y/o colegiatura)

ejecucion de obra

6. ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Formacién académica
Nivel, grado o titulo Profesion Acreditacion
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Documentos para la acreditacién de
formacién académica: Dicho requisito
de calificacion se acreditard para la
suscripcion del contrato. (Véase Nota 4)

Titulo Profesional Contador

Experiencia
Tipo de Tiempo de
experiencia | experiencia

Cargo desempeiiado Acreditacion de experiencia

Asistente administrativo de
Supervisor y/o inspector y/o

residente y/o la (cljmmﬁf:;o Documentos para la acreditacién de
combinacion de estos en: Obras desZe a Cargo desempefiado: dicho requisito de
inspeccion y/o supervision de similares focha de 15 calificacion se acreditara para la
servicios de consultoria de colegiatira) suscripcion del contrato. (Véase Nota 5)

supervision de obra y/o
ejecucion de obra

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan
en los siguientes documentos normativos: Ley N°30225, Ley de
Contrataciones del Estadeo y su Reglamento: Ley N® 16053, Ley que
autoriza a los colegios de Arquitectos del Peru y al colegio de Ingenieros
del Perda para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria
de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053,
Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Peru y al Colegio de
Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales de arquitectura e
ingenieria de la Republica ¥y su Reglamento: y la Norma Técnica CE.010,
Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE |

Nota 4: Documentos para la acreditaciéon de formaciéon académica: Se verificara
en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/
De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo

La colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de su participacién efectiva
en la ejecucion de la prestacion.

Nota 5: Documentos para la acreditacién de la experiencia: (i) Copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iit) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre Ila
experniencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera
integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe
validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden
con la funcién propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector
publico o privado

Acreditacion:
a-experiencia del personal se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
UNIDAD DE ntratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que,
7 | oe NY /O . : .
@'W.. /& Me manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

v

LR 203 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
LAPTOP UND 01
IMPRESORA UND 01
CAMIONETA UND 01
Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido (no cabe presentar declaracion
jurada.
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21.

EXPERIENCIA DEL POSTOR
EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran

desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

[ Monto facturado

-

;xy arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o

Cantidad maxima de Antigiedad de la Acreditacion de
acumulado contrataciones prestacion experiencia
No mayor a dos Durante los diez (10) | Se acreditara con copia
(2) veces el valor anos anteriores a la simple de:
referencial de la fecha de la presentacion | (i) contratos u ordenes
contratacion o item, por de ofertas que se de servicios y su
la contratacion de computaran desde la respectiva conformidad
servicios de consultoria fecha de la conformidad | o constancia de
de obra iguales o 0 emision del | prestacion; o (i)
similares al objeto de la comprobante de pago, | comprobantes de pago
convocatoria. segun corresponda. cuya cancelacion se
(Véase Nota 6) acredite documental y
fehacientemente, con
Veinte (20) voucher de deposito,
nota de abono, reporte
de estado de cuenta,
cualquier otro
documento emitido por
la Entidad del sistema
financiero que acredite
el abono o mediante
cancelacion en el mismo
comprobante de pago
Nota 6: Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision
ylo ejecucion de obras similares: Se considerara como obra similar a: Vias
urbanas de circulacién| peatonal y vehicular: Construccion y/o creaciéon y/o
mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion
y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion

peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas

)
b % (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:
et T T") Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o
s

uLt

veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias

infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas
y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o
urbanizacién y/o parques yfo infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de servicios y su
respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente con voucher de deposito, emision de factura por el servicio de consultoria, reporte
de estado de cuenta, cancelacion en el documento; o/iii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion o
documento equivalente, correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
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contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacion, las veinte (20) primeras
contrataciones referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periodica, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya
sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado
en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio o de
cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

ANEXOS

o Considerar los presentes Anexos y Formatos, ubicados en Resolucion Ministerial N° 146-2021-
VIVIENDA.

PENALIDADES
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD
le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

PENALIDAD DIARIA = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias
Donde:

F=0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o
F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias

De las otras penalidades

» De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al retraso o mora
en la ejecucion de la prestacion, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales
con el objeto de la contratacion.

~Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a
penalizar.

Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir las
siguientes:

- FORMA DE
- SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD CALCULD

PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado permanece menos de Una (1) UIT por

sesenta (60) dias desde el inicio de su participacién en la

de Contrataciones del Estado.

Segln informe del

: oo 2 cada dia de 5 s
ejecucion del contrato o del integro del plazo de N A jefe de la unidad
1 |ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de de Supervision y
" " 5 , personal en obra B o
conformidad con las disposiciones establecidas en el Sl Liquidacion de
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento de la Ley previsio Obras.
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En caso el contratista incumpla con su obligaciéon de
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

Una (1) UIT por
cada dia de
ausencia de cada
personal en |a obra.

Segln informe del
jefe de la unidad
de Supervisiény
Liquidacién de
Obras.

Por no controlar eficientemente la ejecucion de la obra
y/o por no haber adoptado oportunamente las acciones
necesarias para una correcta ejecucion de la obra.

Se aplicara cinco
por mil (5/1000)
del monto de la
valorizacion del
periodo por cada
ocurrencia

Segun informe del
jefe de la unidad
de Supervisiony
Liquidacién de
Obras.

Por autorizar la ejecucion y/o valorizar obras adicionales
sin haber obtenido la aprobacién de la Entidad, sin
perjuicio de las acciones legales que correspondan.

Se aplicard 0.5 de la
UIT, por cada
ocurrencia

Segun informe del
jefe de la unidad
de Supervisiony
Liquidacion de
Obras.

No verificar que los materiales y equipos cumplan con las
especificaciones técnicas del expediente técnico de obra.

Se aplicard 0.5 de la
UIT, por cada
ocurrencia

Segln informe del
jefe de la unidad
de Supervision y
Liquidacion de
Obras.

No comunicar a la Entidad incumplimientos del
contratista respecto a: La Seguridad y Sefalizacién de
Obra; Indumentaria e Implementos de Proteccion de su
Personal; La colocacion de cartel de Obra dentro del plazo
establecido.

Equivalente a
(3/500) del monto
del contrato
original por cada
oportunidad que se
evidencia la falta.

Segun informe del
jefe de la unidad
de Supervision y
Liquidacion de
Obras.

No mantener al dia el cuaderno de la obra

Equivalente a
(5/1000) del monto
del contrato
original por cada
oportunidad que se
evidencia la falta

Segun informe del
jefe de la unidad
de Supervision y
Liquidacién de
Obras.

<C

g
\

i
A0 OE | |
cs,l.’.,,mmsm[{j" v
e /

Por no presentar la liquidacion del servicio de consultoria

-de-supervision de obra, segtn plazos establecidos en la

Ley y su Reglamento.

Equivalente a
(5/1000) del monto
del contrato
original por cada
oportunidad que se
evidencia la falta

Seguln informe del
jefe de la unidad
de Supervision y
Liquidacién de
Obras.

Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u
operatividad de la infraestructura culminada y las
instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se encuentra
culminada.

2% del monto del
contrato vigente en
la oportunidad que
se produce la
infraccion.

Segun informe del
jefe de la unidad
de Supervision y
Liquidacién de
Obras.

10

Por valorizar trabajos sin cefiirse a las formas de pago
indicadas en las especificaciones técnicas y/o valorizar
trabajos no ejecutados (valorizaciones adelantadas,
sobrevalorizaciones, etc.), que ocasionen pagos
indebidos o no encuadrados en las disposiciones
vigentes. Sin perjuicio de las acciones legales que
pudieran corresponder.

Media (0.5) UIT
vigente en la
oportunidad que se
produce la
infraccion.

Segun informe del
jefe de la unidad
de Supervision y
Liquidacion de
Obras.

Q)
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Por no comunicar a la Entidad las paralizaciones de los
trabajos o actos programados como consecuencia del

Media (0.5) UIT

Segun informe del

i e ; . vigente en la jefe de la unidad
incumplimiento del contratista ejecutor de las X i
11 ooy ! oportunidad que se | de Supervisiony
obligaciones laborales con el personal profesional, 5 2l
ooty . : produce la Liquidacion de
técnico y obrero (pago de remuneraciones, salarios, |. =2
infraccion Obras.

jornales, beneficios sociales, etc.).

12

Por no informar la ausencia del personal clave del
Contratista (de acuerdo a las bases de contrato de obra).

Media (0.5) UIT
vigente en la
oportunidad que se

Segun informe del
jefe de la unidad
de Supervision y

produce la Liquidacion de
infraccion Obras.
Media (0.5) UIT
vigente en la Segun informe del
Por mantener vencidos o no renovados los certificados de djiscoinidd s e sl ‘.”.",dad
13 produce la de Supervision y

calibracion de equipos de medicion

infraccion, por cada
equipo revisado en
la inspeccion.

Liquidacion de
Obras.

14

Por ausencia del personal clave de la supervision de obra
(la penalidad se aplica por cada profesional ausente).

Media (0.5) UIT
vigente en la
oportunidad que se
produce la
infraccion por cada
dia.

Segln informe del
jefe de la unidad
de Supervisién y
Liquidacion de
Obras.

Media (0.5) UIT

Segun informe del

: - : igente en la . :
Por no acreditar la vigencia del SCTR para todos los vigen ‘.e jefe de la unidad
. R ... |oportunidad que se Y
15 |trabajadores durante su participacion en la supervision areduEe s de Supervisidon y

de la obra.

infraccion por cada
dia.

Liquidacion de
Obras.

16

Por no contar permanentemente con el equipamiento
estratégico ofertado por el postor, a solicitud de la
Entidad en cualquier momento que se considere

Media (0.5) UIT
vigente, por cada
dia sin informar

Segun informe del
jefe de la unidad
de Supervision y
Liquidacion de

oportuno.
@~. P Obras.
S &390 Media (0.5) UIT por
Bl < |\%
TEn el i,‘;‘;)\"’”*’ no atender las
2\ sureruisiof ) 5 consultas
Z\ i

Segun informe del
" formuladas por el
En caso el supervisor de obra no absuelva las consultas o

las absuelva fuera del plazo sefialado en el numeral 193.3
del articulo 193 del Reglamento.

residente de obra,
segln lo dispuesto
en el literal b) del

jefe de la unidad
de Supervision y
Liquidacién de

numeral 193.10 del e

articulo 193 del
Reglamento.

NOTA:
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*La penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

*Las penalidades sefialadas anteriormente, podran ser aplicadas por la Entidad en la oportunidad
o0 mes que se detecte la falta o siguientes o en la liquidacién. Si La supervisién superara el
porcentaje méaximo indicado, se podré resolver el Contrato: adicionalmente la Entidad comunicara
al Tribunal de Contrataciones del Estado tal situacién, a fin que imponga la sancién administrativa
de inhabilitacion temporal o definitiva que corresponda; asimismo y en este caso se ejecutara la
carta fianza de fiel cumplimiento de contrato.

*UIT: Unidad Impositiva Tributaria vigente a la Firma de Contrato.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

o El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que
acredite el cumplimiento del algtin componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de
esta seccion de las bases.

o Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el comité
de seleccion incorpora los requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo
incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.
A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisitos:

El Consultor podra ser una persona natural o juridica, con experiencia en la prestacion de servicios de
consultoria de obra. Debe contar con los siguientes requisitos:

> Inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) - Inscrito en el rubro de Consultoria
de Obras Especialidad de: | - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria B
0 superior.

~

\,e
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Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta relacionada
con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo [a actividad
materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se
establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar
habilitadas para la ejecucién de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion
de ciertos bienes en el mercado.

Acreditacion:

» Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde
la fecha de emision.

> En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segun
corresponda, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

» Copia simple de RNP

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
1. SUPERVISOR DE OBRA

Formacién académica
Nivel Grado o titulo Profesién Acreditacién
//‘L‘% Documentos para la
@ & acreditacion de
[==3pd & _F,i formacion académica:
UN\DAD_DE g ‘ i
B\ quprRvisOf i . Ingeniero | dicho requisito de
‘t’%\ugw/ Titulo profesional Civil calificacion se acreditara
w para la suscripcion del
contrato.
(Véase Nota 4)
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2. ESPECIALISTA AMBIENTAL

Formacién académica

Nivel Grado o titulo

Profesion Acreditacion
Ingeniero Civil o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de
Gestion Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos
Ambientales o Ingeniero de| Documentos para la acreditacion de
Recursos Naturales y Energia | formacion académica: dicho requisito
Renovable o Ingeniero de| de calificacion se acreditara para la
Recursos suscripcion del contrato.

Titulo profesional

Renovables o  Ingeniero
Ambientaly de Recursos

Véase Nota 4
Naturales SRty

3. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

Formacién académica

Nivel Grado o
titulo Profesion Acreditacion
Ingeniero  Civil o
Ingeniero de Higiene | pocymentos para la
Seguridad | acreditacién de formacion
Industrial o Ingeniero | 4cagemica: dicho requisito
Industrial o Ingeniero | ;o calificacion et
de  Seguridad =¥ | acreditara para la
Salud en el Trabajo 0 | gscripcion del contrato.
Ingeniero de Minas o

|ngenierq (Véase Nota 4)
Melalurgista

Titulo profesional

Nota 4: Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se verificara
en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea sunedu gob.pe/
De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva

en la ejecucion de la prestacion

Acreditacion:
Se acreditara con copia simple de titulo profesional, constancia de incorporacion al respectivo colegio, declaracion
jurada de estar habilitado y adjuntar certificado de habilidad profesional.

El TITULO PROFESIONAL REQUERIDO sera verificado por el comité de seleccion en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https:/ /enlinca.sunedu.gob.pe/

En caso EL TITULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

Q)
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en el articulo 188 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del
proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

1. SUPERVISOR DE OBRA

Experiencia

Cargo Tipo de Tiempo de

Supervisor y/o
inspector y/o jefe
de supervision y/o
residente y/lo la

combinacion de 36 meses

eslos en: (computado
" T

inspeccion y/o Vop an desde la
et similares

supervision de fecha de la

servicios de colegiatura)

consultoria de

supervision de obra
yio ejecucion de
obra

Acreditaciéon de

desempefiado experiencia experiencia Experiencia

Documentos
para la
acreditacién de
cargo
desempefiado:
dicho requisito de
calificacion se

acreditara para la
suscripcion del
contrato.

(Vease Nota 5)

2. ESPECIALISTA AMBIENTAL

Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
d mpefiado experiencia experiencia Experi i
Especialista y/o Documentos
ingeniero ylo para la
supervisor y/o jefe acreditacion de
y/o responsable y/o cargo
<OVINCIq, en Mitigacion Obras en {comptado o 1o“rt?gu151to -
J/i} e ambiental o eneral desde la DI oo
&7 3 o) 3 FRI ) g9 " fecha de la acreditara para la
« S % ambientalista o colegiatura) | suscripcion del
|5 oD oE P monitoreo Yy
D\ uprRVISION ¥ JE | PR contrato
\2\ Sien: ™ /8 mitigacion
PG ambiental (o]
impacto ambiental X
o medio ambiente (Veéase Nota 5)
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@ elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188
T EN del Reglamento.

s‘i‘ww. o N

;,\Jw_‘%’; /' Importante para la Entidad

ULy

3. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

Experiencia

Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de

__desempefiado | experiencia | experiencia | Experiencia
24 meses Documentos
= specialis /e computado ara la
s;‘,‘:::;\:g"l" e Obras en ) nes.‘d‘r,- 1a apcrcdilaclOI\ de
2 o yio general 4

superrvisor y/o jofe - fecha de la cargo
y/o responsable y/o colegiatura ) desempefnado:
residaentea - dicho requisito de
segundad y salua calificacion se
ocupacional o acredilara para la
segundad e higiene SUSCNpCon del
ocupacional o contrato
segundad de obra
© seguridad en el
trabajo = saiud (Vease Nota 5)
ocupacional o
implementacion  de
planes de
segurndad e hhgene
ocupacional © en
prevencion de
rnesgos laborales

Nota 5: Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o () certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera
integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe
validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden
con la funcion propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector
publico o privado

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos
y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (i) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los requisitos de
calificacion que no se incluyan.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
| B3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO N
Requisitos:
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
LAPTOP UND 01
IMPRESORA UND 01
CAMIONETA UND 01
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Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido y que incluya sus
caracteristicas minimas razonables como marca, modelo, serie, propietario.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

: 7
/_:\,ummvﬁw—‘,%
peRUISION, T /<
. RS

\NC/
ZONCI4 A
@A\r.

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (02) veces el valor referencial de la
contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Monto facturado Cantidad maxima de Antigiiedad de la Acreditacion de
acumulado contrataciones prestacion experiencia

No mayor a dos Durante los diez (10) | Se  acreditara con

(2) veces el valor afos anteriores afa | copia

referencial de la fecha de la | simple de:

contratacion o item, presentacion (i) contratos u érdenes

por la contratacion de ofertas que se de servicios y su

de servicios de computaran desde la | respectiva

consultoria de obra fecha de la | conformidad 0

iguales o similares al conformidad 0 | constancia de

objeto de la emision del | prestacion; o (i)

convocatoria. comprobante de | comprobantes de

(Véase Nota 6) pago, pago cuya

Veinte (20) segun corresponda. | cancelacion se
acredite documental y
fehacientemente, con
voucher de deposito,
nota de abono, reporte
de estado de cuenta,
cualquier otro
documento  emitido
por la Entidad del
)—*f —_— sistema

financiero que acredite
el abono o0 mediante
cancelacion en el
mismo
comprobante de pago

Nota 6: Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision
y/o ejecucién de obras similares: Se considerara como obra similar a: Vias
urbanas de circulacién| peatonal y vehicular: Construccion y/o creaciéon y/o
mejoramiento y/o amphacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion
y/o rehabilitacién y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion
peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas
(concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras v/o pistas vio
veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias
arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas
y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o
urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos
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Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Vias urbanas y/o rural de
circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o
recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias
urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o
aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes

intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o
jirones ylo vias locales ylo vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o
pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas
ylo alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques
ylo infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono, emision
de factura por el servicio de consultoria, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
Entidad del sistema financiero que acredite el abono 0 mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago'.

Los postores pueden presentar hasta un méaximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito
de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar la

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

*.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden
de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

o El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor
para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se
debera validar la experiencia si las actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia
requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisitos:

El consultor debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el Capitulo
de CONSULTORIA DE OBRAS en la especialidad de CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS
EDIFICACIONES Y AFINES DE CATEGORIA “B” O SUPERIOR.

Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:
Copia del RNP vigente en la especialidad segun corresponda.

La no presentacion del RNP, no sera causal de Descalificacion del Postor siendo este verificado por el
Comité de Seleccion en el portal del OSCE.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
Cargo - rol del Grado o
N° plantel profesional Formacion académica titulo
clave profesional
1 SUPERVISOR DE Ingeniero Civi Titulo
OBRA ) Profesional
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero
de Gestién Ambiental o Ingeniero Ambiental y de
5 ESPECIALISTA Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Titulo
AMBIENTAL Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de Profesional
Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales
ESPECIALISTA DE Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y
3 SEGURIDAD EN Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Titulo
OBRA Y SALUD EN Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Profesional
EL TRABAJO Ingeniero de Minas o Ingeniero Metalurgista

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
Cargo —rol del Coémputo de .
N° plantel la Cargos/puestos desempefiados Efgeﬁgi'g:d
profesional clave | experiencia q
36 meses Como Supervisor y/o inspector y/o jefe de
SUPERVISOR DE (computado superwspn ylo regdente ylo Ia_ _cpmbmauon _de En Obras
1 desde la estos en: inspeccién y/o supervision de servicios .
OBRA p s > i Similares.
fecha de la de consultoria de supervision de obra y/o ejecucion
colegiatura) de obra.
18 meses Como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o
ESPECIALISTA (computado jefe ‘y/0 r(‘esponsab.le y/q _res@pnte amb_lental ylo En Obras en
2 AMBIENTAL desde la ambientalista en: Mitigacion ambiental o general
fecha de la ambientalista 0 monitoreo y mitigacién ambiental o
colegiatura) impacto ambiental o medio ambiente.
Como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o
ESPECIALISTA 24 meses jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y
DE SEGURIDAD (computado salud ocupacional o seguridad e higiene En Obras en
3 EN OBRA Y desde la ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el eneral
SALUD EN EL fecha de la trabajo o salud ocupacional o implementacion de 9
TRABAJO colegiatura) planes de seguridad e higiene ocupacional o en
prevencion de riesgos laborales.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N° EQUIPO UND CANTIDAD
1 LAPTOP Und 1
IMPRESORA Und
CAMIONETA Und
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Dos (02) veces el Valor
Referencial, por la contrataciéon de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Vias urbanas de circulacion
peatonal y vehicular: Construccion y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o
recuperacion y/o reconstruccidon y/o adecuacidon y/o rehabilitacion y/o remodelaciéon y/o
renovacion de vias urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o
flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias
internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o
intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones
urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de
transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago’'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar

la documentacion sustentatoria correspondiente.

21

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
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Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

50 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
Tres (03) veces el Valor Referencial, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago?’.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 323 veces el valor
referencial:
50 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

40 puntos

M > 224 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 30 puntos
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 45 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecuciéon de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Memoria descriptiva que evidencia el conocimiento y gestion del
proyecto, que debe tener un contenido minimo, incluyendo conclusiones
y recomendaciones de acuerdo a lo siguiente:

e  Descripcion del plan de trabajo. Contenido minimo: Alcance del
servicio, Actividades a desarrollar (desde "antes del inicio del

Desarrolla la metodologia que
sustenta la oferta
45 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

22
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
[...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

plazo contractual" hasta la recepcion de obra y liquidacién de
consultoria de supervision de obra, Matriz de Asignacion de
Responsabilidades de Cumplimiento de las actividades.

e Calendario de recursos: personal y equipamiento estratégico
(Segin TDR). Debera visualizarse en el referido cuadro la
programacién mensualizada valorizada de cada uno de los
recursos en la ejecucion del servicio hasta la recepcion de obra
y liquidacién consultoria de supervision de obra.

e Calendario actividades a desarrollar durante el periodo de
ejecucion del servicio. Debera visualizarse las actividades en
forma mensual valorizada, incluye el inicio y término de sus
servicios hasta recepcion de obra y liquidacion consultoria de
supervision de obra.

e Procedimientos de control de plazos y costos: Se evaluara
aquel procedimiento que se formule de acuerdo a los
lineamientos de la guia PMBOK 6ta Edicién e incluir un ejemplo
de aplicacién practica con los datos del proyecto.

e Plan de riesgos de la obra, el cual deber& incluir también la
Identificacion de peligros, andlisis y prevencion de riesgos en
canteras y botaderos, con informacién detallada de la ubicacion.

e Desarrollar los procesos de gestion de la integracion del
proyecto, considerando los siguientes procesos:

a) Desarrollar el acta de constitucion del proyecto.
b) Desarrollar el plan para la direccion del proyecto.
c) Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto.

d) Gestionar el conocimiento del proyecto.

e) Monitorear y controlar el trabajo del proyecto.

f)  Realizar el control integrado de cambios.

g) Cerrar el proyecto o fase.

o Presentar el flujograma general de la gestion de la integracion
del proyecto y de cada proceso, el grafico de entradas,
herramientas y técnicas y salidas y el diagrama de flujo de datos
respectivamente.

El documento podra ser presentado en un maximo en 50 paginas tamafio
A4 y en texto Arial tamafio 10 a espacio simple, necesariamente
concordantes con los datos de la obra.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad
ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad
ambiental o social para obtener el puntaje.

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las
practicas de
sostenibilidad

03 puntos

No acredita ninguna
practica en
sostenibilidad

0 puntos

Cl1

Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
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Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion
considere SUPERVISION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS URBANOS 2526

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.?”

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién??, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%°,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion3!, y estar
vigente®? a la fecha de presentacion de ofertas.

C.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental

acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere SUPERVISION DE OBRAS DE

25

26

27

28

29

30

31

32

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

o/



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS URBANOS 3334,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho
sistema de gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional®®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®®, y estar
vigente®” a la fecha de presentacién de ofertas.

C.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”

(

C.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma I1SO
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya,
cuyo alcance o campo de aplicacién considere SUPERVISION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE
PAVIMENTOS URBANOS 38 39,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.*°

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion*!, y estar
vigente*? a la fecha de presentacién de ofertas.

33
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Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Region de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion
antisoborno

Acreditacién: (Maximo 2 puntos)

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o | Presenta Certificado 1SO
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). 37001

02 puntos
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion
acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes | No presenta Certificado
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento | 1SO 37001

internacional.*? 0 puntos

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo
de la prestacién“4, y estar vigente*® a la fecha de presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener
el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V

PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra para LA
SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
LA AV. RINCONADA, PROLONGACION AV. LORETO DEL DISTRITO DE JULIACA -
PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO”, que celebra de una parte la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC
N° 20165195290, con domicilio legal en JR. JAUREGUI N° 321 CENTRO CiVICO - PLAZA DE

ARMAS — JULIACA — SAN ROMAN - PUNO, representada [o1o] ol PRI ], identificado con DNI
Ne[......... ], y de otra parte [............. .J, con RUC N° [.....cccoee ], con domicilio
legal en [... . ] mscnta en Ia Flcha N° [.ooeiiiiiiiiiiineeeee] Asiento N°
[oeeiiiinns ] deI Reg|stro de Personas Juridicas de la ciudad de [ .................. ], debidamente
representado por su Representante Legal, [............ ..., con DNI N°
[, ], segun poder inscrito en la Ficha N° [.............. ] AS|ento N [ ............ ] del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], @ quien en adelante se le denominara EL

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudic la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024-
MPSR-J para la contratacion del servicio de consultoria de obra para LA SUPERVISION DE LA
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. RINCONADA,
PROLONGACION AV. LORETO DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN -
DEPARTAMENTO DE PUNO”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ],
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de obra para LA
SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
LA AV. RINCONADA, PROLONGACION AV. LORETO DEL DISTRITO DE JULIACA -
PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante
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La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], através de la retencion
qgue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgadndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por Siete
(07) afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado

0/
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por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de céalculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | Una (01) UIT por cada | Segin informe de la
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | dia de ausencia del | Unidad de Supervision y
su participacion en la ejecucién del contrato o | personal en el plazo | Liquidacion de Obras
del integro del plazo de ejecucion, si este es | previsto.
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

2 En caso el contratista incumpla con su | Una (01) UIT por cada | Segun informe de la
obligacion de ejecutar la prestacion con el | dia de ausencia del | Unidad de Supervision y
personal acreditado o debidamente sustituido. | personal. Liquidacion de Obras

3 Por no controlar eficientemente la ejecucion de | Se aplicard cinco por | Segun informe de la
la obra y/o por no haber adoptado | mil (5/1000) del monto | Unidad de Supervision y
oportunamente las acciones necesarias para | de la valorizaciéon del | Liguidacion de Obras
una correcta ejecucion de la obra. periodo por cada

ocurrencia.

4 Por autorizar la ejecucion y/o valorizar obras | Se aplicara 0.5 de la | Segin informe de la
adicionales sin haber obtenido la aprobacion | UIT, por cada | Unidad de Supervision y
de la Entidad, sin perjuicio de las acciones | ocurrencia. Liguidacion de Obras
legales que correspondan

5 No verificar que lo materiales y equipos | Se aplicara 0.5 de la | Segun informe de la
cumplan con las especificaciones técnicas del | UIT, por cada | Unidad de Supervision y
expediente técnico de obra ocurrencia. Liguidacién de Obras

6 No comunicar a la Entidad incumplimientos del | Equivalente a (3/500) | Segin informe de la
contratista respecto a: La Seguridad y | del monto del contrato | Unidad de Supervision y
Sefializacion de Obra; indumentaria e | original por cada | Liquidacion de Obras
implementos de Proteccion de su Personal; | oportunidad que se
colocacion del cartel de Obra dentro del plazo | evidencia la falta.
establecido

7 No mantener al dia el cuaderno de Obra. Equivalente a (5/1000) | Segun informe de la

del monto del Contrato | Unidad de Supervisién y
original por cada | Liquidacion de Obras
oportunidad que se

evidencia la falta

8 Por no presentar la liquidacién del servicio de | Equivalente a (5/1000) | Segun informe de la
consultoria de supervision de obra, segln | del monto del Contrato | Unidad de Supervision y
plazos establecidos en la Ley y su Reglamento. | original por cada | Liquidacion de Obras.

oportunidad que se
evidencia la falta

9 Si como consecuencia de verificar el | 2% del monto del | Segun informe de la
funcionamiento u operatividad de la | contrato vigente en la | Unidad de Supervisiony
infraestructura culminada y las instalaciones y | oportunidad que se | Liquidacién de Obras.
equipos en caso corresponda, el comité de | produce la infraccion.
recepcion advierte que la obra no se encuentra
culminada

10 | Por valorizar trabajos sin cefiirse a las formas | Media (0.5) UIT vigente | Segin informe de la
de pago indicadas en las especificaciones | en la oportunidad que se | Unidad de Supervision y
técnicas y/o valorizar trabajos no ejecutados | produce la infraccion. Liguidacién de Obras
(valorizaciones adelantadas,
sobrevalorizaciones, etc.), que ocasionen
pagos indebidos o no encuadrados en las
disposiciones vigentes. Sin perjuicio de las
acciones legales que pudieran corresponder.

11 | Por no comunicar a la Entidad las | Media (0.5) UIT vigente | Segin informe de la
paralizaciones de los trabajos o actos | enlaoportunidad que se | Unidad de Supervision y
programados como  consecuencia  del | produce la infraccién. Liguidacién de Obras
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incumplimiento del contratista ejecutor de las
obligaciones laborales con el personal
profesional, técnico y obrero (pago de
remuneraciones, salarios, Jornales, beneficios
sociales, etc.).

12

Por no informar la ausencia del personal clave
del contratista (de acuerdo a las bases de
contrato de Obra)

Media (0.5) UIT vigente
en la oportunidad que se
produce la infraccion.

Segun informe de la
Unidad de Supervision y
Liguidacién de Obras

13

Por mantener vencidos o no renovados los
certificados de calibracion de equipos de
medicion.

Media (0.5) UIT vigente
en la oportunidad que se
produce la infraccion,
por cada equipo
revisado en la
inspeccion

Segun informe de la
Unidad de Supervision y
Liquidacion de Obras

14

Por ausencia del personal clave de la
supervision de Obra (la penalidad se aplica por
cada profesional ausente)

Media (0.5) UIT vigente
en la oportunidad que se
produce la infraccion,
por cada dia.

Segun informe de la
Unidad de Supervision y
Liquidacién de Obras

15

Por no acreditar la vigencia del SCTR para
todos los trabajadores durante su participacion

Media (0.5) UIT vigente
en la oportunidad que se

Segun informe de la
Unidad de Supervisién y

equipamiento estratégico ofertado por el
postor, a solicitud de la Entidad en cualquier

por cada dia sin
informar.

en la supervision de Obra. produce la infraccion, | Liquidacion de Obras
por cada dia.
16 | Por no contar permanentemente con el | Media (0.5) UIT vigente, | Segin informe de la

Unidad de Supervisién y
Liquidacion de Obras

momento que se considere oportuno.

17 | En caso el supervisor de obra no absuelva las
consultas o las absuelva fuera de plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo 193
del Reglamento.

Media (0.5) UIT por no
atender las consultas
formuladas  por el
residente de  obra,
segun lo dispuesto en el
literal b) del numeral
193.1 del Articulo 193
del Reglamento.

Segun informe de la
Unidad de Supervisién y
Liquidacion de Obras

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
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obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante

4 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eeeeiiiiieeeeiiiienaaanns |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®°.

0 pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ @/
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacioén o razén
CONTRATISTA

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. ) RUC % L
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elal?c?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
P del de Obra
Técnico h
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico
4 DATOS DEL

EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacion del proyecto

Denominacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacién de la obra
Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos
Monto total de los deductivos

@ Y,
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| Monto total de la obra |

1

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024-MPSR-J
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES! Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

51 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024-MPSR-J
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES3 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES5 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

52 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

53 |pidem.

54 pidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024-MPSR-J
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024-MPSR-J
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024-MPSR-J
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024-MPSR-J
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 009-2024-MPSR-J.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [.........ccccceveeiiineenn, 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%57

%5 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
%6 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

57 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

o/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024-MPSR-J

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS | UNIDAD DE UNITARIA TOE-E:AE)L[\'Igl\IjIIIEgA-\rA
OBJETO DE TIEMPO®® OFERTADAS®?
TIEMPOS8

Supervision de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aguellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segin lo establecido en las bases.

8 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA

EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024-MPSR-J
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.-

2.-

3.-

4.-

Que el domicilio fiscal de la empresa®! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

61

En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024-MPSR-J
Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / » MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ ena | yporTess | TIPO DE CAMBIO |y cripan
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 5
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
2
3
4
5

62

63

64

65

66

67

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaifiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segin lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la
fusion; asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de
la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion
societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisidn de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segln corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / » MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | oy iopipanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| 1o\ en s | yporress | TIPO DECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA .
PAGO o ACUMULADO
CASO
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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m’@; MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024-MPSR-J
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

©




/ £ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA
@/ ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024-MPSR-J

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024-MPSR-J
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024-MPSR-J

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024-MPSR-J
Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




X
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024-MPSR-J

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024-MPSR-J
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024-MPSR-J

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024-MPSR-J
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




