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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . i .
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2025-MDRLL/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO “CREACION DEL
SERVICIO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA EN
CAPACITACION ACTIVA PARA LA COMPETITIVIDAD Y
DESARROLLO PRODUCTIVO DEL DISTRITO DE
RINCONADA LLICUAR DE LA PROVINCIA DE SECHURA
DEL DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CODIGO UNICO DE
INVERSION N° 2670852.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demads normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.
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3.4.

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastar4 que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RINCONADA LLICUAR
RUC N° : 20159229581

Domicilio legal . Av. PerQ Nro. S/n (Plaza Principal)

Teléfono e

Correo electronico :  mesadepartes.rli2023@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL
PROYECTO “CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA EN
CAPACITACION ACTIVA PARA LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO PRODUCTIVO DEL
DISTRITO DE RINCONADA LLICUAR DE LA PROVINCIA DE SECHURA DEL
DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2670852

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 90,000.00 (Noventa mil con 00/100 soles), incluidos los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria
de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo de 2025.

Limites®
Valor Referencial

(VR) Inferior Superior

S/ 99,000.00 (Noventa y
S/90,000.00 (Noventa mil con 00/100 | S/81,000.00 (Ochentay nueve mil con 00/100

soles) un mil con 00/100 soles) soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.
EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 014-
2025-MDRLL/GM el 21 de marzo de 2025.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos determinados

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de NOVENTA (90) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles) en en caja de la Entidad y recabar las
bases en la Oficina de Logistica de la Municipalidad Distrital de Rinconada Llicuar sito en Av.
Pera Nro. S/n (Plaza Principal) — Rinconada LLicuar.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N° 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico del afio fiscal
2025.

- Ley N° 32187 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

- Decreto Legislativo N° 295, Cédigo Civil.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

- Ley 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

- Texto Unico Ordenado de Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto supremo N° 082-2019-EF y modificatorias.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidon, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pej

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + c2 =1.00

Importante para la Entidad
Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial

sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:
2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta ;00631311946

Banco : BANCO DE LA NACION

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
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e)

f)
)

h)
i)
)

k)

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales €) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electréonicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta economica?’.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU12,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposiciéon Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

12 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

13 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la oficina de Logistica de la Municipalidad Distrital
de Rinconada Llicuar sito en Av. Perd Nro. S/n (Plaza Principal) — Rinconada LLicuar.

14 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS

PARCIALES:
N° P PORCENTAJE MONTO EN
PAGOS ENTREGABLE CONDICION PRINCIPAL PARA EL PAGO DE PAGOS S/
1 1ler Cor_1f0rm|dad del Primer entregable por parte de la 30% S/ 27,000.00
entidad.
2 2do Cor_1f0rm|dad del Segundo entregable por parte de la 30 %. S/ 27,000.00
entidad.
3 3er Cor_1f0rm|dad del tercer entregable por parte de la 30 %. S/ 27.000.00
entidad.
Aprobacion del Expediente Técnico Definitivo por o
4 4to parte de la Entidad con Resolucién de Aprobacion. 10%. $/19,000.00

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano — Rural emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Entregable presentado por el contratista

Dicha documentacion se debe presentar en la mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Rinconada Llicuar sito en Av. Pert Nro. S/n (Plaza Principal) — Rinconada LLicuar.
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3.1.

CAPITULO III
REQUERIMIENTO

Importante
De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RINCONADA LLICUAR

TERMINO$ DE REFERENCIA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

“CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION
TECNICO PRODUCTIVA EN CAPACITACION
ACTIVA PARA LA COMPETITIVIDAD Y
DESARROLLO PRODUCTIVO DEL DISTRITO DE
RINCONADA LLICUAR DE LA PROVINCIA DE
SECHURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA” CON
CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2670852.

2025

“CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA EN CAPACITACION ACTIVA PARA LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO PRODUCTIVO
DEL DISTRITO DE RINCONADA LLICUAR DE LA PROVINCIA DE SECHURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

1
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO “CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION
TECNICO PRODUCTIVA EN CAPACITACION ACTIVA PARA LA COMPETITIVIDAD Y
DESARROLLO PRODUCTIVO DEL DISTRITO DE RINCONADA LLICUAR DE LA PROVINCIA DE
SECHURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CODIGO UNICQ DE INVERSION N° 2670852

1.- DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para la actualizacion del Expediente Técnico del
PIP: “CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA EN CAPACITACION
ACTIVA PARA LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO PRODUCTIVO DEL DISTRITO DE
RINCONADA LLICUAR DE LA PROVINCIA DE SECHURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2670852

2.- FINALIDAD PUBLICA

Garantizar la calidad y correcta ejecucion del servicio de elaboracion del Expediente Técnico del
PIP viable, que permita la correcta ejecucion de la obra en el marco de la Normatividad Vigente,
para la dotacién de los ambientes fisicos necesarios, equipados y seguros, lo que se constituira los
dos Talleres Productivos en Rinconada y Llicuar

3.- ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Rinconada Llicuar, tiene dentro de sus competencias constitucionales:
Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, industria, agroindustria,
comercio, turismo, energia, mineria, vialidad, comunicacicnes, educacién, salud, deporte y medio
ambiente conforme a Ley, motivo por el cual ha considerado dentro de su programacion multianual
del presupuesto, la ejecucién del proyecto de inversién: "CREACION DEL SERVICIO DE
EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA EN CAPACITACION ACTIVA PARA LA
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO PRODUCTIVO DEL DISTRITO DE RINCONADA LLICUAR
DE LA PROVINCIA DE SECHURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

4.- OBJETIVOS DE LA CONTRATACION.

El objetivo del presente Servicio de Consultoria de Obra, es proporcionar al Consultor
seleccionado, las condiciones econdmicas y los lineamientos técnicos y pautas que orientaran y
regularan la ejecucion de los servicios materia de la presente adjudicacion de la consultoria para la
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO
“CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA EN CAPACITACION
ACTIVA PARA LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO PRODUCTIVO DEL DISTRITO DE
RINCONADA LLICUAR DE LA PROVINCIA DE SECHURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA”
CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2670852, en sus componentes generales.

Por tanto, incluye la elaboracién de los Estudios de Expediente Técnico a Nivel de Estudio
Definitivo de los componentes antes expuestos; con la finalidad que se cumpla con la normativa
vigente, garantizando una adecuada elaboracién de los documentos técnicos, minimizando los
posibles errores, omisiones o deficiencias en su elaboracién, obteniendo un expediente técnico de
calidad. El Consultor debera tomar pleno conommlento del objetivo, los alcances, las condiciones

cada una de las etapas y fases comprendldas en el Servicio de Consultoria

Gestion y Administracion

la constante capacitacion técnica mediante talleres de aprendizajes para hombres y mujeres

“CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACIGN TECNICO PRODUCTIVA EN CAPACITACION ACTIVA PARA LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO PRODUCTIVO 9
DEL DISTRITO DE RINCONADA LLICUAR DE LA PROVINCIA DE SECHURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RINCONADA LLICUAR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDRLL/CS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RINCONADA LLICUAR

5.- ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
5.1.- ALCANCES PARA LA PROPUESTA DE INTERVENCION

Ubicacién y Localizacién del Pri

La zona a intervenir esta ubicada en el Distrito Rinconada Llicuar, Localidad Dos Pueblos

Descripcién del Terreno

« CODIGO DE PREDIO: P15132123, Area del terreno: 210.6 m2 ubicado en la localidad
de rinconada.

e Terreno ubicado en la localidad de Llicuar con un area de 210.84 m2

UBICACION

Departamento Piura

Provincia Piura TORR
Distrito Rinconada Llicuar

Localidad Localidad Dos pueblos

Actividades para el consultor

Se indica el conjunto de actividades, acciones o tareas que llevara a cabo el consultor,
distinguiendo entre las actividades de campo y las que comprenden el trabajo de gabinete o de
oficina; sin que sea limitativa debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia
relaciéon de actividades para enriquecer su Propuesta.

Reconocimiento del Terreno

Para la elaboracion del proyecto el Consultor conjuntamente con sus proyectistas de cada
especialidad, deberan efectuar un minucioso reconocimiento del area definida en los alcances
de los presentes Términos de Referencia para evaluar, comprobar y verificar las condiciones en
que se encuentra la Infraestructura existente, asi mismo identificar las fuentes de
abastecimiento de agregados, agua y energia eléctrica, lo que le permitird manejar parametros
técnicos para el mejor desarrollo del proyecto. En este reconocimiento se comprobara también
cualquier cambio que se haya producido en relacién con la documentacion que ha recibido el
consultor o cualquier otra caracteristica o condicionante que se haya presentado y que tenga
influencia en la toma de decisiones, partido y en el desarrollo del proyecto en general. Se
corroborara la libre disponibilidad y el Saneamiento fisico legal del terreno in situ o los arreglos
institucionales respectivos, donde se proyectara la ejecucion del proyecto de inversion. Dentro
del contenido de la Metodologia Propuesta se debera considerar la acreditar la visita de campo
del consultor, mediante un acta de visita debidamente firmada por la Oficina Desarrollo Urbano
y Rural de la Municipalidad. La finalidad de la visita del campo es conocer el grado de
conocimiento del proyecto que tendré el consultor al momento de la ejecucion del servicio.

Coordinaciones Iniciales con Terceros y Recopilaciéon de Informacién.

Esta actividad consistira en la ejecucion de gestiones en coordinacién con la Oficina de
Desarrollo Urbano y Rural como Unidad Ejecutora de Inversiones (UEIl) del proyecto en
mencién, para solucionar posibles problemas que pudieran presentarse al inicio del estudio,
debiendo verificarse fehacientemente en el campo la informacién recibida. Es obligacion
contractual recopilar informacién existente de caracter técnico, adicional al Estudio de Pre
inversion y los presentes Términos de Referencia, que son necesarios para el desarrollo del
Expediente Técnico definitivo de la presente Infraestructura Deportiva.

Elaboracién de los Estudios basicos

Tanto en gabinete y en campo, se debera verificar los aspectos principales y/o criticos del
Proyecto, Estudio de Suelos y Canteras, Estado y Disponibifidad del Terreno, Topograffa,
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Verificacién de Niveles, Bench Mark (BM), Evaluacién de riegos, Informe de Impacto Ambiental
y otros aspectos que el Consultor considere importante.

Anteproyecto,

El consultor contratado, desarrollara el anteproyecto como primera fase del estudio definitivo y
sobre la base del planteamiento, pautas y condicionantes establecidas en el Perfil Viable y el
expediente original. La distribucion de ambientes que figura en el Perfil de Pre Inversion y el
desarrollo del Estudio Definitivo servird como base para el anteproyecto, debiendo verificarse en
lo que compete (posibles metas faltantes), si lo planteado es concordante con el requerimiento
de los usuarios, la normatividad vigente para este tipo de establecimientes, las condiciones
bésicas de calidad establecidas por IPD, las condiciones del terreno, las condiciones
ambientales, las relaciones funcionales requeridas y otros aspectos que a criterio del Consultor
resulten relevantes. De ser necesaria una reformulacién de la alternativa planteada, esta sera
coordinada con la unidad encargada de la revisién del Expediente Técnico, quienes deberan
expresar su acuerdo con la modificacién. La informacién del anteproyecto debe contener lo
siguiente, segtin R.N.E.:

- Plano de ubicacion.

- Plano de arquitectura de distribucion por niveles.

- Plano de elevaciones y cortes y Vistas 3d del Anteproyecto
Desarrollo de los Estudios Definitivos.

El consultor contratado, debera elaborar un producto de calidad, en base al Anteproyecto
aprobado y el disefio planteado en el PIP viable, analizando que las scluciones o©
planteamientos sean los mas adecuados, permitiendo maximizar la rentabilidad de los recursos
empleados; a través de los siguientes trabajos: Mecénica de Suelos, Topografia y Evaluacion
de Riesgos y Ficha Técnico Ambiental.

Elaborar el Expediente Técnico de Obra en todas sus especialidades; sujetandose a la
concepcién técnica y dimensionamiento contenidos en el estudio de pre-inversion viable y el
expediente original, a las normas técnicas vigentes del Reglamento Nacional de Edificaciones.

5.2.- METAS

En el capitulo IV Formulacién, Numeral 4.3, Anélisis Técnico de la Alternativa 01, se detalla el
Planteamiento Técnico de la Alternativa del Proyecto a desarrollar, cuya Meta principal es:
“CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA EN CAPACITACION
ACTIVA PARA LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO PRODUCTIVO DEL DISTRITO DE
RINCONADA LLICUAR DE LA PROVINCIA DE SECHURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA”
CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2670852

o ZONA ADMINISTRATIVA
- Recepcion
¢« ZONA DE SERVICIOS
- SSHH Mujeres
- SSHH Hombres
- SSHH Discapacitados
¢ ZONA COMUN
- Area de SUM (4rea de multiusos) dividida con tabiqueria movible para poder cumplir
funcion de SUM
- Hall
- Terraza
- Dormitoric Hombre
- Dormitoric Mujeres
e ZONA TALLERES
- Taller de computacion
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- Taller de Costura

- Taller de Cosmetologia

- Taller de Cocina y Reposteria

EXPEDIENTE TECNICO: ESTUDIOS BASICOS

ESTUDIO TOPOGRAFICO.

En el marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestidn de
Inversiones, se debera presentar:

En el Levantamiento Topografico:

e Plano de ubicacion y accesos. Forma del terreno, medida de los linderos, que se
verificara con los titulos de propiedad, propietarios, orientacion de Norte Magnético o
Norte. La orientacion debera coincidir entre el Plano de Planta y el Plano de
Ubicacion.

e Poligono perimétrico, indicando los vértices, ademas de sefialar el area (m2) y
perimetro (m), con su respectivo cuadro de datos técnicos.

¢ Seccicnes de vias, conteniendo como minimo una seccién por cada via colindante (si
corresponde).

¢ Datum oficial WGS84 y el sistema de Coordenadas UTM y [a zona donde se
encuentre levantado el predio (el Peru se encuentra situado en las zonas 17, 18 0 19),
opcionalmente también presentar en digital en el sistema de coordenadas provisional
Sudamericano 56 (PSAD56).

« Establecer los hitos topograficos con sus respectivas coordenadas geograficas UTM,
los puntos de control y los vértices de la poligonal bésica, deben ser monumentados
(hitos) y referenciados adecuadamente, debiendo indicarse en los plancs respectivos;
precisando la cota topogréfica y la ubicacion referida a un punto fijo (BM’s).

« Memoria Descriptiva incluyendo registro fotografico.
En los Planos de levantamiento topografico:
« Ubicacién de elementos que conforman la infraestructura existente.

« Ubicacién y levantamiento exacto de los elementes componentes de la topografia
como, depresiones del terreno, asi como taludes y arboles, en este caso se debera
especificar su diametro en planta y su altura estimada.

« El nimero de puntos y estaciones al efectuar el levantamiento debe ser tal que se
pueda obtener un rendimiento éptime de calculo.

e Ubicacién y Localizacién exacta del BM tomado o asumido. Este BM
obligatoriamente debe dejarse menumentado.

« Cuadro de las coordenadas de las estaciones, las mismas que deberan quedar
documentadas.

 Area del Terreno, que debe ser compatibilizada con la documentacién legal, y area
construida por niveles. Se debe indicar los linderes segun Titulo de Propiedad.

Verificar si existen o no redes de telefonia, acometidas y de redes eléctricas publicas,
indicar si es trifasico, o monofésico debiendo indicar el tipo de acometida (area o
subterranea) y la ubicacion del mediador de energia existente. Verificar si el
suministro es monofasico o trifasico, el N° de suministro, la potencia contratada, etc.,
asi mismo de existir indicar la presencia de grupo de subestacion eléctrica.
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« Verificar el sistema de distribucion utilizado y determinacién de antigliedad de redes
eléctricas.

e Indicar las conexiones domiciliarias de agua potable y desagle, asimismo indicar la
cota de tapa, cota de fondo, profundidad y enumerar las cajas de registro y/o camaras
de reunion existente, asi como las redes de desagle. Se deberd ver las salidas y
llegadas de tuberia a las cajas de registro. Indicar si se encuentran operativas.

« Indicar las redes publicas de agua potable y de desagte, indicando la cota de tapa,
cota de fondo, profundidad, y enumerar, los buzones colindantes

» Curvas de nivel a cada 0.50 m. Cuando el terreno tenga una pendiente menor al 10%
se requiere las curvas a cada 0.25 m. Las curvas de nivel deberan proyectarse hasta
las calles aledafias. Los puntos de relleno taquimétrico, obligatoriamente se
mantendran en el plano, y estaran distanciados una longitud no mayer de 10.00 m.

e Cortes Longitudinales y Transversales del Area en Estudio, mostrando la
infraestructura existente y vias aledafias, indicando con una linea vertical el limite de
propiedad. Se presentarén los perfiles longitudinales de los tramos de las calles
adyacentes.

e Indicacion de los exteriores del terreno, calles perimétricas indicando necesariamente
los puntos o cotas exteriores del muro perimétrico o linderos.

Escala de Planos: La escala a ser utilizada seré la siguiente:

 Plano de Levantamiento Topografico: Esc. 1/200

» Plano de Localizacion: Esc. 1/1000 o 1/10000

 Plano de Ubicacién: Esc. 1/500

« Plano planimétrico de edificaciones existentes: Esc. 1/50

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y DE CANTERAS. -

Normatividad. -

Los estudios deberén estar en concordancia con la Norma E-050 de Suelos y
Cimentaciones del R.N.E., asi mismo debera ser concordante con [o establecido en la
Directiva Regional N°002-2007/GRP-GRI-SGNS “Normas para la Realizacion del
Estudio de Mecanica de Suelos (EMS) Pruebas y Ensayos de Laboratorio en la
Elaboracion de Estudios de Pre inversion, Expedientes Técnicos y Ejecucién de Obra

Ubicacién v Descripcion del Area de Estudio: Debera indicarse claramente la ubicacion
del 4rea de Estudio, Departamento, Provincia, Distrito, AA.HH. Centro Peblado, Zona
Rural o Urbana, etc. Asi como un abreve descripcidn teniende en cuenta el area de
terreno y los limites de este entorno, etc.

Condicién Climatica y Altitud de la Zona: Se debera describir las condiciones climaticas
del lugar que permitan definir el tipo de construcciones a proyectar, asi como sus obras
exteriores y otros. Informar sobre la temperatura media, maximas y minimas, la altura
sobre el nivel del mar, asi como los periodos mas éptimos para la construccion.

Geologia: Describir los aspectos geolégicos mas importantes, asi como tambien de
acuerdo a la Geodinamica Externa indicar los aspectos que pudieran incidir en la cbra
ejecutar y sobre el que el Contratista debe tomar conocimiento para evaluar las
soluciones a tener en cuenta.

Sismicidad: De preferencia los aspectos de micro zonificacion sismica, definiendo los
parametros de disefio a tener en cuenta.
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Investigacion de Campo: Breve explicacion de las caracteristicas de las calicatas
efectuadas, resumen de los trabajos efectuados de campo, asi como de las muestras,
acompafadas de fotografias.

Cimentaciones de las Estructuras a tomar en cuenta para el Calculo de la
Capacidad Admisible de Carga. -

Se debera tener en cuenta que las estructuras a utilizar son las correspondientes a lo
sefialado en la norma técnica vigente, que para el caso consta de 1 y 2 niveles,
tratdndose de edificaciones del tipo mixto, con muros portantes de albafileria, que
adicionalmente a su plano trabajan comc muros de corte, estos cuentan con
cimentacién corrida y al mencionado sistema estructural, se suman poérticos de concreto
armado los que se apoyan en zapatas y/o vigas de cimentacién segun sea el caso. Para
determinar la Capacidad Admisible del terreno se contemplara:

« El tipo de edificaciones descrito en el parrafo anterior.

+Se tomard en cuenta el disefic de cimentaciones empleadas en este tipo de
estructuras.

e Desarrollar las Prueba estandar de penetracion (SPT) del suelo: Procedimiento,
herramientas y precauciones. Prueba de penetracién estandar para determinar la
informacion de la superficie, realizacién de sondeos.

Ensayos de Laboratorio. -

Se realizar&n como minimo los siguientes ensayos:

e Granulometria.

e Clasificacion de Suelos.
¢ Contenido de Humedad.
« Limite de Atterberg (Limite Liquido, limite plastico, indice de Plasticidad).

» Analisis Quimico de Agresividad del Suelo.

« Analisis Quimico de Agresividad del Agua (cuando exista napa freatica).

¢ Peso Unitario.

» Densidad.

« Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte del suelo de acuerdo a las
condiciones encontradas en el campo.

« Ensayo apropiado para estimar los parametros involucrados en la estimacion de los
asentamientos.

Perfiles Estratigraficos.

Se indicaran claramente los perfiles estratigraficos, el N° de las calicatas, el N° de
muestras, y su clasificacion SUCS de acuerdo a los niveles de la estratigrafia, indicando
ademas la napa freética en caso de haberse encontrado en la excavacion realizada.

Analisis de Cimentacioén. -

Profundidad de la Cimentacién: Se indicaréa claramente la profundidad a que deberan
cimentarse las edificaciones propuestas, en caso de existir alternativas debera indicarse
la que se ha tomado para el célculo de la capacidad admisible de carga, la cual sera
definida por el ingeniero encargado de la especialidad de estructuras.

El Tipo de Cimentacién: Se hara de acuerdo a lo descrito en los items anteriores de
estos TDR.

Célculo v Analisis de la capacidad Admisible de Carga: Se debera presentar el calculo
para la determinacion para la capacidad admisible de carga mostrando, parametros y
valores numeéricos gque se estan empleando, segun sea el caso, fundamentando los
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criterios para el empleo de la formulaciéon prepuesta. El factor de seguridad minimo a
emplear sera de 3 salvo que el Consultor sustente tomar un valor mayor.

Calculo de Asentamientos: Se debera presentar el calculo que sustente la estimacion
de los asentamientos producidos por la presién inducida segln los resultados
obtenidos, y se sefialaran explicitamente los valores utilizados y la fuente de
informacién. En concordancia con la normatividad vigente, los asentamientos
diferenciales permisibles no serdan mayor de L/500, donde L representa la luz mayor
entre los gjes de columnas de la edificacion, en el caso de elementos a porticados que
contengan zapatas aisladas con cimientos corridos en mures y no mayor de 2.5 cm en
todos los demas casos. En los casos de que se presente este inconveniente, la
capacidad admisible debera ser refermulada.

Agresion del Suelo a la Cimentacién.

Se deberd adjuntar en el estudio el andlisis quimico de suelos tales como los
porcentajes de sulfatos o cloruros y otros que puedan ser encontrados en las muestras
representativas, de acuerdo a estos resultados debera recomendar el tipo de cemento a
utilizar, o el tratamiento especial segun sea el caso.

Conclusiones y Recomendaciones. -

Referencia: Se procedera a indicar con claridad las alternativas de solucion
recomendadas, tales como profundidad de cimentacion (pueden ser varias zonas)
capacidad admisible de carga, tipo de cemento a emplear, etc.

Figuras: Ademas del Plano de Ubicacion del Proyecto se incluira el Plano de Ubicacion
de Calicatas, con medidas que permitan ubicar su posicién con respecto a un punto
claramente definido en el Proyecto, hito topografico o edificacion existente.

Tablas: Se deberan presentar cuatro tablas principalmente que son:

.- Resumen de Trabajos de Campo. o )
.- Cantidad de Ensayos de Laboratorio. \,l 4
- Resumen de Ensayos de Laboratorio.

- Elementos quimicos agresives a la cimentacion.

Anexo |: Se mostraran todos los registros de excavaciones o calicatas realizadas.

Anexo |l. Se mostraran todos los ensayos de Laboratorio, Certificados de Analisis
‘ Quimicos.

Otros.

‘ Las fotografias a presentan en el Informe de Suelos deben contener las calicatas. Debe

incluirse de ser posible una fotografia panoramica del proyecto, ubicando la ubicacion
de las exploraciones. Se efectuaran 08 calicatas como minimo y la profundidad minima
de exploracion sera de 3.00 m., salvo sustento sobre la base de la normatividad
vigente. Si el terreno fuera arcilloso, se deberan realizar Ensayos de Consolidacion y
para casos de terrenos con indices expansivos, adicionalmente los Ensayos de
Expansién Libre y/o Controlada. Se adjuntara ademas al expediente, perfiles
estratigraficos en corte longitudinal y transversal al terreno, de tal manera de poder
visualizar y relacionar las calicatas efectuadas con el levantamiento topografico y el
proyecto arquitecténico. En el caso de encontrase con niveles freaticos altos y no sea
posible la excavacién de las calicatas, es obligatorio realizar el “Ensayo de Penetracién
Estandar” (SPT), el numero minimo debe ser de tres (03) exploraciones

Todos los documentos, certificados, ensayos seran firmados por los responsables y
avalados por el profesional que ha recibido el encargo del estudio. Para el caso de
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obras menores, tales como cercos perimétricos o edificaciones de 01 pise, se deberan
de dar las Recomendaciones pertinentes, teniendo en cuenta que transmiten cargas
minimas y probablemente la profundidad de cimentacién. Se debera luego de efectuar
el trabajo e investigacién de campo, clausurar las exploraciones efectuadas, dejando la
zona de trabajo tal como fue encontrada.

Presentacidn de Informe Técnico.

El Informe Técnico serd presentado en un original y una copia. Asimismo, toda la
informacién debera ser entregada en formato digital en un CD, incluyendo cuadros,
ensayos de laberatorio, figuras, fotografias, etc., en formato MS-Word.

Estudio de Canteras, Botaderos, Fuentes de Agua.

El estudio de suelos contendra en forma detallada la descripcién, ubicacion, potencial y
calidad de material granular a utilizar en Obra. Debera especificarse para cada material
la Cantera de extraccion, se presentaran los ensayos granulométricos, y disefios de
mezclas para las distintas resistencias a la compresién del concreto. Por otro lado, se
deberd expresar a quien pertenece la cantera. El Consultor debe evaluar
detalladamente la situacién de cada una de las Canteras identificadas. De ser necesario
se debe considerar costos de Explotacion de cada una de estas Canteras. Se deben
identificar la ubicacion de Botaderos para la del material excedentes y considerar costos
de uso de estos si el caso lo requiere.

ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS

Adicionaimente a los estudios basicos de ingenieria y para el cumplimiento de esta
meta seréd necesario que el Consultor o empresa consultora, cuente dentro de su
equipo de profesionales con un profesional con experiencia en Gestion de Riesgos. Con
la entrada en vigencia de las modificaciones a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, a su Texto Unico Ordenado aprobado por Decreto Supremo N°082-2019-
EF, y a su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en los
Contratos de Obra se deben identificar y asignar los riesgos previsibles de ocurrir
durante la ejecucién, segln el anélisis realizado en la planificacién. Dicho analisis forma
parte del EXPEDIENTE TECNICO vy se realizara conforme a las directivas que se
emitan para tal efecto, segun los criterios establecidos en el reglamento.

La IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE RIESGOS busca incrementar la eficiencia
de las inversiones en las Obras Publicas. Ahora, para facilitar la aplicacion de este
aspecto de la reforma, OSCE ha publicado la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD -
Gestion de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucién de Obras, la cual incluye las
modificaciones aprobadas mediante Resolucién N°018-2017-OSCE/CD, segun la cual,
el enfoque integral de gestién de riesgos abarca cuatro procesos conforme a la Guia del
PMBOK del PMI® (identificar riesgos, analizar riesgos, planificar la respuesta a riesgos
y asignar riesgos). Dicha Directiva incluye ademas los Formatos que deben/utiizarse
para el Registro de Riesgos. A PRTALRIOTIALUCLAR

FICHA TECNICO AMBIENTAL

La presente Ficha se encuentra sujeta a fiscalizacidn posterior de g
declarado, mecanismo establecido en el articulo 7° de la Resolucion Ministerial N® 036-
2017-VIVIENDA, medificado con la Resolucién Ministerial N° 488-2023-VIVIENDA. Por
tal motivo, es importante destacar la coherencia y la concordancia con la que debe
contar la informacién ingresada por el Titular con relacién a su proyecto. La FTA es
aplicable para proyectos paralizados y en ejecucién o que no hayan iniciado operacion o
funcionamiento, hasta antes de la entrada en vigencia de la Resolucion Ministerial N°
036-2017-VIVIENDA, es decir, antes del 01 de febrero del 2017. En caso se detecte
registros incompatibles a lo mencionado, se derivara el hallazge a la Direccion de
Gestion Ambiental del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento encargada
de la supervision y fiscalizacién ambiental.
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Este aplicativo permite que guardes la informacién por secciones y en momentos distintos,
en caso no registres toda tu informacidn en un solo dia. Solo debes anctar el numero interne
que te arroja el aplicativo al guardar la seccion |.

Objetivos: Los estudios medio ambientales tendran como finalidad:

¢ |dentificar en forma oportuna el problema ambiental, incluyendo una evaluacién de
impacto ambiental en la construccién de los proyectos. De esta forma se disefaran
proyectos con mejoras ambientales y se evitara, atenuara o compensara los impactos
adversos.

« Establecer las condiciones ambientales de la zona en estudio
» Definir el grado de agresividad del medio ambiente sobre la obra construida
¢ Establecer plan de mitigacién ambiental del proyecto

« Recomendar las especificaciones de diseflo, construccidn y mantenimiento para
garantizar |a durabilidad de la Obra.

DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA v
En base al anteproyecto definitivo, aprobado por la Supervision (Reviso
teniendo en cuenta la normatividad vigente para el caso, el proyectista desarrollara el
proyecto que abarca los planos a nivel de ejecucion de obra (a escalas adecuadas) de
plantas, cortes, elevaciones, detalles, equipamiento, sefializacion, cuadro de vanos y cuadro
de acabados, conteniendo los ambientes especificados en el Planteamiento Técnico de la
Alternativa establecido en el Estudio de Pre Inversion VIABLE y expediente técnico original,
otras condiciones que se hayan determinado y las Obras Exteriores que sean necesarias
(jardines, veredas, cerco perimétrico, etc.).

En el disefic debera considerarse los espacios y consideraciones que establecen las normas
recientes para las personas con discapacidad fisica. Es posible que el Consultor Introduzca
mejoras o ajustes al Anteproyecto, siempre que no signifiquen una incidencia cuantitativa ni
cualitativa, sin que esta mejora supere el monto establecido para el presente proyecto. De
existir dicha propuesta de modificacion, esta debera ser técnicamente sustentada.

El proyecto asi mismo debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio
arquitectdnico establecidos en la Norma A.010, Norma A.040, Norma A.120 del Reglamento
Nacional de Edificaciones, asl como los estandares basicos para el disefio arquitectonico y
otras que por su experiencia juzgue necesario aplicar previo sustento técnico. Debe tener
presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el interior y exterior de la
edificacién. La infraestructura debera cumplir con los requisitos de seguridad y prevencion
de siniestros fijados en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones. El criterio
de vulnerabilidad no estructural en los aspectos arquitecténicos debera ser considerado
como un criterio de disefo basico. Se deberan cumplir las condiciones técnicas funcionales,
ambientales, de ventilacién, clima, ubicacién y de seguridad establecidas.

En el cerramiento y la cobertura no se aceptara el uso de materiales de poca duracion,
teniéndose en cuenta las condiciones ambientales, climatolégicas y condiciones apropiadas
de temperatura, la utilizacion de materiales de primera calidad con innovacion tecnolégica
que permitan dar confort térmico, facil mantenimiento y respondan a las condiciones
funcionales. El Consultor debera estimar en el desarrollo del Expediente Técnico el uso de
sistemas constructivos y materiales modernos que cumplan con las especificaciones
técnicas de materiales y equipos reglamentarios que permitan una correcta y adecuada
ejecucion de la obra, asi como minimizar los plazos de la obra civil y equipamiento.

DESARROLLO DE ESTRUCTURAS
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En general el proyecto estructural debera cefirse a las Normas Técnicas vigentes de
construccién y los titulos, norma E-060 y anexos del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Asi mismo el Consultor debera analizar las cargas de gravedad, con las cargas sefialadas
en la Norma E.020 Cargas y por las solicitaciones sismicas segun los requerimientos de la
Norma E.030 Disefio Sismorresistente

En general el disefio estructural debera asegurar la Operatividad de las instalaciones en
caso de sismos. Es decir, disefiar una estructura que no solamente no sufra dafios en si
misma, sino que, al asegurar su funcionamiento, no se afecte negativamente los
componentes no estructurales de la Obra y el Equipamiento, lo que permite la operacion
continua de sus instalaciones. En base a la arquitectura del proyecto y a los resultados del
Estudio de Mecénica de Suelos el Consultor cubrird, el proyecto estructural en su conjunto
se desarrollara de la siguiente manera:

Estructuracion y dimensionamiento

Analisis previo en coordinacién con los profesionales de las diferentes especialidades, con
el fin de definir la estructura de manera coordinada.

Metrado de Cargas

Sobre la base de la informacion obtenida, se determinaran las cargas de gravedad actuantes
sobre los elementos estructurales resistentes.

Andlisis de Cargas verticales

Se debe preparar la estructura para las solicitaciones generadas por los pesos propios,
cargas muertas y sobrecargas de servicio.

Analisis Sismico

Se debera preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de computadora
para el andlisis dindmico modal espectral de edificaciones. Se determinara las solicitaciones
méaximas por cargas de gravedad y sismicas que se presentaran en la estructura de acuerdo
a las normas vigentes. Como resultado de este analisis, se determinaran Ios
desplazamientos, los cuales deben ser menores que los umbrales permitidos por la Norma
Sismica E.030. De esta manera, se disminuira drasticamente la vulnerabilidad sismica/de la

edificacion. -

Combinacién para determinacion de maximos efectos y disefio Final s

(s SUB-CE

Las cargas obtenidas se combinarén de acuerdo a lo indicado en el RNE para deteyiifiarlos
maximos efectos de disefio. Disefio de los elementos resistentes segun las uitimas
normas de disefio nacionales y donde sean aplicables las normas extranjeras mas
recientes.

Disefio de los detalles de los elementos no estructurales y obras exteriores

Es importante tener en cuenta en todos los casos los resultados y conclusiones del estudio
de Mecanica de Suelos. Asimismo, deberé tenerse en cuenta lo relativo a la vulnerabilidad
sismica, tanto del componente estructural, como del componente no estructural.

Componente estructural

Se debera asegurar la operatividad de las instalaciones en caso de sismos leves y
moderados. Es decir, la estructura no solamente no debe sufrir dafios en si misma, sino que,
al asegurar su funcionamiento, no se debe afectar negativamente los componentes no
estructurales de la edificacién y su equipamiento, los que permiten la operacién continia de
sus instalaciones. Esta condicién requiere un disefio no convencional en el proyecto de
estructuras porque intervienen otros factores, ademas de los habituales de resistencia y
rigidez. Se deberd evitar desplazamientos extremos. torsiones y esfuerzos excesivos
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originados por ocurrencia de un sismo severo. Reducir al minimo los posibles dafios no
estructurales y estructurales que puedan tener lugar en un sismo severo de manera que las
instalaciones puedan recuperar su operatividad en un corto tiempo. En ningin caso se
considera la posibilidad de ocurrencia de colapso, parcial o total de las edificaciones, por lo
que debera estructurarse de manera que el sistema empleado se comporte establemente
ante la mayor demanda sismica que pueda presentarse, de acuerdo a lo estipulado en la
Norma de disefio sismorresistente NTE E-O30.

Componente no estructural

Este aspecto comprende a aquellos elementos o ‘componentes” que, sin formar parte del
sistema estructural, resultan fundamentales para el correcto desarrollo del funcionamiento
del establecimiento y estd conformado, entre otros, las Redes Eléctricas en general, los
Sistemas de Comunicacién e Informatica, las Redes y Sistemas de Agua, Desagie, Aire
Acondicionado v las tuberfas y ductos en general. Adicionalmente, incluye al Equipamiento y
Mobiliario, asi como a los Suministros y a sus medios de almacenamiento y distribucion.
Dentro de este componente tenemos elementos arquitecténicos, tales como: divisiones y
tabiques interiores, fachadas, falso cielo rasos, elementos decorativos adosados al edificio,
recubrimientos, vidrios, antenas, etc.

La reduccion de la vulnerabilidad de este componente implica fundamentalmente en llevar a
cabo una labor de trabajo coordinado y compatibilizado entre los profesionales de las
especialidades comprometidas, a fin de que este componente presente baja vulnerabilidad
ante las amenazas identificadas, especialmente ante la ocurrencia de sismos leves y
moderados y reduzca su vulnerabilidad ante sismos severos, de manera que la edificacion
pueda mantener su capacidad operativa o restituirla en corto tiempo en caso de un evento
de gran magnitud. Para las lineas vitales se coordinaréa con los disefiadores de las
instalaciones de los sistemas eléctricos, mecéanicos, y de los sistemas de agua y desague,
entre otros, considerando de ser el caso, el disefio de depositos, reservorios, bombas, redes
y equipos que fuesen necesarios para asegurar el buen abastecimiento y suministro de
servicios en las areas criticas. [

DESARROLLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Generalidades

URB/TOHL AL

El Consultor debera disefiar el sistema eléctrico general de distribucién de energia para toda
Infraestructura, segun el resultado de los calculos de la demanda obtenida para la
edificacién, conforme se establece en el manual de sustentacion CODIGO NACIONAL DE
ELECTRICIDAD - UTILIZACION 2006 y su modificatoria RM N°175-2008-MEM/DM,
también en concordancia con las normas de INDECI, a fin que haya compatibilidad con lo
regulado en el procedimiento de Inspeccion Técnica de Seguridad en Defensa Civil, de ser
necesario podra aplicarse otra normativa en vigor, vinculantes al CNE-UTILIZACION,
pudiendo regirse complementariamente al Titulo IIl - 4 Instalaciones Eléctricas y Mecanicas
del Reglamento Nacional de Edificaciones. El Consultor debera gestionar ante la empresa
concesionaria del servicio de energia eléctrica (ENOSA), la Factibilidad de Suministro
Eléctrico considerando que el proyecto a nivel de Ejecucion de Obra requerira una mayor
demanda de energia proyectando la carga a los nuevos requerimientos de la ampliacion y
mejoramiento de la infraestructura deportiva. El documento en el que la empresa
concesionaria establece las condiciones técnicas y requisitos de pago del Punto de Disefio o
Punto de Entrega en sus redes debera alcanzarse a la Supervision y la Municipalidad,
debiendo entenderse que el costo, gastos y obligaciones de pago que se originen por la
entrega de la Factibilidad de Suministro de Energia seran por cuenta del Consultor.

El disefio de las instalaciones eléctricas exteriores deberd adecuarse a las indicaciones
determinadas por la empresa concesionaria ENOSA, como son: Sistema Monoféasico o
Trifasico, Tension Nominal, de ser necesario utilizar un Sistema de Utilizacion en Media
Tensién para atender la demanda del centro deportivo, este complemento sera asumido por
el PROYECTISTA, la Factibilidad de este Sistema debe ser Aprobado por la empresa
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concesionaria ENOSA. En la formulacion del disefio de las redes eléctricas de las
instalaciones eléctricas interiores y de comunicacion, el Consultor planteara tanto como sea
posible la ubicacion del tablero general en el centro de carga de |a edificacion y la acometida
del alimentador desde el medidor de energia del concesionario, serd dimensionado
contemplando todos los dispositivos de proteccion automdticos, y los Tableros de
Distribucion.

Alumbrado:

Se efectuara el célculo de la iluminacién requerida en cada ambiente. Asl también el
alumbrado periférico en las areas verdes o libres y la circulacién peatonal. Se seleccionaran
las caracteristicas de los artefactos luminosos, la especificacién técnica del equipo, sus
accesorics, control y forma de operacién.

Fuerza:

Se considerara todas las salidas de fuerza que sean necesarias (generales o especiales
segun corresponda) las cuales seran disefiadas tomando en cuenta la ubicacion del
mobiliaric y del equipamiento y la carga del equipamiento, debiendo proveerse de linea para
puesta a tierra.

Ventilacién:
Deberan preverse salidas para ventiladores donde sea estrictamente necesario, y segun los
estandares de equipamiento requerido en cada ambiente de la Infraestructura.

Sistema eléctrico y comunicaciones

Establecer las necesidades de suministro de energia eléctrica y el nivel de tensién
correspondiente de acuerdo a la carga eléctrica que resulte del estudio, en coordinacién con
el concesionario local de suministro de energia, asimismo considerar el disefio del sistema
de suministro de energia eléctrica de emergencia. Todo lo anterior de acuerdo con las
normas y disposiciones vigentes, para lo cual debera considerarse lo siguiente:

Sistema eléctrico:
« Levantamiento de las Instalaciones eléctricas y de comunicaciones en el area del Proyecto

« Disefio de |a red de ductos y buzones desde el punto de alimentacién hasta la subestacion
eléctrica y tablero general.

¢ Disefio del sistema eléctrico en baja o media tension, tablero general, tableros de
distribucion, tableros de fuerza y especiales, considerando la potencia y nivel de demanda
de los equipos estratégicos y salidas de fuerza de los servicios generales, incluyendo los
dispositivos de proteccién, control y medicion.

» Disefio de las montantes y redes eléctricas horizontales y verticales de alimentadores a
sub tableros eléctricos de distribucion y fuerza desde el tablero general.

« Disefio integral de la distribucién de sub tableros de distribucion y fuerza.
« Disefio del sistema de tomacorrientes, fuerza y equipos.
« Disefio de alumbrado exterior y perimetral para circulacién peatonal o vehicular.

¢ Disefio del sistema de proteccién por puesta a tierra de los equipos estrategicos y del
sistema eléctrico general. Considerar los pozos de tierra para los pisos conductivos de los
ambientes. Se debe considerar la dotacion de instrumentos de medicion de parametros
eléctricos.

» Sistema de estabilizadores (UPS)
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Coordinaciones y aprobaciones a cargo del consultor.

Como parte de las labores previas al desarrollo del proyecto, el Consultor debera realizar
coordinaciones con las empresas de servicios publicos y/o privados, para la obtencion del
Punto de Alimentacién y Factibilidad de suministro de los servicios de energia eléctrica y
combustibles. Efectuar los tramites de aprobacién del Sistema de utilizacion del sistema
eléctrico en media tensién y Subestacion eléctrica del Proyecto. Toda informacion
esencial para el desarrollo del estudio de las instalaciones eléctricas y mecanicas, sera
entregada debidamente fundamentada y documentada mediante un Informe de situaciones,
con las conclusiones y recomendaciones para la siguiente etapa.

DESARROLLO DE INSTALACIONES SANITARIAS

El Consultor debera realizar las gestiones que sean necesarias ante las entidades
competentes (EPS GRAU SA y/o JASS) para obtener la Factibilidad de los Servicios de
Agua y Desagiie, desde la red publica para la Infraestructura a intervenir; asl como evaluar
las proyectadas para su ejecucion, introduciendo los ajustes necesarios de ser el caso.
Asimismo, sera necesario disefiar un Sistema de Evacuacién de Aguas Pluviales, para lo
cual se debera determinar el punto o puntos de evacuacion final. Es importante sefialar la
obligatoriedad para que el consultor presente los célculos justificatorios de disefio de los
elementos y/o partes de cada una de las redes que conforman el sistema integral en esta
especialidad. Bajo estas consideraciones, el proyecto de la especialidad de Instalaciones
Sanitarias, debera realizarse en concordancia con las normas y disposiciones vigentes,
debiendo contemplar lo siguiente:

Sistema de Agua Fria:

« Abastecimiento desde la red publica hasta el sistema de almacenamiento.

« Abastecimiento desde el punto de captacion en caso de no existir red publica

« Calcules de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulacion de agua para
dotacién diaria de consumo, maxima demanda simultanea.

« Disefio de la Red de distribucion horizontal, alimentadoras verticales, control de consumo.

fria, tuberias de distribucion a los puntos de utilizacion.
 Célculo justificado de la red de agua para riego de areas verdes.

Sistema de Abastecimiento y de Bombeo: Nl
Se efectuard el calculo de la dotacién diaria de agua y la reserva contra incendio de
requerirse y ser necesaria, a fin de determinar los volumenes requeridos para el disefio
comparativo de un sistema adecuado de abastecimiento (cisterna y tanque elevado). Esta
dotacion estaréd de acuerdo con el Reglamento de Edificaciones para locales de esta
naturaleza.

Sistema de desagtie y ventilacion:

Se debera disefiar el sistema exterior de desagle de aguas servidas mediante redes
colectoras principales y secundarias hasta su evacuacién al lugar de descarga, con
velocidades que permitan el arrastre de las excretas y materias en suspension. Asimismo,
se desarrollara el sistema de desagle interior de la edificacién previéndose diferentes
puntos de ventilacion a fin de evitar malos olores. Tanto la Red exterior como interior deberd
dotarse del suficiente namero de cajas de inspeccién y de registros a fin de facilitar su
limpieza y mantenimiento.

Sistema de tratamiento de Agua:

Tratamiento de agua para mejorar la calidad del agua (de ser necesario) debidamente
justificado
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Sistema de Drenaje Pluvial

Se disefiara un sistema de evacuacién pluvial a nivel de pisos y techos, totalmente
independiente al sistema de desague de aguas servidas, el mismo gque podra efectuarse
mediante canaletas superficiales y/o redes subterraneas de ser el caso, tomandose en
cuenta la topografia del terreno.

» Recoleccién y evacuacion de agua pluvial a nivel de piso y techo.

« Montantes de evacuacion de agua pluvial.

 Célculo justificatorios para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de evacuacion
de aguas pluviales, indicando caudales para cada caso.

¢ Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de eventuales lluvias o aguas
superficiales.

¢ Acondicionamiento de su disposicién final.

Aparatos Sanitarios

« Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias y accesorios de primera
calidad, de consumo reducido de agua y griferia de funcionamiento con tecnologia
moderna.

» Deben cumplir las condiciones sefialadas en el RNE para Centros Deportivos

« En los servicios publicos seran accionados con fluxémetros empotrados

s En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagie, deberan incluir tratamiento
preliminar antes de su empalme a la red secundaria de desagie

« Codificacion de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el servicio de mantenimiento.

» Debera verificarse el numero y tipo de aparatos sanitarios previstes. debiende hacer la
adecuaciéon necesaria para que la dotacion de aparatos sea concgrdante

: - S WS AT
establecen el RNE para este tipo de establecimiento. (?zﬁ PRY
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SEGURIDAD

El Proyecto debe contemplar todos los requisitos y requerimientos necesarios en temas de
Seguridad que debe cumplir la Infraestructura deportiva, de acuerdo al uso y numero de
ocupantes, asi como la prevencién de siniestros que tienen como objetivo salvaguardar las
vidas humanas y preservar el patrimonio y la continuidad de la edificacion.

Debe prever rutas de escape o evacuacion, flujos, capacidad del local y determinar zonas de
seguridad; asi como |a ubicacion de extintores, alumbrado de emergencia, sefializacion de
seguridad.

Se debe tener en cuenta las Normas referidas a los temas de Seguridad, para el desarrollo
del proyecto. La propuesta de Seguridad debe considerar factores de evaluacidn de INDECI.
Ademas de lo indicado en la Norma A.130 - Requisitos de Seguridad del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

El proyecto de seguridad debe ser coordinado con las diferentes especialidades
| contemplando los sistemas de proteccion a disefiar, teniendo en cuenta estandares de
| calidad minimos a ser incluidos en el proyecto, los que se presentaran por escrito como
parte de la Memoria Descriptiva.

Se consideraran como parte integral del expediente, los documentos de caracterizacion de
amenazas y los procedimientos de disefio especificos para cada una de las amenazas que
se identifiquen de acuerdo al sitio del emplazamiento de la Institucién deportiva.

Asimismo, se debe considerar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), que toda
obra de construccién debe contar, en donde se sefiale los mecanismos técnicos y
administrativos necesarios para garantizar la integridad fisica y salud de los trabajadores y
de terceras personas, durante la ejecucion de las actividades previstas en el Proyecto. en
consideracion a la Norma G.050 “Seguridad Durante la Construccion” del R.N.E.
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Segun se defina en el Plan deberd considerarse en el Valor Referencial, las partidas
requeridas referidas a este rubro. El Plan de Vigilancia, Prevencién contemplara también las
previsiones y las informaciones para efectuar en su oportunidad las debidas condiciones de
control previsibles para trabajos posteriores.

EXPEDIENTE TECNICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE DE
EQUIPAMIENTO

Comprende la elaboracién del Expediente Técnico para el Componente de
EQUIPAMIENTO, para cada uno de los ambientes concordante a lo indicado en el Perfil
VIABLE, expediente técnico y el equipamiento existente, necesarios para cumplir con las
metas del proyecto de acuerdo a la normatividad, necesidades deportivas

Se plantearé las caracteristicas técnicas y detalles de cada uno de los elementos, asi como
la distribucién (incluyendo planos) de todo el Equipamiento por implementar, y listado
general del equipamiento a implementar e instalar en los diferentes espacios a construir, con
su respectivo costo referencial y cotizaciones que sustente dicho costo, asi como el
Cronograma de Actividades, la cual va a estar incluido en el cronograma detallado general
del proyecto. Debera sefialarse en planos especificos el total del Equipamiento con su
respectivo listado de claves, codificado por ambiente. El Producto final de equipamiento sera
de la siguiente manera:

Los plancs de distribucién de equipamiento
Especificaciones técnicas.

Requisitos de acondicionamiento de instalacion de los equipos que lo requieran. para que
sean consideradas en el desarrollo del Expediente Técnica de obra civil. Presupuesto
referencial del equipamiento con cotizaciones y/o proformas que sustenten el precio final del
equipamiento propuesto por el consultor. En el expediente técnico se debera considerar
todas las obras civiles que se requieren para instalacion de los equipos, independientemente
de la responsabilidad a quien corresponda instalarlos. Asimismo, en las cotizaciones de los
equipos tienen que incluir todos los gastos de instalacidn y capacitacion a los responsables
de operacion y mantenimienta de los equipos, adjuntando documentacion de conformidad
respectiva.

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

La elaboracién del Expediente Técnico que va a elaborar el Consultor ganador de la Buena
Pro, esta conformada por los siguientes componentes y/o productos:

- Elaborar el Expediente Técnico de Obra TR U0 DS ‘
&
- Elaboracién del Expediente para el componente de Equipamiento :

1107 NOA LUCUAR
[RA

Contenido del Expediente Técnico de Obras Civiles.

El Expediente Técnico de Obras, es el conjunto de documentos de caracter técnico y/o
econémico que permiten la adecuada ejecucion de una obra, el cual comprende la memoria
descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecucion de obra, metrados, presupuesto
de obra, valor referencial, fecha del presupuesto, analisis de precics, calendario de avance
de obra valorizado, formulas polinémicas asi como estudios basicos como: Topografia,
Estudio de Mecanica de Suelos, Evaluacién de riesgos y Ficha Técnico Ambiental. El
contenido del Expediente Técnico de este componente y/o producto en el marco de
Invierte.pe, es el previsto en el ANEXO N° 1: ANEXO DE DEFINICIONES, del Reglamento
de Contrataciones del Estado y que consta de lo siguiente:

Resumen Ejecutivo.
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Presentard un Resumen Ejecutivo a manera de Memoria Descriptiva General Integral del
Proyecto donde se recomienda indicar el siguiente contenido: Datos generales del proyecto,
metas generales del proyecto, cuadro resumen del presupuesto de contratacion, indicando
mes de referencia, plazo de ejecucién por componentes y general, modalidad de ejecucion,
sistema de contratacion, cuadro resumen de monto de inversién en concordancia con los
componentes de la ficha técnica o estudio de pre inversion.

Memoria Descriptiva.
Se efectuara una descripcién detallada del proyecto en cada una de las especialidades:

Arguitectura

Debera sefialarse los antecedentes y generalidades, |la ubicacion de la Obra, los criterios de
disefio y el planteamiento arquitectdnico, las Metas del proyecto, la descripcion de los
ambientes — programacion arquitectonica teniendo en cuenta las necesidades pedagogicas
de ambientes de aprendizaje requerido en base a los programas de estudio de las carreras
profesionales, sefialando las principales caracteristicas de dimensiones, aforo, materiales de
construccién y acabados, etc. En esta memoria se detallara los ambientes propuestos segin
el ambiente requerido en los estandares de equipamiento. Los ambientes pueden estar
fisicamente separados o de manera integrada segun su vinculacion con otras unidades de
competencia, pero siempre garantizando su éptimo funcionamiento y el cumplimiento de la
normatividad correspondiente relacionada.

Estructuras:

Debera describir el criterio del planteamiento estructural, adjuntando la memoria de célculo
de las estructuras nuevas a construir. Aqui se indicaran los criterios, andlisis, célculos y
normas utilizadas que sirvan como sustento de los planos, Ia cual debe efectuarse de forma
sencilla para su facil entendimiento.

Instalaciones Eléctricas.

La Memoria Descriptiva contendra la justificacion y fundamentacién de las instalaciones
propuestas (el calculo de iluminacion, la determinacion de las cargas y la méxima demanda,
el calculo de los alimentadores, etc.)

Instalaciones Sanitarias.

La Memoria Descriptiva contendra la justificacion y fundamentacion de las instalaciones
propuestas, adjuntando memoria de calculo de instalaciones sanitarias (Dotacion de agua,
sistemas de almacenamiento, numero de aparatos sanitarios, sistema de alcantarillado,
solucién adoptada para evacuacion piuvial, etc.)

Especificaciones Técnicas.

De cada una de las especialidades, de cada una de las partidas (partida especifica) y de
cada uno de los trabajos indicados en los planos y en el Valor Referencial. Aqui se definira la
naturaleza de los trabajos y se indicaran las normas de calidad que deberan cumplir los
materiales de construccién, dosificaciones, pruebas de ensayos de materiales, proceso
constructivo, métodos de medicién y forma de pago, y en general toda indicacion que
garantice las condiciones de calidad, funcionamiento en la Obra. La codificacién empleada
en el Valor Referencial sera la misma que se emplee en las Especificacién Técnicasyafi
identificarlas con facilidad r@um.:w' ;
&)

Planilla de Metrados.

8 D8 ceuteweett)
Cuantificacién minuciosa de cada una de las partidas que intervienen en él°
debiéndose prever todo aquello que de alguna manera representa un costo para su
ejecucioén. Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partida,
con la planilla respectiva y con los graficos y/o croquis explicativos, que el caso requiera. En
general la sustentacién de los metrados, deberd ser detallada, clara y precisa a fin de
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facilitar su verificacion, debiendo referenciarse a ejes, ambientes u otro que permita su
rapida identificacion.

Se presentara un cuadro resumen de metrados por especialidad, considerando en una
entrada (x) todas las partidas del presupuesto y en la otra entrada (y) todos los componentes
identificados. Esto permitiré calcular adicionalmente el Valor Referencial, el costo de cada
uno de los compenentes. No se aceptaré por ningin motivo metrados sin referencia a ejes
ambientes o cualquier metodologia que adopte el proyectista, teniendo en cuenta que la
calidad de los mismos infiuira en la reduccién de errores y omisiones en la conformacion del
Presupuesto Base.

Analisis de Precios Unitarios.

De cada una de las partidas del Presupuesto de Obra y demas documentos Tecnicos,
valorizando segun sea el caso, la Mano de Obra, Materiales, Equipo y otros gastos que sean
necesarios. Para efectos de determinar los precios reales de los insumos, se efectuaran
cotizaciones especificas las mismas que seran entregadas como sustento del precio
definido. En el analisis del precio unitario de la partida se incluird el flete correspondiente,
salvo que el precio de los insumos se haya otorgado en la localidad donde se desarrolla el
expediente técnico o puestos en obra. Para el caso de los agregados y ladrillo estos seran
considerados necesariamente puestos en obra. El Costo de la Mano de Obra, se
considerara de conformidad al Régimen de Construccion Civil, y debe ser vigente a la fecha
de presupuesto y especifico para cada lugar.

Desagregado de Gastos Generales. -

Dentro del Desagregado de Gastos Generales también se deben considerar los costos
indirectos que el contratista efectuara en su momento para la gjecucion de la obra, como
son los costos de SEGUROS para Iz obra que el CONSULTOR debera mantener vigente
durante la prestacion del servicio, las cuales seran por los siguientes conceptos: Seguro
complementario de trabajo de riesgo (salud y pension), Seguro de SOAT vehicular utilizados.
Como parte del desarrollo del Expediente Técnico, le corresponde al Proyectista considerar
estos costos y otros que sean necesarios para una eficiente ejecucion de los trabajds en
Obra.

[L";jvuummx y
7
Presupuesto de Obra. A
Ing Yl
El presupuesto de obra debera elaborarse considerando la estructura de lin Expefenta €
modalidad de ejecucién es por Contrata es decir incluira el Costo Directo, el Costo Indirecto
(Gastos Generales y Utilidad) y el IGV, los que sumados conformaran el Presupuesto de
Obra.

El Costo Total de la Obra a ejecutarse se calculara en funcion al metrado base y los costos
unitarios de todas las partidas que seran ejecutadas y que conforman el costo directo, al que
se adicionara los Gastos Generales, Utilidad e Impuestos vigentes. El presupuesto de obra
deberéa considerar todas las metas y/o acciones precisadas en el Estudio de Pre inversion.
Si bien los presupuestos usualmente se presentan por especialidades, también
deberan desagregarse de acuerdo a los componentes y/o acciones definidos en el
Estudio de Pre inversion para facilitar el llenado del Formato N° 08-A (Registro en la
Fase de Ejecucion para Proyectos de Inversién), detallando el costo por especialidad
que le corresponde a cada accién para facilitar los registros de las maodificaciones
que se efectien en la fase de ejecucion fisica, esta informacion se presentara a la
culminacién del estudio, siendo el llenado del formato responsabilidad del Consultor; asi
también la elaboracion del informe del sustento de las variaciones que se hayan producido
en la fase de inversién del proyecto, la cual contendra toda la informacién necesaria para la
aprobacién correspondiente de la consistencia por parte de la Unidad Formuladora.

Los Gastos Generales serén justificados detalladamente en hoja anexa, la que se
denominaréa Desagregado de Gastos Generales, determinandose el porcentaje
correspondiente del Costo Directo de la Obra. En esta relacion se incluiran tanto los Gastos
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relacionados con el tiempo de ejecucion de la Obra, como son: Gastos de Administracion en
Obra, Gastos de Administracién en Oficina, Gastos financieros relativos a obra, asi como los
no relacionados con el tiempo de ejecucion la Obra como son: Gastos de Licitacion y
Contratacion, Seguros, etc. Asi come el costo de la elaboracién del Expediente Técnico,
revisién de la elaboracién del Expediente Técnico y supervision de la obra para determinar el
Monto de Inversidn a registrar. E| presupuesto establecido en el Expediente Técnice permite
determinar el Valor Referencial de la Obra, el cual tiene una antigledad de 9 meses.

Relacién de Insumos, equipos y mano de obra.

Cada uno de los materiales, mano de obra y equipo que intervienen en la ejecucion de las
diferentes partidas del Valor Referencial, cuantificados y calificados con sus respectivos
indices. Esta relacién contendra como minimo: Item, descripcién, cantidad, precio, monto
parcial y monto total. EI Consultor debera codificar los insumos adecuadamente teniendo en
cuenta el Manual de Indices Unificado, para facilitar la elaboracion de las férmulas
polinémicas.

Férmulas polinémicas.

Que serviran para el reajuste automatico de precios, debiendo reflejar la estructura del costo
tanto como sea posible. Las férmulas polinémicas se elaboraran de acuerdo a la
normatividad vigente en la materia y estaran referidas al mes base del Valor Referencial. Se
efectuara una formula polinémicas por cada presupuesto (Valor Referencial Parcial) que se
determine, precisandose que en ningln caso se consideraran mas de cuatro. Tanto la
elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en el
Decreto Supremo N°011-78-VC y sus normas modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) y Cronograma GANTT

Es la secuencia logica de actividades constructivas que se realizan en un determinado plazo
de ejecucion; la cual comprende solo las partidas del presupuesto del expediente técnico,
asl como las vinculaciones que pudieran presentarse. El programa de ejecucion de obra se
elabora aplicando el método CPM y es la base para la elaboracion del calendario de avance
de obra valorizado. Asl mismo se presentara Cronograma GANTT el cual se representara de
manera gréafica de barras horizontales que se usa para ilustrar el cronograma de un
proyecto, programa o trabajo. Esta programacién se desarrollara por componentes y de
manera general (la cual debe abarcar los compenentes de infraestructura deportiva
implementacion de Equipamiento y Mobiliario, asl como los componentes que se llegarian
afiadir de ser el caso, en el desarrollo del Expediente Técnico).

| Calendario de Avance de Obra valorizado.

Se detallar segun la programacion de la ejecucién de las diversas y cada una de las
partidas del Presupuesto de Obra. Se presentara un Cronograma de Avance de Obra fisico
detallado y un Cronograma de Obra Valorizado detallado general que incluira los porcentajes
de ejecucién mensual. Estas programaciones detalladas abarcaran todos los componentes
del proyecto: infraestructura deportiva, implementacion de Equipamiento y Mobiliario, asi
como los componentes que se llegarian afadir de ser el caso, en el desarrollo del
Expediente Técnico. Se presentara un Cronograma General en el que se identifiquen en
forma separada cada uno de los Presupuestos y se totalice (en el caso del cronograma
valorizado).
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Calendario de adquisiciéon de materiales o insumos.

Es una relacién cuantificada de todos los materiales € insumos necesarios para la ejecucion
de obra y que la entrega del adelanto para su adquisicion sera otorgada oportunamente en
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concordancia con el Avance de Obra Valorizado, a fin de evitar atrasos en el plazo
contractual.

Calendario de utilizacién de equipo.

Mensualizado de acuerdo a la ejecucion de la Obra, lo que se hara en concordancia con el
Cronograma de Obra Valorizado detallado general.

Planos de Ejecucién de Obra.

Se debe presentar una relacion de planos por especialidad, adjuntando los siguientes planos
con su contenido respectivo:

Topografia, Ubicacién, Otros.

« Plano de Planta, de Levantamiento Topografico (edificacion existente detallada, perimetro,
calles y viviendas aledafias, etc.). Indicando las coordenadas geograficas del ING, BM,
cuadro de coordenadas de estaciones, las mismas que deberan ser monumentadas,
Curvas de nivel, norte magnético, secciones transversales, redes de agua, redes de
energia, etc.

e Plano perimétrico y altimétrico con curvas de nivel cada 25 metros.

e« Plano de Secciones transversales en el area de la edificacién, incluyendo vereda y pista,
con escala adecuada.

s Plano de Ubicacién y Localizacidon con indicacidon de las areas construidas por niveles,
datos de zonificacién, etc. Escala 1/600 - 1/10000

« Planos de edificaciones existentes.

Arquitectura del Proyecto.

Se presentara los planos de arquitectura del proyecto desarrollados sobre la base del
anteproyecto aprobado, conteniendo lo siguiente:

e Plano de Distribuciéon General Definitiva donde se visualice los exteriores del proyecto -
esc. 1/200

| « Plano de cortes - elevaciones del Proyecto Integral, - esc. 1/200 donde se visualice todo el
conjunto

« Plano de demoliciones, desmontajes esc. 1/200

« Plano de Ejes y Trazados

« Plano de Plantas de cada nivel - esc. 1/50

« Plano de Elevaciones de todos los frentes - esc. 1/50

« Plano de cortes transversales y longitudinales - esc. 1/50

« Plano de cerco perimétrico. en Planta, Cortes y elevaciones de cada uno de sus lados -
Esc 1/50

¢ Plano de techos -esc. 1/50

¢ Plano de Obras Exteriores

« Planos de Detalles a escala 1:25, 1:20, 1:10, 1:5, segun se requiera de servicios higiénicos
(con indicacion de ejes de aparatos, disposicion y altura de revestimientos, detalles de

mesadas, lavaderos y urinarios corridos de ser el caso, accesorios), planos de detalles de
laboratorios, cocina, escalera, gradas, barandas y pasamanos, detalle de portadas, de
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carpinteria de puertas y ventanas, detalles constructivos externos e interncs; detalles de
mobiliarios fijos, detalle de pisos, patios, veredas, sardineles, detalles constructives de
juntas verticales y horizontales, canaletas, jardineras, bancas, jardines, bandera de ser el
caso, coberturas, graderias, etc.

« Los planos tienes que incluir Cuadro de acabados, Cuadro de vanos de puertas y ventanas
y cuadro de cerrajeria.

« Planos de sefializacién, esc. 1/125
¢ Planos de evacuacion esc. 1/125
Nota. - la presente lista no es limitativa.

Estructuras del Proyecto.

s Plano de Explanaciones, movimiento de tierra y Niveles de Rellenos, compatible con el de
Demoliciones.

 Plano de Cimentacién (inc. Ejes) Esc 1/50, 1/25 (con cuadro de columnas, zapatas, vigas
de cimentacion, especificaciones técnicas generales, parametros sismicos, etc.)

» Planos de Aligerados de cada piso (inc. Ejes). Esc 1/50
« Plano de Vigas y Columnas. Escala adecuada.

« Plano de Detalles de encuentros de los elementos estructurales, asi como longitudes de
desarrollo, empalmes, ganchos, etc.

« Plano de Estructuras Metélicas de ser el caso.

« Planos estructurales de Obras Exteriores en Planta, corte y detalles de trabajo en el cerco
perimétrico, cisterna, tanque elevado, portadas, con las respectivas cotas de los diferentes
elementos (solado, cimientos, etc.)

 Detalles Estructurales que se requieran. Esc 1/50, 1/20.

Instalaciones Sanitarias.

 Plano de Redes Generales de Agua fria y Desaguie. Esc 1/100

s Planos basicos y de Detalles del sistema de agua frfa. Esc 1/50.

e Planos basicos y de Detalles del sistema de desaglie. Esc 1/50.

« Sistema de Abastecimiento de Agua (cisterna, reservorio y equipamiento)
 Plano del Sistema de Evacuacion Pluvial en techos y pisos (inc. Detalle de salidas).
e Detalles constructivos de las Instalaciones sanitarias.

Nota. - En los planos se indicara el tipo y la cantidad de aparates.

Instalaciones Eléctricas.

« Plano General de las instalaciones eléctricas proyectadas, con indicacion del medidor de
energia, Cuadro de méaxima Demanda por Areas, alimentador al tablero general, sub
alimentadores a tableros de distribucién, equipos de electrobombas, redes exteriores. Esc
1/100. Detalles en escala adecuada.

« Ubicacién y trazo de montantes y gabinetes eléctricos de la red de alimentadores
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» Plano de Distribucién de Circuitos de Alumbrado, tomacorrientes, salidas de fuerza y
cargas especiales en concordancia con el Equipamiento propuesto. Esc 1/50-

» Plano de Detalle de los tipos de luminarias proyectadas.

e Plano de Detalles segun el requerimiento del proyecto (diagramas unifilares, cuadro de
cargas, esquema de tableros de distribucion, detalle de pozo a tierra, etc.).

Nota. - En los planos se indicaré el tipo y la cantidad de artefactos.
ANEXOS.

En este item se debe incluir toda la documentacién sustentatoria de los diferentes trémites
que se han realizado ante las entidades que tienen que ver con el desarrcllo del Expediente
Técnico, por ejemplo: ENOSA, EPS GRAU S.A., etc., factibilidad de servicios.

En los Anexos también se debe adjuntar la Copia Literal de la Propiedad del Terreno, donde
se demuestre que tiene el Saneamiento Fisico Legal, requisito indispensable para la
elaboracién del Expediente Técnico segun el Articulo 32.- Elaboracion y aprobacion del
Expediente Técnico o documento equivalente, numeral 32.1., de la Directiva General del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestiéon de Inversiones, aprobada con
Resolucion Directoral N°001-2019-EF/63.01. El consultor debera presentar constancias de
haber visitado y recorrido el lugar o terreno donde se ejecutara la obra, con su equipo de
trabajo que fueron presentados en la propuesta técnica en el proceso de adjudicacion.

Es obligatoria la presentacion del INFORME DE CONSISTENCIA y el FORMATO 08-A
debidamente llenado (Registros en la Fase de Ejecucién para Proyectos de Inversién), con
la finalidad que la Unidad formuladora, revise, evalle y apruebe la consistencia de dicho
documento con la concepcidn técnica y el dimensionamiento del proyecto de inversién, para
la aprobacién correspondiente del Expediente Técnico por parte de la Municipalidad. Este
Formato debe adjuntar los cuadros de desarrollo o desagregado de los metrados y
presupuestos de los productos y acciones. Asimismo, se adjuntarad informes técnicos y
legales y otros que se estimen convenientes de acuerdo a la naturaleza o complejidad del
proyecto.

ESTUDIOS BASICOS
v Estudio Topografico.
v Estudio de Mecanica de Suelos y de Canteras.
v" Evaluacion de Riesgos
¥ Ficha Técnico Ambiental

ANEXOS.

En este item se debe incluir toda la documentacion sustentatoric de los requerimientos de
los activos a implementar, asi como los documentos de conformidad respectiva por los jefes
de area.

| COTIZACIONES.

Las cotizaciones presentadas deben estar debidamente firmadas y selladas por el
representante o quien haga la funcién de la misma, del negocio o empresa que emite el
documento. Asimismo, en las cotizaciones de los equipos, tienen que incluir todos los gastos
de instalaciéon y capacitacion a los responsables de operacién y mantenimiento de los
equipos, adjuntando documentacion de conformidad respectiva; asi como el flete si
corresponde, o en todo caso considerarlo en los analisis de precios unitarios.

5.3.- METODOLOGIA
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La misma que debe ser incluida en el plan de trabajo que implica la metodologia que empleara el
consultor para la realizacion de la consultoria

5.5.- RECURSOS A SER PREVISTOS POR EL CONSULTOR.

| Comprende el listado de bienes y servicios que el consultor debe prever para llevar a cabo la
| consultoria.

RECURSOS FiSICOS
a) Recursos de Equipo

» 01 equipo de cémputo (escritorio y/o laptop)
¢ 01 impresora

» 01 plotter

» 01 camioneta

La disponibilidad de los equipos minimos requeridos podré acreditarse con la presentacion
de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, y el compromiso de compra, venta
o alquiler, o declaraciones juradas, sin perjuicio que se verifique, antes de la suscripcién del
contrato, dicha disponibilidad, solicitande la documentacién pertinente o verificando
directamente tal situacién en coordinacién con el ganador de la Buena Pro. Los equipos no
tendran una antigiedad mayor a seis (6) afios, a partir de la fecha de la convocatoria.

b) Oficina.

Son los ambientes necesarios para realizar los trabajos de gabinete y administrativos
durante el desarrollo del Expediente Técnico, siendo necesario que exista una sede en la
ciudad de Piura. Este domicilio Legal del Contratista serviré para reuniones de coordinacion,
notificaciones etc., pudiendc la supervision apersonarse las veces que considere necesarias
para efectuar el seguimiento de Estudic y las labores propias de |a evaluacion en esta etapa.

5.6.- RECURSOS Y FACILIDADES A SER PREVISTOS POR LA ENTIDAD.

La informacion a proporcionar por la Entidad contratante, es la incluida en los presentes Términos
de Referencia y el Estudio de Pre Inversién a nivel de Perfil VIABLE (estudios, croquis, planos y
anexos) en medios magnéticos de existir y el expediente técnico en digital, con el que debera
cancordar la actualizacion del estudio definitivo a elaborar. Asi también al postor ganador se le
entregara a manera de referencia la informacién técnica antecedente sobre el estudio de este
proyecto. Es obligacion del Consultor validar la informacién mediante trabajo de campo e
informaciéon secundaria obtenida mediante investigacién. La entidad proporcionara apoyo al
Consultor en las coordinaciones que realice éste con otros sectores, para la ejecucion del servicio.
LA ENTIDAD, controlara la labor del Consultor a través de la SUPERVISION (Evaluador o revisor)
y/o funcionarios designados expresamente para cumplir tales funciones.

5.7.- REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS.

v Reglamento del Decreto Legislativo N°® 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestiéon de Inversiones (Publicado en el Diario Oficial “El
Peruano’, el 09 de diciembre de 2018 y aprobado con Decreto Supremo N° 284-2018-EF)
Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones (Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de enero
de 2019 y aprobada por la Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01.)

v Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E.) en toda su extension.

v Reglamento de Metrados vigente.

uwcn J
v Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras
ir
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v Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Texto Unico Ordenado aprobado por
Decreto Supremo N°082-2019-EF, y su Reglamento aprobade por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF.

v Pautas metodoldgicas para la incorporacion del Andlisis de Riesgo de Desastres en los
Proyectos de Inversién Publica (DGPM -MEF).

Normas INTINTEC, ASTM, ACI, AASHTO-LRFD, AISC, etc. y otras aplicables.
Ley de Concesiones Eléctricas.

Codigo Nacional de Electricidad.

AR

Normas sobre consideraciones de Mitigacion de Riesgo ante cualquier Desastre en términos de
organizacion, funcién y estructura.

v Otros reglamentos, Normas que resulten aplicables, de acuerdo al objeto y a las caracteristicas
de la contratacion.

v Resolucién N° 0016 -CCL-2018 Comisién de Concesion de Licencias Federacion Deportiva
Nacional Peruana de Futbol

v Reglamentos FIFA

5.8.- NORMAS TECNICAS.

v" Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

v Resolucién Ministerial N° 068-2020-Vivienda — modifica la Norma Técnica A.040 del RNE.
5.09.- SEGUROS.

El consultor Evaluador podra obtener todos los seguros necesarios para su personal segun la
Legislacién Nacional Vigente.

5.11.- REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL
5.11.1- Requerimiento del Consultor

El Postor seré una persona natural o juridica, habilitado para contratar con el estado, debera
acreditar estar inscrito en el Capitulo Consultores de Obras del RNP, con las siguientes
especialidades, 1. Consultoria en obras urbanas, edificaciones y Afines, minimo
CATEGORIA B.

Requisitos:

Es valida la experiencia obtenida directamente, sea como persona natural o persona
juridica, en la realizacion de elaboracion de expedientes técnicos de obra. No se considera
como tales aquellas actividades ejecutadas como dependientes, bajo la direccién de otro
consultor de obras o a través de una subcontratacion.

Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditaréd con copia simple de (i) contratos u ordenes de
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (i) comprobantes de
pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de deposito,
reporte de estado de cuenta, cancelacion del documento, entre otros, correspondientes a un
maximo de diez (10) contrataciones.

Asi también se debera considerar lo siguiente:

[P MNP AT BTS04 LLCUAS
. Maximo de consorciados 2 @
. Porcentaje minimo de participacién cada consorciado 40% ifED

5.11.2- Requerimiento del Personal
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Se requiere en el componente técnico un plantel profesional idéneo, con experiencia
comprobada y amplios conocimientos para cumplir con los alcances de los trabajos a realizar
materia del contrato, siendo el personal el siguiente:

Personal Clave:
01 (un) jefe de Proyecto

- Arquitecto, colegiado y habilitade.

- Debe contar como minimo cinco (05) afios de experiencia como Jefe de Proyecto o Jefe
de Estudio o Proyectista o Consultor en la elaboracion de expedientes técnicos de
Proyectos en Edificacicnes en General y minimo (02) dos proyectos de Infraestructura
Institucional.

01 (un) Especialista en Estructuras.

- Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

- Debe contar como minimo con un (01) afio de experiencia en el cargo de Ing. Estructural
o Especialista en Estructuras y/o Calculo Estructural sismo resistente en la elaboracion
Edificaciones en General.

01 (un) Especialista en Instalaciones Sanitarias

- Ingeniero Sanitario y/o civil, colegiado y habilitado.

- Debe contar como minimo con un (01) afic de experiencia en el cargo de Ihg. Sanitario o
Especialista en Instalacicnes Sanitarias en la elaboracion y/o supervision de expedientes
técnicos o estudios definitivos de Proyectos en Edificaciones en General.

01 (un) Especialista en Instalaciones Eléctricas

- Ingeniero Mecanico Eléctrico o Mecanico Electricista, colegiado y habilitado.

- Debe contar como minimo con un (01) afio de experiencia como Especialista en
Instalaciones Eléctricas en la elaboracion y/o supervisién de expedientes técnicos o
estudios definitivos de Proyectos en Edificaciones en General.

Esta relacion no es limitativa pudiendo el Consultor ofertar otros (aumentar) especialistas
que considere necesarios, Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los
siguientes: Proyectos de Infraestructura en General. Para la prestacion del servicio, el
Consultor utilizara el personal calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando
permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. Para
este efecto, debera solicitar a LA ENTIDAD le autorice la sustitucion del profesional
propuesto quince (15) dias antes que se culmine la relacién contractual entre el consultor y
el personal a ser sustituido, en cuyo caso el perfil del reemplazante no afecta las condiciones
que motivaron la seleccion del Contratista, tal como se indica en la Ley de Contrataciones
con el Estado y su Reglamento en su Titulo VII (Ejecucién Contractual) Capitulo VI Obras,
Articulo 190 Obligacion del Contratista de ejecutar el Contrato con el personal ofertado, del
Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con Decreto
Supremo N°344-2018-EF.

PARA OBRAS SIMILARES SE CONSIDERAN LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE
OBRA EN ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS
COMO: EN EDIFICACIONES INSTITUCIONALES.

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto. El profesional contratado u ofertado en la Propuesta Técnica debera ser
obligatoriamente el que desarrolle los servicios contratados. salvo casos aislados
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debidamente comprobados y certificados por la entidad contratante, en caso de darse esta
eventualidad el Consultor debera someter a consideracién de la Municipalidad un sustituto
con un curriculum, cuando menos similar al del que va a reemplazar.

Personal Auxiliar y técnico:

5.12

Comprende basicamente el personal de apoyo en la elaboracién del expediente Técnico, asi
como el personal de oficina y trabajo de gabinete como: Asistente Técnico, Dibujante CAD,
secretaria etc.

.- LUGAR DE LA PRESTACION DE LA CONSULTORIA Y PLAZO DE LA PRESTACION

5.12.1- Domicilio para efectos de notificacién

El Consultor sefialara claramente la direccion exacta o domicilio fiscal, debiendo sefialar el
lugar, Distrito, Provincia y Departamento, asi como alguna referencia adicional que permita
su ubicacion geografica. En caso cuente con varios domicilios, tiene que establecer que el
servicio de consultorfa se va a realizar en uno solo, el mismo que correspondera al
consignado en el contrato, pudiendo ser modificado previa comunicacién via notarial,
requiriéndose que el lugar sea cercano a la jurisdiccion de la entidad para las coordinaciones
necesarias.

5.12.2- Lugar de prestacion del Consultor

El Consultor para la Efaboracion del Estudio sefialard claramente la direccion exacta del
lugar donde se ejecutaran las prestaciones, debiendo sefialar el lugar, distrito, provincia y
departamento, asi como una referencia adicional que permita su ubicacién geografica. En
caso se establezca que el servicio de consultoria se va a realizar en distintos lugares, se
recomienda incorporar un cuadro con las direcciones exactas de cada lugar.

5.12.3- Lugar de Intervencién

Para la prestacion del servicio de consultoria de Obra a fin de elaboracién del Expediente
Técnico o Estudio Definitivo en las comunidades de La Rinconada y Llicuar

5.12.4- Plazo de la Prestacion

El plazo de ejecucién del estudio Definitivo de los rubros, Obras y Equipamiento es de
noventa (90) dias calendario netos, es decir no incluye el tiempo que la
Supervisién/Revisor emplee para la revision, ni los plazos que se otorguen para el
Levantamiento de Observaciones por parte del Proyectista —Consultor ni el tiempo que
demore la entidad en el registro y aprobacion del Expediente Técnico Final mediante
Resolucion.

Inicio del Plazo

L]
L]
L]

5.13

.-PRODUCTOS O ENTREGABLES

El servicio est4 programado para ejecutarse en noventa (90) dias calendario; el mismo que
empezara a regir a partir del dia siguiente que se cumpla el Ultimo de los siguientes requisitos:

Firma de Contrato
Entrega del expediente original. il
Suscripcion del Acta de Entrega de Terreno, sin observaciones. @

I

v CERL!

El Consultor presentara entregables, los mismos que corresponderan al avance de cada una de las
etapas y/o actividades del Estudio, y tienen caracter obligatorio. Estos informes o entregables se
ponderarén para el tramite de los pagos a cuenta.

El Consultor debera presentar los entregables a LA ENTIDAD, con el contenido y fechas
siguientes:
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Cuadro Resumen de los Plazos de entrega de Productos:

Plazo max. :::IZ‘T :: of Plazo méx. del
N° | ENTREGAS por - nz de'; Consultor para
entregable zn" dad subsanar Obs.
1 - Plan de trabajo 10.00D.C 5D.H. 5D.C.
- Informe de estado situacional
- Propuesta de arquitectura: distribucién, elevaciones
| (a nivel de 2D y 3D) 4 10
%0 Estudios basicos: culminados (topografia, EMS, 0De eaH 8G
evaluacion de riesgos, informe de impacto
ambiental).
- Expediente Técnico completo y compatibilizado,
incluyendo Memorias Descriptivas y de Célculo,
- Estudio de costos: Especificaciones Técnicas,
3 Metrados, Analisis de Costos Unitarios, 40D.C. 10DH. 10D.C

presupuestos por especialidad, Férmulas
Polinémicas, Cronogramas, planos, recorridoe virtual.

- Expediente Técnico completo de implementacién y l
equipamiento, Mobiliario.

- Entrega de 01 original y 01 copias del Expediente
4 Técnico definitivo aprobade y firmado per los 10D.C.
profesionales propuestos,

5.13.1- Primer Entregable: PLAN DE TRABAJO

Se presentara en (01) original impreso y (01) digital (cd), a los diez (10) dias calendario de
iniciado el plazo contractual, el mismo que debe contener lo siguiente

El Primer entregable estara sujeto a revision por parte de la Supervision (Revisor) quien tendra
cinco (5) dias calendario para su revisién y pronunciamiento. En caso de encontrarse
observaciones, éstas se haran de conocimiento del Consultor, quien tendré hasta cinco (5)
dias calendario para la subsanacién correspondiente, estos plazos se controlan a partir del
dia siguiente de la notificacién. Entregado el levantamiento de Observaciones, la Supervision
(evaluador) procedera a su revision, de encontrar que las observaciones no se hubieran
levantado a cabalidad se notificara nuevamente al Consultor para su absolucion, y el tiempo
que demande a partir de |a notificacion, se considera como atraso en la prestacion.

El Plazo de Revision y Subsanacion no formara parte del plazo contractual. Una vez entregada
la subsanacion por el consultor o en su defecto transcurrido los cinco (5) dias maximos de
plazo, se volvera a computar el plazo contractual, sin esperar la notificacion de aprobacion. La
supervisién (Revisor) debera dar la CONFORMIDAD de este Primer entregable y la Oficina de
Desarrolio Urbano y Rural de la Municipalidad dara la APROBACION de mismo, el cual es
requisito indispensable para |a presentacion del siguiente entregable (Segundo Entregable).

5.13.2- Segundo Entregable: ESTUDIOS BASICOS Y ANTEPROYECTO

Se presentara en (01) original impresc y (01) digital (CD), a los treinta (30) dias calendario
después de recibida la notificacion de continuar con la elaboracién del Segundo
Entregable.

e Estado Situacional: Informe Técnico de la evaluacién integral, realizada a toda la
infraestructura a intervenir y sus recomendaciones debidamente sustentadas en el caso de
existir discrepancias con las metas previstas en el perfil de pre inversién relacionadas al PIP
viable, en base a las actividades de Reconocimiente del Terreno, coordinaciones Iniciales
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con Terceros y Recopilacién de Informacion, asi como la verificacion del Estudio de
diagnostico.

¢ Inicio de tramite para obtener factibilidad de servicios y punto de disefio eléctrico y suministro
de agua y alcantarillado (copias de cargos de las solicitudes remitidas a las UPS).

¢ Estudios Bésicos tales como la topografia, estudio de Mecanica de suelos.
La documentacién a entregar sera la siguiente:

« Anteproyecto Arquitecténico de la infraestructura: Planc de Ubicacién, Planc de distribucion
por niveles, Plano de elevaciones y cortes.

s Cuadro comparativo de ambientes y areas de Anteproyecto con lo planteado en el Perfil
Viable y expediente técnico original.

El Segundo Entregable estara sujeto a revisién por parte de la Supervision (Revisor) quien
tendra diez (10) dias calendarios para su revision y pronunciamiento. En casc de encontrarse
observaciones, éstas se haran de conocimiento al Consultor, quien tendré hasta diez (10) dias
calendarios para la subsanacion correspondiente, estos plazos se controlan a partir del dia
siguiente de la notificacién, considerandose como atraso en la prestacion. Entregado el
levantamiento de Observaciones, la Supervision procedera a su revision, de encontrar que las
observaciones no se hubieran levantado a cabalidad se notificara nuevamente al Consultor para
su absolucion, considerandose como causal para rescindir el contrato de la prestacidn.

La Supervision (Revisor) debera dar la CONFORMIDAD de este Segundo Entregable dara la
APROBACION del mismo, el cual es requisito indispensable para la presentacién del siguiente
entregable (Tercer Entregable).

5.14.3- Tercer Entregable: EXPEDIENTE TECNICO

Se presentaré en (01) original impreso y (01) digital (CD), a los cuarenta (40) dias calendario
después de recibida la notificacién de continuar con la elaboracién del Tercer
Entregable. El Informe Final incluye la presentacion del Expediente Técnico completo y
compatibilizado, y estara conformado de la siguiente manera:

« Volumen 01: Resumen ejecutivo y/o Memoria Descriptiva General

El resumen ejecutivo debe ir en un tomo independiente, conteniendo el resumen de cada uno
de los capitulos, y entre otros, la siguiente informacion especifica:

indice enumerado general de la documentacion (enumerado segun foliado)

Nombre del Proyecto

Cadigo de Inversion.

Ubicacién del proyecto.

Localizacion del proyecto

Cadena funcional programatica. PSIMun Ao "

Fuente de financiamiento. e VAl
> : 57 23

Unidad ejecutora. fis ey

Objetivo del proyecto. s

Finalidad Publica

Metas del proyecto contrastadas con la primera etapa del PIP viable.

Monto tatal de inversion.

Modalidad de Ejecucion

Descripcion del proyecto:

Resumen de Metrados.

Presupuestc Resumen

Desagregado de gastos generales.

Listado de planos por especialidad.

Diagrama Gantt

00000O0O0O0O0

0O 00O0CO0C

D OO

o0
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Programacion PERT-CPM.

c 0 O

Cronograma valorizado
Cronograma de Desembolsos
o Plazo de ejecucién.
o Responsables de la elaboracion del expediente técnico.
o Supervisor (es) del estudio definitivo.
o Cotizaciones de equipos y materiales
o Ficha Resumen del Proyecto

+ Volumen 02: Arquitectura y Sefializacién
Memoria descriptiva de Arquitectura.
Cuadro de Acabados.
Memoria descriptiva de Sefializacion.
Especificaciones técnicas por partida presupuestal de Arquitectura.
Especificaciones técnicas por partida presupuestal de Sefializacion.
Presupuesto de Arquitectura y Sefializacion.
Analisis de precios unitarios
Férmula Polindmica.
Listado de insumos
Planilla de metrados.
* Volumen 03: Estructuras
< Memoria descriptiva.
o Memoria de célculo de los elementos estructurales
o Especificaciones técnicas por partida presupuestal supuesto.
o Presupuesto
o Anadlisis de precios unitarios.
]}
o]
(o]

0O 0O0O0OO0O0

0O 0 0 0

Férmula Polinémica.
Listado de insumos.
Planilla de metrados.
* Volumen 04: Instalaciones Sanitarias

o Memoria Descriptiva

o Memoria de Calculo (incluyendo Drenaje Pluvial)

o Especificaciones técnicas por partida presupuestal.
o Presupuesto.

o Andlisis de precios unitarios.

o Férmula Palindmica.

o Listado de insumos

o Planilla de metrados.

« Volumen 05: Instalaciones Eléctricas
o Memoria Descriptiva.
Memoria de célculo.

o Especificaciones técnicas per partida presupuestal Presupuesto.
o Presupuesto

o Andlisis de precios unitarios.

o Férmula Polinémica.

o Listado de insumos

Planilla de metrados
» Volumen 06: Seguridad

[s]

o Memorias Descriptivas.
o Planos de Evacuacion y Seguridad.
o Plano de ubicacién de Equipo de Seguridad (Extintores, Luz emergencia,
o Sefalética.
o Anexos
o Acta de entrega del terrenc de libre disponibilidad fisico legal

Saneamiento fisico legal de dominio del estado
o Documentos de Factibilidades de Servicios actualizadas, emitidos por las empresas
concesionarias (ENOSA y EPS GRAU).
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o Informe Técnico de Sustento de las Variaciones del Proyecto en la Etapa de Inversion

‘ (Incluyendo todos los componentes)

\ o Estudio Basicos: Topografia y Mecanica de Suelos.

‘ o Cualquier otro Documento que el Consultor considere necesario para la correcta
Ejecucién del Proyecto

El Tercer Entregable estara sujeto a revisién por parte de la Supervision (Revisor) quien tendra
quince (10) dias calendario para su revision y pronunciamiento. En caso de encontrarse
observaciones, éstas se haran de conocimiento al Consultor, quien tendra hasta diez (10) dias
calendario para la subsanacién correspondiente. estos plazos se controlan a partir del dia
siguiente de la notificacion, considerandose como atraso en la prestacion.

Entregado el levantamiento de Observaciones, la Supervision procedera a su revision, de
encontrar que las observaciones no se hubieran levantado a cabalidad se notificara
nuevamente al Consultor para su absolucién, considerandose como causal para rescindir el
contrato de la prestacion.

La Supervisién (Revisor) debera dar [a CONFORMIDAD de este Tercer Entregable y daya la

entregable (Cuarto Entregable). P MRy
5.14.4- Cuarto Entregable.

1 SAYAN
AR CIuRA DESARROLL
gvolucion
del Expediente Técnico original, firmado y sellado por los revisores en sefial de conformidad, en
un plazo no mayor de diez (10) dias calendario (noventa 90 dias calendario del plazo
contractual), el Consultor procedera a presentar via mesa de partes el Expediente Técnico
Definitivo (01) original impreso, (01) copias impresas y (02) digital (1 DVC con archivo digital
de Expedientes Técnicos + DVC con documentacion final escaneada del Expediente técnico
aprobado y firmado por la entidad), para continuar con el registro correspondiente en el
aplicativo informatico del Banco de Inversiones y posterior aprobacién mediante Resolucion. El
contratista debera tener en cuenta las siguientes consideraciones especiales en la presentacion
de los entregables:

a) Los entregables que se presenten deben tener indice y numeracion de pagina, y deberan
presentarse impresos en papel bond A4, debidamente foliados, sellados y firmados por el
Jefe del Proyecto, Consultor y por el responsable de la elaboracién de cada componente del
Proyecto. Asimismo, deberan acompaarse con la versién digital en CD que contenga el
informe respectivo, con todos los textos, célculos, planos y datos desarrollados en el estudio,
y procesados en Word, Excel, AutoCAD, efc., para las versiones vigentes de Windows y MS
Office.

b

El membrete a colocarse en los planos sera coordinado con la Entidad en cuanto a sus
dimensiones y contenido, el cual cuando menos deberd indicar el nombre de la obra, el
nombre del plano, la ubicacién, el nimero de lamina, el nombre del Consultor, el especialista
responsable, La entidad contratante, la fecha y la escala.

O
-~

En caso de producirse actualizaciones y/o modificacicnes en la normativa y/o lineamientos
del sector, el consultor estd en la ocbligacién de adecuar los estudios, poniendo a
consideracién de la entidad previa opinidn del evaluador de la consultoria, segun la etapa del
contrato en que se encuentre, la ampliacion de plazo que amerite por constituirse en una
causal no atribuible al contratista.

d

~

Los planos y dibujos en cada informe deberan presentarse de la siguiente manera:
Dibujados a través del Software AutoCAD (Version vigente). Los planos seran impresos en
Formato A2, A1 o AQ (legible), firmados por los profesionales, se presentaran doblados en
tamafio A4 insertos en una mica plastificada.

e

Los sistemas informaticos a utilizarse seran: Textos en general, formulados a traves del
software Microsoft Word (versién compatible con las versiones vigentes de Windows y MS
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Office). Presupuestos en S-10, cuadros y calculos en Microsoft Excel (version compatible
con las versiones vigentes de Windows y MS Office). Cronograma de Ejecucion en software
Microsoft Project (version compatible con las versiones vigentes de Windows y MS Office).
Diagrama de Barras Gantt y Diagramas CPM (Critical Path Method ¢ Método de la Ruta
Critica), formulados a través del Software Microsoft Project. Planos y Dibujos en AutoCAD
(Version vigente). Videos en disco compacto en formato MPG o VCD.

f) Las fotografias deberan presentarse de la siguiente manera: Formato jumbo (10x15 cm).
Impresion a color de alta resolucién, acabado mate, indicacién de fecha e incluiran leyenda
explicativa. Las fotografias seran escaneadas e impresas a color.

—

Las fuentes Tipograficas a utilizarse seran: en la redaccion de los textos se empleara fuente
“Arial”. El tamafo de letra para los titulos generales seré de 12 puntos, para los subtitulos de
11 puntos, y para los textos de 11 puntos. Se empleara espaciado interlineal sencillo y
alineacién justificada. La veracidad y validez de cada uno de los documentos es de exclusiva
responsabilidad del contratista, reservandose la entidad el derecho de tomar las acciones
legales de comprobarse lo contrario.

5.15.- FORMA DE PAGO

g

Los pagos por valorizaciones que la entidad efectuara al Consultor, correspondientes al costo del
Proyecto, se realizara previa APROBACION por parte de la Entidad de la siguiente manera:

N° | ENTREGABL CONDICION PRINCIPAL PARAEL |PORCENTAJE DE
PAGOS E PAGO PAGOS MONTCLEN B
; | Conformidad del Primer entregable por o
1 ter parte de la entidad. 30 % $/27,000.00
Conformidad del Segundo entregable &
2 2do por parte de la entidad. 30 %. S/ 27,000.00
i Conformidad del tercer entregable por ‘
| 3 3er parte de la entidad. 30 %. S/27,000.00
Aprobacién del Expediente Técnico
4 4to Definitivo por parte de la Entidad con 10 %. $/9,000.00
Resolucion de Aprobacion.

5.16.- CONFORMIDAD
El informe de conformidad para el pago debera ser generado y suscrito por la Oficina de D
Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Rinconada Llicuar E,{_WW_}N /

5.17.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

psarrollo

Ingz. DANNY

18] SUB-GERENLA Ty

« EIl Consultor conformara un equipo técnico calificado y con experiencia profesiondl;
elaboraran el estudio definitivo con responsabilidad y calidad profesional, evitando incurrir en
omisiones, errores o deficiencias técnicas que generen problemas en el proceso de ejecucion
de la obra.

e Elaborar el Estudio de acuerdo a los lineamientos y exigencias establecidas en el Perfil de Pre
Inversién VIABLE y el expediente original de las metas como se indica en el Formato Viable y
los presentes Términos de Referencia (TDR).

o El Consultor realizara todos los estudios utilizando sus propios recursos y debera proveerse del
personal, equipo y todo lo que sea necesario para poder cumplir con las entregas en los plazos
fijlados en el contrato. El no cumplimiento de los plazos estara sujeto @ sanciones de acuerdo a
las clausulas que sean establecidas en el contrato.
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» El Consultor es directamente responsable que el proyecto se ejecute con los Requerimientos
Técnicos establecidos en el Informe de Diagnostico Técnico, los Términos de Referencia y la
Propuesta Técnica ofertada, por lo que las consecuencias de |os errores u omisiones cometidos
por &l o los profesionales de su equipo, seran de su entera y exclusiva responsabilidad.

+ El Consultor y su equipo de especialistas se comprometen a participar en la absolucion de

consultas y observaciones sobre documentos que conformen el estudio definitivo, durante el
proceso de licitacién de la obra de infraestructura, equipamiento, mobiliario, y capacitacion, de
manera que permita a los postores clarificar concretamente |as interrogantes que motivan su
intervencion. La absolucion de consultas debera efectuarse en forma oportuna para este fin la
Entidad contratante coordinara previamente indicandole la fecha prevista.

« El Consultor estard sujeto a fiscalizacion del funcionario que designe LA ENTIDAD para el
seguimiento del servicio.

¢ En caso de no contestar por escrito y/o concurrir a la citacién antes indicada, se hara conocer
su negativa al OSCE y a la Contraloria General de la Republica, para los efectos legales
consiguientes, en razén de que el servicio presentado es un acto administrativo, por el cual es
responsable ante el estado.

¢ Asi también El Consultor tiene la obligacion de pronunciarse, opinar y absolver de ser el caso
las consultas que se presenten durante el proceso de ejecucién de obra, que esté relacionada
con alguna imprecisién, omision o deficiencia del proyecto. Para este fin todo su equipo de
trabajo se encontrara a disponibilidad

s El Consultor y su equipo de profesionales designados para el proyecto estan obligados a
efectuar las correcciones que sean necesarias hasta la aprobacion de la Supervision (Revisor),
y la Oficina de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad. El pago final del Estudio estara
supeditado a la aprobacion definitiva del mismo.

e FEl Consultor y proyectistas durante la elaboracién del estudio mantendran constante
comunicacién con la Oficina de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad debiendo el
servicio ejecutarse en estrecha coordinacion con la Supervision, para lo cual se llevaran a cabo
reuniones periddicas con el jefe de proyecto y de ser el caso los profesionales especialistas.

» Asi mismo el Consultor tendrén presente, la obligacién de que el desarrollo del Expediente
Técnico debe realizarse cumpliendo la normatividad legal vigente al respecto (D.S.082-2018-
EF, D. Legislativo 1444, D.S.344 - 2018 - EF y sus modificaciones, Normas de Contraloria
vigentes, etc.) y tomando como referencia el Reglamento de Metrados, Reglamento Nacional de
Edificaciones, y demas normas y Reglamentos conexos.

5.18.- ADELANTOS
No se consideran adelantos

5.19.- SUBCONTRATACION

AL RIS CHADA LLICUAR
E Sy iURA

No procede.
5.20.- CONFIDENCIALIDAD

Es de reserva absoluta el manejo de la informacién y documentacion a la que se tenga acceso
relacionada con la prestacion del servicio, pudiendo quedar expresamente prohibido de revelar
dicha informacion a terceros. El personal contratado, deberd dar cumplimiento a todas las politicas
y estandares definidos por la regién Piura, en materia de seguridad de la informacion. Dicha
obligacién comprende la informacién que se entregue, como también la que se genere durante la
realizacién de las actividades y la informacion producida una vez que se haya concluido el servicio.

5.21.- PROPIEDAD INTELECTUAL
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Se establece que los derechos de propiedad, derechos de autor y otros derechos de cualquier
naturaleza, sobre todo material producido bajo las estipulaciones de los Términos de Referencia,
seran concedidos exclusivamente de la Municipalidad Distrital de Rinconada Llicuar y no podra ser
utilizada para fines distintos a los del Estudio.

Clausula Anticorrupcién

El consultor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el
articulo 248-A del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
servicio. Asimismo, el equipo técnico se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecucion del servicio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participantes, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado. Ademas, el equipo técnico se compromete a comunicar a las
autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta
de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

5.22.- MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

5.22.1- Procedimiento de Control

e El Consultor debe coordinar en forma permanente con la Supervision y la persona designada
por la Entidad para el monitoreo del servicio.

o Se llevara a cabo de al menos una reunion de coordinacién mensual debiendo suscribirse
Actas en caso se lleguen a determinados acuerdos.

s El Consultor estara sujeto a la verificacién de la participacion del personal profesional y
técnico y de la infraestructura propuesta, durante el desarrollo del Estudio.

» Si el Consultor mostrara deficiencia, negligencia o insuficiencia en el desarrollo del servicio
encargado, LA ENTIDAD podra resolver el Contrato.

5.22.2- Area que supervisa

Oficina de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad
5.22.3- Areas que coordinaran con el Supervisor
Oficina de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad

5.22.4- Area que brindara la conformidad

Oficina de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad

5.22.5- Control del Seguimiento del Estudio

El Consultor estara sujeto a la verificacion de la participacion del personal profesional y técnico
y de la infraestructura propuesta, durante el desarrollo del Estudio.

5.23.- FORMULA DE REAJUSTE
No se consideraran reajustes.
5.24.- PENALIDADES

6.24.1- Penalidad por atraso en la entrega de Informes Parciales
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En caso de incumplimiento en las entregas parciales, como maximo hasta el quinto dia
calendario siguiente de la fecha estipulada, la Entidad aplicara al consultor una penalidad de 0.1
UIT, por cada dla de atraso en la entrega pactada en cada una de las etapas contractuales de
elaboracion del expediente técnico, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto correspondiente al item que debi6 ejecutarse.

Esta penalidad se ajusta a lo establecido en el Articulo 163 Otras Penalidades, del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y se calculara de forma independiente de la
Penalidad por Mora, en el proceso de elaboracion del expediente técnico.

5.24.2- Penalidad por atraso en la entrega de los informes de la prestacién

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria= 0.10 x Monto (vigente)
F x Plazo en dias (vigente)

Dénde:
F = 0.25 para bienes, servicios en general y consultorias en plazos mayores a sesenta (60) dias

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el
contrato por incumplimiento. Esta penalidad se ajustz a lo establecido en el Articulo 162
Penalidad Por Mora en la Ejecucién de la Prestacion, del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

5.25.- OTRAS PENALIDADES APLICABLES.

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al
retraso 0 mora en la ejecucién de la prestacién, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion, Segun lo previsto en el articulo 190

del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir las siguientes causales:

~ Penalidades

N°

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

T

Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en la
ejecucion del contrate o del integro del plazo de
ejecucion, si este es mencr a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

Se aplicara una penalidad de
0.5 UIT por cada dia de
ausencie del personal en el
plazo previsto

Segun informe de la

Oficina de Desarrollo
Urbano y Rural de la
Municipalidad

En caso el contratista incumpla con su obligacién de
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido

Se aplicara una penalidad de
0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en el
plazo previsto, por cada dia de
ausencia del personal.

Segun infocrme de la

Oficina de Desarrollo
Urbano y Rural de la
Municipalidad

Por no levantar las observaciones efectuadas por el
| revisor/monitor dentro de los plazos establecidos

Se aplicard una penalidad de
0.1 UIT por cada dia de atraso

Segun informe de la

Oficina de Desarrallo
Urbano y Rural de la
Municipalidad
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= SRS g e

Segun informe de la
Si el consultor no participe en las reuniones programadas | Se aplicaré una penalidad de Oficina de Desarrollo

con el personal clave 0.1 UIT por cada inasistencia Urbano y Rural de la
| Municipalidad

5.26.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

La recepcién conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos
0 vicios ocuitos. En los contratos de consultoria para elaborar los Expedientes técnicos de obra, la
responsabilidad del consultor por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por
la entidad por un plazo no menor de cinco (5) afios después de |a conformidad de obra otorgada
por la Entidad, conforme a los dispuesto en el Articulo 40° de la Ley N° 30225.
“Responsabilidad del Contratista”

6.- ANEXOS

Se adjunta informacion adicional que se considera relevante para la ejecucion del servicio. Por
gjemplo: cuadros, estadisticas, formatos, diagramas, planos geografices, estudios hidraulicos, fotos,
actas con autoridades locales, etc.

7.- DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL

El valor referencial total de la consultoria es de: S/ 90,000.00 (Noventa mil y 00/100 SOLES). Este
monto es a todo costo e incluye honorarios, movilizacién a la zona de trabajo, gastos generales
impuestos y cualquier otro gasto que demande la elaboracidn del expediente técnico. El pago se hara
efectivo una vez culminado el servicio por las etapas del expediente técnico, previa conformidad de la
Oficina de Desarrollo Urbano y Rural. El célculo de este valor referencial se indica en el cuadro
siguiente
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DESAGREGADOQ DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA EN CAPACITACION ACTIVA PARA LA COMPETITIVIDAD Y

DESARROLLO PRODUCTIVO DEL DISTRITO DE RINCONADA LLICUAR DE LA PROVINCIA DE SECHURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

CALCULO DEL VALOR REFERENCIAL
DESCRIPCION METRADOS COSTOS
o UNID.[ CANT.  N" | UNITARIO PARCIAL TOTAL
I HONORARIOS DE PERSONAL /. 47,400.00
1 PERSONAL PRINCIPAL S/, 45,000.00
JEFE DE PROYECTO MES 3 S/ B000.00 S/ 24,000.00
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS MES 1 & 700000 S/ 7,000.00
ESPEGIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS MES 1 S 7,00000 S/ 7,000.00
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS MES 1 S 7,00000 8/ 7,000.00
2 PERSONAL AUXILIAR S/ 2,400.00
DIBUJANTE CAD MES 1 8 1,20000 S/ 1,200.00
DIGITALIZACION MES 1 S/ 120000 S/ 120000
I ESTUDIOS BASICOS S/, 12,500,00
ESTUDIO DE SUELOS GLB 2 8250000 S/ 5000.00
TOPOGRAFQ (Inc. Aiquiler de equipo y cuadrilia) GL8 2 S/ 2.500.00 S/ 5,000.00
EVALUAGION DE RIESGOS GLB 1 §.1,25000 S/ 1,250.00
FICHA TEGNICA AMBIENTAL GLB 1 8125000 S5/ 1,250.00
It IMPRESIONES Y MATERIALES DE ESCRITORIO S/ 1,159.32
| PLoTEO LAM 240 S/ 480 S 108000
| IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES UND 700 s/ 011 s/ 78.32
RESUMEN
| HONORARIOS DE PERSONAL s 47,400 00
Il ESTUDIOS BASICOS S 12,500.00
Jil__IMP'RESIONES Y MATERIALES DE ESCRITORIO S 1,159.32
COSTO DIRECTQ S/, 61,059.32 S/, 63,559.32
GASTOS GENERALES (10%) 6,105.93
UTILIDAD (10%) 5,105.93
SUB TOTAL & 73,271.18 5/ 76,271.18
1GV (18%) 13,188.81
TOTAL 8/ 86,460.00 90,000.00

SON: NOVENTA MIL Y 00100 SOLES
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8.- DE LA MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL
Tipo de ejecucion presupuestal indirecta (por contrata) El sistema de Contratacién a Suma Alzada.
9.- DEL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

El Contrato sera suscritc por el Consultor y luego por el funcicnario responsable facultado por la
Entidad de acuerdo a las normas de contratacién del Estado, de tal manera que la ejecucion
contractual se inicie formalmente al dfa siguiente de haber cumplide dichas condiciones.

El Consultor estaré sujeto a la verificacién de la participacion del perscnal profesional y técnico y de la
infraestructura propuesta, durante el desarrollo del Estudio.

9.1.- Liquidacién del Contrato de Consultoria de Obra

Se procedera conforme a lo dispuesto en el Articulo 170.- Liquidacién del Contrato de Consultoria
de Obra del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El contratista presentara a la Entidad la liquidacién del contrato de consultoria de obra dentro de
los quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la Ultima prestacion. La
Entidad debera pronunciarse respecto de dicha liquidacién y notificar su pronunciamiento dentro de
los quince (15) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tendra por aprobada la liquidacion
presentada por el contratista.

Si la Entidad observa la liquidacion presentada por el contratista, éste deberé pronunciarse y
notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) dias de haber recibido la observacién; de no
hacerlc, se tendra por aprobada la liquidacion con las observaciones formuladas por la Entidad.

En el caso que el contratista no acoja las observaciones formuladas por la Entidad, debera
manifestario por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior. En tal supuesto, dentro de
los cinco (8) dias siguientes, cualquiera de las partes debera solicitar el sometimiento de esta
controversia a conciliacion y/o arbitraje, segun corresponda

9.2.- Cronograma de Trabajo

Se debe determinar un cronograma de trabajo, basandose en el contenido de los entregables y
presentarlo en diagrama Gantt para un mejor seguimiento y monitoreo por parte del revisor o
evaluador del expediente técnico.

9.3.- De los plazos de los entregables y de levantamiento de observaciones @chm ;

9.3.1.- De los plazos de revisién de los entregables

Todos los entregables seran presentados por el consultor en Mesa de Partes’ de la
Municipalidad, en los horarios de atencién que esta tenga establecidos, esta fecha es la que se
considera para efectos de la ejecucion contractual y su control. A partir de la fecha, la entidad
debera revisar y emitir un informe de conformidad o de observaciones en el plazo maximo que
se encuentra sefalado en los presente términos de referencia. El contratista debera tener
presente este plazo.

9.3.2.- De los plazos de levantamiento de rvaciones por parte del consultor

Para efectos del levantamiento de las observaciones se debe respetar los plazos que se
encuentran sefialados en los presentes términos de referencia

10.- CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO

- En los presentes Términos de Referencia se esta incluyendo como Anexo, el Estudio de
Pre inversién, mediante el cual se declar¢ la viabilidad del PIP.

- EL Consultor, debe tomar las previsiones necesarias para que la consultorfa encargada
de la elaboracion del Expediente Técnico respete los parametros bajo los cuales fue
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declarado VIABLE el PIP, incluyendo les costos, cronograma, disefio u otros factores que
pudieran afectar la viabilidad del mismo.

- En el servicio Post Estudio, el consultor esta obligado a asesorar a la Municipalidad, en la etapa
de ejecucion del Proyecto, si ésta lo requiere, y absolvera las consultas cuando el postor,
contratista, Inspector o Supervisor, 0 a quien la Entidad designe los soliciten, con la diligencia del
caso, de tal forma que la Entidad no incurra en atrasos de pronunciamiento segln lo indicado en
el Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado; esta obligacion debera quedar sustentada
en el Contrato a suscribir con el Consultor.

e

pl .-
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11.- REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
EL CONSULTOR DE OBRAS DEBERA CONTAR CON INSCRIPCION VIGENTE EN EL REGISTRO
DE CONSULTORES DE OBRAS EN CONSULTORIA DE OBRAS URBANAS, Y EDIFICACIONES Y A
AFINES Y CONSULTORIA DE OBRA EN OBRAS URBANAS EDIFICACIONES Y AFINES, MINIMO
CATEGORIA B.
Importante
De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta
relacionada con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a
cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por
normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben
cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucién de determinado servicio o estar
autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes en el mercado.
Acreditacion:
COPIA DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP)
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Reaquisitos:
Item Formacién Académica
1 Un (01) Jefe de Proyecto: Arquitecto
2 Un (01) Especialista en Estructuras: Ingeniero Civil
3 Un (01) Especialista en Instalaciones Sanitarias: Ingeniero Sanitario
4 Un (01) Especialista en Instalaciones Eléctricas: Ingeniero Mecanico-
Electricista o Mecéanico Eléctrico
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del
proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas
en el articulo 188 del Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

“CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA EN CAPACITACION ACTIVA PARA LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO PRODUCTIVO 39
DEL DISTRITO DE RINCONADA LLICUAR DE LA PROVINCIA DE SECHURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RINCONADA LLICUAR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDRLL/CS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RINCONADA LLICUAR

Requisitos:

item Formacion Académica

1 Un (01) jefe de Proyecto:

Debe contar como minimo cinco (05) afios de experiencia como Jefe de Proyecto
o Jefe de Estudio o Proyectista o Consultor en la elaboracién de expedientes
técnicos de Proyectos en Edificaciones en General y minimo (02) dos proyectos
de Infraestructura Institucional.

2 Un (01) Especialista en Estructuras:

Debera acreditar como minimo 01 afo de experiencia en el cargo de Ing.
Estructural o Especialista en Estructuras y/o Calculo Estructural sismo resistente
en la elaboracién y/o supervision de expedientes técnicos o estudios definitivos
de Proyectos en Edificaciones en General...

Un (01) Especialista en Instalaciones Sanitarias:

Deberé acreditar como minimo 01 afo de experiencia en el cargo de Ing.
Sanitario o Especialista en Instalaciones Sanitarias en la elaboracion y/o
supervisién de expedientes técnicos o estudios definitivos de Proyectos en
Edificaciones en General.

Un (01) Especialista en Instalaciones Eléctricas:

Debera acreditar como minimo 01 afio de experiencia como Especialista en
4 Instalaciones Eléctricas en la elaboracién y/o supervision de expedientes técnicos
o estudios definitivos de Proyectos en Edificaciones en General.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

« 01 equipo de computo (escritorio y/o laptop) wnerp TR RUCDROA
e 01 impresora @ 2 )
* 01 Plotter TN (3 BACHAT]
e 01 camioneta T sDeERENOR LS

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
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Cc EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a/ 90,000.00 (Noventa mil con
00/100 Soles), por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: SERVICIOS DE
CONSULTORIA DE OBRA EN ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y/O ESTUDIOS
DEFINITIVOS: EN EDIFICACIONES PARA OFICINAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de

pago'.

Los postores pueden presentar hasta un méaximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participaciéon se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz

! Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0085-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“ .. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, anfe la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

&)
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en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato,
de emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuté
el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una
declaracién jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que
acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de
esta seccion de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
Jjurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de

evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion
gue no se incluyan.

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente
hasta 2 veces el valor referencial (S/ 180,000.00), por la contratacién de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 1l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 2.0%6 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2 veces el
valor referencial:

60 puntos

M > 1.0 17 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

50 puntos

15

16

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd6 como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

B. METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. DATOS, UBICACION Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

Introduccion, Metodologia y Planificacion, Identificacion de facilidades y
dificultades, propuestas de solucion, enfoque de gestion, Estructura
organica y funcional adoptada funciones generales del personal
asignado al proyecto, organizacion fisica, organigrama de trabajo.

e  Utilizacion de recursos (personal y equipo).

e Matriz de asignacion de responsabilidades.

e Control de plazos de ejecuciéon, en consecuencia, de cada
entregable y matriz DAFO, respecto a cada entregable.

e Describir las condiciones del Proyecto, estado actual del
Proyecto.

e Panel Fotografico, evidenciando la situacion actual del
proyecto y la visita de campo de acuerdo a lo establecido en
los Términos de Referencia.

2. RELACION DE ACTIVIDADES DE CONSULTORIA

Actividades de Proyecto (actividades a realizar, recopilacion de
informacién, labores de trabajo, trabajo del campo, trabajo de gabinete.
Relacion de actividades previas, antes y después de la realizacién del
servicio. Procedimiento de trabajo.

Desarrolla la metodologia

3. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. que sustenta la oferta
30 puntos

Programacién: se desarrollara la programacion secuencial de todas las
actividades previstas en los Términos de Referencia, incluyendo los hitos | No desarrolla la metodologia
de entrega, asi como una programacion de utilizacion del personal y | due sustente la oferta
equipo que participara durante el desarrollo del estudio definitivo o 0 puntos
expediente técnico, detallando, ademas: Programacion Gantt y Pert-
CPM.

4. ESQUEMA DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA
CONSULTORIA

La metodologia o item que no guarde relacion con el servicio requerido
0 muestre incoherencia no sera calificada.

5. PLAN DE SEGURIDAD.

En este rubro se desarrollara de manera secuencial el sistema de
seguridad y salud ocupacional para los recursos empleados, de todas las
actividades que se realizan, segun las especialidades que existen
durante la elaboracién del Expediente Técnico.

Pautas: El desarrollo de la metodologia, se tendra en cuenta que deberan
estar acorde con los términos de referencia, no se consideran como
validos simples transcripciones y/o pegado y/o copiado de textos o
imagenes.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.
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Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacién consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [........coceviiiiiieeeeeeeee, con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [..............oo ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

o/
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS™

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

19
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacioén, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo \r Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos de

1 sesenta (60) dias desde el inicio de su participacién en la Se aplicara una penalidad de Segun informe de la
ejecucion del contrato o del integro del plazo de 0.5 UIT por cada dia de Oficina de Desarrollo
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de ausencia del personal en el Urbano y Rural de la
conformidad con las disposiciones establecidas en el plazo previsto Municipalidad
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. ‘

Se aplicara una penalidad de Segun informe de la [

2 En caso el contratista incumpla con su obligacién de 0.5 UIT por cada dia de Oficina de Desarrollo ‘
ejecutar la prestacién con el personal acreditado o ausencia del personal en el Urbano y Rural de la [
debidamente sustituido plazo previsto, por cada dia de | Municipalidad

ausencia del personal.
Segun informe de la

3 Por no levantar las observaciones efectuadas por el Se aplicara una penalidad de Oficina de Desarrollo
revisor/monitor dentro de los plazos establecidos 0.1 UIT por cada dia de atraso | Urbano y Rural de la

Municipalidad
Segun informe de la

4 Si el consultor no participe en las reuniones programadas | Se aplicara una penalidad de Oficina de Desarrollo

con el personal clave 0.1 UIT por cada inasistencia Urbano y Rural de la
Municipalidad
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o0 servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

2L De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiivieeeeiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?2.

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@/
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

Descripcion de las

Plazo de ejecucion contractual

. : RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
- de la
. Elaboraqlon de elaboracion Supervision
Objeto del contrato Expediente
A del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDRLL/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?3 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

Q/
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDRLL/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?4 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

N

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

25 |pidem.

26 pidem.
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDRLL/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDRLL/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccioén especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDRLL/CS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDRLL/CS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........ccccceeviiiiiieenns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

29 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

o/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDRLL/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA

EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDRLL/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.-

2.-

3.-

4.-

Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nUumero de RUC del consorcio.

30

En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDRLL/CS
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | ypogTees | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

31

32

33

34

35

36

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacioén de reorganizacioén societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / e MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppogaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ ena | yporTEs | TIPO DE CAMBIO | ) criip s
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO s ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDRLL/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

Y
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDRLL/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDRLL/CS
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDRLL/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDRLL/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




