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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
e Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
+ Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdéraen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . ; .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidén
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE
OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N°
36118 EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO DEL
DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

Huancavelica — Yauli, noviembre 2023

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
qguedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

\_ Y
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15.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para

mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacidn de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidn especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con

~
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3.4,

3.5.

3.6.

clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la UGltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificaciéon a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
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3.7.

3.8.

3.9.

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serén aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI.

RUC N° 20183984196

Domicilio legal : AV. 23 DE JUNIO S/N YAULI — HUANCAVELICA.
Teléfono: : 067-750005

Correo electronico: . procesos@muniyauli.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA |.LE. N° 36118 EN EL CENTRO POBLADO DE
AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI — PROVINCIA DE HUANCAVELICA — DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA”.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 104,630.44 (CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA
con 44/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de ABRIL

DEL 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/ 115,093.48 (CIENTO
QUINCE MIL NOVENTA
Y TRES CON 48/100
SOLES)

S/ 94,167.40 (NOVENTA

Y CUATRO MIL CIENTO

SESENTA Y SIETE CON
40/100 SOLES)

S/ 104,630.44 (CIENTO CUATRO
MIL SEISCIENTOS TREINTA con
44/100 SOLES)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Formato 02/ 17 de octubre del 2023

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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15.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

05 — 18 Recursos Determinados

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de CIENTO OCHENTA (180) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo

efecto deben cancelar:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD — TESORERIA.

Recoger en : AV. 23 DE JUNIO S/N YAULI — HUANCAVELICA, EN LA SUB GERENCIA
DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULL.

Costo de bases : S/ 7.10 (SIETE CON 10/100 SOLES)

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

Constitucion Politica del Perd.
LEY N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.
LEY N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
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2023.

Ley 29792 - Ley Orgénica de Municipalidades y sus modificatorias.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado’.

Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus
modificatorias, en adelante, el Reglamento.

Decreto Supremo N°377-2019-EF - Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF.

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Pudblica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444

Cadigo Civil. - Directivas y Opiniones del OSCE.

Decreto Supremo N° 007-2008-TR — Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la
Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR — Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

\_ 0/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidén, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

®  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

\_ 0/
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h)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete’?.

) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU13,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’4,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la

10 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

1 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condiciéon de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe
presentar la documentacion requerida en secretaria de la SUB GERENCIA DE
ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI, sito en la Av. 23 de junio
S/N Yauli — Huancavelica (segundo piso), en el horario de 8:30 am a 01:00pm y de 2:00 pm a
05:30pm.

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en FORMA
MENSUAL de acuerdo a la presentacion del informe mensual de valorizacién para el pago de la
supervision del proyecto y avance fisico del proyecto, luego de la recepcién formal y completa
de la documentacién correspondiente, segun lo establecido en el ARTICULO 171 DEL

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, DECRETO SUPREMO
N°162-2021.EF y las ultimas modificatorias de corresponder.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe mensual correspondiente al respectivo mes del servicio

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién,
emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en la GERENCIA DE DESARROLLO URBANO DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI, sito en Av. 23 de junio S/N Yauli — Huancavelica.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA:

1. DENOMINAGIAN DE LA CONTRATACIGN:
SERVICID DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE DBRA “MEJORAMIENTD Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
PRIMARIA DE LA LE. N° 35118 EN EL CENTRO POBLADD DE AMBATE DEL DISTRITO DE YAUL! - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA™

2. FINALIDAD POBLICA:
la finalidad del supervisor es realizar el control estricta el cumplimiento de los trabajos en fa obra acorde al expediente téenico,
cautelando de forma directa y permanentemente fa correcta sjecucion de la obra y el cumplimiento del contrato.

SUPERVISAR LA EJECUCIAN DE LA DBRA DENOMINADA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
PRIMARIA DE LA LE. N° 36118 EN EL CENTRO POBLADD DE AMBATO DEL DISTRITO OF YAUL! - PROVINGIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTE DE HUANCAVELICA”, el cual permitira una adecuada prestacitn de servicin y un bienestar a la pablacion. En ese
sentido la ejecucidn de obra se encuentra alineado con los obietivos institucionales y apoya al cumplimiento de los mismos.

. ANTEGEDENTES:

En cumplimiento a la programacisn anual y e ejercicia presupuestal, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI (LA ENTIDAD), ha
dispuesta llevar a cabo la ejecucion de la obra denominado: “MEJORAMIENTD Y AMPLIAGION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
PRIMARIA DE LA LE. N° 3618 EN EL CENTRO POBLADD DE AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINGIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”,

Expediente técnica aprabado : RESOLUCIGN GERENCIAL N® 070-2023-GM-MDY/HVEA

Fecha de aprobacién de expediente técnica - 0B de marzo del 2023

4. OBEJTIVO DE CONTRATAGHN:

v Dbjetivo del presente proceso es la contratacian de servicios de consultorfa para lo Supervisidn y Contral de la Ejecucion de la
ubra de “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIDS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA LE. N° 3BN8 EN EL CENTRO
POBLADD DE AMBATE DEL DISTRITO DE YAUL! - PROVINCIA DE HUANCAVELIGA - DEPARTAMENTD DE HUANCAVELICA™.Fl
Supervisor deberd ejercer el control. la coordinacion y el monitaren permanente da los trabajos que desarrolle el EJECUTOR,
durante la fase de Ejecucian de la abra, de acuerdo a la normativa vigente, Ley de Contrataciones del Estada y su Reglamento y
sus modificatorias, @ los presentes Términos de Referencia y a lo dispuesto por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUL! -
HUANGAVELICA.

v [ontar con adecuadas condiciones de infraestructura educativa.

1, MARCO DE REFERENLIA:

v La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUL! - HUANGAVELICA, tiene competencias compartidas con los demds niveles de gobierno
en relacidn a la naturaleza de la intervencian, segun la Ley Orgénica de Bobiernos, item a). Par ello se encargara de realizar los
estudios de pre inversidn necesarias, los estudios definitivos y la ejecucitn de la obra,

B. DBJETIVA DE LA SUPERVISION:

El presente procesa tiene por objetiva la contratacian de CONSULTORIA DE SUPERVISIAN que se encargara de la Supervisidn de

la ejecucitn de [a obra de "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA D LA LE. N° 36118 EN

EL CENTRO POBLADD DE AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELIGA - DEPARTAMENTO DE

HUANCAVELICA", conforme a lo establecido en el Proyecto de Inversion Pablica con CODIGD ONICD DE INVERSITNES N 2457162,

LA SUPERVISION asumird la responsabilidad tatal por la ejecucitn de todas las actividades desarrolladas durante la gjecucion de

la obra, efectuadas por el EJECUTOR DESIGNADD para este fin. La supervision no tiene caracter limitativo. Los servicios

comprenderdn tado lo relacionado can la supervisian, inspeceion, conteal Técnico, contral Econdmica y Administrativo, contral en

I Prevencion de Riesgo (Sequridad) y Media Ambiente, de tadas las actividades a ejerutarse.

Supervisidn de la Ejecucitn de la obra.

Sin exclusitn de las obligaciones que correspanden a LA SUPERVISION, conforme a los dispositivas legales vigentes y que son

inherentes como tal, entre atros, la Supervisian y Cantrol de la ejecucian de fa obra se compromete a:

a) Inspeccionar y controlar la ejecucion de fa obra por el EJECUTOR DESIGNADD para la ejecucidn del proyecto y formular
opartunamente las recomendaciones, complementacianes y/o modificaciones inherentes al mencionada proyecto.
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MUNICIPALIDA RETAL DE VA
“Aiio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
TA BE SUPERVISTON Y LIGUIDACIO)

b) LA SUPERVISION asumira la responsabilidad total de la sjecucitn integral del proyectn, verificando constante y oportunamente

que los trabajos se ejecuten de acuerdo al expediente técnico aprobado, cumpliendo con la Ley y su Reglamento de
Contrataciones del Estado, Normas de Construccion, Normas Ambientales, Normas de Sequridad y reglamentacidn vigente, y
demds normas vigentes.

7. ACTIVIDAD DEL SUPERVISOR:
7.1. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR.

Acontinuacidn, se presenta una relacian de las actividades de LA SUPERVISION, sin que sea limitativa debienda los proponentes
abundar y detallar sus actividades considerando Io indicado lineas abajo:

7.2. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECLICIAN DE DBRA.

a) Revision, verificacion y aprobacidn de los trabajos, adelantos e informes mensuales presentados por el EJECUTOR
DESIGNADD para el desarrollo del proyecto, en el marco del Expediente Técnico aprobado y el / los contrato(s) suscrito
().

b) Revisitn, verificaciGn y aprobacitn en gabinete y en campn de los aspectos criticos de la ejecucion de la obra, sin ser

excluyentes, especialmente relacionads a la ejecucion de las partes criticas de los componentes.

Verificacion de la existencia e permisos y documentacitn necesaria para el inicio de los trabajos.

d) Encaso de ser necesario deberd verificar y evaluar la complementaciein de los estudios definitivos por parte del EJECUTOR
DESIGNADD. de ser el caso.

e) La revisidn y verificacidn del proyecto se considera de fundamental importancia y debe entenderse coma una optimizacitn
del mismo, por lo que, de proponer madificaciones, éstas deberdn ser para mejorar la calidad del Proyecta original en el
marco de los pardmetros y especificaciones técnicas del contratn,

f) El supervisar, segin corresponda, estd facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por
incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la sbra.

g) Rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipns por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones
técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia,

h) Elinfarme mensuel de ejecutor presentados por El SUPERVISOR, se presentardn en original y dos copias, para su revisidn
y aprobacitn, por la Entidad.

z)
-

8. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR:

a)

b

<~

[H

d)
e)

EL CONSULTOR de acuerdo a la Propuesta Técnica ofertada, sera SUPERVISIR de la ejecucian del proyecto y serd responsable
de los resultados de los servicios que preste, asi camo de la idoneidad del personal a su cargo y de velar que el proyecto se
gjecute con dptima calidad.

Es responsabilidad del SUPERVISDR previa autorizacitn de la Entidad es de la elaboracian y presentacin oportuna de los
Proyectos y Presupuestos Adicionales o deductivos, que se originen.

£n caso de que |a Entidad se vea en la necesidad de incurri en mayores gastos por incumplimiento de lo sefialado en el parrafo
anterior, estos serdn de cargo de LA SUPERVISION, descontandose de sus honorarios.

En el caso de Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente respunsables frente a la Entidad.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican a LA SUPERVISION comprenden no solamente a las establecidas en estos
Términos de Referencia y en el Contrato, sino ademds las que, conforme a ley de contratacidn del estado, DECRETO SUPREMO
N°148-2013-PCM, para lo cual fa ENTIDAD iniciaré acciones judiciales pertinentes de su caso.

LA SUPERVISION no tendrd autoridad para exanerar al EJECUTOR DESIGNADD de ninguna de sus obligaciones contractuales,
ni de ordenar ningin trabajo adicional o variacitn del expediente técaico que de alguna manera involucre ampliacian de plazo o
cualquier pago extra,

8.1, RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

o |.a conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios
ucultos, conforme a lo dispuesto por los articulos N°40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamenta.

~
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o El plaza méximo de responsahilidad del contratista es de siete (07) afios contado a partie de la conformidad otorgada
por LA ENTIDAD,

PROCEDIMIENTD DE CONTROL:

LA SUPERVISION adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico de las actividades del EJECUTOR
DESIGNADD, en cumplimiento de las normas técnicas vigentes, especificaciones técnicas y el contrato. En su Propuesta Tacnica LA
SUPERVISION con plenn conocimienta, propondrd pruebas y ensayos complementarios que juzque necesarios, sin que ello impida
la adopeitn de nuevas pruebas, segan el desarrollo de la ejecucitn de la obra.

LA SUPERVISION propondra a la ENTIDAD para su aprobacian, los formatos que se usarén para el Control de la ejecucian del
proyecto. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas, LA SUPERVISION definira
los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados dptimos, siendn estos trabajos por cuenta del EJECUTOR DESIGNADD,
no correspondiéndole pago, reintegro o compensacidn alguna por dichos trabajos.

LA SUPERVISION esté obligado a elabarar un Informe Técnica que sefiale la metodologfa empleada en cada proceso, sus
correcciones, resultados, recomendaciones y conclusiones. Serd presentado a la ENTIDAD y se incluird en el Informe de Situacitin
de la gjecucién de la obra. El Informe incluira el Anélisis y resultado estadistico de los ensayos comparando con los parémetros o
requisitos exigidos en las Espacificaciones Técnicas.

M. UBICACIGN DEL PROYECTD DE REHABILITACHIN:

£l Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIAGION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA LE. N° 36118 EN EL CENTRO
POBLADD DE AMBATO DEL DISTRITO DE YAUL! - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANGAVELICA”, se
encuentra ubicado.

Lugar : AMBATL.
Distrito : YAULL,

Pravincia : HUANCAVELICA.
Departamenta : HUANCAVELICA.
Regitn : HUANCAVELIGA.

. PLAZ0 DE EJECUCIAN DEL SERVICIO:

111, el plaz para la supervisitn de la ohra es de CIENTO DCHENTA (180) DIAS CALENDARIDS.
11.2. plaza de gjecucidn contractual: el supervisor de obra tendra que regir en base al RLCE N°142 y su modificatoria.

12. FORMA DE PAGD:

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion al SUPERVISOR en soles, en forma mensusl de acuerdo a la presentacion del
informe mensual de valorizacion para el pago de la supervision del proyecto y avance fisico del proyecto, luego de la recepcidn
formal y completa de la documentacion correspondiente, segan lo establecido en el ARTICULD 171 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADD, DECRETO SUPREMO N°I62-2021-EF y las ultimas madificatarias de corresponder.

12, ELMONTO REFERENGIAL: S/ 104,630,44 (CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 44/100 SOLES).el pago sera
de forma mensual de manera propurcional, de acuerdo a la presentacicn del informe mensual de valorizacidn del pago de
la supervisidn y avance fisico de la obra, debiéndose facturar el integro del monto valorizado, bajo consideraciones y
aprabacian por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacian y aprobacitn de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de
la Municipalidad Distrital de Yauli.

12.2. RETENCIGN (10%): S/ 10,463.04 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES GON D4/100 SOLES).
La retencitin se efectda durante la primera mitad del nmero total de pagos a realizarse por valorizacion respectiva, de
forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacian del mismo. Dicha retencion equivalente al 0%
del monto total contratado del servicio de supervisian, serd devuelto y/o cancelado a la aprobacian de la liquidacidn final
del servicio de consultorfa mediante el Acto Resolutiva en el base al articula 170 del Reglamenta de a Ley de Contratacitn

del Estado, DECRETD SUPREMD NP 162-2021-EF y ultimas muodificatorias de corresponder.
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13. NORMAS Y REGLAMENTOS APLICARLES:
EL SUPERVISOR del proyecto, deberd realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas vigentes, que a
continuacidn son indicadas:

o DIRECTIVA N° D0Y-2020-0SCE/CO LINEAMIENTOS PARA EL USD DEL CUADERND DE OBRA DIGITAL
o DECRETO SUPREMO Ne 162-202I-EF
o Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 (vigente desde el 30 de enero de

2019), Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EFy Decreto Supremo N° 168-2020-EF y FE DE ERRATAS publicada el

10/07/2020 y las ultimas modificatarias de corresponder..

resolucidn N® 0050-2020/ 58N

Ley N? 29338, Ley de Recursos Hidricos.

Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestian del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y sus modificatarias.

Decreto Supremo N2 00I-2010-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley N 28338, Ley de Recursos Hidricos y sus modificatorias.

Decreto Supremo N 015-2012-VIVIENDA, que aprueba el Reglamenta de Proteccion Ambiental para proyectos vinculados a las

actividades de Vivienda, Urbanismo, Construccitin y Saneamiento y sus modificatorias.

o Decreto Supremo N° (148-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestidn
del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y sus modificatorias.

o Decreto Suprema N° 01I-2006-VIVIENDA, que aprueba 66 Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y
sus modificatorias.

o Decreto Suprema que Aprueba Valores de Retribuciones Ecandmicas a pagar por uso de agua superficial y subterranea y por
el vertimiento de agua residual tratada a aplicarse en el aiio 2017,

o Decreto Supremo N° 007-2018-MC, que aprueba el Procedimienta Simplificado de Monitoreo Arqueolagico (PROMA) y regula las
acciones de Acompafamiento Arqueal6gico a cargo del Ministerio de Cultura, aplicables a las diferentes modalidades de
Intervencidn que se ejecuten en el marco del Plan Integral de Reconstruccian con Cambios.

o Resolucitn Ministerial N°DI9-2014-VIVIENDA, que aprueba la “Gufa de Métodos para Rehabilitar o Renovar Redes de Distribucion
de Agua Potable”.

o Resolucidn Ministerial N© 214-2011-MEM-OM, que aprueba el Cddigo Nacional de Electricidad (Suministra 2011).

o Resalucitn N° 018-2017-0SCE/CD mediante la cual modifican la Directiva "Gestion de Riesgos en la Planificacion de la ejecucion
de obras" y aprueban la version actualizada de esta Directiva N°DIZ-2017- OCE/CD.

o Resolucitin Ministerial N° 448-2020-MINSA, mediante el cual se aprueba el documenta técnico "Lineamientos para la Vigilancia,
Prevencitiny Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposician al GOVID-19",

14. ALCANCES DE LOS SERVICIDS:

La municipalidad, requiere del servicio de supervisidn, para lo cual debe seleccionar a una persana natural o juridica, que preste
us servicios de supervisian de la obra, velando por el correcto cumplimiento del DECRETO SUPREMD N° 344-2018-EF y dictan otras
modificaciones, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigentes, del Expediente Técnico aprobado, realizando el
sequimiento, coordinacidn, revisin de los avances del proceso constructiva de la obra, control técnico, contable, ambiental y
administrativa de las actividades a ejecutarse, recomendando soluciones apropiadas para resolver cualquier problema técnico,
econdmico o contractual que pudiers presentarse, asequrando el fiel cumplimiento del contrato de obra dentro de los plazos
establecidos.

15, FUNCIONES GENERALES DE LA SUPERVISION:

o Velar estricto cumplimienta de DIRECTIVA N° 008-2020-0SCE/CO LINEAMIENTOS PARA EL LSO DEL CUADERND DE OBRA DIGITAL

o Velar porque el proyecto se desarralle en estricto cumplimienta de los planos y especificacianes técnicas, en el marco de las
mejores précticas constructivas y dentro del plazo contractual establecido.

o Lontrolar el aspecto econémicn - financiero del proyecto de rehabilitacidn.

o [ontrolar la elaboracitn de Ios planos de replanten de acuerdo al avance fisico del proyecto de rehabilitacidn.

o  Controlar estadisticamente Ins avances del proyecta y exigic al Ejeeutar Designadn que adopte las medidas necesarias para
Ingrar su cumplimiento.

o  Lontrolar el cumplimiento por parte del Ejecutor Designado de las contribuciones, y aportes a la sequridad social y beneficios
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sociales, relativos al proyecto.

o [ontrolar las normas de seguridad, higiene, operacion e impacto ambiental del proyecto.

o Controlar el cumplimienta de las normas legales sobre aspectos de trabajo y obras relacionadas a los mismos.

o [ontrolar el cumplimiento de nueva "Plan de Vigilancia, Prevencitn y Control de COVID -19 en el Trabajo de la SBN"

o [ontralar la capacidad, idoneidad y cantidad del personal técnico y obrera que el Ejecutor Designado asigne en el proyecto,

o [ontrolar la cantidad y calidad de los materiales utilizados en el proyecto y la calidad de la misma.

a  [ltras encargos relacionados con sus funciones durante la ejecucion del prayecto.

o LA SUPERVISION serd responsable de la calidad de los servicios que preste y los prestados por el personal a su carga.

o Esresponsabilidad de LA SUPERVISION, controlar el cumplimiento de los Avances del proyeeto y exigir al Ejecutor Designado
que adopte las medidas necesarias para lograr su adecuada ejecucion y terming: asimismo exigir el fiel cumplimiento de la
normativa vigente.

o s responsabilidad de LA SUPERVISION evaluar la pracedencia, de ser el caso, de adicionales, deducciones y modificaciones
del plazo, ast como de la elaburacidn y presentacidn oportuna de los informes correspondientes, con la opinidn técnica para la
tramitacidn de la Orden de Cambio respectiva,

o LA SUPERVISION garantizaré el cumplimiento de esta disposicign bajo responsabilidad de sancidn por incumplimiento
contractual o resolucitn contractual, segan sea el caso, de acuerdo a la normativa vigente.

o LA SUPERVISION deberd exigir al Ejecutar Designado un plan adecuado de los trabajos a ejecutar y las medidas correctivas
para evitar el eventual deterioro del Medio Ambiente.

PREVIAS A LA EJECLICION DE LA OBRA.

a. Antes del inicio del proyecto o ya empezada ésta, segtn sea el caso, el Supervisor deberd efectuar una revisidn completa
del Expediente Técnico del proyecto (compatibilizacion entre presupuesto, planas y especificaciones técnicas) y realizar
un recorrido de campa a la zona donde se desarrollardn los trabajos. Asimismo, revisard los documentas presentados
por ¢l contratista para la firma de contrato, de encontrar alguna observacitn debera comunicar a la Entidad, con el
correspondiente informe.

b. Participar en el Acto de Entrega de Terreno, asesoramiento, delimitacion del érea de trabajo, ubicacién de puntos de
contral topogréfico y suscripeidn del Acta de Entrega de Terreno.

¢. Asegurar que los equipos, equipamientos, estructuras, y dems que corresponda, cumiplan con fas garantfas y/o mejoras
a las especificaciones técnicas ofertadas. Asi como verificar el mercado de maquinarias, equipos y materiales previstos
en el expediente ténico, con el fin de recomendar el uso de dichos insumos en el proyecto,

d. Verificacian de la existencia de permisos y documentacidn necesaria para el inicio de los trabajos.

g. Revisidn de la Oferta Tecnico Econdmica del Contratista: Precios Unitario ofertados de Obra, Cronograma de Avance de
Dbra (CPM, CAD), Cronograma de Adquisicidn de Materiales, Compatibilizacian def Expediente Técnicn con la Absolucidn
de Consultas & lnforme de Revision de la Propuesta Técnico Econamica del Contratista.

f. Apertura del cuaderno de obra.

g. Domo resultado de la revisidn y evaluacidn de los puntos antes citados en este numeral, el Supervisor dentra del plazo
de 10 dias calendario, contados a partir del dia siguiente de la suscripcitn del contrato; el supervisor elevard ala entidad,
con copia al contratista, adjuntado su evaluacidn, pronunciamienta y verificaciones propias realizadas como supervision
(que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia
de consulta) y acompafiado del Informe Técnico de revision del expediente técnico del contratista.
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15.2. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR:

+ Velar directa y permanentemente, por el fiel cumplimiento de la corrects ejecucion de |a Dbra, para que ésta se ejecute en
armonia y concordancia cun el Expediente Técnico aprobada por [a MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE YAUL! - HUANGAVELICA.

¢ No deberd, i podré relevar al Ejecutor Dasignada de ninguna de las obligaciones indicadas en el contrato.

+ Exigir al contratista el cumplimiento de los ranogramas y calendarios que formen parte de su oferta

* Respetar el contenido del Expediante Técnico, el que solo serd modificado por autorizacién expresa de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA a través del 6rgano que éste designe, mediante la documentacidn administrativa
pertinente.

¢ Iniciar el Cuaderno de Dbra, foliando, sellando y visanda todas sus péginas, conjuntamente con el Ingeniern Residente de
(Ibra designada por el Ejacutor Designado.
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¢ Anotar en el Cuaderno de Obra las ocurrencias, consultas y avances diarios de obra y reportar mensualmente el acumulado

de dichas anotaciones en el respectiva Infarme de Dbra. Cada snotacidn en el Cuaderno de Obra llevard la firma de quign la

realizo., LA SUPERVISION cerraré el Cuaderno de Obra cuando el proyecto haya sido recibida definitivamente por la Entidad.

Absalver las consultas hechas por el Ejecutar Designado en el Cuaderno de Obra en el plazo méximo de cinco (5) dias

siguientes de anotadas las mismas.

Interpretar los planos, especificaciones técnicas, manuales y cualquier otra informacidn técnica relacionada con la obra

y/o los trabajos relacionados con ella.

Anotar en el cuaderno de Obra su opinidn sobre los reclamos planteados por el Ejecutor Designada y el tramite dado a los

mismos, dentro de los siete (7) dias calendario de formulados.

Para conocimiento del Ejecutor Designadu transcribird las divectivas especificas recibidas de la Entidad y las disposiciones

administrativas genéricas, que, en su concepto, tengan vinculacion con los trabajos.

Exigir al Ejecutor Designado el retiro inmediato de cualquier subcontratista o trabajador, par incapacidad, incorreccianes,

desdrdenes o cualquier otra falta que tenga relacion y afecte la correcta ejecucion de la obra,

Supervisar y cantralar la entrega oportuna de los materiales, en las cantidades y plazos establecidos en el calendario de

adquisicidn de materiales; asimismo controlar que las calidades de estos cumplan las Especificaciones Técnicas estipuladas

en &l Expediente Técnico aprobado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUL! - HUANCAVELICA. Exigir al Ejecutor

Designada la realizacidn de prugbas de control de calidad de materiales y ensayos de laboratario requeridos en el proceso

de gjecucin de la abra, los cuales serdn presentados en los “Informes Especiales de Control de Calidad” sefialados en Dteos

Informes Obligatarios.

En los casos de los materiales y/o equipos que requieran la previa aprobacidn de la Entidad, LA SUPERVISION deberd

presentar oportunamente un informe detallado, emitiendo su opinian técnica fundamentada.

Ordenar el retiro inmediata de los materiales que hayan sido rechazados por su mala calidad o por no corresponder a las

Especificaciones del Expediente Técnico.

Exigir al Ejecutor Designado que los métodos de trabajo utilizados, estén acorde con las Especificaciones Técnicas

consignadas en el Expediente Técnico aprobado por la Entidad, las normas correspondientes y a la buena préctica de fa

Ingenierfa,

Exigir al Ejecutor Designado la permanencia en obra del persanal y equipo necesarios para la ejecucicn de la misma.

Exigir al Ejecutor Designado el adecuado comportamiento de su personal en horas de trabajo y en tanto se encuentren

dentrn del Avea de s Obra.

Revisar y visar las solicitudes del Ejecutor Designado para la obtencidn de los adelantos directos y de materiales,

controlando el ingresa de los mismas a la obra.

Verificar y valorizar los metrados que presentard el Ejecutor Designado.

Elaborar el expediente del Informe mensual, cuyo page gestionard conjuntamente con la aprobacidn de dicha infarme

mensual, ante la Entidad. No se aceptard, ni s tramitard expedientes incompletos, siendo en estos casos tan responsables

LA SUPERVISIIN como el Ejecutor Designado por las deficiencias presentadas, eximiéndose la MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE YAUL! - HUANEAVELICA de toda responsabilided por la demora en la tramitacitn que esto pueda ocasionar.

Emitir pronunciamiento oportuna sbre la entrega del proyecto de todos los insumus que corresponden a los adelantos de

materiales nacionales e importados, asi como de los equipos importados, especificando cuando han ingresado en su

totalidad, en dptimas condiciones y de acuerda a lo requerido por el Proyecto.

Actualizar los Calendarios y Registros Gréficos del proyecto, mostrando en todo mamenta los datas parciales y acumulados

de los avances reales y saldos pendientes de ejecucitn para cada partida del presupuesto.

Gontralar el cumplimiento de los plazos parciales estipulados en el Calendario de Avance de Obra Valorizado vigente,

Anotar en el Cuaderna de Obra, los atrasos injustificados, exigiendo al Ejecutor Designado la presentacin cuando asi se

requiera del Calendario Acelerado, que serd aprobada por LA SUPERVISION de la Obra. De persistir los atrasos respecto

al cumplimiento del nuevo calendario, LA SUPERVISION recomendaré a la MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI -

HUANCAVELICA, la paralizacion de la construccidn de acuerdo a la normativa vigente.

o Emitir informe dentro de los CINDO (5) DIAS CALENDARIDS siguientes como méximo a la solicitud de ampliacion de plazo
del Ejecutor Designado, de acuerdo al Articulo 194° del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado.
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¢ Emitir pronunciamientos oportunos sobre el Calendario de Avance de Obra Valorizado y actualizado por el Contratista, en

armonfa con las ampliaciones de plazo autorizadas, debiendo elevarlo a la Entidad, junta con un informe en el que se emita

apinitn técnica fundamentada,

Coordinar con el Ejecutor Designado la realizacion oportuna del protocolo de pruebas, de acuerdo a las especificaciones

téenicas del Expediente Técnico aprobada por la Entidad y participar en la realizacidn de las mismas, validando finalmente

su conformidad.

Revisar, analizar, fundamentar y emitir opinidn con relacidn a las propuestas de adicionales que el Ejecutor Designado pueda

presentar por concepto de ejecucion de obras complementarias, elaborando el informe correspondiente con la

documentacidn sustentataria que justifique y avale su procedencia.

Revisar y emitir pronunciamiento sobre los planos de replanteo que deberé presentar el Ejecutor Designado, asf como exigie

su presentacidn obligatoria antes de la recepcion de la obra.

Realizar |a debida y aportuna administracion de riesqos durante todo el plaza de la obra, debiendo anotar los resultados en

el cuaderno de obra, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos

de ser el caso, e acuerdo a la directiva N° 012-2017-DSCE/CO

Elaborar un informe en base a la Solicitud de Recepcidn de Obra del Ejecutor Designado en un plaza no mayor de cinco (5)

dias calendario. Se debera indicar el estado real de los trabajos, certificandn que la fecha precisada por el Ejecutor

Designado es exacta en cuanto a la fecha de término de obra, Asimismo, en el respectivo informe se deberé adjuntar los

respectivos protocolos de pruebas de todas las instalaciones y equipos que demuestren fehacientemente el término real

de la obra.

Actuar como miembro de la Comisién de Recepcion de la Obra, presentanda a esta Comision mediante un informe, el

Resumen de las Observaciones anotadas en el Cuaderno de Obra que estuvieran pendientes de cumplimiento por parte del

Eiecutor Designado.

Suscribir el Acta de Recepcidn de Obra en calidad de miembro de la Comisidn de Recepcidn.

Revisar y visar la Memoria Descriptiva y/o Minuta de Declaratoria de Fébrica de la Obra.

Presentar el Informe Final de la Obra dentro del plazo de sesenta (B0) dias de su recepeidn, incluyenda la Liquidacidn de la

misma presentada por EL EJECUTOR DESIGNADD y revisada y aprobada por LA SUPERVISION.

Exigir al Ejecutor Designado la presentacion de constancias de la cancelacion a sus proveedores por los equipos adquiridos,

vinculados a la obra, y su transferencia en propiedad a la Entidad.

{6. INFORME INIGIAL DEL SUPERVISOR:

161, INFORME INICIAL:

Para la presentacin del informe inicial de Revisidn del expediente téenico de ohra (Compatibilidad), debera formularse
segin la revision del proyecto, parametros de disefio, observaciones al proyecto (si las hubiera). ete. Formulara las
conclusiones y recomendaciones con las complementaciones y/o modificaciones respectivas, indicando los adicionales y/o
deductiva que se formulara dentro del periodn de ejecucion (de ser caso),asf coma la definicitn de las marcas y tipos de
materiales 8 usar, ademas la revision en concardancia con el expediente técnico recomendado las acciones respectivas a
disponer a lo conformidad correspondiente, informe que seré presentado dentro del plazo establecido acuerdo a RLE
ARTIGULD N° 177, DECRETD SUPREMO N°I62-2021-EF y la (LTIMA MODIFICATORIA DE CORRESPONDER.
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17. INFORMES MENSUALES DEL SUPERVISOR DE OBRA:
17.1. Informe mensual de sjecucidn de la obra.

v" E supervisar presentara el informe de la valorizacian de la ejecucion de obra dentro de cinco (5) dias calendarios,
contados a partir del primer dfa habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva, de conformidad al articuln 194
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la dltima modificataria de corresponder, haciendo la entrega
de DI (una) original y 02 (dos) copia con el contenido minimo acuerdo al contrate de ejecucitn de la obra.

17.2. Informe mensual para pago de la supervisidn del proyecto,
v El supervisor de obra debe presentar para su pago de supervision de obra en un plazo de 5 dias hébiles contados a
partir del dfa siguiente a la aprabacian de la valorizacion de ejecucidn por GEDUR.
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v" El supervisor presentara el informe para el pago de la supervisidn del proyecto, haciendo la entrega de 01 (uno) original
con B0 y 01 (uno) capia CON CD con el contenido minimo de acuerdo al ftem 17.2.1;

17.2.1. CONTENIDOS MINIMOS DUE DEBE PRESENTAR EL SUPERVISOR DE DBRA PARA SU PAGD RESPECTIVD:
Detallo los contenidos mininos:
I Informe técnico
Il Ficha técnica.
2. Memoria descriptiva.
1.3.  Personal y equipo utilizado
14 Donclusiones y recomendaciones.
2. Valorizaci6n mensual segan componente y partidas:
21.  Ficha de identificacitn de la obra.
2.2. Metrados ejecutados del mes.
2.3. Resumen de valorizacidn.
24, Valorizacicn del mes.
25, Reintegrn de valorizacidn (de corresponder)
26. Deduccitn gue no correspondiere por adelanto directo y materiales (de corresponder).
2.7, Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales (de corresponder).
3. Grafico de avance de obra programado vs ejecutado (curva S).
4. calendario de avance de obra valorizado y/uo reprogramado.
5. Vista fotogréficas a colar, realizando las actividades del Supervisor del proyecto del mes que corresponde (16 vistas como
minimo).
B. Copia de contrato de obra, supervision, adendas y demaés de corresponder.
7. Copia de Cuaderno de obra desglosable y/o copea autenticada.
8. CD con el contenido del mes valorizado en formato Excel, las vistas fotogréficas en formato JPE.
9. Protocolos de calidad debidamente autenticada.
I0. Resaluciones que corresponder
Il. Copia Certificado de habilidad
12. Anexos
121, Adjuntar la carta de presentacitn de valorizacidn de ejecucidn del mes correspondiente.
12.2. adjuntar Informe de aprobacidn de GEDUR del mes correspondiente.
12.3. Documentacidn inmersa para el mes valorizado
18. CERTIFICADD DE CONFORMIDAD TECNICA,
En la fecha de la culminacidn de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepcion de la misma.
El inspector o supervisor, en un plaza no mayor de cinco (5) dias posteriores a la anotacién sefialada, corrobora el fiel
cumplimiento de o establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno
de obra y emite el certificads de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo
establecido en el expediente téenico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho
plazo.

Incluye la siguiente informacitn y documentacin:

ficha técnica

Memoria descriptiva.

Diseno y modificaciones

Copia de cuaderno de obra (asientos més relevantes)

(opea de acta de entrega de terreno

Copia de contrata del supervisor

Copia autenticada de la resolucion que aprueba la ampliacidn del plezo (cuanda corresponda)
Copia autenticada de la resolucion que aprueba los adicional de proyecto (cuando corresponda)
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El supervisor del proyecto Tendrd que presentar la liquidacin técnica y financiera dentra de los plazos previstos acuerdo al
Reglamento de la Ley de Contraccion del estado del ARTIGULE 170 y sus modificatorias vigente,

La Liquidacidn del proyecto es parte integrante del Infarme Final de bra, debiéndose adjuntar [ds u otros medios infarmaticas que
contengan los archivos y hojas de calculo y fotograffas, para la revision correspondiente.

Se establecerd la liquidacion de saldos entre los cargos y el gasta realizado por el Ejecutor Designado, de acuerdo al siguiente
detalle;

19.1. CONTENIDOS MINIMOS PARA LIDUIDACIGN DE CONTRATO DE CONSULTORIA DEL SUPERVISOR DE DERA:
LOS DOCUMENTOS:
PARTE TEGNICA,
|.  Antecedentes de la obra
2. Datos generales
3. Memoria descripcin valorizada y cumplimientos de metas
4. Ficha de identificacion de obra
5. Cuadra comparativa de metrados pragramados y ejecutados
B
7
8

. Valorizacidn final de la obra
. Deductivo (de ser el casn)
. Avance de obra programado
9. Avance de obra reprogramada
100 Valorizaciin de adicional (de ser el casn)
Il Valorizacion de mayores metrados (de ser el caso).
12. Resume de valorizacian de contrato principal
13. Resumen de Valorizacitn de adicional (de ser el caso)
14. Panel fatagrafico de color todos los componentes ejecutados miimo (20 vistas)
15. Copia de contrato y/o adendas (contrato de consultorfa y contrato de ejecucian)
I6. Planos de replantea.
17. Copia de Cuaderno de obra desglosable
18. Informe de revisidn del expediente técnico presentada a la entidad
[8. Certificado de conformidad técnica (original y/o copia fedateada) presentado a la entidad
20. Conclusiones y recomendaciones

PARTE FINANCIERA:
21, Ficha de identificacion de la obra y la supervisin
22. Antecedentes financieros
23. Cuadro de control de pagos
24. Resumen de valorizaciones pagadas a la supervisitn
25. Resumen de liquidacian final de consultorfa de supervisidn
26. Comprobantes de pagos detallados (G/P, orden de servicio, recibo par hanorario y/o factura, infarme de aprobacidn
de cada valorizacitn, Boucher de retenciones, detracciones y penalidades, etc)
21. Copia de valorizaciones realizadas por la supervisian (original y/o copia fedateado)
28. Conclusiones financieras
24. ANEXOS
36.1. Resoluciones de aprobacicn de expediente técnico
36.2. Resalucitin de adicional, ampliacion de plazo u otro (de corresponder)
36.3. Certificado de contral de calidad (original y/o copia fedateadn)
36.4. Acta de entrega de terreno (ariginal y/o copia fedateadn)
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36.5. Acta de inicio y/o reinicio de obra (ariginal y/o copia fedateado)
36.6. Acta de recepcion de obra (original y/o copia fedateado)
36.7. Acta de observaciones de recepcion de obra (de corresponder en original y/o copia fedateado)
36.8. Liquidacian téenico - financiera en (CD) con informacidn digital de la liquidacidn, en formatos Word, Excel, jpg.
seguin corresponda,
36.9. Expediente Técnico aprabado en (CD)
20.COORDINACIONES:
LA SUPERVISION debe realizar las coordinaciones necesarias para que proyecto se ejecute en forma dptima y dentra de los plazos
previstos para o cual deberd establecer las siquientes coordinaciones:
¢ [on el Residente del Ejecutor Designado, deberd establecer coordinaciones diarias para resolver los problemas de obra, con
la Sub Gerencia de Supervision y liquidacion de Obras de la Municipalidad Distrital de Yauli - Huancavelica,
permanentemente. Estaran referidas al manejo técnico y administrativo de la abra.

21. RECURSOS OUE PROPORCIONARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULL):
Proporcionard a LA SUPERVISION la documentacicn e informacion disponible, relacionada con los trabajos a ejecutar.
Designar a un profesional coma representante de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA a fin de que actae

como coordinador de la obra.

22, SISTEMA DE CONTRATACIAN:
El sistema de contratacion serd basado en el Articulo n®35 de RLCE. del item b) & suma alzada, debiendo considerar que la
ejecucian de la Consultorfa se realizard en un perfodo de 180 diss calendarios previstas para la supervisidn de la ohra,

23, PENALIDADES:
Los sustentos para la apligacian de las penalidades serdn en base a los informes de la sub gerencia de supervision y liquidacitn, y
conformidad de la gerencia de desarrollo urbana y rural, como también actas de verificacion en obra, firmados por el personal de
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA.
De acuerdo al RLCE en el articulo 162° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Fe de erratas, DECRETO SUPREMD N D71- 2018-PCM y
N148-2019-PCM y sus madificatorias, la Municipalidad le aplicaré una penalidad al supervisor de la obra por cada dia de atraso,
hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Cuando se llegue a cubrir el monta méximo
de la penalidad, la Municipalidad padré resolver el Contrato por incumplimiento.

La penalidad diaria aplicada seré calculada de acuerdo a la siguignte farmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siquientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias,
para bienes, servicios en general, consultorfas y ejecucion
de abras: F=0.40.

h) Para plazos mayores a sesenta (60) das:

b.1) Para bienes, serviclos en general y consultorfas:
F=0.25

B.2) Para obras: F = 015

CUADRIO DE PENALIDADES:
En base a lo establecido en con el Decreto Supremo 344-2018-EF del articulo RLCE en el articulo n® 162 y modificatorias de
corresponder, se aplicardn otras penalidades sequn el siguiente cuadro:
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fin
2 INFRACCION MULTA Procedimiento
Cuando el personal acreditadn permanece menos de sesenta (B0) dias calendario o
i é : Segin informe de la
o del integro del plazn de ejecucidn de la prestacian, si este es menor a los sesenta i EaE B
{ | (B0) dias calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el 0.5xUIT “ ervigirm
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del ) g i d
) : liquidacidn
Estado, por cada dia de ausencia del personal acreditado.
Segin informe de la
En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y el personal ofertado 3
3 it sub  gerencia  de
2 |y la Entidad no haya aprobado la sustitucidn del personal por no cumplie con las T e
experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado, por oeurrencia, ' 5 p. ; L
liquidacidn
Segin informe de la
Incumplimienta de uso de implementos de seguridad del Supervisian, Trabajador SO AN :
. sub  gerencia de
3 | que no cuente con ellas o que los tenga incomplata o en mal estado. La multa serd 0l x i sl "
por persona, por ocurrencia y por da. lquidacion
Pur. presentar valorizacion de la ejecucion de obra con errores, omisiones o Sogia iforwe de
deficiencias, etc. 005 ¢ T b o
4 | como; valorizacitn principal, adicional y mayares metrados . por valorizar obras s p.ur - 'g.erenclﬂ .
y/o metrados no ejecutados (sobre- valorizaciones) y pagos en exceso o no presentacidn. ?"p?;‘"?m" y
encuadrados en las disposiciones vigentes u otros casos.etc. ipuinacitn
Segin informe de la
5 Por caleulo de reajustes con farmulas polindmicas diferentes a las que figuran 05xUTpor  |sub  gerencia  de
en el Expediente Téenico. Presentacion | supervisitn y
liquidacidn
Por consecuencia de alguna demora, deficiencia u omisidn en la prestacidn del Segin informe de la
servicio de Supervisidn, s¢ produjera un paga indebido o se generara alguna OixUTpor  |sub  gerencia de
b obligacitn como gastos generales, intereses v otros a favor del Contratista y en G supervision y
perjuicio del Estado. liquidacitn
Cuando el residente ingrese materiales a la obra sin la autorizacian del supervisor Segin informe de la
71 utilice para la ejecucion de la obra materiales de menor calidad que los sub  gerencia  de
especificados en el Expediente Tecnico. La multa al supervisor es por cada material L supervisidn y
no autorizado o no adecuadn. ' liquidacidn
Segin informe de la
8 Cuando el Supervisor no se encuentra en forma permanente en la obra. Ls multa suh  gerencia  de
es por cada dfa (la permanencia es 08 Horas diarias). 0.5xUIT supervisitn y
fiquidacidn
Segin informe de la
9 Cuando el supervisor de manera injustificada, no asista a revniones convacadas suh  gerencia  de
por la Entidad. La multa es por cada dia de inasistencia. LT supervisidn y
liquidacitn
o Segin informe de la
Cuanda el Supervisor de manera injustificada, no rellene el cuaderno de obra con
; i : ) , sub  gerencia  de
10 | las anotaciones sl dia siguiente de la solicitud de residente en el asiento, la multa !
: 0.UIT por dia | supervisidn y
serd por cada dia de retraso de en la respuesta en el cuaderno de obra. o
liquidacidn
Cuando el supervisor de obra no toma las medidas y/n cuidados respectivos para 0T por Shadki, i 8
Il | el llenado del cuaderno de obra la multa sera por errores y/o barrones y/o ; -
e vcurrencia | sub  gerencia  de
enmendaduras identificadn.
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MURNIC

“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

SUR oERENCIA BE U SHON Y LICUIDACION

\LIDAD DISTRITAL DE YAURLE

supervisitn y
liquidacidn

cuando el supervisor presenta la valorizacion mensual de ejecucion de la obra
fuera de plazo acuerdo al ARTICULD N°I94 DE RLCE del tem 1946, cuando el
supervisor de la obra presenta la valorizacin del pago de supervision con errores,
etc. , cuando el supervisar no presenta el nuevo calendario que contemple la

Segtn informe de la

b ia d

12 | aceleracian de los trabajos acuerdn al ARTICULD N° 203 cuando el supervisor - .g.e R .

= : R 0Lt supervisin y
presenta el certificado de conformidad técnica fuers de plazo, cuando el el
supervisor presenta documentacion fuera de plazo ampliacién de plazo, cuando el .
supervisor de obra no presenta su pago como estipulado en item 17.2.1 de TOR, por
cada dia de atraso,
Por remitic informacitn errada a la entidad y/o de manera ambigua en ;

: : - Segtn informe de la
documentacitn de importancia. (borrtn de cuaderno de obra, no presentar e
cuaderno de obra, protocolos de calidad, curva “s” etc.) por cada error y/o no 0.26xUIT = ervigian
presentaci6n de la documentacién importancia, la penalidad serd por : p. ) y

liquidacidn
documentacidn.
Por demora en la presentacidn del informe: de revision del expediente técnico, Seqin informe de la
certificado de conformidad técnica, liquidacian de contrato de consultorfe de sub  gerencia  de
supervision, cronograma pragramado, reprogramado y/o acelerado, la multa seré 0.k supervisitn y
por dia de atraso que genere. liquidacidn
La supervision informa la culminacidn de la obra y recomienda su recepeidn por Seqin informe de la
parte de la Entidad, sin estar finalizada encontréndose in situ partidas inconclusas. Sub  Gerencia  de

16 - : e 2% del contrato del v
la multa sera en base al RLCE N°208 DEL ITEM 208.14 y realizar la siguiente i Supervisidn y

; supervisor s
penalidad. Liquidacitn
i d
Por no atender las consultas del Contratista de ejecucidn en el plazo establecido Segin mlurmf.: B &
: s 0.2x Ui Sub  Gerencia  de
16 | enelArt. 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Sin perjuicio 5 RE
) Por ocurrencia | Supervisidn y
de las responsabilidades que se generen. A
Liquidacidn
Segtn inf de |
No comunicar a la Entidad dentro de las 24 horas, sobre eventos extraordinarios o o= “”"',’ i
i : x 0.25x UIT Sub  Gerencia  de
I7 | ocurridos en la obra (accidentes, dafios a terceros, reclamos de la poblacidn y/o ) ot
i : : Por veurrencia | Supervisian y
que perturben la ejecucitn de la obra),por cualquier medio ete. SN
Liquidacidn
No cumple con presentar a la Entidad y al Contratista sus informes sobre
solicitudes de ampliacion de plaza de obra, dentra de los plazos establecidos en el Segtn informe de la
z ) 0.25x UIT )

8 Art. 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Por cada dia de Sub  Gerencia  de
Sin perjuicio que la entidad por falta de diligencia del supsrvisor realice mayores w Supervisian y
pagos por ampliacion de plazos; se evaluara la responsabilidad de imputar los Liquidacicn
mayores costos al consultor, segon sea el caso.

Segon informe de |
Cuando el supervisor de obra presenta documentacian de reinicio y paralizacian | 0.25 x UIT por 2 m? s
o ) L ] Sub  Gerencia  de

19 | con errores, la documento de diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucin de la ocurrencia ety

obra con errores, la multa serd. : p' ; ’
Liquidacitn

035U Segan informe de la

Por retraso en el pronunciamienta de las solicitudes de adelanto de materiales ' Sub  Gerencia  de

A : Por cada dia de e
solicitadas par el Contratista, Supervision y

atraso s
Liquidacidn

) Pronunciarse favorablemente sobre el pago del adelanto de materiales y adelanto 0.3 xUIT Seqon informe de la

directa, sin advertic errores en el célculo del monto solicitado. Por ocurrencia | Sub  Gerencia  de
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MURICED/ STRETAL DE YALLY

Supervisitn y
Liguidacidn

Segan informe de la

” No aplica la Tabla de Penalidad establecida para el Conteatista de Obra, pese a 0.3 xun Sub  Gerencia  de

tener canocimiento de las infracciones. Por ocureancia | Supervisidn y
Liquidacitn

Seqin informe de la

7 Por no hacer cumpli el protocolo de covid-13 a los trabajadores en la obra, la 005 X UIT Sub  Gerencia de

multa serd por cada persona que no cumple protocolo ' Supervisian y
Liquidacidn

Note: NIT=Unidad Impositiva Tributaria la eual serd considerada respecta al afio de la suscricidn del contrata,
Las penalidades indicadas se aplicaran al emitir el pago del entregable o valorizacitn en curso, o en su defecto, o en la liquidacian
final del contrato, o se cobrara del monto resultante de la ejecucian de la garantia de fiel cumplimiento.

24, REQUERIMIENTOS TECNIZOS MINIMOS:
24, OBJETD:
o Seleccionar al postor que presente la mejor propuesta técnica y econdmica para la Supervisiin de la obra
“MEJORAMIENTD Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA LE. N° 36118 EN EL CENTRO PORLADD
DE AMBATO DEL DISTRITE DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, el postor sera
seleccionado en base al Decreta Suprema N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N 30225,0ECRETD SUPREMD
N°l62-202I-EF y madificaciones.

24.2. PLAZ0 DE EJECUCIAN:
Fl plazn para la Supervisitin de la obra, materia del presente praceso, es de CIENTO DCHENTA (1B0) DIAS CALENDARIDS.
24,2, plaz de ejecucidn contractual: se regira en base al RLCE N°14Z,
Lus plazos parciales de gjecucion del Servicip de Supervisitn y el plazo total del mismo, no padra ser ofertado ni podré ser
considerado coma factor de evaluacidn.

24.3. COEFICIENTE DE PARTICIPAC(AN;

El coeficiente de participacian de personal clave.

o 20 COEFICIENTE DE
MM | DESCRNCION e
| SUPERVISION DE DRA 1.00 (100%)
[ ASISTENTE OE SUPERVISOR DE DBRA 100 (100%)

2.4, PARA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA DBRA:

24,41, REQUISITOS DEL POSTOR.

v I Consultor puede ser Persona natural o juridica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores del Estado, especialidad en
CONSULTORIA DE DBRAS EN EDIFICACIONES Y AFINES,

v CATEGORIA PARA LA CONSULTORIA DE SUPERVISION MINIMO B, en aplicacidn supletoria de los articulos 15 y 16 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

v Postor no debera mantener sanci6n vigente aplicada por el DSCE, ni estar impedide, temporal o permanentemente, para
conteatar con el Estado Peruano.

v H Pastor no debera encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

v Fl Postor, podré participar en forma individual o en consorcio, en coneordancia a lo establecido por el Decreto Suprema N°
071-2018-PCM y sus modificatarias.

24.4.2, PERSONAL DEL POSTOR.
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“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrallo”

A BE SUPER N ¥ LIGUEDACION

El contratista deberd contar con un plantel profesional idéneo, suficiente, con experiencia comprobada y amplios
conocimientas.

Todos los profesionales deberén estar colegiados y habilitados al inicio de |a prestacidn efectiva del servicio.

La Municipalidad Distrital de Yauli también podra superviser la presencia del personal especialista requerido al
Supervisor y pudrd informar las ocasiones en las que no encuentre profesionales en la zona, comunicando @ la Sub
Gerencia de Supervisian y Liquidacion para que se apliquen las penalidades correspondientes.

244,21, PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA SUPERVISION DE DBRA:

Plantel Personal Clave
LCargo Pralfesiiin Experiencia personal especialista Cantidad
Experiencia de ANDS (03) ANDS en el cargo
desempeifando (Computada desde la fecha de la
colegiatura), como: Residente de obra y/o
Ingeniero Civil | Supervisor y/u Inspector y/o jefe de Supervision de
SUPERVISOR }'/ 0 obras, en Construceion y/o  Ampliacin y/o
0F OBRA arqunteclura, Mejoramienta y/o Servicios de educacién y/o 0l
mula-duy equipsmiento la combinacidn de alguno de los
colegiado. | tamings sefalados en la gjecucion de obras de
infraestructura educativa (servicios educativos de
nivel inicial, primaria y/o secundaria).

Contar con una experiencia acumulada minima de
(01) afio en el cargo desempefiando (Computada
desde la fecha de la colegiatura), coma: Asistente de
Ingeniero civil | técnico y/o Asistente de Supervision y/o Residente

y/o de obra y/u Inspector y/o jefe de Supervisidn de
Aghﬁlaﬁgﬁl arquitectura, | obras, en Construccion y/o  Ampliaciin y/o 1]
tituladoy | Mejoramiento y/o Servicios de educacion y/o
colegiado. | equipamiento la combinacién de alguno de los
téeminos seitalados en la ejecucion de obras de
infraestructura educativa (servicios educativos de
nivel inicial, primaria y/o secundaria).

26.4.2.2. PERSONAL:

v laEntidad podré solicitar cambio del persanal de la Supervisiéin, cuando lo considere conveniente, en beneficio
la obra. El personal reemplazante debe cumplir con calificaciones similares o superiores a su antecesar,

v Lo anterior no resulta impedimenta para que la Entidad, antes de suscribie el contrato, en el ejercicio de su
funcidn fiscalizadors, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el
profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

v El Contratista, deberd presentar los certificados de habilidad otorgados por el Colegio Profesional respectiva
del profesional presentado en su propuesta, para el inicio de su participacion efectiva en el proyecto, tanto
para aquellos titulados en el Perd o en el extranjera.

v Para el cambio del personal profesional especificado en su propuesta técnica, el nuevo protesional deberé reunir
similar o mejor calificacion que el profesional propuesta inicialmente, lo cual se regira de acuerdo al Decreta
Supremo N° 071-2008-PCM y modificatorias. Tales modificaciones no deberdn variar en forma alquna las
condiciones originales que motivaran la seleccion del Supervisor.

vl personal de la Supervisitn deberd cumplir obligatariamente en todo mamento con las Normas de Sequridad
vigentes en |a obra (Proteccion al trabajador con EPP sefialado en la Nurma 6.050 del RNE).
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AD DESTRITAL DE WALIRLE

"Afo de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

Y LIGUIDACKON

v El Supervisor obtendra todos los sequros necesarios para su personal, segon la legislacion nacional aplicable,
debiendo mantener la vigencis de dichos sequeas en su capacidad total, hasta que los servicis pactados hayan
culminado y cuenten con la aceptacidn de laEntidad.

v las polizas. asi como sus correspondientes recibos de primas estaran a disposician de la Entidad. £l Supervisar
verificara los pagos mensuales correspondientes.

24.4.2.3. FUNCIONES DEL PERSONAL ESPECIALISTA PROPUESTD:
PERSONAL CLAVE FUNCIONES [

a) Revisian, verificacion y aprobacidn de los trabajos, adelantos e informe
mensuales presentados por el EJECUTOR DESIGNADD para el desarroll
dal proyecto, en el marco del Expediente Técnico aprobado y el / ln
contrato(s) suserito (s).

b) Revisitn, verificacion y aprobacian en gabinete y en campo de los aspecta

SUPERVISOR DF DRRA criticos de la ejgcucién de la obra, sin ser excluyentes, especialmant:,
relacionado a la ejecucion de las partes criticas de los componentes.

c) Verificacidn de la existencia de permisos y documentacion necesaria paraj
el inicio de los trabajos.

d) En caso de ser necesario debera verificar y evaluar la complementacid
de lus estudios definitives por parte del EJECUTOR DESIGNADD, de ser e]
casa,

e) Etc. (las funciones que se detalla en ftem anteriores del TOR).

ISISTENTE DE Tomar conocimiento da las coordinaciones con el supervisor de obra.
[SUPERVISOR DE DBRA erificard y tomara contacto permanente con los profesionales especialistas que se
encargaran de la ejecucion de la obra.
erificard los avances de la ejecucian de la abra y analizaré oportunamente los
actores que pudieran generar retrasos en la gjecucidn de obra previa coordinacion
con el supervisor de obra,
244,24, DE LA ACREDITACIGN DEL PERSONAL Y SU PERMANENCIA:
Para la suseripeifin del conteato segin el Articulo N° 54 del DECRETO SUPREMO N® 344- 2018-EF y sus

modificaciones, debera presentar la documentacion que acredite tanto la formacian académica como la
experiencia solo pera el SUPERVISOR DE OBRA

| a documentacitn antes indicada sera presentada a la sub gerencia de logfstica, servicios generales y control
patrimonial.

o laformacin académica se acreditara con copia simple de titulo profesional.
En caso de presentar titulos profesionales con diferente denominacion que la requerida en las Bases, para
1 la suscripcidn de cantrato deberd adjuntar obligatoriamente: i) la revalidacidn u homelogacian del titulo
profesional extranjera, emitido por una de las universidades peruanas autorizadas por SUNEDU; i) el
i reconocimienta del titulo profesional extranjero, emitida por la SUNEDU.
o  Llaexperiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
‘ i copia simple de contratos y su respectiva conformidady/o
ii.  constancias y/o
‘ ii.  certificados y/o
iv.  cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
especialista propuesta.,
v.  Encasala documentacion sea emitida en el extranjero, la experiencia que acreditaron del personal en
la especialidad, deberdn ser legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por
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ALIDAD DHE TAL DE VAULE
“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

ENCIA DE SUPERVISTON Y LIQ

DACION

el Ministeria de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de documentos pablicos emitidos en
paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo casn bastard con que estos cuenten con
la Apostilla de la Haya
Nota:
En los documentos que acrediten experigncia del persanal deben consignarse la fecha de inicio y fecha de
culminacidn del servicio para computar adecuadamente los meses de experigncia,
Para la validacitn de la experiencia, en lo que respecta a la denominacion del cargo y a la actividad, podrian
aceptarse términos distintos a los sefialados, siempre que el documento mediante el cual o acredite sefale
fehacientemente que las actividades ejecutadas sean iguales o similares a las seffaladas en los téeminos de
referencia.

Si durante la ejecucian de la obra, el Supervisor solicita el cambia de algun personal, este cambio deberd ser
notificado formalmente a la Entidad, por escrito y por correo electranico (previo al cambio) en un plazo méximo
de |0 dias calendario y presentando s propuesta del personal de reemplazo, para lo cual se deberd cansiderar
|as caracteristicas determinadas en los términos de referencia (perfil minimo solicitado). La Entidad notificara
la aprobacidn o denegacion del reemplazo del personal en un plazo méximo de |0 dias calendario de
recepeionada la solicitud.

Requisitos de calificacidn

A | CAPACIDAD LEGAL
Al | REPRESENTACION

Requisitos:

o Documento que acredite fehacientemente la representacidn de quien suscribe la oferta.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que
suscriba la promesa de consorcio, segln corresponda.

Promesa de consorcio con firmas legalizadas’, en la que se consigne los integrantes, el representante comin, el
domicilio coman y las abligaciones a las que se compromete cada una de los integrantes del consorcin asf como el
porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

A2 | HABILITACIGN
Constancia de consultorfa de obras de Consultorfa de obras: Obras Urbanas Edificaciones y afines, Categoria “B"

Acreditacitin:
- [onstancia de consultorfa.

B | CAPACIDAD TECNIGA Y PROFESIONAL
B | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACIGIN ACADEMICA

Requisitos:
1. JEFE DE PROYVECTO:

Ingeniero Civil y/o Arquitecto, titulado, colegiado y Habilitado,

2. Mhsistente de Supsrvisidn:
Ingeniera Civil y/o Arquitecto, titulado, colegiado y Habilitado.

' En caso de presentarse en consorcio.




““=  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI — HUANCAVELICA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2023-MDY-HVCA/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

ALTDAD DISTRITAL I
Afio de la Unidad, la Paz y el D
EMCIA DE SUPEBVYITION Y LIS

Acraditacidn:
De conformidad con el numeral 48.3 del articulo 49 y el literal &) del articulo 139 del Reglamento este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcian del contrato.

B.2

EXPERIENGIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
I.  Supervisor de Obra:
Experiencia de ANOS (D3) ARDS en el cargo desempedando (Computada desde la facha de la colegiatura), como:

Residente da obra y/o Supervisor y/o Inspector y/o jefe de Supervisian de obras, en Construceion y/o Ampliacion
y/u Mejoramienta y/o Servicios de educacian y/u equipamiento la combinacion de alguno de los términos sefialados
en la ejecucion de obras de infraestructura educativa (servicios educativos de nivel inicial, primaria y/u

secundaria).

2. Asistente de Supervisidn:
Contar con una experiencia acumulada minima de (01) AND en el cargo desempenando (Computada desde la fecha

de la colegiatura), como: Asistente de técnico y/o Asistente de Supervision y/o Residente de obra y/o Inspector
y/o jefe de Supervision de obras, en Construceidn y/o Ampliacién y/o Mejoramiento y/o Servicios de educacion
y/n equipamiento la combinacitn de alguno de los términos sefialados en la ejecucidn de obras de infraestructura

educativa (servicios educativos de nivel inicial, primaria y/o secundaria).

Dbras lguales y/o Similares:
Se consideran servicios de obras igusles y/o similares a los siguientes: Construccion y/o Ampliacion y/o Mejoramiento

y/0 Servicios de educacidn y/a equipamiento y/a la combinacion de alguno de los téeminos sefislados en ls ejecucidn

de obras de infraestructura educativa (servicios educativos de nivel inicial, primaria y/o secundaria.

Acraditacidn:
De conformidad can el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal @) del articulo 139 del Reglamento este requisita de
calificacitn se acredita para la suseripcidn del contrato.

| EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe aceeditar un monto facturado acumulado equivalente a (1) vez el valor referencial de la contratacion o del

ftem, par la contratacicn de servicios de consultarfa de obra iguales o similares al objeta de la convocatoria, durante los
Diez (10) afios anteriores & la fecha de la presentacion de ofertas que se computarén desde la fecha de la conformidad

o emisidn del comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de obras iguales y/o similares a los siguientes: Cansteuceidn y/o Ampliacion y/o
Mejoramienta y/o Servicios de educacion y/o equipamiento y/o la combinacion de alguno de los términos sefialados en
la gjecucitn de obras de infraestructura educativa (servicios educativas de nivel inicial, primaria y/o secundaria.
Acreditacitn:

l.a experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de servicios y su

respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacidn se acredite
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documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de aborio, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documenta emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo

comprobante de pago

Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificacion
y el factar "Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacidn, se debe acreditar
que corresponden a dicha contratacian; de lo contrario, se asumiré que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexa N° 8
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el casn de servicios de supervisian en ejecucitn, solo se considera coma experiencia la parte del contrato que haya
sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacin de ofertas, debiendo adjuntarse copia de
las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de paga cancelados.

En los casus que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato
de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumit en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia praveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
calificacian se cefiird al método descrito en la Directiva "Participacién de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del cantrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne
el porcentaje de participacitn se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorgenizacin societaria, debiendo acompafiar la documentacitin
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 8.

Guando en los contratos, drdenes de servicio o comprabantes de pago el manto facturado se encuentre expresado en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Sequros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripeion del contrato, de emisitn de la orden de servicio o de cancelacian del
romprobante de pago, segin carresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexa N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

~
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LEDAD ¥ /)
“Ano de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

SUR CERENCIA DE SUPEBVISION Y LEGUIDACION

DESTRITAL DE YAUILE

2

CAPfTULD IV
FACTORES DE EVALUACIGN

EVALUACIAN TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

le acuerdo con el articulo 51 del Reglamenta, se debe establecer al menos uno de los siguientes factares de evaluacion:

FACTORES DE EVALUACIAN

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACIN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

411 puntos

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1.0) ves el
valor referencial de la contratacidn, por la contratacidn de servicios de consultorfa de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacidn de ofertas que se computaran desde la fecha de
la conformidad o emisidn del comprobante de pago, seqn carresponda.

Se consideran servicios de obras iguales y/o similares a los siguientes: Construccion
y/o Ampliacian y/o Mejoramiento y/o Servicios de educacian y/o equipamiento y/o la
combinacién de alguno de los términos sefialados en la ejecucion de obras de
infraestructura educativa (servicios educativos de nivel inicial, primaria y/o secundaria.

Acreditacidn:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u
drdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacidn; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante

M = Monto facturado acumulado por el postor
por la prestacian de servicios de consultorfa
en |a Especialidad.

M >= 2.0 veces el valor referencial:
41 puntos.

M>=18 veces el valor referencial y < | veces
el valor referencial:
200 puntos.

M >=l veces el valor referencial y < 0.75
veces el valor referencial:

cancelacion en el mismo comprobante de pago. 10 puntes,

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion "Experiencia del postor en la

especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del

Capftulo lll de la presente seccitn de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPLESTA 30 puntos
Evaluacidin: Desarraolla la metodologfa

Se evaluara la metodologfa propuesta por el postor para la ejecucidn de la consultorfa
de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:
Factar I: Control de calidad.

LI, Control Topografico

12.  Control de ensayos de laboratorio

13.  Control de materiales

14, Control de seguridad en obra

1.5.  Control de informe de obra

que sustenta la oferta
Factor I 05 puntos
» Factor 11, 0l puntos

\4

Factor 1.2. 0l puntos

v

Factor 1.3. DI puntos

v

Factar 4. 0l puntos

Y

Factor 1.5. 0l puntos




T

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2023-MDY-HVCA/CS — PRIMERA CONVOCATORIA.

MURECIPALIDAD DI

‘Ao de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

ITAL DE

/ALY

N Y LIGUIDACION

NP CERENCEA BE SUPERVISIO
PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTORES DE EVALUACIAN ASIENACIAN
Factor 2: Contreol de plazos. Factor 2: 05 puntos

21. Control de Plazos durante la Ejecucian de la obra.

22. Control de plazos post ejecucidn de la obra.

Factar 3: Control Econdmico de Obra,
31, Calculo econdmico del presupuesto asignado.
3.2. Control de econémico post ejecucitn de la obra.
Factor 4: Plan de Riesgo.
4. Actividades para la gestitn de riesgos en obras educativa.
4. Estrategias para laimplementacicn del plan comunitario de gestidn de riesgos.
Factor 5: Matriz de asignacidn de responsabilidades.
0., gestidn de los recursos humanos del proyecto
Factor B: Plan de trabajo.
6.1, Actividades previas a la ejecucitn de la obra

B.1. Actividades durante la ejecucidn de la obra
B, Actividades post ejecucitn de a obra
B.4. Esquema metodoldgico.

Acreditacidn:

Se acreditara mediante |a presentacian del documento que sustente la

» Factor 21, 2.5 puntos

» Factor 22. 2.5 puntos
Factor 3: D5 puntos

» Factor 31 2.5 puntos

» Factor 32. 2.5 puntos

Factor 4: 05 puntos
» Factor 41. 2.5 puntos
» Factor 4.2. 2.5 puntos

Factor 5: 05 puntos
» Factor 81 08 puntos
Factor B: 05 puntos
» Factor 6.1 0f puntos
» Factor B.2. 0l puntos
» Factor 6.3. 0l puntos
» Factor 64. O puntos

No desarrolla la metodologla que sustente la

Se evaluara el conocimiento del proyecto e identificacian de facilidades, dificultades y
propuestas de salucion formuladas por el postor para la ejecucidn de la consultorfa
de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Factar I: Memoria donde se evidencia el conocimiento de proyecto

Factor Z: |dentificacion de facilidades, dificultades y propuestas de solucin.

Acreditaciin:

Se acreditara mediante la presentacidn de una ayuda memoria.

metodologfa propuesta. iata
{1 puntos
i CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACIGN DE 30 puntos
" | FAGILIDADES, DIFICUILTADES Y PROPUESTAS DE SOLUCIAN.
Evaluacitin: FAGTOR 1

Desarrolla ayuda memoria que evidencia el
conocimiento del proyecto e identificacion de
facilidades, dificultades y propuestas de
solucidn.

10 puntos
No desarrolla la ayuda memoria que evidencia
el conocimiento del proyecto e identificacian
de facilidades, dificultades y propuestas de
solucidn

{1 puntos

FAGTOR 2
[dentifique 05 o més facilidades y dificultades
en el desarrollo del servicio y que presente
una propuesta de solucian por cada dificultad.
20 puntaos.
Identifique 04 facilidades y dificultades en el
desarrallo del servicio y que presente una

~
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MURNICIPALIDAD DES

“Afo de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

SUB CERENCIA BE SUPEBVITION Y LIGUIDACION

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACIGN

propuesta de solucidn por cada dificultad.

10 puntos
Identifique 03 facilidad y dificultades en el
desarrollo del servicio y que presente una
propuesta de solucion por cada dificultad.

015 puntos

TOTAL

100 PUNTOS

EVALUACIGN ECONGMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACIGN

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

A PRECID

Evaluacian:
Se evaluard considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacidn:

Se acreditard mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE o
documento que contiene la oferta econdmica ( Anexa N° B), segin corresponda.

La evaluaci6n consistird en asignar un
puntaje de cien (I00) puntos a la oferta
de precio mas bajo y otorga a las demés
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus  respectivos
precios, segdn la siguiente formula:

Pi= Onx PMP
0
Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
{li = Precio i

(m = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTA.JE TOTAL

100 puntos

i

Ing. Ruben ¥
() S8 GERENTE
LIQUIDACION DE OBRAS
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada POr [evivnnannnns ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [................. ..J, con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en
[, ] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segln corresponda, adjudicd la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

16 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS"

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

17" De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)

principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

18 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencidon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

~
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Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo péarrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

\_ O/

Penalidad Diaria =
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Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD [IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [[INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. *° residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQO].
193.10 del articulo 193
del Reglamento.
(.-
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Y En caso que el objeto de la contratacién sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

~
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de hienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeeiiiiieeeaennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales??.

2L para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

0 Y,
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CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision
Elaboracion de elat()jgrzliién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
P del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual . .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL

Denominacion del proyecto
EXPEDIENTE

TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacioén de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos
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Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY-HVCA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURiDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY-HVCA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE23 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

23 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

24 |bidem.

25 |pidem.
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY-HVCA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY-HVCA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY-HVCA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY-HVCA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviiieeens 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
27 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




225 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
@1y ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2023-MDY-HVCA/CS — PRIMERA CONVOCATORIA.

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY-HVCA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

~
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA

EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY-HVCA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.-

2.-

3.-

4.-

Que el domicilio fiscal de la empresa?® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el niumero de RUC del consorcio.

29

En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

0/
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY-HVCA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S /
OBJETO DEL CONTRATO O |CONFORMIDAD [PROVENIENTE®? 53 | TIPO DE CAMBIO
CLIENTE CONTRATO COMPROBANTE DE Cp® DE SER EL DE: MONEDA | IMPORTE VENTA3
PAGO CASO3!

30

31

32

33

34

35

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniéon N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.

MONTO
FACTURADO
ACUMULADO®*
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o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w| cuewe | OBIETODEL |coupropaNTe De | CONTRATO O |CONFORMIDAD|PROVENENTES yonepa | pomren | P25 CAYEIC | pactumapo.
GO e ACUMULADO
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY-HVCA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY-HVCA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

Seﬁores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY-HVCA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY-HVCA/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

A

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI — HUANCAVELICA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY-HVCA/CS — PRIMERA CONVOCATORIA.

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY-HVCA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

PRESENTE:

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




